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vb 15690188381

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente LYDCO INGENIERIA S.A.S. INGECOL CONSTRUCTORA S.A.S.

Capacidad organizacional 38.524.607.000$                                  377.066.000$                                               
Capacidad técnica 40 20
Capacidad financiera 40 40
Experiencia 120 120
Saldo de Contratos en Ejecución 9.552.367.065$                                     16.950.711$                                                 

Cálculo 67.496.846.935$                                  661.768.089$                                               

Capacidad Residual del Proponente 68.158.615.024$                                  

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación 15.690.188.381$                                  

Capacidad Residual del Proceso de Contratación 9.909.592.662$                                    

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE

2



 
CONSORCIO OPTI-CHARALA 049  

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022 

OBJETO:  
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR EL 

PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ 

(CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)” 

_______________________________________________________________________________ 
Carrera 49ª No. 94-76 oficina 204  

TEL: 3004649 / 3004368 

 EMAIL: gerenciacomercial@lydcoingenieria.com / 

licitaciones@lydcoingenieria.com  

 

 

 

 

CAPACIDAD RESIDUAL – EXPERIENCIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

mailto:gerenciacomercial@lydcoingenieria.com
mailto:licitaciones@lydcoingenieria.com


Nombre Proponente o Integrante: INGECOL CONSTRUCTORA S.A.S.

Contratos Relacionados con la 

Actividad de la Construcción – 

Seg. 72 Clasif. UNSPSC del 

RUP         (EN SMMLV)

Participación Porcentual 

del Proponente o 

Integrante del Oferente 

Plural

Valor del SMMLV Vigente 

2022 ($1.000.000)

Valor de los Contratos Ejecutados 

(Valor del Contrato Ponderado por la 

Participación)

 (A)  (B)  (C) (A*B*C)

1                                         25.308,54   4,00%  $                           1.000.000,00  $                                        1.012.341.600,31 

2                                           1.199,52   20,00%  $                           1.000.000,00  $                                           239.904.000,00 

3                                           1.653,33   30,00%  $                           1.000.000,00  $                                           495.999.163,62 

4                                         22.331,74   92,00%  $                           1.000.000,00  $                                      20.545.197.082,49 

5                                         30.213,60   2,00%  $                           1.000.000,00  $                                           604.271.944,13 

6                                              357,04   100,00%  $                           1.000.000,00  $                                           357.037.713,32 

7                                           9.172,07   1,00%  $                           1.000.000,00  $                                             91.720.667,86 

8                                         13.249,67   100,00%  $                           1.000.000,00  $                                      13.249.670.000,00 

9                                           5.879,34   51,00%  $                           1.000.000,00  $                                        2.998.462.495,48 

10                                           1.899,50   20,00%  $                           1.000.000,00  $                                           379.899.846,69 

11                                         11.243,79   100,00%  $                           1.000.000,00  $                                      11.243.790.600,51 

12                                              580,49   60,00%  $                           1.000.000,00  $                                           348.294.503,05 

13                                           1.956,80   75,00%  $                           1.000.000,00  $                                        1.467.600.955,58 

14                                         14.449,90   92,00%  $                           1.000.000,00  $                                      13.293.905.223,92 

15                                           2.271,27   70,00%  $                           1.000.000,00  $                                        1.589.888.602,69 

16                                              612,88   100,00%  $                           1.000.000,00  $                                           612.882.694,17 

17                                              546,27   100,00%  $                           1.000.000,00  $                                           546.274.924,27 

18                                         16.011,57   70,00%  $                           1.000.000,00  $                                      11.208.099.000,00 

19                                           8.252,01   100,00%  $                           1.000.000,00  $                                        8.252.008.441,86 

20                                              498,59   95,00%  $                           1.000.000,00  $                                           473.657.554,08 

21                                              795,53   98,00%  $                           1.000.000,00  $                                           779.621.861,16 

22                                           5.275,13   70,00%  $                           1.000.000,00  $                                        3.692.588.396,56 

23                                              793,14   100,00%  $                           1.000.000,00  $                                           793.140.055,19 

24                                           2.125,18   100,00%  $                           1.000.000,00  $                                        2.125.184.208,84 

25                                           1.113,78   99,00%  $                           1.000.000,00  $                                        1.102.637.495,57 

26                                              416,30   100,00%  $                           1.000.000,00  $                                           416.300.014,12 

27                                         23.589,88   70,00%  $                           1.000.000,00  $                                      16.512.912.530,92 

28                                         13.109,92   1,50%  $                           1.000.000,00  $                                           196.648.844,93 

29                                           1.526,67   85,00%  $                           1.000.000,00  $                                        1.297.667.810,76 

30                                           2.373,02   75,00%  $                           1.000.000,00  $                                        1.779.765.000,00 

31                                           8.446,45   85,00%  $                           1.000.000,00  $                                        7.179.481.488,32 

32                                           6.890,36   50,00%  $                           1.000.000,00  $                                        3.445.180.000,00 

33                                           2.770,39   50,00%  $                           1.000.000,00  $                                        1.385.197.155,46 

34                                         13.569,40   50,00%  $                           1.000.000,00  $                                        6.784.700.675,43 

35                                           2.375,55   100,00%  $                           1.000.000,00  $                                        2.375.546.294,34 

36                                         31.195,19   20,00%  $                           1.000.000,00  $                                        6.239.037.886,53 

37                                         92.245,81   80,00%  $                           1.000.000,00  $                                      73.796.646.135,80 

38                                         18.288,94   30,00%  $                           1.000.000,00  $                                        5.486.682.238,64 

39                                           1.610,39   40,00%  $                           1.000.000,00  $                                           644.156.000,00 

40                                           5.258,39   100,00%  $                           1.000.000,00  $                                        5.258.388.490,73 

41                                         34.436,33   50,00%  $                           1.000.000,00  $                                      17.218.165.550,55 

42                                           1.199,69   50,00%  $                           1.000.000,00  $                                           599.843.901,19 

43                                              719,69   50,00%  $                           1.000.000,00  $                                           359.845.000,00 

44                                           3.796,71   40,00%  $                           1.000.000,00  $                                        1.518.684.018,54 

45                                           3.561,76   99,00%  $                           1.000.000,00  $                                        3.526.137.578,34 

46                                           1.941,98   50,00%  $                           1.000.000,00  $                                           970.989.113,50 

47                                         10.343,42   40,00%  $                           1.000.000,00  $                                        4.137.368.026,69 

48                                         25.401,17   30,00%  $                           1.000.000,00  $                                        7.620.351.000,00 

49                                              492,81   5,00%  $                           1.000.000,00  $                                             24.640.288,56 

50                                                29,99   100,00%  $                           1.000.000,00  $                                             29.985.077,24 

Formato 5A-1

 Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Contrat

o No.
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51                                              117,25   100,00%  $                           1.000.000,00  $                                           117.253.689,32 

52                                                93,65   100,00%  $                           1.000.000,00  $                                             93.645.116,97 

53                                                75,24   100,00%  $                           1.000.000,00  $                                             75.237.403,88 

54                                                92,74   100,00%  $                           1.000.000,00  $                                             92.737.003,53 

55                                              186,38   5,00%  $                           1.000.000,00  $                                               9.319.170,28 

56                                              356,31   65,00%  $                           1.000.000,00  $                                           231.604.191,68 

57                                              922,56   60,00%  $                           1.000.000,00  $                                           553.533.911,57 

58                                              972,46   1,00%  $                           1.000.000,00  $                                               9.724.604,27 

59                                           1.655,94   12,00%  $                           1.000.000,00  $                                           198.713.203,20 

60                                           1.566,14   1,00%  $                           1.000.000,00  $                                             15.661.354,14 

61                                              597,34   5,00%  $                           1.000.000,00  $                                             29.867.058,74 

62                                           5.655,39   5,00%  $                           1.000.000,00  $                                           282.769.729,92 

63                                              956,08   20,00%  $                           1.000.000,00  $                                           191.216.470,98 

64                                           7.815,41   1,00%  $                           1.000.000,00  $                                             78.154.070,75 

65                                         27.789,54   25,00%  $                           1.000.000,00  $                                        6.947.384.696,64 

66                                           1.202,91   2,41%  $                           1.000.000,00  $                                             28.990.027,70 

67                                         14.234,96   1,14%  $                           1.000.000,00  $                                           162.278.551,24 

68                                         21.457,51   1,00%  $                           1.000.000,00  $                                           214.575.053,33 

69                                         42.805,80   10,00%  $                           1.000.000,00  $                                        4.280.579.631,62 

70                                         11.592,61   1,00%  $                           1.000.000,00  $                                           115.926.100,00 

71                                           3.924,48   40,00%  $                           1.000.000,00  $                                        1.569.792.000,00 

72                                         21.849,35   1,00%  $                           1.000.000,00  $                                           218.493.500,00 

73                                           8.679,24   50,00%  $                           1.000.000,00  $                                        4.339.620.000,00 

74                                           5.778,43   1,00%  $                           1.000.000,00  $                                             57.784.300,00 

75                                           2.336,71   1,00%  $                           1.000.000,00  $                                             23.367.100,00 

 TOTAL                                      286.246.627.091,68   

Representante legal Revisor Fiscal

INGECOL CONSTRUCTORA S.A.S. INGECOL CONSTRUCTORA S.A.S.

_____________________________________________ _________________________________________

FRANCISCO JOSE SANDOVAL JAZMIN IVONNE AGUIRRE HERNANDEZ 

74.752.524 C.C.No. 40.218.653

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)
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Nombre Proponente o Integrante: LYDCO INGENIERIA S.A.S.

Contratos Relacionados con la 

Actividad de la Construcción – 

Seg. 72 Clasif. UNSPSC del 

RUP         (EN SMMLV)

Participación Porcentual 

del Proponente o 

Integrante del Oferente 

Plural

Valor del SMMLV Vigente 

2022 ($1.000.000)

Valor de los Contratos Ejecutados 

(Valor del Contrato Ponderado por la 

Participación)

 (A)  (B)  (C) (A*B*C)

1                                               418,37   90,00%  $                            1.000.000,00                                              376.533.000,00   

2                                               341,22   50,00%  $                            1.000.000,00                                              170.610.000,00   

3                                               303,47   50,00%  $                            1.000.000,00                                              151.735.000,00   

4                                               881,28   50,00%  $                            1.000.000,00                                              440.640.000,00   

5                                               258,96   50,00%  $                            1.000.000,00                                              129.480.000,00   

6                                               493,31   99,00%  $                            1.000.000,00                                              488.376.900,00   

7                                               387,36   50,00%  $                            1.000.000,00                                              193.680.000,00   

8                                               894,13   50,00%  $                            1.000.000,00                                              447.065.000,00   

9                                            1.189,67   99,00%  $                            1.000.000,00                                           1.177.773.300,00   

10                                            1.379,15   30,00%  $                            1.000.000,00                                              413.745.000,00   

11                                               890,89   33,00%  $                            1.000.000,00                                              293.993.700,00   

12                                               901,05   50,00%  $                            1.000.000,00                                              450.525.000,00   

13                                            1.322,32   50,00%  $                            1.000.000,00                                              661.160.000,00   

14                                          18.288,94   10,00%  $                            1.000.000,00                                           1.828.894.000,00   

15                                            3.478,11   60,00%  $                            1.000.000,00                                           2.086.866.000,00   

16                                               876,03   97,00%  $                            1.000.000,00                                              849.749.100,00   

17                                            1.002,67   97,00%  $                            1.000.000,00                                              972.589.900,00   

18                                            1.610,39   60,00%  $                            1.000.000,00                                              966.234.000,00   

19                                            3.616,45   40,00%  $                            1.000.000,00                                           1.446.580.000,00   

20                                          10.343,42   60,00%  $                            1.000.000,00                                           6.206.052.000,00   

21                                               654,45   1,00%  $                            1.000.000,00                                                  6.544.500,00   

22                                               634,76   50,00%  $                            1.000.000,00                                              317.380.000,00   

23                                               961,51   50,00%  $                            1.000.000,00                                              480.755.000,00   

24                                          11.080,14   89,00%  $                            1.000.000,00                                           9.861.324.600,00   

25                                            8.234,04   97,00%  $                            1.000.000,00                                           7.987.018.800,00   

26                                               301,04   1,00%  $                            1.000.000,00                                                  3.010.400,00   

27                                            5.279,53   50,00%  $                            1.000.000,00                                           2.639.765.000,00   

28                                          10.057,24   20,00%  $                            1.000.000,00                                           2.011.448.000,00   

29                                          28.782,82   40,00%  $                            1.000.000,00                                         11.513.128.000,00   

30                                            8.625,85   23,00%  $                            1.000.000,00                                           1.983.945.500,00   

31                                            5.693,24   62,00%  $                            1.000.000,00                                           3.529.808.800,00   

32                                            3.929,03   60,00%  $                            1.000.000,00                                           2.357.418.000,00   

33                                               774,14   50,00%  $                            1.000.000,00                                              387.070.000,00   

34                                          10.906,59   15,00%  $                            1.000.000,00                                           1.635.988.500,00   

35                                            3.754,18   20,00%  $                            1.000.000,00                                              750.836.000,00   

36                                          22.013,36   50,00%  $                            1.000.000,00                                         11.006.680.000,00   

37                                            4.610,06   31,50%  $                            1.000.000,00                                           1.452.168.900,00   

38                                          11.719,21   24,00%  $                            1.000.000,00                                           2.812.610.400,00   

39                                          11.592,60   99,00%  $                            1.000.000,00                                         11.476.674.000,00   

40                                            1.688,68   100,00%  $                            1.000.000,00                                           1.688.680.000,00   

41                                            3.744,33   100,00%  $                            1.000.000,00                                           3.744.330.000,00   

42                                            4.418,77   90,00%  $                            1.000.000,00                                           3.976.893.000,00   

43                                            2.211,81   50,00%  $                            1.000.000,00                                           1.105.905.000,00   

44                                            3.916,31   83,00%  $                            1.000.000,00                                           3.250.537.300,00   

45                                          12.815,32   45,00%  $                            1.000.000,00                                           5.766.894.000,00   

Contrat

o No.

 Contratos para Acreditación de Experiencia

Formato 5A-1

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)
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46                                            2.654,17   40,00%  $                            1.000.000,00                                           1.061.668.000,00   

47                                            3.383,70   99,00%  $                            1.000.000,00                                           3.349.863.000,00   

48                                            1.657,84   100,00%  $                            1.000.000,00                                           1.657.840.000,00   

49                                          21.327,97   40,00%  $                            1.000.000,00                                           8.531.188.000,00   

50                                            6.305,06   99,00%  $                            1.000.000,00                                           6.242.009.400,00   

51                                            3.593,68   80,00%  $                            1.000.000,00                                           2.874.944.000,00   

52                                            5.500,51   100,00%  $                            1.000.000,00                                           5.500.510.000,00   

53                                            1.580,20   100,00%  $                            1.000.000,00                                           1.580.200.000,00   

54                                            3.104,41   50,00%  $                            1.000.000,00                                           1.552.205.000,00   

55                                          17.341,41   50,00%  $                            1.000.000,00                                           8.670.705.000,00   

56                                          16.843,81   35,00%  $                            1.000.000,00                                           5.895.333.500,00   

 TOTAL                                       158.415.561.500,00   

_________________________________________

JORGE HERNANDO URICOECHEA CASTRO

C.C.No. 19.423.783 BOGOTA

Revisor Fiscal

LYDCO INGENIERIA S.A.S.

_____________________________________________

LINA JISELA MURCIA CUELLAR 

C.C.No. 53.063.801 BOGOTA

Representante legal

LYDCO INGENIERIA S.A.S.

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)
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Señores: FORMATO 5C

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Proponente o Integrante: LYDCO INGENIERIA S.A.S.

1

1-01-25100-1435-2019

CONSTRUCCION DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL CORDOBA, 

EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., GRUPO 1 Y GRUPO 2. GRUPO UNO (1);                                                

CONSTRUCCION DE CORREDOR AMBIENTAL SECTOR 2 Y AULA AMBIENTAL 

DEL HUMEDAL CORDOBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA”.

EMPRESA DE ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BOGOTÁ ESP

25  $                     7.389.739.762,00 8/06/2020 50% 10/06/2022 732,0 18,0 9.852.986,35$                 88.676.877,14$                                                              

2

095-2020

Contrato de obra a todo costo con diseño definitivo e ingeniería  detallada de la 

solución, para construir el sistema de interceptación, conducción y entrega de las 

aguas provenientes de las Unidades 1, 11, 111 del sistema de enfriamiento 

Termopaipa.

GENSA 21  $                   12.874.763.793,56 23/12/2020 100% 10/06/2022 534,0 96,0 20.436.133,01                 1.961.868.768,54$                                                         

3

1-01-31100-0982-2021

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA EN REDES 

LOCALES DE ACUEDUCTO DENTRO DEL ÁREA DE COBERTURA DE LA 

ZONA 1 DE LA EAAB-ESP. 

EMPRESA DE ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BOGOTÁ ESP

13  $                   16.626.303.968,00 24/08/2021 45% 10/06/2022 290,0 100,0 42.631.548,64                 1.918.419.688,62$                                                         

4

1-01-34300-1191-2021

RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CALZADAS EN LOS SITIOS 

INTERVENIDOS POR LA FUNCIÓN OPERATIVA DE REPARACIÓN DE DAÑOS 

DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO Y POR LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LAS ZONAS 1,2,3,4 Y 

5 Y DONDE SEA REQUERIDO

EN EL MARCO DE SUS OBLIGACIONES. (GRUPO 1, GRUPO 2, GRUPO 3, 

GRUPO 4 Y GRUPO 5).

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO  DE BOGOTÁ 

ESP

8  $                     4.351.577.837,00 23/10/2021 100% 10/06/2022 230,0 10,0 18.131.574,32                 181.315.743,21$                                                            

5

1-01-34300-1005-2022

RENOVACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO LA VICTORIA Y 

SECTORES AFERENTES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LA ZONA 

4 DEL ACUEDUCTO DE  BOGOTÁ .

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO  DE BOGOTÁ 

ESP

44  $                   39.615.297.239,00 25/04/2022 50% 10/06/2022 46,0 360,0 30.011.588,82                 5.402.085.987,14$                                                         

9.552.367.064,65$                                                         

Nombre Oferente o Integrante: LYDCO INGENIERIA S.A.S. Nombre del Contador o Revisor Fiscal: JORGE HERNANDO URICOECHEA CASTRO

Nombre Representante Legal: LINA JISELA MURCIA CUELLAR Firma:

Firma

SUMATORIA COLUMNA (F)

Ciudad: BOGOTA D.C.

Proc. De Selecciòn No.: PAF-ATF-O-049-2022

Fecha (DD/MM/AAAA): 10/06/2022

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR),  a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Objeto del contrato
Entidad con quien 

suscribió el contrato

PATRIMONIO AUTONOMO SAN ANDRES

items

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Porcentaje de 

participación 

(5)

Fecha de Cierre de 

Presentacion de la Oferta 

Objeto del Presente 

Proceso de Contrataciòn 

(dd/mm/aa)    (6)

Dìas Ejecutados 

del Contrato (7)                

(7)=(6)-(4)       

Dias por Ejecutar 

del Contrato a 

Partir de la Fecha 

de Presentaciòn 

de la Oferta 

Objeto del 

Proceso de 

Contrataciòn                

(8)

 Saldo Diario del 

Contrato en 

Ejecuciòn                     

(9)                    

(9)=(2)/((1)*30) 

 Saldo del Contrato en Ejecuciòn                     

(10) 
Contrato  No.

Plazo total del 

Contrato en Meses               

(1)

Valor total del  Contrato 

(incluido IVA y 

adiciones)                     

(2)

Si el Contrato està o 

estuvo Suspendido 

registrar Saldo 

Pendiente por Ejecutar             

(3)      

Fecha de Inicio o 

Reinicio del Contrato 

(dd/mm/aa)     (4)

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

Nota 3: En la columna (8) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se refleja automaticamente 360 dìas.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiemte maner a: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojará

un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reeiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reeinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso. 

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.
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Señores: FORMATO 5C

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Proponente o Integrante: INGECOL CONSTRUCTORA S.A.S.

1 LP–003-2021 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

SUCRE GUAVATÁ EN EL MUNICIPIO DE SUCRE SANTANDER

ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE 7  $                          924.584.241,00 28/01/2022 1% 10/06/2022 133,0 77,0 4.402.782,10$                  3.390.142,22$                                                                   

3.390.142,22$                                                                   

Nombre Oferente o Integrante: INGECOL CONSTRUCTORA S.A.S. Nombre del Contador o Revisor Fiscal: JAZMIN IVONNE AGUIRRE

Nombre Representante Legal: FRANCISCO JOSE SANDOVAL RODRIGUEZ Firma:

Firma

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

Nota 3: En la columna (8) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se refleja automaticamente 360 dìas.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiemte maner a: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de

0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reeiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reeinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso. 

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

 Saldo Diario del 

Contrato en 

Ejecuciòn                     

(9)                    

(9)=(2)/((1)*30) 

 Saldo del Contrato en Ejecuciòn                     

(10) 

SUMATORIA COLUMNA (F)

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Si el Contrato està o 

estuvo Suspendido 

registrar Saldo 

Pendiente por Ejecutar             

(3)      

Fecha de Inicio o 

Reinicio del Contrato 

(dd/mm/aa)     (4)

Porcentaje de 

participación 

(5)

Fecha de Cierre de 

Presentacion de la Oferta 

Objeto del Presente 

Proceso de Contrataciòn 

(dd/mm/aa)    (6)

Dìas Ejecutados 

del Contrato (7)                

(7)=(6)-(4)       

Dias por Ejecutar 

del Contrato a 

Partir de la Fecha 

de Presentaciòn 

de la Oferta Objeto 

del Proceso de 

Contrataciòn                

(8)

items Contrato  No. Objeto del contrato
Entidad con quien suscribió 

el contrato

Plazo total del 

Contrato en Meses               

(1)

Valor total del  Contrato 

(incluido IVA y 

adiciones)                     

(2)

PATRIMONIO AUTONOMO SAN ANDRES

Ciudad: BOGOTA D.C.

Proc. De Selecciòn No.: PAF-ATF-O-049-2022

Fecha (DD/MM/AAAA): 10/06/2022

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR),  a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:
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CONSORCIO OPTI-CHARALA 049  

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022 

OBJETO:  
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR EL 

PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ 

(CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)” 

_______________________________________________________________________________ 
Carrera 49ª No. 94-76 oficina 204  

TEL: 3004649 / 3004368 

 EMAIL: gerenciacomercial@lydcoingenieria.com / 

licitaciones@lydcoingenieria.com  

 

 

 

 

 

CAPACIDAD RESIDUAL – CAPACIDAD TECNICA 
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Nombre Proponente o Integrante: LYDCO INGENIERIA S.A.S.

ITEMS

Nombre del Socio y/o 

Profesional de la Arquitectura, 

Ingenieria o Geologìa

Profesion
No. de Matrìcula 

Profesional 

Nùmero y Año del 

Contrato Laboral o de 

Prestaciòn de Servicios

Vigencia del Contrato 

(incluir fecha de 

terminacion del 

contrato)

1 OSCAR FERNANDO HERRERA INGENIERO CIVIL 25202-099300 LABOR CONTRATADA LABOR CONTRATADA

2 VIVIANA RODRIGUEZ INGENIERA AMBIENTAL 54.238.125.147                LABOR CONTRATADA LABOR CONTRATADA

3 FABIO PINILLA INGENIERO CIVIL 25.202.402.286                LABOR CONTRATADA LABOR CONTRATADA

4 JULIAN SANDOVAL INGENIERO CIVIL 25.202.180.387                LABOR CONTRATADA LABOR CONTRATADA

5 MILENA MELGAREJO INGENIERO CIVIL 25.202.217.416                LABOR CONTRATADA LABOR CONTRATADA

6 SILVIA CUELLAR INGENIERA INDUSTRIAL 70228-350561 LABOR CONTRATADA LABOR CONTRATADA

7 LEYLA MIREYA DIAZ GONZALES INGENIERA AMBIENTAL 68834212433 LABOR CONTRATADA LABOR CONTRATADA

8 ANGELA TATIANA CORREDOR INGENIERO CIVIL 25202-278963 LABOR CONTRATADA LABOR CONTRATADA

9 BEATRIZ PRADO INGENIERA AMBIENTAL 05238170460ANT LABOR CONTRATADA LABOR CONTRATADA

10 MANUEL MANOTAS INGENIERO CIVIL 8202120598 LABOR CONTRATADA LABOR CONTRATADA

11 DAVID EDUARDO CORTES INGENIERO MECANICO CN230-63972 LABOR CONTRATADA LABOR CONTRATADA

12

13

Dado en Bogotá D.C.  A los 10 de junio de 2022

Representante legal Revisor Fiscal

LYDCO INGENIERIA S.A.S. LYDCO INGENIERIA S.A.S.

_____________________________________________ _________________________________________

LINA JISELA MURCIA CUELLAR JORGE HERNANDO URICOECHEA CASTRO

C.C.No. 53.063.801 BOGOTA C.C.No. 19.423.783 BOGOTA

                                     Formato 5B

                                       Capacidad Tècnica

(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS) 
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Nombre Proponente o Integrante: INGECOL CONSTRUCTORA S.A.S.

ITEMS

Nombre del Socio y/o 

Profesional de la Arquitectura, 

Ingenieria o Geologìa

Profesion
No. de Matrìcula 

Profesional 

Nùmero y Año del 

Contrato Laboral o de 

Prestaciòn de Servicios

Vigencia del Contrato 

(incluir fecha de 

terminacion del 

contrato)

1 Jose Humberto Mejia Garzon INGENIERO CIVIL M.P. 68202-095253 STD Sin numero Indefinido

Dado en Bogotá D.C.  A los 10 de junio de 2022

Representante legal Revisor Fiscal

INGECOL CONSTRUCTORA S.A.S. INGECOL CONSTRUCTORA S.A.S.

_____________________________________________ _________________________________________

FRANCISCO JOSE SANDOVAL JAZMIN IVONNE AGUIRRE HERNANDEZ 

74.752.524 C.C.No. 40.218.653

                                     Formato 5B

                                       Capacidad Tècnica

(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS) 
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CONSORCIO OPTI-CHARALA 049  

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022 

OBJETO:  
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR EL 

PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ 

(CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)” 

_______________________________________________________________________________ 
Carrera 49ª No. 94-76 oficina 204  

TEL: 3004649 / 3004368 

 EMAIL: gerenciacomercial@lydcoingenieria.com / 

licitaciones@lydcoingenieria.com  

 

 

 

 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS  
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Carrera 49A No 94-72/76 Of. 204- Bogotá, D.C., Colombia - Teléfono: 300 46 49 -300 43 68 
Email: gerencia@lydcoingenieria.com  

 

SERVICIOS PROFESIONALES EN  
INGENIERIA Y CONSULTORIA 
 

 

 

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA LYDCO INGENIERIA 

S.A.S. 

 

CERTIFICA QUE: 

 

La composición Accionaría de la empresa LYDCO INGENIERIA S.A.S. con Nit. 900.233.698-5, esta 

conformada de la siguiente manera: 

 

 

 

La composición accionaria actual se encuentra acorde con lo registrado ante la cámara de 

comercio de Bogotá en la fecha de expedición de la presente certificación. 

Dada en Bogotá, a los veintidós (18) días del mes de marzo de 2022, a solicitud del interesado. 

 

JORGE HERNANDO URICOECHEA CASTRO  
Revisor Fiscal  
T.P. 19485-T 
 
 
  

VIGENCIA SOCIO

NUMERO DE 

IDENTIFICACION

NUMERO DE 

ACCIONES 

SUSCRITAS

VALOR 

NOMINAL

CAPITAL 

SUSCRITO

NUMERO DE 

ACCIONES 

VALOR 

NOMINAL

CAPITAL 

PAGADO

PARTICIPACION 

ACCIONARIA

2021

LINA JISELA 

MURCIA 

CUELLAR 53.063.801 23.059,43 100,000 2,305,942,921 23.059,43 100,000 2,305,942,921 100%

ACTUAL

LINA JISELA 

MURCIA 

CUELLAR 53.063.801 23.059,43 100,000 2,305,942,921 23.059,43 100,000 2,305,942,921 100%
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(Expresado en 
pesos colombianos)

% (Expresado en 
pesos colombianos)

% (Expresado en 
pesos colombianos)

%

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente al efectivo 1 608.646.790 96,8% 573.734.888 93,2% 34.911.902 6,09%

Inversiones 0 0,0% 0 0,0% 0 0,00%

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2 20.145.935 3,2% 15.000.000 2,4% 5.145.935 34,31%

Inventario 3 0 0,0% 26.754.446 4,3% -26.754.446 -100,00%

Impuesto Diferido NIIF 0,0% 0 0,0% 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 628.792.725 100,0% 615.489.334 100,0% 13.303.391 2,16%
 

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, planta y equipo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,00%

(-) Depreciaciones 0 0,0% 0 0,0% 0 0,00%

Neto propiedad, planta y equipo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 0,0% 0 0,0% 0 0,00%

TOTAL ACTIVO 628.792.725 100% 615.489.334 100,0% 13.303.391 2,16%

INGECOL CONSTRUCTORA S.A.S
NIT 901.358.941-1

ESTADO DE SITUCIÓN FINANCIERA 

Nota
DICIEMBRE

2021
DICIEMBRE

POR LOS  AÑOS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020

Contador Público T.P. 170514

KAREN DIANE ENDES PEREZ
Contador Independiente T.P. 126023 

Variación
2020

FRANCISCO JOSE SANDOVAL
Representante Legal

JAZMIN IVONNE AGUIRRE HERNANDEZ
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INGECOL CONSTRUCTORA S.A.S
NIT 901.358.941-1

ESTADO DE SITUCIÓN FINANCIERA 

Nota
DICIEMBRE DICIEMBRE

POR LOS  AÑOS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020

Variación

PASIVO
(Expresado en 

pesos colombianos) %
(Expresado en 

pesos colombianos) %
(Expresado en 

pesos colombianos) %

PASIVO CORRIENTE
CORTO PLAZO

      Obligaciones Financiera 0 0% 0 0% 0 0%

Proveedores 0 0% 0 0% 0 0,00%

Pasivos por impuestos corrientes 4 3.454.177 19% 3.693.459 21% -239.282 -6,48%

Obligaciones Laborales 5 14.517.748 81% 5.590.954 31% 8.926.794 159,66%

Provisiones y contingencias 0 0% 0 0% 0 0,00%

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 17.971.925 100% 9.284.413 100% 8.687.512 106,87%

LARGO PLAZO

Anticipos y avances recibidos 0 0% 0 0% 0 0,00%
Cuentas comerciales por pagar 0 0% 0 0% 0 0,00%
Acreedores varios 0 0% 0 0% 0 0,00%

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0!

TOTAL PASIVO 17.971.925 2,9% 9.284.413 1,5% 8.687.512 93,57%

PATRIMONIO 

      Capital  Social 600.000.000 95,4% 600.000.000 2,5% 0 0,00%

      Capital de Ingecol Sucursal 0 0,0% 0 0,1% 0 0,00%

      Reservas 0 0,0% 0 0,5% 0 0,00%

      Utilidad  de Ejercicios Anteriores 6.204.921 1,0% 0 35,5% 6.204.921 0,00%

      Utilidad del presente ejercicio 4.615.879 0,7% 6.204.921 -5,1% -1.589.042 -25,61%
0

      Cuentas de participación 0 0,0% 0 6,2% 0 0,00%

      Adopcion por primera vez 0 0,0% 0 1,6% 0 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 610.820.800 97% 606.204.921 98,5% 4.615.879 0,76%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 628.792.725 100% 615.489.334 100% 13.303.391 2,16%

Representante Legal
FRANCISCO JOSE SANDOVAL

DICIEMBRE
2021

Nota
DICIEMBRE

2020

JAZMIN IVONNE AGUIRRE HERNANDEZ
Contador Público T.P. 170514

KAREN DIANE ENDES PEREZ
Contador Independiente T.P. 126023 

Variación
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(Expresado en 
pesos colombianos)

(Expresado en pesos 
colombianos)

Nota DICIEMBRE DICIEMBRE %

Ingresos 2021 2.020

     Ventas Brutas 6 99.920.508 6 15.000.000

Ventas Netas 99.920.508 100,0% 15.000.000 100,0%

     (-) Costo de Ventas 0 0,0% 0 0,0%

Ganancia Bruta 99.920.508 100,0% 15.000.000 100,0%

Gastos de Operación
     Administración 7 86.911.014 87,0% 7 4.741.972 31,6%
     Ventas 0 0,0% 0 0,0%
Total Gastos de Operación 86.911.014 87,0% 4.741.972 31,6%

Ganancia Operacional 13.009.494 13,0% 10.258.028 68,4%

Gastos No Operacionales
     Financieros 8 4.361.845 4,4% 8 361.210 2,4%

(+) Otros Ingresos 9 1.700 0,0% 9 1.562 0,0%

Utilidad antes de impuesto 8.649.349 8,7% 9.898.380 66,0%

(-) Provisión Impuesto de Renta 4.033.470 4,0% 3.693.459 24,6%
(-) Impuesto de cree 0 0

Utilidad Neta 4.615.879 4,6% 6.204.921 41,4%

INGECOL CONSTRUCTORA S.A.S
NIT 901.358.941-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

2021

DICIEMBRE DICIEMBRE

2020

POR LOS  AÑOS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020

FRANCISCO JOSE SANDOVAL

Representante Legal

KAREN DIANE ENDES PEREZ

Contador Independiente T.P. 126023 

JAZMIN IVONNE AGUIRRE HERNANDEZ

Contador Público T.P. 170514
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FLUJOS DE EFECTIVOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO: AÑO 2021 AÑO 2020
(Expresado en pesos 

colombianos)
(Expresado en pesos 

colombianos)

Resultados Integrales 4.615.879 6.204.921

MAS ( MENOS) GASTOS ( INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO:

Depreciación 0 0

Deterioro de Instrumentos Financieros 0 0

Amortización por otros Activos 0 0

0 0

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(+) - aumento (disminución) prestamos y cuentas por cobrar -5.145.935 -15.000.000

(+) - aumento (disminución) inventarios 26.754.446 -26.754.446

(+) - aumento (disminución) inversiones 0 0

(+) - aumento (disminución) en obligaciones financieras corto plazo 0 0

(+) - aumento (disminución) en proveedores 0 0

(+) - aumento (disminución) costos y gastos por pagar 0 0

(+) - aumento (disminución) provisiones y contingencias 0 0

(+) - aumento (disminución) Acreedores varios 0 0

(+) - aumento (disminución) en obligaciones laborales 8.926.794 5.590.954

(+) - aumento (disminución) en anticipos y avances recibidos 0 0

(+) - aumento (disminución) Impuestos , gravames y tasas -239.282 3.693.459

EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 30.296.023 -32.470.033

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDAD DE OPERACIÓN 34.911.902 -26.265.112

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compra de propiedad planta y equipo 0 0

Diferidos 0 0

Inversiones 0 0

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0 0

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital Social 0 600.000.000

Cuentas en participacion sociedad sas 0 0

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0

Resultados del Presente Ejercicio- uniones temporales 0 0

POR LOS  AÑOS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NIT: 901.358.941-1
INGECOL CONSTRUCTORA S.A.S
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POR LOS  AÑOS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NIT: 901.358.941-1
INGECOL CONSTRUCTORA S.A.S

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 0 600.000.000

AUMENTO ( DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 34.911.902 573.734.888

 EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DE AÑO 573.734.888 0

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO  608.646.790 573.734.888

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados.

Contador Independiente T.P. 126023 

JAZMIN IVONNE AGUIRRE HERNANDEZ
Contador Público T.P. 170514

FRANCISCO JOSE SANDOVAL
Representante Legal

KAREN DIANE ENDES PEREZ
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KAREN DIANE ENDES PEREZ
Contador Independiente T.P. 126023 
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NOTA 1

NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL

NOTA 2 

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

SISTEMA CONTABLE 

Para sus registros contables y la preparacion de sus Estados Financieros, la compañía observa principios contables 
De aceptacion general en Colombia, que son prescritos por disposicion legal

NOTA 3

CAPITAL SOCIAL, APORTES Y RESERVAS

Las notas a los Estados Financieros corresponden a las explicaciones que complementan los estados contables de INGECOL 
CONSTRUCTORA SAS con NIT 901.358.941-1  con domicilio en    la ciudad de Bogotá. Tiene por objeto  es la  prestación de servicios 

profesionales en los ramos de ingeniería civil, electricamecanica, metalúrgica, ambiental e industrial, especialmente, construcciones, 
consultorías, interventorías, diseños y montajes, asesorías, gerencia de proyectos, como también de servicios públicos o cualquier otra 

actividad que se relacione directamente con la ingeniería,  

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

CAPITAL AUTORIZADO: El capital social autorizado de la Sociedad es de Mil MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL 
($1.000.000.000,00), dividido en 1.000.000 Acciones nominativas ordinarias y de capital, por valor nominal de  MIL PESOS MONEDA 
LEGAL ($1.000,00) cada una.

CAPITAL SUSCRITO: El capital suscrito es de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($600.000.000,00) los cuales 
corresponden a 1000 Acciones nominativas ordinarias suscritas.

CAPITAL PAGADO: El capital pagado corresponde a la suma de SEISCIENTOS MILLONES PESOS MONEDA LEGAL ($600.000.000,00).

El capital social autorizado podrá aumentar siempre y cuando así lo disponga la Asamblea General de Accionistas de acuerdo a lo 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

INGECOL CONSTRUCTORA SAS es una empresa de derecho privado, legalmente constituida

La Empresa fue constituida por documento privado, sin número de asamblea de accionistas del 4 de Enero de 2020, Inscrita el 24 de Enero  
de 2020 bajo el número 02545386 del libro IX, con duración indefinida.
La Empresa está conformada por 4 socios. 

INGECOL CONSTRUCTORA SAS
NIT: 901.358.941-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

El capital social autorizado podra aumentar y cuando asi lo disponga la Asamblea General de Accionistas de acuerdo a lo establecido en los 
Estatutos de la Sociedad.

Para sus registros contables y la preparación de sus estados financieros la compañía observa principios contables de aceptación general en 
Colombia, que son prescritos por disposición legal.  
El Estado de Situación Financiera  y sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo Decreto 3022 de 2013 
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INGECOL CONSTRUCTORA SAS
NIT: 901.358.941-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

ACTIVOS 

NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

DICIEMBRE DICIEMBRE

2021 2020

(Expresado en pesos 
colombianos) (Expresado en pesos colombianos)

608.602.628                 573.690.726                        
112005 BANCO DAVIVIENDA 44.162                         44.162                                

608.646.790                                 573.734.888                                           

NOTA 2 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

Estas notas tienen relación con las particularidades sobre el manejo de la información contable estructurada de acuerdo a la norma 
contable, que por su importancia deben revelarse, de manera que permitan obtener elementos sobre el tratamiento contable y los saldos de 
las clases, grupos y cuentas en los aspectos relativos a la consistencia y razonabilidad de las cifras.

TOTAL DISPONIBLE

Corresponde a derechos que tiene la sociedad y que puede hacer efectivo en el transcurso de las vigencias.  Se tienen Cuentas por Cobrar 
de servicios prestados por Construccion de Obras Civiles y Transporte de Materiales, tambien anticipos de Impuestos.

        

110505CAJA

Representa los recursos que se encuentran depositados en las Cuentas de Ahorro y en la caja a 31 de Diciembre de 2021. como se detalla 
a continuacion:

Esta información se presenta a valor razonable.
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INGECOL CONSTRUCTORA SAS
NIT: 901.358.941-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

DICIEMBRE DICIEMBRE
2021 2020

(Expresado en pesos 
colombianos)

(Expresado en pesos 
colombianos)

Deudores Comerciales y Otras cuentas por Cobrar

130505 DEUDORES NACIONALES 18.921.294 14.788.200
135505 ANTICIPO DE RENTA 829.912 61.800
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 394.729                     150.000                            

20.145.935                15.000.000                       

NOTA 3 INVENTARIOS

DICIEMBRE DICIEMBRE
2021 2020

(Expresado en pesos 
colombianos)

(Expresado en pesos 
colombianos)

141505 MANO DE OBRA -                                 26.754.446                       
-                                 26.754.446                       

El sistema de inventario que la empresa utiliza es el periódico, en el momento no existen evidencia de perdida por deterioro

Para las cuentas por cobrar el tiempo estimado de recaudo es de 30 a 90 días el cual se detalla en Otros servicios. 
Para el deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de las 
condiciones crediticias del mismo. Para el efecto, se verificará si existen indicios de deterioro. El deterioro corresponderá al exceso del valor 
en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de la misma (excluyendo las 
pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido). El deterioro se reconoció de forma separada, como un menor valor de la cuenta 
por cobrar, afectando el gasto del periodo.

TOTAL DEUDORES

TOTAL INVENTARIOS

Dentro de esta cuenta se encuentran registrados servicios prestados por las Uniones Temporales  que al momento no se han facturado.
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INGECOL CONSTRUCTORA SAS
NIT: 901.358.941-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

NOTA 4 Pasivos por impuestos corrientes

DICIEMBRE DICIEMBRE
2021 2020

(Expresado en pesos 
colombianos)

(Expresado en pesos 
colombianos)

IMPUESTO DE RENTA
240405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3.454.177                  3.693.459                         

3.454.177                  3.693.459                         

NOTA 5 OBLIGACIONES LABORALES

DICIEMBRE DICIEMBRE
2021 2020

(Expresado en pesos 
colombianos)

(Expresado en pesos 
colombianos)

237005   SANITAS 153.289                     -                                        
237006 POSITIVA 195.477                     
23700602 COLSUBSIDIO 54.510                       
23701004 COMFABOY 22.132                       
238030 FONDOS DE PENSIONES 1.069.611                  456.456                            
238095 SEGURIDAD SOCIAL 982.400                            
250501 SUELDOS 7.856.459                  
251010 CESANTIAS 1.617.442                  1.617.442                         
251501 INTERESES DE CESANTIAS 194.178                     194.178                            
252001 PRIMA DE SERVICIOS 2.631.614                  1.617.442                         
252501 VACACIONES 723.036                     723.036                            

14.517.748                5.590.954                         

NOTA 6 INGRESOS OPERACIONALES

Corresponde a la provison de RENTA AÑO 2021

 
Los ingresos de Ingecol Constructora SAS  se medirán por el valor de la contraprestación recibida o por recibir, una vez 
deducidas las rebajas y/o descuentos condicionados y no condicionados.

 TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES

Los beneficio a los empleados de la empresa están clasificados como a corto plazo.
Corresponde a las Cesantías, Intereses sobre Cesantías, Vacaciones, Seguridad social
de trabajadores de la parte administrativa que se encontraban con contrato a término fijo.
Estos beneficios laborales se calculan conforme a lo establecido por la ley.
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INGECOL CONSTRUCTORA SAS
NIT: 901.358.941-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

DICIEMBRE DICIEMBRE
2021 2020

(Expresado en pesos 
colombianos)

(Expresado en pesos 
colombianos)

414505 Servicio de Transporte
INGECOL SA -                                 15.000.000                       
CONSORCIO RC 19.112.418                
UNION TEMPORAL OBRAS HIDRAULICAS UBATE 80.808.090                

99.920.508                15.000.000                       

NOTA 7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DICIEMBRE DICIEMBRE
2021 2020

(Expresado en pesos 
colombianos)

(Expresado en pesos 
colombianos)

510506 SUELDOS 43.939.743 1.018.255
510527  AUXILIO DE TRANSPORTE 4.130.260
510530 CESANTIAS 3.280.341 808.721
510533 INTERESES DE CESANTIAS 383.807 97.089
510536 PRIMA DE SERVICIOS 3.290.341 808.721
510539 VACACIONES 1.466.392 361.518
510545 OTROS AUXILIIOS 8.721.840
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 2.459.444 604.841
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS 4.362.730 1.042.827
510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 848.216 0
511015 AUDITORIA EXTERNA 9.000.000 0
511595 OTROS 3.000.000 0
514010 GASTOS LEGALES 2.027.900 0

86.911.014                4.741.972                         

NOTA 15 GASTOS NO OPERACIONALES

 
Los ingresos de Ingecol Constructora SAS  se medirán por el valor de la contraprestación recibida o por recibir, una vez 
deducidas las rebajas y/o descuentos condicionados y no condicionados.

Esta cuenta contable muestra los gastos en que la empresa ha incurrido para atender las obligaciones inherentes al personal 
de nomina del área administrativa durante la vigencia 2021,

TOTAL VENTAS

 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
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INGECOL CONSTRUCTORA SAS
NIT: 901.358.941-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

DICIEMBRE DICIEMBRE
2021 2020

(Expresado en pesos 
colombianos)

(Expresado en pesos 
colombianos)

530505 GASTOS BANCARIOS 267.000
530595 OTROS 0 50.730
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 0 39.670
539595 GASTOS DIVERSOS 4.361.845 3.810

4.361.845 361.210

NOTA 16 INGRESOS NO OPERACIONALES

DICIEMBRE DICIEMBRE
2021 2020

(Expresado en pesos 
colombianos)

(Expresado en pesos 
colombianos)

Servicios
Intereses 1.700 1.562
Diversos 0 0
Recuperacion y costos y gastos

1.700 1.562TOTAL INGRESOS  NO OPERACIONALES

 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

75



 

 1 

  
Bogotá,  Febrero 25 de 2022 

 
 
Señores 
Asamblea General de Accionistas  
INGECOL CONSTRUCTORA SAS 

 

Nosotros Francisco José Sandoval Rodríguez como representante legal y Jazmín Ivonne Aguirre 

Hernández en calidad de contador general de INGECOL CONSTRUCTORA SAS. 

 

Certificamos 

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros, estado de situación financiera, el 

estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo a 31 de 

diciembre de 2021,  de conformidad con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las 

Normas Internacionales de Información Financiera para entidades del grupo 2, al cual pertenecemos; 

incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible 

con los estados financieros 

Además: 

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos los cuales se 

encuentran diligenciados y al día. 

b. Durante este periodo:  

1. No ocurrieron violaciones por parte del representante legal, ni se obtuvo información de que 

empleados de manejo y otros empleados de la entidad hayan incurrido en las irregularidades 

del estatuto anticorrupción (Ley 190 de 2005), del estatuto nacional contra el  secuestro ( Ley 

40 de 1.993)  y demás normas legales que permitan que la entidad sea usada para transferir, 

manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o que 

haya financiado o pagado secuestros o extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia 

común  que operan en el país. 

2. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía permita sospechar 

razonablemente que son provenientes de actividades delictivas, ante lo cual se hubiese 

reportado en forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación o a los cuerpos 

especiales de la Policía que ésta designe. 

3. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la Superintendencia de 

Sociedades, DIAN, Superintendencia Financiera u otras; relativas al incumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes o a la presentación correcta de los estados financieros de la 

entidad.  
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  4. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas actuaciones podrían implicar 

situaciones especiales a revelar en los estados financieros o suscitar obligaciones que serían 

base para registrar un pasivo contingente. 

5. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a aquellos registrados 

en los libros o de ganancias o pérdidas contingentes que exigen sean revelados en las notas a 

los estados financieros.  

c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 

obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones  y 

compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 31 de diciembre de 2021.  

d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, 

han sido reconocidos en ellos. 

e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados 

financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos 

reales y contingentes. 

f. Las garantías dadas a terceros para el cumplimiento de contratos son suficientes y el cumplimiento de 

los mismos está garantizado. 

g. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de la entidad.  

h. La entidad no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar negativamente el valor en libros o 

la clasificación de los activos y pasivos a la fecha de este estado de situación financiera. 

i. La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema de Seguridad 

Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes. 

j. No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo a demandas y que 

deben ser revelados.  

k. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la fecha de 

preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros y en las 

notas.  

l. Se han hecho todas las provisiones necesarias para proteger los activos de posibles pérdidas 

incluyendo los seguros, y se han registrado de acuerdo con normas contables vigentes. 

m. La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento pudiera tener efecto 

sobre los estados financieros cortados a la fecha. 

n. La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor 

(legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 603 de Julio 27 de 2000. 

o. Nuestra entidad cuenta con procesos y procedimientos de control interno establecidos los cuales son 

efectuados por la administración y personal asignado para ello de tal manera que provea razonable 

seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las 

normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. 

 

Dado en BOGOTA  a los 28 días del mes de Febrero  2022 
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Cordialmente, 

 

FRANCISCO JOSE SANDOVAL RODRIGUEZ 

C.C. 74.752.524 de Aguazul 

Representante Legal  

 

 

JAZMIN IVONNE AGUIRRE HERNANDEZ 

Contador General 

Tarjeta Profesional No. 170514-T  

C.C. 40.218.653 de Villavicencio 
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JAZMIN IVONNE AGUIRRE HERNANDEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 40218653 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 170514-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público KAREN DIANE ENDES PEREZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 40325758 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 126023-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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