

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

PAF-ATF-O-049-2022

*CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ
(CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”*

PROPONENTE:

**ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y
ASOCIADOS S.A.S.**

RL. JAIRO RENE GARCIA DEL DUCA

Tel. (4) 2883288

SOBRE No. 1

ORIGINAL

Sabaneta, Colombia

INDICE

DOCUMENTO	PÁG.
PORTADA	1-1
INDICE	2-2
CARTA DE PRESENTACIÓN	3-4
CC. REP. LEGAL	5-5
ABONO PROPUESTA	6-8
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	9-19
ANTECEDENTES FISCALES	20-21
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	22-23
ANTECEDENTES JUDICIALES	24-24
RNCM	25-25
SOCIEDAD CERRADA	26-26
CERTIFICADO DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	27-27
LISTA RESTRICTIVA LAVADO DE ACTIVOS	28-28
EXPERIENCIA	29-66
RUP	67-205
CAPACIDAD RESIDUAL	206-211
MAYOR INGRESO OPERACIONAL	212-212
DOCUMENTOS CONTADORES	213-218
PLAN DE CALIDAD	219-219
APOYO INDUSTRIA NACIONAL	220-231
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	232-233
PACTO DE TRANSPARENCIA	234-235
GARANTÍA DE SERIEDAD	236-236
SOPORTE DE PAGO	237-237

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Sabaneta, 10 de junio de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE ISIN PTAR)”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades

establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Que me comprometo a cumplir con las normas de la oficina de control de circulación y residencia del Archipiélago.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 237 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.
Documento de identidad o NIT: 890.918.866-1
Representante Legal: JAIRO RENE GARCIA DEL DUCA
País de Origen del Proponente: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Calle 57 Sur N°43A-191
Ciudad: Sabaneta-Antioquia
Teléfono(s): 2883288
Teléfono Móvil: 3117642105
Correo Electrónico: ccervera@acassa.co – info@acassa.co

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 

Nombre: JAIRO RENE GARCIA DEL DUCA
C.C.: 70.055.623

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un **Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario** "Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es **Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario**, yo **DAVID ALBERTO GÓMEZ POSADA** Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No. 05202-31685 y C. C. No. 70.569.777 de Envigado, abono lapresente propuesta".

Firma: 

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **70.055.623**

GARCIA DEL DUCA

APELLIDOS

JAIRO RENE

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-OCT-1953**

LA GLORIA
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

A-

M

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

31-ENE-1975 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0121800-00188128-M-0070055623-20091020

0017314535A 1

2580104083

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **70569777**

GOMEZ POSADA
APELLIDOS

DAVID ALBERTO
NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **21-MAR-1967**
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO


31-JUL-1985 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-0112100-18093301-M-0070569777-20020112 05617 02011B 01 103077015

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRICULA No. **0520231685ANT**

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Gomez Posada

NOMBRES

David Alberto

C.C. **70.569.777**

UNIVERSIDAD

Esc. de Ing. de Antioquia

César Villegas

Presidente del Consejo



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1370397

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DAVID ALBERTO GOMEZ POSADA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 70569777, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-31685 desde el 20 de Abril de 1989, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 39.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los treinta y uno (31) días del mes de Mayo del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:20
Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.
Sigla : ACASSA S.A.S.
Nit : 890918866-1
Domicilio: Sabaneta

MATRÍCULA

Matrícula No: 2886
Fecha de matrícula: 20 de mayo de 1992
Ultimo año renovado: 2022
Fecha de renovación: 29 de marzo de 2022
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : Cl 57 sur nro. 43A 191
Municipio : Sabaneta
Correo electrónico : info@acassa.co
Teléfono comercial 1 : 2883288
Teléfono comercial 2 : 3117642105
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : Cl 57 sur no 43a 191
Municipio : Sabaneta
Correo electrónico de notificación : info@acassa.co
Teléfono para notificación 1 : 2883288
Teléfono notificación 2 : 3117642105
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 3528 del 29 de julio de 1977 de la Notaria 5 de Medellín, inscrita inicialmente en la Cámara De Comercio De Medellín, el 29 de julio de 1977 del Libro IX y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de mayo de 1992,



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:20
Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

con el No. 12655 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada ANDINA DE CONSTRUCCIONES LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 5076 del 23 de diciembre de 2004 de la Notaria 1 de Envigado, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de diciembre de 2004, con el No. 43724 del Libro IX, se inscribió Transformación, de sociedad limitada a sociedad anónima. Se cambia el nombre de la sociedad de ANDINA DE CONSTRUCCIONES LTDA por ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.

Por Acta No. 16 del 20 de diciembre de 2013 de la Asamblea De Accionistas de Sabaneta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de diciembre de 2013, con el No. 92129 del Libro IX, se inscribió Transformación, de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada. Se cambia el nombre de la sociedad de CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A por ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S. Sigla ACASSA S.A.S.

Por documento privado del 13 de diciembre de 2017 de la Sociedad de Sabaneta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de marzo de 2018, con el No. 126404 del Libro IX, se decretó Fusión abreviada en virtud de la cual la sociedad ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S., absorbe la totalidad de activos y pasivos que conforman el patrimonio de la sociedad GRUPO CONSTRUCTOR ANDINA S.A.S. -

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto social principal cualquier actividad comercial o civil lícita, especialmente las siguientes:

- La explotación económica de todas las ramas y actividades relacionadas con la ingeniería, mediante la elaboración de estudios, planos, prospectación, presupuestos y demás trabajos relacionados con la ingeniería, lo mismo que la interventoría y ejecución de toda clase de obras de ingeniería, al igual que la compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de maquinaria, herramienta, repuestos y demás elementos empleados en la industria de la ingeniería.
- Adquirir, arrendar, gravar y enajenar toda clase de bienes raíces, equipos, herramientas, repuestos y otros muebles; enajenar mercancías y materias primas; adquirir en propiedad o tomar en arrendamiento establecimientos comerciales o industriales; adquirir a cualquier título patentes, marcas, dibujos industriales y procedimientos de fabricación, y explotarlos en cualquier forma, y facilitarlos a otras personas naturales o jurídicas mediante el pago de regalías, participaciones, etc.; Celebrar contratos de mutuo, girar, otorgar, entregar, aceptar, emitir,



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:20
Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

negociar, descontar, endosar, pagar, etc., Toda clase de títulos valores y suscribir los demás documentos civiles y comerciales; concurrir a la formación de sociedades y empresas o vincularse a las ya existentes como socia o accionista, siempre que esas compañías o empresas tengan por objeto la explotación de actividades similares o conexas a las que constituyen su objeto social, o que de algún modo se relacionen directamente con sus servicios, bienes o actividades o mediante consorcios, uniones temporales u otras modalidades; invertir en valores mobiliarios tales como acciones de otras compañías, bonos, cédulas, certificados financieros, etc., En forma temporal, los dineros de la sociedad que por cualquier causa, y transitoriamente, esta no los requiera para su operación.

- Toda clase de actos negocios civiles, comerciales, administrativos y laborales que tengan relación directa con el objeto social.

- Formar parte de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que propendan por el desarrollo y beneficio del gremio de la ingeniería y similares, de la comunidad, contribuir con diversos bienes y servicios para obras de carácter asistencial, cívico o cultural.

- Adquirir, vender, suministra, importar, arrendar, gravar y enajenar toda clase de equipos, herramientas y maquinaria de construcción.

- Vender, comprar y negociar acciones de la propia sociedad, sus filiales, subordinadas.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES DE LA CAPACIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA

Prohibiciones. Se establecen las siguientes prohibiciones:

1. Prohíbese a los funcionarios que tienen la representación de la compañía llevar a efecto cualquier operación de aquellas para las cuales necesitan autorización previa emanada de otro órgano sin haberla obtenido. Tampoco podrán ejecutar aquellas que estén dentro de sus facultades, si la Asamblea General de accionistas hubiere expresado su concepto adverso y de esto se ha dejado constancia en las actas de las sesiones correspondientes.

2. La sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones de terceros, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias o de sus accionistas, salvo que de ello se derive un beneficio manifiesto para la sociedad y sea aprobado por la Asamblea General con el voto favorable de más del setenta por ciento (70%) de las acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito de la compañía.

3. Los accionistas no podrán gravar ni dar en garantía sus acciones, sin la previa autorización de la Asamblea General con el voto favorable de más del setenta por ciento (70 %) de las acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito de la compañía.

4. Los administradores de la sociedad deberán abstenerse indebidamente información privilegiada, guardando y protegiendo la reserva comercial e industrial de la sociedad.

5. Los administradores de la sociedad deberán también abstenerse de participar por sí



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:20
 Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en acto respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la Asamblea de accionistas. En estos casos, deberá suministrarse a la Asamblea General de accionistas toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. Sin embargo, esta autorización solo podrá otorgarla la Asamblea de accionistas cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad.

No aplicación de algunas prohibiciones. Las prohibiciones contenidas en los artículos 155, 185, 202, 404, 435 y 454 del código de comercio no serán aplicarán a esta sociedad.

-Limitación de facultades por razón de la cuantía. En todos los casos en que los estatutos establecen limitaciones a las facultades de los administradores, por razón de la cuantía de los actos o contratos, se entenderá que todos aquellos que versan sobre el mismo negocio constituyen un solo acto o contrato para los efectos de la limitación aplicable.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	\$ 2.000.000.000,00
No. Acciones	2.000.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	\$ 2.000.000.000,00
No. Acciones	2.000.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	\$ 2.000.000.000,00
No. Acciones	2.000.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la compañía está a cargo de su gerente, quien lo es en juicio y fuera de juicio. A él corresponden el gobierno de la misma y la administración de su patrimonio, como ejecutor de los negocios y actividades sociales, y todos los funcionarios o empleados cuyos nombramientos no correspondan a la Asamblea General de accionistas estarán subordinados a él. La sociedad tendrá un gerente que podrá actuar dentro de las limitaciones que le impone la Ley y los estatutos. La sociedad tendrá dos (2) suplentes del gerente que reemplazarán al principal con las mismas atribuciones Únicamente en los casos de ausencia absoluta, temporal o accidental de los principales y para los casos en que aquellos estén impedidos.



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:20
Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Delegación y apoderamiento: el representante legal podrá delegar en un tercero, aspectos concretos de su administración, conservando siempre la responsabilidad sobre los delegantes.

Parágrafo: el otorgamiento de poderes generales o especiales no conlleva delegación de las funciones de administración o representación ni supone inhibición.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones y facultades del gerente: En desarrollo de las normas establecidas en el código de comercio son funciones y facultades del gerente y representante legal de la compañía las siguientes:

1. Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad y hacer uso de la razón social.
2. Convocar a la Asamblea General de accionistas de la compañía a sesiones ordinarias y a las extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario, o cuando se lo solicite por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas.
3. Vincular mediante contrato de trabajo a los empleados requeridos para la ejecución y desarrollo del objeto social.
4. Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que demande el ejercicio del objeto social de la sociedad, sin perjuicio de obtener previa autorización escrita de la Junta Directiva para la ejecución de aquellos contratos que requieran dicha formalidad de acuerdo con los estatutos, dándoseles el derecho por medio del presente para terminar, resolver, o rescindir cualquier contrato de la sociedad o para prorrogarlos, según el caso, suponiendo que dicha autoridad no haya sido conferida expresamente a otro órgano de la sociedad de acuerdo con los estatutos.
5. Presentar a la Asamblea General de accionistas, en asocio con la Junta Directiva un informe escrito de todas las actividades llevadas a cabo y de la adopción de medidas que se recomiendan a la Asamblea.
6. Presentar a la Asamblea General de accionistas en asocio con la Junta Directiva y a la Asamblea General de accionistas, los estados financieros de cada año fiscal anexando todos los documentos requeridos por la ley.
7. Mantener informada a la Junta Directiva del curso de los negocios de la sociedad.
8. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta Directiva y la Asamblea General de accionistas.
9. Otorgar los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la sociedad con o sin las facultades para desistir, recibir, sustituir, delegar, revocar, reasumir, transigir y limitar los poderes que puedan ser otorgados.
10. Someter a la decisión de árbitros por medio de compromisos y cláusulas compromisorias, las diferencias que surjan entre la sociedad y terceros, acordar el nombramiento de los árbitros y nombrar al apoderado que representara a la sociedad ante el tribunal correspondiente.
11. Adoptar las medidas necesarias para la supervisión y preservación de los derechos, los bienes y los intereses de la sociedad.
12. El gerente de la sociedad podrá celebrar contratos hasta por la suma de 50.000

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:20
Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), sumas superiores deberán ser presentadas y aprobadas por la Junta Directiva. El gerente no podrá celebrar ni ejecutar ninguno de estos actos o contratos por cuantías superiores a la indicada, sin previo concepto escrito favorable de la Junta Directiva.

13. Designar y remover libremente los empleados de la compañía que no dependen directamente de la Asamblea General de accionistas, y escoger, al personal de trabajadores y hacer los despidos del caso.

14. Apremiar a los empleados y demás servidores de la compañía a que cumplan los deberes de su cargo, y vigilar continuamente la marcha de la empresa, especialmente su contabilidad y documentos.

15. Cuidar que la recaudación o inversión de los fondos de la empresa se hagan debidamente.

16. Establecer reglamentos de carácter general, en armonía y acatamiento con lo dispuesto por la Junta Directiva sobre la política que debe seguir la compañía en las siguientes materias: Sistemas de trabajo y división del mismo, procedimiento para la provisión de los cargos previstos, regulación de remuneraciones y prestaciones sociales y del manejo que en cuestiones de esta índole deba observarse; operación y dirección financiera y fiscal; métodos y oportunidades sobre compra de maquinaria y equipo; fijación de la política de precios de venta para los bienes y servicios y, en general, todo lo relativo con sistemas de distribución de los mismos, incluyendo normas sobre otorgamiento de créditos, plazos, descuentos, contratación de seguros y de asesorías, y similares.

17. Ejercer todas las facultades que directamente delegue en él la Asamblea General de accionistas.

18. Todas aquellas funciones que le hayan sido conferidas bajo la Ley y bajo los estatutos, y aquellas que le correspondan por la naturaleza de su oficio.

LIMITACIONES A LA REPRESENTACIÓN LEGAL

Entre las funciones de la Junta Directiva están: "M) autorizar por escrito al gerente de la sociedad para adquirir, enajenar, hipotecar, gravar o limitar bienes raíces cuando su cuantía sea superior a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. N) autorizar por medio de concepto previo favorable al gerente de la sociedad, para celebrar contratos cuya cuantía sea superior a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes."

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 89 del 17 de enero de 2022 de la Junta Directiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 25 de enero de 2022 con el No. 157449 del libro IX, se designó a:



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:20
 Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	JAIRO RENE GARCIA DEL DUCCA	C.C. No. 70.055.623
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	ROBERT JOSEPH BUTLER	C.E. No. 228.651

Por Acta No. 80 del 19 de marzo de 2021 de la Junta Directiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 19 de mayo de 2021 con el No. 151650 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	MONICA PATRICIA FRANCO ROJAS	C.C. No. 43.749.628

JUNTA DIRECTIVA

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPALES		
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	JAIRO RENE GARCIA DEL DUCCA	C.C. No. 70.055.623
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	MANUEL MARIA CASTANEDA GOMEZ	C.C. No. 70.107.930
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	ROBERT JOSEPH BUTLER	C.E. No. 228.651
SUPLENTES		
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	YOLANDA DEL SOCORRO BARRAZA DEL DUCCA	C.C. No. 22.780.089
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	MANUELA CASTAÑEDA TORO	C.C. No. 1.037.605.583
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	YOLANDA SUSANA VASQUEZ	C.E. No. 199.721

Por Escritura Pública No. 5076 del 23 de diciembre de 2004 de la Notaria 1 de ENVIGADO, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 31 de diciembre de 2004 con el No. 43724 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPALES		
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	JAIRO RENE GARCIA DEL DUCCA	C.C. No. 70.055.623
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	MANUEL MARIA CASTANEDA GOMEZ	C.C. No. 70.107.930
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	ROBERT JOSEPH BUTLER	C.E. No. 228.651
SUPLENTES		
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	YOLANDA SUSANA VASQUEZ	C.E. 199.721



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:20
 Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 21 del 26 de marzo de 2015 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 25 de mayo de 2015 con el No. 102435 del libro IX, se designó a:

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	YOLANDA DEL SOCORRO BARRAZA DEL DUCCA	C.C. 22.780.089

Por Acta No. 28 del 18 de marzo de 2021 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 21 de mayo de 2021 con el No. 151746 del libro IX, se designó a:

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	MANUELA CASTAÑEDA TORO	C.C. 1.037.605.583

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 22 del 18 de marzo de 2016 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 25 de agosto de 2016 con el No. 114083 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	LUZ JANETH MEJIA ZAPATA	C.C. No. 43.802.813	68659-T

Por Acta No. 28 del 18 de marzo de 2021 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 20 de mayo de 2021 con el No. 151664 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE	DIANA CAROLINA RESTREPO BALLESTEROS	C.C. No. 21.527.649	217690-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) E.P. No. 673 del 15 de junio de 1984 de la Notaria 1 Envigado	15781 del 27 de agosto de 1992 del libro IX
*) E.P. No. 1584 del 28 de agosto de 1986 de la Notaria 1 Envigado	15782 del 27 de agosto de 1992 del libro IX
*) E.P. No. 2438 del 25 de noviembre de 1987 de la Notaria 1 Envigado	15783 del 27 de agosto de 1992 del libro IX



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:21
 Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*) E.P. No. 600 del 08 de junio de 1981 de la Notaria 1 19115 del 04 de noviembre de 1992 del libro IX
 Envigado
 *) E.P. No. 992 del 16 de septiembre de 1981 de la Notaria 1 19117 del 04 de noviembre de 1992 del libro IX
 Envigado
 *) E.P. No. 996 del 17 de septiembre de 1981 de la Notaria 1 19118 del 04 de noviembre de 1992 del libro IX
 Envigado
 *) E.P. No. 1382 del 02 de octubre de 1992 de la Notaria 1 19119 del 04 de noviembre de 1992 del libro IX
 Envigado
 *) E.P. No. 4157 del 20 de diciembre de 1995 de la Notaria 1 28403 del 26 de diciembre de 1995 del libro IX
 Envigado
 *) E.P. No. 2550 del 02 de agosto de 1996 de la Notaria 1 29897 del 14 de agosto de 1996 del libro IX
 Envigado
 *) E.P. No. 5076 del 23 de diciembre de 2004 de la Notaria 1 43724 del 31 de diciembre de 2004 del libro IX
 Envigado
 *) E.P. No. 5076 del 23 de diciembre de 2004 de la Notaria 1 43725 del 31 de diciembre de 2004 del libro IX
 Envigado
 *) E.P. No. 4189 del 27 de diciembre de 2012 de la Notaria 1 85476 del 31 de diciembre de 2012 del libro IX
 Envigado
 *) Acta No. 16 del 20 de diciembre de 2013 de la Asamblea De 92129 del 27 de diciembre de 2013 del libro IX
 Accionistas
 *) Acta No. 21 del 26 de marzo de 2015 de la Asamblea De 118261 del 08 de marzo de 2017 del libro IX
 Accionistas
 *) D.P. del 13 de diciembre de 2017 de la Sociedad 126404 del 13 de marzo de 2018 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4220
 Actividad secundaria Código CIIU: F4290
 Otras actividades Código CIIU: F4210 F4112

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:21
Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: ANDINA DE CONSTRUCCIONES
Matrícula No.: 2887
Fecha de Matrícula: 09 de abril de 1992
Último año renovado: 2022
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : Cl 57 sur no. 43A 191
Municipio: Sabaneta

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$51,445,558,000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIU : F4220.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:21
Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Walter Ortiz Montoya
Secretario

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 24 de mayo de 2022, a las 08:47:17, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	70055623
Código de Verificación	70055623220524084716

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 24 de mayo de 2022, a las 08:47:37, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	890918866
Código de Verificación	890918866220524084737

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 197110030

Bogotá DC, 24 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ANDINA DE COSTRUCIONES Y ASOCIADOS S.A. identificado(a) con NIT número 8909188661:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 197109998

Bogotá DC, 24 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JAIRO RENE GARCIA DEL DUCA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 70055623:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:51:16 AM horas del 24/05/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **70055623**

Apellidos y Nombres: **GARCIA DEL DUCA JAIRO RENE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 24/05/2022 09:52:04 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **70055623** y Nombre: **JAIRO RENE GARCIA DELDUCA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **33813562** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Search Nueva Busqueda

Print Imprimir

Información 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co





CONSTRUYENDO
HISTORIA
DESDE 1977

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S (NIT 890.918.866-1)**

CERTIFICA QUE:

La empresa Andina de Construcciones y Asociados S.A.S (NIT 890.918.866-1) es una sociedad anónima cerrada desde el momento de su constitución.

La presente certificación se expide el día uno (10) de junio de 2022.

Cordialmente,



LUZ JANETH MEJIA ZAPATA
CC: 43.802.813 de Bello – Antioquia
TP: 68659 – T

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Ciudad y Fecha: Sabaneta, 10 de junio de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”**.

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **LUZ JANETH MEJIA ZAPATA**, identificado con Cedula de Ciudadanía 43.802.813, en mi condición de Revisor Fiscal de **ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S** identificada con Nit 890.918.866-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **ABURRA SUR**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud.

Atentamente,



LUZ JANETH MEJIA ZAPATA
CC: 43.802.813
TP: 63659 – T

Código del contrato N° PAF-ATF-O-049-2022

Sabaneta, 10 de junio de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Asunto: AUTORIZACIÓN LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

AUTORIZACIÓN

Mediante la presente, autorizo a PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO., para que consulte las listas públicas establecidas para el control de LA/FT, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, correspondiente a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios.

Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO.

Cordialmente,



JAIRO RENE GARCIA DEL DUCA
Representante legal
ACASSA S.A.S

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato]	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Día-mes-año]	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV [de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los términos de referencia para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia]	
1	55	GENERAL ESPECIFICA ≥ LONGITUD	MUNICIPIO DE APARTADO	02 DE 1996	CONSTRUCCION DEL COLECTOR NORTE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO CON LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO CHINITA	72101500 72141100 81101500 83101500	C	50%	ACASSA S.A.S.	15/10/1996	20/02/1996	\$ 2.117.187.677,00	10.387,28	5.193,64
2	138	ESPECIFICA ≥ SMMLV	EPM	CT-2014-000375	CONSTRUCCION, REPOSICION Y MODERNIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, ACOMETIDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CUENCAS LA SEÑORITA, EL HATO, ASOMADERA, LORETO, EL INDIO, MANGUALA, CABUYALA Y LIMONAR	72101500 72141100 81101500 83101500	I	100%	ACASSA S.A.S.	24/08/2015	13/05/2017	\$ 17.655.343.793,00	23.932,41	23.932,41

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROponente.

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACIÓN DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARÁN ÚNICAMENTE HASTA EL MÁXIMO DE CONTRATOS DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE EXPERIENCIA.

NOTA No. 5: PARA PROPONENTES PLURALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

NOTA No. 6: EL VALOR TOTAL SE CALCULA DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIAS.

NOTA No. 7: PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSIÓN DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN DE MONEDA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

NOTA No. 8: LOS PROPONENTES SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA DEBEN INCLUIR LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS APORTADOS.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - Experiencia

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme a lo siguiente:

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y como máximo seis (6) contratos.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los proponentes que se encuentran obligados a tener RUP, ahora si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.

Experiencia requerida: En relación con este acápite se podrá diligenciar de las siguientes formas: i) Se deberá identificar si el contrato aportado acredita la experiencia general o experiencia específica, o ii) Relacionar la actividad del contrato con la experiencia general o específica del contrato.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato.

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y, además la descripción del objeto contractual.

Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se deberá diligenciar el código que coincide con los códigos requeridos por la entidad en el numeral "3.5.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS".

Formas de ejecución: El proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma individual (I); ii) Consorcio (C); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar del contrato que se aporta cuál es el integrante de la estructura plural que se está presentando.

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la "Nota No. 3" los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.

Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberán diligenciar los proponentes que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos.

De acuerdo con la sección 3.5.2 del Documento Base, la no presentación de este Formato o su indebido diligenciamiento no será un motivo para rechazar al proponente. Si el Proponente no aporta el "Formato 3 - Experiencia" la Entidad tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados por mayor valor.

El "Formato 3 - Experiencia" consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del proponente. Si el proponente aporta el RUP con la información de su experiencia relacionada, o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar indebidamente el "Formato 3 - Experiencia".

NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en los términos de referencia.

JAIRO RENE GARCIA DEL DUCO
REP. LEGAL ACASSA S.A.S.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
 MUNICIPIO DE APARTADÓ
 NIT: 890.980.095-2

CERTIFICA:

Que una vez revisado los archivos correspondientes a los procesos contractuales que se llevan en el Municipio de Apartadó, se pudo constatar según copias encontradas en el mismo; que el municipio a través de la Secretaria de Obras Públicas recibió a satisfacción del **"CONSORCIO ANDINA DE CONSTRUCCIONES – CONCORPE"** quienes ejecutaron para el Municipio de Apartadó el contrato MAOP número 02 de 1996, cuyos datos esenciales fueron:

Objeto: "Construcción del Colector Norte del Plan Maestro de Alcantarillado del municipio con las redes de alcantarillado de aguas residuales en el barrio Chinita"

Valor: DOS MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$2.117.187.677), incluye reajuste SMMLV 10.387

Fecha de inicio: 15 de octubre de 1996

Fecha de terminación: 20 de febrero de 1998

Porcentaje de participación:

Andina de construcciones y asociados LTDA	50%
CONCORPE S.A.	50%

Cumplimiento: Los trabajos se recibieron a satisfacción y el contratista no presentó sanciones.

Las cantidades de tubería suministrada e instalada fueron:

Tubería NOVAFORT Diámetro 6"	14.612,86 m
Tubería NOVAFORT Diámetro 8"	14.006,72 m
Tubería NOVAFORT Diámetro 10"	172,20 m
Tubería NOVAFORT Diámetro 12"	347,97 m
Tubería NOVAFORT Diámetro 14"	323,15 m
Tubería NOVAFORT Diámetro 15"	490,36 m

Centro Administrativo Municipal /Cra 100 No. 103A-02 Teléfono: 828 04 57 Ext. 260 -
 E-mail: infraestructura@apartado-antioquia.gov.co / Web: www.apartado-antioquia.gov.co
 Código Postal Área Urbana: 057840 - código postal Área Rural: 057847





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



Tubería NOVAFORT Diámetro 16"	367,30 m
Tubería NOVAFORT Diámetro 18"	183,90 m
Tubería de concreto con refuerzo Diámetro 20"	213,40 m
Tubería de concreto con refuerzo Diámetro 24"	1.476,29 m
Tubería de concreto con refuerzo Diámetro 27"	427,14 m
Tubería de concreto con refuerzo Diámetro 32"	234,00 m

Dentro de la ejecución del mismo se repusieron redes de acueducto que interfirieron con el alcantarillado, en las siguientes longitudes:

PVC ½"	720 m
PVC 2"	1.360 m
PVC 3"	190 m
PVC 4"	1.032 m
PVC 6"	602 m

La presente certificación se expide en la ciudad de Apartadó a los seis (06) días del mes de marzo de 2017. A solicitud del interesado.

Ing. MILLER CARTAGENA ALZATE
 Subsecretario de Infraestructura



Julio 14 de 2015

Señor

MANUEL MARÍA CASTAÑEDA GÓMEZ

201530095347

Representante Legal

0264

ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S

Calle 57 Sur 43A 191

Sabaneta

Asunto: Orden de Inicio – Grupo 7. Cuenca La Manguala.
Contrato CT-2014-000375-A1 PC-2015-000055
Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Hato, Asomadera, Loreto, El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar. Cinco (5) grupos

De acuerdo con lo establecido en el numeral 5.1 Orden de Inicio del pliego de condiciones y especificaciones, se informa que se encuentran cumplidas las obligaciones referentes a la formalización del Acta de Trabajo del asunto, acordando entre las partes dar inicio a la ejecución del Acta de Trabajo el día 24 de agosto de 2015, fecha a partir de la cual comenzará a contar los 480 días establecidos como plazo contractual.

Con el plazo y esta fecha de orden de inicio del contrato, les solicitamos diligentemente el desplazamiento de las vigencias de las garantías, de acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones para remitir dichos certificados modificatorios a las pólizas, a la Subdirección Jurídica Aguas para su aprobación.

La Interventoría del contrato continúa vigente y será realizada por la firma INTEGRAL S.A., tal como se informó en la comunicación 201530083396 enviadas el 21 de julio de 2015.

Para los fines relacionados con la Gerencia del proyecto y desarrollo del contrato, EPM ha dispuesto del siguiente personal:


- Director del proyecto: Diego Alejandro Guisao Carvajal, Unidad Proyectos Lineales 2.
- Coordinadora del Lote de Control de Alcantarillado: Claudia Patricia Mejía Restrepo, Unidad Proyectos Lineales 2.
- Administrador del Acta de Trabajo: Natalia Urrego Arias, Unidad Proyectos Lineales 2.
- Gestión Ambiental, Aydee Álvarez Atehortua, Unidad Desarrollo Ambiental y Social Proyectos e Ingeniería.

Empresas Públicas de Medellín

Empresas Públicas de Medellín E. S. P.
Carrera 50 N° 43-125
Computador: 3508080 - Fax: 3569111
Medellín - Colombia

Gestión Social: Santiago Eugenio Arango Pérez, Unidad Desarrollo Ambiental y Social
Proyectos e Ingeniería.

Atentamente,



RAMÓN ALONSO ALZATE MONTOYA
Jefe
Unidad Proyectos Lineales 2

Copia: Señor Gustavo González, Gerente de Supervisión INTEGRAL S.A., Carrera 46 52-36, Ed. Vicente Uribe Rendón, Medellín

Diana Marcela Gonzalez

	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO CT-2014-000378-A3		
	EE.PP.M. - AByS - F - 09 - 3	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO N° CT-2014-000375- A1

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, ACOMETIDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA LA MANGUALA Y LA SEGA. GRUPO 7

CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

CONTRATISTA: ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S

NIT 890.918.866-1

Entre los suscritos **WILSON CHINCHILLA HERRERA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 88.136.235 de Ocaña, Norte de Santander, quien en su carácter de Vicepresidente Proyectos e Ingeniería de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. obra en nombre y representación de esta entidad, con fundamento en la delegación que le fue otorgada por medio del Decreto 2035 del 3 de octubre de 2014, que en lo sucesivo se denominará EPM, y **MANUEL MARÍA CASTAÑEDA GÓMEZ** identificado con la cédula de ciudadanía 70.107.930, representante legal de ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S, que en adelante se denominará el CONTRATISTA, proceden de común acuerdo a la liquidación del contrato, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

- Objeto de la presenta acta.** En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31 del Decreto 2090 de 2015, y en las estipulaciones del pliego de condiciones y el contrato, se procede a efectuar liquidación del contrato CT-2014-000375-A1, conforme se consigna a continuación.
- Plazo.** El plazo inicial del contrato fue de cuatrocientos ochenta (480) días calendario, contados entre el 24 de agosto de 2015 y el 15 de diciembre de 2016. Fue prorrogado respectivamente en las modificaciones bilaterales 2, 3 y 4 así: en sesenta (60) días calendario, los cuales se contabilizaron desde el 16 de diciembre de 2016 hasta el 14 de febrero de 2017, en treinta (30) días calendario, los cuales se contabilizaron desde el 15 de febrero de 2017 hasta el 15 de marzo de 2017 y en sesenta (60) días calendario contados a partir del 16 de marzo de 2017 hasta el 13 de mayo de 2017, para un plazo total de seiscientos treinta (630) días calendario.
- ENTREGA DE LAS OBRAS:** EPM, a través de la empresa INTEGRAL S.A, quien actuó como Interventor del contrato, hizo el recibo parcial de las obras el día 13 de mayo de 2017, tal y como consta en el acta respectiva y finalmente recibió a satisfacción el 09 de junio de 2017, como consta en el acta de recibo final.

En los recorridos realizados en el mes de mayo de 2017 entre la Interventoría y el CONTRATISTA para el recibo de las obras, se identificaron algunos detalles constructivos que debían ser corregidos por este último como requisito para el recibo a satisfacción (reparación de andenes, reparación de cámaras de inspección, reparación de informes de CCTV, atención a cierres de quejas por actas de vecindad y entorno), los que fueron atendidos durante los meses de mayo y junio de 2017.



	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO CT-2014-000378-A3		
	EE.PP.M. - AByS - F - 09 - 3	VERSIÓN 01	PÁGINA 2 DE 4

4. VALORES DEL CONTRATO

Valor de aceptación de contrato. El valor total por el cual EPM aceptó la oferta fue de trece mil trescientos noventa y cuatro millones cuatrocientos veintidós mil seiscientos treinta y seis pesos con 82/100 (\$13.394.422.636,82), correspondientes a 20,787.50 SMMLV (2015)

Valor Modificaciones. Fue de dos mil seiscientos sesenta y seis millones novecientos noventa mil ochocientos ochenta y cuatro pesos y 24/100 (\$2,666,990,884.24), las cuales ascienden a un porcentaje de 18.2% del valor del contrato inicial y formalizado mediante las Actas de modificación Bilateral N°1 (\$3,958.99), N°2 (\$1,248,612,845.00), N°5 (\$1,239,677,688.30) y N°6 (\$168,696,392.00).

Valor reajustes. La aplicación de la fórmula de reajuste pactada en el contrato dio un valor por este concepto de novecientos nueve millones doscientos treinta y nueve mil cincuenta y un pesos con 96/100 ml (\$909.239.051,96).

Valor final del contrato. Se ejecutó por diecisiete mil seiscientos cincuenta y cinco millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos noventa y tres pesos con 19/100 ml (\$17.655.343.793,19), incluyendo reajustes, equivalentes a 23.932,40 SMLMV (2017), discriminados así:

Descripción	Valor	Porcentaje *
Obra Contractual	\$10.742.413.762,12	70,1%
Obra Adicional	\$ 4.427.661.003,46	28,9%
Obra Extra	\$ 1.576.029.965,65	10,3%
Valor Final sin reajustes	\$16.746.104.730,18	109,2%
Reajustes	\$ 909.239.061,96	5,9%
Valor final con Reajustes	\$17.655.343.793,19	115,18%

*Con relación al valor de aceptación del contrato expresado en SMMLV

Valor adeudado al CONTRATISTA. Actualmente se le adeuda al CONTRATISTA setecientos treinta y siete millones ochocientos veintiún mil ochocientos veintitrés pesos con 93/100 ML (\$737'821.823,93) asociado a los ítems o conceptos objeto del contrato.

- Obra contractual por pagar:	\$	329.894.288,90
- Obra adicional por pagar:	\$	190.374.047,36
- Obra extra por pagar :	\$	168.376.331,91
- Reajustes por pagar:	\$	49.177.155,76

Obra Contractual por pagar: Corresponde a las obras ejecutadas en meses anteriores cuyo cobro no había sido realizado por el Contratista y se refiere a las obras ejecutadas en los proyectos 174 y 181, donde se culminó la construcción de cámaras de inspección, la construcción de acometidas y obras de urbanismo.



	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO CT-2014-000378-A3		
	EE.PP.M. - AByS - F - 09 - 3	VERSIÓN 01	PÁGINA 3 DE 4

Obra adicional por pagar: Corresponde a las obras ejecutadas en meses anteriores cuyo cobro no había sido realizado por el Contratista y se refiere al aumento de roca en las excavaciones, pavimento flexible y rígidos en los proyectos 111, 174 y 183 debido a la afectación por la línea del proyecto y la instalación de redes de acueducto.

Obra extra por pagar: Corresponde al pago por concepto de almacenamiento de tubería en el sector de Interactuar- Bello, predios de la I.A.R.M-San Antonio de Prado y UMSAP-San Antonio de Prado; Suministro de platina para aliviadero A31, anclaje de cuellos poliméricos y campamento y vigilancia que no se amortizó, por la no ejecución del proyecto 51BEL11- 09RE-0195.

Valor adeudado por CONTRATISTA a EPM. A la fecha de esta liquidación EL CONTRATISTA adeuda a EPM cinco millones doscientos cincuenta y un mil seiscientos setenta y un pesos con 33/100 ML (\$5,251,671.33) asociado a los suministros faltantes, el cual será objeto de retención por parte de LAS EMPRESAS, de los saldos existentes a favor del Contratista.

5. **GARANTIAS:** De acuerdo con el numeral 4.3 del pliego de condiciones, el contrato fue amparado mediante las garantías

AMPARO	POLIZA No	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento	GU121471	\$ 3.210.282.704,40	13/05/2017 al 25/07/2017
Salarios y Prestaciones Sociales	GU121471	\$ 802.570.676,10	13/05/2017 al 25/07/2020
Estabilidad	GU121471	\$ 3.210.282.704,40	13/05/2017 al 13/05/2022
Responsabilidad Civil Extracontractual	RE007217	\$ 794.135.856,50	08/05/2017 al 25/05/2017

Para cubrir los amparos de cumplimiento, calidad y estabilidad de las obras, pago de salarios y prestaciones sociales y responsabilidad civil extracontractual.

Parágrafo: El CONTRATISTA deberá aportar los certificados modificatorios de los amparos de salarios y prestaciones sociales y calidad y estabilidad de las obras para desplazar vigencias y valores asegurados.

6. **EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y ATENCIÓN DE EVENTUALES RECLAMACIONES:** EL CONTRATISTA presentó solicitud de reconocimiento por actividades de empalmes de acueducto; suministro de base cemento para la protección de las brechas, personal para reparaciones de viviendas afectadas con las obras, reparación de acometidas antes del CIPP y Elaboración de Plan de Manejo de Tránsito. Esta solicitud fue evaluada por EPM y no encuentra sustento para su reconocimiento. Exceptuando lo anterior, EL CONTRATISTA declara que no tiene ninguna reclamación adicional que hacer a EPM en virtud de las obligaciones surgidas a cargo de esta entidad y derivadas del contrato, sus modificaciones y la presente acta de liquidación. En consecuencia, ambas partes declaran que con el pago de las sumas indicadas en el numeral 4 quedan a paz y



	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO CT-2014-000378-A3		
	EE.PP.M. - AByS - F - 09 - 3	VERSIÓN 01	PÁGINA 4 DE 4

salvo entre sí por concepto de las obligaciones contraídas por medio del citado contrato. Para las actividades antes listadas en las cuales no se llegó a acuerdo entre las partes, EL CONTRATISTA se reserva el derecho de acudir a la vía judicial para que allí se dirima la controversia. Se excluyen las reclamaciones que de conformidad con las disposiciones legales tiene derecho a hacer Las EPM.

Atención de eventuales reclamaciones presentadas por terceros con ocasión de la realización de las obras:


El CONTRATISTA atenderá las reclamaciones que se lleguen a presentar y se reunirá con la interventoría y con EPM para dar las respectivas respuestas.

7. **PERFECCIONAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:** La presente acta se perfecciona con la firma de las partes y para su formalización EL CONTRATISTA deberá adjuntar el certificado que de manera reciente le expida el revisor fiscal, donde se acredite el cumplimiento de los pagos de los aportes de sus empleados al sistema de seguridad social, así como por las obligaciones parafiscales. EPM por su parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, a través de la interventoría contratada, constató que EL CONTRATISTA dio cumplimiento integral y oportuno a lo previsto en la citada norma, esto es, los pagos de los aportes de sus trabajadores al sistema de seguridad social Integral, así como por las obligaciones parafiscales y que los pagos relacionados con el contrato se efectuaron de manera oportuna y dentro de las fechas correspondientes, igualmente, se ejecutó el control relacionado con el pago oportuno de los salarios.
8. **GASTOS DE FORMALIZACIÓN:** Son por cuenta del CONTRATISTA los gastos que ocasione la formalización de esta acta de liquidación, incluido el pago de los impuestos a que hubiere lugar.
9. **ANEXOS:** Se anexa "Resumen para Liquidación Bilateral del Contrato", que hará parte de esta acta de liquidación

La presente acta presta mérito ejecutivo para los efectos legales o judiciales a que hubiere lugar.

13 DIC. 2017

Para constancia se firma la presente acta de liquidación en Medellín el _____

	POR EPM	POR EL CONTRATISTA
FIRMA		
NOMBRE	WILSON CHINCHILLA HERRERA	MANUEL MARÍA CASTAÑEDA GÓMEZ
C.C.	88.136.235	70.107.930
CARGO	VP. PROYECTOS E INGENIERÍA	REPRESENTANTE LEGAL ACASSA

ANEXO 1
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
 CONTRATO: CT-2014-000375-A1
 CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar.

OBRA CONTRACTUAL PAGADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Demolición de cunetas, cordones o cordón cuneta en concreto	m3	\$ 207,500.00	5.77	\$ 1,197,275.00
2	Demolición, cargue, retiro y botada de andenes y pisos con y sin escalas, en cualquier material (simples o reforzados)	m3	\$ 207,500.00	185.24	\$ 38,437,300.00
3	Demolición de cámaras de inspección	m	\$ 347,800.00	234.77	\$ 81,663,006.00
4	Demolición de tuberías con diámetros mayores o iguales a 600 mm, con o sin atraque. Y tuberías menores a diámetros de 600 mm con atraque, que requieren equipo diferente al utilizado para la excavación.	m	\$ 63,080.00	545.41	\$ 34,404,462.80
5	Demolición de sumideros	un	\$ 148,000.00	1	\$ 148,000.00
7	Tratamiento de raíces por cada individuo arbóreo intervenido o afectado	un	\$ 76,960.00	38	\$ 2,924,480.00
8	Excavación, manual o mecánica, en cualquier grado de humedad entre 0 y 2 m de profundidad	m3	\$ 62,160.00	17218.04	\$ 1,070,273,366.40
9	Excavación, manual o mecánica, en cualquier grado de humedad entre 2 y 4 m de profundidad	m3	\$ 71,500.00	4179.26	\$ 298,817,090.00
10	Excavación manual o mecánica en cualquier grado de humedad mayor de 4 m de profundidad	m3	\$ 85,400.00	258.25	\$ 22,054,550.00
11	Excavación de roca, a cualquier profundidad por método no explosivo o con material no explosivo tipo Crash o similar. Aplica para excavación de roca en pilas	m3	\$ 793,100.00	360.98	\$ 286,293,238.00
12	Excavación pilas hasta 10 m de profundidad en material común	m3	\$ 199,200.00	27.14	\$ 5,406,288.00
13	Excavación, manual o mecánica, en cualquier grado de humedad y cualquier profundidad para nichos de investigación y daños. (Incluye lleno con material de la excavación, retiro y botada de material sobrante)	m3	\$ 325,600.00	50	\$ 16,280,000.00
14	Suministro transporte y colocación entibado o trincho temporal tipo 1 y tipo 2, según plano CT-2012-000079, entibados de madera	m2	\$ 22,850.00	10061.504	\$ 229,900,796.40
15	Lleno y apisonado zanjas y apiques con material selecto de la excavación	m3	\$ 34,860.00	1573.52	\$ 54,852,907.20
16	LLenos compactados alrededor de estructuras con material selecto de la excavación	m3	\$ 34,860.00	9.8	\$ 341,628.00
17	Lleno y apisonado zanjas y apiques con material préstamo	m3	\$ 85,150.00	10806.51	\$ 920,174,326.50
18	Cargue, retiro y botada de material sobrante a cualquier distancia	m3	\$ 87,420.00	14602.29	\$ 1,276,532,191.60
19	Regada de material sobrante	m3	\$ 23,088.00	1746.97	\$ 40,360,219.36
20	Corte, retiro y botada de pavimento en concreto (rígido), incluye rieles o piedra pegada o piso enrocado, cualquier espesor	m3	\$ 259,000.00	394.07	\$ 102,064,130.00
21	Corte y retiro de adoquines	m2	\$ 82,880.00	3.51	\$ 290,308.80
22	Suministro, transporte y colocación y compactación base granular	m3	\$ 288,010.00	1726.79	\$ 497,332,787.90
23	Suministro, transporte, colocación y compactación de pavimento asfáltico en zanjas y apiques -parcheo MDC-2. Incluye imprimante, cilindrada y riego de liga	m3	\$ 1,245,000.00	538.83	\$ 670,843,350.00
24	Reconstrucción de pavimentos rígidos con módulo de rotura a flexión igual o superior a 4MPa, f'c=28 MPa, incluye rieles de concreto para parcheo de zanjas y apiques y reconstrucción completa de vía	m3	\$ 1,120,500.00	428.53	\$ 480,167,865.00
25	Retiro, almacenaje, transporte y colocación de adoquín para reconstrucción de vía y/o andenes en adoquines existentes	m2	\$ 68,080.00	23.82	\$ 1,621,865.60
26	Construcción de cuneta en U de concreto 21MPa	m	\$ 75,032.00	104	\$ 7,803,328.00
27	Suministro, transporte y colocación de cordones y cunetas, prefabricados o vaciados, cualquier sección	m3	\$ 1,003,440.00	72.56	\$ 72,809,606.40

ANEXO 1
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
 CONTRATO: CT-2014-000375-A1
 CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señoría, El Hato, Asomadere, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar.

OBRA CONTRACTUAL PAGADA					
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
28	Reconstrucción o construcción de andenes en concreto con o sin escalas	m2	\$ 214,600.00	1261.31	\$ 270,677,126.00
29	Reconstrucción o construcción de andenes en gramo, vitrificado o arenón, con o sin escalas	m2	\$ 244,200.00	40.08	\$ 9,789,976.00
30	Suministro, transporte y colocación de adoquín para reconstrucción de vía y/o andenes en adoquines existentes.	m2	\$ 112,924.00	33.08	\$ 3,735,525.92
33	Suministro, transporte y colocación de entraseño para cimentaciones y apoyo de tubería en triturado de 3/4" o cascajo lavado	m3	\$ 190,900.00	1190.87	\$ 227,337,083.00
34	Suministro, transporte e instalación de floraderos en PVC, según plano	un	\$ 23,000.00	13	\$ 299,000.00
35	Suministro, transporte y colocación de material granular en filtro de 1 1/2"	m3	\$ 204,180.00	5.67	\$ 1,157,700.60
36	Suministro, transporte y colocación de geotextil NT1600	m2	\$ 6,288.00	541.64	\$ 4,489,112.32
37	Suministro, transporte y colocación de geotextil NT3000	m2	\$ 11,396.00	306.26	\$ 3,490,138.96
38	Construcción o reconstrucción de engramados con suministro, transporte y colocación de grama	m2	\$ 15,200.00	4,370.05	\$ 66,424,780.00
39	Transplante de individuos arbóreos, altura < o = a 1.50 m	un	\$ 250,100.00	11.00	\$ 2,751,100.00
40	Transplante de individuos arbóreos, altura > 1.50 m	un	\$ 2,220,000.00	7.00	\$ 15,540,000.00
41	Tala de individuos arbóreos de altura menor o igual a 2.0 m	un	\$ 249,000.00	3.00	\$ 747,000.00
42	Tala de individuos arbóreos de altura mayor a 2.0 m y menor de 5.0 m	un	\$ 332,000.00	6.00	\$ 1,992,000.00
43	Tala individuos arbóreos entre 5.0 y 9.99 m y disposición de residuos	un	\$ 1,079,000.00	19.00	\$ 20,501,000.00
44	Tala individuos arbóreos entre 10 y 14.99 m y disposición de residuos	un	\$ 1,328,000.00	5.00	\$ 6,640,000.00
45	Tala individuos arbóreos de más de 15.0 m y disposición de residuos	un	\$ 2,490,000.00	11.00	\$ 27,390,000.00
47	Retiro, almacenamiento y reinstalación de cerca con alambre de púas y postes de madera	m	\$ 24,124.00	17.00	\$ 410,108.00
50	Suministro, transporte y colocación concreto ciclópeo de 21 MPa con -30% Piedra	m3	\$ 660,000.00	6.33	\$ 4,177,600.00
51	Suministro, transporte y colocación concreto 17.5 MPa bombeado para relleno bajo coberturas o canales	m3	\$ 1,332,000.00	2.42	\$ 3,223,440.00
52	Suministro, transporte y colocación concreto 21 MPa para pedestales, llaves en estructuras hidráulicas, empotramientos de tuberías por velocidad, tapones de tubería	m3	\$ 1,110,000.00	175.65	\$ 195,193,500.00
53	Suministro, transporte y colocación de concreto 21 Mpa para pilas	m	\$ 1,006,400.00	27.14	\$ 27,313,896.00
54	Suministro, transporte y colocación de concreto de 28 MPa para vaciado de muros, losas y lapa losas	m3	\$ 1,369,500.00	2.40	\$ 3,286,800.00
55	Construcción de muro contención en bloque 15 cm	m2	\$ 190,920.00	22.50	\$ 4,295,700.00
56	Suministro, transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo de 60000 PSI de 1/2", 5/8" y 3/4" de diámetro	kg	\$ 5,146.00	12,349.91	\$ 63,552,636.86
57	Suministro, transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo de 60000 PSI - 9.36mm(3/8")	kg	\$ 5,328.00	169.00	\$ 900,432.00
58	Construcción de estructuras metálicas, incluye suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo epóxico y acabado en uretano o similar, incluye el mortero sin contracción para los apoyos	Kg	\$ 19,920.00	5,470.00	\$ 108,962,400.00
60	Transporte y colocación adaptador 6" PVC para acometida alcantarillado, en diam. de mayores a 600 mm y hasta 1575 mm, incluye la herramienta menor, el taladro, copa sierra y pistola aplicadora de adhesivo.	un	\$ 37,000.00	148.00	\$ 5,476,000.00

ANEXO 1

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO: CT-2014-000375-A1

CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas: La Señorita, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar.

OBRA CONTRACTUAL PAGADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
61	Suministro, transporte y colocación de cámara de inspección de 1.50m de diámetro prefabricada y cono concéntrico. Ver Esquema 1 y 2 NEGC808; incluye base, cilindro y ajustes vaciados, cono y cañuela	m	\$ 1,620,960.00	168.81	\$ 273,634,257.80
62	Construcción de cámaras de inspección para tuberías con diámetros mayores a 1100 mm. Incluye base y cañuela.	m	\$ 11,076,500.00	34.94	\$ 367,012,810.00
63	Suministro, transporte y colocación de ganchos para cámaras de inspección existentes. Incluye perforación de cámara y resanes	un	\$ 53,120.00	15.00	\$ 796,800.00
64	Suministro, transporte y colocación de cámara de inspección de 1.20m de diámetro vaciada en sitio o prefabricada y cono concéntrico. Ver Esquema 1 y 2 NEGC808. Incluye base, cilindro y ajustes vaciados, cono y cañuela	m	\$ 1,328,800.00	602.98	\$ 801,239,824.00
65	Suministro, transporte e instalación de tapa en polipropileno para cámara de inspección	un	\$ 316,000.00	94.00	\$ 29,704,000.00
66	Suministro, transporte y colocación juego anillos prefabricados en polipropileno	un	\$ 390,000.00	87.00	\$ 33,930,000.00
67	Profundización de cámaras de inspección de 1.2 m de diámetro	m	\$ 1,203,500.00	0.20	\$ 240,700.00
68	Adecuación o reparación de cañuelas para cámaras de inspección en cualquier diámetro. Incluye la abocada y resane de tuberías.	un	\$ 407,000.00	30.00	\$ 12,210,000.00
73	Construcción cámara de caída 200 mm (8") PVC	m	\$ 556,500.00	2.69	\$ 1,496,985.00
74	Construcción cámara de caída 250 mm (10") PVC	m	\$ 622,900.00	15.40	\$ 9,592,660.00
75	Construcción cámara de caída 300 mm (12") PVC	m	\$ 697,600.00	7.16	\$ 4,894,816.00
76	Construcción cámara caída 400 mm (16") PVC	m	\$ 764,000.00	7.23	\$ 5,623,720.00
78	Construcción cámara caída 675 mm (27") PVC	m	\$ 930,000.00	2.60	\$ 2,418,000.00
79	Construcción cámara caída 825 mm (33") PVC	m	\$ 2,092,000.00	13.90	\$ 29,076,800.00
80	Construcción cámara caída 14" (350 mm) en PVC	m	\$ 730,800.00	8.20	\$ 5,992,560.00
81	Construcción cámara caída 30" (750 mm) PVC	m	\$ 1,760,000.00	8.46	\$ 14,889,600.00
83	Construcción, caja de empalme a la red	un	\$ 149,400.00	19.00	\$ 2,838,600.00
84	Construcción de cajas de empalme para domiciliar en andén o zona verde. Incluye acabado de la tapa según andén existente. Esquema 1 NEGC 815	m	\$ 350,900.00	118.83	\$ 42,410,427.00
85	Construcción cajas de inspección tipo 1	m	\$ 629,000.00	10.74	\$ 6,755,460.00
86	Construcción caja de inspección tipo 2	m	\$ 688,200.00	39.78	\$ 27,378,596.00
87	Construcción de sumidero para aguas lluvias Tipo B	un	\$ 777,000.00	30.00	\$ 23,310,000.00
88	Perforación de cámaras de inspección existentes, coberturas o canales, abocada de tubería y resane, diámetro hasta 400 mm	un	\$ 318,200.00	81.00	\$ 25,774,200.00
89	Cruce por debajo de quebradas y/o comentes de agua	m	\$ 1,110,000.00	43.30	\$ 48,063,000.00
90	Cruce por debajo de coberturas, canales y/o boxcoulvert	m	\$ 2,520,000.00	2.40	\$ 6,048,000.00
93	Rehabilitación de tubería de concreto de 200 mm diámetro interno y espesor 8 mm, mediante la aplicación de la tecnología CIPP con manga fabricada en poliéster, polietileno, fibra de vidrio o combinación de estas y con resina epóxica, de vinil éster o de poliéster. Incluye desvíos de flujo, curado, lavado e inspección de redes con CCTV antes y después de la rehabilitación y pruebas de recibo. Longitud medida a bordes de cámaras de inspección.	m	\$ 2,258,000.00	213.54	\$ 492,473,320.00
94	Mano de obra Oficial, incluye prestaciones y herramienta menor	hr	\$ 16,600.00	200.00	\$ 3,320,000.00
95	Mano de obra Ayudante, incluye prestaciones y herramienta menor	hr	\$ 9,960.00	400.00	\$ 3,984,000.00
97	Transporte y colocación Unión PVC-S 8"	un	\$ 37,000.00	1.00	\$ 37,000.00
98	Transporte y colocación de tubería PEAD PN16 250 mm para viaducto o cruces	m	\$ 51,800.00	9.17	\$ 475,006.00
99	Transporte y colocación de tubería PEAD PN16 280 mm para viaducto o cruces	m	\$ 59,200.00	24.28	\$ 1,437,376.00

ANEXO 1

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO: CT-2014-000375-A1

CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguale, Gabuyala y Limonar.

OBRA CONTRACTUAL PAGADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
101	Transporte y colocación de tubería PEAD PN16 355 mm para viaducto o cruces	m	\$ 81,400.00	52.26	\$ 4,255,592.00
102	Transporte y colocación de tubería PEAD PN16 450 mm para viaducto o cruces	m	\$ 88,800.00	68.59	\$ 6,090,792.00
103	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 6" (150 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 17,760.00	1,199.52	\$ 21,303,475.20
104	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 8" (200 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 23,680.00	1,113.48	\$ 26,367,206.40
105	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 10" (250 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 29,500.00	1,251.77	\$ 37,052,392.00
106	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 12" (315 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 35,520.00	193.18	\$ 6,861,753.60
107	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 14" (356 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 41,440.00	1,599.52	\$ 66,294,108.80
108	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 16" (400 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 47,360.00	1,144.40	\$ 54,198,784.00
109	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 18" (450 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 53,280.00	388.03	\$ 20,674,238.40
110	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 20" (500 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 59,200.00	142.49	\$ 8,435,408.00
111	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 24" (600 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 71,040.00	267.77	\$ 19,022,380.60
112	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 27" (730 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 78,920.00	513.29	\$ 41,022,136.80
113	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 30" (813 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 88,800.00	246.25	\$ 21,867,000.00
114	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 33" (898 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 97,680.00	243.76	\$ 23,810,476.80
115	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 36" (980 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 108,560.00	154.27	\$ 16,439,011.20
116	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 42" (1051 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 124,320.00	2.76	\$ 343,123.20
117	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 45" (1125 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 133,200.00	13.32	\$ 1,774,224.00
118	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 51" (1276 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 150,860.00	7.36	\$ 1,111,065.60
119	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 50" (1500 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 177,800.00	63.44	\$ 11,266,944.00
120	Transporte y colocación tubería PVC-S unión soldada 6" (150 mm)	m	\$ 17,760.00	7.10	\$ 126,096.00

ANEXO 2
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
 CONTRATO: CT-2014-000375-A1
 CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señoría, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar.

OBRA CONTRACTUAL POR PAGAR					
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2	Demolición, cargue, retiro y botada de andenes y pisos con y sin escalas, en cualquier material (simples o reforzados)	m3	\$ 207,500.00	31.12	6,457,400.00
3	Demolición de cámaras de inspección	m	\$ 347,800.00	3.19	1,109,482.00
6	Retiro, almacenamiento y reinstalación de malla eslabonada, altura menor o igual a 2 m.	m	\$ 259,000.00	18	4,662,000.00
8	Excavación, manual o mecánica, en cualquier grado de humedad entre 0 y 2 m de profundidad	m3	\$ 62,160.00	730.89	45,432,122.40
10	Excavación manual o mecánica en cualquier grado de humedad mayor de 4 m de profundidad	m3	\$ 85,400.00	40.19	3,432,226.00
14	Suministro transporte y colocación entibado o trincho temporal tipo 1 y tipo 2, según plano CT-2012-000079, entibados de madera	m2	\$ 22,850.00	202.92	4,636,722.00
17	Lleno y apisonado zanjas y apiques con material préstamo	m3	\$ 85,150.00	576.05	49,050,657.50
18	Cargue, retiro y botada de material sobrante a cualquier distancia	m3	\$ 87,420.00	800.79	70,005,061.80
24	Reconstrucción de pavimentos rígidos con módulo de rotura a flexión igual o superior a 4MPa, f'c=28 MPa, incluye rieles de concreto para parcheo de zanjas y apiques y reconstrucción completa de vía	m3	\$ 1,120,500.00	2.13	2,366,665.00
26	Construcción de cuneta en U de concreto 21MPa	m	\$ 75,032.00	32.5	2,436,540.00
27	Suministro, transporte y colocación de cordones y curjetas, prefabricados o vaciados, cualquier sección	m3	\$ 1,003,440.00	5.46	5,478,782.40
29	Reconstrucción o construcción de andenes en grano, vitrificado o arenón, con o sin escalas	m2	\$ 244,200.00	14.82	3,619,044.00
31	Reconstrucción andén baldosa monocolor	m2	\$ 111,000.00	3.55	394,050.00
55	Construcción de muro contención en bloque 15 cm	m2	\$ 190,920.00	10.00	1,909,200.00
60	Transporte y colocación adaptador 6" PVC para acometida alcantarillado, en diam. de mayores a 600 mm y hasta 1575 mm, incluye la herramienta menor, el laladro, copa siera y pistola aplicadora de adhesivo.	un	\$ 37,000.00	1.00	37,000.00
61	Suministro, transporte y colocación de cámara de inspección de 1.50m de diámetro prefabricada y cono concéntrico. Ver Esquema 1 y 2 NEGC808, incluye base, cilindro y ajustes vaciados, cono y cañuela	m	\$ 1,620,960.00	17.61	28,545,105.60
64	Suministro, transporte y colocación de cámara de inspección de 1.20m de diámetro vaciada en sitio o prefabricada y cono concéntrico. Ver Esquema 1 y 2 NEGC808, incluye base, cilindro y ajustes vaciados, cono y cañuela	m	\$ 1,328,800.00	38.00	50,494,400.00
65	Suministro, transporte e instalación de tapa en polipropileno para cámara de inspección	un	\$ 316,000.00	21.00	6,636,000.00
66	Suministro, transporte y colocación juego anillos prefabricados en polipropileno	un	\$ 390,000.00	21.00	8,190,000.00
68	Adecuación o reparación de cañuelas para cámaras de inspección en cualquier diámetro. Incluye la abocada y resane de tuberías.	un	\$ 407,000.00	10.00	4,070,000.00
84	Construcción de cajas de empalme para domiciliar en andén o zona verde. Incluye acabado de la tapa según andén existente. Esquema 1 NEGC 815	m	\$ 366,900.00	17.15	6,120,835.00
85	Construcción cajas de inspección tipo 1	m	\$ 629,000.00	2.33	1,465,570.00
86	Construcción caja de inspección tipo 2	m	\$ 688,200.00	6.69	4,604,058.00
87	Construcción de sumidero para aguas lluvias Tipo B	un	\$ 777,000.00	4.00	3,108,000.00
92	Reconstrucción de jardinerías	m2	\$ 177,600.00	1.35	239,760.00
103	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 6" (150 mm); incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 17,760.00	151.75	2,695,080.00

ANEXO 1

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO: CT-2014-000375-A1

CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Menguala, Cabuyala y Limonar.

OBRA CONTRACTUAL PAGADA						
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
121	Transporte y colocación de codo en PVC 45° CxC o CxE de 6"	un	\$ 37,000.00	335.00	\$	12,095,000.00
122	Transporte y colocación Silla yee en PVC-S 8"x6", incluye el transporte y la instalación de todos los elementos para su correcto funcionamiento	un	\$ 37,000.00	47.00	\$	1,739,000.00
123	Transporte y colocación Silla yee en PVC-S 10"x6", incluye el transporte y la instalación de todos los elementos para su correcto funcionamiento	un	\$ 37,000.00	96.00	\$	3,552,000.00
124	Transporte y colocación Silla yee en PVC-S 12"x6", incluye el transporte y la instalación de todos los elementos para su correcto funcionamiento	un	\$ 37,000.00	7.00	\$	259,000.00
125	Transporte y colocación Silla yee PVC-S 14" x 6", incluye el transporte y la instalación de todos los elementos para su correcto funcionamiento	un	\$ 37,000.00	41.00	\$	1,517,000.00
126	Transporte y colocación Silla yee PVC-S 16" x 6", incluye el transporte y la instalación de todos los elementos para su correcto funcionamiento	un	\$ 37,000.00	15.00	\$	555,000.00
127	Transporte y colocación Silla yee PVC-S 18" x 6", incluye el transporte y la instalación de todos los elementos para su correcto funcionamiento	un	\$ 37,000.00	6.00	\$	222,000.00
128	Transporte y colocación Silla Yee PVC-S 20" x 6", incluye el transporte y la instalación de todos los elementos para su correcto funcionamiento	un	\$ 37,000.00	2.00	\$	74,000.00
129	Suministra transporte y colocación entibado temporal tipo 3 y tipo 4, según plano CT-2012-000079, entibados de madera	m2	\$ 36,800.00	129.68	\$	4,772,224.00
130	Suministro transporte y colocación entibado permanente tipo 1 y tipo 2, según plano CT-2012-000079, entibados de madera	m2	\$ 81,200.00	649.39	\$	68,970,468.00
131	Suministro transporte y colocación entibado permanente tipo 3 y tipo 4, según plano CT-2012-000079, entibados de madera	m2	\$ 140,400.00	3.00	\$	421,200.00
132	Corte, retiro y botada de pavimento asfáltico de cualquier espesor. Incluye cortadora	m3	\$ 199,200.00	478.03	\$	95,223,576.00
133	Eliminación de tocónes de árboles talados	un	\$ 96,200.00	6.12	\$	688,744.00
134	Cerco en malla estabonada sobre muro de cerramiento	m	\$ 407,000.00	2.40	\$	976,800.00
135	Suministro, transporte y colocación de concreto 21 MPa para llenado de bolsacretos	m3	\$ 1,083,000.00	238.41	\$	253,429,830.00
TOTAL						10,412,619,473.22

Para constancia se firma el presente Anexo 1 al acta de liquidación bilateral al contrato CT-2014-000375-A1 en Medellín, por EPM a los 13/12/2017 y por El Contratista a los 17/12/2017

EPM.

Wilson Chiriquilla Herrera
Vicepresidente
Proyectos e Ingeniería

POR EL CONTRATISTA
Andina de Construcciones
y Asociados S.A.S

Manuel Castañeda
Representante Legal

ANEXO 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO: CT-2014-000375-A1

CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acomedidas y obras complementarias en las cuencas La Señoría, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar.

OBRA CONTRACTUAL POR PAGAR					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
104	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 8" (200 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 23,680.00	61.67	1,460,345.80
105	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 10" (250 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 29,600.00	18.60	550,560.00
108	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 12" (315 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 35,520.00	6.00	213,120.00
108	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 16" (400 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 47,360.00	6.75	319,680.00
109	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 18" (450 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 53,280.00	80.22	3,208,521.60
120	Transporte y colocación tubería PVC-S unión soldada 6" (150 mm)	m	\$ 17,760.00	7.50	133,200.00
121	Transporte y colocación de codo en PVC 45° CxC o CxE de 6"	un	\$ 37,000.00	34.00	1,258,000.00
122	Transporte y colocación Silla yee en PVC-S 8"x6", incluye el transporte y la instalación de todos los elementos para su correcto funcionamiento	un	\$ 37,000.00	11.00	407,000.00
123	Transporte y colocación Silla yee en PVC-S 10"x6", incluye el transporte y la instalación de todos los elementos para su correcto funcionamiento	un	\$ 37,000.00	5.00	185,000.00
124	Transporte y colocación Silla yee en PVC-S 12"x6", incluye el transporte y la instalación de todos los elementos para su correcto funcionamiento	un	\$ 37,000.00	4.00	148,000.00
125	Transporte y colocación Silla yee PVC-S 14" x 6", incluye el transporte y la instalación de todos los elementos para su correcto funcionamiento	un	\$ 37,000.00	1.00	37,000.00
126	Transporte y colocación Silla yee PVC-S 16" x 6", incluye el transporte y la instalación de todos los elementos para su correcto funcionamiento	un	\$ 37,000.00	3.00	111,000.00
127	Transporte y colocación Silla yee PVC-S 18" x 6", incluye el transporte y la instalación de todos los elementos para su correcto funcionamiento	un	\$ 37,000.00	1.00	37,000.00
130	Suministro transporte y colocación entibado permanente tipo 1 y tipo 2, según plano CT-2012-000079, entibados de madera	m2	\$ 81,200.00	56.75	4,608,100.00
TOTAL					329,894,288.90

Para constancia se firma el presente Anexo 2 al acta de liquidación bilateral al contrato CT-2014-000375-A1 en Medellín, por EPM a los 13/12/2017 y por El Contratista a los 11/12/2017

EPM


Wilson Chinchilla Herrera
Vicepresidente
Proyectos e Ingeniería

POR EL CONTRATISTA
Andina de Construcciones
y Asociados S.A.S.


Manuel Castañeda
Representante Legal

ANEXO 3
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
 CONTRATO: CT-2014-000375-A1
 CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señoría, El Halo, Acomadera, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar.

OBRA ADICIONAL PAGADA						
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
1	Demolición de cunetas, cordones o cordón cuneta en concreto	m3	\$ 207,500.00	46.19	\$ 9,584,425.00	
4	Demolición de tuberías con diámetros mayores o iguales a 600 mm. con o sin atraque. Y tuberías menores a diámetros de 600 mm con atraque, que requieren equipo diferente al utilizado para la excavación.	m	\$ 63,080.00	729.29	\$ 46,003,613.20	
9	Excavación, manual o mecánica, en cualquier grado de humedad entre 2 y 4 m de profundidad	m3	\$ 71,500.00	1394.07	\$ 99,678,005.00	
11	Excavación de roca, a cualquier profundidad por método no explosivo o con material no explosivo tipo Crash o similar. Aplica para excavación de roca en pilas	m3	\$ 793,100.00	1829.64	\$ 1,451,087,484.00	
12	Excavación pilas hasta 10 m de profundidad en material común	m3	\$ 199,200.00	98.25	\$ 19,571,400.00	
13	Excavación, manual o mecánica, en cualquier grado de humedad y cualquier profundidad para nichos de investigación y daños. (Incluye lleno con material de la excavación, retiro y botada de material sobrante)	m3	\$ 325,600.00	200.6	\$ 65,315,360.00	
15	Lleno y apisonado zanjas y apiques con material selecto de la excavación	m3	\$ 34,860.00	8037.74	\$ 280,195,616.40	
16	Llenos compactados alrededor de estructuras con material selecto de la excavación	m3	\$ 34,880.00	67.22	\$ 2,343,289.20	
19	Regada de material sobrante	m3	\$ 23,088.00	877.54	\$ 22,589,443.52	
20	Corte, retiro y botada de pavimento en concreto (rígido), incluye neles o piedra pegada o piso enrocado, cualquier espesor	m3	\$ 259,000.00	29.25	\$ 7,575,750.00	
22	Suministro, transporte y colocación y compactación base granular	m3	\$ 288,010.00	510.81	\$ 147,060,766.10	
23	Suministro, transporte, colocación y compactación de pavimento asfáltico en zanjas y apiques -parcheo MDC-2. Incluye imprimante, cilindrada y riego de liga	m3	\$ 1,245,000.00	160.72	\$ 200,096,400.00	
25	Retiro, almacenaje, transporte y colocación de adoquín para reconstrucción de vía y/o andenes en adoquines existentes	m2	\$ 68,080.00	9.15	\$ 622,932.00	
28	Reconstrucción o construcción de andenes en concreto con o sin escalas	m2	\$ 214,600.00	291.6	\$ 62,577,360.00	
33	Suministro, transporte y colocación de entresuelo para cimentaciones y apoyo de tubería en triturado de 3/4" o cascajo lavado	m3	\$ 190,900.00	1208.53	\$ 230,700,377.00	
35	Suministro, transporte y colocación de material granular en filtro de 1-1/2"	m3	\$ 204,180.00	28.83	\$ 5,886,509.40	
36	Suministro, transporte y colocación de geotextil NT1000	m2	\$ 8,288.00	798.62	\$ 6,818,962.58	
37	Suministro, transporte y colocación de geotextil NT3000	m2	\$ 11,398.00	241.22	\$ 2,748,943.12	
38	Construcción o reconstrucción de engramados con suministro, transporte y colocación de grama	m2	\$ 15,200.00	706.67	\$ 10,741,384.00	
39	Transplante de individuos arbóreos, altura < o = a 1.50 m	un	\$ 250,100.00	60	\$ 15,006,000.00	
47	Retiro, almacenamiento y reinstalación de cerca con alambre de púas y postes de madera	m	\$ 24,124.00	145.3	\$ 3,505,217.20	

ANEXO 3
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
 CONTRATO: CT-2014-000375-A1
 CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar.

OBRA ADICIONAL PAGADA					
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
50	Suministro, transporte y colocación concreto ciclópeo de 21 MPa con -30% Piedra	m3	\$ 660,000.00	33.86	\$ 22,347,600.00
51	Suministro, transporte y colocación concreto 17.5 MPa bombeado para relleno bajo coberturas o canales	m3	\$ 1,332,000.00	2.2	\$ 2,930,400.00
52	Suministro, transporte y colocación concreto 21 MPa para pedestales, llaves en estructuras hidráulicas, empotramientos de tuberías por velocidad, lapones de tubería	m3	\$ 1,110,000.00	186.98	\$ 207,547,800.00
53	Suministro, transporte y colocación de concreto 21 Mpa para pilas	m	\$ 1,006,400.00	10.85	\$ 10,919,440.00
54	Suministro, transporte y colocación de concreto de 28 MPa para vaciado de muros, losas y tapa losas	m3	\$ 1,369,500.00	297.4	\$ 407,289,300.00
56	Suministro, transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo de 60000 PSI de 1/2", 5/8" y 3/4" de diámetro	kg	\$ 6,146.00	34459.70486	\$ 177,329,641.20
57	Suministro, transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo de 60000 PSI - 9.38mm(3/8")	kg	\$ 5,328.00	2268.1	\$ 12,084,436.80
59	Construcción de estructuras metálicas, incluye suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo epóxico y acabado en uretano o similar, incluye el mortero sin contracción para los apoyos	Kg	\$ 19,920.00	1668.13	\$ 33,229,149.80
62	Construcción de cámaras de inspección para tuberías con diámetros mayores a 1100 mm, incluye basa y cañuela.	m	\$ 11,076,500.00	0.43	\$ 4,762,895.00
63	Suministro, transporte y colocación de ganchos para cámaras de inspección existentes, incluye perforación de cámara y resanes	un	\$ 53,120.00	88	\$ 4,674,560.00
73	Construcción cámara de caída 200 mm (8") PVC	m	\$ 556,500.00	10.76	\$ 5,987,940.00
74	Construcción cámara de caída 250 mm (10") PVC	m	\$ 622,900.00	8.63	\$ 5,375,627.00
75	Construcción cámara de caída 300 mm (12") PVC	m	\$ 697,600.00	12.18	\$ 8,496,768.00
76	Construcción cámara caída 400 mm (16") PVC	m	\$ 764,000.00	0.72	\$ 550,080.00
80	Construcción cámara caída 14" (350 mm) en PVC	m	\$ 730,800.00	3	\$ 2,192,400.00
81	Construcción cámara caída 30" (750 mm) PVC	m	\$ 1,760,000.00	6.14	\$ 10,808,400.00
83	Construcción, caja de empalme a la red	un	\$ 149,400.00	177	\$ 26,443,800.00
86	Perforación de cámaras de inspección existentes, coberturas o canales, abocada de tubería y resane, diámetro hasta 400 mm	un	\$ 318,200.00	108	\$ 34,365,600.00
89	Cruce por debajo de quebradas y/o corrientes de agua	m	\$ 1,110,000.00	31.95	\$ 35,464,500.00
93	Rehabilitación de tubería de concreto de 200 mm diámetro interno y espesor 8 mm, mediante la aplicación de la tecnología CIPP con manga fabricada en poliéster, polietileno, fibra de vidrio o combinación de éstas y con resina epóxica, de vinil éster o de poliéster. Incluye desvíos de flujo, curado, lavado e inspección de redes con CCTV antes y después de la rehabilitación y pruebas de recibo. Longitud medida a bordes de cámaras de inspección.	m	\$ 2,258,000.00	159.48	\$ 357,847,840.00
94	Mano de obra Oficial, incluye prestaciones y herramienta menor	hr	\$ 16,600.00	485.6	\$ 8,060,960.00


ANEXO 3
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
 CONTRATO: CT-2014-000375-A1
 CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Hato, Asomadera, Lóreo-El Indio, Manguala, Cabuyalá y Limonar.

OBRA ADICIONAL PAGADA					
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
95	Mano de obra Ayudante, incluye prestaciones y herramienta menor	hr	\$ 9,960.00	1209.58	\$ 12,047,418.80
98	Transporte y colocación de tubería PEAD PN18 250 mm para viaducto o cruces	m	\$ 51,800.00	16.12	\$ 835,016.00
102	Transporte y colocación de tubería PEAD PN16 450 mm para viaducto o cruces	m	\$ 88,800.00	0.09	\$ 7,992.00
110	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 20" (500 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	\$ 58,200.00	47.24	\$ 2,796,608.00
132	Corte, retiro y botada de pavimento asfáltico de cualquier espesor. Incluye cortadora	m ²	\$ 199,200.00	769.16	\$ 153,216,672.00
133	Eliminación de tocones de árboles telados	un	\$ 96,200.00	1.88	\$ 180,856.00
TOTAL					4,237,286,956,10

Para constancia se firma el presente Anexo 3 al acta de liquidación bilateral al contrato CT-2014-000375-A1 en Medellín, por EPM a los 13/12/2017 y por El Contratista a los 11/12/2017

EPM


 Wilson Chinchilla Herrera
 Vicepresidente
 Proyectos e Ingeniería

POR EL CONTRATISTA
 Andina de Construcciones
 y Asociados S.A.S


 Manuel Castañeda
 Representante Legal

ANEXO 4
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
 CONTRATO: CT-2014-000375-A1
 CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar.

OBRA ADICIONAL POR PAGAR						
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
1	Demolición de cunetas, cordones o cordón cuneta en concreto.	m3	207,500.00	1.69	360,675.00	
3	Demolición de cámaras de inspección	m	347,800.00	24.55	8,538,490.00	
9	Excavación, manual o mecánica, en cualquier grado de humedad entre 2 y 4 m de profundidad	m3	71,500.00	200.98	14,370,070.00	
11	Excavación de roca, a cualquier profundidad por método no explosivo o con material no explosivo tipo Crash o similar. Aplica para excavación de roca en pilas.	m3	793,100.00	41.28	32,739,168.00	
12	Excavación pilas hasta 10 m de profundidad en material común	m3	199,200.00	7.53	1,499,976.00	
13	Excavación, manual o mecánica, en cualquier grado de humedad y cualquier profundidad para nichos de investigación y daños. (Incluye lleno con material de la excavación, retiro y botada de material sobrante)	m3	325,600.00	18.97	6,176,632.00	
15	Lleno y apisonado zanjas y apiques con material selecto de la excavación	m3	34,860.00	156.62	5,459,773.20	
16	Llenos compactados alrededor de estructuras con material selecto de la excavación	m3	34,860.00	6.79	236,699.40	
19	Regada de material sobrante	m3	23,088.00	59.99	1,361,961.12	
20	Corte, retiro y botada de pavimento en concreto (rígido), incluye rieles o piedra pegada o piso enrocado, cualquier espesor	m3	259,000.00	1.35	349,650.00	
22	Suministro, transporte y colocación y compactación base granular	m3	288,010.00	-140.43	(40,445,244.30)	
23	Suministro, transporte, colocación y compactación de pavimento asfáltico en zanjas y apiques -parcheo MDC-2. Incluye imprimante, cilindrada y riego de liga	m3	1,245,000.00	4.11	5,116,950.00	
25	Retiro, almacenaje, transporte y colocación de adoquín para reconstrucción de vía y/o andenes en adoquines existentes	m2	68,080.00	7.04	479,283.20	
27	Suministro, transporte y colocación de cordones y cunetas, prefabricados o vaciados, cualquier sección	m3	1,003,440.00	1.95	1,956,708.00	
28	Reconstrucción o construcción de andenes en concreto con o sin escalas	m2	214,600.00	307.48	65,965,208.00	
33	Suministro, transporte y colocación de entresuelo para cimentaciones y apoyo de tubería en triturado de 3/4" o cascajo lavado	m3	190,900.00	5.44	1,038,496.00	
36	Suministro, transporte y colocación de geotéxtil NT 1600	m2	8,288.00	55.38	458,823.68	
38	Construcción o reconstrucción de engramados con suministro, transporte y colocación de grama	m2	15,200.00	379.32	5,765,664.00	
47	Retiro, almacenamiento y reinstalación de cerca con alambre de púas y postes de madera	m	24,124.00	142.10	3,428,020.40	
50	Suministro, transporte y colocación concreto ciclópeo de 21 MPa con -30% Piedra	m3	660,000.00	7.30	4,818,000.00	
52	Suministro, transporte y colocación concreto 21 MPa para pedestales, llaves en estructuras hidráulicas, empotramientos de tuberías por velocidad, lapones de tubería	m3	1,110,000.00	14.66	16,272,600.00	
64	Suministro, transporte y colocación de concreto de 28 MPa para vaciado de muros, losas y tapa losas	m3	1,389,500.00	4.08	5,560,170.00	
55	Construcción de muro contención en bloque 15 cm	m2	190,920.00	7.56	1,443,355.20	
56	Suministro, transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo de 60000 PSI de 1/2", 5/8" y 3/4" de diámetro	kg	5,146.00	559.61	2,879,238.46	
63	Suministro, transporte y colocación de ganchos para cámaras de inspección existentes, incluye perforación de cámara y resanes	un	53,120.00	101.00	5,365,120.00	
64	Suministro, transporte y colocación de cámara de inspección de 1.20m de diámetro vaciada en sitio o prefabricada y corfo concéntrico. Ver Esquema 1 y 2 NEGCB08. Incluye base, cilindro y ajustes vaciados, cono y cañuela	m	1,328,800.00	19.31	25,659,128.00	

ANEXO 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO: CT-2014-000375-A1


CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar.

OBRA ADICIONAL POR PAGAR					
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
76	Construcción cámara caída 400 mm (16") PVC	m	764,000.00	7.67	5,859,880.00
80	Construcción cámara caída 14" (350 mm) en PVC	m	730,800.00	2.60	1,900,080.00
83	Construcción caja de empalme a la red	un	149,400.00	29.00	4,332,600.00
88	Perforación de cámaras de inspección existentes, coberturas o canales, abocada de tubería y resano, diámetro hasta 400 mm	un	318,200.00	20.00	6,364,000.00
94	Mano de obra Oficial, incluye prestaciones y herramienta menor	hr	16,600.00	34.00	564,400.00
95	Mano de obra Ayudante, incluye prestaciones y herramienta menor	hr	9,860.00	75.00	747,000.00
121	Transporte y colocación de codo en PVC 45° CxC o CxE de 6"	un	37,000.00	9.00	333,000.00
132	Corte, retiro y botada de pavimento asfáltico de cualquier espesor. Incluye cortadora	m3	189,200.00	-33.09	(6,591,528.00)
TOTAL					190,374,047.36

Para constancia se firma el presente Anexo 4 al acta de liquidación bilateral al contrato CT-2014-000375-A1 en Medellín, por EPM a los 13/12/2013 y por El Contratista a los 11/12/2013

EPM


Wilson Chinchilla Herrera
Vicepresidente
Proyectos e Ingeniería

POR EL CONTRATISTA
Andina de Construcciones
y Asociados S.A.S


Manuel Castañeda
Representante Legal

ANEXO 5
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
 CONTRATO: CT-2014-000375-A1
 CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Hato, Asomadera, Loraño-El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar.

OBRA EXTRA PAGADA					
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
136	Suministro, transporte hasta el sitio de instalación y descargue de lámina negra DN 52", calibre 12 para construcción de tunnel liner, incluye tornillos, arandelas y tuercas para su instalación.	m	1,080,067.37	113.00	119,787,612.53
137	Suministro, transporte hasta el sitio de instalación y descargue de lámina negra DN 78", calibre 12 para construcción de tunnel liner, incluye tornillos, arandelas y tuercas para su instalación.	m	1,811,638.40	12.80	23,186,971.52
138	Excavación de túnel de 52" de diámetro en cualquier material (excepto roca y arena), incluye instalación de las láminas requeridas, suministro e inyección de lechada de contacto entre la lámina instalada y el terreno excavado, instalación de tubería de pvc requerida, suministro e inyección del mortero de relleno entre la lámina instalada y la tubería instalada, sacada a nivel de piso de los materiales excavados, EPP, vigilancia, bombeo de aguas de cualquier tipo, ventilaciones, iluminación, cerramientos y topografía permanente. No incluye cargue, transporte y botada de escombros.	m	5,995,092.99	113.00	677,445,507.67
139	Excavación de pozo de 78" de diámetro en cualquier material (excepto roca y arena), incluye instalación de las láminas requeridas, suministro e inyección de lechada de contacto entre la lámina instalada y el terreno excavado, instalación de tubería de pvc requerida, suministro e inyección del mortero de relleno entre la lámina instalada y la tubería instalada, sacada a nivel de piso de los materiales excavados, EPP, vigilancia, bombeo de aguas de cualquier tipo, ventilaciones, iluminación, cerramientos y topografía permanente. No incluye cargue, transporte y botada de escombros.	m	9,315,427.66	12.39	115,418,146.71
140	Inyecciones cementantes para estabilización del terreno, incluye las perforaciones con profundidades promedio de 6m, la inyección de lechada a presiones recomendadas, el cemento necesario y todo lo que se requiera.	ml	269,101.00	497.00	133,743,197.00
141	Suministro, transporte externo, transporte interno e instalación de cuello prefabricado en concreto de acuerdo con especificación 809 de las normas y especificaciones generales de construcción de EPM.	un	418,802.00	187.00	78,315,974.00
142	Suministro, transporte externo, transporte interno e instalación de tapa prefabricado en concreto de acuerdo con especificación 809 de las normas y especificaciones generales de construcción de EPM.	un	253,691.00	182.00	46,171,762.00
143	Suministro e instalación de sacos para bolsacretos en geotextil tejido de polipropileno con dimensiones de 2,20 x 0,85 (vacíos).	ud	46,828.00	629.00	29,454,809.17
144	Suministro e instalación de sacos para bolsacretos en geotextil tejido de polipropileno con dimensiones de 2,40 x 1,20 (vacíos).	ud	54,764.23	22.00	1,204,813.12
145	Suministro, transporte e instalación de tubería PEAD PN 16 de 110 mm.	m	154,600.80	127.50	19,711,602.00
146	Suministro, transporte e instalación de silleta 110mm x 1/2", incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	415,979.16	34.00	14,143,291.44
147	Construcción de raíces de paños de cañuelas hasta una altitud del diámetro de las tuberías instaladas.	un	250,080.04	25.00	6,252,001.00
148	Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para Solado de limpieza y/o nivelación.	m ³	501,752.68	14.53	7,290,464.70
149	Suministro, transporte e instalación de válvula compuerta elástica bridada ANSI 150 4".	un	1,982,032.28	2.00	3,964,064.56
150	Perforación de cámaras de inspección existentes, coberturas o canales, abocada de tubería y resano, diámetro mayor a 400 mm	un	394,496.60	10.00	3,944,866.00
151	Anclaje epoxico en concreto o roca para acero entre 1/2" - 7/8"	un	32,813.08	80.00	2,625,046.40
152	Suministro, transporte e instalación de llave de incorporación para polifilleno de 20 mm.	un	59,879.52	34.00	2,029,103.88
153	Suministro, transporte e instalación de accesorios complementarios	gl	1,975,653.28	1.00	1,975,653.28

ANEXO 5
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
 CONTRATO: CT-2014-000375-A1
 CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar.

OBRA EXTRA PAGADA					
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
154	Suministro, transporte e instalación de llave de acero para polietileno de 20mm.	un	52,929.24	35.00	1,852,529.40
155	Suministro, transporte e instalación de tubería PEAD PN 10 de 20 mm.	m	31,156.96	56.60	1,763,483.94
156	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC presión de 6"	m	218,569.53	7.10	1,551,843.66
157	Suministro, transporte e instalación de Unión tres partes de PE a Cobre	un	20,328.84	70.00	1,423,018.80
158	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC Presión de 4"	m	122,073.97	10.50	1,281,776.69
159	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 3" sanitaria	m	46,326.31	33.78	1,564,902.75
160	Suministro transporte e instalación de válvula de 3"	un	377,896.65	3.00	1,133,689.95
161	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC Presión de 2"	m	42,515.09	25.00	1,062,877.25
162	Suministro, transporte e instalación de llave de incorporación de 1/2"	un	38,981.69	27.00	1,049,805.63
163	Suministro, transporte e instalación de collar HD 3" X 1/2"	un	73,697.92	13.00	958,072.96
164	Suministro, transporte e instalación de caja válvula. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	377,345.24	2.00	754,690.48
165	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC presión de 1 1/2"	m	30,725.83	24.00	737,415.12
166	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 6" sanitaria	m	95,766.97	7.50	718,252.28
167	Suministro, transporte e instalación de codo PVC de 4" X 90° sanitario	un	28,545.60	29.00	827,828.20
168	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC presión de 1/2"	m	13,948.55	54.60	761,591.38
169	Suministro, transporte e instalación de unión de reparación de 6" PVC	un	157,371.70	4.00	629,488.80
170	Suministro, transporte y colocación de tubería pvc presión de 100 mm de diámetro (4")	m	117,482.40	5.00	587,412.00
171	Suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 45° X 4"	un	138,829.27	4.00	555,317.08
172	Suministro, transporte e instalación de cinta PVC 022 en los muros de los canales	m	73,825.36	7.20	531,642.59
173	Suministro, transporte e instalación de unión de reparación de 1/2" PVC	un	18,239.29	25.00	455,982.25
174	Suministro, transporte e instalación de union de reparacion de 1 1/2" PVC	un	54,113.01	8.00	432,904.08
175	Suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 1/2"	un	10,732.52	66.00	601,021.12
176	Suministro, transporte e instalación de unión de reparación de 3" PVC	un	57,765.72	10.00	577,857.20
177	Suministro, transporte e instalación de unión PVC Presión 1/2"	un	12,623.96	36.00	454,462.56
178	Suministro transporte e instalación de tapón limpieza 6"	un	106,808.48	3.00	320,425.44
179	Suministro, transporte e instalación de codo HD de 4" X 11" acueducto	un	300,211.77	1.00	300,211.77
180	Suministro, transporte e instalación de unión de reparación de 4" PVC	un	91,334.10	3.00	274,002.30
181	Suministro, transporte e instalación de union PVC presión de 1 1/2"	un	12,875.56	20.00	257,511.20
182	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC presión de 1"	m	19,098.75	12.10	231,094.88
183	Suministro, Transporte e instalación de unión brida universal de 4"	un	230,848.92	1.00	230,848.92
184	Suministro transporte e instalación de tapa válvula 3"	un	71,821.28	3.00	215,463.84
185	Suministro, transporte e instalación de unión de reparación de 2 1/2" PVC	un	32,895.73	6.00	197,374.38
186	Suministro, transporte e instalación de collar HD 6" X 1/2"	un	96,118.44	2.00	192,236.88
187	Suministro, transporte e instalación de codo PVC de 4" X 45° sanitario	un	30,885.66	6.00	185,314.08
188	Suministro, transporte e instalación de codo HD de 3" X 45° acueducto	un	180,951.89	1.00	180,951.89

ANEXO 5
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
 CONTRATO: CT-2014-000375-A1
 CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Hato, Asumadera, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyaya y Limonar.

OBRA EXTRA PAGADA						
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
189	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC presión de 2 1/2"	m	59,008.85	3.00	177,026.55	
190	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC presión de 3/4"	m	18,415.41	13.50	248,608.04	
191	Suministro, transporte e instalación de unión PVC Presión 3"	un	42,330.52	4.00	169,322.08	
192	Suministro, transporte e instalación de unión PVC presión de 1"	un	10,686.00	15.00	158,790.00	
193	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC presión de 1 1/4"	m	25,339.91	5.70	144,437.49	
194	Suministro, transporte e instalación de tee PVC de 4" sanitaria	un	35,843.89	5.00	179,219.45	
195	Suministro, transporte e instalación de unión de reparación de 2" PVC	un	42,012.53	3.00	128,037.59	
196	Suministro, transporte e instalación de codo PVC de 3" X 90° sanitario	un	20,688.48	6.00	124,130.88	
197	Suministro, transporte e instalación de llave de acero de 1/2"	un	37,230.01	3.00	111,690.03	
198	Suministro, transporte e instalación de codo PVC de 3" X 45° sanitario	un	21,891.72	19.00	415,942.68	
199	Suministro, transporte e instalación de adaptador macho PVC de 2"	un	16,589.18	8.00	132,713.28	
200	Suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 45° X 1 1/2"	un	24,000.51	4.00	96,002.04	
201	Suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 45° X 2"	un	31,270.27	3.00	93,810.81	
202	Suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 90° X 1 1/2"	un	23,122.87	4.00	92,491.48	
203	Suministro, transporte e instalación de tee de 1 1/2" PVC presión	un	23,033.01	4.00	92,132.04	
204	Suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 45° X 3"	un	72,081.27	1.00	72,081.27	
205	Suministro, transporte e instalación de buje de 3" x 2" PVC presión	un	62,574.24	1.00	62,574.24	
206	Suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 90° X 2"	un	29,662.99	2.00	59,325.98	
207	Suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 3/4"	un	14,340.55	4.00	57,362.20	
208	Suministro, transporte e instalación de buje de 1 1/2" x 1/2" PVC presión	un	15,377.04	3.00	46,131.12	
209	Suministro, transporte e instalación de adaptador macho PVC de 1/2"	un	7,651.44	6.00	45,908.64	
210	Suministro, transporte e instalación de unión de reparación de 3/4" PVC	un	43,546.82	1.00	43,546.82	
211	Suministro, transporte e instalación de buje de 1 1/4" x 2" PVC presión	un	19,743.04	2.00	39,486.08	
212	Suministro, transporte e instalación de unión 4" PVC Sanitaria	un	17,987.69	3.00	53,963.07	
213	Suministro, transporte e instalación de tee de 2" PVC presión	un	31,025.01	1.00	31,025.01	
214	Suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 2" x 1 1/2"	un	29,662.99	1.00	29,662.99	
215	Suministro, transporte e instalación de adaptador PVC presión 1 1/4"	un	13,214.76	2.00	26,429.52	
216	Suministro, transporte e instalación de unión PVC presión de 3/4"	un	12,962.88	4.00	51,851.52	
217	Suministro, transporte e instalación de unión PVC Presión 1 1/4"	un	14,799.56	1.00	14,799.56	
218	Suministro, transporte e instalación de tapón 1/2 presión.	un	5,597.03	2.00	11,194.06	
219	Suministro, transporte e instalación de tapón de 1 1/2 presión.	un	10,216.11	1.00	10,216.11	
220	Suministro e instalación de malla electrosoldada estructural D188 para estructura de pavimento rígido	m2	26,216.72	2,260.00	59,249,787.20	
221	Suministro, transporte e instalación de tubería PEAD PN 16 de 90 mm.	m	130,365.80	59.20	7,717,656.36	
222	Suministro, transporte e instalación de silleta 90mm x 20 mm. Salida socket. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	273,037.80	22.00	6,006,831.60	
223	Construcción de pasamano en estación de 3" de madera plástica.	m	120,415.76	46.00	5,539,124.96	

ANEXO 5
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
 CONTRATO: CT-2014-000375-A1
 CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar.

OBRA EXTRA PAGADA					
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
224	Suministro, transporte y colocación de costales de fibra con suelo cemento acomodados según el diseño, para confinar el llano del muro en pilas.	un	41,330.48	-	-
225	Recubrimiento epóxico con Sikaguard 62 o similar reforzado con Sika refuerzo tejido para tratamiento de protección por velocidad en cámaras de inspección (según nota 8 en el plano 1 de cada proyecto).	m2	194,181.92	25.00	4,854,548.00
226	Reconstrucción de cárcamo en bloque de concreto de 20. Incluye tapas, demolición de estructura existente.	m	328,904.84	14.00	4,804,667.76
227	Rocería y limpieza	m2	1,558.44	936.80	1,459,946.59
228	Suministro, transporte y colocación de tubería pvc presión de 75 mm de diámetro (3").	m	71,347.84	10.00	713,478.40
229	tubería galvanizada de 2" para anclajes	m	32,153.00	19.70	633,414.10
230	Suministro, transporte e instalación de codo PVC-P de 2 1/2" de 45° o de 90°	un	68,556.56	9.00	617,009.04
231	Suministro, Transporte e instalación de unión brida universal de 3" en HD.	un	169,388.96	2.00	338,777.92
232	Suministro, transporte e instalación de brida de 3" + portabrida de 90mm en HD.	un	156,856.32	2.00	313,712.64
233	Suministro, transporte y colocación de tubería de aguas lluvias PVC de 4"	m	59,189.84	9.00	532,706.76
234	Llave de paso de 2"	un	53,704.76	3.00	161,114.28
235	Suministro e instalación de tapón en HD de 3"	un	153,541.12	1.00	153,541.12
236	Reducción de 4" a 3" PVC	un	73,107.56	2.00	146,215.12
237	Reducción PVC Presión de 4" a 3"	un	73,107.56	1.00	73,107.56
TOTAL					1,407,653,833.74

Para constancia se firma el presente Anexo 5 al acta de liquidación bilateral al contrato CT-2014-000375-A1 en Medellín, por EPM a los 13/12/2017 y por El Contratista a los 11/12/2017

EPM

Wilson Chinchilla
 Wilson Chinchilla Herrera
 Vicepresidente
 Proyectos e Ingeniería

POR EL CONTRATISTA
 Andina de Construcciones
 y Asociados S.A.S

Manuel Castañeda
 Manuel Castañeda
 Representante Legal

ANEXO 6
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
 CONTRATO: CT-2014-000375-A1
 CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Soñoria, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar.

OBRA EXTRA POR PAGAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
141	Suministro, transporte externo, transporte interno e instalación de cuello prefabricado en concreto de acuerdo con especificación 809 de las normas y especificaciones generales de construcción de EPM.	un	418,802.00	45.00	18,846,090.00
142	Suministro, transporte externo, transporte interno e instalación de tapa prefabricado en concreto de acuerdo con especificación 809 de las normas y especificaciones generales de construcción de EPM.	un	253,691.00	47.00	11,923,477.00
148	Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para Solado de limpieza y/o nivelación.	m3	601,752.58	0.20	100,350.51
150	Perforación de cámaras de inspección existentes, coberturas o canales, abocada de tubería y resane, diámetro mayor a 400 mm	un	394,466.60	3.00	1,183,469.80
151	Anclaje epoxico en concreto o roca para acero entre 1/2" - 7/8"	un	32,613.08	5.00	164,065.40
154	Suministro, transporte e instalación de llave de acero para polietileno de 20mm.	un	62,929.24	12.00	635,150.88
155	Suministro, transporte e instalación de tubería PEAD PN 10 de 20 mm.	m	31,156.96	116.60	3,632,901.54
157	Suministro, transporte e instalación de Unión tres partes de PE a Cobre	un	20,328.84	4.00	81,315.36
158	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC Presión de 4"	m	122,073.97	2.20	268,562.73
161	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC Presión de 2"	m	42,515.09	96.00	4,081,448.64
162	Suministro, transporte e instalación de llave de incorporación de 1/2"	un	38,881.69	1.00	38,881.69
164	Suministro, transporte e instalación de caja válvula. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	377,345.24	3.00	1,132,035.72
166	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 6" sanitaria	m	95,766.97	(7.50)	(718,252.28)
167	Suministro, transporte e instalación de codo PVC de 4" X 90° sanitario	un	28,545.80	4.00	114,183.20
168	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC presión de 1/2"	m	13,948.56	9.60	133,906.18
173	Suministro, transporte e instalación de unión de reparación de 1/2" PVC	un	18,239.29	2.00	36,478.58
177	Suministro, transporte e instalación de unión PVC Presión 1/2"	un	12,623.96	5.00	63,119.80
178	Suministro transporte e instalación de tapón limpieza 6"	un	106,808.48	2.00	213,616.96
184	Suministro transporte e instalación de tapa valvula 3"	un	71,821.28	3.00	215,463.84
187	Suministro, transporte e instalación de codo PVC de 4" X 45° sanitario	un	30,885.68	14.00	432,399.52
188	Suministro, transporte e instalación de codo HD de 3" X 45° acueducto	un	180,951.89	19.00	3,438,085.91
194	Suministro, transporte e instalación de tee PVC de 4" sanitaria	un	35,843.89	1.00	35,843.89
201	Suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 45° X 2"	un	31,270.27	4.00	125,081.08
209	Suministro, transporte e instalación de adaptador macho PVC de 1/2"	un	7,651.44	13.00	99,468.72
212	Suministro, transporte e instalación de union 4" PVC Sanitaria	un	17,987.69	4.00	71,950.76
225	Recubrimiento epoxico con Sikeguard 62 o similar reforzado con Sika refuerzo tejido para tratamiento de protección por velocidad en cámaras de inspección (según nota 8 en el plano 1 de cada proyecto).	m2	194,181.92	157.60	30,603,070.59
228	Suministro, transporte y colocación de tubería pvc presión de 75 mm de diámetro (3")	m	71,347.84	8.00	570,782.72
229	tubería galvanizada de 2" para anclajes	m	32,153.00	20.20	649,490.60
236	Reducción de 4" a 3" PVC	un	73,107.56	1.00	73,107.56

ANEXO 6

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO: CT-2014-000376-A1


CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyala y Límonar.


OBRA EXTRA POR PAGAR					
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
238	Obras de mitigación en Aranjuez.	gl	6.919.730.00	1.00	6.919.730.00
239	Obras de mejoramiento en aliviadero A6.	gl	918.186.00	1.00	918.186.00
240	Grana colocada en Interactuar pendiente de pago.	m2	15.200.00	242.00	3.878.400.00
241	Bodegaje y vigilancia de tubería de 60" en nuestro campamento de Interactuar.	día/tubo	9.304.00	4.014.00	37.346.256.00
242	Bodegaje y vigilancia de tubería en campamento La Manguala.	día/bodega	388.985.00	14.00	5.445.790.00
243	Bodegaje y vigilancia de tubería en campamento UMSAP.	día/tubo	13.977.00	76.00	1.062.252.00
244	Suministro y transporte de pletina en acero inoxidable para aliviadero A31.	un	848.901.00	1.00	848.901.00
245	Construcción de anclajes para cuellos poliméricos en zona verde.	un	132.464.00	20.00	2.649.080.00
246	Valor del campamento y la vigilancia que no se amortizó, por la no ejecución del proyecto 51BEL11-03RE-0195 en su descarga a los interceptores del río Medellín.	un	6.252.440.00	5.00	31.262.200.00
TOTAL					168.376.331.91

Para constancia se firma el presente Anexo 6 al acta de liquidación bilateral al contrato CT-2014-000376-A1 en Medellín, por EPM a los _____ y por El Contratista a los _____

EPM


Wilson Chinchilla Herrera
Vicepresidente
Proyectos e Ingeniería

POR EL CONTRATISTA
Andina de Construcciones
y Asociados S.A.S


Manuel Castañeda
Representante Legal

ANEXO 7
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
 CONTRATO: CT-2014-000375-A1
 CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Hato, Asomadera, Lorelo-El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar.

OBRA EXTRA ADICIONAL PAGADA					
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
141	Suministro, transporte externo, transporte interno e instalación de cuello prefabricado en concreto de acuerdo con especificación 809 de las normas y especificaciones generales de construcción de EPM.	un	418,802.00	4.00	1,675,208.00
148	Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para Solado de limpieza y/o nivelación.	m3	501,752.56	2.73	1,369,784.49
154	Suministro, transporte e instalación de llave de acero para polietileno de 20mm.	un	52,929.24	1.00	52,929.24
157	Suministro, transporte e instalación de Unión tres partes de PE a Cobre	un	20,328.84	1.00	20,328.84
159	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 3" sanitaria	m	46,326.31	8.66	402,112.37
162	Suministro, transporte e instalación de llave de incorporación de 1/2"	un	38,881.69	1.00	38,881.69
163	Suministro, transporte e instalación de collar HD 3" X 1/2"	un	73,697.92	1.00	73,697.92
167	Suministro, transporte e instalación de codo PVC de 4" X 90° sanitario	un	28,545.80	5.00	142,729.00
168	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC presión de 1/2"	m	13,948.58	5.50	76,717.08
175	Suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 1/2"	un	10,732.52	16.00	171,720.32
176	Suministro, transporte e instalación de unión de reparación de 3" PVC	un	57,765.72	3.00	173,297.16
177	Suministro, transporte e instalación de unión PVC Presión 1/2"	un	12,623.96	10.00	126,239.60
190	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC presión de 3/4"	m	18,415.41	4.00	73,661.64
194	Suministro, transporte e instalación de tee PVC de 4" sanitaria	un	35,843.89	1.00	35,843.89
196	Suministro, transporte e instalación de codo PVC de 3" X 45° sanitario	un	21,891.72	14.00	306,484.08
199	Suministro, transporte e instalación de adaptador macho PVC de 2"	un	16,589.16	2.00	33,178.32
212	Suministro, transporte e instalación de unión 4" PVC Sanitaria	un	17,987.89	1.00	17,987.89
216	Suministro, transporte e instalación de unión PVC presión de 3/4"	un	12,982.88	2.00	25,925.76
233	Suministro, transporte y colocación de tubería de aguas lluvias PVC de 4"	m	69,189.64	5.70	337,380.95
236	Reducción de 4" a 3" PVC	un	73,107.56	1.00	73,107.56
TOTAL					5,227,215.60

Para constancia se firma el presente Anexo 7 al acta de liquidación bilateral al contrato CT-2014-000375-A1 en Medellín, por EPM a los 13/12/2017 y por El Contratista a los 11/12/2017.

EPM

POR EL CONTRATISTA
 Andina de Construcciones
 y Asociados S.A.S

Wilson Chinchilla Herrera
 Wilson Chinchilla Herrera
 Vicepresidente
 Proyectos e Ingeniería

Manuel Castañeda
 Manuel Castañeda
 Representante Legal

ANEXO 8
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
 CONTRATO: CT-2014-000375-A1
 CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar.

REAJUSTES POR PAGAR				
MES	AÑO	VALOR A REAJUSTAR	FACTOR DE REAJUSTE	VALOR DE REAJUSTE
Mayo	2017	\$ 545,662,062.45	0.06879	\$ 732,840.06
Junio	2017	\$ 598,513,873.10	0.07988	\$ 47,811,846.33
Octubre	2016	\$ 6,919,730.00	0.04667	\$ 322,953.77
Mayo	2017	\$ 918,186.00	0.06879	\$ 63,158.18
Febrero	2017	\$ 3,678,400.00	0.03783	\$ 139,170.54
Mayo	2017	\$ 97,065,354.20	0.06879	\$ 107,186.88
TOTAL				\$ 49,177,155.75

3 JUN 2017

Xelca

ANEXO 9
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
 CONTRATO: CT-2014-000375-A1
 CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyafa y Limonar.

CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Demolición de cunetas, cordones o cordón cuneta en concreto	m3	207,500.00	53.65	11,132,375.00
2	Demolición, cargue, retiro y botada de andenes y pisos con y sin escalas, en cualquier material (simples o reforzados)	m3	207,500.00	216.36	44,894,700.00
3	Demolición de cámaras de inspección	m	347,800.00	262.51	91,300,978.00
4	Demolición de tuberías con diámetros mayores o iguales a 600 mm, con o sin atraque. Y tuberías menores a diámetros de 600 mm con atraque, que requieren equipo diferente al utilizado para la excavación.	m	63,060.00	1,274.70	80,408,076.00
5	Demolición de sumideros	un	148,000.00	1.00	148,000.00
6	Retiro, almacenamiento y reinstalación de malla estabonada, altura menor o igual a 2 m.	m	259,000.00	18.00	4,662,000.00
7	Tratamiento de raíces por cada individuo arbóreo intervenido o afectado	un	76,960.00	38.00	2,924,480.00
8	Excavación, manual o mecánica, en cualquier grado de humedad entre 0 y 2 m de profundidad	m3	62,160.00	17,948.93	1,115,705,488.80
9	Excavación, manual o mecánica, en cualquier grado de humedad entre 2 y 4 m de profundidad	m3	71,500.00	5,774.31	412,863,165.00
10	Excavación manual o mecánica en cualquier grado de humedad mayor de 4 m de profundidad	m3	85,400.00	288.44	25,486,776.00
11	Excavación de roca, a cualquier profundidad por método no explosivo o con material no explosivo tipo Crash o similar. Aplica para excavación de roca en pilas	m3	793,100.00	2,231.90	1,770,119,890.00
12	Excavación pilas hasta 10 m de profundidad en material común	m3	199,200.00	132.92	26,477,664.00
13	Excavación, manual o mecánica, en cualquier grado de humedad y cualquier profundidad para nichos de investigación y daños. (Incluye lleno con material de la excavación, retiro y botada de material sobrante)	m3	325,600.00	269.57	87,771,992.00
14	Suministro (transporte y colocación) entibado o trincho temporal tipo 1 y tipo 2, según plano CT-2012-000079, entibados de madera	m2	22,650.00	10,284.22	234,537,518.40
15	Lleno y apisonado zanjas y apiques con material selecto de la excavación	m3	34,860.00	9,767.88	340,508,296.80
16	LLenos compactados alrededor de estructuras con material selecto de la excavación	m3	34,860.00	83.81	2,021,616.60
17	Lleno y apisonado zanjas y apiques con material préstamo	m3	85,150.00	11,382.56	969,224,984.00
18	Cargue, retiro y botada de material sobrante a cualquier distancia	m3	87,420.00	15,403.08	1,346,537,253.60
19	Regada de material sobrante	m3	23,088.00	2,785.50	64,311,824.00
20	Corte, retiro y botada de pavimento en concreto (rígido), incluye rieles o piedra pegada o piso enrocado, cualquier espesor	m3	259,000.00	424.67	109,969,530.00
21	Corte y retiro de adoquines	m2	82,860.00	3.51	290,908.80
22	Suministro, transporte y colocación y compactación base granular	m3	288,010.00	2,096.97	603,948,329.70
23	Suministro, transporte, colocación y compactación de pavimento asfáltico en zanjas y apiques -parcheo MDC-2. Incluye imprimante, cilindrada y riego de liga	m3	1,245,000.00	703.66	876,056,700.00
24	Reconstrucción de pavimentos rígidos con módulo de rotura a flexión igual o superior a 4MPa, (f'c=28 MPa, incluye rieles de concreto para parcheo de zanjas y apiques y reconstrucción completa de vía	m3	1,120,500.00	430.66	482,554,530.00
25	Retiro, almacenaje, transporte y colocación de adoquín para reconstrucción de vía y/o andenes en adoquines existentes.	m2	68,080.00	40.01	2,723,880.80
26	Construcción de cuneta en U de concreto 21MPa	m	75,032.00	136.50	10,241,868.00
27	Suministro, transporte y colocación de cordones y cunetas, prefabricados o vaciados, cualquier sección	m3	1,003,440.00	79.97	80,245,086.80
28	Reconstrucción o construcción de andenes en concreto con o sin escalas	m2	214,600.00	1,860.39	399,239,694.00
29	Reconstrucción o construcción de andenes en grano, vitificado o arenón, con o sin escalas	m2	244,200.00	54.91	13,409,022.00
30	Suministro, transporte y colocación de adoquín para reconstrucción de vía y/o andenes en adoquines existentes	m2	112,924.00	33.08	3,735,529.82

ANEXO 9

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO: CT-2014-000375-A1

CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señoría, El Hato, Asomadara, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar.

CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
31	Reconstrucción andén baldosa monocolor	m2	111,000.00	3.56	394,050.00
33	Suministro, transporte y colocación de entresuelo para cimentaciones y apoyo de tubería en triturado de 3/4" o cascajo lavado	m3	190,900.00	2,404.84	459,083,956.00
34	Suministro, transporte e instalación de lloraderos en PVC, según plano	un	23,000.00	13.00	299,000.00
35	Suministro, transporte y colocación de material granular en filtro de 1/2"	m3	204,180.00	34.50	7,044,210.00
36	Suministro, transporte y colocación de geotextil NT 1800	m2	8,288.00	1,395.62	11,566,898.56
37	Suministro, transporte y colocación de geotextil NT3000	m2	11,398.00	547.48	6,239,082.08
38	Construcción o reconstrucción de engramados con suministro, transporte y colocación de grama	m2	15,200.00	5,456.04	82,931,808.00
39	Transplante de individuos arbóreos, altura < o = a 1.50 m	un	250,100.00	71.00	17,757,100.00
40	Transplante de individuos arbóreos, altura > 1.50 m	un	2,220,000.00	7.00	15,540,000.00
41	Tala de individuos arbóreos de altura menor o igual a 2.0 m	un	249,000.00	3.00	747,000.00
42	Tala de individuos arbóreos de altura mayor a 2.0 m y menor de 5.0 m	un	332,000.00	6.00	1,992,000.00
43	Tala individuos arbóreos entre 5.0 y 9.99 m y disposición de residuos	un	1,079,000.00	19.00	20,501,000.00
44	Tala individuos arbóreos entre 10 y 14.99 m y disposición de residuos	un	1,328,000.00	5.00	6,640,000.00
45	Tala individuos arbóreos de más de 15.0 m y disposición de residuos	un	2,490,000.00	11.00	27,390,000.00
47	Retiro, almacenamiento y reinstalación de cerca con alambre de púas y postes de madera	m	24,124.00	304.40	7,343,345.60
50	Suministro, transporte y colocación concreto ciclópeo de 21 MPa con -30% Piedra	m3	680,000.00	47.49	31,343,400.00
51	Suministro, transporte y colocación concreto 17.5 MPa bombeado para rellano bajo coberturas o canales	m3	1,332,000.00	4.62	6,153,840.00
52	Suministro, transporte y colocación concreto 21 MPa para pedestales, llaves en estructuras hidráulicas, empotramientos de tuberías por velocidad, tapones de tubería	m3	1,110,000.00	377.49	419,013,900.00
53	Suministro, transporte y colocación de concreto 21 Mpa para pilas	m	1,006,400.00	37.99	38,233,136.00
54	Suministro, transporte y colocación de concreto de 28 MPa para vaciado de muros, losas y tapa losas	m3	1,369,500.00	303.86	416,136,270.00
55	Construcción de muro contención en bloque 15 cm	m2	190,920.00	40.06	7,648,255.20
56	Suministro, transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo de 60000 PSI de 1/2", 5/8" y 3/4" de diámetro	kg	5,146.00	47,369.12	243,761,516.52
57	Suministro, transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo de 60000 PSI - 9.38mm(3/8")	kg	5,328.00	2,437.10	12,984,868.80
59	Construcción de estructuras metálicas, incluye suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo epóxico y acabado en uretano o similar, incluye el mortero sin contracción para los apoyos	Kg	19,920.00	7,138.13	142,191,549.60
60	Transporte y colocación adaptador 6" PVC para acometida alcantarillado, en diam. de mayores a 600 mm y hasta 1575 mm, incluye la herramienta menor, el taladro, copa sierra y pistola aplicadora de adhesivo.	un	37,000.00	149.00	5,513,000.00
61	Suministro, transporte y colocación de cámara de inspección de 1.50m de diámetro prefabricada y cono concéntrico. Ver Esquema 1 y 2 NEGC808, incluye base, cilindro y ajustes vaciados, cono y cañuela	m	1,620,960.00	186.42	302,179,363.20
62	Construcción de cámaras de inspección para tuberías con diámetros mayores a 1100 mm, incluye base y cañuela.	m	11,078,500.00	36.37	391,775,805.00
63	Suministro, transporte y colocación de ganchos para cámaras de inspección existentes, incluye perforación de cámara y resanes	un	53,120.00	204.00	10,836,480.00
64	Suministro, transporte y colocación de cámara de inspección de 1.20m de diámetro vaciada en sitio o prefabricada y cono concéntrico. Ver Esquema 1 y 2 NEGC808, incluye base, cilindro y ajustes vaciados, cono y cañuela	m	1,328,800.00	660.29	877,393,352.00
65	Suministro, transporte e instalación de tapa en polipropileno para cámara de inspección	un	316,000.00	115.00	36,340,000.00

ANEXO 9
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
 CONTRATO: CT-2014-000375-A1
 CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguala, Gabuyala y Limonar.

CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
66	Suministro, transporte y colocación juego anillos prefabricados en polipropileno	un	390,000.00	108.00	42,120,000.00
67	Profundización de cámaras de inspección de 1.2 m de diámetro	m	1,203,500.00	0.20	240,700.00
68	Adecuación o reparación de cañuelas para cámaras de inspección en cualquier diámetro. Incluye la abocada y resane de tuberías.	un	407,000.00	40.00	16,280,000.00
73	Construcción cámara de caída 200 mm (8") PVC	m	656,600.00	13.45	7,484,925.00
74	Construcción cámara de caída 250 mm (10") PVC	m	622,900.00	24.03	14,968,287.00
75	Construcción cámara de caída 300 mm (12") PVC	m	697,600.00	19.34	13,491,584.00
78	Construcción cámara caída 400 mm (16") PVC	m	764,000.00	15.62	11,933,680.00
78	Construcción cámara caída 675 mm (27") PVC	m	930,000.00	2.60	2,418,000.00
79	Construcción cámara caída 825 mm (33") PVC	m	2,092,000.00	13.90	29,078,800.00
80	Construcción cámara caída 14" (350 mm) en PVC	m	730,800.00	13.80	10,085,040.00
81	Construcción cámara caída 30" (750 mm) PVC	m	1,760,000.00	14.60	25,696,000.00
83	Construcción, caja de empalme a la red	un	149,400.00	225.00	33,615,000.00
84	Construcción de cajas de empalme para domiciliaria en andén o zona verde. Incluye acabado de la tapa según andén existente. Esquema 1 NEGC 815	m	356,900.00	135.98	48,531,262.00
85	Construcción cajas de inspección tipo 1	m	629,000.00	13.07	8,221,030.00
86	Construcción caja de inspección tipo 2	m	688,200.00	46.47	31,980,654.00
87	Construcción de sumidero para aguas lluvias Tipo B	un	777,000.00	34.00	26,418,000.00
88	Perforación de cámaras de inspección existentes, coberturas o canales, abocada de tubería y resane, diámetro hasta 400 mm	un	316,200.00	209.00	66,503,800.00
89	Cruce por debajo de quebradas y/o corrientes de agua	m	1,110,000.00	75.25	83,627,500.00
90	Cruce por debajo de coberturas, canales y/o boxcovert	m	2,520,000.00	2.40	6,048,000.00
92	Reconstrucción de jardineras	m2	177,600.00	1.35	239,760.00
93	Rehabilitación de tubería de concreto de 200 mm diámetro interno y espesor 6 mm, mediante la aplicación de la tecnología CIPP con manga fabricada en poliéster, polietileno, fibra de vidrio o combinación de éstas y con resina epóxica, de vinil éster o de poliéster. Incluye desvíos de flujo, curado, lavado e inspección de redes con CCTV antes y después de la rehabilitación y pruebas de recibo. Longitud medida a bordos de cámaras de inspección.	m	2,258,000.00	372.02	840,021,160.00
94	Mano de obra Oficial, incluye prestaciones y herramienta menor	hr	16,600.00	719.60	11,945,360.00
95	Mano de obra Ayudante, incluye prestaciones y herramienta menor	hr	9,960.00	1,684.58	16,776,416.80
97	Transporte y colocación Unión PVC-S 6"	un	37,000.00	1.00	37,000.00
98	Transporte y colocación de tubería PEAD PN16 250 mm para viaducto o cruces	m	51,800.00	25.29	1,310,022.00
99	Transporte y colocación de tubería PEAD PN16 280 mm para viaducto o cruces	m	59,200.00	24.28	1,437,376.00
101	Transporte y colocación de tubería PEAD PN16 355 mm para viaducto o cruces	m	81,400.00	52.28	4,255,592.00
102	Transporte y colocación de tubería PEAD PN16 450 mm para viaducto o cruces	m	88,800.00	68.68	6,098,784.00
103	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 6" (150 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	17,760.00	1,351.27	23,998,555.20
104	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 8" (200 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	23,680.00	1,175.15	27,827,552.00
105	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 10" (250 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	29,600.00	1,270.37	37,602,952.00
106	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 12" (315 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	35,520.00	199.18	7,074,873.60
107	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 14" (355 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	41,440.00	1,569.52	66,284,108.80

ANEXO 9

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO: CT-2014-000375-A1

CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Ható, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguala, Cahuyala y Limonar.

CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
108	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 16" (400 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	47,360.00	1,151.15	54,518,464.00
109	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 18" (450 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	53,280.00	448.25	23,882,760.00
110	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 20" (500 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	59,200.00	189.73	11,232,016.00
111	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 24" (600 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	71,040.00	267.77	19,022,380.80
112	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 27" (730 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	79,920.00	513.29	41,022,136.80
113	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 30" (813 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	88,800.00	246.25	21,867,000.00
114	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 33" (898 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	97,680.00	243.76	23,810,476.80
115	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 36" (980 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	106,560.00	154.27	16,439,011.20
116	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 42" (1051 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	124,320.00	2.76	343,123.20
117	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 46" (1125 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	133,200.00	13.32	1,774,224.00
118	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 51" (1275 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	150,950.00	7.36	1,111,065.60
119	Transporte y colocación tubería PVC unión caucho - Alcantarillado 60" (1500 mm), incluye el transporte y la instalación de las uniones si las requiere	m	177,600.00	63.44	11,266,944.00
120	Transporte y colocación tubería PVC-S unión soldada 6" (150 mm)	m	17,780.00	14.60	259,296.00
121	Transporte y colocación de codo en PVC 45° CxC o CxE de 6"	un	37,000.00	378.00	13,986,000.00
122	Transporte y colocación Silla yee en PVC-S 8"x6", incluye el transporte y la instalación de todos los elementos para su correcto funcionamiento	un	37,000.00	58.00	2,146,000.00
123	Transporte y colocación Silla yee en PVC-S 10"x6", incluye el transporte y la instalación de todos los elementos para su correcto funcionamiento	un	37,000.00	101.00	3,737,000.00
124	Transporte y colocación Silla yee en PVC-S 12"x6", incluye el transporte y la instalación de todos los elementos para su correcto funcionamiento	un	37,000.00	11.00	407,000.00
125	Transporte y colocación Silla yee PVC-S 14" x 6", incluye el transporte y la instalación de todos los elementos para su correcto funcionamiento	un	37,000.00	42.00	1,554,000.00
126	Transporte y colocación Silla yee PVC-S 16" x 6", incluye el transporte y la instalación de todos los elementos para su correcto funcionamiento	un	37,000.00	18.00	666,000.00
127	Transporte y colocación Silla yee PVC-S 18" x 6", incluye el transporte y la instalación de todos los elementos para su correcto funcionamiento	un	37,000.00	7.00	259,000.00
128	Transporte y colocación Silla yee PVC-S 20" x 6", incluye el transporte y la instalación de todos los elementos para su correcto funcionamiento	un	37,000.00	2.00	74,000.00
129	Suministro transporte y colocación entibado temporal tipo 3 y tipo 4, según plano CT-2012-000079, entibados de madera	m2	36,800.00	129.68	4,772,224.00
130	Suministro transporte y colocación entibado permanente tipo 1 y tipo 2, según plano CT-2012-000079, entibados de madera	m2	81,200.00	906.14	73,578,568.00

ANEXO 9
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
 CONTRATO: CT-2014-000375-A1
 CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar.

CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
131	Suministro transporte y colocación enlizado permanente tipo 3 y tipo 4, según plano CT-2012-000079, enlizados de madera	m2	140,400.00	3.00	421,200.00
132	Corte, retiro y botada de pavimento asfáltico de cualquier espesor. Incluye cortadora	m3	199,200.00	1,214.10	241,848,720.00
133	Eliminación de tocónes de árboles talados	un	96,200.00	8.00	769,800.00
134	Cerco en malla eslabonada sobre muro de cerramiento	m	407,000.00	2.40	976,800.00
135	Suministro, transporte y colocación de concreto 21 MPa para llenado de bolsacretos	m3	1,063,000.00	238.41	253,429,830.00
136	Suministro, transporte hasta el sitio de instalación y descargue de lámina negra DN 52", calibre 12 para construcción de tunnel liner, incluye tornillos, arandelas y tuercas para su instalación.	m	1,060,067.37	113.00	119,787,612.53
137	Suministro, transporte hasta el sitio de instalación y descargue de lámina negra DN 78", calibre 12 para construcción de tunnel liner, incluye tornillos y tuercas para su instalación.	m	1,811,638.40	12.80	23,188,971.52
138	Excavación de túnel de 52" de diámetro en cualquier material (excepto roca y arena), incluye instalación de las láminas requeridas, suministro e inyectada de lechada de contacto entre la lámina instalada y el terreno excavado, instalación de tubería de pvc requerida, suministro e inyección del mortero de relleno entre la lámina instalada y la tubería instalada, sacada a nivel de piso de los materiales excavados, EPP, vigilancia, bombeo de aguas de cualquier tipo, ventilaciones, iluminación, cerramientos y topografía permanente. No incluye cargue, transporte y botada de escombros.	m	5,995,092.99	113.00	677,445,507.87
139	Excavación de pozo de 78" de diámetro en cualquier material (excepto roca y arena), incluye instalación de las láminas requeridas, suministro e inyectada de lechada de contacto entre la lámina instalada y el terreno excavado, instalación de tubería de pvc requerida, suministro e inyección del mortero de relleno entre la lámina instalada y la tubería instalada, sacada a nivel de piso de los materiales excavados, EPP, vigilancia, bombeo de aguas de cualquier tipo, ventilaciones, iluminación, cerramientos y topografía permanente. No incluye cargue, transporte y botada de escombros.	m	9,316,427.66	12.39	115,418,148.71
140	Inyecciones cementantes para estabilización del terreno, incluye las perforaciones con profundidades promedio de 6m, la inyección de lechada a presiones recomendadas, el cemento necesario y todo lo que se requiera.	ml	269,101.00	497.00	133,743,197.00
141	Suministro, transporte externo, transporte interno e instalación de cuello prefabricado en concreto de acuerdo con especificación 809 de las normas y especificaciones generales de construcción de EPM.	un	418,802.00	232.00	97,162,064.00
142	Suministro, transporte externo, transporte interno e instalación de tapa prefabricado en concreto de acuerdo con especificación 809 de las normas y especificaciones generales de construcción de EPM.	un	253,691.00	229.00	58,095,239.00
143	Suministro e instalación de sacos para bolsacretos en geotextil tejido de polipropileno con dimensiones de 2,20 x 0,85 (vacíos)	ud	46,828.00	629.00	29,454,812.00
144	Suministro e instalación de sacos para bolsacretos en geotextil tejido de polipropileno con dimensiones de 2,40 x 1,20 (vacíos)	ud	54,764.23	22.00	1,204,813.06
145	Suministro, transporte e instalación de tubería PEAD PN 16 de 110 mm.	m	154,600.80	127.50	19,711,602.00

ANEXO 9
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
 CONTRATO: CT-2014-000375-A1
 CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar.

CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
146	Suministro, transporte e instalación de sileta 110mm x 1/2", incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	415,979.16	34.00	14,143,291.44
147	Construcción de realce de panes de cañuelas hasta una altitud del diámetro de las tuberías instaladas.	un	250,080.04	25.00	6,252,001.00
148	Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para Solado de limpieza y/o nivelación.	m3	501,752.56	14.73	7,390,815.21
149	Suministro, transporte e instalación de válvula compuerta elástica bridada ANSI 150 4".	un	1,962,032.28	2.00	3,964,064.56
150	Perforación de cámaras de inspección existentes, coberturas o canales, abocada de tubería y resane, diámetro mayor a 400 mm	un	384,488.60	13.00	6,128,325.80
151	Anclaje epoxico en concreto o roca para acero entre 1/2" - 7/8"	un	32,813.08	85.00	2,789,111.80
152	Suministro, transporte e instalación de llave de incorporación para polietileno de 20 mm.	un	69,679.52	34.00	2,029,103.68
153	Suministro, transporte e instalación de accesorios complementarios	gl	1,975,853.28	1.00	1,975,853.28
154	Suministro, transporte e instalación de llave de acero para polietileno de 20mm.	un	52,929.24	47.00	2,487,674.28
155	Suministro, transporte e instalación de tubería PEAD PN 10 de 20 mm.	m	31,156.96	173.20	5,396,385.47
156	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC presión de 6"	m	218,589.83	7.10	1,551,843.66
157	Suministro, transporte e instalación de Unión tres partes de PE a Cobre	un	20,328.84	74.00	1,504,334.16
158	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC Presión de 4"	m	122,073.87	12.70	1,550,339.42
159	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 3" sanitaria	m	46,326.31	33.78	1,584,902.75
160	Suministro transporte e instalación de válvula de 3"	un	377,896.85	3.00	1,133,689.95
161	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC Presión de 2"	m	42,515.09	121.00	5,144,325.89
162	Suministro, transporte e instalación de llave de incorporación de 1/2"	un	38,881.89	28.00	1,088,687.32
163	Suministro, transporte e instalación de collar HD 3" X 1/2"	un	73,697.92	13.00	958,072.96
164	Suministro, transporte e instalación de caja válvula. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	377,345.24	5.00	1,886,726.20
165	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC presión de 1 1/2"	m	30,725.63	24.00	737,415.12
167	Suministro, transporte e instalación de codo PVC de 4" X 90° sanitario	un	28,545.80	33.00	942,011.40
168	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC presión de 1/2"	m	13,948.56	64.20	895,497.55
169	Suministro, transporte e instalación de unión de reparación de 6" PVC	un	157,371.70	4.00	629,488.80
170	Suministro, transporte y colocación de tubería pvc presión de 100 mm de diámetro (4").	m	117,482.40	5.00	587,412.00
171	Suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 45° X 4"	un	138,829.27	4.00	555,317.08
172	Suministro, transporte e instalación de cinta PVC 022 en los muros de los canales	m	73,825.36	7.20	531,542.59
173	Suministro, transporte e instalación de unión de reparación de 1/2" PVC	un	18,239.29	27.00	492,460.83

ANEXO 9
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
 CONTRATO: CT-2014-000375-A1
 CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar.

CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
174	Suministro, transporte e instalación de unión de reparación de 1 1/2" PVC	un	54,113.01	8.00	432,904.08
175	Suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 1/2"	un	10,732.52	56.00	601,021.12
176	Suministro, transporte e instalación de unión de reparación de 3" PVC	un	57,765.72	10.00	677,657.20
177	Suministro, transporte e instalación de unión PVC Presión 1/2"	un	12,823.98	41.00	517,582.36
178	Suministro transporte e instalación de tapón limpieza 6"	un	106,805.48	5.00	534,042.40
179	Suministro, transporte e instalación de codo HD de 4" X 11' acueducto	un	300,211.77	1.00	300,211.77
180	Suministro, transporte e instalación de unión de reparación de 4" PVC	un	91,334.10	3.00	274,002.30
181	Suministro, transporte e instalación de unión PVC presión de 1 3/4"	un	12,875.56	20.00	257,511.20
182	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC presión de 1"	m	19,098.76	12.10	231,094.88
183	Suministro, Transporte e instalación de unión brida universal de 4"	un	230,848.92	1.00	230,848.92
184	Suministro transporte e instalación de tapa válvula 3"	un	71,821.28	6.00	430,927.68
185	Suministro, transporte e instalación de unión de reparación de 2 1/2" PVC	un	32,895.73	6.00	197,374.38
186	Suministro, transporte e instalación de collar HD 6" X 1/2"	un	96,118.44	2.00	192,236.88
187	Suministro, transporte e instalación de codo PVC de 4" X 45' sanitario	un	30,885.68	20.00	617,713.60
188	Suministro, transporte e instalación de codo HD de 3" X 45' acueducto	un	180,951.89	20.00	3,619,037.80
189	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC presión de 2 1/2"	m	59,008.65	3.00	177,026.55
190	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC presión de 3/4"	m	18,415.41	13.50	248,608.04
191	Suministro, transporte e instalación de unión PVC Presión 3"	un	42,330.52	4.00	189,322.08
192	Suministro, transporte e instalación de unión PVC presión de 1"	un	10,588.00	15.00	158,790.00
193	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC presión de 1/4"	m	25,339.91	5.70	144,437.49
194	Suministro, transporte e instalación de tee PVC de 4" sanitaria	un	35,843.89	6.00	215,063.34
195	Suministro, transporte e instalación de unión de reparación de 2" PVC	un	42,012.53	3.00	126,037.59
196	Suministro, transporte e instalación de codo PVC de 3" X 90' sanitario	un	20,688.48	6.00	124,130.88
197	Suministro, transporte e instalación de llave de acera de 1/2"	un	37,230.01	3.00	111,690.03
198	Suministro, transporte e instalación de codo PVC de 3" X 45' sanitario	un	21,891.72	19.00	415,942.68
199	Suministro, transporte e instalación de adaptador macho PVC de 2"	un	16,589.16	8.00	132,713.28
200	Suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 45' X 1 1/2"	un	24,000.51	4.00	96,002.04
201	Suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 45' X 2"	un	31,270.27	7.00	218,891.89
202	Suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 90' X 1 3/4"	un	23,122.87	4.00	92,491.48

ANEXO 9

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO: CT-2014-000375-A1

CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señorita, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar.

CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
203	Suministro, transporte e instalación de tee de 1 1/2" PVC presión	un	23,033.01	4.00	92,132.04
204	Suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 45° X 3"	un	72,081.27	1.00	72,081.27
205	Suministro, transporte e instalación de buje de 3" x 2" PVC presión	un	62,574.24	1.00	62,574.24
206	Suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 90° X 2"	un	29,662.99	2.00	59,325.98
207	Suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 3/4"	un	14,340.55	4.00	57,362.20
208	Suministro, transporte e instalación de buje de 1 1/2" x 1/2" PVC presión	un	15,377.04	3.00	46,131.12
209	Suministro, transporte e instalación de adaptador macho PVC de 1/2"	un	7,651.44	19.00	145,377.36
210	Suministro, transporte e instalación de unión de reparación de 3/4" PVC	un	43,546.82	1.00	43,546.82
211	Suministro, transporte e instalación de buje de 1 1/4" x 2" PVC presión	un	19,743.04	2.00	39,486.08
212	Suministro, transporte e instalación de unión 4" PVC Sanitaria	un	17,987.69	7.00	125,913.83
213	Suministro, transporte e instalación de tee de 2" PVC presión	un	31,025.01	1.00	31,025.01
214	Suministro, transporte e instalación de codo PVC presión de 2" x 1 1/2"	un	29,662.99	1.00	29,662.99
215	Suministro, transporte e instalación de adaptador PVC presión 1 1/4"	un	13,214.76	2.00	26,429.52
216	Suministro, transporte e instalación de unión PVC presión de 3/4"	un	12,982.88	4.00	51,851.52
217	Suministro, transporte e instalación de unión PVC Presión 1 1/4"	un	14,799.56	1.00	14,799.56
218	Suministro transporte e instalación de tapón 1/2 presión.	un	5,597.03	2.00	11,194.06
219	Suministro, transporte e instalación de tapón de 1/4 presión.	un	10,216.11	1.00	10,216.11
220	Suministro e instalación de malla electrosoldada estructural D188 para estructura de pavimento rígido	m ²	26,216.72	2,260.00	59,249,787.20
221	Suministro, transporte e instalación de tubería PEAD PN 16 de 90 mm.	m	130,365.80	59.20	7,717,655.36
222	Suministro, transporte e instalación de sifón 90mm x 20 mm. Salida socket. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	273,037.80	22.00	6,006,831.60
223	Construcción de pasamano en estación de 3" de madera plástica.	m	120,415.76	46.00	5,539,124.96
225	Recubrimiento epóxico con Sikaguard 62 o similar reforzado con Sika refuerzo tejido para tratamiento de protección por velocidad en cámaras de inspección (según nota 8 en el plano 1 de cada proyecto).	m ²	194,181.92	182.60	35,457,618.59
226	Reconstrucción de cárcamo en bloque de concreto de 20. Incluye tapas, demolición de estructura existente.	m	328,904.84	14.00	4,604,667.76
227	Roceria y limpieza	m ²	1,858.44	936.80	1,459,946.59
228	Suministro, transporte y colocación de tubería pvc presión de 75 mm de diámetro (3").	m	71,347.84	18.00	1,284,261.12
229	tubería galvanizada de 2" para anclajes	m	32,153.00	39.90	1,282,904.70
230	Suministro, transporte e instalación de codo PVC-P de 2 1/2" de 45° o de 90°	un	68,566.56	9.00	617,009.04
231	Suministro, Transporte e instalación de unión brida universal de 3" en HD.	un	169,388.96	2.00	338,777.92

ANEXO 9
 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
 CONTRATO: CT-2014-000375-A1
 CONTRATISTA: ANDINA S.A.

OBJETO: Construcción, reposición y modernización de las redes de alcantarillado, acometidas y obras complementarias en las cuencas La Señoría, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguala, Cabuyala y Limonar.

CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
232	Suministro, transporte e instalación de brida de 3" + portabrida de 90mm en HD.	un	156,866.32	2.00	313,712.64
233	Suministro, transporte y colocación de tubería de aguas lluvias PVC de 4"	m	59,189.64	9.00	532,706.76
234	Llave de paso de 2"	un	53,704.76	3.00	161,114.28
235	Suministro e instalación de tapón en HD de 3".	un	153,541.12	1.00	153,541.12
236	Reducción de 4" a 3" PVC	un	73,107.56	3.00	219,322.68
237	Reducción PVC Presión de 4" a 3"	un	73,107.56	1.00	73,107.56
238	Obras de mitigación en Aranjuez.	gl	6,919,730.00	1.00	6,919,730.00
239	Obras de mejoramiento en aliviadero A6.	gl	918,186.00	1.00	918,186.00
240	Grasa colocada en Interactuar pendiente de pago.	m2	15,200.00	242.24	3,682,048.00
241	Bodegaje y vigilancia de tubería de 60" en nuestro campamento de Interactuar.	día/tubo	9,304.00	4,014.00	37,346,256.00
242	Bodegaje y vigilancia de tubería en campamento La Manguala.	día/bodega	388,986.00	14.00	5,445,790.00
243	Bodegaje y vigilancia de tubería en campamento UMSAP.	día/tubo	13,977.00	76.00	1,062,252.00
244	Suministro y transporte de platina en acero inoxidable para aliviadero A31.	un	848,901.00	1.00	848,901.00
245	Construcción de anclajes para cuellos poliméricos en zona verde.	un	132,454.00	20.00	2,649,080.00
246	Valor del campamento y la vigilancia que no se amortizó, por la no ejecución del proyecto 51BEL11-09RE-0195 en su descarga a los interceptores del río Medellín.	un	6,252,440.00	5.00	31,262,200.00
TOTAL					16,746,104,730.18

Para constancia se firma el presente Anexo 9 al acta de liquidación bilateral al contrato CT-2014-000375-A1 en Medellín, por EPM a los 13/12/2017 y por El Contratista a los 16/12/2017.

EPM

Wilson Chinchilla Herrera
 Vicepresidente
 Proyectos e Ingeniería

POR EL CONTRATISTA
 Andina de Construcciones
 y Asociados S.A.S

Manuel Castañeda
 Representante Legal



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CODIGO DE VERIFICACIÓN U6h2bU3r7g**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES****INFORMA :**

LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *****

**CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN**

NOMBRE:ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.
SIGLA:ACASSA S.A.S.
NIT:890918866-1
MATRICULA MERCANTIL:2886
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:20/05/1992
NÚMERO DEL PROPONENTE:79
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:15/12/2009
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:06/05/2022
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA:GRAN EMPRESA

**CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN**

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

**CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL****INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN**

FECHA DE CONSTITUCIÓN:29/07/1977
CLASE DE DOCUMENTO:ESCRITURA PUBLICA
NÚMERO DE DOCUMENTO:3528
FECHA DEL DOCUMENTO:29/07/1977
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:NOTARIA 5
FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

REPRESENTANTE No.1 :**NOMBRE:** GARCIA DEL DUCCA JAIRO RENE**IDENTIFICACIÓN:** Cédula de ciudadanía - 70055623**CARGO:** GERENTE**REPRESENTANTE No.2 :****NOMBRE:** BUTLER ROBERT JOSEPH**IDENTIFICACIÓN:** Cédula de extranjería - 228651**CARGO:** PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE**REPRESENTANTE No.3 :****NOMBRE:** FRANCO ROJAS MONICA PATRICIA**IDENTIFICACIÓN:** Cédula de ciudadanía - 43749628**CARGO:** SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE**FACULTADES :**

Funciones y facultades del gerente: En desarrollo de las normas establecidas en el código de comercio son funciones y facultades del gerente y representante legal de la compañía las siguientes:

1. Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad y hacer uso de la razón social.
2. Convocar a la asamblea general de accionistas de la compañía a sesiones ordinarias y a las extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario, o cuando se lo solicite por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas.
3. Vincular mediante contrato de trabajo a los empleados requeridos para la ejecución y desarrollo del objeto social.
4. Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que demande el ejercicio del objeto social de la sociedad, sin perjuicio de obtener previa autorización escrita de la junta directiva para la ejecución de aquellos contratos que requieran dicha formalidad de acuerdo con los estatutos, dándoseles el derecho por medio del presente para terminar, resolver, o rescindir cualquier contrato de la sociedad o para prorrogarlos, según el caso, suponiendo que dicha autoridad no haya sido conferida expresamente a otro órgano de la sociedad de acuerdo con los estatutos.
5. Presentar a la asamblea general de accionistas, en asocio con la junta directiva un informe escrito de todas las actividades llevadas a cabo y de la adopción de medidas que se recomiendan a la asamblea.
6. Presentar a la asamblea general de accionistas en asocio con la junta directiva y a la asamblea general de accionistas, los estados financieros de cada año fiscal anexando todos los documentos requeridos por la ley.

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

7. Mantener informada a la junta directiva del curso de los negocios de la sociedad.
8. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la junta directiva y la asamblea general de accionistas.
9. Otorgar los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la sociedad con o sin las facultades para desistir, recibir, sustituir, delegar, revocar, reasumir, transigir y limitar los poderes que puedan ser otorgados.
10. Someter a la decisión de árbitros por medio de compromisos y cláusulas compromisorias, las diferencias que surjan entre la sociedad y terceros, acordar el nombramiento de los árbitros y nombrar al apoderado que representara a la sociedad ante el tribunal correspondiente.
11. Adoptar las medidas necesarias para la supervisión y preservación de los derechos, los bienes y los intereses de la sociedad.
12. El gerente de la sociedad podrá celebrar contratos hasta por la suma de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), sumas superiores deberán ser presentadas y aprobadas por la junta directiva. El gerente no podrá celebrar ni ejecutar ninguno de estos actos o contratos por cuantías superiores a la indicada, sin previo concepto escrito favorable de la junta directiva.
13. Designar y remover libremente los empleados de la compañía que no dependen directamente de la asamblea general de accionistas, y escoger, al personal de trabajadores y hacer los despidos del caso.
14. Apremiar a los empleados y demás servidores de la compañía a que cumplan los deberes de su cargo, y vigilar continuamente la marcha de la empresa, especialmente su contabilidad y documentos.
15. Cuidar que la recaudación o inversión de los fondos de la empresa se hagan debidamente.
16. Establecer reglamentos de carácter general, en armonía y acatamiento con lo dispuesto por la junta directiva sobre la política que debe seguir la compañía en las siguientes materias: Sistemas de trabajo y división del mismo, procedimiento para la provisión de los cargos previstos, regulación de remuneraciones y prestaciones sociales y del manejo que en cuestiones de esta índole deba observarse; operación y dirección financiera y fiscal; métodos y oportunidades sobre compra de maquinaria y equipo; fijación de la política de precios de venta para los bienes y servicios y, en general, todo lo relativo con sistemas de distribución de los mismos, incluyendo normas sobre otorgamiento de créditos, plazos, descuentos, contratación de seguros y de asesorías, y similares.
17. Ejercer todas las facultades que directamente delegue en él la asamblea general de accionistas.

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

18. Todas aquellas funciones que le hayan sido conferidas bajo la ley y bajo los estatutos, y aquellas que le correspondan por la naturaleza de su oficio.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

**CERTIFICA:
DOMICILIO**

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CL 57 SUR NRO. 43A 191

MUNICIPIO:05631 - SABANETA

DEPARTAMENTO:ANTIOQUIA

TELEFONO 1:2883288

TELEFONO 2:3117642105

CORREO ELECTRÓNICO:info@acassa.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CL 57 SUR NO 43A 191

MUNICIPIO:05631 - SABANETA

DEPARTAMENTO:ANTIOQUIA

TELEFONO 1 :2883288

TELEFONO 2:3117642105

CORREO ELECTRÓNICO:info@acassa.co

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

SITUACIÓN DE CONTROL No.1 :

NOMBRE :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

IDENTIFICACIÓN:

DOMICILIO :05631 - SABANETA

TIPO :CONTROLANTE

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

**CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
 ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 17 00 : HERBICIDAS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 10 50 21 00 : PASTOS COSTADOS FRESCOS
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
 20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
 26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
 30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
56 10 15 00 : MUEBLES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 12 19 00 : SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 73 16 15 00 : MANUFACTURA DE MAQUINARIA
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

**CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	\$8.249.765.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$17.780.247.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$1.809.943.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$3.192.090.000,00
PATRIMONIO	:	\$14.588.157.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$1.860.461.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$23.687.000,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	\$15.300.337.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$26.150.359.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$6.988.822.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$8.578.583.000,00
PATRIMONIO	:	\$17.571.776.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$2.230.067.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$176.440.000,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	:	\$14.391.404.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$26.146.963.000,00

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

PASIVO CORRIENTE	:	\$2.403.717.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$6.692.943.000,00
PATRIMONIO	:	\$19.454.020.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$3.143.305.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$196.151.000,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	4,55
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,17
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	78,54

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	2,18
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,32
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	12,63

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	5,98
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,25
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	16,02

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,10

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,10

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,08

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,16
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,12

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

**CERTIFICA:
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :18302,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.2 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :8346,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.3 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ENVIGADO

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :14905,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

***** CONTINUA *****

**TEMPORALES:** 25%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

EXPERIENCIA No.4 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**004**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGUAS DE AURABA**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :11728,96**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.5 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :17782,02**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.6 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**006**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ENVIGADO**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2725,75**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.7 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CIENCIAS DEL MAR**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :21765,96**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

56 10 15 00 : MUEBLES

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 20 00 : CERCADO
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.8 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :43265,10**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 50%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 17 00 : HERBICIDAS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.9 :

***** CONTINUA *****

CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :8044,02**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.10 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**010**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :5398,53**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.11 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**011**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :5195,10**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 50%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 12 16 00 : ASFALTOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.12 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :742,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :2007,94

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.14 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**014**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ENVIGADO**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :178,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 92 12 15 00 : SERVICIOS DE GUARDIAS
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS

EXPERIENCIA No.15 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :15031,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.16 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :6245,59**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.17 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2665,72**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.18 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**018**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ENVIGADO**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :44254,86**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33.33%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA

EXPERIENCIA No.19 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**019**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5794,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 15 20 00 : CERCADO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.20 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5438,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 15 20 00 : CERCADO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

56 10 15 00 : MUEBLES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.21 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**021**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INVIAS**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3837,28**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 76.89%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.22 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**022**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ENVIGADO**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :7087,87**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.23 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ENVIGADO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :5836,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.24 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**024**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ENVIGADO**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3151,37**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.25 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**025**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EDU**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3391,98**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS

***** CONTINUA *****



10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.26 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**026**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS VARIAS**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :8382,83**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.27 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**027**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INVAL**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :11176,09**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.28 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**028**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1569,68**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.29 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**029**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :5906,86**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.30 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :12139,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.31 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ENVIGADO

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :30878,14

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.32 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033****CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE****NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.****NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ENVIGADO****VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2164,13**

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.33 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034****CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE****NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.****NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MEDELLIN****VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1759,91**

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.34 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**035**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PROCOPAL**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1594,51**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.35 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**036**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1097,17**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.36 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**038**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1705,64**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.37 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**039**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1813,89**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.38 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**040**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :30562,57**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.39 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**041**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2144,58**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.40 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**042**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE APARTADO**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2895,04**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.41 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DIVISION SANEAMIENTO AMBIENTAL SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4916,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

EXPERIENCIA No.42 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ENVIGADO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3651,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 50 21 00 : PASTOS COSTADOS FRESCOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 22 00 : PLANCHA

***** CONTINUA *****

**CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 12 19 00 : SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.43 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ENVIGADO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :14230,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 50 21 00 : PASTOS COSTADOS FRESCOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 22 00 : PLANCHA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 12 19 00 : SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.44 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CI UNIBAN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :9568,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 50 21 00 : PASTOS COSTADOS FRESCOS
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

12 16 24 00 : ROMPEDORES DE POLÍMERO
12 16 25 00 : ROMPEDORES DE EMULSIÓN
12 16 26 00 : ESTABILIZADORES DE ARCILLA
12 16 27 00 : ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO
12 16 28 00 : REDUCTORES DE FRICCIÓN
12 16 29 00 : AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS
12 16 30 00 : MEZCLAS PARA QUITAR BARRO
12 16 31 00 : ANTI LODO (SLUDGER)
12 16 33 00 : AGENTES DE EXPANSIÓN
12 16 36 00 : INHIBIDORES DE CORROSIÓN
12 16 38 00 : LIMPIADORES QUÍMICOS
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

***** CONTINUA *****

**CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
 31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
 31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
 31 41 17 00 : SELLOS MECÁNICOS
 32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
 32 15 16 00 : SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
 32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
 32 15 18 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
 32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
 32 15 20 00 : CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
 39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
 40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
 40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
 40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
 40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
 40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
 40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
 40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
 40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
 40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
 40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
 40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
 40 17 46 00 : T PARA TUBOS
 40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
 40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
 40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
 40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
 40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
 40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
 40 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
 40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
 40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
 40 18 25 00 : TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
 40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
 40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
 46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 12 19 00 : SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
 70 15 16 00 : INDUSTRIA FORESTAL
 70 15 17 00 : COSECHA FORESTAL
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

***** CONTINUA *****

**CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.45 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

VALOR CONTRATADO EN SMLV :943,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.46 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**048**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1422,55**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 12 16 00 : ASFALTOS

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.47 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**049**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1553,70**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS

10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES

10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS

10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS

10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES

70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.48 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**050**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3217,12**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.49 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**051**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2342,71**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.50 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ENVIGADO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2005,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.51 :

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ENVIGADO**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :427,06**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 15 20 00 : CERCADO
 56 10 15 00 : MUEBLES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.52 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**055**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE APARTADO**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :10387,28**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 50%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.53 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1290,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.54 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :489,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.55 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BELLO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :437,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 12 19 00 : SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.56 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1307,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 50 21 00 : PASTOS COSTADOS FRESCOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 22 00 : PLANCHA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 12 19 00 : SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.57 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3623,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 50 21 00 : PASTOS COSTADOS FRESCOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 22 00 : PLANCHA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 12 19 00 : SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.58 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE RIONEGRO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1557,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 50 21 00 : PASTOS COSTADOS FRESCOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 22 00 : PLANCHA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 12 19 00 : SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

***** CONTINUA *****

**CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.59 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2418,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.60 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ENVIGADO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1526,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...

EXPERIENCIA No.61 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**064**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ENVIGADO**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :589,78**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.62 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**065**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ENVIGADO**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1829,61**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.63 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**066**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ENVIGADO**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :542,17**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.64 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**067**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ACEROS INDUSTRIALES**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :170,72**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.65 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**068**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :171,09**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.66 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :8892,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.67 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:070

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1704,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.68 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**071**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :583,05**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.69 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**072**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :474,62**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.70 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:073

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :666,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.71 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:074

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ENVIGADO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1587,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.72 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:075

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COMPARTIR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :699,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 30 11 18 00 : AGREGADOS

EXPERIENCIA No.73 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:076

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :URBANIZADORA VASCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1720,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

EXPERIENCIA No.74 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:077

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :331,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.75 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**078**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ENVIGADO**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :769,53**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 18 00 : AGREGADOS

EXPERIENCIA No.76 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**079**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ENVIGADO**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :367,55**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 12 16 00 : ASFALTOS

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES

70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.77 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**080

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ENVIGADO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2656,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.78 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**081

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ENVIGADO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :383,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.79 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:082

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ENVIGADO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :597,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.80 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:083

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ENVIGADO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :982,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10 17 17 00 : HERBICIDAS
10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 12 16 00 : ASFALTOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.81 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**084**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ENVIGADO**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :798,53**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 17 00 : HERBICIDAS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.82 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**085**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA : ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE ENVIGADO
VALOR CONTRATADO EN SMLV : 3037,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10 17 17 00 : HERBICIDAS
10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 12 16 00 : ASFALTOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.83 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:086

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE ENVIGADO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :10088,51

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 17 00 : HERBICIDAS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.84 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**087**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ENVIGADO**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1576,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 17 00 : HERBICIDAS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.85 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**088**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ENVIGADO**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1001,95**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 17 00 : HERBICIDAS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.86 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**089**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ENVIGADO**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :4538,77**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 17 00 : HERBICIDAS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.87 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:090

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AREA METROPOLITANA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :146,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.88 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**091**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INVAL**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1122,23**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.89 :

***** CONTINUA *****

CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:092**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INVAL**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :6742,97**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.90 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**093**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INVAL**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2371,06**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.91 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:094

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVAL

VALOR CONTRATADO EN SMLV :646,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.92 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:095

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :445,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 12 16 00 : ASFALTOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.93 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:096

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :200,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.94 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**097**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE RIONEGRO**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :4895,97**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 50%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 17 00 : HERBICIDAS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.95 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**098**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE RIONEGRO**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1087,41**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.96 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**099**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ENVIGADO
VALOR CONTRATADO EN SMLV :387,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 17 00 : HERBICIDAS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.97 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:100
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO REDES DEL NORORIENTE
VALOR CONTRATADO EN SMLV :1106,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.98 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:101

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO REDES DEL NORORIENTE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :918,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.99 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:102

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ENVIGADO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1241,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 30 12 16 00 : ASFALTOS

EXPERIENCIA No.100 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:103

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SUPER POLLO PAISA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :279,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 50 21 00 : PASTOS COSTADOS FRESCOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 12 19 00 : SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

***** CONTINUA *****



72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.101 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**104**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE COPACABANA**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :430,53**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.102 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**106**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE BELLO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 632,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 50 21 00 : PASTOS COSTADOS FRESCOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 12 19 00 : SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.103 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**107**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE BELLO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 480,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 50 21 00 : PASTOS COSTADOS FRESCOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 12 19 00 : SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.104 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**108**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ENVIGADO**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1006,64

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.105 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**109**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGUAS DE URABA**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :298,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.106 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**110**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGUAS DE URABA**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3328,13**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.107 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**111**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGUAS DE URABA**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3273,16**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

***** CONTINUA *****

CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.108 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**112**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ENVIGADO**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2177,48**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.109 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**113**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

***** CONTINUA *****

**CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE : C.I CARIBBEAN EXOTICS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 791,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.110 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:114
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SUPER POLLO PAISA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :160,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
92 12 15 00 : SERVICIOS DE GUARDIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS

EXPERIENCIA No.111 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:115
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :135,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

***** CONTINUA *****

**CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 50 21 00 : PASTOS COSTADOS FRESCOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 12 19 00 : SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.112 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:116

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :C.I CARIBBEAN EXOTICS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :174,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.113 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**117**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :140,23**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.114 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**118**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :4784,13**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 15 20 00 : CERCADO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.115 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:119

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO TRANVIA 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE TTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA.

VALOR CONTRATADO EN SMLV :12255,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 15 20 00 : CERCADO
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

***** CONTINUA *****

**CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.116 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:120

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ANDINA DE CONSTRUCCIONES

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1553,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 50 21 00 : PASTOS COSTADOS FRESCOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 12 19 00 : SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.117 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:121

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR CONTRATADO EN SMLV :773,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 50 21 00 : PASTOS COSTADOS FRESCOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 12 19 00 : SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.118 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:122

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FINDETER

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :12994,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.119 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:123

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE ADAPTACION

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :11338,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.120 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:124

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DE URABA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1528,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.121 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:125

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ENVIGADO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1294,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.122 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:126

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE ADAPTACION

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4625,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.123 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**127**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3449,62**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.124 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:128

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DE URABA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2584,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.125 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:129

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ENVIGADO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3156,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.126 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:130

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :11447,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 15 20 00 : CERCADO
 56 10 15 00 : MUEBLES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 73 10 16 00 : PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
 10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.127 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**131**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ENVIGADO**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :649,35**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA

***** CONTINUA *****

CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.128 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**132**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :36160,87**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

EXPERIENCIA No.129 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:133

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ORIENTE 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :68251,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

***** CONTINUA *****

CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

EXPERIENCIA No.130 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**134**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO PARQUE BIBLIOTECA 2015**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE RIONEGRO**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :3182,72**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS

***** CONTINUA *****

**CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.131 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:135

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS REGIONALES

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1568,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.132 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**136**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO PARQUE CORDOBA**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE RIONEGRO**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :13137,52**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.133 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**137**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO APCA COLECTORES ARE**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGUAS NACIONALES**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :26739,50**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 50%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 15 20 00 : CERCADO
 56 10 15 00 : MUEBLES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 73 10 16 00 : PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
 10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.134 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**138**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :23932,40**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 15 20 00 : CERCADO
 56 10 15 00 : MUEBLES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 73 10 16 00 : PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
 10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.135 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:139

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DE URABA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7883,41

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 15 20 00 : CERCADO
 56 10 15 00 : MUEBLES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 73 10 16 00 : PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
 10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.136 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**140**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ENVIGADO**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :11883,45**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

***** CONTINUA *****



95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

EXPERIENCIA No.137 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**141**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO PROA**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ENVIGADO**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :37134,39**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 70%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 17 00 : HERBICIDAS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.138 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:142

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :8125,24

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 15 20 00 : CERCADO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.139 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:143

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4244,87

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 15 20 00 : CERCADO
 56 10 15 00 : MUEBLES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 73 10 16 00 : PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
 10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.140 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:144

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

***** CONTINUA *****

**CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA : ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 2542,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 15 20 00 : CERCADO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.141 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:145
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE : EPM
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 22572,80

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 15 20 00 : CERCADO
56 10 15 00 : MUEBLES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 73 10 16 00 : PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
 10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.142 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:146

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EPM

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :9271,65

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.143 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:147

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO MANTENIMIENTO OBRA PUENTES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 3162,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 17 00 : HERBICIDAS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.144 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:148

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO MANTENIMIENTO OBRA PUENTES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE MEDELLIN

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2542,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 17 00 : HERBICIDAS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.145 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:149
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MANTENIMIENTO OBRA PUENTES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3645,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 17 00 : HERBICIDAS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.146 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**150**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO ANDINO**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :5058,39**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 15 20 00 : CERCADO
 56 10 15 00 : MUEBLES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.147 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:151

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE ADAPTACION

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1456,42

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS

***** CONTINUA *****

**CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.148 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:152

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO APA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FIDUCIARIA BOGOTÁ

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4213,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 15 20 00 : CERCADO
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

EXPERIENCIA No.149 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**153**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGUAS REGIONALES**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :6525,58**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES****TEMPORALES:** 100%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 15 20 00 : CERCADO
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

EXPERIENCIA No.150 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**154**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO APRO ORIENTAL**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EDU**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :10351,64**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 15 20 00 : CERCADO
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

EXPERIENCIA No.151 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:155

***** CONTINUA *****



CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SOCIEDAD GENERADORA LA CASCADA S.A.S E.S.P
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1702,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 15 20 00 : CERCADO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
40 14 16 00 : VÁLVULAS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
 73 16 15 00 : MANUFACTURA DE MAQUINARIA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.152 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:156

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE EL RETIRO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3434,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 56 10 15 00 : MUEBLES
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

EXPERIENCIA No.153 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**157**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO ANSA**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EPM**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :46779,55**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
 12 16 24 00 : ROMPEDORES DE POLÍMERO
 12 16 25 00 : ROMPEDORES DE EMULSIÓN
 12 16 26 00 : ESTABILIZADORES DE ARCILLA
 12 16 27 00 : ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO
 12 16 28 00 : REDUCTORES DE FRICCIÓN
 12 16 29 00 : AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS
 12 16 30 00 : MEZCLAS PARA QUITAR BARRO
 12 16 31 00 : ANTI LODO (SLUDGER)
 12 16 33 00 : AGENTES DE EXPANSIÓN
 12 16 36 00 : INHIBIDORES DE CORROSIÓN
 12 16 38 00 : LIMPIADORES QUÍMICOS
 12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
 20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
 40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
 40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
 40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
 40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
 40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
 40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
 40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
 40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
 40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
 40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
 40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
 40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
 40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
 40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
 40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
 40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
 40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
 40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
 40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
 40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
 40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
 40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
 40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
 40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
 40 17 42 00 : SOCKOLETS PARA TUBOS
 40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
 40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
 40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
 40 17 46 00 : T PARA TUBOS
 40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
 40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
 40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
 40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
 40 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
 40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
 40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

***** CONTINUA *****



CÁMARA DE COMERCIO
ABURRÁ SUR

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.154 :**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**158**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO AIA-ACASSA-2020-1**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PATRIMONIO AUTÓNOMO FC. PAD SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :19896,33**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
 12 16 24 00 : ROMPEDORES DE POLÍMERO
 12 16 25 00 : ROMPEDORES DE EMULSIÓN
 12 16 26 00 : ESTABILIZADORES DE ARCILLA
 12 16 27 00 : ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO
 12 16 28 00 : REDUCTORES DE FRICCIÓN
 12 16 29 00 : AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS
 12 16 30 00 : MEZCLAS PARA QUITAR BARRO
 12 16 31 00 : ANTI LODO (SLUDGER)
 12 16 33 00 : AGENTES DE EXPANSIÓN
 12 16 36 00 : INHIBIDORES DE CORROSIÓN
 12 16 38 00 : LIMPIADORES QUÍMICOS
 12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 18 00 : CONDUCTOS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

***** CONTINUA *****



30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31 41 17 00 : SELLOS MECÁNICOS
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32 15 16 00 : SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32 15 18 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
32 15 20 00 : CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
 40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
 40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
 40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
 40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
 40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
 40 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
 40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
 40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
 40 18 25 00 : TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
 40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
 40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
 46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
 70 15 16 00 : INDUSTRIA FORESTAL
 70 15 17 00 : COSECHA FORESTAL
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

***** CONTINUA *****

**CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:17 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.155 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:159

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EPM

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6067,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
 10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
 10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
 12 16 24 00 : ROMPEDORES DE POLÍMERO
 12 16 25 00 : ROMPEDORES DE EMULSIÓN
 12 16 26 00 : ESTABILIZADORES DE ARCILLA
 12 16 27 00 : ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO
 12 16 28 00 : REDUCTORES DE FRICCIÓN
 12 16 29 00 : AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS
 12 16 30 00 : MEZCLAS PARA QUITAR BARRO
 12 16 31 00 : ANTI LODO (SLUDGER)
 12 16 33 00 : AGENTES DE EXPANSIÓN

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

12 16 36 00 : INHIBIDORES DE CORROSIÓN
 12 16 38 00 : LIMPIADORES QUÍMICOS
 12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 70 17 17 00 : RIEGO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 6869 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2009.

QUE EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 8837 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2010.

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

QUE EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 9914 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2011.

QUE EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 10824 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2012.

QUE EL DÍA 28 DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 11188 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE MAYO DE 2013.

QUE EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 12556 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 13339 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

QUE EL DÍA 19 DE ENERO DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 14274 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE ENERO DE 2015.

QUE EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 14949 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 07 DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 16183 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 07 DE JULIO DE 2015.

QUE EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17022 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17746 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17984 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 02 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 19216 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 02 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 23 DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 20450 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE MARZO DE 2019.

QUE EL DÍA 06 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21913 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23000 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 06 DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24326 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE MAYO DE 2022.

**CERTIFICA:
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE MEDELLIN

NIT:8909052111

MUNICIPIO:05001 - MEDELLIN

AREA O SECCIONAL:Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:32286954

NOMBRE FUNCIONARIO:GLORIA MERCEDES OQUENDO ZUÑÑÑÑI

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:18 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO DEL CONTRATO:4600042389 DE 2012
FECHA DE ADJUDICACIÓN:22/05/2012
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:04/09/2012
FECHA DE INICIO:22/05/2012
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$2.920.712.234,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:05/07/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00011423

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

10107 : CONDUCCION DE AGUAS
 10206 : PROTECCION Y CONTROL DE EROSIONES
 10209 : REVEGETALIZACION Y FORMACION DE COBERTURA VEGETAL
 10406 : ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES
 10407 : ESTRUCTURAS ESPECIALES DE CONCRETO
 10802 : PAVIMENTOS RIGIDOS
 10803 : PAVIMENTOS FLEXIBLES
 20803 : SERVICIOS URBANOS
 21005 : SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ADAPTACION
NIT:9004502058
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
NÚMERO DEL CONTRATO:CT-164-2014
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:164 DE 2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN:01/09/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/09/2014
FECHA DE INICIO:07/10/2014
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$2.980.412.485,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:10/06/2015
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00016072

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT:8909052111
MUNICIPIO:05001 - MEDELLIN
AREA O SECCIONAL:MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:21708985
NOMBRE FUNCIONARIO:NEILA DE JESUS PULGARIN RODRIGUEZ
NÚMERO DEL CONTRATO:4600076070
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:4600076070
FECHA DE ADJUDICACIÓN:24/07/2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:24/07/2018
FECHA DE INICIO:27/08/2018
TIPO DEL CONTRATO:1

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:18 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR DEL CONTRATO: \$1.967.891.112,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 18/12/2018

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 20261

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD PARA VARIOS SITIOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO JVE-80

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 32 00 :
72 15 31 00 :
72 15 29 00 :
72 15 27 00 :
72 15 19 00 :
72 15 13 00 :
72 14 15 00 :
72 14 11 00 :
72 14 10 00 :
72 10 33 00 :
72 10 29 00 :

CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

NIT: 8909052111

MUNICIPIO: 05001 - MEDELLIN

AREA O SECCIONAL: MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 21708985

NOMBRE FUNCIONARIO: NEILA DE JESUS PULGARIN RODRIGUEZ

NÚMERO DEL CONTRATO: 4600077539

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: 4600077539

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 02/10/2018

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 02/10/2018

FECHA DE INICIO: 13/11/2018

FECHA DE TERMINADO: 02/09/2019

TIPO DEL CONTRATO: 1

VALOR DEL CONTRATO: \$3.515.245.060,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 10/10/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 21339

OBJETO: Construcción de acueducto en el sector La Perla, Altavista

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 29 00 :
72 14 11 00 :
72 14 15 00 :
8 11 01 00 :
83 10 15 00 :

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATOS LIQUIDADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT:8909052111
MUNICIPIO:05001 - MEDELLIN
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:32286954
NOMBRE FUNCIONARIO:GLORIA MERCEDES OQUENDO ZUÑÑÑÑI
NÚMERO DEL CONTRATO:4600022992 de 2009
FECHA DE ADJUDICACIÓN:10/12/2009
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:24/12/2009
FECHA DE INICIO:19/04/2010
FECHA DE TERMINADO:30/03/2012
FECHA DE LIQUIDACIÓN:27/07/2012
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$7.467.100.094,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$12.805.485.013,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:05/07/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00011471

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

10405 : PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
 10407 : ESTRUCTURAS ESPECIALES DE CONCRETO
 10801 : VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE
 10803 : PAVIMENTOS FLEXIBLES
 10807 : SENALIZACION Y SEMAFORIZACION

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT:8909052111
MUNICIPIO:05001 - MEDELLIN
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:32286954
NOMBRE FUNCIONARIO:GLORIA MERCEDES OQUENDO ZUÑ?IGA
NÚMERO DEL CONTRATO:4600029970 DE 2010
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:4600029970 DE 2010
FECHA DE ADJUDICACIÓN:22/12/2010
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:21/01/2011
FECHA DE INICIO:25/03/2011
FECHA DE TERMINADO:23/07/2012
FECHA DE LIQUIDACIÓN:06/06/2014
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$1.522.849.842,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$2.365.821.557,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:30/09/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00011813

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:18 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

10402 : EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
10407 : ESTRUCTURAS ESPECIALES DE CONCRETO

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE MEDELLIN

NIT:8909052111

MUNICIPIO:05001 - MEDELLIN

AREA O SECCIONAL:PRINCIPAL

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:32286954

NOMBRE FUNCIONARIO:GLORIA MERCEDES OQUENDO ZUÑIGA

NÚMERO DEL CONTRATO:4600073339 DE 2017

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:0050078581

FECHA DE ADJUDICACIÓN:16/04/2017

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:17/04/2018

FECHA DE INICIO:16/04/2017

FECHA DE TERMINADO:30/08/2018

FECHA DE LIQUIDACIÓN:10/12/2018

TIPO DEL CONTRATO:1

VALOR DEL CONTRATO:\$6.348.830.262,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$6.347.785.664,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:12/07/2018

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:19977

OBJETO:DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NECESARIAS PARA ATENDER LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA, EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS EN MASA ASOCIADOS A VÍAS Y DAÑO EN PUENTES, EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE PRADO

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 33 00 :
72 14 10 00 :
72 14 11 00 :
72 14 15 00 :
72 15 19 00 :
72 15 27 00 :
72 15 29 00 :
81 10 15 00 :
81 15 15 00 :
81 15 16 00 :
81 15 17 00 :
81 15 18 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE MEDELLIN

NIT:8909052111

MUNICIPIO:05001 - MEDELLIN

AREA O SECCIONAL:PRINCIPAL

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:32286954

NOMBRE FUNCIONARIO:GLORIA MERCEDES OQUENDO ZUÑIGA

NÚMERO DEL CONTRATO:4600076070 DE 2018

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:0070006470

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:18 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

FECHA DE ADJUDICACIÓN:20/06/2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:26/07/2018
FECHA DE INICIO:27/08/2018
FECHA DE TERMINADO:09/08/2019
FECHA DE LIQUIDACIÓN:08/05/2020
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$1.921.061.921,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$2.118.194.738,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:26/09/2018
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:20122
OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD PARA VARIOS SITIOS DEL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO JVE-80

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 11 17 00 :
72 10 29 00 :
72 14 10 00 :
72 14 11 00 :
72 14 15 00 :
72 14 12 00 :
72 15 19 00 :
72 15 27 00 :
72 15 29 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE MEDELLIN

NIT:8909052111

MUNICIPIO:05001 - MEDELLIN

AREA O SECCIONAL:PRINCIPAL

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:32286954

NOMBRE FUNCIONARIO:GLORIA MERCEDES OQUENDO ZUÑ?IGA

NÚMERO DEL CONTRATO:4600076915 DE 2018

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:0070006522

FECHA DE ADJUDICACIÓN:25/07/2018

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/10/2018

FECHA DE INICIO:22/10/2018

FECHA DE TERMINADO:11/10/2019

FECHA DE LIQUIDACIÓN:28/01/2020

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$1.149.454.641,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$1.248.726.946,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:10/12/2018

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:20243

OBJETO:Construcción, mejoramiento y adecuación de puentes peatonales, vehiculares y coberturas y obras complementarias para mejorar la movilidad - Grupo A

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 :

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:18 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 15 00 :
72 15 13 00 :
72 15 19 00 :
72 15 27 00 :
72 15 29 00 :
72 15 32 00 :
72 15 40 00 :
81 10 15 00 :
81 10 22 00 :
81 15 16 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE MEDELLIN

NIT:8909052111

MUNICIPIO:05001 - MEDELLIN

AREA O SECCIONAL:PRINCIPAL

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:32286954

NOMBRE FUNCIONARIO:GLORIA MERCEDES OQUENDO ZUÑ?IGA

NÚMERO DEL CONTRATO:4600076918 DE 2018

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:0070006522

FECHA DE ADJUDICACIÓN:25/07/2018

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/10/2018

FECHA DE INICIO:22/10/2018

FECHA DE TERMINADO:17/11/2019

FECHA DE LIQUIDACIÓN:26/01/2020

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$1.211.151.020,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$1.509.565.368,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:10/12/2018

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:20244

OBJETO:Construcción, mejoramiento y adecuación de puentes peatonales, vehiculares y coberturas y obras complementarias para mejorar la movilidad. Grupo C

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 :
72 14 15 00 :
72 15 13 00 :
72 15 19 00 :
72 15 27 00 :
72 15 29 00 :
72 15 32 00 :
72 15 40 00 :
81 10 15 00 :
81 10 22 00 :
81 15 16 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE MEDELLIN

NIT:8909052111

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:18 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

MUNICIPIO:05001 - MEDELLIN
AREA O SECCIONAL:PRINCIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:32286954
NOMBRE FUNCIONARIO:GLORIA MERCEDES OQUENDO ZUÑIGA
NÚMERO DEL CONTRATO:4600076916 DE 2018
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:0070006522
FECHA DE ADJUDICACIÓN:25/07/2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/10/2018
FECHA DE INICIO:29/11/2018
FECHA DE TERMINADO:17/09/2019
FECHA DE LIQUIDACIÓN:10/12/2019
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$1.027.552.076,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$1.052.579.254,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:25/01/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:20333
OBJETO:Construcción, mejoramiento y adecuación de puentes peatonales, vehiculares y coberturas y obras complementarias para mejorar la movilidad. Grupo B

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 :
 72 14 15 00 :
 72 15 13 00 :
 72 15 19 00 :
 72 15 27 00 :
 72 15 29 00 :
 72 15 32 00 :
 72 15 40 00 :
 81 10 15 00 :
 81 10 22 00 :
 81 15 16 00 :

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000

***** CONTINUA *****

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/23 - 09:47:18 **** Recibo No. S001242062 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220523-0058



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siaburrasur.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **U6h2bU3r7g**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



Walter Ortiz Montoya
Secretario

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

***** CONTINUA *****

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.


Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2022 (\$1.000.000)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	18.302,42	100%	\$ 1.000.000,00	18.302.420.000,00
2	8.346,10	100%	\$ 1.000.000,00	8.346.100.000,00
3	14.905,05	25%	\$ 1.000.000,00	3.726.262.500,00
4	11.728,96	100%	\$ 1.000.000,00	11.728.960.000,00
5	17.782,02	50%	\$ 1.000.000,00	8.891.010.000,00
6	2.725,75	100%	\$ 1.000.000,00	2.725.750.000,00
7	21.765,96	60%	\$ 1.000.000,00	13.059.576.000,00
8	43.265,10	50%	\$ 1.000.000,00	21.632.550.000,00
9	8.044,02	50%	\$ 1.000.000,00	4.022.010.000,00
10	5.398,53	100%	\$ 1.000.000,00	5.398.530.000,00
11	5.195,10	50%	\$ 1.000.000,00	2.597.550.000,00
12	742,03	100%	\$ 1.000.000,00	742.030.000,00
13	2.007,94	100%	\$ 1.000.000,00	2.007.940.000,00
14	178,76	100%	\$ 1.000.000,00	178.760.000,00
15	15.031,15	100%	\$ 1.000.000,00	15.031.150.000,00
16	6.245,59	95%	\$ 1.000.000,00	5.933.310.500,00
17	2.665,72	100%	\$ 1.000.000,00	2.665.720.000,00
18	44.254,86	33%	\$ 1.000.000,00	14.750.144.838,00
19	5.794,54	100%	\$ 1.000.000,00	5.794.540.000,00
20	5.438,79	100%	\$ 1.000.000,00	5.438.790.000,00
21	3.837,28	77%	\$ 1.000.000,00	2.950.484.592,00
22	7.087,87	100%	\$ 1.000.000,00	7.087.870.000,00
23	5.836,55	100%	\$ 1.000.000,00	5.836.550.000,00
24	3.151,37	100%	\$ 1.000.000,00	3.151.370.000,00
25	3.391,98	100%	\$ 1.000.000,00	3.391.980.000,00
26	8.382,83	100%	\$ 1.000.000,00	8.382.830.000,00
27	11.176,09	100%	\$ 1.000.000,00	11.176.090.000,00
28	1.569,68	100%	\$ 1.000.000,00	1.569.680.000,00
29	5.906,86	100%	\$ 1.000.000,00	5.906.860.000,00
30	12.139,21	100%	\$ 1.000.000,00	12.139.210.000,00
31	30.878,14	20%	\$ 1.000.000,00	6.175.628.000,00
33	2.164,13	100%	\$ 1.000.000,00	2.164.130.000,00
34	1.759,91	100%	\$ 1.000.000,00	1.759.910.000,00
35	1.594,51	100%	\$ 1.000.000,00	1.594.510.000,00
36	1.097,17	100%	\$ 1.000.000,00	1.097.170.000,00
38	1.705,64	100%	\$ 1.000.000,00	1.705.640.000,00
39	1.813,89	100%	\$ 1.000.000,00	1.813.890.000,00
40	30.562,57	100%	\$ 1.000.000,00	30.562.570.000,00
41	2.144,58	100%	\$ 1.000.000,00	2.144.580.000,00


Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2022 (\$1.000.000)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
42	2.895,04	100%	\$ 1.000.000,00	2.895.040.000,00
43	4.916,47	100%	\$ 1.000.000,00	4.916.470.000,00
44	3.651,97	100%	\$ 1.000.000,00	3.651.970.000,00
45	14.230,01	100%	\$ 1.000.000,00	14.230.010.000,00
46	9.568,68	100%	\$ 1.000.000,00	9.568.680.000,00
47	943,20	100%	\$ 1.000.000,00	943.200.000,00
48	1.422,55	100%	\$ 1.000.000,00	1.422.550.000,00
49	1.553,70	100%	\$ 1.000.000,00	1.553.700.000,00
50	3.217,12	100%	\$ 1.000.000,00	3.217.120.000,00
51	2.342,71	100%	\$ 1.000.000,00	2.342.710.000,00
52	2.005,23	100%	\$ 1.000.000,00	2.005.230.000,00
53	427,06	100%	\$ 1.000.000,00	427.060.000,00
55	10.387,28	50%	\$ 1.000.000,00	5.193.640.000,00
56	1.290,68	100%	\$ 1.000.000,00	1.290.680.000,00
57	489,05	100%	\$ 1.000.000,00	489.050.000,00
58	437,08	100%	\$ 1.000.000,00	437.080.000,00
59	1.307,89	80%	\$ 1.000.000,00	1.046.312.000,00
60	3.623,68	80%	\$ 1.000.000,00	2.898.944.000,00
61	1.557,78	100%	\$ 1.000.000,00	1.557.780.000,00
62	2.418,42	100%	\$ 1.000.000,00	2.418.420.000,00
63	1.526,40	100%	\$ 1.000.000,00	1.526.400.000,00
64	589,78	100%	\$ 1.000.000,00	589.780.000,00
65	1.829,61	100%	\$ 1.000.000,00	1.829.610.000,00
66	542,17	100%	\$ 1.000.000,00	542.170.000,00
67	170,72	100%	\$ 1.000.000,00	170.720.000,00
68	171,09	100%	\$ 1.000.000,00	171.090.000,00
69	8.892,95	100%	\$ 1.000.000,00	8.892.950.000,00
70	1.704,17	100%	\$ 1.000.000,00	1.704.170.000,00
71	583,05	100%	\$ 1.000.000,00	583.050.000,00
72	474,62	100%	\$ 1.000.000,00	474.620.000,00
73	666,47	100%	\$ 1.000.000,00	666.470.000,00
74	1.587,58	100%	\$ 1.000.000,00	1.587.580.000,00
75	699,30	100%	\$ 1.000.000,00	699.300.000,00
76	1.720,80	100%	\$ 1.000.000,00	1.720.800.000,00
77	331,59	100%	\$ 1.000.000,00	331.590.000,00
78	769,53	100%	\$ 1.000.000,00	769.530.000,00
79	367,55	100%	\$ 1.000.000,00	367.550.000,00
80	2.656,84	100%	\$ 1.000.000,00	2.656.840.000,00
81	383,21	100%	\$ 1.000.000,00	383.210.000,00
82	597,01	100%	\$ 1.000.000,00	597.010.000,00
83	982,80	100%	\$ 1.000.000,00	982.800.000,00
84	798,53	100%	\$ 1.000.000,00	798.530.000,00
85	3.037,86	100%	\$ 1.000.000,00	3.037.860.000,00
86	10.088,51	100%	\$ 1.000.000,00	10.088.510.000,00
87	1.576,15	100%	\$ 1.000.000,00	1.576.150.000,00
88	1.001,95	100%	\$ 1.000.000,00	1.001.950.000,00
89	4.538,77	100%	\$ 1.000.000,00	4.538.770.000,00

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2022 (\$1.000.000)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
90	146,80	100%	\$ 1.000.000,00	146.800.000,00
91	1.122,23	100%	\$ 1.000.000,00	1.122.230.000,00
92	6.742,97	100%	\$ 1.000.000,00	6.742.970.000,00
93	2.371,06	100%	\$ 1.000.000,00	2.371.060.000,00
94	646,92	100%	\$ 1.000.000,00	646.920.000,00
95	445,14	100%	\$ 1.000.000,00	445.140.000,00
96	200,48	100%	\$ 1.000.000,00	200.480.000,00
97	4.895,97	50%	\$ 1.000.000,00	2.447.985.000,00
98	1.087,41	100%	\$ 1.000.000,00	1.087.410.000,00
99	387,54	100%	\$ 1.000.000,00	387.540.000,00
100	1.106,45	100%	\$ 1.000.000,00	1.106.450.000,00
101	918,30	100%	\$ 1.000.000,00	918.300.000,00
102	1.241,27	100%	\$ 1.000.000,00	1.241.270.000,00
103	279,67	100%	\$ 1.000.000,00	279.670.000,00
104	430,53	100%	\$ 1.000.000,00	430.530.000,00
106	632,57	100%	\$ 1.000.000,00	632.570.000,00
107	480,13	100%	\$ 1.000.000,00	480.130.000,00
108	1.006,64	100%	\$ 1.000.000,00	1.006.640.000,00
109	298,50	100%	\$ 1.000.000,00	298.500.000,00
110	3.328,13	100%	\$ 1.000.000,00	3.328.130.000,00
111	3.273,16	100%	\$ 1.000.000,00	3.273.160.000,00
112	2.177,48	100%	\$ 1.000.000,00	2.177.480.000,00
113	791,60	100%	\$ 1.000.000,00	791.600.000,00
114	160,19	100%	\$ 1.000.000,00	160.190.000,00
115	135,32	100%	\$ 1.000.000,00	135.320.000,00
116	174,77	100%	\$ 1.000.000,00	174.770.000,00
117	140,23	40%	\$ 1.000.000,00	56.092.000,00
118	4.784,13	100%	\$ 1.000.000,00	4.784.130.000,00
119	12.255,88	50%	\$ 1.000.000,00	6.127.940.000,00
120	1.553,40	100%	\$ 1.000.000,00	1.553.400.000,00
121	773,79	50%	\$ 1.000.000,00	386.895.000,00
122	12.994,31	100%	\$ 1.000.000,00	12.994.310.000,00
123	11.338,08	100%	\$ 1.000.000,00	11.338.080.000,00
124	1.528,32	100%	\$ 1.000.000,00	1.528.320.000,00
125	1.294,62	30%	\$ 1.000.000,00	388.386.000,00
126	4.625,46	100%	\$ 1.000.000,00	4.625.460.000,00
127	3.449,62	100%	\$ 1.000.000,00	3.449.620.000,00
128	2.584,42	100%	\$ 1.000.000,00	2.584.420.000,00
129	3.156,19	100%	\$ 1.000.000,00	3.156.190.000,00
130	11.447,75	100%	\$ 1.000.000,00	11.447.750.000,00
131	649,35	100%	\$ 1.000.000,00	649.350.000,00
132	36.160,87	100%	\$ 1.000.000,00	36.160.870.000,00
133	68.251,76	60%	\$ 1.000.000,00	40.951.056.000,00
134	3.182,72	50%	\$ 1.000.000,00	1.591.360.000,00
135	1.568,27	100%	\$ 1.000.000,00	1.568.270.000,00
136	13.137,52	50%	\$ 1.000.000,00	6.568.760.000,00
137	26.739,50	50%	\$ 1.000.000,00	13.369.750.000,00

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2022 (\$1.000.000)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
138	23.932,40	100%	\$ 1.000.000,00	23.932.400.000,00
139	7.883,41	100%	\$ 1.000.000,00	7.883.410.000,00
140	11.883,45	100%	\$ 1.000.000,00	11.883.450.000,00
141	37.134,39	70%	\$ 1.000.000,00	25.994.073.000,00
142	8.125,24	100%	\$ 1.000.000,00	8.125.240.000,00
143	4.244,87	100%	\$ 1.000.000,00	4.244.870.000,00
144	2.542,59	100%	\$ 1.000.000,00	2.542.590.000,00
145	22.572,80	100%	\$ 1.000.000,00	22.572.800.000,00
146	9.271,65	100%	\$ 1.000.000,00	9.271.650.000,00
147	3.162,49	50%	\$ 1.000.000,00	1.581.245.000,00
148	2.542,10	50%	\$ 1.000.000,00	1.271.050.000,00
149	3.645,78	50%	\$ 1.000.000,00	1.822.890.000,00
150	5.058,39	10%	\$ 1.000.000,00	505.839.000,00
151	1.456,42	100%	\$ 1.000.000,00	1.456.420.000,00
152	4.213,39	50%	\$ 1.000.000,00	2.106.695.000,00
153	6.525,58	100%	\$ 1.000.000,00	6.525.580.000,00
154	10.351,64	40%	\$ 1.000.000,00	4.140.656.000,00
155	1.702,49	100%	\$ 1.000.000,00	1.702.490.000,00
156	3.434,01	100%	\$ 1.000.000,00	3.434.010.000,00
157	46.779,55	90%	\$ 1.000.000,00	42.101.595.000,00
158	19.896,33	95%	\$ 1.000.000,00	18.901.513.500,00
159	6.067,86	100%	\$ 1.000.000,00	6.067.860.000,00
			TOTAL	779.760.692.930,00

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)


 Firma Representante Legal del Integrante:
 Nombre: JAIRO RENE GARCIA DEL DUCA
 Representante Legal
 Documento de Identidad: C.C:70.055.623



 Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal:
 Nombre: LUZ JANETH MEJIA ZAPATA
 Cargo: Revisor fiscal TP 68659 - T
 Documento de Identidad: 43.802.813


Formato 5B
Capacidad Técnica

Nombre Proponente o Integrante: ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

ITEMS	Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesion	No. de Matrícula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato (Incluir fecha de terminación del contrato)
1	QUINTANA VILLADA WILMAR ALFONSO	INGENIERO CIVIL	05202 - 203518	9/19/2012	Indefinido
2	TRUJILLO VELEZ PAULA	INGENIERO CIVIL	05202 - 72611	2/09/2022	Indefinido
3	GOMEZ ORREGO OMAR DAVID	INGENIERO CIVIL	05202 - 104412	9/05/2022	Indefinido
4	SAAVEDRA ANGULO CESAR AUGUSTO	INGENIERO CIVIL	25202 - 35129	9/05/2022	Indefinido
5	GALLEGO ALVAREZ CRISTIAN	INGENIERO CIVIL	011037-0507465	17/01/2022	Fijo
6	GIRALDO SALAZAR JOHN JAIRO	INGENIERO CIVIL	05202 - 75389	17/01/2022	Indefinido
7	DIAZ GARRIDO ANDRES FELIPE	INGENIERO CIVIL	70202 - 329760	2/11/2021	Indefinido
8	OROZCO FRANCO HENRY ALEJANDRO	INGENIERO CIVIL	05202 - 223380	1/07/2021	Fijo
9	SEBASTIAN LOPEZ MURILLO	INGENIERO CIVIL	011037-0602378	4/05/2021	Fijo
10	CERVERA GALEANO CAMILO ALBERTO	INGENIERO CIVIL	05202-169016	16/07/2020	Indefinido
11	RAMOS ANGULO ANGEL DAVID	INGENIERO CIVIL	011037-0508340	16/12/2019	Obra Labor
12	GOMEZ POSADA DAVID ALBERTO	INGENIERO CIVIL	05202 - 31685	27/11/2019	Indefinido
13	GONZALEZ PEREZ JORGE MAURICIO	INGENIERO CIVIL	05202 - 49503	1/08/2019	Indefinido
14	CORTES PEREZ JORGE MAURICIO	INGENIERO CIVIL	05202 - 353810	1/08/2019	Indefinido
15	CARDONA ESCOBAR JUAN CAMILO	INGENIERO CIVIL	05202 - 217215	1/10/2017	Indefinido
16	ACOSTA MARTINEZ SILVANA	INGENIERA CIVIL	11037 - 0557796	9/05/2022	Fijo
17	CLAUDIA LUZ RODRIGUEZ TORDECILLA	INGENIERA CIVIL	05110 - 007257	16/03/2022	Fijo
18	ALZATE SEPULVEDA NATALIA MARIA	INGENIERA CIVIL	05202-354746	23/03/2021	Indefinido
19	MEDINA GARCES OLGA NUBIA	INGENIERA CIVIL	05202 - 147337	4/06/2015	Indefinido
20	ARBOLEDA HERRERA YIRLY ALEJANDRA	INGENIERA CIVIL	05202-436990	5/01/2015	Indefinido
21	ARISTIZABAL HOYOS BEATRIZ EUGENIA	INGENIERA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD	05284 - 136873	7/24/2017	Indefinido
22	AREVALO MONTEALEGRE ANA MILENA	INGENIERA AMBIENTAL	68834 - 320902	1/15/2018	Indefinido
23	PULGARIN PINEDA LAURA ALEJANDRA	INGENIERA AMBIENTAL	05238-341764	16/12/2019	Indefinido
24	BASTIDAS ORDOÑEZ MERLIS YARLEISY	INGENIERA ADMINISTRADORA	05248 - 392118	1/15/2018	Indefinido
25	RESTREPO CASTAÑEDA HERNANDO	ARQUITECTO CONSTRUCTOR	05702 - 49539	1/25/2010	Indefinido
26	CUARTAS PESCADOR CLAUDIA PATRICIA	ARQUITECTA	4374 - 1512	21/07/2021	Fijo

(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)


Firma Representante Legal del Integrante:
Nombre: JAIRO RENE GARCIA DEL DUCA
Representante Legal
Documento de Identidad: C.C:70.055.623


Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal:
Nombre: LUZ JANETH MEJIA ZAPATA
Cargo: Revisor fiscal TP 68659 - T
Documento de Identidad: 43.802.813

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Señores:

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETHER

Bogotá D.C. – Colombia

Proc. De Selección No.: PAF-ATF-O-049-2022

Proponente o Integrante: ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

Fecha (DDMM/AAAA): 10/06/2022

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Ítem	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (Incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Relativo del Contrato (diferencia) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (diferencia) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(5)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	CW 65559	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PROYECTO VALLE DE SAN NICOLAS. GRUPO 2 TRAMO EL TABLAZO - GUALANDAY	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	31.83	\$ 44.385.711.639,06	NA	18/11/2019	50%	10/06/2022	935,0	20,00	46.477.184,86	464.771.850
2	CW138578	CONSTRUCCION DE LA CONDUCCION Y DISTRIBUCION CALASANZ PARTE ALTA, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	12,00	\$ 29.223.106.347,00	NA	1/09/2021	100%	10/06/2022	282,0	78,00	81.175.545,41	6.331.692.541,85
3	VA-022-2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE A LA CONSTRUCCION, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS REAJUSTABLES, DE LA "FACULTAD NACIONAL DE SALUD PUBLICA HECTOR ABAD GOMEZ" (EN ADELANTE PROYECTO NUEVA SEDE INSP ETAPA 1), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANIMETRIA.	UNIVERSIDAD DE ANTOQUIA	18,00	\$ 62.157.046.006,00	NA	10/03/2022	50%	10/06/2022	92,0	350,00	115.105.640,75	20.719.015.335,33
4	57833-PTSP-023-2022	CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE LA CARRERA 9 DE LA CIUDAD DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCHO	FONDO PARA EL DESARROLLO "TODOS SOMOS PAZIFICADO"	12,00	\$ 18.957.615.517,00	NA	10/06/2022	51%	10/06/2022	0,0	360,00	52.660.043,10	9.688.383.913,67
5	CP-PTSP-010-2021	CONSTRUCCION DEL COLECTOR LA ESMERALDA DE LA CIUDAD DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCHO.	FONDO PARA EL DESARROLLO "TODOS SOMOS PAZIFICADO"	12,00	\$ 7.128.991.712,00	NA	10/06/2022	50%	10/06/2022	0,0	360,00	19.802.754,76	3.564.495.656,00
6	DESUR-44-26-2022	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM), EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0925-21, ACTA DE EJECUCION N°9	DESUR	22,00	\$ 89.626.648.060,00	NA	23/03/2022	60%	10/06/2022	79,0	360,00	131.252.497,06	28.350.539.395,09
SUMATORIA COLUMNA (F)												69.899.898.861,57	

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remítase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiente manera: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7)

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.


Firma Representante Legal del Integrante:
Nombre: JAIRO RENE GARCIA DEL DUCA
Representante Legal
Documento de Identidad: C.C:70.055.623


Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal:
Nombre: LUZ JANETH MEJIA ZAPATA
Cargo: Revisor fiscal TP 68659 - T
Documento de Identidad: 43.802.813

Andina de Construcciones y Asociados S.A.S.
Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020



ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS SAS
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos de actividades ordinarias	19	51.445.558	48.982.218
Costo de ventas	9 20	-43.220.634	-44.196.535
Utilidad bruta	-	8.224.924	4.785.683
Gastos de ventas y distribución		-	-
Gastos de administración	11 21	-5.081.618	-2.555.616
Otros gastos		-	-
Utilidad Operativa		3.143.305	2.230.067
Ingresos financieros		163.561	53.990
Otros ingresos		82.677	584.707
Costos financieros	22	-607.450	-434.119
Otros gastos		-61.900	-7.574
Utilidad antes de impuesto a la renta y CREE		2.720.193	2.427.071
Gasto por impuesto a la renta	14	-1.001.585	-776.380
Impuestos diferidos	15	325.424	27.017
Utilidad neta del ejercicio		2.044.032	1.677.708
Otro resultado integral:			
Revaluación de propiedades planta y equipo			1.454.040
Impto. diferido de la revaluación		-	148.130
Total otro resultado integral, neto de impuestos			1.305.910
Resultado integral del año		2.044.032	2.983.618

Las Notas de la 1 a la 26 son parte integral de estos Estados Financieros


**JAIRO RENE GARCIA
DEL DUCA**
Representante Legal
(Ver Certificación adjunta)


**SANDRA MILENA POSADA
OCAMPO**
Contador T P No 116145-T


LUZ JANETH MEJIA ZAPATA
Revisor Fiscal T P No.68659-T
(Ver Informe adjunto)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **43.802.813**

MEJIA ZAPATA

Apellidos

LUZ JANETH

Nombre

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-MAR-1972**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

A+

G.S. RH

F


SEXO

28-NOV-1990 BELLO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0100150-00206537-F-0043802813-20091228

0019387300A 1

2040492477

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



68659-T

LUZ JANETH
MEJIA ZAPATA
C.C. 43002813
RESOLUCION INSCRIPCION 152
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

FECHA 02/12/99

Presidente *[Signature]*

00076995



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

264A78050ABFB997

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

Que el contador público LUZ JANETH MEJIA ZAPATA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43802813 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 68659-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43.838.909
POSADA OCAMPO

APELLIDOS
SANDRA MILENA

NOMBRES

Sandra M. Beada O

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAR-1978

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56

ESTATURA

A+

G.S. RH


F

SEXO

30-ABR-1996 ITAGUI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0115100-00025882-F-0043838909-20080718

0001195137A 1

2260017228

Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

116145-T

SANDRA MILENA
POSADA OCAMPO
C.C. 43838909
RESOLUCION INSCRIPCION 16 **FECHA 2006/03/02**
UNIVERSIDAD P. C. JAIME ISAZA CADAVID



PRESIDENTE *Luiz Myriam Diaz Muñoz*
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ **125759**

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR *Sandra Milena Posada Ocampo*

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional Junta Central de
Contadores.



LOGOFORMES CONM 3222222

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

062070306435584

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

Que el contador público **SANDRA MILENA POSADA OCAMPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43838909 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 116145-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Abril de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FORMATO 7
FACTOR DE CALIDAD

Ciudad y Fecha: Sabaneta, 10 de junio de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”**.

Estimados señores:

JAIRO RENE GARCIA DEL DUCA en mi calidad de representante legal de **ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S** en adelante el “proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del proponente: ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.
Nombre del representante legal: JAIRO RENE GARCIA DEL DUCA
C. C. No. 70.055.623 de Medellín
Dirección: Calle 57 Sur N°43A-191
Correo electrónico: ccervera@acassa.co – info@acassa.co
Ciudad: Sabaneta-Antioquia

Firma: 

Nombre: JAIRO RENE GARCIA DEL DUCA
C.C.: 70.055.623

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-049-2022
FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
 Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-049-2022**

REFERENCIA: Proceso de Contratación [PAF-AASB-O-049-2022], en adelante el “Proceso de contratación”

Objeto: “**CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)**”

Estimados señores:

JAIRO RENE GARCIA DEL DUCA en mi calidad de representante legal de **ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.** en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

[**Opción 1.** Incorporar si la Entidad Estatal determina que existe al menos un bien nacional relevante contenido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definición de Servicios Nacionales del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y la metodología definida en la Matriz 4- Bienes nacionales relevantes para la obra pública de agua potable y saneamiento básico]

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la ejecución del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el Pliego de Condiciones:

No.	Bien nacional relevante	Fecha de vigencia	No. de partida arancelaria	% de participación
1.	TUBERÍA POLIETILENO	2023-04-13	3917329900	49.93%

El cumplimiento de esta obligación será verificado por la interventoría, durante la ejecución del contrato. A tales efectos, se deberán presentar facturas, órdenes de compras, certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que los bienes empleados para el desarrollo de la obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y que fueron obtenidos durante la vigencia del registro de los respectivos bienes.

Atentamente,

Nombre del Proponente: **ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**
 Nombre del representante legal: **JAIRO RENE GARCIA DEL DUCA**
 C. C. **70.055.623 de Medellín**
 Dirección de correo: **Calle 57 Sur N°43A-191**
 Correo electrónico: **ccervera@acassa.co – info@acassa.co**
 Ciudad: **Sabaneta-Antioquia**

Firma: 
 Nombre: **JAIRO RENE GARCIA DEL DUCA**
 C.C.: **70.055.623**



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:20
Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.
Sigla : ACASSA S.A.S.
Nit : 890918866-1
Domicilio: Sabaneta

MATRÍCULA

Matrícula No: 2886
Fecha de matrícula: 20 de mayo de 1992
Ultimo año renovado: 2022
Fecha de renovación: 29 de marzo de 2022
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : Cl 57 sur nro. 43A 191
Municipio : Sabaneta
Correo electrónico : info@acassa.co
Teléfono comercial 1 : 2883288
Teléfono comercial 2 : 3117642105
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : Cl 57 sur no 43a 191
Municipio : Sabaneta
Correo electrónico de notificación : info@acassa.co
Teléfono para notificación 1 : 2883288
Teléfono notificación 2 : 3117642105
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 3528 del 29 de julio de 1977 de la Notaria 5 de Medellín, inscrita inicialmente en la Cámara De Comercio De Medellín, el 29 de julio de 1977 del Libro IX y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de mayo de 1992,



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:20
Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

con el No. 12655 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada ANDINA DE CONSTRUCCIONES LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 5076 del 23 de diciembre de 2004 de la Notaria 1 de Envigado, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de diciembre de 2004, con el No. 43724 del Libro IX, se inscribió Transformación, de sociedad limitada a sociedad anónima. Se cambia el nombre de la sociedad de ANDINA DE CONSTRUCCIONES LTDA por ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.

Por Acta No. 16 del 20 de diciembre de 2013 de la Asamblea De Accionistas de Sabaneta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de diciembre de 2013, con el No. 92129 del Libro IX, se inscribió Transformación, de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada. Se cambia el nombre de la sociedad de CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A por ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S. Sigla ACASSA S.A.S.

Por documento privado del 13 de diciembre de 2017 de la Sociedad de Sabaneta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de marzo de 2018, con el No. 126404 del Libro IX, se decretó Fusión abreviada en virtud de la cual la sociedad ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S., absorbe la totalidad de activos y pasivos que conforman el patrimonio de la sociedad GRUPO CONSTRUCTOR ANDINA S.A.S. -

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto social principal cualquier actividad comercial o civil lícita, especialmente las siguientes:

- La explotación económica de todas las ramas y actividades relacionadas con la ingeniería, mediante la elaboración de estudios, planos, prospectación, presupuestos y demás trabajos relacionados con la ingeniería, lo mismo que la interventoría y ejecución de toda clase de obras de ingeniería, al igual que la compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de maquinaria, herramienta, repuestos y demás elementos empleados en la industria de la ingeniería.
- Adquirir, arrendar, gravar y enajenar toda clase de bienes raíces, equipos, herramientas, repuestos y otros muebles; enajenar mercancías y materias primas; adquirir en propiedad o tomar en arrendamiento establecimientos comerciales o industriales; adquirir a cualquier título patentes, marcas, dibujos industriales y procedimientos de fabricación, y explotarlos en cualquier forma, y facilitarlos a otras personas naturales o jurídicas mediante el pago de regalías, participaciones, etc.; Celebrar contratos de mutuo, girar, otorgar, entregar, aceptar, emitir,



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:20
Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

negociar, descontar, endosar, pagar, etc., Toda clase de títulos valores y suscribir los demás documentos civiles y comerciales; concurrir a la formación de sociedades y empresas o vincularse a las ya existentes como socia o accionista, siempre que esas compañías o empresas tengan por objeto la explotación de actividades similares o conexas a las que constituyen su objeto social, o que de algún modo se relacionen directamente con sus servicios, bienes o actividades o mediante consorcios, uniones temporales u otras modalidades; invertir en valores mobiliarios tales como acciones de otras compañías, bonos, cédulas, certificados financieros, etc., En forma temporal, los dineros de la sociedad que por cualquier causa, y transitoriamente, esta no los requiera para su operación.

- Toda clase de actos negocios civiles, comerciales, administrativos y laborales que tengan relación directa con el objeto social.

- Formar parte de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que propendan por el desarrollo y beneficio del gremio de la ingeniería y similares, de la comunidad, contribuir con diversos bienes y servicios para obras de carácter asistencial, cívico o cultural.

- Adquirir, vender, suministra, importar, arrendar, gravar y enajenar toda clase de equipos, herramientas y maquinaria de construcción.

- Vender, comprar y negociar acciones de la propia sociedad, sus filiales, subordinadas.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES DE LA CAPACIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA

Prohibiciones. Se establecen las siguientes prohibiciones:

1. Prohíbese a los funcionarios que tienen la representación de la compañía llevar a efecto cualquier operación de aquellas para las cuales necesitan autorización previa emanada de otro órgano sin haberla obtenido. Tampoco podrán ejecutar aquellas que estén dentro de sus facultades, si la Asamblea General de accionistas hubiere expresado su concepto adverso y de esto se ha dejado constancia en las actas de las sesiones correspondientes.

2. La sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones de terceros, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias o de sus accionistas, salvo que de ello se derive un beneficio manifiesto para la sociedad y sea aprobado por la Asamblea General con el voto favorable de más del setenta por ciento (70%) de las acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito de la compañía.

3. Los accionistas no podrán gravar ni dar en garantía sus acciones, sin la previa autorización de la Asamblea General con el voto favorable de más del setenta por ciento (70 %) de las acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito de la compañía.

4. Los administradores de la sociedad deberán abstenerse indebidamente información privilegiada, guardando y protegiendo la reserva comercial e industrial de la sociedad.

5. Los administradores de la sociedad deberán también abstenerse de participar por sí



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:20
 Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en acto respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la Asamblea de accionistas. En estos casos, deberá suministrarse a la Asamblea General de accionistas toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. Sin embargo, esta autorización solo podrá otorgarla la Asamblea de accionistas cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad.

No aplicación de algunas prohibiciones. Las prohibiciones contenidas en los artículos 155, 185, 202, 404, 435 y 454 del código de comercio no serán aplicarán a esta sociedad.

-Limitación de facultades por razón de la cuantía. En todos los casos en que los estatutos establecen limitaciones a las facultades de los administradores, por razón de la cuantía de los actos o contratos, se entenderá que todos aquellos que versan sobre el mismo negocio constituyen un solo acto o contrato para los efectos de la limitación aplicable.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	\$ 2.000.000.000,00
No. Acciones	2.000.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	\$ 2.000.000.000,00
No. Acciones	2.000.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	\$ 2.000.000.000,00
No. Acciones	2.000.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la compañía está a cargo de su gerente, quien lo es en juicio y fuera de juicio. A él corresponden el gobierno de la misma y la administración de su patrimonio, como ejecutor de los negocios y actividades sociales, y todos los funcionarios o empleados cuyos nombramientos no correspondan a la Asamblea General de accionistas estarán subordinados a él. La sociedad tendrá un gerente que podrá actuar dentro de las limitaciones que le impone la Ley y los estatutos. La sociedad tendrá dos (2) suplentes del gerente que reemplazarán al principal con las mismas atribuciones Únicamente en los casos de ausencia absoluta, temporal o accidental de los principales y para los casos en que aquellos estén impedidos.



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:20
Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Delegación y apoderamiento: el representante legal podrá delegar en un tercero, aspectos concretos de su administración, conservando siempre la responsabilidad sobre los delegantes.

Parágrafo: el otorgamiento de poderes generales o especiales no conlleva delegación de las funciones de administración o representación ni supone inhibición.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones y facultades del gerente: En desarrollo de las normas establecidas en el código de comercio son funciones y facultades del gerente y representante legal de la compañía las siguientes:

1. Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad y hacer uso de la razón social.
2. Convocar a la Asamblea General de accionistas de la compañía a sesiones ordinarias y a las extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario, o cuando se lo solicite por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas.
3. Vincular mediante contrato de trabajo a los empleados requeridos para la ejecución y desarrollo del objeto social.
4. Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que demande el ejercicio del objeto social de la sociedad, sin perjuicio de obtener previa autorización escrita de la Junta Directiva para la ejecución de aquellos contratos que requieran dicha formalidad de acuerdo con los estatutos, dándoseles el derecho por medio del presente para terminar, resolver, o rescindir cualquier contrato de la sociedad o para prorrogarlos, según el caso, suponiendo que dicha autoridad no haya sido conferida expresamente a otro órgano de la sociedad de acuerdo con los estatutos.
5. Presentar a la Asamblea General de accionistas, en asocio con la Junta Directiva un informe escrito de todas las actividades llevadas a cabo y de la adopción de medidas que se recomiendan a la Asamblea.
6. Presentar a la Asamblea General de accionistas en asocio con la Junta Directiva y a la Asamblea General de accionistas, los estados financieros de cada año fiscal anexando todos los documentos requeridos por la ley.
7. Mantener informada a la Junta Directiva del curso de los negocios de la sociedad.
8. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta Directiva y la Asamblea General de accionistas.
9. Otorgar los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la sociedad con o sin las facultades para desistir, recibir, sustituir, delegar, revocar, reasumir, transigir y limitar los poderes que puedan ser otorgados.
10. Someter a la decisión de árbitros por medio de compromisos y cláusulas compromisorias, las diferencias que surjan entre la sociedad y terceros, acordar el nombramiento de los árbitros y nombrar al apoderado que representara a la sociedad ante el tribunal correspondiente.
11. Adoptar las medidas necesarias para la supervisión y preservación de los derechos, los bienes y los intereses de la sociedad.
12. El gerente de la sociedad podrá celebrar contratos hasta por la suma de 50.000

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:20
Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), sumas superiores deberán ser presentadas y aprobadas por la Junta Directiva. El gerente no podrá celebrar ni ejecutar ninguno de estos actos o contratos por cuantías superiores a la indicada, sin previo concepto escrito favorable de la Junta Directiva.

13. Designar y remover libremente los empleados de la compañía que no dependen directamente de la Asamblea General de accionistas, y escoger, al personal de trabajadores y hacer los despidos del caso.

14. Apremiar a los empleados y demás servidores de la compañía a que cumplan los deberes de su cargo, y vigilar continuamente la marcha de la empresa, especialmente su contabilidad y documentos.

15. Cuidar que la recaudación o inversión de los fondos de la empresa se hagan debidamente.

16. Establecer reglamentos de carácter general, en armonía y acatamiento con lo dispuesto por la Junta Directiva sobre la política que debe seguir la compañía en las siguientes materias: Sistemas de trabajo y división del mismo, procedimiento para la provisión de los cargos previstos, regulación de remuneraciones y prestaciones sociales y del manejo que en cuestiones de esta índole deba observarse; operación y dirección financiera y fiscal; métodos y oportunidades sobre compra de maquinaria y equipo; fijación de la política de precios de venta para los bienes y servicios y, en general, todo lo relativo con sistemas de distribución de los mismos, incluyendo normas sobre otorgamiento de créditos, plazos, descuentos, contratación de seguros y de asesorías, y similares.

17. Ejercer todas las facultades que directamente delegue en él la Asamblea General de accionistas.

18. Todas aquellas funciones que le hayan sido conferidas bajo la Ley y bajo los estatutos, y aquellas que le correspondan por la naturaleza de su oficio.

LIMITACIONES A LA REPRESENTACIÓN LEGAL

Entre las funciones de la Junta Directiva están: "M) autorizar por escrito al gerente de la sociedad para adquirir, enajenar, hipotecar, gravar o limitar bienes raíces cuando su cuantía sea superior a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. N) autorizar por medio de concepto previo favorable al gerente de la sociedad, para celebrar contratos cuya cuantía sea superior a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes."

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 89 del 17 de enero de 2022 de la Junta Directiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 25 de enero de 2022 con el No. 157449 del libro IX, se designó a:



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:20
 Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	JAIRO RENE GARCIA DEL DUCCA	C.C. No. 70.055.623
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	ROBERT JOSEPH BUTLER	C.E. No. 228.651

Por Acta No. 80 del 19 de marzo de 2021 de la Junta Directiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 19 de mayo de 2021 con el No. 151650 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	MONICA PATRICIA FRANCO ROJAS	C.C. No. 43.749.628

JUNTA DIRECTIVA

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPALES		
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	JAIRO RENE GARCIA DEL DUCCA	C.C. No. 70.055.623
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	MANUEL MARIA CASTANEDA GOMEZ	C.C. No. 70.107.930
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	ROBERT JOSEPH BUTLER	C.E. No. 228.651
SUPLENTE		
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	YOLANDA DEL SOCORRO BARRAZA DEL DUCCA	C.C. No. 22.780.089
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	MANUELA CASTAÑEDA TORO	C.C. No. 1.037.605.583
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	YOLANDA SUSANA VASQUEZ	C.E. No. 199.721

Por Escritura Pública No. 5076 del 23 de diciembre de 2004 de la Notaria 1 de ENVIGADO, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 31 de diciembre de 2004 con el No. 43724 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPALES		
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	JAIRO RENE GARCIA DEL DUCCA	C.C. No. 70.055.623
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	MANUEL MARIA CASTANEDA GOMEZ	C.C. No. 70.107.930
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	ROBERT JOSEPH BUTLER	C.E. No. 228.651
SUPLENTE		
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	YOLANDA SUSANA VASQUEZ	C.E. 199.721



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:20
 Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 21 del 26 de marzo de 2015 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 25 de mayo de 2015 con el No. 102435 del libro IX, se designó a:

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	YOLANDA DEL SOCORRO BARRAZA DEL DUCCA	C.C. 22.780.089

Por Acta No. 28 del 18 de marzo de 2021 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 21 de mayo de 2021 con el No. 151746 del libro IX, se designó a:

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	MANUELA CASTAÑEDA TORO	C.C. 1.037.605.583

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 22 del 18 de marzo de 2016 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 25 de agosto de 2016 con el No. 114083 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	LUZ JANETH MEJIA ZAPATA	C.C. No. 43.802.813	68659-T

Por Acta No. 28 del 18 de marzo de 2021 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 20 de mayo de 2021 con el No. 151664 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE	DIANA CAROLINA RESTREPO BALLESTEROS	C.C. No. 21.527.649	217690-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) E.P. No. 673 del 15 de junio de 1984 de la Notaria 1 Envigado	15781 del 27 de agosto de 1992 del libro IX
*) E.P. No. 1584 del 28 de agosto de 1986 de la Notaria 1 Envigado	15782 del 27 de agosto de 1992 del libro IX
*) E.P. No. 2438 del 25 de noviembre de 1987 de la Notaria 1 Envigado	15783 del 27 de agosto de 1992 del libro IX



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:21
 Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*) E.P. No. 600 del 08 de junio de 1981 de la Notaria 1 19115 del 04 de noviembre de 1992 del libro IX
 Envigado
 *) E.P. No. 992 del 16 de septiembre de 1981 de la Notaria 1 19117 del 04 de noviembre de 1992 del libro IX
 Envigado
 *) E.P. No. 996 del 17 de septiembre de 1981 de la Notaria 1 19118 del 04 de noviembre de 1992 del libro IX
 Envigado
 *) E.P. No. 1382 del 02 de octubre de 1992 de la Notaria 1 19119 del 04 de noviembre de 1992 del libro IX
 Envigado
 *) E.P. No. 4157 del 20 de diciembre de 1995 de la Notaria 1 28403 del 26 de diciembre de 1995 del libro IX
 Envigado
 *) E.P. No. 2550 del 02 de agosto de 1996 de la Notaria 1 29897 del 14 de agosto de 1996 del libro IX
 Envigado
 *) E.P. No. 5076 del 23 de diciembre de 2004 de la Notaria 1 43724 del 31 de diciembre de 2004 del libro IX
 Envigado
 *) E.P. No. 5076 del 23 de diciembre de 2004 de la Notaria 1 43725 del 31 de diciembre de 2004 del libro IX
 Envigado
 *) E.P. No. 4189 del 27 de diciembre de 2012 de la Notaria 1 85476 del 31 de diciembre de 2012 del libro IX
 Envigado
 *) Acta No. 16 del 20 de diciembre de 2013 de la Asamblea De 92129 del 27 de diciembre de 2013 del libro IX
 Accionistas
 *) Acta No. 21 del 26 de marzo de 2015 de la Asamblea De 118261 del 08 de marzo de 2017 del libro IX
 Accionistas
 *) D.P. del 13 de diciembre de 2017 de la Sociedad 126404 del 13 de marzo de 2018 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4220
 Actividad secundaria Código CIIU: F4290
 Otras actividades Código CIIU: F4210 F4112

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:21
Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: ANDINA DE CONSTRUCCIONES
Matrícula No.: 2887
Fecha de Matrícula: 09 de abril de 1992
Último año renovado: 2022
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : Cl 57 sur no. 43A 191
Municipio: Sabaneta

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$51,445,558,000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIU : F4220.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2022 - 11:27:21
Recibo No. H000048182, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN q7NkGJys4r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Walter Ortiz Montoya
Secretario

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

FORMATO 8 — VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Criterio de asignación de Puntaje)

Ciudad y Fecha: Sabaneta, 10 de junio 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
 Bogotá D.C. – Colombia

 Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”**.

Estimados señores:

LUZ JANETH MEJIA ZAPATA identificado con cedula de ciudadanía **43.802.813**, en mi condición de revisor fiscal de **ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.** identificada con NIT 890.918.866-1 certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
300	5

En constancia, se firma en Sabaneta a los 10 días del mes de junio de 2022.



 LUZ JANETH MEJIA ZAPATA

CC: 43.802.813 de Bello – Antioquia

TP: 68659 – T

	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02
		Versión: 4.0
		Fecha: Enero 31 de 2021
		Página 1 de 1

CERTIFICADO 246
LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES
DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE ANTIOQUIA

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	05EE2022740500100008847
FECHA RADICADO:	19/05/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.- ACASSA S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	890.918.866-1

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	300
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	5
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997</i> <i>Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	4
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	1.33%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en Medellín, el 7 de junio de dos mil veintidós.



NIDIA ESTELA GRACIANO RAMIREZ
COORDINADORA GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES

Nota: Firma escaneada conforme al artículo 11 del Decreto 491 de 28 de marzo de 2020.

Verificó y Elaboró: L. Castañeda Reyes
 Revisó/Aprobó: Nidia Estela G.


CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la carta de presentación de la propuesta el Proponente se compromete a:

- i. Cumplir estrictamente la Ley aplicable.
- ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratación de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.
- iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el Proceso de Contratación.
- iv. Igualmente se acepta que, durante la evaluación de las propuestas del Proceso de Contratación, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.
- v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratación, así como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el Proceso de Contratación y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos a mi cargo asociados a la ejecución de este.
- vi. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con los encargados de planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la respectiva propuesta.
- vii. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.
- viii. Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso de contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se realicen dentro de las audiencias públicas.
- ix. Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratación. Igualmente, las observaciones al proceso de contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la selección.
- x. Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a inmediata disposición de la entidad para corroborar tales afirmaciones.
- xi. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las propuestas, argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del proceso de selección.
- xii. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la Entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los términos de la ley aplicable.
- xiii. En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirnos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contratación
- xiv. Solicitar o remitir a la entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando solamente los procesos y canales previstos en el proceso de contratación.

- xv. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la misma, y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la ley.
- xvi. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del contrato.
- xvii. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del estado, durante el proceso de contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato.
- xviii. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la entidad tome respecto de procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación.
- xix. La entidad siempre se manifestará sobre las inquietudes relacionadas con el proceso de selección por los canales definidos en los documentos del proceso.
- xx. No contratar ni ofrecer dádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con el proceso de selección.
- xxi. Dar conocimiento a la entidad y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el proceso de contratación o con cargo al contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.
- xxii. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del proceso de selección, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada con la adjudicación.



JAIRO RENE GARCIA DEL DUCA
RÉP. LEGAL ACASSA S.A.S.
NIT: 890.918.866-1



RECIBO ELECTRONICO No. 1882362345

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: MEDELLIN 2022/06/09 16:06:23

VALOR TOTAL: 1.873.083,00

RECIBO DE: ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS SAS

NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 890918866

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20221000322395	221300	Visa	1,873,082.61

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100170128 Certificado(s): 14721689;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO: mfranco@