
 

 

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-ATF-O-049-2022 
 

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:  
“CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)” 
 
Siendo las 03:30 p.m. del día cinco (05) de julio de 2.022, se da inicio a la Audiencia Pública de 
Apertura de Sobre No. 2 de la Convocatoria Publica No. PAF-ATF-O-049-2022 de conformidad con 
los Términos de Referencia, conforme al cual “PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)”, dará lectura del valor total de 
cada una de las propuestas incluido el IVA, que resulten habilitadas y hará entrega al Comité 
Evaluador de las mismas. De dicha actuación se dejará constancia mediante acta respectiva. 
 
Para la apertura del sobre No. 2, se adoptarán los mecanismos de publicidad que permitan 
garantizar la transparencia del proceso y se realizará en la fecha y hora establecida en el 
cronograma de la presente convocatoria.  
 
Así las cosas, se procede a la apertura de los sobres No. 2 que contienen las propuestas 
económicas de los proponentes que resultaron habilitados conforme al alcance al Informe 
Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día cinco (05) de julio de 2.022, 
los cuales se encuentran debidamente cerrados y se procede a la apertura de dichos sobres. 
 

PROPONENTE 

CONSORCIO ALL SANTANDER 

BYR CONSTRUCCIONES S.A.S 

CONSORCIO LA LIBERTAD 

CONSORCIO SANTA MARTHA AM&CIA 

UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO CHARALÁ 2022 

CONSORCIO VRJ 2022 

CONSORCIO INGEOBRAS 22 

ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S 

 
En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no 
cumplir con los requisitos habilitantes no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto 
permanecerán cerrados, son las siguientes: 
 

PROPONENTE 

CONSORCIO ALCANTARILLADO CHARALÁ 

CONSORCIO OPTI – CHARALÁ 049 

CONSORCIO FASE I 

CONSORCIO REDES DE SANTANDER 

CONSORCIO OPTIMIZACIÓN CHARALÁ 

CONSORCIO SANTO DOMINGO 

CONSORCIO SAN CHARBEL CHARALÁ 

 
OBSERVACIONES:  
 

• No se presenta en formato Excel la propuesta económica del proponente BYR 
CONSTRUCCIONES S.A.S solamente en formato PDF. 

• No se presenta en formato Excel la propuesta económica del proponente CONSORCIO LA 
LIBERTAD solamente en formato PDF. 



 

 

• No se presenta en formato PDF la propuesta económica del proponente UNIÓN 
TEMPORAL ALCANTARILLADO CHARALÁ 2022 solamente en formato Excel. 

 
Por último, se deja constancia y hace parte integral de la presente acta la lista de asistencia. 
 
En constancia de lo anterior, se da por finalizada la audiencia a las 04:14 p.m.  



ÁREA ENCARGADA P.A. Asistencia Técnica Findeter LUGAR Microsoft TEAMS
AUDIENCIA Apertura Sobre No. 2 Convocatoria No. PAF-ATF-O-049-2022 FECHA Y HORA 05/07/2022 - 03:30 p.m.

No. NOMBRES Y APELLIDOS CLAVES

1 Ramirez Camargo Viviana Andrea N/A

2 Laura Camila Morales Mendoza Ch0r02203*
3 Jessica Carvajal Tarache BYR2022
4 Lucia Higuera JFSM1980*
5 Luis Eduardo Alonso 254024
6 CARLOS BELTRAN CEDIEL 804016617-0
7 Andres Saenz vrj101075*
8 CARLOS SAAVEDRA Marva2022@

9 Camilo Cervera Galeano ACASSA*20220609ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S

CONSORCIO LA LIBERTAD
CONSORCIO SANTA MARTHA AM&CIA

UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO CHARALÁ 2022
CONSORCIO VRJ 2022

CONSORCIO INGEOBRAS 22

LISTA DE ASISTENCIA

ENTIDAD

CONSORCIO ALL SANTANDER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

BYR CONSTRUCCIONES S.A.S



“CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE 
CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”

Presupuesto
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

OBRA CIVIL ALCANTARILLADO SANITARIO
PRELIMINARES
Descapote m² 10.689,93 $ 3.453,00 $ 36.912.328,00
Desmonte y Limpieza m² 445,00 $ 5.198,00 $ 2.313.110,00
localizacion y replanteo m 8.117,06 $ 2.009,00 $ 16.307.174,00
Rotura de pavimento
Rotura de pavimento Asfáltico Espesor entre 0.06 m y 0.10 m. Incluye 

cortadora
m² 13,74 $ 17.594,00 $ 241.742,00

Rotura de pavimento Asfáltico  Espesor >= 0,10 m .Incluye cortadora m² 2,29 $ 22.030,00 $ 50.449,00

MOVIMIENTO DE TIERRA
Excavaciones
Excavación Mecanica 
Excavación Mecanica de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 8.829,81 $ 11.190,00 $ 98.805.574,00
Excavación Mecanica de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 1.374,58 $ 14.920,00 $ 20.508.734,00
Excavación Mecanica a más de 5.00 m de profundidad m³ 651,27 $ 19.183,00 $ 12.493.312,00
Excavación Manual En material comun.
Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de 

profundidad
m³ 893,52 $ 24.750,00 $ 22.114.620,00

Excavación Manual En material comun de 2.51 a 5.00 m de 

profundidad
m³ 1.394,30 $ 30.938,00 $ 43.136.853,00

Excavación Manual En material comun a más de 5.00 m de 

profundidad
m³ 57,10 $ 37.125,00 $ 2.119.838,00

Excavación Manual En material conglomerado
Excavación Manual En material conglomerado de 0.00 a 2.50 m de 

profundidad
m³ 223,38 $ 29.700,00 $ 6.634.386,00

Excavación Manual En material conglomerado de 2.51 a 5.00 m de 

profundidad
m³ 45,83 $ 35.357,00 $ 1.620.411,00

Excavación Manual En material conglomerado a más de 5.00 m de 

profundidad
m³ 14,28 $ 42.429,00 $ 605.886,00

Excavación en roca.
Excavación en roca a cualquier profundidad. m³ 1.350,56 $ 101.189,00 $ 136.661.816,00

Entibados
Entibado en madera hasta 3,0 mts m² 19.083,42 $ 18.000,00 $ 343.501.560,00
Entibado metalico en zanjas y pozos  > 3,01 mts m² 16.290,83 $ 35.185,00 $ 573.192.854,00
Retiros
Retiro y disposición de material sobrante m³km 68.337,83 $ 1.990,00 $ 135.992.282,00
Terraplenes y rellenos
Conformación y compactación de rellenos
Conformación y compactación de rellenos comunes con material de la 

excavación en zanja
m³ 8.000,84 $ 20.585,00 $ 164.697.291,00

Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para 

cimentación de tubería
m³ 1.527,58 $ 141.492,00 $ 216.140.349,00

Base 
Suministro, conformación y compactación  de base granular e = 0.10 

m  Según material indicado en  las especificaciones
m³ 1.821,05 $ 140.869,00 $ 256.529.492,00

TUBERÍAS 
Tubería PVC
Instalación de tubería sanitaria de D= 2" m 5,00 $ 4.059,00 $ 20.295,00
Instalación de accesorios tubería sanitaria  D=2" unidad 4,00 $ 3.779,00 $ 15.116,00
 Tuberia corrugada en PEAD N-12
Instalación de tubería de D= 150 mm m 2.868,00 $ 4.228,00 $ 12.125.904,00
Instalación de tubería de D= 200 mm m 4.191,97 $ 4.228,00 $ 17.723.649,00
Instalación de tubería de D= 250 mm m 863,55 $ 4.354,00 $ 3.759.897,00
Instalación de tubería de D= 300 mm m 216,90 $ 6.329,00 $ 1.372.760,00



Instalación de tubería de D= 400 mm m 2.499,23 $ 8.441,00 $ 21.096.000,00
ESTRUCTURAS
Concretos
Suministro y colocación de concreto de 3000 psi m³ 249,85 $ 707.391,00 $ 176.741.641,00
Suministro y colocación de concreto pobre m³ 48,97 $ 554.603,00 $ 27.158.909,00
Acero de refuerzo
Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 1.538,23 $ 6.127,00 $ 9.424.735,00
Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm² kg 11.031,21 $ 6.127,00 $ 67.588.224,00
Estructuras en ladrillo
Mampostería de ladrillo para pozos de  inspección m² 1.025,05 $ 154.688,00 $ 158.562.934,00
Sifones de caída-conexiones domiciliarias
Suministro e Instalación de Sifones de caída
Diametro 8''y hp<= 1.00 m unidad 4,00 $ 144.765,00 $ 579.060,00
Diametro 8''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 7,00 $ 187.190,00 $ 1.310.330,00
Diametro 8''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 1,00 $ 232.430,00 $ 232.430,00
Diametro 8''y hp= 4.01 - 5.00 m unidad 3,00 $ 334.974,00 $ 1.004.922,00
Diametro 12''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 1,00 $ 312.856,00 $ 312.856,00
Diametro 12''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 1,00 $ 403.856,00 $ 403.856,00
Conexiones domiciliarias

Conexiones domiciliarias en PEAD de 150 mm (Incluye codo de 45°,

espigo de insercion, empaque en caucho y oring para acople)
unidad 478,00 $ 140.684,00 $ 67.246.952,00

VARIOS

Optimización de pozos, sumideros y otras estructuras existentes

Optimización de pozos Pozos hp <= 2.00 m unidad 50,00 $ 372.601,00 $ 18.630.050,00

Reparación de pavimentos
Reparación de pavimento asfáltico . Incluye base granular de 0,15 

cms,  mezcla de asfalto tipo  MDC2
m² 9,88 $ 127.634,00 $ 1.261.024,00

Accesorios de Hierro Fundido
Aros y contra-aros para tapas de pozos unidad 118,00 $ 419.776,00 $ 49.533.568,00
VARIOS
Suministro y colocación de concreto pobre m³ 34,72 $ 554.603,00 $ 19.255.816,00

Demolición pavimento rígido espesor 0.16 m - 0.20 m m
2 1.032,12 $ 32.854,00 $ 33.909.270,00

Retiro pavimento en piedra m
2 48,43 $ 33.266,00 $ 1.611.072,00

Reparación de pavimento de concreto de 3000 psi con junta en 

asfalto
m
3 1.026,69 $ 662.323,00 $ 680.000.401,00

Suministro e Instalación de pavimento en piedra m
2 48,43 $ 138.563,00 $ 6.710.606,00

Suministro e Instalación de relleno en recebo m
3 3.075,56 $ 121.250,00 $ 372.911.650,00

Optimización de pozos h>2 m unidad 3,00 $ 556.673,00 $ 1.670.019,00
Estacion de bombeo agua residual
Instalaciones Hidraulicas y sanitarias 
Tubería   PVC-P RDE 21  4" ML 110,00 $ 23.228,00 $ 2.555.080,00
Uniones PVC-P 4" unidad 18,00 $ 45.902,00 $ 826.236,00
Codo PVC-P  90º 4" unidad 10,00 $ 86.800,00 $ 868.000,00
Union HD dresser - 4" unidad 2,00 $ 149.300,00 $ 298.600,00
Registro P.D. 4" unidad 2,00 $ 893.000,00 $ 1.786.000,00
Cheque 4" unidad 2,00 $ 1.651.220,00 $ 3.302.440,00
Mampostería de ladrillo para pozos de  inspección m2 16,00 $ 154.688,00 $ 2.475.008,00
Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 105,60 $ 6.127,00 $ 647.011,00
Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 216,50 $ 6.127,00 $ 1.326.496,00
Aros y contra-aros para tapas de pozos unidad 1,00 $ 389.000,00 $ 389.000,00
Equipo completo  de 2 bombas sumergibles-para agua residual. 

Incluye Tablero electrico de control.
unidad 1,00 $ 16.047.610,00 $ 16.047.610,00

Montaje Equipo completo bombas sumergible -para agua residual unidad 1,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00

Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de 

profundidad
M3 52,00 $ 24.750,00 $ 1.287.000,00

Conexión eléctrica Equipo de Bombeo
Acometida Electrica en 3 x 8 + 1 x 10T Cu ML 198,32 $ 35.740,00 $ 7.087.957,00
Poste metalico 2 secciones (Incluye accesorios) unidad 2,00 $ 1.500.000,00 $ 3.000.000,00



Certificacion acometida unidad 1,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00
Totalizador General. Protección Termomagnetica Industrial de 3 x 60 

Amp. en Caja moldeada tipo Intemperie. Incluye herrajes para 

instalacion en poste.

unidad 1,00 $ 1.423.924,00 $ 1.423.924,00

Tuberia Subterranea PVC conduit de 2" ML 34,00 $ 9.180,00 $ 312.120,00
Cableado lineas de control en 8 No 12 Cu ML 40,00 $ 23.850,00 $ 954.000,00
Tuberia IMC de 2". Incluye herrajes para instalacion en Poste ML 6,00 $ 73.260,00 $ 439.560,00
Electrodo de Puesta a Tierra Cu-Cu 2,4 mt Un 1,00 $ 266.040,00 $ 266.040,00

 COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL ALCANTARILLADO SANITARIO:

OBRA CIVIL ALCANTARILLADO PLUVIAL
MOVIMIENTO DE TIERRA
Excavaciones
Excavación Mecanica  
 Excavación Mecanica de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 14.729,39 $ 11.190,00 $ 164.821.874,00
Excavación Mecanica de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 2.324,20 $ 14.920,00 $ 34.677.064,00
Excavación Mecanica a más de 5.00 m de profundidad m³ 299,07 $ 19.183,00 $ 5.737.060,00
Excavación Manual En material comun
Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de 

profundidad
m³ 875,29 $ 24.750,00 $ 21.663.428,00

Excavación Manual En material comun de 2.51 a 5.00 m de 

profundidad
m³ 530,74 $ 30.938,00 $ 16.420.034,00

Excavación Manual En material comun a más de 5.00 m de 

profundidad
m³ 4,06 $ 37.125,00 $ 150.728,00

Excavación Manual En material conglomerado
Excavación Manual En material conglomerado de  0.00 a 2.50 m de 

profundidad
m³ 218,82 $ 29.700,00 $ 6.498.954,00

Excavación Manual En material conglomerado de  2.51 a 5.00 m de 

profundidad
m³ 526,14 $ 35.357,00 $ 18.602.732,00

Excavación Manual En material conglomerado a más de 5.00 m de 

profundidad
m³ 1,02 $ 42.429,00 $ 43.278,00

Excavación en roca.

Excavación en roca a cualquier profundidad m³ 1.350,60 $ 101.189,00 $ 136.665.863,00

Entibados
Entibado en madera hasta 3,0 mts m² 12.737,71 $ 18.000,00 $ 229.278.780,00
Entibado en madera  > 3,01 mts m² 18.591,91 $ 35.056,00 $ 651.757.997,00
Retiros
Retiro y disposición de material sobrante m³km 129.813,95 $ 1.990,00 $ 258.329.761,00
Terraplenes y rellenos
Conformación y compactación de rellenos
Conformación y compactación de rellenos comunes con material de la 

excavación en zanja
m³ 7.991,95 $ 20.585,00 $ 164.514.291,00

Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para 

cimentación de tubería
m³ 2.242,48 $ 141.492,00 $ 317.292.980,00

Suministro, conformación y compactación de relleno en grava para 

cimentación de tubería
m³ 721,22 $ 183.820,00 $ 132.574.660,00

TUBERÍAS 
Tubería de PVC
Instalación de tubería sanitaria de D= 2" m 12,00 $ 4.059,00 $ 48.708,00
Instalación de accesorios tubería sanitaria  D=2" unidad 6,00 $ 3.779,00 $ 22.674,00
 Tuberia corrugada en PEAD N-12
Instalación de tubería de D= 300 mm m 1.280,78 $ 6.329,00 $ 8.106.057,00
Instalación de tubería de D= 375mm m 1.085,83 $ 8.441,00 $ 9.165.491,00
Instalación de tubería de D= 1000 mm m 265,09 $ 88.029,00 $ 23.335.608,00
ESTRUCTURAS
Concretos
Suministro y colocación de concreto de 3000 psi m³ 906,20 $ 707.391,00 $ 641.037.724,00
Suministro y colocación de concreto pobre m³ 52,40 $ 554.603,00 $ 29.061.197,00
Acero de refuerzo
Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 17.231,90 $ 6.127,00 $ 105.579.851,00
Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm² kg 27.710,40 $ 6.127,00 $ 169.781.621,00



Estructuras en ladrillo
Mampostería de ladrillo para pozos de  inspección m² 1.755,70 $ 154.688,00 $ 271.585.722,00
Sifones de caída-conexiones domiciliarias
Suministro e Instalación de Sifones de caída
Diametro 8''y hp<= 1.00 m unidad 3,00 $ 144.765,00 $ 434.295,00
Diametro 8''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 5,00 $ 187.190,00 $ 935.950,00
Diametro 16''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 4,00 $ 519.990,00 $ 2.079.960,00
Construccion de sumidero unidad 186,00 $ 389.613,00 $ 72.468.018,00
Juntas con cinta de polivinilo (sumideros)
Junta con sello P.V.C. ancho 15 cm m 1.722,00 $ 32.759,00 $ 56.410.998,00
VARIOS
Accesorios de Hierro Fundido
Aros y contra-aros para tapas de pozos unidad 164,00 $ 419.776,00 $ 68.843.264,00
OTROS ITEMS ALCANTARILLADO PLUVIAL
Suministro, conformación y compactación  de base granular e = 0.10 

m  Según material indicado en  las especificaciones
m
3 1.581,11 $ 140.869,00 $ 222.729.385,00

Suministro e Instalación de Sifones de caída
Diametro 8''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 5,00 $ 232.430,00 $ 1.162.150,00
Diametro 8''y hp= 3.01 - 4.00 m unidad 1,00 $ 279.079,00 $ 279.079,00
Diametro 8''y hp= 4.01 - 5.00 m unidad 4,00 $ 334.974,00 $ 1.339.896,00
Diametro 12''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 12,00 $ 312.856,00 $ 3.754.272,00
Diametro 12''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 6,00 $ 403.856,00 $ 2.423.136,00
Diametro 16''y hp<= 1.00 m unidad 9,00 $ 519.990,00 $ 4.679.910,00
 Tuberia 
Instalación de tubería de D= 250 mm (10") m 815,27 $ 4.228,00 $ 3.446.962,00
Instalación de tubería de D= 450 mm (18") m 1.688,86 $ 12.924,00 $ 21.826.827,00
Instalación de tubería de D= 600 mm (24") m 1.276,10 $ 38.388,00 $ 48.986.927,00
Instalación de tubería de D= 800 mm (32") m 373,92 $ 45.910,00 $ 17.166.667,00
Instalación de tubería de D= 1200 mm (48") m 476,71 $ 111.557,00 $ 53.180.337,00
VARIOS
Demolición pavimento rígido espesor 0.16 m - 0.20 m m

2 633,39 $ 32.854,00 $ 20.809.395,00

Retiro pavimento en piedra m
2 178,40 $ 33.266,00 $ 5.934.654,00

Reparación de pavimento de concreto de 3000 psi con junta en 

asfalto
m
3 93,81 $ 662.323,00 $ 62.132.521,00

Instalación de pavimento en piedra m
2 40,72 $ 138.563,00 $ 5.642.285,00

Suministro e Instalación de relleno en recebo m
3 3.359,50 $ 111.250,00 $ 373.744.375,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL (ALCANTARILLADO SANITARIO+ PLUVIAL) $ 8.358.111.489,00
Porcentaje Valor

ADMINISTRACIÓN (%) 23,00% $ 1.922.365.642,00
IMPREVISTOS (%) 1,00% $ 83.581.115,00
UTILIDAD (%) 5,00% $ 417.905.574,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% $ 79.402.059,00

$ 10.861.365.879,00

SUMINISTRO DE TUBERÍAS ALCANTARILLADO SANITARIO
Tubería PVC
Suministro de Tubería sanitaria D= 2" m 5,00 $ 15.878,00 $ 79.390,00
Suministro de accesorios Tubería sanitaria D=2" unidad 4,00 $ 19.500,00 $ 78.000,00

 Tuberia corrugada en PEAD 
Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 150 mm, SN 8 

(6")
m 2.868,00 $ 36.444,00 $ 104.521.392,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 200 mm, SN 8 

(8")
m 4.191,97 $ 52.097,00 $ 218.389.061,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 250 mm, SN 8 

(10")
m 863,55 $ 76.089,00 $ 65.706.656,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 300 mm, SN 8 

(12)
m 216,90 $ 109.488,00 $ 23.747.947,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 400 mm, SN 8 m 2.499,23 $ 190.691,00 $ 476.580.668,00

TOTAL COSTOS OBRA CIVIL (ALCANTARILLADO SANITARIO)



Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 450 mm, SN 8 m 21,88 $ 249.192,00 $ 5.452.321,00

SUMINISTRO DE TUBERÍAS ALCANTARILLADO PLUVIAL
Tubería de PVC
Suministro de tubería de alcantarillado  de D= 2" m 12,00 $ 15.878,00 $ 190.536,00
Suministro de accesorios tubería de alcantarillado D=2" unidad 6,00 $ 19.500,00 $ 117.000,00

 Tuberia corrugada en PEAD 
Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 250 mm( 10"), 

SN 8
m 815,27 $ 76.089,00 $ 62.033.079,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 300 mm, SN 8 m 1.280,78 $ 109.488,00 $ 140.230.041,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 400 mm, SN 8 m 1.085,83 $ 190.691,00 $ 207.058.009,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 450 mm (18") 

SN8
m 1.688,86 $ 249.192,00 $ 420.850.401,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 600 mm (24") 

SN8
m 1.276,10 $ 457.326,00 $ 583.593.709,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 800 mm (32") 

SN8
m 373,92 $ 919.129,00 $ 343.680.716,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 1000 mm, SN 4 m 265,09 $ 1.420.213,00 $ 376.484.264,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D=  1200 mm (48") 

SN4
m 476,71 $ 2.029.226,00 $ 967.352.326,00

SUBTOTAL SUMINISTROS (ALCANTARILLADO SANITARIO + PLUVIAL) $ 3.996.145.516,00
Porcentaje Valor

ADMINISTRACION SUMINISTROS (%) 7,20% $ 287.722.477,00

$ 4.283.867.993,00

$ 15.145.233.872,00TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTROS 

TOTAL SUMINISTROS (ALCANTARILLADO SANITARIO )

Nota 1: Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor 
del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar 
ajustado al peso.

En caso que cualquier valor de la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, 
valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) de algún proponente 
se presente con decimales, la entidad procederá ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual 
o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por 
defecto al peso. 

Nota 2: EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE PRESENTE 
DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS 
CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA 
ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

Nota 3: La Entidad realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta 
económica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeará al peso en el momento de la evaluación económica.

Nota 4: El AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica 
(administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique)
Para los componentes del AIU (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podrán incluir hasta 
máximo dos (2) decimales. En caso que cualquier porcentaje del AIU presente mas de dos (2) decimales, la Entidad procederá a 
ajustar el porcentaje redondeándolo a la centésima, así: cuando la milésima del porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximará 
por exceso al número entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se 
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por exceso al número entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se 
aproximará por defecto al número entero de la centésima del porcentaje.

Nota 5:En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la 
propuesta será rechazada.

Nota 6:
Tope máximo del A.I.U.: 29,7%
Tope máximo del Administración suministros: 8,00%

Nota 7 revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En caso de no 
indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada.

La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá contemplar en ella todos los 
impuestos y contribuciones de orden nacional y local. 



CONSORCIO ALL SANTANDER

“CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE 

CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”

Presupuesto

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

OBRA CIVIL ALCANTARILLADO SANITARIO

PRELIMINARES

Descapote m² 10.689,93 $ 3.364,00 $ 35.960.925,00

Desmonte y Limpieza m² 445,00 $ 5.064,00 $ 2.253.480,00

localizacion y replanteo m 8.117,06 $ 1.957,00 $ 15.885.086,00

Rotura de pavimento

Rotura de pavimento Asfáltico Espesor entre 0.06 m y 0.10 m. Incluye 

cortadora
m² 13,74 $ 17.142,00 $ 235.531,00

Rotura de pavimento Asfáltico  Espesor >= 0,10 m .Incluye cortadora m² 2,29 $ 21.464,00 $ 49.153,00

MOVIMIENTO DE TIERRA

Excavaciones

Excavación Mecanica 

Excavación Mecanica de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 8.829,81 $ 10.902,00 $ 96.262.589,00

Excavación Mecanica de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 1.374,58 $ 14.537,00 $ 19.982.269,00

Excavación Mecanica a más de 5.00 m de profundidad m³ 651,27 $ 18.690,00 $ 12.172.236,00

Excavación Manual En material comun.

Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 893,52 $ 24.114,00 $ 21.546.341,00

Excavación Manual En material comun de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 1.394,30 $ 30.143,00 $ 42.028.385,00

Excavación Manual En material comun a más de 5.00 m de profundidad m³ 57,10 $ 36.171,00 $ 2.065.364,00

Excavación Manual En material conglomerado

Excavación Manual En material conglomerado de 0.00 a 2.50 m de 

profundidad
m³ 223,38 $ 28.937,00 $ 6.463.947,00

Excavación Manual En material conglomerado de 2.51 a 5.00 m de 

profundidad
m³ 45,83 $ 34.448,00 $ 1.578.752,00

Excavación Manual En material conglomerado a más de 5.00 m de 

profundidad
m³ 14,28 $ 41.339,00 $ 590.321,00

Excavación en roca.

Excavación en roca a cualquier profundidad. m³ 1.350,56 $ 108.331,00 $ 146.307.515,00

Entibados

Entibado en madera hasta 3,0 mts m² 19.083,42 $ 19.389,00 $ 370.008.430,00

Entibado metalico en zanjas y pozos  > 3,01 mts m² 16.290,83 $ 37.204,00 $ 606.084.039,00

Retiros

Retiro y disposición de material sobrante m³km 68.337,83 $ 2.036,00 $ 139.135.822,00

Terraplenes y rellenos

Conformación y compactación de rellenos

Conformación y compactación de rellenos comunes con material de la 

excavación en zanja
m³ 8.000,84 $ 20.056,00 $ 160.464.847,00

Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para 

cimentación de tubería
m³ 1.527,58 $ 147.599,00 $ 225.469.280,00

Base 

Suministro, conformación y compactación  de base granular e = 0.10 m  

Según material indicado en  las especificaciones
m³ 1.821,05 $ 137.249,00 $ 249.937.291,00

TUBERÍAS 

Tubería PVC

Instalación de tubería sanitaria de D= 2" m 5,00 $ 3.955,00 $ 19.775,00

Instalación de accesorios tubería sanitaria  D=2" unidad 4,00 $ 3.682,00 $ 14.728,00

 Tuberia corrugada en PEAD N-12

Instalación de tubería de D= 150 mm m 2.868,00 $ 4.119,00 $ 11.813.292,00

Instalación de tubería de D= 200 mm m 4.191,97 $ 4.119,00 $ 17.266.724,00

Instalación de tubería de D= 250 mm m 863,55 $ 4.242,00 $ 3.663.179,00

Instalación de tubería de D= 300 mm m 216,90 $ 6.166,00 $ 1.337.405,00

Instalación de tubería de D= 400 mm m 2.499,23 $ 8.224,00 $ 20.553.668,00

ESTRUCTURAS

Concretos

Suministro y colocación de concreto de 3000 psi m³ 249,85 $ 689.211,00 $ 172.199.368,00

Suministro y colocación de concreto pobre m³ 48,97 $ 540.350,00 $ 26.460.940,00

Acero de refuerzo

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 1.538,23 $ 5.970,00 $ 9.183.233,00

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm² kg 11.031,21 $ 5.970,00 $ 65.856.324,00

Estructuras en ladrillo

Mampostería de ladrillo para pozos de  inspección m² 1.025,05 $ 150.713,00 $ 154.488.361,00

Sifones de caída-conexiones domiciliarias

Suministro e Instalación de Sifones de caída
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CONSORCIO ALL SANTANDER

“CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE 

CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”

Presupuesto

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

Diametro 8''y hp<= 1.00 m unidad 4,00 $ 141.045,00 $ 564.180,00

Diametro 8''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 7,00 $ 182.379,00 $ 1.276.653,00

Diametro 8''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 1,00 $ 226.457,00 $ 226.457,00

Diametro 8''y hp= 4.01 - 5.00 m unidad 3,00 $ 326.365,00 $ 979.095,00

Diametro 12''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 1,00 $ 304.816,00 $ 304.816,00

Diametro 12''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 1,00 $ 393.477,00 $ 393.477,00

Conexiones domiciliarias

Conexiones domiciliarias en PEAD de 150 mm (Incluye codo de 45°,

espigo de insercion, empaque en caucho y oring para acople)
unidad 478,00 $ 137.068,00 $ 65.518.504,00

VARIOS

Optimización de pozos, sumideros y otras estructuras existentes

Optimización de pozos Pozos hp <= 2.00 m unidad 50,00 $ 363.025,00 $ 18.151.250,00

Reparación de pavimentos

Reparación de pavimento asfáltico . Incluye base granular de 0,15 cms,  

mezcla de asfalto tipo  MDC2
m² 9,88 $ 124.354,00 $ 1.228.618,00

Accesorios de Hierro Fundido

Aros y contra-aros para tapas de pozos unidad 118,00 $ 408.988,00 $ 48.260.584,00

VARIOS

Suministro y colocación de concreto pobre m³ 34,72 $ 540.350,00 $ 18.760.952,00

Demolición pavimento rígido espesor 0.16 m - 0.20 m m
2 1.032,12 $ 32.010,00 $ 33.038.161,00

Retiro pavimento en piedra m
2 48,43 $ 32.411,00 $ 1.569.665,00

Reparación de pavimento de concreto de 3000 psi con junta en asfalto m
3 1.026,69 $ 645.301,00 $ 662.524.084,00

Suministro e Instalación de pavimento en piedra m
2 48,43 $ 135.002,00 $ 6.538.147,00

Suministro e Instalación de relleno en recebo m
3 3.075,56 $ 118.134,00 $ 363.328.205,00

Optimización de pozos h>2 m unidad 3,00 $ 542.367,00 $ 1.627.101,00

Estacion de bombeo agua residual

Instalaciones Hidraulicas y sanitarias 

Tubería   PVC-P RDE 21  4" ML 110,00 $ 22.631,00 $ 2.489.410,00

Uniones PVC-P 4" unidad 18,00 $ 44.722,00 $ 804.996,00

Codo PVC-P  90º 4" unidad 10,00 $ 84.569,00 $ 845.690,00

Union HD dresser - 4" unidad 2,00 $ 145.463,00 $ 290.926,00

Registro P.D. 4" unidad 2,00 $ 870.050,00 $ 1.740.100,00

Cheque 4" unidad 2,00 $ 1.608.784,00 $ 3.217.568,00

Mampostería de ladrillo para pozos de  inspección m2 16,00 $ 150.713,00 $ 2.411.408,00

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 105,60 $ 5.970,00 $ 630.432,00

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 216,50 $ 5.970,00 $ 1.292.505,00

Aros y contra-aros para tapas de pozos unidad 1,00 $ 379.003,00 $ 379.003,00

Equipo completo  de 2 bombas sumergibles-para agua residual. Incluye 

Tablero electrico de control.
unidad 1,00 $ 15.635.186,00 $ 15.635.186,00

Montaje Equipo completo bombas sumergible -para agua residual unidad 1,00 $ 1.948.600,00 $ 1.948.600,00

Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de profundidad M3 52,00 $ 24.114,00 $ 1.253.928,00

Conexión eléctrica Equipo de Bombeo

Acometida Electrica en 3 x 8 + 1 x 10T Cu ML 198,32 $ 34.821,00 $ 6.905.701,00

Poste metalico 2 secciones (Incluye accesorios) unidad 2,00 $ 1.461.450,00 $ 2.922.900,00

Certificacion acometida unidad 1,00 $ 876.870,00 $ 876.870,00

Totalizador General. Protección Termomagnetica Industrial de 3 x 60 

Amp. en Caja moldeada tipo Intemperie. Incluye herrajes para 

instalacion en poste.

unidad 1,00 $ 1.387.329,00 $ 1.387.329,00

Tuberia Subterranea PVC conduit de 2" ML 34,00 $ 8.944,00 $ 304.096,00

Cableado lineas de control en 8 No 12 Cu ML 40,00 $ 23.237,00 $ 929.480,00

Tuberia IMC de 2". Incluye herrajes para instalacion en Poste ML 6,00 $ 71.377,00 $ 428.262,00

Electrodo de Puesta a Tierra Cu-Cu 2,4 mt Un 1,00 $ 259.203,00 $ 259.203,00

 COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL ALCANTARILLADO SANITARIO:

OBRA CIVIL ALCANTARILLADO PLUVIAL

MOVIMIENTO DE TIERRA

Excavaciones

Excavación Mecanica  

 Excavación Mecanica de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 14.729,39 $ 10.902,00 $ 160.579.810,00

Excavación Mecanica de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 2.324,20 $ 14.537,00 $ 33.786.895,00
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CONSORCIO ALL SANTANDER

“CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE 

CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”

Presupuesto

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

Excavación Mecanica a más de 5.00 m de profundidad m³ 299,07 $ 18.690,00 $ 5.589.618,00

Excavación Manual En material comun

Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 875,29 $ 24.114,00 $ 21.106.743,00

Excavación Manual En material comun de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 530,74 $ 30.143,00 $ 15.998.096,00

Excavación Manual En material comun a más de 5.00 m de profundidad m³ 4,06 $ 36.171,00 $ 146.854,00

Excavación Manual En material conglomerado

Excavación Manual En material conglomerado de  0.00 a 2.50 m de 

profundidad
m³ 218,82 $ 28.937,00 $ 6.331.994,00

Excavación Manual En material conglomerado de  2.51 a 5.00 m de 

profundidad
m³ 526,14 $ 34.448,00 $ 18.124.471,00

Excavación Manual En material conglomerado a más de 5.00 m de 

profundidad
m³ 1,02 $ 41.339,00 $ 42.166,00

Excavación en roca.

Excavación en roca a cualquier profundidad m³ 1.350,60 $ 108.331,00 $ 146.311.849,00

Entibados

Entibado en madera hasta 3,0 mts m² 12.737,71 $ 19.389,00 $ 246.971.459,00

Entibado en madera  > 3,01 mts m² 18.591,91 $ 37.078,00 $ 689.350.839,00

Retiros

Retiro y disposición de material sobrante m³km 129.813,95 $ 2.036,00 $ 264.301.202,00

Terraplenes y rellenos

Conformación y compactación de rellenos

Conformación y compactación de rellenos comunes con material de la 

excavación en zanja
m³ 7.991,95 $ 20.056,00 $ 160.286.549,00

Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para 

cimentación de tubería
m³ 2.242,48 $ 147.599,00 $ 330.987.806,00

Suministro, conformación y compactación de relleno en grava para 

cimentación de tubería
m³ 721,22 $ 188.839,00 $ 136.194.464,00

TUBERÍAS 

Tubería de PVC

Instalación de tubería sanitaria de D= 2" m 12,00 $ 3.955,00 $ 47.460,00

Instalación de accesorios tubería sanitaria  D=2" unidad 6,00 $ 3.682,00 $ 22.092,00

 Tuberia corrugada en PEAD N-12

Instalación de tubería de D= 300 mm m 1.280,78 $ 6.166,00 $ 7.897.289,00

Instalación de tubería de D= 375mm m 1.085,83 $ 8.224,00 $ 8.929.866,00

Instalación de tubería de D= 1000 mm m 265,09 $ 85.767,00 $ 22.735.974,00

ESTRUCTURAS

Concretos

Suministro y colocación de concreto de 3000 psi m³ 906,20 $ 689.211,00 $ 624.563.008,00

Suministro y colocación de concreto pobre m³ 52,40 $ 540.350,00 $ 28.314.340,00

Acero de refuerzo

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 17.231,90 $ 5.970,00 $ 102.874.443,00

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm² kg 27.710,40 $ 5.970,00 $ 165.431.088,00

Estructuras en ladrillo

Mampostería de ladrillo para pozos de  inspección m² 1.755,70 $ 150.713,00 $ 264.606.814,00

Sifones de caída-conexiones domiciliarias

Suministro e Instalación de Sifones de caída

Diametro 8''y hp<= 1.00 m unidad 3,00 $ 141.045,00 $ 423.135,00

Diametro 8''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 5,00 $ 182.379,00 $ 911.895,00

Diametro 16''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 4,00 $ 506.626,00 $ 2.026.504,00

Construccion de sumidero unidad 186,00 $ 379.600,00 $ 70.605.600,00

Juntas con cinta de polivinilo (sumideros)

Junta con sello P.V.C. ancho 15 cm m 1.722,00 $ 31.917,00 $ 54.961.074,00

VARIOS

Accesorios de Hierro Fundido

Aros y contra-aros para tapas de pozos unidad 164,00 $ 408.988,00 $ 67.074.032,00

OTROS ITEMS ALCANTARILLADO PLUVIAL

Suministro, conformación y compactación  de base granular e = 0.10 m  

Según material indicado en  las especificaciones
m

3 1.581,11 $ 137.249,00 $ 217.005.766,00

Suministro e Instalación de Sifones de caída

Diametro 8''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 5,00 $ 226.457,00 $ 1.132.285,00

Diametro 8''y hp= 3.01 - 4.00 m unidad 1,00 $ 271.907,00 $ 271.907,00

Diametro 8''y hp= 4.01 - 5.00 m unidad 4,00 $ 326.365,00 $ 1.305.460,00

Diametro 12''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 12,00 $ 304.816,00 $ 3.657.792,00

Diametro 12''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 6,00 $ 393.477,00 $ 2.360.862,00
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CONSORCIO ALL SANTANDER

“CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE 

CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”

Presupuesto

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

Diametro 16''y hp<= 1.00 m unidad 9,00 $ 506.626,00 $ 4.559.634,00

 Tuberia 

Instalación de tubería de D= 250 mm (10") m 815,27 $ 4.119,00 $ 3.358.097,00

Instalación de tubería de D= 450 mm (18") m 1.688,86 $ 12.592,00 $ 21.266.125,00

Instalación de tubería de D= 600 mm (24") m 1.276,10 $ 37.401,00 $ 47.727.416,00

Instalación de tubería de D= 800 mm (32") m 373,92 $ 44.730,00 $ 16.725.442,00

Instalación de tubería de D= 1200 mm (48") m 476,71 $ 108.690,00 $ 51.813.610,00

VARIOS

Demolición pavimento rígido espesor 0.16 m - 0.20 m m
2 633,39 $ 32.010,00 $ 20.274.814,00

Retiro pavimento en piedra m
2 178,40 $ 32.411,00 $ 5.782.122,00

Reparación de pavimento de concreto de 3000 psi con junta en asfalto m
3 93,81 $ 645.301,00 $ 60.535.687,00

Instalación de pavimento en piedra m
2 40,72 $ 135.002,00 $ 5.497.281,00

Suministro e Instalación de relleno en recebo m
3 3.359,50 $ 118.134,00 $ 396.871.173,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL (ALCANTARILLADO SANITARIO+ PLUVIAL) $ 8.426.263.044,00

Porcentaje Valor

ADMINISTRACIÓN (%) 23,70% $ 1.997.024.341,00

IMPREVISTOS (%) 1,00% $ 84.262.630,00

UTILIDAD (%) 5,00% $ 421.313.152,00

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% $ 80.049.499,00

$ 11.008.912.666,00

SUMINISTRO DE TUBERÍAS ALCANTARILLADO SANITARIO

Tubería PVC

Suministro de Tubería sanitaria D= 2" m 5,00 $ 15.470,00 $ 77.350,00

Suministro de accesorios Tubería sanitaria D=2" unidad 4,00 $ 18.999,00 $ 75.996,00

 Tuberia corrugada en PEAD 

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 150 mm, SN 8 (6") m 2.868,00 $ 35.507,00 $ 101.834.076,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 200 mm, SN 8 (8") m 4.191,97 $ 50.758,00 $ 212.776.013,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 250 mm, SN 8 (10") m 863,55 $ 74.134,00 $ 64.018.416,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 300 mm, SN 8 (12) m 216,90 $ 106.674,00 $ 23.137.591,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 400 mm, SN 8 m 2.499,23 $ 195.533,00 $ 488.681.940,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 450 mm, SN 8 m 21,88 $ 252.531,00 $ 5.525.378,00

SUMINISTRO DE TUBERÍAS ALCANTARILLADO PLUVIAL

Tubería de PVC

Suministro de tubería de alcantarillado  de D= 2" m 12,00 $ 15.470,00 $ 185.640,00

Suministro de accesorios tubería de alcantarillado D=2" unidad 6,00 $ 18.999,00 $ 113.994,00

TOTAL COSTOS OBRA CIVIL (ALCANTARILLADO SANITARIO)
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CONSORCIO ALL SANTANDER
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ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE 
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Presupuesto

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

 Tuberia corrugada en PEAD 

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 250 mm( 10"), SN 

8
m 815,27 $ 74.134,00 $ 60.439.226,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 300 mm, SN 8 m 1.280,78 $ 106.674,00 $ 136.625.926,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 400 mm, SN 8 m 1.085,83 $ 195.533,00 $ 212.315.597,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 450 mm (18") SN8 m 1.688,86 $ 252.531,00 $ 426.489.505,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 600 mm (24") SN8 m 1.276,10 $ 455.316,00 $ 581.028.748,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 800 mm (32") SN8 m 373,92 $ 905.250,00 $ 338.491.080,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 1000 mm, SN 4 m 265,09 $ 1.383.714,00 $ 366.808.744,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D=  1200 mm (48") 

SN4
m 476,71 $ 1.977.075,00 $ 942.491.423,00

SUBTOTAL SUMINISTROS (ALCANTARILLADO SANITARIO + PLUVIAL) $ 3.961.116.643,00

Porcentaje Valor

ADMINISTRACION SUMINISTROS (%) 8,00% $ 316.889.331,00

$ 4.278.005.974,00

$ 15.286.918.640,00TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTROS 

TOTAL SUMINISTROS (ALCANTARILLADO SANITARIO )

Nota 1: Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores

resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al peso.

En caso que cualquier valor de la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de

las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) de algún proponente se presente con decimales, la entidad procederá ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del

peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. 

Nota 2: EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS

ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA

PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

Nota 3: La Entidad realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se

redondeará al peso en el momento de la evaluación económica.

Nota 4: El AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique)

Para los componentes del AIU (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podrán incluir hasta máximo dos (2) decimales. En caso que cualquier porcentaje

del AIU presente mas de dos (2) decimales, la Entidad procederá a ajustar el porcentaje redondeándolo a la centésima, así: cuando la milésima del porcentaje sea igual o superior a cinco se

aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la

centésima del porcentaje.

Nota 5:En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será rechazada.

Nota 6:

Tope máximo del A.I.U.: 29,7%

Tope máximo del Administración suministros: 8,00%

Nota 7 revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente

a la tarifa legal, su oferta será rechazada.

La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá contemplar en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local. 

LIBARDO ALFONSO VARGAS

C.C 79.528.764
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Presupuesto

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

OBRA CIVIL ALCANTARILLADO SANITARIO

PRELIMINARES

Descapote m² 10.689,93 3.341,00  35.715.056,00  

Desmonte y Limpieza m² 445,00 5.029,00  2.237.905,00  

localizacion y replanteo m 8.117,06 1.944,00  15.779.565,00  

Rotura de pavimento

Rotura de pavimento Asfáltico Espesor entre 0.06 m y 0.10 m. Incluye 

cortadora
m² 13,74 17.021,00  233.869,00  

Rotura de pavimento Asfáltico  Espesor >= 0,10 m .Incluye cortadora m² 2,29 21.313,00  48.807,00  

MOVIMIENTO DE TIERRA

Excavaciones

Excavación Mecanica 

Excavación Mecanica de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 8.829,81 10.826,00  95.591.523,00  

Excavación Mecanica de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 1.374,58 14.434,00  19.840.688,00  

Excavación Mecanica a más de 5.00 m de profundidad m³ 651,27 18.559,00  12.086.920,00  

Excavación Manual En material comun.

Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 893,52 23.944,00  21.394.443,00  

Excavación Manual En material comun de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 1.394,30 29.931,00  41.732.793,00  

Excavación Manual En material comun a más de 5.00 m de profundidad m³ 57,10 35.917,00  2.050.861,00  

Excavación Manual En material conglomerado

Excavación Manual En material conglomerado de 0.00 a 2.50 m de 

profundidad
m³ 223,38 28.733,00  6.418.378,00  

Excavación Manual En material conglomerado de 2.51 a 5.00 m de 

profundidad
m³ 45,83 34.206,00  1.567.661,00  

Excavación Manual En material conglomerado a más de 5.00 m de 

profundidad
m³ 14,28 41.048,00  586.165,00  

Excavación en roca.

Excavación en roca a cualquier profundidad. m³ 1.350,56 107.570,00  145.279.739,00  

Entibados

Entibado en madera hasta 3,0 mts m² 19.083,42 19.252,00  367.394.002,00  

Entibado metalico en zanjas y pozos  > 3,01 mts m² 16.290,83 36.942,00  601.815.842,00  

Retiros

Retiro y disposición de material sobrante m³km 68.337,83 2.022,00  138.179.092,00  

Terraplenes y rellenos

Conformación y compactación de rellenos

Conformación y compactación de rellenos comunes con material de la 

excavación en zanja
m³ 8.000,84 19.915,00  159.336.729,00  

Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para 

cimentación de tubería
m³ 1.527,58 146.561,00  223.883.652,00  

Base 

Suministro, conformación y compactación  de base granular e = 0.10 m  

Según material indicado en  las especificaciones
m³ 1.821,05 136.284,00  248.179.978,00  

TUBERÍAS 

Tubería PVC

Instalación de tubería sanitaria de D= 2" m 5,00 3.927,00  19.635,00  

Instalación de accesorios tubería sanitaria  D=2" unidad 4,00 3.656,00  14.624,00  

 Tuberia corrugada en PEAD N-12

Instalación de tubería de D= 150 mm m 2.868,00 4.090,00  11.730.120,00  

Instalación de tubería de D= 200 mm m 4.191,97 4.090,00  17.145.157,00  

Instalación de tubería de D= 250 mm m 863,55 4.212,00  3.637.273,00  

Instalación de tubería de D= 300 mm m 216,90 6.123,00  1.328.079,00  

Instalación de tubería de D= 400 mm m 2.499,23 8.166,00  20.408.712,00  

ESTRUCTURAS

Concretos

Suministro y colocación de concreto de 3000 psi m³ 249,85 684.364,00  170.988.345,00  

Suministro y colocación de concreto pobre m³ 48,97 536.550,00  26.274.854,00  

Acero de refuerzo

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 1.538,23 5.928,00  9.118.627,00  

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm² kg 11.031,21 5.928,00  65.393.013,00  

Estructuras en ladrillo

Mampostería de ladrillo para pozos de  inspección m² 1.025,05 149.653,00  153.401.808,00  

Sifones de caída-conexiones domiciliarias

Suministro e Instalación de Sifones de caída

“CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I 

SIN PTAR)”



Diametro 8''y hp<= 1.00 m unidad 4,00 140.053,00  560.212,00  

Diametro 8''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 7,00 181.097,00  1.267.679,00  

Diametro 8''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 1,00 224.864,00  224.864,00  

Diametro 8''y hp= 4.01 - 5.00 m unidad 3,00 324.070,00  972.210,00  

Diametro 12''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 1,00 302.672,00  302.672,00  

Diametro 12''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 1,00 390.710,00  390.710,00  

Conexiones domiciliarias

Conexiones domiciliarias en PEAD de 150 mm (Incluye codo de 45°, espigo

de insercion, empaque en caucho y oring para acople)
unidad 478,00 136.105,00  65.058.190,00  

VARIOS

Optimización de pozos, sumideros y otras estructuras existentes

Optimización de pozos Pozos hp <= 2.00 m unidad 50,00 360.472,00  18.023.600,00  

Reparación de pavimentos

Reparación de pavimento asfáltico . Incluye base granular de 0,15 cms,  

mezcla de asfalto tipo  MDC2
m² 9,88 123.479,00  1.219.973,00  

Accesorios de Hierro Fundido

Aros y contra-aros para tapas de pozos unidad 118,00 406.112,00  47.921.216,00  

VARIOS

Suministro y colocación de concreto pobre m³ 34,72 536.550,00  18.629.016,00  

Demolición pavimento rígido espesor 0.16 m - 0.20 m m
2 1.032,12 31.785,00  32.805.934,00  

Retiro pavimento en piedra m
2 48,43 32.183,00  1.558.623,00  

Reparación de pavimento de concreto de 3000 psi con junta en asfalto m
3 1.026,69 640.763,00  657.864.964,00  

Suministro e Instalación de pavimento en piedra m
2 48,43 134.053,00  6.492.187,00  

Suministro e Instalación de relleno en recebo m
3 3.075,56 117.303,00  360.772.415,00  

Optimización de pozos h>2 m unidad 3,00 538.552,00  1.615.656,00  

Estacion de bombeo agua residual

Instalaciones Hidraulicas y sanitarias 

Tubería   PVC-P RDE 21  4" ML 110,00 22.472,00  2.471.920,00  

Uniones PVC-P 4" unidad 18,00 44.408,00  799.344,00  

Codo PVC-P  90º 4" unidad 10,00 83.975,00  839.750,00  

Union HD dresser - 4" unidad 2,00 144.440,00  288.880,00  

Registro P.D. 4" unidad 2,00 863.932,00  1.727.864,00  

Cheque 4" unidad 2,00 1.597.470,00  3.194.940,00  

Mampostería de ladrillo para pozos de  inspección m2 16,00 149.653,00  2.394.448,00  

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 105,60 5.928,00  625.997,00  

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 216,50 5.928,00  1.283.412,00  

Aros y contra-aros para tapas de pozos unidad 1,00 376.337,00  376.337,00  

Equipo completo  de 2 bombas sumergibles-para agua residual. Incluye 

Tablero electrico de control.
unidad 1,00 15.525.237,00  15.525.237,00  

Montaje Equipo completo bombas sumergible -para agua residual unidad 1,00 1.934.897,00  1.934.897,00  

Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de profundidad M3 52,00 23.944,00  1.245.088,00  

Conexión eléctrica Equipo de Bombeo

Acometida Electrica en 3 x 8 + 1 x 10T Cu ML 198,32 34.577,00  6.857.311,00  

Poste metalico 2 secciones (Incluye accesorios) unidad 2,00 1.451.173,00  2.902.346,00  

Certificacion acometida unidad 1,00 870.704,00  870.704,00  

Totalizador General. Protección Termomagnetica Industrial de 3 x 60 Amp. en 

Caja moldeada tipo Intemperie. Incluye herrajes para instalacion en poste.
unidad 1,00 1.377.573,00  1.377.573,00  

Tuberia Subterranea PVC conduit de 2" ML 34,00 8.881,00  301.954,00  

Cableado lineas de control en 8 No 12 Cu ML 40,00 23.074,00  922.960,00  

Tuberia IMC de 2". Incluye herrajes para instalacion en Poste ML 6,00 70.875,00  425.250,00  

Electrodo de Puesta a Tierra Cu-Cu 2,4 mt Un 1,00 257.380,00  257.380,00  

 COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL ALCANTARILLADO SANITARIO:



OBRA CIVIL ALCANTARILLADO PLUVIAL

MOVIMIENTO DE TIERRA

Excavaciones

Excavación Mecanica  

 Excavación Mecanica de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 14.729,39 10.826,00  159.460.376,00  

Excavación Mecanica de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 2.324,20 14.434,00  33.547.503,00  

Excavación Mecanica a más de 5.00 m de profundidad m³ 299,07 18.559,00  5.550.440,00  

Excavación Manual En material comun

Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 875,29 23.944,00  20.957.944,00  

Excavación Manual En material comun de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 530,74 29.931,00  15.885.579,00  

Excavación Manual En material comun a más de 5.00 m de profundidad m³ 4,06 35.917,00  145.823,00  

Excavación Manual En material conglomerado

Excavación Manual En material conglomerado de  0.00 a 2.50 m de 

profundidad
m³ 218,82 28.733,00  6.287.355,00  

Excavación Manual En material conglomerado de  2.51 a 5.00 m de 

profundidad
m³ 526,14 34.206,00  17.997.145,00  

Excavación Manual En material conglomerado a más de 5.00 m de 

profundidad
m³ 1,02 41.048,00  41.869,00  

Excavación en roca.

Excavación en roca a cualquier profundidad m³ 1.350,60 107.570,00  145.284.042,00  

Entibados

Entibado en madera hasta 3,0 mts m² 12.737,71 19.252,00  245.226.393,00  

Entibado en madera  > 3,01 mts m² 18.591,91 36.817,00  684.498.350,00  

Retiros

Retiro y disposición de material sobrante m³km 129.813,95 2.022,00  262.483.807,00  

Terraplenes y rellenos

Conformación y compactación de rellenos

Conformación y compactación de rellenos comunes con material de la 

excavación en zanja
m³ 7.991,95 19.915,00  159.159.684,00  

Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para 

cimentación de tubería
m³ 2.242,48 146.561,00  328.660.111,00  

Suministro, conformación y compactación de relleno en grava para 

cimentación de tubería
m³ 721,22 187.511,00  135.236.683,00  

TUBERÍAS 

Tubería de PVC

Instalación de tubería sanitaria de D= 2" m 12,00 3.927,00  47.124,00  

Instalación de accesorios tubería sanitaria  D=2" unidad 6,00 3.656,00  21.936,00  

 Tuberia corrugada en PEAD N-12

Instalación de tubería de D= 300 mm m 1.280,78 6.123,00  7.842.216,00  

Instalación de tubería de D= 375mm m 1.085,83 8.166,00  8.866.888,00  

Instalación de tubería de D= 1000 mm m 265,09 85.164,00  22.576.125,00  

ESTRUCTURAS

Concretos

Suministro y colocación de concreto de 3000 psi m³ 906,20 684.364,00  620.170.657,00  

Suministro y colocación de concreto pobre m³ 52,40 536.550,00  28.115.220,00  

Acero de refuerzo

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 17.231,90 5.928,00  102.150.703,00  

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm² kg 27.710,40 5.928,00  164.267.251,00  

Estructuras en ladrillo

Mampostería de ladrillo para pozos de  inspección m² 1.755,70 149.653,00  262.745.772,00  

Sifones de caída-conexiones domiciliarias

Suministro e Instalación de Sifones de caída

Diametro 8''y hp<= 1.00 m unidad 3,00 140.053,00  420.159,00  

Diametro 8''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 5,00 181.097,00  905.485,00  

Diametro 16''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 4,00 503.064,00  2.012.256,00  

Construccion de sumidero unidad 186,00 376.931,00  70.109.166,00  

Juntas con cinta de polivinilo (sumideros)

Junta con sello P.V.C. ancho 15 cm m 1.722,00 31.693,00  54.575.346,00  

VARIOS

Accesorios de Hierro Fundido



Aros y contra-aros para tapas de pozos unidad 164,00 406.112,00  66.602.368,00  

OTROS ITEMS ALCANTARILLADO PLUVIAL

Suministro, conformación y compactación  de base granular e = 0.10 m  

Según material indicado en  las especificaciones
m

3 1.581,11 136.284,00  215.479.995,00  

Suministro e Instalación de Sifones de caída

Diametro 8''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 5,00 224.864,00  1.124.320,00  

Diametro 8''y hp= 3.01 - 4.00 m unidad 1,00 269.995,00  269.995,00  

Diametro 8''y hp= 4.01 - 5.00 m unidad 4,00 324.070,00  1.296.280,00  

Diametro 12''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 12,00 302.672,00  3.632.064,00  

Diametro 12''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 6,00 390.710,00  2.344.260,00  

Diametro 16''y hp<= 1.00 m unidad 9,00 503.064,00  4.527.576,00  

 Tuberia 

Instalación de tubería de D= 250 mm (10") m 815,27 4.090,00  3.334.454,00  

Instalación de tubería de D= 450 mm (18") m 1.688,86 12.503,00  21.115.817,00  

Instalación de tubería de D= 600 mm (24") m 1.276,10 37.138,00  47.391.802,00  

Instalación de tubería de D= 800 mm (32") m 373,92 44.416,00  16.608.031,00  

Instalación de tubería de D= 1200 mm (48") m 476,71 107.926,00  51.449.403,00  

VARIOS

Demolición pavimento rígido espesor 0.16 m - 0.20 m m
2 633,39 31.785,00  20.132.301,00  

Retiro pavimento en piedra m
2 178,40 32.183,00  5.741.447,00  

Reparación de pavimento de concreto de 3000 psi con junta en asfalto m
3 93,81 640.763,00  60.109.977,00  

Instalación de pavimento en piedra m
2 40,72 134.053,00  5.458.638,00  

Suministro e Instalación de relleno en recebo m
3 3.359,50 117.303,00  394.079.429,00  

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL (ALCANTARILLADO SANITARIO+ PLUVIAL) 8.367.065.193,00  

Porcentaje Valor

23,70% 1.982.994.451,00  

1,00% 83.670.652,00  

5,00% 418.353.260,00  

19,00% 79.487.119,00  

10.931.570.675,00  

SUMINISTRO DE TUBERÍAS ALCANTARILLADO SANITARIO

Tubería PVC

Suministro de Tubería sanitaria D= 2" m 5,00 15.361,00  76.805,00  

Suministro de accesorios Tubería sanitaria D=2" unidad 4,00 18.865,00  75.460,00  

 Tuberia corrugada en PEAD 

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 150 mm, SN 8 (6") m 2.868,00 35.258,00  101.119.944,00  

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 200 mm, SN 8 (8") m 4.191,97 50.401,00  211.279.480,00  

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 250 mm, SN 8 (10") m 863,55 73.612,00  63.567.643,00  

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 300 mm, SN 8 (12) m 216,90 105.924,00  22.974.916,00  

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 400 mm, SN 8 m 2.499,23 194.158,00  485.245.498,00  

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 450 mm, SN 8 m 21,88 250.755,00  5.486.519,00  

SUMINISTRO DE TUBERÍAS ALCANTARILLADO PLUVIAL

Tubería de PVC

Suministro de tubería de alcantarillado  de D= 2" m 12,00 15.361,00  184.332,00  

Suministro de accesorios tubería de alcantarillado D=2" unidad 6,00 18.865,00  113.190,00  

 Tuberia corrugada en PEAD 

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 250 mm( 10"), SN 8 m 815,27 73.612,00  60.013.655,00  

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 300 mm, SN 8 m 1.280,78 105.924,00  135.665.341,00  

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 400 mm, SN 8 m 1.085,83 194.158,00  210.822.581,00  

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 450 mm (18") SN8 m 1.688,86 250.755,00  423.490.089,00  

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 600 mm (24") SN8 m 1.276,10 452.114,00  576.942.675,00  

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 800 mm (32") SN8 m 373,92 898.884,00  336.110.705,00  

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 1000 mm, SN 4 m 265,09 1.373.983,00  364.229.153,00  

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D=  1200 mm (48") SN4 m 476,71 1.963.172,00  935.863.724,00  

ADMINISTRACIÓN (%)

IMPREVISTOS (%)

UTILIDAD (%)

IVA SOBRE LA UTILIDAD

TOTAL COSTOS OBRA CIVIL (ALCANTARILLADO SANITARIO)



3.933.261.710,00  

Porcentaje Valor

8% 314.660.936,80  

4.247.922.647,00  

15.179.493.322,00  

_____________________________________

CARLOS MANRIQUE SAVEDRA

C.C. No. 12.130.133 de NEIVA

Representante legal del CONSORCIO INGEOBRAS 22.

Nota 4: El AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando 

aplique)

Para los componentes del AIU (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podrán incluir hasta máximo dos (2) decimales. En caso que cualquier 

porcentaje del AIU presente mas de dos (2) decimales, la Entidad procederá a ajustar el porcentaje redondeándolo a la centésima, así: cuando la milésima del porcentaje sea igual 

o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximará por 

defecto al número entero de la centésima del porcentaje.

Nota 5:En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será rechazada.

Nota 6:

Tope máximo del A.I.U.: 29,7%

Tope máximo del Administración suministros: 8,00%

Nota 7 revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un 

porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada.

La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá contemplar en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y 

local. 

TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTROS 

TOTAL SUMINISTROS (ALCANTARILLADO SANITARIO )

SUBTOTAL SUMINISTROS (ALCANTARILLADO SANITARIO + PLUVIAL)

ADMINISTRACION SUMINISTROS (%)

Nota 1: Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, 

valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al peso.

En caso que cualquier valor de la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores 

resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) de algún proponente se presente con decimales, la entidad procederá ajustar el valor redondeándolo al peso, 

cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por 

defecto al peso. 

Nota 2: EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA 

CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

Nota 3: La Entidad realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. El resultado de todas las operaciones 

aritméticas se redondeará al peso en el momento de la evaluación económica.



“CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE 
CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”

Presupuesto
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

OBRA CIVIL ALCANTARILLADO SANITARIO
PRELIMINARES
Descapote m² 10,689.93 $ 3,108.00 $ 33,224,302.00
Desmonte y Limpieza m² 445.00 $ 4,678.00 $ 2,081,710.00
localizacion y replanteo m 8,117.06 $ 1,808.00 $ 14,675,644.00
Rotura de pavimento
Rotura de pavimento Asfáltico Espesor entre 0.06 m y 0.10 m. Incluye 
cortadora

m² 13.74 $ 15,835.00 $ 217,573.00

Rotura de pavimento Asfáltico  Espesor >= 0,10 m .Incluye cortadora m² 2.29 $ 19,827.00 $ 45,404.00

MOVIMIENTO DE TIERRA
Excavaciones
Excavación Mecanica 
Excavación Mecanica de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 8,829.81 $ 10,071.00 $ 88,925,017.00
Excavación Mecanica de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 1,374.58 $ 13,428.00 $ 18,457,860.00
Excavación Mecanica a más de 5.00 m de profundidad m³ 651.27 $ 17,265.00 $ 11,244,177.00
Excavación Manual En material comun.
Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de 
profundidad

m³ 893.52 $ 22,275.00 $ 19,903,158.00

Excavación Manual En material comun de 2.51 a 5.00 m de 
profundidad

m³ 1,394.30 $ 27,844.00 $ 38,822,889.00

Excavación Manual En material comun a más de 5.00 m de 
profundidad

m³ 57.10 $ 33,413.00 $ 1,907,882.00

Excavación Manual En material conglomerado
Excavación Manual En material conglomerado de 0.00 a 2.50 m de 
profundidad

m³ 223.38 $ 26,730.00 $ 5,970,947.00

Excavación Manual En material conglomerado de 2.51 a 5.00 m de 
profundidad

m³ 45.83 $ 31,821.00 $ 1,458,356.00

Excavación Manual En material conglomerado a más de 5.00 m de 
profundidad

m³ 14.28 $ 38,186.00 $ 545,296.00

Excavación en roca.
Excavación en roca a cualquier profundidad. m³ 1,350.56 $ 100,070.00 $ 135,150,539.00

Entibados
Entibado en madera hasta 3,0 mts m² 19,083.42 $ 17,910.00 $ 341,784,052.00
Entibado metalico en zanjas y pozos  > 3,01 mts m² 16,290.83 $ 34,367.00 $ 559,866,955.00
Retiros
Retiro y disposición de material sobrante m³km 68,337.83 $ 1,881.00 $ 128,543,458.00
Terraplenes y rellenos
Conformación y compactación de rellenos
Conformación y compactación de rellenos comunes con material de la 
excavación en zanja

m³ 8,000.84 $ 18,527.00 $ 148,231,563.00

Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para 
cimentación de tubería

m³ 1,527.58 $ 136,343.00 $ 208,274,840.00

Base 
Suministro, conformación y compactación  de base granular e = 0.10 m  
Según material indicado en  las especificaciones

m³ 1,821.05 $ 126,782.00 $ 230,876,361.00

TUBERÍAS 
Tubería PVC
Instalación de tubería sanitaria de D= 2" m 5.00 $ 3,653.00 $ 18,265.00
Instalación de accesorios tubería sanitaria  D=2" unidad 4.00 $ 3,401.00 $ 13,604.00
 Tuberia corrugada en PEAD N-12
Instalación de tubería de D= 150 mm m 2,868.00 $ 3,805.00 $ 10,912,740.00
Instalación de tubería de D= 200 mm m 4,191.97 $ 3,805.00 $ 15,950,446.00
Instalación de tubería de D= 250 mm m 863.55 $ 3,919.00 $ 3,384,252.00
Instalación de tubería de D= 300 mm m 216.90 $ 5,696.00 $ 1,235,462.00
Instalación de tubería de D= 400 mm m 2,499.23 $ 7,597.00 $ 18,986,650.00



ESTRUCTURAS
Concretos
Suministro y colocación de concreto de 3000 psi m³ 249.85 $ 636,652.00 $ 159,067,502.00
Suministro y colocación de concreto pobre m³ 48.97 $ 499,143.00 $ 24,443,033.00
Acero de refuerzo
Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 1,538.23 $ 5,514.00 $ 8,481,800.00
Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm² kg 11,031.21 $ 5,514.00 $ 60,826,092.00
Estructuras en ladrillo
Mampostería de ladrillo para pozos de  inspección m² 1,025.05 $ 139,219.00 $ 142,706,436.00
Sifones de caída-conexiones domiciliarias
Suministro e Instalación de Sifones de caída
Diametro 8''y hp<= 1.00 m unidad 4.00 $ 130,289.00 $ 521,156.00
Diametro 8''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 7.00 $ 168,471.00 $ 1,179,297.00
Diametro 8''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 1.00 $ 209,187.00 $ 209,187.00
Diametro 8''y hp= 4.01 - 5.00 m unidad 3.00 $ 301,477.00 $ 904,431.00
Diametro 12''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 1.00 $ 281,570.00 $ 281,570.00
Diametro 12''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 1.00 $ 363,470.00 $ 363,470.00
Conexiones domiciliarias

Conexiones domiciliarias en PEAD de 150 mm (Incluye codo de 45°,
espigo de insercion, empaque en caucho y oring para acople)

unidad 478.00 $ 126,616.00 $ 60,522,448.00

VARIOS

Optimización de pozos, sumideros y otras estructuras existentes

Optimización de pozos Pozos hp <= 2.00 m unidad 50.00 $ 335,341.00 $ 16,767,050.00

Reparación de pavimentos
Reparación de pavimento asfáltico . Incluye base granular de 0,15 cms,  
mezcla de asfalto tipo  MDC2

m² 9.88 $ 114,871.00 $ 1,134,925.00

Accesorios de Hierro Fundido
Aros y contra-aros para tapas de pozos unidad 118.00 $ 377,798.00 $ 44,580,164.00
VARIOS
Suministro y colocación de concreto pobre m³ 34.72 $ 499,143.00 $ 17,330,245.00
Demolición pavimento rígido espesor 0.16 m - 0.20 m m2 1,032.12 $ 29,569.00 $ 30,518,756.00
Retiro pavimento en piedra m2 48.43 $ 29,939.00 $ 1,449,946.00

Reparación de pavimento de concreto de 3000 psi con junta en asfalto m3 1,026.69 $ 596,091.00 $ 612,000,669.00

Suministro e Instalación de pavimento en piedra m2 48.43 $ 124,707.00 $ 6,039,560.00
Suministro e Instalación de relleno en recebo m3 3,075.56 $ 109,125.00 $ 335,620,485.00
Optimización de pozos h>2 m unidad 3.00 $ 501,006.00 $ 1,503,018.00
Estacion de bombeo agua residual
Instalaciones Hidraulicas y sanitarias 
Tubería   PVC-P RDE 21  4" ML 110.00 $ 20,905.00 $ 2,299,550.00
Uniones PVC-P 4" unidad 18.00 $ 41,312.00 $ 743,616.00
Codo PVC-P  90º 4" unidad 10.00 $ 78,120.00 $ 781,200.00
Union HD dresser - 4" unidad 2.00 $ 134,370.00 $ 268,740.00
Registro P.D. 4" unidad 2.00 $ 803,700.00 $ 1,607,400.00
Cheque 4" unidad 2.00 $ 1,486,098.00 $ 2,972,196.00
Mampostería de ladrillo para pozos de  inspección m2 16.00 $ 139,219.00 $ 2,227,504.00
Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 105.60 $ 5,514.00 $ 582,278.00
Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 216.50 $ 5,514.00 $ 1,193,781.00
Aros y contra-aros para tapas de pozos unidad 1.00 $ 350,100.00 $ 350,100.00
Equipo completo  de 2 bombas sumergibles-para agua residual. Incluye 
Tablero electrico de control.

unidad 1.00 $ 14,442,849.00 $ 14,442,849.00

Montaje Equipo completo bombas sumergible -para agua residual unidad 1.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00

Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de 
profundidad

M3 52.00 $ 22,275.00 $ 1,158,300.00

Conexión eléctrica Equipo de Bombeo
Acometida Electrica en 3 x 8 + 1 x 10T Cu ML 198.32 $ 32,166.00 $ 6,379,161.00
Poste metalico 2 secciones (Incluye accesorios) unidad 2.00 $ 1,350,000.00 $ 2,700,000.00
Certificacion acometida unidad 1.00 $ 810,000.00 $ 810,000.00



Totalizador General. Protección Termomagnetica Industrial de 3 x 60 
Amp. en Caja moldeada tipo Intemperie. Incluye herrajes para 
instalacion en poste.

unidad 1.00 $ 1,281,532.00 $ 1,281,532.00

Tuberia Subterranea PVC conduit de 2" ML 34.00 $ 8,262.00 $ 280,908.00
Cableado lineas de control en 8 No 12 Cu ML 40.00 $ 21,465.00 $ 858,600.00
Tuberia IMC de 2". Incluye herrajes para instalacion en Poste ML 6.00 $ 65,934.00 $ 395,604.00
Electrodo de Puesta a Tierra Cu-Cu 2,4 mt Un 1.00 $ 239,436.00 $ 239,436.00

 COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL ALCANTARILLADO SANITARIO:

OBRA CIVIL ALCANTARILLADO PLUVIAL
MOVIMIENTO DE TIERRA
Excavaciones
Excavación Mecanica  
 Excavación Mecanica de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 14,729.39 $ 10,071.00 $ 148,339,687.00
Excavación Mecanica de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 2,324.20 $ 13,428.00 $ 31,209,358.00
Excavación Mecanica a más de 5.00 m de profundidad m³ 299.07 $ 17,265.00 $ 5,163,444.00
Excavación Manual En material comun
Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de 
profundidad

m³ 875.29 $ 22,275.00 $ 19,497,085.00

Excavación Manual En material comun de 2.51 a 5.00 m de 
profundidad

m³ 530.74 $ 27,844.00 $ 14,777,925.00

Excavación Manual En material comun a más de 5.00 m de 
profundidad

m³ 4.06 $ 33,413.00 $ 135,657.00

Excavación Manual En material conglomerado
Excavación Manual En material conglomerado de  0.00 a 2.50 m de 
profundidad

m³ 218.82 $ 26,730.00 $ 5,849,059.00

Excavación Manual En material conglomerado de  2.51 a 5.00 m de 
profundidad

m³ 526.14 $ 31,821.00 $ 16,742,301.00

Excavación Manual En material conglomerado a más de 5.00 m de 
profundidad

m³ 1.02 $ 38,186.00 $ 38,950.00

Excavación en roca.

Excavación en roca a cualquier profundidad m³ 1,350.60 $ 100,070.00 $ 135,154,542.00

Entibados
Entibado en madera hasta 3,0 mts m² 12,737.71 $ 17,910.00 $ 228,132,386.00
Entibado en madera  > 3,01 mts m² 18,591.91 $ 34,250.00 $ 636,772,918.00
Retiros
Retiro y disposición de material sobrante m³km 129,813.95 $ 1,881.00 $ 244,180,040.00
Terraplenes y rellenos
Conformación y compactación de rellenos
Conformación y compactación de rellenos comunes con material de la 
excavación en zanja

m³ 7,991.95 $ 18,527.00 $ 148,066,858.00

Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para 
cimentación de tubería

m³ 2,242.48 $ 136,343.00 $ 305,746,451.00

Suministro, conformación y compactación de relleno en grava para 
cimentación de tubería

m³ 721.22 $ 174,438.00 $ 125,808,174.00

TUBERÍAS 
Tubería de PVC
Instalación de tubería sanitaria de D= 2" m 12.00 $ 3,653.00 $ 43,836.00
Instalación de accesorios tubería sanitaria  D=2" unidad 6.00 $ 3,401.00 $ 20,406.00
 Tuberia corrugada en PEAD N-12
Instalación de tubería de D= 300 mm m 1,280.78 $ 5,696.00 $ 7,295,323.00
Instalación de tubería de D= 375mm m 1,085.83 $ 7,597.00 $ 8,249,051.00
Instalación de tubería de D= 1000 mm m 265.09 $ 79,226.00 $ 21,002,020.00
ESTRUCTURAS
Concretos
Suministro y colocación de concreto de 3000 psi m³ 906.20 $ 636,652.00 $ 576,934,042.00
Suministro y colocación de concreto pobre m³ 52.40 $ 499,143.00 $ 26,155,093.00
Acero de refuerzo
Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 17,231.90 $ 5,514.00 $ 95,016,697.00
Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm² kg 27,710.40 $ 5,514.00 $ 152,795,146.00
Estructuras en ladrillo



Mampostería de ladrillo para pozos de  inspección m² 1,755.70 $ 139,219.00 $ 244,426,798.00
Sifones de caída-conexiones domiciliarias
Suministro e Instalación de Sifones de caída
Diametro 8''y hp<= 1.00 m unidad 3.00 $ 130,289.00 $ 390,867.00
Diametro 8''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 5.00 $ 168,471.00 $ 842,355.00
Diametro 16''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 4.00 $ 467,991.00 $ 1,871,964.00
Construccion de sumidero unidad 186.00 $ 350,652.00 $ 65,221,272.00
Juntas con cinta de polivinilo (sumideros)
Junta con sello P.V.C. ancho 15 cm m 1,722.00 $ 29,483.00 $ 50,769,726.00
VARIOS
Accesorios de Hierro Fundido
Aros y contra-aros para tapas de pozos unidad 164.00 $ 377,798.00 $ 61,958,872.00
OTROS ITEMS ALCANTARILLADO PLUVIAL
Suministro, conformación y compactación  de base granular e = 0.10 m  
Según material indicado en  las especificaciones m3 1,581.11 $ 126,782.00 $ 200,456,288.00

Suministro e Instalación de Sifones de caída
Diametro 8''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 5.00 $ 209,187.00 $ 1,045,935.00
Diametro 8''y hp= 3.01 - 4.00 m unidad 1.00 $ 251,175.00 $ 251,175.00
Diametro 8''y hp= 4.01 - 5.00 m unidad 4.00 $ 301,477.00 $ 1,205,908.00
Diametro 12''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 12.00 $ 281,570.00 $ 3,378,840.00
Diametro 12''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 6.00 $ 363,470.00 $ 2,180,820.00
Diametro 16''y hp<= 1.00 m unidad 9.00 $ 467,991.00 $ 4,211,919.00
 Tuberia 
Instalación de tubería de D= 250 mm (10") m 815.27 $ 3,805.00 $ 3,102,102.00
Instalación de tubería de D= 450 mm (18") m 1,688.86 $ 11,632.00 $ 19,644,820.00
Instalación de tubería de D= 600 mm (24") m 1,276.10 $ 34,549.00 $ 44,087,979.00
Instalación de tubería de D= 800 mm (32") m 373.92 $ 41,319.00 $ 15,450,000.00
Instalación de tubería de D= 1200 mm (48") m 476.71 $ 100,401.00 $ 47,862,161.00
VARIOS
Demolición pavimento rígido espesor 0.16 m - 0.20 m m2 633.39 $ 29,569.00 $ 18,728,709.00
Retiro pavimento en piedra m2 178.40 $ 29,939.00 $ 5,341,118.00

Reparación de pavimento de concreto de 3000 psi con junta en asfalto m3 93.81 $ 596,091.00 $ 55,919,297.00

Instalación de pavimento en piedra m2 40.72 $ 124,707.00 $ 5,078,069.00
Suministro e Instalación de relleno en recebo m3 3,359.50 $ 109,125.00 $ 366,605,438.00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL (ALCANTARILLADO SANITARIO+ PLUVIAL) $ 7,783,692,278.00
Porcentaje Valor

ADMINISTRACIÓN (%) 23.70% $ 1,844,735,070.00
IMPREVISTOS (%) 1.00% $ 77,836,923.00
UTILIDAD (%) 5.00% $ 389,184,614.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19.00% $ 73,945,077.00

$ 10,169,393,962.00

SUMINISTRO DE TUBERÍAS ALCANTARILLADO SANITARIO
Tubería PVC
Suministro de Tubería sanitaria D= 2" m 5.00 $ 14,290.00 $ 71,450.00
Suministro de accesorios Tubería sanitaria D=2" unidad 4.00 $ 17,558.00 $ 70,232.00

 Tuberia corrugada en PEAD 

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 150 mm, SN 8 (6") m 2,868.00 $ 32,800.00 $ 94,070,400.00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 200 mm, SN 8 (8") m 4,191.97 $ 46,887.00 $ 196,548,897.00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 250 mm, SN 8 
(10")

m 863.55 $ 68,480.00 $ 59,135,904.00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 300 mm, SN 8 (12) m 216.90 $ 98,539.00 $ 21,373,109.00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 400 mm, SN 8 m 2,499.23 $ 180,622.00 $ 451,415,921.00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 450 mm, SN 8 m 21.88 $ 233,273.00 $ 5,104,013.00

TOTAL COSTOS OBRA CIVIL (ALCANTARILLADO SANITARIO)



SUMINISTRO DE TUBERÍAS ALCANTARILLADO PLUVIAL
Tubería de PVC
Suministro de tubería de alcantarillado  de D= 2" m 12.00 $ 14,290.00 $ 171,480.00
Suministro de accesorios tubería de alcantarillado D=2" unidad 6.00 $ 17,558.00 $ 105,348.00

 Tuberia corrugada en PEAD 
Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 250 mm( 10"), SN 
8

m 815.27 $ 68,480.00 $ 55,829,690.00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 300 mm, SN 8 m 1,280.78 $ 98,539.00 $ 126,206,780.00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 400 mm, SN 8 m 1,085.83 $ 180,622.00 $ 196,124,786.00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 450 mm (18") SN8 m 1,688.86 $ 233,273.00 $ 393,965,439.00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 600 mm (24") SN8 m 1,276.10 $ 420,593.00 $ 536,718,727.00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 800 mm (32") SN8 m 373.92 $ 836,216.00 $ 312,677,887.00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 1000 mm, SN 4 m 265.09 $ 1,278,192.00 $ 338,835,917.00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D=  1200 mm (48") 
SN4

m 476.71 $ 1,826,321.00 $ 870,625,484.00

SUBTOTAL SUMINISTROS (ALCANTARILLADO SANITARIO + PLUVIAL) $ 3,659,051,464.00
Porcentaje Valor

ADMINISTRACION SUMINISTROS (%) 8.00% $ 292,724,117.00

$ 3,951,775,581.00

$ 14,121,169,543.00TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTROS 

TOTAL SUMINISTROS (ALCANTARILLADO SANITARIO )

Nota 1: Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del
IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar
ajustado al peso.

En caso que cualquier valor de la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor
IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) de algún proponente se
presente con decimales, la entidad procederá ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o
superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al
peso. 

Nota 2: EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE PRESENTE
DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS
CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA
ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

Nota 3: La Entidad realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta
económica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeará al peso en el momento de la evaluación económica.

Nota 4: El AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica (administración
(a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique)
Para los componentes del AIU (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podrán incluir hasta
máximo dos (2) decimales. En caso que cualquier porcentaje del AIU presente mas de dos (2) decimales, la Entidad procederá a ajustar
el porcentaje redondeándolo a la centésima, así: cuando la milésima del porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximará por
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exceso al número entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximará
por defecto al número entero de la centésima del porcentaje.

Nota 5:En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta
será rechazada.

Nota 6:
Tope máximo del A.I.U.: 29,7%
Tope máximo del Administración suministros: 8,00%

Nota 7 revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En caso de no
indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada.

La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá contemplar en ella todos los
impuestos y contribuciones de orden nacional y local. 



“CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE 

CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”

Presupuesto

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

OBRA CIVIL ALCANTARILLADO SANITARIO

PRELIMINARES

Descapote m² 10.689,93 $ 3.111,00 $ 33.256.372,00

Desmonte y Limpieza m² 445,00 $ 4.683,00 $ 2.083.935,00

localizacion y replanteo m 8.117,06 $ 1.810,00 $ 14.691.879,00

Rotura de pavimento

Rotura de pavimento Asfáltico Espesor entre 0.06 m y 0.10 m. Incluye 

cortadora
m² 13,74 $ 19.334,00 $ 265.649,00

Rotura de pavimento Asfáltico  Espesor >= 0,10 m .Incluye cortadora m² 2,29 $ 24.209,00 $ 55.439,00

MOVIMIENTO DE TIERRA

Excavaciones

Excavación Mecanica 

Excavación Mecanica de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 8.829,81 $ 11.190,00 $ 98.805.574,00

Excavación Mecanica de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 1.374,58 $ 13.900,00 $ 19.106.662,00

Excavación Mecanica a más de 5.00 m de profundidad m³ 651,27 $ 17.282,00 $ 11.255.248,00

Excavación Manual En material comun.

Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de 

profundidad
m³ 893,52 $ 24.750,00 $ 22.114.620,00

Excavación Manual En material comun de 2.51 a 5.00 m de 

profundidad
m³ 1.394,30 $ 27.872,00 $ 38.861.930,00

Excavación Manual En material comun a más de 5.00 m de 

profundidad
m³ 57,10 $ 37.125,00 $ 2.119.838,00

Excavación Manual En material conglomerado

Excavación Manual En material conglomerado de 0.00 a 2.50 m de 

profundidad
m³ 223,38 $ 29.700,00 $ 6.634.386,00

Excavación Manual En material conglomerado de 2.51 a 5.00 m de 

profundidad
m³ 45,83 $ 35.357,00 $ 1.620.411,00

Excavación Manual En material conglomerado a más de 5.00 m de 

profundidad
m³ 14,28 $ 42.429,00 $ 605.886,00

Excavación en roca.

Excavación en roca a cualquier profundidad. m³ 1.350,56 $ 100.170,00 $ 135.285.595,00

Entibados

Entibado en madera hasta 3,0 mts m² 19.083,42 $ 17.928,00 $ 342.127.554,00

Entibado metalico en zanjas y pozos  > 3,01 mts m² 16.290,83 $ 34.401,00 $ 560.420.843,00

Retiros

Retiro y disposición de material sobrante m³km 68.337,83 $ 2.090,00 $ 142.826.065,00

Terraplenes y rellenos

Conformación y compactación de rellenos

Conformación y compactación de rellenos comunes con material de la 

excavación en zanja
m³ 8.000,84 $ 18.546,00 $ 148.383.579,00

Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para 

cimentación de tubería
m³ 1.527,58 $ 142.000,00 $ 216.916.360,00

Base 

Suministro, conformación y compactación  de base granular e = 0.10 

m  Según material indicado en  las especificaciones
m³ 1.821,05 $ 137.200,00 $ 249.848.060,00

TUBERÍAS 

Tubería PVC

Instalación de tubería sanitaria de D= 2" m 5,00 $ 4.461,00 $ 22.305,00

Instalación de accesorios tubería sanitaria  D=2" unidad 4,00 $ 4.153,00 $ 16.612,00

 Tuberia corrugada en PEAD N-12

Instalación de tubería de D= 150 mm m 2.868,00 $ 4.646,00 $ 13.324.728,00

Instalación de tubería de D= 200 mm m 4.191,97 $ 4.646,00 $ 19.475.893,00

Instalación de tubería de D= 250 mm m 863,55 $ 4.784,00 $ 4.131.223,00

Instalación de tubería de D= 300 mm m 216,90 $ 6.955,00 $ 1.508.540,00

Instalación de tubería de D= 400 mm m 2.499,23 $ 9.276,00 $ 23.182.857,00



ESTRUCTURAS

Concretos

Suministro y colocación de concreto de 3000 psi m³ 249,85 $ 707.391,00 $ 176.741.641,00

Suministro y colocación de concreto pobre m³ 48,97 $ 510.000,00 $ 24.974.700,00

Acero de refuerzo

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 1.538,23 $ 6.127,00 $ 9.424.735,00

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm² kg 11.031,21 $ 6.127,00 $ 67.588.224,00

Estructuras en ladrillo

Mampostería de ladrillo para pozos de  inspección m² 1.025,05 $ 143.000,00 $ 146.582.150,00

Sifones de caída-conexiones domiciliarias

Suministro e Instalación de Sifones de caída

Diametro 8''y hp<= 1.00 m unidad 4,00 $ 144.765,00 $ 579.060,00

Diametro 8''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 7,00 $ 187.190,00 $ 1.310.330,00

Diametro 8''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 1,00 $ 232.430,00 $ 232.430,00

Diametro 8''y hp= 4.01 - 5.00 m unidad 3,00 $ 334.974,00 $ 1.004.922,00

Diametro 12''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 1,00 $ 312.856,00 $ 312.856,00

Diametro 12''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 1,00 $ 403.856,00 $ 403.856,00

Conexiones domiciliarias

Conexiones domiciliarias en PEAD de 150 mm (Incluye codo de 45°,

espigo de insercion, empaque en caucho y oring para acople)
unidad 478,00 $ 140.684,00 $ 67.246.952,00

VARIOS

Optimización de pozos, sumideros y otras estructuras existentes

Optimización de pozos Pozos hp <= 2.00 m unidad 50,00 $ 372.601,00 $ 18.630.050,00

Reparación de pavimentos

Reparación de pavimento asfáltico . Incluye base granular de 0,15 

cms,  mezcla de asfalto tipo  MDC2
m² 9,88 $ 140.257,00 $ 1.385.739,00

Accesorios de Hierro Fundido

Aros y contra-aros para tapas de pozos unidad 118,00 $ 378.176,00 $ 44.624.768,00

VARIOS

Suministro y colocación de concreto pobre m³ 34,72 $ 499.642,00 $ 17.347.570,00

Demolición pavimento rígido espesor 0.16 m - 0.20 m m
2 1.032,12 $ 30.500,00 $ 31.479.660,00

Retiro pavimento en piedra m
2 48,43 $ 33.266,00 $ 1.611.072,00

Reparación de pavimento de concreto de 3000 psi con junta en asfalto m
3 1.026,69 $ 640.000,00 $ 657.081.600,00

Suministro e Instalación de pavimento en piedra m
2 48,43 $ 152.267,00 $ 7.374.291,00

Suministro e Instalación de relleno en recebo m
3 3.075,56 $ 109.234,00 $ 335.955.721,00

Optimización de pozos h>2 m unidad 3,00 $ 611.728,00 $ 1.835.184,00

Estacion de bombeo agua residual

Instalaciones Hidraulicas y sanitarias 

Tubería   PVC-P RDE 21  4" ML 110,00 $ 25.525,00 $ 2.807.750,00

Uniones PVC-P 4" unidad 18,00 $ 50.442,00 $ 907.956,00

Codo PVC-P  90º 4" unidad 10,00 $ 95.385,00 $ 953.850,00

Union HD dresser - 4" unidad 2,00 $ 164.066,00 $ 328.132,00

Registro P.D. 4" unidad 2,00 $ 981.318,00 $ 1.962.636,00

Cheque 4" unidad 2,00 $ 1.814.526,00 $ 3.629.052,00

Mampostería de ladrillo para pozos de  inspección m2 16,00 $ 143.000,00 $ 2.288.000,00

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 105,60 $ 6.733,00 $ 711.005,00

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 216,50 $ 6.733,00 $ 1.457.695,00

Aros y contra-aros para tapas de pozos unidad 1,00 $ 427.472,00 $ 427.472,00

Equipo completo  de 2 bombas sumergibles-para agua residual. 

Incluye Tablero electrico de control.
unidad 1,00 $ 17.634.719,00 $ 17.634.719,00

Montaje Equipo completo bombas sumergible -para agua residual unidad 1,00 $ 2.197.800,00 $ 2.197.800,00

Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de 

profundidad
M3 52,00 $ 27.198,00 $ 1.414.296,00

Conexión eléctrica Equipo de Bombeo

Acometida Electrica en 3 x 8 + 1 x 10T Cu ML 198,32 $ 39.275,00 $ 7.789.018,00

Poste metalico 2 secciones (Incluye accesorios) unidad 2,00 $ 1.648.350,00 $ 3.296.700,00



Certificacion acometida unidad 1,00 $ 989.010,00 $ 989.010,00

Totalizador General. Protección Termomagnetica Industrial de 3 x 60 

Amp. en Caja moldeada tipo Intemperie. Incluye herrajes para 

instalacion en poste.

unidad 1,00 $ 1.564.750,00 $ 1.564.750,00

Tuberia Subterranea PVC conduit de 2" ML 34,00 $ 10.088,00 $ 342.992,00

Cableado lineas de control en 8 No 12 Cu ML 40,00 $ 26.209,00 $ 1.048.360,00

Tuberia IMC de 2". Incluye herrajes para instalacion en Poste ML 6,00 $ 80.505,00 $ 483.030,00

Electrodo de Puesta a Tierra Cu-Cu 2,4 mt Un 1,00 $ 292.351,00 $ 292.351,00

 COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL ALCANTARILLADO SANITARIO:

OBRA CIVIL ALCANTARILLADO PLUVIAL

MOVIMIENTO DE TIERRA

Excavaciones

Excavación Mecanica  

 Excavación Mecanica de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 14.729,39 $ 11.190,00 $ 164.821.874,00

Excavación Mecanica de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 2.324,20 $ 13.900,00 $ 32.306.380,00

Excavación Mecanica a más de 5.00 m de profundidad m³ 299,07 $ 17.282,00 $ 5.168.528,00

Excavación Manual En material comun

Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de 

profundidad
m³ 875,29 $ 24.750,00 $ 21.663.428,00

Excavación Manual En material comun de 2.51 a 5.00 m de 

profundidad
m³ 530,74 $ 27.872,00 $ 14.792.785,00

Excavación Manual En material comun a más de 5.00 m de 

profundidad
m³ 4,06 $ 37.125,00 $ 150.728,00

Excavación Manual En material conglomerado

Excavación Manual En material conglomerado de  0.00 a 2.50 m de 

profundidad
m³ 218,82 $ 29.700,00 $ 6.498.954,00

Excavación Manual En material conglomerado de  2.51 a 5.00 m de 

profundidad
m³ 526,14 $ 35.357,00 $ 18.602.732,00

Excavación Manual En material conglomerado a más de 5.00 m de 

profundidad
m³ 1,02 $ 42.429,00 $ 43.278,00

Excavación en roca.

Excavación en roca a cualquier profundidad m³ 1.350,60 $ 100.170,00 $ 135.289.602,00

Entibados

Entibado en madera hasta 3,0 mts m² 12.737,71 $ 17.928,00 $ 228.361.665,00

Entibado en madera  > 3,01 mts m² 18.591,91 $ 34.284,00 $ 637.405.042,00

Retiros

Retiro y disposición de material sobrante m³km 129.813,95 $ 2.090,00 $ 271.311.156,00

Terraplenes y rellenos

Conformación y compactación de rellenos

Conformación y compactación de rellenos comunes con material de la 

excavación en zanja
m³ 7.991,95 $ 18.546,00 $ 148.218.705,00

Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para 

cimentación de tubería
m³ 2.242,48 $ 142.000,00 $ 318.432.160,00

Suministro, conformación y compactación de relleno en grava para 

cimentación de tubería
m³ 721,22 $ 193.820,00 $ 139.786.860,00

TUBERÍAS 

Tubería de PVC

Instalación de tubería sanitaria de D= 2" m 12,00 $ 4.461,00 $ 53.532,00

Instalación de accesorios tubería sanitaria  D=2" unidad 6,00 $ 4.153,00 $ 24.918,00

 Tuberia corrugada en PEAD N-12

Instalación de tubería de D= 300 mm m 1.280,78 $ 6.955,00 $ 8.907.825,00

Instalación de tubería de D= 375mm m 1.085,83 $ 9.276,00 $ 10.072.159,00

Instalación de tubería de D= 1000 mm m 265,09 $ 88.029,00 $ 23.335.608,00

ESTRUCTURAS

Concretos



Suministro y colocación de concreto de 3000 psi m³ 906,20 $ 707.391,00 $ 641.037.724,00

Suministro y colocación de concreto pobre m³ 52,40 $ 510.000,00 $ 26.724.000,00

Acero de refuerzo

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 17.231,90 $ 6.127,00 $ 105.579.851,00

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm² kg 27.710,40 $ 6.127,00 $ 169.781.621,00

Estructuras en ladrillo

Mampostería de ladrillo para pozos de  inspección m² 1.755,70 $ 143.000,00 $ 251.065.100,00

Sifones de caída-conexiones domiciliarias

Suministro e Instalación de Sifones de caída

Diametro 8''y hp<= 1.00 m unidad 3,00 $ 144.765,00 $ 434.295,00

Diametro 8''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 5,00 $ 187.190,00 $ 935.950,00

Diametro 16''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 4,00 $ 519.990,00 $ 2.079.960,00

Construccion de sumidero unidad 186,00 $ 389.613,00 $ 72.468.018,00

Juntas con cinta de polivinilo (sumideros)

Junta con sello P.V.C. ancho 15 cm m 1.722,00 $ 32.759,00 $ 56.410.998,00

VARIOS

Accesorios de Hierro Fundido

Aros y contra-aros para tapas de pozos unidad 164,00 $ 378.176,00 $ 62.020.864,00

OTROS ITEMS ALCANTARILLADO PLUVIAL

Suministro, conformación y compactación  de base granular e = 0.10 

m  Según material indicado en  las especificaciones
m

3 1.581,11 $ 137.200,00 $ 216.928.292,00

Suministro e Instalación de Sifones de caída

Diametro 8''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 5,00 $ 232.430,00 $ 1.162.150,00

Diametro 8''y hp= 3.01 - 4.00 m unidad 1,00 $ 279.079,00 $ 279.079,00

Diametro 8''y hp= 4.01 - 5.00 m unidad 4,00 $ 334.974,00 $ 1.339.896,00

Diametro 12''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 12,00 $ 312.856,00 $ 3.754.272,00

Diametro 12''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 6,00 $ 403.856,00 $ 2.423.136,00

Diametro 16''y hp<= 1.00 m unidad 9,00 $ 519.990,00 $ 4.679.910,00

 Tuberia 

Instalación de tubería de D= 250 mm (10") m 815,27 $ 4.646,00 $ 3.787.744,00

Instalación de tubería de D= 450 mm (18") m 1.688,86 $ 14.202,00 $ 23.985.190,00

Instalación de tubería de D= 600 mm (24") m 1.276,10 $ 36.300,00 $ 46.322.430,00

Instalación de tubería de D= 800 mm (32") m 373,92 $ 42.000,00 $ 15.704.640,00

Instalación de tubería de D= 1200 mm (48") m 476,71 $ 100.501,00 $ 47.909.832,00

VARIOS

Demolición pavimento rígido espesor 0.16 m - 0.20 m m
2 633,39 $ 30.500,00 $ 19.318.395,00

Retiro pavimento en piedra m
2 178,40 $ 33.266,00 $ 5.934.654,00

Reparación de pavimento de concreto de 3000 psi con junta en asfalto m
3 93,81 $ 640.000,00 $ 60.038.400,00

Instalación de pavimento en piedra m
2 40,72 $ 152.267,00 $ 6.200.312,00

Suministro e Instalación de relleno en recebo m
3 3.359,50 $ 109.234,00 $ 366.971.623,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL (ALCANTARILLADO SANITARIO+ PLUVIAL) $ 8.175.728.383,00

Porcentaje Valor

ADMINISTRACIÓN (%) 23,70% $ 1.937.647.627,00

IMPREVISTOS (%) 1,00% $ 81.757.284,00

UTILIDAD (%) 5,00% $ 408.786.419,00

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% $ 77.669.420,00

$ 10.681.589.133,00TOTAL COSTOS OBRA CIVIL (ALCANTARILLADO SANITARIO)



SUMINISTRO DE TUBERÍAS ALCANTARILLADO SANITARIO

Tubería PVC

Suministro de Tubería sanitaria D= 2" m 5,00 $ 15.878,00 $ 79.390,00

Suministro de accesorios Tubería sanitaria D=2" unidad 4,00 $ 19.500,00 $ 78.000,00

 Tuberia corrugada en PEAD 

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 150 mm, SN 8 (6") m 2.868,00 $ 40.048,00 $ 114.857.664,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 200 mm, SN 8 (8") m 4.191,97 $ 57.250,00 $ 239.990.283,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 250 mm, SN 8 

(10")
m 863,55 $ 76.089,00 $ 65.706.656,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 300 mm, SN 8 

(12)
m 216,90 $ 120.317,00 $ 26.096.757,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 400 mm, SN 8 m 2.499,23 $ 200.691,00 $ 501.572.968,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 450 mm, SN 8 m 21,88 $ 259.192,00 $ 5.671.121,00

SUMINISTRO DE TUBERÍAS ALCANTARILLADO PLUVIAL

Tubería de PVC

Suministro de tubería de alcantarillado  de D= 2" m 12,00 $ 15.878,00 $ 190.536,00

Suministro de accesorios tubería de alcantarillado D=2" unidad 6,00 $ 19.500,00 $ 117.000,00

 Tuberia corrugada en PEAD 

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 250 mm( 10"), SN 

8
m 815,27 $ 76.089,00 $ 62.033.079,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 300 mm, SN 8 m 1.280,78 $ 109.488,00 $ 140.230.041,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 400 mm, SN 8 m 1.085,83 $ 200.691,00 $ 217.916.309,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 450 mm (18") 

SN8
m 1.688,86 $ 259.192,00 $ 437.739.001,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 600 mm (24") 

SN8
m 1.276,10 $ 467.326,00 $ 596.354.709,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 800 mm (32") 

SN8
m 373,92 $ 929.129,00 $ 347.419.916,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 1000 mm, SN 4 m 265,09 $ 1.420.213,00 $ 376.484.264,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D=  1200 mm (48") 

SN4
m 476,71 $ 2.029.226,00 $ 967.352.326,00



SUBTOTAL SUMINISTROS (ALCANTARILLADO SANITARIO + PLUVIAL) $ 4.099.890.020,00

Porcentaje Valor

ADMINISTRACION SUMINISTROS (%) 8,00% $ 327.991.202,00

$ 4.427.881.222,00

$ 15.109.470.355,00

GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ

R/L BYR CONSTRUCCIONES SAS

TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTROS 

TOTAL SUMINISTROS (ALCANTARILLADO SANITARIO )

Nota 1: Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores

resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al peso.

En caso que cualquier valor de la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores

resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) de algún proponente se presente con decimales, la entidad procederá ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la

fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. 

Nota 2: EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS

ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA

CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

Nota 3: La Entidad realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. El resultado de todas las operaciones

aritméticas se redondeará al peso en el momento de la evaluación económica.

Nota 4: El AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique)

Para los componentes del AIU (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podrán incluir hasta máximo dos (2) decimales. En caso que cualquier

porcentaje del AIU presente mas de dos (2) decimales, la Entidad procederá a ajustar el porcentaje redondeándolo a la centésima, así: cuando la milésima del porcentaje sea igual o

superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximará por defecto al

número entero de la centésima del porcentaje.

Nota 5:En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será rechazada.

Nota 6:

Tope máximo del A.I.U.: 29,7%

Tope máximo del Administración suministros: 8,00%

Nota 7 revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje

diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada.

La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá contemplar en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local. 



“CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE 

CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”

Presupuesto

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

OBRA CIVIL ALCANTARILLADO SANITARIO

PRELIMINARES

Descapote m² 10.689,93 3324 $ 35.533.327,00

Desmonte y Limpieza m² 445,00 5003 $ 2.226.335,00

localizacion y replanteo m 8.117,06 1934 $ 15.698.394,00

Rotura de pavimento

Rotura de pavimento Asfáltico Espesor entre 0.06 m y 0.10 m. Incluye 

cortadora
m² 13,74 16934 $ 232.673,00

Rotura de pavimento Asfáltico  Espesor >= 0,10 m .Incluye cortadora m² 2,29 21204 $ 48.557,00

MOVIMIENTO DE TIERRA

Excavaciones

Excavación Mecanica 

Excavación Mecanica de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 8.829,81 10770 $ 95.097.054,00

Excavación Mecanica de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 1.374,58 14361 $ 19.740.343,00

Excavación Mecanica a más de 5.00 m de profundidad m³ 651,27 18464 $ 12.025.049,00

Excavación Manual En material comun.

Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 893,52 23822 $ 21.285.433,00

Excavación Manual En material comun de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 1.394,30 29778 $ 41.519.465,00

Excavación Manual En material comun a más de 5.00 m de profundidad m³ 57,10 35733 $ 2.040.354,00

Excavación Manual En material conglomerado

Excavación Manual En material conglomerado de 0.00 a 2.50 m de 

profundidad
m³ 223,38 28586 $ 6.385.541,00

Excavación Manual En material conglomerado de 2.51 a 5.00 m de 

profundidad
m³ 45,83 34031 $ 1.559.641,00

Excavación Manual En material conglomerado a más de 5.00 m de 

profundidad
m³ 14,28 40838 $ 583.167,00

Excavación en roca.

Excavación en roca a cualquier profundidad. m³ 1.350,56 107019 $ 144.535.581,00

Entibados

Entibado en madera hasta 3,0 mts m² 19.083,42 19154 $ 365.523.827,00

Entibado metalico en zanjas y pozos  > 3,01 mts m² 16.290,83 36753 $ 598.736.875,00

Retiros

Retiro y disposición de material sobrante m³km 68.337,83 2012 $ 137.495.714,00

Terraplenes y rellenos

Conformación y compactación de rellenos

Conformación y compactación de rellenos comunes con material de la 

excavación en zanja
m³ 8.000,84 19813 $ 158.520.643,00

Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para 

cimentación de tubería
m³ 1.527,58 145811 $ 222.737.967,00

Base 

Suministro, conformación y compactación  de base granular e = 0.10 m  

Según material indicado en  las especificaciones
m³ 1.821,05 135586 $ 246.908.885,00

TUBERÍAS 

Tubería PVC

Instalación de tubería sanitaria de D= 2" m 5,00 3907 $ 19.535,00

Instalación de accesorios tubería sanitaria  D=2" unidad 4,00 3637 $ 14.548,00

 Tuberia corrugada en PEAD N-12

Instalación de tubería de D= 150 mm m 2.868,00 4069 $ 11.669.892,00

Instalación de tubería de D= 200 mm m 4.191,97 4069 $ 17.057.126,00

Instalación de tubería de D= 250 mm m 863,55 4191 $ 3.619.138,00

Instalación de tubería de D= 300 mm m 216,90 6092 $ 1.321.355,00

Instalación de tubería de D= 400 mm m 2.499,23 8124 $ 20.303.745,00

ESTRUCTURAS

Concretos

Suministro y colocación de concreto de 3000 psi m³ 249,85 680864 $ 170.113.870,00

Suministro y colocación de concreto pobre m³ 48,97 533805 $ 26.140.431,00

Acero de refuerzo



Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 1.538,23 5897 $ 9.070.942,00

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm² kg 11.031,21 5897 $ 65.051.045,00

Estructuras en ladrillo

Mampostería de ladrillo para pozos de  inspección m² 1.025,05 148887 $ 152.616.619,00

Sifones de caída-conexiones domiciliarias

Suministro e Instalación de Sifones de caída

Diametro 8''y hp<= 1.00 m unidad 4,00 139336 $ 557.344,00

Diametro 8''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 7,00 180170 $ 1.261.190,00

Diametro 8''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 1,00 223714 $ 223.714,00

Diametro 8''y hp= 4.01 - 5.00 m unidad 3,00 322412 $ 967.236,00

Diametro 12''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 1,00 301124 $ 301.124,00

Diametro 12''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 1,00 388711 $ 388.711,00

Conexiones domiciliarias

Conexiones domiciliarias en PEAD de 150 mm (Incluye codo de 45°,

espigo de insercion, empaque en caucho y oring para acople)
unidad 478,00 135408 $ 64.725.024,00

VARIOS

Optimización de pozos, sumideros y otras estructuras existentes

Optimización de pozos Pozos hp <= 2.00 m unidad 50,00 358628 $ 17.931.400,00

Reparación de pavimentos

Reparación de pavimento asfáltico . Incluye base granular de 0,15 cms,  

mezcla de asfalto tipo  MDC2
m² 9,88 122848 $ 1.213.738,00

Accesorios de Hierro Fundido

Aros y contra-aros para tapas de pozos unidad 118,00 404034 $ 47.676.012,00

VARIOS

Suministro y colocación de concreto pobre m³ 34,72 533805 $ 18.533.710,00

Demolición pavimento rígido espesor 0.16 m - 0.20 m m
2 1.032,12 31622 $ 32.637.699,00

Retiro pavimento en piedra m
2 48,43 32019 $ 1.550.680,00

Reparación de pavimento de concreto de 3000 psi con junta en asfalto m
3 1.026,69 637486 $ 654.500.501,00

Suministro e Instalación de pavimento en piedra m
2 48,43 133367 $ 6.458.964,00

Suministro e Instalación de relleno en recebo m
3 3.075,56 116703 $ 358.927.079,00

Optimización de pozos h>2 m unidad 3,00 535798 $ 1.607.394,00

Estacion de bombeo agua residual

Instalaciones Hidraulicas y sanitarias 

Tubería   PVC-P RDE 21  4" ML 110,00 22357 $ 2.459.270,00

Uniones PVC-P 4" unidad 18,00 44181 $ 795.258,00

Codo PVC-P  90º 4" unidad 10,00 83545 $ 835.450,00

Union HD dresser - 4" unidad 2,00 143701 $ 287.402,00

Registro P.D. 4" unidad 2,00 859513 $ 1.719.026,00

Cheque 4" unidad 2,00 1589299 $ 3.178.598,00

Mampostería de ladrillo para pozos de  inspección m2 16,00 148887 $ 2.382.192,00

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 105,60 5897 $ 622.723,00

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 216,50 5897 $ 1.276.701,00

Aros y contra-aros para tapas de pozos unidad 1,00 374413 $ 374.413,00

Equipo completo  de 2 bombas sumergibles-para agua residual. Incluye 

Tablero electrico de control.
unidad 1,00 15445825 $ 15.445.825,00

Montaje Equipo completo bombas sumergible -para agua residual unidad 1,00 1925000 $ 1.925.000,00

Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de profundidad M3 52,00 23822 $ 1.238.744,00

Conexión eléctrica Equipo de Bombeo

Acometida Electrica en 3 x 8 + 1 x 10T Cu ML 198,32 34400 $ 6.822.208,00

Poste metalico 2 secciones (Incluye accesorios) unidad 2,00 1443750 $ 2.887.500,00

Certificacion acometida unidad 1,00 866250 $ 866.250,00

Totalizador General. Protección Termomagnetica Industrial de 3 x 60 

Amp. en Caja moldeada tipo Intemperie. Incluye herrajes para instalacion 

en poste.

unidad 1,00 1370527 $ 1.370.527,00

Tuberia Subterranea PVC conduit de 2" ML 34,00 8836 $ 300.424,00

Cableado lineas de control en 8 No 12 Cu ML 40,00 22956 $ 918.240,00

Tuberia IMC de 2". Incluye herrajes para instalacion en Poste ML 6,00 70513 $ 423.078,00

Electrodo de Puesta a Tierra Cu-Cu 2,4 mt Un 1,00 256064 $ 256.064,00

 COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL ALCANTARILLADO SANITARIO: $ 3.861.279.484,00

OBRA CIVIL ALCANTARILLADO PLUVIAL



MOVIMIENTO DE TIERRA

Excavaciones

Excavación Mecanica  

Excavación Mecanica de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 14.729,39 10770 $ 158.635.530,00

Excavación Mecanica de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 2.324,20 14361 $ 33.377.836,00

Excavación Mecanica a más de 5.00 m de profundidad m³ 299,07 18464 $ 5.522.028,00

Excavación Manual En material comun

Excavación Manual de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 875,29 23822 $ 20.851.158,00

Excavación Manual de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 530,74 29778 $ 15.804.376,00

Excavación Manual a más de 5.00 m de profundidad m³ 4,06 35733 $ 145.076,00

Excavación Manual En material granular

Excavación Manual En material conglomerado de  0.00 a 2.50 m de 

profundidad
m³ 218,82 28586 $ 6.255.189,00

Excavación Manual En material conglomerado de  2.51 a 5.00 m de 

profundidad
m³ 526,14 34031 $ 17.905.070,00

Excavación Manual En material conglomerado a más de 5.00 m de 

profundidad
m³ 1,02 40838 $ 41.655,00

Excavación en roca.

Excavación en roca a cualquier profundidad m³ 1.350,60 107019 $ 144.539.861,00

Entibados

Entibado en madera hasta 3,0 mts m² 12.737,71 19154 $ 243.978.097,00

Entibado en madera  > 3,01 mts m² 18.591,91 36629 $ 681.003.071,00

Retiros

Retiro y disposición de material sobrante m³km 129.813,95 2012 $ 261.185.667,00

Terraplenes y rellenos

Conformación y compactación de rellenos

Conformación y compactación de rellenos comunes con material de la 

excavación en zanja
m³ 7.991,95 19813 $ 158.344.505,00

Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para 

cimentación de tubería
m³ 2.242,48 145811 $ 326.978.251,00

Suministro, conformación y compactación de relleno en grava para 

cimentación de tubería
m³ 721,22 186552 $ 134.545.033,00

TUBERÍAS 

Tubería de PVC

Instalación de tubería sanitaria de D= 2" m 12,00 3907 $ 46.884,00

Instalación de accesorios tubería sanitaria  D=2" unidad 6,00 3637 $ 21.822,00

 Tuberia corrugada en PEAD N-12

Instalación de tubería de D= 300 mm m 1.280,78 6092 $ 7.802.512,00

Instalación de tubería de D= 375mm m 1.085,83 8124 $ 8.821.283,00

Instalación de tubería de D= 1000 mm m 265,09 84728 $ 22.460.546,00

ESTRUCTURAS

Concretos

Suministro y colocación de concreto de 3000 psi m³ 906,20 680864 $ 616.998.957,00

Suministro y colocación de concreto pobre m³ 52,40 533805 $ 27.971.382,00

Acero de refuerzo

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 17.231,90 5897 $ 101.616.514,00

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm² kg 27.710,40 5897 $ 163.408.229,00

Estructuras en ladrillo

Mampostería de ladrillo para pozos de  inspección m² 1.755,70 148887 $ 261.400.906,00

Sifones de caída-conexiones domiciliarias

Suministro e Instalación de Sifones de caída

Diametro 8''y hp<= 1.00 m unidad 3,00 139336 $ 418.008,00

Diametro 8''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 5,00 180170 $ 900.850,00

Diametro 16''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 4,00 500490 $ 2.001.960,00

Construccion de sumidero unidad 186,00 375003 $ 69.750.558,00

Juntas con cinta de polivinilo (sumideros)

Junta con sello P.V.C. ancho 15 cm m 1.722,00 31531 $ 54.296.382,00

VARIOS

Accesorios de Hierro Fundido

Aros y contra-aros para tapas de pozos unidad 164,00 404034 $ 66.261.576,00

OTROS ITEMS ALCANTARILLADO PLUVIAL

Suministro, conformación y compactación  de base granular e = 0.10 m  

Según material indicado en  las especificaciones
m

3 1.581,11 135586 $ 214.376.380,00

Suministro e Instalación de Sifones de caída

Diametro 8''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 5,00 223714 $ 1.118.570,00

Diametro 8''y hp= 3.01 - 4.00 m unidad 1,00 268614 $ 268.614,00

Diametro 8''y hp= 4.01 - 5.00 m unidad 4,00 322412 $ 1.289.648,00

Diametro 12''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 12,00 301124 $ 3.613.488,00



Diametro 12''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 6,00 388711 $ 2.332.266,00

Diametro 16''y hp<= 1.00 m unidad 9,00 500490 $ 4.504.410,00

 Tuberia 

Instalación de tubería de D= 250 mm (10") m 815,27 4069 $ 3.317.334,00

Instalación de tubería de D= 450 mm (18") m 1.688,86 12439 $ 21.007.730,00

Instalación de tubería de D= 600 mm (24") m 1.276,10 36948 $ 47.149.343,00

Instalación de tubería de D= 800 mm (32") m 373,92 44188 $ 16.522.777,00

Instalación de tubería de D= 1200 mm (48") m 476,71 107374 $ 51.186.260,00

VARIOS

Demolición pavimento rígido espesor 0.16 m - 0.20 m m
2 633,39 31622 $ 20.029.059,00

Retiro pavimento en piedra m
2 178,40 32019 $ 5.712.190,00

Reparación de pavimento de concreto de 3000 psi con junta en asfalto m
3 93,81 637486 $ 59.802.562,00

Instalación de pavimento en piedra m
2 40,72 133367 $ 5.430.704,00

Suministro e Instalación de relleno en recebo m
3 3.359,50 116703 $ 392.063.729,00

$ 4.463.015.836,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL (ALCANTARILLADO SANITARIO+ PLUVIAL) $ 8.324.295.320,00

Porcentaje Valor

ADMINISTRACIÓN (%) 23,70% $ 1.972.857.991,00

IMPREVISTOS (%) 1,00% $ 83.242.953,00

UTILIDAD (%) 5,00% $ 416.214.766,00

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% $ 79.080.806,00

$ 10.875.691.836,00

SUMINISTRO DE TUBERÍAS ALCANTARILLADO SANITARIO

Tubería PVC

Suministro de Tubería sanitaria D= 2" m 5,00 15283 $ 76.415,00

Suministro de accesorios Tubería sanitaria D=2" unidad 4,00 18769 $ 75.076,00

 Tuberia corrugada en PEAD 

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 150 mm, SN 8 (6") m 2.868,00 35077 $ 100.600.836,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 200 mm, SN 8 (8") m 4.191,97 50143 $ 210.197.952,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 250 mm, SN 8 (10") m 863,55 73236 $ 63.242.948,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 300 mm, SN 8 (12) m 216,90 105382 $ 22.857.356,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 400 mm, SN 8 m 2.499,23 193165 $ 482.763.763,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 450 mm, SN 8 m 21,88 249472 $ 5.458.447,00

SUMINISTRO DE TUBERÍAS ALCANTARILLADO PLUVIAL

Tubería de PVC

Suministro de tubería de alcantarillado  de D= 2" m 12,00 15283 $ 183.396,00

Suministro de accesorios tubería de alcantarillado D=2" unidad 6,00 18769 $ 112.614,00

 Tuberia corrugada en PEAD 

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 250 mm( 10"), SN 8 m 815,27 73236 $ 59.707.114,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 300 mm, SN 8 m 1.280,78 105382 $ 134.971.158,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 400 mm, SN 8 m 1.085,83 193165 $ 209.744.352,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 450 mm (18") SN8 m 1.688,86 249472 $ 421.323.282,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 600 mm (24") SN8 m 1.276,10 449801 $ 573.991.056,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 800 mm (32") SN8 m 373,92 894287 $ 334.391.795,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 1000 mm, SN 4 m 265,09 1366955 $ 362.366.101,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D=  1200 mm (48") SN4 m 476,71 1953130 $ 931.076.602,00

SUBTOTAL SUMINISTROS (ALCANTARILLADO SANITARIO + PLUVIAL) $ 3.913.140.263,00

Porcentaje Valor

ADMINISTRACION SUMINISTROS (%) 8,00% $ 313.051.221,00

$ 4.226.191.484,00

$ 15.101.883.320,00

TOTAL COSTOS OBRA CIVIL (ALCANTARILLADO SANITARIO)

TOTAL SUMINISTROS (ALCANTARILLADO SANITARIO )

TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTROS 



Nota 1: Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA

sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al peso.

En caso que cualquier valor de la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la

utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) de algún proponente se presente con decimales, la

entidad procederá ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al

peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. 

Nota 2: EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS

EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS

ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ

AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

Nota 3: La Entidad realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. El resultado 

de todas las operaciones aritméticas se redondeará al peso en el momento de la evaluación económica.

Nota 4: El AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica (administración (a),

imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique)

Para los componentes del AIU (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podrán incluir hasta máximo dos (2)

decimales. En caso que cualquier porcentaje del AIU presente mas de dos (2) decimales, la Entidad procederá a ajustar el porcentaje redondeándolo

a la centésima, así: cuando la milésima del porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la

centésima del porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima del

porcentaje.

Nota 5:En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será

rechazada.

Nota 6:

Tope máximo del A.I.U.: 29,7%

Tope máximo del Administración suministros: 8,00%

Nota 7 revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla o en

caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada.

La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá contemplar en ella todos los impuestos y

contribuciones de orden nacional y local. 

ROBERTO JOSE GUTIERREZ DANIES
C.C. No 72.218.652 de Barranquilla
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Presupuesto

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

OBRA CIVIL ALCANTARILLADO SANITARIO

PRELIMINARES

Descapote m² 10.689,93 $ 3.453,00 $ 36.912.328,00

Desmonte y Limpieza m² 445,00 $ 5.198,00 $ 2.313.110,00

localizacion y replanteo m 8.117,06 $ 2.009,00 $ 16.307.174,00

Rotura de pavimento

Rotura de pavimento Asfáltico Espesor entre 0.06 m y 0.10 m. Incluye 

cortadora
m² 13,74 $ 17.594,00 $ 241.742,00

Rotura de pavimento Asfáltico  Espesor >= 0,10 m .Incluye cortadora m² 2,29 $ 22.030,00 $ 50.449,00

MOVIMIENTO DE TIERRA

Excavaciones

Excavación Mecanica 

Excavación Mecanica de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 8.829,81 $ 11.190,00 $ 98.805.574,00

Excavación Mecanica de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 1.374,58 $ 14.920,00 $ 20.508.734,00

Excavación Mecanica a más de 5.00 m de profundidad m³ 651,27 $ 19.183,00 $ 12.493.312,00

Excavación Manual En material comun.

Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 893,52 $ 24.750,00 $ 22.114.620,00

Excavación Manual En material comun de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 1.394,30 $ 30.938,00 $ 43.136.853,00

Excavación Manual En material comun a más de 5.00 m de profundidad m³ 57,10 $ 37.125,00 $ 2.119.838,00

Excavación Manual En material conglomerado

Excavación Manual En material conglomerado de 0.00 a 2.50 m de 

profundidad
m³ 223,38 $ 29.700,00 $ 6.634.386,00

Excavación Manual En material conglomerado de 2.51 a 5.00 m de 

profundidad
m³ 45,83 $ 35.357,00 $ 1.620.411,00

Excavación Manual En material conglomerado a más de 5.00 m de 

profundidad
m³ 14,28 $ 42.429,00 $ 605.886,00

Excavación en roca.

Excavación en roca a cualquier profundidad. m³ 1.350,56 $ 111.189,00 $ 150.167.416,00

Entibados

Entibado en madera hasta 3,0 mts m² 19.083,42 $ 18.905,00 $ 360.772.055,00

Entibado metalico en zanjas y pozos  > 3,01 mts m² 16.290,83 $ 36.276,00 $ 590.966.149,00

Retiros

Retiro y disposición de material sobrante m³km 68.337,83 $ 2.090,00 $ 142.826.065,00

Terraplenes y rellenos

Conformación y compactación de rellenos

Conformación y compactación de rellenos comunes con material de la 

excavación en zanja
m³ 8.000,84 $ 20.585,00 $ 164.697.291,00

Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para 

cimentación de tubería
m³ 1.527,58 $ 151.492,00 $ 231.416.149,00

Base 

Suministro, conformación y compactación  de base granular e = 0.10 m  

Según material indicado en  las especificaciones
m³ 1.821,05 $ 140.869,00 $ 256.529.492,00

TUBERÍAS 

Tubería PVC

Instalación de tubería sanitaria de D= 2" m 5,00 $ 4.059,00 $ 20.295,00

Instalación de accesorios tubería sanitaria  D=2" unidad 4,00 $ 3.779,00 $ 15.116,00

 Tuberia corrugada en PEAD N-12

Instalación de tubería de D= 150 mm m 2.868,00 $ 4.228,00 $ 12.125.904,00

Instalación de tubería de D= 200 mm m 4.191,97 $ 4.228,00 $ 17.723.649,00

Instalación de tubería de D= 250 mm m 863,55 $ 4.354,00 $ 3.759.897,00

Instalación de tubería de D= 300 mm m 216,90 $ 6.329,00 $ 1.372.760,00

Instalación de tubería de D= 400 mm m 2.499,23 $ 8.441,00 $ 21.096.000,00

ESTRUCTURAS

Concretos

Suministro y colocación de concreto de 3000 psi m³ 249,85 $ 679.095,00 $ 169.671.886,00

Suministro y colocación de concreto pobre m³ 48,97 $ 554.603,00 $ 27.158.909,00

“CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN 

PTAR)”
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Acero de refuerzo

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 1.538,23 $ 6.127,00 $ 9.424.735,00

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm² kg 11.031,21 $ 6.127,00 $ 67.588.224,00

Estructuras en ladrillo

Mampostería de ladrillo para pozos de  inspección m² 1.025,05 $ 154.688,00 $ 158.562.934,00

Sifones de caída-conexiones domiciliarias

Suministro e Instalación de Sifones de caída

Diametro 8''y hp<= 1.00 m unidad 4,00 $ 144.765,00 $ 579.060,00

Diametro 8''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 7,00 $ 187.190,00 $ 1.310.330,00

Diametro 8''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 1,00 $ 232.430,00 $ 232.430,00

Diametro 8''y hp= 4.01 - 5.00 m unidad 3,00 $ 334.974,00 $ 1.004.922,00

Diametro 12''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 1,00 $ 312.856,00 $ 312.856,00

Diametro 12''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 1,00 $ 403.856,00 $ 403.856,00

Conexiones domiciliarias

Conexiones domiciliarias en PEAD de 150 mm (Incluye codo de 45°,

espigo de insercion, empaque en caucho y oring para acople)
unidad 478,00 $ 140.684,00 $ 67.246.952,00

VARIOS

Optimización de pozos, sumideros y otras estructuras existentes

Optimización de pozos Pozos hp <= 2.00 m unidad 50,00 $ 372.601,00 $ 18.630.050,00

Reparación de pavimentos

Reparación de pavimento asfáltico . Incluye base granular de 0,15 cms,  

mezcla de asfalto tipo  MDC2
m² 9,88 $ 127.634,00 $ 1.261.024,00

Accesorios de Hierro Fundido

Aros y contra-aros para tapas de pozos unidad 118,00 $ 419.776,00 $ 49.533.568,00

VARIOS

Suministro y colocación de concreto pobre m³ 34,72 $ 554.603,00 $ 19.255.816,00

Demolición pavimento rígido espesor 0.16 m - 0.20 m m
2 1.032,12 $ 32.854,00 $ 33.909.270,00

Retiro pavimento en piedra m
2 48,43 $ 33.266,00 $ 1.611.072,00

Reparación de pavimento de concreto de 3000 psi con junta en asfalto m
3 1.026,69 $ 662.323,00 $ 680.000.401,00

Suministro e Instalación de pavimento en piedra m
2 48,43 $ 138.563,00 $ 6.710.606,00

Suministro e Instalación de relleno en recebo m
3 3.075,56 $ 117.613,00 $ 361.725.838,00

Optimización de pozos h>2 m unidad 3,00 $ 556.673,00 $ 1.670.019,00

Estacion de bombeo agua residual

Instalaciones Hidraulicas y sanitarias 

Tubería   PVC-P RDE 21  4" ML 110,00 $ 23.228,00 $ 2.555.080,00

Uniones PVC-P 4" unidad 18,00 $ 45.902,00 $ 826.236,00

Codo PVC-P  90º 4" unidad 10,00 $ 86.800,00 $ 868.000,00

Union HD dresser - 4" unidad 2,00 $ 149.300,00 $ 298.600,00

Registro P.D. 4" unidad 2,00 $ 893.000,00 $ 1.786.000,00

Cheque 4" unidad 2,00 $ 1.651.220,00 $ 3.302.440,00

Mampostería de ladrillo para pozos de  inspección m2 16,00 $ 154.688,00 $ 2.475.008,00

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 105,60 $ 6.127,00 $ 647.011,00

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 216,50 $ 6.127,00 $ 1.326.496,00

Aros y contra-aros para tapas de pozos unidad 1,00 $ 389.000,00 $ 389.000,00

Equipo completo  de 2 bombas sumergibles-para agua residual. Incluye 

Tablero electrico de control.
unidad 1,00 $ 16.047.610,00 $ 16.047.610,00

Montaje Equipo completo bombas sumergible -para agua residual unidad 1,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00

Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de profundidad M3 52,00 $ 24.750,00 $ 1.287.000,00

Conexión eléctrica Equipo de Bombeo

Acometida Electrica en 3 x 8 + 1 x 10T Cu ML 198,32 $ 35.740,00 $ 7.087.957,00

Poste metalico 2 secciones (Incluye accesorios) unidad 2,00 $ 1.500.000,00 $ 3.000.000,00

Certificacion acometida unidad 1,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00

Totalizador General. Protección Termomagnetica Industrial de 3 x 60 

Amp. en Caja moldeada tipo Intemperie. Incluye herrajes para 

instalacion en poste.

unidad 1,00 $ 1.423.924,00 $ 1.423.924,00

Tuberia Subterranea PVC conduit de 2" ML 34,00 $ 9.180,00 $ 312.120,00

Cableado lineas de control en 8 No 12 Cu ML 40,00 $ 23.850,00 $ 954.000,00

Tuberia IMC de 2". Incluye herrajes para instalacion en Poste ML 6,00 $ 73.260,00 $ 439.560,00

Electrodo de Puesta a Tierra Cu-Cu 2,4 mt Un 1,00 $ 266.040,00 $ 266.040,00
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 COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL ALCANTARILLADO SANITARIO: $ 3.943.349.495,00

OBRA CIVIL ALCANTARILLADO PLUVIAL

MOVIMIENTO DE TIERRA

Excavaciones

Excavación Mecanica  

 Excavación Mecanica de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 14.729,39 $ 11.190,00 $ 164.821.874,00

Excavación Mecanica de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 2.324,20 $ 14.920,00 $ 34.677.064,00

Excavación Mecanica a más de 5.00 m de profundidad m³ 299,07 $ 19.183,00 $ 5.737.060,00

Excavación Manual En material comun

Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de profundidad m³ 875,29 $ 24.750,00 $ 21.663.428,00

Excavación Manual En material comun de 2.51 a 5.00 m de profundidad m³ 530,74 $ 30.938,00 $ 16.420.034,00

Excavación Manual En material comun a más de 5.00 m de profundidad m³ 4,06 $ 37.125,00 $ 150.728,00

Excavación Manual En material conglomerado

Excavación Manual En material conglomerado de  0.00 a 2.50 m de 

profundidad
m³ 218,82 $ 29.700,00 $ 6.498.954,00

Excavación Manual En material conglomerado de  2.51 a 5.00 m de 

profundidad
m³ 526,14 $ 35.357,00 $ 18.602.732,00

Excavación Manual En material conglomerado a más de 5.00 m de 

profundidad
m³ 1,02 $ 42.429,00 $ 43.278,00

Excavación en roca.

Excavación en roca a cualquier profundidad m³ 1.350,60 $ 111.189,00 $ 150.171.863,00

Entibados

Entibado en madera hasta 3,0 mts m² 12.737,71 $ 18.905,00 $ 240.806.408,00

Entibado en madera  > 3,01 mts m² 18.591,91 $ 36.153,00 $ 672.153.322,00

Retiros

Retiro y disposición de material sobrante m³km 129.813,95 $ 2.090,00 $ 271.311.156,00

Terraplenes y rellenos

Conformación y compactación de rellenos

Conformación y compactación de rellenos comunes con material de la 

excavación en zanja
m³ 7.991,95 $ 20.585,00 $ 164.514.291,00

Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para 

cimentación de tubería
m³ 2.242,48 $ 151.492,00 $ 339.717.780,00

Suministro, conformación y compactación de relleno en grava para 

cimentación de tubería
m³ 721,22 $ 193.820,00 $ 139.786.860,00

TUBERÍAS 

Tubería de PVC

Instalación de tubería sanitaria de D= 2" m 12,00 $ 4.059,00 $ 48.708,00

Instalación de accesorios tubería sanitaria  D=2" unidad 6,00 $ 3.779,00 $ 22.674,00

 Tuberia corrugada en PEAD N-12

Instalación de tubería de D= 300 mm m 1.280,78 $ 6.329,00 $ 8.106.057,00

Instalación de tubería de D= 375mm m 1.085,83 $ 8.441,00 $ 9.165.491,00

Instalación de tubería de D= 1000 mm m 265,09 $ 88.029,00 $ 23.335.608,00

ESTRUCTURAS

Concretos

Suministro y colocación de concreto de 3000 psi m³ 906,20 $ 679.095,00 $ 615.395.889,00

Suministro y colocación de concreto pobre m³ 52,40 $ 554.603,00 $ 29.061.197,00

Acero de refuerzo

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² kg 17.231,90 $ 6.127,00 $ 105.579.851,00

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm² kg 27.710,40 $ 6.127,00 $ 169.781.621,00

Estructuras en ladrillo

Mampostería de ladrillo para pozos de  inspección m² 1.755,70 $ 154.688,00 $ 271.585.722,00

Sifones de caída-conexiones domiciliarias

Suministro e Instalación de Sifones de caída

Diametro 8''y hp<= 1.00 m unidad 3,00 $ 144.765,00 $ 434.295,00

Diametro 8''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 5,00 $ 187.190,00 $ 935.950,00

Diametro 16''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 4,00 $ 519.990,00 $ 2.079.960,00

Construccion de sumidero unidad 186,00 $ 389.613,00 $ 72.468.018,00

Juntas con cinta de polivinilo (sumideros)

Junta con sello P.V.C. ancho 15 cm m 1.722,00 $ 32.759,00 $ 56.410.998,00

VARIOS

Accesorios de Hierro Fundido
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Aros y contra-aros para tapas de pozos unidad 164,00 $ 419.776,00 $ 68.843.264,00

OTROS ITEMS ALCANTARILLADO PLUVIAL

Suministro, conformación y compactación  de base granular e = 0.10 m  

Según material indicado en  las especificaciones
m

3 1.581,11 $ 140.869,00 $ 222.729.385,00

Suministro e Instalación de Sifones de caída

Diametro 8''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 5,00 $ 232.430,00 $ 1.162.150,00

Diametro 8''y hp= 3.01 - 4.00 m unidad 1,00 $ 279.079,00 $ 279.079,00

Diametro 8''y hp= 4.01 - 5.00 m unidad 4,00 $ 334.974,00 $ 1.339.896,00

Diametro 12''y hp= 1.01 - 2.00 m unidad 12,00 $ 312.856,00 $ 3.754.272,00

Diametro 12''y hp= 2.01 - 3.00 m unidad 6,00 $ 403.856,00 $ 2.423.136,00

Diametro 16''y hp<= 1.00 m unidad 9,00 $ 519.990,00 $ 4.679.910,00

 Tuberia 

Instalación de tubería de D= 250 mm (10") m 815,27 $ 4.228,00 $ 3.446.962,00

Instalación de tubería de D= 450 mm (18") m 1.688,86 $ 12.924,00 $ 21.826.827,00

Instalación de tubería de D= 600 mm (24") m 1.276,10 $ 38.388,00 $ 48.986.927,00

Instalación de tubería de D= 800 mm (32") m 373,92 $ 45.910,00 $ 17.166.667,00

Instalación de tubería de D= 1200 mm (48") m 476,71 $ 111.557,00 $ 53.180.337,00

VARIOS

Demolición pavimento rígido espesor 0.16 m - 0.20 m m
2 633,39 $ 32.854,00 $ 20.809.395,00

Retiro pavimento en piedra m
2 178,40 $ 33.266,00 $ 5.934.654,00

Reparación de pavimento de concreto de 3000 psi con junta en asfalto m
3 93,81 $ 662.323,00 $ 62.132.521,00

Instalación de pavimento en piedra m
2 40,72 $ 138.563,00 $ 5.642.285,00

Suministro e Instalación de relleno en recebo m
3 3.359,50 $ 117.613,00 $ 395.120.874,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL (ALCANTARILLADO SANITARIO+ PLUVIAL) $ 8.494.296.907,00

Porcentaje Valor

ADMINISTRACIÓN (%) 23,00% $ 1.953.688.289,00

IMPREVISTOS (%) 1,00% $ 84.942.969,00

UTILIDAD (%) 5,00% $ 424.714.845,00

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% $ 80.695.821,00

$ 11.038.338.831,00

SUMINISTRO DE TUBERÍAS ALCANTARILLADO SANITARIO

Tubería PVC

Suministro de Tubería sanitaria D= 2" m 5,00 $ 15.878,00 $ 79.390,00

Suministro de accesorios Tubería sanitaria D=2" unidad 4,00 $ 19.500,00 $ 78.000,00

 Tuberia corrugada en PEAD 

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 150 mm, SN 8 (6") m 2.868,00 $ 36.444,00 $ 104.521.392,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 200 mm, SN 8 (8") m 4.191,97 $ 49.492,00 $ 207.468.979,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 250 mm, SN 8 

(10")
m 863,55 $ 76.089,00 $ 65.706.656,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 300 mm, SN 8 (12) m 216,90 $ 104.014,00 $ 22.560.637,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 400 mm, SN 8 m 2.499,23 $ 190.656,00 $ 476.493.195,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 450 mm, SN 8 m 21,88 $ 246.232,00 $ 5.387.556,00

SUMINISTRO DE TUBERÍAS ALCANTARILLADO PLUVIAL

Tubería de PVC

Suministro de tubería de alcantarillado  de D= 2" m 12,00 $ 15.878,00 $ 190.536,00

Suministro de accesorios tubería de alcantarillado D=2" unidad 6,00 $ 19.500,00 $ 117.000,00

 Tuberia corrugada en PEAD 

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 250 mm( 10"), SN 

8
m 815,27 $ 76.089,00 $ 62.033.079,00

Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 300 mm, SN 8 m 1.280,78 $ 104.014,00 $ 133.219.051,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 400 mm, SN 8 m 1.085,83 $ 190.656,00 $ 207.020.004,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 450 mm (18") SN8 m 1.688,86 $ 246.232,00 $ 415.851.376,00

TOTAL COSTOS OBRA CIVIL (ALCANTARILLADO SANITARIO)
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Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 600 mm (24") SN8 m 1.276,10 $ 443.960,00 $ 566.537.356,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 800 mm (32") SN8 m 373,92 $ 882.673,00 $ 330.049.088,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D= 1000 mm, SN 4 m 265,09 $ 1.349.202,00 $ 357.659.958,00

Suministro de tubería de  alcantarillado PEAD de D=  1200 mm (48") 

SN4
m 476,71 $ 1.927.765,00 $ 918.984.853,00

SUBTOTAL SUMINISTROS (ALCANTARILLADO SANITARIO + PLUVIAL) $ 3.873.958.106,00

Porcentaje Valor

ADMINISTRACION SUMINISTROS (%) 7,50% $ 290.546.858,00

$ 4.164.504.964,00

$ 15.202.843.795,00

JOSE FABIAN SIERRA MESA

C.C. No. 74.187.485 de Sogamoso

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO LA LIBERTAD

TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTROS 

TOTAL SUMINISTROS (ALCANTARILLADO SANITARIO )

Nota 1: Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total,

valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al peso.

En caso que cualquier valor de la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores

resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) de algún proponente se presente con decimales, la entidad procederá ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la

fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. 

Nota 2: EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS

ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA

CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

Nota 3: La Entidad realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. El resultado de todas las operaciones

aritméticas se redondeará al peso en el momento de la evaluación económica.

Nota 4: El AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique)

Para los componentes del AIU (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podrán incluir hasta máximo dos (2) decimales. En caso que cualquier

porcentaje del AIU presente mas de dos (2) decimales, la Entidad procederá a ajustar el porcentaje redondeándolo a la centésima, así: cuando la milésima del porcentaje sea igual o

superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximará por defecto

al número entero de la centésima del porcentaje.

Nota 5:En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será rechazada.

Nota 6:

Tope máximo del A.I.U.: 29,7%

Tope máximo del Administración suministros: 8,00%

Nota 7 revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje

diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada.

La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá contemplar en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local. 
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