
Página 150



Página 151



Página 152



 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 1 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                              
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                              
                          IDENTIFICACION
 
QUE: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A. S
NIT: 00000830031937-1
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00038928
                             CERTIFICA:                              
                     INSCRIPCION Y RENOVACION
 
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/05/12
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2022/04/11
                             CERTIFICA:                              
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
 
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
 
                      INFORMACION CONSTITUCION.
 
POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0001676 DEL 26 DE MAYO DE 1997 DE NOTARÍA 50
DE  BOGOTÁ D.C., INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 13 DE JUNIO DE
1997,  CON  EL NO. 00588929 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE
NATURALEZA  COMERCIAL DENOMINADA INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA
S.A. S.
POR ACTA NO. 07 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE JUNIO DE 2017,
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INSCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2020 BAJO EL NO. 02607960 DEL LIBRO IX, LA
SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  CAMBIÓ SU SIGLA DE: IGV S.A.S., POR: IGV
INFRAESTRUCTURA.
POR  ACTA  NO.  2 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010,
INSCRITA EL 1 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01418503 DEL LIBRO IX,
LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD  POR  ACCIONES  SIMPLIFICADA  BAJO  EL NOMBRE DE: INVERSIONES
GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DE 2100.
 
 
               REPRESENTACION LEGAL
 
LA  REPRESENTACIÓN  LEGAL  DE  LA  SOCIEDAD  POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ESTARÁ  A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO.POR
ACTA NO. 10 DEL 17 DE AGOSTO DE 2016, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE AGOSTO DE 2020 CON EL NO.
02607960 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
REPRESENTANTE     JAIME    JOSE   BARRIOS   C.C. NO. 000000073006077 
LEGAL             REDONDO                                            
 
                    FACULTADES:
LA  SOCIEDAD  SERÁ  GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE
ANTE   TERCEROS   POR   EL   REPRESENTANTE   LEGAL,  QUIEN  NO  TENDRÁ
RESTRICCIONES  DE  CONTRATACIÓN  POR  RAZÓN  DE LA NATURALEZA NI DE LA
CUANTÍA  DE  LOS  ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL
REPRESENTANTE  LEGAL  PODRÁ  CELEBRAR  O  EJECUTAR  TODOS  LOS ACTOS Y
CONTRATOS  COMPRENDIDOS  EN  EL  OBJETO  SOCIAL  O  QUE  SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE  CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. SE
ESTABLECE  QUE  TODAS  LAS  AUTORIZACIONES,  DOCUMENTOS  Y PODERES QUE
SUSCRIBA  U  OTORGUE  QUE COMPROMETAN A LA SOCIEDAD, SEAN AUTENTICADOS
CON  PRESENTACIÓN PERSONAL, ÚNICAMENTE EN LAS NOTARÍAS 4A. DEL CIRCULO
DE   CARTAGENA,  22°  DEL  CÍRCULO  DE  BOGOTÁ,  11°  DEL  CÍRCULO  DE
BARRANQUILLA,  1°  DEL  CÍRCULO  DE  RIOHACHA  Y  3°  DEL  CÍRCULO  DE
VALLEDUPAR.  EL  REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS
AMPLIOS  PODERES  PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE
LA  SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON
LOS  ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS Y CONSERVANDO LA
LIMITACIÓN  QUE  TODAS  LAS  AUTORIZACIONES,  DOCUMENTOS Y PODERES QUE
SUSCRIBA  U  OTORGUE  QUE COMPROMETAN A LA SOCIEDAD, SEAN AUTENTICADOS
CON  PRESENTACIÓN PERSONAL, ÚNICAMENTE EN LAS NOTARÍAS 4A. DEL CIRCULO
DE   CARTAGENA,  22°  DEL  CÍRCULO  DE  BOGOTÁ,  11°  DEL  CÍRCULO  DE
BARRANQUILLA,  1°  DEL  CÍRCULO  DE  RIOHACHA  Y  3°  DEL  CÍRCULO  DE
VALLEDUPAR.  EN  LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ
OBLIGADA  POR  LOS  ACTOS  Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE
LEGAL.  LE  ESTÁ  PROHIBIDO  AL  REPRESENTANTE  LEGAL  Y  A  LOS DEMÁS
ADMINISTRADORES  DE  LA  SOCIEDAD,  POR  SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA,
OBTENER  BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE
DE  LA  SOCIEDAD  U  OBTENER  DE  PARTE  DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O
CUALQUIER  OTRO  TIPO  DE  GARANTÍA  DE  SUS  OBLIGACIONES PERSONALES.
PARÁGRAFO:   COMO  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA  COMPAÑÍA  JUDICIAL  Y
EXTRAJUDICIALMENTE,  EL  GERENTE  Y  SU SUPLENTE TIENE LAS MÁS AMPLIAS
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FACULTADES  PARA  CELEBRAR  O  EJECUTAR  Y PARA ACTUAR EN NOMBRE DE LA
SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO
SOCIAL  O  QUE  TENGAN  CARÁCTER SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO O
COMPLEMENTARIO  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LOS  FINES  QUE PERSIGUE LA
COMPAÑÍA  Y  LOS  QUE  SE  RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y
FUNCIONAMIENTO  DE  LA  MISMA.  EL  GERENTE  Y  SU  SUPLENTE  CON  LAS
LIMITACIONES PREVISTAS EN ESTOS ESTATUTOS Y EN LA LEY CON LA CONDICIÓN
DE  PROTOCOLIZAR  ÚNICAMENTE  EN  LAS  NOTARÍAS  4A.  DEL  CIRCULO  DE
CARTAGENA, 22° DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, 11° DEL CÍRCULO DE BARRANQUILLA,
1°  DEL  CÍRCULO  DE  RIOHACHA  Y  3°  DEL  CÍRCULO DE VALLEDUPAR, LOS
DOCUMENTOS  Y  PODERES  QUE  OTORGUE,  PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 29° DE
ESTOS   ESTATUTOS,   QUEDA   INVESTIDOS  DE  PODERES  ESPECIALES  PARA
TRANSIGIR,  ARBITRAR  Y  COMPROMETER  LOS NEGOCIOS SOCIALES; SOLICITAR
CRÉDITOS,  CONSTITUIR  HIPOTECAS;  CONSTITUIR FIDEICOMISOS; PROMOVER O
COADYUVAR   ACCIONES   JUDICIALES,  ADMINISTRATIVAS  O  CONTENCIOSO  -
ADMINISTRATIVAS  EN  QUE LA COMPAÑÍA TENGA INTERÉS O DEBE INTERVENIR E
INTERPONER  TODOS  LOS  RECURSOS  QUE SEAN PROCEDENTES CONFORME CON LA
LEY,  DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA Y CONSTITUIR,
PARA  TALES  EFECTOS,  LOS APODERADOS ESPECIALES QUE JUZGUE NECESARIOS
PARA   REPRESENTAR  A  LA  SOCIEDAD  Y  DELEGARLES  FACULTADES;  NOVAR
OBLIGACIONES  O  CRÉDITOS;  SUSCRIBIR  TÍTULOS  VALORES  DE  CONTENIDO
CREDITICIO  A  CONDICIÓN  DE  QUE  EXISTA CONTRAPRESTACIÓN CAMBIARIA A
FAVOR DE LA COMPAÑÍA; DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO; REVOCAR MANDATOS Y
SUSTITUCIONES.  EN  CUMPLIMIENTO  DE  LO ANTERIOR EL GERENTE PODRÁ: A)
EJECUTAR  LOS  DECRETOS  DE  LA  ASAMBLEA  DE  ACCIONISTAS; B) NOMBRAR
TRABAJADORES  Y  VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES, SUSPENDER A
LOS  DE SU DEPENDENCIA CUANDO LO JUZGUE NECESARIO Y DESIGNAR A QUIENES
DEBAN   REEMPLAZARLOS;  C)  CONSTITUIR  LOS  APODERADOS  JUDICIALES  Y
EXTRAJUDICIALES  QUE  JUZGUE  NECESARIOS  PARA  QUE,  OBRANDO BAJO SUS
ÓRDENES,  REPRESENTEN  A  LA  COMPAÑÍA Y DETERMINAR SUS FACULTADES; D)
EJECUTAR  LOS  ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS
FINES  SOCIALES,  SIN  LIMITACIÓN,  CUMPLIR  Y  HACER  QUE  SE CUMPLAN
OPORTUNAMENTE  TODOS  LOS REQUISITOS Y EXIGENCIAS LEGALES RELACIONADAS
CON  EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD; E) SI HAY LUGAR A ELLO, OTORGAR
A LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES EL PODER DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 263
DEL  CÓDIGO  DE  COMERCIO EN EL CUAL SE FIJARÁN LAS FACULTADES DE CADA
UNO DE ELLOS; F) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE
LA COMPAÑÍA Y DE QUE TODOS LOS VALORES PERTENECIENTES A ELLA Y LOS QUE
SE  RECIBAN  EN  CUSTODIA  O  DEPÓSITO  SE  MANTENGAN CON LA SEGURIDAD
DEBIDA;  G)  ASISTIR  A  LAS  REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
ASOCIACIONES  (INCLUIDA LA CÁMARA DE COMERCIO) O COMUNIDADES EN QUE LA
COMPAÑÍA  TENGA  INTERESES,  DAR SU VOTO EN ELLAS EN REPRESENTACIÓN DE
ÉSTA;   H)   CONVOCAR   A  LA  ASAMBLEA  DE  ACCIONISTAS  A  REUNIONES
EXTRAORDINARIAS; I) VISITAR LAS INSTALACIONES, OBRAS Y DEPENDENCIAS DE
LA  COMPAÑÍA  CUANDO  LO  ESTIME  CONVENIENTE;  J)  LAS  DEMÁS  QUE LE
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CORRESPONDAN  DE  ACUERDO CON LA LEY Y LA NATURALEZA DE SU ENCARGO. K)
EJERCER  LA  VIGILANCIA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS
SUCURSALES  EN  EL  EXTERIOR QUE LA SOCIEDAD HAYA DECIDIDO CONSTITUIR,
CUMPLIR  Y HACER CUMPLIR LAS LEYES, EXIGENCIAS Y DISPOSICIONES DE CADA
PAÍS  EN  CUANTO  AL  FUNCIONAMIENTO  DE LAS RESPECTIVAS SUCURSALES LA
EJECUCIÓN  CORRECTA  Y  OPORTUNA  DE  LOS  CONTRATOS  QUE  HAYAN  SIDO
ADJUDICADAS,  ADOPTAR  LOS  CORRECTIVOS QUE FUEREN NECESARIOS SI ESTÁN
DENTRO  DE  SUS  ATRIBUCIONES  O  INFORMAR  DE INMEDIATO DE LA POSIBLE
ANOMALÍA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
                             DOMICILIO
 
DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 16 # 106-65 AP 403 ED ROCALLA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: NAVARRA
TELEFONO 1: 3165339306
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@IGVINFRAESTRUCTURA.COM
 
DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 16 # 106-65 AP 403 ED ROCALLA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: NAVARRA
TELEFONO 1: 3165339306
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@IGVINFRAESTRUCTURA.COM
 
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
                            CAMBIO DE DOMICILIO
 
QUE INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A. S TRASLADO SU DOMILICIO
DE  LA  CIUDAD DE CARTAGENA (BOLÍVAR) A LA CIUDAD DE BOGOTA, QUE DICHO
TRASLADO  SE  INSCRIBIO EN EL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES BAJO EL
NUMERO 00726198 DE FECHA 2020/09/11.
                             CERTIFICA:                              
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
 
QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
 
GRAN EMPRESA
                             CERTIFICA:                              
                       INFORMACION FINANCIERA
 
QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:                           $51.609.389.492,00
ACTIVO TOTAL:                               $51.712.757.869,00
PASIVO CORRIENTE:                           $3.612.965.485,00
PASIVO TOTAL:                               $26.187.956.202,00
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PATRIMONIO:                                 $25.524.801.667,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $3.811.263.933,00
GASTOS DE INTERESES:                        $105.240,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:                           $37.363.493.271,00
ACTIVO TOTAL:                               $37.461.474.648,00
PASIVO CORRIENTE:                           $11.811.720.431,00
PASIVO TOTAL:                               $17.148.012.887,00
PATRIMONIO:                                 $20.313.461.761,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $7.787.210.355,00
GASTOS DE INTERESES:                        $88.400,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:                           $35.860.097.029,00
ACTIVO TOTAL:                               $35.955.641.431,00
PASIVO CORRIENTE:                           $10.341.385.827,00
PASIVO TOTAL:                               $15.677.678.283,00
PATRIMONIO:                                 $20.277.963.148,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $7.067.677.861,00
GASTOS DE INTERESES:                        $3.030.501,00
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD FINANCIERA
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         14,28
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,50
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           36.214,97
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         3,16
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,45
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           88.090,61
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         3,46
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INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,43
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           2.332,18
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,14
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,07
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,38
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,20
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,34
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,19
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                            CLASIFICACION
 
QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:
 
===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 10 | 15 | 20 | 00 | SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS   |
===================================================================
| 10 | 16 | 15 | 00 | ÁRBOLES Y ARBUSTOS                          |
===================================================================
| 10 | 16 | 16 | 00 | PLANTAS FLORALES                            |
===================================================================
| 10 | 16 | 18 | 00 | PLANTAS SIN FLOR                            |
===================================================================
| 10 | 17 | 15 | 00 | ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS  |
===================================================================
| 10 | 17 | 16 | 00 | ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS   |
===================================================================
| 10 | 17 | 17 | 00 | HERBICIDAS                                  |
===================================================================
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| 10 | 17 | 18 | 00 | ACONDICIONADORES DE SUELOS                  |
===================================================================
| 10 | 19 | 15 | 00 | PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS           |
===================================================================
| 11 | 10 | 17 | 00 | METALES DE BASE                             |
===================================================================
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA                              |
===================================================================
| 11 | 11 | 16 | 00 | PIEDRA                                      |
===================================================================
| 11 | 11 | 17 | 00 | ARENA                                       |
===================================================================
| 11 | 11 | 18 | 00 | ARCILLAS                                    |
===================================================================
| 11 | 12 | 20 | 00 | PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS               |
===================================================================
| 11 | 17 | 15 | 00 | ACEROS BÁSICOS                              |
===================================================================
| 11 | 17 | 17 | 00 | ACEROS RÁPIDOS                              |
===================================================================
| 12 | 13 | 15 | 00 | EXPLOSIVOS                                  |
===================================================================
| 12 | 13 | 17 | 00 | ENCENDEDORES                                |
===================================================================
| 12 | 13 | 18 | 00 | PROPULSORES                                 |
===================================================================
| 12 | 16 | 23 | 00 | AGENTES DE CURACIÓN                         |
===================================================================
| 12 | 16 | 25 | 00 | ROMPEDORES DE EMULSIÓN                      |
===================================================================
| 12 | 16 | 26 | 00 | ESTABILIZADORES DE ARCILLA                  |
===================================================================
| 12 | 16 | 30 | 00 | MEZCLAS PARA QUITAR BARRO                   |
===================================================================
| 12 | 16 | 33 | 00 | AGENTES DE EXPANSIÓN                        |
===================================================================
| 12 | 16 | 34 | 00 | EXTENSORES                                  |
===================================================================
| 12 | 16 | 35 | 00 | SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO                |
===================================================================
| 12 | 16 | 49 | 00 | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN               |
===================================================================
| 12 | 16 | 50 | 00 | AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO                   |
===================================================================
| 13 | 10 | 16 | 00 | CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO                |
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===================================================================
| 13 | 10 | 17 | 00 | ELASTÓMEROS                                 |
===================================================================
| 13 | 11 | 10 | 00 | RESINAS                                     |
===================================================================
| 15 | 10 | 15 | 00 | PETRÓLEO Y DESTILADOS                       |
===================================================================
| 15 | 12 | 15 | 00 | PREPARADOS LUBRICANTES                      |
===================================================================
| 15 | 12 | 18 | 00 | ANTICORROSIVOS                              |
===================================================================
| 15 | 12 | 19 | 00 | GRASAS                                      |
===================================================================
| 20 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO DE CORTE                             |
===================================================================
| 20 | 10 | 16 | 00 | CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN            |
===================================================================
| 20 | 10 | 17 | 00 | TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES   |
===================================================================
| 20 | 10 | 18 | 00 | SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA   |
===================================================================
| 20 | 10 | 19 | 00 | SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA     |
===================================================================
| 20 | 10 | 20 | 00 | SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO        |
===================================================================
| 20 | 10 | 21 | 00 | BARRENAS DE ROCAS                           |
===================================================================
| 20 | 10 | 22 | 00 | MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS          |
===================================================================
| 20 | 11 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN     |
===================================================================
| 20 | 11 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN     |
===================================================================
| 20 | 12 | 11 | 00 | EQUIPO PARA CEMENTAR                        |
===================================================================
| 20 | 12 | 13 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE ARENA                  |
===================================================================
| 20 | 12 | 14 | 00 | HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN        |
===================================================================
| 20 | 12 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN  |
===================================================================
| 20 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN                       |
===================================================================
| 20 | 13 | 13 | 00 | CEMENTO DE POZO PETROLERO                   |
===================================================================
| 21 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SU |
|    |    |    |    | ELO                                         |
===================================================================
| 21 | 10 | 16 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO |
===================================================================
| 21 | 10 | 22 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA       |
===================================================================
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE         |
===================================================================
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN                     |
===================================================================
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| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO                |
===================================================================
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRÚAS DE ELEVACIÓN                          |
===================================================================
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE  |
|    |    |    |    | EDIFICIOS                                   |
===================================================================
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC |
|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 24 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS                |
===================================================================
| 24 | 11 | 18 | 00 | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS        |
===================================================================
| 24 | 13 | 15 | 00 | REFRIGERADORES INDUSTRIALES                 |
===================================================================
| 24 | 13 | 16 | 00 | CONGELADORES INDUSTRIALES                   |
===================================================================
| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE |
|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 25 | 11 | 15 | 00 | EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES         |
===================================================================
| 25 | 17 | 24 | 00 | DEPÓSITOS Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE         |
===================================================================
| 25 | 17 | 27 | 00 | SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL          |
===================================================================
| 26 | 11 | 16 | 00 | GENERADORES DE POTENCIA                     |
===================================================================
| 26 | 12 | 15 | 00 | ALAMBRE ELÉCTRICO                           |
===================================================================
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS              |
===================================================================
| 26 | 13 | 16 | 00 | EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE  |
|    |    |    |    | ESCAPE                                      |
===================================================================
| 26 | 13 | 17 | 00 | EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCC |
|    |    |    |    | IÓN DE ENERGÍA                              |
===================================================================
| 26 | 13 | 18 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA  |
===================================================================
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO      |
===================================================================
| 27 | 11 | 24 | 00 | HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE          |
===================================================================
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| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECÁNICAS                      |
===================================================================
| 27 | 11 | 29 | 00 | HERRAMIENTAS DISPENSADORAS                  |
===================================================================
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS                                       |
===================================================================
| 30 | 10 | 18 | 00 | CONDUCTOS                                   |
===================================================================
| 30 | 10 | 20 | 00 | HOJA                                        |
===================================================================
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 23 | 00 | PERFILES                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 31 | 00 | RIELES                                      |
===================================================================
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 35 | 00 | ALMA DE PANAL                               |
===================================================================
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 37 | 00 | TRENZA                                      |
===================================================================
| 30 | 10 | 38 | 00 | FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS               |
===================================================================
| 30 | 10 | 39 | 00 | EJES                                        |
===================================================================
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS                         |
===================================================================
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL                               |
===================================================================
| 30 | 11 | 17 | 00 | YESOS                                       |
===================================================================
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS                                   |
===================================================================
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |
===================================================================
| 30 | 12 | 15 | 00 | DERIVADOS BITUMINOSOS                       |
===================================================================
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS                                    |
===================================================================
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |
|    |    |    |    | RILERAS                                     |
===================================================================
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA     |
===================================================================
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D |
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|    |    |    |    | E SUELOS                                    |
===================================================================
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES                                     |
===================================================================
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS                                   |
===================================================================
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS                         |
===================================================================
| 30 | 14 | 15 | 00 | AISLAMIENTO TÉRMICO                         |
===================================================================
| 30 | 14 | 16 | 00 | AISLAMIENTO ESPECIAL                        |
===================================================================
| 30 | 14 | 17 | 00 | CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO         |
===================================================================
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS              |
===================================================================
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS                     |
===================================================================
| 30 | 15 | 17 | 00 | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS            |
===================================================================
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y  |
|    |    |    |    | EXTERIOR                                    |
===================================================================
| 30 | 15 | 19 | 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS        |
===================================================================
| 30 | 15 | 20 | 00 | CERCADO                                     |
===================================================================
| 30 | 15 | 21 | 00 | SUPERFICIE                                  |
===================================================================
| 30 | 16 | 15 | 00 | MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES         |
===================================================================
| 30 | 16 | 16 | 00 | MATERIALES PARA TECHOS                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS                                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 18 | 00 | EBANISTERÍA                                 |
===================================================================
| 30 | 16 | 19 | 00 | MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA             |
===================================================================
| 30 | 16 | 20 | 00 | MOLDURAS Y CARPINTERÍA                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 21 | 00 | LAMINADOS INTERIORES                        |
===================================================================
| 30 | 16 | 23 | 00 | ACCESORIOS PARA GABINETES                   |
===================================================================
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| 30 | 16 | 24 | 00 | MUROS DIVISORIOS                            |
===================================================================
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 16 | 00 | VENTANAS                                    |
===================================================================
| 30 | 17 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE CRISTAL                        |
===================================================================
| 30 | 17 | 18 | 00 | CLARABOYAS                                  |
===================================================================
| 30 | 17 | 19 | 00 | MARCOS DE VENTANAS                          |
===================================================================
| 30 | 17 | 20 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 21 | 00 | PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES            |
===================================================================
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA                         |
===================================================================
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS   |
===================================================================
| 30 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS                                      |
===================================================================
| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G |
|    |    |    |    | RIFOS Y DUCHAS                              |
===================================================================
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS                        |
===================================================================
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE         |
===================================================================
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN      |
===================================================================
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
|    |    |    |    | MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO           |
===================================================================
| 30 | 24 | 16 | 00 | COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD |
|    |    |    |    | AS Y ESCALERA                               |
===================================================================
| 31 | 13 | 21 | 00 | FORJAS DE ACERO                             |
===================================================================
| 31 | 15 | 16 | 00 | CADENAS                                     |
===================================================================
| 31 | 15 | 22 | 00 | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO    |
===================================================================
| 31 | 16 | 21 | 00 | ANCLAS                                      |
===================================================================
| 31 | 16 | 34 | 00 | REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO     |
===================================================================
| 31 | 20 | 15 | 00 | CINTA ADHESIVA                              |
===================================================================
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS                       |
===================================================================
| 31 | 21 | 16 | 00 | ADITIVOS PARA PINTURAS                      |
===================================================================
| 31 | 21 | 17 | 00 | ACABADOS EN GENERAL                         |
===================================================================
| 31 | 23 | 11 | 00 | MATERIAL EN BARRA LABRADA                   |
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===================================================================
| 31 | 26 | 15 | 00 | CUBIERTAS Y CAJAS                           |
===================================================================
| 32 | 15 | 15 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE  |
|    |    |    |    | SEÑALIZACIÓN                                |
===================================================================
| 32 | 15 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD        |
===================================================================
| 32 | 15 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL D |
|    |    |    |    | E LA CONECTIVIDAD                           |
===================================================================
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS                        |
===================================================================
| 39 | 10 | 18 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA         |
===================================================================
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L |
|    |    |    |    | ÁMPARAS                                     |
===================================================================
| 39 | 11 | 15 | 00 | ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS      |
===================================================================
| 39 | 11 | 16 | 00 | ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS           |
===================================================================
| 39 | 11 | 17 | 00 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA                     |
===================================================================
| 39 | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN                   |
===================================================================
| 39 | 11 | 19 | 00 | SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO |
|    |    |    |    | S PELIGROSOS                                |
===================================================================
| 39 | 11 | 20 | 00 | PROYECTORES MÓVILES                         |
===================================================================
| 39 | 11 | 21 | 00 | ILUMINACIÓN ÓPTICA                          |
===================================================================
| 39 | 11 | 23 | 00 | ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES |
|    |    |    |    | TUDIOS                                      |
===================================================================
| 39 | 11 | 24 | 00 | DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL |
|    |    |    |    |  DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS                   |
===================================================================
| 39 | 11 | 25 | 00 | LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS         |
===================================================================
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN |
|    |    |    |    |  DE ALIMENTACIÓN                            |
===================================================================
| 39 | 12 | 11 | 00 | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR |
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|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 39 | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID |
|    |    |    |    | AD                                          |
===================================================================
| 39 | 12 | 14 | 00 | LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI |
|    |    |    |    | NALES                                       |
===================================================================
| 39 | 12 | 15 | 00 | CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 39 | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ |
|    |    |    |    | N DE CIRCUITOS                              |
===================================================================
| 39 | 12 | 17 | 00 | FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS          |
===================================================================
| 39 | 12 | 18 | 00 | INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I |
|    |    |    |    | BI                                          |
===================================================================
| 39 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 39 | 12 | 22 | 00 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS       |
===================================================================
| 39 | 13 | 17 | 00 | CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE |
|    |    |    |    | S AÉREOS                                    |
===================================================================
| 40 | 10 | 15 | 00 | VENTILACIÓN                                 |
===================================================================
| 40 | 10 | 16 | 00 | CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  |
===================================================================
| 40 | 10 | 17 | 00 | ENFRIAMIENTO                                |
===================================================================
| 40 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS |
===================================================================
| 40 | 10 | 20 | 00 | CALDERAS                                    |
===================================================================
| 40 | 14 | 16 | 00 | VÁLVULAS                                    |
===================================================================
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS         |
===================================================================
| 40 | 14 | 19 | 00 | CONDUCTOS                                   |
===================================================================
| 40 | 14 | 20 | 00 | MANGUERAS                                   |
===================================================================
| 40 | 14 | 22 | 00 | REGULADORES DE GAS Y FLUIDO                 |
===================================================================
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS                                      |
===================================================================
| 40 | 15 | 16 | 00 | COMPRESORES                                 |
===================================================================
| 40 | 15 | 18 | 00 | PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES          |
===================================================================
| 40 | 16 | 15 | 00 | FILTROS                                     |
===================================================================
| 40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES                |
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===================================================================
| 40 | 17 | 16 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES               |
===================================================================
| 40 | 17 | 17 | 00 | ADAPTADORES DE TUBOS                        |
===================================================================
| 40 | 17 | 20 | 00 | DEFLECTORES PARA TUBOS                      |
===================================================================
| 40 | 17 | 21 | 00 | CODOS PARA TUBOS                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 23 | 00 | CASQUILLOS PARA TUBOS                       |
===================================================================
| 40 | 17 | 24 | 00 | TAPAS PARA TUBOS                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 25 | 00 | CONECTORES DE TUBOS                         |
===================================================================
| 40 | 17 | 26 | 00 | ACOPLES DE TUBOS                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 27 | 00 | CRUCES DE TUBOS                             |
===================================================================
| 40 | 17 | 28 | 00 | CODOS DE TUBOS                              |
===================================================================
| 40 | 17 | 29 | 00 | UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS               |
===================================================================
| 40 | 17 | 30 | 00 | SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA                |
===================================================================
| 40 | 17 | 33 | 00 | BOQUILLAS DE TUBOS                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 34 | 00 | BRIDAS DE PLATO                             |
===================================================================
| 40 | 17 | 35 | 00 | TAPONES PARA TUBOS                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 36 | 00 | ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS         |
===================================================================
| 40 | 17 | 37 | 00 | BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS                |
===================================================================
| 40 | 17 | 38 | 00 | ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS        |
===================================================================
| 40 | 17 | 41 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS     |
===================================================================
| 40 | 17 | 43 | 00 | ESPACIADORES PARA TUBOS                     |
===================================================================
| 40 | 17 | 45 | 00 | PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS      |
===================================================================
| 40 | 17 | 46 | 00 | T PARA TUBOS                                |
===================================================================
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| 40 | 17 | 47 | 00 | BRIDA ROSCADA PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 48 | 00 | BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS                |
===================================================================
| 40 | 17 | 49 | 00 | UNIONES PARA TUBOS                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 52 | 00 | Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 53 | 00 | ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUB |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 40 | 18 | 18 | 00 | TUBOS DE ACERO SOLDADOS                     |
===================================================================
| 40 | 18 | 29 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS         |
===================================================================
| 40 | 18 | 30 | 00 | TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO               |
===================================================================
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS                         |
===================================================================
| 41 | 11 | 22 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL |
|    |    |    |    | OR                                          |
===================================================================
| 41 | 11 | 25 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL  |
|    |    |    |    | CAUDAL DE FLUIDOS                           |
===================================================================
| 41 | 11 | 38 | 00 | INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR |
|    |    |    |    | OLÓGICOS                                    |
===================================================================
| 41 | 11 | 42 | 00 | INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN                 |
===================================================================
| 43 | 19 | 16 | 00 | PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMU |
|    |    |    |    | NICACIÓN PERSONAL                           |
===================================================================
| 43 | 21 | 15 | 00 | COMPUTADORES                                |
===================================================================
| 43 | 21 | 17 | 00 | DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DAT |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 43 | 21 | 21 | 00 | IMPRESORAS DE COMPUTADOR                    |
===================================================================
| 43 | 22 | 17 | 00 | EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES            |
===================================================================
| 43 | 22 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA                  |
===================================================================
| 43 | 22 | 26 | 00 | EQUIPO DE SERVICIO DE RED                   |
===================================================================
| 43 | 22 | 28 | 00 | EQUIPO DE TELEFONÍA                         |
===================================================================
| 43 | 22 | 31 | 00 | COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE  |
|    |    |    |    | REDES MÓVILES Y DIGITALES                   |
===================================================================
| 43 | 22 | 33 | 00 | DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE  |
|    |    |    |    | CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM             |
===================================================================
| 43 | 23 | 15 | 00 | SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA |
===================================================================
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| 43 | 23 | 25 | 00 | SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA          |
===================================================================
| 43 | 23 | 26 | 00 | SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA       |
===================================================================
| 45 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA             |
===================================================================
| 45 | 11 | 15 | 00 | ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS    |
===================================================================
| 45 | 11 | 16 | 00 | PROYECTORES Y SUMINISTROS                   |
===================================================================
| 45 | 11 | 17 | 00 | EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SON |
|    |    |    |    | IDO, HARDWARE Y CONTROLADORES               |
===================================================================
| 45 | 11 | 18 | 00 | EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA |
|    |    |    |    |  DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORE |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 45 | 12 | 15 | 00 | CÁMARAS                                     |
===================================================================
| 45 | 12 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA CÁMARAS                     |
===================================================================
| 46 | 15 | 15 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE MASAS                  |
===================================================================
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO                          |
===================================================================
| 46 | 17 | 16 | 00 | EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN            |
===================================================================
| 46 | 19 | 16 | 00 | EQUIPO CONTRA INCENDIOS                     |
===================================================================
| 47 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA                          |
===================================================================
| 49 | 16 | 15 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO              |
===================================================================
| 49 | 16 | 17 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA              |
===================================================================
| 49 | 22 | 15 | 00 | ACCESORIOS PARA DEPORTE                     |
===================================================================
| 49 | 24 | 15 | 00 | EQUIPO DE PARQUES INFANTILES                |
===================================================================
| 52 | 13 | 16 | 00 | PERSIANAS                                   |
===================================================================
| 52 | 13 | 17 | 00 | ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE |
|    |    |    |    |  VENTANAS                                   |
===================================================================
| 52 | 16 | 15 | 00 | EQUIPOS AUDIOVISUALES                       |
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===================================================================
| 55 | 12 | 15 | 00 | RÓTULOS                                     |
===================================================================
| 55 | 12 | 16 | 00 | ETIQUETAS                                   |
===================================================================
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN                                |
===================================================================
| 55 | 12 | 18 | 00 | DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN                |
===================================================================
| 55 | 12 | 19 | 00 | SEÑALIZACIONES                              |
===================================================================
| 56 | 10 | 15 | 00 | MUEBLES                                     |
===================================================================
| 56 | 10 | 16 | 00 | MUEBLES PARA EL EXTERIOR                    |
===================================================================
| 56 | 10 | 17 | 00 | MUEBLES DE OFICINA                          |
===================================================================
| 56 | 10 | 19 | 00 | PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS           |
===================================================================
| 56 | 11 | 20 | 00 | MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA          |
===================================================================
| 56 | 11 | 21 | 00 | ASIENTOS                                    |
===================================================================
| 56 | 11 | 23 | 00 | PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO |
|    |    |    |    | RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL           |
===================================================================
| 56 | 12 | 13 | 00 | ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE |
|    |    |    |    | RALES                                       |
===================================================================
| 56 | 12 | 15 | 00 | MOBILIARIO GENERAL DE AULA                  |
===================================================================
| 60 | 10 | 44 | 00 | GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA            |
===================================================================
| 70 | 10 | 15 | 00 | EXPLOTACIONES PESQUERAS                     |
===================================================================
| 70 | 10 | 16 | 00 | VIGILANCIA PESQUERA                         |
===================================================================
| 70 | 10 | 17 | 00 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA             |
===================================================================
| 70 | 10 | 18 | 00 | RECURSOS PESQUEROS                          |
===================================================================
| 70 | 10 | 19 | 00 | ACUICULTURA                                 |
===================================================================
| 70 | 11 | 15 | 00 | PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES              |
===================================================================
| 70 | 11 | 16 | 00 | PLANTAS DE FLOR                             |
===================================================================
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS                 |
===================================================================
| 70 | 12 | 15 | 00 | INDUSTRIA LECHERA                           |
===================================================================
| 70 | 12 | 16 | 00 | INDUSTRIA GANADERA                          |
===================================================================
| 70 | 12 | 17 | 00 | GESTIÓN GANADERA                            |
===================================================================
| 70 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS               |
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===================================================================
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO          |
===================================================================
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO         |
===================================================================
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO             |
===================================================================
| 70 | 14 | 15 | 00 | PRODUCCIÓN DE CULTIVOS                      |
===================================================================
| 70 | 14 | 16 | 00 | PROTECCIÓN DE CULTIVOS                      |
===================================================================
| 70 | 14 | 17 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS                         |
===================================================================
| 70 | 14 | 18 | 00 | PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS            |
===================================================================
| 70 | 15 | 15 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES              |
===================================================================
| 70 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL          |
===================================================================
| 70 | 15 | 19 | 00 | RECURSOS FORESTALES                         |
===================================================================
| 70 | 16 | 15 | 00 | FAUNA                                       |
===================================================================
| 70 | 16 | 16 | 00 | FLORA                                       |
===================================================================
| 70 | 16 | 17 | 00 | ECOSISTEMAS                                 |
===================================================================
| 70 | 17 | 15 | 00 | DESARROLLO                                  |
===================================================================
| 70 | 17 | 16 | 00 | VIGILANCIA                                  |
===================================================================
| 70 | 17 | 17 | 00 | RIEGO                                       |
===================================================================
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE                        |
===================================================================
| 71 | 10 | 15 | 00 | PROSPECCIÓN MINERA                          |
===================================================================
| 71 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA |
===================================================================
| 71 | 10 | 17 | 00 | EXTRACCIÓN                                  |
===================================================================
| 71 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO |
===================================================================
| 71 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO            |
===================================================================
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| 71 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE POZO SUBMARINO                 |
===================================================================
| 71 | 12 | 27 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO         |
===================================================================
| 71 | 12 | 30 | 00 | SERVICIOS INTEGRADOS                        |
===================================================================
| 71 | 13 | 10 | 00 | SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO             |
===================================================================
| 71 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO |
===================================================================
| 71 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO |
|    |    |    |    | LÍFERO                                      |
===================================================================
| 71 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO            |
===================================================================
| 71 | 16 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO  |
===================================================================
| 71 | 16 | 11 | 00 | GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL |
|    |    |    |    |  CAMPO PETROLÍFERO                          |
===================================================================
| 71 | 16 | 12 | 00 | GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN D |
|    |    |    |    | EL CAMPO PETROLÍFERO                        |
===================================================================
| 71 | 16 | 13 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO  |
===================================================================
| 71 | 16 | 14 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO  |
|    |    |    |    | PETROLERO                                   |
===================================================================
| 71 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERF |
|    |    |    |    | ORACIÓN                                     |
===================================================================
| 71 | 16 | 16 | 00 | OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR |
|    |    |    |    | OLEROS                                      |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |
===================================================================
| 72 | 10 | 21 | 00 | CONTROL DE PLAGAS                           |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |
===================================================================
| 72 | 10 | 31 | 00 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA |
|    |    |    |    | NDAS TRANSPORTADORAS                        |
===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |
===================================================================
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA |
|    |    |    |    | MILIARES                                    |
===================================================================
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI |
|    |    |    |    | FAMILIARES                                  |
===================================================================
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU |
|    |    |    |    | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS                   |
===================================================================
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| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME |
|    |    |    |    | RCIALES Y DE OFICINA                        |
===================================================================
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ |
|    |    |    |    | COLAS                                       |
===================================================================
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM |
|    |    |    |    | OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO            |
===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |
|    |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |
===================================================================
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST |
|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |
|    |    |    |    | ARRETERAS                                   |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |
|    |    |    |    |  PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA           |
===================================================================
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA            |
===================================================================
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL |
|    |    |    |    | ÉTICAS Y RECREATIVAS                        |
===================================================================
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F |
|    |    |    |    | ACILIDADES DE DETENCIÓN                     |
===================================================================
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |
===================================================================
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR |
|    |    |    |    | ÁNSITO MASIVO                               |
===================================================================
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN           |
===================================================================
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E CALDERAS Y HORNOS                         |
===================================================================
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |
===================================================================
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |
|    |    |    |    | ONDICIONADO                                 |
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===================================================================
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL |
|    |    |    |    |  DE COLGADURA                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS |
|    |    |    |    |  DE MUROS                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
|    |    |    |    | UNICACIÓN                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG |
|    |    |    |    | URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                  |
===================================================================
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIÓN DE MÁQUINAS                     |
===================================================================
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA      |
===================================================================
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL             |
===================================================================
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO        |
===================================================================
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO |
|    |    |    |    | SAICOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA |
|    |    |    |    | NAS Y PUERTAS                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |
===================================================================
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
|    |    |    |    | ÁMINAS DE METAL                             |
===================================================================
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |
|    |    |    |    | NCRETO                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL   |
===================================================================
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA           |
===================================================================
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |
|    |    |    |    | LÉTICAS Y RECREATIVAS                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
|    |    |    |    | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO         |
===================================================================
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE |
|    |    |    |    |  EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO             |
===================================================================
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE      |
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===================================================================
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y |
|    |    |    |    |  REMODELACIÓN                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R |
|    |    |    |    | EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ |
|    |    |    |    | UEADEROS                                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU |
|    |    |    |    | CCIÓN                                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI |
|    |    |    |    | CIONAMIENTO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN              |
===================================================================
| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT |
|    |    |    |    | RICA                                        |
===================================================================
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE |
|    |    |    |    |  ACCESORIOS PARA TUBERÍAS                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE |
|    |    |    |    |  EQUIPO PESADO                              |
===================================================================
| 73 | 11 | 15 | 00 | PROCESAMIENTO DE MADERA                     |
===================================================================
| 73 | 12 | 16 | 00 | TERMINACIÓN DE METALES                      |
===================================================================
| 73 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE |
|    |    |    |    | RALES NO METÁLICOS                          |
===================================================================
| 73 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE EMPAQUE                        |
===================================================================
| 73 | 15 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE MATERIALES                   |
===================================================================
| 73 | 18 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MAQUINADO                      |
 
 

Página 175



 
 
 
 
===================================================================
| 73 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SOLDADURA                      |
===================================================================
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED |
|    |    |    |    | IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS             |
===================================================================
| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI |
|    |    |    |    | FICIOS                                      |
===================================================================
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS        |
===================================================================
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS       |
===================================================================
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS            |
===================================================================
| 76 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE BASURERO                       |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |
===================================================================
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |
===================================================================
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
===================================================================
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL              |
===================================================================
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL            |
===================================================================
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL                    |
===================================================================
| 77 | 12 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AIRE                      |
===================================================================
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO                     |
===================================================================
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA                      |
===================================================================
| 77 | 13 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO                   |
===================================================================
| 77 | 13 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN AUDITIVA                      |
===================================================================
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA           |
===================================================================
| 78 | 10 | 21 | 00 | SERVICIOS DE OLEODUCTOS                     |
===================================================================
| 78 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES    |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL                         |
===================================================================
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| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS              |
===================================================================
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL              |
===================================================================
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL                   |
===================================================================
| 80 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL          |
===================================================================
| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E |
|    |    |    |    | DIFICACIONES                                |
===================================================================
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL                |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA         |
===================================================================
| 81 | 10 | 18 | 00 | INGENIERÍA QUÍMICA                          |
===================================================================
| 81 | 10 | 19 | 00 | INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS               |
===================================================================
| 81 | 10 | 20 | 00 | INGENIERÍA DE MINAS                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 21 | 00 | INGENIERÍA DE OCÉANOS                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 23 | 00 | INGENIERÍA AERONÁUTICA                      |
===================================================================
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA |
|    |    |    |    | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE           |
===================================================================
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS       |
===================================================================
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| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C |
|    |    |    |    | OMPONENTES DE SISTEMAS                      |
===================================================================
| 81 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE DATOS                          |
===================================================================
| 81 | 11 | 21 | 00 | SERVICIOS DE INTERNET                       |
===================================================================
| 81 | 11 | 22 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE         |
===================================================================
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO                          |
===================================================================
| 81 | 13 | 15 | 00 | METODOLOGÍA Y ANÁLISIS                      |
===================================================================
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD                          |
===================================================================
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS             |
===================================================================
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN          |
===================================================================
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES             |
===================================================================
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA                                    |
===================================================================
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA                   |
===================================================================
| 81 | 15 | 19 | 00 | GEOFÍSICA                                   |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 83 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS                 |
===================================================================
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS                        |
===================================================================
| 83 | 10 | 19 | 00 | CONSERVACIÓN DE ENERGÍA                     |
===================================================================
| 83 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES         |
===================================================================
| 83 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE TELEVISIÓN                     |
===================================================================
| 83 | 11 | 22 | 00 | SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES   |
===================================================================
| 83 | 11 | 23 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA   |
===================================================================
| 83 | 11 | 24 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO  |
|    |    |    |    | CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQU |
|    |    |    |    | ILADA                                       |
===================================================================
| 83 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA            |
===================================================================
| 84 | 10 | 15 | 00 | ASISTENCIA DE DESARROLLO                    |
===================================================================
| 84 | 10 | 16 | 00 | FINANCIACIÓN DE AYUDAS                      |
===================================================================
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES                         |
===================================================================
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA                      |
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===================================================================
| 84 | 11 | 17 | 00 | FINANZAS CORPORATIVAS                       |
===================================================================
| 84 | 11 | 18 | 00 | ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS          |
===================================================================
| 84 | 12 | 17 | 00 | ASESORÍA DE INVERSIONES                     |
===================================================================
| 86 | 12 | 15 | 00 | ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS          |
===================================================================
| 86 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA                 |
===================================================================
| 90 | 15 | 15 | 00 | ATRACCIONES TURÍSTICAS                      |
===================================================================
| 90 | 15 | 17 | 00 | PARQUES DE DIVERSIONES                      |
===================================================================
| 93 | 13 | 17 | 00 | PROGRAMAS DE SALUD                          |
===================================================================
| 93 | 13 | 18 | 00 | PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES           |
===================================================================
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES             |
===================================================================
| 93 | 14 | 16 | 00 | POBLACIÓN                                   |
===================================================================
| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA                                     |
===================================================================
| 93 | 14 | 18 | 00 | EMPLEO                                      |
===================================================================
| 93 | 14 | 19 | 00 | DESARROLLO RURAL                            |
===================================================================
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO                           |
===================================================================
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL                         |
===================================================================
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                      |
===================================================================
| 93 | 15 | 16 | 00 | FINANZAS PÚBLICAS                           |
===================================================================
| 93 | 17 | 15 | 00 | POLÍTICA COMERCIAL                          |
===================================================================
| 93 | 17 | 16 | 00 | COMERCIO INTERNACIONAL                      |
===================================================================
| 93 | 17 | 18 | 00 | ANÁLISIS DE COMERCIO                        |
===================================================================
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES                         |
===================================================================
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| 95 | 10 | 16 | 00 | LOTES COMERCIALES                           |
===================================================================
| 95 | 10 | 17 | 00 | LOTES INDUSTRIALES                          |
===================================================================
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES           |
===================================================================
| 95 | 10 | 19 | 00 | TIERRAS AGRÍCOLAS                           |
===================================================================
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO                    |
===================================================================
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |
===================================================================
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
|    |    |    |    | TRETENIMIENTO                               |
===================================================================
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
===================================================================
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |
===================================================================
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS         |
===================================================================
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |
|    |    |    |    | ADMINISTRACIÓN                              |
===================================================================
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS       |
===================================================================
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES    |
===================================================================
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
|    |    |    |    | AS                                          |
===================================================================
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES        |
===================================================================
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT |
|    |    |    |    | IVOS Y PESCA                                |
===================================================================
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS          |
===================================================================
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA          |
===================================================================
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS                         |
===================================================================
| 95 | 13 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS |
|    |    |    |    | TRIALES PORTÁTILES                          |
===================================================================
| 95 | 13 | 17 | 00 | TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA    |
===================================================================
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA  |
|    |    |    |    | FINCAS                                      |
===================================================================
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID |
|    |    |    |    | ENCIALES                                    |
===================================================================
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER |
|    |    |    |    | CIALES E INDUSTRIALES                       |
===================================================================
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| 95 | 14 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM |
|    |    |    |    | ERGENCIA Y ALIVIO                           |
===================================================================
| 95 | 14 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
 
                             CERTIFICA:                              
                             EXPERIENCIA
  
QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL 2006
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38.380,38
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL 2006
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.419,06
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEPARTAMENTALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.364,70
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEPARTAMENTALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.234,01
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
 
 

Página 184



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 17 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAILITAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PAILITAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 935,85
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSORCIO  AULAS  SUCRE  2014 - INVERSIONES
GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.984,21
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CARTAGENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.357,91
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CARTAGENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.585,49
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IGV KHB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.908,05
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.776,47
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SUSACON BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 420,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 387,68
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
 
 

Página 193



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EL TOTUMITO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAHAGUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.345,79
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 

Página 194



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 22 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DEL MUNUCIPIO DE TOCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 288,47
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IGV ARB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.052,84
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE MANAURE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MANAURE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.591,49
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE ANTIOQUIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.547,47
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R Y R
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.428,94
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COSTA ATLANTICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.894,34
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.647,72
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
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NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.183,84
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 27 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.364,63
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 28 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA CEJA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA CEJA ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.500,75
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO W M C 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.124,93
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 29 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 29 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIEJO CALDAS 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.206,33
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 30 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
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O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LARANDIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.773,90
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 31 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHICO 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.468,26
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 32 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑO E INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.425,24
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FUQUENE 2010
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.989,82
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 33 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANALES DEL SINU
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVSX
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.441,15
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 10 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE CORDOBA S A S E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.285,23
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 16 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          SEDE VIRTUAL
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                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TAYRONA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL MAGDALENA S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.859,25
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 16 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOSQUE TROPICAL
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.329,23
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 22 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 

Página 220



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 35 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TECNISOACHA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,64
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE CALDAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.664,07
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE MANAURE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.826,19
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSORCIO CALLES MANAURE 2019 - INVERSIONES
GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANAURE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.678,69
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 13 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TECNINVERSIONES
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CORPORACION  AUTONOMA  REGIONAL  DEL  CESAR
CORPOCESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.771,23
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CICLORUTA SAHAGUN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAHAGUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.184,06
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 41,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORES ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAHAGUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.108,36
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
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                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOGOTA 164
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45.622,76
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOSQUE TROPICAL
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.699,09
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 22 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
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                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 40 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS DE COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76.671,52
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 19 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ZAMBRANO 2013
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FONDO  NACIONAL  DE  GESTION  DEL RIESGO DE
DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.851,92
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS DE LA COSTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MONTERIA CIUDAD AMABLE S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.646,18
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 10 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAMARRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GAMARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,70
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCRETO PURI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.412,70
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 12,50%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 31 DE OCTUBRE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHINU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.309,63
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
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                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTES 2012
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE
DEPORTE Y RECREACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.097,31
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 4,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANALIZACION ASTREA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ASTREA CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 875,25
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 49 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S A S
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C
R A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,89
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 18 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 22 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGUAS DEL CICUCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOLIVAR S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.677,00
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 10 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TOGUI 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.974,00
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALGODONAL 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.364,42
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS DE SUCRE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA GOBERNACION DE SUCRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.095,68
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO BARRANCAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL MUNICIPIO DE BARRANCAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.560,71
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 47 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 410,63
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACION GUATAPURI BADILLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA CORPORACION AUTONOMA DEL CESAR CORPOCESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.080,35
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
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                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,39
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE ARTE 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 982,22
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TECNIAGUAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AQUASEO S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.994,16
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 16 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RESERVORIOS DEL ATLANTICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 844,15
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 71 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
C R A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 795,95
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  UNION  TEMPORAL  VIAS B JULIA LUZ MONTERREY
CASANARE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL MUNICIPIO DE MONTERREY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.167,65
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS RURALES MONTERREY
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL MUNICIPIO DE MONTERREY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.072,74
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MONTERIA CIUDAD AMABLE S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.015,01
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UPAR PARQUES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA GOBERNACION DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.460,78
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADECUACION MINERA 2015
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  SERVICIO  NACIONAL  DE APRENDIZAJE REGIONAL
CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 705,58
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADECUACION FORMATIVA 2015
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  SERVICIO  NACIONAL  DE APRENDIZAJE REGIONAL
CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 792,42
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADOS SAN MARTIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.205,34
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 16 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL BGP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA ALCALDIA DE BARRANCAS LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.451,77
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL LA PAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA ALCALDIA DE LA PAZ CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.733,34
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO TENCHE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA GOBERNACION DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.735,91
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 10 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO WHITE RIVER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA GOBERNACION DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,34
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 16 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEGURIDAD BOLIVAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.874,71
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 62,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS ETNICAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL MUNICIPIO DE URIBIA LA GUAJIRA
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.458,83
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADECUACIONES SENA FONSECA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 877,05
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.754,64
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 3,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
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O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL IGV Y OCHOA 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.535,52
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 

Página 271



 
 
 
 
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS AGUA FRIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE CHIRIGUANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.378,27
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PACIFIC RUBIALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 49 | 16 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CICLORUTA CHINU 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHINU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.333,70
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADOS DE CORDOBA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROACTIVA AGUAS DE MONTERIA S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.397,73
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
 
 

Página 275



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 16 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HIDROGUAJIRA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  MINISTERIO  DE  DEFENSA  NACIONAL  EJERCITO
NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.765,48
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 22,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
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                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 63 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 16 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FASE 1
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCELEJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.196,54
 
 

Página 277



 
 
 
 
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 16 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUVIAS CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104.819,38
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 19 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEGAESTRUCTURAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO SABANAS S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.046,01
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
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=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLINA REAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MONTERIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.014,08
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS PLATO 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 928,45
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S A S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CORPORACION  AUTONOMA  REGIONAL  DEL  CESAR
CORPOCESAR
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 295,70
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 22 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO CIENAGUERO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE CIENAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.769,64
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADOCONSTRUCCIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PUEBLOVIEJO MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.770,00
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUSTAVO JIMENEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.051,87
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SALAMINA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66.854,02
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO BICENTENARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.612,90
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CALLE DEL COMERCIO 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATONUEVO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.166,09
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.180,79
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TECNIHUILA SANITARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 641,90
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 43 | 19 | 16 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 22 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 28 | 00 |  | 43 | 22 | 33 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 45 | 11 | 16 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 22 | 31 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 45 | 10 | 15 | 00 |  | 45 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL CERRO Y MAJAGUITO 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATONUEVO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 723,72
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 10 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EL CARMEN 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S A
E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.529,37
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 10 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUS KAPITAL MAKONDO S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.730,53
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 16 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE LA SIERRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIRIGUANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.176,32
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 16 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE MB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.126,19
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 49 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOLIVAR EDUCATIVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.143,74
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PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REMODELACION 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.250,84
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
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                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
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O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RECREATIVO 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.382,08
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 49 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOLEDAD 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOLEDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.800,13
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 31 | 15 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 23 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 25 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO A&A PUERTO COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 832,01
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 16 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CENTRO DE ESTUDIOS 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.891,35
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTE SINCE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SINCE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.825,50
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DEPORTIVAS CALI 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 917,22
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 49 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 79 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOHACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.227,08
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCREVIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE LA PAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.625,94
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 80 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CAMPO DE LA CRUZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO CAMPO DE LA CRUZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.876,56
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS KAPITAL S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.393,36
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 81 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 16 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCREVIAL GONZALEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GONZALEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.300,02
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION VERDE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 82 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.165,73
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GLORIETA LA CEIBA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR
SIVA S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.822,60
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS DE LA GUAJIRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.927,94
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS URBANOS 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIOHACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 818,13
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS URBANOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.041,19
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN PEDRO 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.298,12
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
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=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS SAN MARTIN CESAR 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN MARTIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 945,03
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIA ZAPATOSA 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,35
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE LA PROSPERIDAD II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.599,22
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAQUINARIA MALLA VIAL
NOMBRE    DEL   CONTRATANTE:   UNIDAD   ADMINISTRATIVA   ESPECIAL   DE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.834,42
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 15 | 10 | 15 | 00 |  | 15 | 12 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 55 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 15 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 15 | 12 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 55 | 12 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS PIO XII
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COVEÑAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.235,85
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CASA CULTURA DEL ATLANTICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.271,79
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 

Página 328



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 89 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MERCADO GUAJIRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 313,02
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.168,33
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 29 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:   UNION   TEMPORAL   MEJORAMIENTO   FUTURO
BARRANQUILLA 2016
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.105,07
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 91 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 

Página 333



 
 
 
 
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 44 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANCHA MAGANGUE 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MAGANGUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.513,37
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 49 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 92 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTADIO INIRIDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE INIRIDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.211,52
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
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=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNION DEPORTIVA LA JAGUA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.329,87
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 49 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIOS RECREATIVOS 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.638,45
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALECON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.965,33
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PANORAMICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COLEGIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 340,02
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 95 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BUTURAMA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CORPORACION  AUTONOMA  REGIONAL  DEL  CESAR
CORPOCESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 973,61
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 16 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONTROL HIDRAULICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FONSECA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.165,95
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 16 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS PARA EL DESARROLLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.102,88
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 10 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSORCIO  CENTRO  HISTORICO  - INVERSIONES
GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIENAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.513,24
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 90 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
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O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTE GALERAS INVERSIONES GRANDES
VIAS E INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GALERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.739,51
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 10 | 38 | 00 |  | 30 | 10 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSORCIO INFRAESCOLAR LORICA - INVERSIONES
GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LORICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.339,28
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 21 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 10 | 38 | 00 |  | 30 | 10 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
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CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSORCIO  PARQUE  PIVIJAY 2019 INVERSIONES
GRANDES VIS E INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIVIJAY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 418,90
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSORCIO  PAVIMENTO  CARDONAL  INVERSIONES
GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FONSECA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.136,68
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
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=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSORCIO PAVIMENTO HIDRAULICO VILLANUEVA -
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLANUEVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.599,12
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSORCIO  REHABILITACION  2017 INVERSIONES
GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36.622,08
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 38 | 00 |  | 30 | 10 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 45 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 93 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSORCIO  VIALIDAD ATLANTICO - INVERSIONES
GRANDES VIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58.083,32
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
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|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 10 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 39 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS PARA EL PROGRESO - INVERSIONES
GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30.774,11
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 10 | 38 | 00 |  | 30 | 10 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PALACIO CARTAGENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49.850,07
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 15 | 10 | 15 | 00 |  | 20 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 17 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 16 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 26 | 13 | 18 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 13 | 21 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 23 | 11 | 00 |  | 31 | 26 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |  | 32 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 20 | 00 |  | 39 | 11 | 21 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 24 | 00 |  | 39 | 11 | 25 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |  | 39 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 18 | 00 |  | 40 | 10 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 22 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 41 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |  | 40 | 17 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 47 | 00 |  | 40 | 17 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 52 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 25 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 17 | 00 |  | 43 | 22 | 18 | 00 |  | 45 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 45 | 11 | 16 | 00 |  | 45 | 11 | 17 | 00 |  | 45 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 45 | 12 | 16 | 00 |  | 46 | 17 | 16 | 00 |  | 46 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |  | 52 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 16 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |  | 73 | 18 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 19 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 22 | 00 |  | 83 | 11 | 23 | 00 |  | 90 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANDENES DOSQUEBRADAS 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.900,84
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
 
 

Página 364



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22916340FAE94 
 
                          3 DE JUNIO DE 2022    HORA 09:27:28
 
                          AA22916340               PÁGINA: 107 DE 110
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RANCHERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.598,64
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 16 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
QUE  EL  DÍA  12  DE  MAYO  DE  2014  EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL
REGISTRO  ÚNICO  DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22844 DEL LIBRO PRIMERO
DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO
ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 12 DE MAYO DE 2014.
 
QUE  EL  DÍA  16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2014  EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL
REGISTRO  ÚNICO  DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23345 DEL LIBRO PRIMERO
DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO
ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
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QUE  EL  DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO
ÚNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL NÚMERO 23444 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCIÓN  SE  PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2014.
 
QUE EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO
ÚNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL NÚMERO 23478 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCIÓN  SE  PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2014.
 
QUE EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO
ÚNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL NÚMERO 23556 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCIÓN  SE  PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2014.
 
QUE EL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO
ÚNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL NÚMERO 23558 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCIÓN  SE  PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2014.
 
QUE EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO
ÚNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL NÚMERO 23559 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCIÓN  SE  PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2014.
 
QUE  EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO
DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NÚMERO  24317  DEL  LIBRO  PRIMERO  DE  LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCIÓN  SE  PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2015
 
QUE  EL  DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO
ÚNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL NÚMERO 24784 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCIÓN  SE  PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2015
 
QUE EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO
ÚNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL NÚMERO 24850 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCIÓN  SE  PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.
 
QUE  EL  DÍA 5 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO
DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NÚMERO  25027  DEL  LIBRO  PRIMERO  DE  LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCIÓN  SE  PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2016
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QUE EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO
ÚNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL NÚMERO 26442 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCIÓN  SE  PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016.
 
QUE  EL DÍA 30 DE MARZO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO
DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NÚMERO  26667  DEL  LIBRO  PRIMERO  DE  LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCIÓN  SE  PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 30 DE MARZO DE 2017
 
QUE EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO
ÚNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL NÚMERO 27952 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCIÓN  SE  PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
 
QUE  EL  DÍA  12  DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO
ÚNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL NÚMERO 28123 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCIÓN  SE  PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 12 DE MARZO DE 2018.
 
QUE  EL DÍA 14 DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO
DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NÚMERO  28136  DEL  LIBRO  PRIMERO  DE  LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCIÓN  SE  PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 14 DE MARZO DE 2018
 
QUE  EL  DÍA  24  DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO
ÚNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL NÚMERO 28927 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCIÓN  SE  PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2018.
 
QUE EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO
ÚNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL NÚMERO 29531 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCIÓN  SE  PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2018.
 
QUE  EL  DÍA 9 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO
DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NÚMERO  30051  DEL  LIBRO  PRIMERO  DE  LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCIÓN  SE  PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2019
 
QUE  EL  DÍA  26 DE AGOSTO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO
ÚNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL NÚMERO 30812 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCIÓN  SE  PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019.
 
QUE  EL DÍA 08 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO
DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NÚMERO  31754  DEL  LIBRO  PRIMERO  DE  LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCIÓN  SE  PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 08 DE JULIO DE 2020.
 
                             CERTIFICA:                              
 
QUE EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00726198 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 11 DEL MES DE
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SEPTIEMBRE DE 2020.
 
QUE  EL  DIA  14  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00745206 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL
DE 2021.
 
QUE EL DIA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00761280 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 29 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2021.
 
QUE  EL  DIA  11  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00777552 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL
DE 2022.
 
QUE  EL  DIA  02  DEL  MES  DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00782370 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO
DE 2022.
 
LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                              
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.
 
QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:
 
CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 0303-2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/06/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 122.995.264,00
CLASIFICACION CONTRATO
20501  PLANEACION Y LEGISLACION
 
 

Página 369



 
 
 
 
21003  ORGANIZACION
21006  ASESORIA LEGAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/07/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00332790
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCELEJO
MUNICIPIO: SINCELEJO (SUCRE)
NUMERO DEL CONTRATO: LP  003 OP 2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/04/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.309.008.044,00
CLASIFICACION CONTRATO
10107  CONDUCCION DE AGUAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00330104
 
CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE  VIAS INVIAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 549-2010
FECHA INICIO: 2009/07/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 155.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
30207  SEMILLAS  Y  FRUTOS  OLEAGINOSOS;  SEMILLAS  Y FRUTOS DIVERSOS;
PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJES.
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/07/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00407107
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE  VIAS INVIAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 550-2010
FECHA INICIO: 2010/10/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.422.977.225,00
CLASIFICACION CONTRATO
30207  SEMILLAS  Y  FRUTOS  OLEAGINOSOS;  SEMILLAS  Y FRUTOS DIVERSOS;
PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJES.
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00407049
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA DE CUNDINAMARCA CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 992
FECHA INICIO: 2010/01/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 512.377.378,00
CLASIFICACION CONTRATO
10102  REGULACION Y CONTROL DE RIOS
10103  SISTEMAS DE IRRIGACION Y DRENAJE
10104  DRAGADOS Y CANALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00326459
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ
MUNICIPIO: FACATATIVÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 262
FECHA INICIO: 2010/02/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.306.750.959,00
CLASIFICACION CONTRATO
10801  VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00328176
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CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD  CONTRATANTE:  FONDO  FINANCIERO  DE  PROYECTOS  DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101107
FECHA INICIO: 2010/06/17
FECHA TERMINACION: 2011/03/17
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 2.405.904,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 2.405.904,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004  GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/07/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00331083
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUADUAS
MUNICIPIO: GUADUAS (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: COP-009-2010
FECHA INICIO: 2010/05/25
FECHA TERMINACION: 2011/03/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 179.949.063,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 240.149.300,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
10407  ESTRUCTURAS ESPECIALES DE CONCRETO
10408  ESTRUCTURAS METALICAS
10410  INSTALACIONES INTERIORES PARA EDIFICACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/04/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00323503
 
LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
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CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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Contratos Relacionados con la 

Actividad de la Construcción – Seg. 72 

Clasif. UNSPSC del RUP         (EN 

SMMLV)

Participación Porcentual del 

Proponente o Integrante del 

Oferente Plural

Valor del SMMLV Vigente 

2022 ($1.000.000)

Valor de los Contratos Ejecutados 

(Valor del Contrato Ponderado por la 

Participación)

 (A)  (B)  (C) (A*B*C)

1 82,56 100,00% $ 1.000.000                                    82.560.000,00   

2 19,54 99,00% $ 1.000.000                                    19.344.600,00   

3 18198,42 20,00% $ 1.000.000                               3.639.684.000,00   

4 1653,73 50,00% $ 1.000.000                                  826.865.000,00   

5 64,27 99,00% $ 1.000.000                                    63.627.300,00   

6 271,03 85,00% $ 1.000.000                                  230.375.500,00   

7 4358,36 49,00% $ 1.000.000                               2.135.596.400,00   

8 333,73 100,00% $ 1.000.000                                  333.730.000,00   

9 1140,17 100,00% $ 1.000.000                               1.140.170.000,00   

10 7672,75 35,00% $ 1.000.000                               2.685.462.500,00   

11 15566,75 35,00% $ 1.000.000                               5.448.362.500,00   

12 5933,93 50,00% $ 1.000.000                               2.966.965.000,00   

13 5978,93 70,00% $ 1.000.000                               4.185.251.000,00   

14 1285,27 100,00% $ 1.000.000                               1.285.270.000,00   

15 2869,48 100,00% $ 1.000.000                               2.869.480.000,00   

16 11913,31 15,00% $ 1.000.000                               1.786.996.500,00   

17 3715,91 100,00% $ 1.000.000                               3.715.910.000,00   

18 898,60 1,00% $ 1.000.000                                      8.986.000,00   

19 6316,88 67,00% $ 1.000.000                               4.232.309.600,00   

20 10112,23 67,00% $ 1.000.000                               6.775.194.100,00   

21 7178,39 99,00% $ 1.000.000                               7.106.606.100,00   

22 3237,06 60,00% $ 1.000.000                               1.942.236.000,00   

23 638,56 20,00% $ 1.000.000                                  127.712.000,00   

24 1993,96 30,00% $ 1.000.000                                  598.188.000,00   

25 848,07 100,00% $ 1.000.000                                  848.070.000,00   

26 429,54 100,00% $ 1.000.000                                  429.540.000,00   

27 41,52 100,00% $ 1.000.000                                    41.520.000,00   

28 15,15 100,00% $ 1.000.000                                    15.150.000,00   

29 834,24 100,00% $ 1.000.000                                  834.240.000,00   

30 367,97 100,00% $ 1.000.000                                  367.970.000,00   

31 104,54 100,00% $ 1.000.000                                  104.540.000,00   

32 1021,50 20,00% $ 1.000.000                                  204.300.000,00   

33 447,91 100,00% $ 1.000.000                                  447.910.000,00   

                                                       -     

 TOTAL $ 57.500.122.100

Firma: Representante Legal

Fernando Ochoa Rodríguez

Documento de Identidad # 77.093.001

Firma: Revisor Fiscal

Nombre: Adán Segundo Ortiz Duarte

Documento de Identidad # 17.990.073

Formato 5A-1

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal o Domicilio en Colombia)

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas, toda vez que la columna F se encuentra Formulada)

Nombre Proponente o Integrante: OR Construcciones e Ingeniería S.A.S.

Contrato 

No.

 Contratos para Acreditación de Experiencia
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Items
Nombre del Socio y/o Profesional de la 

Arquitectura, Ingenieria o Geologìa
Profesion No. de Matrìcula Profesional 

Nùmero y Año del Contrato 

Laboral o de Prestaciòn de 

Servicios

Fecha de Terminacion del 

Contrato

1 Fernando Ochoa Rodríguez Ingeniero Electrónico  AT206-156414 002-2015 Indefinido

2 Oscar Emilio Porras Ingeniero Civil  68202-274196STD 010-2017 Indefinido

3 Leonel Arango Oliveros
Ingeniero del Medio 

Ambiente 
 44234-150695 GJA 005-1-2021 31/05/2022

4 Lindon Losada Palacios Ingeniero Civil  2520254694 CND 005-2-2021 31/05/2022

5 Rodrigo Jose Cuello Romero Ingeniero Civil 68202125196 STD 005-3-2021 31/05/2022

6 Ferney Enrique Castro Matoma Ingeniero Forestal 03000-16158 005-4-2021 31/05/2022

7 Gilberto Cañarete Payares Ingeniero Civil 08202106439 ATL 005-5-2021 31/05/2022

8 Jhonny Michael Rodriguez Gutierrez Ingeniero Ambiental 25238-135069 CND 005-7-2021 31/05/2022

9 Jose Romero Álvarez  Ingeniero de Minas 15218523888YC 010-1-2021 31/05/2022

10 Camilo Alejandro Cruz Infante Ingeniero Electromecánico BY250-70171 001-2022 31/05/2022

Firma: Representante Legal

Fernando Ochoa Rodríguez

Documento de Identidad # 77.093.001

Firma: Revisor Fiscal

Nombre: Adán Segundo Ortiz Duarte

Documento de Identidad # 17.990.073

Formato 5B

(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y SOCIOS) 

Nombre Proponente o Integrante: OR Construcciones e Ingeniería S.A.S.

Capacidad Técnica
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Señores: FORMATO 5C

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)
Numero del Proc. De Selecciòn:: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022Nombre del Proponente o 

Integrante: OR Construcciones e Ingeniería S.A.S.

Fecha (DD/MM/AAAA): martes, 7 de junio de 2022

1 1060 DE 2020

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA 

CARRETERA PASTO – EL ENCANO – EL PEPINO RUTA 10 TRAMO 1003, SECTOR LA PISCICULTURA - EL 

PEPINO, EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.” 

INVIAS 21,26 20.950.343.110,00$                 10.626.443.245,00$                15-jun-21 75% 10-jun-22 360,0 277,8 16.661.090$                    3.471.338.116$                             

2 028-2020
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CASACARA, 

MUNICIPIO DE CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR
AGUAS DEL CESAR 10 11.469.982.848,00$                 491.570.693,49$                     25-abr-22 10% 10-jun-22 46,0 254,0 1.638.569$                      41.619.652$                                  

3 FA-LP-I-S-001-2021
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE CURUNDÓ Y JUNTAS DE 

TAMANÁ, MINICIPIO DE NÓVITA - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

FONDO DE 

ADAPTACIÓN
10 648.914.612,00$                       648.914.612,00$                     17-abr-22 95% 10-jun-22 54,0 246,0 2.163.049$                      505.504.483$                                

4 673-2021

EJECUTAL LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O COMPLEMTACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS: ARACATA Y RÍO FRÍO EN EL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, LA DOCTRINA, MONTERÍA - MOCARÍ, EN EL DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA; Y MARÍA LA BAJA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ADR 10 7.481.463.269,00$                   26-ago-21 65% 10-jun-22 288,0 12,0 24.938.211$                    194.518.045$                                

5 006-2021
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA MAQUENCAL - LAS VEGAS EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN 

CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ALCALDIA DE 

CODAZZI
5 1.520.142.731,14$                   14-ene-22 100% 10-jun-22 147,0 3,0 10.134.285$                    30.402.855$                                  

6 CONTRATO No. LP-SDR-006-2021
CONSTRUCION DEL CENTRO DEPORTIVO INTERNACIONAL DE AGUAS ABIERTAS CAMEGUADUA - EN EL 

MUNICIPIO DE CHINCHINA

GOBERNACIÓN DE 

CALDAS
6 7.403.545.951,00$                   21-mar-22 5% 10-jun-22 81,0 99,0 41.130.811$                    203.597.514$                                

7
CONTRATO FM SANDIEGO-51OBRA-01-

2022

REALIZAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCEARIAS DEL NÚCLEO VEREDAL PITU, 

TRAMO DESDE LOS TUPÉS A LAS PITILLAS Y SARAIRTA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO 

DEL CESAR.

FONDO MIXTO PARA 

LA PROMOCIÓN DEL 

DEPORTE

8 15.260.307.767,00$                 4-abr-22 1% 10-jun-22 67,0 173,0 63.584.616$                    110.001.385$                                

8 LP 01 DE 2022
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS, EN PAVIMENTO FLEXIBLE  EN DIFERENTES SECTORES DEL AREA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE CONCORDIA 

MUNICIPIO DE 

CONCORDIA
4 1.680.355.393,00$                   10-jun-22 95% 10-jun-22 0,0 120,0 14.002.962$                    1.596.337.623$                             

9 1005-2022 

MODULO 1. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DE LAS 

COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PASTOS Y QUILLACINGAS MUNICIPIO DE CUMBAL Y ALDANA 

- PROGRAMA COLOMBIA RURAL A NIVEL NACIONAL

INVIAS 5  $                   5.573.175.700,00 10-jun-22 100% 10-jun-22 0,0 150,0 37.154.505$                    5.573.175.700$                             

11.726.495.372,12                        

Firma: Representante Legal Firma de Revisor Fiscal

Fernando Ochoa Rodríguez Nombre: Adán Segundo Ortiz Duarte

Documento de Identidad # 77.093.001 Documento de Identidad # 17.990.073

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 

SUMATORIA COLUMNA (F)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artìculo 72 de la Ley 1682 de 2013),  a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan

 mi capacidad, en los siguientes términos:

Objeto del contrato
Entidad con quien 

suscribió el contrato
Contrato  No.

Plazo total del 

Contrato en 

Meses               

(1)

Valor total del  Contrato 

(incluido IVA y adiciones)                  

(2)

Si el Contrato està o estuvo 

Suspendido registrar Saldo 

Pendiente por Ejecutar             

(3)      

Fecha de Inicio o 

Reinicio del Contrato 

(dd/mm/aa)     (4)

Porcentaje de 

participación 

(5)

Fecha de Cierre de 

Presentacion de la 

Oferta Objeto del 

Presente Proceso de 

Contrataciòn 

(dd/mm/aa)  (6)

Dìas Ejecutados del 

Contrato (7)                

(7)=(6)-(4)       

Dias por Ejecutar del 

Contrato a Partir de la 

Fecha de Presentaciòn 

de la Oferta Objeto del 

Proceso de Contrataciòn                

(8)

 Saldo Diario del 

Contrato en Ejecuciòn                     

(9)                    

(9)=(2)/((1)*30) 

 Saldo del Contrato en 

Ejecuciòn                     (10) 

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

Nota 3: En la columna (8) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se refleja automaticamente 360 dìas.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiemte maner a: (9)=(3)/((1)*30) . Tener presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) 

siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.

Nota 5: Si un contrato ha sido suspendido y a la Fecha de Cierre del Proceso se encuentra reeiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la ultima Fecha de reeinicio del contrato.

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso. 

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

items

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).
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Notas A 31 de Diciembre-2021 A 31 de Diciembre de-2020

INGRESOS 27.205.136.575 17.052.741.900 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 14 27.082.802.884 17.052.741.900 

ACTIVIDADES EN ENTIDADES CONTROLADAS

DE FORMA CONJUNTA 17.173.196.017 12.921.872.967 

ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO- 430.728.544 6.121.895.337 

SERVICIO DE REHABILITACION Y ADECUACION DE TIERRAS 3.780.343.600 5.926.295.553 

SERVICIO DE OPTIMIZACION DE ACUADUCTOS Y ALCANTARILLADO 1.032.192.748 

300.923.100 

SERVICIO MEJORAMIENTO DE VÎA Y PAVIMENTO RÎGIDO 11.605.313.667 572.758.977 

MANT Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES 324.617.458 

DEMAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 9.909.606.867 4.130.868.933 

ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO 9.909.606.867 4.130.868.933 

INGRESOS NO OPERACIONALES 122.333.691 

DIVERSOS 122.333.691 

COSTOS DE VENTA          15 17.619.769.645 7.189.200.000 

USO  DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 213.499.705 1.548.200.000 

MANO DE OBRA EMPLEADA 5.292.537.571 3.431.000.000 

1.647.000.000 

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS 77.000.000 

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA 3.222.198.531 486.000.000 

COSTOS POR PARTICIPACION EN CONSORCIOS 8.891.533.838 

GASTOS DE ADMINISTRACION U OPERACIONALES                 16 1.264.263.295 1.862.046.253 

GASTO DE PERSONAL 553.839.154 275.800.000 

HONORARIOS A PROFESIONALES 268.922.315 92.000.000 

ARRENDAMIENTOS 500.000 74.721.000 

ADECUACION E INSTALACION 723.900 332.100.000 

GASTOS LEGALES 7.995.700 127.300.000 

DIVERSOS 47.887.054 32.851.000 

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 6.100.000 107.285.325 

IMPUESTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS 50.000 602.521.000 

GASTOS FINANCIEROS - GMF, COMISIONES Y OTROS 76.841.466 602.000 

GASTOS POR POLIZAS 103.048.278 216.865.928 

GASTOS DE PARTICIPACION EN CONSORCIOS 198.355.428 

RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 8.198.769.944 8.001.495.647 

GANANCIA BRUTA 8.321.103.635 8.001.495.647 

GASTOS NO OPERACIONALES 17 600.110.869 22.816.576 

OTROS GASTOS 408.862.436 0 

DIVERSOS 408.862.436 

COSTOS FINANCIEROS                                                                    191.248.433 22.816.576 

FINANCIEROS 191.248.433 

INTERESES POR SOBRE GIRO 22.816.576 

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS                                                18 7.720.992.766 7.978.679.071 

PROVISION  IMPUESTO A LAS GANANCIAS 2.547.927.613 2.473.390.512 

GANANCIADEL AÑO PROCEDENTE DE OPERACIONES 

CONTINUADAS 5.173.065.153 5.505.288.559 

OPERACIONES DISCONTINUADAS -                                      -                                               

UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -                                      -                                               

GANANCIA DEL AÑO 5.173.065.153 5.505.288.559 

OTRO RESULTADO INTEGRAL: -                                      -                                               

DIFERENCIAS DE CAMBIO AL PROCEDER A LA CONVERSION -                                      -                                               

POR NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO -                                      -                                               

GANACIAS ACTUALES POR BENEFICIOS DEFINIDOS, -                                      -                                               

NETO DE IMPUESTOS -                                      -                                               

PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE -                                      -                                               

ASOCIADAS -                                      -                                               
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 5.173.065.153 5.505.288.559 

FERNANDO OCHOA RODRIGUEZ LILIAN JIMENEZ VALLE ADAN ORTIZ DUARTE

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL

C.C.  77,093,001 De Valledupar T.P. 121659-T T.P. 178199

OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.821.671-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL -COMBINADOS

(VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS, EXCEPTO CUANDO SE INDIQUE OTRA DENOMINACION)
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Notas Al 31 de Diciembre de Al 31 de Diciembre de  

2021 2020

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4 4.089.588.342          1.211.778.370             

CAJA 4.587.431-                   9.812.000                      

BANCO 4.094.175.773           1.201.966.370              

DERECHOS FIDUCIARIOS -                                -                                   

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC 5 5.855.158.502          4.467.276.073             

CLIENTES 3.692.877.299           1.644.558.935              

PARTES RELACIONADAS 1.000.522.966           1.344.649.007              

ANTICIPOS  Y AVANCES A CONTRATISTAS 709.073.233               1.232.480.084              

ANTICIPO DE IMPUESTOS 452.685.004               231.000.000                  

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 14.588.047                    

INVENTARIOS 6 786.412.000              2.540.633.755             

OBRAS EN CURSOS 786.412.000               1.403.960.479              

MATERIALES RESPUESTOS Y ACCESORIOS 1.136.673.276              

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.731.158.844        8.219.688.198             

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 7

MAQUINARIA Y EQUIPO 139.051.685               1.649.075.768              

EQUIPO DE OFICINA 12.799.035                 31.612.000                    

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 22.675.200                    

DEPRECIACION, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3.572.000-                   42.621.000-                    

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 148.278.720              1.660.741.968             
TOTAL ACTIVO 10.879.437.564        9.880.430.166             

PASIVOS CORRIENTES  287.533.247              112.972.000                 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 8 263.465.893              80.351.000                   

PROVEDORES  NACIONALES 263.465.893               80.351.000                    

OBLIGACIONES LABORALES

IMPUESTOS POR PAGAR 9 24.067.354                32.621.000                   

RETENCION EN LA FUENTE 24.067.354                 

IMPUESTO CORRIENTE A LASV GANANCIAS 32.621.000                    

TOTAL PASIVO CORRIENTE 287.533.247              112.972.000                 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  -                              -                                 
TOTAL PASIVO 287.533.247              112.972.000                 

CAPITAL SOCIAL 10 2.118.800.000          2.118.800.000             

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2.118.800.000           2.118.800.000              

RESERVA LEGAL 11 517.306.515              500.782.607                 

RESERVA LEGAL 517.306.515               500.782.607                  

RESULTADOS DEL EJERCICIO 12 5.173.065.153          5.505.288.559             

RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.173.065.153           5.505.288.559              

GANANCIAS (PERDIDAS)  ACUMULADAS 13 2.782.732.649          1.642.587.000             

GGANANCIAS (PERDIDAS)  ACOMULADAS 2.782.732.649           1.642.587.000              

TOTAL PATRIMONIO 10.591.904.317        9.767.458.166             

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO 10.879.437.564        9.880.430.166             

FERNANDO OCHOA RODRIGUEZ LILIAN JIMENEZ VALLE ADAN ORTIZ DUARTE

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL

C.C.  77,093,001 De Valledupar T.P. 121659-T T.P. 178199

                          ACTIVO

                         PASIVO

                         PATRIMONIO

OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.821.671-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA -COMBINADOS
(VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS, EXCEPTO CUANDO SE INDIQUE OTRA DENOMINACION)
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Notas Al 31 de Diciembre de Al 31 de Diciembre de  Variacion

2021 2020

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4.089.588.342            1.211.778.370              2.877.809.972       

CAJA 4.587.431-                     9.812.000                        14.399.431-             

BANCO 4.094.175.773             1.201.966.370                2.892.209.403        

DERECHOS FIDUCIARIOS -                                    -                            

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC 5.855.158.502            4.467.276.073              1.387.882.429       

CLIENTES 3.692.877.299             1.644.558.935                2.048.318.364        

PARTES RELACIONADAS 1.000.522.966             1.344.649.007                344.126.041-           

ANTICIPOS  Y AVANCES A CONTRATISTAS 709.073.233                 1.232.480.084                523.406.851-           

ANTICIPO DE IMPUESTOS 452.685.004                 231.000.000                   221.685.004           

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 14.588.047                      14.588.047-             

INVENTARIOS 786.412.000               2.540.633.755              1.754.221.755-       

OBRAS EN CURSOS 786.412.000                 1.403.960.479                617.548.479-           

MATERIALES RESPUESTOS Y ACCESORIOS 1.136.673.276                1.136.673.276-        

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.731.158.844          8.219.688.198              2.511.470.646       

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 148.278.720               

MAQUINARIA Y EQUIPO 139.051.685                 1.649.075.768                1.510.024.083-       

EQUIPO DE OFICINA 12.799.035                   31.612.000                      18.812.965-             

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 22.675.200                      

DEPRECIACION, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3.572.000-                     42.621.000-                      39.049.000             

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 148.278.720               1.660.741.968              1.512.463.248-       

TOTAL ACTIVO 10.879.437.564          9.880.430.166              999.007.398          

PASIVOS CORRIENTES  263.465.893               145.593.000                  117.872.893          

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 263.465.893               112.972.000                  150.493.893          

PROVEDORES 263.465.893                 -                                    263.465.893           

ANTICIPOS RECIBIDOS 80.351.000                      80.351.000-             

IMPUESTOS POR PAGAR 24.067.354                 32.621.000                    8.553.646-              

RETENCION EN LA FUENTE 24.067.354                   24.067.354             

IMPUESTO CORRIENTE A LAS GANANCIAS 32.621.000                      32.621.000-             

TOTAL PASIVO CORRIENTE 287.533.247               145.593.000                  141.940.247          

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  -                                  -                            

TOTAL PASIVO 287.533.247               145.593.000                  141.940.247          

CAPITAL SOCIAL 2.118.800.000            2.118.800.000              -                          

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2.118.800.000             2.118.800.000                -                            

RESERVA LEGAL 517.306.515               500.782.607                  16.523.908             

RESERVA LEGAL 517.306.515                 500.782.607                   16.523.908             

RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.173.065.153            5.505.288.559              332.223.406-           

RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.173.065.153             5.505.288.559                332.223.406-           

GANANCIAS (PERDIDAS)  ACUMULADAS 2.782.732.649            1.642.587.000              1.140.145.649        

GGANANCIAS (PERDIDAS)  ACOMULADAS 2.782.732.649             1.642.587.000                1.140.145.649        

TOTAL PATRIMONIO 10.591.904.317          9.767.458.166              824.446.151           

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO 10.879.437.564          9.913.051.166              966.386.398          

FERNANDO OCHOA RODRIGUEZ LILIAN JIMENEZ VALLE ADAN ORTIZ DUARTE

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL

C.C.  77,093,001 De Valledupar T.P. 121659-T T.P. 178199

OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.821.671-1

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA 
(VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS, EXCEPTO CUANDO SE INDIQUE OTRA DENOMINACION)
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Al 31 de Diciembre de  

2021

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 5.169.493.153 

UTILIDAD DEL PERIODO 5.173.065.153                         

AJUSTES POR INGRESOS Y GASTOS QUE NO REQUIEREN USO DE EFECTIVO

INCREMENTO EN EL VR RAZONABLE DE PROPIEDADES DE INVERSION

DISMINUCION EN EL VR RAZONABLE DE LA INVERS. EN VRS NEGOCIADOS

GASTOS POR DEPRECIACION 3.572.000-                                 

GASTOS POR AMORTIZACION

AJUSTE POR FLUJO DE EFECTIVO PRESENTADO EN ACTIV. DE INVERSION:

GANACIAS OBTENIDAS POR LA VENTA DE P,P Y E.

CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

VARIACION EN DEUDORES COMERCIALES (CLIENTES) 2.048.318.364                         

VARIACION EN DEUDORES COMERCIALES (PARTES RELACIONADAS) 344.126.041-                            

VARIACION EN DEUDORES COMERCIALES (ANTICIPOS Y AVANCES) 523.406.851-                            

VARIACION EN DEUDORES COMERCIALES (ANTICIPOS DE IMPTOS) 221.685.004                            

VARIACION (CUENTAS POR PAGAR A TRABAJADORES) 14.588.047-                              

VARIACION EN INVENTARIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1.387.882.429                       

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ADQUISISON DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1.510.024.083-                         

OBRAS EN CURSO 1.754.221.755-                         

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 3.264.245.838-                       

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

OBTENCION CUPO DE CREDITO CON ENTIDADES FINANCIERAS -                                             

OBTENCION DE ANTICIPO DE CONTRATOS 80.351.000-                              

PAGO CUPO DE CREDITO CON PROVEDORES 263.465.893                            

INVERSION DE ACCIONISTAS

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 183.114.893                          

VARAIACION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2.877.809.972                       

 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL PERIODO 1.211.778.370                         

 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALO DEL PERIODO 4.089.588.342                       

FERNANDO OCHOA RODRIGUEZ   LILIAN JIMENEZ VALLE

REPRESENTANTE LEGAL   CONTADOR PUBLICO

C.C.  77,093,001 De Valledupar   T.P. 121659-T

ADAN ORTIZ DUARTE

REVISOR FISCAL

T.P. 178199

         ACTIVO

OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.821.671-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DEL 2021

(VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS, EXCEPTO CUANDO SE INDIQUE OTRA DENOMINACION)
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RESERVAS

UTILIDADES 

ACUMUL.

Acumulados

adopcion NIIF
TOTAL 

PATRIMONIO

1.576.800.000 120.151.954 1.216.952.989 6.054.063.873

542.000.000
2.118.800.000 500.782.607 1.642.587.000 - 9.767.458.166

517.306.515 2.859.539.989

-76.807.340

0
2.118.800.000 517.306.515 2.782.732.649 - 10.591.904.317

FERNANDO OCHOA RODRIGUEZ ADAN ORTIZ DUARTE

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL

C.C.  77,093,001 De Valledupar T.P. 178199

CAPITAL

SUSCRITO Y PAGADO

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO

OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. NIT.  900.821.671 - 1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DEL 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

SALDO INICIAL AL 1° DE ENERO DE 2020 3.140.158.930

Cambios en politicas contables

Reclasificacion de utilidades

Impuestos pagados

Resultado Integral Total

Emision de capital en acciones

Impuestos pagados

Resultado Integral Total 5.173.065.153

Emision de capital en acciones

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 5.505.288.559

Correccion de errores en periodos anteriores

Resultados acumulados

 CONTADOR PUBLICO

  T.P. 121659-T

LILIAN JIMENEZ VALLE

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 5.173.065.153
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INDICADORES AÑO-2021 AÑO -2020

INDICADORES DE LIQUIDEZ

CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente-Pasivo Corriente) 10.443.625.597 10.731.158.844             

LIQUIDEZ (Activo Corriente/Pasivo Corriente) 37,32 72,75 

SOLVENCIA (Activo Total/Pasivo Total) 37,84 87,46 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO(Pasivo Total/Activo Total) 0,02 0,01 

PROPIEDAD (Patrimonio/Activo Total) 0,97 0,99 

INDICADORES DE PARA LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (RUP)

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (Utilidad Operacional/Patrimonio) 0,78 0,81 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (Utilidad Operacional/Activo Total) 0,76 0,80 

OTROS INDICADORES

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES(Utilidad Operacional/Gastos Intereses) 43,50 43,51 

FERNANDO OCHOA RODRIGUEZ ADAN ORTIZ DUARTE

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL

C.C.  77,093,001 De Valledupar T.P. 178199

LIIAN JIMENEZ VALLE

CONTADORA PUBLICA

T.P. 121659- T

OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.A.
NIT: 900.821.671-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMBINADOS

(VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS, EXCEPTO CUANDO SE INDIQUE OTRA DENOMINACION)
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OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. 

NIT. 900.821.671 - 1 

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

A diciembre 31 de 2021 

Cifras expresadas en pesos colombianos 
 
 NOTA 1. INFORMACION GENERAL 

 OR Construcciones e Ingeniería S.A.S. de los presentes estados financieros es un profesional de la Ingeniería Civil de 

nacionalidad colombiano y domiciliada en la ciudad de Valledupar (Cesar). Su actividad comercial principal es la explotación 

de las ramas de la ingeniería, abarcando las actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil. Su actividad principal incluye las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in 

situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal. 

Las actividades corrientes de construcción abarcan la construcción completa de viviendas, edificios de oficinas, locales de 

almacenes y otros edificios públicos y de servicios, locales agropecuarios, etc., y la construcción de obras de ingeniería 

civil, como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos de 

ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías y líneas de transmisión 

de energía eléctrica, instalaciones deportivas, etcétera. 

NOTA 2. BASES DE ELABORACIÓN 

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con las NIIF para pymes. Sus cifras están presentadas en 

pesos colombianos. 

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para Pymes exige la determinación y la aplicación 

consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes se establecen en la 

nota 3. 

NOTA 3. POLITICAS CONTABLES 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no 

tienen intereses. Normalmente las condiciones de crédito no son ampliadas, pero si por alguna razón llegase a presentarse 

demoras en la recuperación de estos valores, las cuentas por cobrar se medirán al costo amortizado utilizando el método 

de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y 

otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. 

Si se identifica dicha evidencia, se reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del valor en los resultados. 

Inventarios 

Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta menos los costos de terminación y venta. 

El costo se calcula aplicando el método de primera entrada, primera salida. 

 

Propiedades, planta y equipo 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por 

deterioro del valor acumulada. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales 

a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio 

significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de 

forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

 

Deterioro del valor de los activos 

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y cuentas por cobrar, para determinar 

si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible 

deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos 

relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al 

importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios 

comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta 
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menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, 

se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente 

una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

 

Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos 

relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de 

terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera 

reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una 

pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados. 

 

Sobregiros y préstamos bancarios 

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los costos 

financieros. 

 

Cuentas comerciales por pagar 

Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. 

 

Reconocimiento de ingreso de actividades ordinarias 

El ingreso de actividades ordinarias procedente de la venta de bienes se reconoce cuando se entregan los bienes y ha 

cambiado su propiedad. El ingreso de actividades ordinarias procedentes de la operación de entidades controladas de 

manera conjunta, se reconoce usando el método de participación contemplado en sección 15 de las NIIF para PYMES. 

 

Costos por préstamos 

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren. 

 

Impuesto a las ganancias 

 

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido. El 

impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año. 

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los 

estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por 

impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal 

en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que 

reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos 

se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se 

recuperen. 

 

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta 

para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo. 

 

NOTA 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

Esta cuenta agrupa los saldos correspondientes, en efectivo, banco y derechos fiduciarios con corte a 31 de diciembre 

de 2021. 

La cuenta de bancos, contiene los valore de los saldos de pagos de facturación del ultimo corte. Después de haber realizado 

los pagos de costos y gastos; el cual es el siguiente: 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  4        4.089.588.342             1.211.778.370  

CAJA  -              4.587.431                     9.812.000  

BANCO          4.094.175.773              1.201.966.370  
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NOTA 5 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC       

Corresponde a los saldos a favor en poder de terceros como clientes. Partes relacionadas, que son las empresas con las 

que trabajamos de manera conjunta a través de la conformación de consorcios; los anticipos y avances a nuestros 

contratistas girados con el fin de que exista continuidad en la prestación de los servicios de obras civiles; y las cuentas 

por cobrar a trabajadores que son los dineros trasferidos en calidad de préstamos a nuestros colaboradores.  

 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC 5         5.855.158.502             4.467.276.073  

CLIENTES          3.692.877.299              1.644.558.935  

PARTES RELACIONADAS          1.000.522.966              1.344.649.007  

ANTICIPOS Y AVANCES A CONTRATISTAS             709.073.233              1.232.480.084  

ANTICIPO DE IMPUESTOS             452.685.004                 231.000.000  

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES                     14.588.047  

 

NOTA 6 INVENTARIOS 

Corresponde al valor total de las obras que teniamos en ejecucion al final del cierre contable, y 

que continuaron la labores apartir del mes de enero del año 2022. tal como se muestra a 

continuacion:  

INVENTARIOS 6            786.412.000        2.540.633.755  

OBRAS EN CURSOS             786.412.000         1.403.960.479  

 

NOTA 7 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Agrupa los valores, de las maquinarias y equipos, equipos de oficina, de computación y comunicación, el valor de un 

terreno que se adquirió para hacer la planta administrativa de la empresa y la depreciación de activos, aplicando la 

depreciación por línea recta los cuales a la fecha asciende al valor que nos muestra la siguiente gráfica.   

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 7    
MAQUINARIA Y EQUIPO             139.051.685              1.649.075.768  

EQUIPO DE OFICINA               12.799.035                   31.612.000  

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN                    22.675.200  

DEPRECIACION, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  -              3.572.000   -               42.621.000  

 

NOTA 8 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS  

Este valor corresponde al saldo de proveedores de servicios específicamente a la empresa de vigilancia Nápoles, las 

cuales nos prestan el servicio al contrato número CONTRATO # 497-2021, la cual tiene fecha de pago los días 5 de cada 

mes. 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 8           263.465.893                  80.351.000  

PROVEDORES NACIONALES             263.465.893                   80.351.000  

 

} 
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NOTA 9 IMPUESTOS POR PAGAR 

Estos saldos corresponden a los impuestos de iva y retención en el fuete del último cuatrimestre, que se presentan a la 

Dian con corte de 10 de enero del 2022, y se pagan el 30 de enero del 2022. 

IMPUESTOS POR PAGAR 9        24.067.354            32.621.000  

RETENCION EN LA FUENTE          24.067.354    
IMPUESTO CORRIENTE A LASV GANANCIAS              32.621.000  

TOTAL, PASIVO CORRIENTE       287.533.247          112.972.000  
 

NOTA 10 CAPITAL SOCIAL 

La sociedad inicio con un capital Autorizado, suscrito y pagado de cien millones de pesos ($100.000.000), pero a medida 

que se fue desarrollando el objeto social para la cual fue constituida, fueron surgiendo necesidades de liquidez e inversión 

que los accionistas decidieron financiar con capital propio, por lo que se han dado cuatro aumentos de capital cien millones 

adicionales durante el año de constitución (2015); cuatrocientos millones de pesos que fueron aumentados e invertidos 

en el año 2016. En 2019 un aumento de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL (976.800.000), 

A finales del año 2019, al realizar el análisis financiero de ingresos y el aumento significativo de esto con relación a los 

años anterior, y la óptima consecución de negocios por medio de licitaciones públicas, ampliando nuestras operaciones en 

más de un 50% se decidió reformar los estatutos y aumentar el capital autorizado, suscrito y pagado. 

El capital autorizado de la sociedad es de NUEVE MIL MILLONES DE PESOS M/L, ($9.000.000.000), dividido en NUEVE 

MILLONES (9.000.000) acciones ordinarias de valor nominal de MIL pesos mcte. ($1.000) cada una. 

El capital suscrito y pagado de la mencionada sociedad fue aumentado en QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE 

PESOS ($542.000.000); siendo ahora el nuevo capital suscrito y pagado, la suma de DOS MIL CIENTO DIECIOCHO 

MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($2.118.800.000), dividido en DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL 

OCHOCIENTOS (2.118.800) acciones de valor nominal de MIL pesos mcte. ($1.000) cada una. Discriminados de la 

siguiente manera: 

CAPITAL SOCIAL 10         2.118.800.000             2.118.800.000  

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO           2.118.800.000              2.118.800.000  

 

NOTA 11 RESERVA LEGAL 

La reserva constituida corresponde a la reserva legal que por norma se ha establecido que deben realizar las personas 

jurídicas para cubrir eventuales perdidas sin que se vea afectado su capital. La reserva es el resultado de aplicar el 5% a 

las utilidades obtenidas menos los impuestos pagados por la obtención de las mismas. 

 

RESERVA LEGAL 11            517.306.515                 500.782.607  

RESERVA LEGAL             517.306.515                 500.782.607  

 

NOTA 12 RESULTADOS DEL EJERCICIO 

Comprende la utilidad obtenida al cierre del periodo contable, después de obtener la diferencia entre los ingresos, costos 

y gastos incurridos en el periodo en el desarrollo del objeto social de la empresa el cual en este periodo fue de CINCO MIL 

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y  
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RESULTADOS DEL EJERCICIO 12         5.173.065.153             5.505.288.559  

RESULTADOS DEL EJERCICIO          5.173.065.153              5.505.288.559  

 

NOTA 13 GANANCIAS (PERDIDAS) ACUMULADAS      

a ganancia acumulada corresponde a las utilidades obtenidas desde el año 2020 al 2021 menos los impuestos pagados 

por la obtención de las mismas y por la reserva legal constituida. Que para la fecha tienen un saldo en 0 porque fueron 

liquidadas y pagadas a los accionistas  

GANANCIAS (PERDIDAS) ACUMULADAS 13        2.782.732.649             1.642.587.000  

GGANANCIAS (PERDIDAS) ACOMULADAS          2.782.732.649              1.642.587.000  

 

NOTA 16 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Esta cuenta contiene los movimientos de los ingresos recibidos producto del desarrollo de nuestro objeto social y está 

conformada por dos grupos. Las actividades en entidades controladas de forma conjunta, en la que se relacionan los 

ingresos provenientes de los negocios en consorcios con los que estamos vinculados con un porcentaje de participación 

que en la mayoría de los casos es superior al 50%.  Y las demás actividades ordinarias, que son los contratos ejecutados 

directamente por la empresa con una participación del 100% sobre la ejecución; negocios que tenemos de forma directa, 

con las diferentes entidades, negocios que son conseguidos a través de la participación de los procesos de licitación 

públicas en Colombia Los saldos al corte son los siguiente:  

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 14    
ACTIVIDADES EN ENTIDADES CONTROLADAS     
DE FORMA CONJUNTA  17.173.196.017    12.921.872.967   

ADMINISTRACION, OPERACION Y 
MANTENIMIENTO-   430.728.544    6.121.895.337   
SERVICIO DE REHABILITACION Y ADECUACION DE 
TIERRAS   3.780.343.600    5.926.295.553   
SERVICIO DE OPTIMIZACION DE ACUADUCTOS Y 
ALCANTARILLADO 1.032.192.748     
    300.923.100   
SERVICIO MEJORAMIENTO DE VÎA Y PAVIMENTO 
RÎGIDO   11.605.313.667    572.758.977   
MANT Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES  324.617.458     
     
DEMAS ACTIVIDADES ORDINARIAS  9.909.606.867    4.130.868.933   

ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO  9.909.606.867    4.130.868.933   
 

Durante los años 2020 y 2021 se ejecutaron diferentes tipos de obras civiles, adquiridas a través de licitaciones publicadas, 

con importantes entidades del estado colombiano como son AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR, EL INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS-INVIAS, entre otras al que a través de la modalidad de contratos le desarrollamos obras de 

Administración, Operación  

y Mantenimiento, Servicio de rehabilitación y adecuación de tierras, Contrato de obra No 001687, Servicio de Mejoramiento 

de vía y Pavimento Rígido, los cuales han sido la fuente principal de nuestros ingresos. 

 

NOTA 15 COSTOS DE VENTA        

Las cifras aquí contenidas se han enmarcado dentro del concepto costo de ventas por su relación directa con los productos, 

los recursos que utilizamos para prestar el servicio y que son recuperados (obras) finales entregados. 
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COSTOS DE VENTA           15 17.619.769.645    7.189.200.000   

USO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  213.499.705    1.548.200.000   

MANO DE OBRA EMPLEADA  5.292.537.571    3.431.000.000   

    1.647.000.000   

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS    77.000.000   

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA  3.222.198.531    486.000.000   

COSTOS POR PARTICIPACION EN CONSORCIOS  8.891.533.838      

 

NOTA 16 GASTOS DE ADMINISTRACION U OPERACIONALES         

Las cifras aquí contenidas se han enmarcado dentro del concepto gastos de administración ya que no se pueden relacionar 

directamente con el producto pese a la necesidad de incurrir en los mismos para poder dar cumplimiento a los objetos 

contratados. 

GASTOS DE ADMINISTRACION U OPERACIONALES                  16 1.264.263.295    1.862.046.253   

GASTO DE PERSONAL  553.839.154    275.800.000   

HONORARIOS A PROFESIONALES  268.922.315    92.000.000   

ARRENDAMIENTOS  500.000    74.721.000   

ADECUACION E INSTALACION  723.900    332.100.000   

GASTOS LEGALES  7.995.700    127.300.000   

DIVERSOS  47.887.054    32.851.000   

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES  6.100.000    107.285.325   

IMPUESTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS  50.000    602.521.000   
GASTOS FINANCIEROS - GMF, COMISIONES Y 
OTROS  76.841.466    602.000   

GASTOS POR POLIZAS  103.048.278    216.865.928   

GASTOS DE PARTICIPACION EN CONSORCIOS   198.355.428      

 

NOTA 17 GASTOS NO OPERACIONALES 

Agrupa los movimientos de las cuentas, de los gastos financieros, gastos diversos, y los costos financieros, que son los 

pagos por conceptos de intereses por préstamos con entidades bancarias.  

GASTOS NO OPERACIONALES 17 635.153.869    0   

OTROS GASTOS  443.905.436    0   

DIVERSOS  443.905.436     
COSTOS FINANCIEROS                                                                     191.248.433    22.816.576   

FINANCIEROS  191.248.433     

INTERESES POR SOBRE GIRO     22.816.576   
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NOTA 21 GANANCIAS ANTES DE IMPUESTO 

Una vez reconocidos los ingresos, costos y gastos del periodo arrojaron como resultado del ejercicio, para el corte actual 

es de: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MONEDA LEGAL/CTE, tal como se muestra a continuación:  

 

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS                                                 18 7.685.949.766    7.978.679.071   

 

 

NOTA 22 APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

 

 

 

 

 

 

FERNANDO OCHOA RODRIGUEZ                                                                     LILIAN JIMENEZ VALLE 

Representante Legal                                                                                       Contador Publico 

C.C. 77.093.001                                                                                             T.P.-121659-T 

 

 

 

ADAN ORTIZ DUARTE 

Revisor Fiscal Contador Publico 

Tp-178199 

Los presentes estados financieros después de su revisión y análisis y en común acuerdo fueron aprobados por la Asamblea 

General de Accionistas, máximo órgano social de la sociedad, y autorizados para su publicación el día 01 de febrero de 

2022 
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021 

Señores: 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. 
 

Las suscritas FERNANDO OCHOA RODRIGUEZ como representante Legal y 

LILIAN YANETH JIMENEZ VALLE en calidad de contadora PÚblica de la sociedad 

OR Construcciones e Ingeniería S.A.S. 

 
CERTIFICAMOS 

 
Que   hemos   preparado   bajo   nuestra   responsabilidad   los   estados financieros: 

Estado de Situación Financiera a fecha 31 de diciembre de 2021,  el  estado  del  

resultado  integral,  el  estado  de  cambios  en  el patrimonio  y  el  estado  de  flujos  

de  efectivo,  de  conformidad  con  el Decreto 3022 de 2013, compilado en el 

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas 

Internacionales de Información Financiera  para  Pymes;  incluyendo  sus  

correspondientes  notas  que forman parte de las revelaciones y un todo 

indivisible con los estados financieros. 

 
Los   procedimientos   de  valuación,  valoración  y  presentación  han  sido aplicados  

uniformemente  con  los  del  año  inmediatamente  anterior  y reflejan 

razonablemente la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2019, 

además: 

 
a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y 

auxiliares respectivos. 
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b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como 

sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de 

acuerdo a los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha 

de preparación de los documentos. 

 
c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto 

que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos. 

 
d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido 

registrados, clasificados, descritos y revelados de manera correcta dentro de los 

Estados Financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, 

restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes, así como también las 

garantías que hemos dado a terceros; y no se han presentado hechos 

posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los 

estados financieros o en las notas subsecuentes. 

 
 
Cordialmente, 

 
 
 
FERNANDO OCHOA RODRIGUEZ       LILIAN JIMENEZ VALLE 

REPRESENTANTE LEGAL       CONTADORA PÚBLICA 
C.C. 77.093.001 de V/par       T.P.121659 – T 
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DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 

CORTE DICIEMBRE 31 DE 2021 

DE LA SOCIEDAD OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. NIT. 

900.821.671 – 1 

 
Señores 

OR Construcciones e Ingeniería S.A.S. 

Asamblea General de Accionistas 

 
Los estados financieros auditados pertenecen a la sociedad OR Construcciones e 

Ingeniería S.A.S., identificada con NIT. 900.821.671–1. El conjunto de estados financieros 

que he auditado comprende: Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021, 

Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el 

Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, con corte al 31 de diciembre de 2021. 

 
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros 

separados adjuntos de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, que incorpora las 

Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, y del control interno que 

la Gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros 

separados libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros separados 

adjuntos basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el 

Decreto 3022 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría - NIA y 

Normas Internacional de trabajos para Atestiguar - ISAE. Dichas normas exigen que 

cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la 

auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 

separados están libres de incorrección material. 

 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros 

separados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la 

valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros separados, 

debida a fraude o error.  

 

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 

relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la Compañía de los estados 

financieros separados, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
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adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión 

sobre la eficacia del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye la 

evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de 

las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la 

presentación global de los estados financieros separados. 

 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente 

y adecuada para mi opinión sin salvedades de auditoría. 

 
En mi opinión, los estados financieros separados presentan fielmente, en todos los 

aspectos materiales, la situación financiera de la sociedad OR Construcciones e Ingeniería 

S.A.S. a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el Decreto 

3022 de 2013, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para 

PYMES. 

 

Además, informo que la compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas 

legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y 

los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea 

de Accionistas; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas 

y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente, el informe de gestión de 

la Administración guarda la debida concordancia con los estados  financieros separados; 

la Compañía presento y pago sus declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito 

de establecer el alcance de mis pruebas de auditoria, no puso de manifiesto que la 

Compañía no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y 

custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder. 

 

 

 

 

ADAN SEGUNDO ORTIZ 

Revisor Fiscal 

TP-178199 
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LILIAN YANETH JIMENEZ VALLE identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 40936961 de RIOHACHA (LA GUAJIRA) Y Tarjeta Profesional No 121659-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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