SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-45-101114203	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	06	2022	10	06	2022	00:00	31	10	2022	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **CONSORCIO SANTO DOMINGO** — IDENTIFICACIÓN **NAD: 310.983-0**

DIRECCIÓN: Carrera 10 No. 13B - 56, Barrio Obrero — CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR — TELÉFONO: 5885494

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: **PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 830.055.897-7**

DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO 3485400

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022, QUE TIENE COMO OBJETO TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR EL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALA (CONTRATO PLAN FASE I SIN PTAR)

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
SERIEDAD DE LA OFERTA	**10/06/2022**	**31/10/2022**	**$1,569,018,838.10**	

FECHA ADJUDICACIÓN : 01/07/2022

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA:

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRA LOS PERJUICIOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: DE ACUERDO ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6. GARANTIA DE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA.

A) LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO SEA PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
B) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
C) LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
D) LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****1,569,018,838.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

11-45-101114203

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-45-101114203	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	06	2022	10	06	2022	00:00	31	10	2022	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **CONSORCIO SANTO DOMINGO** — IDENTIFICACIÓN **NAD: 310.983-0**

DIRECCIÓN: Carrera 10 No. 13B - 56, Barrio Obrero — CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR — TELÉFONO: 5885494

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: **PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 830.055.897-7**

DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO 3485400

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

959595/4361

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****1,569,018,838.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-45-101114203	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	06	2022	10	06	2022	00:00	31	10	2022	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SANTO DOMINGO — IDENTIFICACIÓN **NAD: 310.983-0**

DIRECCIÓN: Carrera 10 No. 13B - 56, Barrio Obrero — **CIUDAD:** VALLEDUPAR, CESAR — **TELÉFONO:** 5885494

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER — IDENTIFICACIÓN **NIT: 830.055.897-7**

DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELÉFONO:** 3485400

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS	830031937-1	20.00
OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	900821671-1	80.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

11-45-101114203

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.
NIT: 830.031.937 - 1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2021 Y 2020

	Notas	2021	2020
Ingresos de actividades ordinarias	15	21.052.515.245	36.382.847.678
Costo de ventas	16	(16.558.785.557)	(26.808.643.300)
Ganancia bruta		**4.493.729.688**	**9.574.204.378**
Gastos de ventas y distribución	17	(4.467.797)	(1.790.701)
Gastos de administración	18	(677.997.958)	(1.785.203.322)
Utilidad Operacional		**3.811.263.933**	**7.787.210.355**
Gastos de Intereses	19	(105.240)	(88.400)
Otros ingresos	20	10.485.130	1.737.994
Otros gastos	21	(2.840.628.778)	(7.128.002.609)
Ganancia (perdida) del ejercicio		**981.015.045**	**660.857.340**
Gasto por impuesto a la renta		(304.114.664)	(211.474.349)
Ganancia (perdida) neta del ejercicio		**676.900.381**	**449.382.991**

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

JAIME JOSE BARRIOS REDONDO
Representante Legal

ZACARIAS MORELOS RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P.- 124569-T

MAIRA CABARCAS MANJARREZ
Contadora
T.P. 150001-T

INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.
NIT: 830.031.937 - 1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2018 Y 2019

	Notas		
Ingresos de actividades ordinarias	15	117.379.631.513	41.646.240.490
Costo de ventas	16	(108.370.113.996)	(33.996.666.557)
Ganancia bruta		**9.009.517.517**	**7.649.573.933**
Gastos de ventas y distribución	17	(348.152)	(354.219.684)
Gastos de administración	18	(1.941.491.504)	(3.478.961.142)
Utilidad Operacional		**7.067.677.861**	**3.816.393.107**
Gastos de Intereses	19	(3.030.501)	(2.654.897)
Otros ingresos	20	3.753.443	27.896.321
Otros gastos	21	(5.021.238.303)	(2.587.439.447)
Ganancia (perdida) del ejercicio		**2.047.162.500**	**1.254.195.084**
Gasto por impuesto a la renta y Cree		(675.563.625)	(413.884.378)
Ganancia (perdida) neta del ejercicio		**1.371.598.875**	**840.310.706**

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

JAIME JOSE BARRIOS REDONDO
Representante Legal

ZACARIAS MORELO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P.- 124569-T
ver opinion adjunta

MAIRA CABARCAS MANJARREZ
Contadora
T.P. 150001-T

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal o Domicilio en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante:		**OR Construcciones e Ingeniería S.A.S.**		
Contrato No.	**Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)**	**Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural**	**Valor del SMMLV Vigente 2022 ($1.000.000)**	**Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)**
	(A)	(B)	(C)	**(A*B*C)**
1	82,56	100,00%	$ 1.000.000	82.560.000,00
2	19,54	99,00%	$ 1.000.000	19.344.600,00
3	18198,42	20,00%	$ 1.000.000	3.639.684.000,00
4	1653,73	50,00%	$ 1.000.000	826.865.000,00
5	64,27	99,00%	$ 1.000.000	63.627.300,00
6	271,03	85,00%	$ 1.000.000	230.375.500,00
7	4358,36	49,00%	$ 1.000.000	2.135.596.400,00
8	333,73	100,00%	$ 1.000.000	333.730.000,00
9	1140,17	100,00%	$ 1.000.000	1.140.170.000,00
10	7672,75	35,00%	$ 1.000.000	2.685.462.500,00
11	15566,75	35,00%	$ 1.000.000	5.448.362.500,00
12	5933,93	50,00%	$ 1.000.000	2.966.965.000,00
13	5978,93	70,00%	$ 1.000.000	4.185.251.000,00
14	1285,27	100,00%	$ 1.000.000	1.285.270.000,00
15	2869,48	100,00%	$ 1.000.000	2.869.480.000,00
16	11913,31	15,00%	$ 1.000.000	1.786.996.500,00
17	3715,91	100,00%	$ 1.000.000	3.715.910.000,00
18	898,60	1,00%	$ 1.000.000	8.986.000,00
19	6316,88	67,00%	$ 1.000.000	4.232.309.600,00
20	10112,23	67,00%	$ 1.000.000	6.775.194.100,00
21	7178,39	99,00%	$ 1.000.000	7.106.606.100,00
22	3237,06	60,00%	$ 1.000.000	1.942.236.000,00
23	638,56	20,00%	$ 1.000.000	127.712.000,00
24	1993,96	30,00%	$ 1.000.000	598.188.000,00
25	848,07	100,00%	$ 1.000.000	848.070.000,00
26	429,54	100,00%	$ 1.000.000	429.540.000,00
27	41,52	100,00%	$ 1.000.000	41.520.000,00
28	15,15	100,00%	$ 1.000.000	15.150.000,00
29	834,24	100,00%	$ 1.000.000	834.240.000,00
30	367,97	100,00%	$ 1.000.000	367.970.000,00
31	104,54	100,00%	$ 1.000.000	104.540.000,00
32	1021,50	20,00%	$ 1.000.000	204.300.000,00
33	447,91	100,00%	$ 1.000.000	447.910.000,00
				-
			TOTAL	**$ 57.500.122.100**

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas, toda vez que la columna F se encuentra Formulada)

Firma: Representante Legal
Fernando Ochoa Rodríguez
Documento de Identidad # 77.093.001

Firma: Revisor Fiscal
Nombre: **Adán Segundo Ortiz Duarte**
Documento de Identidad # 17.990.073

Formato 5B
Capacidad Técnica

Nombre Proponente o Integrante:	**OR Construcciones e Ingeniería S.A.S.**

Items	Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingenieria o Geologìa	Profesion	No. de Matrìcula Profesional	Nùmero y Año del Contrato Laboral o de Prestaciòn de Servicios	Fecha de Terminacion del Contrato
1	Fernando Ochoa Rodríguez	Ingeniero Electrónico	AT206-156414	002-2015	Indefinido
2	Oscar Emilio Porras	Ingeniero Civil	68202-274196STD	010-2017	Indefinido
3	Leonel Arango Oliveros	Ingeniero del Medio Ambiente	44234-150695 GJA	005-1-2021	31/05/2022
4	Lindon Losada Palacios	Ingeniero Civil	2520254694 CND	005-2-2021	31/05/2022
5	Rodrigo Jose Cuello Romero	Ingeniero Civil	68202125196 STD	005-3-2021	31/05/2022
6	Ferney Enrique Castro Matoma	Ingeniero Forestal	03000-16158	005-4-2021	31/05/2022
7	Gilberto Cañarete Payares	Ingeniero Civil	08202106439 ATL	005-5-2021	31/05/2022
8	Jhonny Michael Rodriguez Gutierrez	Ingeniero Ambiental	25238-135069 CND	005-7-2021	31/05/2022
9	Jose Romero Álvarez	Ingeniero de Minas	15218523888YC	010-1-2021	31/05/2022
10	Camilo Alejandro Cruz Infante	Ingeniero Electromecánico	BY250-70171	001-2022	31/05/2022

(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y SOCIOS)

Firma: Representante Legal
Fernando Ochoa Rodríguez
Documento de Identidad # 77.093.001

Firma: Revisor Fiscal
Nombre: **Adán Segundo Ortiz Duarte**
Documento de Identidad # 17.990.073

Señores:
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Numero del Proc. De Selección:: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022**
Integrante: **OR Construcciones e Ingeniería S.A.S.**
Fecha (DD/MM/AAAA): martes, 7 de junio de 2022

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Articulo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Dias Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	1060 DE 2020	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA CARRETERA PASTO – EL ENCANO – EL PEPINO RUTA 10 TRAMO 1003, SECTOR LA PISCICULTURA - EL PEPINO, EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."	INVIAS	21,26	$ 20.950.343.110,00	$ 10.626.443.245,00	15-jun-21	75%	10-jun-22	360,0	277,8	$ 16.661.090	$ 3.471.338.116
2	028-2020	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CASACARA, MUNICIPIO DE CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	AGUAS DEL CESAR	10	$ 11.469.982.848,00	$ 491.570.693,49	25-abr-22	10%	10-jun-22	46,0	254,0	$ 1.638.569	$ 41.619.652
3	FA-LP-I-S-001-2021	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE CURUNDÓ Y JUNTAS DE TAMANÁ, MINICIPIO DE NÓVITA - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	FONDO DE ADAPTACIÓN	10	$ 648.914.612,00	$ 648.914.612,00	17-abr-22	95%	10-jun-22	54,0	246,0	$ 2.163.049	$ 505.504.483
4	673-2021	EJECUTAL LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O COMPLEMTACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS: ARACATA Y RÍO FRÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, LA DOCTRINA, MONTERÍA - MOCARI, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, Y MARÍA LA BAJA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	ADR	10	$ 7.481.463.269,00		26-ago-21	65%	10-jun-22	288,0	12,0	$ 24.938.211	$ 194.518.045
5	006-2021	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA MAQUENCAL - LAS VEGAS EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	ALCALDIA DE CODAZZI	5	$ 1.520.142.731,14		14-ene-22	100%	10-jun-22	147,0	3,0	$ 10.134.285	$ 30.402.855
6	CONTRATO No. LP-SDR-006-2021	CONSTRUCION DEL CENTRO DEPORTIVO INTERNACIONAL DE AGUAS ABIERTAS CAMEGUADUA - EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA	GOBERNACIÓN DE CALDAS	6	$ 7.403.545.951,00		21-mar-22	5%	10-jun-22	81,0	99,0	$ 41.130.811	$ 203.597.514
7	CONTRATO FM SANDIEGO-51OBRA-01-2022	REALIZAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCEARIAS DEL NÚCLEO VEREDAL PITU, TRAMO DESDE LOS TUPÉS A LAS PITILLAS Y SARAIRTA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DEL CESAR.	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	8	$ 15.260.307.767,00		4-abr-22	1%	10-jun-22	67,0	173,0	$ 63.584.616	$ 110.001.385
8	LP 01 DE 2022	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS, EN PAVIMENTO FLEXIBLE EN DIFERENTES SECTORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	MUNICIPIO DE CONCORDIA	4	$ 1.680.355.393,00		10-jun-22	95%	10-jun-22	0,0	120,0	$ 14.002.962	$ 1.596.337.623
9	1005-2022	MODULO 1. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PASTOS Y QUILLACINGAS MUNICIPIO DE CUMBAL Y ALDANA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL A NIVEL NACIONAL	INVIAS	5	$ 5.573.175.700,00		10-jun-22	100%	10-jun-22	0,0	150,0	$ 37.154.505	$ 5.573.175.700
10	CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-043-2022	CONTRATAR LA ETAPA 3 PARA LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA – PUTUMAYO	FINDETER	5	$ 1.601.000.000,00		10-jun-22	100%	10-jun-22	0,0	150,0	$ 10.673.333	$ 1.601.000.000
												SUMATORIA COLUMNA (F)	**13.327.495.372,12**

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los dias por ejecutar son mayor a un año, se refleja automaticamente 360 dias.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiemte maner a: (9)=(3)/((1)*30) . Tener presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 dias, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.

Nota 5: Si un contrato ha sido suspendido y a la Fecha de Cierre del Proceso se encuentra reeiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la ultima Fecha de reeinicio del contrato.

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

Firma: Representante Legal
Fernando Ochoa Rodriguez
Documento de Identidad # 77.093.001

Firma de Revisor Fiscal
Nombre: Adán Segundo Ortiz Duarte
Documento de Identidad # 17.990.073

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Integrante: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.

Contrato No.	*Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)*	*Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural*	*Valor del SMMLV Vigente 2022 ($1.000.000)*	*Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)*
	(A)	(B)	(C)	*(A*B*C)*
1	38.380,38	35,00%	$ 1.000.000,00	$ 13.433.133.000,00
2	22.419,06	35,00%	$ 1.000.000,00	$ 7.846.671.000,00
3	15.364,70	70,00%	$ 1.000.000,00	$ 10.755.290.000,00
4	18.324,01	70,00%	$ 1.000.000,00	$ 12.826.807.000,00
5	935,85	10,00%	$ 1.000.000,00	$ 93.585.000,00
6	8.984,21	1,00%	$ 1.000.000,00	$ 89.842.100,00
7	7.357,91	90,00%	$ 1.000.000,00	$ 6.622.119.000,00
8	2.585,49	90,00%	$ 1.000.000,00	$ 2.326.941.000,00
9	9.908,05	25,00%	$ 1.000.000,00	$ 2.477.012.500,00
10	6.776,47	90,00%	$ 1.000.000,00	$ 6.098.823.000,00
11	420,01	100,00%	$ 1.000.000,00	$ 420.010.000,00
12	387,68	100,00%	$ 1.000.000,00	$ 387.680.000,00
13	4.345,79	90,00%	$ 1.000.000,00	$ 3.911.211.000,00
14	288,47	100,00%	$ 1.000.000,00	$ 288.470.000,00
15	5.052,84	80,00%	$ 1.000.000,00	$ 4.042.272.000,00
16	6.591,49	30,00%	$ 1.000.000,00	$ 1.977.447.000,00
17	1.547,47	90,00%	$ 1.000.000,00	$ 1.392.723.000,00
18	8.428,94	15,00%	$ 1.000.000,00	$ 1.264.341.000,00
19	1.894,34	10,00%	$ 1.000.000,00	$ 189.434.000,00
20	13.647,72	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 6.823.860.000,00
21	2.183,84	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 1.091.920.000,00
22	10.364,63	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 5.182.315.000,00
23	1.500,75	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 750.375.000,00
24	3.124,93	30,00%	$ 1.000.000,00	$ 937.479.000,00
25	3.206,33	30,00%	$ 1.000.000,00	$ 961.899.000,00
26	13.773,90	90,00%	$ 1.000.000,00	$ 12.396.510.000,00
27	7.468,26	10,00%	$ 1.000.000,00	$ 746.826.000,00
28	17.425,24	25,00%	$ 1.000.000,00	$ 4.356.310.000,00
29	1.989,82	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 994.910.000,00
30	19.441,15	80,00%	$ 1.000.000,00	$ 15.552.920.000,00
31	2.285,23	100,00%	$ 1.000.000,00	$ 2.285.230.000,00
32	17.859,25	45,00%	$ 1.000.000,00	$ 8.036.662.500,00
33	20.664,07	70,00%	$ 1.000.000,00	$ 14.464.849.000,00
34	6.826,19	30,00%	$ 1.000.000,00	$ 2.047.857.000,00
35	11.678,69	30,00%	$ 1.000.000,00	$ 3.503.607.000,00
36	10.771,23	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 5.385.615.000,00
37	20.184,06	41,00%	$ 1.000.000,00	$ 8.275.464.600,00
38	12.108,36	20,00%	$ 1.000.000,00	$ 2.421.672.000,00
39	45.622,76	20,00%	$ 1.000.000,00	$ 9.124.552.000,00
40	76.671,52	20,00%	$ 1.000.000,00	$ 15.334.304.000,00
41	17.851,92	60,00%	$ 1.000.000,00	$ 10.711.152.000,00
42	15.646,18	27,00%	$ 1.000.000,00	$ 4.224.468.600,00
43	276,70	10,00%	$ 1.000.000,00	$ 27.670.000,00
44	1.412,70	12,50%	$ 1.000.000,00	$ 176.587.500,00
45	4.309,63	1,00%	$ 1.000.000,00	$ 43.096.300,00
46	4.097,31	4,00%	$ 1.000.000,00	$ 163.892.400,00
47	875,25	20,00%	$ 1.000.000,00	$ 175.050.000,00
48	381,89	100,00%	$ 1.000.000,00	$ 381.890.000,00
49	7.677,00	25,00%	$ 1.000.000,00	$ 1.919.250.000,00
50	2.974,00	10,00%	$ 1.000.000,00	$ 297.400.000,00

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Integrante: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.

Contrato No.	*Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)*	*Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural*	*Valor del SMMLV Vigente 2022 ($1.000.000)*	*Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)*
	(A)	(B)	(C)	*(A*B*C)*
51	2.364,42	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 1.182.210.000,00
52	20.095,68	20,00%	$ 1.000.000,00	$ 4.019.136.000,00
53	7.560,71	70,00%	$ 1.000.000,00	$ 5.292.497.000,00
54	410,63	100,00%	$ 1.000.000,00	$ 410.630.000,00
55	19.080,35	35,00%	$ 1.000.000,00	$ 6.678.122.500,00
56	217,39	100,00%	$ 1.000.000,00	$ 217.390.000,00
57	982,22	20,00%	$ 1.000.000,00	$ 196.444.000,00
58	1.994,16	10,00%	$ 1.000.000,00	$ 199.416.000,00
59	844,15	10,00%	$ 1.000.000,00	$ 84.415.000,00
60	795,95	100,00%	$ 1.000.000,00	$ 795.950.000,00
61	1.167,65	30,00%	$ 1.000.000,00	$ 350.295.000,00
62	1.072,74	30,00%	$ 1.000.000,00	$ 321.822.000,00
63	3.015,01	5,00%	$ 1.000.000,00	$ 150.750.500,00
64	9.460,78	80,00%	$ 1.000.000,00	$ 7.568.624.000,00
65	705,58	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 352.790.000,00
66	792,42	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 396.210.000,00
67	1.205,34	30,00%	$ 1.000.000,00	$ 361.602.000,00
68	16.451,77	30,00%	$ 1.000.000,00	$ 4.935.531.000,00
69	4.733,34	20,00%	$ 1.000.000,00	$ 946.668.000,00
70	1.735,91	5,00%	$ 1.000.000,00	$ 86.795.500,00
71	422,34	10,00%	$ 1.000.000,00	$ 42.234.000,00
72	1.874,71	62,00%	$ 1.000.000,00	$ 1.162.320.200,00
73	1.458,83	60,00%	$ 1.000.000,00	$ 875.298.000,00
74	877,05	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 438.525.000,00
75	19.754,64	3,00%	$ 1.000.000,00	$ 592.639.200,00
76	2.535,32	35,00%	$ 1.000.000,00	$ 887.362.000,00
77	9.378,27	40,00%	$ 1.000.000,00	$ 3.751.308.000,00
78	160,74	100,00%	$ 1.000.000,00	$ 160.740.000,00
79	6.333,70	5,00%	$ 1.000.000,00	$ 316.685.000,00
80	4.397,73	10,00%	$ 1.000.000,00	$ 439.773.000,00
81	7.765,48	22,00%	$ 1.000.000,00	$ 1.708.405.600,00
82	7.196,54	40,00%	$ 1.000.000,00	$ 2.878.616.000,00
83	104.819,38	100,00%	$ 1.000.000,00	$ 104.819.380.000,00
84	11.046,01	25,00%	$ 1.000.000,00	$ 2.761.502.500,00
85	10.014,08	30,00%	$ 1.000.000,00	$ 3.004.224.000,00
86	928,45	30,00%	$ 1.000.000,00	$ 278.535.000,00
87	295,70	100,00%	$ 1.000.000,00	$ 295.700.000,00
88	10.769,64	70,00%	$ 1.000.000,00	$ 7.538.748.000,00
89	3.770,00	20,00%	$ 1.000.000,00	$ 754.000.000,00
90	16.051,87	2,00%	$ 1.000.000,00	$ 321.037.400,00
91	66.854,02	10,00%	$ 1.000.000,00	$ 6.685.402.000,00
92	4.612,90	60,00%	$ 1.000.000,00	$ 2.767.740.000,00
93	1.166,09	10,00%	$ 1.000.000,00	$ 116.609.000,00
94	11.180,79	1,00%	$ 1.000.000,00	$ 111.807.900,00
95	641,90	1,00%	$ 1.000.000,00	$ 6.419.000,00
96	723,72	10,00%	$ 1.000.000,00	$ 72.372.000,00
97	2.529,37	5,00%	$ 1.000.000,00	$ 126.468.500,00
98	6.730,53	100,00%	$ 1.000.000,00	$ 6.730.530.000,00
99	3.176,32	10,00%	$ 1.000.000,00	$ 317.632.000,00
100	1.126,19	60,00%	$ 1.000.000,00	$ 675.714.000,00

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Integrante: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.

Contrato No.	*Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)*	*Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural*	*Valor del SMMLV Vigente 2022 ($1.000.000)*	*Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)*
	(A)	(B)	(C)	*(A*B*C)*
101	4.143,74	45,00%	$ 1.000.000,00	$ 1.864.683.000,00
102	4.250,84	75,00%	$ 1.000.000,00	$ 3.188.130.000,00
103	4.382,08	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 2.191.040.000,00
104	12.800,13	10,00%	$ 1.000.000,00	$ 1.280.013.000,00
105	832,01	80,00%	$ 1.000.000,00	$ 665.608.000,00
106	2.891,35	1,00%	$ 1.000.000,00	$ 28.913.500,00
107	1.825,50	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 912.750.000,00
108	917,20	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 458.600.000,00
109	3.227,08	100,00%	$ 1.000.000,00	$ 3.227.080.000,00
110	2.625,94	1,00%	$ 1.000.000,00	$ 26.259.400,00
111	1.876,56	80,00%	$ 1.000.000,00	$ 1.501.248.000,00
112	23.393,36	100,00%	$ 1.000.000,00	$ 23.393.360.000,00
113	2.300,02	20,00%	$ 1.000.000,00	$ 460.004.000,00
114	10.165,73	5,00%	$ 1.000.000,00	$ 508.286.500,00
115	9.822,60	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 4.911.300.000,00
116	11.927,94	75,00%	$ 1.000.000,00	$ 8.945.955.000,00
117	818,13	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 409.065.000,00
118	4.041,19	10,00%	$ 1.000.000,00	$ 404.119.000,00
119	1.298,12	51,00%	$ 1.000.000,00	$ 662.041.200,00
120	945,03	60,00%	$ 1.000.000,00	$ 567.018.000,00
121	256,35	60,00%	$ 1.000.000,00	$ 153.810.000,00
122	7.599,22	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 3.799.610.000,00
123	11.834,42	80,00%	$ 1.000.000,00	$ 9.467.536.000,00
124	7.235,85	20,00%	$ 1.000.000,00	$ 1.447.170.000,00
125	4.271,79	30,00%	$ 1.000.000,00	$ 1.281.537.000,00
126	313,02	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 156.510.000,00
127	3.168,33	10,00%	$ 1.000.000,00	$ 316.833.000,00
128	16.105,07	25,00%	$ 1.000.000,00	$ 4.026.267.500,00
129	2.513,37	20,00%	$ 1.000.000,00	$ 502.674.000,00
130	8.211,52	1,00%	$ 1.000.000,00	$ 82.115.200,00
131	2.329,87	80,00%	$ 1.000.000,00	$ 1.863.896.000,00
132	5.638,45	30,00%	$ 1.000.000,00	$ 1.691.535.000,00
133	2.965,33	30,00%	$ 1.000.000,00	$ 889.599.000,00
134	340,02	55,00%	$ 1.000.000,00	$ 187.011.000,00
135	973,61	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 486.805.000,00
136	9.165,95	34,00%	$ 1.000.000,00	$ 3.116.423.000,00
137	6.102,88	25,00%	$ 1.000.000,00	$ 1.525.720.000,00
138	26.513,24	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 13.256.620.000,00
139	1.739,51	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 869.755.000,00
140	6.338,28	30,00%	$ 1.000.000,00	$ 1.901.484.000,00
141	418,90	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 209.450.000,00
142	7.136,68	60,00%	$ 1.000.000,00	$ 4.282.008.000,00
143	3.599,12	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 1.799.560.000,00
144	36.622,08	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 18.311.040.000,00
145	58.083,32	30,00%	$ 1.000.000,00	$ 17.424.996.000,00
146	30.774,11	50,00%	$ 1.000.000,00	$ 15.387.055.000,00
147	49.850,07	60,00%	$ 1.000.000,00	$ 29.910.042.000,00
148	2.900,84	30,00%	$ 1.000.000,00	$ 870.252.000,00
149	15.598,64	20,00%	$ 1.000.000,00	$ 3.119.728.000,00
			TOTAL	**594.366.946.600,00**

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Integrante: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.

Contrato No.	*Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)*	*Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural*	*Valor del SMMLV Vigente 2022 ($1.000.000)*	*Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)*
	(A)	(B)	(C)	***(A*B*C)***

JAIME BARRIOS REDONDO
Representante Legal
IGV INFRAESTRUCTURA

ZACARIAS MORELO RODRIGUEZ
Representante Legal
Revisor Fiscal

Formato 5B
Capacidad Tècnica

Nombre Integrante: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.

ITEMS	*Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingenieria o Geologìa*	*Profesion*	*No. de Matricula Profesional*	*Nùmero y Año del Contrato Laboral o de Prestaciòn de Servicios*	*Vigencia del Contrato (incluir fecha de terminacion del contrato)*
1	JAIME BARRIOS REDONDO	INGENIERO CIVIL	13202-146402BLV	002-2014	INDEFINIDO
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)					

JAIME BARRIOS REDONDO
Representante Legal
IGV INFRAESTRUCTURA

ZACARIAS MORELO RODRIGUEZ
Representante Legal
Revisor Fiscal

Señores:

PATRIMONIO AUTONOMO SAN ANDRES

Proc. De Selecciòn No.: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022

Proponente o Integrante: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.

Fecha (DD/MM/AAAA): 10/06/2021

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato està o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contrataciòn (dd/mm/aa) (6)	Dìas Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Proceso de Contrataciòn (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecuciòn (10)
1				28,00	110.468.605.911,00	18.148.413.828,24	14/02/22	30%	10/06/22	116,0	360,0	21.605.254,56	2.333.367.492,20
2				10,00	7.825.398.513,00	3.234.498.052,04	10/06/22	60%	10/06/22	0,0	300,0	10.781.660,17	1.940.698.831,22
3				28,43	45.263.218.130,50	477.572.055,30	10/06/22	45%	10/06/22	0,0	360,0	559.939,10	90.710.133,61
4				20,00	14.793.565.597,63	2.810.777.463,55	18/04/22	25%	10/06/22	53,0	360,0	4.684.629,11	421.616.619,53
5				22,00	4.214.733.392,00	1.098.385.065,79	18/03/22	25%	10/06/22	84,0	360,0	1.664.219,80	149.779.781,70
6				15,00	4.987.577.501,00	99.751.550,02	10/06/22	70%	10/06/22	0,0	360,0	221.670,11	55.860.868,01
7				11,00	4.044.862.984,00	1.115.401.610,74	10/06/22	20%	10/06/22	0,0	330,0	3.380.004,88	223.080.322,15
8				34,17	77.963.079.621,00	45.028.432.327,45	18/01/22	20%	10/06/22	143,0	360,0	43.925.892,43	3.162.664.254,78
9				76,50	29.748.016.253,00	2.022.087.379,29	10/06/22	73%	10/06/22	0,0	360,0	881.083,83	231.548.829,31
10				12,00	4.439.039.086,00		10/06/22	50%	10/06/22	0,0	360,0	12.330.664,13	2.219.519.543,00
11				14,00	1.558.890.424,00		10/06/22	4%	10/06/22	0,0	360,0	3.711.643,87	53.447.671,68
12				10,00	1.314.713.871,00		10/06/22	4%	10/06/22	0,0	300,0	4.382.379,57	52.588.554,84
13				12,00	27.029.500.000,00		10/06/22	60%	10/06/22	0,0	360,0	75.081.944,44	16.217.700.000,00
14				3,00	460.460.614,84		18/03/22	95%	10/06/22	84,0	6,0	5.116.229,05	29.162.505,61
15				16,00	14.615.398.338,92		25/02/22	50%	10/06/22	105,0	360,0	30.448.746,54	5.480.774.377,10
16				9,00	7.977.640.689,00		10/06/22	40%	10/06/22	0,0	270,0	29.546.817,37	3.191.056.275,60
17				3,00	294.830.294,00		10/06/22	95%	10/06/22	0,0	90,0	3.275.892,16	280.088.779,30
18				8,00	5.243.930.881,00		10/06/22	50%	10/06/22	0,0	240,0	21.849.712,00	2.621.965.440,50
19				11,47	5.446.931.070,00	237.511.529,22	10/06/22	60%	10/06/22	0,0	344,0	690.440,49	142.506.917,53
20				6,00	1.478.865.118,00	254.693.436,99	10/06/22	20%	10/06/22	0,0	180,0	1.414.963,54	50.938.687,40
21				19,00	10.182.170.101,00		1/02/21	80%	10/06/22	494,0	76,0	17.863.456,32	1.086.098.144,11
22				8,00	13.890.576.910,00	6.077.127.398,13	10/06/22	50%	10/06/22	0,0	240,0	25.321.364,16	3.038.563.699,06
23				10,00	9.964.095.627,56	1.727.109.908,78	10/06/22	50%	10/06/22	0,0	300,0	5.757.033,03	863.554.954,39
24				18,00	15.977.378.542,00		18/05/21	10%	10/06/22	388,0	152,0	29.587.738,04	449.733.618,22
25				11,00	7.778.312.618,00	2.168.499.275,32	10/06/22	95%	10/06/22	0,0	330,0	6.571.209,93	2.060.074.311,56
26				4,00	1.772.696.002,61	265.904.400,39	10/06/22	50%	10/06/22	0,0	120,0	2.215.870,00	132.952.200,20
27				8,00	4.750.034.677,00	2.592.727.261,20	14/03/22	95%	10/06/22	88,0	152,0	10.803.030,25	1.559.957.568,82
28				4,07	1.643.803.944,00	1.145.273.239,67	17/05/22	50%	10/06/22	24,0	98,1	9.379.797,21	460.079.053,28
29				14,00	7.515.830.393,00		9/12/21	25%	10/06/22	183,0	237,0	17.894.834,27	1.060.268.930,44
30				12,00	20.259.135.683,00		17/01/22	20%	10/06/22	144,0	216,0	56.275.376,90	2.431.096.281,96
31				9,97	4.997.742.762,00		3/09/21	5%	10/06/22	280,0	19,1	16.709.270,35	15.957.353,19
32				8,00	7.792.273.700,00		16/05/22	45%	10/06/22	25,0	215,0	32.467.807,08	3.141.260.335,31
33				8,50	824.112.213,00	151.895.192,20	10/06/22	5%	10/06/22	0,0	255,0	595.667,42	7.594.759,61
34				19,00	14.229.603.512,00		10/06/22	95%	10/06/22	0,0	360,0	24.964.216,69	8.537.762.107,20

Señores:

PATRIMONIO AUTONOMO SAN ANDRES

Proc. De Selecciòn No.: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022
Proponente o Integrante: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.
Fecha (DD/MM/AAAA): 10/06/2021

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato està o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contrataciòn (dd/mm/aa) (6)	Dìas Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Proceso de Contrataciòn (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecuciòn (10)
35				12,00	12.871.032.370,00		7/09/21	25%	10/06/22	276,0	84,0	35.752.867,69	750.810.221,58
36				13,33	14.962.499.013,00	1.159.593.673,51	10/06/22	15%	10/06/22	0,0	360,0	2.899.709,11	156.584.292,00
37				18,00	20.368.828.636,00		20/09/21	10%	10/06/22	263,0	277,0	37.720.053,03	1.044.845.468,92
38				8,00	4.925.570.555,00		28/10/21	90%	10/06/22	225,0	15,0	20.523.210,65	277.063.343,72
39				4,00	2.253.799.969,02		10/06/22	20%	10/06/22	0,0	120,0	18.781.666,41	450.759.993,80
40				2,00	869.000.572,00		10/06/22	95%	10/06/22	0,0	60,0	14.483.342,87	825.550.543,40
41				7,00	1.594.948.407,67		9/12/21	20%	10/06/22	183,0	27,0	7.594.992,42	41.012.959,05
42				10,00	3.178.452.508,00		12/09/21	51%	10/06/22	271,0	29,0	10.594.841,69	156.697.708,64
43				6,00	2.292.895.930,00		12/01/22	45%	10/06/22	149,0	31,0	12.738.310,72	177.699.434,58
44				18,00	18.301.689.169,57		20/01/22	40%	10/06/22	141,0	360,0	33.892.016,98	4.880.450.445,22
45				19,00	14.229.603.512,00		10/06/22	5%	10/06/22	0,0	360,0	24.964.216,69	449.355.900,38
46				12,00	30.932.307.761,04		3/02/22	50%	10/06/22	127,0	233,0	85.923.077,11	10.010.038.483,78
												SUMATORIA COLUMNA (F)	**83.014.897.997,49**

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se refleja automaticamente 360 dìas.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiemte maner a: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reeiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reeinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

Señores:

PATRIMONIO AUTONOMO SAN ANDRES

Proc. De Selecciòn No.: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022
Proponente o Integrante: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.
Fecha (DD/MM/AAAA): 10/06/2021

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato està o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contrataciòn (dd/mm/aa) (6)	Dìas Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Proceso de Contrataciòn (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecuciòn (10)

JAIME BARRIOS REDONDO
Representante Legal
IGV INFRAESTRUCTURA

ZACARIAS MORELO RODRIGUEZ
Representante Legal
Revisor Fiscal