
 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Preliminares  

Ítem:         00.01.01 

Actividad: Oficina provisional para el Director de la planta (Área 60 M2) 

Unidad de pago: GL 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de construcciones provisionales para oficina provisional del Director de la planta,  en un 
área aproximada de 60 M2, esta actividad se debe hacer para poder demoler el edificio de 
dirección de la planta, ya que la construcción existente está ubicada en el lugar que van a ocupar 
nuevas estructuras. 
La oficina provisional debe ser en materiales resistentes, deben proporcionar condiciones de 
confort y bienestar adecuadas para laborar en ellas, por lo tanto se recomienda utilizar 
contenedores acondicionados para oficina con ventanas y aire acondicionado (4 unidades) o 
edificaciones temporales en ladrillo pintado al interior, piso en concreto más acabado en 
cerámica, cubierta termo acústica, ventanas y aire acondicionado.  Se deberá presentar en forma 
previa a interventoría el plano de distribución y ubicación del campamento y materiales 
propuestos para su construcción, para la debida aprobación. 
La oficina provisional deberá contar con las instalaciones hidrosanitarias para un baño e 
instalaciones eléctricas y de voz y datos necesarias para su correcto funcionamiento. 
Se deberá presentar en forma previa a interventoría el plano de distribución y ubicación de la 
oficina provisional para el Director de la Planta y los materiales propuestos para la elaboración, 
para su aprobación. 
La oficina provisional se deberá ejecutar con la debida anticipación para no interrumpir el avance 
del proyecto, ya que se requiere la demolición de la oficina actual del Director de la Planta para la 
ejecución del proyecto. 
Una vez terminado el proyecto se debe hacer el desmonte de esta oficina y restituir la zona que 
ocuparon. 
 

Alcance:  
Material, equipo y mano de obra. 
 

Materiales requeridos: 
Materiales para oficina provisional según propuesta 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra construcción oficina provisional 
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Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Proyecto Optimización Planta de Tratamiento La Esmeralda 
 

Planos de Referencia: 
3/187 
 

Normas aplicables: 
No aplica. 
 

Tolerancias: 
No aplica. 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará un global (Gl) de oficina provisional del Director de Obra, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará de 
acuerdo al porcentaje de avance de la actividad. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Preliminares  

Ítem:         00.01.02 

Actividad: Instalación Provisional para albergar de tanques de cloración (Dimensión 4 x 3 m - 
Incluye piso en placa en concreto, cerramiento en malla eslabonada y cubierta liviana) 

Unidad de pago: GL 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de la instalación provisional para albergar tanques de cloración, para poder desocupar el 
actual cuarto de cloración, ya que este debe ser demolido. 
El alcance de la actividad es la adecuación de la zona nueva que van a ocupar los tanques de 
cloración, en un área aproximada de 4 m x 3 m.  Se debe incluir nivelación del terreno, piso en 
concreto, cerramiento en malla eslabonada y cubierta liviana. 
Se deberá presentar en forma previa a interventoría el plano de distribución y ubicación de la 
Instalación provisional de tanques de cloración y los materiales propuestos para la elaboración, 
para su aprobación. 
Una vez terminado el proyecto se debe hacer el desmonte de la zona provisional y restituir la zona 
que ocuparon. 
 

Alcance:  
Material, equipo y mano de obra. 
 

Materiales requeridos: 
Materiales para adecuación según propuesta 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra construcción adecuación 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Proyecto Optimización Planta de Tratamiento La Esmeralda 
 

Planos de Referencia: 
3/187 
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Normas aplicables: 
No aplica. 
 

Tolerancias: 
No aplica. 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará un global (Gl) de Instalación Provisional para albergar tanques de cloración, 
debidamente ejecutadas, aprobadas y recibidas a satisfacción por la interventoría.  La medida se 
determinará de acuerdo al porcentaje de avance de la actividad. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Preliminares  

Ítem:         00.02.01 

Actividad: Demolición Construcciones Existentes - Incluye retiro a botadero autorizado 
distancia < 15 Km 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Demolición de las construcciones existentes dentro del predio de la Planta de Tratamiento, que 
impide la ejecución de obras  a construir de acuerdo al layout del proyecto.  
Los materiales reciclables provenientes de la demolición, son propiedad de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV) y se depositarán en el lugar designado por ellos 
dentro de la Planta de Tratamiento, el resto de materiales se botarán en un botadero autorizado 
por la autoridad ambiental. 
Se deberá presentar el procedimiento de demolición a la Interventoría para su previa aprobación. 
La demolición incluye la cimentación. 
 

Alcance:  
Equipo y mano de obra. 
 

Materiales requeridos: 
No aplica 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra para demolición 
 

Equipos: 
Equipo para demolición 
 

Transporte: 
Del sitio de demolición al botadero autorizado incluye los trasiegos requeridos. 
 

Ubicación: 
Proyecto Optimización Planta de Tratamiento La Esmeralda 
 

Planos de Referencia: 
3/187 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Normas aplicables: 
No aplica 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2) de edificación demolido debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre 
levantamientos topográficos de las estructuras a demoler. En terreno y corresponde al área de 
proyección horizontal de la edificación demolida, incluye los cimientos de las edificaciones. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Preliminares  

Item:         00.04.02 

Actividad: Demolición Canales - Incluye retiro a botadero autorizado distancia < 15 Km 

Unidad de pago: M3 

 

Descripción y Especificaciones: 
Demolición de canales de concreto existentes  dentro del predio de la Planta de Tratamiento, que 
impide la ejecución de obras construir de acuerdo al layout del proyecto.  
Los materiales reciclables provenientes de la demolición, son propiedad de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV) y se depositarán en el lugar designado por ellos 
dentro de la Planta de Tratamiento, el resto de materiales se botarán en un botadero autorizado 
por la autoridad ambiental. 
Se deberá presentar el procedimiento de demolición a la Interventoría para su previa aprobación. 
La demolición incluye la cimentación. 
 

Alcance:  
Equipo y mano de obra. 
 

Materiales requeridos: 
No aplica 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra para demolición 
 

Equipos: 
Equipo para demolición 
 

Transporte: 
Del sitio de demolición al botadero autorizado incluye los trasiegos requeridos. 
 

Ubicación: 
Proyecto Optimización Planta de Tratamiento La Esmeralda 
 

Planos de Referencia: 
3/187 
 

Normas aplicables: 
No aplica 
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Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) de demolición debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre levantamientos 
topográficos de las estructuras a demoler.  
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Preliminares  

Ítem:         00.04.04 

Actividad: Desmonte Pasarelas Incluye piso, estructura metálica, barandas y cubierta. Incluye 
disposición final dentro de la planta 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Desmonte pasarelas existentes incluye piso, estructura metálica, barandas y cubiertas  dentro del 
predio de la Planta de Tratamiento, que impide la ejecución de obras construir dentro de acuerdo 
al layout del proyecto y/o se decida que no deben permanecer. 
Los materiales reciclables provenientes de la demolición, son propiedad de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV) y se depositarán en el lugar designado por ellos 
dentro de la Planta de Tratamiento, el resto de materiales se botarán en un botadero autorizado 
por la autoridad ambiental. 
Se deberá presentar el procedimiento de desmonte a la Interventoría para su previa aprobación. 
El desmonte incluye el retiro de los anclajes existentes de las pasarelas. 
 

Alcance:  
Equipo y mano de obra. 
 

Materiales requeridos: 
No aplica 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra para desmonte 
 

Equipos: 
Equipo para desmonte 
 

Transporte: 
Del sitio de demolición al botadero autorizado incluye los trasiegos requeridos, (aplica al material 
desechado) 
 

Ubicación: 
Proyecto Optimización Planta de Tratamiento La Esmeralda 
 

Planos de Referencia: 
3/187 
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Normas aplicables: 
No aplica 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2) de desmonte de pasarelas debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre 
levantamientos topográficos de las pasarelas a desmontar.  
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 
 

 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Preliminares  

Ítem:         00.04.05 

Actividad: Demolición de estructura de tanque elevado  Incluye retiro a botadero autorizado 
distancia < 15 Km 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Demolición de tanque elevado existente  dentro del predio de la Planta de Tratamiento, que 
impide la ejecución de obras construir de acuerdo al layout del proyecto. Dentro de este ítem se 
incluye la demolición de la cimentación, las columnas y el tanque elevado 
Los materiales reciclables provenientes de la demolición, son propiedad de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV) y se depositarán en el lugar designado por ellos 
dentro de la Planta de Tratamiento, el resto de materiales se botarán en un botadero autorizado 
por la autoridad ambiental. 
Se deberá presentar el procedimiento de demolición a la Interventoría para su previa aprobación. 
La demolición incluye la cimentación. 
 

Alcance:  
Equipo y mano de obra. 
 

Materiales requeridos: 
No aplica 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra para demolición 
 

Equipos: 
Equipo para demolición 
 

Transporte: 
Del sitio de demolición al botadero autorizado incluye los trasiegos requeridos. 
 

Ubicación: 
Proyecto Optimización Planta de Tratamiento La Esmeralda 
 

Planos de Referencia: 
3/187 
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Normas aplicables: 
No aplica 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad de demolición debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría.   
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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