
 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y operaciones 

Ítem:         17.01.01 

Actividad: Excavación Mecánica - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km 

Unidad de pago: M3 

 

Descripción y Especificaciones: 
Movimiento de tierras en volúmenes considerables y a profundidad variable, necesarios para la 
ejecución de cimentaciones, muros de contención y otros.  Incluye el corte, cargue y retiro de 
sobrantes a botadero autorizado. 
La excavación se debe hacer con un talud 1,5 H : 1 V de acuerdo a las recomendaciones del 
estudio de suelos. 
No se permitirá la acumulación de material sobrante en la corona del talud, de modo de no 
sobrecargar los taludes. 
El retiro de material sobrante se deberá realizar al menos cada dos días. 
 

Alcance:  
Mano de obra, herramienta, trasiego, cargue y transporte de material sobrante a botadero.  El 
precio aplica a todo tipo de terreno. 
 

Materiales requeridos: 
No aplica 
 

Mano de Obra: 
Mano de Obra operación equipos y apoyo 
 

Equipos: 
Equipos mecánicos para excavación tales como retroexcavadoras, topadoras, volquetas, etc. Los 
equipos deberán ser aprobados por la Interventoría. 
 

Transporte: 
Del sitio de excavación al botadero autorizado, incluye los trasiegos requeridos. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones. 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
No aplica 
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Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se pagará el volumen de excavación requerido de acuerdo a los planos estructurales y el 
levantamiento topográfico del terreno, teniendo en cuenta las recomendaciones de taludes del 
estudio de suelos, previa aprobación y recibo a satisfacción por la interventoría. 
Se deberá entregar los documentos que certifican la disposición del material de excavación en 
botadero autorizado por la entidad ambiental para poder ser autorizado el pago. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato  
 

Observaciones: 
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Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio Administración y Operaciones  

Ítem:         17.01.02 

Actividad: Relleno en material seleccionado de rio 1 1/2" (balasto) esp=0,20 m 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro, colocación y compactación de material tipo Material seleccionado de río 1 ½” 
(balastro) como base de la placa de contrapiso, en una capa de 20 cms compactados al 95% del 
proctor modificado, para restablecer los niveles del terreno. De acuerdo a lo que se indiquen en 
los Planos generales, planos estructurales y estudio de suelos. 
 

Alcance:  
Suministro y compactación. 
 

Materiales requeridos: 
Material seleccionado de río 1 ½” (balastro) obtenido de una cantera con los respectivos permisos 
ambientales.  Se debe incluir el desperdicio y el factor de expansión del material. 
 

Mano de Obra: 
Trasiego de material y compactación.  
 

Equipos: 
Equipo de compactación manual. 
 

Transporte: 
Desde la cantera con permisos ambientales  a la obra y los trasiegos requeridos. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones 
. 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
No aplica 
 

Tolerancias: 
No aplica 
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Ensayos: 
Se acordará con la Interventoría la frecuencia de los ensayos teniendo en cuenta: 

 Granulometría por tamizado hasta el tamiz No. 600, una prueba por cada 1000 m²; 
Métodos: MOP - E9 - 59T ó ASTM D422 - 63 ó AASHO T - 88 - 57. 

 Límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad; una prueba para cada 1000 m²; 
métodos: MOP  E3 - 57  y  E4 - 59 ó ASTM D423 - 61T y T 01 - 54. 

 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una 
prueba cada 200 m²; Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHO T 180 - 
57. 

 Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m²; emplear 
un sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m²; Métodos: 
MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 

  

Medida y Forma de pago: 
Se pagará el área de relleno ejecutado de acuerdo a los planos estructurales y el levantamiento 
topográfico del terreno. 
Se deberá entregar los documentos que certifican la procedencia del material de relleno, el cual 
debe ser de una cantera con permisos ambientales,  para poder ser autorizado el pago. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.02.01 

Actividad: Excavación Manual - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km 

Unidad de pago: M3 

 

Descripción y Especificaciones: 
Movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a profundidad variable, necesarios para la 
ejecución de cimentaciones, muros de contención y otros. Por regla general, se realizan donde no 
es posible realizarlo por medios mecánicos por ubicación o volumen.  Incluye el corte, cargue y 
retiro de sobrantes a botadero autorizado. 
La excavación se debe hacer con un talud 1,5 H: 1 V de acuerdo a las recomendaciones del estudio 
de suelos. 
No se permitirá la acumulación de material sobrante en la corona del talud, de modo de no 
sobrecargar los taludes. 
El retiro de material sobrante se deberá realizar al menos cada dos días. 
 

Alcance:  
Mano de obra, herramienta, trasiego, cargue y transporte de material sobrante a botadero.  El 
precio aplica a todo tipo de terreno. 
 

Materiales requeridos: 
No aplica 
 

Mano de Obra: 
Requerida para la excavación, el trasiego y el cargue. 
 

Equipos: 
Herramienta para excavación y trasiego, palas, picas, carretillas. 
 

Transporte: 
Del sitio de excavación al botadero autorizado, incluye los trasiegos requeridos. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y de Operaciones 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
No aplica 
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UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
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 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se pagará el volumen de excavación requerido de acuerdo a los planos estructurales y el 
levantamiento topográfico del terreno, teniendo en cuenta las recomendaciones de taludes del 
estudio de suelos, previa aprobación y recibo a satisfacción por la interventoría.   
Se deberá entregar los documentos que certifican la disposición del material de excavación en 
botadero autorizado por la entidad ambiental para poder ser autorizado el pago. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato  
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.02.02 

Actividad: Relleno manual sobre cimentación con material seleccionado de rio 1 1/2" (balastro) 

Unidad de pago: M3 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro, colocación y compactación de material tipo Material seleccionado de río 1 ½” 
(balastro) sobre cimentación, en capas de 20 cms compactados al 95% del proctor modificado, 
para restablecer los niveles del terreno. De acuerdo a lo que se indiquen en los Planos generales, 
planos estructurales y estudio de suelos. 
 

Alcance:  
Suministro y compactación. 
 

Materiales requeridos: 
Material seleccionado de río 1 ½” (balastro) obtenido de una cantera con los respectivos permisos 
ambientales.  Se debe incluir el desperdicio y el factor de expansión del material. 
 

Mano de Obra: 
Trasiego de material y compactación.  
 

Equipos: 
Equipo de compactación manual. 
 

Transporte: 
Desde la cantera con permisos ambientales a la obra y los trasiegos requeridos. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones. 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
No aplica 
 

Tolerancias: 
No aplica 
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Ensayos: 
Se acordará con la Interventoría la frecuencia de los ensayos teniendo en cuenta: 

 Granulometría por tamizado hasta el tamiz No. 600, una prueba por cada 1000 m²; 
Métodos: MOP - E9 - 59T ó ASTM D422 - 63 ó AASHO T - 88 - 57. 

 Límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad;  una prueba para cada 1000 m²; 
métodos: MOP  E3 - 57  y  E4 - 59 ó ASTM D423 - 61T y T 01 - 54. 

 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una 
prueba cada 200 m²; Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHO T 180 - 
57. 

 Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m²; emplear 
un sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m²; Métodos: 
MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 

 

Medida y Forma de pago: 
Se pagará el volumen de relleno ejecutado de acuerdo a los planos estructurales y el 
levantamiento topográfico del terreno. 
Se deberá entregar los documentos que certifican la procedencia del material de relleno, el cual 
debe ser de una cantera con permisos ambientales, para poder ser autorizado el pago. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.02.03 

Actividad: Solado - Concreto f´c=14 Mpa esp= 5 cm 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de 
cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones 
naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 5 cm. 
 

Alcance:  
Equipo y mano de obra. 
 

Materiales requeridos: 
Concreto de 2000Psi (14 MPa) 
  

Mano de Obra: 
Mano de obra para el vaciado del concreto. 
 

Equipos: 
Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto 
Equipo para vaciado del concreto 
 

Transporte: 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones. 
  

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
No aplica 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
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Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2) de concreto debidamente ejecutados, aprobados y 
recibidos a satisfacción por la interventoría. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
  

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones.  

Ítem:         17.02.04 

Actividad: Vigas de cimentación concreto f'c=21 Mpa 

Unidad de pago: M3 

 

Descripción y Especificaciones: 

Ejecución de las vigas de cimentación de concreto resistencia f’c=21 Mpa, debidamente fabricado, 
colocado y acabado y que cumpla con los requerimientos dados en las normas, con las 
dimensiones y características de los planos de diseño estructural, y con la aprobación de la 
Interventoría.  
La actividad incluye el suministro y manejo del concreto, transporte externo e interno, colocación, 
vibrado, curado, testeros y/o formaletas, así como los equipos, herramientas y mano de obra para 
las labores anteriores, el retiro de formaletas y la disposición del material sobrante en los sitios 
autorizados. 
Si el terreno no es adecuado se debe usar testeros o  formaletas que garanticen obtener la 
geometría del elemento especificada en los planos estructurales.  
El concreto debe cumplir con las especificaciones técnicas aplicables, la resistencia mínima a 
compresión a los 28 días de 21 MPa, y el tamaño máximo del agregado será el adecuado para 
garantizar el vaciado uniforme del elemento y evitar vacíos. 
Todas las superficies deberán ser lo más uniformes posibles y no se aceptarán hormigueros, en el 
caso de que se presenten el contratista se estudiará, si es posible la reparación y si esta garantiza 
la calidad estructural del elemento y se aprobará la reparación previa presentación y aprobación 
del  procedimiento. 
Para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo se deberán utilizar distanciadores en un 
material aprobado por la Interventoría. 
El curado debe cumplir todos los requerimientos expuestos en el NSR-10, incluidas las 
precauciones necesarias para clima cálido expuestas en el mismo.  
 

Alcance:  
Material, formaleta, equipo y mano de obra. 
 

Materiales requeridos: 
Concreto f’c=21 MPa  
Curador 
Desmoldante 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fundida viga de cimentación en concreto y curado  
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Equipos: 
Equipo menor de colocación de concreto 
Equipo para transporte vertical y horizontal de concreto 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración de Operaciones. 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ACI 315 Manual of Standard practice for detailing reinforced concrete structures.  
• ACI 318 Building code requirements for reinforced concrete.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Debe cumplir las tolerancias mínimas dadas en las especificaciones técnicas de la NSR-10 

• Variaciones en las dimensiones 
o Menos de:  10 mm 
o Más de: 15 mm 

 

Ensayos: 
Se deberá adelantar un programa de ensayos de las mezclas de concreto instaladas a fin de 
garantizar las resistencias de diseño. Deberá cumplir lo dispuesto en el numeral C.5.6.2. del 
reglamento NSR-10 el cual indica realizar mínimo una muestra al día así:  

 Una por cada clase de concreto instalado al día.  

 Una por cada 40 M3 de concreto.  

 Una por cada 200 M2 de superficie de losas o muros.  

 Una por cada 50 tandas de mezclado de cada clase.  
 
Se deberá aplicar la mayor exigencia y escoger aquella con la que obtenga un mayor número de 
muestras para ensayo.  
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) de viga de cimentación, debidamente ejecutado, 
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aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre o 
mediciones del elemento en sitio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.02.05 

Actividad: Zapatas - concreto f'c=21 Mpa 

Unidad de pago: M3 

 

Descripción y Especificaciones: 

Ejecución de las zapatas de concreto resistencia f’c=21 Mpa, debidamente fabricado, colocado y 
acabado y que cumpla con los requerimientos dados en las normas, con las dimensiones y 
características de los planos de diseño estructural, y con la aprobación de la Interventoría.  
La actividad incluye el suministro y manejo del concreto, transporte externo e interno, colocación, 
vibrado, curado, testeros y/o formaletas, así como los equipos, herramientas y mano de obra para 
las labores anteriores, el retiro de formaletas y la disposición del material sobrante en los sitios 
autorizados. 
Si el terreno no es adecuado se debe usar testeros o  formaletas que garanticen obtener la 
geometría del elemento especificada en los planos estructurales.  
El concreto debe cumplir con las especificaciones técnicas aplicables, la resistencia mínima a 
compresión a los 28 días de 21 MPa, y el tamaño máximo del agregado será el adecuado para 
garantizar el vaciado uniforme del elemento y evitar vacíos. 
 Todas las superficies deberán ser lo más uniformes posibles y no se aceptarán hormigueros, en el 
caso de que se presenten el contratista se estudiará, si es posible la reparación y si esta garantiza 
la calidad estructural del elemento y se aprobará la reparación previa presentación y aprobación 
del  procedimiento. 
Para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo se deberán utilizar distanciadores en un 
material aprobado por la Interventoría. 
El curado debe cumplir todos los requerimientos expuestos en el NSR-10, incluidas las 
precauciones necesarias para clima cálido expuestas en el mismo.  

 
Alcance:  
Material, formaleta, equipo y mano de obra. 
 

Materiales requeridos: 
Concreto f’c=21 MPa  
Curador 
Desmoldante 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fundida zapata de concreto y curado  
 

Equipos: 
Formaleta lateral o testeros 
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Equipo menor de colocación de concreto 
Equipo para transporte vertical y horizontal de concreto 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones. 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185. 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ACI 315 Manual of Standard practice for detailing reinforced concrete structures.  
• ACI 318 Building code requirements for reinforced concrete.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Debe cumplir las tolerancias mínimas dadas en las especificaciones técnicas de la NSR-10 

• Variaciones en Dimensiones en planta 
o Menos de:  15 mm 
o Más de: 50 mm 

• Mala colocación o excentricidad: 
o 2% del ancho de la zapata  en la dirección de la mala colocación pero no más de 

50mm. 
• Variaciones en el espesor de la cimentación: 

o Reducción del espesor especificado:  5% 
o Incremento del espesor especificado: Sin límite. 

 

Ensayos: 
Se deberá adelantar un programa de ensayos de las mezclas de concreto instaladas a fin de 
garantizar las resistencias de diseño. Deberá cumplir lo dispuesto en el numeral C.5.6.2. del 
reglamento NSR-10 el cual indica realizar mínimo una muestra al día así:  

 Una por cada clase de concreto instalado al día.  

 Una por cada 40 M3 de concreto.  

 Una por cada 200 M2 de superficie de losas o muros.  

 Una por cada 50 tandas de mezclado de cada clase.  
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Se deberá aplicar la mayor exigencia y escoger aquella con la que obtenga un mayor número de 
muestras para ensayo.  
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) de zapata, debidamente ejecutado, aprobado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará mediciones del elemento 
en sitio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.02.06 

Actividad: Placa de contrapiso  - concreto f´c=21Mpa esp=20 cm - Incluye juntas  

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 

Ejecución de losa de piso de concreto resistencia f’c=21 Mpa espesor 20 cm, debidamente 
fabricado, colocado, que cumpla con los requerimientos de dados en las normas, con las 
dimensiones y características de los planos de diseño estructural, y con la aprobación de la 
Interventoría.  
La actividad incluye el suministro y manejo del concreto, transporte externo e interno, colocación, 
vibrado, curado, formaletas, así como los equipos, herramientas y mano de obra para las labores 
anteriores, y la disposición del material sobrante en los sitios autorizados. 
Para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo se deberán utilizar distanciadores en un 
material aprobado por la Interventoría. 
El precio unitario incluye el corte y relleno de las juntas de acuerdo a los detalles dados en el 
diseño estructural y/o recomendados por el Asesor Estructural, a los vaciados de concreto 
programados y a las condiciones de operatividad del piso. Las juntas se deben rellenar con un 
material elástico tipo poliuretano, de un componente, autonivelante, el cual se debe aplicar de 
acuerdo a las recomendaciones del fabricante, se recomienda colocar soporte de junta para 
garantizar el factor de forma de la junta y evitar desperdicios de material.  
El curado debe cumplir todos los requerimientos expuestos en el NSR-10, incluidas las 
precauciones necesarias para clima cálido expuestas en el mismo y la mayor  exposición que 
tienen los pisos de concreto, 
 

Alcance:  
Material, formaleta, equipo y mano de obra.  Incluye corte y relleno de juntas y sellado. 
 

Materiales requeridos: 
Concreto f’c=21 MPa  
Curador 
Desmoldante 
Soporte de junta 
Sellador de poliuretano autonivelante  
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fundida losa de concreto y curado (Incluye armado de formaleta) 
Mano de obra corte y relleno de juntas 
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Equipos: 
Formaleta lateral para losa de piso 
Equipo menor de colocación de concreto 
Cortadora de concreto 
Equipo de relleno de juntas 
Equipo para transporte vertical y horizontal de concreto 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones. 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ACI 315 Manual of Standard practice for detailing reinforced concrete structures.  
• ACI 318 Building code requirements for reinforced concrete.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Debe tener niveles con una desviación de 3 mm por cada 3 m, determinados mediante una regla 
de 3 m de longitud colocada en cualquier lugar de la losa en cualquier dirección. 
 

Ensayos: 
Se deberá adelantar un programa de ensayos de las mezclas de concreto instaladas a fin de 
garantizar las resistencias de diseño. Deberá cumplir lo dispuesto en el numeral C.5.6.2. del 
reglamento NSR-10 el cual indica realizar mínimo una muestra al día así:  

 Una por cada clase de concreto instalado al día.  

 Una por cada 40 M3 de concreto.  

 Una por cada 200 M2 de superficie de losas o muros.  

 Una por cada 50 tandas de mezclado de cada clase.  
 
Se deberá aplicar la mayor exigencia y escoger aquella con la que obtenga un mayor número de 
muestras para ensayo.  
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Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2) de Placa de contrapiso  - concreto f´c=21Mpa 
esp=20 cm.  Incluye juntas losa de piso, debidamente ejecutado, aprobado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre planos estructurales y/o 
mediciones del elemento en sitio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.02.07 

Actividad: Muros y losa de fondo espejo de agua - concreto f´c=21Mpa impermeabilizado  

Unidad de pago: M3 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de un espejo en concreto resistencia f’c=21 Mpa Impermeabilizado, debidamente 
fabricado, colocado y acabado y que cumpla con los requerimientos  dados en las normas, con las 
dimensiones y  características de los  planos de diseño estructural, y los planos arquitectónicos del 
proyecto con la aprobación de la Interventoria.  
La actividad incluye el suministro y manejo del concreto, transporte externo e interno, colocación, 
vibrado, curado, formaletas, así como los equipos, herramientas y mano de obra para las labores 
anteriores, el retiro de formaletas, limpieza de los elementos de concreto y la disposición del 
material sobrante en los sitios autorizados. 
El acabado del concreto es a la vista, la formaleta a utilizar en los encofrados debe ser tal que 
presente una superficie perfectamente lisa y completamente recta y garantice el nivel inferior del 
elemento horizontal de concreto.  El ensamblaje se debe hacer de manera que impida el paso de 
la lechada de concreto a través de las juntas del encofrado y la formación de irregularidades en la 
superficie del concreto. Después de quitar las formaletas se retirará todo el concreto que no tenga 
la forma debida y el concreto que esté fuera de las tolerancias requeridas de alineamiento o nivel 
o que muestre una superficie defectuosa que no se pueda reparar debidamente. El desencofrante 
utilizado debe garantizar la integridad del elemento estructural en el momento del desencofre, no 
debe manchar ni penetrar dentro del concreto. 
El diseño de la formaleta debe revisar las cargas muertas y durante la fundida y la altura de la 
cimbra, de modo de garantizar que no exista pandeos en la formaleta. 
El concreto debe cumplir con las especificaciones técnicas aplicables, la resistencia mínima a 
compresión a los 28 días de 21 MPa, adición de aditivo que mejore la condición impermeable del 
concreto, la manejabilidad y el tamaño máximo del agregado será el adecuado para garantizar un 
acabado a la vista del elemento. 
Todas las superficies deberán ser lo más uniformes posibles y no se aceptarán hormigueros, en el 
caso de que se presenten el contratista se estudiará, si es posible la reparación y si esta garantiza 
la calidad estructural del elemento y la estanquidad del sistema, se aprobará la reparación previa 
presentación y aprobación del  procedimiento. 
Para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo se deberán utilizar distanciadores en un 
material aprobado por la Interventoria. 
El curado debe cumplir todos los requerimientos expuestos en el NSR-10, incluidas las 
precauciones necesarias para clima cálido expuestas en el mismo.  
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Alcance:  
Material, formaleta, equipo y mano de obra. 
 

Materiales requeridos: 
Concreto f’c=21 MPa impermeabilizado 
Curador 
Desmoldante 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fundida losa y muro (Incluye armado de formaleta) 
Mano de obra limpieza superficie de concreto. 
 

Equipos: 
Formaleta lateral  
Equipo menor de colocación de concreto 
Equipo para transporte vertical y horizontal de concreto 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Canal de Reparto a Cámaras de mezcla  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ACI 315 Manual of Standard practice for detailing reinforced concrete structures.  
• ACI 318 Building code requirements for reinforced concrete.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Debe cumplir las tolerancias mínimas dadas en las especificaciones técnicas de la NSR-10 

 Variaciones con respecto a los niveles especificados en los planos: 
o Por cada 2 m de longitud: 5 mm 
o En cualquier vano o por cada 6 metros de longitud: 10 mm 
o Máximo para la longitud total: 20 mm 

• Variaciones en el espesor de la losa: 
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o Menos de : 10 mm 
o Más de: 15 mm 

 

Ensayos: 
Se deberá adelantar un programa de ensayos de las mezclas de concreto instaladas a fin de 
garantizar las resistencias de diseño. Deberá cumplir lo dispuesto en el numeral C.5.6.2. del 
reglamento NSR-10 el cual indica realizar mínimo una muestra al día así:  

 Una por cada clase de concreto instalado al día.  

 Una por cada 40 M3 de concreto.  

 Una por cada 200 M2 de superficie de losas o muros.  

 Una por cada 50 tandas de mezclado de cada clase.  
 
Se deberá aplicar la mayor exigencia y escoger aquella con la que obtenga un mayor número de 
muestras para ensayo.  
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cubico (m2) de espejo de agua en concreto f`c=21 Mpa 
impermeabilizado, debidamente ejecutado, aprobado y recibido a satisfacción por la 
interventoría.  La medida se determinará sobre mediciones del elemento en sitio y corresponde al 
área de la proyección horizontal del espejo de agua. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.02.08 

Actividad: Acero de refuerzo cimentación  

Unidad de pago: KG 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60.000Psi para 
elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El 
refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR-10 
 

Alcance:  
Material, equipo y mano de obra,   
 

Materiales requeridos: 
Acero de refuerzo de 60.000 psi. (figurado) 
Alambre de amarrar 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra colocación acero de refuerzo  
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Desviación en las posiciones y espaciamientos de máximo 5 mm. 
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Ensayos: 
Las barra de acero deberán ser ensayadas en fábrica y sus resultados deberán satisfacer los 
requerimientos de las normas ICONTEC, 
Se deberá entregar a la Interventoría los certificados de calidad del acero de refuerzo utilizado. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por kilogramos (kg) de acero refuerzo, debidamente  ejecutado, aprobado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre planos estructurales 
no se pagara el acero de refuerzo constructivo requerido, se considera incluido en el desperdicio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.03.01 

Actividad: Columnas rectangulares - concreto f´c21 Mpa gravilla fina 

Unidad de pago: M3 

 

Descripción y Especificaciones: 

Ejecución de Columnas rectangulares - concreto f´c 21 Mpa gravilla fina con acabado a la vista, 
debidamente fabricado, colocado y acabado y que cumpla con los requerimientos dados en las 
normas, con las dimensiones y características de los planos de diseño estructural, y con la 
aprobación de la Interventoría.  
La actividad incluye el suministro y manejo del concreto, transporte externo e interno, colocación, 
vibrado, curado, formaletas, así como los equipos, herramientas y mano de obra para las labores 
anteriores, el retiro de formaletas, limpieza de los elementos de concreto y la disposición del 
material sobrante en los sitios autorizados. 
El acabado del concreto es a la vista, la formaleta a utilizar en los encofrados debe ser tal que 
presente una superficie perfectamente lisa.  El ensamblaje se debe hacer de manera que impida el 
paso de la lechada de concreto a través de las juntas del encofrado y la formación de 
irregularidades en la superficie del concreto. Después de quitar las formaletas se retirará todo el 
concreto que no tenga la forma debida y el concreto que esté fuera de las tolerancias requeridas 
de alineamiento o nivel o que muestre una superficie defectuosa que no se pueda reparar 
debidamente. El desencofrante utilizado debe garantizar la integridad del elemento estructural en 
el momento del desencofre, no debe manchar ni penetrar dentro del concreto. 
El concreto debe cumplir con las especificaciones técnicas aplicables, la resistencia mínima a 
compresión a los 28 días de 21 MPa, y el tamaño máximo del agregado será el adecuado para 
garantizar un acabado a la vista del elemento. 
Todas las superficies deberán ser lo más uniformes posibles y no se aceptarán hormigueros, en el 
caso de que se presenten el contratista se estudiará, si es posible la reparación y si esta garantiza 
la calidad estructural del elemento y la estanquidad del sistema, se aprobará la reparación previa 
presentación y aprobación del  procedimiento. 
Para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo se deberán utilizar distanciadores en un 
material aprobado por la Interventoría. 
El curado debe cumplir todos los requerimientos expuestos en el NSR-10, incluidas las 
precauciones necesarias para clima cálido expuestas en el mismo.  
 
 

Alcance:  
Material, formaleta, equipo y mano de obra. 
 

Materiales requeridos: 
Concreto f’c=21 MPa gravilla fina 
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Curador 
Desmoldante 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fundida columna de concreto y curado (Incluye armado de formaleta) 
Mano de obra limpieza superficie de concreto. 
 

Equipos: 
Formaleta para columnas 
Equipo menor de colocación de concreto 
Equipo para transporte vertical y horizontal de concreto 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones. 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ACI 315 Manual of Standard practice for detailing reinforced concrete structures.  
• ACI 318 Building code requirements for reinforced concrete.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Debe cumplir las tolerancias mínimas dadas en las especificaciones técnicas de la NSR-10 

• Alineamiento y superficie_ 
o Tolerancia por cada 2 m. de longitud:  5 mm 
o Tolerancia máxima para la longitud total: 25 mm 

• Variaciones en los ejes: 
o Tolerancia en cualquier vano: 15 mm 
o Tolerancia por cada 5 m de longitud: 10 mm 
o Tolerancia máxima para la longitud total: 25 mm 

• Variaciones en las secciones de columnas: 
o Menos de 10 mm 
o Más de 15 mm 
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Ensayos: 
Se deberá adelantar un programa de ensayos de las mezclas de concreto instaladas a fin de 
garantizar las resistencias de diseño. Deberá cumplir lo dispuesto en el numeral C.5.6.2. del 
reglamento NSR-10 el cual indica realizar mínimo una muestra al día así:  

 Una por cada clase de concreto instalado al día.  

 Una por cada 40 M3 de concreto.  

 Una por cada 200 M2 de superficie de losas o muros.  

 Una por cada 50 tandas de mezclado de cada clase.  
 
Se deberá aplicar la mayor exigencia y escoger aquella con la que obtenga un mayor número de 
muestras para ensayo.  
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) de columnas, debidamente ejecutado, aprobado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre mediciones del 
elemento en sitio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.03.02 

Actividad: Columnas circulares - concreto f´c 21 Mpa gravilla fina 

Unidad de pago: M3 

 

Descripción y Especificaciones: 

Ejecución de Columnas circulares - concreto f´c 21 Mpa gravilla fina con acabado a la vista, 
debidamente fabricado, colocado y acabado y que cumpla con los requerimientos dados en las 
normas, con las dimensiones y características de los planos de diseño estructural, y con la 
aprobación de la Interventoría.  
La actividad incluye el suministro y manejo del concreto, transporte externo e interno, colocación, 
vibrado, curado, formaletas, así como los equipos, herramientas y mano de obra para las labores 
anteriores, el retiro de formaletas, limpieza de los elementos de concreto y la disposición del 
material sobrante en los sitios autorizados. 
El acabado del concreto es a la vista, la formaleta a utilizar en los encofrados debe ser tal que 
presente una superficie perfectamente lisa.  El ensamblaje se debe hacer de manera que impida el 
paso de la lechada de concreto a través de las juntas del encofrado y la formación de 
irregularidades en la superficie del concreto. Después de quitar las formaletas se retirará todo el 
concreto que no tenga la forma debida y el concreto que esté fuera de las tolerancias requeridas 
de alineamiento o nivel o que muestre una superficie defectuosa que no se pueda reparar 
debidamente. El desencofrante utilizado debe garantizar la integridad del elemento estructural en 
el momento del desencofre, no debe manchar ni penetrar dentro del concreto. 
El concreto debe cumplir con las especificaciones técnicas aplicables, la resistencia mínima a 
compresión a los 28 días de 21 MPa, y el tamaño máximo del agregado será el adecuado para 
garantizar un acabado a la vista del elemento. 
Todas las superficies deberán ser lo más uniformes posibles y no se aceptarán hormigueros, en el 
caso de que se presenten el contratista se estudiará, si es posible la reparación y si esta garantiza 
la calidad estructural del elemento y la estanquidad del sistema, se aprobará la reparación previa 
presentación y aprobación del  procedimiento. 
Para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo se deberán utilizar distanciadores en un 
material aprobado por la Interventoría. 
El curado debe cumplir todos los requerimientos expuestos en el NSR-10, incluidas las 
precauciones necesarias para clima cálido expuestas en el mismo.  
 

Alcance:  
Material, formaleta, equipo y mano de obra. 
 

Materiales requeridos: 
Concreto f’c=21 MPa gravilla fina 
Curador 
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Desmoldante 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fundida columna de concreto y curado (Incluye armado de formaleta) 
Mano de obra limpieza superficie de concreto. 
 

Equipos: 
Formaleta para columnas 
Equipo menor de colocación de concreto 
Equipo para transporte vertical y horizontal de concreto 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones. 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ACI 315 Manual of Standard practice for detailing reinforced concrete structures.  
• ACI 318 Building code requirements for reinforced concrete.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Debe cumplir las tolerancias mínimas dadas en las especificaciones técnicas de la NSR-10 

• Alineamiento y superficie_ 
o Tolerancia por cada 2 m. de longitud:  5 mm 
o Tolerancia máxima para la longitud total: 25 mm 

• Variaciones en los ejes: 
o Tolerancia en cualquier vano: 15 mm 
o Tolerancia por cada 5 m de longitud: 10 mm 
o Tolerancia máxima para la longitud total: 25 mm 

• Variaciones en las secciones de columnas: 
o Menos de 10 mm 
o Más de 15 mm 
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Ensayos: 
Se deberá adelantar un programa de ensayos de las mezclas de concreto instaladas a fin de 
garantizar las resistencias de diseño. Deberá cumplir lo dispuesto en el numeral C.5.6.2. del 
reglamento NSR-10 el cual indica realizar mínimo una muestra al día así:  

 Una por cada clase de concreto instalado al día.  

 Una por cada 40 M3 de concreto.  

 Una por cada 200 M2 de superficie de losas o muros.  

 Una por cada 50 tandas de mezclado de cada clase.  
 
Se deberá aplicar la mayor exigencia y escoger aquella con la que obtenga un mayor número de 
muestras para ensayo.  
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) de columnas, debidamente ejecutado, aprobado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre mediciones del 
elemento en sitio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.03.03 

Actividad: Pantallas - concreto f`c 21 Mpa gravilla fna 

Unidad de pago: M3 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de pantallas de concreto resistencia f’c=21 Mpa gravilla fina, debidamente fabricado, 
colocado y acabado y que cumpla con los requerimientos de dados en las normas, con las 
dimensiones y  características de los  planos de diseño estructural, y con la aprobación de la 
Interventoría.  
La actividad incluye el suministro y manejo del concreto, transporte externo e interno, colocación, 
vibrado, curado, formaletas, así como los equipos, herramientas y mano de obra para las labores 
anteriores, el retiro de formaletas, limpieza de los elementos de concreto y la disposición del 
material sobrante en los sitios autorizados. 
El acabado del concreto es a la vista, la formaleta a utilizar en los encofrados debe ser tal que 
presente una superficie perfectamente lisa.  El ensamblaje se debe hacer de manera que impida el 
paso de la lechada de concreto a través de las juntas del encofrado y la formación de 
irregularidades en la superficie del concreto. Después de quitar las formaletas se retirará todo el 
concreto que no tenga la forma debida y el concreto que esté fuera de las tolerancias requeridas 
de alineamiento o nivel o que muestre una superficie defectuosa que no se pueda reparar 
debidamente. El desencofrante utilizado debe garantizar la integridad del elemento estructural en 
el momento del desencofre, no debe manchar ni penetrar dentro del concreto. 
El diseño de la formaleta debe evitar la utilización de elementos embebidos en el concreto, ya que 
se requiere que las estructuras sean estancas, en caso de que por estabilidad constructiva del 
elemento se requiera, se debe garantizar que el relleno de los orificios no genere filtraciones de 
agua y se garantiza la estanquidad de la estructura (costo incluido en el precio unitario). 
El concreto debe cumplir con las especificaciones técnicas aplicables, la resistencia mínima a 
compresión a los 28 días de 21 MPa, la manejabilidad y el tamaño máximo del agregado será el 
adecuado para garantizar un acabado a la vista del elemento. 
Todas las superficies deberán ser lo más uniformes posibles y no se aceptarán hormigueros, en el 
caso de que se presenten el contratista se estudiará, si es posible la reparación y si esta garantiza 
la calidad estructural del elemento y la estanquidad del sistema, se aprobará la reparación previa 
presentación y aprobación del  procedimiento. 
Para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo se deberán utilizar distanciadores en un 
material aprobado por la Interventoría. 
El curado debe cumplir todos los requerimientos expuestos en el NSR-10, incluidas las 
precauciones necesarias para clima cálido expuestas en el mismo.  
 

Alcance:  
Material, formaleta, equipo y mano de obra. 
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Materiales requeridos: 
Concreto f’c=21 MPa gravilla fina 
Curador 
Desmoldante 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fundida pantalla de concreto y curado (Incluye armado de formaleta 
Mano de obra limpieza superficie de concreto. 
 

Equipos: 
Formaleta para pantalla de concreto para acabado a la vista 
Equipo menor de colocación de concreto 
Equipo para transporte vertical y horizontal de concreto 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Estructura de Administración y Operaciones. 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ACI 315 Manual of Standard practice for detailing reinforced concrete structures.  
• ACI 318 Building code requirements for reinforced concrete.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Debe cumplir las tolerancias mínimas dadas en las especificaciones técnicas de la NSR-10 

• Alineamiento y superficie: 
o Tolerancia por cada 2 m. de longitud:  5 mm 
o Tolerancia máxima para la longitud total: 25 mm 

• Variaciones en los ejes: 
o Tolerancia en cualquier vano: 15 mm 
o Tolerancia por cada 5 m de longitud: 10 mm 
o Tolerancia máxima para la longitud total: 25 mm 

• Variaciones en el espesor de los muros: 
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o Menos de 10 mm 
o Más de 15 mm 

 

Ensayos: 
Se deberá adelantar un programa de ensayos de las mezclas de concreto instaladas a fin de 
garantizar las resistencias de diseño. Deberá cumplir lo dispuesto en el numeral C.5.6.2. del 
reglamento NSR-10 el cual indica realizar mínimo una muestra al día así:  

 Una por cada clase de concreto instalado al día.  

 Una por cada 40 M3 de concreto.  

 Una por cada 200 M2 de superficie de losas o muros.  

 Una por cada 50 tandas de mezclado de cada clase.  
 
Se deberá aplicar la mayor exigencia y escoger aquella con la que obtenga un mayor número de 
muestras para ensayo.  
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) de muro de concreto, debidamente ejecutado, 
aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre 
mediciones del muro.  
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones 

Ítem:         17.03.02 

Actividad: Vigas aéreas - concreto f´c 21 Mpa gravilla fina 

Unidad de pago: M3 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de Vigas de concreto f´c 21 Mpa gravilla fina con acabado a la vista por sus caras 

expuestas, debidamente fabricado, colocado y acabado y que cumpla con los requerimientos 
dados en las normas, con las dimensiones y características de los planos de diseño estructural, y 
con la aprobación de la Interventoría.  
La actividad incluye el suministro y manejo del concreto, transporte externo e interno, colocación, 
vibrado, curado, formaletas, así como los equipos, herramientas y mano de obra para las labores 
anteriores, el retiro de formaletas, limpieza de los elementos de concreto y la disposición del 
material sobrante en los sitios autorizados. 
El acabado del concreto es a la vista, la formaleta a utilizar en los encofrados debe ser tal que 
presente una superficie perfectamente lisa, se debe presentar para aprobación de Interventoria el 
tipo de formaleta a utilizar.   El ensamblaje se debe hacer de manera que impida el paso de la 
lechada de concreto a través de las juntas del encofrado y la formación de irregularidades en la 
superficie del concreto.  Se debe garantizar el suministro de formaleta de soporte adecuada para 
las cargas muertas y de fundida del elemento y además que no genere desplazamientos y pandeos 
en la geometría final del elemento.  Después de quitar las formaletas se retirará todo el concreto 
que no tenga la forma debida y el concreto que esté fuera de las tolerancias requeridas de 
alineamiento o nivel o que muestre una superficie defectuosa que no se pueda reparar 
debidamente. El desencofrante utilizado debe garantizar la integridad del elemento estructural en 
el momento del desencofre, no debe manchar ni penetrar dentro del concreto. 
El concreto debe cumplir con las especificaciones técnicas aplicables, la resistencia mínima a 
compresión a los 28 días de 21 MPa, y el tamaño máximo del agregado será el adecuado para 
garantizar un acabado a la vista del elemento. 
Todas las superficies deberán ser lo más uniformes posibles y no se aceptarán hormigueros, en el 
caso de que se presenten el contratista se estudiará, si es posible la reparación y si esta garantiza 
la calidad estructural del elemento y la estanquidad del sistema, se aprobará la reparación previa 
presentación y aprobación del  procedimiento. 
Para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo se deberán utilizar distanciadores en un 
material aprobado por la Interventoría. 
El curado debe cumplir todos los requerimientos expuestos en el NSR-10, incluidas las 
precauciones necesarias para clima cálido expuestas en el mismo.  
 

Alcance:  
Material, formaleta, equipo y mano de obra. 
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Materiales requeridos: 
Concreto f’c=21 MPa gravilla fina 
Curador 
Desmoldante 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fundida viga de concreto y curado (Incluye armado de formaleta) 
Mano de obra limpieza superficie de concreto. 
 

Equipos: 
Formaleta de soporte 
Formaleta lateral para viga 
Equipo menor de colocación de concreto 
Equipo para transporte vertical y horizontal de concreto 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones. 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ACI 315 Manual of Standard practice for detailing reinforced concrete structures.  
• ACI 318 Building code requirements for reinforced concrete.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Debe cumplir las tolerancias mínimas dadas en las especificaciones técnicas de la NSR-10 

• Variaciones en las secciones de viga: 
o Menos de 10 mm 
o Más de 15 mm 

 

Ensayos: 
Se deberá adelantar un programa de ensayos de las mezclas de concreto instaladas a fin de 
garantizar las resistencias de diseño. Deberá cumplir lo dispuesto en el numeral C.5.6.2. del 
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reglamento NSR-10 el cual indica realizar mínimo una muestra al día así:  

 Una por cada clase de concreto instalado al día.  

 Una por cada 40 M3 de concreto.  

 Una por cada 200 M2 de superficie de losas o muros.  

 Una por cada 50 tandas de mezclado de cada clase.  
 
Se deberá aplicar la mayor exigencia y escoger aquella con la que obtenga un mayor número de 
muestras para ensayo.  
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) de viga de concreto, debidamente ejecutado, 
aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre 
mediciones del elemento en sitio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:  Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.03.05 

Actividad: Losa de entrepiso maciza - concreto f´c 21 Mpa.  Espesor 0,30m  

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de Losa de entrepiso maciza de concreto f´c 21 Mpa con acabado a la vista por sus caras 

expuestas, debidamente fabricado, colocado y acabado y que cumpla con los requerimientos 
dados en las normas, con las dimensiones y características de los planos de diseño estructural, y 
con la aprobación de la Interventoría.  
La actividad incluye el suministro y manejo del concreto, transporte externo e interno, colocación, 
vibrado, curado, formaletas, así como los equipos, herramientas y mano de obra para las labores 
anteriores, el retiro de formaletas, limpieza de los elementos de concreto y la disposición del 
material sobrante en los sitios autorizados. 
El acabado del concreto es a la vista, la formaleta a utilizar en los encofrados debe ser tal que 
presente una superficie perfectamente lisa, se debe presentar para aprobación de Interventoría el 
tipo de formaleta a utilizar.   El ensamblaje se debe hacer de manera que impida el paso de la 
lechada de concreto a través de las juntas del encofrado y la formación de irregularidades en la 
superficie del concreto.  Se debe garantizar el suministro de formaleta de soporte adecuada para 
las cargas muertas y de fundida del elemento y además que no genere desplazamientos y pandeos 
en la geometría final del elemento.  Después de quitar las formaletas se retirará todo el concreto 
que no tenga la forma debida y el concreto que esté fuera de las tolerancias requeridas de 
alineamiento o nivel o que muestre una superficie defectuosa que no se pueda reparar 
debidamente. El desencofrante utilizado debe garantizar la integridad del elemento estructural en 
el momento del desencofre, no debe manchar ni penetrar dentro del concreto. 
El concreto debe cumplir con las especificaciones técnicas aplicables, la resistencia mínima a 
compresión a los 28 días de 21 MPa, y el tamaño máximo del agregado será el adecuado para 
garantizar un acabado a la vista del elemento. 
Todas las superficies deberán ser lo más uniformes posibles y no se aceptarán hormigueros, en el 
caso de que se presenten el contratista se estudiará, si es posible la reparación y si esta garantiza 
la calidad estructural del elemento y la estanquidad del sistema, se aprobará la reparación previa 
presentación y aprobación del  procedimiento. 
Para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo se deberán utilizar distanciadores en un 
material aprobado por la Interventoría. 
El curado debe cumplir todos los requerimientos expuestos en el NSR-10, incluidas las 
precauciones necesarias para clima cálido expuestas en el mismo.  
 

Alcance:  
Material, formaleta, equipo y mano de obra. 
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Materiales requeridos: 
Concreto f’c=21 MPa  
Curador 
Desmoldante 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fundida de losa de concreto y curado (Incluye armado de formaleta) 
Mano de obra limpieza superficie de concreto. 
 

Equipos: 
Formaleta de soporte 
Formaleta lateral para losa 
Equipo menor de colocación de concreto 
Equipo para transporte vertical y horizontal de concreto 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones. 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ACI 315 Manual of Standard practice for detailing reinforced concrete structures.  
• ACI 318 Building code requirements for reinforced concrete.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Debe cumplir las tolerancias mínimas dadas en las especificaciones técnicas de la NSR-10 

• Variaciones en las secciones de losa: 
o Menos de 10 mm 
o Más de 15 mm 

 

Ensayos: 
Se deberá adelantar un programa de ensayos de las mezclas de concreto instaladas a fin de 
garantizar las resistencias de diseño. Deberá cumplir lo dispuesto en el numeral C.5.6.2. del 
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reglamento NSR-10 el cual indica realizar mínimo una muestra al día así:  

 Una por cada clase de concreto instalado al día.  

 Una por cada 40 M3 de concreto.  

 Una por cada 200 M2 de superficie de losas o muros.  

 Una por cada 50 tandas de mezclado de cada clase.  
 
Se deberá aplicar la mayor exigencia y escoger aquella con la que obtenga un mayor número de 
muestras para ensayo.  
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2) de losa de concreto, debidamente ejecutado, 
aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre planos 
estructurales y/o mediciones del elemento en sitio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:  Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.03.06 

Actividad: Losa de cubierta Auditorio prefabricado tipo alveolar esp=20 cm + 0,05 m. concreto 
impermeabilizado f´c 21 Mpa.  

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de Losa de Auditorio prefabricado tipo alveolar esp=20 cm + 0,05 m. concreto 

impermeabilizado f´c 21 Mpa impermeabilizado con acabado a la vista por sus caras expuestas, 
debidamente fabricado, colocado y acabado y que cumpla con los requerimientos dados en las 
normas, con las dimensiones y características de los planos de diseño estructural, y con la 
aprobación de la Interventoría.  
La actividad incluye suministro de prefabricados tipo alveolar de espesor 20 cm, reforzados con 
acero convencional y cables postensados, se debe presentar para aprobación de la interventoría 
detalle de los prefabricados a suministrar.  Los prefabricados deben llegar al proyecto con las 
dimensiones exactas para evitar cortes en el proyecto que deterioren el acabado de los 
prefabricados que debe ser concreto liso a la vista en la cara inferior y en la cara superior el 
acabado debe ser rugoso de modo de contribuir a la unión del prefabricado y el concreto de 
segunda etapa. 
La actividad incluye el suministro y manejo del concreto, transporte externo e interno, colocación, 
vibrado, curado, del concreto de segunda etapa sobre los prefabricados. 
El concreto debe cumplir con las especificaciones técnicas aplicables, la resistencia mínima a 
compresión a los 28 días de 21 MPa, y el tamaño máximo del agregado será el adecuado para 
garantizar un acabado a la vista del elemento. 
Todas las superficies deberán ser lo más uniformes posibles y no se aceptarán hormigueros, en el 
caso de que se presenten el contratista se estudiará, si es posible la reparación y si esta garantiza 
la calidad estructural del elemento y la estanquidad del sistema, se aprobará la reparación previa 
presentación y aprobación del  procedimiento. 
Para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo se deberán utilizar distanciadores en un 
material aprobado por la Interventoría. 
El curado debe cumplir todos los requerimientos expuestos en el NSR-10, incluidas las 
precauciones necesarias para clima cálido expuestas en el mismo.  
 

Alcance:  
Material, formaleta, equipo y mano de obra. 
 
 

Materiales requeridos: 
Concreto f’c=21 MPa impermeabilizado 
Prefabricado alveolar esp=0.20 m 
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Curador 
Desmoldante 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra izaje e instalación prefabricados 
Mano de obra fundida de losa de concreto y curado (Incluye armado de formaleta lateral) 
Mano de obra limpieza superficie de concreto. 
 

Equipos: 
Grúa automontante 
Formaleta para apuntalamiento temporal de los prefabricados 
Formaleta lateral para losa 
Equipo menor de colocación de concreto 
Equipo para transporte vertical y horizontal de concreto 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones. 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ACI 315 Manual of Standard practice for detailing reinforced concrete structures.  
• ACI 318 Building code requirements for reinforced concrete.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Debe cumplir las tolerancias mínimas dadas en las especificaciones técnicas de la NSR-10 

• Variaciones en las secciones de losa: 
o Menos de 10 mm 
o Más de 15 mm 

 

Ensayos: 
Se deberá adelantar un programa de ensayos de las mezclas de concreto instaladas a fin de 
garantizar las resistencias de diseño. Deberá cumplir lo dispuesto en el numeral C.5.6.2. del 
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reglamento NSR-10 el cual indica realizar mínimo una muestra al día así:  

 Una por cada clase de concreto instalado al día.  

 Una por cada 40 M3 de concreto.  

 Una por cada 200 M2 de superficie de losas o muros.  

 Una por cada 50 tandas de mezclado de cada clase.  
 
Se deberá aplicar la mayor exigencia y escoger aquella con la que obtenga un mayor número de 
muestras para ensayo.  
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2) de losa de concreto, debidamente ejecutado, 
aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará mediciones del 
elemento en sitio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones 

Ítem:         17.03.07 

Actividad: Viga diagonal soporte de Mampostería y Fachada sur (0,20 x 0,20 m)  

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de Vigas de concreto de cubierta - concreto f´c 21 Mpa con acabado a la vista por sus 

caras expuestas, debidamente fabricado, colocado y acabado y que cumpla con los 
requerimientos dados en las normas, con las dimensiones y características de los planos de diseño 
estructural, y con la aprobación de la Interventoría.  
La actividad incluye el suministro y manejo del concreto, transporte externo e interno, colocación, 
vibrado, curado, formaletas, así como los equipos, herramientas y mano de obra para las labores 
anteriores, el retiro de formaletas, limpieza de los elementos de concreto y la disposición del 
material sobrante en los sitios autorizados. 
El acabado del concreto es a la vista, la formaleta a utilizar en los encofrados debe ser tal que 
presente una superficie perfectamente lisa, se debe presentar para aprobación de Interventoria el 
tipo de formaleta a utilizar.   El ensamblaje se debe hacer de manera que impida el paso de la 
lechada de concreto a través de las juntas del encofrado y la formación de irregularidades en la 
superficie del concreto.  Se debe garantizar el suministro de formaleta de soporte adecuada para 
las cargas muertas y de fundida del elemento y además que no genere desplazamientos y pandeos 
en la geometría final del elemento.  Después de quitar las formaletas se retirará todo el concreto 
que no tenga la forma debida y el concreto que esté fuera de las tolerancias requeridas de 
alineamiento o nivel o que muestre una superficie defectuosa que no se pueda reparar 
debidamente. El desencofrante utilizado debe garantizar la integridad del elemento estructural en 
el momento del desencofre, no debe manchar ni penetrar dentro del concreto. 
El concreto debe cumplir con las especificaciones técnicas aplicables, la resistencia mínima a 
compresión a los 28 días de 21 MPa, y el tamaño máximo del agregado será el adecuado para 
garantizar un acabado a la vista del elemento. 
Todas las superficies deberán ser lo más uniformes posibles y no se aceptarán hormigueros, en el 
caso de que se presenten el contratista se estudiará, si es posible la reparación y si esta garantiza 
la calidad estructural del elemento y la estanquidad del sistema, se aprobará la reparación previa 
presentación y aprobación del  procedimiento. 
Para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo se deberán utilizar distanciadores en un 
material aprobado por la Interventoría. 
El curado debe cumplir todos los requerimientos expuestos en el NSR-10, incluidas las 
precauciones necesarias para clima cálido expuestas en el mismo.  
 

Alcance:  
Material, formaleta, equipo y mano de obra. 
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Materiales requeridos: 
Concreto f’c=21 MPa  
Curador 
Desmoldante 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fundida viga de concreto y curado (Incluye armado de formaleta) 
Mano de obra limpieza superficie de concreto. 
 

Equipos: 
Formaleta de soporte 
Formaleta lateral para viga 
Equipo menor de colocación de concreto 
Equipo para transporte vertical y horizontal de concreto 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones. 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ACI 315 Manual of Standard practice for detailing reinforced concrete structures.  
• ACI 318 Building code requirements for reinforced concrete.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Debe cumplir las tolerancias mínimas dadas en las especificaciones técnicas de la NSR-10 

• Variaciones en las secciones de viga: 
o Menos de 10 mm 
o Más de 15 mm 

 

Ensayos: 
Se deberá adelantar un programa de ensayos de las mezclas de concreto instaladas a fin de 
garantizar las resistencias de diseño. Deberá cumplir lo dispuesto en el numeral C.5.6.2. del 
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reglamento NSR-10 el cual indica realizar mínimo una muestra al día así:  

 Una por cada clase de concreto instalado al día.  

 Una por cada 40 M3 de concreto.  

 Una por cada 200 M2 de superficie de losas o muros.  

 Una por cada 50 tandas de mezclado de cada clase.  
 
Se deberá aplicar la mayor exigencia y escoger aquella con la que obtenga un mayor número de 
muestras para ensayo.  
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros lineales (ml) de viga de concreto diagonal, debidamente ejecutado, 
aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre 
mediciones del elemento en sitio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:  Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.03.08 

Actividad: Escaleras - concreto f´c=21 Mpa gravilla fina 

Unidad de pago: M3 

 

Descripción y Especificaciones: 

Ejecución de escalera de concreto f´c 21 Mpa con acabado a la vista por sus caras expuestas, 
debidamente fabricado, colocado y acabado y que cumpla con los requerimientos dados en las 
normas, con las dimensiones y características de los planos de diseño estructural, y con la 
aprobación de la Interventoría.  
La actividad incluye el suministro y manejo del concreto, transporte externo e interno, colocación, 
vibrado, curado, formaletas, así como los equipos, herramientas y mano de obra para las labores 
anteriores, el retiro de formaletas, limpieza de los elementos de concreto y la disposición del 
material sobrante en los sitios autorizados. 
El acabado del concreto es a la vista, la formaleta a utilizar en los encofrados debe ser tal que 
presente una superficie perfectamente lisa, se debe presentar para aprobación de Interventoria el 
tipo de formaleta a utilizar.   El ensamblaje se debe hacer de manera que impida el paso de la 
lechada de concreto a través de las juntas del encofrado y la formación de irregularidades en la 
superficie del concreto.  Se debe garantizar el suministro de formaleta de soporte adecuada para 
las cargas muertas y de fundida del elemento y además que no genere desplazamientos y pandeos 
en la geometría final del elemento.  Después de quitar las formaletas se retirará todo el concreto 
que no tenga la forma debida y el concreto que esté fuera de las tolerancias requeridas de 
alineamiento o nivel o que muestre una superficie defectuosa que no se pueda reparar 
debidamente. El desencofrante utilizado debe garantizar la integridad del elemento estructural en 
el momento del desencofre, no debe manchar ni penetrar dentro del concreto. 
El concreto debe cumplir con las especificaciones técnicas aplicables, la resistencia mínima a 
compresión a los 28 días de 21 MPa, y el tamaño máximo del agregado será el adecuado para 
garantizar un acabado a la vista del elemento. 
Todas las superficies deberán ser lo más uniformes posibles y no se aceptarán hormigueros, en el 
caso de que se presenten el contratista se estudiará, si es posible la reparación y si esta garantiza 
la calidad estructural del elemento y la estanquidad del sistema, se aprobará la reparación previa 
presentación y aprobación del  procedimiento. 
Para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo se deberán utilizar distanciadores en un 
material aprobado por la Interventoría. 
El curado debe cumplir todos los requerimientos expuestos en el NSR-10, incluidas las 
precauciones necesarias para clima cálido expuestas en el mismo.  
 

Alcance:  
Material, formaleta, equipo y mano de obra. 
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Materiales requeridos: 
Concreto f’c=21 MPa gravilla fina 
Curador 
Desmoldante 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fundida de escalera de concreto y curado (Incluye armado de formaleta) 
Mano de obra limpieza superficie de concreto. 
 

Equipos: 
Formaleta de soporte 
Formaleta lateral para escalera 
Formaleta para conformación de peldaños 
Equipo menor de colocación de concreto 
Equipo para transporte vertical y horizontal de concreto 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones. 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ACI 315 Manual of Standard practice for detailing reinforced concrete structures.  
• ACI 318 Building code requirements for reinforced concrete.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Debe cumplir las tolerancias mínimas dadas en las especificaciones técnicas de la NSR-10 

• Variaciones en las dimensiones de la escalera: 
o Menos de 10 mm 
o Más de 15 mm 

 

Ensayos: 
Se deberá adelantar un programa de ensayos de las mezclas de concreto instaladas a fin de 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

garantizar las resistencias de diseño. Deberá cumplir lo dispuesto en el numeral C.5.6.2. del 
reglamento NSR-10 el cual indica realizar mínimo una muestra al día así:  

 Una por cada clase de concreto instalado al día.  

 Una por cada 40 M3 de concreto.  

 Una por cada 200 M2 de superficie de losas o muros.  

 Una por cada 50 tandas de mezclado de cada clase.  
 
Se deberá aplicar la mayor exigencia y escoger aquella con la que obtenga un mayor número de 
muestras para ensayo.  
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cubico (m3) de escalera de concreto, debidamente ejecutado, 
aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre 
mediciones del elemento en sitio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.03.09 

Actividad: Acero de refuerzo estructura 

Unidad de pago: KG 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60.000Psi para 
elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El 
refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR-10 
 

Alcance:  
Material, equipo y mano de obra,   
 

Materiales requeridos: 
Acero de refuerzo de 60.000 psi. (figurado) 
Alambre de amarrar 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra colocación acero de refuerzo  
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Desviación en las posiciones y espaciamientos de máximo 5 mm. 
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Ensayos: 
Las barra de acero deberán ser ensayadas en fábrica y sus resultados deberán satisfacer los 
requerimientos de las normas ICONTEC, 
Se deberá entregar a la Interventoría los certificados de calidad del acero de refuerzo utilizado. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por kilogramos (kg) de acero refuerzo, debidamente ejecutado, aprobado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre planos estructurales 
no se pagara el acero de refuerzo constructivo requerido, se considera incluido en el desperdicio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.04.01 

Actividad: Estructura Metálica Escalera Vestíbulo de primero a segundo piso.  Incluye soporte 
de peldaños y descansos.  Incluye pintura anticorrosiva y pintura de acabado alquímica 

Unidad de pago: KG 

 

Descripción y Especificaciones: 
Fabricación, Suministro, pintura e instalación estructura metálica para escalera vestíbulo de 
primero a segundo piso de acuerdo con los planos estructurales suministrados. 
Los planos de taller para la fabricación de la estructura de acero, deberán estar de acuerdo con el 
reglamento NSR 10. 
Los planos de taller deberán contener las calidades y los tamaños y dimensiones detalladas de las 
partes componentes de la estructura y detalles de las partes misceláneas, como tuercas, pernos, 
etc. Y de todas las conexiones tanto soldadas como pernadas.  Además de la unión con la 
estructura de concreto. 
El contratista deberá someter copias de los planos detallados de taller para la aprobación de la 
Interventoria. Cualquier trabajo hecho con anterioridad a la aprobación de dichos planos será a 
riesgo de EL CONTRATISTA.  
La aprobación de los planos no exime a el contratista de su responsabilidad por la correcta 
ejecución de los trabajos ni por la estabilidad de la obra luego de construida. 
Se debe garantizar el siguiente esquema de protección a la estructura metálica, el cual se debe 
aplicar en taller y hacer los retoques requeridos en el proyecto: 

 Preparación de superficie: Limpieza tipo SSPC-SP3 (limpieza con herramienta mecánica) 

 Pintura anticorrosiva con un espesor de 3 mils 

 Pintura de acabado alquídico con un espesor de 3 mils 
 

Alcance:  
Suministro, fabricación, pintura e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Elementos de acero 
Pintura anticorrosiva 
Pintura esmalte alquídico 
Soldadura 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra de montaje y pintura. 
 

Equipos: 
Equipo de soldadura 
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Equipos de montaje 
Equipos de transporte vertical adecuados a las condiciones del proyecto. 
Andamios certificados 
Taladros 
 

Transporte: 
Incluido del taller al proyecto y todos los transporte internos verticales y horizontales. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
• NSR-10 Reglamento colombiano de Construcción sismo resistente capítulo F Estructuras 

Metálicas. 
• ICONTEC Código de Prácticas Estándar para estructuras Metálicas 
• Recomendaciones del Manual de la AISC American Institute of Steel Construction. 

(Cuando no exista norma colombiana aplicable o como complemento) 
• Normas ASTM aplicables 
• Normas AWS para soldaduras. 

 

Tolerancias: 
Las tolerancias dimensionales están dadas por el Código de Practicas Estándar para Estructuras 
Metálicas, Norma Técnica Colombiana ICONTEC. 
 

Ensayos: 
El Control de Calidad y la Supervisión Técnica debe ser realizado de acuerdo con lo establecido en 
el Código Colombiano Sismo – Resistente, en el numeral F.2.14 CONTROL DE CALIDAD Y 
SUPERVISION TECNICA.  Las evidencias de este sistema de Control de Calidad se deberán entregar 
en un dossier de calidad, el cual es requisito para el recibo a satisfacción de la estructura metálica. 

 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por Kilogramos (Kg) de Estructura metálica, debidamente ejecutada, aprobada 
y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará de acuerdo al peso de los 
elementos instalados, se reconecerá un 5% adicional de soldaduras y conexiones. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
Debido a que esta actividad tiene varias etapas se pagará así: 

 50% - Cuando la estructura fabricada en taller, previa inspección de Interventoría 
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 30% - Cuando la estructura este montada, previa inspección de Interventoría 

 20% - Con la entrega del Dossier de calidad. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.04.02 

Actividad: Estructura Metálica Escalera en Caracol Depósito de primero a segundo piso Incluye  
peldaños en rejillas y pasamanos en tubo de acero.  Incluye pintura anticorrosiva y pintura de 
acabado alquídica 

Unidad de pago: KG 

 

Descripción y Especificaciones: 
Fabricación, Suministro, pintura e instalación estructura metálica Escalera en Caracol Depósito de 
primero a segundo piso Incluye  peldaños en rejillas y pasamanos en tubo de acero.   
Los planos de taller para la fabricación de la estructura de acero, deberán estar de acuerdo con el 
reglamento NSR 10. 
Los planos de taller deberán contener las calidades y los tamaños y dimensiones detalladas de las 
partes componentes de la estructura y detalles de las partes misceláneas, como tuercas, pernos, 
etc. Y de todas las conexiones tanto soldadas como pernadas.  Además de la unión con la 
estructura de concreto. 
El contratista deberá someter copias de los planos detallados de taller para la aprobación de la 
Interventoria. Cualquier trabajo hecho con anterioridad a la aprobación de dichos planos será a 
riesgo de EL CONTRATISTA.  
La aprobación de los planos no exime a el contratista de su responsabilidad por la correcta 
ejecución de los trabajos ni por la estabilidad de la obra luego de construida. 
Se debe garantizar el siguiente esquema de protección a la estructura metálica, el cual se debe 
aplicar en taller y hacer los retoques requeridos en el proyecto: 

 Preparación de superficie: Limpieza tipo SSPC-SP3 (limpieza con herramienta mecánica) 

 Pintura anticorrosiva con un espesor de 3 mils 

 Pintura de acabado alquídico con un espesor de 3 mils 
 

Alcance:  
Suministro, fabricación, pintura e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Elementos de acero 
Peldaños en rejilla 
Pintura anticorrosiva 
Pintura esmalte alquídico 
Soldadura 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra de fabricación, instalación y pintura. 
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Equipos: 
Equipos de fabricación estructura metálica. 
Equipo de soldadura 
Equipos de montaje 
Equipos de transporte vertical adecuados a las condiciones del proyecto. 
Andamios certificados 
Taladros 
 

Transporte: 
Incluido del taller al proyecto y todos los transporte internos verticales y horizontales. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
• NSR-10 Reglamento colombiano de Construcción sismo resistente capítulo F Estructuras 

Metálicas. 
• ICONTEC Código de Prácticas Estándar para estructuras Metálicas 
• Recomendaciones del Manual de la AISC American Institute of Steel Construction. 

(Cuando no exista norma colombiana aplicable o como complemento) 
• Normas ASTM aplicables 
• Normas AWS para soldaduras. 

 

Tolerancias: 
Las tolerancias dimensionales están dadas por el Código de Practicas Estándar para Estructuras 
Metálicas, Norma Técnica Colombiana ICONTEC. 
 

Ensayos: 
El Control de Calidad y la Supervisión Técnica debe ser realizado de acuerdo con lo establecido en 
el Código Colombiano Sismo – Resistente, en el numeral F.2.14 CONTROL DE CALIDAD Y 
SUPERVISION TECNICA.  Las evidencias de este sistema de Control de Calidad se deberán entregar 
en un dossier de calidad, el cual es requisito para el recibo a satisfacción de la estructura metálica. 

 

Se medirá y pagará por Kilogramos (Kg) de Estructura metálica, debidamente ejecutada, aprobada 
y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará de acuerdo al peso de los 
elementos instalados, se reconecerá un 5% adicional de soldaduras y conexiones. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
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Debido a que esta actividad tiene varias etapas se pagará así: 

 50% - Cuando la estructura fabricada en taller, previa inspección de Interventoría 

 30% - Cuando la estructura este montada, previa inspección de Interventoría 

 20% - Con la entrega del Dossier de calidad. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.04.03 

Actividad: Escalera de gato con guarda hombre acceso segundo piso a cubierta verde. 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Diseño funcional de la escalera de gato con guarda-hombre cumpliendo la normatividad vigente 
de trabajo en alturas (Ley 1409 de 2.012), diseño estructural de la escalera y sus anclajes, se 
deberá presentar diseño y memoria de cálculo previo a la fabricación de la escalera. 
Fabricación, pintura e instalación. 
 

 
Alcance:  
Suministro e instalación de la escalera de gato con guardahombre  galvanizada en caliente 
 

Materiales requeridos: 
Escalera de gato con guardahombres galvanizada en caliente. 
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Mano de Obra: 
Mano de obra de fabricación, instalación y pintura. 
 

Equipos: 
Andamios certificados 
 

Transporte: 
Al sitio del proyecto y los trasiegos internos. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
•  ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• Ley 1409 de 2.012 Reglamento de Seguridad para Protección contra caídas en trabajos en 

alturas. 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
Inspección visual 
 

Medida y Forma de pago: 
 

Observaciones: 
Se medirá y pagará por metros lineales (ml) de escalera de gato con guarda-hombre, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre 
mediciones de la longitud de la escalera de gato. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.04.04 

Actividad: Estructura Metálica soporte puente de acceso sobre espejo de agua, para recibir piso 
en aluminio, Incluye pintura anticorrosiva y pintura de acabado epóxico. 

Unidad de pago: KG 

 

Descripción y Especificaciones: 
Fabricación, Suministro, pintura e instalación estructura metálica para soporte puente de acceso 
sobre espejo de agua, de acuerdo con los planos estructurales suministrados. 
Los planos de taller para la fabricación de la estructura de acero, deberán estar de acuerdo con el 
reglamento NSR 10. 
Los planos de taller deberán contener las calidades y los tamaños y dimensiones detalladas de las 
partes componentes de la estructura y detalles de las partes misceláneas, como tuercas, pernos, 
etc. Y de todas las conexiones tanto soldadas como pernadas.  Además de la unión con la 
estructura de concreto. 
El contratista deberá someter copias de los planos detallados de taller para la aprobación de la 
Interventoria. Cualquier trabajo hecho con anterioridad a la aprobación de dichos planos será a 
riesgo de EL CONTRATISTA.  
La aprobación de los planos no exime a el contratista de su responsabilidad por la correcta 
ejecución de los trabajos ni por la estabilidad de la obra luego de construida. 
Se debe garantizar el siguiente esquema de protección a la estructura metálica, el cual se debe 
aplicar en taller y hacer los retoques requeridos en el proyecto: 

 Preparación de superficie: Limpieza tipo SSPC-SP3 (limpieza con herramienta mecánica) 

 Pintura anticorrosiva con un espesor de 3 mils 

 Pintura de acabado epoxica con un espesor de 3 mils 
 

Alcance:  
Suministro, fabricación, pintura e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Elementos de acero 
Pintura anticorrosiva 
Pintura epoxica 
Soldadura 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra de montaje y pintura. 
 

Equipos: 
Equipo de soldadura 
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Equipos de montaje 
Taladros 
 

Transporte: 
Incluido del taller al proyecto y todos los transporte internos horizontales. 
 

Ubicación: 
Edificio de Químicos.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
• NSR-10 Reglamento colombiano de Construcción sismo resistente capítulo F Estructuras 

Metálicas. 
• ICONTEC Código de Prácticas Estándar para estructuras Metálicas 
• Recomendaciones del Manual de la AISC American Institute of Steel Construction. 

(Cuando no exista norma colombiana aplicable o como complemento) 
• Normas ASTM aplicables 
• Normas AWS para soldaduras. 

 

Tolerancias: 
Las tolerancias dimensionales están dadas por el Código de Practicas Estándar para Estructuras 
Metálicas, Norma Técnica Colombiana ICONTEC. 
 

Ensayos: 
El Control de Calidad y la Supervisión Técnica debe ser realizado de acuerdo con lo establecido en 
el Código Colombiano Sismo – Resistente, en el numeral F.2.14 CONTROL DE CALIDAD Y 
SUPERVISION TECNICA.  Las evidencias de este sistema de Control de Calidad se deberán entregar 
en un dossier de calidad, el cual es requisito para el recibo a satisfacción de la estructura metálica. 

 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por Kilogramos (Kg) de Estructura metálica, debidamente ejecutada, aprobada 
y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará de acuerdo al peso de los 
elementos instalados, se reconecerá un 5% adicional de soldaduras y conexiones. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
Debido a que esta actividad tiene varias etapas se pagará así: 

 50% - Cuando la estructura fabricada en taller, previa inspección de Interventoría 

 30% - Cuando la estructura este montada, previa inspección de Interventoría 

 20% - Con la entrega del Dossier de calidad. 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.04.05 

Actividad: Estructura Metálica para tarima escenario.  Incluye pintura anticorrosiva y pintura de 
acabado alquídica 

Unidad de pago: KG 

 

Descripción y Especificaciones: 
Fabricación, Suministro, pintura e instalación estructura metálica para tarima escenario   
Los planos de taller para la fabricación de la estructura de acero, deberán estar de acuerdo con el 
reglamento NSR 10. 
Los planos de taller deberán contener las calidades y los tamaños y dimensiones detalladas de las 
partes componentes de la estructura y detalles de las partes misceláneas, como tuercas, pernos, 
etc. Y de todas las conexiones tanto soldadas como pernadas.  Además de la unión con la 
estructura de concreto. 
El contratista deberá someter copias de los planos detallados de taller para la aprobación de la 
Interventoria. Cualquier trabajo hecho con anterioridad a la aprobación de dichos planos será a 
riesgo de EL CONTRATISTA.  
La aprobación de los planos no exime a el contratista de su responsabilidad por la correcta 
ejecución de los trabajos ni por la estabilidad de la obra luego de construida. 
Se debe garantizar el siguiente esquema de protección a la estructura metálica, el cual se debe 
aplicar en taller y hacer los retoques requeridos en el proyecto: 

 Preparación de superficie: Limpieza tipo SSPC-SP3 (limpieza con herramienta mecánica) 

 Pintura anticorrosiva con un espesor de 3 mils 

 Pintura de acabado alquídico con un espesor de 3 mils 
 

Alcance:  
Suministro, fabricación, pintura e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Elementos de acero 
Pintura alquídica 
Soldadura 
Anclajes 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra de fabricación, instalación y pintura. 
 

Equipos: 
Equipo de soldadura 
Taladros 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Transporte: 
Incluido del taller al proyecto y todos los transporte internos horizontales. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
  

Normas aplicables: 
•  ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  

 

Tolerancias: 
 

Ensayos: 
Inspección visual 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por Kilogramos (Kg) de Estructura metálica, debidamente ejecutada, aprobada 
y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará de acuerdo al peso de los 
elementos instalados, se reconecerá un 5% adicional de soldaduras y conexiones. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
Debido a que esta actividad tiene varias etapas se pagará así: 

 50% - Cuando la estructura fabricada en taller, previa inspección de Interventoría 

 30% - Cuando la estructura este montada, previa inspección de Interventoría 

 20% - Con la entrega del Dossier de calidad. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.05.01 

Actividad: Cortasol en aluminio ancho=0,70 m 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de cortasol en aluminio en paneles 84 R de Hunter Douglas o similar, que 
protegen el edificio de la radiación solar directa, instalado en forma horizontal. 
El cortasol está compuesto por paneles metálicos con longitudes hasta de 5 m, con un ancho de 84 
mm y bordes curvos construidos en aluminio, con acabado liso de espesor 0.5 mm, soportada en 
una estructura tipo SL2 provista de dientes en los cuales se  aseguran los paneles a presión en 
forma sencilla. 

 
Se deben incluir sistemas de anclaje de la estructura SL2 a los muros o estructuras de concreto de 
fachada, se debe presentar cálculo de la capacidad del anclaje y proceso constructivo para la 
aprobación de la Interventoría. Debido a que la estructura es en aluminio se debe tener cuidado 
con el material de los anclajes que no genere par galvánico, en caso de que no sea aluminio se 
deben usar empaques. 
 

Alcance:  
Suministro e Instalación 
 

Materiales requeridos: 
Cortasol en aluminio 
Anclajes 
 

Mano de Obra: 
Mano para transporte interno horizontal y vertical 
Mano de obra instalación 
 

Equipos: 
Andamios certificados 
Herramienta menor 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Transporte: 
Transporte del material al sitio de obra. 
Transporte interno vertical y horizontal. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas ICONTEC Y ASTM aplicables 

  

Tolerancias: 
El nivel inferior debe tener  una desviación máxima de 3 mm por cada 3 m, determinados 
mediante una regla de 3 m de longitud colocada en cualquier lugar de la superficie en cualquier 
dirección con respecto al nivel diseñado y especificado. 
 

Ensayos: 
Certificados de calidad del material de la cubierta. 
Ensayo de extracción de un anclaje 
Inspección visual de la colocación de los paneles 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de Cortasol, debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre mediciones en obra. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.05.02 

Actividad: Cortasol en aluminio ancho=1,80 m 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de cortasol en aluminio en paneles 84 R de Hunter Douglas o similar, que 
protegen el edificio de la radiación solar directa, instalado en forma horizontal. 
El cortasol está compuesto por paneles metálicos con longitudes hasta de 5 m, con un ancho de 84 
mm y bordes curvos construidos en aluminio, con acabado liso de espesor 0.5 mm, soportada en 
una estructura tipo SL2 provista de dientes en los cuales se  aseguran los paneles a presión en 
forma sencilla. 

 
Se deben incluir sistemas de anclaje de la estructura SL2 a los muros o estructuras de concreto de 
fachada, se debe presentar cálculo de la capacidad del anclaje y proceso constructivo para la 
aprobación de la Interventoría. Debido a que la estructura es en aluminio se debe tener cuidado 
con el material de los anclajes que no genere par galvánico, en caso de que no sea aluminio se 
deben usar empaques. 
 

Alcance:  
Suministro e Instalación 
 

Materiales requeridos: 
Cortasol en aluminio 
Anclajes 
 

Mano de Obra: 
Mano para transporte interno horizontal y vertical 
Mano de obra instalación 
 

Equipos: 
Andamios certificados 
Herramienta menor 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Transporte: 
Transporte del material al sitio de obra. 
Transporte interno vertical y horizontal. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas ICONTEC Y ASTM aplicables 

  

Tolerancias: 
El nivel inferior debe tener  una desviación máxima de 3 mm por cada 3 m, determinados 
mediante una regla de 3 m de longitud colocada en cualquier lugar de la superficie en cualquier 
dirección con respecto al nivel diseñado y especificado. 
 

Ensayos: 
Certificados de calidad del material de la cubierta. 
Ensayo de extracción de un anclaje 
Inspección visual de la colocación de los paneles 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de Cortasol, debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre planos y/o mediciones 
en obra. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.06.01 

Actividad: Mampostería en ladrillo de perforación vertical (33x11,5x23 cm) para fachada. 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Instalación de mamposterías en muros planos de fachada señalados en ladrillo de arcilla de 
33x11.5x23cm, e=12cm perforación vertical y debe cumplir los Requisito constructivos para muros 
de mampostería dados en la Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 D.4-5.2 
Los muros se instalarán de acuerdo a los planos arquitectónicos y se ejecutarán de acuerdo al 
diseño de elementos no estructurales del proyecto.  Los elementos como anclajes, refuerzos, 
dovelas y todos los elementos especificados en el diseño tendrán ítem de pago separado. 
Previamente se deberá hacer una modulación de cada uno de los muros para minimizar el corte 
de piezas. 
Es importante hacer el replanteo de los muros teniendo en cuenta los planos arquitectónicos, la 
ubicación de los elementos estructurales y la condición si llevan enchape para dejar el respectivo 
retroceso. 
El acabado de la fachada es ventilado, por tanto se deben preveer las dovelas requeridas de 
acuerdo a la modulación aprobada, ya que los anclajes deben coincidir con dovela. 
Si las instalaciones eléctricas e hidráulicas son embebidas se debe coordinar con esta actividad 
para evitar regatas. 
La junta de mortero no debe ser mayor a 10 mm. 
 

Alcance:  
Material, mano de obra y equipo. 
No incluye elementos de refuerzo estructural. 
 

Materiales requeridos: 
Mortero de pega 1:3 
Ladrillo de arcilla 33x11.5x23 cm 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra para construcción de muro de mampostería. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
Transporte externo e interno 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ubicación: 
Fachada Edificio de Administración y Operaciones 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Código Colombiano sismo – resistente NSR-10 Título D 
Norma NTC 3329 – Especificaciones del mortero para unidades de mampostería (ASTM C270) 
Norma NTC 4205 –Unidades de mampostería de arcilla cocida (ladrillos y bloques) (ASTM C34, C56 
y C62) 

 

Tolerancias: 
Las tolerancias constructivas para los muros de mampostería están dadas por la Norma NSR-10 
Tabla 4.2.2. 

 Dimensiones de elementos (sección o elevación): - 6 mm +12,5 mm 

 Junta de mortero (10 mm): - 4mm +4 mm 

 Variación del plomo del muro: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 

 Variación del alineamiento longitudinal: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 

 Tolerancia de elementos en planta: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 20 mm 

 Tolerancia de elementos en elevación: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 20 mm 
 

Ensayos: 
La Evaluación y aceptación de la mampostería de acuerdo a la NRS-10 título D.3.8, incluye: 

 Mortero de pega: Para el mortero de pega debe realizarse por lo menos un ensayo de 
resistencia a la compresión (promedio 3 probetas) por cada 200 M2 de muro o por cada 
día de pega.  Igualmente se debe verificar con frecuencia semanal las condiciones de 
plasticidad y retención de pega usados en la obra. El Ensayo del mortero debe estar de 
acuerdo a las normas técnicas colombianas NTC 3546 – Método de ensayo para la 
evaluación en el laboratorio y en obra, de morteros para unidades de mampostería simple 
y reforzada.  Toma de muestras y ensayo del mortero de pega para mampostería (ASTM 
C780) 

 Unidades de mampostería: Para las unidades de mampostería se deben realizar los 
ensayos establecidos de absorción inicial, absorción total, estabilidad dimensional y 
resistencia a la compresión de por lo menos 5 unidades por cada lote de producción hasta 
de 5000 unidades o menos , y no menos de una unidad por cada 200 M2 de muro 
construido.  El ensayo de las unidades de mampostería debe estar de acuerdo con la 
norma técnica NTC 4017 – Método de ensayo para unidades de mampostería de arcilla 
cocida (ASTM C67). 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de mampostería, debidamente ejecutada, aprobada 
y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre mediciones en obra.  
Para el cálculo del área se descontarán el área de todos los vacíos mayores a 0,5 M2. 
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones   

Ítem:         17.06.02 

Actividad: Mampostería en ladrillo de perforación vertical (33x11,5x23 cm) para fachada 
Circular. 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Instalación de mamposterías en muros planos de fachada señalados en ladrillo de arcilla portante 
prensado liviano de 33x11.5x23cm, e=12cm, color natural de primera calidad y aristas en perfecto 
estado, no se aceptarán ladrillos con imperfecciones. y debe cumplir los Requisito constructivos 
para muros de mampostería dados en la Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 
D.4-5.2 
Los muros se instalarán de acuerdo a los planos arquitectónicos y se ejecutarán de acuerdo al 
diseño de elementos no estructurales del proyecto.  Los elementos como anclajes, refuerzos, 
dovelas y todos los elementos especificados en el diseño tendrán ítem de pago separado. 
Previamente se deberá hacer una modulación de cada uno de los muros para minimizar el corte 
de piezas. 
Es importante hacer el replanteo de los muros teniendo en cuenta los planos arquitectónicos, la 
ubicación de los elementos estructurales y la condición si llevan enchape para dejar el respectivo 
retroceso. 
El acabado de la fachada es ventilado, por tanto se deben preveer las dovelas requeridas de 
acuerdo a la modulación aprobada, ya que los anclajes deben coincidir con dovela. 
Si las instalaciones eléctricas e hidráulicas son embebidas se debe coordinar con esta actividad 
para evitar regatas. 
La junta de mortero no debe ser mayor a 10 mm. 
 

Alcance:  
Material, mano de obra y equipo. 
No incluye elementos de refuerzo estructural. 
 

Materiales requeridos: 
Mortero de pega 1:3 
Ladrillo de arcilla 33x11.5x23 cm perforación vertical 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra para construcción de muro de mampostería. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 
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 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Transporte: 
Transporte externo e interno 
 

Ubicación: 
Fachada circular Edificio de Administración y Operaciones 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Código Colombiano sismo – resistente NSR-10 Título D 
Norma NTC 3329 – Especificaciones del mortero para unidades de mampostería (ASTM C270) 
Norma NTC 4205 –Unidades de mampostería de arcilla cocida (ladrillos y bloques) (ASTM C34, C56 
y C62) 

 

Tolerancias: 
Las tolerancias constructivas para los muros de mampostería están dadas por la Norma NSR-10 
Tabla 4.2.2. 

 Dimensiones de elementos (sección o elevación): - 6 mm +12,5 mm 

 Junta de mortero (10 mm): - 4mm +4 mm 

 Variación del plomo del muro: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 

 Variación del alineamiento longitudinal: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 

 Tolerancia de elementos en planta: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 20 mm 

 Tolerancia de elementos en elevación: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 20 mm 
 

Ensayos: 
La Evaluación y aceptación de la mampostería de acuerdo a la NRS-10 título D.3.8, incluye: 

 Mortero de pega:  Para el mortero de pega debe realizarse por lo menos un ensayo de 
resistencia a la compresión (promedio 3 probetas) por cada 200 M2 de muro o por cada 
día de pega.  Igualmente se debe verificar con frecuencia semanal las condiciones de 
plasticidad y retención de pega usados en la obra. El Ensayo del mortero debe estar de 
acuerdo a las normas técnicas colombianas NTC 3546 – Método de ensayo para la 
evaluación en el laboratorio y en obra, de morteros para unidades de mampostería simple 
y reforzada.  Toma de muestras y ensayo del mortero de pega para mampostería (ASTM 
C780) 

 Unidades de mampostería: Para las unidades de mampostería se deben realizar los 
ensayos establecidos de absorción inicial, absorción total, estabilidad dimensional y 
resistencia a la compresión de por lo menos 5 unidades por cada lote de producción hasta 
de 5000 unidades o menos , y no menos de una unidad por cada 200 M2 de muro 
construido.  El ensayo de las unidades de mampostería debe estar de acuerdo con la 
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norma técnica NTC 4017 – Método de ensayo para unidades de mampostería de arcilla 
cocida (ASTM C67). 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de mampostería, debidamente ejecutada, aprobada 
y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre mediciones en obra.  
Para el cálculo del área se descontarán el área de todos los vacíos mayores a 0,5 M2. 
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones   

Ítem:         17.06.03 

Actividad: Mampostería en ladrillo de perforación vertical (33x11,5x23 cm) para muros 
interiores. 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Instalación de mamposterías en muros planos interiores señalados en ladrillo de arcilla e 
33x11.5x23cm perforación vertical, e=12cm y debe cumplir los Requisito constructivos para muros 
de mampostería dados en la Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 D.4-5.2 
Los muros se instalarán de acuerdo a los planos arquitectónicos y se ejecutarán de acuerdo al 
diseño de elementos no estructurales del proyecto.  Los elementos como anclajes, refuerzos, 
dovelas y todos los elementos especificados en el diseño tendrán ítem de pago separado. 
Previamente se deberá hacer una modulación de cada uno de los muros para minimizar el corte 
de piezas. 
Es importante hacer el replanteo de los muros teniendo en cuenta los planos arquitectónicos, la 
ubicación de los elementos estructurales y la condición si llevan enchape para dejar el respectivo 
retroceso. 
Si las instalaciones eléctricas e hidráulicas son embebidas se debe coordinar con esta actividad 
para evitar regatas. 
La junta de mortero no debe ser mayor a 10 mm. 
 

Alcance:  
Material, mano de obra y equipo. 
No incluye elementos de refuerzo estructural. 
 

Materiales requeridos: 
Mortero de pega 1:3 
Ladrillo de arcilla 33x11.5x23 cm perforación vertical 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra para construcción de muro de mampostería. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
Transporte externo e interno 
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Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Código Colombiano sismo – resistente NSR-10 Título D 
Norma NTC 3329 – Especificaciones del mortero para unidades de mampostería (ASTM C270) 
Norma NTC 4205 –Unidades de mampostería de arcilla cocida (ladrillos y bloques) (ASTM C34, C56 
y C62) 

 

Tolerancias: 
Las tolerancias constructivas para los muros de mampostería están dadas por la Norma NSR-10 
Tabla 4.2.2. 

 Dimensiones de elementos (sección o elevación): - 6 mm +12,5 mm 

 Junta de mortero (10 mm): - 4mm +4 mm 

 Variación del plomo del muro: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 

 Variación del alineamiento longitudinal: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 

 Tolerancia de elementos en planta: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 20 mm 

 Tolerancia de elementos en elevación: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 20 mm 
 

Ensayos: 
La Evaluación y aceptación de la mampostería de acuerdo a la NRS-10 título D.3.8, incluye: 

 Mortero de pega: Para el mortero de pega debe realizarse por lo menos un ensayo de 
resistencia a la compresión (promedio 3 probetas) por cada 200 M2 de muro o por cada 
día de pega.  Igualmente se debe verificar con frecuencia semanal las condiciones de 
plasticidad y retención de pega usados en la obra. El Ensayo del mortero debe estar de 
acuerdo a las normas técnicas colombianas NTC 3546 – Método de ensayo para la 
evaluación en el laboratorio y en obra, de morteros para unidades de mampostería simple 
y reforzada.  Toma de muestras y ensayo del mortero de pega para mampostería (ASTM 
C780) 

 Unidades de mampostería: Para las unidades de mampostería se deben realizar los 
ensayos establecidos de absorción inicial, absorción total, estabilidad dimensional y 
resistencia a la compresión de por lo menos 5 unidades por cada lote de producción hasta 
de 5000 unidades o menos , y no menos de una unidad por cada 200 M2 de muro 
construido.  El ensayo de las unidades de mampostería debe estar de acuerdo con la 
norma técnica NTC 4017 – Método de ensayo para unidades de mampostería de arcilla 
cocida (ASTM C67). 
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Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de mampostería, debidamente ejecutada, aprobada 
y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre mediciones en obra.  
Para el cálculo del área se descontarán el área de todos los vacíos mayores a 0,5 M2. 
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.06.04 

Actividad: Anclajes epóxicos para varilla No. 4 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de perforaciones para anclaje de varillas siguiendo las indicaciones contenidas dentro de 
los Planos estructurales. Incluye la perforación, la inyección de adhesivo epóxico para anclajes de 
rápido endurecimiento especialmente diseñado para anclaje de varillas de acero y colocación 
adecuada de la varilla de acero de refuerzo. 
La longitud de anclaje debe ser la recomendada por el diseño estructural o el proveedor del 
material de anclaje, la cual debe ser mínimo de 12 cm  
 

Alcance:  
Material, equipo y mano de obra, no incluye el acero de refuerzo 
 

Materiales requeridos: 
Adhesivo epóxico para anclajes de rápido endurecimiento. 
Broca de 5/8” 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra perforación del orificio en un diámetro de 5/8 pulgadas Mano de obra para la 
limpieza de la perforación 
Mano de obra para la aplicación del epóxico y adecuada colocación de la varilla. 
 

Equipos: 
Taladro 
Boquilla para aplicación de epóxico 
Andamios certificados 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
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Normas aplicables: 

 Código Colombiano Sismo Resistente NSR-10 título D 
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
La tolerancia en la colocación longitudinal y transversal del anclaje debe ser como máximo una 
cuarta parte de la dimensión de la celda en el sentido respectivo.  En caso de que se exceda esta 
tolerancia, la posición del acero de refuerzo se puede corregir con inclinación suave 1H:6V.  Se 
prohíbe la corrección brusca (NSR-10 D.4.4.3) 
 

Ensayos: 
Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370) 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (un) de anclaje epóxico, debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre mediciones en 
campo. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones.  

Ítem:         17.06.05 

Actividad: Grouting para relleno de celdas 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Instalación de grouting para relleno de celdas de mampostería, de acuerdo con el diseño de 
elementos no estructurales de mampostería y debe cumplir los Requisito constructivos para el 
mortero de relleno dados en la Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 D.4-6 
El grouting debe tener la resistencia mínima de 175 Kg/cm2 y prepararse en obra y la fluidez 
adecuada para su colocación, se deben dejar ventanas para la inspección  y limpieza en la base de 
los muros en dada celda que se vaya a inyectar.  Las dimensiones de las ventanas no deben ser 
menores de 75  x 75 mm, ni mayores de 100 x 100 mm.  La altura máxima de inyección está dada 
por la tabla D.4.6.1 NSR-10.  El mortero de relleno se debe compactar con vibrador o barra lisa en 
porciones de 300mm de altura o menos.  En las celdas donde exista refuerzo vertical, se puede 
realizar la compactación haciendo vibrar la barra de refuerzo. 
 

Alcance:  
Material, mano de obra y equipo. 
 

Materiales requeridos: 
Grouting o Mortero de inyección de 175 Kg/cm2. 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra para construcción de dovelas en grouting. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
Transporte externo e interno 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
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Normas aplicables: 
Código Colombiano sismo – resistente NSR-10 Título D 
Norma NTC 4048 – Especificaciones del mortero de relleno (ASTM C476) 
 

Tolerancias: 
Las tolerancias constructivas para los muros de mampostería están dadas por la Norma NSR-10 
Tabla D.4.2.2. 

 Cavidad o celda de inyección: - 6 mm +9 mm 
 

Ensayos: 
La Evaluación y aceptación del enchape en ladrillo de acuerdo a la NRS-10 título D.3.8, incluye: 

 Mortero de relleno:  Para el mortero de relleno debe realizarse por lo menos un ensayo de 
resistencia a la compresión (promedio 3 probetas) por cada 10 M3 de mortero inyectado o 
por cada día de inyección.  Toma de muestras y ensayo del mortero para mampostería 
(ASTM C780) 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de grouting para relleno de celdas, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.06.06 

Actividad: Acero de refuerzo dovelas 

Unidad de pago: KG 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60.000Psi para 
elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El 
refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR-10. 
La colocación del refuerzo para dovelas debe tener en cuenta los requisitos constructivos para 
mampostería estructural de la NSR-10, numeral D.4.5.12 
 

Alcance:  
Material, equipo y mano de obra,   
 

Materiales requeridos: 
Acero de refuerzo de 60.000 psi. (figurado) 
Alambre de amarrar 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra colocación acero de refuerzo  
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
  

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
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La tolerancia en la ubicación del acero de refuerzo de dovelas está dada por la NSR-10 D.4.5.12.1: 

 Tolerancia transversal: La cuarta parte de la dimensión transversal de la celda. 

 Tolerancia longitudinal: La cuarta parte de la dimensión longitudinal de la celda. 
 

Ensayos: 
Las barra de acero deberán ser ensayadas en fábrica y sus resultados deberán satisfacer los 
requerimientos de las normas ICONTEC, 
Se deberá entregar a la Interventoría los certificados de calidad del acero de refuerzo utilizado. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por kilogramos (kg) de acero refuerzo, debidamente ejecutado, aprobado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre mediciones en obra 
no se pagara el acero de refuerzo constructivo requerido, se considera incluido en el desperdicio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.06.07 

Actividad: Grafil para refuerzo horizontal de mampostería 

Unidad de pago: KG 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60.000Psi para 
elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El 
refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR-10 
La colocación del refuerzo horizontal en las juntas debe tener en cuenta los requisitos 
constructivos para mampostería estructural de la NSR-10, numeral D.4.5.11 
 

Alcance:  
Material, equipo y mano de obra,   
 

Materiales requeridos: 
Grafil de acero de refuerzo 
Alambre de amarrar 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra colocación acero de refuerzo  
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
  

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  
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Tolerancias: 
Desviación en las posiciones y espaciamientos de máximo 5 mm. 
 

Ensayos: 
Las barra de acero deberán ser ensayadas en fábrica y sus resultados deberán satisfacer los 
requerimientos de las normas ICONTEC, 
Se deberá entregar a la Interventoría los certificados de calidad del acero de refuerzo utilizado. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por kilogramos (kg) de acero refuerzo, debidamente ejecutado, aprobado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre mediciones en obra, 
no se pagara el acero de refuerzo constructivo requerido, se considera incluido en el desperdicio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones 

Ítem:         17.06.08 

Actividad: Viga cinta antepechos (0,12 x 0,10 m)  concreto 21 Mpa gravilla fina 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de Vigas cinta antepecho f´c 21 Mpa gravilla fina con acabado a la vista por sus caras 

expuestas, debidamente fabricado, colocado y acabado y que cumpla con los requerimientos 
dados en las normas, con las dimensiones y características de los planos de elementos no 
estructurales, y con la aprobación de la Interventoría.  
La actividad incluye el suministro y manejo del concreto, transporte externo e interno, colocación, 
vibrado, curado, formaletas, así como los equipos, herramientas y mano de obra para las labores 
anteriores, el retiro de formaletas, limpieza de los elementos de concreto y la disposición del 
material sobrante en los sitios autorizados. 
El acabado del concreto es a la vista, se fundirá sobre el antepecho en mampostería y la formaleta 
lateral a utilizar en los encofrados debe ser tal que presente una superficie perfectamente lisa, se 
debe presentar para aprobación de Interventoría el tipo de formaleta a utilizar.   El ensamblaje se 
debe hacer de manera que impida el paso de la lechada de concreto a través de las juntas del 
encofrado y la formación de irregularidades en la superficie del concreto.  Después de quitar las 
formaletas se retirará todo el concreto que no tenga la forma debida y el concreto que esté fuera 
de las tolerancias requeridas de alineamiento o nivel o que muestre una superficie defectuosa que 
no se pueda reparar debidamente. El desencofrante utilizado debe garantizar la integridad del 
elemento estructural en el momento del desencofre, no debe manchar ni penetrar dentro del 
concreto. 
El concreto debe cumplir con las especificaciones técnicas aplicables, la resistencia mínima a 
compresión a los 28 días de 21 MPa, y el tamaño máximo del agregado será el adecuado para 
garantizar un acabado a la vista del elemento. 
Todas las superficies deberán ser lo más uniformes posibles y no se aceptarán hormigueros, en el 
caso de que se presenten el contratista se estudiará, si es posible la reparación y si esta garantiza 
la calidad estructural del elemento y la estanquidad del sistema, se aprobará la reparación previa 
presentación y aprobación del  procedimiento. 
Para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo se deberán utilizar distanciadores en un 
material aprobado por la Interventoría. 
El curado debe cumplir todos los requerimientos expuestos en el NSR-10, incluidas las 
precauciones necesarias para clima cálido expuestas en el mismo.  
 

Alcance:  
Material, formaleta, equipo y mano de obra. 
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Materiales requeridos: 
Concreto f’c=21 MPa gravilla fina 
Curador 
Desmoldante 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fundida viga de concreto y curado (Incluye armado de formaleta) 
Mano de obra limpieza superficie de concreto. 
 

Equipos: 
Formaleta lateral  
Equipo menor de colocación de concreto 
Equipo para transporte vertical y horizontal de concreto 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones. 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ACI 315 Manual of Standard practice for detailing reinforced concrete structures.  
• ACI 318 Building code requirements for reinforced concrete.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Debe cumplir las tolerancias mínimas dadas en las especificaciones técnicas de la NSR-10 

• Variaciones en las secciones de viga: 
o Menos de 10 mm 
o Más de 15 mm 

 

Ensayos: 
Se deberá adelantar un programa de ensayos de las mezclas de concreto instaladas a fin de 
garantizar las resistencias de diseño. Deberá cumplir lo dispuesto en el numeral C.5.6.2. del 
reglamento NSR-10 el cual indica realizar mínimo una muestra al día así:  
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 Una por cada clase de concreto instalado al día.  

 Una por cada 40 M3 de concreto.  

 Una por cada 200 M2 de superficie de losas o muros.  

 Una por cada 50 tandas de mezclado de cada clase.  
 
Se deberá aplicar la mayor exigencia y escoger aquella con la que obtenga un mayor número de 
muestras para ensayo.  
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) de viga de concreto, debidamente ejecutado, 
aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre o 
mediciones del elemento en sitio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.06.09 

Actividad: Acero de refuerzo viga cinta 

Unidad de pago: KG 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60.000Psi para 
elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El 
refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR-10 
 

Alcance:  
Material, equipo y mano de obra,   
 

Materiales requeridos: 
Acero de refuerzo de 60.000 psi. (figurado) 
Alambre de amarrar 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra colocación acero de refuerzo  
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Desviación en las posiciones y espaciamientos de máximo 5 mm. 
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Ensayos: 
Las barra de acero deberán ser ensayadas en fábrica y sus resultados deberán satisfacer los 
requerimientos de las normas ICONTEC, 
Se deberá entregar a la Interventoría los certificados de calidad del acero de refuerzo utilizado. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por kilogramos (kg) de acero refuerzo, debidamente ejecutado, aprobado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre mediciones en obra, 
no se pagara el acero de refuerzo constructivo requerido, se considera incluido en el desperdicio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.06.10 

Actividad: Dinteles en mampostería 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Instalación de dinteles en ladrillo de arcilla (33x11.5x23 cm), de acuerdo a los planos 
arquitectónicos.  
Los dinteles en ladrillo se construirán en los vanos menores a 1,20 m. arquitectónicos y se 
ejecutarán de acuerdo al diseño de elementos no estructurales del proyecto.  Los elementos como 
anclajes, refuerzos tendrán ítem de pago separado. 
Previamente se deberá hacer una modulación de cada uno de los ladrillos para minimizar el corte 
de piezas y que esta concuerde con la modulación de la mampostería adyacente. 
La junta de mortero no debe ser mayor a 10 mm. 
 

Alcance:  
Material, mano de obra y equipo. 
No incluye elementos de refuerzo estructural. 
 

Materiales requeridos: 
Mortero de pega 1:3 
Mortero de relleno f´c 175 kg/cm2 
Ladrillo de arcilla 33x11.5x23 cm 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra para construcción de dinteles en mampostería. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
Cortadora de la ladrillo 
 

Transporte: 
Transporte externo e interno 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
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61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Código Colombiano sismo – resistente NSR-10 Título D 
Norma NTC 3329 – Especificaciones del mortero para unidades de mampostería (ASTM C270) 
Norma NTC 4048 – Especificaciones del mortero de relleno (ASTM C476) 
Norma NTC 4205 –Unidades de mampostería de arcilla cocida (ladrillos y bloques) (ASTM C34, C56 
y C62) 

 

Tolerancias: 
Las tolerancias constructivas para los muros de mampostería están dadas por la Norma NSR-10 
Tabla 4.2.2. 

 Dimensiones de elementos (sección o elevación): - 6 mm +12,5 mm 

 Junta de mortero (10 mm): - 4mm +4 mm 

 Variación del alineamiento longitudinal: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 

 Tolerancia de elementos en planta: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 20 mm 

 Tolerancia de elementos en elevación: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 20 mm 

 Cavidad o celda de inyección: - 6 mm +9 mm 
 

Ensayos: 
La Evaluación y aceptación del enchape en ladrillo de acuerdo a la NRS-10 título D.3.8, incluye: 

 Mortero de pega:  Para el mortero de pega debe realizarse por lo menos un ensayo de 
resistencia a la compresión (promedio 3 probetas) por cada 200 M2 de muro o por cada 
día de pega.  Igualmente se debe verificar con frecuencia semanal las condiciones de 
plasticidad y retención de pega usados en la obra. El Ensayo del mortero debe estar de 
acuerdo a las normas técnicas colombianas NTC 3546 – Método de ensayo para la 
evaluación en el laboratorio y en obra, de morteros para unidades de mampostería simple 
y reforzada.  Toma de muestras y ensayo del mortero de pega para mampostería (ASTM 
C780) 

 Mortero de relleno: Para el mortero de relleno debe realizarse por lo menos un ensayo de 
resistencia a la compresión (promedio 3 probetas) por cada 10 M3 de mortero inyectado o 
por cada día de inyección.  Toma de muestras y ensayo del mortero para mampostería 
(ASTM C780) 

 Unidades de mampostería: Para las unidades de mampostería se deben realizar los 
ensayos establecidos de absorción inicial, absorción total, estabilidad dimensional y 
resistencia a la compresión de por lo menos 5 unidades por cada lote de producción hasta 
de 5000 unidades o menos , y no menos de una unidad por cada 200 M2 de muro 
construido.  El ensayo de las unidades de mampostería debe estar de acuerdo con la 
norma técnica NTC 4017 – Método de ensayo para unidades de mampostería de arcilla 
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cocida (ASTM C67). 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de dintel en mampostería, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.06.11 

Actividad: Dinteles en concreto f´c=21 Mpa gravilla fina 0,12 x 0,20 m 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 

Ejecución de dinteles de concreto de cubierta - concreto f´c 21 Mpa gravilla fina con acabado a la 

vista por sus caras expuestas, debidamente fabricado, colocado y acabado y que cumpla con los 
requerimientos dados en las normas, con las dimensiones y características de los planos de diseño 
estructural, y con la aprobación de la Interventoría.  
La actividad incluye el suministro y manejo del concreto, transporte externo e interno, colocación, 
vibrado, curado, formaletas, así como los equipos, herramientas y mano de obra para las labores 
anteriores, el retiro de formaletas, limpieza de los elementos de concreto y la disposición del 
material sobrante en los sitios autorizados. 
El acabado del concreto es a la vista, la formaleta a utilizar en los encofrados debe ser tal que 
presente una superficie perfectamente lisa, se debe presentar para aprobación de Interventoría el 
tipo de formaleta a utilizar.   El ensamblaje se debe hacer de manera que impida el paso de la 
lechada de concreto a través de las juntas del encofrado y la formación de irregularidades en la 
superficie del concreto.  Se debe garantizar el suministro de formaleta de soporte adecuada para 
la fundida del elemento y además que no genere desplazamientos y pandeos en la geometría final 
del elemento.  Después de quitar las formaletas se retirará todo el concreto que no tenga la forma 
debida y el concreto que esté fuera de las tolerancias requeridas de alineamiento o nivel o que 
muestre una superficie defectuosa que no se pueda reparar debidamente. El desencofrante 
utilizado debe garantizar la integridad del elemento estructural en el momento del desencofre, no 
debe manchar ni penetrar dentro del concreto. 
El concreto debe cumplir con las especificaciones técnicas aplicables, la resistencia mínima a 
compresión a los 28 días de 21 MPa, y el tamaño máximo del agregado será el adecuado para 
garantizar un acabado a la vista del elemento. 
Todas las superficies deberán ser lo más uniformes posibles y no se aceptarán hormigueros, en el 
caso de que se presenten el contratista se estudiará, si es posible la reparación y si esta garantiza 
la calidad estructural del elemento, se aprobará la reparación previa presentación y aprobación 
del  procedimiento. 
Para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo se deberán utilizar distanciadores en un 
material aprobado por la Interventoría. 
El curado debe cumplir todos los requerimientos expuestos en el NSR-10, incluidas las 
precauciones necesarias para clima cálido expuestas en el mismo.  
 

Alcance:  
Material, formaleta, equipo y mano de obra. 
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Materiales requeridos: 
Concreto f’c=21 MPa gravilla fina 
Curador 
Desmoldante 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fundida dintel de concreto y curado (Incluye armado de formaleta) 
Mano de obra limpieza superficie de concreto. 
 

Equipos: 
Formaleta de soporte dintel 
Formaleta lateral para dintel 
Equipo menor de colocación de concreto 
Equipo para transporte vertical y horizontal de concreto 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones. 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ACI 315 Manual of Standard practice for detailing reinforced concrete structures.  
• ACI 318 Building code requirements for reinforced concrete.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Debe cumplir las tolerancias mínimas dadas en las especificaciones técnicas de la NSR-10 

• Variaciones en las secciones de viga: 
o Menos de 10 mm 
o Más de 15 mm 

 

Ensayos: 
Se deberá adelantar un programa de ensayos de las mezclas de concreto instaladas a fin de 
garantizar las resistencias de diseño. Deberá cumplir lo dispuesto en el numeral C.5.6.2. del 
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reglamento NSR-10 el cual indica realizar mínimo una muestra al día así:  

 Una por cada clase de concreto instalado al día.  

 Una por cada 40 M3 de concreto.  

 Una por cada 200 M2 de superficie de losas o muros.  

 Una por cada 50 tandas de mezclado de cada clase.  
 
Se deberá aplicar la mayor exigencia y escoger aquella con la que obtenga un mayor número de 
muestras para ensayo.  
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros lineales (ml) de viga de concreto diagonal, debidamente ejecutado, 
aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre 
mediciones del elemento en sitio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.06.09 

Actividad: Acero de refuerzo dinteles 

Unidad de pago: KG 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60.000Psi para 
elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El 
refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR-10 
 

Alcance:  
Material, equipo y mano de obra,   
 

Materiales requeridos: 
Acero de refuerzo de 60.000 psi. (figurado) 
Alambre de amarrar 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra colocación acero de refuerzo  
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Desviación en las posiciones y espaciamientos de máximo 5 mm. 
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Ensayos: 
Las barra de acero deberán ser ensayadas en fábrica y sus resultados deberán satisfacer los 
requerimientos de las normas ICONTEC, 
Se deberá entregar a la Interventoría los certificados de calidad del acero de refuerzo utilizado. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por kilogramos (kg) de acero refuerzo, debidamente ejecutado, aprobado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre mediciones en obra, 
no se pagara el acero de refuerzo constructivo requerido, se considera incluido en el desperdicio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.06.13 

Actividad: Pileta muro cortina de agua h=0,40 m 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Instalación de mamposterías en muros planos de fachada señalados en ladrillo de arcilla portante 
prensado liviano de 33x11.5x23cm. y debe cumplir los Requisito constructivos para muros de 
mampostería dados en la Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 D.4-5.2 
Los muros se instalarán de acuerdo a los planos arquitectónicos y se ejecutarán de acuerdo al 
diseño de elementos no estructurales del proyecto.  Los elementos como anclajes, refuerzos, 
dovelas y todos los elementos especificados en el diseño tendrán ítem de pago separado. 
Previamente se deberá hacer una modulación de cada uno de los muros para minimizar el corte 
de piezas. 
Es importante hacer el replanteo de los muros teniendo en cuenta los planos arquitectónicos, la 
ubicación de los elementos estructurales y la condición si llevan enchape para dejar el respectivo 
retroceso. 
Si las instalaciones eléctricas e hidráulicas son embebidas se debe coordinar con esta actividad 
para evitar regatas. 
La junta de mortero no debe ser mayor a 10 mm. 
 

Alcance:  
Material, mano de obra y equipo. 
No incluye elementos de refuerzo estructural. 
 

Materiales requeridos: 
Mortero de pega 1:3 
Ladrillo de 33x11.5x23 cm 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra para construcción de muro de mampostería. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
Transporte externo e interno 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Código Colombiano sismo – resistente NSR-10 Título D 
Norma NTC 3329 – Especificaciones del mortero para unidades de mampostería (ASTM C270) 
Norma NTC 4205 –Unidades de mampostería de arcilla cocida (ladrillos y bloques) (ASTM C34, C56 
y C62) 

 

Tolerancias: 
Las tolerancias constructivas para los muros de mampostería están dadas por la Norma NSR-10 
Tabla 4.2.2. 

 Dimensiones de elementos (sección o elevación): - 6 mm +12,5 mm 

 Junta de mortero (10 mm): - 4mm +4 mm 

 Variación del plomo del muro: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 

 Variación del alineamiento longitudinal: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 

 Tolerancia de elementos en planta: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 20 mm 

 Tolerancia de elementos en elevación: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 20 mm 
 

Ensayos: 
La Evaluación y aceptación de la mampostería de acuerdo a la NRS-10 título D.3.8, incluye: 

 Mortero de pega: Para el mortero de pega debe realizarse por lo menos un ensayo de 
resistencia a la compresión (promedio 3 probetas) por cada 200 M2 de muro o por cada 
día de pega.  Igualmente se debe verificar con frecuencia semanal las condiciones de 
plasticidad y retención de pega usados en la obra. El Ensayo del mortero debe estar de 
acuerdo a las normas técnicas colombianas NTC 3546 – Método de ensayo para la 
evaluación en el laboratorio y en obra, de morteros para unidades de mampostería simple 
y reforzada.  Toma de muestras y ensayo del mortero de pega para mampostería (ASTM 
C780) 

 Unidades de mampostería: Para las unidades de mampostería se deben realizar los 
ensayos establecidos de absorción inicial, absorción total, estabilidad dimensional y 
resistencia a la compresión de por lo menos 5 unidades por cada lote de producción hasta 
de 5000 unidades o menos , y no menos de una unidad por cada 200 M2 de muro 
construido.  El ensayo de las unidades de mampostería debe estar de acuerdo con la 
norma técnica NTC 4017 – Método de ensayo para unidades de mampostería de arcilla 
cocida (ASTM C67). 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de mampostería, debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre mediciones en obra.  
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Para el cálculo del área se descontarán el área de todos los vacíos mayores a 0,5 M2. 
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.07.01 

Actividad: Pañete impermeabilizado fachadas  

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero impermeabilizado de fachada.  
El mortero debe tener una dosificación 1:4 más impermeabilizante integral liquido o en polvo, en 
la dosificación recomendada por el fabricante. 
El pañete se debe curar para garantizar que no presente microfisuración. 
Se deben realizar los filos y dilataciones requeridas para correcto comportamiento del pañete. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Mortero 1:4 impermeabilizado 
Curador para pañetes 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra pañete 
Mano de obra filos y dilataciones. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de pañete impermeabilizado, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.07.02 

Actividad: Pañete impermeabilizado antepechos cubierta  

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero impermeabilizado de antepechos de 
cubierta.  
El mortero debe tener una dosificación 1:4 más impermeabilizante integral liquido o en polvo, en 
la dosificación recomendada por el fabricante. 
El pañete se debe curar para garantizar que no presente microfisuración. 
Se deben realizar los filos y dilataciones requeridas para correcto comportamiento del pañete. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Mortero 1:4 impermeabilizado 
Curador para pañetes 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra pañete 
Mano de obra filos y dilataciones. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de pañete impermeabilizado, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.07.03 

Actividad: Pañete impermeabilizado baños, cuartos de aseo y cocinetas  

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero impermeabilizado de muros 
interiores de baños, cuartos de aseo y cocinetas, que por su uso es requerida la utilización de 
mortero impermeabilizado.  
El mortero debe tener una dosificación 1:4 más impermeabilizante integral liquido o en polvo, en 
la dosificación recomendada por el fabricante. 
El pañete se debe curar para garantizar que no presente microfisuración. 
Se deben realizar los filos y dilataciones requeridas para correcto comportamiento del pañete. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Mortero 1:4 impermeabilizado 
Curador para pañetes 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra pañete 
Mano de obra filos y dilataciones. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de pañete impermeabilizado, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.07.04 

Actividad: Pañete impermeabilizado fondo de espejo de agua  

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de recubrimientos del fondo del espejo de agua con capas de mortero 
impermeabilizado de acuerdo a los planos estructurales, el mortero debe tener las pendientes 
requeridas para el desagüe del espejo. 
El mortero debe tener una dosificación 1:4 más impermeabilizante integral liquido o en polvo, en 
la dosificación recomendada por el fabricante. 
El pañete se debe curar para garantizar que no presente microfisuración 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Mortero 1:4 impermeabilizado 
Curador para pañetes 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra pañete 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de pañete impermeabilizado, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.07.05 

Actividad: Pañete impermeabilizado muros espejo de agua  

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de recubrimientos de muros del espejo de agua con capas de mortero impermeabilizado 
de los muros que conforman el espejo de agua para mejorar la estanqueidad del espejo de agua y 
que estén listos para recibir la impermeabilización.  
El mortero debe tener una dosificación 1:4 más impermeabilizante integral liquido o en polvo, en 
la dosificación recomendada por el fabricante. 
El pañete se debe curar para garantizar que no presente microfisuración. 
Se deben realizar los filos y dilataciones requeridas para correcto comportamiento del pañete. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Mortero 1:4 impermeabilizado 
Curador para pañetes 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra pañete 
Mano de obra filos y dilataciones. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Tecnicas Colombianas NTC aplicables 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de pañete impermeabilizado, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.07.06 

Actividad: Pañete impermeabilizado cortina de agua  

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero impermeabilizado para muro cortina 
de agua, que por su uso es requerida la utilización de mortero impermeabilizado, para evitar que 
aparezcan humedades en el pañete posterior. 
El mortero debe tener una dosificación 1:4 más impermeabilizante integral liquido o en polvo, en 
la dosificación recomendada por el fabricante. 
El pañete se debe curar para garantizar que no presente microfisuración. 
Se deben realizar los filos y dilataciones requeridas para correcto comportamiento del pañete. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Mortero 1:4 impermeabilizado 
Curador para pañetes 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra pañete 
Mano de obra filos y dilataciones. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de pañete impermeabilizado, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.07.07 

Actividad: Pañete impermeabilizado pileta cortina de agua 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de recubrimientos de muros de la pileta cortina de agua con capas de mortero 
impermeabilizado de acuerdo a los planos estructurales, para contribuir a la estanqueidad del 
elemento, sobre este mortero se aplicará el impermeabilizante. 
El mortero debe tener una dosificación 1:4 más impermeabilizante integral liquido o en polvo, en 
la dosificación recomendada por el fabricante. 
El pañete se debe curar para garantizar que no presente microfisuración 
Se deben realizar los filos y dilataciones requeridas para correcto comportamiento del pañete. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Mortero 1:4 impermeabilizado 
Curador para pañetes 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra pañete 
Mano de obra filos y dilataciones. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 
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POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de pañete impermeabilizado, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.07.08 

Actividad: Pañete muros interiores 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero interior, de acuerdo con los planos 
arquitectónicos. 
El mortero debe tener una dosificación 1:4. 
El pañete se debe curar para garantizar que no presente microfisuración. 
Se deben realizar los filos y dilataciones requeridas para correcto comportamiento del pañete. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Mortero 1:4  
Curador para pañetes 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra pañete 
Mano de obra filos y dilataciones. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de pañete, debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.07.09 

Actividad: Pañete cielorraso 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de recubrimientos de cielorrasos con capas de mortero en las zonas que está 
especificado este acabado, de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros 
de Acabados, como regla general donde hay otro tipo de cielorraso no se pañete la estructura de 
concreto. 
El mortero debe tener una dosificación 1:4. 
El pañete se debe curar para garantizar que no presente microfisuración 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Mortero 1:4  
Curador para pañetes 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra pañete 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de pañete cielorraso, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre o 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.08.01 

Actividad: Pendientado de cubierta espesor promedio 4 cm 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de mortero pendientado de cubierta, el cual debe tener las pendientes adecuadas 
dirigidas a los sifones para garantizar la rápida evacuación de la lluvia, sobre este pendientado se 
instalará el manto impermeabilizante o el sistema de cubierta verde. 
El mortero debe tener una dosificación 1:3 más impermeabilizante integral liquido o en polvo, en 
la dosificación recomendada por el fabricante. 
El mortero se debe curar para garantizar que no presente microfisuración. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Mortero 1:3 impermeabilizado 
Curador para pañetes 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra pendientado de cubierta 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 
 

Tolerancias: 
No aplica 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
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Bogotá – Colombia 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de pendientado de cubierta, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.08.02 

Actividad: Mediacaña en mortero impermeabilizado 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de guardaescobas en mediacaña en mortero impermeabilizado de altura 15 cm, 
ubicadas en las cubiertas en las intersecciones con los muros o bordillos de concreto para 
garantizar la estanqueidad de la cubierta, sobre esta mediacaña se instalará el manto 
impermeabilizante o el sistema de cubierta verde. 
El mortero debe tener una dosificación 1:3 más impermeabilizante integral liquido o en polvo, en 
la dosificación recomendada por el fabricante. 
El pañete se debe curar para garantizar que no presente microfisuración 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Mortero 1:3 impermeabilizado 
Curador para pañetes 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra mediacaña 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 
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 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de mediacaña, debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.08.03 

Actividad: Sistema de cubierta verde compuesta por geomembrana, celda de drenaje, geotextil, 
tierra vegetal y prado) 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Una cubierta verde es una superficie de cubierta que está preparada de forma adecuada para 
acomodar vegetación y sin generar problemas de humedades u otros inconvenientes a la 
edificación. 
La cubierta verde especificada para este edificio es del tipo ecológica o extensiva que es aquella 
cuya vegetación la constituyen plantas tapizantes de muy bajo mantenimiento. 
La cubierta verde especificada incluye los siguientes componentes: 
 

 
 

 La membrana impermeabilizante PVC de 1.5 mm de espesor reforzada con fibra de 
poliester. Debe ser una membrana monolítica, de modo que no haya juntas por donde sea 
posible que se produzcan filtraciones cuando se den condiciones de humedad constante o 
incluso de agua estancada.  

 Componentes de retención de agua y drenaje. Son sistemas especialmente diseñados para 
permitir la retención de agua para los momentos en que no llueve, a la vez que aseguran 
un buen drenaje y aireación, de modo que garanticen un buen balance entre agua y aire. 
Se especifica una celda de drenaje HDPE altura 20 mm.  

 Un filtro evita que el suelo caiga y tapone la capa de drenaje. El filtro se específica en 
geotextil no tejido 2.500 Pavco, se debe colocar con traslapos de 25 cm. 

 El sustrato tiene un espesor de 5 cm., y es un medio de crecimiento diseñado para 
conseguir una retención de agua, permeabilidad, capacidad de aireación y resistencia a la 
erosión óptimas, además de ser el soporte de la vegetación en toda la superficie de la 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 
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UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

cubierta. Ha de proporcionar los nutrientes esenciales a las plantas (nitrógeno, fósforo, 
calcio, magnesio...) y tener una estructura y pH correctos.  El sustrato ha de tener la 
proporción correcta de suelo mineral, que da porosidad grande para el drenaje del agua y 
una buena aireación, y de suelo orgánico, en forma de humus y compost maduro, que 
proporciona porosidad pequeña, estructura, nutrientes y bajo peso (máximo 900 Kg/M3).  
En las cubiertas extensivas se recomienda una proporción del 75% de suelo mineral y 25% 
de suelo orgánico.   

 Las plantas deben ser de cobertura gramínea o césped, de la región para que sean 
resistentes a las condiciones climáticas del lugar, para actuar como tapizantes y no 
deberían necesitar mucho mantenimiento. 

Dentro de la actividad se incluye el mantenimiento durante seis meses de la cubierta verde y la 
capacitación para el mantenimiento de esta. 
   
 

Alcance:  
Suministro de los materiales requeridos, mano de obra y mantenimiento durante 6 meses. 
 

Materiales requeridos: 
Membrana PVC 1.5 mm reforzada con fibra de poliéster 
Celda de drenaje HDPE altura 20 mm 
Geotextil no tejido 2.500 
Sustrato mineral + tierra vegetal liviana con nutrientes 
Vegetación extensiva – gramínea o césped. 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra cubierta verde 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
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UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de cubierta verde, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra. 
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.08.04 

Actividad: Impermeablización con manto 3mm reforzado y acabado en lámina de polietileno 
para terraza 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de impermeabilización para terrazas que van a tener un piso de acabado, para estos 
pisos se especifica una impermeabilización de manto asfaltico de 3mm, reforzado con fibra de 
vidrio de 40 gr/m2, con un acabado inferior de lámina de polietileno fundente para facilitar la 
instalación con soplete y un acabado superior antiadherente de arena sílice. 
El manto se debe colocar sobre el mortero pendientado, con sus pendientes hacia los sifones, libre 
de polvo y material suelto, se debe utilizar imprimante asfaltico para mejorar la adherencia del 
manto, el manto debe recubrir las mediacañas perimetrales. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Manto impermeabilizado esp=3mm 
Imprimante 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación manto impermeabilizante 
 

Equipos: 
Soplete 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 
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Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de impermeabilización, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.08.05 

Actividad: Impermeabilización en recubrimiento impermeable a base de cemento, tipo mortero 
sika 101 o similar, para muros y fondo espejo de agua. 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de impermeabilizaciones para el espejo de agua con recubrimiento impermeable 
elaborado con base en cemento tipo sika 101 mortero o similar,  para la aplicación se deben seguir 
las instrucciones del fabricante del producto. 
El mortero se debe aplicar en un espesor mínimo de 1 mm en dos capas. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Sika 101 mortero o similar 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra recubrimiento impermeable cementoso. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica 
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Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de impermeabilización, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.08.06 

Actividad: Impermeabilización en recubrimiento impermeable a base de cemento, tipo mortero 
sika 101 o similar, para muros y fondo pileta cortina de agua. 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de impermeabilizaciones para el espejo de agua con recubrimiento impermeable 
elaborado con base en cemento tipo sika 101 mortero o similar,  para la aplicación se deben seguir 
las instrucciones del fabricante del producto. 
El mortero se debe aplicar en un espesor mínimo de 1 mm en dos capas. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Sika 101 mortero o similar 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra recubrimiento impermeable cementoso. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de impermeabilización, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.09.01 

Actividad: Afinado de piso esp=3 cm 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de afinado de piso para nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de 
las losas estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de pisos tales como 
porcelanato y cerámicas, a los niveles señalados en los Planos Constructivos y en los Cuadros de 
Acabados.  
El mortero debe tener una dosificación 1:3 con arena de rio para garantizar la durabilidad del 
mortero. 
El mortero se debe curar para garantizar que no presente microfisuración. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Mortero 1:3  arena de rio 
Curador para pañetes 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra afinado de piso 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de afinado de piso, debidamente ejecutado, 
aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre  
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.09.02 

Actividad: Afinado de piso impermeabilizado esp=3 cm (baños y cafeterías) 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de afinado de piso impermeabilizado para nivelación y preparación de superficies 
irregulares y bruscas de las losas estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de 
pisos cerámicas en baños y cafeterías, a los niveles señalados en los Planos Constructivos y en los 
Cuadros de Acabados.  
El mortero debe tener una dosificación 1:3 con arena de rio para garantizar la durabilidad del 
mortero y con impermeabilizante debido a que los baños y cafetería son zonas húmedas y así 
evitar las humedades. 
El mortero se debe curar para garantizar que no presente microfisuración. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Mortero 1:3  arena de rio impermeabilizado 
Curador para pañetes 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra afinado de piso 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de afinado de piso impermeabilizado, debidamente 
ejecutado, aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.09.03 

Actividad: Piso en Porcelanato tráfico comercial mate (0,60 x 0,60 m) 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de pisos en porcelanato  tráfico comercial o alto, acabado mate (o no esmaltado) de 
(0.60 m x 0.60 m), instalados en los espacios especificados en los cuadros de acabados del 
proyecto. El porcelanato debe ser beige referencia nuevo boss rectificado o equivalente. 
El porcelanato es un material cerámico de baja absorción de agua, tiene una buena resistencia a la 
abrasión y una alta resistencia a  la tracción, no lo corroen los ácidos y no cambia de color con el 
tiempo.  Toda la pieza del porcelanato es del mismo material o sea es unicapa. 
Se debe presentar muestra del porcelanato para aprobación de la interventoría, en las 
dimensiones solicitadas. 
El contratista debe presentar previa a la instalación, la modulación propuesta para la aprobación 
de la interventoría. 
Se debe utiliza material de pega con aditivos tipo latex con base cementosa, especializado para  
porcelanatos de baja absorción de agua, de acuerdo a las instrucciones del proveedor y boquilla 
especial para porcelanato mejorada con aditivos poliméricos, de color adecuado de acuerdo al 
color del piso y aprobada por interventoría. 
La separación entre las piezas de porcelanato debe ser mínimo 4 mm.  La dimensión de la 
separación a dejar debe ser aprobada por Interventoría. 
Se deben dejar juntas de espesor mínimo 6.3 mm, y deben coincidir con las juntas estructurales y 
tener una separación entre 7 y 11 m. 
El porcelanato debe ser de primera calidad y no se aceptan piezas con deformaciones, fisuras, 
aristas en mal estado o diferencias de tonalidades, todo el material de un espacio debe 
corresponder al mismo lote de producción. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
El precio unitario no incluye el afinado de piso 
 

Materiales requeridos: 
Porcelanato 60x60 
Material de pega de porcelanato 
Material de boquilla de porcelanato 
Disco pulidora 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra piso en porcelanato. 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Cortadora  
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC 919 grupo A-I 

 
Tolerancias: 
Debe tener niveles con una desviación de 3 mm por cada 3 m, determinados mediante una regla 
de 3 m de longitud colocada en cualquier lugar del piso en cualquier dirección. 
Variación entre baldosines: +- 1 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro Cuadrado (M2) de piso en porcelanato, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.09.04 

Actividad: Piso en cerámica tráfico comercial  (0,416 x 0,416 m) 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de pisos en cerámica  tráfico comercial o alto, se especifica Ejecución de pisos en 
cerámica  tráfico comercial o alto, se especifica enchape cerámico 41.6x41.6 tráfico comercial 
referencia Galaxia o equivalente.  Este piso se instalará en los espacios especificados en los 
cuadros de acabados del proyecto. 
Se debe presentar muestra de la cerámica para aprobación de la interventoría, en las dimensiones 
solicitadas. 
El contratista debe presentar previa a la instalación, la modulación propuesta para la aprobación 
de la interventoría. 
Se debe utilizar material de pega para cerámica y boquilla para cerámica, de color adecuado de 
acuerdo al color del piso y aprobada por interventoría. 
La cerámica debe ser de primera calidad y no se aceptan piezas con deformaciones, fisuras, aristas 
en mal estado o diferencias de tonalidades, todo el material de un espacio debe corresponder al 
mismo lote de producción. 
Este piso se instalará en los espacios especificados en los cuadros de acabados del proyecto. 
Se debe presentar muestra de la cerámica para aprobación de la interventoría, en las dimensiones 
solicitadas. 
El contratista debe presentar previa a la instalación, la modulación propuesta para la aprobación 
de la interventoría. 
Se debe utilizar material de pega para cerámica y boquilla para cerámica, de color adecuado de 
acuerdo al color del piso y aprobada por interventoría. 
La cerámica debe ser de primera calidad y no se aceptan piezas con deformaciones, fisuras, aristas 
en mal estado o diferencias de tonalidades, todo el material de un espacio debe corresponder al 
mismo lote de producción. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
El precio unitario no incluye el afinado de piso 
 

Materiales requeridos: 
Enchape cerámico 41.6x41.6 tráfico comercial referencia Galaxia o equivalente. 
Material de pega para cerámica 
Material de boquilla para cerámica 
Disco pulidora 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra piso en cerámica 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Cortadora  
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones. 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicable 

 
Tolerancias: 
Debe tener niveles con una desviación de 3 mm por cada 3 m, determinados mediante una regla 
de 3 m de longitud colocada en cualquier lugar del piso en cualquier dirección. 
Variación entre baldosines: +- 1 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro Cuadrado (M2) de piso en cerámica, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.09.05 

Actividad: Piso en baldosa de grano para exteriores (terrazo) (0,30 x 0,30 m) 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de pisos en baldosa de grano prepulida, antideslizante, para exteriores,  tráfico 
comercial o alto de (0.30 m x 0.30 m), instalados en los espacios especificados en los cuadros de 
acabados del proyecto. 
Se debe presentar muestra del piso para aprobación de la interventoría, en las dimensiones 
solicitadas. 
El contratista debe presentar previa a la instalación, la modulación propuesta para la aprobación 
de la interventoría. 
El piso se debe instalar sobre mortero de pega 1:3 de espesor mínimo 3 cm, el piso se debe 
emboquillar con boquilla de cemento, polvo de mármol, colorante y aditivos. 
La separación entre las piezas de baldosa debe estar entre 2 y 3 mm.  La dimensión de la 
separación a dejar debe ser aprobada por Interventoría. 
La baldosa debe ser de primera calidad y no se aceptan piezas con deformaciones, fisuras, aristas 
en mal estado o diferencias de tonalidades, todo el material de un espacio debe corresponder al 
mismo lote de producción. 
Como el piso es exterior, se debe proteger durante su instalación y fraguado para evitar que le 
caiga lluvia o humedad, ya que esto es causante de humedad. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
El precio unitario incluye el mortero de pega 
 

Materiales requeridos: 
Baldosa de grano prepulida para exteriores 30x30 
Mortero 1:3 
Boquilla para baldosa de grano 
Disco pulidora 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra piso en baldosa de grano prepúlida 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Cortadora  
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicable 

 
Tolerancias: 
Debe tener niveles con una desviación de 3 mm por cada 3 m, determinados mediante una regla 
de 3 m de longitud colocada en cualquier lugar del piso en cualquier dirección. 
Variación entre baldosines: +- 1 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro Cuadrado (M2) de piso en baldosa de grano prepulida, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.09.06 

Actividad: Piso epóxico antideslizante resistente a derrames químicos. 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Para el área de laboratorio se requiere la ejecución de piso epoxico, que garantice alta resistencia 
al desgaste, buena resistencia química, media resistencia térmica, seguridad, antideslizante, 
decorativo y texturizado, confortable y de fácil mantenimiento.  El cual debe estar conformado 
por resina epoxica libre de solventes, (Eucofloor system, Sikafloor-261 o equivalente) con adición 
de arena de cuarzo (Eucofloor system filler, Sikadur-501 o equivalente), y un sello (Eucofloor 
system coat o equivalente) que proporcione un pisos resistente a los derrames químicos propios 
de un laboratorio de calidad de agua, con resistencia media desgaste y resistencia media térmica, 
espesor 3.0 mm y acabado antideslizante o equivalente), color a definir con la Interventoría. 
El constructor debe entregar el  proceso constructivo, en el cual es importante la inspección previa 
de un especialista de la placa de piso para verificar su calidad y definir la preparación de la 
superficie, actividad incluida en el piso. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
Preparación de la superficie. 
 

Materiales requeridos: 
Materiales para la preparación del piso 
Sistema epoxico de piso (Eucofloor system, Sikafloor-261 o equivalente) 
Adición de arena de cuarzo (Eucofloor system filler, Sikadur-501 o equivalente) 
Sello (Eucofloor system coat o equivalente) 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra especializada en pisos epoxico 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
No aplica 

 
Tolerancias: 
Debe tener niveles con una desviación de 3 mm por cada 3 m, determinados mediante una regla 
de 3 m de longitud colocada en cualquier lugar del piso en cualquier dirección. 
Variación entre baldosines: +- 1 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro Cuadrado (M2) de piso epoxico, debidamente ejecutado, aprobado 
y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará en  mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.09.07 

Actividad: Piso en madera maciza esp=1 cm para Tarima Escenario 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de piso macizo de madera natural sapán espesor 2 cm que se garantiza por su 
durabilidad, con listones de 10 a 12 cm para Tarima de escenario. Se debe instalar sobre espuma 
de polipropileno (yumbolon) espesor 5 mm, para garantizar la disipación casi total del sonido al 
caminar. 
Se debe presentar muestra para aprobación  de la Interventoría.  
El piso debe ser lacado con productos duraderos y resistentes a los rayos UV y a la abrasión, para 
lo cual debe tener incluido endurecedor tipo epsilon 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Madera Granadillo o zapán maciza esp= 2 cm 
Yumbolon 5 mm 
Sellante y laca para piso de madera 
Materiales de instalación 
Materiales de aislamiento 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación piso de madera 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Auditorio Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Normas aplicables: 
No aplica 
 

Tolerancias: 
Debe tener niveles con una desviación de 3 mm por cada 3 m, determinados mediante una regla 
de 3 m de longitud colocada en cualquier lugar del piso en cualquier dirección. 
Variación entre baldosines: +- 1 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro Cuadrado (M2) de piso madera maciza, debidamente ejecutado, 
aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará mediante 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.09.08 

Actividad: Piso técnico falso capacidad 500 Kg/m2 acabado en piso Mikarta antiestático o 
similar 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de piso técnico falso para Cuarto de Control Scada, para facilitar la 
inspección del cableado del cuarto de control. 
El piso debe tener una resistencia de 500 Kg/m2 y está compuesto por un sistema de gatos 
internos y perimetrales tipo americano con una altura máxima de 30 cm debidamente zincados 
pegados al piso real por medio de pegamentos epoxicos o tiros hilty, el piso es en lámina de acero 
elaborado por medio de troqueles de alta precisión en calibre 14 y 18 con bordes perimetrales y 
con recubrimiento antiestático tipo Mikarta o similar. 
Se deben realizar los huecos pasacables en los lugares definidos por Interventoría. 
Se debe incluir una chupa de dos ventosas, para la inspección del piso. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación piso falso  
Elaboración de huecos pasacable 
Suministro de chupa para inspección del piso 
 

Materiales requeridos: 
Sistema de Piso técnico falso  
Chupa de inspección 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra piso técnico 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Cuarto de Control Scada - Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
Debe tener niveles con una desviación de 3 mm por cada 3 m, determinados mediante una regla 
de 3 m de longitud colocada en cualquier lugar del piso en cualquier dirección. 
Variación entre baldosines: +- 1 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro Cuadrado (M2) de piso técnico falso, debidamente ejecutado, 
aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.09.09 

Actividad: Guardaescobas en porcelanato tráfico comercial (0,60 x 0,10 m) 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de guardaescoba en porcelanato  tráfico comercial o alto, acabado mate (o no 
esmaltado) de (0.60 m x 0.10 m), instalados en los espacios especificados en los cuadros de 
acabados del proyecto. 
El porcelanato es un material cerámico de baja absorción de agua, tiene una buena resistencia a la 
abrasión y una alta resistencia a  la tracción, no lo corroen los ácidos y no cambia de color con el 
tiempo.  Toda la pieza del porcelanato es del mismo material o sea es unicapa. 
Se debe presentar muestra del porcelanato para aprobación de la interventoría, en las 
dimensiones solicitadas. 
La modulación propuesta debe coincidir con la modulación del piso, y se debe presentar para la 
aprobación de la interventoría. 
Se debe procurar suministrar piezas previamente cortadas para guardaescobas, en caso de no 
existir la referencia requerida se debe hacer los cortes con equipos adecuados que garanticen la 
calidad del corte. 
Se debe utilizar material de pega con aditivos tipo latex con base cementosa, especializado para  
porcelanatos de baja absorción de agua, de acuerdo a las instrucciones del proveedor y boquilla 
especial para porcelanato mejorada con aditivos poliméricos, de color adecuado de acuerdo al 
color del piso y aprobada por interventoría. 
La separación entre las piezas de porcelanato debe ser mínimo 4 mm.  La dimensión de la 
separación a dejar debe ser aprobada por Interventoría. 
El porcelanato debe ser de primera calidad y no se aceptan piezas con deformaciones, fisuras, 
aristas en mal estado o diferencias de tonalidades, todo el material de un espacio debe 
corresponder al mismo lote de producción. No se aceptan piezas desportilladas en el corte. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
El precio unitario incluye corte 
 

Materiales requeridos: 
Porcelanato 60x60 
Material de pega de porcelanato 
Material de boquilla de porcelanato 
Disco pulidora 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra guardaescobas en porcelanato 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Cortadora  
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC 919 grupo A-I 

 
Tolerancias: 
Variación entre baldosines: +- 1 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de guardaescobas en porcelanato, debidamente 
ejecutado, aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.09.10 

Actividad: Guardaescobas en porcelanato tráfico comercial (0,60 x 0,10 m) circular para 
auditorio 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de guardaescoba en porcelanato  tráfico comercial o alto, acabado mate (o no 
esmaltado) de (0.60 m x 0.10 m), instalados en los espacios especificados en los cuadros de 
acabados del proyecto. 
El porcelanato es un material cerámico de baja absorción de agua, tiene una buena resistencia a la 
abrasión y una alta resistencia a  la tracción, no lo corroen los ácidos y no cambia de color con el 
tiempo.  Toda la pieza del porcelanato es del mismo material o sea es unicapa. 
Se debe presentar muestra del porcelanato para aprobación de la interventoría, en las 
dimensiones solicitadas. 
La modulación propuesta debe coincidir con la modulación del piso y adaptarse a la forma circular 
del auditorio, y se debe presentar dicha modulación para la aprobación de la interventoría. 
Se debe procurar suministrar piezas previamente cortadas para guardaescobas, en caso de no 
existir la referencia requerida se debe hacer los cortes con equipos adecuados que garanticen la 
calidad del corte. 
Se debe utilizar material de pega con aditivos tipo latex con base cementosa, especializado para  
porcelanatos de baja absorción de agua, de acuerdo a las instrucciones del proveedor y boquilla 
especial para porcelanato mejorada con aditivos poliméricos, de color adecuado de acuerdo al 
color del piso y aprobada por interventoría. 
La separación entre las piezas de porcelanato debe ser mínimo 4 mm.  La dimensión de la 
separación a dejar debe ser aprobada por Interventoría. 
El porcelanato debe ser de primera calidad y no se aceptan piezas con deformaciones, fisuras, 
aristas en mal estado o diferencias de tonalidades, todo el material de un espacio debe 
corresponder al mismo lote de producción. No se aceptan piezas desportilladas en el corte. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
El precio unitario incluye corte 
 

Materiales requeridos: 
Porcelanato 60x60 
Material de pega de porcelanato 
Material de boquilla de porcelanato 
Disco pulidora 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra guardaescobas en porcelanato 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Cortadora  
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Auditorio - Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC 919 grupo A-I 

 
Tolerancias: 
Variación entre baldosines: +- 1 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de guardaescobas circular en porcelanato, debidamente 
ejecutado, aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 

 
 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.09.11 

Actividad: Guardaescobas en MDF acabado melamínico h=0,07 m 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de guardaescoba en MDF acabado melamínico h= 7 cm en los lugares especificados en 
los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados. 
Se debe presentar muestra para aprobación  de la Interventoría. 
El guardaescobas se debe pegar con adhesivos adecuados y recomendados por el fabricante. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Guardaescobas en MDF acabado melamínico h=7 cm 
Pegante tipo boxer 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación guardaescobas 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Auditorio Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
No aplica 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de guardaescobas en MDF y acabado melaminico, 
debidamente ejecutado, aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará sobre mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.09.12 

Actividad: Guardaescobas en ceramica tráfico comercial  (0,40 x 0,07 m) 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de guardaescobas en cerámica  tráfico comercial o alto de (0.40 m x 0.40 m), instalados 
en los espacios especificados en los cuadros de acabados del proyecto. 
Se debe presentar muestra de la cerámica para aprobación de la interventoría, en las dimensiones 
solicitadas. 
La modulación propuesta debe coincidir con la modulación del piso y se debe presentar dicha 
modulación para la aprobación de la interventoría. 
Se debe utilizar material de pega para cerámica y boquilla para cerámica, de color adecuado de 
acuerdo al color del piso y aprobada por interventoría. 
Se debe procurar suministrar piezas previamente cortadas para guardaescobas, en caso de no 
existir la referencia requerida se debe hacer los cortes con equipos adecuados que garanticen la 
calidad del corte. 
La cerámica debe ser de primera calidad y no se aceptan piezas con deformaciones, fisuras, aristas 
en mal estado o diferencias de tonalidades, todo el material de un espacio debe corresponder al 
mismo lote de producción. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Cerámica 40x40 
Material de pega para cerámica 
Material de boquilla para cerámica 
Disco pulidora 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra guardescobas en cerámica 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Cortadora  
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicable 

 
Tolerancias: 
Variación entre baldosines: +- 1 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de guardaescobas en cerámica, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.09.13 

Actividad: Guardaescobas en cerámica tráfico comercial  (0,40 x 0,07 m) para escaleras 
interiores 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de guardaescobas en cerámica  tráfico comercial o alto de (0.40 m x 0.40 m), instalados 
en las escaleras especificados en los cuadros de acabados del proyecto. 
Se debe presentar muestra de la cerámica para aprobación de la interventoría, en las dimensiones 
solicitadas. 
Se debe presentar la modulación propuesta para la aprobación de la interventoría. 
Se debe utilizar material de pega para cerámica y boquilla para cerámica, de color adecuado de 
acuerdo al color del piso y aprobada por interventoría. 
Se debe procurar suministrar piezas previamente cortadas para guardaescobas, en caso de no 
existir la referencia requerida se debe hacer los cortes con equipos adecuados que garanticen la 
calidad del corte. 
La cerámica debe ser de primera calidad y no se aceptan piezas con deformaciones, fisuras, aristas 
en mal estado o diferencias de tonalidades, todo el material de un espacio debe corresponder al 
mismo lote de producción. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Cerámica 40x40 
Material de pega para cerámica 
Material de boquilla para cerámica 
Disco pulidora 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra guardescobas en cerámica 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Cortadora  
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicable 

 
Tolerancias: 
Variación entre baldosines: +- 1 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de guardaescobas en cerámica para escalera, 
debidamente ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará sobre mediciones en obra y corresponde a la proyección horizontal de la escalera. 
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.09.14 

Actividad: Guardaescobas en media caña en concreto más acabado epoxico 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de guardaescobas en mediacaña de altura 10 cm más acabado epoxico, de acuerdo a lo 
señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados. 
El mortero debe ser 1:4 impermeabilizado y se debe utilizar arena de rio. 
El mortero se debe curar para garantizar que no presente microfisuración 
Una vez que el guardaescobas este curado y cumple una tiempo de al menos 14 días, se debe 
realizar el recubrimiento con epoxico, con las mismas especificaciones del piso epoxico 
especificado para el laboratorio ítem 17.09.06 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Mortero 1:4 impermeabilizado 
Curador para pañetes 
Materiales para la preparación del piso 
Sistema epoxico de piso (Eucofloor system, Sikafloor-261 o equivalente) 
Adición de arena de cuarzo (Eucofloor system filler, Sikadur-501 o equivalente) 
Sello (Eucofloor system coat o equivalente) 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra guardaescobas en mediacaña 
Mano de obra acabado con epoxico. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones - Laboratorio 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de guardaescobas con acabado epoxico, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.09.15 

Actividad: Guardaescobas en MDF acabado melamínico h=0,07 m para tarima y escenario 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de guardaescoba en MDF acabado melamínico h= 7 cm en los lugares especificados en 
los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados. 
Se debe presentar muestra para aprobación  de la Interventoría. 
El guardaescobas se debe pegar con adhesivos adecuados y recomendados por el fabricante. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Guardaescobas en MDF acabado melamínico h=7 cm 
Pegante tipo boxer 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación guardaescobas 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Auditorio Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
No aplica 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de guardaescobas en MDF y acabado melaminico, 
debidamente ejecutado, aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará sobre mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.09.16 

Actividad: Peldaño en mármol crema marfil ancho=0,30 m esp=2 cm con nariz y pirlan 
antideslizante para escaleras del vestíbulo.  Incluye mortero de nivelación sobre peldaño en 
estructura metálica.   

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de peldaño en mármol crema marfil ancho=0,30 m esp=2 cm con nariz y pirlan 
antideslizante para escaleras del vestíbulo. 
Los peldaños deben ser en mármol color crema marfil deben ser prepulidos y sellados para cubrir 
las porosidades naturales del mármol, los peldaños deben tener previamente labrada y púlida la 
nariz, y deben tener una franja antideslizante que puede ser flameada o abuzardada. 
Se debe presentar muestra del mármol a utilizar, del detalle de la nariz y del pirlan antideslizante 
para aprobación de la interventoría. 
Se debe procurar que los peldaños correspondan a una pieza única. 
Dentro del precio unitario se incluye el mortero de nivelación del peldaño en estructura metálica. 
Se debe utiliza material de pega con aditivos tipo latex con base cementosa, es aceptado el 
material de pega para  porcelanatos de baja absorción de agua, de acuerdo a las instrucciones del 
proveedor y boquilla especial para porcelanato mejorada con aditivos poliméricos, también es 
adecuada para el mármol, en caso de tener juntas el  color debe ser el adecuado de acuerdo al 
color del piso y aprobada por interventoría. 
El mármol debe ser de primera calidad y no se aceptan piezas con aristas en mal estado, como es 
un material natural se deben escoger las piezas para ubicar adecuadamente las diferencias de 
tonalidades. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra, Incluye mortero de nivelación peldaño 
 

Materiales requeridos: 
Peldaño mármol crema marfil esp=2 cm c/nariz 
Mortero de pega 1:3 
Curador de pañetes 
Pegante para porcelanato 
Boquilla para porcelanato 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra afinado paso escalera 
Mano de obra Instalación peldaño de mármol 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de peldaño en mármol crema marfil a=0.30 m con nariz y 
pirlan (Incluye mortero de nivelación), debidamente ejecutado, aprobado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. La medida se determinará sobre mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.09.17 

Actividad: Descanso escalera en mármol crema marfil esp=2 cm con nariz y pirlan antideslizante 
para escaleras del vestíbulo.   Incluye mortero de nivelación sobre peldaño en estructura 
metálica. 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de descanso escalera en mármol crema marfil ancho=0,30 m esp=2 cm con nariz y pirlan 
antideslizante para escaleras del vestíbulo. 
Los descansos deben ser en mármol color crema marfil deben ser prepulidos y sellados para cubrir 
las porosidades naturales del mármol, el descanso debs tener previamente labrada y púlida la 
nariz, y deben tener una franja antideslizante que puede ser flameada o abuzardada. 
Se debe presentar muestra del mármol a utilizar, del detalle de la nariz y del pirlan antideslizante 
para aprobación de la interventoría. 
Se debe procurar que los descansos correspondan a una pieza única. 
Dentro del precio unitario se incluye el mortero de nivelación del peldaño en estructura metálica. 
Se debe utiliza material de pega con aditivos tipo latex con base cementosa, es aceptado el 
material de pega para  porcelanatos de baja absorción de agua, de acuerdo a las instrucciones del 
proveedor y boquilla especial para porcelanato mejorada con aditivos poliméricos, también es 
adecuada para el mármol, en caso de tener juntas el  color debe ser el adecuado de acuerdo al 
color del piso y aprobada por interventoría. 
El mármol debe ser de primera calidad y no se aceptan piezas con aristas en mal estado, como es 
un material natural se deben escoger las piezas para ubicar adecuadamente las diferencias de 
tonalidades. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra, Incluye mortero de nivelación descanso 
 

Materiales requeridos: 
Descanso mármol crema marfil esp=2 cm c/nariz 
Mortero de pega 1:3 
Curador de pañetes 
Pegante para porcelanato 
Boquilla para porcelanato 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra afinado paso escalera 
Mano de obra Instalación descanso mármol. 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de descanso en mármol crema marfil con nariz y 
pirlan (Incluye mortero de nivelación), debidamente ejecutado, aprobado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. La medida se determinará sobre mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.09.18 

Actividad: Peldaño en pañoleta en mármol crema marfil con nariz y pirlan antideslizante esp=2 
cm para escaleras del depósito.   Incluye mortero de nivelación sobre peldaño en estructura 
metálica. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de peldaño en pañoleta escalera en mármol crema marfil ancho=0,30 m esp=2 cm con 
nariz y pirlan antideslizante para escaleras del vestíbulo. 
Los peldaños en pañoleta deben ser en mármol color crema marfil deben ser prepulidos y sellados 
para cubrir las porosidades naturales del mármol, los peldaños deben tener previamente labrada y 
púlida la nariz, y deben tener una franja antideslizante que puede ser flameada o abuzardada. 
Se debe presentar muestra del mármol a utilizar, del detalle de la nariz y del pirlan antideslizante 
para aprobación de la interventoría. 
Se debe procurar que los peldaños correspondan a una pieza única. 
Dentro del precio unitario se incluye el mortero de nivelación del peldaño en estructura metálica. 
Se debe utilizar material de pega con aditivos tipo latex con base cementosa, es aceptado el 
material de pega para  porcelanatos de baja absorción de agua, de acuerdo a las instrucciones del 
proveedor y boquilla especial para porcelanato mejorada con aditivos poliméricos, también es 
adecuada para el mármol, en caso de tener juntas el  color debe ser el adecuado de acuerdo al 
color del piso y aprobada por interventoría. 
El mármol debe ser de primera calidad y no se aceptan piezas con aristas en mal estado, como es 
un material natural se deben escoger las piezas para ubicar adecuadamente las diferencias de 
tonalidades. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra, Incluye mortero de nivelación 
 

Materiales requeridos: 
Peldaño en pañoleta mármol crema marfil esp=2 cm c/nariz 
Mortero de pega 1:3 
Curador de pañetes 
Pegante para porcelanato 
Boquilla para porcelanato 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra afinado paso escalera 
Mano de obra Instalación peldaño de mármol. 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de peldaño en pañoleta en mármol crema marfil con nariz y 
pirlan (Incluye mortero de nivelación), debidamente ejecutado, aprobado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. La medida se determinará sobre mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.09.19 

Actividad: Peldaño en cerámica tráfico comercial (0,40 m x 0,40 m) ancho=0,30 m para escaleras 
interiores Incluye mortero de nivelación y pirlán en cinta. 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de peldaño (huella y contrahuella) en cerámica tráfico comercial (0,40 m x 0,40 m) 
ancho=0,30 m para escaleras interiores, incluye un pirlan en cinta antideslizante adhesiva de 
espesor una pulgada marca 3M o similar. 
El contratista debe presentar previa a la instalación, la modulación propuesta para la aprobación 
de la interventoría. 
Dentro del precio unitario se incluye el mortero de nivelación del peldaño. 
Se debe utilizar material de pega para cerámica y boquilla para cerámica, de color adecuado de 
acuerdo al color del piso y aprobada por interventoría. 
La cerámica debe ser de primera calidad y no se aceptan piezas con deformaciones, fisuras, aristas 
en mal estado o diferencias de tonalidades, todo el material de un espacio debe corresponder al 
mismo lote de producción. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra, (incluye nivelación y pirlan) 
 

Materiales requeridos: 
Mortero 1:3 
Curador de pañetes 
Cerámica 40x40 
Material de pega para cerámica 
Material de boquilla para cerámica 
Disco pulidora 
Cinta antideslizante a=1 pulg 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra afinado paso de escalera 
Mano de obra enchape peldaño en cerámica 
Mano de obra instalación cinta antideslizante 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Cortadora  
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicable 

 
Tolerancias: 
Variación entre baldosines: +- 1 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de peldaño en cerámica, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra y corresponde a los metros lineales de peldaños medidos por la nariz. 
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.09.20 

Actividad: Descanso en cerámica tráfico comercial (0,40 m x 0,40 m) ancho=0,30 m para 
escaleras interiores Incluye mortero de nivelación y pirlán en cinta. 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de descanso (huella y contrahuella) en cerámica tráfico comercial (0,40 m x 0,40 m) 
ancho=0,30 m para escaleras interiores, incluye un pirlan en cinta antideslizante adhesiva de 
espesor una pulgada marca 3M o similar. 
La cerámica a utilizar debe ser referencia Galaxia (0.416 x 0.416) o equivalente. 
El contratista debe presentar previa a la instalación, la modulación propuesta para la aprobación 
de la interventoría. 
Dentro del precio unitario se incluye el mortero de nivelación del descanso. 
Se debe utilizar material de pega para cerámica y boquilla para cerámica, de color adecuado de 
acuerdo al color del piso y aprobada por interventoría. 
La cerámica debe ser de primera calidad y no se aceptan piezas con deformaciones, fisuras, aristas 
en mal estado o diferencias de tonalidades, todo el material de un espacio debe corresponder al 
mismo lote de producción. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra, (incluye nivelación y pirlan) 
 

Materiales requeridos: 
Mortero 1:3 
Curador de pañetes 
Cerámica 40x40 
Material de pega para cerámica 
Material de boquilla para cerámica 
Disco pulidora 
Cinta antideslizante a=1 pulg 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra afinado descanso de escalera 
Mano de obra enchape descanso en cerámica 
Mano de obra instalación cinta antideslizante 
 

Equipos: 
Herramienta menor 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 
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UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Cortadora  
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicable 

 
Tolerancias: 
Variación entre baldosines: +- 1 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de descanso en cerámica, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra y corresponde a los metros cuadrados de la proyección horizontal. 
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.09.21 

Actividad: Piso en aluminio para puente de acceso sobre espejo de agua al edificio 
administrativo. 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Fabricación, Suministro e instalación piso en aluminio para puente de acceso, se debe  utilizar 
tableta de piso en aluminio marca alúmina referencia tableta de piso S545 o equivalente, la cual es  

antideslizante.  Se deben utilizar todas las piezas de remate y unión requeridas por el  
fabricante para la correcta funcionalidad y durabilidad del piso, se debe entregar antes de 
la instalación el despieces del piso, para la aprobación de la Interventoria. 

  
Se debe colocar empaques o aislamiento entre el aluminio y el acero de la estructura metálica 
para evitar el par galvánico. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Piso en aluminio 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra de instalación. 
 

Equipos: 
Taladros 
 

Transporte: 
Interno y externo 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
•  ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
Inspección visual 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2) de piso en aluminio, debidamente  ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre 
mediciones del área de piso de aluminio instalada. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.10.01 

Actividad: Enchape cerámico 0,432x0,25 m h=2,10 m 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de enchape en cerámica 432x25 cm, de acuerdo a los planos constructivos y cuadros de 
acabados del proyecto. 
La cerámica a utilizar debe ser Amaya (0.25 x0.432 m) o equivalente. 
El color del enchape cerámico debe ser blanco o beige y se debe presentar muestra del enchape 
cerámico para aprobación de la interventoría.   
Se debe utilizar material de pega para cerámica y boquilla de color blanco o beige de acuerdo al 
color de enchape aprobado. 
El enchape cerámico debe ser de primera calidad y no se aceptan piezas con deformaciones, 
aristas en mal estado o diferencias de tonalidades. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
El precio unitario no incluye el pañete. 
 

Materiales requeridos: 
Enchape cerámico Amaya (0.25 x0.432 m) 
Material de pega de cerámica 
Material de boquilla de cerámica 
Disco pulidora 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra enchape cerámico 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Cortadora de cerámica 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Planos de Referencia: 
PTP-14-08-0-EST-02-(2014-09-01)-1→6; 2→6; 3→6; 4→6; 5→6; 6→6 
PTP-14-08-0-ARQ-01-(2014-09-01)-1→12; 2→12; 3→12; 4→12; 5→12; 6→12; 7→12; 8→12; 
9→12; 10→12; 11→12; 12→12. 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo del enchape: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 
Variación entre baldosines: +- 0,5 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro Cuadrado (M2) de enchape cerámico, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.10.02 

Actividad: Wing de aluminio 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Instalación de wing de aluminio en los bordes y aristas del enchape cerámico para mejorar el 
acabado  y garantizar  la durabilidad del mismo. 
Se debe presentar muestra para su aprobación. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Wing esquinero de aluminio 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 

Medida y Forma de pago: 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de wing de aluminio, debidamente ejecutada, aprobada 
y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.10.03 

Actividad: Enchape en espacato - Cortina de agua muro interior 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de enchape en espacato sobre muro para cortina de agua, de acuerdo a los planos 
constructivos y cuadros de acabados del proyecto. 
El color del espacato debe ser blanco o beige y se debe presentar muestra de este para 
aprobación de la interventoría.   
Se debe utilizar material de pega con aditivos tipo latex con base cementosa, es aceptado el 
material de pega para  porcelanatos de baja absorción de agua, de acuerdo a las instrucciones del 
proveedor y boquilla especial para porcelanato mejorada con aditivos poliméricos, también es 
adecuada para el espacato, el  color debe ser el adecuado de acuerdo al color del espacato y 
aprobada por interventoría. 
El enchape espacato debe ser de primera calidad. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
El precio unitario no incluye el pañete. 
 

Materiales requeridos: 
Espacato 
Material de pega de porcelanato 
Material de boquilla de porcelanato 
Disco pulidora 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra enchape en espacato 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Cortadora  
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo del enchape: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro Cuadrado (M2) de enchape en espacato, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.10.04 

Actividad: Fachada ventilada con revestimiento tipo NBK color natural formato 1,20 x 0,30 m, 
con ajustes por modulación.  Incluye estructura metálica de soporte anclada a los muros y 
sistema de fijación. 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Diseño y suministro de Fachada ventilada con revestimiento tipo NBK, que son placas de terracota 
cerámica de formato variable, con técnicas de secado y horneado, que garantizan la precisión de 
las formas de los elementos disminuyendo al máximo las tolerancias. 
El producto cerámico NBK debe ser de la categoría MID, elemento cerámico de formato mediano: 

Longitud máxima: 1200 mm  
Altura máxima: 300 mm 
Espesor aproximado: 30 mm 
Peso aproximado:  55 kg/m2 

 
El formato especificado 1,20 x 0,30 m, con ajustes por modulación.   
El NBK debe ser de superficie natural el color debe ser claro, se debe presentar muestra para 
aprobación de la interventoría. 
Las placas cerámicas se instalan conformando  un sistema de fachada ventilada, a partir de 
elementos diseñados para este proyecto.  Detrás de las juntas verticales se encuentra un sistema 
que permite fijar las placas a la estructura del edificio y evita el paso de agua hacia la cámara de 
aire, esta fijación se deben coincidir con dovelas de la mampostería, por tanto la modulación se 
debe realizar desde la etapa de la mampostería. 
El diseño de las placas permite que el aire fluya a través de las juntas horizontales, lo cual ayuda a 
balancear la presión del exterior.  Debido al diseño machiembrado de las juntas y a la ausencia de 
presión diferencial, el agua lluvia no puede penetrar. La ventilación posterior ayuda a mantener 
seco el espacio de la cámara e impide la formación de aire caliente. 

  
Alcance:  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Diseño, Suministro y mano de obra 

Materiales requeridos: 
Fachada ventilada acabado tipo NBK, incluye acabado cerámico, sistema de soporte y anclaje a la 
mampostería con dovelas. 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación y anclaje 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamios certificados 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo del enchape: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro Cuadrado (M2) de fachada ventilada, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ítem:         17.10.05 

Actividad: Fachada ventilada para auditorio circular con revestimiento tipo NBK color natural 
formato 0.30 x  0.30 m, con ajustes por modulación.  Incluye estructura metálica de soporte 
anclada a los muros y sistema de fijación. 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Diseño y suministro de Fachada ventilada con revestimiento tipo NBK, que son placas de terracota 
cerámica de formato variable, con técnicas de secado y horneado, que garantizan la precisión de 
las formas de los elementos disminuyendo al máximo las tolerancias. 
Con el proveedor de NBK, se debe estudiar el tamaño y forma del NBK y la modulación adecuada 
para la curvatura de la fachada. 
El NBK debe ser de superficie natural, el color debe ser claro, se debe presentar muestra para 
aprobación de la interventoría. 
Las placas cerámicas se instalan conformando  un sistema de fachada ventilada, a partir de 
elementos diseñados para este proyecto.  Detrás de las juntas verticales se encuentra un sistema 
que permite fijar las placas a la estructura del edificio y evita el paso de agua hacia la cámara de 
aire, esta fijación se deben coincidir con dovelas de la mampostería, por tanto la modulación se 
debe realizar desde la etapa de la mampostería. 
El diseño de las placas permite que el aire fluya a través de las juntas horizontales, lo cual ayuda a 
balancear la presión del exterior.  Debido al diseño machiembrado de las juntas y a la ausencia de 
presión diferencial, el agua lluvia no puede penetrar. La ventilación posterior ayuda a mantener 
seco el espacio de la cámara e impide la formación de aire caliente. 

  
Alcance:  
Diseño, Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Fachada ventilada acabado tipo NBK, incluye acabado cerámico, sistema de soporte y anclaje a la 
mampostería con dovelas. 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación y anclaje 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamios certificados 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Fachada Auditorio - Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo del enchape: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro Cuadrado (M2) de fachada ventilada, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.10.06 

Actividad: Remate superior fachada ventilada con revestimiento tipo NBK color natural formato 
1,20 x  0,30 m, con ajustes por modulación.  Incluye estructura metálica de soporte anclada a 
los muros y sistema de fijación. 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Diseño y suministro de Remate superior de Fachada ventilada con revestimiento tipo NBK, que 
son placas de terracota cerámica de formato variable, con técnicas de secado y horneado, que 
garantizan la precisión de las formas de los elementos disminuyendo al máximo las tolerancias. 
Con el proveedor de NBK, se debe estudiar el remate y el tipo de pieza angular más adecuada para 
el proyecto. 
El NBK debe ser de superficie natural, el color debe ser claro, se debe presentar muestra para 
aprobación de la interventoría. 
La pieza angular de remate se instala en la estructura de soporte de fachada y debe incluir un 
remate metálico, esta pieza debe modular con el resto de la fachada. 
 

Alcance:  
Diseño, Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Remate Fachada ventilada acabado tipo NBK, incluye acabado cerámico, sistema de soporte y 
anclaje a la mampostería con dovelas. 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación y anclaje 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamios certificados 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Fachada Auditorio - Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo del enchape: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de remate de fachada ventilada, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.10.07 

Actividad: Remate Superior fachada ventilada para auditorio circular con revestimiento tipo 
NBK color natural formato 0.30 x  0,30 m, con ajustes por modulación.  Incluye estructura 
metálica de soporte anclada a los muros y sistema de fijación. 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Diseño y suministro de Remate superior de Fachada ventilada con revestimiento tipo NBK, que 
son placas de terracota cerámica de formato variable, con técnicas de secado y horneado, que 
garantizan la precisión de las formas de los elementos disminuyendo al máximo las tolerancias. 
Con el proveedor de NBK, se debe estudiar el remate y el tipo de pieza angular más adecuada para 
el proyecto. 
El NBK debe ser de superficie natural, el color debe ser claro, se debe presentar muestra para 
aprobación de la interventoría. 
La pieza angular de remate se instala en la estructura de soporte de fachada y debe incluir un 
remate metálico, esta pieza debe modular con el resto de la fachada. 
 

Alcance:  
Diseño, Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Remate Fachada ventilada acabado tipo NBK, incluye acabado cerámico, sistema de soporte y 
anclaje a la mampostería con dovelas. 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación y anclaje 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamios certificados 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Fachada Auditorio - Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo del enchape: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de remate de fachada ventilada, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.10.08 

Actividad: Remate lateral fachada ventilada para esquinas y contra ventanería con 
revestimiento tipo NBK color natural formato 1,20 x  0,30 m, con ajustes por modulación.  
Incluye estructura metálica de soporte anclada a los muros y sistema de fijación. 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Diseño y suministro de Remate superior de Fachada ventilada con revestimiento tipo NBK, que 
son placas de terracota cerámica de formato variable, con técnicas de secado y horneado, que 
garantizan la precisión de las formas de los elementos disminuyendo al máximo las tolerancias. 
Con el proveedor de NBK, se debe estudiar el remate y el tipo de pieza angular más adecuada para 
el proyecto. 
El NBK debe ser de superficie natural, el color debe ser claro, se debe presentar muestra para 
aprobación de la interventoría. 
La pieza angular de remate se instala en la estructura de soporte de fachada y debe incluir un 
remate metálico, esta pieza debe modular con el resto de la fachada. 
 

Alcance:  
Diseño, Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Remate Fachada ventilada acabado tipo NBK, incluye acabado cerámico, sistema de soporte y 
anclaje a la mampostería con dovelas. 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación y anclaje 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamios certificados 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Fachada Auditorio - Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo del enchape: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de remate de fachada ventilada, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.10.10 

Actividad: Mesón de lavamanos en granito jaspe tipo guitarra, con salpicadero de 10 cm y 
faldón de 20 cm.  Incluye soporte metálico cada 70 cm en promedio 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de mesón en granito jaspe tipo guitarra, ancho= 0.60 m con salpicadero de 10 cm y 
faldón de 20 cm.  
El mesón debe ser prepulido. 
Se debe presentar muestra del granito a utilizar para aprobación de la interventoría. 
Se debe procurar que el mesón corresponda a una pieza única. 
Dentro del precio unitario se incluye soporte metálico tipo pie de amigo. 
Se debe utiliza material de pega con aditivos tipo latex con base cementosa, es aceptado el 
material de pega para  porcelanatos de baja absorción de agua, de acuerdo a las instrucciones del 
proveedor y boquilla especial para porcelanato mejorada con aditivos poliméricos, también es 
adecuada para el granito, en caso de tener juntas el  color debe ser el adecuado de acuerdo al 
color del mesón y aprobada por interventoría. 
El granito debe ser de primera calidad y no se aceptan piezas con aristas en mal estado, como es 
un material natural se deben escoger las piezas para ubicar adecuadamente las diferencias de 
tonalidades. 
Se deben abrir las perforaciones requeridas por los lavamanos y la grifería. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Mesón en granito jaspe 
Soporte metálico 
Pegante para porcelanato 
Boquilla para porcelanato (si se requiere) 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra Instalación soporte 
Mano de obra Instalación mesón en granito 
Mano de obra perforación 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de mesón de lavamanos, debidamente ejecutado, 
aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.10.11 

Actividad: Mesón de cafetería en granito jaspe,  con salpicadero de 10 cm y faldón de 20 cm 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de mesón en granito jaspe tipo guitarra, ancho= 0.60 m con salpicadero de 10 cm y 
faldón de 20 cm.  
El mesón debe ser prepulido. 
Se debe presentar muestra del granito a utilizar para aprobación de la interventoría. 
Se debe procurar que el mesón corresponda a una pieza única. 
Dentro del precio unitario se incluye soporte metálico tipo pie de amigo. 
Se debe utiliza material de pega con aditivos tipo latex con base cementosa, es aceptado el 
material de pega para  porcelanatos de baja absorción de agua, de acuerdo a las instrucciones del 
proveedor y boquilla especial para porcelanato mejorada con aditivos poliméricos, también es 
adecuada para el granito, en caso de tener juntas el  color debe ser el adecuado de acuerdo al 
color del mesón y aprobada por interventoría. 
El granito debe ser de primera calidad y no se aceptan piezas con aristas en mal estado, como es 
un material natural se deben escoger las piezas para ubicar adecuadamente las diferencias de 
tonalidades. 
Se deben abrir las perforaciones requeridas por los aparatos electrodomésticos. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Mesón en granito jaspe 
Soporte metálico 
Pegante para porcelanato 
Boquilla para porcelanato (si se requiere) 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra Instalación soporte 
Mano de obra Instalación mesón en granito 
Mano de obra perforación 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de mesón de cafetería, debidamente ejecutado, 
aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.11.01 

Actividad: Muros en dry-wall dos caras espesor 10 cm 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de muros construidos con una estructura de bastidor metálico en párales calibre 24, 
ancho aproximado 3 pulgadas, espaciados máximo a 60 cm, dentro de canales del mismo ancho 
del paral, en calibre 24 tanto arriba como abajo, unido con tornillo de 7 x 7/16”. Las canales serán 
unidas al piso vigas y/o losa con anclas directas tipo HILTI o similar en cada paral. 
La estructura se forrará por ambas caras con una lámina yeso de espesor 0.5 pulgadas de espesor, 
fijada con tornillos para dry wall de 1” cada 30 cm, las juntas se tratarán con cinta de refuerzo de 
papel y con masilla. Las cabezas de los tornillos se cubran también con la masilla. Las dos caras del 
muro se entregarán pulidas, con primer. 
El ancho del muro en dry-wall será aproximadamente 10 cm. 
Los muros serán reglados, plomados, sus uniones uniformes, una vez pegado y atornillado los 
paneles se limpiará retirando rebaba y mugre.  
Igualmente las esquinas deben ser protegidas con cintas que tenga refuerzo metálico 
 

Alcance:  
Suministro e instalación y pintura de acabado 
 

Materiales requeridos: 
Sistema drywall muros (perfilería metálica, láminas de yeso esp 1/2pulg, tornillería, anclajes, cinta 
y masilla) 
Intervinilo 
Vinilo 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación sistema dry-wall 
Mano de obra pintura 
 

Equipos: 
Andamio certificado 
Taladro 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
Transporte interno y externo 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 

 Variación del plomo del muro: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 

 Variación del alineamiento longitudinal: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de muro en dry-wall, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 

 
 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.11.02 

Actividad: Dintel en dry-wall tres caras espesor 10 cm 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de dintel construidos con una estructura de bastidor metálico en párales calibre 24, 
ancho aproximado 3 pulgadas, espaciados máximo a 60 cm, dentro de canales del mismo ancho 
del paral, en calibre 24 tanto arriba como abajo, unido con tornillo de 7 x 7/16”. Las canales serán 
unidas a las vigas y/o losa con anclas directas tipo HILTI o similar en cada paral. 
La estructura se forrará por las tres caras con una lámina yeso de 0.5 pulgadas de espesor, fijada 
con tornillos para dry Wall espesor de 1” cada 30 cm, las juntas se tratarán con cinta de refuerzo 
de papel y con masilla. Las cabezas de los tornillos se cubran también con la masilla. Las dos caras 
del muro se entregarán pulidas, con primer. 
El ancho del muro en dry-wall será aproximadamente 10 cm. 
Los muros serán reglados, plomados, sus uniones uniformes, una vez pegado y atornillado los 
paneles se limpiará retirando rebaba y mugre.  
Igualmente las esquinas deben ser protegidas con cintas que tenga refuerzo metálico. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación y pintura de acabado. 
 

Materiales requeridos: 
Sistema drywall muros (perfilería metálica, láminas de yeso, tornillería, anclajes, cinta y masilla) 
Intervinilo 
Vinilo 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación sistema dry-wall 
Mano de obra pintura 
 

Equipos: 
Andamio certificado 
Taladro 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
Transporte interno y externo 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 

 Variación del plomo del muro: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 

 Variación del alineamiento longitudinal: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de dintel en dry-wall, debidamente ejecutada, aprobada 
y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.12.01 

Actividad: Cieloraso acústico 0,60x0,60 m modelo DUNE de Armstrong o similar, son suspensión 
normal de acero prepintado. 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de cielorraso en tabletas de fibra mineral de (0.60 x 0.60 m) con un 
sistema de suspensión tegular biselado de acero pintado color blanco de 9/16” .  Este sistema se 
suspende mediante alambre galvanizado anclado a la losa de concreto mediante anclaje tipo tiro 
de Hilti o similar, debe incluir ángulo perimetral de remate. 
 
 
 
 
 
Las tabletas son en fibra mineral de 600x600x15 mm con pintura vinilica de látex pintada en 
fábrica, con las siguientes características: 

 Certificación UL acústica NRC 0.50 y CAC 35, 3 

 Resistencia al fuego clase A, propagación de la llama de 25 o menos  

 Reflectancia lumínica 0.83 

 Resistencia a la humedad: Humiguard plus 

 Aislamiento térmico: Factor R – 1.6 BTU (0.28 Watts) 

 Antimicrobio: Bioblock plus, (Garantia de no crecimiento de hongos, moho y bacterias) 

 Color blanco 
 

Alcance:  
Suministro e instalación 
 

Materiales requeridos: 
Cielorraso acústico (tabletas y sistema de suspensión) 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra de Instalación 
 

Equipos: 
Andamio certificado 
Taladro 
Herramienta menor 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Transporte: 
Transporte interno y externo 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del nivel: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de cielorraso, debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 

 
 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.12.02 

Actividad: Cielorraso en bandeja tile natura (madera) con perfileria 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de cielorraso en bandejas de madera aglomerada HR100 y enchapadas en 
madera natural por ambas caras de (0.61 x 0.61 m),  las bandejas descansan sobre un conjunto de 
perfiles metálicos de autoensamblaje los cuales se instalan con clip de seguridad y clip antisísmico 
para garantizar un buen comportamiento.  Este sistema se suspende mediante alambre 
galvanizado anclado a la losa de concreto mediante anclaje tipo tiro de hilti o similar, debe incluir 
perfil L de remate contra muros. 
 
 
 
 
 
 

 Las bandejas de madera aglomerada HR100 y enchapadas en madera natural por ambas 
caras con las siguientes características: 

o Material: Madera aglomerada 16 mm 
o Dimensión 610 x 610 mm 
o Enchapes: Mañio Tropical, Curupixa, Nogal y Eucaliptus 
o Pintura:  Sellado y barnizado UV Natural 
o Tintes: Natural, Miel o California Oak 
o Acabado: Liso, perforado o ranurado 
o Suspensión:  Oculta 

Se debe presentar muestras de la bandeja para la aprobación de la Interventoría. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación 
 

Materiales requeridos: 
Cielorraso en bandeja tile natura (bandejas y sistema de suspensión) 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra de Instalación 
 

Equipos: 
Andamio certificado 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Taladro 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
Transporte interno y externo 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del nivel: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de cielorraso, debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.12.03 

Actividad: Cieloraso en dry-wall 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de cielorrasos construidos con una estructura de bastidor metálico calibre 24, ancho 
aproximado 3 pulgadas, espaciados máximo a 60 cm, unidos con tornillo de 7 x 7/16”. Este sistema 
se suspende mediante alambre galvanizado anclado a la losa de concreto mediante anclaje tipo 
tiro de hilti o similar. La estructura se forrará por con una lámina yeso de 0.5 pulgadas de espesor, 
fijada con tornillos para dry wall de 1” cada 30 cm, las juntas se tratarán con cinta de refuerzo de 
papel y con masilla. Las cabezas de los tornillos se cubran también con la masilla. La cara del 
cielorraso se entregará pulida, con primer. 
El cielorraso será reglado, plomado y sus uniones uniformes, una vez pegado y atornillado los 
paneles se limpiará retirando rebaba y mugre.  
 

Alcance:  
Suministro e instalación, no incluye pintura 
 

Materiales requeridos: 
Sistema drywall para cielorraso (perfilería metálica, láminas de yeso esp=1/2”, tornillería, anclajes, 
cinta y masilla) 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación sistema dry-wall 
 

Equipos: 
Andamio certificado 
Taladro 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
Transporte interno y externo 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del nivel: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de cielorraso en dry-wall, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y operaciones  

Ítem:         17.13.01 

Actividad: Ventana V-1 (5,70 x 1,80 m) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en aluminio anodizado 
y cristal 6 mm con película control solar. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de V-1 (5,70 x 1,80 m) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en aluminio 
anodizado y cristal 6 mm con película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección 
antirayas, de acuerdo con la ocalización y especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y los planos de Detalle de ventanería. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventanería de aluminio  
Vidrio cristal 6 mm 
Película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección antirayas, 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.13.02 

Actividad: Ventana V-2 (1,45 x 5,00 m) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en aluminio anodizado 
y cristal 6 mm con película control solar. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Ventana V-2 (1,45 x 5,00 m) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en 
aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar de espesor 1.5 milésimas con 
protección antirayas,.  De acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los 
Planos Arquitectónicos y los planos de Detalle de ventanería. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventanería de aluminio  
Vidrio cristal 6 mm 
Película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección antirayas, 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.13.03 

Actividad: Ventana V-3 (3,80 x 1,80 m) + (1,90 x 0,80) + (0,95 x 2,10)  Mixta fijo y proyectante 
(VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar. Y Puerta (0,95 x 2,10 m) 
en cristal templado 8 mm en aluminio anodizado y película control solar. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Ventana V-3 (3,80 x 1,80 m) + (1,90 x 0,80) + (0,95 x 2,10)  Mixta fijo y 
proyectante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar de espesor 
1.5 milésimas con protección antirayas,. Y Puerta (0,95 x 2,10 m) en cristal templado 8 mm en 
aluminio anodizado y película control solar. De acuerdo con la localización y especificaciones 
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y los planos de Detalle de ventanería. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventanería de aluminio  
Vidrio cristal 6 mm 
Cristal templado 8 mm 
Película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección antirayas, 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones.  

Ítem:         17.13.04 

Actividad: Ventana V-4 (5,70 x 0,90 m) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en aluminio anodizado 
y cristal 6 mm con película control solar. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Ventana V-4 (5,70 x 0,90 m) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en 
aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar de espesor 1.5 milésimas con 
protección antirayas, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los 
Planos Arquitectónicos y los planos de Detalle de ventanería. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventanería de aluminio  
Vidrio cristal 6 mm 
Película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección antirayas, 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.13.05 

Actividad: Ventana V-5 (8,60 x 0,90 m) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en aluminio anodizado 
y cristal 6 mm con película control solar.  Incluye un módulo en rejilla de aluminio (0,90 x 0,90 
m) 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Ventana V-5 (8,60 x 0,90 m) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en 
aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar de espesor 1.5 milésimas con 
protección antirayas,.  Incluye un módulo en rejilla de aluminio (0,90 x 0,90 m), de acuerdo con la 
localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y los planos de 
Detalle de ventanería. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventanería de aluminio  
Vidrio cristal 6 mm 
Película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección antirayas, 
Rejilla en aluminio 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.13.06 

Actividad: Ventana V-6 (1,42 x 0,90 m)  proyectante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 
mm con película control solar.  

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Ventana V-6 (1,42 x 0,90 m) proyectante (VP3831) en aluminio 
anodizado y cristal 6 mm con película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección 
antirayas,, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y los planos de Detalle de ventanería. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventanería de aluminio  
Vidrio cristal 6 mm 
Película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección antirayas, 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.13.07 

Actividad: Ventana V-7 (2,87 x 1,80 m) + (0,95 x 0,80) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en 
aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar. Y Puerta en cristal (0,95 x 2,10 m) 
templado 8 mm en aluminio anodizado y película control solar. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Ventana V-7 (2,87 x 1,80 m) + (0,95 x 0,80) Mixta fijo y proyectante 
(VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar de espesor 1.5 milésimas 
con protección antirayas,, Y Puerta en cristal (0,95 x 2,10 m) templado 8 mm en aluminio 
anodizado y película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección antirayas,. De acuerdo 
con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y los planos 
de Detalle de ventanería. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y garantizar la estabilidad general de la 
ventana. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventanería de aluminio  
Vidrio cristal 6 mm 
Vidrio templado 8 mm 
Película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección antirayas 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.13.08 

Actividad: Ventana V-8 (3,80 x 1,80 m) + (1,90 x 0,80) + (0,95 x 2,10) Mixta fijo y proyectante 
(VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar. Y Puerta en cristal 
(0,95 x 2,10 m) templado 8 mm en aluminio anodizado y película control solar. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Ventana V-8 (3,80 x 1,80 m) + (1,90 x 0,80) + (0,95 x 2,10) Mixta fijo y 
proyectante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar de espesor 
1.5 milésimas con protección antirayas,, Y Puerta en cristal (0,95 x 2,10 m) templado 8 mm en 
aluminio anodizado y película control solar, de acuerdo con la localización y especificaciones 
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y los planos de Detalle de ventanería. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventanería de aluminio  
Vidrio cristal 6 mm 
Vidrio templado 8 mm 
Película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección antirayas 
 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.13.09 

Actividad: Ventana V-8 (3,80 x 1,80 m) + (1,90 x 0,80) + (0,95 x 2,10) Mixta fijo y proyectante 
(VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar. Y Puerta en cristal 
(0,95 x 2,10 m) templado 8 mm en aluminio anodizado y película control solar. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Ventana V-8 (3,80 x 1,80 m) + (1,90 x 0,80) + (0,95 x 2,10) Mixta fijo y 
proyectante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar de espesor 
1.5 milésimas con protección antirayas,. Y Puerta en cristal (0,95 x 2,10 m) templado 8 mm en 
aluminio anodizado y película control solar, de acuerdo con la localización y especificaciones 
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y los planos de Detalle de ventanería. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventanería de aluminio  
Vidrio cristal 6 mm 
Vidrio templado 8 mm 
Película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección antirayas 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.13.10 

Actividad: Ventana V-10 (1,90 x 0,90 m) módulos fijo (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 
mm con película control solar. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Ventana V-10 (1,90 x 0,90 m) módulos fijo (VP3831) en aluminio 
anodizado y cristal 6 mm con película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección 
antirayas,, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y los planos de Detalle de ventaneria. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventanería de aluminio  
Vidrio cristal 6 mm 
Película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección antirayas 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.13.11 

Actividad: Ventana V-11 (0,40 x 2,00 m) pivotante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 
mm con película control solar. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Ventana V-11 (0,40 x 2,00 m) pivotante (VP3831) en aluminio 
anodizado y cristal 6 mm con película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección 
antirayas,, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y los planos de Detalle de ventaneria. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventanería de aluminio  
Vidrio cristal 6 mm 
Película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección antirayas 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.13.12 

Actividad: Ventana V-12 (1,00 x 3,80 m) módulos fijo (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 
mm con película control solar. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Ventana V-12 (1,00 x 3,80 m) módulos fijo (VP3831) en aluminio 
anodizado y cristal 6 mm con película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección 
antirayas,, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y los planos de Detalle de ventanería. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventanería de aluminio  
Vidrio cristal 6 mm 
Película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección antirayas 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.13.13 

Actividad: Ventana V-13 (10,70 x 3,00 m) Fachada flotante Curva en aluminio anodizado y 
cristal templado 8 mm con película control solar. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Ventana V-13 (10,70 x 3,00 m) Fachada flotante Curva en aluminio 
anodizado y cristal templado 8 mm con película control solar de espesor 1.5 milésimas con 
protección antirayas,, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los 
Planos Arquitectónicos y los planos de Detalle de ventanería. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventanería de aluminio  
Vidrio cristal templado 8 mm 
Película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección antirayas 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.13.14 

Actividad: Ventana V-14 (Dimensiones variables Área 61,35 m2) Fachada flotante en aluminio 
anodizado y cristal templado 8 mm con película control solar.  Y Puerta en cristal (1,05x2,10 m) 
y (2,00x2,10) templado 10 mm en aluminio anodizado y película control solar. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Ventana V-14 (Dimensiones variables Área 61,35 m2) Fachada flotante 
en aluminio anodizado y cristal templado 8 mm con película control solar de espesor 1.5 milésimas 
con protección antirayas,.  Y Puerta en cristal (1,05x2,10 m) y (2,00x2,10) templado 10 mm en 
aluminio anodizado y película control solar, de acuerdo con la localización y especificaciones 
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y los planos de Detalle de ventanería. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventanería de aluminio  
Vidrio cristal templado 8 mm 
Vidrio cristal templado 10 mm 
Película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección antirayas 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.13.15 

Actividad: Ventana V-15 (1,00 x 3,80 m) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en aluminio 
anodizado y cristal 6 mm con película control solar. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Ventana V-15 (1,00 x 3,80 m) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en 
aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar de espesor 1.5 milésimas con 
protección antirayas,, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los 
Planos Arquitectónicos y los planos de Detalle de ventanería. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventanería de aluminio  
Vidrio cristal 6 mm 
Película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección antirayas 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.13.16 

Actividad: Ventana V-16 (7,70 x 1,80 m) + (0,90 x 0,80) y Mixta fijo y proyectante (VP3831) en 
aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar. Y Puerta en cristal (0,90 x 2,10 m) 
templado 8 mm en aluminio anodizado y película control solar.  Incluye un módulo en rejilla de 
aluminio (0,90 x 1,80 m) 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Ventana V-16 (7,70 x 1,80 m) + (0,90 x 0,80) y Mixta fijo y proyectante 
(VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar de espesor 1.5 milésimas 
con protección antirayas,. Y Puerta en cristal (0,90 x 2,10 m) templado 8 mm en aluminio 
anodizado y película control solar.  Incluye un módulo en rejilla de aluminio (0,90 x 1,80 m), de 
acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y los 
planos de Detalle de ventanería. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventanería de aluminio  
Vidrio cristal 6 mm 
Vidrio cristal templado 8 mm 
Película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección antirayas 
Rejilla de aluminio 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.13.17 

Actividad: Ventana V-17 (7,80 x 1,80 m) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en aluminio 
anodizado y cristal 6 mm con película control solar. Incluye un módulo en rejilla de aluminio 
(0,40 x 1,80 m) 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Ventana V-17 (7,80 x 1,80 m) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en 
aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar de espesor 1.5 milésimas con 
protección antirayas. Incluye un módulo en rejilla de aluminio (0,40 x 1,80 m), de acuerdo con la 
localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y los planos de 
Detalle de ventanería. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventanería de aluminio  
Vidrio cristal 6 mm 
Película control solar de espesor 1.5 milésimas con protección antirayas 
Rejilla de aluminio 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.13.18 

Actividad: Marco en aluminio para puerta P-1 (1,70 x 2,20 m) 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Marco en aluminio para puerta P-1 (1.70 x 2.20 m) de acuerdo con la 
localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y los planos de 
Detalle de puertas. 
El marco se deberá entregar totalmente aseado, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Marco en aluminio  
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
Normas ASTM aplicables 
 

Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de marco de aluminio, debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.13.19 

Actividad: Marco en aluminio para puerta P-2 (0,90 x 2,10 m) 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Marco en aluminio para puerta P-2 (0.90 x 2.10 m) de acuerdo con la 
localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y los planos de 
Detalle de puertas. 
El marco se deberá entregar totalmente aseado, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Marco en aluminio  
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
Normas ASTM aplicables 
 

Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de marco de aluminio, debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.13.20 

Actividad: Puerta P-3 (0,90 x 2,10) pivotante en cristal templado incoloro 8 mm 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Puerta P-3 (0.90 x 2.10) pivotante en cristal templado incoloro 8 mm, 
de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y 
los planos de Detalle de puertas. 
El contratista debe entregar plano de taller de la puerta y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la puerta. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la puerta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La puerta se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
No incluye cerraduras, manijas y brazos. 
 

Materiales requeridos: 
Puerta en cristal templado 8 mm 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de puerta, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.13.21 

Actividad: Divisiones de oficina piso - techo en aluminio anodizado y  cristal templado incoloro 
8 mm (Altura 2,90 m) 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Divisiones de oficina piso – techo en aluminio, de acuerdo con la 
localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos. 
El contratista debe entregar plano de taller de la división y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la división de oficina. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la división. 
La división deberá incluir los herrajes y anclajes requeridos para su correcta estabilidad y 
operación. 
La división se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Herrajes y anclajes 
Vidrio templado 8 mm 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de división de oficina, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.14.01 

Actividad: Baranda en acero Inoxidable para puente sobre espejo de agua pasamanos  D= 2 pulg 
y 4 hilos D=1 pulg , parales en platina cada 1,10 m en promedio. 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación Baranda en tubería de acero compuesta por un pasamanos D=2 pulg y 4 
hilos D=1 pulg , parales en platina cada 1,10 m en promedio y espesores de acuerdo con el diseño 
realizado por el constructor,  en los lugares especificados en los planos. 
El diseño se debe hacer de acuerdo a la norma de diseño estructural NSR-10. 
 

Alcance:  
Suministro, instalación y pintura. 
 

Materiales requeridos: 
Elementos de acero (Tubería de acero 2 y 1 pulg y platina 100 mm x 3/16 pulg) 
Soldadura 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra de fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Equipos de fabricación carpintería metálica. 
Equipo de soldadura 
Taladros 
 

Transporte: 
De la planta de fabricación a la obra 
 

Ubicación: 
Estructura de Administración y Operaciones 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Normas aplicables: 
•  ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
 

Ensayos: 
Inspección visual 
 

Medida y Forma de pago: 
 

Observaciones: 
Se medirá y pagará por metros lineales (ml) baranda en acero inoxidable, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre 
mediciones de la longitud de la baranda. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.14.02 

Actividad: Baranda en acero Inoxidable para terraza pasamanos  D= 2 pulg y 4 hilos D=1 pulg , 
parales en platina cada 1,10 m en promedio. 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación Baranda en tubería de acero compuesta por un pasamanos D=2 pulg y 4 
hilos D=1 pulg espesor 1.65 mm , parales en platina cada 1,10 m en promedio y espesores de 
acuerdo con el diseño realizado por el constructor,  en los lugares especificados en los planos. 
El diseño se debe hacer de acuerdo a la norma de diseño estructural NSR-10. 
 

Alcance:  
Suministro, instalación y pintura. 
 

Materiales requeridos: 
Elementos de acero (Tubería de acero 2 y 1 pulg espesor 1.65 mm y platina 100 mm x 3/16 pulg) 
Soldadura 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra de fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Equipos de fabricación carpintería metálica. 
Equipo de soldadura 
Taladros 
 

Transporte: 
De la planta de fabricación a la obra 
 

Ubicación: 
Estructura de Administración y Operaciones 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Normas aplicables: 
•  ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
 

Ensayos: 
Inspección visual 
 

Medida y Forma de pago: 
 

Observaciones: 
Se medirá y pagará por metros lineales (ml) baranda en acero inoxidable, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre planos 
y/o mediciones de la longitud de la baranda. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.14.03 

Actividad: Baranda escalera vestíbulo de primero a segundo piso pasamanos en acero 
inoxidable D= 4 pulg y vidrio templado 8 mm. 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Baranda escalera vestíbulo en acero inoxidable D=4 pulg espesor 2.11 
mm y vidrio templado 8 mm, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro 
de los Planos Arquitectónicos. 
El contratista debe entregar plano de taller de la baranda en acero inoxidable y con vidrio y verificar el 
total cumplimiento de Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo 
K.4 Requisitos especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la baranda. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la baranda. 
La baranda deberá incluir los herrajes y anclajes requeridos para su correcta estabilidad y 
operación. 
La baranda se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Tubería de acero inoxidable D=4 pulg espesor 2.11 mm 
Herrajes y anclajes 
Vidrio templado 8 mm 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de baranda, debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.14.04 

Actividad:  Baranda vacio del vestíbulo del segundo piso pasamanos en acero inoxidable D= 4 
pulg y vidrio templado 8 mm. 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Diseño, suministro e instalación de Baranda vacío del vestíbulo en acero inoxidable D=4 pulg 
espesor 2.11 mm y vidrio templado 8 mm, de acuerdo con la localización y especificaciones 
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos. 
El contratista debe entregar plano de taller de la baranda en acero inoxidable y con vidrio y verificar el 
total cumplimiento de Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo 
K.4 Requisitos especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la baranda. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la baranda. 
La baranda deberá incluir los herrajes y anclajes requeridos para su correcta estabilidad y 
operación. 
La baranda se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Diseño, suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Tubería de acero inoxidable D=4 pulg espesor 2.11 mm 
Herrajes y anclajes 
Vidrio templado 8 mm 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de baranda, debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.14.05 

Actividad: Divisiones de baño tipo cantiléver en acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 20 (0,9 
mm) h=1,60 m (Parales y tabiques) 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Divisiones de baño diseñadas para baños de tráfico pesado o alto, para 
uso comercial, institucional o lugares de acceso público.  
Los paneles de las divisiones están compuestos por 3 piezas básicas: Puerta, Paral y Tabique, estas 
piezas a su vez poseen complementos para ensamblarlos entre si y su respectiva instalación en 
sitio, todas las piezas de ensamble e instalación deben ser suministradas.  
El diseño de la panelería de las divisiones sanitarias previene el registro hacia la parte interna de 
los cubículos del baño y asegura un excelente cierre entre las piezas. 
Las divisiones sanitarias Cantiléver están diseñadas para anclarlas a pared mediante un sistema de 
nivelación mecánico, para lo cual se debe de realizar un trabajo de instalación con personal 
calificado que debe de realizar una intervención de obra civil agregando al muro cubos de 
concreto para un correcto anclaje.  
Las especificación de los componentes es la siguiente: 
Puertas: Elaboradas en Lámina de Acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 20, con estructura interna 
en polímero de alta densidad inyectado (No incluido en este ítem) 
Tabiques: Elaborados en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 20, con estructura en 
poliestireno expandido y tubería cuadrada galvanizada de 1pulg  
Parales: Elaborados en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 20 con estructura en 
polímero de alta densidad inyectado.  
Complementos: paral en C tabique, C Extrema, Recibidor de puerta, Zócalos, Elaborados en 
Lámina de Acero inoxidable AISI SAE 304. 
Todas las piezas van con acabado externo satinado # 4. 
Herrajes: compuestos por un pasador, un perchero y bisagras, estos pueden ser elaborados en 
lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 o maquinados en el mismo material. 
Las divisiones se deberán entregar totalmente aseadas, libres de cualquier fragmento de obra, y 
sin presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación paral y tabique. 
 

Materiales requeridos: 
Paral y tabique en acero inoxidable 
Concreto 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
Mano de obra anclaje para divisiones 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Baños Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de paral y tabique de división de baño medida por su 
proyección horizontal excluyendo la puerta, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.14.06 

Actividad: Puertas para Divisiones de baño (0.57 x 1.60 m) en acero inoxidable AISI SAE 304 
calibre 20 (0,9 mm) 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Puertas para Divisiones de baño diseñadas para baños de tráfico 
pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público.  
Las especificación de los componentes es la siguiente: 
Puertas: Elaboradas en Lámina de Acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 20 (0.9 mm) con 
estructura interna en polímero de alta densidad inyectado.  
Las puertas van con acabado externo satinado # 4. 
Herrajes: compuestos por un pasador, un perchero y bisagras, estos pueden ser elaborados en 
lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 o maquinados en el mismo material. 
La puerta se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y sin 
presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Puerta en acero inoxidable (0.57 x 1.60 m) 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación, instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Baño Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de puerta, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.14.07 

Actividad: Puertas para ducha en acero inoxidable (0.60 x 1.60 m) AISI SAE 304 calibre 20 (0,9 
mm) 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Puertas para Ducha de baño diseñadas para baños de tráfico pesado o 
alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público.  
Las especificación de los componentes es la siguiente: 
Puertas: Elaboradas en Lámina de Acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 20 (0.9 mm) con 
estructura interna en polímero de alta densidad inyectado.  
Las puertas van con acabado externo satinado # 4. 
Herrajes: compuestos por un pasador, un perchero y bisagras, estos pueden ser elaborados en 
lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 o maquinados en el mismo material. 
La puerta se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y sin 
presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Puerta en acero inoxidable (0.60 x 1.60 m) 
Concreto 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación, instalación. 
MO. Instalación anclajes 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Baño Edificio de Administración y Operaciones.  
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de puerta, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.14.08 

Actividad: Mamparas en acero inoxidable (0.96 x 0.46 m) AISI SAE 304 calibre 20 (0,9 mm)  

Unidad de pago: UN 

 
 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Mamparas diseñadas para baños de tráfico pesado o alto, para uso 
comercial, institucional o lugares de acceso público.  
Las especificación de los componentes es la siguiente: 
Mamparas: Elaboradas en Lámina de Acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 20 (0.9 mm) con 
estructura interna en polímero de alta densidad inyectado.  
Las puertas van con acabado externo satinado # 4. 
Herrajes: compuestos por un pasador, un perchero y bisagras, estos pueden ser elaborados en 
lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 o maquinados en el mismo material. 
La puerta se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y sin 
presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Mampara en acero inoxidable (0.96 x 0.46 m) 
Concreto 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación, instalación. 
MO. Instalación anclajes 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Baño Edificio de Administración y Operaciones.  
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de mampara, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.15.01 

Actividad: Ala de madera entamborada (0,85 x 2,05 m) para puertas P-1 - con acabado en 
lámina melaminica resistente a la humedad 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Diseño, suministro e instalación de Ala de madera en triplex (0,85 x 2,05 m) para puertas P-1, las 
puertas deben ser entamboradas compuestas por tableros de madera seca e inmunizada, 
reforzados en la zona de la cerradura, el acabado es en lámina melaminica resistente a la 
humedad, que no requiere ningún otro tipo de acabado. 
Se debe presentar muestra de la lámina de acabado a la interventoría para su aprobación. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Puertas entamboradas en madera con acabado melamínico 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
Normas ASTM aplicables 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de puerta, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 
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UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.15.02 

Actividad: Ala de madera en triplex (0,90 x 2,05 m) para puertas P-12- con acabado en lámina 
melamÍnica resistente a la humedad, Incluye rejilla en madera HDF con acabado en melamínico 
resistente a la humedad. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Diseño, suministro e instalación de Ala de madera en triplex (0,90 x 2,05 m) para puertas P-12, las 
puertas deben ser entamboradas compuestas por tableros de madera seca e inmunizada, 
reforzados en la zona de la cerradura, el acabado es en lámina melaminica resistente a la 
humedad, que no requiere ningún otro tipo de acabado. 
Incluye rejilla en madera HDF con acabado en melamínico resistente a la humedad. 
Se debe presentar muestra de la lámina de acabado a la interventoría para su aprobación. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Puertas entamboradas en madera con acabado melamínico 
Rejilla en madera HDF 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de puerta, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.15.03 

Actividad: Superficie de trabajo para laboratorio ancho = 0,70 m. resistente a reactivos y ácidos, 
soporte temperatura entre 500 y 800 grados centígrados, resistencia mecánica 30 Kg/m2.  En 
Acero Inoxidable calibre 18 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 

Suministro e instalación de Superficie de trabajo en acero inoxidable calibre 18 para laboratorio 
ancho = 0,70 m. resistente a reactivos y ácidos, que soporte temperatura entre 500 y 800 grados 
centígrados, resistencia mecánica 30 Kg/m2.   
Se debe presentar a Interventoría ficha técnica del acero inoxidable a utilizar, para verificar el 
cumplimiento de las características de mecánicas y químicas. 
La superficie se debe entregar limpia y libre de rasguños. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Mesón en acero inoxidable 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
Normas ASTM aplicables 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de mesón, debidamente ejecutada, aprobada y recibida 
a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.15.04 

Actividad: Superficie de trabajo para laboratorio isla (2,12 x 1,20 m) de resistente a reactivos y 
ácidos, soporte temperatura entre 500 y 800 grados centígrados, resistencia mecánica 30 
Kg/m2.  En Acero Inoxidable calibre 18 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 

Suministro e instalación de Superficie de trabajo en acero inoxidable calibre 18 para laboratorio 
isla (2,12 x 1,20 m) ancho = 0,70 m. resistente a reactivos y ácidos, que soporte temperatura entre 
500 y 800 grados centígrados, resistencia mecánica 30 Kg/m2.   
Se debe presentar a Interventoría ficha técnica del acero inoxidable a utilizar, para verificar el 
cumplimiento de las características de mecánicas y químicas. 
La superficie se debe entregar limpia y libre de rasguños. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Mesón en acero inoxidable 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
Normas ASTM aplicables 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de mesón, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.15.05 

Actividad: Mueble bajo para laboratorio en madera enchapada en fórmica antibacterial con 
manijas en acero inoxidable y entrepaño con capacidad de 30 kg 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Mueble bajo para laboratorio, compuesto por puertas entamboradas 
de tableros de madera seca e inmunizada, reforzados en la zona de la cerradura, el acabado en 
fórmica antibacterial, resistente a la humedad, con manijas en acero inoxidable en todas sus caras 
y entrepaño también entamborado forrado en fórmica antibacterial en todas sus caras con 
capacidad de 30 kg. 
Los cantos a la vista deben ser postformados o sea curvos. 
Se debe presentar muestra de la fórmica antibacterial para aprobación de la interventoría 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Mueble bajo acabado en formica 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación, instalación y pintura. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
Normas ASTM aplicables 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) para las puertas 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de mueble bajo, debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.15.06 

Actividad: Mueble bajo para cocina en formica para cafeterias 

Unidad de pago: UN 

 
 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Mueble bajo para cafetería, compuesto por puertas entamboradas de 
tableros de madera seca e inmunizada, reforzados en la zona de la cerradura, el acabado en 
fórmica resistente a la humedad, con manijas en acero inoxidable en todas sus caras y entrepaño 
también entamborado forrado en fórmica en todas sus caras. 
Los cantos a la vista deben ser postformados o sea curvos. 
Se debe presentar muestra de la fórmica para aprobación de la interventoría. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Mueble alto acabado en formica 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación, instalación y pintura. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
Normas ASTM aplicables 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) para las puertas 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de mueble bajo, debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.15.07 

Actividad: Mueble alto para cocina en formica para cafeterias 

Unidad de pago: UN 

 
 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Mueble alto para cafetería, compuesto por puertas entamboradas de 
tableros de madera seca e inmunizada, reforzados en la zona de la cerradura, el acabado en 
fórmica resistente a la humedad, con manijas en acero inoxidable en todas sus caras y entrepaño 
también entamborado forrado en fórmica en todas sus caras. 
Los cantos a la vista deben ser postformados o sea curvos. 
Se debe presentar muestra de la fórmica para aprobación de la interventoría. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Mueble alto acabado en formica 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación, instalación y pintura. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
Normas ASTM aplicables 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) para las puertas 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de mueble alto, debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.16.01 

Actividad: Sanitario línea institucional referencia báltico o similar con griferia de push 
antivándalico de empotrar con asiento de sanitario institucional abierto. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Sanitario línea institucional en porcelana referencia 
báltico o similar con grifería de Push antivándalico de empotrar con asiento de 
sanitario institucional abierto, de acuerdo a la localización y las especificaciones 
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
La grifería de Push antivándalica, con válvula autómatica , con cuerpo metálico con escudo y 
portaescudo con acabados en cromo, con sistema que permite regular el consumo de acuerdo a la 
necesidad y condiciones de instalación, con las siguientes características de funcionamiento: 

 Rango óptimo de funcionamiento 35 a 80 psi  
 Soporta más de 150.000 ciclos 

 Entrada de agua diámetros d= 1 1/4”  compatible con  
Tubería comercial de PVC y cobrizada. 

 Consumo de agua configurable según la presión. 
 
Para el correcto funcionamiento requiere un sistema de instalación superior.  
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Aparato sanitario tipo institucional (Incluye asiento) 
Griferia para sanitario tipo push antivándalico (Incluye sistema de instalación superior) 
Cemento blanco 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas NTC 1644 

 
Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de sanitario, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se contará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.16.02 

Actividad: Sanitario de tanque blanco referencia aquajet confort height  alongado con asiento.  

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Sanitario de tanque blanco referencia aquajet confort height alongado 
con asiento, es un sanitario de diseño básico, con mayor altura en la taza, 
siendo más confortable para personas con alguna limitación física. Manija 
frontal cromada y bajo consumo de agua: 6 litros de agua por descarga.  
Se instalará en los lugares especificados en los Planos Arquitectónicos y de 
Detalle. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Aparato sanitario refencia aquajet confort height alongado 
Mueble sanitario 
Cemento blanco 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas NTC 920 

 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de sanitario, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se contará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.16.03 

Actividad: Orinal línea institucional mediano con grifería de Push antivándalico de empotrar. 

Unidad de pago: UN 

 
 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Orinal mediano línea institucional referencia similar 
con grifería de Push antivándalico, de acuerdo a la localización y las 
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
El orinal debe tener un consumo de agua de 3,8 lpm, el orinal tiene un anillo cerrado 
con sistema integral de limpieza que garantiza una mayor higiene.  Sistema de 
fijación con grapas ocultas.  Se debe incluir sifón botella para su instalación. 
 
La grifería de Push anti vandálica, con válvula automática , con cuerpo metálico con escudo y 
portaescudo con acabados en cromo, con sistema que permite regular el consumo de acuerdo a la 
necesidad y condiciones de instalación, con las siguientes 
características de funcionamiento: 

 Presión de funcionamiento 20 a 80 psi  
 Soporta más de 150.000 ciclos 

 Entrada de agua diámetro d= 1/2”   

 Consumo de agua configurable según la presión, 
adaptable a alta eficiencia y bajo consumo. 

 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Orinal mediano (Incluye sifón botella y grapas) 
Griferia de push antivándalico 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas NTC 1644 
Norma NTC 920 

 
Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de orinal, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.16.03 

Actividad: Lavamanos referencia Marsella blanco de sobreponer o similar con grifería de mesa 
tipo Push antivándalica. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e Instalación de Lavamanos referencia Marsella blanco de sobreponer o similar de 51 x 
45 cm., y pozo de 41 x 28 cm, tiene agujeros insinuados lo que hace que este lavamanos se 
compatible con la grifería especificada.  
La grifería de mesa tipo Push antivándalica, con válvula de cierre temporizado, con cuerpo 
metálico con acabado cromo, con sistema que permite regular el consumo de acuerdo a la 
necesidad y condiciones de instalación, con las siguientes características de funcionamiento: 

 Rango óptimo de funcionamiento 20 a 80 psi 

 Diámetro de espigo de d=1/2” NPSM 

 Sistema de instalación con tornillos de cabeza bristol y 
anillo de seguridad. 

 Consumo de agua regulable. 
Se debe incluir la manguera de conexión, el sifón botella y el 
desagüe sencillo integrado. 
 

Alcance:  
Diseño, suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Lavamanos de sobreponer Marsella 
Grivalflex 
Grifería lavamanos tipo push antivandalico 
Sifón botella 
Desagüe sencillo integrado. 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Norma NTC 1644 (A112, 18, 1M 2001) 
Norma NTC 920 

 
Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Lavamanos incluyendo griferia, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.16.05 

Actividad: Ducha de empotrar Línea institucional tipo push 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e Instalación de Ducha de empotrar Línea institucional tipo push, de acuerdo a la 
localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
La grifería debe tener válvula de cierre temporizado, con cuerpo metálico con acabado cromo, con 
sistema que permite regular el consumo de acuerdo a la necesidad y condiciones de instalación, 
con las siguientes características de funcionamiento: 

 Rango óptimo de funcionamiento 20 a 80 psi 

 Diámetro de espigo de d=1/2” NPSM 

 Consumo de agua regulable. 

 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ducha línea institucional tipo push. 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas NTC 1644 (A112,18,1M 2001) 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
No aplica. 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Ducha, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.16.06 

Actividad: Ducha de emergencia con lavaojos  

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e Instalación de Ducha de emergencia con 
lavaojos de accionamiento manual.  La estructura de esta 
ducha está construida en caño de acero galvanizado 
revestido con pintura epoxi de color amarillo. La campana 
de la ducha tiene un diámetro de 220 mm. Construida en 
acero inoxidable tipo diluvio, con bafle aliviador que 
produce una campana de agua de diámetro 500 mm. El 
lavaojos está construido con tubería de acero inoxidable 
de diámetro 250 mm con una tapa plástica rebatible en 
forma automática y rociadores de bronce cromados que 
producen una espuma con efecto de lavaojos y lavacara. 
Posee un paso calibrado regulador de presión y caudal y 
capuchones automáticos antipolvo. 
El accionamiento de la ducha es por medio de una palanca manual de acero inoxidable, con 
indicador e instructivo de alto impacto y válvula esférica de bronce.  El accionamiento del lavaojos 
es por medio de un pedal de plástico y una palanca manual de acero inoxidable, con indicador e 
instructivo de alto impacto y válvula. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ducha de emergencia con lavaojos 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ducha de emergencia con lavaojos, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en 
obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.16.07 

Actividad: Lavaplatos en acero inoxidable con escurridor para platos, incluye grifería lavaplatos 
sencilla ref. Mallorca de grival o similar 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e Instalación de Lavaplatos en acero inoxidable con escurridor 
para platos, de dimensiones 90x45 cm, en acero inoxidable 304, calibre 24 
(0,6 mm), profundidad pozuelo 16 cm, el lavaplatos debe contener un 
componente antirruido. 
 
Incluye grifería lavaplatos sencilla ref. Mallorca de grival o similar, con terminación tipo ganso. 

Se debe incluir canastilla y sifón. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Lavaplatos en acero inoxidable con escurridor de platos 
Grifería monocontrol referencia Vera 
Canastilla y sifón 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación lavaplatos con escurridor. 
Mano de obra instalación grifería. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica 
  

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de lavaplatos con escurridor y grifería, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en 
obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.16.08 

Actividad: Pozuelo en acero inoxidable para laboratorio 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de pozuelo en acero inoxidable para laboratorio de 60 x 40 cm. resistente 
a reactivos y ácidos, que soporte temperatura entre 500 y 800 grados centígrados, resistencia 
mecánica 30 Kg/m2.   
Se debe suministrar canastilla y sifón en acero inoxidable con igual resistencia que el pozuelo. 
Se debe presentar a Interventoría ficha técnica del acero inoxidable a utilizar, para verificar el 
cumplimiento de las características de mecánicas y químicas. 
La superficie se debe entregar limpia y libre de rasguños. 
 

Alcance:  
Diseño, suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Pozuelo en acero inoxidable 
Canastilla y sifón en acero inoxidable 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
Normas ASTM aplicables 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de pozuelo en acero inoxidable, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.16.09 

Actividad: Grifería especial para laboratorio 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Grifería especial para laboratorio tipo ganso 
en metal, en los pozuelos del laboratorio, referencia Kalmia 
monocontrol 
 
 

Alcance:  
Suministro e instalación 
 

Materiales requeridos: 
Grifería tipo ganso en metal referencia Kalmia monocontrol 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación grifería 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones. 
  

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
 No aplica 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de grifería de laboratorio, debidamente ejecutada, aprobada 
y recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.16.10 

Actividad: Secador de manos electrónico de accionamiento de manos libres y apagado 
automático color blanco. 

Unidad de pago: UN 
 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro de Instalación de Secador de manos electrónico de accionamiento de manos libres y 
apagado automático color blanco,  ubicado en los baños públicos de acuerdo con los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle con las siguientes características: 

 Voltaje de 110 V 

 Potencia 1200 W 

 Rango de detección del sensor ajustable entre 5 y 20 cms 

 Temperatura del aire del secador 43 a 58 C 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Secador de manos 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra  instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
No aplica 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Secador, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.16.11 

Actividad: Dispensador de Jabón en Acero Inoxidable, capacidad un litro. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 

Suministro de Instalación de Dispensador de Jabón en Acero Inoxidable, ubicado en los baños 
públicos de acuerdo con los Planos Arquitectónicos y de Detalle con las siguientes características: 

 Acero Inoxidable 304 

 Válvula dosificadora anticorrosiva 

 Visor de nivel 

 Capacidad de un litro de jabón líquido 

 Ventanilla superior para recarga de dispensador 

 Sistema de instalación mediante chazos plásticos y tornillos 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Dispensador de jabón líquido 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
No aplica. 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Dispensador de jabón, debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
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“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.16.12 

Actividad: Dispensador de Papel Higiénico en Acero Inoxidable 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro de Instalación de Dispensador de Papel higiénico en Acero 

Inoxidable, ubicado en los baños públicos de acuerdo con los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle con las siguientes características: 

 Acero Inoxidable 304 

 Visor de nivel 

 Sistema de instalación mediante chazos plásticos y tornillos 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Dispensador de papel higiénico. 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
 

Tolerancias: 
No aplica. 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Dispensador de papel higiénico, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.16.13 

Actividad: Dispensador de Toallas de papel en Acero Inoxidable 

Unidad de pago: UN 

 
 

Descripción y Especificaciones: 

Suministro de Instalación de Dispensador de Toallas de papel en Acero Inoxidable, ubicado en los 
baños públicos de acuerdo con los Planos Arquitectónicos y de Detalle 
con las siguientes características: 

 Acero Inoxidable 304 

 Visor de nivel 

 Incluye llave de seguridad para proteger el contenido. 

 Sistema de instalación mediante chazos plásticos y tornillos 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Dispensador de toallas de papel. 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
No aplica. 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Dispensador de toallas de papel, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.16.14 

Actividad: Llave pesada para poceta de aseo. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro de Instalación de Llave pesada para poceta de aseo, de acuerdo a la localización y las 
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
La llave debe ser en metal o bronce. 
 

Alcance:  
Diseño, suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Llave pesada para poceta 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica. 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Llave pesada, debidamente ejecutada, aprobada y recibida 
a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.16.15 

Actividad: Rejilla de piso circular de 3" 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro de Instalación de Rejilla de piso circular de 3", de acuerdo a la localización y las 
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
La rejilla debe ser plástica y se debe emboquillar con cemento blanco. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Rejilla circular plástica 3” 
Cemento blanco 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica. 
 

Ensayos: 
No aplica 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de rejilla, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.16.16 

Actividad: Taparegistro en acero inoxidable 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro de Instalación de Taparegistro en acero inoxidable, de acuerdo a la localización y las 
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
El taparegistro debe ser en acero inoxidable ASI 304, y debe incluir marco y contramarco de tamaño 
máximo 20 x 20 cm. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Taparegistro en acero inoxidable 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica. 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de tapa registro en acero, debidamente ejecutada, aprobada 
y recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.16.17 

Actividad: Estufa de 4 puestos eléctrica en  vitro para cafetería auditorio 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro de Instalación de Estufa de 4 puestos eléctrica en vitro referencia SL 6005 de 
Challenger o similar  para la cafetería auditorio, con las siguientes 
características: 

 Tecnología tipo high-light 

 Cubierta en vidrio vitrocerámico de alta resistencia a la 
temperatura, con bordes rectos y cantos redondeados. 

 Con función de calentamiento rápido 

 Con función de timer 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Estufa de 4 puestos eléctrica en acero inoxidable 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
No aplica. 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Estufa, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.17.01 

Actividad: Estuco y vinilo muros interiores 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Aplicación de estuco acrílico plástico, requerido para emparejar y pulir las superficies pañetadas, 
para presentar unas propiedades adecuadas para recibir la pintura, la primera capa de pintura 
puede ser intervinilo y las siguientes dos manos mínimo deben ser en vinilo; se aplicara el número 
de capas suficientes para dar una adecuada cobertura. 
El estuco y pintura de muros se hará de acuerdo con la localización y las especificaciones 
establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación, el precio unitario incluye filos y dilataciones y lineales. 
 

Materiales requeridos: 
Estuco acrílico plástico 
Viniltex 
Intervinilo 
Papel de lija 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra aplicación estuco. 
Mano de obra filos y dilataciones sobre estuco 
Mano de obra aplicación vinilo. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por Metros Cuadrados (M2) de Estuco y vinilo, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra, 
descontando los vanos, no se pagarán lineales ni filos y dilataciones. 
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.18.01 

Actividad: Manija doble con escudo con logo de la EAAV 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro de Instalación de Manija doble con escudo con logo de la EAAV, en acero o bronce, 
ubicado en la puerta principal del Edificio. 
Se debe presentar plano de detalle de la manija previa a su construcción para aprobación de la 
Interventoría. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Manija doble con escudo. 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica. 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Manija, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.18.02 

Actividad: Manija sencilla en acero inoxidable para puertas en vidrio 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro de Instalación de Manija sencilla en acero inoxidable para puertas en vidrio, de 
acuerdo a la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de 
Detalle. 
Las manijas en acero inoxidable deben tener las siguientes dimensiones: 

 Diámetro mínimo: ¾ de pulgada  

 Longitud mínima: 20 cm 
  

Alcance:  
Suministro  e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Manija de acero inoxidable 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Manija, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.18.03 

Actividad: Cerradura de seguridad para puertas de vidrio 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro de Instalación de Cerradura de seguridad para puertas de 
vidrio de un pestillo, de acuerdo a la localización y las especificaciones 
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
Las cerraduras serán llave – llave 
El acabado de la cerradura debe ser cromado mate o brillante. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Cerradura de seguridad 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Cerradura, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.18.04 

Actividad: Cerradura de pomo en acero inoxidable para oficinas 

Unidad de pago: UN 

 
 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro de Instalación de Cerradura de pomo en acero inoxidable, acabado satinado de 
acuerdo a la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de 
Detalle. 
Las cerraduras serán llave – botón. 
El acabado de la cerradura debe ser cromado mate o brillante. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Cerradura de pomo 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de Cerradura, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.18.05 

Actividad: Brazo hidráulico con velocidad de cierre ajustable, brazo doble, tornillos autoroscantes 
y tapas de plástico, capacidad para puertas de hasta 85 lbs de peso, tipo SCHLAGE SC R85 o 
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y todos los accesorios 
requeridos para su correcto funcionamiento 

Unidad de pago: UN 

 
 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro de Instalación de Brazo hidráulico con velocidad de cierre ajustable, brazo doble, 
tornillos autoroscantes y tapas de plástico, capacidad para puertas de hasta 85 lbs de peso, tipo 
SCHLAGE SC R85 o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y todos 
los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Brazo hidráulico 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
 

 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) Brazo hidráulico, debidamente ejecutada, aprobada y recibida 
a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.18.06 

Actividad: Topes de piso "medialuna" 1/2" para puertas, metálicos con recibidor en caucho 
color plateado. Incluye instalación y accesorios 

Unidad de pago: UN 

 
 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro de Instalación de Topes de piso medialuna" 1/2" para puertas, metálicos con recibidor 
en caucho color plateado. Incluye instalación y accesorios de seguridad de acuerdo a la 
localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Topes de piso 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica 
 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de tope de piso, debidamente ejecutada, aprobada y recibida 
a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 
  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio de Administración y Operaciones  

Ítem:         17.19.01 

Actividad: Aseo para entrega final 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Limpieza para la entrega final de la edificación, incluye limpieza de todos los elementos que 
constituyen la edificación pisos, muros, ventaneria, puertas, cubierta, canales etc. 
 

Alcance:  
Limpieza 
 

Materiales requeridos: 
Materiales varios de limpieza. 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra limpieza 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
Los desperdicios se debe depositar en un botadero actualizado. 
 

Ubicación: 
Edificio de Administración y Operaciones.  
 

Planos de Referencia: 
61 – 62 – 63 -64 – 65 – 66 - 100 - 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 / 185 
  

Normas aplicables: 
 No aplica 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

 
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (M2) de limpieza final, debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra y corresponde al 
área cubierta de la edificación.  
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 

mailto:info@ifm.com.co

