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OBIJETIVO

El presente documento tiene por objeto determinar los parametros constructivos, sistemas de
cuantificacidon y pago a los que se debe sujetar el constructor, el interventor y en general todas
aquellas personas que tengan injerencia directa en la construccidn y en el control de la ejecucién
del proyecto de la Optimizacion de la Planta de Tratamiento de agua potable La Esmeralda para la
ciudad de Villavicencio, de tal forma que se garantice la dptima calidad de los resultados.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El layout del proyecto es el siguiente:
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El proyecto esta conformado por los siguientes edificios o frentes de trabajo y/o especialidades de
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construccion de obra:

Céd. Descripcion
00 Preliminares
01 Estructura de Admision a la Planta
02 Estructura Desarenadora
03 Medicién de caudal
04 Canal de reparto a cdmaras de mezcla
05 Cémaras de mezcla
06 Camaras de Floculaciéon
07 Sedimentadores
08 Filtros existentes
09 Filtros Nuevos
10 Depdsito de Homogenizacion
11 Espesadores de Gravedad
12 Edificio de Deshidratacidon
13 Silo de Almacenamiento
14 Edificio de Quimicos
16 Edificio de Cloracién
17 Edificio de Administracion y Operaciones
18 Ampliacién Edificio de Talleres
19 Porteria
20 Bombeo El Virrey
21 Patologia y Reforzamiento estructural
22 Pasarelas, barandas y cubiertas planta.
23 Redes eléctricas
24 Instalaciones eléctricas internas
25 Sistema de apantallamiento
26 lluminacidn Externa
27 Aire Acondicionado
28 Tuberias hidraulicas de Conexidn entre procesos
29 Redes de alcantarillado Aguas Lluvias
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30 Instalaciones hidraulicas internas

31 Instalacidon Equipos electromecdanicos

32 Equipos de Instrumentacién y control

33 Cerramiento y urbanismo

34 Puesta en marcha y capacitacién para la operacion del proyecto

Y suministro de equipos electromecdnicos.

PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Las especificaciones, los planos y los anexos que se entregan se complementan entre si y tienen
por objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de
los materiales, en la forma que figura en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en
planos, especificaciones, anexos o en todos estos, y que deba tomar parte en la construccién, no
exime al contratista de su ejecucion, ni podrd tomarse como base para reclamaciones posteriores,
por lo tanto queda obligado a cumplir con estas especificaciones y con las muestras fisicas. Hacen
parte integral de este documento los planos que se referencian en el listado de planos de los
proyectos técnicos y arquitectdnicos.

El contratista se ceiiira en un todo de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se muestre en
estos y que no figure en las especificaciones o que se encuentre en éstas pero no aparezcan en los
planos tendrd tanta validez como si se presentara en ambos Documentos. Prevalecen en todo
momento las especificaciones indicadas en los planos y las relacionadas en el presente
documento, a menos que los estudios técnicos (suelos, hidraulicos, eléctricos, etc.) indiquen
condiciones especiales, si existe una incongruencia se le deberd consultar a los disefiadores del
proyecto.

Debido a que este proyecto corresponde a una optimizacion de una planta de tratamiento, se van
a intervenir estructuras existentes, o se van a realizar estructuras colindantes con existentes, por
lo anterior se solicita un ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, para poder definir y redisefiar rdpidamente
cualquier situacién diferente a la inicialmente asumida o algun cambio de procedimiento
constructivo que optimice en costos o tiempo la ejecucidon de la estructura. Igualmente este
Especialista Estructural sera el responsable de ajustar las obras civiles a los equipos suministrados,
y deberd elaborar a costo y responsabilidad del contratista todas las modificaciones,
dimensionamiento de las estructuras y detalles complementarios y/o ajustes asociados a dichos
equipos provistos por el contratista.
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El constructor debera revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este
documento como las contenidas en los planos arquitectdnicos, las dos son validas para definir y
especificar el proyecto.

Donde se especifique un material o producto por su muestra fisica, debe entenderse que se trata
de una orientacidon al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningun
momento se podra reemplazar por un producto o material similar, sin aprobacién del arquitecto
disefiador.

Es responsabilidad del contratista familiarizarse con los planos a fin de poder coordinar
directamente la ejecucién de las redes eléctricas, acueducto, alcantarillado, gas, teléfonos, etc.
para evitar interferencias entre si.

Cualquier cambio o adicidn que se proponga debera ser consultado por escrito a la interventoria y
al coordinador del proyecto, éstos a su vez recomendaran a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Villavicencio y no podra ejecutarse sin previa autorizacion escrita por esta. En
caso contrario cualquier trabajo ejecutado serd por cuenta y riesgo del contratista.

Los planos eléctricos e hidraulicos son indicativos en cuanto se refiere a la localizacién de tuberias
y ductos; por lo tanto, el contratista podra hacer cambios menores en las rutas de tuberia y ductos
para ajustarlas a las condiciones reales. Estos cambios seran previamente consultados con la
Interventoria.

El contratista mantendrd al dia juegos de planos generales, estructurales, arquitectdnicos,
eléctricos e hidrdulicos, los cuales se utilizaran Unicamente para indicar las modificaciones hechas
en obra.

Se supone que las cotas y dimensiones en planos coinciden, pero serd obligacién del contratista
verificar los planos antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser aclarada prontay
oportunamente con la interventoria, pues en caso contrario al presentarse la necesidad de hacer
correcciones después de ejecutadas las obras, sera responsabilidad del contratista. En general,
tienen prioridad los planos y detalles arquitectonicos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construccién, el Contratista debera
cumplir con lo establecido en las normas, cédigos y/o reglamentos de disefio y construccion
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locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y
procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de construccidn.

Todos los concretos que se utilicen en el proyecto deben ser de una planta de concretos
premezcladas con certificacion de calidad.

A continuacion se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en
desarrollo del contrato de construccidn:

Estructuras

Reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes. Norma sismo resistente
NSR10

Cdodigo de soldadura para estructuras metdlicas, de la sociedad americana de soldadura,
AWSD.1.1

Concretos
American Standards for Testing and Materials - ASTM
American Concrete Institute - ACI
Publicaciones técnicas del instituto colombiano de productores de cemento - ICPC,
versiones 2001

Publicaciones técnicas de la portland cement association — PCA

Redes de Servicio Publico - Hidraulica y Sanitaria

Normas y especificaciones técnicas emitidas por la Empresa de Acueducto Y Alcantarillado
de Villavicencio — EAAV

Redes Eléctricas y de lluminacion
Normas y especificaciones técnicas emitidas por LA EMPRESA DE ENERGIA

Redes de Comunicacion Voz y Datos
Normas y especificaciones técnicas emitidas por las Empresas de Teléfonos
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Serd obligacién primordial del contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de
acuerdo con los planos, anexos y especificaciones aprobados y debera presentar muestras de los
materiales a utilizar a la interventoria para su aceptacion, los cuales seran totalmente nuevos, de
la mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas.

En ningln caso se aceptard reclamos por desconocimiento de alguno de estos parametros.

MANEJO AMBIENTAL

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio
ambiente se enmarcaran dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de
minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los
vegetales y su correlacién, de tal forma que se oriente todo el proceso a la proteccion, la
conservacién y el mejoramiento del entorno humano y bioldgico, tanto en las areas objeto del
contrato como de las zonas adyacentes al mismo. Es obligacién del contratista antes de la firma
del acta de inicio presentar el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto. Lo anterior no generara
cobro adicional, ya que su costo estd incluido en cada actividad y/o en los costos de
administracién del proyecto.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal
que labora en las obras y del publico que directa o indirectamente pueda afectarse por la
ejecucion de las mismas. Es obligacion del contratista antes de la firma del acta de inicio presentar
el Plan de Seguridad Industrial del Proyecto. Lo anterior no generard cobro adicional, ya que su
costo estd incluido en cada actividad y/o en los costos de administracion del proyecto.
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REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista estard obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como
indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de
seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales segun la ley 50 de 1993 y al
sistema general de pensiones segun la ley 100 de 1993, afiliacion que debe realizarse a una EPS
(entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno
de Colombiano.

El contratista hara los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliacidn este vigente
durante todo el tiempo de ejecucién de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningun trabajador
puede ingresar a la obra y mes a mes la interventoria llevara un control de planillas de pago.

CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES

Dentro de los costos de administracién del proyecto se incluye la ejecucidon de construcciones
provisionales para la operacion del personal administrativo y técnico del constructor, y todas las
areas requeridas para la logistica de manejo de materiales y bienestar del personal de la obra.
Igualmente se debe proporcionar lugar para la operacién de la Interventoria y de la Supervisidn
del contratante.

Las dreas minimas que debe proveer el contratista son:
e Campamento técnico administrativo del constructor: 120 M2.
e Almacén de obra cubierto: 40 M2.
e Zonade casino: 50 M2
e Almacén descubierto: 1.000 M2
e Campamento técnico administrativo del Interventor: 60 M2.
e Campamento técnico administrativo del Interventor: 10 M2.
Areas superiores serdn por cuenta y riesgo del Constructor.

El campamento y el almacén deben ser en materiales resistentes teniendo en cuenta que la

duracién del proyecto, deben proporcionar condiciones de confort y bienestar adecuadas para

laborar en ellas, por lo tanto se recomienda utilizar contenedores acondicionados para oficina con

ventanas y aire acondicionado o edificaciones temporales en ladrillo pintado al interior, piso en
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concreto, cubierta termo acustica y ventanas. Se debera presentar en forma previa a interventoria
el plano de distribucidn y ubicacion del campamento y materiales propuestos para su
construccién, para la debida aprobacién.

El campamento debera contar con las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas necesarias para su
correcto funcionamiento.

Una vez terminado el proyecto se debe hacer el desmonte de los campamentos y restituir las
condiciones iniciales de la zona que ocuparon los campamentos.

Dentro del costo de administracién del proyecto se incluye la construccién y adecuado
mantenimiento y aseo de bafos provisionales, cumpliendo la normatividad ambiental y de
conexion a los servicios publicos de la ciudad y se deben cumplir con suministro y dotacion de
implementos de aseo de un bafio por cada 15 trabajadores y ubicarse cerca a los centros de
trabajo. Cuando un frente de trabajo este muy retirado de la zona de campamentos se deben
proporcionar bafios quimicos con implementos de aseo como papel higiénico, jabdn de manos y
toalla de papel, estos bafios se deben evacuar dos veces a la semana y se debe hacer limpieza
diaria. La ubicacién de los bafios, su conexién y materiales deben estar aprobado por la
Interventoria.

Una vez terminado el proyecto se deben demoler los bafios provisionales y restituir la zona donde
se construyeron, igualmente se deben retirar los bafios quimicos.

Dentro de los costos de administracion del proyecto se incluyen las Instalaciones provisionales de
energia, las cuales deben garantizar la adecuada provisién de energia e iluminacién para todo el
desarrollo del proyecto y las edificaciones provisionales.

Las instalaciones provisionales incluyen entre otras las siguientes actividades:

e Acometida provisional de energia

e Instalaciones eléctricas provisionales campamentos

e Tableros provisionales de obra, con protecciones adecuadas, cumpliendo la normatividad
vigente.

e Illuminacidn provisional de obra.

Se debera presentar en forma previa a interventoria el plano de distribucién y ubicacién de las
instalaciones provisionales de energia y los materiales propuestos para la elaboracidén, para su
aprobacion, los cuales deben incluir con la normatividad vigente.

Una vez terminado el proyecto se debe hacer el desmonte de las instalaciones provisionales.
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Los derechos de provisional de energia y los consumos se consideran parte de los gastos
administrativos del proyecto.

Dentro de los costos de administracién del proyecto se incluyen las Instalaciones provisionales de
acueducto las cuales deben garantizar la adecuada provisién de agua para todo el desarrollo del
proyecto y las edificaciones provisionales.

Las instalaciones provisionales incluyen entre otras las siguientes actividades:

e Acometida provisional de acueducto
e Instalaciones hidraulicas campamento
e Tanques, canecas y mangueras

Se debera presentar en forma previa a interventoria el plano de distribucidn y ubicacidn de las
instalaciones provisionales de suministro de agua y de evacuacidon de aguas residuales, los
materiales propuestos para la elaboracion, para su aprobacion.

Igualmente se deben construir lavaderos de llantas con sus respectivos desarenadores para evitar
la contaminacidn de vias y el taponamiento de las redes.

Una vez terminado el proyecto se debe hacer el desmonte de las instalaciones provisionales.

Los derechos de provisional de agua y los consumos se consideran parte de los gastos
administrativos del proyecto.

LOCALIZACION Y REPLANTEO

El contratista debera definir la ubicaciéon exacta de las obras, en el terreno asignando para tal
efecto. Consiste en la localizacidn, nivelacidon y control permanente de las estructuras por ejecutar
de acuerdo con los planos suministrados y/o las indicaciones del Interventor.

En el presente proyecto, todos los replanteos seran realizados por el contratista con ayuda de la
comision de topografia que utilizard equipos debidamente calibrados, la localizacién sera
verificada y aprobada por la Interventoria.

El interventor comprobara estos replanteos y podra supeditar el progreso de los trabajos a los
resultados de éstas comprobaciones, lo cual, en ninglin caso, relevara al contratista de su total
responsabilidad, ni en cuanto a la correcta configuracion y nivelacién de las obras, ni en relacion
con el cumplimiento de los plazos parciales. El contratista, en todos los casos, debera efectuar el
replanteo con la mayor exactitud, empleando para esto el personal experto en la materia y

UNION TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587. Dir. Calle 103 No. 15— 60

E-mail: info@ifm.com.co
Bogotd — Colombia


mailto:info@ifm.com.co

QAU  urtEe w

Nit: 892000265 -1
EEERREERET e | UTAP Bomerai VILAYICENCIO

“DISENO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO — COLOMBIA”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

equipos de precisién. Antes de realizarlo, se verificara si el plano topografico concuerda con el
terreno, considerando ejes, cotas y niveles.

Previamente a la iniciacién de cualquiera excavacién, o cualquiera otra obra, el interventor podra
ordenar al contratista que se levanten complementariamente los correspondientes perfiles que
dejen constancia de la configuracién del terreno natural, para lo cual conjuntamente se convendrd
un método sistematico para realizar éstos levantamientos, con precisidon satisfactoria para ambos.

Serd responsabilidad del Contratista la proteccidon y mantenimiento de los puntos bdasicos y de las
referencias.

Para los trabajos de localizacién, trazado y replanteo, se exige la permanencia de una comisiéon
topografica conformada por un topégrafo con matricula profesional y dos cadeneros, ademas de
los equipos topograficos de precision como teodolito, nivel y mira, se considera parte de los gastos
administrativos del proyecto.

MATERIALES Y PRODUCTOS

Donde se especifigue un material o producto de fabrica por su nombre particular, debe
entenderse siempre que se trata de una orientacion al contratista para adquirir la referencia de la
calidad deseada, en ningin momento se pretende limitar el contrato a la marca o marcas
nombradas; por lo tanto podra ser un producto o material similar, de igual calidad aprobado por el
interventor. Se deben presentar muestras de todos los materiales a emplear y de las carpinterias a
instalar para aprobacidn de la Interventoria.

MEDIDA, CUANTIFICACION Y PAGO

El interventor medira fisicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores
realmente ejecutadas, siempre y cuando el interventor las haya recibido a total satisfaccidn, es
decir que cumpla con cada una de las caracteristicas que se sefialan en las especificaciones
generales, particulares, planos, detalles y normatividad, ademas de las directrices que se
enmarcan en el contrato.

El uso de la unidad serd de caracter obligatorio en todos los procesos de cuantificacion,
presupuesto, contratacion y liquidacion.
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PLANOS RECORD, MANUALES, BITACORA DE OBRA

El contratista mantendra al dia juegos de planos generales, estructurales, arquitecténicos,
eléctricos, hidraulicos, sanitarios, etc. con las modificaciones hechas en obra.

Al final de la obra el contratista tendra la obligacién de suministrar los planos récord, manuales vy
la bitacora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el disefio
inicial o anotaciones constructivas previa aprobacidon del interventor. Estos Documentos se
entregardn en original y copia (en lo posible magnética) a la Interventoria para la liquidacién del
contrato.

El valor de esta actividad sera asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos.

PERSONAL DE OBRA

El personal que se emplee para la ejecucidn de los diferentes trabajos debe ser responsable,
idéneo, poseer la suficiente practica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por
la interventoria. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se
construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones,
reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serdn pagadas por cuenta del
contratista.

El personal minimo requerido para el proyecto con el porcentaje de dedicacién sera el siguiente:

e Director De Obra: 100%

Residente Obra Civil: 100%

Residente Edificaciones: 100% en la etapa de acabados del edificio administrativo
Residente Electromecanico: 100% en la etapa de montaje de equipos
Residente De Instrumentacidn: 100% en la etapa de instrumentacién
e Residente Eléctrico: 100% en la etapa de instalaciones eléctricas

e Especialista Estructural: 20% en la etapa de estructuras

e Residente Administrativo: 100%

e Residente Auxiliar: 100%

e Profesional En Seguridad Industrial: 100%

e Inspector De Calidad: 100%

e Inspector De Seguridad Industrial : 100%

e Almacenista: 100%

e Comisidn de Topografia: 100% en la etapa de estructuras
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas que se empleen para la ejecucion de los diferentes trabajos deben ser
responsable, idoneo, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos
sean aceptados por la interventoria. El contratista se responsabilizara por cualquier obra mal
ejecutada por el subcontratista o que construya en contra de las normas de estabilidad y calidad.
El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los subcontratistas,
por lo tanto deberan quedar estipuladas en las cldusulas de los subcontratos.

OTRAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA ADMINISTRACION

e Valla Informativa del proyecto (3,00 x 2,00 m) segun indicaciones de la EAAV.

e El Contratista gestionara ante las entidades competentes los permisos y la legalizacién de
las instalaciones provisionales de servicios publicos siendo el responsable por el
mantenimiento, la ampliacidn, y los pagos que se generen por la anterior.

e Costo de consumo de servicios publicos

e Sefalizacidn, demarcacion y cerramiento de zonas de trabajo.

e Aseo de vias y obras

e Control de calidad

e Registro fotografico

e Papeleria

e Ploteada de planos durante la obra

e Gastos de legalizacidn del contrato

e Podlizas

e Impuestos y contribuciones
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