
 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.01.01 

Actividad: Excavación Mecánica - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km 

Unidad de pago: M3 

 

Descripción y Especificaciones: 
Movimiento de tierras en volúmenes considerables y a profundidad variable, necesarios para la 
ejecución de cimentaciones, muros de contención y otros.  Incluye el corte, cargue y retiro de 
sobrantes a botadero autorizado. 
La excavación se debe hacer con un talud 1,5 H: 1 V de acuerdo a las recomendaciones del estudio 
de suelos. 
No se permitirá la acumulación de material sobrante en la corona del talud, de modo de no 
sobrecargar los taludes. 
El retiro de material sobrante se deberá realizar al menos cada dos días. 
 

Alcance:  
Mano de obra, herramienta, trasiego, cargue y transporte de material sobrante a botadero.  El 
precio aplica a todo tipo de terreno. 
 

Materiales requeridos: 
No aplica 
 

Mano de Obra: 
Mano de Obra operación equipos y apoyo 
 

Equipos: 
Equipos mecánicos para excavación tales como retroexcavadoras, topadoras, volquetas, etc. Los 
equipos deberán ser aprobados por la Interventoría. 
 

Transporte: 
Del sitio de excavación al botadero autorizado, incluye los trasiegos requeridos. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración. 
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
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Normas aplicables: 
No aplica 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se pagará el volumen de excavación requerido de acuerdo a los planos estructurales y el 
levantamiento topográfico del terreno, teniendo en cuenta las recomendaciones de taludes del 
estudio de suelos, previa aprobación y recibo a satisfacción por la interventoría.   
Se deberá entregar los documentos que certifican la disposición del material de excavación en 
botadero autorizado por la entidad ambiental  para poder ser autorizado el pago. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato  
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.01.02 

Actividad: Relleno en material seleccionado de rio 1 1/2" (balastro) esp=0,20 m 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro, colocación y compactación de material tipo Material seleccionado de río 1 ½” 
(balastro) debajo de placas de contrapiso, en capas de 20 cms compactados al 95% del proctor 
modificado, para restablecer los niveles del terreno. De acuerdo a lo que se indiquen en los Planos 
generales, planos estructurales y estudio de suelos. 
 

Alcance:  
Suministro y compactación. 
 

Materiales requeridos: 
Material seleccionado de río 1 ½” (balastro) obtenido de una cantera con los respectivos permisos 
ambientales.  Se debe incluir el desperdicio y el factor de expansión del material. 
 

Mano de Obra: 
Trasiego de material y compactación.  
 

Equipos: 
Equipo de compactación manual. 
 

Transporte: 
Desde la cantera con permisos ambientales  a la obra y los trasiegos requeridos. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración. 
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
No aplica 
 

Tolerancias: 
No aplica 

Ensayos: 
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Se acordará con la Interventoría la frecuencia de los ensayos teniendo en cuenta: 
 Granulometría por tamizado hasta el tamiz No. 600, una prueba por cada 1000 m²; 

Métodos: MOP - E9 - 59T ó ASTM D422 - 63 ó AASHO T - 88 - 57. 
 Límite líquido, limite plástico e índice de plasticidad;  una prueba para cada 1000 m²; 

métodos: MOP  E3 - 57  y  E4 - 59 ó ASTM D423 - 61T y T 01 - 54. 
 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una 

prueba cada 200 m²; Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHO T 180 - 
57. 

 Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m²; emplear 
un sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m²; Métodos: 
MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 

  

Medida y Forma de pago: 
Se pagará el área de relleno ejecutado de acuerdo a los planos estructurales y el levantamiento 
topográfico del terreno. 
Se deberá entregar los documentos que certifican la procedencia del material de relleno, el cual 
debe ser de una cantera con permisos ambientales,  para poder ser autorizado el pago. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.02.01 

Actividad: Excavación Manual - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km 

Unidad de pago: M3 

 

Descripción y Especificaciones: 
Movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a profundidad variable, necesarios para la 
ejecución de cimentaciones, muros de contención y otros. Por regla general, se realizan donde no 
es posible realizarlo por medios mecánicos por ubicación o volumen.  Incluye el corte, cargue y 
retiro de sobrantes a botadero autorizado. 
La excavación se debe hacer con un talud 1,5 H: 1 V de acuerdo a las recomendaciones del estudio 
de suelos. 
No se permitirá la acumulación de material sobrante en la corona del talud, de modo de no 
sobrecargar los taludes. 
El retiro de material sobrante se deberá realizar al menos cada dos días. 
 

Alcance:  
Mano de obra, herramienta, trasiego, cargue y transporte de material sobrante a botadero.  El 
precio aplica a todo tipo de terreno. 
 

Materiales requeridos: 
No aplica 
 

Mano de Obra: 
Requerida para la excavación, el trasiego y el cargue. 
 

Equipos: 
Herramienta para excavación y trasiego, palas, picas, carretillas. 
 

Transporte: 
Del sitio de excavación al botadero autorizado, incluye los trasiegos requeridos. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración. 
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
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Normas aplicables: 
No aplica 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se pagará el volumen de excavación requerido de acuerdo a los planos estructurales y el 
levantamiento topográfico del terreno, teniendo en cuenta las recomendaciones de taludes del 
estudio de suelos, previa aprobación y recibo a satisfacción por la interventoría.   
Se deberá entregar los documentos que certifican la disposición del material de excavación en 
botadero autorizado por la entidad ambiental para poder ser autorizado el pago. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato  
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.02.02 

Actividad: Relleno manual sobre cimentación con  material seleccionado de rio 1 1/2" (balastro) 

Unidad de pago: M3 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro, colocación y compactación de material tipo Material seleccionado de río 1 ½” 
(balastro) sobre cimentación, en capas de 20 cms compactados al 95% del proctor modificado, 
para restablecer los niveles del terreno. De acuerdo a lo que se indiquen en los Planos generales, 
planos estructurales y estudio de suelos. 
 

Alcance:  
Suministro y compactación. 
 

Materiales requeridos: 
Recebo B-200 obtenido de una cantera con los respectivos permisos ambientales y que cumpla la 
granulometría de acuerdo a norma Invias.  Se debe incluir el desperdicio y el factor de expansión 
del material. 
 

Mano de Obra: 
Trasiego de material y compactación.  
 

Equipos: 
Equipo de compactación manual. 
 

Transporte: 
Desde la cantera con permisos ambientales a la obra y los trasiegos requeridos. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración. 
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
No aplica 
 

Tolerancias: 
No aplica 
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Ensayos: 
Se acordará con la Interventoría la frecuencia de los ensayos teniendo en cuenta: 

 Granulometría por tamizado hasta el tamiz No. 600, una prueba por cada 1000 m²; 
Métodos: MOP - E9 - 59T ó ASTM D422 - 63 ó AASHO T - 88 - 57. 

 Límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad;  una prueba para cada 1000 m²; 
métodos: MOP  E3 - 57  y  E4 - 59 ó ASTM D423 - 61T y T 01 - 54. 

 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una 
prueba cada 200 m²; Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHO T 180 - 
57. 

 Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m²; emplear 
un sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m²; Métodos: 
MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 

 

Medida y Forma de pago: 
Se pagará el volumen de relleno ejecutado de acuerdo a los planos estructurales y el 
levantamiento topográfico del terreno. 
Se deberá entregar los documentos que certifican la procedencia del material de relleno, el cual 
debe ser de una cantera con permisos ambientales, para poder ser autorizado el pago. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.02.02 

Actividad: Solado - Concreto f´c=14 Mpa esp= 5 cm 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de 
cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones 
naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 5 cm. 
 

Alcance:  
Equipo y mano de obra. 
 

Materiales requeridos: 
Concreto de 2000Psi (14 MPa) 
  

Mano de Obra: 
Mano de obra para el vaciado del concreto. 
 

Equipos: 
Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto 
Equipo para vaciado del concreto 
 

Transporte: 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración. 
  

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
No aplica 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 
 

Ensayos: 
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No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2) de concreto debidamente ejecutados, aprobados y 
recibidos a satisfacción por la interventoría. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
  

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.02.04 

Actividad: Vigas de cimentación concreto f'c=21 Mpa 

Unidad de pago: M3 

 

Descripción y Especificaciones: 

Ejecución de las vigas de cimentación de concreto resistencia f’c=21 Mpa, debidamente fabricado, 
colocado y acabado y que cumpla con los requerimientos dados en las normas, con las 
dimensiones y características de los planos de diseño estructural, y con la aprobación de la 
Interventoría.  
La actividad incluye el suministro y manejo del concreto, transporte externo e interno, colocación, 
vibrado, curado, testeros y/o formaletas, así como los equipos, herramientas y mano de obra para 
las labores anteriores, el retiro de formaletas y la disposición del material sobrante en los sitios 
autorizados. 
Si el terreno no es adecuado se debe usar testeros o  formaletas que garanticen obtener la 
geometría del elemento especificada en los planos estructurales.  
El concreto debe cumplir con las especificaciones técnicas aplicables, la resistencia mínima a 
compresión a los 28 días de 21 MPa, y el tamaño máximo del agregado será el adecuado para 
garantizar el vaciado uniforme del elemento y evitar vacíos. 
Todas las superficies deberán ser lo más uniformes posibles y no se aceptarán hormigueros, en el 
caso de que se presenten el contratista se estudiará, si es posible la reparación y si esta garantiza 
la calidad estructural del elemento y se aprobará la reparación previa presentación y aprobación 
del  procedimiento. 
Para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo se deberán utilizar distanciadores en un 
material aprobado por la Interventoría. 
El curado debe cumplir todos los requerimientos expuestos en el NSR-10, incluidas las 
precauciones necesarias para clima cálido expuestas en el mismo.  
 

Alcance:  
Material, formaleta, equipo y mano de obra. 
 

Materiales requeridos: 
Concreto f’c=21 MPa  
Curador 
Desmoldante 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fundida viga de cimentación en concreto y curado  

Equipos: 
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Equipo menor de colocación de concreto 
Equipo para transporte vertical y horizontal de concreto 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración. 
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ACI 315 Manual of Standard practice for detailing reinforced concrete structures.  
• ACI 318 Building code requirements for reinforced concrete.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Debe cumplir las tolerancias mínimas dadas en las especificaciones técnicas de la NSR-10 

• Variaciones en las dimensiones 
o Menos de:  10 mm 
o Más de: 15 mm 

 

Ensayos: 
Se deberá adelantar un programa de ensayos de las mezclas de concreto instaladas a fin de 
garantizar las resistencias de diseño. Deberá cumplir lo dispuesto en el numeral C.5.6.2. del 
reglamento NSR-10 el cual indica realizar mínimo una muestra al día así:  

 Una por cada clase de concreto instalado al día.  

 Una por cada 40 M3 de concreto.  

 Una por cada 200 M2 de superficie de losas o muros.  

 Una por cada 50 tandas de mezclado de cada clase.  
 
Se deberá aplicar la mayor exigencia y escoger aquella con la que obtenga un mayor número de 
muestras para ensayo.  
 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) de viga de cimentación, debidamente ejecutado, 
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aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre 
mediciones del elemento en sitio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.02.05 

Actividad: Zapatas - concreto f'c=21 Mpa 

Unidad de pago: M3 

 

Descripción y Especificaciones: 

Ejecución de las zapatas de concreto resistencia f’c=21 Mpa, debidamente fabricado, colocado y 
acabado y que cumpla con los requerimientos dados en las normas, con las dimensiones y 
características de los planos de diseño estructural, y con la aprobación de la Interventoría.  
La actividad incluye el suministro y manejo del concreto, transporte externo e interno, colocación, 
vibrado, curado, testeros y/o formaletas, así como los equipos, herramientas y mano de obra para 
las labores anteriores, el retiro de formaletas y la disposición del material sobrante en los sitios 
autorizados. 
Si el terreno no es adecuado se debe usar testeros o  formaletas que garanticen obtener la 
geometría del elemento especificada en los planos estructurales.  
El concreto debe cumplir con las especificaciones técnicas aplicables, la resistencia mínima a 
compresión a los 28 días de 21 MPa, y el tamaño máximo del agregado será el adecuado para 
garantizar el vaciado uniforme del elemento y evitar vacios. 
 Todas las superficies deberán ser lo más uniformes posibles y no se aceptarán hormigueros, en el 
caso de que se presenten el contratista se estudiará, si es posible la reparación y si esta garantiza 
la calidad estructural del elemento y se aprobará la reparación previa presentación y aprobación 
del  procedimiento. 
Para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo se deberán utilizar distanciadores en un 
material aprobado por la Interventoría. 
El curado debe cumplir todos los requerimientos expuestos en el NSR-10, incluidas las 
precauciones necesarias para clima cálido expuestas en el mismo.  

 
Alcance:  
Material, formaleta, equipo y mano de obra. 
 

Materiales requeridos: 
Concreto f’c=21 MPa  
Curador 
Desmoldante 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fundida zapata de concreto y curado  
 

Equipos: 
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Formaleta lateral o testeros 
Equipo menor de colocación de concreto 
Equipo para transporte vertical y horizontal de concreto 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración. 
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ACI 315 Manual of Standard practice for detailing reinforced concrete structures.  
• ACI 318 Building code requirements for reinforced concrete.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Debe cumplir las tolerancias mínimas dadas en las especificaciones técnicas de la NSR-10 

• Variaciones en Dimensiones en planta 
o Menos de:  15 mm 
o Más de: 50 mm 

• Mala colocación o excentricidad: 
o 2% del ancho de la zapata  en la dirección de la mala colocación pero no más de 

50mm. 
• Variaciones en el espesor de la cimentación: 

o Reducción del espesor especificado:  5% 
o Incremento del espesor especificado:  Sin límite. 

 

Ensayos: 
Se deberá adelantar un programa de ensayos de las mezclas de concreto instaladas a fin de 
garantizar las resistencias de diseño. Deberá cumplir lo dispuesto en el numeral C.5.6.2. del 
reglamento NSR-10 el cual indica realizar mínimo una muestra al día así:  

 Una por cada clase de concreto instalado al día.  

 Una por cada 40 M3 de concreto.  

 Una por cada 200 M2 de superficie de losas o muros.  

 Una por cada 50 tandas de mezclado de cada clase.  
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Se deberá aplicar la mayor exigencia y escoger aquella con la que obtenga un mayor número de 
muestras para ensayo.  
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) de zapata, debidamente ejecutado, aprobado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre mediciones del 
elemento en sitio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.02.06 

Actividad: Pedestales - concreto f'c=21 Mpa 

Unidad de pago: M3 

 

Descripción y Especificaciones: 

Ejecución de pedestales de concreto resistencia f’c=21 Mpa, debidamente fabricado, colocado y 
acabado y que cumpla con los requerimientos de dados en las normas, con las dimensiones y 
características de los planos de diseño estructural, y con la aprobación de la Interventoría.  
La actividad incluye el suministro y manejo del concreto, transporte externo e interno, colocación, 
vibrado, curado, formaletas, así como los equipos, herramientas y mano de obra para las labores 
anteriores, el retiro de formaletas, limpieza de los elementos de concreto y la disposición del 
material sobrante en los sitios autorizados. 
El acabado del concreto es a la vista, la formaleta a utilizar en los encofrados debe ser tal que 
presente una superficie perfectamente lisa.  El ensamblaje se debe hacer de manera que impida el 
paso de la lechada de concreto a través de las juntas del encofrado y la formación de 
irregularidades en la superficie del concreto. Después de quitar las formaletas se retirará todo el 
concreto que no tenga la forma debida y el concreto que esté fuera de las tolerancias requeridas 
de alineamiento o nivel o que muestre una superficie defectuosa que no se pueda reparar 
debidamente. El desencofrante utilizado debe garantizar la integridad del elemento estructural en 
el momento del desencofre, no debe manchar ni penetrar dentro del concreto. 
El concreto debe cumplir con las especificaciones técnicas aplicables, la resistencia mínima a 
compresión a los 28 días de 21 MPa, y el tamaño máximo del agregado será el adecuado para 
garantizar un acabado a la vista del elemento. 
Todas las superficies deberán ser lo más uniformes posibles y no se aceptarán hormigueros, en el 
caso de que se presenten el contratista se estudiará, si es posible la reparación y si esta garantiza 
la calidad estructural del elemento y la estanquidad del sistema, se aprobará la reparación previa 
presentación y aprobación del  procedimiento. 
Para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo se deberán utilizar distanciadores en un 
material aprobado por la Interventoría. 
El curado debe cumplir todos los requerimientos expuestos en el NSR-10, incluidas las 
precauciones necesarias para clima cálido expuestas en el mismo.  
 

Alcance:  
Material, formaleta, equipo y mano de obra. 
 

Materiales requeridos: 
Concreto f’c=21 MPa  
Curador 
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Desmoldante 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fundida pedestales de concreto y curado (Incluye armado de formaleta) 
Mano de obra limpieza superficie de concreto. 
 

Equipos: 
Formaleta lateral pedestales 
Equipo menor de colocación de concreto 
Equipo para transporte vertical y horizontal de concreto 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración. 
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ACI 315 Manual of Standard practice for detailing reinforced concrete structures.  
• ACI 318 Building code requirements for reinforced concrete.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Debe cumplir las tolerancias mínimas dadas en las especificaciones técnicas de la NSR-10 

• Variaciones en el desplome: 
o Por cada 2 m de longitud: 5 mm 
o Máximo para la longitud total: 25 mm 

• Variaciones en los ejes y en las posición del elemento: 
o En cualquier vano: 15 mm 
o Por cada 5 m de longitud: 10 mm 
o Máximo para la longitud total: 25 mm 

• Variaciones en Dimensiones de la sección: 
o Menos de:  10 mm 
o Más de: 15 mm 
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Ensayos: 
Se deberá adelantar un programa de ensayos de las mezclas de concreto instaladas a fin de 
garantizar las resistencias de diseño. Deberá cumplir lo dispuesto en el numeral C.5.6.2. del 
reglamento NSR-10 el cual indica realizar mínimo una muestra al día así:  

 Una por cada clase de concreto instalado al día.  

 Una por cada 40 M3 de concreto.  

 Una por cada 200 M2 de superficie de losas o muros.  

 Una por cada 50 tandas de mezclado de cada clase.  
 
Se deberá aplicar la mayor exigencia y escoger aquella con la que obtenga un mayor número de 
muestras para ensayo.  
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) de pedestal, debidamente ejecutado, aprobado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará mediciones del elemento 
en sitio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.02.07 

Actividad: Placa de contrapiso  - concreto f´c=21Mpa esp=20 cm, con endurecedor de cuarzo 
acabado pulido y sellado.  Incluye juntas. 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 

Ejecución de losa de piso de concreto resistencia f’c=21 Mpa espesor 20 cm, debidamente 
fabricado, colocado, incluye colocación de endurecedor de cuarzo y acabado púlido y sellado; que 
cumpla con los requerimientos de dados en las normas, con las dimensiones y características de 
los planos de diseño estructural, y con la aprobación de la Interventoría.  
La actividad incluye el suministro y manejo del concreto, transporte externo e interno, colocación, 
vibrado, curado, formaletas, el endurecedor así como los equipos, herramientas y mano de obra 
para las labores anteriores, el retiro de formaletas, limpieza del piso de concreto y su sellado y la 
disposición del material sobrante en los sitios autorizados. 
Para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo se deberán utilizar distanciadores en un 
material aprobado por la Interventoría. 
El acabado de la superficie debe ser afinado con endurecedor de cuarzo, pulido con equipo 
mecánico (palustradora mecánica) que garantice un acabado liso, uniforme y con brillo, teniendo 
en cuenta las recomendaciones del fabricante del producto. 
El piso de concreto se debe sellar con un endurecedor líquido que garantice el sellado de la 
superficie del concreto que disminuya su porosidad, absorción, elimine el desprendimiento de 
polvo, para la aplicación se debe tener en cuenta las recomendaciones del fabricante del 
producto. 
El precio unitario incluye el corte y relleno de las juntas de acuerdo a los detalles dados en el 
diseño estructural y/o recomendados por el Asesor Estructural, a los vaciados de concreto 
programados y a las condiciones de operatividad del piso. Las juntas se deben rellenar con un 
material elástico tipo poliuretano, de un componente, autonivelante, el cual se debe aplicar de 
acuerdo a las recomendaciones del fabricante, se recomienda colocar soporte de junta para 
garantizar el factor de forma de la junta y evitar desperdicios de material.  
El curado debe cumplir todos los requerimientos expuestos en el NSR-10, incluidas las 
precauciones necesarias para clima cálido expuestas en el mismo y la mayor  exposición que 
tienen los pisos de concreto, 
 

Alcance:  
Material, formaleta, equipo y mano de obra.  Incluye aplicación de endurecedor, afinado, corte y 
relleno de juntas y sellado. 
 

Materiales requeridos: 
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Concreto f’c=21 MPa  
Curador 
Desmoldante 
Endurecedor de cuarzo 
Sellador de piso 
Soporte de junta 
Sellador de poliuretano autonivelante  
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fundida losa de concreto y curado (Incluye armado de formaleta) 
Mano de obra colocación endurecedor y afinado 
Mano de obra corte y relleno de juntas 
Mano de obra limpieza superficie de concreto. 
Mano de obra aplicación sellante 
 

Equipos: 
Formaleta lateral para losa de piso 
Equipo menor de colocación de concreto 
Equipo mecánico para afinado de piso en concreto 
Cortadora de concreto 
Equipo de relleno de juntas 
Equipo para transporte vertical y horizontal de concreto 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración. 
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ACI 315 Manual of Standard practice for detailing reinforced concrete structures.  
• ACI 318 Building code requirements for reinforced concrete.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
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Debe tener niveles con una desviación de 3 mm por cada 3 m, determinados mediante una regla 
de 3 m de longitud colocada en cualquier lugar de la losa en cualquier dirección. 
 

Ensayos: 
Se deberá adelantar un programa de ensayos de las mezclas de concreto instaladas a fin de 
garantizar las resistencias de diseño. Deberá cumplir lo dispuesto en el numeral C.5.6.2. del 
reglamento NSR-10 el cual indica realizar mínimo una muestra al día así:  

 Una por cada clase de concreto instalado al día.  

 Una por cada 40 M3 de concreto.  

 Una por cada 200 M2 de superficie de losas o muros.  

 Una por cada 50 tandas de mezclado de cada clase.  
 
Se deberá aplicar la mayor exigencia y escoger aquella con la que obtenga un mayor número de 
muestras para ensayo.  
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2) de Placa de contrapiso  - concreto f´c=21Mpa 
esp=20 cm, con endurecedor de cuarzo acabado púlido y sellado.  Incluye juntas losa de piso, 
debidamente ejecutado, aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se 
determinará sobre mediciones del elemento en sitio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.02.08 

Actividad: Acero de refuerzo cimentación  

Unidad de pago: KG 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60.000Psi para 
elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El 
refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR-10 
 

Alcance:  
Material, equipo y mano de obra,   
 

Materiales requeridos: 
Acero de refuerzo de 60.000 psi. (figurado) 
Alambre de amarrar 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra colocación acero de refuerzo  
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 
 

Tolerancias: 
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Desviación en las posiciones y espaciamientos de máximo 5 mm. 
 

Ensayos: 
Las barra de acero deberán ser ensayadas en fábrica y sus resultados deberán satisfacer los 
requerimientos de las normas ICONTEC, 
Se deberá entregar a la Interventoría los certificados de calidad del acero de refuerzo utilizado. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por kilogramos (kg) de acero refuerzo, debidamente ejecutado, aprobado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre planos estructurales 
no se pagara el acero de refuerzo constructivo requerido, se considera incluido en el desperdicio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 
 

 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.02.09 

Actividad: Malla electrosoldada 

Unidad de pago: KG 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro, corte, amarre y colocación de malla electrosoldada elaborada con alambre grafilado, 
el diámetro del alambrón y su espaciamiento debe coincidir con la especificada en los Planos 
Estructurales. La malla y su colocación deben cumplir con la norma NSR-10 
 

Alcance:  
Material, equipo y mano de obra,   
 

Materiales requeridos: 
Malla electrosoldada especificada en los planos. 
Alambre de amarrar 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra colocación malla electrosoldada  
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración. 
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• NTC 1925, NTC 2310 
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 
 

Tolerancias: 
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Desviación en las posiciones y espaciamientos de máximo 5mm. 
 

Ensayos: 
Las mallas deberán ser ensayadas en fábrica y sus resultados deberán satisfacer los 
requerimientos de las normas ICONTEC, 
Se deberá entregar a la Interventoría los certificados de calidad de las mallas utilizadas. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por kilogramos (kg) de malla electrosoldada, debidamente ejecutado, 
aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre 
mediciones en obra, se pagará el peso de la malla del traslapo especificado en los planos o la 
norma, se considera que el precio unitario incluye  el desperdicio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.03.01 

Actividad: Columnas rectangulares - concreto f´c21 Mpa gravilla fina 

Unidad de pago: M3 

 

Descripción y Especificaciones: 

Ejecución de Columnas rectangulares - concreto f´c 21 Mpa gravilla fina con acabado a la vista, 
debidamente fabricado, colocado y acabado y que cumpla con los requerimientos dados en las 
normas, con las dimensiones y características de los planos de diseño estructural, y con la 
aprobación de la Interventoría.  
La actividad incluye el suministro y manejo del concreto, transporte externo e interno, colocación, 
vibrado, curado, formaletas, así como los equipos, herramientas y mano de obra para las labores 
anteriores, el retiro de formaletas, limpieza de los elementos de concreto y la disposición del 
material sobrante en los sitios autorizados. 
El acabado del concreto es a la vista, la formaleta a utilizar en los encofrados debe ser tal que 
presente una superficie perfectamente lisa.  El ensamblaje se debe hacer de manera que impida el 
paso de la lechada de concreto a través de las juntas del encofrado y la formación de 
irregularidades en la superficie del concreto. Después de quitar las formaletas se retirará todo el 
concreto que no tenga la forma debida y el concreto que esté fuera de las tolerancias requeridas 
de alineamiento o nivel o que muestre una superficie defectuosa que no se pueda reparar 
debidamente. El desencofrante utilizado debe garantizar la integridad del elemento estructural en 
el momento del desencofre, no debe manchar ni penetrar dentro del concreto. 
El concreto debe cumplir con las especificaciones técnicas aplicables, la resistencia mínima a 
compresión a los 28 días de 21 MPa, y el tamaño máximo del agregado será el adecuado para 
garantizar un acabado a la vista del elemento. 
Todas las superficies deberán ser lo más uniformes posibles y no se aceptarán hormigueros, en el 
caso de que se presenten el contratista se estudiará, si es posible la reparación y si esta garantiza 
la calidad estructural del elemento y la estanquidad del sistema, se aprobará la reparación previa 
presentación y aprobación del  procedimiento. 
Para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo se deberán utilizar distanciadores en un 
material aprobado por la Interventoría. 
El curado debe cumplir todos los requerimientos expuestos en el NSR-10, incluidas las 
precauciones necesarias para clima cálido expuestas en el mismo.  
 

Alcance:  
Material, formaleta, equipo y mano de obra. 
 
 

Materiales requeridos: 
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Concreto f’c=21 MPa gravilla fina 
Curador 
Desmoldante 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fundida columna de concreto y curado (Incluye armado de formaleta) 
Mano de obra limpieza superficie de concreto. 
 

Equipos: 
Formaleta para columnas 
Equipo menor de colocación de concreto 
Equipo para transporte vertical y horizontal de concreto 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración. 
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ACI 315 Manual of Standard practice for detailing reinforced concrete structures.  
• ACI 318 Building code requirements for reinforced concrete.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Debe cumplir las tolerancias mínimas dadas en las especificaciones técnicas de la NSR-10 

• Alineamiento y superficie_ 
o Tolerancia por cada 2 m. de longitud:  5 mm 
o Tolerancia máxima para la longitud total: 25 mm 

• Variaciones en los ejes: 
o Tolerancia en cualquier vano: 15 mm 
o Tolerancia por cada 5 m de longitud: 10 mm 
o Tolerancia máxima para la longitud total: 25 mm 

• Variaciones en las secciones de columnas: 
o Menos de 10 mm 
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o Más de 15 mm 
o  

Ensayos: 
Se deberá adelantar un programa de ensayos de las mezclas de concreto instaladas a fin de 
garantizar las resistencias de diseño. Deberá cumplir lo dispuesto en el numeral C.5.6.2. del 
reglamento NSR-10 el cual indica realizar mínimo una muestra al día así:  

 Una por cada clase de concreto instalado al día.  

 Una por cada 40 M3 de concreto.  

 Una por cada 200 M2 de superficie de losas o muros.  

 Una por cada 50 tandas de mezclado de cada clase.  
 
Se deberá aplicar la mayor exigencia y escoger aquella con la que obtenga un mayor número de 
muestras para ensayo.  
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) de columnas, debidamente ejecutado, aprobado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre mediciones del 
elemento en sitio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.03.02 

Actividad: Vigas de concreto de cubierta N+3,850 m - concreto f´c 21 Mpa.  Gravilla fina 

Unidad de pago: M3 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de Vigas de concreto de cubierta - concreto f´c 21 Mpa gravilla fina con acabado a la 

vista por sus caras expuestas, debidamente fabricado, colocado y acabado y que cumpla con los 
requerimientos dados en las normas, con las dimensiones y características de los planos de diseño 
estructural, y con la aprobación de la Interventoría.  
La actividad incluye el suministro y manejo del concreto, transporte externo e interno, colocación, 
vibrado, curado, formaletas, así como los equipos, herramientas y mano de obra para las labores 
anteriores, el retiro de formaletas, limpieza de los elementos de concreto y la disposición del 
material sobrante en los sitios autorizados. 
El acabado del concreto es a la vista, la formaleta a utilizar en los encofrados debe ser tal que 
presente una superficie perfectamente lisa, se debe presentar para aprobación de Interventoria el 
tipo de formaleta a utilizar.   El ensamblaje se debe hacer de manera que impida el paso de la 
lechada de concreto a través de las juntas del encofrado y la formación de irregularidades en la 
superficie del concreto.  Se debe garantizar el suministro de formaleta de soporte adecuada para 
las cargas muertas y de fundida del elemento y además que no genere desplazamientos y pandeos 
en la geometría final del elemento.  Después de quitar las formaletas se retirará todo el concreto 
que no tenga la forma debida y el concreto que esté fuera de las tolerancias requeridas de 
alineamiento o nivel o que muestre una superficie defectuosa que no se pueda reparar 
debidamente. El desencofrante utilizado debe garantizar la integridad del elemento estructural en 
el momento del desencofre, no debe manchar ni penetrar dentro del concreto. 
El concreto debe cumplir con las especificaciones técnicas aplicables, la resistencia mínima a 
compresión a los 28 días de 21 MPa, y el tamaño máximo del agregado será el adecuado para 
garantizar un acabado a la vista del elemento. 
Todas las superficies deberán ser lo más uniformes posibles y no se aceptarán hormigueros, en el 
caso de que se presenten el contratista se estudiará, si es posible la reparación y si esta garantiza 
la calidad estructural del elemento y la estanquidad del sistema, se aprobará la reparación previa 
presentación y aprobación del  procedimiento. 
Para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo se deberán utilizar distanciadores en un 
material aprobado por la Interventoría. 
El curado debe cumplir todos los requerimientos expuestos en el NSR-10, incluidas las 
precauciones necesarias para clima cálido expuestas en el mismo.  
 
 

Alcance:  
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Material, formaleta, equipo y mano de obra. 
 

Materiales requeridos: 
Concreto f’c=21 MPa gravilla fina 
Curador 
Desmoldante 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fundida viga de concreto y curado (Incluye armado de formaleta) 
Mano de obra limpieza superficie de concreto. 
 

Equipos: 
Formaleta de soporte 
Formaleta lateral para viga 
Equipo menor de colocación de concreto 
Equipo para transporte vertical y horizontal de concreto 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración. 
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ACI 315 Manual of Standard practice for detailing reinforced concrete structures.  
• ACI 318 Building code requirements for reinforced concrete.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Debe cumplir las tolerancias mínimas dadas en las especificaciones técnicas de la NSR-10 

• Variaciones en las secciones de viga: 
o Menos de 10 mm 
o Más de 15 mm 

Ensayos: 
Se deberá adelantar un programa de ensayos de las mezclas de concreto instaladas a fin de 
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garantizar las resistencias de diseño. Deberá cumplir lo dispuesto en el numeral C.5.6.2. del 
reglamento NSR-10 el cual indica realizar mínimo una muestra al día así:  

 Una por cada clase de concreto instalado al día.  

 Una por cada 40 M3 de concreto.  

 Una por cada 200 M2 de superficie de losas o muros.  

 Una por cada 50 tandas de mezclado de cada clase.  
 
Se deberá aplicar la mayor exigencia y escoger aquella con la que obtenga un mayor número de 
muestras para ensayo.  
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) de viga de concreto, debidamente ejecutado, 
aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre 
mediciones del elemento en sitio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.03.03 

Actividad: Base Bascula (0,80 x 2,10 x 0,25 m) 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 

Ejecución de Bases para equipos en concreto f´c 21 Mpa con acabado a la vista, debidamente 
fabricado, colocado y acabado y que cumpla con los requerimientos dados en las normas, con las 
dimensiones y características de los planos de diseño estructural, y con la aprobación de la 
Interventoría.  
La actividad incluye el suministro y manejo del concreto, transporte externo e interno, colocación, 
vibrado, curado, formaletas, así como los equipos, herramientas y mano de obra para las labores 
anteriores, el retiro de formaletas, limpieza de los elementos de concreto y la disposición del 
material sobrante en los sitios autorizados. 
El acabado del concreto es a la vista, la formaleta a utilizar en los encofrados debe ser tal que 
presente una superficie perfectamente lisa.  El ensamblaje se debe hacer de manera que impida el 
paso de la lechada de concreto a través de las juntas del encofrado y la formación de 
irregularidades en la superficie del concreto. Después de quitar las formaletas se retirará todo el 
concreto que no tenga la forma debida y el concreto que esté fuera de las tolerancias requeridas 
de alineamiento o nivel o que muestre una superficie defectuosa que no se pueda reparar 
debidamente. El desencofrante utilizado debe garantizar la integridad del elemento estructural en 
el momento del desencofre, no debe manchar ni penetrar dentro del concreto. 
El concreto debe cumplir con las especificaciones técnicas aplicables, la resistencia mínima a 
compresión a los 28 días de 21 MPa, y el tamaño máximo del agregado será el adecuado para 
garantizar un acabado a la vista del elemento. 
Todas las superficies deberán ser lo más uniformes posibles y no se aceptarán hormigueros, en el 
caso de que se presenten el contratista se estudiará, si es posible la reparación y si esta garantiza 
la calidad estructural del elemento y la estanquidad del sistema, se aprobará la reparación previa 
presentación y aprobación del  procedimiento. 
Se debe garantizar la precisión en la ubicación, en las dimensiones y en el espesor, ya que este 
elemento tiene como objetivo ser base de equipos. 
Para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo se deberán utilizar distanciadores en un 
material aprobado por la Interventoría. 
El curado debe cumplir todos los requerimientos expuestos en el NSR-10, incluidas las 
precauciones necesarias para clima cálido expuestas en el mismo.  
 
 
 

Alcance:  
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Material, formaleta, equipo y mano de obra. 
 

Materiales requeridos: 
Concreto f’c=21 MPa  
Curador 
Desmoldante 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fundida base de báscula y curado (Incluye armado de formaleta) 
Mano de obra limpieza superficie de concreto. 
 

Equipos: 
Formaleta para bases de concreto 
Equipo menor de colocación de concreto 
Equipo para transporte vertical y horizontal de concreto 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración. 
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
  

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ACI 315 Manual of Standard practice for detailing reinforced concrete structures.  
• ACI 318 Building code requirements for reinforced concrete.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Debe cumplir las tolerancias mínimas dadas en las especificaciones técnicas de la NSR-10 

• Alineamiento y superficie_ 
o Tolerancia por cada 2 m. de longitud:  5 mm 
o Tolerancia máxima para la longitud total: 25 mm 

• Variaciones en los ejes: 
o Tolerancia en cualquier vano: 15 mm 
o Tolerancia por cada 5 m de longitud: 10 mm 
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o Tolerancia máxima para la longitud total: 25 mm 
Y tolerancias propias del equipo. 
 

Ensayos: 
Se deberá adelantar un programa de ensayos de las mezclas de concreto instaladas a fin de 
garantizar las resistencias de diseño. Deberá cumplir lo dispuesto en el numeral C.5.6.2. del 
reglamento NSR-10 el cual indica realizar mínimo una muestra al día así:  

 Una por cada clase de concreto instalado al día.  

 Una por cada 40 M3 de concreto.  

 Una por cada 200 M2 de superficie de losas o muros.  

 Una por cada 50 tandas de mezclado de cada clase.  
 
Se deberá aplicar la mayor exigencia y escoger aquella con la que obtenga un mayor número de 
muestras para ensayo.  
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (un) de Bases para Equipos de las dimensiones especificadas, 
debidamente ejecutado, aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se 
determinará sobre  mediciones del elemento en sitio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.03.04 

Actividad: Acero de refuerzo estructura 

Unidad de pago: KG 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60.000Psi para 
elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El 
refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR-10 
 

Alcance:  
Material, equipo y mano de obra,   
 

Materiales requeridos: 
Acero de refuerzo de 60.000 psi. (figurado) 
Alambre de amarrar 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra colocación acero de refuerzo  
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
Desviación en las posiciones y espaciamientos de máximo 5 mm. 
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Ensayos: 
Las barra de acero deberán ser ensayadas en fábrica y sus resultados deberán satisfacer los 
requerimientos de las normas ICONTEC, 
Se deberá entregar a la Interventoría los certificados de calidad del acero de refuerzo utilizado. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por kilogramos (kg) de acero refuerzo, debidamente ejecutado, aprobado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre planos estructurales 
no se pagara el acero de refuerzo constructivo requerido, se considera incluido en el desperdicio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.04.01 

Actividad: Estructura Metálica de cubierta y alero.  Incluye limpieza SP3, pintura anticorrosiva 3 
mils y pintura de acabado epóxico acabado 3 mils 

Unidad de pago: KG 

 

Descripción y Especificaciones: 
Fabricación, Suministro, pintura e instalación estructura metálica para cubierta y alero de acuerdo 
con los planos estructurales suministrados. 
Los planos de taller para la fabricación de la estructura de acero, deberán estar de acuerdo con el 
reglamento NSR 10. 
Los planos de taller deberán contener las calidades y los tamaños y dimensiones detalladas de las 
partes componentes de la estructura y detalles de las partes misceláneas, como tuercas, pernos, 
etc. Y de todas las conexiones tanto soldadas como pernadas.  Además de la unión con la 
estructura de concreto. 
El contratista deberá someter copias de los planos detallados de taller para la aprobación de la 
Interventoria. Cualquier trabajo hecho con anterioridad a la aprobación de dichos planos será a 
riesgo de EL CONTRATISTA.  
La aprobación de los planos no exime a el contratista de su responsabilidad por la correcta 
ejecución de los trabajos ni por la estabilidad de la obra luego de construida. 
Se debe garantizar el siguiente esquema de protección a la estructura metálica, el cual se debe 
aplicar en taller y hacer los retoques requeridos en el proyecto: 

 Preparación de superficie: Limpieza tipo SSPC-SP3 (limpieza con herramienta mecánica) 

 Pintura anticorrosiva con un espesor de 3 mils 

 Pintura de acabado epoxica con un espesor de 3 mils 
 

Alcance:  
Suministro, fabricación, pintura e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Elementos de acero 
Pintura anticorrosiva 
Pintura epoxica 
Soldadura 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra de montaje y pintura. 
 

Equipos: 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Equipo de soldadura 
Equipos de montaje 
Equipos de transporte vertical adecuados a las condiciones del proyecto. 
Andamios certificados 
Taladros 
 

Transporte: 
Incluido del taller al proyecto y todos los transporte internos verticales y horizontales. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
• NSR-10 Reglamento colombiano de Construcción sismo resistente capítulo F Estructuras 

Metálicas. 
• ICONTEC Código de Prácticas Estándar para estructuras Metálicas 
• Recomendaciones del Manual de la AISC American Institute of Steel Construction. 

(Cuando no exista norma colombiana aplicable o como complemento) 
• Normas ASTM aplicables 
• Normas AWS para soldaduras. 

 

Tolerancias: 
Las tolerancias dimensionales están dadas por el Código de Practicas Estándar para Estructuras 
Metálicas, Norma Técnica Colombiana ICONTEC. 
 
 

Ensayos: 
El Control de Calidad y la Supervisión Técnica debe ser realizado de acuerdo con lo establecido en 
el Código Colombiano Sismo – Resistente, en el numeral F.2.14 CONTROL DE CALIDAD Y 
SUPERVISION TECNICA.  Las evidencias de este sistema de Control de Calidad se deberán entregar 
en un dossier de calidad, el cual es requisito para el recibo a satisfacción de la estructura metálica. 

 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por Kilogramos (Kg) de Estructura metálica, debidamente ejecutada, aprobada 
y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará de acuerdo al peso de los 
elementos instalados, se reconecerá un 5% adicional de soldaduras y conexiones. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
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Debido a que esta actividad tiene varias etapas se pagará así: 

 50% - Cuando la estructura fabricada en taller, previa inspección de Interventoría 

 30% - Cuando la estructura este montada, previa inspección de Interventoría 

 20% - Con la entrega del Dossier de calidad. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.04.02 

Actividad: Viga carrilera en Estructura Metálica.  Incluye limpieza SP3, pintura anticorrosiva 3 
mils y pintura de acabado epóxica acabado 3 mils 

Unidad de pago: KG 

 

Descripción y Especificaciones: 
Fabricación, Suministro, pintura e instalación estructura metálica para viga carrilera de acuerdo 
con los planos estructurales suministrados. 
Los planos de taller para la fabricación de la estructura de acero, deberán estar de acuerdo con el 
reglamento NSR 10. 
Los planos de taller deberán contener las calidades y los tamaños y dimensiones detalladas de las 
partes componentes de la estructura y detalles de las partes misceláneas, como tuercas, pernos, 
etc. Y de todas las conexiones tanto soldadas como pernadas.  Además de la unión con la 
estructura de concreto. 
El contratista deberá someter copias de los planos detallados de taller para la aprobación de la 
Interventoria. Cualquier trabajo hecho con anterioridad a la aprobación de dichos planos será a 
riesgo de EL CONTRATISTA.  
La aprobación de los planos no exime a el contratista de su responsabilidad por la correcta 
ejecución de los trabajos ni por la estabilidad de la obra luego de construida. 
Se debe garantizar el siguiente esquema de protección a la estructura metálica, el cual se debe 
aplicar en taller y hacer los retoques requeridos en el proyecto: 

 Preparación de superficie: Limpieza tipo SSPC-SP3 (limpieza con herramienta mecánica) 

 Pintura anticorrosiva con un espesor de 3 mils 

 Pintura de acabado epoxica con un espesor de 3 mils 
 

Alcance:  
Suministro, fabricación, pintura e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Elementos de acero 
Pintura anticorrosiva 
Pintura epóxica 
Soldadura 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra de montaje y pintura. 
 

Equipos: 
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Equipo de soldadura 
Equipos de montaje 
Equipos de transporte vertical adecuados a las condiciones del proyecto. 
Andamios certificados 
Taladros 
 

Transporte: 
Incluido del taller al proyecto y todos los transporte internos verticales y horizontales. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración 
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
• NSR-10 Reglamento colombiano de Construcción sismo resistente capítulo F Estructuras 

Metálicas. 
• ICONTEC Código de Prácticas Estándar para estructuras Metálicas 
• Recomendaciones del Manual de la AISC American Institute of Steel Construction. 

(Cuando no exista norma colombiana aplicable o como complemento) 
• Normas ASTM aplicables 
• Normas AWS para soldaduras. 

 

Tolerancias: 
Las tolerancias dimensionales están dadas por el Código de Practicas Estándar para Estructuras 
Metálicas, Norma Técnica Colombiana ICONTEC. 
 
 

Ensayos: 
El Control de Calidad y la Supervisión Técnica debe ser realizado de acuerdo con lo establecido en 
el Código Colombiano Sismo – Resistente, en el numeral F.2.14 CONTROL DE CALIDAD Y 
SUPERVISION TECNICA.  Las evidencias de este sistema de Control de Calidad se deberán entregar 
en un dossier de calidad, el cual es requisito para el recibo a satisfacción de la estructura metálica. 

 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por Kilogramos (Kg) de Estructura metálica, debidamente ejecutada, aprobada 
y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará de acuerdo al peso de los 
elementos instalados, se reconecerá un 5% adicional de soldaduras y conexiones. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
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Debido a que esta actividad tiene varias etapas se pagará así: 

 50% - Cuando la estructura fabricada en taller, previa inspección de Interventoría 

 30% - Cuando la estructura este montada, previa inspección de Interventoría 

 20% - Con la entrega del Dossier de calidad. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.05.01 

Actividad: Cubierta curva tipo sandwich deck pintada por ambas caras, color a definir. Con 
bandejas metálicas grafadas en lámina galvanizada calibre 24 y aislamiento en fibra de vidrio 
espesor 38 mm.  Incluye remates 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación Cubierta curva tipo sandwich deck pintada por ambas caras, color a gris 
aluminio muestra del color para aprobación de interventoría el cual se utilizará en todo el 
proyecto. De acuerdo con los planos arquitectónicos  y los planos de taller de la estructura 
metálica. 
La cubierta está compuesta por bandejas metálicas grafadas en lámina galvanizada calibre 24 
pintadas una cara y aislamiento en fibra de vidrio espesor 38 mm.  Incluye todos los remates 
requeridos para garantizar la estanqueidad de la cubierta.  
Se deben incluir los tornillos y sistemas de anclajes requeridos para fijar la cubierta a la estructura 
metálica de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  Los tornillos de anclaje deben ser 
galvanizados o con adecuada protección que garantice que no se van a tener corrosión. 
 

Alcance:  
Suministro e Instalación 
 

Materiales requeridos: 
Lámina galvanizada calibre 24 pintada una cara. 
Aislamiento en fibra de vidrio espesor 38 mm 
Tornillos, clips y anclajes 
 

Mano de Obra: 
Mano para transporte interno horizontal y vertical 
Mano de obra instalación 
 

Equipos: 
Máquina roladora 
Equipo de Izaje 
Andamios certificados 
Herramienta menor 
 
 

Transporte: 
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Transporte del material al sitio de obra. 
Transporte interno vertical y horizontal. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
PTP-14-08-0-EST-03-(2014-09-01)-1→1 
PTP-14-08-0-ARQ-02-(2014-09-01)-1→4; 2→4; 3→4; 4→4. 
 

Normas aplicables: 
Normas ICONTEC Y ASTM aplicables 

  

Tolerancias: 
El nivel inferior debe tener  una desviación máxima de 3 mm por cada 3 m, determinados 
mediante una regla de 3 m de longitud colocada en cualquier lugar de la superficie en cualquier 
dirección con respecto al nivel diseñado y especificado. 
En las juntas de bandejas debe haber un salto de máximo un milímetro. 
 

Ensayos: 
Certificados de calidad del material de la cubierta y del aislante. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de Cubierta, debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre mediciones en obra y 
se hará la medición por el desarrollo real de la cubierta. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.05.02 

Actividad: Recubrimiento inferior aleros pintada por una cara, color gris aluminio anodizado. 
con bandejas metálicas grafadas en lámina galvanizada calibre 24 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación Recubrimiento inferior aleros pintada por una cara, color gris aluminio 
anodizado. De acuerdo con los planos arquitectónicos y los planos de taller de la estructura 
metálica. 
El recubrimiento está compuesta por bandejas metálicas grafadas en lámina galvanizada calibre 24 
pintadas una cara.  Se deben incluir amarres, conexiones, tornillos y sistemas de anclajes 
requeridos para fijar el recubrimiento inferior de los aleros a la estructura metálica de acuerdo a 
las instrucciones del fabricante.  Los tornillos de anclaje deben ser galvanizados o con adecuada 
protección que garantice que no se van a tener corrosión. 
Se debe garantizar que el recubrimiento va a tener alineación y no va a presentar pandeos, 
además en las juntas no tendrá sobre saltos- 
 

Alcance:  
Suministro e Instalación 
 

Materiales requeridos: 
Lámina galvanizada calibre 24 pintada una cara. 
Tornillos, clips y anclajes 
 

Mano de Obra: 
Mano para transporte interno horizontal y vertical 
Mano de obra instalación 
 

Equipos: 
Máquina roladora 
Equipo de Izaje 
Andamios certificados 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
Transporte del material al sitio de obra. 
Transporte interno vertical y horizontal. 

Ubicación: 
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Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
Normas ICONTEC Y ASTM aplicables 

  

Tolerancias: 
El nivel inferior debe tener  una desviación máxima de 3 mm por cada 3 m, determinados 
mediante una regla de 3 m de longitud colocada en cualquier lugar de la superficie en cualquier 
dirección con respecto al nivel diseñado y especificado. 
En las juntas de bandejas debe haber un salto de máximo un milímetro. 
 

Ensayos: 
Certificados de calidad del material. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de Recubrimiento Inferior de alero, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra y se hará la medición por el desarrollo real del recubrimiento. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.05.03 

Actividad: Fachada culatas pintada por una cara, color gris aluminio anodizado. con bandejas 
metálicas grafadas en lámina galvanizada calibre 24 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación Fachada culatas pintada por una cara, color gris aluminio anodizado. De 
acuerdo con los planos arquitectónicos y los planos de taller de la estructura metálica. 
La fachada está compuesta por bandejas metálicas grafadas en lámina galvanizada calibre 24 
pintadas una cara.  Se deben incluir amarres, conexiones, tornillos y sistemas de anclajes 
requeridos para la fijación de la fachada a la estructura metálica de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante.  Los tornillos de anclaje deben ser galvanizados o con adecuada protección que 
garantice que no se van a tener corrosión. 
Se debe garantizar que el recubrimiento va a tener alineación y no va a presentar pandeos, 
además en las juntas no tendrá sobre saltos. 
 

Alcance:  
Suministro e Instalación 
 

Materiales requeridos: 
Lámina galvanizada calibre 24 pintada una cara. 
Tornillos, clips y anclajes 
 

Mano de Obra: 
Mano para transporte interno horizontal y vertical 
Mano de obra instalación 
 

Equipos: 
Máquina roladora 
Equipo de Izaje 
Andamios certificados 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
Transporte del material al sitio de obra. 
Transporte interno vertical y horizontal. 
 

Ubicación: 
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Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
Normas ICONTEC Y ASTM aplicables 

  

Tolerancias: 
El nivel inferior debe tener  una desviación máxima de 3 mm por cada 3 m, determinados 
mediante una regla de 3 m de longitud colocada en cualquier lugar de la superficie en cualquier 
dirección con respecto al nivel diseñado y especificado. 
En las juntas de bandejas debe haber un salto de máximo un milímetro. 
 

Ensayos: 
Certificados de calidad del material. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de Fachada en lámina, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra y se hará la medición por el desarrollo real del recubrimiento. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.05.04 

Actividad: Remate especial curvo bordes cubierta pintada por una cara, color gris aluminio 
anodizado. en lámina galvanizada calibre 24 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación Remate especial curvo bordes cubierta por una cara, color gris aluminio 
anodizado. De acuerdo con los planos arquitectónicos y los planos de taller de la estructura 
metálica. 
El remate está compuesto por lámina galvanizada calibre 24 pintadas una cara.  Se deben incluir 
amarres, conexiones, tornillos y sistemas de anclajes requeridos para la fijación del remate a la 
estructura metálica, a la cubierta y/o fachada, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  Los 
tornillos de anclaje deben ser galvanizados o con adecuada protección que garantice que no se 
van a tener corrosión. 
Se debe garantizar que el remate va a tener alineación y no va a presentar pandeos, además en las 
juntas no tendrá sobre saltos. 
 

Alcance:  
Suministro e Instalación 
 

Materiales requeridos: 
Lámina galvanizada calibre 24 pintada una cara. 
Tornillos, clips y anclajes 
 

Mano de Obra: 
Mano para transporte interno horizontal y vertical 
Mano de obra instalación 
 

Equipos: 
Máquina roladora 
Equipo de Izaje 
Andamios certificados 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
Transporte del material al sitio de obra. 
Transporte interno vertical y horizontal. 

Ubicación: 
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Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
Normas ICONTEC Y ASTM aplicables 

  

Tolerancias: 
La alineación debe tener  una desviación máxima de 3 mm por cada 3 m, determinados mediante 
una regla de 3 m de longitud colocada en cualquier lugar de la superficie en cualquier dirección 
con respecto al nivel diseñado y especificado. 
En las juntas de bandejas debe haber un salto de máximo un milímetro. 
 

Ensayos: 
Certificados de calidad del material. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (ML) de remate especial curvo en lámina, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra y se hará la medición por el desarrollo real del recubrimiento. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.05.05 

Actividad: Remates de fachada y recubrimiento de aleros pintados por una cara, color gris 
aluminio anodizado. en lámina galvanizada calibre 24 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación Remates de fachada y recubrimiento de aleros pintados por una cara, 
color gris aluminio anodizado. De acuerdo con los planos arquitectónicos y los planos de taller de 
la estructura metálica. 
El remate está compuesto por lámina galvanizada calibre 24 pintadas una cara.  Se deben incluir 
amarres, conexiones, tornillos y sistemas de anclajes requeridos para la fijación del remate a la 
estructura metálica, a la cubierta y/o fachada, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  Los 
tornillos de anclaje deben ser galvanizados o con adecuada protección que garantice que no se 
van a tener corrosión. 
Se debe garantizar que el remate va a tener alineación y no va a presentar pandeos, además en las 
juntas no tendrá sobre saltos. 
 

Alcance:  
Suministro e Instalación 
 

Materiales requeridos: 
Lámina galvanizada calibre 24 pintada una cara. 
Tornillos, clips y anclajes 
 

Mano de Obra: 
Mano para transporte interno horizontal y vertical 
Mano de obra instalación 
 

Equipos: 
Máquina roladora 
Equipo de Izaje 
Andamios certificados 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
Transporte del material al sitio de obra. 
Transporte interno vertical y horizontal. 
 

Ubicación: 
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Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
Normas ICONTEC Y ASTM aplicables 

  

Tolerancias: 
La alineación debe tener  una desviación máxima de 3 mm por cada 3 m, determinados mediante 
una regla de 3 m de longitud colocada en cualquier lugar de la superficie en cualquier dirección 
con respecto al nivel diseñado y especificado. 
En las juntas de bandejas debe haber un salto de máximo un milímetro. 
 

Ensayos: 
Certificados de calidad del material. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (ML) de remate de fachada o de recubrimiento inferior, 
debidamente ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se 
determinará sobre mediciones en obra y se hará la medición por el desarrollo real del 
recubrimiento. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.05.06 

Actividad: Canal en lámina galvanizada calibre 18 longitud de desarrollo menor a 1,20 m.  
Incluye soportes, remates y pintura exterior 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación Canal en lámina galvanizada calibre 18 longitud de desarrollo menor a 
1,20 m.   De acuerdo con los planos arquitectónicos y los planos de taller de la estructura metálica. 
La canal debe incluir soportes que garanticen la estabilidad de la canal y que estén acordes a los 
planos de taller de la estructura metálica, 
Se deben incluir tapas y los remates requeridos para el correcto funcionamiento. 
Las canales deben tener las pendientes de acuerdo a los planos hidrosanitarios, se deben incluir 
los soscos para la conexión de las bajantes. 
La cara exterior de la canal se debe pintar de color gris aluminio de acuerdo con el color escogido 
para la fachada y la cubierta. 
 

Alcance:  
Suministro e Instalación 
 

Materiales requeridos: 
Lámina galvanizada calibre 18  
Soportes 
 

Mano de Obra: 
Mano para transporte interno horizontal y vertical 
Mano de obra instalación 
 

Equipos: 
Máquina roladora 
Equipo de Izaje 
Andamios certificados 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
Transporte del material al sitio de obra. 
Transporte interno vertical y horizontal. 
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Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
Normas ICONTEC Y ASTM aplicables 

  

Tolerancias: 
La alineación debe tener  una desviación máxima de 3 mm por cada 3 m, determinados mediante 
una regla de 3 m de longitud colocada en cualquier lugar de la superficie en cualquier dirección 
con respecto al nivel diseñado y especificado, teniendo en cuenta la pendiente 
 

Ensayos: 
Certificados de calidad del material. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (ML) canal en lámina, debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre mediciones en obra y 
se hará la medición por el desarrollo real del recubrimiento. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.05.07 

Actividad: Flanche en lámina galvanizada calibre 24 longitud de desarrollo menor a 0,80 m.  
Incluye elementos de fijación 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación Flanche en lámina galvanizada calibre 24 longitud de desarrollo menor a 
0,80 m., color gris aluminio anodizado. De acuerdo con los planos arquitectónicos y los planos de 
taller de la estructura metálica. 
El remate está compuesto por lámina galvanizada calibre 24 pintadas una cara.  Se deben incluir 
amarres, conexiones, tornillos y sistemas de anclajes requeridos para la fijación del remate a la 
estructura metálica, a la cubierta y/o fachada, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  Los 
tornillos de anclaje deben ser galvanizados o con adecuada protección que garantice que no se 
van a tener corrosión. 
Se debe garantizar que el remate va a tener alineación y no va a presentar pandeos, además en las 
juntas no tendrá sobre saltos. 
 

Alcance:  
Suministro e Instalación 
 

Materiales requeridos: 
Lámina galvanizada calibre 24 pintada una cara. 
Tornillos, clips y anclajes 
 

Mano de Obra: 
Mano para transporte interno horizontal y vertical 
Mano de obra instalación 
 

Equipos: 
Máquina roladora 
Equipo de Izaje 
Andamios certificados 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
Transporte del material al sitio de obra. 
Transporte interno vertical y horizontal. 

Ubicación: 
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Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
Normas ICONTEC Y ASTM aplicables 

  

Tolerancias: 
La alineación debe tener  una desviación máxima de 3 mm por cada 3 m, determinados mediante 
una regla de 3 m de longitud colocada en cualquier lugar de la superficie en cualquier dirección 
con respecto al nivel diseñado y especificado. 
En las juntas de bandejas debe haber un salto de máximo un milímetro. 
 

Ensayos: 
Certificados de calidad del material. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de flanche en lámina, debidamente ejecutada, aprobada 
y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre mediciones en obra 
y se hará la medición por el desarrollo real del recubrimiento. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.06.01 

Actividad: Mampostería  en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) para fachada 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Instalación de mamposterías en muros planos de fachada señalados en ladrillo de arcilla portante 
prensado liviano de 26x12.0x6cm, e=12cm, color natural de primera calidad y aristas en perfecto 
estado, no se aceptarán ladrillos con imperfecciones. y debe cumplir los Requisito constructivos 
para muros de mampostería dados en la Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 
D.4-5.2 
Los muros se instalarán de acuerdo a los planos arquitectónicos y se ejecutarán de acuerdo al 
diseño de elementos no estructurales del proyecto.  Los elementos como anclajes, refuerzos, 
dovelas y todos los elementos especificados en el diseño tendrán ítem de pago separado. 
El acabado del muro es a la vista por ambas caras, por tanto las juntas en mortero entre los 
ladrillos serán revisadas y se limpiarán los ladrillos del mortero sobrante. 
Previamente se deberá hacer una modulación de cada uno de los muros para minimizar el corte 
de piezas. 
Es importante hacer el replanteo de los muros teniendo en cuenta los planos arquitectónicos, la 
ubicación de los elementos estructurales y la condición si llevan enchape para dejar el respectivo 
retroceso. 
Si las instalaciones eléctricas e hidráulicas son embebidas se debe coordinar con esta actividad 
para evitar regatas, ya que los muros son a la vista. 
La junta de mortero no debe ser mayor a 10 mm. 
 

Alcance:  
Material, mano de obra y equipo. 
No incluye elementos de refuerzo estructural. 
 

Materiales requeridos: 
Mortero de pega 1:3. 
Ladrillo de arcilla portante prensado liviano 26x12x6 cm 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra para construcción de muro de mampostería. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
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Transporte: 
Transporte externo e interno 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 84 - 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
Código Colombiano sismo – resistente NSR-10 Título D 
Norma NTC 3329 – Especificaciones del mortero para unidades de mampostería (ASTM C270) 
Norma NTC 4205 –Unidades de mampostería de arcilla cocida (ladrillos y bloques) (ASTM C34, C56 
y C62) 

 

Tolerancias: 
Las tolerancias constructivas para los muros de mampostería están dadas por la Norma NSR-10 
Tabla 4.2.2. 

 Dimensiones de elementos (sección o elevación): - 6 mm +12,5 mm 

 Junta de mortero (10 mm): - 4mm +4 mm 

 Variación del plomo del muro: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 

 Variación del alineamiento longitudinal: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 

 Tolerancia de elementos en planta: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 20 mm 

 Tolerancia de elementos en elevación: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 20 mm 
 

Ensayos: 
La Evaluación y aceptación de la mampostería de acuerdo a la NRS-10 título D.3.8, incluye: 

 Mortero de pega: Para el mortero de pega debe realizarse por lo menos un ensayo de 
resistencia a la compresión (promedio 3 probetas) por cada 200 M2 de muro o por cada 
día de pega.  Igualmente se debe verificar con frecuencia semanal las condiciones de 
plasticidad y retención de pega usados en la obra. El Ensayo del mortero debe estar de 
acuerdo a las normas técnicas colombianas NTC 3546 – Método de ensayo para la 
evaluación en el laboratorio y en obra, de morteros para unidades de mampostería simple 
y reforzada.  Toma de muestras y ensayo del mortero de pega para mampostería (ASTM 
C780) 

 Unidades de mampostería: Para las unidades de mampostería se deben realizar los 
ensayos establecidos de absorción inicial, absorción total, estabilidad dimensional y 
resistencia a la compresión de por lo menos 5 unidades por cada lote de producción hasta 
de 5000 unidades o menos , y no menos de una unidad por cada 200 M2 de muro 
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construido.  El ensayo de las unidades de mampostería debe estar de acuerdo con la 
norma técnica NTC 4017 – Método de ensayo para unidades de mampostería de arcilla 
cocida (ASTM C67). 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de mampostería, debidamente ejecutada, aprobada 
y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre mediciones en obra.  
Para el cálculo del área se descontarán el área de todos los vacios mayores a 0,5 M2. 
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.06.02 

Actividad: Mampostería  en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) para muros interiores 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Instalación de mamposterías en muros planos interiores señalados en ladrillo de arcilla portante 
prensado liviano de 26x12.0x6cm, e=12cm, color natural de primera calidad y aristas en perfecto 
estado, no se aceptarán ladrillos con imperfecciones, y debe cumplir los Requisito constructivos 
para muros de mampostería dados en la Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 
D.4-5.2 
Los muros se instalarán de acuerdo a los planos arquitectónicos y se ejecutarán de acuerdo al 
diseño de elementos no estructurales del proyecto.  Los elementos como anclajes, refuerzos, 
dovelas y todos los elementos especificados en el diseño tendrán ítem de pago separado. 
El acabado del muro es a la vista por ambas caras, por tanto las juntas en mortero entre los 
ladrillos serán revisadas y se limpiarán los ladrillos del mortero sobrante. 
Previamente se deberá hacer una modulación de cada uno de los muros para minimizar el corte 
de piezas. 
Es importante hacer el replanteo de los muros teniendo en cuenta los planos arquitectónicos, la 
ubicación de los elementos estructurales y la condición si llevan enchape para dejar el respectivo 
retroceso. 
Si las instalaciones eléctricas e hidráulicas son embebidas se debe coordinar con esta actividad 
para evitar regatas, ya que los muros son a la vista. 
La junta de mortero no debe ser mayor a 10 mm. 
 

Alcance:  
Material, mano de obra y equipo. 
No incluye elementos de refuerzo estructural. 
 

Materiales requeridos: 
Mortero de pega 1:3 
Ladrillo de arcilla portante prensado liviano 26x12x6 cm 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra para construcción de muro de mampostería. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
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Transporte: 
Transporte externo e interno 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 84 - 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
Código Colombiano sismo – resistente NSR-10 Título D 
Norma NTC 3329 – Especificaciones del mortero para unidades de mampostería (ASTM C270) 
Norma NTC 4205 –Unidades de mampostería de arcilla cocida (ladrillos y bloques) (ASTM C34, C56 
y C62) 

 

Tolerancias: 
Las tolerancias constructivas para los muros de mampostería están dadas por la Norma NSR-10 
Tabla 4.2.2. 

 Dimensiones de elementos (sección o elevación): - 6 mm +12,5 mm 

 Junta de mortero (10 mm): - 4mm +4 mm 

 Variación del plomo del muro: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 

 Variación del alineamiento longitudinal: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 

 Tolerancia de elementos en planta: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 20 mm 

 Tolerancia de elementos en elevación: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 20 mm 
 

Ensayos: 
La Evaluación y aceptación de la mampostería de acuerdo a la NRS-10 título D.3.8, incluye: 

 Mortero de pega:  Para el mortero de pega debe realizarse por lo menos un ensayo de 
resistencia a la compresión (promedio 3 probetas) por cada 200 M2 de muro o por cada 
día de pega.  Igualmente se debe verificar con frecuencia semanal las condiciones de 
plasticidad y retención de pega usados en la obra. El Ensayo del mortero debe estar de 
acuerdo a las normas técnicas colombianas NTC 3546 – Método de ensayo para la 
evaluación en el laboratorio y en obra, de morteros para unidades de mampostería simple 
y reforzada.  Toma de muestras y ensayo del mortero de pega para mampostería (ASTM 
C780) 

 Unidades de mampostería: Para las unidades de mampostería se deben realizar los 
ensayos establecidos de absorción inicial, absorción total, estabilidad dimensional y 
resistencia a la compresión de por lo menos 5 unidades por cada lote de producción hasta 
de 5000 unidades o menos , y no menos de una unidad por cada 200 M2 de muro 
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construido.  El ensayo de las unidades de mampostería debe estar de acuerdo con la 
norma técnica NTC 4017 – Método de ensayo para unidades de mampostería de arcilla 
cocida (ASTM C67). 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de mampostería, debidamente ejecutada, aprobada 
y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre mediciones en obra.  
Para el cálculo del área se descontarán el área de todos los vacíos mayores a 0,5 M2. 
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.06.03 

Actividad: Enchape columnas y vigas de concreto  en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) 
para fachada 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Instalación de enchape de columnas y vigas de concreto, de acuerdo a los planos de fachada en 
ladrillo de arcilla portante prensado liviano de 26x12.0x6cm, e=12cm, color natural de primera 
calidad y aristas en perfecto estado, no se aceptarán ladrillos con imperfecciones.  
Los enchapes se instalarán de acuerdo a los planos arquitectónicos y se ejecutarán de acuerdo al 
diseño de elementos no estructurales del proyecto.  Los elementos como anclajes, refuerzos y 
todos los elementos especificados en el diseño tendrán ítem de pago separado. 
El acabado del enchape es a la vista por ambas caras, por tanto las juntas en mortero entre los 
ladrillos serán revisadas y se limpiarán los ladrillos del mortero sobrante. 
Previamente se deberá hacer una modulación de cada uno de los enchapes para minimizar el 
corte de piezas y que esta concuerde con la modulación de la mampostería adyacente. 
La junta de mortero no debe ser mayor a 10 mm. 
 

Alcance:  
Material, mano de obra y equipo. 
No incluye elementos de refuerzo estructural. 
 

Materiales requeridos: 
Mortero de pega 1:3 
Ladrillo de arcilla portante prensado liviano 26x12x6 cm 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra para construcción de enchape de mampostería. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
Cortadora de la ladrillo 
 

Transporte: 
Transporte externo e interno 
 

Ubicación: 
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Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 84 - 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
Código Colombiano sismo – resistente NSR-10 Título D 
Norma NTC 3329 – Especificaciones del mortero para unidades de mampostería (ASTM C270) 
Norma NTC 4205 –Unidades de mampostería de arcilla cocida (ladrillos y bloques) (ASTM C34, C56 
y C62) 

 

Tolerancias: 
Las tolerancias constructivas para los muros de mampostería están dadas por la Norma NSR-10 
Tabla 4.2.2. 

 Dimensiones de elementos (sección o elevación): - 6 mm +12,5 mm 

 Junta de mortero (10 mm): - 4mm +4 mm 

 Variación del plomo del muro: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 

 Variación del alineamiento longitudinal: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 

 Tolerancia de elementos en planta: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 20 mm 

 Tolerancia de elementos en elevación: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 20 mm 
 

Ensayos: 
La Evaluación y aceptación del enchape en ladrillo de acuerdo a la NRS-10 título D.3.8, incluye: 

 Mortero de pega: Para el mortero de pega debe realizarse por lo menos un ensayo de 
resistencia a la compresión (promedio 3 probetas) por cada 200 M2 de muro o por cada 
día de pega.  Igualmente se debe verificar con frecuencia semanal las condiciones de 
plasticidad y retención de pega usados en la obra. El Ensayo del mortero debe estar de 
acuerdo a las normas técnicas colombianas NTC 3546 – Método de ensayo para la 
evaluación en el laboratorio y en obra, de morteros para unidades de mampostería simple 
y reforzada.  Toma de muestras y ensayo del mortero de pega para mampostería (ASTM 
C780) 

 Unidades de mampostería: Para las unidades de mampostería se deben realizar los 
ensayos establecidos de absorción inicial, absorción total, estabilidad dimensional y 
resistencia a la compresión de por lo menos 5 unidades por cada lote de producción hasta 
de 5000 unidades o menos , y no menos de una unidad por cada 200 M2 de muro 
construido.  El ensayo de las unidades de mampostería debe estar de acuerdo con la 
norma técnica NTC 4017 – Método de ensayo para unidades de mampostería de arcilla 
cocida (ASTM C67). 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de enchape mampostería, debidamente ejecutada, 
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aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.06.04 

Actividad: Anclajes epóxicos para varilla No. 4 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de perforaciones para anclaje de varillas siguiendo las indicaciones contenidas dentro de 
los Planos estructurales. Incluye la perforación, la inyección de adhesivo epóxico para anclajes de 
rápido endurecimiento especialmente diseñado para anclaje de varillas de acero y colocación 
adecuada de la varilla de acero de refuerzo. 
La longitud de anclaje debe ser la recomendada por el diseño estructural o el proveedor del 
material de anclaje, la cual debe ser mínimo de 12 cm  
 

Alcance:  
Material, equipo y mano de obra, no incluye el acero de refuerzo 
 

Materiales requeridos: 
Adhesivo epóxico para anclajes de rápido endurecimiento. 
Broca de 5/8” 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra perforación del orificio en un diámetro de 5/8 pulgadas Mano de obra para la 
limpieza de la perforación 
Mano de obra para la aplicación del epóxico y adecuada colocación de la varilla. 
 

Equipos: 
Taladro 
Boquilla para aplicación de epóxico 
Andamios certificados 
 

Transporte: 
No aplica 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 84 - 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
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 Código Colombiano Sismo Resistente NSR-10 título D 
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

 

Tolerancias: 
La tolerancia en la colocación longitudinal y transversal del anclaje debe ser como máximo una 
cuarta parte de la dimensión de la celda en el sentido respectivo.  En caso de que se exceda esta 
tolerancia, la posición del acero de refuerzo se puede corregir con inclinación suave 1H:6V.  Se 
prohíbe la corrección brusca (NSR-10 D.4.4.3) 
 

Ensayos: 
Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370) 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (un) de anclaje epóxico, debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre mediciones en 
campo. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.06.05 

Actividad: Grouting para relleno de celdas 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Instalación de grouting para relleno de celdas de mampostería, de acuerdo con el diseño de 
elementos no estructurales de mampostería y debe cumplir los Requisito constructivos para el 
mortero de relleno dados en la Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 D.4-6 
El grouting debe tener una resistencia de 175 Kg/cm2,podrá prepararse en obra y tener la fluidez 
adecuada para su colocación, se deben dejar ventanas para la inspección  y limpieza en la base de 
los muros en dada celda que se vaya a inyectar.  Las dimensiones de las ventanas no deben ser 
menores de 75  x 75 mm, ni mayores de 100 x 100 mm.  La altura máxima de inyección está dada 
por la tabla D.4.6.1 NSR-10.  El mortero de relleno se debe compactar con vibrador o barra lisa en 
porciones de 300mm de altura o menos.  En las celdas donde exista refuerzo vertical, se puede 
realizar la compactación haciendo vibrar la barra de refuerzo. 
 

Alcance:  
Material, mano de obra y equipo. 
 

Materiales requeridos: 
Grouting o Mortero de inyección de la resistencia de 175 Kg/cm2 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra para construcción de dóvelas en grouting 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
Transporte externo e interno 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 84 - 111 – 112 – 113 – 114 / 187 

Normas aplicables: 
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Código Colombiano sismo – resistente NSR-10 Título D 
Norma NTC 4048 – Especificaciones del mortero de relleno (ASTM C476) 
 

Tolerancias: 
Las tolerancias constructivas para los muros de mampostería están dadas por la Norma NSR-10 
Tabla D.4.2.2. 

 Cavidad o celda de inyección: - 6 mm +9 mm 
 

Ensayos: 
La Evaluación y aceptación del enchape en ladrillo de acuerdo a la NRS-10 título D.3.8, incluye: 

 Mortero de relleno:  Para el mortero de relleno debe realizarse por lo menos un ensayo de 
resistencia a la compresión (promedio 3 probetas) por cada 10 M3 de mortero inyectado o 
por cada día de inyección.  Toma de muestras y ensayo del mortero para mampostería 
(ASTM C780) 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de grouting para relleno de celdas, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.06.06 

Actividad: Acero de refuerzo dóvelas 

Unidad de pago: KG 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60.000Psi para 
elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El 
refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR-10. 
La colocación del refuerzo para dóvelas debe tener en cuenta los requisitos constructivos para 
mampostería estructural de la NSR-10, numeral D.4.5.12 
 

Alcance:  
Material, equipo y mano de obra,   
 

Materiales requeridos: 
Acero de refuerzo de 60.000 psi. (figurado) 
Alambre de amarrar 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra colocación acero de refuerzo  
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 84 - 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
  

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  
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Tolerancias: 
La tolerancia en la ubicación del acero de refuerzo de dóvelas está dada por la NSR-10 D.4.5.12.1: 

 Tolerancia transversal: La cuarta parte de la dimensión transversal de la celda. 

 Tolerancia longitudinal: La cuarta parte de la dimensión longitudinal de la celda. 
 

Ensayos: 
Las barra de acero deberán ser ensayadas en fábrica y sus resultados deberán satisfacer los 
requerimientos de las normas ICONTEC, 
Se deberá entregar a la Interventoría los certificados de calidad del acero de refuerzo utilizado. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por kilogramos (kg) de acero refuerzo, debidamente ejecutado, aprobado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre mediciones en obra 
no se pagara el acero de refuerzo constructivo requerido, se considera incluido en el desperdicio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.06.07 

Actividad: Grafil para refuerzo horizontal de mampostería 

Unidad de pago: M 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60.000Psi para 
elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El 
refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR-10 
La colocación del refuerzo horizontal en las juntas debe tener en cuenta los requisitos 
constructivos para mampostería estructural de la NSR-10, numeral D.4.5.11 
 

Alcance:  
Material, equipo y mano de obra,   
 

Materiales requeridos: 
Grafil de acero de refuerzo 
Alambre de amarrar 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra colocación acero de refuerzo  
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 84 - 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

Tolerancias: 
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Desviación en las posiciones y espaciamientos de máximo 5 mm. 
 

Ensayos: 
Las barra de acero deberán ser ensayadas en fábrica y sus resultados deberán satisfacer los 
requerimientos de las normas ICONTEC, 
Se deberá entregar a la Interventoría los certificados de calidad del acero de refuerzo utilizado. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por kilogramos (kg) de acero refuerzo, debidamente ejecutado, aprobado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre mediciones en obra, 
no se pagara el acero de refuerzo constructivo requerido, se considera incluido en el desperdicio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.06.08 

Actividad: Dinteles en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Instalación de dinteles en ladrillo prensado liviano, de acuerdo a los planos arquitectónicos de 
arcilla portante prensado liviano de 26x12.0x6cm, e=12cm, color natural de primera calidad y 
aristas en perfecto estado, no se aceptarán ladrillos con imperfecciones.  
Los dinteles en ladrillo se construirán en los vanos menores a 1,20 m. arquitectónicos y se 
ejecutarán de acuerdo al diseño de elementos no estructurales del proyecto.  Los elementos como 
anclajes, refuerzos tendrán ítem de pago separado. 
El acabado del dintel es a la vista por ambas caras, por tanto las juntas en mortero entre los 
ladrillos serán revisadas y se limpiarán los ladrillos del mortero sobrante. 
Previamente se deberá hacer una modulación de cada uno de los enchapes para minimizar el 
corte de piezas y que esta concuerde con la modulación de la mampostería adyacente. 
La junta de mortero no debe ser mayor a 10 mm. 
 

Alcance:  
Material, mano de obra y equipo. 
No incluye elementos de refuerzo estructural. 
 

Materiales requeridos: 
Mortero de pega 1:3 
Mortero de relleno de resistencia 175 Kg/cm2 
Ladrillo de arcilla portante prensado liviano 26x12x6 cm 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra para construcción de dinteles en mampostería. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
Cortadora de la ladrillo 
 

Transporte: 
Transporte externo e interno 
 

Ubicación: 
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Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 84 - 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
Código Colombiano sismo – resistente NSR-10 Título D 
Norma NTC 3329 – Especificaciones del mortero para unidades de mampostería (ASTM C270) 
Norma NTC 4048 – Especificaciones del mortero de relleno (ASTM C476) 
Norma NTC 4205 –Unidades de mampostería de arcilla cocida (ladrillos y bloques) (ASTM C34, C56 
y C62) 

 

Tolerancias: 
Las tolerancias constructivas para los muros de mampostería están dadas por la Norma NSR-10 
Tabla 4.2.2. 

 Dimensiones de elementos (sección o elevación): - 6 mm +12,5 mm 

 Junta de mortero (10 mm): - 4mm +4 mm 

 Variación del alineamiento longitudinal: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 

 Tolerancia de elementos en planta: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 20 mm 

 Tolerancia de elementos en elevación: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 20 mm 

 Cavidad o celda de inyección: - 6 mm +9 mm 
 

Ensayos: 
La Evaluación y aceptación del enchape en ladrillo de acuerdo a la NRS-10 título D.3.8, incluye: 

 Mortero de pega: Para el mortero de pega debe realizarse por lo menos un ensayo de 
resistencia a la compresión (promedio 3 probetas) por cada 200 M2 de muro o por cada 
día de pega.  Igualmente se debe verificar con frecuencia semanal las condiciones de 
plasticidad y retención de pega usados en la obra. El Ensayo del mortero debe estar de 
acuerdo a las normas técnicas colombianas NTC 3546 – Método de ensayo para la 
evaluación en el laboratorio y en obra, de morteros para unidades de mampostería simple 
y reforzada.  Toma de muestras y ensayo del mortero de pega para mampostería (ASTM 
C780) 

 Mortero de relleno: Para el mortero de relleno debe realizarse por lo menos un ensayo de 
resistencia a la compresión (promedio 3 probetas) por cada 10 M3 de mortero inyectado o 
por cada día de inyección.  Toma de muestras y ensayo del mortero para mampostería 
(ASTM C780) 

 Unidades de mampostería: Para las unidades de mampostería se deben realizar los 
ensayos establecidos de absorción inicial, absorción total, estabilidad dimensional y 
resistencia a la compresión de por lo menos 5 unidades por cada lote de producción hasta 
de 5000 unidades o menos , y no menos de una unidad por cada 200 M2 de muro 
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construido.  El ensayo de las unidades de mampostería debe estar de acuerdo con la 
norma técnica NTC 4017 – Método de ensayo para unidades de mampostería de arcilla 
cocida (ASTM C67). 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de dintel en mampostería, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.06.09 

Actividad: Acero de refuerzo dinteles 

Unidad de pago: KG 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60.000Psi para 
elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El 
refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR-10. 
La colocación del refuerzo para dóvelas debe tener en cuenta los requisitos constructivos para 
mampostería estructural de la NSR-10, numeral D.4.5.12 
 

Alcance:  
Material, equipo y mano de obra,   
 

Materiales requeridos: 
Acero de refuerzo de 60.000 psi. (figurado) 
Alambre de amarrar 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra colocación acero de refuerzo  
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 84 - 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
  

Normas aplicables: 
• NSR- 10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.  
• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Normas aplicables.  
• ASTM American Society for Testing and Materials – Normas aplicables.  

Tolerancias: 
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La tolerancia en la ubicación del acero de refuerzo de dóvelas está dada por la NSR-10 D.4.5.12.1: 

 Tolerancia transversal: La cuarta parte de la dimensión transversal de la celda. 

 Tolerancia longitudinal: La cuarta parte de la dimensión longitudinal de la celda. 
 

Ensayos: 
Las barra de acero deberán ser ensayadas en fábrica y sus resultados deberán satisfacer los 
requerimientos de las normas ICONTEC, 
Se deberá entregar a la Interventoría los certificados de calidad del acero de refuerzo utilizado. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por kilogramos (kg) de acero refuerzo, debidamente ejecutado, aprobado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida se determinará sobre mediciones en obra 
no se pagara el acero de refuerzo constructivo requerido, se considera incluido en el desperdicio. 
El costo será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
  

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.07.01 

Actividad: Pañete impermeabilizado sobre mesón  h=0,60 m 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero impermeabilizado definiendo las 
superficies de los mismos, a ser acabadas en enchapes de cerámica de acuerdo a lo señalado en 
los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados. 
El mortero debe tener una dosificación 1:4 más impermeabilizante integral liquido o en polvo, en 
la dosificación recomendada por el fabricante. 
El pañete se debe curar para garantizar que no presente microfisuración 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 

Materiales requeridos: 
Mortero 1:4 impermeabilizado 
Curador para pañetes 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra pañete 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 84 - 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 
 

 
Tolerancias: 
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No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de pañete impermeabilizado sobre mesón, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.09.01 

Actividad: Guardaescobas  en mortero h=0,12 m. 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de guarda-escobas recto de mortero impermeabilizado de altura 12 cm, de acuerdo a lo 
señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados. 
El mortero debe tener una dosificación 1:4 más impermeabilizante integral liquido o en polvo, en 
la dosificación recomendada por el fabricante. 
El pañete se debe curar para garantizar que no presente micro-fisuración 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
 

Materiales requeridos: 
Mortero 1:4 impermeabilizado 
Curador para pañetes 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra guarda-escobas 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración. 
 

Planos de Referencia: 
67 – 84 - 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

Tolerancias: 
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No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de guarda-escobas h=0,12 m, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.10.01 

Actividad: Enchape cerámico 0,40x0,25 m h=0,60 m sobre mesón 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de enchape en cerámica 40x25 h=0,60 m sobre mesón, de acuerdo a los planos 
constructivos y cuadros de acabados del proyecto. 
El color del enchape cerámico debe ser blanco o beige y se debe presentar muestra del enchape 
cerámico para aprobación de la interventoría.   
Se debe utiliza material de pega para cerámica y boquilla de color blanco o beige de acuerdo al 
color de enchape aprobado. 
El enchape cerámico debe ser de primera calidad y no se aceptan piezas con deformaciones, 
aristas en mal estado o diferencias de tonalidades. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 
El precio unitario no incluye el pañete. 
 

Materiales requeridos: 
Enchape cerámico 40x25 
Material de pega de cerámica 
Material de boquilla de cerámica 
Disco pulidora 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra enchape cerámico 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Cortadora de cerámica 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
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Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo del enchape: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 
Variación entre baldosines: +- 0,5 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de enchape cerámico sobre mesón, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.10.02 

Actividad: Wing de aluminio 

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Instalación de wing de aluminio en los bordes y aristas del enchape cerámico para mejorar el 
acabado  y garantizar  la durabilidad del mismo. 
Se debe presentar muestra para su aprobación. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra 

Materiales requeridos: 
Wing esquinero de aluminio 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 

Medida y Forma de pago: 
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Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de wing de aluminio, debidamente ejecutada, aprobada 
y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         14.10.03 

Actividad: Mesón en concreto y acabado en cerámica 0,40 x 0,25 m, . Incluye acero de refuerzo  

Unidad de pago: ML 

 

Descripción y Especificaciones: 
Ejecución de mesón en concreto espesor 10 cm, incluye formaleta, acero de refuerzo y curado del 
concreto, se debe dejar el vacío para el lavaplatos, las esquinas deben ir con bocel para facilitar la 
colocación del wing de aluminio (No incluido) 
Se debe enchapar el mesón y sus lados visibles en cerámica 40x25, de acuerdo a los planos 
constructivos y cuadros de acabados del proyecto. 
El color del enchape cerámico debe ser blanco o beige y se debe presentar muestra del enchape 
cerámico para aprobación de la interventoría y debe ser el mismo que el utilizado para enchapar 
el muro. 
Se debe utiliza material de pega para cerámica y boquilla de color blanco o beige de acuerdo al 
color de enchape aprobado. 
El enchape cerámico debe ser de primera calidad y no se aceptan piezas con deformaciones, 
aristas en mal estado o diferencias de tonalidades. 
Se debe Instalar wing de aluminio en los bordes y aristas del enchape cerámico para mejorar el 
acabado  y garantizar  la durabilidad del mismo, no se instalará en el vario del pozuelo ya que este 
será de sobreponer. 
No incluye muretes de apoyo. 
 

Alcance:  
Suministro y mano de obra para mesón en concreto y enchape del mesón. 
No incluye muretes de apoyo. 
No incluye wing 
 

Materiales requeridos: 
Concreto f¨c=21 Mpa gravilla fina 
Curador  
Desmoldante 
Acero de refuerzo 
Alambre de amarrar 
Bocel de madera 
Enchape cerámico 40x25 
Material de pega de cerámica 
Material de boquilla de cerámica 
Disco pulidora 
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Mano de Obra: 
Mano de obra mesón en concreto incluyendo colocación de acero de refuerzo 
Mano de obra enchape cerámico 
Mano de obra instalación wing de aluminio 
 

Equipos: 
Formaleta mesón 
Herramienta menor 
Cortadora de cerámica 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
Norma Técnicas Colombianas NTC aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del nivel del enchape: +- 2 mm/metro (1/500) Máximo 12 mm 
Variación entre baldosines: +- 0,5 mm 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de mesón de concreto enchapado, debidamente 
ejecutada, aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se determinará sobre 
planos y/o mediciones en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.13.01 

Actividad: Ventana V-1 (14,95 x 0,32 - 1,30 m)  Módulos fijos (VP3831) en aluminio anodizado y 
cristal 6 m 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Ventana V-1 (14,95 x 0,32 - 1,30 m) Módulos fijos (VP3831) en 
aluminio anodizado y cristal 6 mm, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y los planos de Detalle de ventanería. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventaneria de aluminio  
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismoresistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
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Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.13.02 

Actividad: Ventana V-2 (14,95 x 0,32 - 1,30 m)  Módulos fijos (VP3831) en aluminio anodizado y 
cristal 6 m. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Ventana V-2 (14,95 x 0,32 - 1,30 m)  Módulos fijos (VP3831) en 
aluminio anodizado y cristal 6 mm, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y los planos de Detalle de ventanería. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios, así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventaneria de aluminio  
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  

Planos de Referencia: 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismoresistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.13.03 

Actividad: Ventana V-3 (8,70 x 1,30 m)  Módulos fijos (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 
6 m. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Ventana V-3 (8,70 x 1,30 m)  Módulos fijos (VP3831) en aluminio 
anodizado y cristal 6 mm, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de 
los Planos Arquitectónicos y los planos de Detalle de ventanería. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventaneria de aluminio  
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  

Planos de Referencia: 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismoresistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.13.04 

Actividad: Ventana V-4 (8,70 x 0,32 m) Módulos fijos (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 
m. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Ventana V-4 (8,70 x 0,32 m) Módulos fijos (VP3831) en aluminio 
anodizado y cristal 6 mm, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de 
los Planos Arquitectónicos y los planos de Detalle de ventanería. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventaneria de aluminio  
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  

Planos de Referencia: 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismoresistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.13.05 

Actividad: Ventana V-5 (0,95 x 1,80 m)  Módulos proyectantes (VP3831) en aluminio anodizado 
y cristal 6 m. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Ventana V-5 (0,95 x 1,80 m) Módulos proyectantes (VP3831) en 
aluminio anodizado y cristal 6 mm, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y los planos de Detalle de ventanería. 
El contratista debe entregar plano de taller de la ventanería y verificar el total cumplimiento de 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios., así como la estabilidad general de la ventana. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la ventana. 
La ventana deberá incluir alfajías de aluminio requeridas para el óptimo funcionamiento de esta. 
Se deberán instalar empaques, filtros, felpas y sellantes para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. 
La ventana se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y el 
aluminio y el vidrio no debe presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Ventaneria de aluminio  
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación e instalación. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  

Planos de Referencia: 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
Reglamento colombiano de construcción sismoresistente NSR-10 Capítulo K.4 Requisitos 
especiales para vidrios. 
Normas técnicas colombianas NTC 1909 (2008) Vidrio plano flotado 
Normas técnicas colombianas NTC 1804 (1990) Vidrio plano estirado 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de ventana, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.14.01 

Actividad: Puerta P1 plegable (3,00 x 3,80 m) de 4 hojas con bastidor en tubería de acero 
cuadrada y lámina galvanizada calibre 24 pintada dos caras.  Incluye anticorrosivo y pintura de 
esmalte de acabado. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de la Puerta P1 plegable (3,00 x 3,80 m) de 4 hojas con bastidor en tubería 
de acero cuadrada y lámina galvanizada calibre 24 pintada dos caras.  Incluye anticorrosivo y 
pintura de esmalte de acabado, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y los planos de Detalle de puertas. 
El contratista debe entregar plano de taller de la puerta y garantizar la estabilidad general de la 
puerta. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la puerta. 
Incluye aplicación de pintura anticorrosiva y pintura esmalte alquídico, color a definir. 
La puerta se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y sin 
presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Bastidor de puerta corrediza  
Lámina galvanizada cal 24 color gris aluminio 
Vidrio para montante 
Accesorios de fijación laminada 
Esmalte acualux 
Anticorrosivo 
Thinner  
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación, instalación y pintura. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de puerta, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.14.02 

Actividad: Puerta P2 batiente (1,00 x 2,00 m) hoja sencillas con bastidor en tubería de acero 
cuadrada y lámina galvanizada calibre 24 pintada dos caras.  Incluye anticorrosivo y pintura de 
esmalte de acabado. 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de la Puerta P2 batiente (1,00 x 2,00 m) hojas sencillas con bastidor en 
tubería de acero cuadrada y lámina galvanizada calibre 24 pintada dos caras.  Incluye anticorrosivo 
y pintura de esmalte de acabado, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y los planos de Detalle de puertas. 
El contratista debe entregar plano de taller de la puerta y garantizar la estabilidad general de la 
puerta. 
Se deberá verificar las dimensiones de los vanos antes de fabricar la puerta. 
Incluye aplicación de pintura anticorrosiva y pintura esmalte alquídico, color a definir. 
La puerta se deberá entregar totalmente aseada, libre de cualquier fragmento de obra, y sin 
presentar ralladuras. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación. 
 

Materiales requeridos: 
Bastidor de puerta corrediza  
Lámina galvanizada cal 24 color gris aluminio 
Vidrio para montante 
Accesorios de fijación laminada 
Esmalte acualux 
Anticorrosivo 
Thinner  
 

Mano de Obra: 
Mano de obra fabricación, instalación y pintura. 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
Normas técnicas colombianas aplicables 
Normas ASTM aplicables 

 
Tolerancias: 
Variación del plomo: +- 2 mm/metro (1/500) 
 

Ensayos: 
No aplica. 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de puerta, debidamente ejecutada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.17.01 

Actividad: Limpieza mampostería a la vista 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Limpieza de la superficie de la mampostería a la vista, se debe retirar todo exceso de mortero o 
pintura que tenga la mampostería y hacer una limpieza general la quitar el polvo y grasa que 
pueda tener la mampostería. 
Para facilitar el retiro del material sobrante y suelo se puede usar una solución de agua con ácido 
muriático en proporción de 10 a 1 o una solución de agua con ácido nítrico en proporción de 5 a 1. 
 

Alcance:  
Limpieza 
 

Materiales requeridos: 
Materiales varios de limpieza 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra limpieza 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
No aplica. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
 No aplica 
 
 

Tolerancias: 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

No aplica 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (M2) de limpieza de mampostería, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.17.02 

Actividad: Hidrófugo mampostería 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Aplicación de productos repelentes al agua con base en resinas siliconadas para fachadas en 
ladrillo. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación 
 

Materiales requeridos: 
Sika transparente 10 o equivalente 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra limpieza 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
No aplica. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
 No aplica 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 
 

Ensayos: 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (M2) de hidrófugo de mampostería, debidamente ejecutada, 
aprobada y recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.18.01 

Actividad: Cerradura de pomo en acero inoxidable tipo entrada 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de cerradura de pomo de acero inoxidable tipo entrada, o sea llave en el 
exterior y seguro en el interior. 
Se deben entregar 3 copias de la llave debidamente marcadas. 
 

Alcance:  
Suministro e instalación 
 

Materiales requeridos: 
Cerradura de pomo de acero inoxidable tipo entrada 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación cerradura 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
 No aplica 

 
Tolerancias: 
No aplica 
 

Ensayos: 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

No aplica 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de cerradura, debidamente instalada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.18.02 

Actividad: Brazo hidráulico con velocidad de cierre ajustable, brazo doble, tornillos 
autoroscantes y tapas de plástico, capacidad para puertas de hasta 85 lbs de peso, tipo 
SCHLAGE SC R85 o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y 
todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Brazo hidráulico con velocidad de cierre ajustable, brazo doble, 
tornillos autoroscantes y tapas de plástico, capacidad para puertas de hasta 85 lbs de peso, tipo 
SCHLAGE SC R85 o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y todos 
los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento 
 

Alcance:  
Suministro e instalación 
 

Materiales requeridos: 
Brazo hidráulico 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación brazo hidráulico 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
 No aplica 

 
Tolerancias: 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

No aplica 
 

Ensayos: 
No aplica 
 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de brazo hidráulico, debidamente instalada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.18.03 

Actividad: Topes de piso "medialuna" 1/2" para puertas, metálicos con recibidor en caucho 
color plateado. Incluye instalación y accesorios 

Unidad de pago: UN 

 

Descripción y Especificaciones: 
Suministro e instalación de Topes de piso "medialuna" 1/2" para puertas, metálicos con recibidor 
en caucho color plateado. Incluye instalación y accesorios 
 

Alcance:  
 
Suministro e instalación 

Materiales requeridos: 
Topes de piso "medialuna" 1/2" para puertas, metálicos con recibidor en caucho color plateado. 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra instalación topes de piso 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
 

Transporte: 
A la obra y transporte interno horizontal y vertical. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
 

Normas aplicables: 
 No aplica 

 
Tolerancias: 
No aplica 
 
 

Ensayos: 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

No aplica 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de tope, debidamente instalada, aprobada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra.   
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

  

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

Capítulo:   Edificio Cloración  

Ítem:         16.19.01 

Actividad: Aseo para entrega final 

Unidad de pago: M2 

 

Descripción y Especificaciones: 
Limpieza para la entrega final de la edificación, incluye limpieza de todos los elementos que 
constituyen la edificación pisos, muros, ventaneria, puertas, cubierta, canales etc. 
 

Alcance:  
Limpieza 
 

Materiales requeridos: 
Materiales varios de limpieza 
 

Mano de Obra: 
Mano de obra limpieza 
 

Equipos: 
Herramienta menor 
Andamio certificado 
 

Transporte: 
Los desperdicios se debe depositar en un botadero actualizado. 
 

Ubicación: 
Edificio de Cloración.  
 

Planos de Referencia: 
67 – 111 – 112 – 113 – 114 / 187 
  

Normas aplicables: 
 No aplica 
 

Tolerancias: 
No aplica 
 
 

Ensayos: 

mailto:info@ifm.com.co


 
 

“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

UNIÓN TEMPORAL UTAP LA ESMERALDA  
PBX: 75-1-6215831 Telefax: 57-1-6213587.  Dir. Calle 103 No. 15 – 60 

 E-mail:  info@ifm.com.co 

Bogotá – Colombia 
 

No aplica 

Medida y Forma de pago: 
Se medirá y pagará por unidad (M2) de limpieza final, debidamente ejecutada, aprobada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. La cantidad se determinará en obra y corresponde al 
área cubierta de la edificación.  
El costo será al precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

Observaciones: 
 

 

mailto:info@ifm.com.co

