CUADRO DE CANTIDADES DE HIERRO EN BOCATOMA
No Figura Long. |Cantidad| #3 #4 #5 #6
(sin escala) (m) (u) (3/87)1(1/27)1(5/87) (3/47)
1 30| 6.80 55 7.65 38 290.70
2 6.80 .30 /.10 38 269.80
3 MO 1.70 152 | 258.40
4 % .80 18 32.40
5 WW 1.20 18 21.60
6 '40'7075 1.25 18 22.50
7 £ﬁ 1.55 18 27.90
4 40
8 1.0 .45 1.0 3.25 36 117.00
9 m“oﬁo 2.60 38 98.80
10 1570 20 1.05 10 10.50
11 30 ‘ 20 ‘ 30 1.30 10 13.00
19 15 .90 - 125 10 12.50
13 25, 1.10 .25 1.60 17 27.20
14 40 | 7.70 .40 8.50 24 204.00
15 2.40 2.40 65 156.00
16 o.75L 40 | 40 2.90 70 203.00
17 50 | 5.70 6.20 35 217.00
18| 110 3.35 4.45 35 155.75
19 50| 270 6.00 35 210.00
20 3 35 0 3.95 35 75.00
21 40 4.60 5.00 15 72.50
20 o 5 50 6.00 15 90.00
23 | 4g 2.00 2.40 15 40.25
24 5.60 5.60 15 84.00
29 40 3.15 3.55 15 53.25
26 40 2.85 0.40 3.65 51 186.15
27 | 4g 2.85 1.00 4.65 51 237.15
LONGITUD TOTAL REFUERZO (ML) 1.306 | 1.880
PESO
(kg) | 60000 psi (420MPa): 2.611.40 Kg

NOTA: EL ANTERIOR DESPIECE NO

IMPLICA QUE EL CONTRATISTA DEJE Db BERIFICAR

LAS CANTIDADES PARA ASEGURAR UN TRASLADO DE MATERIAL EN LA PROPORCION
CORRECTA AL SITIO DE OBRA.
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CUADRO DE CANTIDADES DE HIERRO EN BOCATOMA
NG Figura Long. |Cantidad| #3 #4 #5 #6
(sin escala) (m) (u) (3/87)1(1/27)(5/87) | (3/47)

28 2020 1122 25 3.65 3 10.95

29 1.40 .30 1.70 5 8.50

30 10 1.40 10 1.60 5 8.00

31 20 2.60 20 3.00 36 108.00

32 25 2.05 25 2.55 54 137.70

33 35 2.05 35 2.75 54 148.50

54 .30 2.80 .30 35.40 34 115.16

35 40 2.80 40 3.60 34 122.40

36 25| 3.30 25 3.80 100 380.00

37 25| 350 40 3.95 72 284.40

38 25‘ 2.00 o5 2 50 14 35.00

39 25] 2.00 . 2.90 14 R

40 25| 200 2.25 12 27.00

41 .10\ 1.25 10 1.45 12 17.40

42 .10‘ 1.25 1.35 12 16.20

43 15 2.70 15 6.00 4 24.00

44 15 230 5 2.80 8 11.20

45 15 265 15 2.95 40 118.00

46 30 6.80 .30 7.40 14 103.60

47 40 6.80 |.4O /.60 14 106.40

48 .25 1.30 10 1.65 26 42.90

49 q0[ 55 o 0.75 26 19.50

50 ,30‘ 6.70 ‘-30 7.30 20 146.00

51 8.00 ﬁ&o(ﬁ;‘; 10.30 22 226.60

52 %51-50- 4.80 7.50 22 165.00

0.25
53 25| 2725 1.25 23 28.75
LONGITUD TOTAL REFUERZO (ML) 1.002 [1.286.70| 28.75

PESO| 60000 psi (420MPa): 1892.60 Kg VOLUMEN DE CONCRETO 5.60 m° DE 2500 psi (17.2MPa)
(kg) | TOTAL (420MPa): 4504.00 Kg VOLUMEN DE CONCRETO 85.96 m® DE 4000 psi (28MPa)

ARCHIVO :
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ESCALA :

INDICADA

NOTA: EL ANTERIOR DESPIECE NO

IMPLICA QUE EL CONTRATISTA DEJE DE BERIFICAR

LAS CANTIDADES PARA ASEGURAR UN TRASLADO DE MATERIAL EN LA PROPORCION
CORRECTA AL SITIO DE OBRA.
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