PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA CIVIL:“CONSTRUCCION DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERSALLES.”

CONSTRUCCION DE LAS REDES PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA URBANIZACION LA NIEBLA.

1 CONDUCCION
1,1 PRELIMINARES $ 118.512,00]
i |
| fiocs
1.1.1 |LOCALIZACION-REPLANTEO LINEA CONDUCCION |OML | 71,35 $ 1.661,00 $ 118.512,00
1,2 EXCAVACIONES $ 1.566.369,00]
i .
1.21 =IE)(CF\‘\.;";!\ClOI\I MANUAL EN CONGLOMERADO M3 35,68 $28.932,00 $1.032.294,00
1.2.2 |[EXCAVACION TIERRA A MANO M3 | 03 $18.121,00 $6.524,00
1.2.3 |CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIONES | M3 36,03 § 14.642,00 $527.551,00
CON MAQUINARIA (Dislancia a Boladero de 10 Km) [
1,3 RELLENOS $1.721.791,00]
|
|
1.3.1 |BASE COMPACTADA MATERIAL TRITURADO GRANULAR (incluye M3 10,70 $132.745,00 $1.420.372,00
Iransporte desde cantera autorizada)
1.3.2 |RELLENO MATERIAL SITIO CAMPACTADO §0% PM M3 21,40 $ 14.085,00 $301.419,00
1,5 INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS $120,933,00
: E $0,00
1.5.1 |INSTALACION TUBERIA PYC 2° RDE 21 EXT LISO ML ) 71,35{ $1.573,00 $ 112.234,00
1.5.2 |INSTALACION CODO 90 PVC 2° UND | 2,00 $2.631,00 $5.262,00
1.5.3 |INSTALACION TEE PVC 3'3*2* | UND I 1,00_ $3437,00 $3.437,00
2 CASETA BOMBEO
21 PRELIMINARES $ 30.787,00
’ |
2.1.1 |LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 | 9,01 $3.417,00 $30.787,00
2,2 EXCAVACION $ 809.645,00
I |
2.2.1 |EXCAVACION MANUAL TIERRA AGUA _ I M3 25,00 $ 19.208,00 $480.200,00
2.2.2 |CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIONES F M3 22,50 $ 14.642,0{}; $329.445,00
CON MAQUINARIA (Distancia a Botadero de 10 Km)
23 RELLENOS $ 35.213,00]
2.3.1 |RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM M3 2,50 $14.085,00 $ 35,213,00
24 CONCRETOS §7.522.283,00
24.1 |SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 21.0 MPA M2 9,39 $20.852,001 $ 195.800,00
2.4.2 |MUROS EN CONCRETO 4000 PS! E=10-30CMS CON M3 4,66 $ 646.470,00| $3.012.550,00
IMPERMEABILIZANTE .
2.4.3 |LOSA CONCRETQ MACIZA E=25CM 3100 PSI 21.5 MPA M2 10,80 $ 151.138,00 $1.632.290,00
244 |LOSA MACIZA CIMIENTO H=15 CM CON IMPERMEABILIZANTE f=21 M2 504 $83.533,00 $421.006,00
2.4.5 |CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO_} UND 2,00 $343.817,00 $ 687.634,00
246 |ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 450,33 $3.493,00 $ 1.573.003,00
25 MAMPOSTERIA : ' $ 1.410,689,00
251 [MURO EN MAMPOSTERIA Q.15 M M2 26,92 $52.403,00 $1.410.689,00
2,6 ACCESORIOS ' $16.397.683,00}




26.1 |VENTANA EN CARPINTERIA METALICA LAM.COLD ROLLED C.18 | M2 0,40 $ 265.563,00 $106.225,00
262 |PUERTA METALICA 2.00MX1.00M ' UND 2,00 $419.058,00| $838.116,00
264 |INSTALACION CODO 90° 2" EN ACERO [ UND 8,00 $8.836,00] $ 70.688,00
26,5 |VARILLA LISA 1/2° ROSCA i UND 3,00 $9.553,00 $ 28.659,00
26,6 |[ESCALERA TIPO GATO Cf. 0.4M 8 PASOS ML 3,60 $35.816,00 $128.938,00
26.8 |INSTALACION TUBERIA 2* ACERO ML 13,40 $9.129,00 $ 122.329,00
26.9 [VALVULA DE PIE CON COLADERA 2' HF UND 2,00 $ 282.980,00 $ 565.960,00
2.6.10 [MOTO BOMBA.MZGA0/2 1 1/2°2*5 5HP Q=152l/s, ALT DINAMIC 56m. | UND 2,00 $5.646.114,00 $11.292.228,00
2.6.11 |TAPA LAMINA ALFAJOR 0.70MX0.70M 3/16°, INCLUYE ANGULOS UND 1,00 $197.886,00 $ 197.886,00
]
2.6.12 | TAPA LAMINA ALFAJOR 0.50MX0.50M 3/16", INCLUYE ANGULOS UND 2,00 $173.233,00 $ 346.466,00
26.13 [VALVULA DE CIERRE ELASTICO HG 2° UND | 400 $530.348,00 $2.121.392,00
2.6.14 |CORREAS DE MADERA 0.06MX0.1MX3.0M ML | 12,00 $17.463,00 $ 209.556,00
2.6.15 | TEJA AJOVER SUPER TRAPEZO! 820X5400 MM COLOR .35MM | M2 1 916 $40.310,00 $ 369.240,00
| |
27 REDELECTRICA $9.788.167,00
27.1 |ACOMETIDA PRINCIPAL EN ( 248AWG F + 1#8AWG N+ TH8AWG T) | ML 37,00 $27.314,00 $1.010.618,00
DESDE RED DE DISTRIBUCION PUBLICA A TABLERO PRINCIPAL |
208V
27.2 |ALIMENTADOR TABLERO CONTROL BOMBA DE SUCCION EN om 2,00 $ 24.765,00| $49.530,00
(2#10AWG F + 1#10AWG N+ 1#10AWG T) DESDE TABLERO {
PRINCIPAL 208V
27.3 |ALIMENTADOR BOMBA DE SUCCION (BS) EN (3#10AWG ML 8,00 $24.765,00 $198.120,00
ENCAUCHETADO 600V) DESDE TABLERO CONTROL BOMBA DE
SUCCION
274 |[VARILLA CU-CU 5/8" 2,4m Y SOLDADURA EXOTERMICA 90gr UND 1,00 $160.778,00 $ 160.778,00
2.7.5 |CAJA DE INSPECCION DE 30X30cm MARCO Y TAPA UND 1,00 $295.318,00 $295.318,00
276 |CABLE DE COBRE 8 AWG 12 HILOS DESNUDO ML 5,00 $11.273,00 $ 56.365,00
2.7.7 |CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO _ UND 1,00 § 1.083.990,00 $ 1.083.990,00
27.8 |TABLERO DISTRIBUCION PRINCIPAL 208V BIFASICO CONESPACIO | UND | 1,00 $ 1.190.098,00 $ 1.190.098,00
PARA TOTALIZADOR 8 CIRCUITOS
2.7.9 |TABLERO CONTROL BOMBA DE SUCCION UND 1,00 $3.405.218,00 $3.405.218,00
2.7.10 | TUBERIA ELECTRICA 201 112" PVC ML | 30,00, $49.114,00 $ 1.473.420,00
27.11 |SALIDA PARA LA LUMINARIA EN TECHO FT 2X32 120V UND 2,00 $129.902,00 $ 259.804,00
2.7.12 |SALIDA PARA EL INTERRUPTOR SENCILLO UND 1,00 $ 80.400,00 $ 80.400,00
2.7.13 |SALIDA PARA EL TOMACORRIENTE NORMAL CONPOLOATIERRA | UND | 1,00 $ 100.452,00 $ 100.452,00
120V 15A
2.7.14 {LUMINARIA EN TECHO FT 2X32 120V UND | 200 $183.284,00 $ 366.568,00
2.7.15 |INTERRUPTOR SENCILLO UND 1,00 $32.410,00 $32.410,00
2.7.16 [TOMACORRIENTE NORMAL CON POLO A TIERRA 120V 15A UND 1,00 $25.078,00 $25.078,00
3 IMPULSION '
| | | | l
31 PRELIMINARES ' $ 717.552,00|
3.1.1 |LOCALIZACION-REPLANTEOQ LINEA DE IMPULSION ML | 43200 $ 1.661,00 $717.552,00
32 EXCAVACIONES $ 3.760.480,00]
T T
! | R
3.2.1 |[EXCAVACION EN CONGLOMERADO M3 | 100,00, $26.932,00 $2.893.200,00
3.2.1A |Excavacion Maquina Acueduclo y Alcantarillado M3 :' 11_6,00 $7.368,00 $ 854.688,00




CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIONES

322 M3 1 0,86 $ 14.642,00 $12.592,00
CON MAQUINARIA (Distancia a Botadero de 10 Km) | i
| i
3,3 RELLENOS . $ 10.427.292,00
i i '
3.3.1 |BASE COMPACTADA MATERIAL TRITURADO GRANULAR (incluye ¢ M3 64,80 $132.745,00 $ 8.601.876,00
transporte desde cantera autorizada) i
3.3.2 |RELLENO MATERIAL SITIO CAMPACTADO 90% PM r M3 125,60 § 14.085,00, $1.825.416,00
i |
3,5 INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS $ 698.946,00
351 INSTALAC_ION TUBERIA PVC 2* RDE 21 EXT LISO ML 432,00 $ 1.573.00; $679.536,00
3.5.2 |{INSTALACION CODO 90 PVC 2" UND 1,00 $2.631,00) $2.631,00
3.5.3 [INSTALACION CODO 45 PVC 2" UND 6,00 $ 1.856,00 $11.136,00
354 |INSTALACION CODO 22 112" PVC 2" UND 2,00 $ 2.206,00 $4.412,00
355 iENSTALACION UNION PVC 2° UND 1,00 $1.231,00 $1.231,00
4 TANQUE DE DISTRIBUCION
i | I | |
4,1 PRELIMINARES $ 214,118,00]
|
4.1.1 |LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA M2 26,03 $3.417,00 $ 88.945,00
4.1.2 |LOCALIZACION-REPLANTEQ LINEA DESAGUE ML 75,36] $1.661,00 $125.173,00
4,2 EXCAVACIONES $ 1.385.894,00
4.21 |EXCAVACION TIERRA A MANO M3 | 2603 $18.121,00 $ 471.690,00
4.2.2 |CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIONES | M3 2521 $14.642,00 $ 369.125,00
CON MAQUINARIA (Distancia a Boladero de 10 Km) i
i
]
4.23 |[EXCAVACION EN CONGLOMERADO DESAGUE [ M3 18,84 $ 28.932,00 $545.079,00
4,3 RELLENOS : $2,936.371,00,
T | I.
4.3.1 |SUBBASE TIPO B-200 COMPACTADO AL 95% (incluye transporle desde | M3 11,97 $122.011,00 $ 1.460.472,00
canlera aulorizada)
4.3.2 |RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM M3 19,67 $14.085,00 $277.052,00
4.3.3 |GEOTEXTIL TEJIDO NT 2500 _ M2 26,03 $5.112,00 $ 133.065,00
4.3.4 |BASE COMPACTADA MATERIAL TRITURADO GRANULAR PARA EL M3 7,16 $132.745,00 $950.454,00
DESAGUE (incluye transporle desde cantera aulorizada)
4.3.5 |RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL DESAGUE M3 11,30 $10.206,00 $115.328,00
44 ESTRUCTURA $24.124,392,00|
4.4.1 |SOLADO ESPESOR E=0.05M 2500 PSI 17.5 MPA ; M2 26,03 $18.728,00 $ 487.490,00
4.4.2 |MUROS EN CONCRETO 4000 PSI E=10-30CMS CON ; M3 14,78 $637.092,00 $9.416.220,00
IMPERMEABILIZANTE
4.4.3 |LOSA SUPERIOR CONCRETO MACIZA E=20CM fc=21 Mpa M2 22,20 $136.679,00 ' $3.034.274,00
4.44 |LOSA MACIZA CIMIENTO H=20 CM CON IMPERMEABILIZANTE, fc=21 | M2 26,03 $101.995,00 $2.654.930,00
Mpa '
4.4.5 |ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS | 244245 $3.493,00 $8.531.478,00
4,5 MAMPOSTERIA : $ 116.859,00]
451 |MURO EN MAMPOSTERIA 0.15M M2 2,23 $52.403,00 $ 116.858,00
4,6 ACCESORIOS $ 12.016.483,00|
| !
i |
46.1 [TUBO RESPIRADERO ! ML 4,00 $22.641,00 $ 90.564,00
46.2 |CINTA DE PYC TIPO SIKA | ML ‘:B.Uﬂf $ 26.267,00 $472.806,00




i

4.6.3 |[ESCALERAS TIPO GATO 7 PASOS EN HIERRO CORRUGADO 314" | ML 12,00'[ $ 35.816,00 $429.792,00
464 |VALVULA COMPUERTA S_VA 22" EN HD ] UND 1,00 $493.939,00 $493.939,00
EXTREMO JUNTA HIDRAULICA |
465 |VALVULA COMPUERTA SVA @3" EN HD [ UND 3,00 $633.483,00 $1.900.449,00
EXTREMO JUNTA HIDRAULICA l
46.7 ]INSTALAC|0N CODOS 90° - @2° PVC |' UND 1,00 $2.631,00 $2.631,00
469 |INSTALACION CODOS 90° - @3* PVC | UND 5,00 $3.445,00| $17.225,00
4.6.11 EINSTALACION TEE @2" PRS PVC ! UND 1,00 $3.436,00 $3.436,00
4613 !!NSTALACION TEE @3" PRS PVC | UND 2,00 $4.335,00 $8.670,00
4.6.14 [REDUCCION @3° - @2° PVC UND 1,00 $29.394,00 $29.394,00
4.6.15 [TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR L=0.80M, B=0.80M UND 3,00 $230.308,00 $ 69{}.924,00
4.6.16 | TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR L=0.60M, B=1.00M UND 1,00 $223.639,00 $ 223.639,00
4.6.17 [VALVULA DE COMPUERTA - EBXEB HD 02" UND 3,00 '$ 433.617,00 $ 1,30{].851,00
4.6.18 |UNION TIPO DRESSER HD @2* UND 1,00 $73.594,00 $73.594,00
4.6.19 |FILTRO TIPO YEE - EBXEB L=0.15M 2* UND 1,00 $330.578,00 $330,578,00
4.6.20 [VALVULA VENTOSA EBXEB @1 1/2" UND 2,00 $376.025,00 $ 752.050,00
46.21 |ADAPTADOR DE BRIDA PARA TUBO DE PVC EN HD @2" UND 2,00 $101.537,00 $203.074,00
4.6.22 MACROMEDIDOR HG 2 1/2° BRIDA ANSI 160# UND 1,00 $ 1.685.607,00 $ 1.685.607,00
4.6.23 |CODO 90 ° EBXEB HD @2" UND 4,00 $ 185.697,00 $742.788,00
4.6.24 |NIPLE HD @2" EBXEB L=0.10M UND 2,00 $188.337,00 $ 376.674,00
4.6.25 |NIPLE HD 22" EBXEB L=0.35M UND 1,00 $231 .?01',00 $231.701,00
4.6.26 |NIPLE HD 92" EBXEB L=0.15M | UND 6,00 $ 197.009,00 $1.182.054,00
4.6.27 |NIPLE HD 92" EBXEB L=0.25M 1 UND 1,00 $ 214,355,00 $ 214.355,00
4.6.28. NIPLE HD @2 EBXEB L=1.22M ‘ UND 1,00 $ 387.812,00 $ 387.812,00
4.6.30 [INSTALACION DE TUBERIA EN PVC 3° , ML 12,90 $2.896,00 $ 37.358,00
4.6.32 [INSTALACION TUBERIA PVC 2" RDE 21 | ML 75,36 $1.785,00 $134.518,00
5 RED DE DISTRIBUCION PARTE ALTA
I | | | i
51 PRELIMINARES $2.104.487,00
511 LOCALIZACION-'REPLANTEO RED DE DISTRIBUCION ML 1267,00 $1.661,00 . $2.104.487,00
52 EXCAVACIONES $11,001.074,00]
|
52.1 |EXCAVACION EN CONGLOMERADO ‘ M3 100,00 $28.932,00 $ 2.893,200.60
5.2.1A |Excavacion Maquina Acueduclo y Alcantarillado I M3 596,85 $7.368,00 $4.397.591,00
5.2.2 |CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIONES ‘ M3 | 25340 $ 14.642,00 $3.710.283,00
CON MAQUINARIA (Distancia a Boladero de 10 Km) ! i
.
53 RELLENOS $ 39,275.606,00|
| |
531 |BASE COMPACTADA MATERIAL TRITURADO GRANULAR {incluye ' M3 63,35 $132.745,00 $8.409.396,00
lransporte desde cantera autorizada) 5
5.3.2 |BASE GRANULAR TIPO B-600 (incluye transporte desde canlera M3 190,05 $ 129.546,00 $ 24.620.217,00
autorizada)
5.3.3 |RELLENO MATERIAL SITIO CAMPACTADO 90% PM M3 | 44345 $ 14.085,00! $6.245.993,00
54 CONCRETOS $204.034,00
5.4.1 |CONCRETO DE 14 Mpa (2000 PSl) PARA ANCLAJE M3 0,66 $309.143,00 $204.034,00
55 TUBERIAY ACCESORIOS $ 14.385.790,00|
i
55.2 |INSTALACION TUBERIA PVC 2" RDE 21 EXT LISO_ ML | 1267,00 $1.785,00 $2.261 .595,00
553 |VALVULA PURGA 2" UND 1,00 ' $496.121,00 $496.121,00
554 |VALVULA DE CORTE HG 2* UND | ?.003 $530.348,00 $3.712.436,00
555 |MICROMEDIDORES 1/2" | UND | 49,00 $ 154.506,00 $7.570.794,00




§5.5.7 |INSTALACION CODO 2* PVC 11 1/4 i UND 30,00 $2.205,00 $66.150,00
55.9 |INSTALACION CODO 2" PVC 22 112 | UND 20,00 $2.206,00 $44.120,00
5.5.11 INSTALACION TEE 2"X2" PVC UND 10,00 $3.436,00| $ 34.360,00
55.13 [INSTALACION TUBERIA PVC 1/2° RDE 21 DOMICILIARIAS ML 147,00 $1.362,00 $200.214,00
56 CAJAPURGA $2.962.051,00]
56.1 |EXCAVACION EN CONGLOMERADO M3 7,39 $28.932,00 $213.807,00
5.6.2 |SOLADO ESPESOR E=0.05M 2500 PSI 17.5 MPA M2 3,87 $18.728,00 $72.477,00
5.6.3 |CONCRETO BASE 3000 PSI (agregados incluyen lransporle desde M3 1,06 $576.134,00 $610.702,00
canlera autorizada)
5.6.4 |ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa L KLS ! 84,80 $3.493,00 $ 296.206,00
5.6.5 |MURO LADRILLO TOLETE 24x7.5x12CM M2 | 1177 $52.403,00 $616.783,00
5.6.6 [CONCRETO DE 14 Mpa (2000 PSI) PARA ANCLAJE M3 0,01 $309.143,00 $3.091,00
56.7 |PASA-MURO HF 3 UND 4,00 $ 286.387,00 $ 1.145.548,00
56.9 [INSTALACIONTEE 3" X 2" X 3" | UND 1,00 $3.437,00 $3.437,00
i +
5,1 VALVULA REDUCTORA DE PRESION $ 2.861.532,00
5.7.1 |[EXCAVACION TIERRA A MANO M3 0,26 $19.933,00 $5.183,00
5.7.2 |[RELLENO MATERIAL IMPORTADO SELECCIONADO (incluye transporte | M3 0,18 $118.897,00 $21.401,00
desde canlera autorizada)
5.7.3 |GEOTEXTIL NO TEJIDO NT 1600 M2 0,88 $4.931,00 $4.335,00
5.7.4 |SOLADO ESPESOR E=0.05M 2500 PSI 17.5 MPA M2 0,04 $18.728,00 $ 749,00
5.7.5 |LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM f'c=21 Mpa M2 0,88 $67.696,00 $59.572,00
5.7.6 |LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM fc=21 Mpa M2 0,44 $ 57.863,00 $ 25.460,00
5.7.7 |TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51 - 60X60 UND 1,00 $119.727,00 $ 119.727,00
5.7.8 |ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 38,02, $3.493,00 $ 132.804,00
5.7.9 [MURO LADRILLO TOLETE 24x7.5x12CM M2 1,49 $52.403,00 $78.080,00
5.7.10 [SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REGULADORA DE UND 1,00 $2414.217,00 $2.414.217,00
PRESION 1 1/2" X 1 1/2" ERXER |
6 RED DE DISTRIBUCION PARTE BAJA
| | | |
6,1 PRELIMINARES $ 2.358.620,00
6.1.1 [LOCALIZACION-REPLANTEO RED DE DISTRIBUCION ML | 1420,00 $1.661,00 $2.358.620,00
6,2 EXCAVACIONES : $ 11.800.572,00
6.2.1 |EXCAVACION EN CONGLOMERADO M3 100,00 $.28.932,0{] $ 2.893.200,00
6.2.1A |Excavacion Maquina Acueduclo y Alcanlarillado M3 644,55 $7.368,00 $ 4,749.044,00
6.2.2 |CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIONES M3 284,00 $ 14.642,00 $4.158.328,00
CON MAQUINARIA (Distancia a Boladero de 10 Km)
|
6,3 RELLENOS $ 44.018.438,00|
6.3.1 [BASE COMPACTADA MATERIAL TRITURADO GRANULAR (incluye M3 71,00 $ 132,?4&00 $9.424,895,00
transporte desde cantera aulorizada )
6.3.2 |BASE GRANULAR TIPO B-600 {incluye transporte desde canlera M3 213,00 $ 129.546,00 $ 27.593.298,00
aulorizada)
6.3.3 |RELLENO MATERIAL SITIO CAMPACTADO 90% PM M3 497,00 $14.085,00 $7.000.245,00
64 CONCRETOS : : $ 154.572,00]
6.4.1 |CONCRETO DE 14 Mpa (2000 PSI) PARA ANCLAJE M3 O,Sﬁ $309.143,00 $154.572,00
6,5 TUBERIA Y ACCESORIOS $ 25,050.571,00|
I
6.5.2 [INSTALACION TUBERIA PVC 2" RDE 21 EXT LISO ; ML 1125,00 $1.785,00 $2.008.125,00




L |

6.5.3 |VALVULA DE CORTE HG 2* UND | 500 $530.348,00 $2.651.740,0

6.54 [MICROMEDIDORES 1/2* UND | 12500 $ 154.506,00 $19.313.250,00
6.5.6 |INSTALACION CODO 2° PVC 45 UND ‘ 1,00 $1.856,00 $1.856,00
6.5.8 |INSTACION CODO 2* PVC 90 UND | 1400 $2.631,00 $36.834,00
6.5.10 |INSTALACION CODO 2" PVC 11 1/4 UND | 5,00 $2.205,00 $11.025,00
6.5.12 | INSTALACION CODO 2* PVC 22 1/2 UND | 400 $2.206,00 $8.824,00
6.5.14 |INSTALACION TEE 2°X2" PVC UND | 1500 $3.436,00 $51.540,00
6.5.16 | INSTALACION UNION PVC 2° UND | 2,00 $1.231,00 $2.462,00
6.5.18 | INSTALACION TUBERIA PVC 1* RDE 21 LML } 295,00 $1.361,00 $401.495,00
6.5.20 |INSTALACION CODO 1" PVC 90 | UND | 10,00 $1.831,00 $ 18.310,00
6.5.22 [INSTALACION TEE 2°X2"x1" PVC | UND | 10,00 $ 3.436,00 $ 34.360,00
6.5.23 [INSTALACION TUBERIA PVC 1/2' RDE 21 DOMICILIARIAS l ML 375,00 $1.362,00 $510.750,00

i j |
CONSTRUCCION DE LAS REDES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URBANIZACION LA NIEBLA.

en HF, pasos uia de gato de 5/8" y pafiele).

1 REDDE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES
| | | | |
1,1 PRELIMINARES $3.271.921,00]
1.1.1 |Localizacion y replanteo topografico ML 1969,85 $1.661,00 $3.271.921,00
1,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 296.590.205,00]
|
1.2.1 |Excavacion Maquina Acueducto y Alcantarillado M3 | 319849 $7.368,00 $23.566.474,00
1.2.2 |Excavacion Manual_ Tierra Conglomerado M3 376,31 $28.932,00 $10.887.401,00
1.2.3 |Excavacion Manual en Material Comin M3 | 289,85 $18.121,00 $5.252.372,00
1.24 |Relleno Grava Triturada-Polvillo. Compaclado. {incluye lransporte desde ‘ M3 | G?G,GQE $ 140.000,00 $94.316.600,00
cantera aulorizada) | I
]
1.25 |Relleno Malerial Sitio Compactado 90% PM | M3 | 260807 $ 14.085,00 $ 36.734.666,00
1.2.6 |Sub-Base Compactada Material Seleccionado.(Tipo Invias) (incluye | M3 420,73 $122.011,00 $51.333.688,00
|lransporte desde cantera autorizada) ;
1.2.7 |Carque y reliro de malerial sobrante de excavaciones. (Distancia a M3 1256,58 $14.642,00 $ 18.398.844,00
Boladero de 10 Km)
1.2.8 |Entibado Tipo 2 (1/7 Utilizaciones) M2 | 175313 $32.000,00 $56.100.160,00
1,3 ACCESORIOS $ 155.244.790,00
]
1.3.1 |Instalacion Tuberia PVC de 8" B ML 1969,85 $3.908,00 $7.698.174,00
1.3.4 |Instalacion tuberia en polietileno de alla densidad 8" ML 50,00 $19.119,00 $955.950,00
1.35 |Pozo de inspeccion en concreto e=0.25, didmetro interior 1.20 m, H=(1.0{ UND 40,00 $ 2.667.000,00 $ 106.680.000,00
1.5) m. Incluye (Base y cafiuela en concreto de 2000PSI, Aro y Tapa en
HF, pasos uia de gato de 5/8" y pafiele).
1.36 |Pozo de inspeccidn en concreto e=0.25cm, diametro interior 1.20 m, H = UND 3,00 $3.202.314,00 $ 9.606.942,00
{1.5 - 2.0) m. Incluye (Base y cafiuela en concrelo de 2000PSI, Aro y Tapa
en HF, pasos uiia de galo de 5/8" y pafiete).
1.3.7 |Pozo de inspeccion en concrelo e=0.25cm, didmetrointerior 1.20m, H= | UND 3,00 $ 3.745.025,00 $ 11.235.075,00
{2.0 - 2.5) m. Incluye (Base y cafiuela en concrelo de 2000PSI, Aroy Tapa
en HF, pasos uia de gato de 5/8" y paiiele).
1.3.8 |Pozo de inspeccién en concreto e=0.25¢cm, didmelro interior 1.20m, H= | UND 2,00 $4.565.127,00 $9.130.254,00
(2.5 - 3.5} m. Incluye (Base y cafuela en concreto de 2000PSI, Aro y Tapa




1.3.9 |Pozo de inspeccion en concrelo =0.25cm, diametro interior 1.20 , H = | UND 1,001 $4.773.354,00 4.?73,354 00
(3.5 -4.5) m. Incluye (Base y cafiuela en concrelo de 2000PSI, Aro y Tapa | |
en HF, pasos ufia de galo de 5/8" y pafete). I ! :.

1.3.10 |Pozo de inspeccion en concrelo e=0.25cm, diametro interior 1.20m, H= ] UND | 1,00{ $5.165.041,00 $5.165.041,00
(4.5 - 8) m. Incluye (Base y caiiuela en concreto de 2000PSI, Aroy Tapa | i
en HF, pasos uiia de galo de 5/8" y pariele). i '[

1,4 DOMICILIARIAS ' $ 36.066,966,00
1.4.1 |Excavacion Tierra a mano. ,I M3 326,25 $18.121,00 $5.911.976,00
1.4.2 |Relleno malerial silio compactado 90% PM [ M3 111,94 $14.085,00 $1.576.675,00
1.4.3 |Subbase B-200 (incluye transporte desde canlera autorizada) [ M3 108,75 $122.011,00 $13.268.696,00
1.4.4 |Base granular B-600 (incluye lransporte desde canlera autorizada) M3 65,25 $ 129.546,1}Ui $ 8.452.877,00

|
1.4.5 |Cargue y reliro de material sobranle de excavaciones. (Distancia a M3 214,31 $14.642,00 $3.137.927,00
Boladero de 10 Km) .
1.4.7 |Instalacion Tub PVC corrugada, inlerior liso, D160mm ML 435,00 $ 8.549,t'JG|I $3.718.815,00
2 VIADUCTO
| | | |

21 PRELIMINARES $4.202.910,00)
2.1.1 |Localizacion y replantreo Obra Arquitectonica. M2 | 1230,00 $3.417,00 $4.202.910,00

2,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS $24.142.860,00|
2.2.1 |Excavacién Manual en Material Comin M3 504,00 $18.121,00 $9.132.984,00
2.2.2 |Relleno Material Sitio Compaclado 90% PM M3 180,00, $14.085,00 $2.535.300,00
2.2.3 |Sub base B-200 (incluye iransporte desde cantera aulorizada) M3 ?2,00{ $122.011,00 $8.784.792,00
2.24 |Cargue y retiro de malerial sobrante de excavaciones. (Distancia a : M3 252.00i $14.642,00 $3.689.784,00

|Botadero de 10 Km) | |

23 ESTRUCTURA METALICA $ 35.435.401,00|

i.
2.3.1 |Tuberia Fy=350 Mpa, Negro y Gal, para estructura melalica I ke 4950,60 $5.532,00 $27.386.719,00
2.3.2 |Cable Espiral Tipo Guaya 3/4" ML 180,00 $17.805,00 $3.204.900,00
2.3.3 |Cable Espiral Estructural Tipo Guaya 1/2° ML 60,00 $16.720,00 $ 1.003.200,00
234 |Abrazaderapara Tubo 2 UND 20,00 $3.797,00 $75.940,00
235 |Abrazadera para Cable 1/2* UND 20,00 $2.655,00 $ 53.100,00
2.3.6 |Abrazadera lipo perro para Cable 7/8° UND 50,00 $3.053,00 $ 152.650,00
2.3.7 |Suministro e inslalacion anclaje para muertos incluye platina de 0.50 X UND 8,00 $22.712,00 $ 181.696,00
0.50 Esp. 3/4" en acero, ganchos o pernos de 3/4" exlremo rosca, tambor
para anclaje cable de 3/4", soldadura 6013 ©1/8° . Segun disefio. [
2.3.8 |Platina para Soporte de Torre 50X50X3/4 UND 8,00 $57.352,00 $458.816,00
2.3.9 |Teja Galvanizada Tipo Acesco Cal 20 M2 80,00 $32.701,00 $2.616.080,00
2.3.10 | Tornillos autoroscante punta broca 5/16° con arandela de Neapreno UND 700,00 $ 376,00 $263.200,00
2.3.11 Tornillos auloroscante punta broca 3/8° con arandela de Neopreno UND 100,00 $ 391,00 $39.100,00
24 ESTRUCTURA $123.313.618,00]
1
2.4.1 |Pilote de Concrelo 3100 PSI E M3 97,34 $ 1.058.000,00 $102.985.720,00
24.2 |Acero Refuerzo Flejado 60000 PSI 420Mpa | KLS | 581961 $ 3.493,00 $20.327.898,00
| |

CONSTRUCCION DE LAS REDES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA URBANIZACION LA NIEBLA.




1 RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LA NIEBLA
| | | |
1,1 PRELIMINARES $ 1.356,705,00]
1.1.1 |Localizacién-Replanteo Acueducto-Alcantariliado ‘ ML } 816,80 $1.661,00 $ 1.356.705,00
1,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 178.663.109,00]
! |
1.2.1 |Excavacion Maquina Acueducto y Alcantarillado | M3 | 243222 $7.368,00 $17.920.597,00
1.2.2 |Excavacion manual Tierra Conglomerado ; M3 174,18 $28.932,00 $ 5.039.376,00
1.2.3 |Excavacion en Material Comin LOM3 103,22 $18.121,00 $ 1.870.450,00
124 'Relleno Grava Triturada-Polvillo [Comp.] | M3 107,87 $ 140,{]00,[}0] $ 15.101.800,00
1.2.5 |Relleno Malerial Sitio Compactado 90% PM M3 213488 $ 14.085,{}0} $ 30.069.785,00
1.2.6 |Sub-Base Compatada Material Seleccionado.(Tipo Invias) {incluye M3 296,17 $122.011,00| $ 36.135.998,00
transporle desde cantera auloriza) |
1.2.7 |Cargue y reliro de material sobranle de excavaciones. Con maquinaria M3 574,74 $ 14.642,00; $8.415.343,00
(Distancia a Botadero de 10 Km) |
1.2.8 |Entibado Tipo 2 (1/7 Utilizaciones) ! M2 | 200343 $32.000,00 $64.109.760,00
1,3 ACCESORIOS $ 99.048.235,00|
1.3.1 |Inslalacién silla Yee alcantarillado 6"x. 8" UND I 174,00 $10.617,00 $ 1,347.353,0_0
1.3.2 |Instalacion Tuberia PVC corrugada alcantarillado 8 ML ' 25,30 §$3.908,00 $98.872,00
134 |Instalacion Tuberia PVC corrugada alcantarillado 10” ML 312,40 $6.542,00 $2.043.721,00
1.36 |Inslalacion luberia PVC corrugada alcantarillado 12" ML | 161,70} $7.774,00 $1.257.056,00
1.38 |Inslalacion Tuberia PVC corrugada alcantarillado 14* ML 126,90: $8.582,00 $ 1.089.056,00
1.3.10 {Instalacion Tuberia PVC corrugada alcantarillado 167 ML 23,60} $9.178,00 $216.601,00
1.3.12 |Instalacion Tuberia PYC corrugada alcantarillado 24° ML 166,90" $11.473,00 $1.914.844,00
1.3.13 |Pozo de inspeccion en concrelo e=0.25, diametro interior 1.20m, H=(1.0, UND 1,00 $2.797.985,00 $2.797.985,00
1.5) m. Incluye (Base y cafiuela en concrelo de 2000PSI, Aroy Tapaen |
[HF, pasos ufia de gato de 5/8" y paiiete). 0
1.3.14 |Pozo de inspeccidn en concreto e=0.25¢m, didmelro interior 1.20 m H= | UND 18,00 $ 3,202.'314,ﬂ0 $ 5?.641.552,00
(1.5 - 2.0) m. Incluye {Base y cafiuela en concreto de 2000PS, Aro y Tapa
en HF, pasos uia de gato de 5/8" y pafiele).
1.3.15 |Pozo de inspeccion en concreto e=0.25cm, diamelro interior 1.20m, H = UND 5,00 $3.745.025,00 $18.725.125,00
(2.0 - 2.5) m. Incluye (Base y cafiuela en concreto de 2000PSI, Aro y Tapa
en HF, pasos ufia de gato de 5/8" y panete).
1.3.16 |Pozo de inspeccion en concreto e=0.25¢cm, diametro interior 1.20m, H = | UND 1,00 $4.565.127,00 $4.565.127,00
{2.5 - 3.5) m. Incluye (Base y cafiuela en concreto de 2000PSI, Aro y Tapa
en HF, pasos ufa de galo de 5/8" y paiiete).
1.3.17 |Pozo de inspeccion en concreto e=0.25¢m, diametro inlerior 1.20m, H = ‘ UND 1,00 $6.850.838,00 $6.850.838,00
{5.0 - 6.0) m. Incluye (Base y cafiuela en concrelo de 2000PSI, Aro y Tapa i
en HF, pasos ufia de galo de 5/8" y pafiete). |
14 SUMIDEROS $ 169.912.728,00]
T ¥
! i
| -
14.1 |Sumideros 5-150 UND | 40,00 $2.148.771,00 ~ $85.950.840,00
1.4.2 |Sumideros 5-200 UND | 10.0U| $2.751.066,00 $27.510.660,00
1.4.3 |Sumideros S-250 UND | 10,00 §3.282.953,00 $32.829.530,00
1.4.4 |Excavacion Tierra a Mano M3 261,45 $18.121,00 $4.737.735,00
14.5 |Relleno Malerial Sitio Compactado 90% PM M3 67,31 $14.085,00 $948.061,00
14.6 |Subbase tipo b-200 compactado al 95% (incluye transporte desde canlera | M3 64,65 $122.011,00 $7.888.011,00
autorizada) |
1.4.7 |Base Granular B-600 (incluye ransporte desde cantera autorizada) M3 38,79 $ 129.546,00 $5.025.089,00
|
1.4.8 |Retiro Escombros Manual-Volqueta <=10KM. M3 | 194,14 $ 19.919,00" $3.867.075,00
1.4.10 |Instalacion Tub PVC corrugada, interior liso, D160mm ML i 215,50 $56.363,00 $1.155.727,00
2 CABEZALES DE DESCARGA i
I J I
! |




2,1 PRELIMINARES

$30,753,00

2.1.1 |Localizacion-replanteo obra arquitecton. M2 9,00} $3.41?,00! $ 30.753,00
2,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 475,933,00]
| | [ 1
22.1 |Excavacion tierra conglomerado M3 450! $28.932,00 $130.194,00
2.2.2 |Excavacion tierra a mano M3 0.90% $18.121,00 $ 16.309,00
2.2.3 |Subbase lipo b-200 compactado al 95% (incluye transparte desde cantera 1 M3 2,70] $122.011,00 $329.430,00
[aulorizada} i |
2,3 ESTRUCTURA $ 2.263,980,00|
| |
. . ! : -
2.3.1 |Cabezal alcantarillado 3000_ psi - M3 4,00 $529.288,00 $2.117.152,00
2.3.2 |Solado espesor e=0.05m 2500 psi 17.5 mpa M2 7,84| $18.728,00 $ 146.828,00
3 CANAL DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS
| ! | ‘ ‘-
i | )
31 PRELIMINARES $177.063,00
3.1.1 |Localizacion-replanteo acueducto y alcantarillado ML 106,60 $1.661,001 $177.063,00
3,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 11.950.734,00
|
3.2.1 |Excavacion en conglomerado M3 127,92 $28.932,00 $3.700.981,00
_3.2.2 Excavacion tierra a mano M3 15,99 $18.121,00 ' $289.755,00
3.2.3 |Subbase lipo b-200 compactado al 95% (incluye transporle desde cantera | M3 47,97 $122.011,00 $5.852.868,00
autorizada)
3.24 |Cargue y retiro de maleriala sobranle de excavaciones.con maquinaria M3 143,91 $14.642,00 $2.107.130,00
| (Distancia a Botadero de 10 Km) ’ )
33 ESTRUCTURA $72.031,001,00]
i | I
33.1 | Solado espesor e=0.05m 3000 psi 21 mpa | M2 |F 159,90 $20.852,00 $3.334.235,00
3.3.2 | Acero refuerzo flgjado 60000 psi 420mpa KLS | 928598 $3.493,00 $32.435.928,00
3.3.3 |Concreto 3000 psi con impermeabilizante  * . I M3 | 57,39] $631.832,00 $ 36.260.838,00
5 i CIVIL] § 1.466.276.718,00
A: $ 246.334.489,00
I: $33.724.365,00
: $ 117.302.137,00
$ 22.287.406,00
$1.885.925.115,00

1.4.1 |SUMINISTRO TUBERIA PVC 2 RDE 21 EXT LISO, INCLUYE .
LIMPIADOR, SOLDADURA Y UNIONES
1.4.2 |SUMINISTRO CODO 90 PVC 2" PRS ' |
14.3 |SUMINISTRO TEE PVC 3*3'2' PRS
2.6.3 |SUMINISTRO CODO 90° 2* EN ACERO
26.7 [SUMINISTRO TUBERIA 2* ACERO |
34.1 |SUMINISTRO TUBERIA PVC 2* RDE 21 EXT LISO, INCLUYE f
LIMPIADOR, SOLDADURA Y UNIONES

34.2 |SUMINISTRO CODO 90 PVC 2* PRS

34.3 |SUMINISTRO CODO 45 PVC 2* PRS

34.4 |SUMINISTRO CODO 22 1/2* PVC 2* PRS

466 |SUMINISTRO CODOS 90° - @2° PVCPRS
4.6.8 |SUMINISTRO CODOS 90° - @3° PVC PRS

ML

UND

UND

UND
ML
ML

UND
UND
UND
UND
UND

SUMINISTROS

71,35

2,00
1,00
8,00
13,40
432,00

1,00
6,00
2,00
1,00
5,00

©§20.800,00

ﬁ 20.800,00
L

§15.00500

$70.372,00
$ 16.854,00
$41.034,00

$ 15.005,00
$16.379,00
$21.188,00
$ 15.005,00
$53.110,00

 $8.985.600,00

i et

it )

$ 1.484.080,00

© $30.010,00
$70.372,00
$134.832,00
$549.856,00

$ 15.005,00
$98.274,00
$42.376,00
$ 15.005,00
 $265.550,00




4.6. 10
46.12
46.29

4631
551

556
558
5510
5512

5.6.8
6.5.1

6.5.5
657
6.59
6.5.11
65.13
6517
6.5.19
6.5.21
6.5.24
1.31

133
146
148
131
133
135
137
139
13.11
149

SUMINJSTRO TEE @2‘ PRS PVC
SUMINISTRO TEE @3" PRS PVC

SUMINISTRO DE TUBERIA EN PVC 3° PRS EXT LISO, INCLUYE

LIMPIADOR, SOLDADURA Y UNIONES

SUMINISTRO TUBERIA PVC 2* RDE 21 EXT LISO, INCLUYE
LIMPIADOR, SOLDADURA Y UNIONES

SUMINISTRO TUBERIA PVC 2 RDE 21 EXT LISO, INCLUYE
LIMPIADOR, SOLDADURA Y UNIONES

SUMINISTRO CODO 2° PVC 11 1/4 PRS

SUMINISTRO CODO 2° PVC 22 1/2 PRS

SUMINISTRO TEE 2°X2" PVC PRS

SUMINISTRO TAPON PVC 2" PRS

5.5.14 |SUMNISTRO TUBERIA PYC 1/2° RDE 21 DOMICILIARIAS
|SUMINISTRO TEE X2 X3 PRS

SUMINISTRO TUBERIA PVC 2" RDE 21 EXT LISO INCLUYE
LIMPIADOR, SOLDADURA Y UNIONES
SUMINISTRO CODO 2* PVC 45 PRS

SUMINISTRO CODO 2" PYC 90 PRS

SUMINISTRO CODO 2" PVC 11 1/4 PRS
SUMINISTRO CODO 2* PVC 22 1/2 PRS
SUMINISTRO TEE 2"X2" PVC PRS

SUMINISTRO TUBERIA PVC 1" RDE 21
SUMINISTRO CODO 1* PVC 90 PRS

SUMINISTRO TEE 2°X2*x1* PVC PRS
SUMINISTRO TUBERIA P\J’C 1/2* RDE 21 DOMICILIARIAS
Suminisiro Tuberia PVC corrugada alcantarillado 8"
Suministro Tuberia en Pdlietileno de alla densidad 8°
Suministro Tub PVC corrugada, interior liso, D160mm
Suministro kit silla Yee alcantarillado -6"x. 8"
Suministro Tuberia PVC corrugada alcantarillado 8°
Suministro Tuberia PVC corrugada alcantarillado 10°
Suministro tuberia PVC corrugada alcanlarillado 127
Suminisiro Tuberia PVC corrugada alcantarillado 14"
Suministro Tuberia PVC corrugada alcantarillado 16
SuministroTuberia PVC corrugada alcantarillado 24*
Suministro Tub PVC corrugada, interior liso, D160mm

ML

UND
UND
UND
UND
ML
UND
ML

UND
UND
UND
UND
UND
ML
UND
UND
ML
ML

ML
ML
UND

147,00

1,00
1125,00

1,00
14,00
5,00
4,00
15,00
295,00
10,00
10,00
375,00
1969,85

50,00
435,00
174,00

25,30
312,40
161,70
126,90

23,60
166,90
215,50

TS 1917400

$70.322,00
$ 46.857,00

$20.800,00

$20.800,00

$ 24.408,00

$21.188,00]

§37.971,00

$ 18.303,00]

$3.752,00
$70.372,00
$20.800,00

$16.379,00
$15.005,00
$24.408,00
$21.188,00
$37.971,00
$7.469,00
$3.089,00
$151.831,00
$3.752,00

$ 54.600,00

$ 106.919,00
$43.835,00
$ 151.467,00
$57.524,00
$84.507,00
$ 127.108,00
$ 166.004,00
$210.612,00

$408.000,00|

$43.835,00

JULIAN GONZALEZ CASAS
R. L. CONSORCIO GERONA

$ 19 174, 00
$ 140.644,00
$604.455,00

$1.567.488,00
$ 26.353,600,00

$732.240,00
$423.760,00
$379.710,00
$91.965,00

$ 551.544,00
$70.372,00
§23.400.000,00

$ 16.379,00

$ 210.070,00

$ 122.040,00
$84.752,00

$ 569.565,00
$2.203.355,00
$30.890,00
$1.518.310,00
$1.407.000,00
$107.553.810,00

$ 5.345.950,00
$ 19.068.225,00
$ 26.355.258,00
$ 1.456.357,00
$ 26.399.987,00
$ 20.553.364,00
$ 21.065.908,00
$4.970.443,00
$ 68.095.200,00
$9.446 443,00

$ 382.498.218,00

$ 35.304.586,00

$417.802.804,00

$ 2.303.727.919,00




