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1. DESCRIPCION

Localizacion: Se realiza cifiéndose a los planos de localizacion general del proyecto y a los planos topograficos, para lo cual se emplean sistemas
de precisién que permitan fijar adecuadamente los puntos auxiliares, los cuales deben ser verificados por la Interventoria o Supervision para el
replanteo posterior. La localizacion se hace basandose en los puntos de control vertical y horizontal que sirvieron de base para el levantamiento de
la pista mediante el empleo de transito y nivel de precision. Se computa como medida general la superficie delineada por los ejes de construccion.

Replanteo: El replanteo se ejecuta cifiéndose estrictamente a los planos constructivos suministrados, de acuerdo a las recomendaciones técnicas:
a. Elreplanteo esta a cargo del Ingeniero residente.
b.  Elacodo o punteo que referencia los ejes y parametros se debe ejecutar en forma adecuada para garantizar firmeza y estabilidad,
utilizando materiales de primera calidad.
c.  Enelreplanteo de los ejes de pavimentacion, el Contratista debe demarcar de manera permanente los ejes, de forma que sea posible
revisarlos en cualquier momento. Su conservacion y vigilancia corren por cuenta del Contratista.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
- Levantamiento topografico como sistema de referencia planimétrica de sistema de coordenadas.
- Levantamiento topografico como sistema de referencia altimétrica de BM.
- Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.
- Identificar ejes extremos del proyecto.
- Localizar ejes estructurales.
- Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
- Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
- Establecer el nivel N = 0.00 arquitectonico para cada zona.
- Determinar angulos principales.
- Determinar angulos secundarios por sistema de 3-4-5.
- Localizar ejes de aparatos sanitarios
- Emplear nivel de precision para obras de alcantarillado.
- Emplear nivel de manguera para trabajos de albafileria.
- Replantear estructura en pisos superiores.
- Replantear mamposteria en pisos superiores.
- Replantear estructuras metélicas para cubiertas.

3. ESQUEMA

EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS

QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIC TERMINO
e  LISTON 2 x2x3M. LA ACTIVIDAD.

e PUNTILLA2CC
e  PIOLA GRUESA 50 METROS

4. MATERIALES s X NO [
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NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL
PROYECTO PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERNETES
MATERIALES Y O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA
DEL 10% DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013
EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO
e  Levantamiento topografico.
e  Planos Arquitectonicos.
e  Planos Estructurales
e  Planos generales de redes segln proyecto

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y pago para localizacién y replanteo de tuberia ser realizard en metros lineales (ML).

8. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sl [ NO X
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CAPITULO: CABEZALES DE DESCARGA CODIGO 2

SUBCAPITULO PRELIMINARES coDIGO | 2.1
ITEM: LOCALIZACION - REPLANTEO OBRA ARQUITETONICA CODIGO 2141 | UN [ m2

1. DESCRIPCION

Localizacion: Se realiza cifiéndose a los planos de localizacion general del proyecto y a los planos topograficos, para lo cual se emplean sistemas
de precisién que permitan fijar adecuadamente los puntos auxiliares, los cuales deben ser verificados por la Interventoria o Supervision para el
replanteo posterior. La localizacién se hace baséndose en los puntos de control vertical y horizontal que sirvieron de base para el levantamiento de
la pista mediante el empleo de transito y nivel de precision. Se computa como medida general la superficie delineada por los ejes de construccion.
Replanteo: El replanteo se ejecuta cifiéndose estrictamente a los planos constructivos suministrados, de acuerdo a las recomendaciones técnicas:
A. Elreplanteo esta a cargo del Ingeniero residente.
B. Elacodo o punteo que referencia los ejes y parametros se debe ejecutar en forma adecuada para garantizar firmeza y estabilidad,
utilizando materiales de primera calidad.
C. Enelreplanteo de los ejes de pavimentacion, el Contratista debe demarcar de manera permanente los ejes, de forma que sea posible
revisarlos en cualquier momento. Su conservacion y vigilancia corren por cuenta del Contratista.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
- Levantamiento topografico como sistema de referencia planimétrica de sistema de coordenadas.
- Levantamiento topografico como sistema de referencia altimétrica de BM.
- Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.
- |dentificar ejes extremos del proyecto.
- Localizar ejes estructurales.
- Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
- Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
- Establecer el nivel N = 0.00 arquitectdnico para cada zona.
- Determinar angulos principales.
- Determinar angulos secundarios por sistema de 3-4-5.
- Localizar ejes de aparatos sanitarios
- Emplear nivel de precision para obras de alcantarillado.
- Emplear nivel de manguera para trabajos de albafileria.
- Replantear estructura en pisos superiores.
- Replantear mamposteria en pisos superiores.
- Replantear estructuras metélicas para cubiertas.

3. ESQUEMA

4. MATERIALES Sl NO

e LISTON 2 x2x3M. = = - EQUIPO

T «  HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS
QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIC TERMINO

«  PIOLA GRUESA 50 METROS D AT

e MINERAL ROJO

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL
PROYECTO PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERNETES
MATERIALES Y O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA
DEL 10% DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013
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EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO
e  Levantamiento topografico.
e  Planos Arquitectonicos.
e  Planos Estructurales
e  Planos generales de redes segun proyecto

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y pago para localizacion y replanteo de estructuras se realizara en metros cuadrados (M2). Este valor incluye la compensacién total y
Unica que recibe el contratista por el personal, equipos, mojones, planos impresos de planta y perfil y demas materiales que se requieran en la
ejecucion de esta actividad.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sl [ NO X
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DISENO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES
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CANAL DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS
suB cApiTuLo | PRELIMINARES CODIGO 112131
1.1.1
ITEM: CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD CODIGO 2.1.2 UM ML
3.1.2

1. DESCRIPCION

Localizacién: Se realiza cifiéndose a los planos de localizacién general del proyecto.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Tiene como finalidad evitar la caida de elementos hacia los costados de la obra.
Se debera proveer aislamiento para areas de cargue y descargue de materiales. La interventoria determinaréa la zona de trabajo

gue podra ser cubierta con la tela fibra tejida.

3. ESQUEMA

4. MATERIALES SI X NO [

e GUADUA [TACO] 2.50-3M

e PUNTILLA2CC

o ALAMBRE GALVANIZADO # 18 U

e MALLA FIBRA TEJIDA H=2.10M VERDE 65GR/M2

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL
PROYECTO PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERNETES
MATERIALES Y O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA
DEL 10% DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013
EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

5. EQUIPO

o HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS
EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A
FELIC TERMINO LA ACTIVIDAD.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X

e  Planos generales de redes segun proyecto
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7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para el cerramiento en tela fibra tejida sera el metro lineal (ml), para todo el procedimiento realizado de acuerdo
con las especificaciones requeridas. El precio incluye; materiales, herramienta, equipos, mano de obra y demas costos directos e
indirectos para la correcta ejecucion de este ltem.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sl [ NO [X
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SUB CAPITULO PRELIMINARES 21
3.1.3
113
ITEM: SENALIZACION VERTICAL CODIGO 2.1.3
313 UM UN

1. DESCRIPCION

Las sefiales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la via o adyacentes a ella, que mediante simbolos o
leyendas determinadas cumplen la funcién de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las
prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vias, asi como brindar la informacién necesaria para guiar a los usuarios de las
mismas.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Localizacién: Se realiza cifiéndose a los planos de localizacién general del proyecto

Los tableros de las sefiales verticales seran elaborados en lamina de acero galvanizado.
Los mensajes de las sefiales seran elaborados sobre laminas retrorreflectivas que cumplan con los requisitos fijados en la norma técnica
colombiana NTC 4739 y adheridos a la lamina metélica cumpliendo con las especificaciones fijadas en la misma norma.

Los tableros son de dimensiones de 60X60 cms cuadrados para las vias urbanas y el soporte o poste de las sefiales seran fabricados en
angulos de acero galvanizados de 21/2”X 21/2"X 5/16” con una aplicacién de base anticorrosivo y terminados en esmalte blanco.

3. ESQUEMA
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4. MATERIALES sI X NO O 5. EQUIPO
Suministro de Sefializacion Vertical . HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS
. EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A
NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL FELIC TERMINO LA ACTIVIDAD.

PROYECTO PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERNETES
MATERIALES Y O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA
DEL 10% DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013
EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
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5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO

. Planos generales segln proyecto

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida sera la unidad (UN), para todo el procedimiento realizado de acuerdo con las especificaciones requeridas. El precio
incluye; materiales, herramienta, equipos, mano de obra y demds costos directos e indirectos para la correcta ejecucién de este Item.

7. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se considerardn como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sl [ NO [X
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CAPITULO: RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CODIGO 1
SUB CAPITULO EXCAVACIONES Y RELLENOS 1.2
ITEM 'I\EA);%AU\IIQEION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON CODIGO 121 UM M3

1. DESCRIPCION

Se entiende por excavacién en general, el remover o quitar volimenes de tierra u otros materiales con la finalidad de
conformar espacios para alojar estructuras, pueden ser cimientos, muros, etc.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.
Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.
Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.
Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.
Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes é sobre materiales de relleno, evitando el uso
de entibados.
Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados.
Utilizar entibados para terrenos inestables 6 fangosos 6 en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a
un metro y se quieran evitar los taludes.
Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la excavacion.
Las cotas finales de excavacion. Verificar niveles inferiores de excavacién y coordinar con niveles de cimentacion.
Cargar y retirar los sobrantes.
Verificar niveles finales de cimentacion.
Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendra tanta validez como en
cualquiera de los tres documentos.

3. ESQUEMA

4. MATERIALES s NO [ 5. EQUIPO

- 'RETROEXCAVADORA JD-510

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL
PROYECTO PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERNETES
MATERIALES Y O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA
DEL 10% DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013
EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
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6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO [

Los siguientes trabajos se consideran implicitamente incluidos dentro del alcance de las excavaciones.
a) Control de agua durante todo el proceso de la construccion de la obra
b) Las vallas y sefiales para seguridad en la zona en donde se efectlien los trabajos.
c) Lareparacion de redes de servicio publico que se dafien en la realizacion de los trabajos de excavacion.
d) La adecuada disposicion de los materiales para no causar perjuicios a transeuntes o vehiculos.

Normas de construccion
Las siguientes disposiciones minimas deberan tenerse en cuenta en todo tipo de excavaciones:
a) Las operaciones de excavacion se haran respetando en un todo las dimensiones indicadas en los planos u ordenadas por la
INTERVENTORIA.
b) LaINTERVENTORIA si lo considera del caso, podra modificar las lineas y taludes de excavacién por solicitud del CONTRATISTA.
c) La sobre excavacion sera sufragada a su costo por el CONTRATISTA asi como el relleno posterior que sea necesario ejecutar, de
acuerdo con las indicaciones del INTERVENTOR y los materiales escogidos por éste.

Las excavaciones para estructuras deberan hacerse de acuerdo con las secciones dadas en los planos y de acuerdo con un plano aprobado por
la INTERVENTORIA empleando equipos de excavacién apropiados, cuidando siempre de no alterar las condiciones de estabilidad del terreno y/o
estructuras e instalaciones existentes.

Las excavaciones se perfilaran de tal manera que ninguna saliente del terreno interfiera con la construccién de la estructura. Cuando los taludes o
la base de las excavaciones vayan a recibir vaciado directo de concreto, deberan ser pulidos hasta las lineas o niveles indicados en los planos o
autorizados por el INTERVENTOR, y la excavacion debera hacerse con la menor anticipacion posible a la construccion de la estructura.

Cuando las superficies de las excavaciones no vayan a quedar en contacto directo con las superficies de concreto y las lineas de excavacion no
se hayan determinado en los planos, se hara la excavacion con las dimensiones que a juicio del INTERVENTOR permitan la colocacion de las
formaletas.

Los costados de las excavaciones deberan quedar perfectamente verticales, el fondo nivelado y completamente liso.

Excavaciones en zanja

Las zanjas deberan excavarse a lo largo de los alineamientos y segun las secciones y rasantes que se indiquen en los planos o las que autorice
por escrito el INTERVENTOR. (Ver anexo planos).

Las zanjas podran excavarse manualmente o por medios mecanicos, segun disposicion del CONTRATISTA, mientras el INTERVENTOR no
indique lo contrario.

En caso de emplear maquinaria la profundidad méxima de excavacion sera de 0.20 metros por encima de la cota de excavacion final para permitir
la terminacion de la zanja a mano hasta el nivel especificado de cimentacion.

La INTERVENTORIA podra ordenar entibados en los sitios y cantidades que estime necesarios para la obra los cuales deberan quedar
convenientemente distribuidos y acodalados.

Disposicion de materiales

Cuando los materiales producto de las excavaciones llenen los requisitos para ser utilizados en rellenos o terraplenes deberan colocarse
lateralmente a las excavaciones o en sitios previamente determinados por la INTERVENTORIA para formar bancos de almacenamiento, o en el
propio lugar en que vayan a ser utilizados.

Los materiales que no sean utilizables y la tierra sobrante sera trasladada por el CONTRATISTA al sitio de botadero previamente determinado
junto con la INTERVENTORIA, el cual debera estar autorizado por las autoridades municipales para este efecto.

7. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO

Las excavaciones se mediran en METROS CUBICOS (M3), con una aproximacion de un decimal, de acuerdo con los niveles y
dimensiones anotados en los planos o aprobados por el INTERVENTOR vy con las adiciones o disminuciones autorizadas por éste. Este
pago se efectuara al respectivo precio unitario consignado en el contrato. En el precio unitario por metro cubico se incluiran las
operaciones de remocion y extraccion de materiales. Las operaciones de Cargue y transporte del material a los sitios de su disposicion
final se pagara por separado de acuerdo con la especificacién correspondiente.

A medida que se vayan ejecutando las excavaciones, el INTERVENTOR ira determinando el tipo de material encontrado para

posteriormente calcular el volumen correspondiente a cada clase de material que entra en la composicién del volumen total.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato
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1, DESCRIPCION

Corresponde esta especificacion a la excavacion de toda la tierra o conglomerado necesario para obtener los niveles previstos y de conformidad
con las dimensiones sefialadas en los planos de detalles. El fondo de las excavaciones debe quedar totalmente limpio y nivelado horizontalmente,
excepto cuando en los planos constructivos se especifiquen detalladamente variaciones. Los costados de las excavaciones deberan quedar
completamente verticales o tendidos, segun el tipo del terreno en concepto de la Interventoria.

Se entiende por excavacion en tierra o material comun y/o conglomerado, la efectuada en todos aquellos depositos sueltos o cohesivos, con nula o
muy poca cementacion, tales como: gravas o cantos rodados con tamafios que no exceden de quince (15) centimetros (6 pulgadas) en su mayor
dimension, arenas, limos, arcillas, turbas, cienos y materiales organicos, materiales de desecho, sueltos o cualesquiera de sus mezclas, formadas
natural o artificialmente, que puedan ser excavados con herramientas de mano 0 con maquinaria convencional para este tipo de trabajo.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.
Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.

Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.

Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.

Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes 6 sobre materiales de relleno, evitando el uso de
entibados.

Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. Utilizar
entibados para terrenos inestables ¢ fangosos 6 en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se
quieran evitar los taludes.

Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la excavacion.

Las cotas finales de excavacion. Verificar niveles inferiores de excavacién y coordinar con niveles de cimentacion.

Verificar niveles finales de cimentacion.

Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendra tanta validez como en cualquiera de los
tres documentos.

3. ESQUEMA

4. MATERIALES Sl ] NO X 5. EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR (PALA, SIERRA DE MANO, MARTILLO,
PLOMADA), Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS QUE SE REQUIERAN
PARA LLEVAR A FELIZ TERMINO LA ACTIVIDAD.

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE Y
GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL
PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES
MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA DEL
10%. DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013
EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
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Los siguientes trabajos se consideran implicitamente incluidos dentro del alcance de las excavaciones.
e) Control de agua durante todo el proceso de la construccion de la obra
f)  Lasvallas y sefiales para seguridad en la zona en donde se efectlen los trabajos.
g) Lareparacion de redes de servicio publico que se dafien en la realizacion de los trabajos de excavacion.
h) Laadecuada disposicion de los materiales para no causar perjuicios a transetntes o vehiculos.

Normas de construccion
Las siguientes disposiciones minimas deberan tenerse en cuenta en todo tipo de excavaciones:
d)  Las operaciones de excavacion se haran respetando en un todo las dimensiones indicadas en los planos u ordenadas por la INTERVENTORIA.
e) LaINTERVENTORIA silo considera del caso, podra modificar las lineas y taludes de excavacion por solicitud del CONTRATISTA.
f)  La sobre excavacion serd sufragada a su costo por el CONTRATISTA asi como el relleno posterior que sea necesario ejecutar, de acuerdo con las
indicaciones del INTERVENTOR y los materiales escogidos por éste.

Las excavaciones para estructuras deberan hacerse de acuerdo con las secciones dadas en los planos y de acuerdo con un plano aprobado por la INTERVENTORIA
empleando equipos de excavacion apropiados, cuidando siempre de no alterar las condiciones de estabilidad del terreno y/o estructuras e instalaciones existentes.
Las excavaciones se perfilaran de tal manera que ninguna saliente del terreno interfiera con la construccion de la estructura. Cuando los taludes o la base de las
excavaciones vayan a recibir vaciado directo de concreto, deberan ser pulidos hasta las lineas o niveles indicados en los planos o autorizados por el INTERVENTOR,
y la excavacion debera hacerse con la menor anticipacion posible a la construccion de la estructura.

Cuando las superficies de las excavaciones no vayan a quedar en contacto directo con las superficies de concreto y las lineas de excavacion no se hayan
determinado en los planos, se hara la excavacion con las dimensiones que a juicio del INTERVENTOR permitan la colocacion de las formaletas.

Los costados de las excavaciones deberan quedar perfectamente verticales, el fondo nivelado y completamente liso.

Excavaciones en zanja

Las zanjas deberan excavarse a lo largo de los alineamientos y segun las secciones y rasantes que se indiquen en los planos o las que autorice
por escrito el INTERVENTOR. (Ver anexo planos).

Las zanjas podran excavarse manualmente o por medios mecanicos, segun disposicion del CONTRATISTA, mientras el INTERVENTOR no
indique lo contrario.

En caso de emplear maquinaria la profundidad méaxima de excavacion sera de 0.20 metros por encima de la cota de excavacion final para permitir
la terminacién de la zanja a mano hasta el nivel especificado de cimentacion.

La INTERVENTORIA podra ordenar entibados en los sitios y cantidades que estime necesarios para la obra los cuales deberan quedar
convenientemente distribuidos y acodalados.

Disposicion de materiales

Cuando los materiales producto de las excavaciones llenen los requisitos para ser utilizados en rellenos o terraplenes deberan colocarse
lateralmente a las excavaciones o en sitios previamente determinados por la INTERVENTORIA para formar bancos de almacenamiento, o en el
propio lugar en que vayan a ser utilizados.

Los materiales que no sean utilizables y la tierra sobrante sera trasladada por el CONTRATISTA al sitio de botadero previamente determinado junto
con la INTERVENTORIA, el cual debera estar autorizado por las autoridades municipales para este efecto.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las excavaciones se mediran en METROS CUBICOS EN BANCO (M3), con una aproximacion de un decimal, de acuerdo con los niveles y
dimensiones anotados en los planos o aprobados por el INTERVENTOR y con las adiciones o disminuciones autorizadas por éste. Este pago se
efectuard al respectivo precio unitario consignado en el contrato.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, gréficos o esquemas) s O NO X
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IDENTIFICACION

CAPITULO: RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LA NIEBLA CODIGO 1.
SUB CAPITULO EXCAVACIONES Y RELLENOS CODIGO 1.2
ITEM: EXCAVACION EN MATERIAL COMUN CcODIGO 123 UM M3

1. DESCRIPCION

Quedard comprendido dentro de esta clasificacién, materiales tales como arcilla blanda, arena, barro, lodos y capas vegetales
excavables por los medios corrientes, con pica, pala, sin intervencién de explosivos y sin que sea indispensable usar equipo mecanizado
especial para sacarlo al lado, es decir, el material que se deje aflojar con el pico y que se pueda remover con la pala manual. Se
considera como excavacion en seco toda excavacion que no asimile nivel freatico y que no requiera equipo de bombeo.

La seguridad en las excavaciones, la disposicién del material y la sefializacién de las mismas deben acogerse a las normas de seguridad
industrial. Los materiales excavados, asi como las tuberias, accesorios, cables u otros encontrados al ejecutar las obras, EL
CONTRATISTA no podra disponer de ellos sin autorizacién expresa de LA INTERVENTORIA. Al hacer excavaciones en zonas
pavimentadas, no deberd mezclarse el afirmado y el pavimento con los demas materiales que se puedan extraer con el fin de permitir su
futura reutilizacion.

A cada lado de la zanja se debera dejar una faja minima de 0,60 m libre de tierra excavada, escombros, tubos u otros materiales. En las
excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del personal y la estabilidad
de las estructuras y terrenos adyacentes.

Las excavaciones y sobre-excavaciones hechas para conveniencia del CONTRATISTA y las ejecutadas sin autorizacion escrita de LA
INTERVENTORIA, asi como las actividades que sea necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, seran por cuenta
y riesgo del CONTRATISTA. Las excavaciones y sobre-excavaciones deberan llenarse y compactarse con material adecuado
debidamente aprobado por LA INTERVENTORIA. Tales rellenos seran también por cuenta del CONTRATISTA. No se reconocera
ningun sobrecosto por las dificultades de acceso de equipos, materiales y herramientas al sitio de las obras.

Simultaneamente con la actividad de la excavacion EL CONTRATISTA debera entregar a LA INTERVENTORIA completamente
diligenciado un formato indicado la recopilacion de la informacién de las caracteristicas del suelo encontradas en el proyecto. Por ningin
motivo se permitira un tramo de excavacion abierto durante mas de 48 horas y en caso de que llueva debera protegerse con plastico y
bordillo o relleno en forma de resalto para evitar las inundaciones.

PROFUNDIDADES DE LAS ZANJAS

Las zanjas para la colocacion de las tuberias de redes de servicios tendran las profundidades indicadas en los planos, incluyendo las
requeridas para la cimentacion o las que recomiende LA INTERVENTORIA. Cuando en la ejecucion de las zanjas se emplee equipo
mecanico, las excavaciones se llevaran hasta una cota de 0,20 m por encima de la indicada en los planos.

Se excavara el resto por medios manuales y en forma cuidadosa, para no alterar el suelo de fundacion y nivelar el fondo de la
excavacion, de tal manera que la distribuciéon de esfuerzos sea uniforme en la superficie de apoyo del tubo y evitar que éste quede
sometido a esfuerzos de flexion. Si los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocacién de las tuberias no son aptos para
la instalacién de las mismas, la excavacion se llevara hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORIA, quien también definira el
material de apoyo a utilizar. La sobre excavacion y entresuelo se mediran y pagaran de acuerdo con los items correspondientes. Las
excavaciones en roca se llevaran hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo de la indicada en los planos, el volumen adicional
excavado se llenara con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado. Los precios de estas actividades se pagaran en
los items respectivos.

ANCHO DE LAS ZANJAS

Las zanjas tendran los anchos que se especifican en la siguiente tabla, para tuberias de Asbesto-cemento, hierro ddctil, polietileno y
PVC, estos valores seran los utilizados para el calculo de los volimenes de excavacion, relleno y retiro, para efecto del pago de estas
actividades. Las paredes de las zanjas se deberan excavar y mantener verticales, excavadas uniformemente de modo que el espacio
libre entre las paredes y la tuberia sea igual. Si para la conformacion de las excavaciones se requiere entibado de cualquier clase, las
dimensiones establecidas para los anchos se aplicaran a las caras expuestas del mismo, es decir, a las caras que miran al centro de la
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zanja. El ancho para zanjas con profundidad superior a 2 m o para condiciones especiales sera definido por el INTERVENTOR, quien
podra también ordenar o autorizar la excavacion de las zanjas con taludes. En este Ultimo caso se procurara que las paredes sean
estables y en ninguna circunstancia con pendiente superior a 0,25 horizontal por 1,0 vertical (1/4:1). Para las zanjas excavadas con
taludes, los anchos especificados se refieren al ancho en el fondo de la zanja.

Diametro de la tuberia Pulgadas Ancho maximo
(mm) ” (m)
90 3 0,60
100 4 0,60
150 6 0,60
200 8 0,80

Fuente consultoria 2011.

Las zanjas para colocacion de las tuberias de acueducto tendran profundidades indicadas en los planos. Cuando en la ejecucion de la
zanja se emplee equipo mecanico las excavaciones se llevaran hasta una cota de 0,10 m por encima de la indicada en los cortes, con el
objeto de excavar el resto por medios manuales y de manera cuidadosa, para no alterar la fundacién y poder dar al fondo de la zanja la
forma adecuada para que los tubos queden completamente apoyados y no trabajen a flexion.

Para tuberias hasta de 4” de diametro se exigira que su colocacién se haga sobre un lecho de arena de 0,10 m de espesor. En el caso
de que los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocacion de los tubos no sean apropiados para la fundacion de los
mismos, la excavacion se llevara hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORIA quien también indicara el material de base a
utilizar.

Cuando las excavaciones se hagan en roca, se llevaran hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo de la indicada en los cortes,
con el objeto de rellenar este espacio con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado para tuberias. En el caso de
encontrarse aguas residuales en las zanjas donde vaya a extenderse la red de acueducto, sera necesario eliminarlas y cambiar el
material contaminado antes de su colocacion.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.
Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.
Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.
Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.
Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes 6 sobre materiales de relleno, evitando el uso
de entibados.
Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados.
Utilizar entibados para terrenos inestables 6 fangosos 6 en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a
un metro y se quieran evitar los taludes.
Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la excavacion.
Las cotas finales de excavacion. Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.
Cargar y retirar los sobrantes.
Verificar niveles finales de cimentacion.
Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendra tanta validez como en
cualquiera de los tres documentos.

3. ESQUEMA

F=1.0 m come minmo

segun planos oe disefo

HT= Altura Total de
excavasion

k= Didmetro Mominal de

la Teberia

h= 010 m opcional de acuerdo a
Condicienes del leche
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4. MATERIALES Sl [ NO [X 5. EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR (PALA, SIERRA DE MANO, MARTILLO,
PLOMADA), Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS QUE SE REQUIERAN
PARA LLEVAR A FELIZ TERMINO LA ACTIVIDAD.

e NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR
TRANSPORTE Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA
ZONA DEL PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS
DIFERENTES MATERIALES Y/O EQUIPOS  QUE LA
ACTIVIDAD REQUIERA DEL 10%. DEACUERDO AL
DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013 EMITIDO POR LA
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI x NO

Planos de Disefio.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de las excavaciones se hara por metro cibico (m3) de material excavado, medido en su posicién original, de acuerdo con los
alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los planos o autorizadas por LA INTERVENTORIA. El pago de las
excavaciones se efectuard dependiendo del tipo de excavacion, del material, de la humedad y de la profundidad, de acuerdo con lo
establecido en el formulario de cantidades de obra y a los precios contemplados en el contrato. Se pagard el mismo precio para
excavaciones ejecutadas manual o0 mecanicamente.

Los precios propuestos para la excavacion de cualquier tipo de material deben incluir el costo de la mano de obra, herramienta y equipo,
la adquisicion de permisos, el transporte, almacenamiento y utilizacién de explosivos, la remocion del material cortado hasta el sitio de
cargue, igualmente el costo que conlleva atender todas las instrucciones y normas de seguridad, y los demas costos directos e indirectos
que se requieran para realizar esta actividad.

Si durante la ejecucion de las excavaciones, se presentaren derrumbes en los taludes y aquellos no fuesen atribuibles a descuido,
negligencia o falta de cuidado del CONTRATISTA, éste los retirard, y el costo le sera reconocido de acuerdo con el volumen removido y
a los precios establecidos para el item retiro de material sobrante.

Si los derrumbes se debieran a negligencia o descuido del CONTRATISTA o a operaciones deficientes, seran retirados por EL
CONTRATISTA a su costo. Si tales derrumbes causan perjuicios a las obras, al personal o a terceros, las reparaciones, retiro del
material e indemnizaciones correran por cuenta del CONTRATISTA. El atraso que se derive de estos derrumbes no dara derecho al
CONTRATISTA de solicitar ampliacion de plazo ni reconocimiento de naturaleza alguna.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se considerardn como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) S| [ NO [X
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CAPITULO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LA NIEBLA CODIGO 1.
SUB CAPITULO EXCAVACIONES Y RELLENOS CODIGO 1.2
U2 RELLENO GRAVA TRITURADA-POLVILLO [COMP.] CODIGO 1.2.4 UM M3

1. DESCRIPCION

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y todos aquellos procedimiento para llevar a feliz término la actividad , rellenos en
Grava triturada de primera calidad. Para el caso de la instalacién de tuberias, no se colocara ningln relleno sobre tuberias hasta que
éstas se hayan instalado a satisfaccién del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topogréficos,
construccion de anclajes y prueba hidraulica.

Cuando este material se utilice para atraque de tuberias, se debera colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos en capas
horizontales no mayores de 15 cms. de espesor final.

Solo se podran colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la
estructura y una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad.

-Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales.
-Aprobar y seleccionar el material de relleno.

-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 10 cm.

-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario.

-Compactar por medio de equipos adecuados hasta obtener una densidad del 95% del Proctor Modificado.
-Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

3 MATERIALES S NO O 4. EQUIPO
. GASOLINA CORRIENTE VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA
. GRAVA TRITURADA 3/8" HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS
QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ TERMINO LA
. ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS ACTIVIDAD
. NOTA: SE TIENE ENCUENTA LA LOCALIZACION DE
CANTERA MAS CERCANA AL SITIO DEL PROYECTO
PARA COMPRA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL DE
ACUERDO A ESTO,SE CONTEMPLA UNA DISTANCIA
UNA DISTANCIA DE 60 KM DE CARTAGO (SITIO
CANTERA MAS CERCANA) A VERSALLES PARA EL
ACARREO DEL MATERIAL PETREO
5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO
. Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 6 ASTM D1557 - 64T 6 AASHO T

180 - 57.

. Contenido de humedad durante la compactacion. Emplear un sistema rapido y adecuado.

. Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T 6 ASTM D 1556 - 64 6 AASHO T 147 - 54.

. La Interventoria ordenara cudl debera ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podra solicitar la ejecucién de pruebas diferentes a las
citadas, si lo considera necesario.
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6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y se pagara por metro ctbico (M3) de Recebo compactado.

Los costos correspondientes al retiro del campamento, almacén y oficinas seran gestionados y pagados por el Contratista y debera tenerlos en cuenta como
costos indirectos de administracion al elaborar su propuesta, e incluyen:

- Los costos de alquiler, operacion, vigilancia y administracion.

- Los permisos, primas e impuestos requeridos.

- La instalacion y facturacion por la utilizacion de los servicios publicos.

- La demolicion o retiro de las instalaciones temporales y la restitucion de las condiciones anteriores a la construccion de la obra.
- Construccion del pozo séptico si lo requiere.

En los costos indirectos debera incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecucion de esta actividad.

7. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciéon 6 a su terminacién, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sI NO [X
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ITEM: RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM CODIGO | 1.25 UM | M3

1. DESCRIPCION

Rellenos en material seleccionado procedente de la misma excavacion, realizados de acuerdo a los sitios sefialados en los Planos
Arquitectonicos, Planos Estructurales y Estudio de Suelos. Para el caso de la instalacion de tuberias, no se colocara ningun relleno
sobre tuberias hasta que éstas se hayan instalado a satisfaccién del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo
de niveles topograficos, construccion de anclajes y prueba hidraulica.

Solo se podran colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la
estructura y una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales.

Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones.

Aprobar métodos para colocacién y compactacion del material.

Aplicar y extender el material en capas horizontales con un espesor de 20 cms.

Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.

Compactar por medio de equipos manuales 6 mecanicos hasta obtener una densidad del 85% del Préctor Modificado.
Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

3. ESQUEMA

P10 1 comi i
segun plaros de dissfio
HT= Altura Total de

excavasion . e
h= 010 m opcianal de ocuerde o

e e~ Condiciones del leche

b LFEHO =

b= Didgmetra Meminal de
la Tuberia

4. MATERIALES 5. EQUIPO
s NO [X . VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA

o HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS
EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ
TERMINO LA ACTIVIDAD.

e NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR
TRANSPORTE Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A
LA ZONA DEL PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE
LOS DIFERENTES MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE LA
ACTIVIDAD REQUIERA DEL 10%, DEACUERDO AL
DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013 EMITIDO POR LA
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
s O NO X
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(] Recomendaciones del Estudio de Suelos.
e  Manual de operacion de la motobomba.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cubico (M3) de relleno compactado.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se considerardn como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s NO X
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SUB CAPITULO EXCAVACIONES Y RELLENOS

ek SUB-BASE COMPACT.MAT.SELECC.(TIPO INVIAS) CODIGO 1.21 UM M3

1. DESCRIPCION

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y todos aquellos procedimiento para llevar a feliz término la actividad , rellenos en
recebo seleccionado de primera calidad. Para el caso de la instalacion de tuberias, no se colocara ningun relleno sobre tuberias hasta
gue éstas se hayan instalado a satisfaccion del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles
topograficos, construccién de anclajes y prueba hidraulica.

Cuando este material se utilice para atraque de tuberias, se debera colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos en capas
horizontales no mayores de 15 cms. de espesor final.

Solo se podran colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la
estructura y una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad.

-Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales.
-Aprobar y seleccionar el material de relleno.

-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 10 cm.

-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario.

-Compactar por medio de equipos adecuados hasta obtener una densidad del 95% del Proctor Modificado.
-Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

3 MATERIALES SIX NO O 4. EQUIPO
e  SUB-BASE TRITURADA MAT e  MOTONIVELADORA CAT-12-F
e NOTA: SE TIENE ENCUENTA LA LOCALIZACION DE e  VIBROCOMPACTADOR CA-15
CANTERA MAS CERCANA AL SITIO DEL PROYECTO
PARA COMPRA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL DE e CARROTANQUE AGUA.
ACUERDO A ESTO,SE CONTEMPLA UNA DISTANCIA «  HERRAMIENTA MENORY TODOS AQUELLOS EQUIPOS

UNA DISTANCIA DE 60 KM DE CARTAGO (SITIO

CANTERA MAS CERCANA) A VERSALLES PARA EL QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ TERMINO

ACARREO DEL MATERIAL PETREO. LA ACTIVIDAD.
5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO
. Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 6 ASTM D1557 - 64T 6 AASHO T
180 - 57.

. Contenido de humedad durante la compactacion. Emplear un sistema rapido y adecuado.

. Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T 6 ASTM D 1556 - 64 6 AASHO T 147 - 54.

. La Interventoria ordenara cudl debera ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podra solicitar la ejecucién de pruebas diferentes a las
citadas, si lo considera necesario.
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6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y se pagara por metro ctbico (M3) de Recebo compactado.

Los costos correspondientes al retiro del campamento, almacén y oficinas seran gestionados y pagados por el Contratista y debera tenerlos en cuenta como
costos indirectos de administracion al elaborar su propuesta, e incluyen:

- Los costos de alquiler, operacion, vigilancia y administracion.

- Los permisos, primas e impuestos requeridos.

- La instalacion y facturacion por la utilizacion de los servicios publicos.

- La demolicion o retiro de las instalaciones temporales y la restitucion de las condiciones anteriores a la construccion de la obra.
- Construccion del pozo séptico si lo requiere.

En los costos indirectos debera incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecucion de esta actividad.

7. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciéon 6 a su terminacién, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sI NO [X
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A CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE .
iTEM: EXCAVACIONES. CON MAQUINA. CODIGO 1.2.7-3.2.4 UM M3

1. DESCRIPCION

En general todos los materiales producto de desmonte, limpieza, demoliciones y de todas las excavaciones se retirardn de la obra a los sitios
adecuados, en donde se dejaran o dispondran definitivamente sin perjuicio, para el Municipio, la EMPRESA, la obra, otras entidades particulares o
gubernamentales o en general terceras personas. Dichos sitios se llamaran genéricamente bancos de desperdicio o escombreras y deberan ser
aprobados previamente por la interventoria.

El contratista dara las instrucciones pertinentes para que el operario de la maquinaria (retroexcavadora cargadora) proceda con el cargue de las
volquetas y trabaje con las normas de seguridad, utilizando casco de seguridad y chaleco reflectivo. Ademas una vez cargada y enrasada la
volqueta, se cubrira el material con una capa o cubierta que evite la caida de materiales durante el transporte hacia la escombrera autorizada,
igualmente, limpiar el exceso de barro y material de las llantas y del platon de éstas. La interventoria podré suspender la ejecucién de esta
actividad hasta tanto el contratista cumpla con estos requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales o ampliacién del plazo
contractual.

No se permitird que los escombros sobrantes generados en la obra permanezcan por mas de 24 horas, por lo tanto el contratista sera el
responsable de coordinar el avance de las demoaliciones y excavaciones, de manera que siempre se garantice el cumplimiento de este tiempo.

La disposicién de los escombros durante la ejecucion de los trabajos debe realizarse en sitios donde no se causen perturbaciones al trafico
peatonal y vehicular.

La diferencia corresponde al incremento en el costo de la mano de obra, cuando se trabaja en condiciones que presentan dificultad para el retiro
del material sobrante, casos como callejuelas reducidas que no permiten el ingreso de vehiculos

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad.
-Aprobacién por parte de la Interventoria del sitio dispuesto como botadero.
-Cuando el material sea proveniente de excavaciones, la cantidad a pagar sera la unidad en M® medida en banco.

3. MATERIALES sid N (X 4. EQUIPO

e VOLQUETA(ACARREO)

e  RETROEXCAVADORA CARGADORA

NOTA: PARA EL PAGO DE ESTA ACTIVIDAD, SE
CONTEMPLAN LOS 10 KM QUE HACEN REFERENCIA A LA
DISTANCIA DEL SITIO DEL PROYECTO AL LUGAR DE
DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL DE EXCAVACION (FINCA
UBICADA EN VEREDA PUEBLO HONDO)

e Noaplica

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES S NO X

e Noaplica

6. MEDIDAY FORMA DE PAGO

La medida y pago del retiro de sobrantes sera el metro cubico (M3), medido como el volumen de la excavacion, menos el volumen de base de la
tuberia, menos el volumen del relleno tipo 2, menos el volumen ocupado por la tuberia. En consecuencia el proponente debera asumir la
expansién dentro del andlisis del precio unitario de este item.

7. NO CONFORMIDAD
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s [ NO X
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CAPITULO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CODIGO 1

SUB CAPITULO | EXCAVACIONES Y RELLENOS CODIGO 1.2
ITEM: ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) CODIGO 1.2.8 UM M2

1. DESCRIPCION

Las paredes de la zanja seran sostenidas totalmente por tableros continuos de madera. En este entibado no quedan espacios libres y
las tablas irdn contiguas las unas a las otras.

Este tipo de entibado se empleara en los casos en que, el nivel fredtico se presente por encima del fondo de la excavacién y ademas se
encuentren estructuras préximas a la excavacion, cimentadas superficialmente, o se presenten otras condiciones especiales que hagan
recomendable su empleo a juicio de la Interventoria

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En los sitios en donde se requieran y en los indicados en los planos, se suministraran, instalaran y mantendran los elementos de contencién temporales
gue garanticen la estabilidad de las excavaciones.

El entibado y acodalamiento se usara para sostener las paredes de las excavaciones, para proteger al personal, las edificaciones vecinas y la obra, en los
sitios mostrados en los planos o donde lo indique la Interventoria.

El Contratista debera garantizar que los materiales para el entibado son de la mejor calidad, libres de defectos y totalmente apropiados para el uso pedido;
deben ser del mas moderno disefio y haber demostrado un rendimiento satisfactorio en condiciones similares de servicio a aquellas en que van a ser
usados; los materiales brindaran total seguridad durante su funcionamiento bajo las condiciones especiales a que estaran sometidos y/o que se deriven de
éstas y teniendo en cuenta que cualquier falla en el entibado podra poner en peligro la vida y los bienes que estéa protegiendo.

En los planos de detalle se muestran los distintos tipos de entibado que se utilizaran en las obras, los cuales se han denominado convencionales. En los
planos de planta y perfil se indican los tipos de entibado a utilizar en cada uno de los sitios donde se realizaron sondeos; el tipo de entibado y los limites
sefialados obedecen a la interpretacién obtenida de los sondeos y son esencialmente indicativos y podran variar de acuerdo con las condiciones que se
encuentren durante el proceso de excavacion. Estas variaciones no daran lugar a ningun tipo de reclamo, pago diferente al precio unitario del entibado
colocado o extension del plazo.

Los entibados deberan ser colocados tan pronto se termine la excavaciéon de un tramo dado. El Contratista deberd tomar todas las precauciones
necesarias para garantizar que los entibados no se desplacen cuando se retiren temporalmente los codales para permitir la construccion de los trabajos.

Para evitar sobrecarga en el entibado, si se desea almacenar el material excavado en la zona de los trabajos, este debera ser colocado a una distancia
minima de la zanja, equivalente al 60% de su profundidad.

Se evitara la formacion de cavidades en las zonas de contacto del entibado con el suelo y si se presentare, se rellenaran inmediatamente con material
adecuado y compactado.

Las plataformas o entarimados que se requieran para ejecutar las excavaciones, para colocar provisionalmente el material excavado o para ejecutar las
obras en general, se deberan realizar con el objeto de evitar que se ruede causando dafios y con el fin de facilitar la ejecucién de los trabajos.

Todos los entibados y entarimados deberan ser aprobados por el Interventor, quien podra exigir cambios, adiciones y mejoras si considera que no redinen
los requisitos indispensables para lograr la méxima garantia de proteccion. La aprobacion y érdenes del Interventor no eximiran al Contratista de su
responsabilidad por los dafios y perjuicios ocasionados por deficiencias en la construccion de tales elementos.

3. MATERIALES sl X No O 4. EQUIPO s NO X
e  CODALES METALICOS W8"X17

PERFIL 2W8"X17

PERFIL METALICO W8"X17

PUNTILLA 2 AC

VIGA ORDINARIA 18X18CMX2.90M

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE Y

GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL

PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES

MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA DEL

10%, DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013

EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
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5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES sl X NO

e No aplica

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y el pago por el suministro e instalacién del entibado convencional Tipo 1A, 2 y 3, sera el area en metros cuadrados de
superficie debidamente soportada con cada uno de los tipos de entibados, colocados por el Contratista y aprobados por la Interventoria.
No serd medida el &rea de entibado que sobresalga del terreno.

7. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sI NO X
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IDENTIFICACION

CAPITULO: RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LA NIEBLA CODIGO 1.
SUB CAPITULO ACCESORIOS CODIGO 13
SUMINISTRO TUBERIA NOVAFORT 8"TRAMOS DE 6 METROS 131
INSTALACION TUBER[A NOVAFORT 8"TRAMOS DE 6 METROS 132
SUMINISTRO TUBERI{-\ NOVAFORT 10"TRAMOS DE 6 METROS 1.3.3
INSTALACION TUBERIA NOVAFORT 10"TRAMOS DE 6 METROS 1.3.4
SUMINISTRO TUBERIA NOVAFORT 12" TRAMOS DE 6 METROS 135
i . INSTALACION TUBERIA NOVAFORT 12" TRAMOS DE 6 METROS - 1.3.6
ITEM: SUMINISTRO TUBERIA NOVAFORT 14"TRAMOS DE 6 METROS CODIGO 1.3.7 uM ML
INSTALACION TUBERIA NOVAFORT 14"TRAMOS DE 6 METROS 1.3.8
SUMINISTRO TUBERIA NOVAFORT 16"TRAMOS DE 6.5 METROS 1.3.9
INSTALACION TUBERiA NOVAFORT 16"TRAMOS DE 6.5 METROS 1.3.10
SUMINISTROTUBERIA NOVAFORT 24"TRAMOS DE 6.5 METROS 1.3.11
INSTALACION TUBERIA NOVAFORT 24" TRAMOS DE 6.5 METROS 1.3.12

1. DESCRIPCION
Esta actividad se refiere Al suministro e instalacién técnica de la Tuberia PVC didmetros de 87,107,12”,14716”,24”.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se debera prestar especial atencién a la limpieza de los espigos y las campanas con el fin de evitar que el lubricante se embarre,
recomendandose el apoyo provisional sobre rodillos de madera para mayor facilidad en el movimiento y aplicacién del lubricante,
recordando retirarlos antes de rellenar.

Se debe verificar que las tuberias estén perfectamente alineadas en ambos planos, una vez revisado esto se procede a empujar el
espigo hasta la marca de entrada.

La tuberia debera probarse cada 400 mts., para estar seguro de la correcta instalacion de las uniones. La presion de prueba de la red
puede ser 1.5 veces la presion maxima a la que las tuberias vayan a estar sometidas de acuerdo con el disefio.
Notas:

e Adicional a todo lo anterior se debera cumplir con las instrucciones dadas por el fabricante.

e El personal que procedera a la instalacion debera estar técnicamente capacitado y supervisado por la Interventoria.

e Latuberia deberd probarse durante su construccion por tramos terminados, antes de culminarse la instalacion de todo el
sistema.

. Se tendra en cuenta que el o los tramos a probar tendran sus anclajes lo suficientemente cubiertos, con accesorios curados
minimo durante 3 dias, y debidamente restringido el movimiento en los tapones de los extremos.

e La Tuberia se llenara lentamente desde el punto mas bajo de la linea. Se calculara la cantidad de agua necesaria para llenar

la linea.

e Todo el aire debe ser expulsado de la linea durante la operacion de llenado, antes de iniciar la prueba de
presion. Se deberd instalar valvulas automaticas de expulsion de aire o ventosas en los puntos altos del tramo
aprobar. La presencia de aire en la linea durante la prueba puede causar presiones excesivas debido a su

compresion por el agua causando fallas a la Tuberia o errores en la prueba.
L]

LIMPIEZA Y DESINFECCION:

Se inyectara agua al tramo de tuberia a desinfectar, manteniendo destapada la salida. Se dejara drenar para lavar la tuberia. Se debe
calcular el volumen de agua necesaria para llenar el tramo de tuberia a desinfectar y determinar la cantidad de desinfectante a
inyectar de tal forma que se garantice una concentraciéon de 50mg/l de Cloro. Se debera seguir el procedimiento siguiente:

1.- Inyectar agua potable al tramo a desinfectar, permitiendo que salga por el extremo de salida por unos minutos. Seguidamente se
inyectara el desinfectante, biensea  con cloro liquido o hipoclorito de Sodio que garantice una concentracion de 50mg/l. Este podra
diluirse previamente en el agua de llenado o inyectarse separadamente.

2.- Se dejara salir el agua unos minutos mas y se taponara la salida y entrada del tramo a desinfectar, una vez garantizada la
concentracién de 50mg/l de desinfectante.

3.- Dejar en reposo 24 horas, tiempo durante el cual la concentracion de cloro debe estar minimo en 25mg/l. Si dicha concentracion
esta por debajo de este valor, deberd agregarse mas desinfectante.

4.- Tomar una muestra de agua de la tuberia en proceso de desinfeccién. Al someterla al andlisis de un laboratorio
calificado para este fin, debe estar libre de micro-organismos coliformes.

5.- Dejar pasar otras 24 horas y tomar otra muestra haciendo el mismo ensayo; si los resultados son satisfactorios, se evacuara
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el agua de la desinfeccion y se procedera a hacer la conexion definitiva.

3. ESQUEMA

Ver manual de especificaciones del fabricante.

4. MATERIALES SI X NO 5. EQUIPO
e TUBPVC 8" SANIT NOVAFORT NOVAFORT 200MM ¢ HERRAMIENTA MENOR Y TODOS
e TUBPVC 10" SANIT NOVAFORT NOVAFORT 250MM AQUELLOS EQUIPOS QUE SE REQUIERAN
e TUBPVC 12" SANIT NOVAFORT NOVAFORT 250MM PARA LLEVAR A FELIZ TERMINO LA
e TUBPVC 12" SANIT NOVAFORT NOVAFORT 250MM ACTIVIDAD.
e  TUB PVC 14" SANIT NOVAFORT NOVAFORT 250MM
e TUBPVC 16" SANIT NOVAFORT NOVAFORT 250MM
e  TUB PVC 24" SANIT NOVAFORT NOVAFORT 250MM
e  HIDROSELLO NOVAFORT 200MM
e  ADHESIVO NOVAFORT

ACONDICION SUPERF NOVAFORT
NOTA SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE Y GRADO
DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO, PARA EL
TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE
LA ACTIVIDAD REQUIERA DEL 10%, DEACUERDO AL DECRETO 0328
DE ABRIL DE 2013 EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE
DEL CAUCA

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO [
PRUEBA DE PRESION:

La presion de prueba no debe exceder la presion de disefio de la Tuberia, de los accesorios o de los
anclajes. La presion debe ser controlada en el punto mas bajo del tramo a probar.

PRUEBA DE HERMETICIDAD:

Se le adelantara a la tuberia instalada la Prueba de Hermeticidad que consiste en verificar que no haya fugas en las uniones,
conexiones a accesorios y otros elementos del tramo a probar. La presion de trabajo del tramo puede ser la presion de prueba. Se
mantendra esta presién por un periodo determinado de tiempo. El ajuste en volumen de agua necesario para
mantener la presion debe estar dentro de los valores permitidos por la Ecuacién siguiente:

L= (N*D*P"0.5)/7400

Donde

L = Permisibilidad de la prueba, en gal/hr.

N = NUumero de uniones en el tramo de Tuberia y accesorios
D = Diametro nominal de la Tuberia, en pulgadas

P = Presién promedio de la prueba, en psi

El valor de L no es una aceptacion de fugas, esun valor en el que se consideran variables tales como: aire atrapado
en el tramo de tuberia ensayada, asentamiento de los hidrosellos, pequefios embombamientos de la tuberia, variaciones de
temperatura, etc. Todas las fugas se deben reparar.

2. MEDIDAY FORMA DE PAGO
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La medida de pago del presente item sera el metro lineal (ML) de tuberia, debidamente instalada, probada y recibida a satisfaccién por

la Interventoria.

7. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato.

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sl [ NO [X
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13.13
1.3.14

ITEM: POZO DE INSPECCION EN CONCRETO CODIGO 1.3.15 UM UND
1.3.16
1.3.17

1. DESCRIPCION

Este item hace referencia a la preparacion, instalacion y construccion del cilindro de los pozos de inspeccion para las siguientes
referencias:

Pozo de inspeccion en concreto e=0.10, diametro interior 1.20 m, H = (1.0 - 1.5) m. Incluye (Base y cafiuela en concreto de
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos ufia de gato de 5/8" y pafiete).

Pozo de inspeccion en concreto e=0.10cm, didmetro interior 1.20 m, H = (1.5 - 2.0) m. Incluye (Base y cafiuela en concreto de
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos ufia de gato de 5/8" y pafiete).

Pozo de inspeccion en concreto e=0.10cm, didmetro interior 1.20 m, H = (2.0 - 2.5) m. Incluye (Base y cafiuela en concreto de
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos ufia de gato de 5/8" y pafiete).

Pozo de inspeccion en concreto e=0.10cm, didmetro interior 1.20 m, H = (2.5 - 3.5) m. Incluye (Base y cafiuela en concreto de
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos ufia de gato de 5/8" y pafiete).

Pozo de inspeccion en concreto e=0.10cm, didmetro interior 1.20 m, H = (5.0 - 6.0) m. Incluye (Base y cafiuela en concreto de
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos ufia de gato de 5/8" y pafiete).

(enlos casos en que se describa en los planos y sean sefialados por la INTERVENTORIA), impermeabilizado, con tapa, de acuerdo
a los planos y a lo ordenado por la INTERVENTORIA. La preparacion y colocacion del concreto deberd ajustarse a los
requisitos dados en la Norma Sismorresistente Colombiana en su version vigente.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Un cilindro construido en concreto reforzado que cumpla con la Norma NSR en su version vigente y con las especificaciones
de disefio, impermeabilizado totalmente.

Los pozos deben estar totalmente cilindricos, con un diametro interior de 1.2 m (en los casos en que lo sefialen los
planos seran de 1.5m de diametro), con la dimensiébn que se indique en los planos, deben quedar revestidos
internamente por pafiete impermeabilizado de 1 cm de espesor.

Una tapa de acceso en hierro dictil de acuerdo con lo sefialado en los planos o en el disefio de 0.61 m de diametro (D =
0.61m) con llave de seguridad. El refuerzo debera presentar una resistencia a la flexion (fy) de 60.000 PSI, y estara
dispuesto, figurado y armado segin los respectivos planos, especificaciones y sefialamientos de la INTERVENTORIA.

En los sitios en donde se requieran y en los indicados en los planos, se suministraran, instalaran y mantendran los elementos
de contencion temporales que garanticen la estabilidad de las excavaciones.

3. MATERIALES sl K NO O 4. EQUIPO

TAPA POZO INSPECCION ° FORM.MET.CAM.DE INSPECCION Y TODOS
TABLA 1x10x3M AQUELLOS EQUII?OS QUE SE REQUIERAN PARA
HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA LLEVAR A FELIZ TERMINO LA ACTIVIDAD.

HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA U
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 210 MPa
MORTERO 1:2

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE Y
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GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL
PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES
MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA DEL
10%, DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013
EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO
. No aplica

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida para efectos de pago para los items anteriores serd por unidad (Und) construida y previamente aprobada por la
INTERVENTORIA.

7. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sI NO [X
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. CUELLO EN POLIPROPILENO PARA POZOS DE
ITEM: INSPECCION CODIGO 1.3.18 UM UND

1. DESCRIPCION

Este item hace referencia a la preparacion, instalacion e instalacion del cuello o cono de reducacion para corona del pozo de inspeccion
el cual deberéa instalarse cumpliendo el manual de especificaciones del proveedor y los requerimientos basicos dispuestos por la

interventoria para llevar a feliz término la actividad.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Se debera transportar los cuellos de reduccién de la manera mas integra posible con el fin de evitar dafios y fisuras en la

estructura.

e  Se debera verificar previamente las cotas respectivas para la instalacion del cuello de reduccion, con el fin de cumplir con la

rasante dispuesta.

e Para la instalacion final del cuello el constructor verificar que la superficie del pozo sobre la cual se apoyara el cuello de
reduccién no presente irregularidad considerables que pueden generar desniveles.

3. MATERIALES Sl NO O
CONTROL DE NIVEL T. GWARRI TIPO GWARRICK 110-220V
13X5 AM

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE Y
GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA  ZONA DEL
PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES
MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA DEL
10%, DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013
EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

4. EQUIPO
. HERAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS
EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ
TERMINO LA ACTIVIDAD.

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e  Manual técnico de provedores.
. Planos de localizacidon general y perfiles.

SI X

NO

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida para efectos de pago para los items anteriores
INTERVENTORIA.

sera por unidad (Und) construida y previamente aprobada por la

7. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo

y en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas)

s

NO KX
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1. DESCRIPCION

La construccién de la camara o caja para el sumidero, tipo Sumideros S-150, Sumideros S-200, Sumideros S-250. Consistente en una
placa de base en concreto reforzado impermeabilizado integralmente, paredes en concreto de 3100 PSI 210 MPa, con pafiete interior
impermeabilizado, placas superiores en concreto reforzado impermeabilizado integralmente y todos los detalles que sean necesarios
para el correcto funcionamiento del sumidero de acuerdo con los planos. En los sumideros transversales, la construccion consiste en las
placas de base y las paredes en concreto reforzado impermeabilizado y de longitud indicada en los planos.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Como primera instancia se procede con la construccion de placa base para el sumidero en concreto de 3100 PSI 210 MPa
impermeabilizado integramente, con espesores Yy niveles especificados en los pozos de inspeccion.

. Como segunda instancia se procedera con la construccion de las paredes del sumideros las cuales estaran construidas en
acero de refuerzo de 60000 PSI 420 MPA y concreto de 3100 PSI 210 MPa, impermeabilizado integramente, se debera
proceder de acuerdo a la construccién de un concreto certificado que cumpla con todos los procesos necesarios para que el
curado garantice una resistencia optima de acuerdo a la solicitud requerida.

e  Por tltimo se procederéa con la construccién de la tapa de coronacion la cual estara construida en concreto de 3100 PSI 210
MPa impermeabilizado integramente y de acuerdo a las longitudes y niveles especificados en los planos.

p
ESQUEMA e ‘
Sobretapa
fTapa
4. MATERIALES S X NO [ 5. EQUIPO
. CUARTON 2"x4"x3M . VIBRADOR ELECTRICO

. HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS
*©  PUNTILLAdZAC EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ
«  TABLA Ix10x3M TERMINO LA ACTIVIDAD.

. HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA

MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 210 MPa
NOTA SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE Y
GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA  ZONA DEL
PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES
MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA DEL
10%, DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013
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EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO

. Planos generales de redes segln proyecto

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida para efectos de pago para los items anteriores sera por unidad (Und) construiday previamente aprobada por la
INTERVENTORIA.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sI NO X
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IDENTIFICACION

CAPITULO: RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LA NIEBLA CODIGO 1.-2--3
SUB CAPITULO SUMIDEROS CODIGO 1.452.22—
] 144
ITEM: EXCAVACION TIERRA A MANO CODIGO ggg um M3

1. DESCRIPCION

Quedard comprendido dentro de esta clasificacién, materiales tales como arcilla blanda, arena, barro, lodos y capas vegetales
excavables por los medios corrientes, con pica, pala, sin intervencién de explosivos y sin que sea indispensable usar equipo mecanizado
especial para sacarlo al lado, es decir, el material que se deje aflojar con el pico y que se pueda remover con la pala manual. Se
considera como excavacion en seco toda excavacion que no asimile nivel freatico y que no requiera equipo de bombeo.

La seguridad en las excavaciones, la disposicion del material y la sefializacion de las mismas deben acogerse a las normas de seguridad
industrial. Los materiales excavados, asi como las tuberias, accesorios, cables u otros encontrados al ejecutar las obras, EL
CONTRATISTA no podra disponer de ellos sin autorizacién expresa de LA INTERVENTORIA. Al hacer excavaciones en zonas
pavimentadas, no deberd mezclarse el afirmado y el pavimento con los deméas materiales que se puedan extraer con el fin de permitir su
futura reutilizacion.

A cada lado de la zanja se deberéa dejar una faja minima de 0,60 m libre de tierra excavada, escombros, tubos u otros materiales. En las
excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del personal y la estabilidad
de las estructuras y terrenos adyacentes.

Las excavaciones y sobre-excavaciones hechas para conveniencia del CONTRATISTA y las ejecutadas sin autorizacion escrita de LA
INTERVENTORIA, asi como las actividades que sea necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, seran por cuenta
y riesgo del CONTRATISTA. Las excavaciones y sobre-excavaciones deberan llenarse y compactarse con material adecuado
debidamente aprobado por LA INTERVENTORIA. Tales rellenos seran también por cuenta del CONTRATISTA. No se reconocera
ningun sobrecosto por las dificultades de acceso de equipos, materiales y herramientas al sitio de las obras.

Simultaneamente con la actividad de la excavacion EL CONTRATISTA debera entregar a LA INTERVENTORIA completamente
diligenciado un formato indicado la recopilacion de la informacién de las caracteristicas del suelo encontradas en el proyecto. Por ningin
motivo se permitird un tramo de excavacion abierto durante mas de 48 horas y en caso de que llueva debera protegerse con plastico y
bordillo o relleno en forma de resalto para evitar las inundaciones.

PROFUNDIDADES DE LAS ZANJAS

Las zanjas para la colocacion de las tuberias de redes de servicios tendran las profundidades indicadas en los planos, incluyendo las
requeridas para la cimentacién o las que recomiende LA INTERVENTORIA. Cuando en la ejecucion de las zanjas se emplee equipo
mecanico, las excavaciones se llevaran hasta una cota de 0,20 m por encima de la indicada en los planos.

Se excavara el resto por medios manuales y en forma cuidadosa, para no alterar el suelo de fundacion y nivelar el fondo de la
excavacion, de tal manera que la distribuciéon de esfuerzos sea uniforme en la superficie de apoyo del tubo y evitar que éste quede
sometido a esfuerzos de flexion. Si los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocacién de las tuberias no son aptos para
la instalacion de las mismas, la excavacion se llevara hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORIA, quien también definira el
material de apoyo a utilizar. La sobre excavacién y entresuelo se mediran y pagaran de acuerdo con los items correspondientes. Las
excavaciones en roca se llevaran hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo de la indicada en los planos, el volumen adicional
excavado se llenara con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado. Los precios de estas actividades se pagaran en
los items respectivos.

ANCHO DE LAS ZANJAS

Las zanjas tendran los anchos que se especifican en la siguiente tabla, para tuberias de Asbhesto-cemento, hierro ddctil, polietileno y
PVC, estos valores seran los utilizados para el calculo de los volimenes de excavacion, relleno y retiro, para efecto del pago de estas
actividades. Las paredes de las zanjas se deberan excavar y mantener verticales, excavadas uniformemente de modo que el espacio
libre entre las paredes y la tuberia sea igual. Si para la conformacién de las excavaciones se requiere entibado de cualquier clase, las
dimensiones establecidas para los anchos se aplicaran a las caras expuestas del mismo, es decir, a las caras que miran al centro de la
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zanja. El ancho para zanjas con profundidad superior a 2 m o para condiciones especiales sera definido por el INTERVENTOR, quien
podra también ordenar o autorizar la excavacion de las zanjas con taludes. En este Ultimo caso se procurara que las paredes sean
estables y en ninguna circunstancia con pendiente superior a 0,25 horizontal por 1,0 vertical (1/4:1). Para las zanjas excavadas con
taludes, los anchos especificados se refieren al ancho en el fondo de la zanja.

Diametro de la tuberia Pulgadas Ancho maximo
(mm) ” (m)
90 3 0,60
100 4 0,60
150 6 0,60
200 8 0,80

Fuente consultoria 2011.

Las zanjas para colocacién de las tuberias de acueducto tendran profundidades indicadas en los planos. Cuando en la ejecucion de la
zanja se emplee equipo mecanico las excavaciones se llevaran hasta una cota de 0,10 m por encima de la indicada en los cortes, con el
objeto de excavar el resto por medios manuales y de manera cuidadosa, para no alterar la fundacién y poder dar al fondo de la zanja la
forma adecuada para que los tubos queden completamente apoyados y no trabajen a flexion.

Para tuberias hasta de 4” de didametro se exigird que su colocacién se haga sobre un lecho de arena de 0,10 m de espesor. En el caso
de que los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocacion de los tubos no sean apropiados para la fundacion de los
mismos, la excavacion se llevara hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORIA quien también indicara el material de base a
utilizar.

Cuando las excavaciones se hagan en roca, se llevaran hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo de la indicada en los cortes,
con el objeto de rellenar este espacio con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado para tuberias. En el caso de
encontrarse aguas residuales en las zanjas donde vaya a extenderse la red de acueducto, serd necesario eliminarlas y cambiar el
material contaminado antes de su colocacion.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.
Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.
Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.
Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.
Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes 6 sobre materiales de relleno, evitando el uso
de entibados.
Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados.
Utilizar entibados para terrenos inestables 6 fangosos 6 en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a
un metro y se quieran evitar los taludes.
Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la excavacion.
Las cotas finales de excavacion. Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.
Cargar y retirar los sobrantes.
Verificar niveles finales de cimentacion.
Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendra tanta validez como en
cualquiera de los tres documentos.

3. ESQUEMA

F=1.0 m come minmo

segun planos oe disefo

HT= Altura Total de
excavasion

k= Didmetro Mominal de

la Teberia

h= 010 m opcional de acuerdo a
Condicienes del leche
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4. MATERIALES Sl [ NO [X 5. EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR (PALA, SIERRA DE MANO, MARTILLO,
PLOMADA), Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS QUE SE REQUIERAN
PARA LLEVAR A FELIZ TERMINO LA ACTIVIDAD.

e NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR
TRANSPORTE Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA
ZONA DEL PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS
DIFERENTES MATERIALES Y/O EQUIPOS  QUE LA
ACTIVIDAD REQUIERA DEL 10%. DEACUERDO AL
DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013 EMITIDO POR LA
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI x NO

Planos de Disefio.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de las excavaciones se hara por metro cibico (m3) de material excavado, medido en su posicién original, de acuerdo con los
alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los planos o autorizadas por LA INTERVENTORIA. El pago de las
excavaciones se efectuara dependiendo del tipo de excavacion, del material, de la humedad y de la profundidad, de acuerdo con lo
establecido en el formulario de cantidades de obra y a los precios contemplados en el contrato. Se pagard el mismo precio para
excavaciones ejecutadas manual o0 mecanicamente.

Los precios propuestos para la excavacion de cualquier tipo de material deben incluir el costo de la mano de obra, herramienta y equipo,
la adquisicion de permisos, el transporte, almacenamiento y utilizacién de explosivos, la remocién del material cortado hasta el sitio de
cargue, igualmente el costo que conlleva atender todas las instrucciones y normas de seguridad, y los demas costos directos e indirectos
que se requieran para realizar esta actividad.

Si durante la ejecucion de las excavaciones, se presentaren derrumbes en los taludes y aquellos no fuesen atribuibles a descuido,
negligencia o falta de cuidado del CONTRATISTA, éste los retirard, y el costo le seré reconocido de acuerdo con el volumen removido y
a los precios establecidos para el item retiro de material sobrante.

Si los derrumbes se debieran a negligencia o descuido del CONTRATISTA o a operaciones deficientes, seran retirados por EL
CONTRATISTA a su costo. Si tales derrumbes causan perjuicios a las obras, al personal o a terceros, las reparaciones, retiro del
material e indemnizaciones correran por cuenta del CONTRATISTA. El atraso que se derive de estos derrumbes no daré derecho al
CONTRATISTA de solicitar ampliacién de plazo ni reconocimiento de naturaleza alguna.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sl [ NO [X
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IDENTIFICACION

CABEZAL
CAPITULO: ESDE DESCARGA CODIGO 1-2.-3
CANAL DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS
SUB CAPITULO | £y - AVACIONES Y RELLENOS CODIGO | 1.42.2-3.2
146
ITEM: RECEBO TIPO B-200 COMPACTADO AL 95% CODIGO g;g UM M3

1. DESCRIPCION

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construccion de rellenos en recebo seleccionado de primera
calidad. Para el caso de la instalacion de tuberias, no se colocara ningin relleno sobre tuberias hasta que éstas se hayan instalado a
satisfaccién del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topogréficos, construcciéon de anclajes y
prueba hidraulica.

Cuando este material se utilice para atraque de tuberias, se debera colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos en capas
horizontales no mayores de 15 cms. de espesor final.

Solo se podran colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la
estructura y una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Dependiendo de las condiciones de tréfico de las areas aledafias y del nimero de equipos que entren o salgan de las zonas de acopio,
el contratista debe disponer de personal que controle el tréfico circundante, colabore con maniobras que requieran hacer los vehiculos y
prevenga cualquier accidente.

3. ESQUEMA
4. MATERIALES sl X NO O 5. EQUIPO
e RECEBO B-200 ¢ VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA Y TODOS

NOTA: SE TIENE ENCUENTA LA LOCALIZACION DE AQUELLOS EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A

CANTERA MAS CERCANA AL SITIO DEL PROYECTO PARA FELIZ TERMINO LA ACTVIDAD.
COMPRA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL DE ACUERDO A
ESTO,SE CONTEMPLA UNA DISTANCIA UNA DISTANCIA
DE 60 KM DE CARTAGO (SITIO CANTERA MAS CERCANA)
A VERSALLES PARA EL ACARREO DEL MATERIAL
PETREO.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Sl x NO
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. Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 6 ASTM D1557
- 64T 6 AASHO T 180 - 57.

e  Contenido de humedad durante la compactaciéon. Emplear un sistema rapido y adecuado.

e Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T 6 ASTM D 1556 - 64 6 AASHO T 147 -
54.

La Interventoria ordenara cual debera ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podra solicitar la ejecucién de pruebas diferentes a
las citadas, si lo considera necesario.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cubico (M3) de Recebo compactado.

Los costos correspondientes al retiro del campamento, almacén y oficinas seran gestionados y pagados por el Contratista y debera
tenerlos en cuenta como costos indirectos de administracion al elaborar su propuesta, e incluyen:

- Los costos de alquiler, operacion, vigilancia y administracion.

- Los permisos, primas e impuestos requeridos.

- La instalacion y facturacion por la utilizacion de los servicios publicos.

- La demolicién o retiro de las instalaciones temporales y la restitucién de las condiciones anteriores a la construccién de la obra.

- Construccion del pozo séptico si lo requiere.

En los costos indirectos debera incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecucién de
esta actividad.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s [ NO [X
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IDENTIFICACION
_ RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES
CAPITULO: VIADUGTO CODIGO 1
SUB CAPITULO SUMIDEROS CODIGO 1.4
. MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE
ITEM: EXCAVACION CODIGO 1.4.5 UM M3

1. DESCRIPCION

Rellenos en material seleccionado procedente de la misma excavacion, realizados de acuerdo a los sitios sefialados en los Planos
Arquitectonicos, Planos Estructurales y Estudio de Suelos. Para el caso de la instalacion de tuberias, no se colocara ningin relleno
sobre tuberias hasta que éstas se hayan instalado a satisfaccién del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo
de niveles topograficos, construccion de anclajes y prueba hidraulica.

Solo se podran colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la
estructura y una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales.

Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones.

Aprobar métodos para colocacién y compactacion del material.

Aplicar y extender el material en capas horizontales con un espesor de 20 cms.

Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.

Compactar por medio de equipos manuales 6 mecanicos hasta obtener una densidad del 85% del Préctor Modificado.
Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

3. ESQUEMA

P10 1 comi i
segun plaros de dissfio
HT= Altura Total de

excavacsidn . R B

b= Didgmetra Meminal de
la Tuberia

h= 010 m opcional de acuerde a
e )~ Condiciones del lecho

L LUFEHO
4. MATERIALES 5. EQUIPO
s K NO [ e  MOTONIVELADORA CAT-12-F Y TODOS AQUELLOS
¢ ROCA MUERTA EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ TERMINO
NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE LA ACTIVIDAD.
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL
PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES
MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA
DEL 10%. DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE
2013 EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL
CAUCA
6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
s O NO [

e  Recomendaciones del Estudio de Suelos.
e  Manual de operacion de la motobomba.
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7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cubico (M3) de relleno compactado.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se considerardn como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s NO X
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IDENTIFICACION

CAPITULO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CODIGO 1
SUB CAPITULO SUMIDEROS CODIGO 14
ITEM: BASE GRANULAR B-600. CODIGO 1.4.7 UM M3

1. DESCRIPCION

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construccién de rellenos en recebo seleccionado de primera
calidad. Para el caso de la instalacion de tuberias, no se colocara ningun relleno sobre tuberias hasta que éstas se hayan instalado a
satisfaccién del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topogréficos, construccion de anclajes y
prueba hidraulica.

Cuando este material se utilice para atraque de tuberias, se debera colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos en capas
horizontales no mayores de 15 cms. de espesor final.

Sélo se podran colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la
estructura y una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad.

-Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales.
-Aprobar y seleccionar el material de relleno.

-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 10 cm.

-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario.

-Compactar por medio de equipos adecuados hasta obtener una densidad del 95% del Préctor Modificado.
-Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

3. MATERIALES Sl NO O 4. EQUIPO
e RECEBO B-600 e  CILINDRO COMPACTADOR DE 3 TONELADAS
NOTA: SE TIENE ENCUENTA LA LOCALIZACION DE e  CARROTANQUE AGUA
CANTERA MAS CERCANA AL SITIO DEL PROYECTO e MOTONIVELADORA CAT-12-F Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS
PARA COMPRA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL DE QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ TERMINO LA
ACUERDO A ESTO,SE CONTEMPLA UNA DISTANCIA ACTIVIDAD.
UNA DISTANCIA DE 60 KM DE CARTAGO (SITIO
CANTERA MAS CERCANA) A VERSALLES PARA EL
ACARREO DEL MATERIAL PETREO.

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO
. Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 6 ASTM D1557 - 64T 6 AASHO
T 180 - 57.

. Contenido de humedad durante la compactacién. Emplear un sistema rapido y adecuado.

. Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T 6 ASTM D 1556 - 64 6 AASHO T 147 - 54.

. La Interventoria ordenara cual debera ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podra solicitar la ejecucion de pruebas diferentes a
las citadas, si lo considera necesario.

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y se pagara por metro ctbico (M3) de Recebo compactado.

Los costos correspondientes al retiro del campamento, almacén y oficinas seran gestionados y pagados por el Contratista y debera tenerlos en cuenta
como costos indirectos de administracion al elaborar su propuesta, e incluyen:

- Los costos de alquiler, operacion, vigilancia y administracion.

- Los permisos, primas e impuestos requeridos.

- La instalacion y facturacion por la utilizacion de los servicios publicos.

- La demolicién o retiro de las instalaciones temporales y la restituciéon de las condiciones anteriores a la construccion de la obra.
- Construccion del pozo séptico si lo requiere.
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En los costos indirectos debera incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecucion de esta actividad.

7. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucioén 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) S| [ NO [X
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CAPITULO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LA NIEBLA CODIGO 1

SUBCAPITULO | SUMIDEROS CODIGO 14
ITEM: RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | CODIGO 1.4.8 | um | ™3

9. DESCRIPCION

En general todos los materiales producto de desmonte, limpieza, demoliciones y de todas las excavaciones se retiraran de la obra a los sitios
adecuados, en donde se dejaran o dispondran definitivamente sin perjuicio, para el Municipio, la EMPRESA, la obra, otras entidades particulares o
gubernamentales o en general terceras personas. Dichos sitios se llamaran genéricamente bancos de desperdicio o escombreras y deberan ser
aprobados previamente por la interventoria.

El contratista dara las instrucciones pertinentes para que el operario de la maquinaria (retroexcavadora cargadora) proceda con el cargue de las
volquetas y trabaje con las normas de seguridad, utilizando casco de seguridad y chaleco reflectivo. Ademas una vez cargada y enrasada la
volqueta, se cubrira el material con una capa o cubierta que evite la caida de materiales durante el transporte hacia la escombrera autorizada,
igualmente, limpiar el exceso de barro y material de las llantas y del platon de éstas. La interventoria podré suspender la ejecucion de esta
actividad hasta tanto el contratista cumpla con estos requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales o ampliacion del plazo
contractual.

No se permitird que los escombros sobrantes generados en la obra permanezcan por mas de 24 horas, por lo tanto el contratista sera el
responsable de coordinar el avance de las demoaliciones y excavaciones, de manera que siempre se garantice el cumplimiento de este tiempo.

La disposicién de los escombros durante la ejecucion de los trabajos debe realizarse en sitios donde no se causen perturbaciones al trafico
peatonal y vehicular.

La diferencia corresponde al incremento en el costo de la mano de obra, cuando se trabaja en condiciones que presentan dificultad para el retiro
del material sobrante, casos como callejuelas reducidas que no permiten el ingreso de vehiculos

10. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad.
-Aprobacién por parte de la Interventoria del sitio dispuesto como botadero.
-Cuando el material sea proveniente de excavaciones, la cantidad a pagar sera la unidad en M® medida en banco.

11. MATERIALES si [ N X 12. EQUIPO
«  Noaplca e VOLQUETA5 M3
HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS QUE
SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ TERMINO LA
ACTIVIDAD.
NOTA: PARA EL PAGO DE ESTA ACTIVIDAD, SE
CONTEMPLAN LOS 10 KM QUE HACEN REFERENCIA A LA
DISTANCIA DEL SITIO DEL PROYECTO AL LUGAR DE
DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL DE EXCAVACION (FINCA
UBICADA EN VEREDA PUEBLO HONDO)
13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES S| NO X
e Noaplica

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y pago del retiro de sobrantes sera el metro cubico (M3), medido como el volumen de la excavacion, menos el volumen de base de la
tuberia, menos el volumen del relleno tipo 2, menos el volumen ocupado por la tuberia. En consecuencia el proponente debera asumir la
expansién dentro del andlisis del precio unitario de este item.

15. NO CONFORMIDAD
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

16. ANEXOS (Tablas, gréficos o esquemas) s [ NO X
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IDENTIFICACION

CAPITULO: RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LA NIEBLA CODIGO 1
SUB CAPITULO SUMIDEROS CODIGO 14
SUMINISTRO TUB PVC CORRUGADA, INTERIOR LISO,
N D160MM , 1.4.9
ITEM: INSTALACION TUB PVC CORRUGADA, INTERIOR Liso, | C©PICO 1410 | UM | ML
D160MM

3. DESCRIPCION
Esta actividad se refiere Al suministro e instalacién técnica de la Tuberia pve corrugada, interior liso,D=160mm

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se debera prestar especial atencion a la limpieza de los espigos y las campanas con el fin de evitar que el lubricante se embarre,
recomendandose el apoyo provisional sobre rodillos de madera para mayor facilidad en el movimiento y aplicacion del lubricante,
recordando retirarlos antes de rellenar.

Se debe verificar que las tuberias estén perfectamente alineadas en ambos planos, una vez revisado esto se procede a empujar el
espigo hasta la marca de entrada.

La tuberia debera probarse cada 400 mts., para estar seguro de la correcta instalaciéon de las uniones. La presion de prueba de la red
puede ser 1.5 veces la presién maxima a la que las tuberias vayan a estar sometidas de acuerdo con el disefio.
Notas:
e Adicional a todo lo anterior se debera cumplir con las instrucciones dadas por el fabricante.
e El personal que procedera a la instalacion debera estar técnicamente capacitado y supervisado por la Interventoria.
e Latuberia deberd probarse durante su construccion por tramos terminados, antes de culminarse la instalacion de todo el
sistema.
. Se tendra en cuenta que el o los tramos a probar tendran sus anclajes lo suficientemente cubiertos, con accesorios curados
minimo durante 3 dias, y debidamente restringido el movimiento en los tapones de los extremos.
. La Tuberia se llenara lentamente desde el punto mas bajo de la linea. Se calculara la cantidad de agua necesaria para llenar

la linea.

e Todo el aire debe ser expulsado de la linea durante la operacion de llenado, antes de iniciar la prueba de
presion. Se debera instalar valvulas automaticas de expulsién de aire o ventosas en los puntos altos del tramo
aprobar. La presencia de aire en la linea durante la prueba puede causar presiones excesivas debido a su

compresion por el agua causando fallas a la Tuberia o errores en la prueba.
L]

LIMPIEZA Y DESINFECCION:

Se inyectara agua al tramo de tuberia a desinfectar, manteniendo destapada la salida. Se dejara drenar para lavar la tuberia. Se debe
calcular el volumen de agua necesaria para llenar el tramo de tuberia a desinfectar y determinar la cantidad de desinfectante a
inyectar de tal forma que se garantice una concentracion de 50mg/l de Cloro. Se debera seguir el procedimiento siguiente:

1.- Inyectar agua potable al tramo a desinfectar, permitiendo que salga por el extremo de salida por unos minutos. Seguidamente se
inyectara el desinfectante, biensea  con cloro liquido o hipoclorito de Sodio que garantice una concentracion de 50mg/l. Este podra
diluirse previamente en el agua de llenado o inyectarse separadamente.

2.- Se dejara salir el agua unos minutos mas y se taponara la salida y entrada del tramo a desinfectar, una vez garantizada la
concentracion de 50mg/l de desinfectante.

3.- Dejar en reposo 24 horas, tiempo durante el cual la concentracion de cloro debe estar minimo en 25mg/l. Si dicha concentracién
esta por debajo de este valor, debera agregarse mas desinfectante.

4.- Tomar una muestra de agua de la tuberia en proceso de desinfeccién. Al someterla al andlisis de un laboratorio
calificado para este fin, debe estar libre de micro-organismos coliformes.
5.- Dejar pasar otras 24 horas y tomar otra muestra haciendo el mismo ensayo; si los resultados son satisfactorios, se evacuara

el agua de la desinfeccion y se procedera a hacer la conexion definitiva.

3. ESQUEMA
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Ver manual de especificaciones del fabricante.

4. MATERIALES SI X NO 5. EQUIPO
e TUBPVC 6" SAN NOVAF 160M NOVAFORT 160MM ¢ HERRAMIENTA MENOR Y TODOS
e GRAVILLA FINA AQUELLOS EQUIPOS QUE SE REQUIERAN
o NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE PARA LLEVAR A FELIZ TERMINO LA
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL ACTIVIDAD.

PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES
MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA
DEL 10%. DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE
2013 EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL
CAUCA

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO [
PRUEBA DE PRESION:

La presion de prueba no debe exceder la presion de disefio de la Tuberia, de los accesorios o de los
anclajes. La presion debe ser controlada en el punto mas bajo del tramo a probar.

PRUEBA DE HERMETICIDAD:

Se le adelantara a la tuberia instalada la Prueba de Hermeticidad que consiste en verificar que no haya fugas en las uniones,
conexiones a accesorios y otros elementos del tramo a probar. La presion de trabajo del tramo puede ser la presion de prueba. Se
mantendra esta presion por un periodo determinado de tiempo. El ajuste en volumen de agua necesario para
mantener la presion debe estar dentro de los valores permitidos por la Ecuacion siguiente:

L= (N*D*P"0.5)/7400

Donde:

L = Permisibilidad de la prueba, en gal/hr.

N = Numero de uniones en el tramo de Tuberia y accesorios
D = Diametro nominal de la Tuberia, en pulgadas

P = Presién promedio de la prueba, en psi

El valor de L no es una aceptacion de fugas, esun valor en el que se consideran variables tales como: aire atrapado
en el tramo de tuberia ensayada, asentamiento de los hidrosellos, pequefios embombamientos de la tuberia, variaciones de
temperatura, etc. Todas las fugas se deben reparar.

4. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO

La medida de pago del presente item sera el metro lineal (ML) de tuberia, debidamente instalada, probada y recibida a satisfacciéon por
la Interventoria.

7. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato.

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s [ NO [
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IDENTIFICACION

P CABEZALES DE DESCARGA .

SAIPLIDILE CANAL DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS CODIGO 23
SUB CAPITULO ESTRUCTURA CODIGO 2333

ITEM: SOLADO ESPESOR E=0.05M 2500 PSI 17.5 MPA CODIGO | 2.3.2-33.1 [om [ w2

1. DESCRIPCION.

El contratista preparara la mezcla para la obtencién de concreto simple de 2500 PSI (17.5MPa.), segin se indique en el plano, en las
especificaciones generales para la fabricacién de solados y de acuerdo con la siguiente tabla:

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 dias (fc) (PSI) Tamafio maximo (mm) Agregado (kg./cm.)
(pulgadas)
L 178.4 2500 32 1-%%"

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar el capitulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricacion de concretos.
Revisar los planos de construccion.

Detallar junto con la interventoria el sitio de mezclado del concreto.

Seguir las recomendaciones para la obtencion de la resistencia deseada.

Agregar los materiales necesarios para la resistencia deseada.

Una vez lista la mezcla formaletear si se requiere y agregar la mezcla.

Vibrar de acuerdo a las especificaciones generales de fabricacion del concreto.

Dejar fraguar la mezcla de acuerdo a la resistencia que se necesita por lo general son 28 dias.
Desencofrar si es el caso y limpiar la superficie.

3. ESQUEMA

4. MATERIALES Sl X NO O 5. EQUIPO ST NO [

e MEZCLA CONCRETO 1:2.5:4« 2500 PSI-17.5MPa e . HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS
NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL TERMINO LA ACTIVIDAD.

PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES
MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA
DEL 10%. DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE
2013 EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL
CAUCA
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6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X No O

Segun planos de disefio.
Capitulo de especificaciones generales para la fabricacién de concretos.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de los concretos sera el metro cibico (m2). Se tomara como base de medida los volimenes determinados por las
lineas de disefio mostradas en los planos o las aprobadas por la Interventoria.

El precio unitario comprendera todos los costos directos e indirectos por personal, materiales, equipo, sellantes, suministros,
colocacion, tratamiento de superficies, conservacion en el sitio durante el tiempo requerido. Siempre que no se indique lo contrario, el
acero de refuerzo se medira y pagara por separado.

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s NO X
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‘ CANAL DE RECOLECCION DE AGUAS :

CAPITUL’O LLUVIAS C(?DIGO 3
SUBCAPITULO: ESTRUCTURA cODIGO 3.3

P ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 .

iTEM: PSI 420MPA CODIGO 3.3.2 UM KLS

1. DESCRIPCION

Suministro, corte, figuracion, amarre y colocacion del refuerzo de acero de 60000 PSI para elementos en concreto reforzado segun las indicaciones
que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocacién deben cumplir con la norma NSR 10.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.
Verificar medidas, cantidades y despieces.
Notificar a la Interventoria las inconsistencias y solicitar correcciones.
Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.
Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.
Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.
Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su
sitio con 24 horas de anticipacion al vaciado de concreto.

3. ESQUEMA s O NO X

4. MATERIALES NO [ s X 5.  EQUIPO NO X Sl [

e ALAMBRE NEGRO # 18

e  SEGUETA SIN MARCO

e HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL
PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES
MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA
DEL 10% DE ACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL 16 DE
2013 EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL
CAUCA.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES NO [ s X

- Tolerancias para colocacién del refuerzo. Tabla C 7.2 — NSR 10.

- Diametros minimos de doblamiento. Tabla C 7.1- NSR 10.

- Ensayo de doblamiento para producto metalico. (NTC 1 — ASTM A370).
- Ensayo de traccion para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370).

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por kilogramos (KLS) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida se
efectuara sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinaran de acuerdo con la norma NSR 10. El valor sera el precio unitario estipulado
dentro del contrato e incluye: Materiales, Equipos, Mano de obra, Transportes dentro y fuera de la obra.
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8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sl NO X
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IDENTIFICACION

P CABEZALES DE DESCARGA ) 2

RPN CANAL DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS CODIGO 3
EXCAVACIONES Y RELLENOS 23

SUB CAPITULO EXCAVACION CODIGO 23

(TEM: CONCRETO 3000 PSI CON IMPERMEABILIZANTE CODIGO 2.31-3.33 UM | M3

1. DESCRIPCION.

Esta especificacion contiene los requisitos minimos de las placas de concreto, las cuales pueden ser: reforzadas o de concreto simple,
macizas o aligeradas, fundidas en el sitio o prefabricadas.

En los planos y especificaciones particulares se indicara el tipo de concreto, espesor, secciones transversales y longitudinales con
detalles, remates de bordes, aligerantes, acabado superficial, refuerzo y espaciamiento de juntas.

Para la utilizacién de losas de concreto como sistemas de cimentacion y bases de pisos es necesario que ellas queden colocadas sobre
suelos cuyas deformaciones por el peso de las estructuras sean despreciables y ademas no cambien de volumen por efecto de las
variaciones de temperatura y humedad, hecho que se debe evitar mediante la construccion correcta de los drenajes, desagies e
instalaciones hidraulicas y de cimientos de borde de las mismas losas.

Se deben atender las recomendaciones del estudio de suelos para el material de apoyo, los rellenos necesarios y el sistema
constructivo para la ejecucion de placas de cimentacion.

En ningun caso se permitira fundir placas o colocar prefabricados sobre suelos de arcillas expansivas o de arcillas y limos organicos, los
cuales deben ser retirados y reemplazados por rellenos que compactados ofrezcan condiciones aceptables para cimentar.

El contratista preparara la mezcla para la obtencion de concreto simple de 4000 PSI (281kg/cm.), segin se indique en el plano, en las
especificaciones generales para la fabricacion de concretos y de acuerdo con la siguiente tabla:

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 dias (fc) (PSI) Tamafio maximo (mm) Agregado (kg./cm.)
(pulgadas)
2

D 210.90 3000 51

Impermeabilizante: Antes de ejecutar este tipo de impermeabilizacion, las placas se deben afinar y resanar las grietas y desperfectos
que se presenten, de tal manera que el agua corra libremente hacia los sitios de desagiie; es necesario que todos aquellos elementos
que perforen las placas o se apoyen en ellas, tales como buitrones, bajantes, rebordes de claraboyas, tubos de ventilacién, soportes
para tanques de agua, estén totalmente terminados antes de iniciar la impermeabilizacion.

El contratista no podra iniciar los trabajos de impermeabilizacion indicados, sin la previa aprobacion por parte de la Interventoria.

El impermeabilizante a utilizar debe cumplir con los requerimientos de aditivos quimicos tipo A de acuerdo a la ASTM C4942.
“Especificaciones para adiciones quimicas en el concreto”. Los reductores de agua de rango medio son comunmente utilizados y tienen
una gran habilidad para reducir el contenido de agua.

Estos aditivos son populares y mejoran la trabajabilidad del concreto para los acabados en losas. Los reductores de agua de rango
medio por lo menos deben cumplir con los requerimientos para aditivos tipo A de la ASTM C 494, ya que no tienen una clasificacién
separada en la especificacion de adiciones.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar el capitulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricacion de concretos.
Revisar los planos de construccion.

Detallar junto con la interventoria el sitio de mezclado del concreto.

Seguir las recomendaciones para la obtencién de la resistencia deseada.

Agregar los materiales necesarios para la resistencia deseada.

Aplicar el acelerante para el fraguado del concreto.
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e Una vez lista la mezcla formaletear si se requiere y agregar la mezcla.
* Vibrar de acuerdo a las especificaciones generales de fabricacion del concreto.

3. ESQUEMA
4. MATERIALES SI X NO [ 5. EQUIPO Sl X NO [
. CUARTON 2"x4"x3M e VIBRADOR ELECTRICO
. PUNTILLA 2 CC . HERRAMIENTA MENOR
. TABLA 1x10x3M e TACO METALICO EXTENSION DE 2.0M A 3.30MT
. SIKA 1 UNX20 KG. IMPERMEAB R:110002 . CERCHA METALICA DE 3MTS
MEZCLA CONCRETO 1:2:1 4000 PSI-28.0MPa e TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT
NOTA SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE Y | ¢«  ANDAMIO METALICO TUBULAR Y TODOS AQUELLOS
GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ
PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES TERMINO LA ACTIVIDAD.
MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA DEL
10% DE ACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL 16 DE 2013
EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA.
6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO [

Segun planos de disefio. Estudios y disefios hidraulicos.

Capitulo de especificaciones generales para la fabricacion de concretos.
Norma NSR 10.

Normas NTC y ASTM.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de los concretos sera el metro cibico (m3). Se tomara como base de medida los volimenes determinados por las
lineas de disefio mostradas en los planos o las aprobadas por la Interventoria.

El precio unitario comprendera todos los costos directos e indirectos por personal, materiales, equipo, sellantes, suministros,
colocacién, tratamiento de superficies, conservacion en el sitio durante el tiempo requerido. Siempre que no se indique lo contrario, el
acero de refuerzo se medira y pagara por separado.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) S [ NO [X




