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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CÓDIGO 1.0 

SUBCAPÍTULO PRELIMINARES CODIGO 1.1  

ITEM: Localización y replanteo topográfico CODIGO 1.1.1 UM ML 

1. DESCRIPCION  

Localización: Se realiza ciñéndose a los planos de localización general del proyecto y a los planos topográficos, para lo cual se emplean sistemas 

de precisión que permitan fijar adecuadamente los puntos auxiliares, los cuales deben ser verificados por la Interventoría o Supervisión para el 

replanteo posterior. La localización se hace basándose en los puntos de control vertical y horizontal que sirvieron de base para el levantamiento de 

la pista mediante el empleo de tránsito y nivel de precisión. Se computa como medida general la superficie delineada por los ejes de construcción. 

Replanteo: El replanteo se ejecuta ciñéndose estrictamente a los planos constructivos suministrados, de acuerdo a las recomendaciones técnicas: 
a. El replanteo está a cargo del Ingeniero residente. 
b. El acodo o punteo que referencia los ejes y parámetros se debe ejecutar en forma adecuada para garantizar firmeza y estabilidad, 

utilizando materiales de primera calidad. 
c. En el replanteo de los ejes de pavimentación, el Contratista debe demarcar de manera permanente los ejes, de forma que sea posible 

revisarlos en cualquier momento. Su conservación y vigilancia corren por cuenta del Contratista.  

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
· Levantamiento topográfico como sistema de referencia planimétrica de sistema de coordenadas. 

· Levantamiento topográfico como sistema de referencia altimétrica de BM. 

· Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

· Identificar ejes extremos del proyecto. 

· Localizar ejes estructurales. 

· Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

· Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

· Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

· Determinar ángulos principales. 

· Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 

· Localizar ejes de aparatos sanitarios 

· Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado. 

· Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

· Replantear estructura en pisos superiores. 

· Replantear mampostería en pisos superiores. 

· Replantear estructuras metálicas para cubiertas. 

3.  ESQUEMA 
 

 

4. MATERIALES                       SI                 NO        

 Listón 2 x2X3M. 

 Puntilla 2 cc 

5. EQUIPO 

 Herramienta Menor y todos aquellos equipos que se 
requieran para llevar a feliz término la actividad.  
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 Piola gruesa 50 metros 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 
del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 
materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 
del Cauca. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales 

 Planos generales de redes según proyecto 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y pago para localización y replanteo de tubería ser realizará en metros lineales (ML).  

8. NO CONFORMIDAD  
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            

  



 

 
 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA URBANIZACIÓN LA NIEBLA - 

MUNICIPIO DE VERSALLES – VALLE DEL CAUCA 

 

 

MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROYECTO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 

DE VERSALLES.. 

FECHA EMISIÓN 30 de Noviembre VERSIÓN 01 HOJA  DE  

 
IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CÓDIGO 1.0 

SUBCAPÍTULO PRELIMINARES CODIGO 1.1  

ITEM: Cerramiento  tela FIB tejida  H=2.10M-BORD CODIGO 1.1.2  UM ML 

1. DESCRIPCION  

Se refiere a los cerramientos provisionales que se instalarán en la obra para aislar las áreas de trabajo y/o de almacenamiento de materiales; debe 
brindar seguridad al personal y transeúntes del sector. Se deberán prever las puertas necesarias para el acceso controlado de vehículos y 
peatones hacia el interior de la obra. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

- El cerramiento se construirá con postes de guadua o madera, clavados en suelo firme 50 cmo, se elevará 2.00m sobre el nivel de piso, 
con separación máxima de 2 m entre postes; sobre éstos se instalara como cerramiento una malla de cerramiento. 

- Se deben prever las áreas de futura excavación y construcción. Acordar con la interventoría el trazado general y los accesos 
controlados. 

-  Ejecutar la construcción, iniciando con el hincado de postes de guadua o madera y continuando con la instalación de la malla. Y 
posteriormente construir sitios de acceso controlado para vehículos y peatones.  

- Se debe disponer de espacios para ubicar elementos de protección personal para visitantes. 
- . Una vez terminada la obra deberá retirarse el cerramiento y entregar las áreas completamente aseadas. 

3. ESQUEMA                    SI                    NO    

4. MATERIALES                       SI                 NO        

 Guadua [Taco] 2.50-3M 

 Puntilla 2CC 

 Alambre galvanizado #18 U 

 Malla tejida H=2 10M verde 65GR/M2 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 
del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 
del Cauca. 

5. EQUIPO 

 Herramienta Menor (pala, sierra de mano, martillo, plomada), 
y todos aquellos equipos que se requieran para llevar a feliz 
término la actividad.  

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO   X         

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y pago para este ítem será en metros lineales (ML).  

8. NO CONFORMIDAD  
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            

  



 

 
 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA URBANIZACIÓN LA NIEBLA - 

MUNICIPIO DE VERSALLES – VALLE DEL CAUCA 

 

 

MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROYECTO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 

DE VERSALLES.. 

FECHA EMISIÓN 30 de Noviembre VERSIÓN 01 HOJA  DE  

 
IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO: RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CODIGO 1 

SUB CAPITULO PRELIMINARES CÓDIGO 1.1 

ITEM: 
Suministro e instalación señal vial preventiva, tamaño 75x75 

cm. Lam Galv Cal 16 Según norma INV 
CODIGO 1.1.3 UM UN 

1. DESCRIPCION 

Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o adyacentes a ella, que mediante símbolos o leyendas 

determinadas cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las prohibiciones o 

restricciones respecto del uso de las vías, así como brindar la información necesaria para guiar a los usuarios de las mismas. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Localización: Se realiza ciñéndose a los planos de localización general del proyecto  

 

Los tableros de las señales verticales serán elaborados en lámina de acero galvanizado.  

Los mensajes de las señales serán elaborados sobre laminas retrorreflectivas que cumplan con los requisitos fijados en la norma técnica 

colombiana NTC 4739 y adheridos a la lámina metálica cumpliendo con las especificaciones fijadas en la misma norma. 

 

Los tableros son de dimensiones de 60X60 cms cuadrados para las vías urbanas y el soporte o poste de las señales serán fabricados en ángulos de 

acero galvanizados de 21/2”X 21/2”X 5/16” con una aplicación de base anticorrosivo y terminados en esmalte blanco. 

3. ESQUEMA 

 

 

4. MATERIALES                  SI                 NO        

 Suministro e instalación señal vial preventiva, tamaño 75x75 
cm. según norma INV. 

Nota: se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la zona del proyecto para el transporte de los diferentes 

materiales y o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

5. EQUIPO 

 Herramienta menor y todos aquellos equipos que se 
requieran para llevar a feliz término la actividad. 
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decreto 0328 de abril de 2013 emitido por la gobernación del valle del 

cauca 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Planos generales según proyecto 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será la unidad (UN), para todo el procedimiento realizado de acuerdo con las especificaciones requeridas. El precio incluye; 

materiales, herramienta, equipos, mano de obra y demás costos directos e indirectos para la correcta ejecución de este Ítem. 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CODIGO 1 

SUB CAPITULO EXCAVACIONES Y RELLENOS CÓDIGO 1.2 

ITEM Excavación acueducto y alcantarillado con maquinaria CODIGO 1.2.1 UM M3 

1. DESCRIPCION 

Se  entiende  por  excavación  en  general,  el  remover  o  quitar  volúmenes  de  tierra  u  otros materiales  con  la  finalidad  de conformar  

espacios  para  alojar  estructuras,  pueden  ser  cimientos, muros, etc. 

 
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  

 Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

 Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  

 Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  

 Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso de 
entibados.  

 Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. Utilizar 
entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se 
quieran evitar los taludes.  

 Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. 

 Las cotas finales de excavación. Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  

 Cargar y retirar los sobrantes.   

 Verificar niveles finales de cimentación.  

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como en cualquiera de los 
tres documentos. 

3. ESQUEMA                                                                             

 

 
 

4. MATERIALES                                       SI                 NO         

  

5. EQUIPO 

· Retroexcavadora jd-510 

Nota: se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la zona del proyecto para el transporte de los diferentes 
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materiales y o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de abril de 2013 emitido por la gobernación del valle del 

cauca 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI               NO       

Los siguientes trabajos se consideran implícitamente incluidos dentro del alcance de las excavaciones. 

a) Control de agua durante todo el proceso de la construcción de la obra 
b) Las vallas y señales para seguridad en la zona en donde se efectúen los trabajos. 
c) La reparación de redes de servicio público que se dañen en la realización de los trabajos de excavación. 
d) La adecuada disposición de los materiales para no causar perjuicios a transeúntes o vehículos. 

Normas de construcción 
Las siguientes disposiciones mínimas deberán tenerse en cuenta en todo tipo de excavaciones: 

a) Las operaciones de excavación se harán respetando en un todo las dimensiones indicadas en los planos u ordenadas por la 
INTERVENTORIA. 

b) La INTERVENTORIA si lo considera del caso, podrá modificar las líneas y taludes de excavación por solicitud del CONTRATISTA. 
c) La sobre excavación será sufragada a su costo por el CONTRATISTA así como el relleno posterior que sea necesario ejecutar, de 

acuerdo con las indicaciones del INTERVENTOR y los materiales escogidos por éste. 
Las excavaciones para estructuras deberán hacerse de acuerdo con las secciones dadas en los planos y de acuerdo con un plano aprobado por la 

INTERVENTORIA empleando equipos de excavación apropiados, cuidando siempre de no alterar las condiciones de estabilidad del terreno y/o 

estructuras e instalaciones existentes. 

Las excavaciones se perfilarán de tal manera que ninguna saliente del terreno interfiera con la construcción de la estructura. Cuando los taludes o la 

base de las excavaciones vayan a recibir vaciado directo de concreto, deberán ser pulidos hasta las líneas o niveles indicados en los planos o 

autorizados por el INTERVENTOR, y la excavación deberá hacerse con la menor anticipación posible a la construcción de la estructura. 

Cuando las superficies de las excavaciones no vayan a quedar en contacto directo con las superficies de concreto y las líneas de excavación no se 

hayan determinado en los planos, se hará la excavación con las dimensiones que a juicio del INTERVENTOR permitan la colocación de las 

formaletas. 

Los costados de las excavaciones deberán quedar perfectamente verticales, el fondo nivelado y completamente liso. 

Excavaciones en zanja 
Las zanjas deberán excavarse a lo largo de los alineamientos y según las secciones y rasantes que se indiquen en los planos o las que autorice por 

escrito el INTERVENTOR. (Ver anexo planos). 

Las zanjas podrán excavarse manualmente o por medios mecánicos, según disposición del CONTRATISTA, mientras el INTERVENTOR no indique 

lo contrario. 

En caso de emplear maquinaria la profundidad máxima de excavación será de 0.20 metros por encima de la cota de excavación final para permitir la 

terminación de la zanja a mano hasta el nivel especificado de cimentación. 

La INTERVENTORIA podrá ordenar entibados en los sitios y cantidades que estime necesarios para la obra los cuales deberán quedar 

convenientemente distribuidos y acodalados. 

Disposición de materiales 
Cuando los materiales producto de las excavaciones llenen los requisitos para ser utilizados en rellenos o terraplenes deberán colocarse 

lateralmente a las excavaciones o en sitios previamente determinados por la INTERVENTORIA para formar bancos de almacenamiento, o en el 

propio lugar en que vayan a ser utilizados. 

Los materiales que no sean utilizables y la tierra sobrante será trasladada por el CONTRATISTA al sitio de botadero previamente determinado junto 

con la INTERVENTORIA, el cual deberá estar autorizado por las autoridades municipales para este efecto. 
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7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

Las excavaciones se medirán en METROS CÚBICOS (M3), con una aproximación de un decimal, de acuerdo con los niveles y dimensiones 

anotados en los planos o aprobados por el INTERVENTOR y con las adiciones o disminuciones autorizadas por éste. Este pago se efectuará al 

respectivo precio unitario consignado en el contrato. En el precio unitario por metro cúbico se incluirán las operaciones de remoción y extracción de 

materiales. Las operaciones de Cargue y transporte del material a los sitios de su disposición final se pagará por separado de acuerdo con la 

especificación correspondiente. 

A medida que se vayan ejecutando las excavaciones, el INTERVENTOR irá determinando el tipo de material encontrado para posteriormente 

calcular el volumen correspondiente a cada clase de material que entra en la composición del volumen total. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES  CÓDIGO 1.0 

SUBCAPÍTULO:  PRELIMINARES CÓDIGO 1.2- 

ÍTEM Excavación manual en conglomerado CÓDIGO 1.2.2 UM M3 

1. DESCRIPCIÓN 

Corresponde esta especificación a la excavación de toda la tierra o conglomerado necesario para obtener los niveles previstos y de conformidad 

con las dimensiones señaladas en los planos de detalles. El fondo de las excavaciones debe quedar totalmente limpio y nivelado horizontalmente, 

excepto cuando en los planos constructivos se especifiquen detalladamente variaciones. Los costados de las excavaciones deberán quedar 

completamente verticales o tendidos, según el tipo del terreno en concepto de la Interventoría.  

Se entiende por excavación en tierra o material común y/o conglomerado, la efectuada en todos aquellos depósitos sueltos o cohesivos, con nula o 

muy poca cementación, tales como: gravas o cantos rodados con tamaños que no exceden de quince (15) centímetros (6 pulgadas) en su mayor 

dimensión, arenas, limos, arcillas, turbas, cienos y materiales orgánicos, materiales de desecho, sueltos o cualesquiera de sus mezclas, formadas 

natural o artificialmente, que puedan ser excavados con herramientas de mano o con maquinaria convencional para este tipo de trabajo. 

 
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  

 Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

 Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  

 Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  

 Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso de 
entibados.  

 Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. Utilizar 
entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se 
quieran evitar los taludes.  

 Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. 

 Las cotas finales de excavación. Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  

 Verificar niveles finales de cimentación.  

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como en cualquiera de los 
tres documentos. 

3. ESQUEMA                                                                             

 

4. MATERIALES                                       SI                 NO         

 5. EQUIPO 

Herramienta menor (pala, sierra de mano, martillo, plomada), y todos 

aquellos equipos que se requieran para llevar a feliz término la 

actividad. 

Nota: se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 
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del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10%. de acuerdo al 

decreto 0328 de abril de 2013 emitido por la gobernación del valle del 

cauca 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI               NO       

Los siguientes trabajos se consideran implícitamente incluidos dentro del alcance de las excavaciones. 

e) Control de agua durante todo el proceso de la construcción de la obra 
f) Las vallas y señales para seguridad en la zona en donde se efectúen los trabajos. 
g) La reparación de redes de servicio público que se dañen en la realización de los trabajos de excavación. 
h) La adecuada disposición de los materiales para no causar perjuicios a transeúntes o vehículos. 

Normas de construcción 
Las siguientes disposiciones mínimas deberán tenerse en cuenta en todo tipo de excavaciones: 

d) Las operaciones de excavación se harán respetando en un todo las dimensiones indicadas en los planos u ordenadas por la 
INTERVENTORIA. 

e) La INTERVENTORIA si lo considera del caso, podrá modificar las líneas y taludes de excavación por solicitud del CONTRATISTA. 
f) La sobre excavación será sufragada a su costo por el CONTRATISTA así como el relleno posterior que sea necesario ejecutar, de 

acuerdo con las indicaciones del INTERVENTOR y los materiales escogidos por éste. 
Las excavaciones para estructuras deberán hacerse de acuerdo con las secciones dadas en los planos y de acuerdo con un plano aprobado por la 

INTERVENTORIA empleando equipos de excavación apropiados, cuidando siempre de no alterar las condiciones de estabilidad del terreno y/o 

estructuras e instalaciones existentes. 

Las excavaciones se perfilarán de tal manera que ninguna saliente del terreno interfiera con la construcción de la estructura. Cuando los taludes o 

la base de las excavaciones vayan a recibir vaciado directo de concreto, deberán ser pulidos hasta las líneas o niveles indicados en los planos o 

autorizados por el INTERVENTOR, y la excavación deberá hacerse con la menor anticipación posible a la construcción de la estructura. 

Cuando las superficies de las excavaciones no vayan a quedar en contacto directo con las superficies de concreto y las líneas de excavación no se 

hayan determinado en los planos, se hará la excavación con las dimensiones que a juicio del INTERVENTOR permitan la colocación de las 

formaletas. 

Los costados de las excavaciones deberán quedar perfectamente verticales, el fondo nivelado y completamente liso. 

Excavaciones en zanja 
Las zanjas deberán excavarse a lo largo de los alineamientos y según las secciones y rasantes que se indiquen en los planos o las que autorice 

por escrito el INTERVENTOR. (Ver anexo planos). 

Las zanjas podrán excavarse manualmente o por medios mecánicos, según disposición del CONTRATISTA, mientras el INTERVENTOR no 

indique lo contrario. 

En caso de emplear maquinaria la profundidad máxima de excavación será de 0.20 metros por encima de la cota de excavación final para permitir 

la terminación de la zanja a mano hasta el nivel especificado de cimentación. 

La INTERVENTORIA podrá ordenar entibados en los sitios y cantidades que estime necesarios para la obra los cuales deberán quedar 

convenientemente distribuidos y acodalados. 

Disposición de materiales 
Cuando los materiales producto de las excavaciones llenen los requisitos para ser utilizados en rellenos o terraplenes deberán colocarse 

lateralmente a las excavaciones o en sitios previamente determinados por la INTERVENTORIA para formar bancos de almacenamiento, o en el 

propio lugar en que vayan a ser utilizados. 

Los materiales que no sean utilizables y la tierra sobrante será trasladada por el CONTRATISTA al sitio de botadero previamente determinado junto 

con la INTERVENTORIA, el cual deberá estar autorizado por las autoridades municipales para este efecto. 



 

 
 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA URBANIZACIÓN LA NIEBLA - 

MUNICIPIO DE VERSALLES – VALLE DEL CAUCA 

 

 

MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROYECTO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 

DE VERSALLES.. 

FECHA EMISIÓN 30 de Noviembre VERSIÓN 01 HOJA  DE  

 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Las excavaciones se medirán en METROS CÚBICOS EN BANCO (M3), con una aproximación de un decimal, de acuerdo con los niveles y 

dimensiones anotados en los planos o aprobados por el INTERVENTOR y con las adiciones o disminuciones autorizadas por éste. Este pago se 

efectuará al respectivo precio unitario consignado en el contrato.  

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES 

VIADUCTO 
CODIGO 

1.0 

2.0 

SUB CAPITULO EXCAVACIONES Y RELLENOS CODIGO 1.2 – 2.2 

ITEM: EXCAVACION EN MATERIAL COMUN CÓDIGO 1.2.3 – 2.2.1 UM M3 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 

Quedará comprendido dentro de esta clasificación, materiales tales como arcilla blanda, arena, barro, lodos y capas vegetales 

excavables por los medios corrientes, con pica, pala, sin intervención de explosivos y sin que sea indispensable usar equipo mecanizado 

especial para sacarlo al lado, es decir, el material que se deje aflojar con el pico y que se pueda remover con la pala manual. Se 

considera como excavación en seco toda excavación que no asimile nivel freático y que no requiera equipo de bombeo. 

 

La seguridad en las excavaciones, la disposición del material y la señalización de las mismas deben acogerse a las normas de seguridad 

industrial. Los materiales excavados, así como las tuberías, accesorios, cables u otros encontrados al ejecutar las obras, EL 

CONTRATISTA no podrá disponer de ellos sin autorización expresa de LA INTERVENTORÍA. Al hacer excavaciones en zonas 

pavimentadas, no deberá mezclarse el afirmado y el pavimento con los demás materiales que se puedan extraer con el fin de permitir su 

futura reutilización. 

 

A cada lado de la zanja se deberá dejar una faja mínima de 0,60 m libre de tierra excavada, escombros, tubos u otros materiales. En las 

excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del personal y la estabilidad 

de las estructuras y terrenos adyacentes. 

 

Las excavaciones y sobre-excavaciones hechas para conveniencia del CONTRATISTA y las ejecutadas sin autorización escrita de LA 

INTERVENTORÍA, así como las actividades que sea necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, serán por cuenta 

y riesgo del CONTRATISTA. Las excavaciones y sobre-excavaciones deberán llenarse y compactarse con material adecuado 

debidamente aprobado por LA INTERVENTORÍA. Tales rellenos serán también por cuenta del CONTRATISTA. No se reconocerá 

ningún sobrecosto por las dificultades de acceso de equipos, materiales y herramientas al sitio de las obras. 

 

Simultáneamente con la actividad de la excavación EL CONTRATISTA deberá entregar a LA INTERVENTORÍA completamente 

diligenciado un formato indicado la recopilación de la información de las características del suelo encontradas en el proyecto. Por ningún 

motivo se permitirá un tramo de excavación abierto durante más de 48 horas y en caso de que llueva deberá protegerse con plástico y 

bordillo o relleno en forma de resalto para evitar las inundaciones. 

 
PROFUNDIDADES DE LAS ZANJAS 

Las zanjas para la colocación de las tuberías de redes de servicios tendrán las profundidades indicadas en los planos, incluyendo las 

requeridas para la cimentación o las que recomiende LA INTERVENTORÍA. Cuando en la ejecución de las zanjas se emplee equipo 

mecánico, las excavaciones se llevarán hasta una cota de 0,20 m por encima de la indicada en los planos. 

 

Se excavará el resto por medios manuales y en forma cuidadosa, para no alterar el suelo de fundación y nivelar el fondo de la 

excavación, de tal manera que la distribución de esfuerzos sea uniforme en la superficie de apoyo del tubo y evitar que éste quede 

sometido a esfuerzos de flexión. Si los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocación de las tuberías no son aptos para 

la instalación de las mismas, la excavación se llevará hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORÍA, quien también definirá el 

material de apoyo a utilizar. La sobre excavación y entresuelo se medirán y pagarán de acuerdo con los ítems correspondientes. Las 

excavaciones en roca se llevarán hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo de la indicada en los planos, el volumen adicional 

excavado se llenará con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado. Los precios de estas actividades se pagarán en 

los ítems respectivos. 

 
ANCHO DE LAS ZANJAS 

Las zanjas tendrán los anchos que se especifican en la siguiente tabla, para tuberías de Asbesto-cemento, hierro dúctil, polietileno y 
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PVC, estos valores serán los utilizados para el cálculo de los volúmenes de excavación, relleno y retiro, para efecto del pago de estas 

actividades. Las paredes de las zanjas se deberán excavar y mantener verticales, excavadas uniformemente de modo que el espacio 

libre entre las paredes y la tubería sea igual. Si para la conformación de las excavaciones se requiere entibado de cualquier clase, las 

dimensiones establecidas para los anchos se aplicarán a las caras expuestas del mismo, es decir, a las caras que miran al centro de la 

zanja. El ancho para zanjas con profundidad superior a 2 m o para condiciones especiales será definido por el INTERVENTOR, quien 

podrá también ordenar o autorizar la excavación de las zanjas con taludes. En este último caso se procurará que las paredes sean 

estables y en ninguna circunstancia con pendiente superior a 0,25 horizontal por 1,0 vertical (1/4:1). Para las zanjas excavadas con 

taludes, los anchos especificados se refieren al ancho en el fondo de la zanja. 

 

Diámetro de la tubería 

(mm) 

Pulgadas 

” 

Ancho máximo 

(m) 

90 3 0,60 

100 4 0,60 

150 6 0,60 

200 8 0,80 

 
Fuente consultoría 2011. 

 

Las zanjas para colocación de las tuberías de acueducto tendrán profundidades indicadas en los planos. Cuando en la ejecución de la 

zanja se emplee equipo mecánico las excavaciones se llevarán hasta una cota de 0,10 m por encima de la indicada en los cortes, con el 

objeto de excavar el resto por medios manuales y de manera cuidadosa, para no alterar la fundación y poder dar al fondo de la zanja la 

forma adecuada para que los tubos queden completamente apoyados y no trabajen a flexión. 

 

Para tuberías hasta de 4” de diámetro se exigirá que su colocación se haga sobre un lecho de arena de 0,10 m de espesor. En el caso 

de que los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocación de los tubos no sean apropiados para la fundación de los 

mismos, la excavación se llevará hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORÍA quien también indicará el material de base a 

utilizar. 

 
Cuando las excavaciones se hagan en roca, se llevarán hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo de la indicada en los cortes, 

con el objeto de rellenar este espacio con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado para tuberías. En el caso de 

encontrarse aguas residuales en las zanjas donde vaya a extenderse la red de acueducto, será necesario eliminarlas y cambiar el 

material contaminado antes de su colocación. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  

 Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

 Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  

 Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  

 Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso 
de entibados.  

 Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. 
Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a 
un metro y se quieran evitar los taludes.  

 Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. 

 Las cotas finales de excavación. Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  

 Cargar y retirar los sobrantes.   

 Verificar niveles finales de cimentación.  

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como en 
cualquiera de los tres documentos. 

3. ESQUEMA  
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4. MATERIALES                        SI                 NO        

 

 

5. EQUIPO 

Herramienta menor (pala, sierra de mano, martillo, plomada), y todos 

aquellos equipos que se requieran para llevar a feliz término la actividad. 

Nota: se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del 

acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10%. de acuerdo al 

decreto 0328 de abril de 2013 emitido por la gobernación del valle del 

cauca 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI     x         NO    

Planos de Diseño. 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

La medida de las excavaciones se hará por metro cúbico (m3) de material excavado, medido en su posición original, de acuerdo con los 

alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los planos o autorizadas por LA INTERVENTORÍA. El pago de las 

excavaciones se efectuará dependiendo del tipo de excavación, del material, de la humedad y de la profundidad, de acuerdo con lo 

establecido en el formulario de cantidades de obra y a los precios contemplados en el contrato. Se pagará el mismo precio para 

excavaciones ejecutadas manual o mecánicamente. 

 

Los precios propuestos para la excavación de cualquier tipo de material deben incluir el costo de la mano de obra, herramienta y equipo, 

la adquisición de permisos, el transporte, almacenamiento y utilización de explosivos, la remoción del material cortado hasta el sitio de 

cargue, igualmente el costo que conlleva atender todas las instrucciones y normas de seguridad, y los demás costos directos e indirectos 

que se requieran para realizar esta actividad. 

 

Si durante la ejecución de las excavaciones, se presentaren derrumbes en los taludes y aquellos no fuesen atribuibles a descuido, 

negligencia o falta de cuidado del CONTRATISTA, éste los retirará, y el costo le será reconocido de acuerdo con el volumen removido y 

a los precios establecidos para el ítem retiro de material sobrante. 

 

Si los derrumbes se debieran a negligencia o descuido del CONTRATISTA o a operaciones deficientes, serán retirados por EL 

CONTRATISTA a su costo. Si tales derrumbes causan perjuicios a las obras, al personal o a terceros, las reparaciones, retiro del 

material e indemnizaciones correrán por cuenta del CONTRATISTA. El atraso que se derive de estos derrumbes no dará derecho al 

CONTRATISTA de solicitar ampliación de plazo ni reconocimiento de naturaleza alguna. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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CAPITULO 
 

RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LA NIEBLA 
CODIGO 1. 

SUB CAPITULO EXCAVACIONES Y RELLENOS CODIGO 1.2 

ITEM RELLENO GRAVA TRITURADA-POLVILLO [COMP.] CODIGO 1.2.4 UM M3 

1. DESCRIPCION 

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y todos aquellos procedimiento para llevar a feliz término la actividad, rellenos en Grava 

triturada de primera calidad. Para el caso de la instalación de tuberías, no se colocará ningún relleno sobre tuberías hasta que éstas se hayan 

instalado a satisfacción del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topográficos, construcción de anclajes y 

prueba hidráulica. 

Cuando este material se utilice para atraque de tuberías, se deberá colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos en capas horizontales no 

mayores de 15 cms. de espesor final. 

Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y 

una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad. 

-Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. 

-Aprobar y seleccionar el material de relleno. 

-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 10 cm. 

-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario. 

-Compactar por medio de equipos adecuados hasta obtener una densidad del 95% del Próctor Modificado. 

-Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 

 

3 MATERIALES                       SI                NO           

 GASOLINA CORRIENTE 

 GRAVA TRITURADA 3/8" 

 ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS 

Nota: se tiene en cuenta la localización de cantera más cercana al 
sitio del proyecto para compra y transporte del material de acuerdo 
a esto, se contempla una distancia una distancia de 60 km de 
Cartago (sitio cantera más cercana) a Versalles para el acarreo del 
material pétreo 

4. EQUIPO 

 Vibro compactador tipo rana 

 Herramienta menor y todos aquellos equipos que se 
requieran para llevar a feliz término la actividad. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó 
AASHO T 180 - 57. 

 Contenido de humedad durante la compactación. Emplear un sistema rápido y adecuado. 
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 Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 

 La Interventoría ordenará cuál deberá ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podrá solicitar la ejecución de pruebas 
diferentes a las citadas, si lo considera necesario. 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³). 
 
Los costos correspondientes al retiro del campamento, almacén y oficinas serán gestionados y pagados por el Contratista y deberá tenerlos en 
cuenta como costos indirectos de administración al elaborar su propuesta, e incluyen: 
 
- Los costos de alquiler, operación, vigilancia y administración. 
- Los permisos, primas e impuestos requeridos. 
- La instalación y facturación por la utilización de los servicios públicos. 
- La demolición o retiro de las instalaciones temporales y la restitución de las condiciones anteriores a la construcción de la obra. 
- Construcción del pozo séptico si lo requiere. 
 
En los costos indirectos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecución de esta 
actividad. 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACION 

CAPITULO:  
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES 

VIADUCTO 
CODIGO 

1.0 

2.0 

SUB CAPITULO 
EXCAVACIONES Y RELLENOS 

DOMICILIARIAS 
CODIGO 

1.2 – 2.2 

1.4 

ITEM: RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM CODIGO 
1.2.5 – 2.2.2 

1.4.2 –  
UM M3 

1. DESCRIPCIÓN 

Rellenos en material seleccionado procedente de la misma excavación, realizados de acuerdo a los sitios señalados en los Planos Arquitectónicos, 

Planos Estructurales y Estudio de Suelos. Para el caso de la instalación de tuberías, no se colocará ningún relleno sobre tuberías hasta que éstas 

se hayan instalado a satisfacción del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topográficos, construcción de 

anclajes y prueba hidráulica. 

Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y 

una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

 Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

 Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. 

 Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones. 

 Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 

 Aplicar y extender el material en capas horizontales con un espesor de 20 cms. 

 Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. 

 Compactar por medio de equipos manuales ó mecánicos hasta obtener una densidad del 85% del Próctor Modificado. 

 Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos.   
 

3. ESQUEMA 

 

 

 

4. MATERIALES               SI                 NO     5. EQUIPO 

 Vibro compactador tipo rana 

 Herramienta menor y todos aquellos equipos que se 
requieran para llevar a feliz término la actividad. 

Nota: se contempla un incremento por transporte y grado de 
dificultad del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de 
los diferentes materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 
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10%, de acuerdo al decreto 0328 de abril de 2013 emitido por la 
gobernación del valle del cauca 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                   SI                NO       

 Recomendaciones del Estudio de Suelos.  

 Manual de operación de la motobomba.  

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³) de relleno compactado. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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CAPITULO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LA NIEBLA CODIGO 1.0 

SUB CAPITULO EXCAVACIONES Y RELLENOS CODIGO 1.2 

ITEM SUB-BASE COMPACT.MAT.SELECC.(TIPO INVIAS) CODIGO 1.2.6 UM M3 

1. DESCRIPCION 

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y todos aquellos procedimiento para llevar a feliz término la actividad , rellenos en recebo 

seleccionado de primera calidad. Para el caso de la instalación de tuberías, no se colocará ningún relleno sobre tuberías hasta que éstas se hayan 

instalado a satisfacción del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topográficos, construcción de anclajes y 

prueba hidráulica. 

Cuando este material se utilice para atraque de tuberías, se deberá colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos en capas horizontales no 

mayores de 15 cms. de espesor final. 

Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y 

una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad. 

-Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. 

-Aprobar y seleccionar el material de relleno. 

-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 10 cm. 

-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario. 

-Compactar por medio de equipos adecuados hasta obtener una densidad del 95% del Próctor Modificado. 

-Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 

3 MATERIALES                       SI                NO           

 Sub-base triturada mat  

 nota: se tiene en cuenta la localización de cantera más 
cercana al sitio del proyecto para compra y transporte del 
material de acuerdo a esto, se contempla una distancia una 
distancia de 60 km de Cartago (sitio cantera más cercana) a 
Versalles para el acarreo del material pétreo. 

4. EQUIPO 

 Motoniveladora cat-12-f 

 Vibro compactador ca-15 

 Carro tanque agua. 

 herramienta menor y todos aquellos equipos que se 
requieran para llevar a feliz término la actividad. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó 
AASHO T 180 - 57. 

 Contenido de humedad durante la compactación. Emplear un sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 

 La Interventoría ordenará cuál deberá ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podrá solicitar la ejecución de pruebas 
diferentes a las citadas, si lo considera necesario. 
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6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³). 
 
Los costos correspondientes al retiro del campamento, almacén y oficinas serán gestionados y pagados por el Contratista y deberá tenerlos en 
cuenta como costos indirectos de administración al elaborar su propuesta, e incluyen: 
 
- Los costos de alquiler, operación, vigilancia y administración. 
- Los permisos, primas e impuestos requeridos. 
- La instalación y facturación por la utilización de los servicios públicos. 
- La demolición o retiro de las instalaciones temporales y la restitución de las condiciones anteriores a la construcción de la obra. 
- Construcción del pozo séptico si lo requiere. 
 
En los costos indirectos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecución de esta 
actividad. 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 

RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VERSALLES 
VIADUCTO 

CÓDIGO 

1 .0  
2.0 

SUBCAPÍTULO EXCAVACIONES Y RELLENOS 

DOMICILIARIAS 

CÓDIGO 1.2 – 1.4 

2.2 

ÍTEM: 
Cargue y retiro de material sobrante de excavaciones 

con máquina. 
CÓDIGO 1.2.7 – 1.4.5 – 2.2.4 UM M3 

1. DESCRIPCIÓN 

En general todos los materiales producto de desmonte, limpieza, demoliciones y de todas las excavaciones se retirarán de la obra a los sitios 

adecuados, en donde se dejarán o dispondrán definitivamente sin perjuicio, para el Municipio, la EMPRESA, la obra, otras entidades particulares o 

gubernamentales o en general terceras personas.  Dichos sitios se llamarán genéricamente bancos de desperdicio o escombreras y deberán ser 

aprobados previamente por la interventoría. 

El contratista dará las instrucciones pertinentes para que el operario de la maquinaria (retroexcavadora cargadora) proceda con el cargue de las 

volquetas y trabaje con las normas de seguridad, utilizando casco de seguridad y chaleco reflectivo.  Además una vez cargada y enrasada la 

volqueta, se cubrirá el material con una capa o cubierta que evite la caída de materiales durante el transporte hacia la escombrera autorizada, 

igualmente, limpiar el exceso de barro y material de las llantas y del platón de éstas.  La interventoría podrá suspender la ejecución de esta 

actividad  hasta tanto el contratista cumpla con estos requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales o ampliación del plazo 

contractual. 

No se permitirá que los escombros sobrantes generados en la obra permanezcan por más de 24 horas, por lo tanto el contratista será el 

responsable de coordinar el avance de las demoliciones y excavaciones, de manera que siempre se garantice el cumplimiento de este tiempo.   

La  disposición de los escombros durante la ejecución de los trabajos debe realizarse en sitios donde no se causen perturbaciones al tráfico 

peatonal y vehicular. 

La diferencia corresponde al incremento en el costo de la mano de obra, cuando se trabaja en condiciones que presentan dificultad para el retiro 
del material sobrante, casos como callejuelas reducidas que no permiten el ingreso de vehículos 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad. 

-Aprobación por parte de la Interventoría del sitio dispuesto como botadero. 

-Cuando el material sea proveniente de excavaciones, la cantidad a pagar será la unidad en M³ medida en banco. 

3. MATERIALES                       SI                NO           
 

 No aplica          

4. EQUIPO 

 Volqueta(acarreo) 

 Retroexcavadora cargadora 

Nota: para el pago de esta actividad, se contemplan los 10 km que 
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hacen referencia a la distancia del sitio del  proyecto al lugar de 

disposición final del material de excavación (finca ubicada en 

vereda pueblo hondo) 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO    X    

 No aplica 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La  medida y pago del retiro de sobrantes será el metro cúbico (M3), medido como el volumen de la excavación, menos el volumen de base de la 
tubería, menos el volumen del relleno tipo 2, menos el volumen  ocupado por la tubería.  En consecuencia el proponente deberá asumir la 
expansión dentro del análisis del precio unitario de este ítem. 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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CAPITULO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CODIGO 1.0 

SUB CAPITULO EXCAVACIONES Y RELLENOS CODIGO 1.2 

ITEM: ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) CODIGO 1.2.8 UM M2 

1. DESCRIPCION 

Las paredes de la zanja serán sostenidas totalmente por tableros continuos de madera.  En este entibado no quedan espacios libres y las tablas 

irán contiguas las unas a las otras. 

Este tipo de entibado se empleará en los casos en que, el nivel freático se presente por encima del fondo de la excavación y además se 
encuentren estructuras próximas a la excavación, cimentadas superficialmente, o se presenten otras condiciones especiales que hagan 
recomendable su empleo a juicio de la Interventoría 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

En los sitios en donde se requieran y en los indicados en los planos, se suministrarán, instalarán y mantendrán los elementos de contención 

temporales que garanticen la estabilidad de las excavaciones. 

 

El entibado y acodalamiento se usará para sostener las paredes de las excavaciones,  para proteger al personal, las edificaciones vecinas y la 

obra,  en los sitios mostrados en los planos o donde lo indique la Interventoría. 

 

El Contratista deberá garantizar que los materiales para el entibado son de la mejor calidad, libres de defectos y totalmente apropiados para el uso 

pedido; deben ser del más moderno diseño y haber demostrado un rendimiento satisfactorio en condiciones similares de servicio a aquellas en que 

van a ser usados; los materiales brindarán total seguridad durante su funcionamiento bajo las condiciones especiales a que estarán sometidos y/o 

que se deriven de éstas y teniendo en cuenta que cualquier falla en el entibado podrá poner en peligro la vida y los bienes que está protegiendo. 

 

En los planos de detalle se muestran los distintos tipos de entibado que se utilizarán en las obras, los cuales se han denominado convencionales.  

En los planos de planta y perfil se indican los tipos de entibado a utilizar en cada uno de los sitios donde se realizaron sondeos; el tipo de entibado 

y los límites señalados obedecen a la interpretación obtenida de los sondeos y son esencialmente indicativos y podrán variar de acuerdo con las 

condiciones que se encuentren durante el proceso de excavación. Estas variaciones no darán lugar a ningún tipo de reclamo, pago diferente al 

precio unitario del entibado colocado o extensión del plazo. 

 

Los entibados deberán ser colocados tan pronto se termine la excavación de un tramo dado. El Contratista deberá tomar todas las precauciones 

necesarias para garantizar que los entibados no se desplacen cuando se retiren temporalmente los codales para permitir la construcción de los 

trabajos. 

 

Para evitar sobrecarga en el entibado, si se desea almacenar el material excavado en la zona de los trabajos, este deberá ser colocado a una 

distancia mínima de la zanja, equivalente al 60% de su profundidad. 

 

Se evitará la formación de cavidades en las zonas de contacto del entibado con el suelo y si se presentare, se rellenarán inmediatamente con 

material adecuado y compactado. 

 

Las plataformas o entarimados que se requieran para ejecutar las excavaciones, para colocar provisionalmente el material excavado o para 

ejecutar las obras en general, se deberán realizar con el objeto de  evitar que se ruede causando daños y con el fin de facilitar la ejecución de los 

trabajos. 
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Todos los entibados y entarimados deberán ser aprobados por el Interventor, quien podrá exigir cambios, adiciones y mejoras si considera que no 

reúnen los requisitos indispensables para lograr la máxima garantía de protección. La aprobación y órdenes del Interventor no eximirán al 

Contratista de su responsabilidad  por los daños y perjuicios ocasionados por deficiencias en la construcción de tales elementos. 

 

3. MATERIALES                      SI                NO           

 codales metálicos w8"x17 

 perfil 2w8"x17 

 perfil metálico w8"x17 

 puntilla 2 CC 

 viga ordinaria 18x18cmx2.90m 

Nota: se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10%, de acuerdo al 

decreto 0328 de abril de 2013 emitido por la gobernación del valle del 

cauca 

4. EQUIPO                                    SI                NO           

Todos aquellos equipos que se requieran para llevar a feliz término la 

actividad. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 No aplica 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y el pago por el suministro e instalación del entibado convencional Tipo 1A, 2 y 3, será el área en metros cuadrados (M2) de superficie 
debidamente soportada con cada uno de los tipos de entibados, colocados por el Contratista y aprobados por la Interventoría. No será medida el 
área de entibado que sobresalga del terreno. 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CÓDIGO 1.0 

SUBCAPITULO:  ACCESORIOS CÓDIGO 1.3 

ÍTEM: TUBERIA EN PVC y PEAD CÓDIGO  1.3.1 -1.3.2 -1.3.3 UM ML 

1. DESCRIPCIÓN 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación técnica de la Tubería en PVC y PEAD (Polietileno de alta densidad)  para el funcionamiento 

del sistema: 

 Tubería PVC de 8" 

 Tubería sanitaria PVC 8" 

 Tubería en Polietileno de alta densidad 8" 

 Tub PVC corrugada, interior liso, D160mm 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Se deberá prestar especial atención a la limpieza de los espigos y las campanas con el fin de evitar que el lubricante se embarre, 

recomendándose el apoyo provisional sobre rodillos de madera para mayor facilidad en el movimiento y aplicación del lubricante, recordando 

retirarlos antes de rellenar. 

Se debe verificar que las tuberías estén perfectamente alineadas en ambos planos, una vez revisado esto se procede a empujar el espigo hasta 

la marca de entrada. La tubería deberá probarse cada 400 mts., para estar seguro de la correcta instalación de las uniones. La presión de prueba 

de la red puede ser 1.5 veces la presión máxima a la que las tuberías vayan a estar sometidas de acuerdo con el diseño. 

Notas:  

 Adicional a todo lo anterior se deberá cumplir con las instrucciones dadas por el fabricante. 

 El personal que procederá a la instalación deberá estar técnicamente capacitado y supervisado por la Interventoría. 

 La tubería deberá probarse durante su construcción por  tramos terminados, antes de culminarse la instalación de todo el 
sistema. 

 Se tendrá en cuenta que el o los  tramos a probar tendrán sus anclajes lo suficientemente cubiertos, con accesorios curados mínimo 
durante 3 días, y debidamente restringido el movimiento en los tapones de los extremos. 

 La Tubería se llenará lentamente desde el punto más bajo de la línea. Se calculará la cantidad de agua necesaria para llenar la línea. 

 Todo el aire  debe ser expulsado de la  línea  durante la operación de llenado, antes de iniciar la prueba de presión.  
Se deberá instalar válvulas automáticas de expulsión de aire o  ventosas en los puntos altos del tramo aprobar. La presencia de 
aire en  la línea durante la prueba puede causar presiones excesivas debido a su compresión por el agua causando fallas a la 
Tubería o errores en la prueba. 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

Se inyectará agua al tramo de tubería a desinfectar, manteniendo destapada la salida. Se dejará drenar para lavar la tubería. Se debe calcular el 

volumen de agua necesaria para  llenar el tramo de tubería a desinfectar y determinar  la cantidad de desinfectante a inyectar de tal 

forma que se garantice una concentración de 50mg/l de Cloro.  Se deberá seguir el procedimiento siguiente:  

1.- Inyectar agua potable al tramo a desinfectar, permitiendo que salga por el extremo de salida por unos minutos. Seguidamente se 

inyectará el desinfectante,  bien sea con cloro líquido o hipoclorito de Sodio que garantice una concentración  de 50mg/l. Este podrá 

diluirse previamente en el agua de  llenado o inyectarse separadamente.  

2.- Se dejará salir el agua unos minutos más y se taponará la salida y entrada del tramo a desinfectar, una vez garantizada la concentración de 

50mg/l de desinfectante.  

3.- Dejar en reposo 24 horas, tiempo durante el cual la concentración  de cloro debe estar mínimo en 25mg/l. Si dicha concentración está 
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por debajo de este valor, deberá agregarse más desinfectante. 

4.- Tomar una muestra de agua de la tubería en proceso de desinfección. Al someterla al análisis de un laboratorio calificado para este fin, 

debe estar libre de micro-organismos coliformes. 

5.- Dejar pasar otras 24 horas y  tomar otra muestra haciendo el mismo ensayo; si los resultados son satisfactorios, se evacuará el agua de la 

desinfección y se procederá a hacer la conexión definitiva. 

3. ESQUEMA 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                   SI X               NO    

 Tub PVC 8" Sanit 200MM 

 Hidrosello 200MM 

 Adhesivo T 

 Acondiciona superf 

 Tubería polietileno 8" 

 Tubería PVC de 8" 

 Tub PVC corrugada, interior liso, D160mm 

 Gravilla fina 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a 

la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos  

que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 

emitido por la gobernación del Valle del Cauca. 

5. EQUIPO 

Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios 

para llevar a feliz término esta actividad.  

6.  REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                SI                NO      

 PRUEBA DE PRESIÓN: 

La presión de prueba no debe exceder la presión de diseño de la Tubería, de los accesorios o de los anclajes. La presión debe 

ser controlada en  el punto más bajo del tramo a probar. 

PRUEBA DE HERMETICIDAD: 

Se le adelantará a la tubería instalada la Prueba de Hermeticidad que consiste en verificar que no haya fugas en las uniones, conexiones a 

accesorios y otros elementos del tramo a probar. La presión de trabajo del tramo puede ser la presión de prueba. Se mantendrá esta presión por 

un periodo determinado de tiempo.  El ajuste en volumen de agua necesario para mantener la presión debe estar dentro 

de los valores permitidos por la Ecuación siguiente: 

L= (N*D*P^0.5)/7400 

Dónde: 

L  =  Permisibilidad de la prueba, en gal/hr. 

N  =  Número de uniones en el tramo de Tubería y accesorios 

D  =  Diámetro nominal de la Tubería, en pulgadas 

P  =  Presión promedio  de la prueba, en psi 

El valor de L no es una aceptación de fugas, es un valor en el que se consideran variables tales como: aire atrapado en 

el tramo de tubería ensayada, asentamiento de los hidrosellos, pequeños embombamientos de la tubería, variaciones de temperatura, etc. Todas 
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las fugas se deben reparar. 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida de pago del presente ítem será el metro lineal  (ML) de tubería, debidamente instalada, probada y recibida a satisfacción por la 

Interventoría. 

8.  NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato.  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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CAPITULO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CODIGO 1.0 

SUB CAPITULO ACCESORIOS CODIGO 1.3 

ITEM: 
 

POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO  
CODIGO 

1.3.5 

1.3.6 

1.3.7 

1.3.8 

1.3.9 

1.3.10 

UM UND 

1. DESCRIPCION 

Este ítem hace referencia a la preparación, instalación y construcción  del  cilindro  de  los  pozos  de inspección para las siguientes 

referencias: 

 Pozo de inspección en concreto e=0.10, diámetro interior 1.20 m,  H = (1.0 - 1.5) m. Incluye (Base y cañuela en concreto de 
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos uña de gato de 5/8" y pañete). 

 Pozo de inspección en concreto e=0.10cm, diámetro interior 1.20 m,  H = (1.5 - 2.0) m. Incluye (Base y cañuela en concreto de 
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos uña de gato de 5/8" y pañete). 

 Pozo de inspección en concreto e=0.10cm, diámetro interior 1.20 m,  H = (2.0 - 2.5) m. Incluye (Base y cañuela en concreto de 
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos uña de gato de 5/8" y pañete). 

 Pozo de inspección en concreto e=0.10cm, diámetro interior 1.20 m,  H = (2.5 - 3.5) m. Incluye (Base y cañuela en concreto de 
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos uña de gato de 5/8" y pañete). 

 Pozo de inspección en concreto e=0.10cm, diámetro interior 1.20 m,  H = (3.5 - 4.5) m. Incluye (Base y cañuela en concreto de 
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos uña de gato de 5/8" y pañete). 

 Pozo de inspección en concreto e=0.10cm, diámetro interior 1.20 m,  H = (4.5 - 5) m. Incluye (Base y cañuela en concreto de 
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos uña de gato de 5/8" y pañete). 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Un cilindro construido en concreto reforzado que cumpla con la Norma NSR en su versión vigente y con las especificaciones 
de diseño, impermeabilizado totalmente. 

 Los pozos deben estar totalmente cilíndricos, con un diámetro interior de 1.2 m (en los  casos  en  que  lo  señalen  los  
planos  serán  de  1.5m  de  diámetro),  con  la dimensión  que  se  indique  en  los  planos,  deben  quedar  revestidos  
internamente por pañete impermeabilizado de 1 cm de espesor. 

 Una tapa de acceso en hierro dúctil de acuerdo con lo señalado en los planos o en el diseño de 0.61 m de diámetro (D = 
0.61m) con llave de seguridad. El refuerzo deberá  presentar  una  resistencia  a  la  flexión  (fy)  de  60.000  PSI,  y  estará  
dispuesto,  figurado  y  armado  según  los  respectivos  planos,  especificaciones  y señalamientos de la INTERVENTORIA. 

 En los sitios en donde se requieran y en los indicados en los planos, se suministrarán, instalarán y mantendrán los elementos 
de contención temporales que garanticen la estabilidad de las excavaciones. 

 

3. MATERIALES                       SI                NO           

 Tapa pozo inspección 

 Tabla 1x10x3m  

 Hierr.de 60000 psi 420 Mpa 

 Hierr.de 37000 psi 259 Mpa u 

 mezcla concreto 1:2:3   3100 psi 210 Mpa 

 mortero   1:2  

4. EQUIPO 

 Form.met.cam.de inspeccion, herramienta menor y todos 
aquellos equipos que se requieran para llevar a feliz término 
la actividad. 
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Nota: se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10%, de acuerdo 

al decreto 0328 de abril de 2013 emitido por la gobernación del 

valle del cauca 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 No aplica 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

La  medida  para  efectos  de  pago  para  los  ítems  anteriores  será  por  unidad  (UN) construida y previamente aprobada por la 
INTERVENTORÍA. 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 

y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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CAPITULO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CODIGO 1.0 

SUB CAPITULO ACCESORIOS CODIGO 1.3 

ITEM: 
CUELLO EN POLIPROPILENO PARA POZOS DE 

INSPECCIÓN 
CODIGO 1.3.11 UM UND 

1. DESCRIPCION 

Este ítem hace referencia a la preparación, construcción e instalación del cuello o cono de reducación para corona del pozo de 

inspección el cual deberá instalarse cumpliendo el manual de especificaciones del proveedor y los requerimientos básicos dispuestos 

por la interventoría para llevar a  feliz término la actividad. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

  Se deberá transportar los cuellos de reducción de la manera más integra posible con el fin de evitar daños y fisuras en la 
estructura. 

 Se deberá verificar  previamente las cotas respectivas para la instalación del cuello de reducción, con el fin de cumplir con la 
rasante dispuesta. 

 Para la instalación final del cuello el constructor verificar que la superficie del pozo sobre la cual se apoyara el cuello de 
reducción no presente irregularidad considerables que pueden generar desniveles. 

3. MATERIALES                       SI                NO           

 Control de nivel t. gwarri tipo gwarrick 110-220v 13x5 
am 

Nota: se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10%, de acuerdo 

al decreto 0328 de abril de 2013 emitido por la gobernación del 

valle del cauca 

 

4. EQUIPO 

 Herramienta menor y todos aquellos equipos que se 
requieran para llevar a feliz término la actividad. 

 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Manual técnico de proveedores. 

 Planos de localización  general y perfiles. 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La  medida  para  efectos  de  pago  para  los  ítems  anteriores  será  por  unidad  (UND) construida y previamente aprobada por la 
INTERVENTORÍA. 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 

y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

VERSALLES 
CÓDIGO 1.0 

SUBCAPÍTULO:  DOMICILIARIAS CÓDIGO 1.4 

ITEM: Excavación tierra a mano CÓDIGO 1.4.1  UM M3 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 

Quedará comprendido dentro de esta clasificación, materiales tales como arcilla blanda, arena, barro, lodos y capas vegetales excavables por los 

medios corrientes, con pica, pala, sin intervención de explosivos y sin que sea indispensable usar equipo mecanizado especial para sacarlo al lado, 

es decir, el material que se deje aflojar con el pico y que se pueda remover con la pala manual.  

La seguridad en las excavaciones, la disposición del material y la señalización de las mismas deben acogerse a las normas de seguridad industrial. 

Los materiales excavados, así como las tuberías, accesorios, cables u otros encontrados al ejecutar las obras, EL CONTRATISTA no podrá 

disponer de ellos sin autorización expresa de LA INTERVENTORÍA. Al hacer excavaciones en zonas pavimentadas, no deberá mezclarse el 

afirmado y el pavimento con los demás materiales que se puedan extraer con el fin de permitir su futura reutilización. 

 
PROFUNDIDADES DE LAS ZANJAS 

Las zanjas para la colocación de las tuberías de redes de servicios tendrán las profundidades indicadas en los planos, incluyendo las requeridas 

para la cimentación o las que recomiende LA INTERVENTORÍA.  

Se excavará el resto por medios manuales y en forma cuidadosa, para no alterar el suelo de fundación y nivelar el fondo de la excavación, de tal 

manera que la distribución de esfuerzos sea uniforme en la superficie de apoyo del tubo y evitar que éste quede sometido a esfuerzos de flexión. 

Si los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocación de las tuberías no son aptos para la instalación de las mismas, la excavación 

se llevará hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORÍA, quien también definirá el material de apoyo a utilizar. La sobre excavación y 

entresuelo se medirán y pagarán de acuerdo con los ítems correspondientes. Las excavaciones en roca se llevarán hasta una cota de por lo 

menos 0,10 m por debajo de la indicada en los planos, el volumen adicional excavado se llenará con material seleccionado que sirva de apoyo 

uniforme y adecuado. Los precios de estas actividades se pagarán en los ítems respectivos. 

 
ANCHO DE LAS ZANJAS 

Las zanjas tendrán los anchos que se especifican en la siguiente tabla, para tuberías de Asbesto-cemento, hierro dúctil, polietileno y PVC, estos 

valores serán los utilizados para el cálculo de los volúmenes de excavación, relleno y retiro, para efecto del pago de estas actividades. Las paredes 

de las zanjas se deberán excavar y mantener verticales, excavadas uniformemente de modo que el espacio libre entre las paredes y la tubería sea 

igual. Si para la conformación de las excavaciones se requiere entibado de cualquier clase, las dimensiones establecidas para los anchos se 

aplicarán a las caras expuestas del mismo, es decir, a las caras que miran al centro de la zanja. El ancho para zanjas con profundidad superior a 2 

m o para condiciones especiales será definido por el INTERVENTOR, quien podrá también ordenar o autorizar la excavación de las zanjas con 

taludes. En este último caso se procurará que las paredes sean estables y en ninguna circunstancia con pendiente superior a 0,25 horizontal por 

1,0 vertical (1/4:1). Para las zanjas excavadas con taludes, los anchos especificados se refieren al ancho en el fondo de la zanja. 

Diámetro de la tubería 

(mm) 

Pulgadas 

” 

Ancho máximo 

(m) 

90 3 0,60 

100 4 0,60 

150 6 0,60 

200 8 0,80 

Fuente consultoría 2011. 
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Las zanjas para colocación de las tuberías de acueducto tendrán profundidades indicadas en los planos. Cuando en la ejecución de la zanja se 

emplee equipo mecánico las excavaciones se llevarán hasta una cota de 0,10 m por encima de la indicada en los cortes, con el objeto de excavar 

el resto por medios manuales y de manera cuidadosa, para no alterar la fundación y poder dar al fondo de la zanja la forma adecuada para que los 

tubos queden completamente apoyados y no trabajen a flexión. 

 

Para tuberías hasta de 4” de diámetro se exigirá que su colocación se haga sobre un lecho de arena de 0,10 m de espesor. En el caso de que los 

materiales encontrados a las cotas especificadas de colocación de los tubos no sean apropiados para la fundación de los mismos, la excavación 

se llevará hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORÍA quien también indicará el material de base a utilizar. 

Cuando las excavaciones se hagan en roca, se llevarán hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo de la indicada en los cortes, con el 

objeto de rellenar este espacio con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado para tuberías. En el caso de encontrarse aguas 

residuales en las zanjas donde vaya a extenderse la red de acueducto, será necesario eliminarlas y cambiar el material contaminado antes de su 

colocación. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  

 Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

 Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  

 Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  

 Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso de 
entibados.  

 Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. Utilizar 
entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se 
quieran evitar los taludes.  

 Depositar la tierra proveniente de las excavación mínimo a un metro del borde de la excavación. 

 Las cotas finales de excavación. Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  

 Verificar niveles finales de cimentación.  

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como en cualquiera de 
los tres documentos. 

3. ESQUEMA  
 

 

 

 

4. MATERIALES            SI         NO       
 

 

5. EQUIPO 
 

 Herramienta Menor (pala, sierra de mano, martillo, plomada), y 
todos aquellos equipos que se requieran para llevar a feliz 
término la actividad. 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del 

acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle del 

Cauca. 

6.  REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI     x         NO    
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Planos de Diseño. 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La medida de las excavaciones se hará por metro cúbico (M3) de material excavado, medido en su posición original, de acuerdo con los 

alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los planos o autorizadas por LA INTERVENTORÍA 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            

  



 

 
 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA URBANIZACIÓN LA NIEBLA - 

MUNICIPIO DE VERSALLES – VALLE DEL CAUCA 

 

 

MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROYECTO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 

DE VERSALLES.. 

FECHA EMISIÓN 30 de Noviembre VERSIÓN 01 HOJA  DE  

 
IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO: RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CÓDIGO 1.0 

SUBCAPITULO 
DOMICILIARIAS 

EXCAVACIONES Y RELLENOS 
CODIGO 

1.4  

2.2 

ITEM: Recebo B-200 compactado al 95% CODIGO 1.4.3 – 2.2.3 UM M3 

1. DESCRIPCION  

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construcción de rellenos en recebo seleccionado de primera calidad. Para 

el caso de la instalación de tuberías, no se colocará ningún relleno sobre tuberías hasta que éstas se hayan instalado a satisfacción del 

Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topográficos, construcción de anclajes y prueba hidráulica. 

Cuando este material se utilice para atraque de tuberías, se deberá colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos en capas horizontales no 

mayores de 15 cms. de espesor final. 

Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y 

una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad. 

-Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. 

-Aprobar y seleccionar el material de relleno. 

-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 20 cm. 

-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario. 

-Compactar por medio de equipos adecuados hasta obtener una densidad del 95% del Próctor Modificado. 

-Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 

3. MATERIALES                   SI         NO           

 Recebo B-200 

Nota: se tiene en cuenta la localización de la cantera más cercana al 
sitio del proyecto para compra y transporte del material, de acuerdo a 
esto, se contempla una distancia de 60 Km de Cartago (sitio cantera 
más cercano) a Versalles para el acarreo del material pétreo. 

4. EQUIPO 

 Vibro compactador tipo rana y todo el equipo adecuado 
para la ejecución de las obras. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó 
AASHO T 180 - 57. 

 Contenido de humedad durante la compactación. Emplear un sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 

 La Interventoría ordenará cuál deberá ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podrá solicitar la ejecución de pruebas 
diferentes a las citadas, si lo considera necesario. 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³) de Recebo compactado. 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato  

8.  ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CODIGO 1.0 

SUB CAPITULO DOMICILIARIA CODIGO 1.4 

ITEM: Base granular B-600 CODIGO 1.4.4 UM M3 

1. DESCRIPCION 

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construcción de rellenos en recebo seleccionado de primera calidad. Para el 

caso de la instalación de tuberías, no se colocará ningún relleno sobre tuberías hasta que éstas se hayan instalado a satisfacción del Interventor y 

después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topográficos, construcción de anclajes y prueba hidráulica. 

Cuando este material se utilice para atraque de tuberías, se deberá colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos en capas horizontales no 

mayores de 15 cms. de espesor final. 

Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y 

una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad. 

-Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. 

-Aprobar y seleccionar el material de relleno. 

-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 10 cm. 

-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario. 

-Compactar por medio de equipos adecuados hasta obtener una densidad del 95% del Próctor Modificado. 

-Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 

3. MATERIALES                       SI                NO           

 RECEBO B-600 

Nota: se tiene en cuenta la localización de cantera más cercana al sitio 

del proyecto para compra y transporte del material de acuerdo a esto, 

se contempla una distancia una distancia de 60 km de Cartago (sitio 

cantera más cercana) a Versalles para el acarreo del material pétreo. 

4. EQUIPO 

 Cilindro compactador de 3 toneladas 

 Carro tanque agua 

 Motoniveladora cat-12-f y todos aquellos equipos que se 
requieran para llevar a feliz término la actividad. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó 
AASHO T 180 - 57. 

 Contenido de humedad durante la compactación. Emplear un sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 

 La Interventoría ordenará cuál deberá ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podrá solicitar la ejecución de pruebas 
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diferentes a las citadas, si lo considera necesario. 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³) de Recebo compactado. 
 
Los costos correspondientes al retiro del campamento, almacén y oficinas serán gestionados y pagados por el Contratista y deberá tenerlos en 
cuenta como costos indirectos de administración al elaborar su propuesta, e incluyen: 
 
- Los costos de alquiler, operación, vigilancia y administración. 
- Los permisos, primas e impuestos requeridos. 
- La instalación y facturación por la utilización de los servicios públicos. 
- La demolición o retiro de las instalaciones temporales y la restitución de las condiciones anteriores a la construcción de la obra. 
- Construcción del pozo séptico si lo requiere. 
 
En los costos indirectos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecución de esta 
actividad. 
 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CÓDIGO 1.0 

SUBCAPITULO:  DOMICILIARIA CÓDIGO 1.4 

ÍTEM: Silla Yee  6"x. 8" CÓDIGO 1.4.8  UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Se refiere al suministro e instalación de  Silla Yee Novafort 6"x. 8" 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Suministro: 

 

Los Accesorios PVC deberán cumplir la norma NTC 382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios; la especificación de presión de trabajo 

deberá ser a 23oC – 200PSI, para todos los diámetros. 

 

Transporte 

 

Las operaciones de transporte de los tubos deben hacerse, en su caso, conforme a las vigentes normas  de tráfico. Debe, en cualquier caso, 

cuidarse, en primer lugar, que, en los camiones o en el medio en el  que se realice el transporte a obra, el piso y los laterales de la caja estén 

exentos de protuberancias o  Bordes rígidos o agudos que puedan dañar a los tubos o a las piezas especiales.  

 

Si el transporte incluye tubos de distinto diámetro, es preciso colocarlos en sentido decreciente de los  diámetros a partir del fondo, no debiendo 

admitir cargas adicionales sobre los tubos que puedan  producir deformaciones excesivas en los mismos y garantizando la inmovilidad de los 

tubos,  apilándolos de forma que no queden en contacto unos con otros, disponiendo para ello cunas de  madera o elementos elásticos; especial 

atención debe prestarse a todo ello en el caso de los tubos  

Flexibles. 

 

Los tubos con uniones de enchufe y extremo liso deben colocarse con los extremos alternados, de tal  Modo que los enchufes no queden en 

contacto con los tubos inferiores. En los tubos de hormigón el  transporte a obra no debe iniciarse hasta que haya finalizado el período de curado.  

 

Las válvulas deben enviarse limpias, con todos sus elementos protegidos y los orificios externos  tapados, mediante tapas de plástico de forma que 

se evite la introducción de elementos extraños. Las  válvulas de compuerta es recomendable se envíen con el elemento de cierre en posición 

abierto, si el  asiento es elástico, o cerrado si se trata de metal. En las de mariposa el obturador debe ir en posición  ligeramente abierto. Todas las 

válvulas deben ser embaladas de forma que durante el transporte quede  garantizada la imposibilidad de golpes y daños en estos elementos, así 

como su eventual maniobra, Instalación de la tubería  debiendo evitarse roces y esfuerzos superiores a los que la válvula ha de soportar. Se 

prestará especial  atención durante el transporte y la manipulación, para no dañar los mecanismos de accionamiento  manual o mecánico que la 

válvula pueda llevar. 

 

Almacenamiento 

 

Los accesorios de tubería deben almacenarse usando una superficie plana. Durante el transporte los accesorios de tubería deben amarrarse para 

protegerlos Durante el cargue y descargue de los accesorios de tubería no se deben arrojar al piso ni golpear. 
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Cuando los tubos se almacenen sobre el terreno debe comprobarse que éste es lo suficientemente  resistente para soportar las cargas que se le 

transmitan y lo suficientemente liso para que éstos se  apoyen en toda su longitud, sin riesgo de que piedras y otros salientes puedan dañarles. El 

acopio de  los  tubos en obra se hace, habitualmente, en posición horizontal, sujetos mediante calzos de madera u  otros dispositivos que 

garanticen su inmovilidad. Los tubos de hormigón, sin embargo, si se dispone  de una solera rígida y se garantizan las debidas condiciones de 

seguridad, pueden almacenarse en  posición vertical, siempre que no se ocasionen daños en sus boquillas al colocarlos en esta posición.  

El número de hileras superpuestas en los acopios y la disposición de las mismas (piramidal o  prismática) debe ser tal que ninguno de los tubos 

apilados sufra daños y cuando la manipulación sea  manual, la altura máxima no debe exceder del alcance que en condiciones de seguridad tenga 

el  personal que realice el trabajo. En la tabla adjunta se resumen unos valores recomendados para las  alturas máximas de apilamiento de los 

tubos.  

El tiempo de almacenamiento debe restringirse al mínimo posible, no debiendo prolongarse  innecesariamente y, en cualquier caso, hay que 

procurar la adecuada protección frente a posibles daños  externos, especialmente los anillos elastoméricos y las válvulas, los cuales hay que 

situarlos en lugar  cerrado y protegidos de la luz solar y de temperaturas elevadas. En los tubos de hormigón, en  

Particular, debe evitarse que sufran secados excesivos o fríos intensos. 

 

Manipulación 

 

Las operaciones de carga y descarga deben realizarse de tal manera que los distintos elementos no se  golpe en entre sí o contra el suelo. La 

descarga debe hacerse, a ser posible, cerca del lugar donde deban  ser colocados, evitando que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.  

Si la zanja no está abierta en el momento de la descarga de los tubos, éstos deben colocarse, siempre  que sea posible, en el lado opuesto a aquel 

en que se piensen depositar los productos de la excavación,  y de tal forma que queden protegidos del tránsito de vehículos, explosivos, etc.  

 

En general, las operaciones de carga y descarga de los tubos hay que realizarlas mediante equipos  mecánicos, si bien, para diámetros reducidos 

pueden emplearse medios manuales. En cualquier caso,  no deben ser admisibles dispositivos formados por cables desnudos ni cadenas en 

contacto con el tubo,  siendo recomendable, por el contrario, el uso de bragas de cinta ancha recubiertas de caucho, o  procedimientos de 

suspensión a base de ventosas. La suspensión del tubo por un extremo y la descarga  por lanzamiento no debe hacerse nunca. La descarga 

mediante estrobos, enganchando para ello las  bocas del tubo sí es una práctica admisible.  

Debe evitarse, igualmente, la rodadura o el arrastre de los tubos sobre el terreno, máxime si los tubos  tienen revestimientos exteriores. La 

descarga de los tubos de materiales plásticos, cuando se  transporten unos dentro de otros, debe comenzarse, como es lógico, por los del interior. 

En los tubos  de PVC-U cuando se manejen con temperaturas inferiores a 0ºC debe prestarse especial atención a  todas estas operaciones, 

evitando que sufran golpes.  

 

3.  ESQUEMA 
 

4.  MATERIALES                    SI X               NO    

 SILLA TEE 200X160MM  

 ADHESIVO 

5. EQUIPO 

Herramienta menor y el necesario para la instalación del 

accesorio.  
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 ACONDICION SUPERF  

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a 

la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos  

que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 

emitido por la gobernación del Valle del Cauca. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                           SI                NO      

Los Accesorios PVC deberán cumplir la norma NTC382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios.  La especificación de presión de 

trabajo a 23oC – será de 200PSI  

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida de pago del presente ítem será la unidad  (UN). 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato.  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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,IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO: VIADUCTO CÓDIGO 2 

SUBCAPÍTULO PRELIMINARES CÓDIGO 2.1 

ÍTEM: LOCALIZACIÓN - REPLANTEO OBRA ARQUITETÓNICA CÓDIGO 2.1.1 UN M2 

1. DESCRIPCIÓN  

Localización: Se realiza ciñéndose a los planos de localización general del proyecto y a los planos topográficos, para lo cual se emplean sistemas 

de precisión que permitan fijar adecuadamente los puntos auxiliares, los cuales deben ser verificados por la Interventoría o Supervisión para el 

replanteo posterior. La localización se hace basándose en los puntos de control vertical y horizontal que sirvieron de base para el levantamiento de 

la pista mediante el empleo de tránsito y nivel de precisión. Se computa como medida general la superficie delineada por los ejes de construcción. 

Replanteo: El replanteo se ejecuta ciñéndose estrictamente a los planos constructivos suministrados, de acuerdo a las recomendaciones técnicas: 
A. El replanteo está a cargo del Ingeniero residente. 
B. El acodo o punteo que referencia los ejes y parámetros se debe ejecutar en forma adecuada para garantizar firmeza y estabilidad, 

utilizando materiales de primera calidad. 
C. En el replanteo de los ejes de pavimentación, el Contratista debe demarcar de manera permanente los ejes, de forma que sea posible 

revisarlos en cualquier momento. Su conservación y vigilancia corren por cuenta del Contratista.  
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
· Levantamiento topográfico como sistema de referencia planimétrica de sistema de coordenadas. 

· Levantamiento topográfico como sistema de referencia altimétrica de BM. 

· Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

· Identificar ejes extremos del proyecto. 

· Localizar ejes estructurales. 

· Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

· Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

· Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

· Determinar ángulos principales. 

· Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 

· Localizar ejes de aparatos sanitarios 

· Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado. 

· Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

· Replantear estructura en pisos superiores. 

· Replantear mampostería en pisos superiores. 

· Replantear estructuras metálicas para cubiertas. 

3. ESQUEMA 
 

 

 

 

 

 

4. MATERIALES                       SI                 NO        

 LISTON 2 x2x3M. 

 PUNTILLA 2 CC 

 PIOLA GRUESA 50 METROS 

5. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS 
QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIC TERMINO 



 

 
 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA URBANIZACIÓN LA NIEBLA - 

MUNICIPIO DE VERSALLES – VALLE DEL CAUCA 

 

 

MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROYECTO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 

DE VERSALLES.. 

FECHA EMISIÓN 30 de Noviembre VERSIÓN 01 HOJA  DE  

 
 MINERAL ROJO  

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE 

Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL 

PROYECTO PARA EL TRANSPÓRTE DE LOS DIFERNETES 

MATERIALES Y O EQUIPOS  QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA 

DEL 10% DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013 

EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 

 

LA ACTIVIDAD. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales 

 Planos generales de redes según proyecto 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y pago para localización y replanteo de estructuras se realizara en metros cuadrados (M2). Este valor incluye la compensación total y 
única que recibe el contratista por el personal, equipos, mojones, planos impresos de planta y perfil y demás materiales que se requieran en la 
ejecución de esta actividad. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROYECTO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 

DE VERSALLES.. 

FECHA EMISIÓN 30 de Noviembre VERSIÓN 01 HOJA  DE  

 
,IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO: VIADUCTO CÓDIGO 2 

SUBCAPÍTULO ESTRUCTURA METALICA CÓDIGO 2..3 

ÍTEM: TUBO GALVANIZADO CÓDIGO 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

2.3.4 

UN ML 

1. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad se refiere a la instalación técnica de la Tubería estructural con las siguientes especificaciones. 

 Tubo de 6"X 6 Metros, Fy=350 Mpa, Negro y Gal e=7,11mm 

 Tubo de 3"X 6 Metros, Fy=350 Mpa, Negro y Gal e=5,50mm 

 Tubo de 2" X 6 Metros, Fy=350 Mpa, Negro y Gal e=4mm 

 Tubo de 1 1/2" X 6 Metros, Fy=350 Mpa, Negro y Gal, e=3mm 

 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 · el transporte deberá realizarse hasta el sitio de la obra preservando la integridad estructural De las tuberías. 

 Verificar niveles y disposición de las estructuras. 

 El corte de la tubería estructural deberá ceñirse a las medidas especificadas en los planos de construcción. 

 La unión de cada tubería estructural se debe llevar acabo de la forma más integra posible aplicado la soldadura6011 de la forma mas 
uniforme sobre la superficie que unión. 

 
3. MATERIALES                       SI                 NO     

 PERFIL ESTRCUTURAL GALVANIZADO 6" 

 CORTE CON DISCO 

 SOLDADURA 6011 1/8" VARILLA 

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE 

Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL 

PROYECTO PARA EL TRANSPÓRTE DE LOS DIFERNETES 

MATERIALES Y O EQUIPOS  QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA 

DEL 10% DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013 

EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 

4. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS 
QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIC TERMINO 
LA ACTIVIDAD. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales 

 Planos generales de redes según proyecto 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y pago para localización y replanteo de estructuras se realizara en metro lineal (ML). Este valor incluye la compensación total y única 
que recibe el contratista por el personal, equipos, mojones, planos impresos de planta y perfil y demás materiales que se requieran en la ejecución 
de esta actividad. 

7. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
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8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO     
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MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROYECTO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 

DE VERSALLES.. 

FECHA EMISIÓN 30 de Noviembre VERSIÓN 01 HOJA  DE  

 
,IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO: VIADUCTO CÓDIGO 2 

SUBCAPÍTULO ESTRUCTURA METALICA CÓDIGO 2..3 

ÍTEM: Cable Espiral Estructural Tipo Guaya  ¾”, 1/2" CÓDIGO 

 

2.3.5 

2.3.6 

 

UN ML 

1. DESCRIPCIÓN  

Esta actividad se refiere a la instalación técnica de cable espiral tipo guaya de 3/4” y 1/2" 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 · Antes de instalar un nuevo cable se deben examinar las poleas y tambores para asegurar que no tengan 

desgastes ni defectos. 

 Se debe evitar el giro o rotación del extremo libre del cable porque puede causar desentorchamiento del 

mismo. 

 Una lubricación adecuada prolonga la vida útil del cable porque reduce la corrosión y la 

abrasión por fricción de los torones, alambres y del cable contra las poleas. La 

frecuencia de lubricación depende de los siguientes factores: • Lubricante retenido por 

el cable en su fabricación. • Factor de seguridad, temperatura y ambiente de trabajo. 

 Las medidas para cada cable deberán estar ajustadas a los planos y especificaciones técnicas delimitadas 

en cada plano. 

  

 
3. MATERIALES                       SI                 NO        

 CABLE ACERO 3/ 4" TRENZADO 

 PERNO ,3/4 X 6,1/2 ACERO 

 SOLDADURA 6011 1/8" VARILLA 

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE 

Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL 

PROYECTO PARA EL TRANSPÓRTE DE LOS DIFERNETES 

MATERIALES Y O EQUIPOS  QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA 

DEL 10% DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013 

EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 

 

4. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS 
QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIC TERMINO 
LA ACTIVIDAD. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales 

 Planos generales de redes según proyecto 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y pago para localización y replanteo de estructuras se realizara en metro lineal (ML). Este valor incluye la compensación total y única 
que recibe el contratista por el personal, equipos, mojones, planos impresos de planta y perfil y demás materiales que se requieran en la ejecución 
de esta actividad. 
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MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROYECTO 
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DE VERSALLES.. 

FECHA EMISIÓN 30 de Noviembre VERSIÓN 01 HOJA  DE  

 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROYECTO 
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,IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO: VIADUCTO CÓDIGO 2 

SUBCAPÍTULO ESTRUCTURA METALICA CÓDIGO 2..3 

ÍTEM: ABRAZADERA TIPO PERRO PARA CABLE 7/8" CÓDIGO 

 

2.3.9 

 

UN UND 

1. DESCRIPCIÓN  

Esta actividad se refiere a la instalación técnica de abrazadera tipo perro para cable 7/8". 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 · verificar el estado e integridad de cada abrazadera. 

 Verificar en los planos de construcción medidas y niveles. 
 

 
3. MATERIALES                       SI                 NO        

 BROCA TUGSTENO 1/2"-30CM PARA CONCRETO 

 ABRAZADERA GALV. 2" VARILLA ROSCADA+2 
TUERCAS 

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE 

Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL 

PROYECTO PARA EL TRANSPÓRTE DE LOS DIFERNETES 

MATERIALES Y O EQUIPOS  QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA 

DEL 10% DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013 

EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 

4. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS 
QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIC TERMINO 
LA ACTIVIDAD. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales 

 Planos generales de redes según proyecto 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y pago para localización y replanteo de estructuras se realizar por unidadl (UND). Este valor incluye la compensación total y única que 
recibe el contratista por el personal, equipos, mojones, planos impresos de planta y perfil y demás materiales que se requieran en la ejecución de 
esta actividad. 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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,IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO: VIADUCTO CÓDIGO 2 

SUBCAPÍTULO ESTRUCTURA METALICA CÓDIGO 2.3 

ÍTEM: 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE PARA MUERTOS 

INCLUYE PLATINA  DE 0.50 X 0.50 ESP. 3/4" EN ACERO, 

GANCHOS O PERNOS DE 3/4" EXTREMO ROSCA, TAMBOR 

PARA ANCLAJE CABLE DE 3/4", SOLDADURA 6013 Ø1/8" . 

SEGÚN DISEÑO. 

CÓDIGO 2..3.10 UN UND 

1. DESCRIPCIÓN  

Esta actividad se refiere a la instalación técnica de suministro e instalación anclaje para muertos incluye platina  de 0.50 x 

0.50 esp. 3/4" en acero, ganchos o pernos de 3/4" extremo rosca, tambor para anclaje cable de 3/4", soldadura 6013 ø1/8" . según diseño. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Para instalar un peso muerto, como es lógico, se deben seguir en primer lugar las instrucciones del 

fabricante. Varios son los aspectos a tener en cuenta, entre ellos: 

 Debe estar colocado sobre una superficie horizontal que no supere los 5º de inclinación. Si el peso 

muerto se debe utilizar en un plano con una pendiente mayor, el fabricante lo debe autorizar. 

 

Si la pendiente es positiva (en caso de caída el peso debería subir la pendiente), el peso actuará 

mejor. No obstante, casi ningún fabricante habla de esta posibilidad. Indudablemente, es una 

utilización segura (siempre que el peso no se deslice en sentido contrario y en ausencia de otras 

condiciones negativas), pero este uso no está incluido en las recomendaciones del fabricante, con las 

consecuencias que eso pueden devenir en caso de accidente. 

 

No todos los pesos están preparados para que la fuerza la reciban hacia arriba como, por ejemplo, en 

el caso de que se emplea un peso muerto en el interior de un edificio colocándolo en el suelo de una 

planta para poder trabajar en el poyete de una ventana. 

 La superficie donde se coloca debe tener una resistencia suficiente. No todos los pesos muertos 

requieren la misma resistencia, ya que la distribución de su peso en la superficie es distinta. El 

fabricante debe facilitar este dato. 
 

 

3. MATERIALES                       SI                 NO        

 PLATINA ANCL 5 x 5x 1/ 4 RETEN PRIM O SECUNDA 

 PERNO ,3/4 X 6,1/2 ACERO 

 TAMBOR ANCLAJE DE 3/4 

 SOLDADURA 6011 1/8" VARILLA 

4. EQUIPO 

CAMION TRANSPORTE CARGA 5-10 TONELADAS 

HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS QUE SE 
REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIC TERMINO LA ACTIVIDAD. 
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PROYECTO 
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NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE 

Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL 

PROYECTO PARA EL TRANSPÓRTE DE LOS DIFERNETES 

MATERIALES Y O EQUIPOS  QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA 

DEL 10% DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013 

EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 

 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales 

 Planos generales de redes según proyecto 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y pago para localización y replanteo de estructuras se realizara  por unidad (UND). Este valor incluye la compensación total y única que 
recibe el contratista por el personal, equipos, mojones, planos impresos de planta y perfil y demás materiales que se requieran en la ejecución de 
esta actividad. 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO VIADUCTO CÓDIGO 2.0 

CAPITULO:  ESTRUCTURA METÁLICA CODIGO 2.3 

ITEM: Platina para Soporte de Torre 50X50X3/4 CODIGO  2.3.11 UM UND 

1. DESCRIPCION 

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para el suministro e instalación de Platina para Soporte de Torre 50X50X3/ 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Ver planos de construcción para ubicación de la platina.  

3. ESQUEMA                                           NO                SI      

Se evidencia en los planos de diseños. 

4. MATERIALES              NO                SI       

 LAM.HOT ROLLED 3/4 DE 100x200CM 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del 

acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle del 

Cauca. 

5. EQUIPO                    NO                SI           

Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios para 

llevar a feliz término la actividad.. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                  NO   

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (UND) requerida para llevar a feliz término la actividad.  

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato.  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO VIADUCTO CÓDIGO 2.0 

CAPITULO:  ESTRUCTURA METÁLICA CODIGO 2.3 

ITEM: Teja Galvanizada Tipo Acesco Cal 20 CODIGO  2.3.12 UM M2 

1. DESCRIPCION 
Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para el suministro e instalación de la cubierta en Teja Galvanizada Tipo Acesco Cal 

20. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

Se refiere este capítulo a la ejecución de techado con teja según el tipo detallado en los planos, como también terminales superiores, caballetes 

articulados y caballetes fijos según necesidad y pendiente en la cubierta anotada en los planos. La instalación de las tejas debe hacerse por el 

método de juntas alternadas, con un traslapo lateral no inferior a la ondulación y un traslapo en extremos no inferior a 14 cm. y las ondulaciones 

extremas en la lámina lateral deben ir hacia abajo. Antes de iniciar el trabajo el Contratista y el Interventor deben convenir el método adecuado 

para la correcta ejecución de la obra. La colocación de las tejas se iniciará de acuerdo con la dirección de los vientos reinantes, siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. Las tejas se fijarán con ganchos, dos por unidad y podrán descansar sobre correas de madera, acero de refuerzo, 

aluminio o concreto. 

3. ESQUEMA                                                                               NO                SI      

Se evidencia en los planos de diseños. 

4. MATERIALES              NO                SI           

 Teja galvanizada cal.26 l=3.60mt a=0.90mts 

 Tornillo autoperforante 3/16x3/4" cc de 5/16+neopreno 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del 

acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle del 

Cauca. 

5. EQUIPO                    NO                SI           
 

Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios para 

llevar a feliz término la actividad.. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                  NO   

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2) referenciada en cada uno de los ítems planteados en los precios unitarios. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato.  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO VIADUCTO CÓDIGO 2.0 

CAPITULO:  ESTRUCTURA METÁLICA CODIGO 2.3 

ITEM: Tornillos autoroscante punta broca CODIGO  2.3.13 – 2.3.14 UM UND 

10.DESCRIPCION 

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para el suministro e instalación de: 

 Tornillos autoroscante punta broca 5/16" con arandela de Neopreno 

 Tornillos autoroscante punta broca 3/8" con arandela de Neopreno 

11.PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Ver planos de construcción para ubicación de los tornillos. 

12. ESQUEMA                                           NO                SI      

Se evidencia en los planos de diseños. 

13. MATERIALES              NO                SI       

 Tornillo autoroscante 5/16 

 Tornillo autoroscante 3/8 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del 

acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle del 

Cauca. 

14. EQUIPO                    NO                SI           

Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios para 

llevar a feliz término la actividad.. 

15. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                  NO   

16. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por unidad (UND) requerida para llevar a feliz término la actividad.  

17. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato.  

18. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO VIADUCTO  2.0 

SUBCAPITULO:  ESTRUCTURA CODIGO 2.4 

ITEM: Pilote de Concreto 3100 PSI CODIGO 2.4.1 UN M3 

1. DESCRIPCIÓN. 

Comprende el proceso de excavación y colocacion del concreto de pilotes preexcavados y fundidos in situ de 30, 50 y 60 cm diámetro y  hasta 25 

m de profundidad, construidos de acuerdo con las especificaciones y procesos constructivos indicados en el Estudio de Suelos y en los Planos 

Estructurales. Los pilotes seran de tipo fundido in situ, utilizando lodos de bentonita o polimeros para estabilizar las paredes de la excavación. El 

concreto se colocara por el sistema de embudos y tubería tipo tremie o trompa de elefante. Se pagaran en item independientes el proceso de 

excavación más colocacion concreto, el manejo del acero de refuerzo y el suministro de concreto, en las especificaciones generales para la 

fabricación de solados y  de acuerdo con la siguiente tabla:  

  

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 días (fc) (PSI) Tamaño máximo (mm) Agregado (kg./cm.) 

(pulgadas) 

D 215 3100 51 2 

  

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Estudio de Suelos. 

 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

 Verificar cotas de Cimentación. 

 Verificar localización y replanteo. 

 Disponer en obra de los equipos adecuados. 

 Seguir procesos constructivos consignados en el Estudio de Suelos y en los Planos 
                            Estructurales. 

Ver especificaciones de materiales en el Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales. 

 

3. ESQUEMA 
 

4. MATERIALES                     SI                NO            

 Ventonita 

 Mezcla concreto 1:2:3   3100 psi-21 MPa 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 

del Cauca. 

5. EQUIPO                 SI                NO            

Perforador barreno, Herramienta menor  y todos aquellos equipos 

necesarios para llevar a feliz término la actividad.. 
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6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                           SI                NO            

Según planos de diseño. Estudios y diseños hidráulicos. 

Capítulo de especificaciones generales para la fabricación de concretos. 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida de los concretos será el metro cúbico (M3). Se tomará como base de medida los volúmenes determinados por las líneas de 

diseño mostradas en los planos o las aprobadas por la Interventoría. 

 

El precio unitario comprenderá todos los costos directos e indirectos por personal, materiales, equipo, sellantes,  suministros, colocación, 

tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido. Siempre que no se indique lo contrario, el acero de refuerzo se 

medirá y pagará por separado. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO VIADUCTO CÓDIGO 2.0 

SUBCAPÍTULO:  ESTRUCTURA CÓDIGO 2.4  

ÍTEM: 
ACERO  DE REFUERZO FLEJADO 

60000PSI 420MPA 
CÓDIGO 2.4.2 UM KLS 

1.  DESCRIPCIÓN 
 
Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 PSI para elementos en concreto reforzado según las indicaciones 
que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. 

2.  PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. 

 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

 Verificar medidas, cantidades y despieces. 

 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 

 Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 

 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

 Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su 
sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 

3. ESQUEMA                                                                                                         SI                NO            

4. MATERIALES                NO                SI    

 Alambre negro #18 

 Hierro de 60000 PSI 420 MPA 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 

del Cauca. 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 

 Segueta sin marco y todos aquellos equipos necesarios para 
llevar a feliz término la actividad. 

 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              NO                SI            
 

· Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7.2 – NSR 10. 

· Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.1- NSR 10. 

· Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370). 

· Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370). 

 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y se pagará por kilogramos (KLS) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se 
efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio unitario estipulado 
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dentro del contrato e incluye: Materiales, Equipos, Mano de obra, Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            

 


