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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  
RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LA NIEBLA 
CANAL DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 

CÓDIGO 
1 
3 

SUBCAPÍTULO PRELIMINARES CODIGO 1.1  - 3.1 

ITEM: Localización y Replanteo de redes CODIGO 1.1.1 -3.1.1 UM ML 

1. DESCRIPCION  

Localización: Se realiza ciñéndose a los planos de localización general del proyecto y a los planos topográficos, para lo cual se emplean sistemas 
de precisión que permitan fijar adecuadamente los puntos auxiliares, los cuales deben ser verificados por la Interventoría o Supervisión para el 
replanteo posterior. La localización se hace basándose en los puntos de control vertical y horizontal que sirvieron de base para el levantamiento de 
la pista mediante el empleo de tránsito y nivel de precisión. Se computa como medida general la superficie delineada por los ejes de construcción. 
 
Replanteo: El replanteo se ejecuta ciñéndose estrictamente a los planos constructivos suministrados, de acuerdo a las recomendaciones técnicas: 

a. El replanteo está a cargo del Ingeniero residente. 
b. El acodo o punteo que referencia los ejes y parámetros se debe ejecutar en forma adecuada para garantizar firmeza y estabilidad, 

utilizando materiales de primera calidad. 
c. En el replanteo de los ejes de pavimentación, el Contratista debe demarcar de manera permanente los ejes, de forma que sea posible 

revisarlos en cualquier momento. Su conservación y vigilancia corren por cuenta del Contratista.  
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
· Levantamiento topográfico como sistema de referencia planimétrica de sistema de coordenadas. 
· Levantamiento topográfico como sistema de referencia altimétrica de BM. 
· Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 
· Identificar ejes extremos del proyecto. 
· Localizar ejes estructurales. 
· Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 
· Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 
· Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 
· Determinar ángulos principales. 
· Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 
· Localizar ejes de aparatos sanitarios 
· Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado. 
· Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 
· Replantear estructura en pisos superiores. 
· Replantear mampostería en pisos superiores. 
· Replantear estructuras metálicas para cubiertas. 
 

3.  ESQUEMA 
 
 
 
 
 

4. MATERIALES                       SI                 NO        

 LISTON 2 x2x3M. 

 PUNTILLA 2 CC 

 PIOLA GRUESA 50 METROS 

5. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS 
QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIC TERMINO 
LA ACTIVIDAD. 
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NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE 
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL 
PROYECTO PARA EL TRANSPÓRTE DE LOS DIFERNETES 
MATERIALES Y O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA 
DEL 10% DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013 
EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA. 

 
 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales 

 Planos generales de redes según proyecto 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y pago para localización y replanteo de tubería ser realizará en metros lineales (ML).  

8. NO CONFORMIDAD  
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 
En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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,IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO: CABEZALES DE DESCARGA CÓDIGO 2 

SUBCAPÍTULO PRELIMINARES CÓDIGO 2.1 

ÍTEM: LOCALIZACIÓN - REPLANTEO OBRA ARQUITETÓNICA CÓDIGO 2.1.1 UN M2 

1. DESCRIPCIÓN  

Localización: Se realiza ciñéndose a los planos de localización general del proyecto y a los planos topográficos, para lo cual se emplean sistemas 
de precisión que permitan fijar adecuadamente los puntos auxiliares, los cuales deben ser verificados por la Interventoría o Supervisión para el 
replanteo posterior. La localización se hace basándose en los puntos de control vertical y horizontal que sirvieron de base para el levantamiento de 
la pista mediante el empleo de tránsito y nivel de precisión. Se computa como medida general la superficie delineada por los ejes de construcción. 
Replanteo: El replanteo se ejecuta ciñéndose estrictamente a los planos constructivos suministrados, de acuerdo a las recomendaciones técnicas: 

A. El replanteo está a cargo del Ingeniero residente. 
B. El acodo o punteo que referencia los ejes y parámetros se debe ejecutar en forma adecuada para garantizar firmeza y estabilidad, 

utilizando materiales de primera calidad. 
C. En el replanteo de los ejes de pavimentación, el Contratista debe demarcar de manera permanente los ejes, de forma que sea posible 

revisarlos en cualquier momento. Su conservación y vigilancia corren por cuenta del Contratista.  
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
· Levantamiento topográfico como sistema de referencia planimétrica de sistema de coordenadas. 
· Levantamiento topográfico como sistema de referencia altimétrica de BM. 
· Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 
· Identificar ejes extremos del proyecto. 
· Localizar ejes estructurales. 
· Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 
· Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 
· Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 
· Determinar ángulos principales. 
· Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 
· Localizar ejes de aparatos sanitarios 
· Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado. 
· Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 
· Replantear estructura en pisos superiores. 
· Replantear mampostería en pisos superiores. 
· Replantear estructuras metálicas para cubiertas. 

3. ESQUEMA 
 
 
 
 
 
 

4. MATERIALES                       SI                 NO        

 LISTON 2 x2x3M. 

 PUNTILLA 2 CC 

 PIOLA GRUESA 50 METROS 

 MINERAL ROJO  

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE 
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL 
PROYECTO PARA EL TRANSPÓRTE DE LOS DIFERNETES 
MATERIALES Y O EQUIPOS  QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA 
DEL 10% DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013 

5. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS 
QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIC TERMINO 
LA ACTIVIDAD. 
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EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 

 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales 

 Planos generales de redes según proyecto 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y pago para localización y replanteo de estructuras se realizara en metros cuadrados (M2). Este valor incluye la compensación total y 
única que recibe el contratista por el personal, equipos, mojones, planos impresos de planta y perfil y demás materiales que se requieran en la 
ejecución de esta actividad. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 
En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            

 

  



 

 
 

 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

URBANIZACIÓN LA NIEBLA - MUNICIPIO DE 
VERSALLES – VALLE DEL CAUCA 

 

 

MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROYECTO 
DISEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES 

EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE 

VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERSALLES.. 

FECHA EMISIÓN 1 de Diciembre de 2015 VERSIÓN 01 HOJA  DE  

 

 

IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO: 
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES 
CABEZALES DE DESCARGA} 
CANAL DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

CODIGO 1-2-3   

SUB CAPITULO 
PRELIMINARES 
 

CODIGO 1.1-2.1-3.1   

ITEM: CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD CODIGO 
1.1.1 
2.1.2 
3.1.2 

UM ML 

1. DESCRIPCION 

Localización: Se realiza ciñéndose a los planos de localización general del proyecto.  
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Tiene como finalidad evitar la caída de elementos hacia los costados de la obra. 
Se deberá proveer aislamiento para áreas de cargue y descargue de materiales. La interventoría determinará la zona de trabajo 
que podrá ser cubierta con la tela fibra tejida. 

3. ESQUEMA 

 

 

4. MATERIALES                     SI                 NO        

 GUADUA [TACO] 2.50-3M 

 PUNTILLA 2 CC 

 ALAMBRE GALVANIZADO # 18 U 

 MALLA FIBRA TEJIDA H=2.10M VERDE 65GR/M2 

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE 
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL 
PROYECTO PARA EL TRANSPÓRTE DE LOS DIFERNETES 
MATERIALES Y O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA 
DEL 10% DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013 
EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 

  

5. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS 
EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A 
FELIC TERMINO LA ACTIVIDAD. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Planos generales de redes según proyecto 
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7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida para el cerramiento en tela fibra tejida será el metro lineal (ml), para todo el procedimiento realizado de acuerdo 
con las especificaciones requeridas. El precio incluye; materiales, herramienta, equipos, mano de obra y demás costos directos e 
indirectos para la correcta ejecución de este Item. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO: 
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES 
CABEZAL DE DESCARGA 
CANAL DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

CODIGO 
1 
2 
3 

  

SUB CAPITULO PRELIMINARES  
1.1 
2.1 

3.1.3 
  

ITEM: SENALIZACION VERTICAL CODIGO 
1.1.3 
2.1.3 
3.1.3 

 
UM 

 
UN 

1. DESCRIPCION 

Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o adyacentes a ella, que mediante símbolos o 
leyendas determinadas cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las 
prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vías, así como brindar la información necesaria para guiar a los usuarios de las 
mismas. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Localización: Se realiza ciñéndose a los planos de localización general del proyecto  
 
Los tableros de las señales verticales serán elaborados en lamina de acero galvanizado.  
Los mensajes de las señales serán elaborados sobre laminas retrorreflectivas que cumplan con los requisitos fijados en la norma técnica 
colombiana NTC 4739 y adheridos a la lámina metálica cumpliendo con las especificaciones fijadas en la misma norma. 
 
Los tableros son de dimensiones de 60X60 cms cuadrados para las vías urbanas y el soporte o poste de las señales serán fabricados en 
ángulos de acero galvanizados de 21/2”X 21/2”X 5/16” con una aplicación de base anticorrosivo y terminados en esmalte blanco. 

3. ESQUEMA 

 

 

4. MATERIALES                       SI                 NO        

Suministro de Señalización Vertical 

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE 
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL 
PROYECTO PARA EL TRANSPÓRTE DE LOS DIFERNETES 
MATERIALES Y O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA 
DEL 10% DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013 
EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 

5. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS 
EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A 
FELIC TERMINO LA ACTIVIDAD. 
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5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Planos generales según proyecto 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será la unidad (UN), para todo el procedimiento realizado de acuerdo con las especificaciones requeridas. El precio 
incluye; materiales, herramienta, equipos, mano de obra y demás costos directos e indirectos para la correcta ejecución de este Item. 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CODIGO 1  

SUB CAPITULO EXCAVACIONES Y RELLENOS  1.2   

ITEM 
EXCAVACIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON 
MAQUINA 

CODIGO 1.2.1 UM M3 

1. DESCRIPCION 

Se  entiende  por  excavación  en  general,  el  remover  o  quitar  volúmenes  de  tierra  u  otros materiales  con  la  finalidad  de 
conformar  espacios  para  alojar  estructuras,  pueden  ser  cimientos, muros, etc. 

 
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  

 Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

 Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  

 Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  

 Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso 
de entibados.  

 Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. 
Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a 
un metro y se quieran evitar los taludes.  

 Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. 

 Las cotas finales de excavación. Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  

 Cargar y retirar los sobrantes.   

 Verificar niveles finales de cimentación.  

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como en 
cualquiera de los tres documentos. 

3. ESQUEMA                                                                             
 

 
 

4. MATERIALES                                       SI                 NO         
  

5. EQUIPO 
· 'RETROEXCAVADORA JD-510 
NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE 
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL 
PROYECTO PARA EL TRANSPÓRTE DE LOS DIFERNETES 
MATERIALES Y O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA 
DEL 10% DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013 
EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 
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6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI               NO       
Los siguientes trabajos se consideran implícitamente incluidos dentro del alcance de las excavaciones. 

a) Control de agua durante todo el proceso de la construcción de la obra 
b) Las vallas y señales para seguridad en la zona en donde se efectúen los trabajos. 
c) La reparación de redes de servicio público que se dañen en la realización de los trabajos de excavación. 
d) La adecuada disposición de los materiales para no causar perjuicios a transeúntes o vehículos. 

Normas de construcción 
Las siguientes disposiciones mínimas deberán tenerse en cuenta en todo tipo de excavaciones: 

a) Las operaciones de excavación se harán respetando en un todo las dimensiones indicadas en los planos u ordenadas por la 
INTERVENTORIA. 

b) La INTERVENTORIA si lo considera del caso, podrá modificar las líneas y taludes de excavación por solicitud del CONTRATISTA. 
c) La sobre excavación será sufragada a su costo por el CONTRATISTA así como el relleno posterior que sea necesario ejecutar, de 

acuerdo con las indicaciones del INTERVENTOR y los materiales escogidos por éste. 

Las excavaciones para estructuras deberán hacerse de acuerdo con las secciones dadas en los planos y de acuerdo con un plano aprobado por 
la INTERVENTORIA empleando equipos de excavación apropiados, cuidando siempre de no alterar las condiciones de estabilidad del terreno y/o 
estructuras e instalaciones existentes. 
Las excavaciones se perfilarán de tal manera que ninguna saliente del terreno interfiera con la construcción de la estructura. Cuando los taludes o 
la base de las excavaciones vayan a recibir vaciado directo de concreto, deberán ser pulidos hasta las líneas o niveles indicados en los planos o 
autorizados por el INTERVENTOR, y la excavación deberá hacerse con la menor anticipación posible a la construcción de la estructura. 
Cuando las superficies de las excavaciones no vayan a quedar en contacto directo con las superficies de concreto y las líneas de excavación no 
se hayan determinado en los planos, se hará la excavación con las dimensiones que a juicio del INTERVENTOR permitan la colocación de las 
formaletas. 
Los costados de las excavaciones deberán quedar perfectamente verticales, el fondo nivelado y completamente liso. 

Excavaciones en zanja 
Las zanjas deberán excavarse a lo largo de los alineamientos y según las secciones y rasantes que se indiquen en los planos o las que autorice 
por escrito el INTERVENTOR. (Ver anexo planos). 
Las zanjas podrán excavarse manualmente o por medios mecánicos, según disposición del CONTRATISTA, mientras el INTERVENTOR no 
indique lo contrario. 
En caso de emplear maquinaria la profundidad máxima de excavación será de 0.20 metros por encima de la cota de excavación final para permitir 
la terminación de la zanja a mano hasta el nivel especificado de cimentación. 
La INTERVENTORIA podrá ordenar entibados en los sitios y cantidades que estime necesarios para la obra los cuales deberán quedar 
convenientemente distribuidos y acodalados. 

Disposición de materiales 
Cuando los materiales producto de las excavaciones llenen los requisitos para ser utilizados en rellenos o terraplenes deberán colocarse 
lateralmente a las excavaciones o en sitios previamente determinados por la INTERVENTORIA para formar bancos de almacenamiento, o en el 
propio lugar en que vayan a ser utilizados. 
Los materiales que no sean utilizables y la tierra sobrante será trasladada por el CONTRATISTA al sitio de botadero previamente determinado 
junto con la INTERVENTORIA, el cual deberá estar autorizado por las autoridades municipales para este efecto. 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Las excavaciones se medirán en METROS CÚBICOS (M3), con una aproximación de un decimal, de acuerdo con los niveles y 
dimensiones anotados en los planos o aprobados por el INTERVENTOR y con las adiciones o disminuciones autorizadas por éste. Este 
pago se efectuará al respectivo precio unitario consignado en el contrato. En el precio unitario por metro cúbico se incluirán las 
operaciones de remoción y extracción de materiales. Las operaciones de Cargue y transporte del material a los sitios de su disposición 
final se pagará por separado de acuerdo con la especificación correspondiente. 
A medida que se vayan ejecutando las excavaciones, el INTERVENTOR irá determinando el tipo de material encontrado para 

posteriormente calcular el volumen correspondiente a cada clase de material que entra en la composición del volumen total. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato  
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LA NIEBLA CÓDIGO 1.-2-3 

SUBCAPÍTULO:  PRELIMINARES CÓDIGO 1.2-2.2-3.2 

ÍTEM EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO CÓDIGO 
1.2.2 
2.2.1 
3.2.1 

UM M3 

1. DESCRIPCIÓN 

Corresponde esta especificación a la excavación de toda la tierra o conglomerado necesario para obtener los niveles previstos y de conformidad 
con las dimensiones señaladas en los planos de detalles. El fondo de las excavaciones debe quedar totalmente limpio y nivelado horizontalmente, 
excepto cuando en los planos constructivos se especifiquen detalladamente variaciones. Los costados de las excavaciones deberán quedar 
completamente verticales o tendidos, según el tipo del terreno en concepto de la Interventoría.  
Se entiende por excavación en tierra o material común y/o conglomerado, la efectuada en todos aquellos depósitos sueltos o cohesivos, con nula o 
muy poca cementación, tales como: gravas o cantos rodados con tamaños que no exceden de quince (15) centímetros (6 pulgadas) en su mayor 
dimensión, arenas, limos, arcillas, turbas, cienos y materiales orgánicos, materiales de desecho, sueltos o cualesquiera de sus mezclas, formadas 
natural o artificialmente, que puedan ser excavados con herramientas de mano o con maquinaria convencional para este tipo de trabajo. 

 
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  

 Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

 Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  

 Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  

 Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso de 
entibados.  

 Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. Utilizar 
entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se 
quieran evitar los taludes.  

 Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. 

 Las cotas finales de excavación. Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  

 Verificar niveles finales de cimentación.  

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como en cualquiera de los 
tres documentos. 

3. ESQUEMA                                                                             
 

4. MATERIALES                                       SI                 NO         
 

5. EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR (PALA, SIERRA DE MANO, MARTILLO, 
PLOMADA), Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS QUE SE REQUIERAN 
PARA LLEVAR A FELIZ TÉRMINO LA ACTIVIDAD. 
NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE Y 
GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA  ZONA DEL 
PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES 
MATERIALES Y/O EQUIPOS  QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA DEL 
10%. DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013 
EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 
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6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI               NO       
Los siguientes trabajos se consideran implícitamente incluidos dentro del alcance de las excavaciones. 

e) Control de agua durante todo el proceso de la construcción de la obra 
f) Las vallas y señales para seguridad en la zona en donde se efectúen los trabajos. 
g) La reparación de redes de servicio público que se dañen en la realización de los trabajos de excavación. 
h) La adecuada disposición de los materiales para no causar perjuicios a transeúntes o vehículos. 

Normas de construcción 
Las siguientes disposiciones mínimas deberán tenerse en cuenta en todo tipo de excavaciones: 

d) Las operaciones de excavación se harán respetando en un todo las dimensiones indicadas en los planos u ordenadas por la INTERVENTORIA. 
e) La INTERVENTORIA si lo considera del caso, podrá modificar las líneas y taludes de excavación por solicitud del CONTRATISTA. 
f) La sobre excavación será sufragada a su costo por el CONTRATISTA así como el relleno posterior que sea necesario ejecutar, de acuerdo con las 

indicaciones del INTERVENTOR y los materiales escogidos por éste. 

Las excavaciones para estructuras deberán hacerse de acuerdo con las secciones dadas en los planos y de acuerdo con un plano aprobado por la INTERVENTORIA 
empleando equipos de excavación apropiados, cuidando siempre de no alterar las condiciones de estabilidad del terreno y/o estructuras e instalaciones existentes. 
Las excavaciones se perfilarán de tal manera que ninguna saliente del terreno interfiera con la construcción de la estructura. Cuando los taludes o la base de las 
excavaciones vayan a recibir vaciado directo de concreto, deberán ser pulidos hasta las líneas o niveles indicados en los planos o autorizados por el INTERVENTOR, 
y la excavación deberá hacerse con la menor anticipación posible a la construcción de la estructura. 
Cuando las superficies de las excavaciones no vayan a quedar en contacto directo con las superficies de concreto y las líneas de excavación no se hayan 
determinado en los planos, se hará la excavación con las dimensiones que a juicio del INTERVENTOR permitan la colocación de las formaletas. 
Los costados de las excavaciones deberán quedar perfectamente verticales, el fondo nivelado y completamente liso. 

Excavaciones en zanja 

Las zanjas deberán excavarse a lo largo de los alineamientos y según las secciones y rasantes que se indiquen en los planos o las que autorice 
por escrito el INTERVENTOR. (Ver anexo planos). 
Las zanjas podrán excavarse manualmente o por medios mecánicos, según disposición del CONTRATISTA, mientras el INTERVENTOR no 
indique lo contrario. 
En caso de emplear maquinaria la profundidad máxima de excavación será de 0.20 metros por encima de la cota de excavación final para permitir 
la terminación de la zanja a mano hasta el nivel especificado de cimentación. 
La INTERVENTORIA podrá ordenar entibados en los sitios y cantidades que estime necesarios para la obra los cuales deberán quedar 
convenientemente distribuidos y acodalados. 

Disposición de materiales 
Cuando los materiales producto de las excavaciones llenen los requisitos para ser utilizados en rellenos o terraplenes deberán colocarse 
lateralmente a las excavaciones o en sitios previamente determinados por la INTERVENTORIA para formar bancos de almacenamiento, o en el 
propio lugar en que vayan a ser utilizados. 
Los materiales que no sean utilizables y la tierra sobrante será trasladada por el CONTRATISTA al sitio de botadero previamente determinado junto 
con la INTERVENTORIA, el cual deberá estar autorizado por las autoridades municipales para este efecto. 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Las excavaciones se medirán en METROS CÚBICOS EN BANCO (M3), con una aproximación de un decimal, de acuerdo con los niveles y 
dimensiones anotados en los planos o aprobados por el INTERVENTOR y con las adiciones o disminuciones autorizadas por éste. Este pago se 
efectuará al respectivo precio unitario consignado en el contrato.  

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 
En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  
 
RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LA NIEBLA 
 

CODIGO 1. 

SUB CAPITULO 
 

EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 

CODIGO 1.2 
 
 

 
 

ITEM: EXCAVACION EN MATERIAL COMUN 
 
CÓDIGO 

1.2.3 UM M3 

 
1. DESCRIPCIÓN 
 
Quedará comprendido dentro de esta clasificación, materiales tales como arcilla blanda, arena, barro, lodos y capas vegetales 
excavables por los medios corrientes, con pica, pala, sin intervención de explosivos y sin que sea indispensable usar equipo mecanizado 
especial para sacarlo al lado, es decir, el material que se deje aflojar con el pico y que se pueda remover con la pala manual. Se 
considera como excavación en seco toda excavación que no asimile nivel freático y que no requiera equipo de bombeo. 
 
La seguridad en las excavaciones, la disposición del material y la señalización de las mismas deben acogerse a las normas de seguridad 
industrial. Los materiales excavados, así como las tuberías, accesorios, cables u otros encontrados al ejecutar las obras, EL 
CONTRATISTA no podrá disponer de ellos sin autorización expresa de LA INTERVENTORÍA. Al hacer excavaciones en zonas 
pavimentadas, no deberá mezclarse el afirmado y el pavimento con los demás materiales que se puedan extraer con el fin de permitir su 
futura reutilización. 
 
A cada lado de la zanja se deberá dejar una faja mínima de 0,60 m libre de tierra excavada, escombros, tubos u otros materiales. En las 
excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del personal y la estabilidad 
de las estructuras y terrenos adyacentes. 
 
Las excavaciones y sobre-excavaciones hechas para conveniencia del CONTRATISTA y las ejecutadas sin autorización escrita de LA 
INTERVENTORÍA, así como las actividades que sea necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, serán por cuenta 
y riesgo del CONTRATISTA. Las excavaciones y sobre-excavaciones deberán llenarse y compactarse con material adecuado 
debidamente aprobado por LA INTERVENTORÍA. Tales rellenos serán también por cuenta del CONTRATISTA. No se reconocerá 
ningún sobrecosto por las dificultades de acceso de equipos, materiales y herramientas al sitio de las obras. 
 
Simultáneamente con la actividad de la excavación EL CONTRATISTA deberá entregar a LA INTERVENTORÍA completamente 
diligenciado un formato indicado la recopilación de la información de las características del suelo encontradas en el proyecto. Por ningún 
motivo se permitirá un tramo de excavación abierto durante más de 48 horas y en caso de que llueva deberá protegerse con plástico y 
bordillo o relleno en forma de resalto para evitar las inundaciones. 
 
PROFUNDIDADES DE LAS ZANJAS 
Las zanjas para la colocación de las tuberías de redes de servicios tendrán las profundidades indicadas en los planos, incluyendo las 
requeridas para la cimentación o las que recomiende LA INTERVENTORÍA. Cuando en la ejecución de las zanjas se emplee equipo 
mecánico, las excavaciones se llevarán hasta una cota de 0,20 m por encima de la indicada en los planos. 
 
Se excavará el resto por medios manuales y en forma cuidadosa, para no alterar el suelo de fundación y nivelar el fondo de la 
excavación, de tal manera que la distribución de esfuerzos sea uniforme en la superficie de apoyo del tubo y evitar que éste quede 
sometido a esfuerzos de flexión. Si los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocación de las tuberías no son aptos para 
la instalación de las mismas, la excavación se llevará hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORÍA, quien también definirá el 
material de apoyo a utilizar. La sobre excavación y entresuelo se medirán y pagarán de acuerdo con los ítems correspondientes. Las 
excavaciones en roca se llevarán hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo de la indicada en los planos, el volumen adicional 
excavado se llenará con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado. Los precios de estas actividades se pagarán en 
los ítems respectivos. 
 
ANCHO DE LAS ZANJAS 
Las zanjas tendrán los anchos que se especifican en la siguiente tabla, para tuberías de Asbesto-cemento, hierro dúctil, polietileno y 
PVC, estos valores serán los utilizados para el cálculo de los volúmenes de excavación, relleno y retiro, para efecto del pago de estas 
actividades. Las paredes de las zanjas se deberán excavar y mantener verticales, excavadas uniformemente de modo que el espacio 
libre entre las paredes y la tubería sea igual. Si para la conformación de las excavaciones se requiere entibado de cualquier clase, las 
dimensiones establecidas para los anchos se aplicarán a las caras expuestas del mismo, es decir, a las caras que miran al centro de la 
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zanja. El ancho para zanjas con profundidad superior a 2 m o para condiciones especiales será definido por el INTERVENTOR, quien 
podrá también ordenar o autorizar la excavación de las zanjas con taludes. En este último caso se procurará que las paredes sean 
estables y en ninguna circunstancia con pendiente superior a 0,25 horizontal por 1,0 vertical (1/4:1). Para las zanjas excavadas con 
taludes, los anchos especificados se refieren al ancho en el fondo de la zanja. 
 

Diámetro de la tubería 
(mm) 

Pulgadas 
” 

Ancho máximo 
(m) 

90 3 0,60 
100 4 0,60 
150 6 0,60 
200 8 0,80 

 
Fuente consultoría 2011. 
 
Las zanjas para colocación de las tuberías de acueducto tendrán profundidades indicadas en los planos. Cuando en la ejecución de la 
zanja se emplee equipo mecánico las excavaciones se llevarán hasta una cota de 0,10 m por encima de la indicada en los cortes, con el 
objeto de excavar el resto por medios manuales y de manera cuidadosa, para no alterar la fundación y poder dar al fondo de la zanja la 
forma adecuada para que los tubos queden completamente apoyados y no trabajen a flexión. 
 
Para tuberías hasta de 4” de diámetro se exigirá que su colocación se haga sobre un lecho de arena de 0,10 m de espesor. En el caso 
de que los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocación de los tubos no sean apropiados para la fundación de los 
mismos, la excavación se llevará hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORÍA quien también indicará el material de base a 
utilizar. 
 
Cuando las excavaciones se hagan en roca, se llevarán hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo de la indicada en los cortes, 
con el objeto de rellenar este espacio con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado para tuberías. En el caso de 
encontrarse aguas residuales en las zanjas donde vaya a extenderse la red de acueducto, será necesario eliminarlas y cambiar el 
material contaminado antes de su colocación. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  

 Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

 Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  

 Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  

 Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso 
de entibados.  

 Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. 
Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a 
un metro y se quieran evitar los taludes.  

 Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. 

 Las cotas finales de excavación. Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  

 Cargar y retirar los sobrantes.   

 Verificar niveles finales de cimentación.  

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como en 
cualquiera de los tres documentos. 

3. ESQUEMA  
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4. MATERIALES                        SI                 NO        

 

5. EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR (PALA, SIERRA DE MANO, MARTILLO, 
PLOMADA), Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS QUE SE REQUIERAN 
PARA LLEVAR A FELIZ TÉRMINO LA ACTIVIDAD. 
 

 NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR 
TRANSPORTE Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA  
ZONA DEL PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS 
DIFERENTES MATERIALES Y/O EQUIPOS  QUE LA 
ACTIVIDAD REQUIERA DEL 10%. DEACUERDO AL 
DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013 EMITIDO POR LA 
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI     x         NO    

Planos de Diseño. 

 

 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La medida de las excavaciones se hará por metro cúbico (m3) de material excavado, medido en su posición original, de acuerdo con los 
alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los planos o autorizadas por LA INTERVENTORÍA. El pago de las 
excavaciones se efectuará dependiendo del tipo de excavación, del material, de la humedad y de la profundidad, de acuerdo con lo 
establecido en el formulario de cantidades de obra y a los precios contemplados en el contrato. Se pagará el mismo precio para 
excavaciones ejecutadas manual o mecánicamente. 
 
Los precios propuestos para la excavación de cualquier tipo de material deben incluir el costo de la mano de obra, herramienta y equipo, 
la adquisición de permisos, el transporte, almacenamiento y utilización de explosivos, la remoción del material cortado hasta el sitio de 
cargue, igualmente el costo que conlleva atender todas las instrucciones y normas de seguridad, y los demás costos directos e indirectos 
que se requieran para realizar esta actividad. 
 
Si durante la ejecución de las excavaciones, se presentaren derrumbes en los taludes y aquellos no fuesen atribuibles a descuido, 
negligencia o falta de cuidado del CONTRATISTA, éste los retirará, y el costo le será reconocido de acuerdo con el volumen removido y 
a los precios establecidos para el ítem retiro de material sobrante. 
 
Si los derrumbes se debieran a negligencia o descuido del CONTRATISTA o a operaciones deficientes, serán retirados por EL 
CONTRATISTA a su costo. Si tales derrumbes causan perjuicios a las obras, al personal o a terceros, las reparaciones, retiro del 
material e indemnizaciones correrán por cuenta del CONTRATISTA. El atraso que se derive de estos derrumbes no dará derecho al 
CONTRATISTA de solicitar ampliación de plazo ni reconocimiento de naturaleza alguna. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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CAPITULO 
 
RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LA NIEBLA 
 

CODIGO 1. 

SUB CAPITULO 
EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 

CODIGO 1.2 

ITEM 
 

RELLENO GRAVA TRITURADA-POLVILLO [COMP.] CODIGO 1.2.4 UM M3 

1. DESCRIPCION 

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y todos aquellos procedimiento para llevar a feliz término la actividad , rellenos en 
Grava triturada de primera calidad. Para el caso de la instalación de tuberías, no se colocará ningún relleno sobre tuberías hasta que 
éstas se hayan instalado a satisfacción del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topográficos, 
construcción de anclajes y prueba hidráulica. 

Cuando este material se utilice para atraque de tuberías, se deberá colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos en capas 
horizontales no mayores de 15 cms. de espesor final. 

Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la 
estructura y una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad. 
-Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 
-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. 
-Aprobar y seleccionar el material de relleno. 
-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 10 cm. 
-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario. 
-Compactar por medio de equipos adecuados hasta obtener una densidad del 95% del Próctor Modificado. 
-Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 
 

3 MATERIALES                       SI                NO           

 GASOLINA CORRIENTE 

 GRAVA TRITURADA 3/8" 

 ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS 

 NOTA: SE TIENE ENCUENTA LA LOCALIZACION DE 
CANTERA MAS CERCANA AL SITIO DEL PROYECTO 
PARA COMPRA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL DE 
ACUERDO A ESTO,SE CONTEMPLA UNA DISTANCIA 
UNA DISTANCIA DE 60 KM DE CARTAGO (SITIO 
CANTERA MAS CERCANA) A VERSALLES PARA EL 
ACARREO DEL MATERIAL PETREO 

4. EQUIPO 

VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA 

HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS 
QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ TÉRMINO LA 
ACTIVIDAD 

 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       
 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHO T 

180 - 57. 

 Contenido de humedad durante la compactación. Emplear un sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 

 La Interventoría ordenará cuál deberá ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podrá solicitar la ejecución de pruebas diferentes a las 
citadas, si lo considera necesario. 
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6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³) de Recebo compactado. 

 
Los costos correspondientes al retiro del campamento, almacén y oficinas serán gestionados y pagados por el Contratista y deberá tenerlos en cuenta como 
costos indirectos de administración al elaborar su propuesta, e incluyen: 
 
- Los costos de alquiler, operación, vigilancia y administración. 
- Los permisos, primas e impuestos requeridos. 
- La instalación y facturación por la utilización de los servicios públicos. 
- La demolición o retiro de las instalaciones temporales y la restitución de las condiciones anteriores a la construcción de la obra. 
- Construcción del pozo séptico si lo requiere. 
 
En los costos indirectos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecución de esta actividad. 

 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACION 

CAPITULO:  
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES 
VIADUCTO 

CODIGO 1 

 
SUB CAPITULO 
 

EXCAVACIONES Y RELLENOS 
CODIGO 

 
1.2 

 
 

 
 

ITEM: RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM CODIGO 1.2.5 UM M3 

1. DESCRIPCIÓN 

Rellenos en material seleccionado procedente de la misma excavación, realizados de acuerdo a los sitios señalados en los Planos 
Arquitectónicos, Planos Estructurales y Estudio de Suelos. Para el caso de la instalación de tuberías, no se colocará ningún relleno 
sobre tuberías hasta que éstas se hayan instalado a satisfacción del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo 
de niveles topográficos, construcción de anclajes y prueba hidráulica. 

Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la 
estructura y una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 
 Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

 Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. 

 Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones. 

 Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 

 Aplicar y extender el material en capas horizontales con un espesor de 20 cms. 

 Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. 

 Compactar por medio de equipos manuales ó mecánicos hasta obtener una densidad del 85% del Próctor Modificado. 

 Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos.   
 

3. ESQUEMA 
 
 
 

4. MATERIALES 
                               SI                 NO     

      

5. EQUIPO 

 VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA 

 HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS 
EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ 
TÉRMINO LA ACTIVIDAD. 

 NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR 
TRANSPORTE Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A 
LA  ZONA DEL PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE 
LOS DIFERENTES MATERIALES Y/O EQUIPOS  QUE LA 
ACTIVIDAD REQUIERA DEL 10%, DEACUERDO AL 
DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013 EMITIDO POR LA 
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

                                                                                                                SI                NO       
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 Recomendaciones del Estudio de Suelos.  

 Manual de operación de la motobomba.  

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³) de relleno compactado. 

 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato  

 

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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CAPITULO 
 
RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LA NIEBLA 
 

CODIGO 1. 

 
SUB CAPITULO 

 
EXCAVACIONES Y RELLENOS 

CODIGO 1.2 

ITEM 
 

SUB-BASE COMPACT.MAT.SELECC.(TIPO INVIAS) CODIGO 1.2.1 UM M3 

1. DESCRIPCION 

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y todos aquellos procedimiento para llevar a feliz término la actividad , rellenos en 
recebo seleccionado de primera calidad. Para el caso de la instalación de tuberías, no se colocará ningún relleno sobre tuberías hasta 
que éstas se hayan instalado a satisfacción del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles 
topográficos, construcción de anclajes y prueba hidráulica. 

Cuando este material se utilice para atraque de tuberías, se deberá colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos en capas 
horizontales no mayores de 15 cms. de espesor final. 

Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la 
estructura y una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad. 
-Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 
-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. 
-Aprobar y seleccionar el material de relleno. 
-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 10 cm. 
-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario. 
-Compactar por medio de equipos adecuados hasta obtener una densidad del 95% del Próctor Modificado. 
-Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 
 

3 MATERIALES                       SI                NO           

 SUB-BASE TRITURADA MAT  

 NOTA: SE TIENE ENCUENTA LA LOCALIZACION DE 
CANTERA MAS CERCANA AL SITIO DEL PROYECTO 
PARA COMPRA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL DE 
ACUERDO A ESTO,SE CONTEMPLA UNA DISTANCIA 
UNA DISTANCIA DE 60 KM DE CARTAGO (SITIO 
CANTERA MAS CERCANA) A VERSALLES PARA EL 
ACARREO DEL MATERIAL PETREO. 

4. EQUIPO 

 MOTONIVELADORA CAT-12-F 

 VIBROCOMPACTADOR CA-15 

 CARROTANQUE AGUA. 

 HERRAMIENTA MENORY TODOS AQUELLOS EQUIPOS 
QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ TÉRMINO 
LA ACTIVIDAD. 

 

 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       
 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHO T 

180 - 57. 

 Contenido de humedad durante la compactación. Emplear un sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 

 La Interventoría ordenará cuál deberá ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podrá solicitar la ejecución de pruebas diferentes a las 
citadas, si lo considera necesario. 
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6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³) de Recebo compactado. 

 
Los costos correspondientes al retiro del campamento, almacén y oficinas serán gestionados y pagados por el Contratista y deberá tenerlos en cuenta como 
costos indirectos de administración al elaborar su propuesta, e incluyen: 
 
- Los costos de alquiler, operación, vigilancia y administración. 
- Los permisos, primas e impuestos requeridos. 
- La instalación y facturación por la utilización de los servicios públicos. 
- La demolición o retiro de las instalaciones temporales y la restitución de las condiciones anteriores a la construcción de la obra. 
- Construcción del pozo séptico si lo requiere. 
 
En los costos indirectos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecución de esta actividad. 

 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LA NIEBLA 
CANAL DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

CÓDIGO 1 - 3 

SUBCAPÍTULO 
EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 

CÓDIGO 1.2-3.2 

ÍTEM: 
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE 
EXCAVACIONES. CON MAQUINA. 

CÓDIGO 1.2.7-3.2.4 UM M3 

1. DESCRIPCIÓN 

En general todos los materiales producto de desmonte, limpieza, demoliciones y de todas las excavaciones se retirarán de la obra a los sitios 
adecuados, en donde se dejarán o dispondrán definitivamente sin perjuicio, para el Municipio, la EMPRESA, la obra, otras entidades particulares o 
gubernamentales o en general terceras personas.  Dichos sitios se llamarán genéricamente bancos de desperdicio o escombreras y deberán ser 
aprobados previamente por la interventoría. 

El contratista dará las instrucciones pertinentes para que el operario de la maquinaria (retroexcavadora cargadora) proceda con el cargue de las 
volquetas y trabaje con las normas de seguridad, utilizando casco de seguridad y chaleco reflectivo.  Además una vez cargada y enrasada la 
volqueta, se cubrirá el material con una capa o cubierta que evite la caída de materiales durante el transporte hacia la escombrera autorizada, 
igualmente, limpiar el exceso de barro y material de las llantas y del platón de éstas.  La interventoría podrá suspender la ejecución de esta 
actividad  hasta tanto el contratista cumpla con estos requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales o ampliación del plazo 
contractual. 

No se permitirá que los escombros sobrantes generados en la obra permanezcan por más de 24 horas, por lo tanto el contratista será el 
responsable de coordinar el avance de las demoliciones y excavaciones, de manera que siempre se garantice el cumplimiento de este tiempo.   

La  disposición de los escombros durante la ejecución de los trabajos debe realizarse en sitios donde no se causen perturbaciones al tráfico 
peatonal y vehicular. 
La diferencia corresponde al incremento en el costo de la mano de obra, cuando se trabaja en condiciones que presentan dificultad para el retiro 
del material sobrante, casos como callejuelas reducidas que no permiten el ingreso de vehículos 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad. 
-Aprobación por parte de la Interventoría del sitio dispuesto como botadero. 
-Cuando el material sea proveniente de excavaciones, la cantidad a pagar será la unidad en M³ medida en banco. 

3. MATERIALES                       SI                NO           
 

 No aplica          

4. EQUIPO 

 VOLQUETA(ACARREO) 

 RETROEXCAVADORA CARGADORA 
NOTA: PARA EL PAGO DE ESTA ACTIVIDAD, SE 
CONTEMPLAN LOS 10 KM QUE HACEN REFERENCIA A LA 
DISTANCIA DEL SITIO DEL  PROYECTO AL LUGAR DE 
DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN (FINCA 
UBICADA EN VEREDA PUEBLO HONDO) 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO    X    

 No aplica 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La  medida y pago del retiro de sobrantes será el metro cúbico (M3), medido como el volumen de la excavación, menos el volumen de base de la 
tubería, menos el volumen del relleno tipo 2, menos el volumen  ocupado por la tubería.  En consecuencia el proponente deberá asumir la 
expansión dentro del análisis del precio unitario de este ítem. 

7. NO CONFORMIDAD  
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 
En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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CAPITULO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CODIGO 1 

SUB CAPITULO EXCAVACIONES Y RELLENOS CODIGO 1.2 
 
 

 
 

ITEM: ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) CODIGO 1.2.8 UM M2 

1. DESCRIPCION 

Las paredes de la zanja serán sostenidas totalmente por tableros continuos de madera.  En este entibado no quedan espacios libres y 
las tablas irán contiguas las unas a las otras. 

Este tipo de entibado se empleará en los casos en que, el nivel freático se presente por encima del fondo de la excavación y además se 
encuentren estructuras próximas a la excavación, cimentadas superficialmente, o se presenten otras condiciones especiales que hagan 
recomendable su empleo a juicio de la Interventoría 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
En los sitios en donde se requieran y en los indicados en los planos, se suministrarán, instalarán y mantendrán los elementos de contención temporales 
que garanticen la estabilidad de las excavaciones. 
 
El entibado y acodalamiento se usará para sostener las paredes de las excavaciones,  para proteger al personal, las edificaciones vecinas y la obra,  en los 
sitios mostrados en los planos o donde lo indique la Interventoría. 
 
El Contratista deberá garantizar que los materiales para el entibado son de la mejor calidad, libres de defectos y totalmente apropiados para el uso pedido; 
deben ser del más moderno diseño y haber demostrado un rendimiento satisfactorio en condiciones similares de servicio a aquellas en que van a ser 
usados; los materiales brindarán total seguridad durante su funcionamiento bajo las condiciones especiales a que estarán sometidos y/o que se deriven de 
éstas y teniendo en cuenta que cualquier falla en el entibado podrá poner en peligro la vida y los bienes que está protegiendo. 
 
En los planos de detalle se muestran los distintos tipos de entibado que se utilizarán en las obras, los cuales se han denominado convencionales.  En los 
planos de planta y perfil se indican los tipos de entibado a utilizar en cada uno de los sitios donde se realizaron sondeos; el tipo de entibado y los límites 
señalados obedecen a la interpretación obtenida de los sondeos y son esencialmente indicativos y podrán variar de acuerdo con las condiciones que se 
encuentren durante el proceso de excavación. Estas variaciones no darán lugar a ningún tipo de reclamo, pago diferente al precio unitario del entibado 
colocado o extensión del plazo. 
 
Los entibados deberán ser colocados tan pronto se termine la excavación de un tramo dado. El Contratista deberá tomar todas las precauciones 
necesarias para garantizar que los entibados no se desplacen cuando se retiren temporalmente los codales para permitir la construcción de los trabajos. 
 
Para evitar sobrecarga en el entibado, si se desea almacenar el material excavado en la zona de los trabajos, este deberá ser colocado a una distancia 
mínima de la zanja, equivalente al 60% de su profundidad. 
 
Se evitará la formación de cavidades en las zonas de contacto del entibado con el suelo y si se presentare, se rellenarán inmediatamente con material 
adecuado y compactado. 
 
Las plataformas o entarimados que se requieran para ejecutar las excavaciones, para colocar provisionalmente el material excavado o para ejecutar las 
obras en general, se deberán realizar con el objeto de  evitar que se ruede causando daños y con el fin de facilitar la ejecución de los trabajos. 
 
Todos los entibados y entarimados deberán ser aprobados por el Interventor, quien podrá exigir cambios, adiciones y mejoras si considera que no reúnen 
los requisitos indispensables para lograr la máxima garantía de protección. La aprobación y órdenes del Interventor no eximirán al Contratista de su 
responsabilidad  por los daños y perjuicios ocasionados por deficiencias en la construcción de tales elementos. 
 
3. MATERIALES                       SI                NO           

 CODALES METALICOS W8"X17 

 PERFIL 2W8"X17 

 PERFIL METALICO W8"X17 

 PUNTILLA 2 AC 

 VIGA ORDINARIA 18X18CMX2.90M 

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE Y 
GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA  ZONA DEL 
PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES 
MATERIALES Y/O EQUIPOS  QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA DEL 
10%, DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013 
EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 
 

4. EQUIPO                                    SI                NO           
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5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 No aplica 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y el pago por el suministro e instalación del entibado convencional Tipo 1A, 2 y 3, será el área en metros cuadrados de 
superficie debidamente soportada con cada uno de los tipos de entibados, colocados por el Contratista y aprobados por la Interventoría. 
No será medida el área de entibado que sobresalga del terreno. 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 
y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LA NIEBLA CÓDIGO 1. 

SUB CAPITULO ACCESORIOS CODIGO 1.3   

ÍTEM: 

SUMINISTRO TUBERÍA NOVAFORT 8"TRAMOS DE 6 METROS 
INSTALACION TUBERÍA NOVAFORT 8"TRAMOS DE 6 METROS 
SUMINISTRO TUBERÍA NOVAFORT 10"TRAMOS DE 6 METROS 

INSTALACION TUBERÍA NOVAFORT 10"TRAMOS DE 6 METROS 
SUMINISTRO TUBERÍA NOVAFORT 12" TRAMOS DE 6 METROS 

INSTALACION TUBERÍA NOVAFORT 12" TRAMOS DE 6 METROS 
SUMINISTRO TUBERÍA NOVAFORT 14"TRAMOS DE 6 METROS 

INSTALACION TUBERÍA NOVAFORT 14"TRAMOS DE 6 METROS 
SUMINISTRO TUBERÍA NOVAFORT 16"TRAMOS DE 6.5 METROS 

INSTALACION TUBERÍA NOVAFORT 16"TRAMOS DE 6.5 METROS 
SUMINISTROTUBERÍA NOVAFORT 24"TRAMOS DE 6.5 METROS 

INSTALACION TUBERÍA NOVAFORT 24"TRAMOS DE 6.5 METROS 

CÓDIGO 

1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 
1.3.4 
1.3.5 
1.3.6 
1.3.7 
1.3.8 
1.3.9 

1.3.10 
1.3.11 
1.3.12 

UM ML 

1. DESCRIPCIÓN 

Esta actividad se refiere Al suministro e  instalación técnica de la Tubería PVC  diámetros de 8”,10”,12”,14”16”,24”. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Se deberá prestar especial atención a la limpieza de los espigos y las campanas con el fin de evitar que el lubricante se embarre, 
recomendándose el apoyo provisional sobre rodillos de madera para mayor facilidad en el movimiento y aplicación del lubricante, 
recordando retirarlos antes de rellenar. 
 
Se debe verificar que las tuberías estén perfectamente alineadas en ambos planos, una vez revisado esto se procede a empujar el 
espigo hasta la marca de entrada. 
 
La tubería deberá probarse cada 400 mts., para estar seguro de la correcta instalación de las uniones. La presión de prueba de la red 
puede ser 1.5 veces la presión máxima a la que las tuberías vayan a estar sometidas de acuerdo con el diseño. 
Notas:  

 Adicional a todo lo anterior se deberá cumplir con las instrucciones dadas por el fabricante. 

 El personal que procederá a la instalación deberá estar técnicamente capacitado y supervisado por la Interventoría. 

 La tubería deberá probarse durante su construcción por  tramos terminados, antes de culminarse la instalación de todo el 
sistema. 

 Se tendrá en cuenta que el o los  tramos a probar tendrán sus anclajes lo suficientemente cubiertos, con accesorios curados 
mínimo durante 3 días, y debidamente restringido el movimiento en los tapones de los extremos. 

 La Tubería se llenará lentamente desde el punto más bajo de la línea. Se calculará la cantidad de agua necesaria para llenar 
la línea. 

 Todo el aire  debe ser expulsado de la  línea  durante la operación de llenado, antes de iniciar la prueba de 
presión.  Se deberá instalar válvulas automáticas de expulsión de aire o  ventosas en los puntos altos del tramo 
aprobar. La presencia de aire en  la línea durante la prueba puede causar presiones excesivas debido a su 
compresión por el agua causando fallas a la Tubería o errores en la prueba. 

  
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 
 
Se inyectará agua al tramo de tubería a desinfectar, manteniendo destapada la salida. Se dejará drenar para lavar la tubería. Se debe 
calcular el volúmen de agua necesaria para  llenar el tramo de tubería a desinfectar y determinar  la cantidad de desinfectante a 
inyectar de tal forma que se garantice una concentración de 50mg/l de Cloro.  Se deberá seguir el procedimiento siguiente:  
 
1.- Inyectar agua potable al tramo a desinfectar, permitiendo que salga por el extremo de salida por unos minutos. Seguidamente se 
inyectará el desinfectante,  bien sea con cloro líquido o hipoclorito de Sodio que garantice una concentración  de 50mg/l. Este podrá 
diluirse previamente en el agua de  llenado o inyectarse separadamente.  
2.- Se dejará salir el agua unos minutos más y se taponará la salida y entrada del tramo a desinfectar, una vez garantizada la 
concentración de 50mg/l de desinfectante.  
3.- Dejar en reposo 24 horas, tiempo durante el cual la concentración  de cloro debe estar mínimo en 25mg/l. Si dicha concentración 
está por debajo de este valor, deberá agregarse más desinfectante. 
4.- Tomar una muestra de agua de la tubería en proceso de desinfección. Al someterla al análisis de un laboratorio 
calificado para este fin, debe estar libre de micro-organismos coliformes. 
5.- Dejar pasar otras 24 horas y  tomar otra muestra haciendo el mismo ensayo; si los resultados son satisfactorios, se evacuará 
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el agua de la desinfección y se procederá a hacer la conexión definitiva. 
 

 
3. ESQUEMA 
 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 
 

4. MATERIALES                                           SI X               NO    
 

 TUB PVC 8" SANIT NOVAFORT NOVAFORT 200MM 

 TUB PVC 10" SANIT NOVAFORT NOVAFORT 250MM 

 TUB PVC 12" SANIT NOVAFORT NOVAFORT 250MM 

 TUB PVC 12" SANIT NOVAFORT NOVAFORT 250MM 

 TUB PVC 14" SANIT NOVAFORT NOVAFORT 250MM 

 TUB PVC 16" SANIT NOVAFORT NOVAFORT 250MM 

 TUB PVC 24" SANIT NOVAFORT NOVAFORT 250MM 

 HIDROSELLO NOVAFORT 200MM 

 ADHESIVO NOVAFORT 

 ACONDICION SUPERF NOVAFORT 

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE Y GRADO 
DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA  ZONA DEL PROYECTO, PARA EL 
TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES MATERIALES Y/O EQUIPOS  QUE 
LA ACTIVIDAD REQUIERA DEL 10%, DEACUERDO AL DECRETO 0328 
DE ABRIL DE 2013 EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE 
DEL CAUCA 

5. EQUIPO 
 

 HERRAMIENTA MENOR Y TODOS 
AQUELLOS EQUIPOS QUE SE REQUIERAN 
PARA LLEVAR A FELIZ TÉRMINO LA 
ACTIVIDAD. 
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO      

 PRUEBA DE PRESIÓN: 

La presión de prueba no debe exceder la presión de diseño de la Tubería, de los accesorios o de los 
anclajes. La presión debe ser controlada en  el punto más bajo del tramo a probar. 

PRUEBA DE HERMETICIDAD: 

Se le adelantará a la tubería instalada la Prueba de Hermeticidad que consiste en verificar que no haya fugas en las uniones, 
conexiones a accesorios y otros elementos del tramo a probar. La presión de trabajo del tramo puede ser la presión de prueba. Se 
mantendrá esta presión por un periodo determinado de tiempo.  El ajuste en volumen de agua necesario para 
mantener la presión debe estar dentro de los valores permitidos por la Ecuación siguiente: 
 

L= (N*D*P^0.5)/7400 

Donde: 

L  =  Permisibilidad de la prueba, en gal/hr. 

N  =  Número de uniones en el tramo de Tubería y accesorios 

D  =  Diámetro nominal de la Tubería, en pulgadas 

P  =  Presión promedio  de la prueba, en psi 

 

El valor de L no es una aceptación de fugas, es un valor en el que se consideran variables tales como: aire atrapado 
en el tramo de tubería ensayada, asentamiento de los hidrosellos, pequeños embombamientos de la tubería, variaciones de 
temperatura, etc. Todas las fugas se deben reparar. 

2. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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La medida de pago del presente ítem será el metro lineal  (ML) de tubería, debidamente instalada, probada y recibida a satisfacción por 
la Interventoría. 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 
y en el valor del contrato.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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CAPITULO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CODIGO 1 

SUB CAPITULO 
 

ACCESORIOS CODIGO 1.3 

ITEM: 
 
POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO  

 
CODIGO 

1.3.13 
1.3.14 
1.3.15 
1.3.16 
1.3.17 

UM UND 

1. DESCRIPCION 

Este ítem hace referencia a la preparación, instalación y construcción  del  cilindro  de  los  pozos  de inspección para las siguientes 
referencias: 

 Pozo de inspección en concreto e=0.10, diámetro interior 1.20 m,  H = (1.0 - 1.5) m. Incluye (Base y cañuela en concreto de 
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos uña de gato de 5/8" y pañete). 

 Pozo de inspección en concreto e=0.10cm, diámetro interior 1.20 m,  H = (1.5 - 2.0) m. Incluye (Base y cañuela en concreto de 
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos uña de gato de 5/8" y pañete). 

 Pozo de inspección en concreto e=0.10cm, diámetro interior 1.20 m,  H = (2.0 - 2.5) m. Incluye (Base y cañuela en concreto de 
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos uña de gato de 5/8" y pañete). 

 Pozo de inspección en concreto e=0.10cm, diámetro interior 1.20 m,  H = (2.5 - 3.5) m. Incluye (Base y cañuela en concreto de 
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos uña de gato de 5/8" y pañete). 

 Pozo de inspección en concreto e=0.10cm, diámetro interior 1.20 m,  H = (5.0 - 6.0) m. Incluye (Base y cañuela en concreto de 
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos uña de gato de 5/8" y pañete). 

 (en los casos en que  se describa en los planos y sean señalados por la INTERVENTORIA),  impermeabilizado, con  tapa,  de  acuerdo  
a  los  planos  y  a  lo  ordenado  por  la  INTERVENTORÍA.  La preparación  y  colocación  del  concreto  deberá  ajustarse  a  los  
requisitos  dados  en  la Norma Sismorresistente Colombiana en su versión vigente. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 

 Un cilindro construido en concreto reforzado que cumpla con la Norma NSR en su versión vigente y con las especificaciones 
de diseño, impermeabilizado totalmente. 

 Los pozos deben estar totalmente cilíndricos, con un diámetro interior de 1.2 m (en los  casos  en  que  lo  señalen  los  
planos  serán  de  1.5m  de  diámetro),  con  la dimensión  que  se  indique  en  los  planos,  deben  quedar  revestidos  
internamente por pañete impermeabilizado de 1 cm de espesor. 

 Una tapa de acceso en hierro dúctil de acuerdo con lo señalado en los planos o en el diseño de 0.61 m de diámetro (D = 
0.61m) con llave de seguridad. El refuerzo deberá  presentar  una  resistencia  a  la  flexión  (fy)  de  60.000  PSI,  y  estará  
dispuesto,  figurado  y  armado  según  los  respectivos  planos,  especificaciones  y señalamientos de la INTERVENTORIA. 

 En los sitios en donde se requieran y en los indicados en los planos, se suministrarán, instalarán y mantendrán los elementos 
de contención temporales que garanticen la estabilidad de las excavaciones. 

 

 
3. MATERIALES                       SI                NO           
TAPA POZO INSPECCION 
TABLA 1x10x3M  
HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA 
HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA U 
MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 MPa 
MORTERO   1:2  
 
 

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE Y 

4. EQUIPO 

 FORM.MET.CAM.DE INSPECCION Y TODOS 
AQUELLOS EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA 
LLEVAR A FELIZ TÉRMINO LA ACTIVIDAD. 
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GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA  ZONA DEL 
PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES 
MATERIALES Y/O EQUIPOS  QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA DEL 
10%, DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013 
EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 No aplica 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La  medida  para  efectos  de  pago  para  los  ítems  anteriores  será  por  unidad  (Und) construida y previamente aprobada por la 
INTERVENTORÍA. 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 
y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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CAPITULO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CODIGO 1 

SUB CAPITULO 
 

ACCESORIOS CODIGO 1.3 

ITEM: 
CUELLO EN POLIPROPILENO PARA POZOS DE 
INSPECCIÓN 

CODIGO 1.3.18 UM UND 

1. DESCRIPCION 

Este ítem hace referencia a la preparación, instalación e instalación del cuello o cono de reducación para corona del pozo de inspección 
el cual deberá instalarse cumpliendo el manual de especificaciones del proveedor y los requerimientos básicos dispuestos por la 
interventoría para llevar a  feliz término la actividad. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

  Se deberá transportar los cuellos de reducción de la manera más integra posible con el fin de evitar daños y fisuras en la 
estructura. 

 Se deberá verificar  previamente las cotas respectivas para la instalación del cuello de reducción, con el fin de cumplir con la 
rasante dispuesta. 

 Para la instalación final del cuello el constructor verificar que la superficie del pozo sobre la cual se apoyara el cuello de 
reducción no presente irregularidad considerables que pueden generar desniveles. 

 

 
3. MATERIALES                       SI                NO           
CONTROL DE NIVEL T. GWARRI TIPO GWARRICK 110-220V 
13X5 AM 

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE Y 
GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA  ZONA DEL 
PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES 
MATERIALES Y/O EQUIPOS  QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA DEL 
10%, DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013 
EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 
 

4. EQUIPO 

 HERAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS 
EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ 
TÉRMINO LA ACTIVIDAD. 
 

 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Manual técnico de provedores. 

 Planos de localización  general y perfiles. 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La  medida  para  efectos  de  pago  para  los  ítems  anteriores  será  por  unidad  (Und) construida y previamente aprobada por la 
INTERVENTORÍA. 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 
y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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CAPITULO: ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO CODIGO 
 

SUB CAPITULO SUMIDEROS CODIGO 1.4 

ITEM: SUMIDEROS CODIGO 
1.4.1-.4.2 

1.4.3 
UM UND 

1. DESCRIPCION 

La construcción de la cámara o caja para el sumidero, tipo Sumideros S-150, Sumideros S-200, Sumideros S-250.  Consistente en una 
placa de base en concreto reforzado impermeabilizado integralmente, paredes en concreto  de  3100 PSI 210 MPa, con pañete interior 
impermeabilizado, placas superiores en concreto reforzado impermeabilizado integralmente y todos los detalles que sean necesarios 
para el correcto funcionamiento del sumidero de acuerdo con los planos. En los sumideros transversales, la construcción consiste en las 
placas de base y las paredes en concreto reforzado impermeabilizado y de longitud indicada en los planos. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION  
 

 Como primera instancia se procede con la construcción de placa base para el sumidero en concreto de 3100 PSI 210 MPa 
impermeabilizado íntegramente, con espesores  y niveles especificados en los pozos de inspección. 
 

 Como segunda instancia se procederá con la construcción de las paredes del sumideros las cuales estarán construidas en 
acero de refuerzo de  60000 PSI 420 MPA y concreto de 3100 PSI 210 MPa, impermeabilizado íntegramente, se deberá 
proceder de acuerdo a la construcción de un concreto certificado que cumpla con todos los procesos necesarios para que el 
curado garantice una resistencia optima de acuerdo a la solicitud requerida. 
 

 Por último se procederá con la construcción de la tapa de coronación la cual estará construida en concreto de 3100 PSI 210 
MPa impermeabilizado íntegramente y de acuerdo a las longitudes  y niveles especificados en los planos. 
 

 
 

ESQUEMA 

4. MATERIALES                     SI                 NO        

 CUARTON 2"x4"x3M 

 PUNTILLA .1/2 AC 

 TABLA 1x10x3M  

 HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA 

 MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 210 MPa 

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE Y 
GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA  ZONA DEL 
PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES 
MATERIALES Y/O EQUIPOS  QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA DEL 
10%, DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013 

5. EQUIPO 

 VIBRADOR ELECTRICO 

 HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS 
EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ 
TÉRMINO LA ACTIVIDAD. 

 

1. 



 

 
 

 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

URBANIZACIÓN LA NIEBLA - MUNICIPIO DE 
VERSALLES – VALLE DEL CAUCA 

 

 

MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROYECTO 
DISEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES 

EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE 

VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERSALLES.. 

FECHA EMISIÓN 1 de Diciembre de 2015 VERSIÓN 01 HOJA  DE  

 

 

EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 

 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Planos generales de redes según proyecto 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La  medida  para  efectos  de  pago  para  los  ítems  anteriores  será  por  unidad  (Und) construida y previamente aprobada por la 
INTERVENTORÍA. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            

 

 
  



 

 
 

 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

URBANIZACIÓN LA NIEBLA - MUNICIPIO DE 
VERSALLES – VALLE DEL CAUCA 

 

 

MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROYECTO 
DISEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES 

EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE 

VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERSALLES.. 

FECHA EMISIÓN 1 de Diciembre de 2015 VERSIÓN 01 HOJA  DE  

 

 

IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  
 
RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LA NIEBLA 
 

CODIGO 1.-2--3 

SUB CAPITULO 
 

SUMIDEROS CODIGO 
1.4-2.2—

3.2 
 
 

 
 

ITEM: EXCAVACIÓN TIERRA A MANO 
 
CÓDIGO 

1.4.4 
2.2.2 
3.2.2 

UM M3 

 
1. DESCRIPCIÓN 
 
Quedará comprendido dentro de esta clasificación, materiales tales como arcilla blanda, arena, barro, lodos y capas vegetales 
excavables por los medios corrientes, con pica, pala, sin intervención de explosivos y sin que sea indispensable usar equipo mecanizado 
especial para sacarlo al lado, es decir, el material que se deje aflojar con el pico y que se pueda remover con la pala manual. Se 
considera como excavación en seco toda excavación que no asimile nivel freático y que no requiera equipo de bombeo. 
 
La seguridad en las excavaciones, la disposición del material y la señalización de las mismas deben acogerse a las normas de seguridad 
industrial. Los materiales excavados, así como las tuberías, accesorios, cables u otros encontrados al ejecutar las obras, EL 
CONTRATISTA no podrá disponer de ellos sin autorización expresa de LA INTERVENTORÍA. Al hacer excavaciones en zonas 
pavimentadas, no deberá mezclarse el afirmado y el pavimento con los demás materiales que se puedan extraer con el fin de permitir su 
futura reutilización. 
 
A cada lado de la zanja se deberá dejar una faja mínima de 0,60 m libre de tierra excavada, escombros, tubos u otros materiales. En las 
excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del personal y la estabilidad 
de las estructuras y terrenos adyacentes. 
 
Las excavaciones y sobre-excavaciones hechas para conveniencia del CONTRATISTA y las ejecutadas sin autorización escrita de LA 
INTERVENTORÍA, así como las actividades que sea necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, serán por cuenta 
y riesgo del CONTRATISTA. Las excavaciones y sobre-excavaciones deberán llenarse y compactarse con material adecuado 
debidamente aprobado por LA INTERVENTORÍA. Tales rellenos serán también por cuenta del CONTRATISTA. No se reconocerá 
ningún sobrecosto por las dificultades de acceso de equipos, materiales y herramientas al sitio de las obras. 
 
Simultáneamente con la actividad de la excavación EL CONTRATISTA deberá entregar a LA INTERVENTORÍA completamente 
diligenciado un formato indicado la recopilación de la información de las características del suelo encontradas en el proyecto. Por ningún 
motivo se permitirá un tramo de excavación abierto durante más de 48 horas y en caso de que llueva deberá protegerse con plástico y 
bordillo o relleno en forma de resalto para evitar las inundaciones. 
 
PROFUNDIDADES DE LAS ZANJAS 
Las zanjas para la colocación de las tuberías de redes de servicios tendrán las profundidades indicadas en los planos, incluyendo las 
requeridas para la cimentación o las que recomiende LA INTERVENTORÍA. Cuando en la ejecución de las zanjas se emplee equipo 
mecánico, las excavaciones se llevarán hasta una cota de 0,20 m por encima de la indicada en los planos. 
 
Se excavará el resto por medios manuales y en forma cuidadosa, para no alterar el suelo de fundación y nivelar el fondo de la 
excavación, de tal manera que la distribución de esfuerzos sea uniforme en la superficie de apoyo del tubo y evitar que éste quede 
sometido a esfuerzos de flexión. Si los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocación de las tuberías no son aptos para 
la instalación de las mismas, la excavación se llevará hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORÍA, quien también definirá el 
material de apoyo a utilizar. La sobre excavación y entresuelo se medirán y pagarán de acuerdo con los ítems correspondientes. Las 
excavaciones en roca se llevarán hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo de la indicada en los planos, el volumen adicional 
excavado se llenará con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado. Los precios de estas actividades se pagarán en 
los ítems respectivos. 
 
ANCHO DE LAS ZANJAS 
Las zanjas tendrán los anchos que se especifican en la siguiente tabla, para tuberías de Asbesto-cemento, hierro dúctil, polietileno y 
PVC, estos valores serán los utilizados para el cálculo de los volúmenes de excavación, relleno y retiro, para efecto del pago de estas 
actividades. Las paredes de las zanjas se deberán excavar y mantener verticales, excavadas uniformemente de modo que el espacio 
libre entre las paredes y la tubería sea igual. Si para la conformación de las excavaciones se requiere entibado de cualquier clase, las 
dimensiones establecidas para los anchos se aplicarán a las caras expuestas del mismo, es decir, a las caras que miran al centro de la 
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zanja. El ancho para zanjas con profundidad superior a 2 m o para condiciones especiales será definido por el INTERVENTOR, quien 
podrá también ordenar o autorizar la excavación de las zanjas con taludes. En este último caso se procurará que las paredes sean 
estables y en ninguna circunstancia con pendiente superior a 0,25 horizontal por 1,0 vertical (1/4:1). Para las zanjas excavadas con 
taludes, los anchos especificados se refieren al ancho en el fondo de la zanja. 
 

Diámetro de la tubería 
(mm) 

Pulgadas 
” 

Ancho máximo 
(m) 

90 3 0,60 
100 4 0,60 
150 6 0,60 
200 8 0,80 

 
Fuente consultoría 2011. 
 
Las zanjas para colocación de las tuberías de acueducto tendrán profundidades indicadas en los planos. Cuando en la ejecución de la 
zanja se emplee equipo mecánico las excavaciones se llevarán hasta una cota de 0,10 m por encima de la indicada en los cortes, con el 
objeto de excavar el resto por medios manuales y de manera cuidadosa, para no alterar la fundación y poder dar al fondo de la zanja la 
forma adecuada para que los tubos queden completamente apoyados y no trabajen a flexión. 
 
Para tuberías hasta de 4” de diámetro se exigirá que su colocación se haga sobre un lecho de arena de 0,10 m de espesor. En el caso 
de que los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocación de los tubos no sean apropiados para la fundación de los 
mismos, la excavación se llevará hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORÍA quien también indicará el material de base a 
utilizar. 
 
Cuando las excavaciones se hagan en roca, se llevarán hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo de la indicada en los cortes, 
con el objeto de rellenar este espacio con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado para tuberías. En el caso de 
encontrarse aguas residuales en las zanjas donde vaya a extenderse la red de acueducto, será necesario eliminarlas y cambiar el 
material contaminado antes de su colocación. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  

 Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

 Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  

 Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  

 Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso 
de entibados.  

 Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. 
Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a 
un metro y se quieran evitar los taludes.  

 Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. 

 Las cotas finales de excavación. Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  

 Cargar y retirar los sobrantes.   

 Verificar niveles finales de cimentación.  

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como en 
cualquiera de los tres documentos. 

3. ESQUEMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

URBANIZACIÓN LA NIEBLA - MUNICIPIO DE 
VERSALLES – VALLE DEL CAUCA 

 

 

MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROYECTO 
DISEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES 

EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE 

VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERSALLES.. 

FECHA EMISIÓN 1 de Diciembre de 2015 VERSIÓN 01 HOJA  DE  

 

 

4. MATERIALES                        SI                 NO        

 

5. EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR (PALA, SIERRA DE MANO, MARTILLO, 
PLOMADA), Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS QUE SE REQUIERAN 
PARA LLEVAR A FELIZ TÉRMINO LA ACTIVIDAD. 
 

 NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR 
TRANSPORTE Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA  
ZONA DEL PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS 
DIFERENTES MATERIALES Y/O EQUIPOS  QUE LA 
ACTIVIDAD REQUIERA DEL 10%. DEACUERDO AL 
DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013 EMITIDO POR LA 
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI     x         NO    

Planos de Diseño. 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La medida de las excavaciones se hará por metro cúbico (m3) de material excavado, medido en su posición original, de acuerdo con los 
alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los planos o autorizadas por LA INTERVENTORÍA. El pago de las 
excavaciones se efectuará dependiendo del tipo de excavación, del material, de la humedad y de la profundidad, de acuerdo con lo 
establecido en el formulario de cantidades de obra y a los precios contemplados en el contrato. Se pagará el mismo precio para 
excavaciones ejecutadas manual o mecánicamente. 
 
Los precios propuestos para la excavación de cualquier tipo de material deben incluir el costo de la mano de obra, herramienta y equipo, 
la adquisición de permisos, el transporte, almacenamiento y utilización de explosivos, la remoción del material cortado hasta el sitio de 
cargue, igualmente el costo que conlleva atender todas las instrucciones y normas de seguridad, y los demás costos directos e indirectos 
que se requieran para realizar esta actividad. 
 
Si durante la ejecución de las excavaciones, se presentaren derrumbes en los taludes y aquellos no fuesen atribuibles a descuido, 
negligencia o falta de cuidado del CONTRATISTA, éste los retirará, y el costo le será reconocido de acuerdo con el volumen removido y 
a los precios establecidos para el ítem retiro de material sobrante. 
 
Si los derrumbes se debieran a negligencia o descuido del CONTRATISTA o a operaciones deficientes, serán retirados por EL 
CONTRATISTA a su costo. Si tales derrumbes causan perjuicios a las obras, al personal o a terceros, las reparaciones, retiro del 
material e indemnizaciones correrán por cuenta del CONTRATISTA. El atraso que se derive de estos derrumbes no dará derecho al 
CONTRATISTA de solicitar ampliación de plazo ni reconocimiento de naturaleza alguna. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  
CABEZAL 
ES DE DESCARGA 
CANAL DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

CODIGO 1-2.-3 

SUB CAPITULO 
 

EXCAVACIONES Y RELLENOS CODIGO 1.4 2.2-3.2 
 
 

 
 

ITEM: RECEBO TIPO B-200 COMPACTADO AL 95% 
 
CÓDIGO 

1.4.6 
2.2.3 
3.2.3 

UM M3 

 
1. DESCRIPCIÓN 

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construcción de rellenos en recebo seleccionado de primera 
calidad. Para el caso de la instalación de tuberías, no se colocará ningún relleno sobre tuberías hasta que éstas se hayan instalado a 
satisfacción del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topográficos, construcción de anclajes y 
prueba hidráulica. 

Cuando este material se utilice para atraque de tuberías, se deberá colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos en capas 
horizontales no mayores de 15 cms. de espesor final. 

Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la 
estructura y una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno. 
 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Dependiendo de las condiciones de tráfico de las áreas aledañas y del número de equipos que entren o salgan de las zonas de acopio, 
el contratista debe disponer de personal que controle el tráfico circundante, colabore con maniobras que requieran hacer los vehículos y 
prevenga cualquier accidente. 

  

3. ESQUEMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MATERIALES                        SI                 NO        

 

 RECEBO B-200 

NOTA: SE TIENE ENCUENTA LA LOCALIZACION DE 
CANTERA MAS CERCANA AL SITIO DEL PROYECTO PARA 
COMPRA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL DE ACUERDO A 
ESTO,SE CONTEMPLA UNA DISTANCIA UNA DISTANCIA 
DE 60 KM DE CARTAGO (SITIO CANTERA MAS CERCANA) 
A VERSALLES PARA EL ACARREO DEL MATERIAL 
PETREO. 

5. EQUIPO 

 

 VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA Y TODOS 
AQUELLOS EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A 
FELIZ TÉRMINO LA ACTIVIDAD. 

 
 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI     x         NO    
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 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 
- 64T ó AASHO T 180 - 57. 

 Contenido de humedad durante la compactación. Emplear un sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 
54. 

La Interventoría ordenará cuál deberá ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podrá solicitar la ejecución de pruebas diferentes a 
las citadas, si lo considera necesario. 

 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³) de Recebo compactado. 
Los costos correspondientes al retiro del campamento, almacén y oficinas serán gestionados y pagados por el Contratista y deberá 
tenerlos en cuenta como costos indirectos de administración al elaborar su propuesta, e incluyen: 
- Los costos de alquiler, operación, vigilancia y administración. 
- Los permisos, primas e impuestos requeridos. 
- La instalación y facturación por la utilización de los servicios públicos. 
- La demolición o retiro de las instalaciones temporales y la restitución de las condiciones anteriores a la construcción de la obra. 
- Construcción del pozo séptico si lo requiere. 
En los costos indirectos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecución de 
esta actividad. 
 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato 

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACION 

CAPITULO:  
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES 
VIADUCTO 

CODIGO 1 

SUB CAPITULO 
 

SUMIDEROS 
CODIGO 

 
1.4  

ITEM: 
MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE 
EXCAVACIÓN 

CODIGO 1.4.5 UM M3 

1. DESCRIPCIÓN 

Rellenos en material seleccionado procedente de la misma excavación, realizados de acuerdo a los sitios señalados en los Planos 
Arquitectónicos, Planos Estructurales y Estudio de Suelos. Para el caso de la instalación de tuberías, no se colocará ningún relleno 
sobre tuberías hasta que éstas se hayan instalado a satisfacción del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo 
de niveles topográficos, construcción de anclajes y prueba hidráulica. 

Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la 
estructura y una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 
 Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

 Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. 

 Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones. 

 Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 

 Aplicar y extender el material en capas horizontales con un espesor de 20 cms. 

 Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. 

 Compactar por medio de equipos manuales ó mecánicos hasta obtener una densidad del 85% del Próctor Modificado. 

 Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos.   
 

3. ESQUEMA 
 
 
 

4. MATERIALES 
                               SI                 NO     

 ROCA MUERTA  
NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE 
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA  ZONA DEL 
PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES 
MATERIALES Y/O EQUIPOS  QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA 
DEL 10%. DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 
2013 EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL 
CAUCA 

5. EQUIPO 

 MOTONIVELADORA CAT-12-F Y TODOS AQUELLOS 
EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ TÉRMINO 
LA ACTIVIDAD. 

 
 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

                                                                                                                SI                NO       

 Recomendaciones del Estudio de Suelos.  
 Manual de operación de la motobomba.  
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7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³) de relleno compactado. 

 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 
en el valor del contrato  

 

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CODIGO 1 

SUB CAPITULO SUMIDEROS CODIGO 1.4   

ITEM: BASE GRANULAR B-600. CODIGO 
 

1.4.7 
 

UM M3 

1. DESCRIPCION 

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construcción de rellenos en recebo seleccionado de primera 
calidad. Para el caso de la instalación de tuberías, no se colocará ningún relleno sobre tuberías hasta que éstas se hayan instalado a 
satisfacción del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topográficos, construcción de anclajes y 
prueba hidráulica. 

Cuando este material se utilice para atraque de tuberías, se deberá colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos en capas 
horizontales no mayores de 15 cms. de espesor final. 

Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la 
estructura y una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad. 
-Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 
-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. 
-Aprobar y seleccionar el material de relleno. 
-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 10 cm. 
-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario. 
-Compactar por medio de equipos adecuados hasta obtener una densidad del 95% del Próctor Modificado. 
-Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 
 

3. MATERIALES                       SI                NO           

 RECEBO B-600 
NOTA: SE TIENE ENCUENTA LA LOCALIZACION DE 
CANTERA MAS CERCANA AL SITIO DEL PROYECTO 
PARA COMPRA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL DE 
ACUERDO A ESTO,SE CONTEMPLA UNA DISTANCIA 
UNA DISTANCIA DE 60 KM DE CARTAGO (SITIO 
CANTERA MAS CERCANA) A VERSALLES PARA EL 
ACARREO DEL MATERIAL PETREO. 

4. EQUIPO 

 CILINDRO COMPACTADOR DE 3 TONELADAS 

 CARROTANQUE AGUA 

 MOTONIVELADORA CAT-12-F Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS 
QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ TÉRMINO LA 
ACTIVIDAD. 

 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       
 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHO 

T 180 - 57. 

 Contenido de humedad durante la compactación. Emplear un sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 

 La Interventoría ordenará cuál deberá ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podrá solicitar la ejecución de pruebas diferentes a 
las citadas, si lo considera necesario. 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³) de Recebo compactado. 
 
Los costos correspondientes al retiro del campamento, almacén y oficinas serán gestionados y pagados por el Contratista y deberá tenerlos en cuenta 
como costos indirectos de administración al elaborar su propuesta, e incluyen: 
 
- Los costos de alquiler, operación, vigilancia y administración. 
- Los permisos, primas e impuestos requeridos. 
- La instalación y facturación por la utilización de los servicios públicos. 
- La demolición o retiro de las instalaciones temporales y la restitución de las condiciones anteriores a la construcción de la obra. 
- Construcción del pozo séptico si lo requiere. 
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En los costos indirectos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecución de esta actividad. 

 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 
y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LA NIEBLA 

 
CÓDIGO 1 

SUBCAPÍTULO SUMIDEROS CÓDIGO 1.4 

ÍTEM: RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. CÓDIGO 1.4.8 UM M3 

9. DESCRIPCIÓN 

En general todos los materiales producto de desmonte, limpieza, demoliciones y de todas las excavaciones se retirarán de la obra a los sitios 
adecuados, en donde se dejarán o dispondrán definitivamente sin perjuicio, para el Municipio, la EMPRESA, la obra, otras entidades particulares o 
gubernamentales o en general terceras personas.  Dichos sitios se llamarán genéricamente bancos de desperdicio o escombreras y deberán ser 
aprobados previamente por la interventoría. 

El contratista dará las instrucciones pertinentes para que el operario de la maquinaria (retroexcavadora cargadora) proceda con el cargue de las 
volquetas y trabaje con las normas de seguridad, utilizando casco de seguridad y chaleco reflectivo.  Además una vez cargada y enrasada la 
volqueta, se cubrirá el material con una capa o cubierta que evite la caída de materiales durante el transporte hacia la escombrera autorizada, 
igualmente, limpiar el exceso de barro y material de las llantas y del platón de éstas.  La interventoría podrá suspender la ejecución de esta 
actividad  hasta tanto el contratista cumpla con estos requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales o ampliación del plazo 
contractual. 

No se permitirá que los escombros sobrantes generados en la obra permanezcan por más de 24 horas, por lo tanto el contratista será el 
responsable de coordinar el avance de las demoliciones y excavaciones, de manera que siempre se garantice el cumplimiento de este tiempo.   

La  disposición de los escombros durante la ejecución de los trabajos debe realizarse en sitios donde no se causen perturbaciones al tráfico 
peatonal y vehicular. 
La diferencia corresponde al incremento en el costo de la mano de obra, cuando se trabaja en condiciones que presentan dificultad para el retiro 
del material sobrante, casos como callejuelas reducidas que no permiten el ingreso de vehículos 

10. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad. 
-Aprobación por parte de la Interventoría del sitio dispuesto como botadero. 
-Cuando el material sea proveniente de excavaciones, la cantidad a pagar será la unidad en M³ medida en banco. 

11. MATERIALES                       SI                NO           
 

 No aplica          

12. EQUIPO 

 VOLQUETA 5 M3 
 HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS QUE 

SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ TÉRMINO LA 
ACTIVIDAD. 

NOTA: PARA EL PAGO DE ESTA ACTIVIDAD, SE 
CONTEMPLAN LOS 10 KM QUE HACEN REFERENCIA A LA 
DISTANCIA DEL SITIO DEL  PROYECTO AL LUGAR DE 
DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN (FINCA 
UBICADA EN VEREDA PUEBLO HONDO) 

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO    X    

 No aplica 

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La  medida y pago del retiro de sobrantes será el metro cúbico (M3), medido como el volumen de la excavación, menos el volumen de base de la 
tubería, menos el volumen del relleno tipo 2, menos el volumen  ocupado por la tubería.  En consecuencia el proponente deberá asumir la 
expansión dentro del análisis del precio unitario de este ítem. 

15. NO CONFORMIDAD  
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 
En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

16. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LA NIEBLA CÓDIGO 1 

SUB CAPITULO SUMIDEROS CODIGO 1.4   

ÍTEM: 

SUMINISTRO TUB PVC CORRUGADA, INTERIOR LISO, 
D160MM 

INSTALACIÓN TUB PVC CORRUGADA, INTERIOR LISO, 
D160MM 

CÓDIGO 
1.4.9 
1.4.10 

UM ML 

3. DESCRIPCIÓN 

Esta actividad se refiere Al suministro e  instalación técnica de la Tubería pvc   corrugada, interior liso,D=160mm 

 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Se deberá prestar especial atención a la limpieza de los espigos y las campanas con el fin de evitar que el lubricante se embarre, 
recomendándose el apoyo provisional sobre rodillos de madera para mayor facilidad en el movimiento y aplicación del lubricante, 
recordando retirarlos antes de rellenar. 
 
Se debe verificar que las tuberías estén perfectamente alineadas en ambos planos, una vez revisado esto se procede a empujar el 
espigo hasta la marca de entrada. 
 
La tubería deberá probarse cada 400 mts., para estar seguro de la correcta instalación de las uniones. La presión de prueba de la red 
puede ser 1.5 veces la presión máxima a la que las tuberías vayan a estar sometidas de acuerdo con el diseño. 
Notas:  

 Adicional a todo lo anterior se deberá cumplir con las instrucciones dadas por el fabricante. 

 El personal que procederá a la instalación deberá estar técnicamente capacitado y supervisado por la Interventoría. 

 La tubería deberá probarse durante su construcción por  tramos terminados, antes de culminarse la instalación de todo el 
sistema. 

 Se tendrá en cuenta que el o los  tramos a probar tendrán sus anclajes lo suficientemente cubiertos, con accesorios curados 
mínimo durante 3 días, y debidamente restringido el movimiento en los tapones de los extremos. 

 La Tubería se llenará lentamente desde el punto más bajo de la línea. Se calculará la cantidad de agua necesaria para llenar 
la línea. 

 Todo el aire  debe ser expulsado de la  línea  durante la operación de llenado, antes de iniciar la prueba de 
presión.  Se deberá instalar válvulas automáticas de expulsión de aire o  ventosas en los puntos altos del tramo 
aprobar. La presencia de aire en  la línea durante la prueba puede causar presiones excesivas debido a su 
compresión por el agua causando fallas a la Tubería o errores en la prueba. 

  
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 
 
Se inyectará agua al tramo de tubería a desinfectar, manteniendo destapada la salida. Se dejará drenar para lavar la tubería. Se debe 
calcular el volúmen de agua necesaria para  llenar el tramo de tubería a desinfectar y determinar  la cantidad de desinfectante a 
inyectar de tal forma que se garantice una concentración de 50mg/l de Cloro.  Se deberá seguir el procedimiento siguiente:  
 
1.- Inyectar agua potable al tramo a desinfectar, permitiendo que salga por el extremo de salida por unos minutos. Seguidamente se 
inyectará el desinfectante,  bien sea con cloro líquido o hipoclorito de Sodio que garantice una concentración  de 50mg/l. Este podrá 
diluirse previamente en el agua de  llenado o inyectarse separadamente.  
2.- Se dejará salir el agua unos minutos más y se taponará la salida y entrada del tramo a desinfectar, una vez garantizada la 
concentración de 50mg/l de desinfectante.  
3.- Dejar en reposo 24 horas, tiempo durante el cual la concentración  de cloro debe estar mínimo en 25mg/l. Si dicha concentración 
está por debajo de este valor, deberá agregarse más desinfectante. 
4.- Tomar una muestra de agua de la tubería en proceso de desinfección. Al someterla al análisis de un laboratorio 
calificado para este fin, debe estar libre de micro-organismos coliformes. 
5.- Dejar pasar otras 24 horas y  tomar otra muestra haciendo el mismo ensayo; si los resultados son satisfactorios, se evacuará 
el agua de la desinfección y se procederá a hacer la conexión definitiva. 

 

 
3. ESQUEMA 
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Ver manual de especificaciones del fabricante. 
 

4. MATERIALES                                           SI X               NO    

 TUB PVC 6" SAN NOVAF 160M NOVAFORT 160MM 

 GRAVILLA FINA 

 NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE 
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA  ZONA DEL 
PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES 
MATERIALES Y/O EQUIPOS  QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA 
DEL 10%. DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 
2013 EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL 
CAUCA 

5. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR Y TODOS 
AQUELLOS EQUIPOS QUE SE REQUIERAN 
PARA LLEVAR A FELIZ TÉRMINO LA 
ACTIVIDAD. 
 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO      

 PRUEBA DE PRESIÓN: 

La presión de prueba no debe exceder la presión de diseño de la Tubería, de los accesorios o de los 
anclajes. La presión debe ser controlada en  el punto más bajo del tramo a probar. 

PRUEBA DE HERMETICIDAD: 

Se le adelantará a la tubería instalada la Prueba de Hermeticidad que consiste en verificar que no haya fugas en las uniones, 
conexiones a accesorios y otros elementos del tramo a probar. La presión de trabajo del tramo puede ser la presión de prueba. Se 
mantendrá esta presión por un periodo determinado de tiempo.  El ajuste en volumen de agua necesario para 
mantener la presión debe estar dentro de los valores permitidos por la Ecuación siguiente: 
 

L= (N*D*P^0.5)/7400 

Donde: 

L  =  Permisibilidad de la prueba, en gal/hr. 

N  =  Número de uniones en el tramo de Tubería y accesorios 

D  =  Diámetro nominal de la Tubería, en pulgadas 

P  =  Presión promedio  de la prueba, en psi 

 

El valor de L no es una aceptación de fugas, es un valor en el que se consideran variables tales como: aire atrapado 
en el tramo de tubería ensayada, asentamiento de los hidrosellos, pequeños embombamientos de la tubería, variaciones de 
temperatura, etc. Todas las fugas se deben reparar. 

4. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida de pago del presente ítem será el metro lineal  (ML) de tubería, debidamente instalada, probada y recibida a satisfacción por 
la Interventoría. 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 
y en el valor del contrato.  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO:  
CABEZALES DE DESCARGA 
CANAL DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

CÓDIGO 2-3 

SUB CAPITULO ESTRUCTURA CODIGO 2.3-3.3 

ÍTEM: SOLADO ESPESOR E=0.05M 2500 PSI 17.5 MPA CÓDIGO 2.3.2- 3.3.1 UM M2 

1. DESCRIPCIÓN. 

El contratista preparará la mezcla para la obtención de concreto simple de 2500 PSI (17.5MPa.), según se indique en el plano, en las 
especificaciones generales para la fabricación de solados y  de acuerdo con la siguiente tabla:  

 

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 días (fc) (PSI) Tamaño máximo (mm) Agregado (kg./cm.) 
(pulgadas) 

L 178.4 2500 32 1-½” 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 
 Consultar el capítulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricación de concretos. 

 Revisar los planos de construcción. 

 Detallar junto con la interventoría el sitio de mezclado del concreto.  

 Seguir las recomendaciones para la obtención de la resistencia deseada. 

 Agregar los materiales necesarios para la resistencia deseada. 

 Una vez lista la mezcla formaletear si se requiere y agregar la mezcla.  

 Vibrar de acuerdo a las especificaciones generales de fabricación del concreto.  

 Dejar fraguar la mezcla de acuerdo a la resistencia que se necesita por lo general son 28 días. 

 Desencofrar si es el caso y limpiar la superficie. 
 

 
3. ESQUEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MATERIALES                     SI                NO            
                                     

 MEZCLA CONCRETO 1:2.5:4« 2500 PSI-17.5MPa 

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE 
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA  ZONA DEL 
PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES 
MATERIALES Y/O EQUIPOS  QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA 
DEL 10%. DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 
2013 EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL 
CAUCA 

5. EQUIPO                 SI                NO            
 

 . HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS 
EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ 
TÉRMINO LA ACTIVIDAD. 
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6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                          SI                NO            
 
Según planos de diseño. 
Capítulo de especificaciones generales para la fabricación de concretos. 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La unidad de medida de los concretos será el metro cúbico (m2). Se tomará como base de medida los volúmenes determinados por las 
líneas de diseño mostradas en los planos o las aprobadas por la Interventoría. 
 
El precio unitario comprenderá todos los costos directos e indirectos por personal, materiales, equipo, sellantes,  suministros, 
colocación, tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido. Siempre que no se indique lo contrario, el 
acero de refuerzo se medirá y pagará por separado. 

 

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 
CANAL DE RECOLECCIÓN DE AGUAS 
LLUVIAS 

CÓDIGO 3 

SUBCAPÍTULO:  ESTRUCTURA CÓDIGO 3.3 

ÍTEM: 
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 
PSI 420MPA 

CÓDIGO 3.3.2 UM KLS 

1.  DESCRIPCIÓN 
 
Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 PSI para elementos en concreto reforzado según las indicaciones 
que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. 

2.  PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. 

 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

 Verificar medidas, cantidades y despieces. 

 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 

 Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 

 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

 Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su 
sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 

3. ESQUEMA                                                                                                         SI                NO            

4. MATERIALES                NO                SI    

 ALAMBRE NEGRO # 18 

 SEGUETA SIN MARCO 

 HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA 
NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE 
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA  ZONA DEL 
PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES 
MATERIALES Y/O EQUIPOS  QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA 
DEL 10% DE ACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL 16 DE 
2013 EMITIDO POR LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL 
CAUCA. 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 

 
6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              NO                SI            

 
· Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7.2 – NSR 10. 
· Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.1- NSR 10. 
· Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370). 
· Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370). 
 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y se pagará por kilogramos (KLS) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se 
efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye: Materiales, Equipos, Mano de obra, Transportes dentro y fuera de la obra. 
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8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 
En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO:  
CABEZALES DE DESCARGA 
CANAL DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

CÓDIGO 
2 
3 

SUB CAPITULO 
EXCAVACIONES Y RELLENOS 
ESTRUCTURA 

CODIGO 
2.3 
3.3 

 
ÍTEM: 

CONCRETO 3000 PSI CON IMPERMEABILIZANTE 
 

CÓDIGO 
2.3.1-3.3.3 UM M3 

1. DESCRIPCIÓN. 

Esta especificación contiene los requisitos mínimos de las placas de concreto, las cuales pueden ser: reforzadas o de concreto simple, 
macizas o aligeradas, fundidas en el sitio o prefabricadas.  

En los planos y especificaciones particulares se indicará el tipo de concreto, espesor, secciones transversales y longitudinales con 
detalles, remates de bordes, aligerantes, acabado superficial, refuerzo y espaciamiento de juntas.  

Para la utilización de losas de concreto como sistemas de cimentación y bases de pisos es necesario que ellas queden colocadas sobre 
suelos cuyas deformaciones por el peso de las estructuras sean despreciables y además no cambien de volumen por efecto de las 
variaciones de temperatura y humedad, hecho que se debe evitar mediante la construcción correcta de los drenajes, desagües e 
instalaciones hidráulicas y de cimientos de borde de las mismas losas. 

Se deben atender las recomendaciones del estudio de suelos para el material de apoyo, los rellenos necesarios y el sistema 
constructivo para la ejecución de placas de cimentación.  

En ningún caso se permitirá fundir placas o colocar prefabricados sobre suelos de arcillas expansivas o de arcillas y limos orgánicos, los 
cuales deben ser retirados y reemplazados por rellenos que compactados ofrezcan condiciones aceptables para cimentar.  

El contratista preparará la mezcla para la obtención de concreto simple de 4000 PSI (281kg/cm.), según se indique en el plano, en las 
especificaciones generales para la fabricación de concretos y  de acuerdo con la siguiente tabla:  

 

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 días (fc) (PSI) Tamaño máximo (mm) Agregado (kg./cm.) 
(pulgadas) 

D 210.90 3000 51 2 

 
Impermeabilizante: Antes de ejecutar este tipo de impermeabilización, las placas se deben afinar y resanar las grietas y desperfectos 
que se presenten, de tal manera que el agua corra libremente hacia los sitios de desagüe; es necesario que todos aquellos elementos 
que perforen las placas o se apoyen en ellas, tales como buitrones, bajantes, rebordes de claraboyas, tubos de ventilación, soportes 
para tanques de agua, estén totalmente terminados antes de iniciar la impermeabilización.  
 
El contratista no podrá iniciar los trabajos de impermeabilización indicados, sin la previa aprobación por parte de la Interventoría. 
 
El impermeabilizante a utilizar debe cumplir con los requerimientos de aditivos químicos tipo A de acuerdo a la ASTM C4942. 
“Especificaciones para adiciones químicas en el concreto”. Los reductores de agua de rango medio son comúnmente utilizados y tienen 
una gran habilidad para reducir el contenido de agua.  
 
Estos aditivos son populares y mejoran la trabajabilidad del concreto para los acabados en losas. Los reductores de agua de rango 
medio por lo menos deben cumplir con los requerimientos para aditivos tipo A de la ASTM C 494, ya que no tienen una clasificación 
separada en la especificación de adiciones. 
  

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar el capítulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricación de concretos. 

 Revisar los planos de construcción. 

 Detallar junto con la interventoría el sitio de mezclado del concreto.  

 Seguir las recomendaciones para la obtención de la resistencia deseada. 

 Agregar los materiales necesarios para la resistencia deseada. 

 Aplicar el acelerante para el fraguado del concreto. 
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 Una vez lista la mezcla formaletear si se requiere y agregar la mezcla.  

 Vibrar de acuerdo a las especificaciones generales de fabricación del concreto.  

 
3. ESQUEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MATERIALES                     SI                NO            

 CUARTON 2"x4"x3M 

 PUNTILLA 2 CC 

 TABLA 1x10x3M  

 SIKA 1 UNX20 KG. IMPERMEAB R:110002 

 MEZCLA CONCRETO 1:2:1   4000 PSI-28.0MPa 

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE Y 
GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA  ZONA DEL 
PROYECTO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES 
MATERIALES Y/O EQUIPOS  QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA DEL 
10% DE ACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL 16 DE 2013 
EMITIDO POR LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. 

 
 

5. EQUIPO                 SI                NO            

 VIBRADOR ELECTRICO 

 HERRAMIENTA MENOR 

 TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT 

 CERCHA METALICA DE 3MTS 

 TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT 

 ANDAMIO METALICO TUBULAR  Y TODOS AQUELLOS 
EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ 
TÉRMINO LA ACTIVIDAD. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                          SI                NO            
 
Según planos de diseño. Estudios y diseños hidráulicos. 
Capítulo de especificaciones generales para la fabricación de concretos. 
Norma NSR 10. 
Normas NTC y ASTM. 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La unidad de medida de los concretos será el metro cúbico (m3). Se tomará como base de medida los volúmenes determinados por las 
líneas de diseño mostradas en los planos o las aprobadas por la Interventoría. 
 
El precio unitario comprenderá todos los costos directos e indirectos por personal, materiales, equipo, sellantes,  suministros, 
colocación, tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido. Siempre que no se indique lo contrario, el 
acero de refuerzo se medirá y pagará por separado. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 
y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            


