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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  

CONDUCCIÓN 

IMPULSIÓN 

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTGE BAJA 

CÓDIGO 

1.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

SUBCAPÍTULO PRELIMINARES CODIGO 1.1 – 3.1 – 4.1 – 6.1 

ITEM: 

Localización -  Replanteo línea conducción 

Localización – replanteo línea desagüe  

Localización – replanteo red de distribución 

CODIGO 

1.1.1 – 3.1.1 

4.1.2 

5.1.1 – 6.1.1 

UM ML 

1. DESCRIPCION  

Localización: Se realiza ciñéndose a los planos de localización general del proyecto y a los planos topográficos, para lo cual se emplean sistemas 

de precisión que permitan fijar adecuadamente los puntos auxiliares, los cuales deben ser verificados por la Interventoría o Supervisión para el 

replanteo posterior. La localización se hace basándose en los puntos de control vertical y horizontal que sirvieron de base para el levantamiento de 

la pista mediante el empleo de tránsito y nivel de precisión. Se computa como medida general la superficie delineada por los ejes de construcción. 

Replanteo: El replanteo se ejecuta ciñéndose estrictamente a los planos constructivos suministrados, de acuerdo a las recomendaciones técnicas: 
a. El replanteo está a cargo del Ingeniero residente. 
b. El acodo o punteo que referencia los ejes y parámetros se debe ejecutar en forma adecuada para garantizar firmeza y estabilidad, 

utilizando materiales de primera calidad. 
c. En el replanteo de los ejes de pavimentación, el Contratista debe demarcar de manera permanente los ejes, de forma que sea posible 

revisarlos en cualquier momento. Su conservación y vigilancia corren por cuenta del Contratista.  

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
· Levantamiento topográfico como sistema de referencia planimétrica de sistema de coordenadas. 

· Levantamiento topográfico como sistema de referencia altimétrica de BM. 

· Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

· Identificar ejes extremos del proyecto. 

· Localizar ejes estructurales. 

· Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

· Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

· Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

· Determinar ángulos principales. 

· Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 

· Localizar ejes de aparatos sanitarios 

· Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado. 

· Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

· Replantear estructura en pisos superiores. 

· Replantear mampostería en pisos superiores. 

· Replantear estructuras metálicas para cubiertas. 

3.  ESQUEMA 
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4. MATERIALES                       SI                 NO        

 Listón 2 x2X3M. 

 Puntilla 2 cc 

 Piola gruesa 50 metros 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 
del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 
materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 
del Cauca. 

5. EQUIPO 

 Herramienta Menor y todos aquellos equipos que se 
requieran para llevar a feliz término la actividad.  

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales 

 Planos generales de redes según proyecto 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y pago para localización y replanteo de tubería ser realizará en metros lineales (ML).  

8. NO CONFORMIDAD  
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  

CONDUCCIÓN 

IMPULSIÓN 

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 

CÓDIGO 

1.0 

3.0 

4.0 

SUBCAPÍTULO PRELIMINARES CODIGO 1.1 – 3.1 – 4.1 

ITEM: Cerramiento  tela FIB tejida  H=2.10M-BORD CODIGO 
1.1.2 – 3.1.2 

– 4.2.3 
UM ML 

1. DESCRIPCION  

Se refiere a los cerramientos provisionales que se instalarán en la obra para aislar las áreas de trabajo y/o de almacenamiento de materiales; debe 
brindar seguridad al personal y transeúntes del sector. Se deberán prever las puertas necesarias para el acceso controlado de vehículos y 
peatones hacia el interior de la obra. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

- El cerramiento se construirá con postes de guadua o madera, clavados en suelo firme 50 cmo, se elevará 2.00m sobre el nivel de piso, 
con separación máxima de 2 m entre postes; sobre éstos se instalara como cerramiento una malla de cerramiento. 

- Se deben prever las áreas de futura excavación y construcción. Acordar con la interventoría el trazado general y los accesos 
controlados. 

-  Ejecutar la construcción, iniciando con el hincado de postes de guadua o madera y continuando con la instalación de la malla. Y 
posteriormente construir sitios de acceso controlado para vehículos y peatones.  

- Se debe disponer de espacios para ubicar elementos de protección personal para visitantes. 
- . Una vez terminada la obra deberá retirarse el cerramiento y entregar las áreas completamente aseadas. 

3. ESQUEMA                    SI                    NO    

4. MATERIALES                       SI                 NO        

 Guadua [Taco] 2.50-3M 

 Puntilla 2CC 

 Alambre galvanizado #18 U 

 Malla tejida H=2 10M verde 65GR/M2 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 
del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 
del Cauca. 

5. EQUIPO 

 Herramienta Menor (pala, sierra de mano, martillo, plomada), 
y todos aquellos equipos que se requieran para llevar a feliz 
término la actividad.  

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO   X         

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y pago para este ítem será en metros lineales (ML).  

8. NO CONFORMIDAD  
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  
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9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 

CONDUCCIÓN 

IMPULSIÓN 

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA 

ED DE DISTRIBUCIÓN PARTE  BAJA 

CÓDIGO 

1.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

SUBCAPÍTULO:  
EXCAVACIONES 

CAJA PURGA  
CÓDIGO 

1.2 – 3.2 – 4.2 – 5.2 – 6.2 

5.6 

ÍTEM Excavación manual en conglomerado CÓDIGO 
1.2.1 – 3.2.1 – 4.2.3 – 

5.2.1 – 5.6.1 – 6.2.1 
UM M3 

1. DESCRIPCIÓN 

Corresponde esta especificación a la excavación de toda la tierra o conglomerado necesario para obtener los niveles previstos y de conformidad 

con las dimensiones señaladas en los planos de detalles. El fondo de las excavaciones debe quedar totalmente limpio y nivelado horizontalmente, 

excepto cuando en los planos constructivos se especifiquen detalladamente variaciones. Los costados de las excavaciones deberán quedar 

completamente verticales o tendidos, según el tipo del terreno en concepto de la Interventoría.  

Se entiende por excavación en tierra o material común y/o conglomerado, la efectuada en todos aquellos depósitos sueltos o cohesivos, con nula 

o muy poca cementación, tales como: gravas o cantos rodados con tamaños que no exceden de quince (15) centímetros (6 pulgadas) en su 

mayor dimensión, arenas, limos, arcillas, turbas, cienos y materiales orgánicos, materiales de desecho, sueltos o cualesquiera de sus mezclas, 

formadas natural o artificialmente, que puedan ser excavados con herramientas de mano o con maquinaria convencional para este tipo de trabajo. 

 
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  

 Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

 Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  

 Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  

 Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso de 
entibados.  

 Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. Utilizar 
entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se 
quieran evitar los taludes.  

 Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. 

 Las cotas finales de excavación. Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  

 Verificar niveles finales de cimentación.  

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como en cualquiera de 
los tres documentos. 

3. ESQUEMA                                                                             
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4. MATERIALES                                       SI                 NO         

 

5. EQUIPO 

Herramienta Menor (pala, sierra de mano, martillo, plomada), y todos 

aquellos equipos que se requieran para llevar a feliz término la 

actividad. 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo 

al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del 

Valle del Cauca. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI               NO       

Los siguientes trabajos se consideran implícitamente incluidos dentro del alcance de las excavaciones. 

a) Control de agua durante todo el proceso de la construcción de la obra 
b) Las vallas y señales para seguridad en la zona en donde se efectúen los trabajos. 
c) La reparación de redes de servicio público que se dañen en la realización de los trabajos de excavación. 
d) La adecuada disposición de los materiales para no causar perjuicios a transeúntes o vehículos. 

Normas de construcción 
Las siguientes disposiciones mínimas deberán tenerse en cuenta en todo tipo de excavaciones: 

a) Las operaciones de excavación se harán respetando en un todo las dimensiones indicadas en los planos u ordenadas por la 
INTERVENTORIA. 

b) La INTERVENTORIA si lo considera del caso, podrá modificar las líneas y taludes de excavación por solicitud del CONTRATISTA. 
c) La sobre excavación será sufragada a su costo por el CONTRATISTA así como el relleno posterior que sea necesario ejecutar, de 

acuerdo con las indicaciones del INTERVENTOR y los materiales escogidos por éste. 

Las excavaciones para estructuras deberán hacerse de acuerdo con las secciones dadas en los planos y de acuerdo con un plano aprobado por 

la INTERVENTORIA empleando equipos de excavación apropiados, cuidando siempre de no alterar las condiciones de estabilidad del terreno y/o 

estructuras e instalaciones existentes. 

Las excavaciones se perfilarán de tal manera que ninguna saliente del terreno interfiera con la construcción de la estructura. Cuando los taludes o 

la base de las excavaciones vayan a recibir vaciado directo de concreto, deberán ser pulidos hasta las líneas o niveles indicados en los planos o 

autorizados por el INTERVENTOR, y la excavación deberá hacerse con la menor anticipación posible a la construcción de la estructura. 

Cuando las superficies de las excavaciones no vayan a quedar en contacto directo con las superficies de concreto y las líneas de excavación no 

se hayan determinado en los planos, se hará la excavación con las dimensiones que a juicio del INTERVENTOR permitan la colocación de las 

formaletas. 

Los costados de las excavaciones deberán quedar perfectamente verticales, el fondo nivelado y completamente liso. 

Excavaciones en zanja 
Las zanjas deberán excavarse a lo largo de los alineamientos y según las secciones y rasantes que se indiquen en los planos o las que autorice 

por escrito el INTERVENTOR. (Ver anexo planos). 

Las zanjas podrán excavarse manualmente o por medios mecánicos, según disposición del CONTRATISTA, mientras el INTERVENTOR no 
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indique lo contrario. 

En caso de emplear maquinaria la profundidad máxima de excavación será de 0.20 metros por encima de la cota de excavación final para permitir 

la terminación de la zanja a mano hasta el nivel especificado de cimentación. 

La INTERVENTORIA podrá ordenar entibados en los sitios y cantidades que estime necesarios para la obra los cuales deberán quedar 

convenientemente distribuidos y acodalados. 

Disposición de materiales 
Cuando los materiales producto de las excavaciones llenen los requisitos para ser utilizados en rellenos o terraplenes deberán colocarse 

lateralmente a las excavaciones o en sitios previamente determinados por la INTERVENTORIA para formar bancos de almacenamiento, o en el 

propio lugar en que vayan a ser utilizados. 

Los materiales que no sean utilizables y la tierra sobrante será trasladada por el CONTRATISTA al sitio de botadero previamente determinado 

junto con la INTERVENTORIA, el cual deberá estar autorizado por las autoridades municipales para este efecto. 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Las excavaciones se medirán en METROS CÚBICOS EN BANCO (M3), con una aproximación de un decimal, de acuerdo con los niveles y 

dimensiones anotados en los planos o aprobados por el INTERVENTOR y con las adiciones o disminuciones autorizadas por éste. Este pago se 

efectuará al respectivo precio unitario consignado en el contrato.  

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 

CONDUCCIÓN 

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA 

CÓDIGO 

1.0 

4.0 

5.0 

SUBCAPÍTULO:  
EXCAVACIONES 

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 
CÓDIGO 

1.2 – 4.2  

5.7 

ITEM: Excavación tierra a mano CÓDIGO 1.2.2 – 4.2.1 – 5.7.1 –  UM M3 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 

Quedará comprendido dentro de esta clasificación, materiales tales como arcilla blanda, arena, barro, lodos y capas vegetales excavables por los 

medios corrientes, con pica, pala, sin intervención de explosivos y sin que sea indispensable usar equipo mecanizado especial para sacarlo al lado, 

es decir, el material que se deje aflojar con el pico y que se pueda remover con la pala manual.  

La seguridad en las excavaciones, la disposición del material y la señalización de las mismas deben acogerse a las normas de seguridad industrial. 

Los materiales excavados, así como las tuberías, accesorios, cables u otros encontrados al ejecutar las obras, EL CONTRATISTA no podrá 

disponer de ellos sin autorización expresa de LA INTERVENTORÍA. Al hacer excavaciones en zonas pavimentadas, no deberá mezclarse el 

afirmado y el pavimento con los demás materiales que se puedan extraer con el fin de permitir su futura reutilización. 

 
PROFUNDIDADES DE LAS ZANJAS 

Las zanjas para la colocación de las tuberías de redes de servicios tendrán las profundidades indicadas en los planos, incluyendo las requeridas 

para la cimentación o las que recomiende LA INTERVENTORÍA.  

Se excavará el resto por medios manuales y en forma cuidadosa, para no alterar el suelo de fundación y nivelar el fondo de la excavación, de tal 

manera que la distribución de esfuerzos sea uniforme en la superficie de apoyo del tubo y evitar que éste quede sometido a esfuerzos de flexión. 

Si los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocación de las tuberías no son aptos para la instalación de las mismas, la excavación 

se llevará hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORÍA, quien también definirá el material de apoyo a utilizar. La sobre excavación y 

entresuelo se medirán y pagarán de acuerdo con los ítems correspondientes. Las excavaciones en roca se llevarán hasta una cota de por lo 

menos 0,10 m por debajo de la indicada en los planos, el volumen adicional excavado se llenará con material seleccionado que sirva de apoyo 

uniforme y adecuado. Los precios de estas actividades se pagarán en los ítems respectivos. 

 
ANCHO DE LAS ZANJAS 

Las zanjas tendrán los anchos que se especifican en la siguiente tabla, para tuberías de Asbesto-cemento, hierro dúctil, polietileno y PVC, estos 

valores serán los utilizados para el cálculo de los volúmenes de excavación, relleno y retiro, para efecto del pago de estas actividades. Las paredes 

de las zanjas se deberán excavar y mantener verticales, excavadas uniformemente de modo que el espacio libre entre las paredes y la tubería sea 

igual. Si para la conformación de las excavaciones se requiere entibado de cualquier clase, las dimensiones establecidas para los anchos se 

aplicarán a las caras expuestas del mismo, es decir, a las caras que miran al centro de la zanja. El ancho para zanjas con profundidad superior a 2 

m o para condiciones especiales será definido por el INTERVENTOR, quien podrá también ordenar o autorizar la excavación de las zanjas con 

taludes. En este último caso se procurará que las paredes sean estables y en ninguna circunstancia con pendiente superior a 0,25 horizontal por 

1,0 vertical (1/4:1). Para las zanjas excavadas con taludes, los anchos especificados se refieren al ancho en el fondo de la zanja. 

Diámetro de la tubería 

(mm) 

Pulgadas 

” 

Ancho máximo 

(m) 

90 3 0,60 

100 4 0,60 

150 6 0,60 

200 8 0,80 

Fuente consultoría 2011. 
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Las zanjas para colocación de las tuberías de acueducto tendrán profundidades indicadas en los planos. Cuando en la ejecución de la zanja se 

emplee equipo mecánico las excavaciones se llevarán hasta una cota de 0,10 m por encima de la indicada en los cortes, con el objeto de excavar 

el resto por medios manuales y de manera cuidadosa, para no alterar la fundación y poder dar al fondo de la zanja la forma adecuada para que los 

tubos queden completamente apoyados y no trabajen a flexión. 

 

Para tuberías hasta de 4” de diámetro se exigirá que su colocación se haga sobre un lecho de arena de 0,10 m de espesor. En el caso de que los 

materiales encontrados a las cotas especificadas de colocación de los tubos no sean apropiados para la fundación de los mismos, la excavación 

se llevará hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORÍA quien también indicará el material de base a utilizar. 

Cuando las excavaciones se hagan en roca, se llevarán hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo de la indicada en los cortes, con el 

objeto de rellenar este espacio con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado para tuberías. En el caso de encontrarse aguas 

residuales en las zanjas donde vaya a extenderse la red de acueducto, será necesario eliminarlas y cambiar el material contaminado antes de su 

colocación. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  

 Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

 Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  

 Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  

 Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso de 
entibados.  

 Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. Utilizar 
entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se 
quieran evitar los taludes.  

 Depositar la tierra proveniente de las excavación mínimo a un metro del borde de la excavación. 

 Las cotas finales de excavación. Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  

 Verificar niveles finales de cimentación.  

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como en cualquiera de 
los tres documentos. 

3. ESQUEMA  
 

 

 

 

4. MATERIALES            SI         NO       
 

 

5. EQUIPO 
 

 Herramienta Menor (pala, sierra de mano, martillo, plomada), y 
todos aquellos equipos que se requieran para llevar a feliz 
término la actividad. 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del 

acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle del 

Cauca. 
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6.  REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI     x         NO    

Planos de Diseño. 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La medida de las excavaciones se hará por metro cúbico (m3) de material excavado, medido en su posición original, de acuerdo con los 

alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los planos o autorizadas por LA INTERVENTORÍA 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO CONDUCCIÓN  
CASETA BOMBEO   
IMPULSIÓN  
TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 
 RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA  
RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE BAJA 

CÓDIGO 1.0  
2.0  
3.0  
4.0  
5.0  
6.0 

SUBCAPÍTULO EXCAVACIONES  CÓDIGO 1.2 – 2.2 – 3.2 – 4.2 – 5.2 – 6.2 –  

ÍTEM: 
Cargue y retiro de material sobrante de excavaciones 

con maquinaria.  
CÓDIGO 

1.2.3 – 2.2.2 – 3.2.2 – 

4.2.2 – 5.2.2 – 6.2.2  
UM M3 

1. DESCRIPCIÓN 

En general todos los materiales producto de desmonte, limpieza, demoliciones y de todas las excavaciones se retirarán de la obra a los sitios 

adecuados, en donde se dejarán o dispondrán definitivamente sin perjuicio, para el Municipio, la EMPRESA, la obra, otras entidades particulares o 

gubernamentales o en general terceras personas.  Dichos sitios se llamarán genéricamente bancos de desperdicio o escombreras y deberán ser 

aprobados previamente por la interventoría. 

El contratista dará las instrucciones pertinentes para que el operario de la maquinaria (retroexcavadora cargadora) proceda con el cargue de las 

volquetas y trabaje con las normas de seguridad, utilizando casco de seguridad y chaleco reflectivo.  Además una vez cargada y enrasada la 

volqueta, se cubrirá el material con una capa o cubierta que evite la caída de materiales durante el transporte hacia la escombrera autorizada, 

igualmente, limpiar el exceso de barro y material de las llantas y del platón de éstas.  La interventoría podrá suspender la ejecución de esta 

actividad  hasta tanto el contratista cumpla con estos requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales o ampliación del plazo 

contractual. 

No se permitirá que los escombros sobrantes generados en la obra permanezcan por más de 24 horas, por lo tanto el contratista será el 

responsable de coordinar el avance de las demoliciones y excavaciones, de manera que siempre se garantice el cumplimiento de este tiempo.   

La  disposición de los escombros durante la ejecución de los trabajos debe realizarse en sitios donde no se causen perturbaciones al tráfico 

peatonal y vehicular. 

La diferencia corresponde al incremento en el costo de la mano de obra, cuando se trabaja en condiciones que presentan dificultad para el retiro 
del material sobrante, casos como callejuelas reducidas que no permiten el ingreso de vehículos 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad. 

-Aprobación por parte de la Interventoría del sitio dispuesto como botadero. 

-Cuando el material sea proveniente de excavaciones, la cantidad a pagar será la unidad en M³ medida en banco. 

3. MATERIALES                       SI                NO           
 

 No aplica          

4. EQUIPO 

 Retroexcavadora cargadora, Volqueta 5m3. 

Nota: Para el pago de esta actividad, se contemplan los 10 km que 
hacen referencia a la distancia del sitio del  proyecto al lugar de 
disposición final del material de excavación (finca ubicada en Vereda 
Pueblo Hondo) 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO    X    

 No aplica 
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6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La  medida y pago del retiro de sobrantes será el metro cúbico (M3), medido como el volumen de la excavación, menos el volumen de base de la 
tubería, menos el volumen del relleno tipo 2, menos el volumen  ocupado por la tubería.  En consecuencia el proponente deberá asumir la 
expansión dentro del análisis del precio unitario de este ítem. 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 

CONDUCCIÓN 

IMPULSIÓN 

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA 

CÓDIGO 

1.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

SUBCAPÍTULO RELLENOS CÓDIGO 1.3 – 3.3 – 4.3 – 5.3 – 6.3 

ÍTEM: Base compactada material  triturado granular. CÓDIGO 
1.3.1 – 3.3.1 – 4.3.4 

– 5.3.1 – 6.3.1  
UM M3 

1. DESCRIPCIÓN 

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construcción de rellenos en material triturado de primera calidad. Para el 

caso de la instalación de tuberías, no se colocará ningún relleno sobre tuberías hasta que éstas se hayan instalado a satisfacción del Interventor y 

después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topográficos, construcción de anclajes y prueba hidráulica. 

Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y 

una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad. 

-Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. 

-Aprobar y seleccionar el material de relleno. 

-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 10 cm. 

-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario. 

-Compactar por medio de equipos adecuados  

-Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 

3 MATERIALES                       SI                NO           

 Base triturada tipo INVIAS 

Nota: se tiene en cuenta la localización de la cantera más cercana al 
sitio del proyecto para compra y transporte del material, de acuerdo a 
esto, se contempla una distancia de 60 Km de Cartago (sitio cantera 
más cercano) a Versalles para el acarreo del material pétreo. 

4. EQUIPO 

 Motoniveladora CAT-12-F 

 Vibrocompactadora CA-15 

 Herramienta menor 

 Carrotanque agua 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T o 
AASHO T 180 - 57. 

 Contenido de humedad durante la compactación. Emplear un sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T o ASTM D 1556 - 64 o AASHO T 147 - 54. 

 La Interventoría ordenará cuál deberá ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podrá solicitar la ejecución de pruebas 
diferentes a las citadas, si lo considera necesario. 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³) de material. 
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Los costos correspondientes al retiro del campamento, almacén y oficinas serán gestionados y pagados por el Contratista y deberá tenerlos en 
cuenta como costos indirectos de administración al elaborar su propuesta, e incluyen: 
 
- Los costos de alquiler, operación, vigilancia y administración. 
- Los permisos, primas e impuestos requeridos. 
- La instalación y facturación por la utilización de los servicios públicos. 
- La demolición o retiro de las instalaciones temporales y la restitución de las condiciones anteriores a la construcción de la obra. 
- Construcción del pozo séptico si lo requiere. 
 
En los costos indirectos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecución de esta 
actividad. 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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DESCRIPCIÓN 

CAPÍTULO 

CONDUCCIÓN 

IMPULSIÓN 

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 

CÓDIGO 

1.0 

3.0 

4.0 

SUBCAPITULO:  RELLENOS CODIGO 1.3 – 3.3 – 4.3  

ITEM: Relleno material sitio manual CODIGO 1.3.2 – 3.3.2 – 4.3.5  UM M3 

1. DESCRIPCIÓN 

Rellenos en material seleccionado procedente de la misma excavación, realizados de acuerdo a los sitios señalados en los Planos Arquitectónicos, 

Planos Estructurales y Estudio de Suelos. Para el caso de la instalación de tuberías, no se colocará ningún relleno sobre tuberías hasta que éstas 

se hayan instalado a satisfacción del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topográficos, construcción de 

anclajes y prueba hidráulica. 

Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y 

una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

 Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

 Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. 

 Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones. 

 Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 

 Aplicar y extender el material en capas horizontales con un espesor de 20 cms. 

 Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. 

 Compactar por medio de equipos manuales ó mecánicos hasta obtener una densidad del 85% del Próctor Modificado. 

 Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos.   

3. ESQUEMA 
 

 

 

4. MATERIALES     SI              NO     

 Agua  

5. EQUIPO 

 Herramienta Menor (pala, sierra de mano, martillo, plomada), 
y todos aquellos equipos que se requieran para llevar a feliz 
término la actividad. 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 
del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 
materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 
del Cauca. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES     SI               NO        
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 Recomendaciones del Estudio de Suelos.  

 Manual de operación de la motobomba.  

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³) de relleno. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACION 

CAPÍTULO 

CONDUCCIÓN 

CASETA BOMBEO 

IMPULSIÓN 

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE BAJA 

CÓDIGO 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

SUBCAPITULO:  RELLENOS CODIGO 1.3 – 2.3 – 3.3 – 4.3 – 5.3 – 6.3  

ITEM: Relleno material sitio compactado 90% PM CODIGO 
1.3.3 – 2.3.1 – 3.3.3 – 4.3.2 – 

5.3.3 – 6.3.3  
UM M3 

1. DESCRIPCIÓN 

Rellenos en material seleccionado procedente de la misma excavación, realizados de acuerdo a los sitios señalados en los Planos Arquitectónicos, 

Planos Estructurales y Estudio de Suelos. Para el caso de la instalación de tuberías, no se colocará ningún relleno sobre tuberías hasta que éstas 

se hayan instalado a satisfacción del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topográficos, construcción de 

anclajes y prueba hidráulica. 

Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y 

una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

 Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

 Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. 

 Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones. 

 Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 

 Aplicar y extender el material en capas horizontales con un espesor de 20 cms. 

 Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. 

 Compactar por medio de equipos manuales ó mecánicos hasta obtener una densidad del 85% del Próctor Modificado. 

 Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos.   

3.  ESQUEMA 
 

 

 

4. MATERIALES            SI                NO     

 Agua 

 Gasolina corriente  

 Aceite motor 4 tiempos  

5. EQUIPO 

 Herramienta menor, vibrocompactador tipo rana y todos 
aquellos equipos necesarios para llevar a feliz término esta 
actividad. 

 Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 
del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 
materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 
del Cauca. 
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6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES    SI                NO     

 Recomendaciones del Estudio de Suelos.  

 Manual de operación de la motobomba.  

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³) de relleno compactado. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 

CONDUCCIÓN 

CASETA BOMBEO 

IMPULSIÓN 

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE BAJA 

CÓDIGO 

1.0  

2.0 

3.0  

4.0 

5.0  

6.0 

SUBCAPITULO:  

SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS 

ACCESORIOS 

TUBERÍA Y ACCESORIOS 

CÓDIGO 

1.4 – 3.4  

4.6 – 2.6 

5.5 – 6.5 

ÍTEM: TUBERIA PVC RDE 21 CÓDIGO 

1.4.1 – 2.6.6 – 3.4.1 – 4.6.15 

– 4.6.18 – 5.5.1 – 6.5.1 – 

6.5.17   

UM ML 

1. DESCRIPCIÓN 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación técnica de la Tubería en PVC RDE 21 EXT LISO diámetros de ½” 1”, 1 ½ “, 2” , 2 ½ “, 3” y 4”.. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Se deberá prestar especial atención a la limpieza de los espigos y las campanas con el fin de evitar que el lubricante se embarre, 

recomendándose el apoyo provisional sobre rodillos de madera para mayor facilidad en el movimiento y aplicación del lubricante, recordando 

retirarlos antes de rellenar. 

Se debe verificar que las tuberías estén perfectamente alineadas en ambos planos, una vez revisado esto se procede a empujar el espigo hasta 

la marca de entrada. La tubería deberá probarse cada 400 mts., para estar seguro de la correcta instalación de las uniones. La presión de prueba 

de la red puede ser 1.5 veces la presión máxima a la que las tuberías vayan a estar sometidas de acuerdo con el diseño. 

Notas:  

 Adicional a todo lo anterior se deberá cumplir con las instrucciones dadas por el fabricante. 

 El personal que procederá a la instalación deberá estar técnicamente capacitado y supervisado por la Interventoría. 

 La tubería deberá probarse durante su construcción por  tramos terminados, antes de culminarse la instalación de todo el 
sistema. 

 Se tendrá en cuenta que el o los  tramos a probar tendrán sus anclajes lo suficientemente cubiertos, con accesorios curados mínimo 
durante 3 días, y debidamente restringido el movimiento en los tapones de los extremos. 

 La Tubería se llenará lentamente desde el punto más bajo de la línea. Se calculará la cantidad de agua necesaria para llenar la línea. 

 Todo el aire  debe ser expulsado de la  línea  durante la operación de llenado, antes de iniciar la prueba de presión.  
Se deberá instalar válvulas automáticas de expulsión de aire o  ventosas en los puntos altos del tramo aprobar. La presencia de 
aire en  la línea durante la prueba puede causar presiones excesivas debido a su compresión por el agua causando fallas a la 
Tubería o errores en la prueba. 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

Se inyectará agua al tramo de tubería a desinfectar, manteniendo destapada la salida. Se dejará drenar para lavar la tubería. Se debe calcular el 

volúmen de agua necesaria para  llenar el tramo de tubería a desinfectar y determinar  la cantidad de desinfectante a inyectar de tal 

forma que se garantice una concentración de 50mg/l de Cloro.  Se deberá seguir el procedimiento siguiente:  

1.- Inyectar agua potable al tramo a desinfectar, permitiendo que salga por el extremo de salida por unos minutos. Seguidamente se 

inyectará el desinfectante,  bien sea con cloro líquido o hipoclorito de Sodio que garantice una concentración  de 50mg/l. Este podrá 

diluirse previamente en el agua de  llenado o inyectarse separadamente.  
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2.- Se dejará salir el agua unos minutos más y se taponará la salida y entrada del tramo a desinfectar, una vez garantizada la concentración de 

50mg/l de desinfectante.  

3.- Dejar en reposo 24 horas, tiempo durante el cual la concentración  de cloro debe estar mínimo en 25mg/l. Si dicha concentración está 

por debajo de este valor, deberá agregarse más desinfectante. 

4.- Tomar una muestra de agua de la tubería en proceso de desinfección. Al someterla al análisis de un laboratorio calificado para este fin, 

debe estar libre de micro-organismos coliformes. 

5.- Dejar pasar otras 24 horas y  tomar otra muestra haciendo el mismo ensayo; si los resultados son satisfactorios, se evacuará el agua de la 

desinfección y se procederá a hacer la conexión definitiva. 

3. ESQUEMA 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                   SI X               NO    

Soldadura CPVC ¼ GLN  

Limpiador PVC 760-G ¼ GLN 

Tubería RDE 21 de diámetro ½”, 1”, 1 ½”, 2”, 2 ½” y 3”. 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a 

la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos  

que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 

emitido por la gobernación del Valle del Cauca. 

5. EQUIPO 

Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios 

para llevar a feliz término esta actividad.  

6.  REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                SI                NO      

 PRUEBA DE PRESIÓN: 

La presión de prueba no debe exceder la presión de diseño de la Tubería, de los accesorios o de los anclajes. La presión debe 

ser controlada en  el punto más bajo del tramo a probar. 

PRUEBA DE HERMETICIDAD: 

Se le adelantará a la tubería instalada la Prueba de Hermeticidad que consiste en verificar que no haya fugas en las uniones, conexiones a 

accesorios y otros elementos del tramo a probar. La presión de trabajo del tramo puede ser la presión de prueba. Se mantendrá esta presión por 

un periodo determinado de tiempo.  El ajuste en volumen de agua necesario para mantener la presión debe estar dentro 

de los valores permitidos por la Ecuación siguiente: 

L= (N*D*P^0.5)/7400 

Dónde: 

L  =  Permisibilidad de la prueba, en gal/hr. 

N  =  Número de uniones en el tramo de Tubería y accesorios 

D  =  Diámetro nominal de la Tubería, en pulgadas 

P  =  Presión promedio  de la prueba, en psi 

El valor de L no es una aceptación de fugas, es un valor en el que se consideran variables tales como: aire atrapado en 

el tramo de tubería ensayada, asentamiento de los hidrosellos, pequeños embombamientos de la tubería, variaciones de temperatura, etc. Todas 

las fugas se deben reparar. 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 



 

 
 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE ABASTECIMEINTO 

DE AGUA URBANIZACIÓN LA NIEBLA - MUNICIPIO DE 

VERSALLES – VALLE DEL CAUCA 

 

 

MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROYECTO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 

DE VERSALLES.. 

FECHA EMISIÓN 30 de Noviembre de 2015 VERSIÓN 01 HOJA  DE  

 

  

La medida de pago del presente ítem será el metro lineal  (ML) de tubería, debidamente instalada, probada y recibida a satisfacción por la 

Interventoría. 

8.  NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato.  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO: 

CONDUCCIÓN 

IMPULSIÓN 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE BAJA 

CÓDIGO 

1.0 

3.0 

5.0 

6.0 

SUBCAPITULO:  SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS CÓDIGO 1.4 – 3.4 – 5.5 – 6.5 - 

ÍTEM: CODO PVC CÓDIGO 

1.4.2 – 3.4.2 – 3.4.3 – 3.4.4 – 

5.5.6 – 5.5.8 – 6.5.5 – 6.5.7 – 

6.5.9 – 6.5.11 – 6.5.19 

UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de codo 90° PVC 1” y 2”. 

Suministro e instalación de codo 45° PVC 2”. 

Suministro e instalación de codo 22 ½ ° PVC 2”. 

Suministro e instalación de codo 11 ¼° PVC 2”. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Suministro: 

 

Los Accesorios PVC deberán cumplir la norma NTC 382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios; la especificación de presión de 

trabajo deberá ser a 23oC – 200PSI, para todos los diámetros. 

 

Transporte y Almacenamiento 

Los accesorios de tubería deben almacenarse usando una superficie plana. 

Durante el transporte los accesorios de tubería deben amarrarse para protegerlos 

Durante el cargue y descargue de los accesorios de tubería no se deben arrojar al piso ni golpear.. 

3. ESQUEMA 
 

Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4.  MATERIALES                            SI X               NO    
 

Codo 90° PVC 1”  

Codo 45° PVC 2”. 

Codo 22 ½ ° PVC 2”. 

Codo 11 ¼° PVC 2”. 

Soldadura PVC ½ GLN 

Limpiador PVC 760-G ¼ GLN 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a 

la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos  

que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 

emitido por la gobernación del Valle del Cauca. 

5. EQUIPO 
 

Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios 

para llevar a feliz término esta actividad. 
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6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                      SI                NO      

Los Accesorios PVC deberán cumplir la norma NTC382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios.  La especificación de presión de 

trabajo a 23oC – será de 200PSI  

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida de pago del presente ítem será la unidad  (UN). 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato. 

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 

CONDUCCIÓN 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE BAJA 

CÓDIGO 

1.0 

5.0 

6.0 

CAPITULO: 
SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS 

CAJA PURGA 
CÓDIGO 

1.4 – 5.5 – 6.5 

5.6  

ÍTEM: TEE en PVC  CÓDIGO 
1.4.3 – 5.5.10 – 5.6.8 – 

6.5.13 – 6.5.21 
UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de Tee  en PVC unión mecánica 3”x3”x2” 

Suministro e instalación de Tee  en PVC unión mecánica 2”x2”x2” 

Suministro e instalación de Tee  en PVC unión mecánica 2”x2”x1” 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Suministro: 

 

Los Accesorios PVC deberán cumplir la norma NTC382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios.  La especificación de presión de trabajo 

a 23oC – será de 200PSI.  

 

Transporte y Almacenamiento 

 

Los accesorios de tubería deben almacenarse usando una superficie plana. 

Durante el transporte los accesorios de tubería deben amarrarse para protegerlos 

Durante el cargue y descargue de los accesorios de tubería no se deben arrojar al piso ni golpear. 

 

3. ESQUEMA 
 

Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4.  MATERIALES                                           SI X               NO    

Tee  en PVC unión mecánica 3”x3”x2”, 2”x2”x2” y 2”x2”x1” 

Lubricante TUB PVC PVC/500GR 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a 

la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos  

que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 

emitido por la gobernación del Valle del Cauca. 

5. EQUIPO 
 

Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios para 

llevar a feliz término esta actividad. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                             SI                NO      

Los Accesorios PVC deberán cumplir la norma NTC382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios.  La especificación de presión de trabajo 

a 23oC – será de 200PSI  

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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La medida de pago del presente ítem será la unidad  (UN). 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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,IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO: 
CASETA BOMBEO 

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 
CÓDIGO 

2.0 

4.0 

SUBCAPÍTULO PRELIMINARES CÓDIGO 2.1 – 4.1 

ÍTEM: LOCALIZACIÓN - REPLANTEO OBRA ARQUITETÓNICA CÓDIGO 2.1.1 – 4.1.1 –  UN M2 

1. DESCRIPCIÓN  

Localización: Se realiza ciñéndose a los planos de localización general del proyecto y a los planos topográficos, para lo cual se emplean sistemas 

de precisión que permitan fijar adecuadamente los puntos auxiliares, los cuales deben ser verificados por la Interventoría o Supervisión para el 

replanteo posterior. La localización se hace basándose en los puntos de control vertical y horizontal que sirvieron de base para el levantamiento de 

la pista mediante el empleo de tránsito y nivel de precisión. Se computa como medida general la superficie delineada por los ejes de construcción. 

Replanteo: El replanteo se ejecuta ciñéndose estrictamente a los planos constructivos suministrados, de acuerdo a las recomendaciones técnicas: 
A. El replanteo está a cargo del Ingeniero residente. 
B. El acodo o punteo que referencia los ejes y parámetros se debe ejecutar en forma adecuada para garantizar firmeza y estabilidad, 

utilizando materiales de primera calidad. 
C. En el replanteo de los ejes de pavimentación, el Contratista debe demarcar de manera permanente los ejes, de forma que sea posible 

revisarlos en cualquier momento. Su conservación y vigilancia corren por cuenta del Contratista.  
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
· Levantamiento topográfico como sistema de referencia planimétrica de sistema de coordenadas. 

· Levantamiento topográfico como sistema de referencia altimétrica de BM. 

· Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

· Identificar ejes extremos del proyecto. 

· Localizar ejes estructurales. 

· Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

· Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

· Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

· Determinar ángulos principales. 

· Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 

· Localizar ejes de aparatos sanitarios 

· Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado. 

· Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

· Replantear estructura en pisos superiores. 

· Replantear mampostería en pisos superiores. 

· Replantear estructuras metálicas para cubiertas. 

3. ESQUEMA 
 

 

 

 

4. MATERIALES                       SI                 NO        

 Puntilla de 2 CC 

 Listón 2 x2x3M. 

 Piola Gruesa 50 metros 

 Mineral Roja. 

5. EQUIPO 

 Herramienta menor y todos aquellos equipos 
necesarios para llevar a feliz término esta actividad. 
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6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Levantamiento topográfico. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales 

 Planos generales de redes según proyecto 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y pago para localización y replanteo de estructuras se realizara en metros cuadrados (M2). Este valor incluye la compensación total y 
única que recibe el contratista por el personal, equipos, mojones, planos impresos de planta y perfil y demás materiales que se requieran en la 
ejecución de esta actividad. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO CASETA BOMBEO CÓDIGO 2.0 

SUBCAPÍTULO:  EXCAVACIONES CÓDIGO 2.2  

ÍTEM Excavación manual en conglomerado CÓDIGO 2.2.1  UM M3 

1. DESCRIPCIÓN 

Es aquella que se ejecuta por debajo del nivel freático y que exige el uso continuo de equipo de bombeo para abatirlo. 

No se considera como excavación húmeda aquella donde el origen del agua sea: lluvias, infiltraciones, fugas de acueducto, aguas procedentes de 

alcantarillados existentes y aguas pérdidas o de corrientes superficiales que puedan ser corregidas o desviadas sin necesidad de bombeo. 

 
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  

 Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

 Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales.  

 Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  

 Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno, evitando el uso de 
entibados.  

 Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. Utilizar 
entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se 
quieran evitar los taludes.  

 Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. 

 Las cotas finales de excavación. Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.  

 Verificar niveles finales de cimentación.  

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como en cualquiera de 
los tres documentos. 

3. ESQUEMA       SI                 NO         

4. MATERIALES               SI                 NO         

 

5. EQUIPO 

Herramienta Menor (pala, sierra de mano, martillo, plomada), y todos 

aquellos equipos concernientes al manejo del agua que se requieran 

para llevar a feliz término la actividad. 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo 

al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del 

Valle del Cauca. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI               NO       

Los siguientes trabajos se consideran implícitamente incluidos dentro del alcance de las excavaciones. 

e) Control de agua durante todo el proceso de la construcción de la obra 
f) Las vallas y señales para seguridad en la zona en donde se efectúen los trabajos. 
g) La reparación de redes de servicio público que se dañen en la realización de los trabajos de excavación. 
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h) La adecuada disposición de los materiales para no causar perjuicios a transeúntes o vehículos. 

Normas de construcción 
Las siguientes disposiciones mínimas deberán tenerse en cuenta en todo tipo de excavaciones: 

d) Las operaciones de excavación se harán respetando en un todo las dimensiones indicadas en los planos u ordenadas por la 
INTERVENTORIA. 

e) La INTERVENTORIA si lo considera del caso, podrá modificar las líneas y taludes de excavación por solicitud del CONTRATISTA. 
f) La sobre excavación será sufragada a su costo por el CONTRATISTA así como el relleno posterior que sea necesario ejecutar, de 

acuerdo con las indicaciones del INTERVENTOR y los materiales escogidos por éste. 

Las excavaciones para estructuras deberán hacerse de acuerdo con las secciones dadas en los planos y de acuerdo con un plano aprobado por 

la INTERVENTORIA empleando equipos de excavación apropiados, cuidando siempre de no alterar las condiciones de estabilidad del terreno y/o 

estructuras e instalaciones existentes. 

Las excavaciones se perfilarán de tal manera que ninguna saliente del terreno interfiera con la construcción de la estructura. Cuando los taludes o 

la base de las excavaciones vayan a recibir vaciado directo de concreto, deberán ser pulidos hasta las líneas o niveles indicados en los planos o 

autorizados por el INTERVENTOR, y la excavación deberá hacerse con la menor anticipación posible a la construcción de la estructura. 

Cuando las superficies de las excavaciones no vayan a quedar en contacto directo con las superficies de concreto y las líneas de excavación no 

se hayan determinado en los planos, se hará la excavación con las dimensiones que a juicio del INTERVENTOR permitan la colocación de las 

formaletas. 

Los costados de las excavaciones deberán quedar perfectamente verticales, el fondo nivelado y completamente liso. 

Excavaciones en zanja 
Las zanjas deberán excavarse a lo largo de los alineamientos y según las secciones y rasantes que se indiquen en los planos o las que autorice 

por escrito el INTERVENTOR. (Ver anexo planos). 

Las zanjas podrán excavarse manualmente o por medios mecánicos, según disposición del CONTRATISTA, mientras el INTERVENTOR no 

indique lo contrario. 

En caso de emplear maquinaria la profundidad máxima de excavación será de 0.20 metros por encima de la cota de excavación final para permitir 

la terminación de la zanja a mano hasta el nivel especificado de cimentación. 

La INTERVENTORIA podrá ordenar entibados en los sitios y cantidades que estime necesarios para la obra los cuales deberán quedar 

convenientemente distribuidos y acodalados. 

Disposición de materiales 
Cuando los materiales producto de las excavaciones llenen los requisitos para ser utilizados en rellenos o terraplenes deberán colocarse 

lateralmente a las excavaciones o en sitios previamente determinados por la INTERVENTORIA para formar bancos de almacenamiento, o en el 

propio lugar en que vayan a ser utilizados. 

Los materiales que no sean utilizables y la tierra sobrante será trasladada por el CONTRATISTA al sitio de botadero previamente determinado 

junto con la INTERVENTORIA, el cual deberá estar autorizado por las autoridades municipales para este efecto. 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Las excavaciones se medirán en METROS CÚBICOS EN BANCO (M3), con una aproximación de un decimal, de acuerdo con los niveles y 

dimensiones anotados en los planos o aprobados por el INTERVENTOR y con las adiciones o disminuciones autorizadas por éste. Este pago se 
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efectuará al respectivo precio unitario consignado en el contrato.  

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 
CASETA BOMBEO 

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 
CÓDIGO 

2.0 

4.0 

CAPÍTULO:  
CONCRETOS  

ESTRUCTURA 
CÓDIGO 

2.4 

4.4 

ÍTEM: Solado espesor E=0.05M 2500 PSI 17.5 MPA CÓDIGO 2.4.1 – 4.4.1  UM M2 

1. DESCRIPCIÓN. 

El contratista preparará la mezcla para la obtención de concreto s de 2500 PSI (17.5MPa.), según se indique en el plano, en las especificaciones 

generales para la fabricación de solados y de acuerdo con la siguiente tabla: 

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 días (fc) (PSI) Tamaño máximo (mm) Agregado (kg./cm.) 

(pulgadas) 

L 175 2500 32 1-½” 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar el capítulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricación de concretos. 

 Revisar los planos de construcción. 

 Detallar junto con la interventoría el sitio de mezclado del concreto.  

 Seguir las recomendaciones para la obtención de la resistencia deseada. 

 Agregar los materiales necesarios para la resistencia deseada. 

 Una vez lista la mezcla formaletear si se requiere y agregar la mezcla.  

 Vibrar de acuerdo a las especificaciones generales de fabricación del concreto.  

 Dejar fraguar la mezcla de acuerdo a la resistencia que se necesita por lo general son 28 días. 

 Desencofrar si es el caso y limpiar la superficie. 

 

3. ESQUEMA 

 

 

 

4. MATERIALES                     SI                NO           

 Mezcla concreto 1:2.5:4« 2500 PSI-17.5MPa 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 

del Cauca. 

5. EQUIPO                 SI                NO            

Herramienta menor y todo el equipo necesario identificado en las 

especificaciones generales para la fabricación de concreto.  

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                            SI                NO            

Según planos de diseño. 

Capítulo de especificaciones generales para la fabricación de concretos. 
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7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de los concretos será el metro cúbico (M2). Se tomará como base de medida los volúmenes determinados por las líneas de 
diseño mostradas en los planos o las aprobadas por la Interventoría. 

El precio unitario comprenderá todos los costos directos e indirectos por personal, materiales, equipo, sellantes,  suministros, colocación, 
tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido. Siempre que no se indique lo contrario, el acero de refuerzo se 
medirá y pagará por separado. 

8 ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 
CASETA BOMBEO 

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 
CÓDIGO 

2.0 

4.0 

SUBCAPÍTULO:  
CONCRETOS  

ESTRUCTURA 
CÓDIGO 

2.4 

4.4 

ÍTEM: 
Muros en concreto 4000 PSI E=10-30CMS 

con impermeabilizante 
CÓDIGO 2.4.2 – 4.4.2 UM M3 

1. DESCRIPCIÓN. 

Esta especificación contiene los requisitos mínimos para muros en concreto construidos en concreto de 4000 PSI con espesor de 10 - 30 cm con 

impermeabilizante.  

En los planos y especificaciones particulares se indicará el tipo de concreto, espesor, secciones transversales y longitudinales con detalles, 

remates de bordes, aligerantes, acabado superficial, refuerzo y espaciamiento de juntas.  

Se deben atender las recomendaciones del estudio de suelos para el material de apoyo y los rellenos necesarios.  

El contratista preparará la mezcla para la obtención de concreto simple de 4000 PSI (281kg/cm.), según se indique en el plano, en las 

especificaciones generales para la fabricación de concretos y  de acuerdo con la siguiente tabla:  

 

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 días (fc) (PSI) Tamaño máximo (mm) Agregado (kg./cm.) 

(pulgadas) 

 

D 281 4000 51 2 

 

Impermeabilizante: Antes de ejecutar este tipo de impermeabilización, las placas se deben afinar y resanar las grietas y desperfectos que se 

presenten, de tal manera que el agua corra libremente hacia los sitios de desagüe; es necesario que todos aquellos elementos que perforen las 

placas o se apoyen en ellas, tales como buitrones, bajantes, rebordes de claraboyas, tubos de ventilación, soportes para tanques de agua, estén 

totalmente terminados antes de iniciar la impermeabilización.  

El contratista no podrá iniciar los trabajos de impermeabilización indicados, sin la previa aprobación por parte de la Interventoría. 

El impermeabilizante a utilizar debe cumplir con los requerimientos de aditivos químicos tipo A de acuerdo a la ASTM C4942. “Especificaciones 

para adiciones químicas en el concreto”. Los reductores de agua de rango medio son comúnmente utilizados y tienen una gran habilidad para 

reducir el contenido de agua.  

Estos aditivos son populares y mejoran la trabajabilidad del concreto para los acabados en losas. Los reductores de agua de rango medio por lo 

menos deben cumplir con los requerimientos para aditivos tipo A de la ASTM C 494,ya que no tienen una clasificación separada en la 

especificación de adiciones. 

 

Acelerantes: Estos aditivos reducen el tiempo de fraguado inicial del concreto y ayudan a obtener una resistencia temprana más alta. Los 

acelerantes no son anticongelantes; sin embargo, ellos aceleran la velocidad de su asentamiento y el desarrollo de resistencia, haciéndolo más 

resistente a los daños producidos por congelamiento en clima frío.  

Los acelerantes líquidos deben cumplir con las especificaciones para los tipos C y E de la ASTM C494 y se adicionan al concreto en la planta. 

Uno de los aditivos más efectivos y económicos es el cloruro de calcio, el cual está disponible de forma líquida o en escamas y debe cumplir con 

los requerimientos de ASTM D 98.  
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Para concreto no reforzado, el cloruro de calcio se especifica en cantidad no mayor del 2% en peso del cemento. Debido a la corrosión inducida 

en el acero de refuerzo por los cloruros, los límites de cloruros aplicados al concreto reforzado son menores.  

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar el capítulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricación de concretos. 

 Revisar los planos de construcción. 

 Detallar junto con la interventoría el sitio de mezclado del concreto.  

 Seguir las recomendaciones para la obtención de la resistencia deseada. 

 Agregar los materiales necesarios para la resistencia deseada. 

 Aplicar el acelerante para el fraguado del concreto. 

 Una vez lista la mezcla formaletear si se requiere y agregar la mezcla.  

 Vibrar de acuerdo a las especificaciones generales de fabricación del concreto.  

 Una vez limpia la superficie a impermeabilizar, se procede a preparar el mortero 1:4 integral, según sea el material a utilizar; procediéndose a 
su aplicación. Si se trata de mortero se realiza al igual que el afinado para terrazas y dándole como acabado una tableta cerámica. Pero si la 
impermeabilización va a ser realizada con tela asfáltica (manto edil o perma ply), con un soplete de mano se comienza a calentar el 
compuesto asfáltico para que ablande y proceder a pegar sobre la superficie de concreto, posteriormente se pinta con pintura bituminosa y se 
aplica una segunda capa. 

 

3. ESQUEMA 
 

 

 

4. MATERIALES                     SI                NO      

 Cuartón 2"x4"x3M 

 Puntilla 2 CC 

 Tabla 1x10x3M 

 IMPERMEAB R:110002 x 1 UNX20 KG 

 Mezcla concreto 1:2:1   4000 PSI-28.0MPa 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 
del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 
materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 
del Cauca. 

5. EQUIPO                 SI                NO            

Herramienta menor, vibrador eléctrico, taco metálico extensión de 

2.OM A 3.30MT, cercha metálica de 3MTS, tablero o plaqueta de 

1.4MT X O.7MT, andamio metálico tubular y todos aquellos equipos 

necesarios para llevar a feliz término la actividad. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                           SI                NO            

Según planos de diseño. Estudios y diseños hidráulicos. 

Capítulo de especificaciones generales para la fabricación de concretos. 

Norma NSR 10. 

Normas NTC y ASTM. 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de los concretos será el metro cúbico (M3). Se tomará como base de medida los volúmenes determinados por las líneas de 
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diseño mostradas en los planos o las aprobadas por la Interventoría. 

El precio unitario comprenderá todos los costos directos e indirectos por personal, materiales, equipo, sellantes,  suministros, colocación, 
tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido. Siempre que no se indique lo contrario, el acero de refuerzo se 
medirá y pagará por separado. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                 SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 

CASETA BOMBEO 

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA  

CÓDIGO 

2.0 

4.0 

5.0 

SUBCAPÍTULO:  CONCRETOS CÓDIGO 2.4 – 4.4 – 5.7 

ÍTEM 
Losa concreto maciza Espesor variado 3100 PSI 

21.5 MPA 
CÓDIGO 

2.4.3 – 4.4.3 – 4.4.5 – 5.7.5 

– 5.7.6  
UM M2 

1. DESCRIPCIÓN. 

Esta especificación contiene los requisitos mínimos de las placas de concreto, las cuales pueden ser: reforzadas o de concreto simple, macizas o 

aligeradas, fundidas en el sitio o prefabricadas con espesores de 10, 12, 15 y 20 cm. 

En los planos y especificaciones particulares se indicará el tipo de concreto, espesor, secciones transversales y longitudinales con detalles, 

remates de bordes, aligerantes, acabado superficial, refuerzo y espaciamiento de juntas.  

Para la utilización de losas de concreto como sistemas de cimentación y bases de pisos es necesario que ellas queden colocadas sobre suelos 

cuyas deformaciones por el peso de las estructuras sean despreciables y además no cambien de volumen por efecto de las variaciones de 

temperatura y humedad, hecho que se debe evitar mediante la construcción correcta de los drenajes, desagües e instalaciones hidráulicas y de 

cimientos de borde de las mismas losas. 

Se deben atender las recomendaciones del estudio de suelos para el material de apoyo, los rellenos necesarios y el sistema constructivo para la 

ejecución de placas de cimentación.  

En ningún caso se permitirá fundir placas o colocar prefabricados sobre suelos de arcillas expansivas o de arcillas y limos orgánicos, los cuales 

deben ser retirados y reemplazados por rellenos que compactados ofrezcan condiciones aceptables para cimentar.  

El contratista preparará la mezcla para la obtención de concreto simple de 3100 PSI (21.5 Mpa.), según se indique en el plano, en las 

especificaciones generales para la fabricación de concretos y  de acuerdo con la siguiente tabla:  

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 días (fc) (PSI) Tamaño máximo (mm) Agregado (kg./cm.) 

(pulgadas) 

D 215 3100 51 2 

 

El contratista no podrá iniciar los trabajos de impermeabilización indicados, sin la previa aprobación por parte de la Interventoría. 

El impermeabilizante a utilizar debe cumplir con los requerimientos de aditivos químicos tipo A de acuerdo a la ASTM C4942. “Especificaciones 

para adiciones químicas en el concreto”. Los reductores de agua de rango medio son comúnmente utilizados y tienen una gran habilidad para 

reducir el contenido de agua.  

Estos aditivos son populares y mejoran la trabajabilidad del concreto para los acabados en losas. Los reductores de agua de rango medio por lo 

menos deben cumplir con los requerimientos para aditivos tipo A de la ASTM C 494, ya que no tienen una clasificación separada en la 

especificación de adiciones. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar el capítulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricación de concretos. 

 Revisar los planos de construcción. 

 Detallar junto con la interventoría el sitio de mezclado del concreto.  

 Seguir las recomendaciones para la obtención de la resistencia deseada. 

 Agregar los materiales necesarios para la resistencia deseada. 
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 Aplicar el acelerante para el fraguado del concreto. 

 Una vez lista la mezcla formaletear si se requiere y agregar la mezcla.  

 Vibrar de acuerdo a las especificaciones generales de fabricación del concreto.  

 

3. ESQUEMA 
 

 

 

 

 

4. MATERIALES                     SI                NO        

 Cuartón 2"x4"x3M 

 Puntilla 2 CC 

 Tabla 1x10x3M 

 Mezcla concreto 1:2:3   3100 PSI-21.5 MPa 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 
del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 
materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 
del Cauca. 

5. EQUIPO                 SI                NO            

Herramienta menor, vibrador eléctrico, formaleta para entre piso y 

todos aquellos equipos necesarios para llevar a feliz término la 

actividad. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                          SI                NO            
Según planos de diseño. Estudios y diseños hidráulicos. 

Capítulo de especificaciones generales para la fabricación de concretos. 

Norma NSR 10. 

Normas NTC y ASTM. 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La unidad de medida de  la losa de concreto será el metro cuadrado (M2). Se tomará como base el metro cuadradro de losa construida.  
El precio unitario comprenderá todos los costos directos e indirectos por personal, materiales, equipo, sellantes,  suministros, colocación, 
tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido. Siempre que no se indique lo contrario, el acero de refuerzo se 
medirá y pagará por separado. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 
CASETA BOMBEO 

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 
CÓDIGO 

2.0 

4.0 

SUBCAPÍTULO:  
CONCRETOS 

ESTRUCTURA 
CÓDIGO 

2.4 

4.4 

ÍTEM Losa maciza cimiento H=15 CM con impermeabilizante CÓDIGO 2.4.4 – 4.4.4 –  UM M2 

10. DESCRIPCIÓN. 

Esta especificación contiene los requisitos mínimos de las placas de concreto, las cuales pueden ser: reforzadas o de concreto simple, macizas o 

aligeradas, fundidas en el sitio o prefabricadas.  

En los planos y especificaciones particulares se indicará el tipo de concreto, espesor, secciones transversales y longitudinales con detalles, 

remates de bordes, aligerantes, acabado superficial, refuerzo y espaciamiento de juntas.  

Para la utilización de losas de concreto como sistemas de cimentación y bases de pisos es necesario que ellas queden colocadas sobre suelos 

cuyas deformaciones por el peso de las estructuras sean despreciables y además no cambien de volumen por efecto de las variaciones de 

temperatura y humedad, hecho que se debe evitar mediante la construcción correcta de los drenajes, desagües e instalaciones hidráulicas y de 

cimientos de borde de las mismas losas. 

Se deben atender las recomendaciones del estudio de suelos para el material de apoyo, los rellenos necesarios y el sistema constructivo para la 

ejecución de placas de cimentación.  

En ningún caso se permitirá fundir placas o colocar prefabricados sobre suelos de arcillas expansivas o de arcillas y limos orgánicos, los cuales 

deben ser retirados y reemplazados por rellenos que compactados ofrezcan condiciones aceptables para cimentar.  

El contratista preparará la mezcla para la obtención de concreto simple de 3100 PSI (21.5 Mpa.), según se indique en el plano, en las 

especificaciones generales para la fabricación de concretos y  de acuerdo con la siguiente tabla:  

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 días (fc) (PSI) Tamaño máximo (mm) Agregado (kg./cm.) 

(pulgadas) 

D 215 3100 51 2 

Impermeabilizante: Antes de ejecutar este tipo de impermeabilización, las placas se deben afinar y resanar las grietas y desperfectos que se 

presenten, de tal manera que el agua corra libremente hacia los sitios de desagüe; es necesario que todos aquellos elementos que perforen las 

placas o se apoyen en ellas, tales como buitrones, bajantes, rebordes de claraboyas, tubos de ventilación, soportes para tanques de agua, estén 

totalmente terminados antes de iniciar la impermeabilización.  

El contratista no podrá iniciar los trabajos de impermeabilización indicados, sin la previa aprobación por parte de la Interventoría. 

El impermeabilizante a utilizar debe cumplir con los requerimientos de aditivos químicos tipo A de acuerdo a la ASTM C4942. “Especificaciones 

para adiciones químicas en el concreto”. Los reductores de agua de rango medio son comúnmente utilizados y tienen una gran habilidad para 

reducir el contenido de agua.  

Estos aditivos son populares y mejoran la trabajabilidad del concreto para los acabados en losas. Los reductores de agua de rango medio por lo 

menos deben cumplir con los requerimientos para aditivos tipo A de la ASTM C 494, ya que no tienen una clasificación separada en la 

especificación de adiciones. 
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11.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar el capítulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricación de concretos. 

 Revisar los planos de construcción. 

 Detallar junto con la interventoría el sitio de mezclado del concreto.  

 Seguir las recomendaciones para la obtención de la resistencia deseada. 

 Agregar los materiales necesarios para la resistencia deseada. 

 Aplicar el acelerante para el fraguado del concreto. 

 Una vez lista la mezcla formaletear si se requiere y agregar la mezcla.  

 Vibrar de acuerdo a las especificaciones generales de fabricación del concreto.  

 

12. ESQUEMA 
 

 

 

 

13. MATERIALES                     SI                NO        

 Cuartón 2"x4"x3M 

 Puntilla 2 CC 

 Tabla 1x10x3M 

 Imprimante 

 Mezcla concreto 1:2:3   3100 PSI-21.5 MPa 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 
del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 
materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 
del Cauca. 

14. EQUIPO                 SI                NO            

Herramienta menor, vibrador eléctrico, formaleta para entre piso y 

todos aquellos equipos necesarios para llevar a feliz término la 

actividad. 

15. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                          SI                NO            
Según planos de diseño. Estudios y diseños hidráulicos. 

Capítulo de especificaciones generales para la fabricación de concretos. 

Norma NSR 10. 

Normas NTC y ASTM. 

16. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La unidad de medida de  la losa de concreto será el metro cuadrado (M2). Se tomará como base el metro cuadradro de losa construida.  
El precio unitario comprenderá todos los costos directos e indirectos por personal, materiales, equipo, sellantes,  suministros, colocación, 
tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido. Siempre que no se indique lo contrario, el acero de refuerzo se 
medirá y pagará por separado. 

17. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato  

18. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 
CASETA BOMBEO 

CÓDIGO 
2.0 

SUBCAPITULO: CONCRETOS CÓDIGO 
2.4 

ÍTEM: Suministro e instalación caja de inspección de 0.8x0.8 CONCRETO CÓDIGO 2.4.5 UN UN 

 
1. DESCRIPCION 

Las cajas se construirán con la forma, características y dimensiones mostradas en los planos, utilizando los concretos y aceros especificados en 

los mismos y observando en su ejecución las recomendaciones de LA INTERVENTORÍA; en los sitios indicados en los planos o por LA 

INTERVENTORÍA. EAdemás de cumplir con los requisitos anteriores, los materiales utilizados en la construcción de las cajas deben ser los 

siguientes: 

-       Mortero de pega de proporción 1:2, con resistencia a compresión mínima definida de acuerdo con el diseño. 
-       Concreto donde se fijan las tapas de acceso deben estar conformadas por una placa de concreto con mezcla de concreto  1:2:4   2850 

PSI-20.0MPa 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

· Consultar Planos del Proyecto Sanitario. 

· Verificar niveles de terreno y excavaciones. 

· Cubrir el fondo con una capa de recebo compactado. 
·  Afinar con llana metálica. 

· Levantar las paredes según planos. 
· Revestir los muros con un pañete a base de mortero de pega de 2 cm. de espesor. 

· Ejecutar en el fondo de la caja las cañuelas con una profundidad de 2/3 el diámetro del tubo de salida, con una pendiente que indique los 
planos hidrosanitarios en la dirección del flujo. 
· Ejecutar y colocar tapas con espesor indicado en planos, sobre las cajas. Estas tapas serán en concreto de 3000 psi. ó de 210 kg./cm.² 
; serán reforzadas con varilla F'y=60.000 psi . en ambas direcciones y llevarán un marco en ángulos de hierro 
· Evitar tramos de diámetros reducidos, o situaciones que generen contraflujos en la instalación. 
· Verificar niveles finales para aceptación. 

3. ESQUEMA 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 

 
4. MATERIALES                                           SI                      NO 

 Alambre negro  # 18 

 Hierro .3/8" 37.000 [CH] 

 Marco y tapa caja  80X80 

 Roca muerta   

 Tabla 1x10x3M 

 Mezcla concreto 1:2:4   2850 PSI-20.0MPa 

 Mortero 1:2 
 

 
5. EQUIPO 

 
· Herramienta menor de albañilería y todos aquellos 

equipos necesarios para llevar a feliz término la actividad. 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado 

de dificultad del acceso a la  zona del proyecto, para el 

transporte de los diferentes materiales y/o equipos  que 

la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 

de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 

del Cauca. 
 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                    NO 
· Norma NSR 10, normas vigentes del ente local. 

· Diseño hidráulico. 
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7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por unidades (UN) debidamente construidas, revisadas y aprobadas por la Interventoría. Las medidas se calc ularán con base 

en los planos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
 

8. NO CONFORMIDAD  
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y s in que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato 
 

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                    NO 
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 

CASTE BOMBEO  

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA 

CÓDIGO 

2.0 

4.0 

5.0 

SUBCAPÍTULO:  

CONCRETOS 

ESTRUCTURA 

CAJA PURGA 

VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 

CÓDIGO 

2.4  

4.4 

5.6 

5.7 

ÍTEM: 
ACERO  DE REFUERZO FLEJADO 

60000PSI 420MPA 
CÓDIGO 2.4.6 – 4.4.6 – 5.6.4 – 5.7.8 UM KLS 

1.  DESCRIPCIÓN 
 
Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 PSI para elementos en concreto reforzado según las indicaciones 
que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. 

2.  PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. 

 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

 Verificar medidas, cantidades y despieces. 

 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 

 Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 

 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

 Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su 
sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 

3. ESQUEMA                                                                                                         SI                NO            

4. MATERIALES                NO                SI    

 Alambre negro #18 

 Hierro de 60000 PSI 420 MPA 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 

del Cauca. 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 

 Segueta sin marco y todos aquellos equipos necesarios para 
llevar a feliz término la actividad. 

 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              NO                SI            
 

· Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7.2 – NSR 10. 

· Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.1- NSR 10. 

· Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370). 

· Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370). 
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7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y se pagará por kilogramos (KLS) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se 
efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye: Materiales, Equipos, Mano de obra, Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 

CASETA BOMBEO 

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA 

CODIGO 

2.0 

4.0 

5-0 

SUBCAPITULO:  

MAMPOSTERÍA 

CAJA PURGA 

VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 

CODIGO 

2.5 – 4.5 

5.6 

5.7 

ITEM: Muro en mampostería 0.15 M CODIGO 2.5.1 – 4.5.1 - 5.65 – 5.7.9 UN M2 

1. DESCRIPCIÓN. 

Esta especificación contiene los requisitos mínimos para los muros en mampostería. En los planos y especificaciones particulares se indicará el 

tipo de mampostería, espesor, secciones transversales y longitudinales con detalles, remates de bordes,  acabado superficial, refuerzo y 

espaciamiento de juntas.  

Se deben atender las recomendaciones del estudio de suelos para el material de apoyo, los rellenos necesarios  y el sistema constructivo para la 

ejecución de los muros. En ningún caso se permitirá construir  muros o colocar prefabricados sobre suelos de arcillas expansivas o de arcillas y 

limos orgánicos, los cuales deben ser retirados y reemplazados por rellenos que compactados ofrezcan condiciones aceptables para cimentar.  

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

 Consultar el capítulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricación de muros de mampostería. 

 Revisar los planos de construcción. 

 Detallar junto con la interventoría el sitio de colocación de los muros de mampostería.  

 Seguir las recomendaciones para la obtención de la colocación deseada. 

 Agregar los materiales necesarios para la colocación deseada.  

 Se deberán localizar de acuerdo con los planos arquitectónicos y construir de acuerdo con los diseños estructurales arquitectónicos. 
Se usará ladrillo tolete común en perfectas condiciones y los muros se construirán con las dimensiones indicadas en los detalles arquitectónicos, 

su textura, color y tamaños uniformes exentos de rajadura, terrones, hendiduras y otros defectos que afecten la resistencia, aspecto y durabilidad 

adicionalmente las apreciaciones que la Interventoría tenga en cuenta. 

El contratista deberá hacer o dejar todas las aberturas, orificios, regatas, etc. que sean necesarios para colocar piezas metálicas y tuberías. El 

contratista deberá instalar los chazos, anclajes, dados en concreto  necesarios para la instalación de puertas, accesorios y aparatos. 

Deberá tenerse cuidado con la verticalidad (“plomada”) y la alineación de las hiladas. Se exigirá que la construcción de los muros se ajuste a las 

medidas y ángulos que aparezcan en los planos, los muros se deberán trabar con hiladas sucesivas, hiladas en los cruces, esquinas e 

intersecciones. En cuanto al mortero de pega se hará con cemento gris y arena de cantera en la proporción 1:4 una vez aseada la superficie, no se 

permitirá mezclarlo sobre residuos ni se agregará arena, cemento o agua mientras se esté utilizando.  

3. ESQUEMA         SI               NO     

4. MATERIALES                     SI                NO            

 Ladrillo prensado limpio 6.5X12X24 

 Lad.prens.limpio 6.5x12x24 

 Mortero 1:4 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de 

dificultad del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de 

los diferentes materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 

10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la 

5. EQUIPO                 SI                NO            

Herramienta menor, andamio metálico tubular  y todos aquellos equipos 

necesarios para llevar a feliz término la actividad. 
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gobernación del Valle del Cauca. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                          SI                 NO           

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) de superficie de mampostería medida por una sola cara ejecutada.  

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato. 

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO CASETA BOMBEO CÓDIGO 2.0 

SUBCAPITULO ACCESORIOS CODIGO 2.6 

ITEM: 
Suministro e instalación ventana carpintería metálica Lam. 

Cold Rolled C18 
CODIGO 2.6.1 UM M2 

1. DESCRIPCION 
 

Se refiere al suministro e instalación ventana carpintería metálica Lam. Cold Rolled C18. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

Consultar planos de detalles y verificar su ubicación de acuerdo a planos de diseño. Antes de iniciar los trabajos, el ornamentador deberá verificar 

las medidas en obra.  

Para este tipo de ventanas se deberá emplear lámina de acero laminada en frío, calibre 20, soldada al tope. La calidad de estos trabajos ha de ser 

cuidadosamente controlada por el Interventor. Las ventanas tendrán la protección con una capa de pintura anticorrosiva dada en la fábrica. 

El contratista deberá hacer una visita al taller de ornamentación en el momento que se esté fabricando con el fin de verificar dimensiones conforme 

a los planos de diseño. La interventoría deberá dar su visto bueno antes de la instalación. 

 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño. 

 

4. MATERIALES                              NO                SI           
 

 Chazo plástico ¼ 

 Vidrio Transp. 4 MM 

 Silicona Transparente.11 OZ 

 Tornillo PAMPHILLIPS 1/2" #8 

 Lam.COLD ROLLED C.18 DE 100x200CM 

 Tornillo PAMPH 1 x 8 PAM PHILLIPS 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 

del Cauca. 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 

Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios para llevar a 

feliz término la actividad. 

 

 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES             SI                NO            
  

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
El pago será por metro cuadrado (M²) de ventana debidamente instalado y recibido por la interventoría. 
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8.  NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato.  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas).                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO CASETA BOMBEO CÓDIGO 2.0 

SUBCAPITULO ACCESORIOS CODIGO 2.6 

ITEM: 
Suministro e instalación puerta metálica 

calibre 18 de 2.00mts x 1.00 mts 
CODIGO 2.6.2 UM M2 

1. DESCRIPCION 
 

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construcción e instalación de puerta metálica de batiente y marco metálico 

elaborados en lámina cold rolled calibre 18, con pintura electrostática, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro en los 

planos arquitectónicos y de detalle. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

Consultar planos arquitectónicos y planos de detalle. Figurar en lámina de acero los marcos con perfiles, longitudes y dimensiones especificados en 

planos, aptos para recibir acabado en pintura de acuerdo a la especificación solicitada. Verificar la coincidencia de dimensión del marco ajustada al 

espesor de los muros con acabados, según especificación de detalle. Ejecutar los perfiles de marcos y la hoja metálica incorporando las 

dimensiones, dilataciones y detalles que se muestran en planos, con lámina cold rolled cal. 18. Evitar el grafado de las secciones de perfiles 

construidos en una sola pieza, excepto si se especifica lo contrario. No incorporar dobleces menores de 1 cm., de manera que los perfiles presenten 

filos perfectamente continuos y rectos. Enrazar en sus dos caras los perfiles horizontales y verticales, a menos que exista otra indicación en los 

planos. Soldar con cordones continuos y electrodo 14, las uniones y esquinas. Las soldaduras se deben efectuar en el taller de ornamentación. 

Esmerilar y pulir hasta formar superficies planas y continuas, con perfiles coincidentes en los ángulos descritos en el plano. Mantener la continuidad 

planteada en planos y detalles al solucionar dilataciones y salientes de los marcos y elementos. No deberán presentar defectos de superficies, ni 

alineamientos al llegar a la obra. Entregar elementos metálicos de acero con capa base anticorrosiva con cromato de zinc aplicada sobre una 

correcta superficie preparada eliminando mecánicamente los residuos sueltos. Aplicar base imprimante previamente a los elementos galvanizados 

en caliente ó zincados. Fijar con dos anclajes a cada lado mínimo. Verificar plomos y alineamientos para aceptación. 

 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño. 

4. MATERIALES               NO             SI     

 Bisagra 3x3" cobriz 

 Soldadura el.0.12-1/8 601 

 Anticorrosivo rojo base pintura 

 Lamina call rolled cal. 18 corrugada 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 

del Cauca. 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
 

Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios para llevar a 

feliz término la actividad. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES             SI                NO            

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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La forma de pago será el metro cuadrado (M2) de puerta instalada, pintada  y recibida en la obra por parte de la Interventoría. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas).                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO CASETA BOMBEO CÓDIGO 2.0 

SUBCAPITULO:  ACCESORIOS CÓDIGO 2.6 

ÍTEM: Suministro e instalación codo en acero. CÓDIGO 2.6.3 UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación codo en 90° 2” en acero.  

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Suministro: 

 

Los Accesorios HG deberán cumplir la norma NTC, ASTM y AWWA, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios. La especificación de 

presión de trabajo deberá ser a 23oC – 200PSI, para todos los diámetros. 

 

Transporte y Almacenamiento 

 

Los accesorios de tubería deben almacenarse usando una superficie plana. 

Durante el transporte los accesorios de tubería deben amarrarse para protegerlos 

Durante el cargue y descargue de los accesorios de tubería no se deben arrojar al piso ni golpear. 

 

3. ESQUEMA 
 

Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                              SI X               NO    

 Sheladk crema sellante tubo de 300gr 

 Codo ac 90 x 2 acero carbon 

 Thiner disolvente 

 Waipe 

 Anticorrosivo rojo base pintura 

 Piola gruesa 50 metros 

 Cinta teflon 10 mts carrete de 10 metros 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a 

la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos  

que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 

emitido por la gobernación del Valle del Cauca. 

5. EQUIPO 
 

Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios 

para llevar a feliz término la actividad. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                            SI                NO      

Los Accesorios deberán cumplir la norma NTC, ASTM y AWWA, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios  

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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La medida de pago del presente ítem será la unidad  (UN). 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato. 

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO CASETA BOMBEO CÓDIGO 2.0 

SUBCAPITULO:  ACCESORIOS CÓDIGO 2.6 

ÍTEM: Varilla lisa 1/2" rosca CÓDIGO 2.6.5 UM UN 

10.DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación varilla lisa 1/2" rosca 

11.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Verificar planos de construcción para ubicación de las varillas.  

1. ESQUEMA           SI X               NO   x 

2. MATERIALES                              SI X               NO    

 Tubería GALV. 1/2" arandela + tuerca 

 Varilla roscada 1/2"X100CM con arandela y tuerca 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a 

la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos  

que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 

emitido por la gobernación del Valle del Cauca. 

3. EQUIPO 
 

Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios 

para llevar a feliz término la actividad. 

4. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                            SI                NO      

Los Accesorios deberán cumplir la norma NTC, ASTM y AWWA, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios  

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida de pago del presente ítem será la unidad  (UN). 

6. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato. 

7. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO: 
CASETA BOMBEO 

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 
CÓDIGO 

2.0 

4.0 

SUBCAPITULO: ACCESORIOS CODIGO 2.6 – 4.6 

ITEM: Escalera tipo gato C/. 0.4M 9 pasos CODIGO 2.6.8 – 4.6.17 UM ML 

1. DESCRIPCION 
Se refiere al suministro de materiales, equipo, mano de obra, ejecución y todo lo necesario para la instalación de las escaleras de gato, para 

conexión vertical. Los pasos se elaborarán en tubo metálico  de acero de Ø5/8". Se anclarán al muro mediante patas en platinas de anclaje de 

hierro de 3/16", a las distancias indicadas en los planos. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

Consultar planos de detalles y verificar localización señalados en planos. 

Antes de ordenar su fabricación el contratista deberá someter a la aprobación del interventor los dibujos de taller y/o muestra física. Usar los 

tornillos, anclajes y herrajes específicos y suficientes según especificaciones del manual del fabricante. Cumplir con dimensiones máximas y 

tolerancias incluidas en el manual del fabricante. 

La escalera incluye anticorrosivo y pintura. Después de terminar la limpieza en la forma especificada se deberá aplicar una mano de pintura 

anticorrosivo gris aprobada por el Interventor. Después del montaje de los elementos, se deberá pintar nuevamente con pintura anticorrosivo, con 

el número de manos necesarias para que la superficie conserve un acabado parejo y uniforme.  

Todas las pinturas sobre carpinterías metálicas se aplicarán sin excepción con pistola de aire, disueltas las mezclas con un 10% de disolvente, 

revolviendo hasta obtener una textura homogénea, la cual se dejará en reposo durante 20 minutos (tiempo de inducción) antes de su aplicación. 

 

En ningún caso se aceptarán resanes con "pastas" para superficies aboyadas o con hendiduras, éstas se rechazarán y se dará previo aviso al 

Interventor para que éste tome las medidas correctivas necesarias. Luego se procederá a aplicar en forma pareja y uniforme una primera mano de 

esmalte sintético para uso exterior, de primera calidad. Después de 15 horas como mínimo del tiempo de secado entre cada mano se aplicará las 

capas que sean necesarias del mismo esmalte. 

Proteger hasta entregar en obra. 

3. ESQUEMA 

Ver detalles en planos de diseño. 

4. MATERIALES             SI                NO     

 Pasos escalera tipo gato 

 Soldadura 6011 1/8" varilla 

 Pintura esmalte 

 Anticorrosivo rojo base pintura 

 Thiner disolvente 

 Hierro .5/8" 60.000 [6m] varilla corrugada 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 

5. EQUIPO                                          NO                SI       
 

Herramienta menor, soldador eléctrico y todos aquellos equipos 

necesarios para llevar a feliz término la actividad. 
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del Cauca. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                             SI                NO      

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

El pago será por metro lineal (ML) de escalera instalada, pintada y recibida a satisfacción. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato. 

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAOPITULO CASETA BOMBEO CODIGO 2.0 

SUBCAPITULO:  ACCESORIOS CÓDIGO 2.6 

ÍTEM: TUBERÍA EN ACERO  CÓDIGO 2.6.9 UM ML 

1. DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación técnica de la tubería en acero de 2”. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Se deberá cumplir con las instrucciones dadas por el fabricante. 

 El personal que procederá a la instalación deberá estar técnicamente capacitado y supervisado por la Interventoría. 

 La tubería deberá probarse durante su construcción por  tramos terminados, antes de culminarse la instalación de todo el 
sistema. 

 Se tendrá en cuenta que el o los  tramos a probar tendrán sus anclajes lo suficientemente cubiertos, con accesorios curados mínimo 
durante 3 días, y debidamente restringido el movimiento en los tapones de los extremos. 

 La Tubería se llenará lentamente desde el punto más bajo de la línea. Se calculará la cantidad de agua necesaria para llenar la línea. 

3. ESQUEMA 

Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                                           SI X               NO    

 Sheladk crema sellante tubo de 300gr 

 Thiner disolvente 

 Waipe 

 Anticorrosivo rojo base pintura 

 Piola gruesa 50 metros 

 Cinta teflon 10 mts carrete de 10 metros 

 Tub.ace carbon d=2" schedule 40 uso agua 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a 

la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos  

que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 

emitido por la gobernación del Valle del Cauca. 

5.  EQUIPO 

Herramienta menor  y todos aquellos equipos necesarios 

para llevar a feliz término la actividad. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                    SI                 NO    

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida de pago del presente ítem será el metro lineal  (ML) de tubería, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato.  
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9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO CASETA BOMBEO  CODIGO 2.0 

SUBCAPÍTULO ACCESORIOS CÓDIGO 2.6 

ÍTEM: Válvula de pie con coladera 2” HF CÓDIGO 2.6.11 UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 
 

 

 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Se instalará acorde a los planos, especificaciones del proveedor e indicaciones del interventor.  

3. ESQUEMA 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                                 SI             NO      

 Val pie HIERR/BRIDA D=2" 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a 

la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos  

que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 

emitido por la gobernación del Valle del Cauca. 

5. EQUIPO 

 

 Herramienta menor y todos aquellos equipos 
necesarios para llevar a feliz término la actividad. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                         SI               NO       
 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida de pago del presente ítem será la unidad  (UN).  

 

8. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
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considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones 
y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO CASETA BOMBEO CODIGO 2.0 

SUBCAPÍTULO ACCESORIOS  CÓDIGO 2.6 

ÍTEM: 
Suministro e instalación de Moto bomba MZG40/2 1 1/2*2*5  

5HP 
CÓDIGO 2.6.12 UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 
 

Suministro e instalación de Moto bomba MZG40/2 1 1/2*2*5  5HP. 

2.  PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Se instalará acorde a los planos, especificaciones del proveedor e indicaciones del interventor.  

3.  ESQUEMA 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                      SI          NO         

 Adap.h prs pvc 3 

 Motobomba mzg 40/2 

 Perno expansion 3"*3/8" 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a 

la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos  

que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 

emitido por la gobernación del Valle del Cauca. 

5. EQUIPO 

Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios 

para llevar a feliz término la actividad. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                         SI                NO         

· Norma normas vigentes del ente local. 

· Diseño hidráulico. 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida de pago del presente ítem será la unidad  (UN). 

 

8.  NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 

CASETA BOMBEO 

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA 

XXXX 

2.0 

4.0 

5.0 

SUBCAPÍTULO 
ACCESORIOS  

VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 
CÓDIGO 

2.6 – 4.6  

5.7 

ÍTEM: TAPA LÁMINA DE ALFAJOR Y MARCO EN ÁNGULO  CÓDIGO 

2.6.13 – 2.6.14 – 

4.6.3 – 4.6.4 – 

4.6.5 –5.7.7 

UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 
 

Suministro e instalación de tapas en láminas de alfajor según el dimensionamiento en los planos de construcción y mencionadas a continuación. 

- TAPA LAMINA ALFAJOR 0.70MX0.70M 3/16", INCLUYE ANGULOS 
- TAPA LAMINA ALFAJOR 0.50MX0.50M 3/16", INCLUYE ANGULOS 
- TAPA DE ACCESO EN LÁMINA DE ALFAJOR, 0.87MX0.82M  CAL. 18 
- TAPA DE ACCESO EN LÁMINA DE ALFAJOR, 0.64MX1.00M  CAL. 18 
- TAPA DE ACCESO EN LÁMINA DE ALFAJOR, 0.64MX0.97M  CAL. 18 
- TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51 - 60X60 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Dimensionamiento y especificaciones presentadas en  los planos de construcción. 

3. ESQUEMA                                  SI      NO        

4. MATERIALES                          SI                  NO    

 Anticorrosivo rojo base pintura 

 Thiner disolvente 

 Pintura esmalte 

 Lija 100 

 Soldadura 6011 1/8" varilla 

 Angulo 11/2 x 3/16 tira de 6 metros 

 Bisagra redonda ¾ 

 Lam.alfajor 3/16" de 100x300cm 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del 

acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle del 

Cauca. 

5. EQUIPO 

- Herramienta menor, soldador eléctrico, planta eléctrica 4000 

RPM y todos aquellos equipos necesarios para llevar a feliz 

término la actividad.. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                         SI                NO         
· Norma NSR 10, normas vigentes del ente local. 

· Diseño hidráulico. 

7.  MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidades (UN) debidamente construidas, revisadas y aprobadas por la Interventoría. Las medidas se calcularán con base 
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en los planos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

8. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones 
y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO CASETA BOMBEO CÓDIGO 2.0 

SUBCAPITULO:  ACCESORIOS  CÓDIGO 2.6 

ÍTEM: Válvula cierre elástico HG 2" CÓDIGO 2.6.15 UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Las válvulas se utilizarán en redes de distribución y deberán ser diseñadas para soportar presión por ambos lados, en forma simultánea o 

alternada. Además, llevarán grabados en el exterior e integrados con el cuerpo de la válvula: marca, diámetro y presión de trabajo garantizada. 

Deberán tener completa hermeticidad cuando estén cerradas y estar diseñadas para permitir unas pérdidas mínimas de presión cuando estén 

abiertas. 

El cierre de la válvula será dextrógiro, es decir, que la válvula cerrará cuando sea movida en el sentido de las manecillas del reloj. Estarán provistas 

de topes que impidan que el obturador continúe avanzando cuando la válvula esté completamente abierta o cerrada. Las válvulas incluirán tuerca 

de operación, de acuerdo con el sitio en el cual se vayan a instalar. 

El cuerpo de la válvula, la tapa, el bonete y la compuerta serán de hierro gris de acuerdo con la norma ASTMA126 clase B, o hierro nodular de 

acuerdo con la norma ASTM A-395 o ASTM A536. La compuerta será en forma de cuña rígida y llevará recubrimiento elástico de caucho natural o 

sintético (Viton A, Perbunam, Neopreno, etc.). No se aceptarán compuertas con asientos paralelos. El vástago será del tipo no ascendente y 

fabricado en acero inoxidable según ASTM A-276. Las tuercas y tornillos serán de igual material que el vástago según ASTM A-307 cuando estén 

en contacto directo con el suelo, o de bronce de acuerdo con los materiales de la norma AWWA C-509. 

Las válvulas serán fabricadas para una presión de trabajo de 1,38 MPa (200 psi) y probadas mínimo a 2,07 MPa (300 psi). En casos especiales las 

presiones de trabajo se determinarán en los planos o en el pliego de condiciones. Las válvulas serán de extremo liso, campana o brida con sus 

respectivos empaques de caucho. Cuando sean de extremo brida, cumplirán las normas AWWA C-207 y ANSI B16, 5. 

Su precio unitario incluye: la válvula propiamente dicho (cuando es suministrado por EL CONTRATISTA), los cargues, transportes, descargues, 

almacenamiento, manipuleo, la instalación, la desinfección, equipos, mano de obra, herramientas y en general todos los costos directos e indirectos 

necesarios para su correcta instalación. 

El pago de las válvulas sólo se hará cuando se haya realizado su instalación, la colocación y compactación de los anclajes, y la aceptación de la 

prueba de presión hidrostática cuando haya sido exigida. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Se realizara según las especificaciones e instrucciones del fabricante. 

3. ESQUEMA 
 

Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                                           SI   X            NO  
 

 Union rep PVC u-z 2 

 Válvula c. elástico 2" premolda 

 cinta teflón 10 mts carrete de 10 metros 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a 

la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos  

que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 

emitido por la gobernación del Valle del Cauca. 

5. EQUIPO              SI   X            NO  

Herramienta menor, soldador eléctrico, planta eléctrica 4000 

RPM y todos aquellos equipos necesarios para llevar a feliz 

término la actividad.. 
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6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI               NO       
 

Normatividad asociada: AWWA-C207, C509; ASTM A126, A276, A307, A395, A536; ANSI B 16.5. 

Se toma como guía para la fabricación de las válvulas de compuerta la norma AWWA-C509. 

Prueba hidroestatica y hermeticidad (sello). Según norma AWWAC-509 o AWWAC-515. 

ADHERENCIA: 

De elastómero al sustrato metálico según norma ASTMD-429. Recubrimiento de pintura según norma AWWA C-550 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagara por unidad (UN) y su precio será el estipulado en los formularios de precios unitarios. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO CASETA BOMBEO CÓDIGO 2.0 

SUBCAPITULO:  ACCESORIOS  CÓDIGO 2.6 

ÍTEM: Correas de madera 0.06 mx0.1mx3.0m CÓDIGO 2.6.16 UM ML 

1. DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de correas de madera 0.06 mx0.1mx3.0m 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Ver planos de construcción para determinar la ubicación e las correas de madera.  

3. ESQUEMA 
 

Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                           SI   X            NO  

 Viga Chanul 2x5" X3M  

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a 

la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos  

que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 

emitido por la gobernación del Valle del Cauca. 

5. EQUIPO              SI   X            NO  

Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios 

para llevar a feliz término la actividad.. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI               NO       
 

Normatividad asociada: AWWA-C207, C509; ASTM A126, A276, A307, A395, A536; ANSI B 16.5. 

Se toma como guía para la fabricación de las válvulas de compuerta la norma AWWA-C509. 

Prueba hidroestatica y hermeticidad (sello). Según norma AWWAC-509 o AWWAC-515. 

ADHERENCIA: 

De elastómero al sustrato metálico según norma ASTMD-429. Recubrimiento de pintura según norma AWWA C-550 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagara por metro líneal (ML) y su precio será el estipulado en los formularios de precios unitarios. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO CASETA BOMBEO CÓDIGO 2.0 

CAPITULO:  ACCESORIOS CODIGO 2.6 

ITEM: 
Teja ajover super TRAPEZOI 820X5400 MM COLOR 

.35MM 
CODIGO  2.6.17 UM M2 

1. DESCRIPCION 
Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para el suministro e instalación de la cubierta en Teja ajover super trapezoi 

820x5400 mm color .35mm 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

Se refiere este capítulo a la ejecución de techado con teja según el tipo detallado en los planos, como también terminales superiores, caballetes 

articulados y caballetes fijos según necesidad y pendiente en la cubierta anotada en los planos. La instalación de las tejas debe hacerse por el 

método de juntas alternadas, con un traslapo lateral no inferior a la ondulación y un traslapo en extremos no inferior a 14 cm. y las ondulaciones 

extremas en la lámina lateral deben ir hacia abajo. Antes de iniciar el trabajo el Contratista y el Interventor deben convenir el método adecuado 

para la correcta ejecución de la obra. La colocación de las tejas se iniciará de acuerdo con la dirección de los vientos reinantes, siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. Las tejas se fijarán con ganchos, dos por unidad y podrán descansar sobre correas de madera, acero de refuerzo, 

aluminio o concreto. 

3. ESQUEMA                                                                               NO                SI      

Se evidencia en los planos de diseños. 

4. MATERIALES              NO                SI           

 Torn.lamina aut.1/2-14x3/4 cabeza hexagonal 5/16-arandela 

 Torn.lamina aut.1/4-14x7/8 cabeza hexagonal 5/16-arandela 

 Teja ajover super trapezoi 820x5400 mm color .35mm 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del 

acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle del 

Cauca. 

5. EQUIPO                    NO                SI           
 

Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios para 

llevar a feliz término la actividad.. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                  NO   

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2) referenciada en cada uno de los ítems planteados en los precios unitarios. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato.  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  CASETA BOMBEO CÓDIGO 2.0 

SUBCAPITULO: RED ELÉCTRICA CODIGO 2.7 

ITEM: 

VARILLA CU-CU 5/8" 2,4m Y SOLDADURA EXOTERMICA 

90gr 

CAJA DE INSPECCION DE 30X30cm MARCO Y TAPA 

CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO 

TABLERO DISTRIBUCION PRINCIPAL 208V BIFASICO CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR 8 CIRCUITOS 

TABLERO CONTROL BOMBA DE SUCCION 

SALIDA PARA LA LUMINARIA EN TECHO FT 2X32 120V 

SALIDA PARA EL INTERRUPTOR SENCILLO 

SALIDA PARA EL TOMACORRIENTE NORMAL CON POLO A 

TIERRA 120V 15ª 

LUMINARIA EN TECHO FT 2X32 120V 

INTERRUPTOR SENCILLO 

TOMACORRIENTE NORMAL CON POLO A TIERRA 120V 15A 

CÓDIGO 

2.7.4 

 

2.7.5 

2.7.7 

 

2.7.8 

 

2.7.9 

2.7.11 

2.7.12 

2.7.13 

2.7.14 

2.7.15 

2.7.16 

UM UN 

1. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de alimentadores. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

· Consultar planos eléctricos, para ubicación. 

· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 

· Consultar recomendaciones del fabricante. 

· La roseta debe ser asegurada con tornillos a la caja octogonal. 

· Utilizar tubería Conduit PVC; asegurada a las cajas galvanizadas con adaptador Terminal de PVC. 

· Conductor de cobre, mínimo cal. 12; y sus derivaciones se harán con conectores de resorte sin soldadura. 

· Para el sistema de alumbrado no se permitirá en ningún caso la ejecución de empalmes de cable y alambre dentro de la tubería conduit. En el 

sistema de alumbrado todas las conexiones para empalmes y derivaciones se harán dentro de las cajas. 

· La instalación de cajas para salidas cumplirá con los requisitos de la sección 370 del Código Eléctrico Nacional (NTC 2050). Las cajas para 

salidas serán del tamaño suficiente para proveer espacio libre a todos los conductores contenidos en la caja. 

· Se desea que la mayoría de los materiales utilizados tengan certificación de calidad y de conformidad que cumplan con los requisitos RETIE, y 

estén homologados por La Empresa de Distribución de Energía Local. 

· Consultar recomendaciones del fabricante. 

· Realizar regata de acuerdo con lo indicado en los planos eléctricos. 

· Resanar. 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES         NO                SI      

 VARILLA CU-CU 5/8" 2,4m Y SOLDADURA EXOTERMICA 

5. EQUIPO                                         NO                SI           
Herramienta menor y todo el equipo adecuado para la ejecución de las 

obras. 
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90gr 

 CAJA DE INSPECCION DE 30X30cm MARCO Y TAPA 

 CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO 

 TABLERO DISTRIBUCION PRINCIPAL 208V BIFASICO 
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR 8 CIRCUITOS 

 TABLERO CONTROL BOMBA DE SUCCION 

 SALIDA PARA LA LUMINARIA EN TECHO FT 2X32 120V 

 SALIDA PARA EL INTERRUPTOR SENCILLO 

 SALIDA PARA EL TOMACORRIENTE NORMAL CON 
POLO A TIERRA 120V 15ª 

 LUMINARIA EN TECHO FT 2X32 120V 

 INTERRUPTOR SENCILLO 

 TOMACORRIENTE NORMAL CON POLO A TIERRA 120V 
15A  

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 

del Cauca. 

 

 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              NO                SI           
 

Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios.  

· Cumplir con los requerimientos de la norma NTC – 2050. 

· Norma Icontec 979. 

· RETIE 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (UN) según las unidades que aparecen en los análisis unitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato.  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO CASETA BOMBEO CÓDIGO 2.0 

SUBCAPITULO: ACCESORIOS CODIGO 2.7 

ITEM: 

ACOMETIDA PRINCIPAL  EN ( 2#8AWG F + 1#8AWG N+ 

1#8AWG T) DESDE RED DE DISTRIBUCION PUBLICA A 

TABLERO PRINCIPAL 208V. 

ALIMENTADOR TABLERO CONTROL BOMBA DE SUCCION EN 

(2#10AWG F + 1#10AWG N+ 1#10AWG T) DESDE TABLERO 

PRINCIPAL 208V. 

ALIMENTADOR BOMBA DE SUCCION (BS) EN (3#10AWG 

ENCAUCHETADO 600V) DESDE TABLERO CONTROL BOMBA 

DE SUCCION. 

CABLE DE COBRE 8 AWG 12 HILOS DESNUDO. 

TUBERIA ELECTRICA 2Φ1 1/2" PVC 

CODIGO 

2.7.1 

 

 

2.7.2 

 

 

2.7.3 

 

 

2.7.6 

2.7.10 

UM ML 

1. DESCRIPCION 
 

Suministro e instalación de para red eléctrica: 

 Acometida principal  en ( 2#8awg f + 1#8awg n+ 1#8awg t) desde red de distribución publica a tablero principal 208v. 

 Alimentador tablero control bomba de succión en (2#10awg f + 1#10awg n+ 1#10awg t) desde tablero principal 208v. 

 Alimentador bomba de succión (bs) en (3#10awg encauchetado 600v) desde tablero control bomba de succión. 

 Cable de cobre 8 awg 12 hilos desnudo. 

 Tubería eléctrica 2φ1 1/2"PVC 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

  Consultar planos eléctricos, para ubicación y ejecución. 

· Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 

· Consultar recomendaciones del fabricante. 

· Instalar cable con sonda. 

3. ESQUEMA                                                                                                         NO                SI           

Los esquemas se presentan en los planos detallados de diseño 

4. MATERIALES             NO                SI           
 

 ACOMETIDA PRINCIPAL  EN ( 2#8AWG F + 1#8AWG N+ 
1#8AWG T) DESDE RED DE DISTRIBUCION PUBLICA A 
TABLERO PRINCIPAL 208V. 

 ALIMENTADOR TABLERO CONTROL BOMBA DE 
SUCCION EN (2#10AWG F + 1#10AWG N+ 1#10AWG T) 
DESDE TABLERO PRINCIPAL 208V. 

 ALIMENTADOR BOMBA DE SUCCION (BS) EN (3#10AWG 
ENCAUCHETADO 600V) DESDE TABLERO CONTROL 
BOMBA DE SUCCION. 

 CABLE DE COBRE 8 AWG 12 HILOS DESNUDO. 

5. EQUIPO                       NO           SI           
 

Herramienta menor y todo el equipo adecuado para la ejecución de las 

obras. 
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 TUBERIA ELECTRICA 2Φ1 1/2" PVC 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 

del Cauca. 

6.  REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              SI                   NO        
 

Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios.  

· Cumplir con los requerimientos de la norma NTC – 2050. 

· Norma Icontec 979. 

· RETIE 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de suministro, e instalación de los elementos necesarios que configuran acometida. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato.  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 
IMPULSIÓN 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE BAJA 
CÓDIGO 

3.0 

6.0 

SUBCAPITULO:  
SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS 

TUBERÍA Y ACCESORIOS 
CÓDIGO 

3.4 

6.5 

ÍTEM: UNIÓN PRESIÓN PVC 2" CÓDIGO 3.4.5 – 6.5.15 UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Esta especificación se refiere al suministro, transporte, mano de obra, herramientas e instalación de accesorios tales como tees, niples, codos, 

yees, uniones, reducciones, pasamuros, collarines en PVC. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

La instalación de los accesorios deberá hacerse de acuerdo con las indicaciones de los planos o del fabricante, previa aprobación del interventor. 

Los elementos que especifiquen los planos o a juicio del interventor, serán fijados apropiadamente mediante atraque de concreto de 2500 PSI. No 

se taparán los accesorios sin la orden del Interventor previa revisión y pruebas requeridas  

3. ESQUEMA 

Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                                           SI X               NO    
 

 Unión PRS PVC 2 

 Soldadura PVC 1/ 2 GLN 

 Limpiador PVC 760-G 1/4 GL 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a 

la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos  

que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 

emitido por la gobernación del Valle del Cauca. 

5. EQUIPO 

Herramienta menor y todo el equipo adecuado para la 

ejecución de las obras. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                        SI                NO         
ANSI/AWWA C 153/C110, ANSI/AWWA C 111/A21.11, ANSI B16.1/ISO 2531, ASTM D-2000  

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagara por unidad (UN) y su precio será el estipulado en los formularios de precios unitarios. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato. 

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO: TANQUE DE DISTRIBUCIÓN CÓDIGO 4.0 

SUBCAPITULO RELLENOS CODIGO 4.3 

ITEM: Recebo B-200 compactado al 95% CODIGO 4.3.1 UM M3 

1. DESCRIPCION  

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construcción de rellenos en recebo seleccionado de primera calidad. Para 

el caso de la instalación de tuberías, no se colocará ningún relleno sobre tuberías hasta que éstas se hayan instalado a satisfacción del 

Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topográficos, construcción de anclajes y prueba hidráulica. 

Cuando este material se utilice para atraque de tuberías, se deberá colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos en capas horizontales no 

mayores de 15 cms. de espesor final. 

Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y 

una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad. 

-Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. 

-Aprobar y seleccionar el material de relleno. 

-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 20 cm. 

-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario. 

-Compactar por medio de equipos adecuados hasta obtener una densidad del 95% del Próctor Modificado. 

-Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 

3. MATERIALES                   SI         NO           

 Recebo B-200 

Nota: se tiene en cuenta la localización de la cantera más cercana al 
sitio del proyecto para compra y transporte del material, de acuerdo a 
esto, se contempla una distancia de 60 Km de Cartago (sitio cantera 
más cercano) a Versalles para el acarreo del material pétreo. 

4. EQUIPO 

 Vibro compactador tipo rana y todo el equipo adecuado 
para la ejecución de las obras. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó 
AASHO T 180 - 57. 

 Contenido de humedad durante la compactación. Emplear un sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 

 La Interventoría ordenará cuál deberá ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podrá solicitar la ejecución de pruebas 
diferentes a las citadas, si lo considera necesario. 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³) de Recebo compactado. 

7. NO CONFORMIDAD  
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato  

8.  ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO TANQUE DE DISTRIBUCIÓN CODIGO 4.0 

SUBCAPITULO RELLENOS CODIGO 4.3 

ITEM: GEOTEXTIL TEJIDO REF 2500 CODIGO 4.3.3 UM M2 

1. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de Geotextil  tejido REF 2500 en las áreas indicadas en los planos  

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

-Consultar los planos y especificaciones del desarenador en cuanto a los filtros de drenaje. 

-Se deberá preparar el terreno, removiendo los bloques de roca, troncos y arbustos. 

-Seguidamente se procede a rellenar los desniveles con el fin de conformar una superficie plana. 

-Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

-Desenrollar el Geotextil directamente sobre la superficie lograda anteriormente. Asegurarse de hacer los traslapos requeridos. 

-Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 

 

3. ESQUEMA 

Ver detalles en planos de diseño. 

4. MATERIALES                   SI                NO    

 Geotextil  tejido REF 2500 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 

del Cauca. 

5. EQUIPO                    NO                SI       

Herramienta menor y todo el equipo adecuado para la ejecución de 

las obras. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                     SI                NO       

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M²) de Geotextil debidamente instalado. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA CODIGO 5.0 

SUBCAPITULO VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN CODIGO 5.7 

ITEM: Geotextil NO tejido REF 2500 CODIGO 5.7.3 UM M2 

1. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de Geotextil  tejido REF 2500 en las áreas indicadas en los planos  

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

-Consultar los planos y especificaciones del desarenador en cuanto a los filtros de drenaje. 

-Se deberá preparar el terreno, removiendo los bloques de roca, troncos y arbustos. 

-Seguidamente se procede a rellenar los desniveles con el fin de conformar una superficie plana. 

-Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

-Desenrollar el Geotextil directamente sobre la superficie lograda anteriormente. Asegurarse de hacer los traslapos requeridos. 

-Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 

3. ESQUEMA 

Ver detalles en planos de diseño. 

4. MATERIALES                   SI                NO    

 Geotextil NO tejido REF 2500 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 

del Cauca. 

5. EQUIPO                    NO                SI       

Herramienta menor y todo el equipo adecuado para la ejecución de 

las obras. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                     SI                NO       

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M²) de Geotextil debidamente instalado. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO TANQUE DE DISTRIBUCIÓN  4.0 

SUBCAPITULO:  ACCESORIOS  CÓDIGO 4.6 

ÍTEM: Tubería HG en cualquiera de sus diámetros CÓDIGO 4.6.1 UM ML 

1. DESCRIPCIÓN 

Suministro e Instalación de tubería de HG,  en cualquiera de sus diámetros. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

La instalación de los accesorios deberá hacerse de acuerdo con las indicaciones de los planos o del fabricante, previa aprobación del interventor. 

Los elementos que especifiquen los planos o a juicio del interventor, No se taparán la tubería y accesorios sin la orden del Interventor previa revisión 

y pruebas requeridas  

3. ESQUEMA 

Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                                           SI X               NO    

 Tubo galva 3” 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a 

la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos  

que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 

emitido por la gobernación del Valle del Cauca. 

5. EQUIPO 

Herramienta menor y todo el equipo adecuado para la 

ejecución de las obras. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO         
 

ANSI/AWWA C 153/C110, ANSI/AWWA C 111/A21.11, ANSI B16.1/ISO 2531, ASTM D-2000  

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se pagara por METRO LINEAL (ML) y su precio será el estipulado en los formularios de precios unitarios. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO TANQUE DE DISTRIBUCIÓN CÓDIGO 4.0 

SUBCAPITULO:  ACCESORIOS CÓDIGO 4.6 

ÍTEM: 
Accesorios en Hierro Galvanizado – HG (tipo de accesorio y 

diámetro variado) 
CÓDIGO 

4.6.6 – 4.6.8 – 

4.6.10 -  

 

UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Esta especificación trata del suministro e instalación de los accesorios en HG necesarios para el correcto funcionamiento y ensamble del sistema, 

esto incluye: 

 Codo de 90 HG 3" 

 Tee HG 3” 

 Unión HG 2” 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Suministro: 

 

Los Accesorios deberán cumplir la norma NTC 382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios; la especificación de presión de trabajo 

deberá ser a 23oC – 200PSI, para todos los diámetros. 

 

Transporte 

Las operaciones de transporte de los tubos deben hacerse, en su caso, conforme a las vigentes normas  de tráfico. Debe, en cualquier caso, 

cuidarse, en primer lugar, que, en los camiones o en el medio en el  que se realice el transporte a obra, el piso y los laterales de la caja estén 

exentos de protuberancias o  Bordes rígidos o agudos que puedan dañar a los tubos o a las piezas especiales.  

 

Si el transporte incluye tubos de distinto diámetro, es preciso colocarlos en sentido decreciente de los  diámetros a partir del fondo, no debiendo 

admitir cargas adicionales sobre los tubos que puedan  producir deformaciones excesivas en los mismos y garantizando la inmovilidad de los 

tubos,  apilándolos de forma que no queden en contacto unos con otros, disponiendo para ello cunas de  madera o elementos elásticos; especial 

atención debe prestarse a todo ello en el caso de los tubos  

Flexibles. 

Los tubos con uniones de enchufe y extremo liso deben colocarse con los extremos alternados, de tal  Modo que los enchufes no queden en 

contacto con los tubos inferiores. En los tubos de hormigón el  transporte a obra no debe iniciarse hasta que haya finalizado el período de curado.  

Las válvulas deben enviarse limpias, con todos sus elementos protegidos y los orificios externos  tapados, mediante tapas de plástico de forma que 

se evite la introducción de elementos extraños. Las  válvulas de compuerta es recomendable se envíen con el elemento de cierre en posición 

abierto, si el  asiento es elástico, o cerrado si se trata de metal. En las de mariposa el obturador debe ir en posición  ligeramente abierto. Todas las 

válvulas deben ser embaladas de forma que durante el transporte quede  garantizada la imposibilidad de golpes y daños en estos elementos, así 

como su eventual maniobra, Instalación de la tubería  debiendo evitarse roces y esfuerzos superiores a los que la válvula ha de soportar. Se 

prestará especial  atención durante el transporte y la manipulación, para no dañar los mecanismos de accionamiento  manual o mecánico que la 

válvula pueda llevar. 

 

Almacenamiento 

Los accesorios de tubería deben almacenarse usando una superficie plana. Durante el transporte los accesorios de tubería deben amarrarse para 

protegerlos Durante el cargue y descargue de los accesorios de tubería no se deben arrojar al piso ni golpear. 
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Cuando los tubos se almacenen sobre el terreno debe comprobarse que éste es lo suficientemente  resistente para soportar las cargas que se le 

transmitan y lo suficientemente liso para que éstos se  apoyen en toda su longitud, sin riesgo de que piedras y otros salientes puedan dañarles. El 

acopio de  los  tubos en obra se hace, habitualmente, en posición horizontal, sujetos mediante calzos de madera u  otros dispositivos que 

garanticen su inmovilidad. Los tubos de hormigón, sin embargo, si se dispone  de una solera rígida y se garantizan las debidas condiciones de 

seguridad, pueden almacenarse en  posición vertical, siempre que no se ocasionen daños en sus boquillas al colocarlos en esta posición.  

El número de hileras superpuestas en los acopios y la disposición de las mismas (piramidal o  prismática) debe ser tal que ninguno de los tubos 

apilados sufra daños y cuando la manipulación sea  manual, la altura máxima no debe exceder del alcance que en condiciones de seguridad tenga 

el  personal que realice el trabajo. En la tabla adjunta se resumen unos valores recomendados para las  alturas máximas de apilamiento de los 

tubos.  

El tiempo de almacenamiento debe restringirse al mínimo posible, no debiendo prolongarse  innecesariamente y, en cualquier caso, hay que 

procurar la adecuada protección frente a posibles daños  externos, especialmente los anillos elastoméricos y las válvulas, los cuales hay que 

situarlos en lugar  cerrado y protegidos de la luz solar y de temperaturas elevadas. En los tubos de hormigón, en  

Particular, debe evitarse que sufran secados excesivos o fríos intensos. 

 

Manipulación 

Las operaciones de carga y descarga deben realizarse de tal manera que los distintos elementos no se  golpe en entre sí o contra el suelo. La 

descarga debe hacerse, a ser posible, cerca del lugar donde deban  ser colocados, evitando que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.  

Si la zanja no está abierta en el momento de la descarga de los tubos, éstos deben colocarse, siempre  que sea posible, en el lado opuesto a aquel 

en que se piensen depositar los productos de la excavación,  y de tal forma que queden protegidos del tránsito de vehículos, explosivos, etc.  

En general, las operaciones de carga y descarga de los tubos hay que realizarlas mediante equipos  mecánicos, si bien, para diámetros reducidos 

pueden emplearse medios manuales. En cualquier caso,  no deben ser admisibles dispositivos formados por cables desnudos ni cadenas en 

contacto con el tubo,  siendo recomendable, por el contrario, el uso de bragas de cinta ancha recubiertas de caucho, o  procedimientos de 

suspensión a base de ventosas. La suspensión del tubo por un extremo y la descarga  por lanzamiento no debe hacerse nunca. La descarga 

mediante estrobos, enganchando para ello las  bocas del tubo sí es una práctica admisible.  

Debe evitarse, igualmente, la rodadura o el arrastre de los tubos sobre el terreno, máxime si los tubos  tienen revestimientos exteriores. La 

descarga de los tubos de materiales plásticos, cuando se  transporten unos dentro de otros, debe comenzarse, como es lógico, por los del interior. 

En los tubos  de PVC-U cuando se manejen con temperaturas inferiores a 0ºC debe prestarse especial atención a  todas estas operaciones, 

evitando que sufran golpes.  

 

3. ESQUEMA 
 

 

 

 

4. MATERIALES                                           SI X               NO    

 Codo de 90 HG 3" 

 Tee HG 3” 

 Unión HG 2” 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a 

la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos  

que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 

emitido por la gobernación del Valle del Cauca. 

5. EQUIPO 

El equipo necesario requerido para  el suministro e 

instalación de los accesorios y correcto funcionamiento del 

sistema. 
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6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                            SI                NO      

Los Accesorios deberán cumplir la norma NTC382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios.  La especificación de presión de trabajo a 

23oC – será de 200PSI  

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida de pago del presente ítem será la unidad  (UN). 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato.  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO TANQUE DE DISTRIBUCIÓN CÓDIGO 4.0 

SUBCAPITULO:  ACCESORIOS  CÓDIGO 4.6 

ÍTEM: Válvula CRM-SVA (diámetro variado) CÓDIGO 4.6.12 – 4.6.13 UM UN 

10.DESCRIPCIÓN 

Se refiere al suministro e instalación de válvulas CRM – SVA en diámetros de 2 “y 3”. 

11.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Se realizara según las especificaciones e instrucciones del fabricante. 

12. ESQUEMA 

Ver manual de especificaciones del fabricante. 

13. MATERIALES                   SI   X            NO  

 Union rep PVC u-z 4 gr 

 Válvula crm-sva 2“ y 3" 

 cinta teflón 10 mts carrete de 10 metros 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a 

la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos  

que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 

emitido por la gobernación del Valle del Cauca. 

1. EQUIPO              SI   X            NO  

Herramienta menor y todo el equipo adecuado para la 

ejecución de las obras. 

2. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI               NO       
 

Normatividad asociada: AWWA-C207, C509; ASTM A126, A276, A307, A395, A536; ANSI B 16.5. 

Se toma como guía para la fabricación de las válvulas de compuerta la norma AWWA-C509. 

Prueba hidroestatica y hermeticidad (sello). Según norma AWWAC-509 o AWWAC-515. 

ADHERENCIA: 

De elastómero al sustrato metálico según norma ASTMD-429. Recubrimiento de pintura según norma AWWA C-550 

3. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagara por unidad (UN) y su precio será el estipulado en los formularios de precios unitarios. 

4. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

5. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO TANQUE DE DISTRIBUCIÓN  4.0 

SUBCAPITULO:  ACCESORIOS CÓDIGO 4.6 

ÍTEM: Macromedidor 2 1/2" BRIDA ANSI 160# CÓDIGO 4.6.14 UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de  Macromedidor 2 1/2" BRIDA ANSI 160# 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Verificar los planos de diseño para la localización del equipo de Macromedición.  

 

3. ESQUEMA 
 

 

 

4. MATERIALES                                           SI X               NO    

 Torn galvan .5/8x 6 con tuerca y arandela 

 Brida acero carbon 4" conecccion a pvc 

 Macromedidor hg 2 1/2" brida ansi 160# 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a 

la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos  

que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 

emitido por la gobernación del Valle del Cauca. 

5. EQUIPO                    SI X               NO    

Herramienta menor y todo el equipo adecuado para la 

ejecución de las obras. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                           SI                NO     

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida de pago del presente ítem será la unidad (UN) de acuerdo a la cantidad requerida. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato. 

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO TANQUE DE DISTRIBUCIÓB CÓDIGO 4.0 

SUBCAPÍTULO:  ACCESORIOS CÓDIGO 4.6 

ÍTEM: CINTA PVC V-15. CÓDIGO 4.6.16 UM ML 

1. DESCRIPCIÓN 
 
Comprende el suministro y colocación de cinta PVC V-15, consiste en una banda termoplástica de cloruro de polivinilo de buena elasticidad y 
resistencia a los agentes agresivos. La Cinta PVC se emplea en estructuras de  concreto para sellar juntas de construcción o de dilatación. Se 
diferencia de los demás sellantes en que se instala en la posición deseada antes de colocar el concreto, asumiendo su función de sellante  cuando 
el concreto endurece. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 La Cinta se coloca centrada perimetralmente y perpendicular a la junta de tal manera que la parte  de cinta embebida en el concreto tanto de 
primera como de segunda etapa debe ser igual o menor  que el recubrimiento de concreto.   
 

Uniones:  

 Cuando sea necesario unir  la Cinta PVC, se deben cortar  los extremos de  las dos Cintas a  unir para crear una sección de pega lo más 
uniforme posible, se deben colocar a tope los extremos  de  las Cintas  y  deslizar  entre  ellos  una  espátula,  llana  o  cuchillo  caliente  para  
que  se  funda  el  PVC., se presiona inmediatamente para que quede conformada la soldadura.  
 

La Cinta PVC cumple normas: ASTM D 2240, DIN 53504/505 y DIN 16938  

 

 Resistencia a la tensión:    125 kg/cm²  

 Extensión de rotura:           300%  

 Resistencia al corte:           60 kg/cm²  

 Dureza Shore:                      70  

 Color:                                     Amarillo  

 Temperatura de servicio:   -35°C a 60°C  
 

 Para la correcta instalación de la Cinta PVC y con el fin de mantenerla en su posición durante  el vaciado del concreto deben elaborarse 
argollas con alambre grueso con las cuales se sujetan las  aletas de la Cinta. La Cinta PVC no debe perforarse.  

3. ESQUEMA                                                                               SI                NO            

4. MATERIALES                   NO                SI           

 Cinta PVC V-15   

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 

del Cauca. 

5. EQUIPO                         NO                SI           
 

Herramienta menor y todo el equipo adecuado para la ejecución de las 

obras. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES              NO                SI            
 

· ASTM D 2240, DIN 53504/505 y DIN 16938  

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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La unidad de medida es el metro lineal (ML) de colocación de cinta PVC V-15, revisado y aprobado por Interventoria. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO 
RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE BAJA 
CODIGO 

5.0 

6.0 

SUB CAPITULO RELLENOS CODIGO 5.3 – 6.3 

ITEM: BASE GRANULAR B-600 CODIGO 5.3.2 – 6.3.2 UM M3 

1. DESCRIPCION 

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construcción de rellenos en recebo seleccionado de primera calidad. Para el 

caso de la instalación de tuberías, no se colocará ningún relleno sobre tuberías hasta que éstas se hayan instalado a satisfacción del Interventor y 

después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topográficos, construcción de anclajes y prueba hidráulica. 

Cuando este material se utilice para atraque de tuberías, se deberá colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos en capas horizontales no 

mayores de 15 cms. de espesor final. 

Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y 

una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad. 

-Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. 

-Aprobar y seleccionar el material de relleno. 

-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 10 cm. 

-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario. 

-Compactar por medio de equipos adecuados hasta obtener una densidad del 95% del Próctor Modificado. 

-Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 

3. MATERIALES                       SI                NO           

 RECEBO B-600 

Nota: se tiene en cuenta la localización de cantera más cercana al sitio 

del proyecto para compra y transporte del material de acuerdo a esto, 

se contempla una distancia una distancia de 60 km de Cartago (sitio 

cantera más cercana) a Versalles para el acarreo del material pétreo. 

4. EQUIPO 

 CILINDRO COMPACTADOR DE 3 TONELADAS 

 CARROTANQUE AGUA 

 MOTONIVELADORA CAT-12-F Y TODOS AQUELLOS 
EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ 
TÉRMINO LA ACTIVIDAD. 

 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI  X              NO       

 Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó 
AASHO T 180 - 57. 

 Contenido de humedad durante la compactación. Emplear un sistema rápido y adecuado. 

 Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T ó ASTM D 1556 - 64 ó AASHO T 147 - 54. 
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 La Interventoría ordenará cuál deberá ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podrá solicitar la ejecución de pruebas 

diferentes a las citadas, si lo considera necesario. 

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³) de Recebo compactado. 
 
Los costos correspondientes al retiro del campamento, almacén y oficinas serán gestionados y pagados por el Contratista y deberá tenerlos en 
cuenta como costos indirectos de administración al elaborar su propuesta, e incluyen: 
 
- Los costos de alquiler, operación, vigilancia y administración. 
- Los permisos, primas e impuestos requeridos. 
- La instalación y facturación por la utilización de los servicios públicos. 
- La demolición o retiro de las instalaciones temporales y la restitución de las condiciones anteriores a la construcción de la obra. 
- Construcción del pozo séptico si lo requiere. 
 
En los costos indirectos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecución de esta 
actividad. 
 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 
RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE BAJA 
CÓDIGO 

5.0 

6.0 

SUBCAPÍTULO:  
CONCRETOS  

CAJA PURGA 
CÓDIGO 

5.4 – 6.4 

5.6 

ÍTEM: 
Concreto de 14 Mpa (2000 PSI) para 

anclaje 
CÓDIGO 5.4.1 – 5.6.6 – 6.4.1 UM M3 

1. DESCRIPCIÓN. 

Esta especificación contiene los requisitos mínimos para el cconcreto de 14 Mpa (2000 PSI) para anclaje. 

En los planos y especificaciones particulares se indicará el tipo de concreto, espesor, secciones transversales y longitudinales con detalles, 

remates de bordes, aligerantes, acabado superficial, refuerzo y espaciamiento de juntas.  

Se deben atender las recomendaciones del estudio de suelos para el material de apoyo y los rellenos necesarios.  

El contratista preparará la mezcla para la obtención de concreto simple de 2000 PSI (140 kg/cm.), según se indique en el plano, en las 

especificaciones generales para la fabricación de concretos y  de acuerdo con la siguiente tabla:  

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 días (fc) (PSI) Tamaño máximo (mm) Agregado (kg./cm.) 

(pulgadas) 

 

D 140 2000 51 2 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar el capítulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricación de concretos. 

 Revisar los planos de construcción. 

 Detallar junto con la interventoría el sitio de mezclado del concreto.  

 Seguir las recomendaciones para la obtención de la resistencia deseada. 

 Agregar los materiales necesarios para la resistencia deseada. 

 Aplicar el acelerante para el fraguado del concreto. 

 Una vez lista la mezcla formaletear si se requiere y agregar la mezcla.  

 Vibrar de acuerdo a las especificaciones generales de fabricación del concreto.  

 Una vez limpia la superficie a impermeabilizar, se procede a preparar el mortero 1:4 integral, según sea el material a utilizar; procediéndose a 
su aplicación. Si se trata de mortero se realiza al igual que el afinado para terrazas y dándole como acabado una tableta cerámica. Pero si la 
impermeabilización va a ser realizada con tela asfáltica (manto edil o perma ply), con un soplete de mano se comienza a calentar el 
compuesto asfáltico para que ablande y proceder a pegar sobre la superficie de concreto, posteriormente se pinta con pintura bituminosa y se 
aplica una segunda capa. 

 

3. ESQUEMA 
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4. MATERIALES                     SI                NO      

 Concreto de 14 MPA (2000 psi) para anclaje  

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 

del Cauca. 

5. EQUIPO                 SI                NO            

Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios para llevar a 

feliz término la actividad. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                           SI                NO            

Según planos de diseño. Estudios y diseños hidráulicos. 

Capítulo de especificaciones generales para la fabricación de concretos. 

Norma NSR 10. 

Normas NTC y ASTM. 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de los concretos será el metro cúbico (M3). Se tomará como base de medida los volúmenes determinados por las líneas de 
diseño mostradas en los planos o las aprobadas por la Interventoría. 

El precio unitario comprenderá todos los costos directos e indirectos por personal, materiales, equipo, sellantes,  suministros, colocación, 
tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido. Siempre que no se indique lo contrario, el acero de refuerzo se 
medirá y pagará por separado. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                 SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 
RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE BAJA 
CÓDIGO 

5.0 

6.0 

CAPITULO:  TUBERÍA Y ACCESORIOS CÓDIGO 5.5 – 6.5 

ÍTEM: 
Válvula de purga  2” 

Válvula de corte HG 2” 
CÓDIGO 

5.5.3 

5.5.4 – 6.5.3 
UN UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Las válvulas de purga se utilizarán en redes de conducción y distribución, deberán ser diseñadas para soportar presión por ambos lados, en forma 

simultánea o alternada. Además, llevarán grabados en el exterior e integrados con el cuerpo de la válvula: marca, diámetro y presión de trabajo 

garantizada. Deberán tener completa hermeticidad cuando estén cerradas y estar diseñadas para permitir unas pérdidas mínimas de presión 

cuando estén abiertas. 

El cierre de la válvula será dextrógiro, es decir, que la válvula cerrará cuando sea movida en el sentido de las manecillas del reloj. Estarán provistas 

de topes que impidan que el obturador continúe avanzando cuando la válvula esté completamente abierta o cerrada. Las válvulas incluirán tuerca 

de operación, de acuerdo con el sitio en el cual se vayan a instalar. 

El cuerpo de la válvula, la tapa, el bonete y la compuerta serán de hierro gris de acuerdo con la norma ASTMA126 clase B, o hierro nodular de 

acuerdo con la norma ASTM A-395 o ASTM A536. La compuerta será en forma de cuña rígida y llevará recubrimiento elástico de caucho natural o 

sintético (Viton A, Perbunam, Neopreno, etc.). No se aceptarán compuertas con asientos paralelos. El vástago será del tipo ascendente y fabricado 

en acero inoxidable según ASTM A-276. Las tuercas y tornillos serán de igual material que el vástago según ASTM A-307 cuando estén en 

contacto directo con el suelo, o de bronce de acuerdo con los materiales de la norma AWWA C-509. 

Las válvulas serán fabricadas para una presión de trabajo de 1,38 MPa (200 psi) y probadas mínimo a 2,07 MPa (300 psi). En casos especiales las 

presiones de trabajo se determinarán en los planos o en el pliego de condiciones. Las válvulas serán de extremo rosca con sus respectivos 

empaques de caucho.  

Su precio unitario incluye: la válvula propiamente dicho (cuando es suministrado por EL CONTRATISTA), los cargues, transportes, descargues, 

almacenamiento, manipuleo, la instalación, la desinfección, equipos, mano de obra, herramientas y en general todos los costos directos e indirectos 

necesarios para su correcta instalación. 

El pago de las válvulas sólo se hará cuando se haya realizado su instalación, la colocación y compactación de los anclajes, y la aceptación de la 

prueba de presión hidrostática cuando haya sido exigida. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Se realizara según las especificaciones e instrucciones del fabricante. 

3. ESQUEMA 
Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES           SI              NO     

 Val comp/elast 2"eb pvc. 

 Perno ,3/4 x 6,1/2 acero 

 Tuerca ac ,3/4" acero con arandela 

 Válvula c .elástico 2" premolda 

 Union rep PVC u-z 2 

 Cinta teflón 10 mts carrete de 10 metros 

5. EQUIPO 

Herramienta menor y el necesario para la instalación de la 

válvula. 
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Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a 

la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos  

que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 

emitido por la gobernación del Valle del Cauca. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                            SI               NO       
 

Normatividad asociada: AWWA-C207, C509; ASTM A126, A276, A307, A395, A536; ANSI B 16.5. 

Se toma como guía para la fabricación de las válvulas de compuerta la norma AWWA-C509. 

Prueba hidrostática y hermeticidad (sello). Según norma AWWAC-509 o AWWAC-515. 

 

ADHERENCIA: 

De elastómero al sustrato metálico según norma ASTMD-429. Recubrimiento de pintura según norma AWWA C-550 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagara por unidad (UN) y su precio será el estipulado en los formularios de precios unitarios. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 
RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA 

RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA 
CÓDIGO 

5.0 

6.0 

SUBCAPITULO:  TUBERÍA Y ACCESORIOS CÓDIGO 5.5 – 6.5  

ÍTEM: MICROMEDIDORES ½” CÓDIGO 5.5.5 – 6.5.4 UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 
Suministro e instalación de micromedir de ½ “. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Verificar los planos de diseño para la localización del equipo de micromedicion.  

 

3. ESQUEMA 
 

 

 

4. MATERIALES                            SI X               NO    
 

Adap Macho PRS PVC ½ 

Cinta Teflon 10mts 

Medidor Agua Volume JSM ½ 

Caja Medidor Concreto + Tapa metalica 

codo PRS 1/2" de 90° 

Espuma 4cm espesor 

Niple Galv 1/2 x 10cm 

Tubo PRS 1/2 RDE 9 

Union PRS PVC 1/2" 

5. EQUIPO                    SI X               NO    

Herramienta menor y el necesario para la instalación de la 

válvula. 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de 

dificultad del acceso a la  zona del proyecto, para el 

transporte de los diferentes materiales y/o equipos  que la 

actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de 

Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle del 

Cauca. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                               SI                NO     

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida de pago del presente ítem será la unidad (UN) de acuerdo a la cantidad requerida. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato. 

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA CÓDIGO 5.0 

SUBCAPITULO:  TUBERÍA Y ACCESORIOS CÓDIGO 5.5  

ÍTEM: TAPON PVC 2" CÓDIGO 5.5.12   UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Se refiere al suministro e instalación de tapón PVC 2" 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Suministro: 

 

Los Accesorios PVC deberán cumplir la norma NTC 382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios; la especificación de presión de trabajo 

deberá ser a 23oC – 200PSI, para todos los diámetros. 

 

Transporte 

 

Las operaciones de transporte de los tubos deben hacerse, en su caso, conforme a las vigentes normas  de tráfico. Debe, en cualquier caso, 

cuidarse, en primer lugar, que, en los camiones o en el medio en el  que se realice el transporte a obra, el piso y los laterales de la caja estén 

exentos de protuberancias o  Bordes rígidos o agudos que puedan dañar a los tubos o a las piezas especiales.  

 

Si el transporte incluye tubos de distinto diámetro, es preciso colocarlos en sentido decreciente de los  diámetros a partir del fondo, no debiendo 

admitir cargas adicionales sobre los tubos que puedan  producir deformaciones excesivas en los mismos y garantizando la inmovilidad de los 

tubos,  apilándolos de forma que no queden en contacto unos con otros, disponiendo para ello cunas de  madera o elementos elásticos; especial 

atención debe prestarse a todo ello en el caso de los tubos  

Flexibles. 

 

Los tubos con uniones de enchufe y extremo liso deben colocarse con los extremos alternados, de tal  Modo que los enchufes no queden en 

contacto con los tubos inferiores. En los tubos de hormigón el  transporte a obra no debe iniciarse hasta que haya finalizado el período de curado.  

 

Las válvulas deben enviarse limpias, con todos sus elementos protegidos y los orificios externos  tapados, mediante tapas de plástico de forma que 

se evite la introducción de elementos extraños. Las  válvulas de compuerta es recomendable se envíen con el elemento de cierre en posición 

abierto, si el  asiento es elástico, o cerrado si se trata de metal. En las de mariposa el obturador debe ir en posición  ligeramente abierto. Todas las 

válvulas deben ser embaladas de forma que durante el transporte quede  garantizada la imposibilidad de golpes y daños en estos elementos, así 

como su eventual maniobra, Instalación de la tubería  debiendo evitarse roces y esfuerzos superiores a los que la válvula ha de soportar. Se 

prestará especial  atención durante el transporte y la manipulación, para no dañar los mecanismos de accionamiento  manual o mecánico que la 

válvula pueda llevar. 

 

Almacenamiento 

 

Los accesorios de tubería deben almacenarse usando una superficie plana. Durante el transporte los accesorios de tubería deben amarrarse para 

protegerlos Durante el cargue y descargue de los accesorios de tubería no se deben arrojar al piso ni golpear. 

 



 

 
 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE ABASTECIMEINTO 

DE AGUA URBANIZACIÓN LA NIEBLA - MUNICIPIO DE 

VERSALLES – VALLE DEL CAUCA 

 

 

MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PROYECTO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 

DE VERSALLES.. 

FECHA EMISIÓN 30 de Noviembre de 2015 VERSIÓN 01 HOJA  DE  

 
Cuando los tubos se almacenen sobre el terreno debe comprobarse que éste es lo suficientemente  resistente para soportar las cargas que se le 

transmitan y lo suficientemente liso para que éstos se  apoyen en toda su longitud, sin riesgo de que piedras y otros salientes puedan dañarles. El 

acopio de  los  tubos en obra se hace, habitualmente, en posición horizontal, sujetos mediante calzos de madera u  otros dispositivos que 

garanticen su inmovilidad. Los tubos de hormigón, sin embargo, si se dispone  de una solera rígida y se garantizan las debidas condiciones de 

seguridad, pueden almacenarse en  posición vertical, siempre que no se ocasionen daños en sus boquillas al colocarlos en esta posición.  

El número de hileras superpuestas en los acopios y la disposición de las mismas (piramidal o  prismática) debe ser tal que ninguno de los tubos 

apilados sufra daños y cuando la manipulación sea  manual, la altura máxima no debe exceder del alcance que en condiciones de seguridad tenga 

el  personal que realice el trabajo. En la tabla adjunta se resumen unos valores recomendados para las  alturas máximas de apilamiento de los 

tubos.  

El tiempo de almacenamiento debe restringirse al mínimo posible, no debiendo prolongarse  innecesariamente y, en cualquier caso, hay que 

procurar la adecuada protección frente a posibles daños  externos, especialmente los anillos elastoméricos y las válvulas, los cuales hay que 

situarlos en lugar  cerrado y protegidos de la luz solar y de temperaturas elevadas. En los tubos de hormigón, en  

Particular, debe evitarse que sufran secados excesivos o fríos intensos. 

 

Manipulación 

 

Las operaciones de carga y descarga deben realizarse de tal manera que los distintos elementos no se  golpe en entre sí o contra el suelo. La 

descarga debe hacerse, a ser posible, cerca del lugar donde deban  ser colocados, evitando que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.  

Si la zanja no está abierta en el momento de la descarga de los tubos, éstos deben colocarse, siempre  que sea posible, en el lado opuesto a aquel 

en que se piensen depositar los productos de la excavación,  y de tal forma que queden protegidos del tránsito de vehículos, explosivos, etc.  

 

En general, las operaciones de carga y descarga de los tubos hay que realizarlas mediante equipos  mecánicos, si bien, para diámetros reducidos 

pueden emplearse medios manuales. En cualquier caso,  no deben ser admisibles dispositivos formados por cables desnudos ni cadenas en 

contacto con el tubo,  siendo recomendable, por el contrario, el uso de bragas de cinta ancha recubiertas de caucho, o  procedimientos de 

suspensión a base de ventosas. La suspensión del tubo por un extremo y la descarga  por lanzamiento no debe hacerse nunca. La descarga 

mediante estrobos, enganchando para ello las  bocas del tubo sí es una práctica admisible.  

Debe evitarse, igualmente, la rodadura o el arrastre de los tubos sobre el terreno, máxime si los tubos  tienen revestimientos exteriores. La 

descarga de los tubos de materiales plásticos, cuando se  transporten unos dentro de otros, debe comenzarse, como es lógico, por los del interior. 

En los tubos  de PVC-U cuando se manejen con temperaturas inferiores a 0ºC debe prestarse especial atención a  todas estas operaciones, 

evitando que sufran golpes.  

 

3.  ESQUEMA 
 

4.  MATERIALES                         SI X               NO    

 Unión PRS PVC 2 

 Soldadura PVC 1/ 2 gln 

 Limpiador PVC 760-g 1/4 gl 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a 

la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos  

5. EQUIPO 

Herramienta menor y el necesario para la instalación del 

accesorio.  
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que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 

emitido por la gobernación del Valle del Cauca. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                           SI                NO      

Los Accesorios PVC deberán cumplir la norma NTC382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios.  La especificación de presión de 

trabajo a 23oC – será de 200PSI  

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida de pago del presente ítem será la unidad  (UN). 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato.  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA CÓDIGO 5.0 

SUBCAPÍTULO:  
CAJA PURGA 

VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 
CÓDIGO 

5.6 

5.7 

ÍTEM: Solado espesorE=0.05M 3000 PSI 21 MPA CÓDIGO 5.6.2 – 5.7.4 UM M3 

1. DESCRIPCIÓN. 

El contratista preparará la mezcla para la obtención de concreto simple de 3000 PSI (210kg/cm.), según se indique en el plano, en las 

especificaciones generales para la fabricación de concretos y  de acuerdo con la siguiente tabla:  

 

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 días (fc) (PSI) Tamaño máximo (mm) Agregado (kg./cm.) 

(pulgadas) 

 

D 210 3000 51 2 

 

Impermeabilizante: Antes de ejecutar este tipo de impermeabilización, las placas se deben afinar y resanar las grietas y desperfectos que se 

presenten, de tal manera que el agua corra libremente hacia los sitios de desagüe; es necesario que todos aquellos elementos que perforen las 

placas o se apoyen en ellas, tales como buitrones, bajantes, rebordes de claraboyas, tubos de ventilación, soportes para tanques de agua, estén 

totalmente terminados antes de iniciar la impermeabilización.  

El contratista no podrá iniciar los trabajos de impermeabilización indicados, sin la previa aprobación por parte de la Interventoría. 

El impermeabilizante a utilizar debe cumplir con los requerimientos de aditivos químicos tipo A de acuerdo a la ASTM C4942. “Especificaciones 

para adiciones químicas en el concreto”. Los reductores de agua de rango medio son comúnmente utilizados y tienen una gran habilidad para 

reducir el contenido de agua.  

Estos aditivos son populares y mejoran la trabajabilidad del concreto para los acabados en losas. Los reductores de agua de rango medio por lo 

menos deben cumplir con los requerimientos para aditivos tipo A de la ASTM C 494,ya que no tienen una clasificación separada en la 

especificación de adiciones. 

 

Acelerantes: Estos aditivos reducen el tiempo de fraguado inicial del concreto y ayudan a obtener una resistencia temprana más alta. Los 

acelerantes no son anticongelantes; sin embargo, ellos aceleran la velocidad de su asentamiento y el desarrollo de resistencia, haciéndolo más 

resistente a los daños producidos por congelamiento en clima frío.  

Los acelerantes líquidos deben cumplir con las especificaciones para los tipos C y E de la ASTM C494 y se adicionan al concreto en la planta. 

Uno de los aditivos más efectivos y económicos es el cloruro de calcio, el cual está disponible de forma líquida o en escamas y debe cumplir con 

los requerimientos de ASTM D 98.  

Para concreto no reforzado, el cloruro de calcio se especifica en cantidad no mayor del 2% en peso del cemento. Debido a la corrosión inducida 

en el acero de refuerzo por los cloruros, los límites de cloruros aplicados al concreto reforzado son menores.  

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar el capítulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricación de concretos. 

 Revisar los planos de construcción. 

 Detallar junto con la interventoría el sitio de mezclado del concreto.  

 Seguir las recomendaciones para la obtención de la resistencia deseada. 
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 Agregar los materiales necesarios para la resistencia deseada. 

 Aplicar el acelerante para el fraguado del concreto. 

 Una vez lista la mezcla formaletear si se requiere y agregar la mezcla.  

 Vibrar de acuerdo a las especificaciones generales de fabricación del concreto.  

 Una vez limpia la superficie a impermeabilizar, se procede a preparar el mortero 1:4 integral, según sea el material a utilizar; procediéndose a 
su aplicación. Si se trata de mortero se realiza al igual que el afinado para terrazas y dándole como acabado una tableta cerámica. Pero si la 
impermeabilización va a ser realizada con tela asfáltica (manto edil o perma ply), con un soplete de mano se comienza a calentar el 
compuesto asfáltico para que ablande y proceder a pegar sobre la superficie de concreto, posteriormente se pinta con pintura bituminosa y se 
aplica una segunda capa. 

 

3. ESQUEMA 
 

 

4. MATERIALES                     SI                NO      

 Concreto de 3000 PSI 21mpa impermeabilizado y acelerado  

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 

del Cauca. 

5. EQUIPO                 SI                NO            

Herramienta menor y todo el equipo necesario identificado en las 

especificaciones generales para la fabricación de concreto. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                           SI                NO            

Según planos de diseño. Estudios y diseños hidráulicos. 

Capítulo de especificaciones generales para la fabricación de concretos. 

Norma NSR 10. 

Normas NTC y ASTM. 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de los concretos será el metro cúbico (M3). Se tomará como base de medida los volúmenes determinados por las líneas de 
diseño mostradas en los planos o las aprobadas por la Interventoría.  

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                 SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA CÓDIGO 5.0 

SUBCAPÍTULO:  CAJA PURGA CÓDIGO 5.6 

ÍTEM: Concreto de 21 MPa 3000 PSI para placa de piso. CÓDIGO 5.6.3 UM M3 

1. DESCRIPCIÓN. 

El contratista preparará la mezcla para la obtención de concreto simple de 3000 PSI (210kg/cm.), según se indique en el plano, en las 

especificaciones generales para la fabricación de concretos y  de acuerdo con la siguiente tabla:  

 

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 días (fc) (PSI) Tamaño máximo (mm) Agregado (kg./cm.) 

(pulgadas) 

 

D 210 3000 32 1-½” 

  

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar el capítulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricación de concretos. 

 Revisar los planos de construcción. 

 Detallar junto con la interventoría el sitio de mezclado del concreto.  

 Seguir las recomendaciones para la obtención de la resistencia deseada. 

 Agregar los materiales necesarios para la resistencia deseada. 

 Aplicar el acelerante para el fraguado del concreto. 

 Una vez lista la mezcla formaletear si se requiere y agregar la mezcla.  

 Vibrar de acuerdo a las especificaciones generales de fabricación del concreto.  

 Una vez limpia la superficie a impermeabilizar, se procede a preparar el mortero 1:4 integral, según sea el material a utilizar; procediéndose a su 
aplicación. Si se trata de mortero se realiza al igual que el afinado para terrazas y dándole como acabado una tableta cerámica. Pero si la 
impermeabilización va a ser realizada con tela asfáltica (manto edil o perma ply), con un soplete de mano se comienza a calentar el compuesto 
asfáltico para que ablande y proceder a pegar sobre la superficie de concreto, posteriormente se pinta con pintura bituminosa y se aplica una 
segunda capa. 

 

 

3. ESQUEMA 
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4. MATERIALES                     SI                NO      

 Concreto 3000 psi mezclado en obra. 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 
del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 
materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 
del Cauca. 

5. EQUIPO                 SI                NO            

Herramienta menor, formaleta cámara de inspección y todo el equipo 

necesario identificado en las especificaciones generales para la 

fabricación de concreto. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                          SI                NO            
 

Según planos de diseño. Estudios y diseños hidráulicos. 

Capítulo de especificaciones generales para la fabricación de concretos. 

Norma NSR 10. 

Normas NTC y ASTM. 

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La unidad de medida de los concretos será el metro cúbico (M3). Se tomará como base de medida los volúmenes determinados por las líneas de 
diseño mostradas en los planos o las aprobadas por la Interventoría. 
 
El precio unitario comprenderá todos los costos directos e indirectos por personal, materiales, equipo, sellantes,  suministros, colocación, 
tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido. Siempre que no se indique lo contrario, el acero de refuerzo se 
medirá y pagará por separado. 
 

8. NO CONFORMIDAD  
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA CÓDIGO 5.0 

SUBCAPITULO: CAJA PURGA  CÓDIGO 5.6 

ÍTEM: PASA-MURO HF 3” CÓDIGO 5.6.7 UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación pasa – muro HF en 3”. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

La instalación de los accesorios deberá hacerse de acuerdo con las indicaciones de los planos o del fabricante, previa aprobación del interventor. 

Los elementos que especifiquen los planos o a juicio del interventor, serán fijados apropiadamente mediante atraque de concreto de 2500 PSI. No 

se taparán los accesorios sin la orden del Interventor previa revisión y pruebas requeridas  

3. ESQUEMA 

Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4.  MATERIALES                       SI X               NO    

 Lubricante tub pvc/500gr 500grs 

 Niple pasamuro hf 3" 15.24 cm 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del 

acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle del 

Cauca. 

5. EQUIPO 

Herramienta menor y el necesario para la instalación del accesorio. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                                                            SI                NO         
 

ANSI/AWWA C 153/C110, ANSI/AWWA C 111/A21.11, ANSI B16.1/ISO 2531, ASTM D-2000  

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagara por unidad (UN) y su precio será el estipulado en los formularios de precios unitarios. 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato. 

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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DESCRIPCIÓN 

CAPÍTULO RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA CÓDIGO 5.0 

SUBCAPITULO:  VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN CODIGO 5.7 

ITEM: Relleno material importado seleccionado CODIGO 5.7.2 UM M3 

1. DESCRIPCIÓN 

Rellenos en material importado, realizados de acuerdo a los sitios señalados en los Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales y Estudio de 

Suelos. Para el caso de la instalación de tuberías, no se colocará ningún relleno sobre tuberías hasta que éstas se hayan instalado a satisfacción 

del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topográficos, construcción de anclajes y prueba hidráulica. 

Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y 

una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

 Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

 Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. 

 Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones. 

 Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 

 Aplicar y extender el material en capas horizontales con un espesor de 20 cms. 

 Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. 

 Compactar por medio de equipos manuales ó mecánicos hasta obtener una densidad del 85% del Próctor Modificado. 

 Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos.   
 

3. ESQUEMA 
 

 

 

4. MATERIALES      SI                NO      

 Balastro de rio canto rodado-arena 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad 

del acceso a la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes 

materiales y/o equipos  que la actividad requiera del 10% de acuerdo al 

decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernación del Valle 

del Cauca. 

5. EQUIPO 

 Herramienta menor, Vibro compactador CA- 15 y el necesario 
para llevar a feliz término la actividad. 

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES        SI                  NO     

 Recomendaciones del Estudio de Suelos.  

 Manual de operación de la motobomba.  
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6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (M³) de relleno compactado. 

7. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato  

8. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            
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IDENTIFICACIÓN 

CAPÍTULO RED DE DISTRIBUCIÓN PARTE ALTA  5.0 

SUBCAPITULO:  VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN CÓDIGO 5-7 

ÍTEM: 
Suministro e instalación de estación reguladora de 

presión 1 1/2" X 1 1/2" ERXER 
CÓDIGO 5.7.10 UM UN 

1. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro e instalación de estación reguladora de presión 1 1/2" X 1 1/2" ERXER 

Una válvula reguladora de presión es una válvula de precisión automática que reduce una presión alta de entrada, a una presión de salida menor y 

constante, cualquiera que sea la variación en el caudal y en la presión de entrada. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Según el manual del proveedor.  

3. ESQUEMA 

Ver manual de especificaciones del fabricante. 

4. MATERIALES                             SI X               NO    

 Válvula reguladora de presión 2" 

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a 

la  zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos  

que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 

emitido por la gobernación del Valle del Cauca. 

5. EQUIPO 

Herramienta menor y el necesario para llevar a feliz término 

la actividad. 

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                                                            SI                NO      

Manual de especificaciones del proveedor.  

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida de pago del presente ítem será la unidad (UND) 

8. NO CONFORMIDAD  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

contrato. 

9. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                              SI                NO            

 


