ESTUDIOS Y DISENOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO

V SANITARIO DE LA URBANIZACION LA NIEBLA - (@ 8%504&

MUNICIPIO DE VERSALLES - VALLE DEL CAUCA

VALLECAUCANA
DE AGUAS SA.ESP
MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) | FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS
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CAPITULO: RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CODIGO 1.0
SUBCAPITULO PRELIMINARES CODIGO 11
ITEM: Localizacion y replanteo topografico CODIGO 111 | um [ ML

1. DESCRIPCION

Localizacion: Se realiza cifiéndose a los planos de localizacién general del proyecto y a los planos topogréficos, para lo cual se emplean sistemas
de precisién que permitan fijar adecuadamente los puntos auxiliares, los cuales deben ser verificados por la Interventoria o Supervision para el
replanteo posterior. La localizacion se hace basandose en los puntos de control vertical y horizontal que sirvieron de base para el levantamiento de
la pista mediante el empleo de trénsito y nivel de precision. Se computa como medida general la superficie delineada por los ejes de construccion.

Replanteo: El replanteo se ejecuta cifiéndose estrictamente a los planos constructivos suministrados, de acuerdo a las recomendaciones técnicas:
a. Elreplanteo esta a cargo del Ingeniero residente.
b.  Elacodo o punteo que referencia los ejes y parametros se debe ejecutar en forma adecuada para garantizar firmeza y estabilidad,
utilizando materiales de primera calidad.
c.  Enelreplanteo de los ejes de pavimentacion, el Contratista debe demarcar de manera permanente los ejes, de forma que sea posible
revisarlos en cualquier momento. Su conservacion y vigilancia corren por cuenta del Contratista.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
- Levantamiento topografico como sistema de referencia planimétrica de sistema de coordenadas.
- Levantamiento topografico como sistema de referencia altimétrica de BM.
- Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.
- [dentificar ejes extremos del proyecto.
- Localizar ejes estructurales.
- Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
- Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
- Establecer el nivel N = 0.00 arquitectonico para cada zona.
- Determinar angulos principales.
- Determinar angulos secundarios por sistema de 3-4-5.
- Localizar ejes de aparatos sanitarios
- Emplear nivel de precision para obras de alcantarillado.
- Emplear nivel de manguera para trabajos de albafileria.
- Replantear estructura en pisos superiores.
- Replantear mamposteria en pisos superiores.
- Replantear estructuras metalicas para cubiertas.

3. ESQUEMA P ———-
f;E?L —
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4. MATERIALES sl X NO [ 5. EQUIPO

e  Herramienta Menor y todos aquellos equipos que se

o Liston 2 x2X3M. requieran para llevar a feliz término la actividad.

e  Puntilla?2cc




7 ESTUDIOS Y DISENOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO Conaoreio
v SANITARIO DE LA URBANIZACION LA NIEBLA - (@ Aguas de

MUNICIPIO DE VERSALLES - VALLE DEL CAUCA

VALLECAUCANA
DE AGUASS.A.ESP
MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) [ FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..
FECHA EMISION 30 de Noviembre [ VERSION | 01 [ HOJA | | DE |

e  Piola gruesa 50 metros

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacién del Valle
del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO
e  Levantamiento topografico.
e  Planos Arquitectonicos.
e  Planos Estructurales
e  Planos generales de redes segun proyecto

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y pago para localizacién y replanteo de tuberia ser realizard en metros lineales (ML).

8. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.

En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s [ NO X
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ITEM: Cerramiento tela FIB tejida H=2.10M-BORD CODIGO 11.2 | um [ ML

1. DESCRIPCION

Se refiere a los cerramientos provisionales que se instalaran en la obra para aislar las areas de trabajo y/o de almacenamiento de materiales; debe
brindar seguridad al personal y transelntes del sector. Se deberan prever las puertas necesarias para el acceso controlado de vehiculos y
peatones hacia el interior de la obra.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El cerramiento se construira con postes de guadua o madera, clavados en suelo firme 50 cmo, se elevara 2.00m sobre el nivel de piso,
con separacion maxima de 2 m entre postes; sobre éstos se instalara como cerramiento una malla de cerramiento.

Se deben prever las areas de futura excavacion y construccion. Acordar con la interventoria el trazado general y los accesos
controlados.

Ejecutar la construccion, iniciando con el hincado de postes de guadua o madera y continuando con la instalacion de la malla. Y
posteriormente construir sitios de acceso controlado para vehiculos y peatones.

Se debe disponer de espacios para ubicar elementos de proteccion personal para visitantes.

. Una vez terminada la obra debera retirarse el cerramiento y entregar las areas completamente aseadas.

3. ESQUEMA sl O NO [X
4. MATERIALES sl X NO [ > EQUiPO

e  Herramienta Menor (pala, sierra de mano, martillo, plomada),
. Guaqua [Taco] 2.50-3M y todos aquellos equipos que se requieran para llevar a feliz
¢ Puntila2CC término la actividad.
e Alambre galvanizado #18 U
o  Malla tejida H=2 10M verde 65GR/M2

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle
del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES S| NO X

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO
La medida y pago para este item sera en metros lineales (ML).

8. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s NO X
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CAPITULO: RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CODIGO 1
SUB CAPITULO PRELIMINARES CODIGO 11

Suministro e instalacion sefal vial preventiva, tamafo 75x75

HEM: cm. Lam Galv Cal 16 Segin norma INV

CODIGO 11.3 UM UN

1. DESCRIPCION

Las sefiales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la via o adyacentes a ella, que mediante simbolos o leyendas
determinadas cumplen la funcién de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las prohibiciones o
restricciones respecto del uso de las vias, asi como brindar la informacion necesaria para guiar a los usuarios de las mismas.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Localizacion: Se realiza cifiéndose a los planos de localizacion general del proyecto
Los tableros de las sefiales verticales seran elaborados en I&mina de acero galvanizado.

Los mensajes de las sefiales seran elaborados sobre laminas retrorreflectivas que cumplan con los requisitos fijados en la norma técnica
colombiana NTC 4739 y adheridos a la lamina metalica cumpliendo con las especificaciones fijadas en la misma norma.

Los tableros son de dimensiones de 60X60 cms cuadrados para las vias urbanas y el soporte o poste de las sefiales seran fabricados en angulos de
acero galvanizados de 21/2"X 21/2"X 5/16” con una aplicacion de base anticorrosivo y terminados en esmalte blanco.

3. ESQUEMA
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4. MATERIALES sl X NO [ 5. EQUIPO
e  Suministro e instalacion sefial vial preventiva, tamafio 75x75 e  Herramienta menor y todos aquellos equipos que se
cm. segn norma INV. requieran para llevar a feliz término la actividad.

Nota: se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto para el transporte de los diferentes
materiales y o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
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decreto 0328 de abril de 2013 emitido por la gobernacién del valle del

cauca

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO

e  Planos generales segun proyecto

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida sera la unidad (UN), para todo el procedimiento realizado de acuerdo con las especificaciones requeridas. El precio incluye;
materiales, herramienta, equipos, mano de obra y demés costos directos e indirectos para la correcta ejecucion de este ltem.

7.NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) S [ NO [X
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CAPITULO: RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES COoDIGO 1
SUB CAPITULO EXCAVACIONES Y RELLENOS CODIGO 1.2
ITEM Excavacion acueducto y alcantarillado con maquinaria CODIGO 1.21 | UM ‘ M3

1. DESCRIPCION

Se entiende por excavacion en general, el remover o quitar volimenes de tierra u otros materiales con la finalidad de conformar
espacios para alojar estructuras, pueden ser cimientos, muros, etc.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.

Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.

Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.

Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.

Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes 6 sobre materiales de relleno, evitando el uso de
entibados.

Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. Utilizar
entibados para terrenos inestables & fangosos 6 en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se
quieran evitar los taludes.

Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la excavacion.

Las cotas finales de excavacion. Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.

Cargar y retirar los sobrantes.

Verificar niveles finales de cimentacion.

Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendra tanta validez como en cualquiera de los
tres documentos.

3. ESQUEMA

4. MATERIALES sl [] NO [X 5. EQUIPO
Retroexcavadora jd-510

Nota: se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto para el transporte de los diferentes
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materiales y o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de abril de 2013 emitido por la gobernacién del valle del
cauca

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES sl X NO [

Los siguientes trabajos se consideran implicitamente incluidos dentro del alcance de las excavaciones.

a) Control de agua durante todo el proceso de la construccion de la obra
b) Las vallas y sefiales para seguridad en la zona en donde se efectuen los trabajos.
c) Lareparacion de redes de servicio publico que se dafien en la realizacién de los trabajos de excavacion.
d) Laadecuada disposicion de los materiales para no causar perjuicios a transelntes o vehiculos.
Normas de construccion
Las siguientes disposiciones minimas deberan tenerse en cuenta en todo tipo de excavaciones:

a) Las operaciones de excavacion se haran respetando en un todo las dimensiones indicadas en los planos u ordenadas por la
INTERVENTORIA.
b) LaINTERVENTORIA si lo considera del caso, podra modificar las lineas y taludes de excavacion por solicitud del CONTRATISTA.
c) La sobre excavacion sera sufragada a su costo por el CONTRATISTA asi como el relleno posterior que sea necesario ejecutar, de
acuerdo con las indicaciones del INTERVENTOR y los materiales escogidos por éste.
Las excavaciones para estructuras deberan hacerse de acuerdo con las secciones dadas en los planos y de acuerdo con un plano aprobado por la

INTERVENTORIA empleando equipos de excavacion apropiados, cuidando siempre de no alterar las condiciones de estabilidad del terreno y/o
estructuras e instalaciones existentes.

Las excavaciones se perfilaran de tal manera que ninguna saliente del terreno interfiera con la construccion de la estructura. Cuando los taludes o la
base de las excavaciones vayan a recibir vaciado directo de concreto, deberan ser pulidos hasta las lineas o niveles indicados en los planos o
autorizados por el INTERVENTOR, y la excavacion debera hacerse con la menor anticipacion posible a la construccion de la estructura.

Cuando las superficies de las excavaciones no vayan a quedar en contacto directo con las superficies de concreto y las lineas de excavacion no se
hayan determinado en los planos, se hara la excavacion con las dimensiones que a juicio del INTERVENTOR permitan la colocacién de las
formaletas.

Los costados de las excavaciones deberan quedar perfectamente verticales, el fondo nivelado y completamente liso.

Excavaciones en zanja
Las zanjas deberan excavarse a lo largo de los alineamientos y segun las secciones y rasantes que se indiquen en los planos o las que autorice por

escrito el INTERVENTOR. (Ver anexo planos).

Las zanjas podran excavarse manualmente o por medios mecanicos, segin disposicion del CONTRATISTA, mientras el INTERVENTOR no indique
lo contrario.

En caso de emplear maquinaria la profundidad méaxima de excavacion sera de 0.20 metros por encima de la cota de excavacion final para permitir la
terminacion de la zanja a mano hasta el nivel especificado de cimentacion.

La INTERVENTORIA podra ordenar entibados en los sitios y cantidades que estime necesarios para la obra los cuales deberan quedar
convenientemente distribuidos y acodalados.

Disposicion de materiales
Cuando los materiales producto de las excavaciones llenen los requisitos para ser utilizados en rellenos o terraplenes deberan colocarse

lateralmente a las excavaciones 0 en sitios previamente determinados por la INTERVENTORIA para formar bancos de almacenamiento, o en el
propio lugar en que vayan a ser utilizados.

Los materiales que no sean utilizables y la tierra sobrante sera trasladada por el CONTRATISTA al sitio de botadero previamente determinado junto
con la INTERVENTORIA, el cual debera estar autorizado por las autoridades municipales para este efecto.
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7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las excavaciones se mediran en METROS CUBICOS (M3), con una aproximacion de un decimal, de acuerdo con los niveles y dimensiones
anotados en los planos o aprobados por el INTERVENTOR y con las adiciones o disminuciones autorizadas por éste. Este pago se efectuara al
respectivo precio unitario consignado en el contrato. En el precio unitario por metro cubico se incluirén las operaciones de remocion y extraccion de
materiales. Las operaciones de Cargue y transporte del material a los sitios de su disposicion final se pagara por separado de acuerdo con la
especificacion correspondiente.

A medida que se vayan ejecutando las excavaciones, el INTERVENTOR ir4 determinando el tipo de material encontrado para posteriormente
calcular el volumen correspondiente a cada clase de material que entra en la composicion del volumen total.

8. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato
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SUBCAPITULO: PRELIMINARES CODIGO 1.2
iTEM Excavacion manual en conglomerado CODIGO 122 [ UM [ M3

1, DESCRIPCION

Corresponde esta especificacion a la excavacion de toda la tierra o conglomerado necesario para obtener los niveles previstos y de conformidad
con las dimensiones sefialadas en los planos de detalles. El fondo de las excavaciones debe quedar totalmente limpio y nivelado horizontalmente,
excepto cuando en los planos constructivos se especifiquen detalladamente variaciones. Los costados de las excavaciones deberan quedar
completamente verticales o tendidos, segun el tipo del terreno en concepto de la Interventoria.

Se entiende por excavacion en tierra o material comun y/o conglomerado, la efectuada en todos aquellos depdsitos sueltos o cohesivos, con nula o
muy poca cementacion, tales como: gravas o cantos rodados con tamafios que no exceden de quince (15) centimetros (6 pulgadas) en su mayor
dimensién, arenas, limos, arcillas, turbas, cienos y materiales organicos, materiales de desecho, sueltos o cualesquiera de sus mezclas, formadas
natural o artificialmente, que puedan ser excavados con herramientas de mano o con maquinaria convencional para este tipo de trabajo.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.
Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.
Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.
Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.
Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes 6 sobre materiales de relleno, evitando el uso de
entibados.
Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. Utilizar
entibados para terrenos inestables 6 fangosos 6 en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se
quieran evitar los taludes.
Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la excavacion.
Las cotas finales de excavacion. Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.
Verificar niveles finales de cimentacion.
Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendra tanta validez como en cualquiera de los
tres documentos.

3. ESQUEMA

4, MATERIALES sl []
5. EQUIPO

Herramienta menor (pala, sierra de mano, martillo, plomada), y todos
aquellos equipos que se requieran para llevar a feliz término la
actividad.

Nota: se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
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del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10%. de acuerdo al
decreto 0328 de abril de 2013 emitido por la gobernacion del valle del
cauca

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO []

Los siguientes trabajos se consideran implicitamente incluidos dentro del alcance de las excavaciones.

e) Control de agua durante todo el proceso de la construccion de la obra

f)  Lasvallasy sefiales para seguridad en la zona en donde se efectien los trabajos.

g) Lareparacion de redes de servicio publico que se dafien en la realizacion de los trabajos de excavacion.
h)  Laadecuada disposicion de los materiales para no causar perjuicios a transetntes o vehiculos.

Normas de construccion
Las siguientes disposiciones minimas deberan tenerse en cuenta en todo tipo de excavaciones:

d) Las operaciones de excavacion se haran respetando en un todo las dimensiones indicadas en los planos u ordenadas por la
INTERVENTORIA.
e) LaINTERVENTORIA silo considera del caso, podré modificar las lineas y taludes de excavacion por solicitud del CONTRATISTA.
f)  La sobre excavacién sera sufragada a su costo por el CONTRATISTA asi como el relleno posterior que sea necesario ejecutar, de
acuerdo con las indicaciones del INTERVENTOR y los materiales escogidos por éste.
Las excavaciones para estructuras deberan hacerse de acuerdo con las secciones dadas en los planos y de acuerdo con un plano aprobado por la

INTERVENTORIA empleando equipos de excavacion apropiados, cuidando siempre de no alterar las condiciones de estabilidad del terreno y/o
estructuras e instalaciones existentes.

Las excavaciones se perfilaran de tal manera que ninguna saliente del terreno interfiera con la construccion de la estructura. Cuando los taludes o
la base de las excavaciones vayan a recibir vaciado directo de concreto, deberan ser pulidos hasta las lineas o niveles indicados en los planos o
autorizados por el INTERVENTOR, y la excavacion debera hacerse con la menor anticipacion posible a la construccion de la estructura.

Cuando las superficies de las excavaciones no vayan a quedar en contacto directo con las superficies de concreto y las lineas de excavacion no se
hayan determinado en los planos, se hara la excavacion con las dimensiones que a juicio del INTERVENTOR permitan la colocacién de las
formaletas.

Los costados de las excavaciones deberan quedar perfectamente verticales, el fondo nivelado y completamente liso.

Excavaciones en zanja
Las zanjas deberan excavarse a lo largo de los alineamientos y segun las secciones y rasantes que se indiquen en los planos o las que autorice

por escrito el INTERVENTOR. (Ver anexo planos).

Las zanjas podran excavarse manualmente o por medios mecanicos, segun disposicion del CONTRATISTA, mientras el INTERVENTOR no
indique lo contrario.

En caso de emplear maquinaria la profundidad maxima de excavacion sera de 0.20 metros por encima de la cota de excavacion final para permitir
la terminacion de la zanja a mano hasta el nivel especificado de cimentacion.

La INTERVENTORIA podra ordenar entibados en los sitios y cantidades que estime necesarios para la obra los cuales deberan quedar
convenientemente distribuidos y acodalados.

Disposicion de materiales

Cuando los materiales producto de las excavaciones llenen los requisitos para ser utilizados en rellenos o terraplenes deberan colocarse
lateralmente a las excavaciones o en sitios previamente determinados por la INTERVENTORIA para formar bancos de almacenamiento, o en el
propio lugar en que vayan a ser utilizados.

Los materiales que no sean utilizables y la tierra sobrante seré trasladada por el CONTRATISTA al sitio de botadero previamente determinado junto
con la INTERVENTORIA, el cual debera estar autorizado por las autoridades municipales para este efecto.
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7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las excavaciones se mediran en METROS CUBICOS EN BANCO (M3), con una aproximacion de un decimal, de acuerdo con los niveles y
dimensiones anotados en los planos o aprobados por el INTERVENTOR y con las adiciones o disminuciones autorizadas por éste. Este pago se
efectuara al respectivo precio unitario consignado en el contrato.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s NO X
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IDENTIFICACION
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES 1.0
CAPITULO: VIADUCTO CODIGO 20
SUB CAPITULO EXCAVACIONES Y RELLENOS CODIGO 1.2-22
ITEM: EXCAVACION EN MATERIAL COMUN CODIGO 1.23-221 | UM | M3

1. DESCRIPCION

Quedard comprendido dentro de esta clasificacion, materiales tales como arcilla blanda, arena, barro, lodos y capas vegetales
excavables por los medios corrientes, con pica, pala, sin intervencién de explosivos y sin que sea indispensable usar equipo mecanizado
especial para sacarlo al lado, es decir, el material que se deje aflojar con el pico y que se pueda remover con la pala manual. Se
considera como excavacién en seco toda excavacion que no asimile nivel freatico y que no requiera equipo de bombeo.

La seguridad en las excavaciones, la disposicion del material y la sefializacion de las mismas deben acogerse a las normas de seguridad
industrial. Los materiales excavados, asi como las tuberias, accesorios, cables u otros encontrados al ejecutar las obras, EL
CONTRATISTA no podra disponer de ellos sin autorizacion expresa de LA INTERVENTORIA. Al hacer excavaciones en zonas
pavimentadas, no deberd mezclarse el afirmado y el pavimento con los deméas materiales que se puedan extraer con el fin de permitir su
futura reutilizacion.

A cada lado de la zanja se deberéa dejar una faja minima de 0,60 m libre de tierra excavada, escombros, tubos u otros materiales. En las
excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del personal y la estabilidad
de las estructuras y terrenos adyacentes.

Las excavaciones y sobre-excavaciones hechas para conveniencia del CONTRATISTA vy las ejecutadas sin autorizacion escrita de LA
INTERVENTORIA, asi como las actividades que sea necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, seran por cuenta
y riesgo del CONTRATISTA. Las excavaciones y sobre-excavaciones deberan llenarse y compactarse con material adecuado
debidamente aprobado por LA INTERVENTORIA. Tales rellenos seran también por cuenta del CONTRATISTA. No se reconocera
ningun sobrecosto por las dificultades de acceso de equipos, materiales y herramientas al sitio de las obras.

Simultaneamente con la actividad de la excavacion EL CONTRATISTA debera entregar a LA INTERVENTORIA completamente
diligenciado un formato indicado la recopilacion de la informacién de las caracteristicas del suelo encontradas en el proyecto. Por ningin
motivo se permitird un tramo de excavacion abierto durante mas de 48 horas y en caso de que llueva debera protegerse con plastico y
bordillo o relleno en forma de resalto para evitar las inundaciones.

PROFUNDIDADES DE LAS ZANJAS

Las zanjas para la colocacion de las tuberias de redes de servicios tendran las profundidades indicadas en los planos, incluyendo las
requeridas para la cimentacion o las que recomiende LA INTERVENTORIA. Cuando en la ejecucion de las zanjas se emplee equipo
mecanico, las excavaciones se llevaran hasta una cota de 0,20 m por encima de la indicada en los planos.

Se excavara el resto por medios manuales y en forma cuidadosa, para no alterar el suelo de fundacion y nivelar el fondo de la
excavacion, de tal manera que la distribucion de esfuerzos sea uniforme en la superficie de apoyo del tubo y evitar que éste quede
sometido a esfuerzos de flexion. Si los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocacién de las tuberias no son aptos para
la instalacion de las mismas, la excavacion se llevara hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORIA, quien también definira el
material de apoyo a utilizar. La sobre excavacion y entresuelo se mediran y pagaran de acuerdo con los items correspondientes. Las
excavaciones en roca se llevaran hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo de la indicada en los planos, el volumen adicional
excavado se llenara con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado. Los precios de estas actividades se pagaran en
los items respectivos.

ANCHO DE LAS ZANJAS
Las zanjas tendran los anchos que se especifican en la siguiente tabla, para tuberias de Asbesto-cemento, hierro ductil, polietileno y
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PVC, estos valores seran los utilizados para el calculo de los volimenes de excavacion, relleno y retiro, para efecto del pago de estas
actividades. Las paredes de las zanjas se deberan excavar y mantener verticales, excavadas uniformemente de modo que el espacio
libre entre las paredes y la tuberia sea igual. Si para la conformacion de las excavaciones se requiere entibado de cualquier clase, las
dimensiones establecidas para los anchos se aplicaran a las caras expuestas del mismo, es decir, a las caras que miran al centro de la
zanja. El ancho para zanjas con profundidad superior a 2 m o para condiciones especiales sera definido por el INTERVENTOR, quien
podra también ordenar o autorizar la excavacion de las zanjas con taludes. En este Ultimo caso se procurard que las paredes sean
estables y en ninguna circunstancia con pendiente superior a 0,25 horizontal por 1,0 vertical (1/4:1). Para las zanjas excavadas con
taludes, los anchos especificados se refieren al ancho en el fondo de la zanja.

Diametro de la tuberia Pulgadas Ancho maximo
(mm) ” (m)
90 3 0,60
100 4 0,60
150 6 0,60
200 8 0,80

Fuente consultoria 2011.

Las zanjas para colocacion de las tuberias de acueducto tendran profundidades indicadas en los planos. Cuando en la ejecucion de la
zanja se emplee equipo mecanico las excavaciones se llevaran hasta una cota de 0,10 m por encima de la indicada en los cortes, con el
objeto de excavar el resto por medios manuales y de manera cuidadosa, para no alterar la fundacién y poder dar al fondo de la zanja la
forma adecuada para que los tubos queden completamente apoyados y no trabajen a flexién.

Para tuberias hasta de 4” de diametro se exigira que su colocacion se haga sobre un lecho de arena de 0,10 m de espesor. En el caso
de que los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocacion de los tubos no sean apropiados para la fundacion de los
mismos, la excavacion se llevara hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORIA quien también indicara el material de base a
utilizar.

Cuando las excavaciones se hagan en roca, se llevaran hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo de la indicada en los cortes,
con el objeto de rellenar este espacio con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado para tuberias. En el caso de
encontrarse aguas residuales en las zanjas donde vaya a extenderse la red de acueducto, sera necesario eliminarlas y cambiar el
material contaminado antes de su colocacion.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.
Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.
Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.
Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.
Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes 6 sobre materiales de relleno, evitando el uso
de entibados.
Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados.
Utilizar entibados para terrenos inestables 6 fangosos 6 en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a
un metro y se quieran evitar los taludes.
Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la excavacion.
Las cotas finales de excavacion. Verificar niveles inferiores de excavacién y coordinar con niveles de cimentacion.
Cargar y retirar los sobrantes.
Verificar niveles finales de cimentacion.
Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendra tanta validez como en
cualquiera de los tres documentos.

3. ESQUEMA
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4. MATERIALES S NO X 5. EQUIPO

Herramienta menor (pala, sierra de mano, martillo, plomada), y todos
aquellos equipos que se requieran para llevar a feliz término la actividad.

Nota: se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del
acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10%. de acuerdo al
decreto 0328 de abril de 2013 emitido por la gobernacion del valle del
cauca

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Sl x NO
Planos de Disefio.

7. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO

La medida de las excavaciones se hara por metro cibico (m3) de material excavado, medido en su posicién original, de acuerdo con los
alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los planos o autorizadas por LA INTERVENTORIA. El pago de las
excavaciones se efectuara dependiendo del tipo de excavacion, del material, de la humedad y de la profundidad, de acuerdo con lo
establecido en el formulario de cantidades de obra y a los precios contemplados en el contrato. Se pagara el mismo precio para
excavaciones ejecutadas manual o0 mecanicamente.

Los precios propuestos para la excavacion de cualquier tipo de material deben incluir el costo de la mano de obra, herramienta y equipo,
la adquisicion de permisos, el transporte, almacenamiento y utilizacion de explosivos, la remocién del material cortado hasta el sitio de
cargue, igualmente el costo que conlleva atender todas las instrucciones y normas de seguridad, y los demas costos directos e indirectos
gue se requieran para realizar esta actividad.

Si durante la ejecucion de las excavaciones, se presentaren derrumbes en los taludes y aquellos no fuesen atribuibles a descuido,
negligencia o falta de cuidado del CONTRATISTA, éste los retirard, y el costo le sera reconocido de acuerdo con el volumen removido y
a los precios establecidos para el item retiro de material sobrante.

Si los derrumbes se debieran a negligencia o descuido del CONTRATISTA o a operaciones deficientes, seran retirados por EL
CONTRATISTA a su costo. Si tales derrumbes causan perjuicios a las obras, al personal o a terceros, las reparaciones, retiro del
material e indemnizaciones correran por cuenta del CONTRATISTA. El atraso que se derive de estos derrumbes no dara derecho al
CONTRATISTA de solicitar ampliacion de plazo ni reconocimiento de naturaleza alguna.

8. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se considerardn como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sI [ NO [X
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CAPITULO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LA NIEBLA cobico 1.
SUB CAPITULO EXCAVACIONES Y RELLENOS CODIGO 1.2
ITEM RELLENO GRAVA TRITURADA-POLVILLO [COMP.] CODIGO 1.2.4 UM M3

1. DESCRIPCION

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y todos aquellos procedimiento para llevar a feliz término la actividad, rellenos en Grava
triturada de primera calidad. Para el caso de la instalacién de tuberias, no se colocara ningun relleno sobre tuberias hasta que éstas se hayan
instalado a satisfaccion del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topograficos, construccion de anclajes y
prueba hidraulica.

Cuando este material se utilice para atraque de tuberias, se debera colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos en capas horizontales no
mayores de 15 cms. de espesor final.

Sélo se podran colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y
una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad.

-Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales.
-Aprobar y seleccionar el material de relleno.

-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 10 cm.

-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario.

-Compactar por medio de equipos adecuados hasta obtener una densidad del 95% del Préctor Modificado.
-Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

3 MATERIALES sl X NO [ 4. EQUIPO

e GASOLINA CORRIENTE e  Vibro compactador tipo rana

e  GRAVATRITURADA 3/8" e  Herramienta menor y todos aquellos equipos que se
e ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS requieran para llevar a feliz término la actividad.

Nota: se tiene en cuenta la localizacidn de cantera més cercana al
sitio del proyecto para compra y transporte del material de acuerdo
a esto, se contempla una distancia una distancia de 60 km de
Cartago (sitio cantera mas cercana) a Versalles para el acarreo del
material pétreo

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO

e  Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 6 ASTM D1557 - 64T 6
AASHO T 180 - 57.
e  Contenido de humedad durante la compactacion. Emplear un sistema répido y adecuado.
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e  Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T 6 ASTM D 1556 - 64 6 AASHO T 147 - 54.
e La Interventoria ordenara cual debera ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podréd solicitar la ejecucion de pruebas
diferentes a las citadas, si lo considera necesario.

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro ctbico (M?).

Los costos correspondientes al retiro del campamento, almacén y oficinas seran gestionados y pagados por el Contratista y debera tenerlos en
cuenta como costos indirectos de administracion al elaborar su propuesta, e incluyen:

- Los costos de alquiler, operacion, vigilancia y administracion.

- Los permisos, primas e impuestos requeridos.

- La instalacion y facturacion por la utilizacion de los servicios publicos.

- La demolicién o retiro de las instalaciones temporales y la restitucion de las condiciones anteriores a la construccion de la obra.
- Construccion del pozo séptico si lo requiere.

En los costos indirectos deberd incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecucién de esta
actividad.

7.NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, gréficos o esquemas) S [ NO [X
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IDENTIFICACION

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES 1.0

CAPITULO: VIADUGTO CODIGO 20
EXCAVACIONES Y RELLENOS 12-22

SUB CAPITULO DOMICILIARIAS CODIGO 14

ITEM: RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM CODIGO 122 ~ 222 |y M3

1. DESCRIPCION

Rellenos en material seleccionado procedente de la misma excavacion, realizados de acuerdo a los sitios sefialados en los Planos Arquitectdnicos,
Planos Estructurales y Estudio de Suelos. Para el caso de la instalacion de tuberias, no se colocara ningin relleno sobre tuberias hasta que éstas
se hayan instalado a satisfaccion del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topogréficos, construccion de
anclajes y prueba hidraulica.

Sélo se podran colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y
una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales.

Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones.

Aprobar métodos para colocacion y compactacion del material.

Aplicar y extender el material en capas horizontales con un espesor de 20 cms.

Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.

Compactar por medio de equipos manuales 6 mecanicos hasta obtener una densidad del 85% del Préctor Modificado.
Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.
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4. MATERIALES s O NO X 5. EQUIPO

e Vibro compactador tipo rana

e Herramienta menor y todos aquellos equipos que se
requieran para llevar a feliz término la actividad.

Nota: se contempla un incremento por transporte y grado de
dificultad del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de
los diferentes materiales y/o equipos que la actividad requiera del
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10%, de acuerdo al decreto 0328 de abril de 2013 emitido por la
gobernacién del valle del cauca

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s NO X

e Recomendaciones del Estudio de Suelos.
e Manual de operacién de la motobomba.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro ctbico (M?) de relleno compactado.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s NO [X
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1. DESCRIPCION

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y todos aquellos procedimiento para llevar a feliz término la actividad , rellenos en recebo
seleccionado de primera calidad. Para el caso de la instalacion de tuberias, no se colocara ningun relleno sobre tuberias hasta que éstas se hayan
instalado a satisfaccion del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topograficos, construccion de anclajes y
prueba hidraulica.

Cuando este material se utilice para atraque de tuberias, se debera colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos en capas horizontales no
mayores de 15 cms. de espesor final.

Sélo se podran colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y
una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad.

-Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales.
-Aprobar y seleccionar el material de relleno.

-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 10 cm.

-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario.

-Compactar por medio de equipos adecuados hasta obtener una densidad del 95% del Préctor Modificado.
-Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

3 MATERIALES sl X NO [ 4. EQUIPO
e  Sub-base triturada mat e  Motoniveladora cat-12-f
e nota: se tiene en cuenta la localizacién de cantera mas e Vibro compactador ca-15

cercana al sitio del proyecto para compra y transporte del

material de acuerdo a esto, se contempla una distancia una e Carrotanque agua.

distancia de 60 km de Cartago (sitio cantera mas cercana) a o herramienta menor y todos aquellos equipos que se
Versalles para el acarreo del material petreo. requieran para llevar a feliz término la actividad.
5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO

e  Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 6 ASTM D1557 - 64T 6
AASHO T 180 - 57.

e  Contenido de humedad durante la compactacion. Emplear un sistema rapido y adecuado.

e  Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T 6 ASTM D 1556 - 64 6 AASHO T 147 - 54.

e La Interventoria ordenara cual debera ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podra solicitar la ejecucion de pruebas
diferentes a las citadas, si lo considera necesario.
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6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro clbico (M?).

Los costos correspondientes al retiro del campamento, almacén y oficinas seran gestionados y pagados por el Contratista y debera tenerlos en
cuenta como costos indirectos de administracion al elaborar su propuesta, e incluyen:

- Los costos de alquiler, operacion, vigilancia y administracion.

- Los permisos, primas e impuestos requeridos.

- La instalacion y facturacion por la utilizacion de los servicios publicos.

- La demolicién o retiro de las instalaciones temporales y la restitucion de las condiciones anteriores a la construccion de la obra.
- Construccion del pozo séptico si lo requiere.

En los costos indirectos debera incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecucion de esta
actividad.

7. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s NO X
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CAPITULO cODIGO
RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VERSALLES 1.0
VIADUCTO 2.0
SUBCAPITULO EXCAVACIONES Y RELLENOS cODIGO 12-14
DOMICILIARIAS 2.2
TEM: Cargug y r.etlro de material sobrante de excavaciones cODIGO 127 -145-224 UM M3
con maquina.

1. DESCRIPCION

En general todos los materiales producto de desmonte, limpieza, demoliciones y de todas las excavaciones se retiraran de la obra a los sitios
adecuados, en donde se dejaran o dispondran definitivamente sin perjuicio, para el Municipio, la EMPRESA, la obra, otras entidades particulares o
gubernamentales o en general terceras personas. Dichos sitios se llamaran genéricamente bancos de desperdicio o escombreras y deberan ser
aprobados previamente por la interventoria.

El contratista daré las instrucciones pertinentes para que el operario de la maquinaria (retroexcavadora cargadora) proceda con el cargue de las
volquetas y trabaje con las normas de seguridad, utilizando casco de seguridad y chaleco reflectivo. Ademas una vez cargada y enrasada la
volqueta, se cubrira el material con una capa o cubierta que evite la caida de materiales durante el transporte hacia la escombrera autorizada,
igualmente, limpiar el exceso de barro y material de las llantas y del platén de éstas. La interventoria podré suspender la ejecucion de esta
actividad hasta tanto el contratista cumpla con estos requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales o ampliacién del plazo
contractual.

No se permitird que los escombros sobrantes generados en la obra permanezcan por mas de 24 horas, por lo tanto el contratista sera el
responsable de coordinar el avance de las demoliciones y excavaciones, de manera que siempre se garantice el cumplimiento de este tiempo.

La disposicion de los escombros durante la ejecucion de los trabajos debe realizarse en sitios donde no se causen perturbaciones al trafico
peatonal y vehicular.

La diferencia corresponde al incremento en el costo de la mano de obra, cuando se trabaja en condiciones que presentan dificultad para el retiro
del material sobrante, casos como callejuelas reducidas que no permiten el ingreso de vehiculos

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad.
-Aprobacidn por parte de la Interventoria del sitio dispuesto como botadero.
-Cuando el material sea proveniente de excavaciones, la cantidad a pagar sera la unidad en M® medida en banco.

3. MATERIALES si [ N X 4. EQUIPO

e  Volqueta(acarreo)
e Noaplica e  Retroexcavadora cargadora

Nota: para el pago de esta actividad, se contemplan los 10 km que
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hacen referencia a la distancia del sitio del proyecto al lugar de
disposicion final del material de excavacién (finca ubicada en
vereda pueblo hondo)

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Sl NO X

e Noaplica

6. MEDIDAY FORMA DE PAGO

La medida y pago del retiro de sobrantes sera el metro cubico (M3), medido como el volumen de la excavacion, menos el volumen de base de la
tuberia, menos el volumen del relleno tipo 2, menos el volumen ocupado por la tuberia. En consecuencia el proponente debera asumir la
expansion dentro del andlisis del precio unitario de este item.

7. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s [ NO X
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ITEM: ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) CODIGO 1.2.8 \ UM \ M2

1. DESCRIPCION

Las paredes de la zanja seran sostenidas totalmente por tableros continuos de madera. En este entibado no quedan espacios libres y las tablas
iran contiguas las unas a las otras.

Este tipo de entibado se empleara en los casos en que, el nivel freatico se presente por encima del fondo de la excavacion y ademés se
encuentren estructuras proximas a la excavacion, cimentadas superficialmente, o se presenten otras condiciones especiales que hagan
recomendable su empleo a juicio de la Interventoria

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En los sitios en donde se requieran y en los indicados en los planos, se suministraran, instalaran y mantendrén los elementos de contencion
temporales que garanticen la estabilidad de las excavaciones.

El entibado y acodalamiento se usara para sostener las paredes de las excavaciones, para proteger al personal, las edificaciones vecinas y la
obra, en los sitios mostrados en los planos o donde lo indique la Interventoria.

El Contratista debera garantizar que los materiales para el entibado son de la mejor calidad, libres de defectos y totalmente apropiados para el uso
pedido; deben ser del mas moderno disefio y haber demostrado un rendimiento satisfactorio en condiciones similares de servicio a aquellas en que
van a ser usados; los materiales brindaran total seguridad durante su funcionamiento bajo las condiciones especiales a que estaran sometidos y/o
que se deriven de éstas y teniendo en cuenta que cualquier falla en el entibado podra poner en peligro la vida y los bienes que esta protegiendo.

En los planos de detalle se muestran los distintos tipos de entibado que se utilizaran en las obras, los cuales se han denominado convencionales.
En los planos de planta y perfil se indican los tipos de entibado a utilizar en cada uno de los sitios donde se realizaron sondeos; el tipo de entibado
y los limites sefialados obedecen a la interpretacion obtenida de los sondeos y son esencialmente indicativos y podran variar de acuerdo con las
condiciones que se encuentren durante el proceso de excavacion. Estas variaciones no daran lugar a ningun tipo de reclamo, pago diferente al
precio unitario del entibado colocado o extension del plazo.

Los entibados deberan ser colocados tan pronto se termine la excavacién de un tramo dado. El Contratista debera tomar todas las precauciones
necesarias para garantizar que los entibados no se desplacen cuando se retiren temporalmente los codales para permitir la construccion de los
trabajos.

Para evitar sobrecarga en el entibado, si se desea almacenar el material excavado en la zona de los trabajos, este debera ser colocado a una
distancia minima de la zanja, equivalente al 60% de su profundidad.

Se evitara la formacion de cavidades en las zonas de contacto del entibado con el suelo y si se presentare, se rellenaran inmediatamente con
material adecuado y compactado.

Las plataformas o entarimados que se requieran para ejecutar las excavaciones, para colocar provisionalmente el material excavado o para
ejecutar las obras en general, se deberan realizar con el objeto de evitar que se ruede causando dafios y con el fin de facilitar la ejecucion de los
trabajos.
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Todos los entibados y entarimados deberan ser aprobados por el Interventor, quien podré exigir cambios, adiciones y mejoras si considera que no
retinen los requisitos indispensables para lograr la maxima garantia de proteccion. La aprobacion y érdenes del Interventor no eximiran al
Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios ocasionados por deficiencias en la construccion de tales elementos.

3. MATERIALES sl X NO [ 4 EQUIPO sl No X
Todos aquellos equipos que se requieran para llevar a feliz término la
e codales metalicos w8"x17 actividad.
o perfil 2w8"x17
e perfil metalico w8"x17
e puntila2 CC
e viga ordinaria 18x18cmx2.90m

Nota: se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10%, de acuerdo al
decreto 0328 de abril de 2013 emitido por la gobernacion del valle del
cauca

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO
e Noaplica

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y el pago por el suministro e instalacion del entibado convencional Tipo 1A, 2y 3, sera el area en metros cuadrados (M2) de superficie
debidamente soportada con cada uno de los tipos de entibados, colocados por el Contratista y aprobados por la Interventoria. No sera medida el
area de entibado que sobresalga del terreno.

7.NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) S [ NO [X
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CAPITULO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES | CODIGO 1.0
SUBCAPITULO: ACCESORIOS coDIGO 13
iTEM: TUBERIA EN PVC y PEAD c6DIGO 131132133 Um ML

1. DESCRIPCION

Esta actividad se refiere al suministro e instalacion técnica de la Tuberia en PVC y PEAD (Polietileno de alta densidad) para el funcionamiento
del sistema:

e  Tuberia PVC de 8"

e  Tuberia sanitaria PVC 8"

e Tuberia en Polietileno de alta densidad 8"
e Tub PVC corrugada, interior liso, D160mm
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se debera prestar especial atencion a la limpieza de los espigos y las campanas con el fin de evitar que el lubricante se embarre,
recomendandose el apoyo provisional sobre rodillos de madera para mayor facilidad en el movimiento y aplicacion del lubricante, recordando
retirarlos antes de rellenar.
Se debe verificar que las tuberias estén perfectamente alineadas en ambos planos, una vez revisado esto se procede a empujar el espigo hasta
la marca de entrada. La tuberia debera probarse cada 400 mts., para estar seguro de la correcta instalacion de las uniones. La presion de prueba
de la red puede ser 1.5 veces la presion méxima a la que las tuberias vayan a estar sometidas de acuerdo con el disefio.
Notas:
e  Adicional a todo lo anterior se debera cumplir con las instrucciones dadas por el fabricante.
El personal que procedera a la instalacion debera estar técnicamente capacitado y supervisado por la Interventoria.
La tuberia debera probarse durante su construccion por tramos terminados, antes de culminarse la instalaciéon de todo el
sistema.
e  Se tendra en cuenta que el 0 los tramos a probar tendran sus anclajes lo suficientemente cubiertos, con accesorios curados minimo
durante 3 dias, y debidamente restringido el movimiento en los tapones de los extremos.
La Tuberia se llenara lentamente desde el punto mas bajo de la linea. Se calculara la cantidad de agua necesaria para llenar la linea.
e Todo el aire debe ser expulsado de la linea durante la operacién de llenado, antes de iniciar la prueba de presion.
Se debera instalar valvulas automaticas de expulsién de aire 0 ventosas en los puntos altos  del tramo aprobar. La presencia de
aireen lalineadurantela  prueba puede causar presiones excesivas debido a su compresion por el agua causando fallas a la
Tuberia o errores en la prueba.

LIMPIEZA Y DESINFECCION:
Se inyectara agua al tramo de tuberia a desinfectar, manteniendo destapada la salida. Se dejara drenar para lavar la tuberia. Se debe calcular el
volumen de agua necesaria  para llenar el tramo de tuberia a desinfectar y determinar la cantidad de desinfectante a inyectar de tal

forma que se garantice una concentracion de 50mg/l de Cloro. Se debera seguir el procedimiento siguiente:

1.- Inyectar agua potable al ramoa  desinfectar, permitiendo que salga por el extremo de salida por unos minutos. Seguidamente se
inyectara el desinfectante, bien sea con cloro liquido o hipoclorito de Sodio que garantice una concentracion de 50mg/l. Este podra
diluirse previamente en el agua de llenado o inyectarse separadamente.

2.- Se dejara salir el agua unos minutos mas y se taponara la salida y entrada del tramo a desinfectar, una vez garantizada la concentracién de
50mg/l de desinfectante.

3.- Dejar en reposo 24 horas, tiempo durante el cual la concentracién de cloro debe estar minimo en 25mg/l. Si dicha concentracién esta
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4 .- Tomar una muestra de agua de la tuberia en proceso de desinfeccion. Al someterla al andlisis de un laboratorio calificado para este fin,
debe estar libre de micro-organismos coliformes.

5.- Dejar pasar otras 24 horas y tomar otra muestra haciendo el mismo ensayo; si los resultados son satisfactorios, se evacuara el agua de la
desinfeccion y se procedera a hacer la conexion definitiva.

3. ESQUEMA
Ver manual de especificaciones del fabricante.
4, MATERIALES SIX NO 5. EQUIPO
e  TubPVC 8" Sanit 200MM Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios
e  Hidrosello 200MM para llevar a feliz término esta actividad.
e Adhesivo T
e Acondiciona superf
e Tuberia polietileno 8"
e  Tuberia PVC de 8"
e TubPVC corrugada, interior liso, D160mm
e  Gravillafina
Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a
la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos
que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013
emitido por la gobernacion del Valle del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO [
PRUEBA DE PRESION:
La presion de prueba no debe exceder la presidn de disefio de la Tuberia, de los accesorios o de los anclajes. La presion  debe
ser controlada en el punto mas bajo  del tramo a probar.
PRUEBA DE HERMETICIDAD:

Se le adelantara a la tuberia instalada la Prueba de Hermeticidad que consiste en verificar que no haya fugas en las uniones, conexiones a
accesorios y otros elementos del tramo a probar. La presidn de trabajo del tramo puede ser la presion de prueba. Se mantendra esta presion por

un periodo determinado de tiempo. El ajuste en volumen de agua necesario para mantener la presién debe estar dentro
de los valores permitidos por la Ecuacién siguiente:

L= (N*D*P*0.5)/7400

Dénde:

L = Permisibilidad de la prueba, en gal/hr.

N = NUmero de uniones en el tramo de Tuberia y accesorios

D = Didmetro nominal de la Tuberia, en pulgadas

P = Presion promedio  de la prueba, en psi

El valor de L no es una aceptacion de  fugas, esun valor en el que se consideran variables tales como: aire atrapado en

el tramo de tuberia ensayada, asentamiento de los hidrosellos, pequefios embombamientos de la tuberia, variaciones de temperatura, etc. Todas
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las fugas se deben reparar.

7.  MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago del presente item sera el metro lineal (ML) de tuberia, debidamente instalada, probada y recibida a satisfaccion por la
Interventoria.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl [ NO X
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CAPITULO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERSALLES CODIGO 1.0
SUB CAPITULO | ACCESORIOS CODIGO 1.3
135
1.3.6
ITEM: CODIGO 13.7 UM | UND
. POZO DE INSPECCION EN CONCRETO 1.3.8
1.3.9
1.3.10

1. DESCRIPCION

Este item hace referencia a la preparacion, instalacion y construccion del cilindro de los pozos de inspeccion para las siguientes
referencias:

Pozo de inspeccién en concreto e=0.10, diametro interior 1.20 m, H = (1.0 - 1.5) m. Incluye (Base y cafiuela en concreto de
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos ufia de gato de 5/8" y pafiete).

Pozo de inspeccion en concreto e=0.10cm, didmetro interior 1.20 m, H = (1.5 - 2.0) m. Incluye (Base y cafiuela en concreto de
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos ufia de gato de 5/8" y pafiete).

Pozo de inspeccion en concreto e=0.10cm, didmetro interior 1.20 m, H = (2.0 - 2.5) m. Incluye (Base y cafiuela en concreto de
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos ufia de gato de 5/8" y pafiete).

Pozo de inspeccion en concreto e=0.10cm, diametro interior 1.20 m, H = (2.5 - 3.5) m. Incluye (Base y cafiuela en concreto de
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos ufia de gato de 5/8" y pafiete).

Pozo de inspeccion en concreto e=0.10cm, didmetro interior 1.20 m, H = (3.5 - 4.5) m. Incluye (Base y cafiuela en concreto de
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos ufia de gato de 5/8" y pafiete).

Pozo de inspeccion en concreto e=0.10cm, diametro interior 1.20 m, H = (4.5 - 5) m. Incluye (Base y cafiuela en concreto de
2000PSI, Aro y Tapa en HF, pasos ufia de gato de 5/8" y pariete).

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Un cilindro construido en concreto reforzado que cumpla con la Norma NSR en su version vigente y con las especificaciones
de disefio, impermeabilizado totalmente.

Los pozos deben estar totalmente cilindricos, con un didmetro interior de 1.2 m (en los casos en que lo sefialen los
planos seran de 1.5m de diametro), con la dimensién que se indique en los planos, deben quedar revestidos
internamente por pafiete impermeabilizado de 1 cm de espesor.

Una tapa de acceso en hierro dictil de acuerdo con lo sefialado en los planos o en el disefio de 0.61 m de diametro (D =
0.61m) con llave de seguridad. El refuerzo debera presentar una resistencia a la flexion (fy) de 60.000 PSI, y estara
dispuesto, figurado y armado segin los respectivos planos, especificaciones y sefialamientos de la INTERVENTORIA.

En los sitios en donde se requieran y en los indicados en los planos, se suministraran, instalaran y mantendran los elementos
de contencion temporales que garanticen la estabilidad de las excavaciones.

3. MATERIALES Sl NO
d S 4. EQUIPO
e  Tapa pozo inspeccion ) i )
e  Tabla 1x10x3m e Form.met.cam.de inspeccion, herramienta menor y todos
e Hierr.de 60000 psi 420 Mpa aquellos equipos que se requieran para llevar a feliz término
e Hierr.de 37000 psi 259 Mpa u la actividad.
e  mezcla concreto 1:2:3 3100 psi 210 Mpa
. mortero  1:2
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Nota: se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes

materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10%, de acuerdo

al decreto 0328 de abril de 2013 emitido por la gobernacion del
valle del cauca

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
. No aplica

SI X

NO

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida para efectos de pago para los items anteriores

INTERVENTORIA.

sera por unidad (UN) construida y previamente aprobada por la

7. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo

y en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas)

s O

NO X
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SUB CAPITULO | ACCESORIOS CODIGO 1.3
CUELLO EN POLIPROPILENO PARA POZOS DE
ITEM: INSPECCION CODIGO 1.3.11 UM | UND

1. DESCRIPCION

Este item hace referencia a la preparacion, construccién e instalacién del cuello o cono de reducacién para corona del pozo de
inspeccion el cual debera instalarse cumpliendo el manual de especificaciones del proveedor y los requerimientos basicos dispuestos
por la interventoria para llevar a feliz término la actividad.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Se deberé transportar los cuellos de reduccién de la manera mas integra posible con el fin de evitar dafios y fisuras en la
estructura.

e  Se debera verificar previamente las cotas respectivas para la instalacion del cuello de reduccion, con el fin de cumplir con la
rasante dispuesta.

e Para la instalacion final del cuello el constructor verificar que la superficie del pozo sobre la cual se apoyara el cuello de
reduccién no presente irregularidad considerables que pueden generar desniveles.

4. EQUIPO
3. MATERIALES Sl NO O Q
e Herramienta menor y todos aquellos equipos que se

e  Control de nivel t. gwarri tipo gwarrick 110-220v 13x5 ) DS .
requieran para llevar a feliz término la actividad.

am

Nota: se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10%, de acuerdo
al decreto 0328 de abril de 2013 emitido por la gobernacion del
valle del cauca

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Sl X NO
. Manual técnico de proveedores.
e  Planos de localizacién general y perfiles.

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida para efectos de pago para los items anteriores sera por unidad (UND) construida y previamente aprobada por la
INTERVENTORIA.

7. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sI NO X
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CAPITULO VERSALLES CODIGO 1.0
SUBCAPITULO: | DOMICILIARIAS CODIGO 14
ITEM: Excavacion tierra a mano CODIGO 1.4.1 | um | M3

1. DESCRIPCION

Quedara comprendido dentro de esta clasificacién, materiales tales como arcilla blanda, arena, barro, lodos y capas vegetales excavables por los
medios corrientes, con pica, pala, sin intervencidn de explosivos y sin que sea indispensable usar equipo mecanizado especial para sacarlo al lado,
es decir, el material que se deje aflojar con el pico y que se pueda remover con la pala manual.

La seguridad en las excavaciones, la disposicidn del material y la sefializacién de las mismas deben acogerse a las normas de seguridad industrial.
Los materiales excavados, asi como las tuberias, accesorios, cables u otros encontrados al ejecutar las obras, EL CONTRATISTA no podra
disponer de ellos sin autorizacion expresa de LA INTERVENTORIA. Al hacer excavaciones en zonas pavimentadas, no debera mezclarse el
afirmado y el pavimento con los deméas materiales que se puedan extraer con el fin de permitir su futura reutilizacion.

PROFUNDIDADES DE LAS ZANJAS

Las zanjas para la colocacion de las tuberias de redes de servicios tendran las profundidades indicadas en los planos, incluyendo las requeridas
para la cimentacion o las que recomiende LA INTERVENTORIA.

Se excavara el resto por medios manuales y en forma cuidadosa, para no alterar el suelo de fundacion y nivelar el fondo de la excavacion, de tal
manera que la distribucién de esfuerzos sea uniforme en la superficie de apoyo del tubo y evitar que éste quede sometido a esfuerzos de flexion.
Si los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocacion de las tuberias no son aptos para la instalacidn de las mismas, la excavacion
se llevara hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORIA, quien también definira el material de apoyo a utilizar. La sobre excavacion y
entresuelo se mediran y pagaran de acuerdo con los items correspondientes. Las excavaciones en roca se llevaran hasta una cota de por lo
menos 0,10 m por debajo de la indicada en los planos, el volumen adicional excavado se llenara con material seleccionado que sirva de apoyo
uniforme y adecuado. Los precios de estas actividades se pagaran en los items respectivos.

ANCHO DE LAS ZANJAS

Las zanjas tendran los anchos que se especifican en la siguiente tabla, para tuberias de Asbesto-cemento, hierro ductil, polietileno y PVC, estos
valores seran los utilizados para el calculo de los volimenes de excavacion, relleno y retiro, para efecto del pago de estas actividades. Las paredes
de las zanjas se deberan excavar y mantener verticales, excavadas uniformemente de modo que el espacio libre entre las paredes y la tuberia sea
igual. Si para la conformacién de las excavaciones se requiere entibado de cualquier clase, las dimensiones establecidas para los anchos se
aplicaran a las caras expuestas del mismo, es decir, a las caras que miran al centro de la zanja. El ancho para zanjas con profundidad superior a 2
m o para condiciones especiales sera definido por el INTERVENTOR, quien podra también ordenar o autorizar la excavacion de las zanjas con
taludes. En este Ultimo caso se procurara que las paredes sean estables y en ninguna circunstancia con pendiente superior a 0,25 horizontal por
1,0 vertical (1/4:1). Para las zanjas excavadas con taludes, los anchos especificados se refieren al ancho en el fondo de la zanja.

Diametro de la tuberia Pulgadas Ancho maximo
(mm) ? (m)
90 3 0,60
100 4 0,60
150 6 0,60
200 8 0,80

Fuente consultoria 2011.
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Las zanjas para colocacion de las tuberias de acueducto tendran profundidades indicadas en los planos. Cuando en la ejecucion de la zanja se
emplee equipo mecanico las excavaciones se llevaran hasta una cota de 0,10 m por encima de la indicada en los cortes, con el objeto de excavar
el resto por medios manuales y de manera cuidadosa, para no alterar la fundacion y poder dar al fondo de la zanja la forma adecuada para que los
tubos queden completamente apoyados y no trabajen a flexion.

Para tuberias hasta de 4” de diametro se exigira que su colocacion se haga sobre un lecho de arena de 0,10 m de espesor. En el caso de que los
materiales encontrados a las cotas especificadas de colocacion de los tubos no sean apropiados para la fundacién de los mismos, la excavacion
se llevara hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORIA quien también indicara el material de base a utilizar.

Cuando las excavaciones se hagan en roca, se llevaran hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo de la indicada en los cortes, con el
objeto de rellenar este espacio con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado para tuberias. En el caso de encontrarse aguas
residuales en las zanjas donde vaya a extenderse la red de acueducto, sera necesario eliminarlas y cambiar el material contaminado antes de su
colocacion.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.
Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.
Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.
Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.
Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes 6 sobre materiales de relleno, evitando el uso de
entibados.
Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. Utilizar
entibados para terrenos inestables 6 fangosos 6 en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se
quieran evitar los taludes.
Depositar la tierra proveniente de las excavacién minimo a un metro del borde de la excavacion.
Las cotas finales de excavacion. Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.
Verificar niveles finales de cimentacion.
Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendra tanta validez como en cualquiera de
los tres documentos.

3. ESQUEMA —

.2 m e i
sapn panas e et
HT= Aitura Tetal de

h= Didmetro Neminal de
la Tuberia

h=0. opcianal de acuzrde o
= “Tendicicnes del lecho

4. MATERIALES si N X 5. EQUIPO

e  Herramienta Menor (pala, sierra de mano, martillo, plomada), y
todos aquellos equipos que se requieran para llevar a feliz
término la actividad.

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del
acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle del
Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES S| x NO
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Planos de Disefio.

7.  MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de las excavaciones se hara por metro clbico (M3) de material excavado, medido en su posicién original, de acuerdo con los
alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los planos o autorizadas por LA INTERVENTORIA

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s [ NO X
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ITEM: Recebo B-200 compactado al 95% CODIGO 143-223 | UM | m3

1. DESCRIPCION

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construccion de rellenos en recebo seleccionado de primera calidad. Para
el caso de la instalacion de tuberias, no se colocara ningun relleno sobre tuberias hasta que éstas se hayan instalado a satisfaccion del
Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topograficos, construccion de anclajes y prueba hidraulica.

Cuando este material se utilice para atraque de tuberias, se debera colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos en capas horizontales no
mayores de 15 cms. de espesor final.

Sélo se podran colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y
una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad.

-Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales.
-Aprobar y seleccionar el material de relleno.

-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 20 cm.

-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario.

-Compactar por medio de equipos adecuados hasta obtener una densidad del 95% del Préctor Modificado.
-Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

3. MATERIALES SIKI NO [ 4 EQUIPO
e Vibro compactador tipo rana y todo el equipo adecuado
*  ReceboB-200 para la ejecucion de las obras.

Nota: se tiene en cuenta la localizacién de la cantera mas cercana al
sitio del proyecto para compra y transporte del material, de acuerdo a
esto, se contempla una distancia de 60 Km de Cartago (sitio cantera
mas cercano) a Versalles para el acarreo del material pétreo.

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO
e  Proctor modificado para determinar densidad seca méxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 6 ASTM D1557 - 64T 6
AASHO T 180 - 57.
e  Contenido de humedad durante la compactacion. Emplear un sistema rapido y adecuado.
e  Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T 6 ASTM D 1556 - 64 6 AASHO T 147 - 54.
e La Interventoria ordenara cual debera ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podra solicitar la ejecucién de pruebas
diferentes a las citadas, si lo considera necesario.

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
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Se medira y se pagara por metro clbico (M) de Recebo compactado.

7. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién ¢ a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos 0 esquemas) sl [ NO X
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1. DESCRIPCION

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construccion de rellenos en recebo seleccionado de primera calidad. Para el
caso de la instalacién de tuberias, no se colocara ningln relleno sobre tuberias hasta que éstas se hayan instalado a satisfaccion del Interventor y
después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topograficos, construccion de anclajes y prueba hidraulica.

Cuando este material se utilice para atraque de tuberias, se debera colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos en capas horizontales no
mayores de 15 cms. de espesor final.

Sélo se podran colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y
una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad.

-Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales.
-Aprobar y seleccionar el material de relleno.

-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 10 cm.

-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario.

-Compactar por medio de equipos adecuados hasta obtener una densidad del 95% del Proctor Modificado.
-Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

3. MATERIALES sl X No [ 4. EQUIPO
e RECEBO B-600 e  Cilindro compactador de 3 toneladas
e  Carro tanque agua
Nota: se tiene en cuenta la localizacion de cantera mas cercana al sitio e Motoniveladora cat-12-f y todos aquellos equipos que se

del proyecto para compra y transporte del material de acuerdo a esto, requieran para llevar a feliz término la actividad.

se contempla una distancia una distancia de 60 km de Cartago (sitio
cantera mas cercana) a Versalles para el acarreo del material pétreo.

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO

e  Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 6 ASTM D1557 - 64T ¢
AASHO T 180 - 57.

e  Contenido de humedad durante la compactacion. Emplear un sistema rapido y adecuado.

e Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T 6 ASTM D 1556 - 64 6 AASHO T 147 - 54.

e La Interventoria ordenara cual debera ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podra solicitar la ejecucion de pruebas
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diferentes a las citadas, si lo considera necesario.

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro clbico (M?®) de Recebo compactado.

Los costos correspondientes al retiro del campamento, almacén vy oficinas seran gestionados y pagados por el Contratista y debera tenerlos en
cuenta como costos indirectos de administracion al elaborar su propuesta, e incluyen:

- Los costos de alquiler, operacion, vigilancia y administracion.

- Los permisos, primas e impuestos requeridos.

- La instalacion y facturacion por la utilizacion de los servicios publicos.

- La demolicién o retiro de las instalaciones temporales y la restitucidn de las condiciones anteriores a la construccion de la obra.
- Construccion del pozo séptico si lo requiere.

En los costos indirectos debera incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecucion de esta
actividad.

7. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s NO X
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1. DESCRIPCION

Se refiere al suministro e instalacion de Silla Yee Novafort 6"x. 8"

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Suministro:

Los Accesorios PVC deberan cumplir la norma NTC 382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios; la especificacion de presion de trabajo
debera ser a 23°C — 200PS], para todos los diametros.

Transporte

Las operaciones de transporte de los tubos deben hacerse, en su caso, conforme a las vigentes normas de trafico. Debe, en cualquier caso,
cuidarse, en primer lugar, que, en los camiones o en el medio en el que se realice el transporte a obra, el piso y los laterales de la caja estén
exentos de protuberancias o Bordes rigidos o agudos que puedan dafiar a los tubos o a las piezas especiales.

Si el transporte incluye tubos de distinto diametro, es preciso colocarlos en sentido decreciente de los diametros a partir del fondo, no debiendo
admitir cargas adicionales sobre los tubos que puedan producir deformaciones excesivas en los mismos y garantizando la inmovilidad de los
tubos, apilandolos de forma que no queden en contacto unos con otros, disponiendo para ello cunas de madera o elementos elasticos; especial
atencion debe prestarse a todo ello en el caso de los tubos

Flexibles.

Los tubos con uniones de enchufe y extremo liso deben colocarse con los extremos alternados, de tal Modo que los enchufes no queden en
contacto con los tubos inferiores. En los tubos de hormigén el transporte a obra no debe iniciarse hasta que haya finalizado el periodo de curado.

Las vélvulas deben enviarse limpias, con todos sus elementos protegidos y los orificios externos tapados, mediante tapas de plastico de forma que
se evite la introduccion de elementos exirafios. Las valvulas de compuerta es recomendable se envien con el elemento de cierre en posicion
abierto, si el asiento es elastico, o cerrado si se trata de metal. En las de mariposa el obturador debe ir en posicion ligeramente abierto. Todas las
valvulas deben ser embaladas de forma que durante el transporte quede garantizada la imposibilidad de golpes y dafios en estos elementos, asi
como su eventual maniobra, Instalacién de la tuberia debiendo evitarse roces y esfuerzos superiores a los que la valvula ha de soportar. Se
prestara especial atencion durante el transporte y la manipulacion, para no dafiar los mecanismos de accionamiento manual 0 mecanico que la
valvula pueda llevar.

Almacenamiento

Los accesorios de tuberia deben almacenarse usando una superficie plana. Durante el transporte los accesorios de tuberia deben amarrarse para
protegerlos Durante el cargue y descargue de los accesorios de tuberia no se deben arrojar al piso ni golpear.
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Cuando los tubos se almacenen sobre el terreno debe comprobarse que éste es lo suficientemente resistente para soportar las cargas que se le
transmitan y lo suficientemente liso para que éstos se apoyen en toda su longitud, sin riesgo de que piedras y otros salientes puedan dafarles. El
acopio de los tubos en obra se hace, habitualmente, en posicién horizontal, sujetos mediante calzos de madera u otros dispositivos que
garanticen su inmovilidad. Los tubos de hormigdn, sin embargo, si se dispone de una solera rigida y se garantizan las debidas condiciones de
seguridad, pueden almacenarse en posicion vertical, siempre que no se ocasionen dafios en sus boquillas al colocarlos en esta posicion.

El nimero de hileras superpuestas en los acopios y la disposicidén de las mismas (piramidal o prismatica) debe ser tal que ninguno de los tubos
apilados sufra dafios y cuando la manipulacién sea manual, la altura maxima no debe exceder del alcance que en condiciones de seguridad tenga
el personal que realice el trabajo. En la tabla adjunta se resumen unos valores recomendados para las alturas maximas de apilamiento de los
tubos.

El tiempo de almacenamiento debe restringirse al minimo posible, no debiendo prolongarse innecesariamente y, en cualquier caso, hay que
procurar la adecuada proteccion frente a posibles dafios externos, especialmente los anillos elastoméricos y las valvulas, los cuales hay que
situarlos en lugar cerrado y protegidos de la luz solar y de temperaturas elevadas. En los tubos de hormigon, en

Particular, debe evitarse que sufran secados excesivos o frios intensos.

Manipulacién

Las operaciones de carga y descarga deben realizarse de tal manera que los distintos elementos no se golpe en entre si o contra el suelo. La
descarga debe hacerse, a ser posible, cerca del lugar donde deban ser colocados, evitando que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.

Si la zanja no esta abierta en el momento de la descarga de los tubos, éstos deben colocarse, siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel
en que se piensen depositar los productos de la excavacion, y de tal forma que queden protegidos del transito de vehiculos, explosivos, etc.

En general, las operaciones de carga y descarga de los tubos hay que realizarlas mediante equipos mecanicos, si bien, para diametros reducidos
pueden emplearse medios manuales. En cualquier caso, no deben ser admisibles dispositivos formados por cables desnudos ni cadenas en
contacto con el tubo, siendo recomendable, por el contrario, el uso de bragas de cinta ancha recubiertas de caucho, o procedimientos de
suspensién a base de ventosas. La suspension del tubo por un extremo y la descarga por lanzamiento no debe hacerse nunca. La descarga
mediante estrobos, enganchando para ello las bocas del tubo si es una practica admisible.

Debe evitarse, igualmente, la rodadura o el arrastre de los tubos sobre el terreno, maxime si los tubos tienen revestimientos exteriores. La
descarga de los tubos de materiales plasticos, cuando se transporten unos dentro de otros, debe comenzarse, como es légico, por los del interior.
En los tubos de PVC-U cuando se manejen con temperaturas inferiores a 0°C debe prestarse especial atencion a todas estas operaciones,
evitando que sufran golpes.

3. ESQUEMA

4.  MATERIALES SIX NO 5. EQUIPO

e  SILLA TEE 200X160MM Herramienta menor y el necesario para la instalacion del
e  ADHESIVO accesorio.
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e ACONDICION SUPERF

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a
la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos
que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013
emitido por la gobernacion del Valle del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES ST NO [

Los Accesorios PVC deberan cumplir la norma NTC382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios. La especificacion de presion de
trabajo a 23°C — sera de 200PSI

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago del presente item sera la unidad (UN).

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s ] NO [X
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1. DESCRIPCION

Localizacion: Se realiza cifiéndose a los planos de localizacion general del proyecto y a los planos topogréficos, para lo cual se emplean sistemas
de precisién que permitan fijar adecuadamente los puntos auxiliares, los cuales deben ser verificados por la Interventoria o Supervision para el
replanteo posterior. La localizacion se hace basandose en los puntos de control vertical y horizontal que sirvieron de base para el levantamiento de
la pista mediante el empleo de transito y nivel de precision. Se computa como medida general la superficie delineada por los ejes de construccion.
Replanteo: El replanteo se ejecuta cifiéndose estrictamente a los planos constructivos suministrados, de acuerdo a las recomendaciones técnicas:
A.  Elreplanteo esta a cargo del Ingeniero residente.
B. Elacodo o punteo que referencia los ejes y parametros se debe ejecutar en forma adecuada para garantizar firmeza y estabilidad,
utilizando materiales de primera calidad.
C. Enelreplanteo de los ejes de pavimentacion, el Contratista debe demarcar de manera permanente los ejes, de forma que sea posible
revisarlos en cualquier momento. Su conservacion y vigilancia corren por cuenta del Contratista.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
- Levantamiento topografico como sistema de referencia planimétrica de sistema de coordenadas.
- Levantamiento topografico como sistema de referencia altimétrica de BM.
- Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.
- [dentificar ejes extremos del proyecto.
- Localizar ejes estructurales.
- Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
- Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
- Establecer el nivel N = 0.00 arquitecténico para cada zona.
- Determinar angulos principales.
- Determinar angulos secundarios por sistema de 3-4-5.
- Localizar ejes de aparatos sanitarios
- Emplear nivel de precision para obras de alcantarillado.
- Emplear nivel de manguera para trabajos de albafileria.
- Replantear estructura en pisos superiores.
- Replantear mamposteria en pisos superiores.
- Replantear estructuras metélicas para cubiertas.

3. ESQUEMA

L L R

e PUNTILLA 2 CC e HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS
e PIOLA GRUESA 50 METROS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIC TERMINO
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e MINERAL ROJO LA ACTIVIDAD.

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL
PROYECTO PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERNETES
MATERIALES Y O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA
DEL 10% DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013
EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO
e  Levantamiento topografico.
Planos Arquitectonicos.

[ ]
e  Planos Estructurales
e  Planos generales de redes segun proyecto

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO
La medida y pago para localizacion y replanteo de estructuras se realizara en metros cuadrados (M2). Este valor incluye la compensacion total y
Unica que recibe el contratista por el personal, equipos, mojones, planos impresos de planta y perfil y demas materiales que se requieran en la
ejecucion de esta actividad.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl ] NO X
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2.3.1
3 2.3.2
ITEM: TUBO GALVANIZADO CODIGO 233 UN | ML
234

1. DESCRIPCION
Esta actividad se refiere a la instalacién técnica de la Tuberia estructural con las siguientes especificaciones.
. Tubo de 6"X 6 Metros, Fy=350 Mpa, Negro y Gal e=7,11mm
e  Tubo de 3"X 6 Metros, Fy=350 Mpa, Negro y Gal e=5,50mm
e  Tubo de 2" X 6 Metros, Fy=350 Mpa, Negro y Gal e=4mm
. Tubo de 1 1/2" X 6 Metros, Fy=350 Mpa, Negro y Gal, e=3mm

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e - eltransporte deberé realizarse hasta el sitio de la obra preservando la integridad estructural De las tuberias.

o Verificar niveles y disposicion de las estructuras.

e  Elcorte de la tuberia estructural debera cefiirse a las medidas especificadas en los planos de construccion.

e Launion de cada tuberia estructural se debe llevar acabo de la forma mas integra posible aplicado la soldadura6011 de la forma mas
uniforme sobre la superficie que unién.

3. MATERIALES sl X NO [ 4. EQUIPO

e  HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS
QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIC TERMINO
LA ACTIVIDAD.

e  PERFIL ESTRCUTURAL GALVANIZADO 6"
CORTE CON DISCO
SOLDADURA 6011 1/8" VARILLA

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL
PROYECTO PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERNETES
MATERIALES Y O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA
DEL 10% DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013
EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO
e  Planos Arquitectonicos.
e  Planos Estructurales
e  Planos generales de redes segun proyecto

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y pago para localizacién y replanteo de estructuras se realizara en metro lineal (ML). Este valor incluye la compensacion total y Unica
que recibe el contratista por el personal, equipos, mojones, planos impresos de planta y perfil y deméas materiales que se requieran en la ejecucién
de esta actividad.

7. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato
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MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) | FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y

PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..
FECHA EMISION 30 de Noviembre | VERSION [ 01 [HOJA | | DE |

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sl [ NO X




v ESTUDIOS Y DISENOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO Consorcio
V SANITARIO DE LA URBANIZACION LA NIEBLA - (@ Clguas de

MUNICIPIO DE VERSALLES - VALLE DEL CAUCA

VALLECAUCANA
DE AGUASS.A.ESP
MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) | FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..
FECHA EMISION 30 de Noviembre | VERSION [ 01 [HOJA | | DE |
CAPITULO: VIADUCTO COoDIGO 2
SUBCAPITULO ESTRUCTURA METALICA CODIGO 2.3
. . . 3/ " " A 2.3.5
iTEM: Cable Espiral Estructural Tipo Guaya %", 1/2 CODIGO 236 UN ML

1. DESCRIPCION
Esta actividad se refiere a la instalacién técnica de cable espiral tipo guaya de 3/4” y 1/2"

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. -Antes de instalar un nuevo cable se deben examinar las poleas y tambores para asegurar que no tengan
desgastes ni defectos.

.  Se debe evitar el giro o rotacién del extremo libre del cable porque puede causar desentorchamiento del
mismo.

. Una lubricaciéon adecuada prolonga la vida tutil del cable porque reduce la corrosiéon y la
abrasiéon por friccion de los torones, alambres y del cable contra las poleas. La
frecuencia de lubricacién depende de los siguientes factores: * Lubricante retenido por
el cable en su fabricacién. * Factor de seguridad, temperatura y ambiente de trabajo.

e Las medidas para cada cable deberdn estar ajustadas a los planos y especificaciones técnicas delimitadas
en cada plano.

. EQUIPO
3. MATERIALES Sl NO
X M e HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS
e  CABLE ACERO 3/ 4" TRENZADO QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIC TERMINO
. PERNO ,3/4 X 6,1/2 ACERO LA ACTIVIDAD.
e SOLDADURA 6011 1/8" VARILLA
NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL
PROYECTO PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERNETES
MATERIALES Y O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA
DEL 10% DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013
EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO

e  Planos Arquitectonicos.
e  Planos Estructurales
e  Planos generales de redes segun proyecto

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y pago para localizacién y replanteo de estructuras se realizara en metro lineal (ML). Este valor incluye la compensacion total y Unica
que recibe el contratista por el personal, equipos, mojones, planos impresos de planta y perfil y demas materiales que se requieran en la ejecucion
de esta actividad.
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MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) | FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y

PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..
FECHA EMISION 30 de Noviembre | VERSION [ 01 [HOJA | | DE |

7.  NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sl [ NO X




7 ESTUDIOS Y DISENOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO Consorcio
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VALLECAUCANA
DE AGUASS.A.ESP
MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) | FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..
FECHA EMISION 30 de Noviembre | VERSION [ 01 [HOJA | | DE |
CAPITULO: VIADUCTO CODIGO 2
SUBCAPITULO ESTRUCTURA METALICA CODIGO 2.3
iTEM: ABRAZADERA TIPO PERRO PARA CABLE 7/8" CODIGO 239 UN | UND

1. DESCRIPCION
Esta actividad se refiere a la instalacion técnica de abrazadera tipo perro para cable 7/8".

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
-verificar el estado e integridad de cada abrazadera.
e Verificar en los planos de construcciéon medidas y niveles.

3. MATERIALES S| X No [ 4 EQUIPO

*  BROCATUGSTENO 1/2"-30CM PARA CONCRETO «  HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS

«  ABRAZADERA GALV. 2 VARILLA ROSCADA+2 QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIC TERMINO
TUERCAS LA ACTIVIDAD.

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL
PROYECTO PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERNETES
MATERIALES Y O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA
DEL 10% DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013
EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO
e  Planos Arquitectonicos.
e  Planos Estructurales
e Planos generales de redes segun proyecto

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y pago para localizacién y replanteo de estructuras se realizar por unidadl (UND). Este valor incluye la compensacion total y nica que
recibe el contratista por el personal, equipos, mojones, planos impresos de planta y perfil y demas materiales que se requieran en la ejecucién de
esta actividad.

7. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sl ] NO X




v ESTUDIOS Y DISENOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO Consorcio
V SANITARIO DE LA URBANIZACION LA NIEBLA - (@ Clguas de

MUNICIPIO DE VERSALLES - VALLE DEL CAUCA

VALLECAUCANA
DE AGUASS.A.ESP
MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) | FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..
FECHA EMISION 30 de Noviembre | VERSION [ 01 [HOJA | | DE |
CAPITULO: VIADUCTO CODIGO 2
SUBCAPITULO ESTRUCTURA METALICA CODIGO 23

SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE PARA MUERTOS
INCLUYE PLATINA DE 0.50 X 0.50 ESP. 3/4" EN ACERO,

iTEM: GANCHOS O PERNOS DE 3/4" EXTREMO ROSCA, TAMBOR coDIGO 2.3.10 UN | UND
PARA ANCLAJE CABLE DE 3/4", SOLDADURA 6013 @1/8" .
SEGUN DISENO.

1. DESCRIPCION
Esta actividad se refiere a la instalacion técnica de suministro e instalacion anclaje para muertos incluye platina de 0.50 x
0.50 esp. 3/4" en acero, ganchos o pemnos de 3/4" extremo rosca, tambor para anclaje cable de 3/4", soldadura 6013 1/8" . segun disefio.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Para instalar un peso muerto, como es légico, se deben seguir en primer lugar las instrucciones del
fabricante. Varios son los aspectos a tener en cuenta, entre ellos:

e Debe estar colocado sobre una superficie horizontal que no supere los 5° de inclinacién. Si el peso
muerto se debe utilizar en un plano con una pendiente mayor, el fabricante lo debe autorizar.

Si la pendiente es positiva (en caso de caida el peso deberia subir la pendiente), el peso actuara
mejor. No obstante, casi ningun fabricante habla de esta posibilidad. Indudablemente, es una
utilizacién segura (siempre que el peso no se deslice en sentido contrario y en ausencia de otras
condiciones negativas), pero este uso no esta incluido en las recomendaciones del fabricante, con las
consecuencias que eso pueden devenir en caso de accidente.

No todos los pesos estan preparados para que la fuerza la reciban hacia arriba como, por ejemplo, en
el caso de que se emplea un peso muerto en el interior de un edificio colocidndolo en el suelo de una
planta para poder trabajar en el poyete de una ventana.

e La superficie donde se coloca debe tener una resistencia suficiente. No todos los pesos muertos
requieren la misma resistencia, ya que la distribucién de su peso en la superficie es distinta. El
fabricante debe facilitar este dato.

3. MATERIALES s X NO [
e PLATINA ANCL 5 x 5x 1/4 RETEN PRIM O SECUNDA
e PERNO ,3/4 X6,1/2 ACERO

e  TAMBOR ANCLAJE DE 3/4 HERRAMIENTA MENOR Y TODOS AQUELLOS EQUIPOS QUE SE
REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIC TERMINO LA ACTIVIDAD.

4, EQUIPO

CAMION TRANSPORTE CARGA 5-10 TONELADAS

e  SOLDADURA 6011 1/8" VARILLA
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VALLECAUCANA
DE AGUASS.A.ESP
MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) [ FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..
FECHA EMISION 30 de Noviembre [ VERSION | 01 [ HOJA | | DE |

NOTA: SE CONTEMPLA UN INCREMENTO POR TRANSPORTE
Y GRADO DE DIFICULTAD DEL ACCESO A LA ZONA DEL
PROYECTO PARA EL TRANSPORTE DE LOS DIFERNETES
MATERIALES Y O EQUIPOS QUE LA ACTIVIDAD REQUIERA
DEL 10% DEACUERDO AL DECRETO 0328 DE ABRIL DE 2013
EMITIDO POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO
e  Levantamiento topografico.
e  Planos Arquitectonicos.
e  Planos Estructurales
e  Planos generales de redes segun proyecto

6. MEDIDAY FORMA DE PAGO
La medida y pago para localizacién y replanteo de estructuras se realizara por unidad (UND). Este valor incluye la compensacion total y Unica que
recibe el contratista por el personal, equipos, mojones, planos impresos de planta y perfil y demas materiales que se requieran en la ejecucion de

esta actividad.

7.  NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s NO X




ESTUDIOS Y DISENOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO

V SANITARIO DE LA URBANIZACION LA NIEBLA - (@ 8%504&

MUNICIPIO DE VERSALLES - VALLE DEL CAUCA

VALLECAUCANA

DE AGUASS.A.ES.P

MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) [ FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y

PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO

DE VERSALLES..
FECHA EMISION 30 de Noviembre [ VERSION | 01 [ HOJA | | DE |
IDENTIFICACION

CAPITULO VIADUCTO CODIGO 2.0

CAPITULO: ESTRUCTURA METALICA CODIGO 2.3

ITEM: Platina para Soporte de Torre 50X50X3/4 CODIGO 2.3.11 | UM | UND

1. DESCRIPCION

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para el suministro e instalacion de Platina para Soporte de Torre 50X50X3/

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ver planos de construccion para ubicacion de la platina.

3. ESQUEMA NO [ sl X
Se evidencia en los planos de disefios.
4. MATERIALES NO ] s X 5. EQUIPO NO [ s X
e LAM.HOT ROLLED 3/4 DE 100x200CM Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios para

llevar a feliz término la actividad..
Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del
acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle del
Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES sI ] NO X

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) requerida para llevar a feliz término la actividad.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s O NO X




ESTUDIOS Y DISENOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO

V SANITARIO DE LA URBANIZACION LA NIEBLA - (@ 8%504&

MUNICIPIO DE VERSALLES - VALLE DEL CAUCA

VALLECAUCANA

DE AGUASS.AESP

MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) [ FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y

PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO

DE VERSALLES..
FECHA EMISION 30 de Noviembre | VERSION | 01 [HOJA | | DE |
IDENTIFICACION

CAPITULO VIADUCTO CoDIGO 20

CAPITULO: ESTRUCTURA METALICA CcoDIGO 23

ITEM: Teja Galvanizada Tipo Acesco Cal 20 CODIGO 2312 | um [ m2

1. DESCRIPCION
Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para el suministro e instalacion de la cubierta en Teja Galvanizada Tipo Acesco Cal
20.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se refiere este capitulo a la ejecucion de techado con teja segun el tipo detallado en los planos, como también terminales superiores, caballetes
articulados y caballetes fijos segun necesidad y pendiente en la cubierta anotada en los planos. La instalacion de las tejas debe hacerse por el
método de juntas alternadas, con un traslapo lateral no inferior a la ondulacion y un traslapo en extremos no inferior a 14 cm. y las ondulaciones
extremas en la lamina lateral deben ir hacia abajo. Antes de iniciar el trabajo el Contratista y el Interventor deben convenir el método adecuado
para la correcta ejecucion de la obra. La colocacién de las tejas se iniciara de acuerdo con la direccion de los vientos reinantes, siguiendo las
recomendaciones del fabricante. Las tejas se fijaran con ganchos, dos por unidad y podran descansar sobre correas de madera, acero de refuerzo,
aluminio o concreto.

3. ESQUEMA No O sl X
Se evidencia en los planos de disefios.
4, MATERIALES NO [] s X 5. EQUIPO NO [] s X
e  Teja galvanizada cal.26 1=3.60mt a=0.90mts Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios para
e  Tornillo autoperforante 3/16x3/4" cc de 5/16+neopreno llevar a feliz término la actividad..

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del
acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle del
Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES sI [ NO X

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro cuadrado (M2) referenciada en cada uno de los items planteados en los precios unitarios. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s ] NO X




ESTUDIOS Y DISENOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO

V SANITARIO DE LA URBANIZACION LA NIEBLA - (@ 8%504&

MUNICIPIO DE VERSALLES - VALLE DEL CAUCA

VALLECAUCANA
DE AGUAS S.A.ESP
MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) | FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..
FECHA EMISION 30 de Noviembre [ VERSION | 01 [ HOJA | | DE |
IDENTIFICACION

CAPITULO VIADUCTO CODIGO 2.0

CAPITULO: ESTRUCTURA METALICA CODIGO 2.3

ITEM: Tornillos autoroscante punta broca CODIGO 2.3.13-2.3.14 | UM | UND
10.DESCRIPCION

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para el suministro e instalacion de:

e  Tomnillos autoroscante punta broca 5/16" con arandela de Neopreno
e  Tornillos autoroscante punta broca 3/8" con arandela de Neopreno

11.PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ver planos de construccion para ubicacion de los tornillos.

12. ESQUEMA NO [ sl X
Se evidencia en los planos de disefios.
13. MATERIALES NO ] s X 14. EQUIPO NO [ S
e  Tornillo autoroscante 5/16 Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios para
e  Tornillo autoroscante 3/8 llevar a feliz término la actividad..

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del
acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle del
Cauca.

15. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES sI [ NO X

16. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (UND) requerida para llevar a feliz término la actividad.

17. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

18. ANEXOS (Tablas, gréficos o esquemas) sl ] NO X
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VALLECAUCANA
DE AGUASS.A.ESP
MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) | FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..
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IDENTIFICACION
CAPITULO VIADUCTO 2,0
SUBCAPITULO: ESTRUCTURA CODIGO 24
ITEM: Pilote de Concreto 3100 PSI CODIGO 24.1 | UN [ M3

1. DESCRIPCION.

Comprende el proceso de excavacion y colocacion del concreto de pilotes preexcavados y fundidos in situ de 30, 50 y 60 cm diametro y hasta 25
m de profundidad, construidos de acuerdo con las especificaciones y procesos constructivos indicados en el Estudio de Suelos y en los Planos
Estructurales. Los pilotes seran de tipo fundido in situ, utilizando lodos de bentonita o polimeros para estabilizar las paredes de la excavacion. El
concreto se colocara por el sistema de embudos y tuberia tipo tremie o trompa de elefante. Se pagaran en item independientes el proceso de
excavacion mas colocacion concreto, el manejo del acero de refuerzo y el suministro de concreto, en las especificaciones generales para la
fabricacion de solados y de acuerdo con la siguiente tabla:

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 dias (fc) (PSI) Tamafio maximo (mm) Agregado (kg./cm.)
(pulgadas)
D 215 3100 51 2

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e  Consultar Estudio de Suelos.

Consultar Cimentacion en Planos Estructurales.

Verificar cotas de Cimentacion.

Verificar localizacion y replanteo.

Disponer en obra de los equipos adecuados.

Seguir procesos constructivos consignados en el Estudio de Suelos y en los Planos
Estructurales.

Ver especificaciones de materiales en el Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales.

3. ESQUEMA
4. MATERIALES s X NO [ 5. EQUIPO S X NO O

Ventonita Perforador barreno, Herramienta menor y todos aquellos equipos
e  Mezcla concreto 1:2:3 3100 psi-21 MPa necesarios para llevar a feliz término la actividad..

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle
del Cauca.
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6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES sl X NO [

Segun planos de disefio. Estudios y disefios hidraulicos.
Capitulo de especificaciones generales para la fabricacion de concretos.

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO

La unidad de medida de los concretos sera el metro clbico (M3). Se tomara como base de medida los volimenes determinados por las lineas de
disefio mostradas en los planos o las aprobadas por la Interventoria.

El precio unitario comprendera todos los costos directos e indirectos por personal, materiales, equipo, sellantes, suministros, colocacion,
tratamiento de superficies, conservacion en el sitio durante el tiempo requerido. Siempre que no se indique lo contrario, el acero de refuerzo se
medird y pagaré por separado.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s NO X
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CAPITULO VIADUCTO CODIGO 2.0
SUBCAPITULO: ESTRUCTURA cODIGO 24
. ACERO DE REFUERZO FLEJADO .
iTEM: 60000PS! 420MPA cODIGO | 24.2 um KLS

1. DESCRIPCION

Suministro, corte, figuracién, amarre y colocacion del refuerzo de acero de 60000 PSI para elementos en concreto reforzado segun las indicaciones
que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocacion deben cumplir con la norma NSR 10.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.

Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.
Verificar medidas, cantidades y despieces.
Notificar a la Interventoria las inconsistencias y solicitar correcciones.

Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.

Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.

Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.
Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su

sitio con 24 horas de anticipacion al vaciado de concreto.

3. ESQUEMA

s dJ NO (X

4. MATERIALES NO [ s X

e Alambre negro #18
e Hierro de 60000 PSI 420 MPA

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacién del Valle
del Cauca.

5. EQUIPO NO [] s X

e  Segueta sin marco y todos aquellos equipos necesarios para
llevar a feliz término la actividad.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Tolerancias para colocacién del refuerzo. Tabla C 7.2 — NSR 10.

- Didmetros minimos de doblamiento. Tabla C 7.1- NSR 10.

- Ensayo de doblamiento para producto metalico. (NTC 1 — ASTM A370).
- Ensayo de traccion para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370).

NO [

s X

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por kilogramos (KLS) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida se
efectuara sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinaran de acuerdo con la norma NSR 10. El valor sera el precio unitario estipulado
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dentro del contrato e incluye: Materiales, Equipos, Mano de obra, Transportes dentro y fuera de la obra.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl [ NO X




