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1. DESCRIPCION

Localizacion: Se realiza cifiéndose a los planos de localizacion general del proyecto y a los planos topograficos, para lo cual se emplean sistemas
de precisién que permitan fijar adecuadamente los puntos auxiliares, los cuales deben ser verificados por la Interventoria o Supervision para el
replanteo posterior. La localizacion se hace basandose en los puntos de control vertical y horizontal que sirvieron de base para el levantamiento de
la pista mediante el empleo de trénsito y nivel de precisién. Se computa como medida general la superficie delineada por los ejes de construccion.

Replanteo: El replanteo se ejecuta cifiéndose estrictamente a los planos constructivos suministrados, de acuerdo a las recomendaciones técnicas:
a. Elreplanteo esta a cargo del Ingeniero residente.
b.  Elacodo o punteo que referencia los ejes y parametros se debe ejecutar en forma adecuada para garantizar firmeza y estabilidad,
utilizando materiales de primera calidad.
c. Enelreplanteo de los ejes de pavimentacion, el Contratista debe demarcar de manera permanente los ejes, de forma que sea posible
revisarlos en cualquier momento. Su conservacion y vigilancia corren por cuenta del Contratista.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
- Levantamiento topografico como sistema de referencia planimétrica de sistema de coordenadas.

- Levantamiento topografico como sistema de referencia altimétrica de BM.
- Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.

- [dentificar ejes extremos del proyecto.

- Localizar ejes estructurales.

- Demarcar e identificar convenientemente cada eje.

- Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
- Establecer el nivel N = 0.00 arquitecténico para cada zona.

- Determinar angulos principales.

- Determinar angulos secundarios por sistema de 3-4-5.

- Localizar ejes de aparatos sanitarios

- Emplear nivel de precision para obras de alcantarillado.

- Emplear nivel de manguera para trabajos de albafileria.

- Replantear estructura en pisos superiores.

- Replantear mamposteria en pisos superiores.

- Replantear estructuras metélicas para cubiertas.
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4. MATERIALES sl X NO [] 5. EQuipo

e Herramienta Menor y todos aquellos equipos que se

Liston 2 x2X3M. requieran para llevar a feliz término la actividad.

Puntilla 2 cc
e  Piola gruesa 50 metros

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle

del Cauca.
6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO
e  Levantamiento topografico.
e  Planos Arquitectonicos.
e  Planos Estructurales
e  Planos generales de redes segun proyecto

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y pago para localizacién y replanteo de tuberia ser realizard en metros lineales (ML).

8. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.

En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sl [ NO X
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TANQUE DE DISTRIBUCION 4.0
SUBCAPITULO PRELIMINARES CODIGO 11-31-441
ITEM: Cerramiento tela FIB tejida H=2.10M-BORD COoDIGO 11; ; 312 um ML

1. DESCRIPCION

Se refiere a los cerramientos provisionales que se instalaran en la obra para aislar las areas de trabajo y/o de almacenamiento de materiales; debe
brindar seguridad al personal y transelntes del sector. Se deberan prever las puertas necesarias para el acceso controlado de vehiculos y
peatones hacia el interior de la obra.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El cerramiento se construira con postes de guadua o madera, clavados en suelo firme 50 cmo, se elevara 2.00m sobre el nivel de piso,
con separacion maxima de 2 m entre postes; sobre éstos se instalara como cerramiento una malla de cerramiento.

Se deben prever las areas de futura excavacion y construccion. Acordar con la interventoria el trazado general y los accesos
controlados.

Ejecutar la construccion, iniciando con el hincado de postes de guadua o madera y continuando con la instalacion de la malla. Y
posteriormente construir sitios de acceso controlado para vehiculos y peatones.

Se debe disponer de espacios para ubicar elementos de proteccion personal para visitantes.

. Una vez terminada la obra debera retirarse el cerramiento y entregar las areas completamente aseadas.

3. ESQUEMA sl O NO [X
4. MATERIALES sl X NO [ > EQUiPO

e  Herramienta Menor (pala, sierra de mano, martillo, plomada),
° Guaqua [Taco] 2.50-3M y todos aquellos equipos que se requieran para llevar a feliz
e Puntila2CC término la actividad.
e Alambre galvanizado #18 U
o  Malla tejida H=2 10M verde 65GR/M2

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacién del Valle
del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES S| NO X

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO
La medida y pago para este item sera en metros lineales (ML).

8. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato
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9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl [ NO X
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1, DESCRIPCION

Corresponde esta especificacion a la excavacion de toda la tierra o conglomerado necesario para obtener los niveles previstos y de conformidad
con las dimensiones sefialadas en los planos de detalles. El fondo de las excavaciones debe quedar totalmente limpio y nivelado horizontalmente,
excepto cuando en los planos constructivos se especifiquen detalladamente variaciones. Los costados de las excavaciones deberan quedar
completamente verticales o tendidos, segun el tipo del terreno en concepto de la Interventoria.

Se entiende por excavacion en tierra 0 material comdn y/o conglomerado, la efectuada en todos aquellos depdsitos sueltos o cohesivos, con nula
0 muy poca cementacion, tales como: gravas o cantos rodados con tamafios que no exceden de quince (15) centimetros (6 pulgadas) en su
mayor dimension, arenas, limos, arcillas, turbas, cienos y materiales organicos, materiales de desecho, sueltos o cualesquiera de sus mezclas,
formadas natural o artificialmente, que puedan ser excavados con herramientas de mano o con maquinaria convencional para este tipo de trabajo.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.
Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.
Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.
Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.
Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ¢ sobre materiales de relleno, evitando el uso de
entibados.
Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. Utilizar
entibados para terrenos inestables ¢ fangosos 6 en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se
quieran evitar los taludes.
Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la excavacion.
Las cotas finales de excavacion. Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.
Verificar niveles finales de cimentacion.
Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendra tanta validez como en cualquiera de
los tres documentos.

3. ESQUEMA




5 ESTUDIOS Y DISENOS SISTEMA DE ABASTECIMEINTO Consorcio
V DE AGUA URBANIZACION LA NIEBLA - MUNICIPIO DE (@ Clguas do

VERSALLES - VALLE DEL CAUCA

VALLECAUCANA

DE AGUASS. A ESP

MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) | FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y

PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..

FECHA EMISION 30 de Noviembre de 2015 [ VERSION | 01 | HOJA | | DE |

4. MATERIALES sl ] NO [X 5. EQUIPO

Herramienta Menor (pala, sierra de mano, martillo, plomada), y todos
aquellos equipos que se requieran para llevar a feliz término la
actividad.

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo
al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del
Valle del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES sl X No [

Los siguientes trabajos se consideran implicitamente incluidos dentro del alcance de las excavaciones.

a) Control de agua durante todo el proceso de la construccion de la obra
b) Lasvallas y sefales para seguridad en la zona en donde se efectuen los trabajos.
c) Lareparacién de redes de servicio publico que se dafien en la realizacion de los trabajos de excavacion.
d) Laadecuada disposicidn de los materiales para no causar perjuicios a transeuntes o vehiculos.
Normas de construccion

Las siguientes disposiciones minimas deberan tenerse en cuenta en todo tipo de excavaciones:

a) Las operaciones de excavacion se haran respetando en un todo las dimensiones indicadas en los planos u ordenadas por la
INTERVENTORIA.

b) LaINTERVENTORIA silo considera del caso, podra modificar las lineas y taludes de excavacion por solicitud del CONTRATISTA.

c) La sobre excavacion serad sufragada a su costo por el CONTRATISTA asi como el relleno posterior que sea necesario ejecutar, de
acuerdo con las indicaciones del INTERVENTOR vy los materiales escogidos por éste.

Las excavaciones para estructuras deberan hacerse de acuerdo con las secciones dadas en los planos y de acuerdo con un plano aprobado por
la INTERVENTORIA empleando equipos de excavacion apropiados, cuidando siempre de no alterar las condiciones de estabilidad del terreno y/o
estructuras e instalaciones existentes.

Las excavaciones se perfilaran de tal manera que ninguna saliente del terreno interfiera con la construccion de la estructura. Cuando los taludes o
la base de las excavaciones vayan a recibir vaciado directo de concreto, deberan ser pulidos hasta las lineas o niveles indicados en los planos o
autorizados por el INTERVENTOR, y la excavacién debera hacerse con la menor anticipacion posible a la construccion de la estructura.

Cuando las superficies de las excavaciones no vayan a quedar en contacto directo con las superficies de concreto y las lineas de excavacion no
se hayan determinado en los planos, se hara la excavacion con las dimensiones que a juicio del INTERVENTOR permitan la colocacién de las
formaletas.

Los costados de las excavaciones deberan quedar perfectamente verticales, el fondo nivelado y completamente liso.
Excavaciones en zanja
Las zanjas deberan excavarse a lo largo de los alineamientos y segun las secciones y rasantes que se indiquen en los planos o las que autorice

por escrito el INTERVENTOR. (Ver anexo planos).

Las zanjas podran excavarse manualmente o por medios mecanicos, segun disposicion del CONTRATISTA, mientras el INTERVENTOR no
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indique lo contrario.

En caso de emplear maquinaria la profundidad maxima de excavacién sera de 0.20 metros por encima de la cota de excavacion final para permitir
la terminacion de la zanja a mano hasta el nivel especificado de cimentacion.

La INTERVENTORIA podra ordenar entibados en los sitios y cantidades que estime necesarios para la obra los cuales deberan quedar
convenientemente distribuidos y acodalados.

Disposicion de materiales
Cuando los materiales producto de las excavaciones llenen los requisitos para ser utilizados en rellenos o terraplenes deberan colocarse

lateralmente a las excavaciones o en sitios previamente determinados por la INTERVENTORIA para formar bancos de almacenamiento, o en el
propio lugar en que vayan a ser utilizados.

Los materiales que no sean utilizables y la tierra sobrante sera trasladada por el CONTRATISTA al sitio de botadero previamente determinado
junto con la INTERVENTORIA, el cual debera estar autorizado por las autoridades municipales para este efecto.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las excavaciones se mediran en METROS CUBICOS EN BANCO (M3), con una aproximacion de un decimal, de acuerdo con los niveles y
dimensiones anotados en los planos o aprobados por el INTERVENTOR y con las adiciones o disminuciones autorizadas por éste. Este pago se
efectuara al respectivo precio unitario consignado en el contrato.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s NO X
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1. DESCRIPCION

Quedara comprendido dentro de esta clasificacion, materiales tales como arcilla blanda, arena, barro, lodos y capas vegetales excavables por los
medios corrientes, con pica, pala, sin intervencidn de explosivos y sin que sea indispensable usar equipo mecanizado especial para sacarlo al lado,
es decir, el material que se deje aflojar con el pico y que se pueda remover con la pala manual.

La seguridad en las excavaciones, la disposicion del material y la sefializacidn de las mismas deben acogerse a las normas de seguridad industrial.
Los materiales excavados, asi como las tuberias, accesorios, cables u otros encontrados al ejecutar las obras, EL CONTRATISTA no podra
disponer de ellos sin autorizacion expresa de LA INTERVENTORIA. Al hacer excavaciones en zonas pavimentadas, no debera mezclarse el
afirmado y el pavimento con los deméas materiales que se puedan extraer con el fin de permitir su futura reutilizacion.

PROFUNDIDADES DE LAS ZANJAS

Las zanjas para la colocacién de las tuberias de redes de servicios tendran las profundidades indicadas en los planos, incluyendo las requeridas
para la cimentacion o las que recomiende LA INTERVENTORIA.

Se excavara el resto por medios manuales y en forma cuidadosa, para no alterar el suelo de fundacion y nivelar el fondo de la excavacion, de tal
manera que la distribucién de esfuerzos sea uniforme en la superficie de apoyo del tubo y evitar que éste quede sometido a esfuerzos de flexion.
Si los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocacién de las tuberias no son aptos para la instalacion de las mismas, la excavacion
se llevara hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORIA, quien también definira el material de apoyo a utilizar. La sobre excavacion y
entresuelo se mediran y pagaran de acuerdo con los items correspondientes. Las excavaciones en roca se llevaran hasta una cota de por lo
menos 0,10 m por debajo de la indicada en los planos, el volumen adicional excavado se llenara con material seleccionado que sirva de apoyo
uniforme y adecuado. Los precios de estas actividades se pagaran en los items respectivos.

ANCHO DE LAS ZANJAS

Las zanjas tendran los anchos que se especifican en la siguiente tabla, para tuberias de Asbesto-cemento, hierro ductil, polietileno y PVC, estos
valores seran los utilizados para el calculo de los volimenes de excavacion, relleno y retiro, para efecto del pago de estas actividades. Las paredes
de las zanjas se deberan excavar y mantener verticales, excavadas uniformemente de modo que el espacio libre entre las paredes y la tuberia sea
igual. Si para la conformacién de las excavaciones se requiere entibado de cualquier clase, las dimensiones establecidas para los anchos se
aplicaran a las caras expuestas del mismo, es decir, a las caras que miran al centro de la zanja. El ancho para zanjas con profundidad superior a 2
m o para condiciones especiales sera definido por el INTERVENTOR, quien podra también ordenar o autorizar la excavacién de las zanjas con
taludes. En este Ultimo caso se procurara que las paredes sean estables y en ninguna circunstancia con pendiente superior a 0,25 horizontal por
1,0 vertical (1/4:1). Para las zanjas excavadas con taludes, los anchos especificados se refieren al ancho en el fondo de la zanja.

Diametro de la tuberia Pulgadas Ancho maximo
(mm) ? (m)
90 3 0,60
100 4 0,60
150 6 0,60
200 8 0,80

Fuente consultoria 2011.
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Las zanjas para colocacion de las tuberias de acueducto tendran profundidades indicadas en los planos. Cuando en la ejecucion de la zanja se
emplee equipo mecanico las excavaciones se llevaran hasta una cota de 0,10 m por encima de la indicada en los cortes, con el objeto de excavar
el resto por medios manuales y de manera cuidadosa, para no alterar la fundacion y poder dar al fondo de la zanja la forma adecuada para que los
tubos queden completamente apoyados y no trabajen a flexion.

Para tuberias hasta de 4" de didmetro se exigira que su colocacién se haga sobre un lecho de arena de 0,10 m de espesor. En el caso de que los
materiales encontrados a las cotas especificadas de colocacion de los tubos no sean apropiados para la fundacién de los mismos, la excavacion
se llevara hasta la profundidad indicada por LA INTERVENTORIA quien también indicara el material de base a utilizar.

Cuando las excavaciones se hagan en roca, se llevaran hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo de la indicada en los cortes, con el
objeto de rellenar este espacio con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado para tuberias. En el caso de encontrarse aguas
residuales en las zanjas donde vaya a extenderse la red de acueducto, sera necesario eliminarlas y cambiar el material contaminado antes de su
colocacion.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.
Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.
Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.
Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.
Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes & sobre materiales de relleno, evitando el uso de
entibados.
Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. Utilizar
entibados para terrenos inestables 6 fangosos 6 en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se
quieran evitar los taludes.
Depositar la tierra proveniente de las excavacién minimo a un metro del borde de la excavacion.
Las cotas finales de excavacion. Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.
Verificar niveles finales de cimentacion.
Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendra tanta validez como en cualquiera de
los tres documentos.

3. ESQUEMA

.2 m e i
sapn panas e et
HT= At o

h= Didmetro Neminal de
la Tuberia

h= 010 m opcianal de acuzrdo o
= “Tendicicnes del lecho

4. MATERIALES si N X 5. EQUIPO

e  Herramienta Menor (pala, sierra de mano, martillo, plomada), y
todos aquellos equipos que se requieran para llevar a feliz
término la actividad.

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del
acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle del
Cauca.
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6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Sl x NO

Planos de Disefio.

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO

La medida de las excavaciones se hara por metro cubico (m3) de material excavado, medido en su posicién original, de acuerdo con los
alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los planos o autorizadas por LA INTERVENTORIA

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl [ NO [X
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RED DE DISTRIBUCION PARTE ALTA 5.0
. RED DE DISTRIBUCION PARTE BAJA . 6.0
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ITEM: Carguey r.et|r<.> de material sobrante de excavaciones CODIGO 123-222-322- UM M3
con maquinaria. 422-522-6.2.2

1. DESCRIPCION

En general todos los materiales producto de desmonte, limpieza, demoliciones y de todas las excavaciones se retiraran de la obra a los sitios
adecuados, en donde se dejaran o dispondran definitivamente sin perjuicio, para el Municipio, la EMPRESA, la obra, otras entidades particulares o
gubernamentales o en general terceras personas. Dichos sitios se llamaran genéricamente bancos de desperdicio 0 escombreras y deberan ser
aprobados previamente por la interventoria.

El contratista daré las instrucciones pertinentes para que el operario de la maquinaria (retroexcavadora cargadora) proceda con el cargue de las
volquetas y trabaje con las normas de seguridad, utilizando casco de seguridad y chaleco reflectivo. Ademas una vez cargada y enrasada la
volqueta, se cubrira el material con una capa o cubierta que evite la caida de materiales durante el transporte hacia la escombrera autorizada,
igualmente, limpiar el exceso de barro y material de las llantas y del platon de éstas. La interventoria podré suspender la ejecucion de esta
actividad hasta tanto el contratista cumpla con estos requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales o ampliacién del plazo
contractual.

No se permitird que los escombros sobrantes generados en la obra permanezcan por mas de 24 horas, por lo tanto el contratista serd el
responsable de coordinar el avance de las demoaliciones y excavaciones, de manera que siempre se garantice el cumplimiento de este tiempo.

La disposicion de los escombros durante la ejecucion de los trabajos debe realizarse en sitios donde no se causen perturbaciones al trafico
peatonal y vehicular.

La diferencia corresponde al incremento en el costo de la mano de obra, cuando se trabaja en condiciones que presentan dificultad para el retiro
del material sobrante, casos como callejuelas reducidas que no permiten el ingreso de vehiculos

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad.
-Aprobacidn por parte de la Interventoria del sitio dispuesto como botadero.
-Cuando el material sea proveniente de excavaciones, la cantidad a pagar sera la unidad en M® medida en banco.

3. MATERIALES si O NO X 4 EQUIPO
. e  Retroexcavadora cargadora, Volqueta 5m3.
e Noaplica

Nota: Para el pago de esta actividad, se contemplan los 10 km que
hacen referencia a la distancia del sitio del proyecto al lugar de
disposicion final del material de excavacion (finca ubicada en Vereda
Pueblo Hondo)

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Sl NO X

e  Noaplica
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6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y pago del retiro de sobrantes sera el metro cubico (M3), medido como el volumen de la excavacion, menos el volumen de base de la
tuberia, menos el volumen del relleno tipo 2, menos el volumen ocupado por la tuberia. En consecuencia el proponente debera asumir la
expansion dentro del andlisis del precio unitario de este item.

7.  NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s [ NO X
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ITEM: Base compactada material triturado granular. CODIGO —531-63.4 UM M3

1, DESCRIPCION

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construccién de rellenos en material triturado de primera calidad. Para el
caso de la instalacion de tuberias, no se colocara ningun relleno sobre tuberias hasta que éstas se hayan instalado a satisfaccion del Interventor y
después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topograficos, construccion de anclajes y prueba hidraulica.

Sélo se podran colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y
una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad.

-Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales.
-Aprobar y seleccionar el material de relleno.

-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 10 cm.

-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario.

-Compactar por medio de equipos adecuados

-Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

3 MATERIALES sl X No O 4, EQUIPO

e  Base triturada tipo INVIAS Motoniveladora CAT-12-F

Vibrocompactadora CA-15
Herramienta menor
Carrotanque agua

Nota: se tiene en cuenta la localizacién de la cantera mas cercana al
sitio del proyecto para compra y transporte del material, de acuerdo a
esto, se contempla una distancia de 60 Km de Cartago (sitio cantera
mas cercano) a Versalles para el acarreo del material pétreo.

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO
e  Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 6 ASTM D1557 - 64T o
AASHO T 180 - 57.
e  Contenido de humedad durante la compactacion. Emplear un sistema rapido y adecuado.
e Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T 0 ASTM D 1556 - 64 0 AASHO T 147 - 54.
e La Interventoria ordenara cuél debera ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podra solicitar la ejecucion de pruebas
diferentes a las citadas, si lo considera necesario.

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro cubico (M) de material.
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Los costos correspondientes al retiro del campamento, almacén y oficinas seran gestionados y pagados por el Contratista y debera tenerlos en
cuenta como costos indirectos de administracion al elaborar su propuesta, e incluyen:

- Los costos de alquiler, operacion, vigilancia y administracion.

- Los permisos, primas e impuestos requeridos.

- La instalacion y facturacion por la utilizacion de los servicios publicos.

- La demolicién o retiro de las instalaciones temporales y la restitucion de las condiciones anteriores a la construccion de la obra.
- Construccion del pozo séptico si lo requiere.

En los costos indirectos debera incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecucion de esta
actividad.

7. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s NO X
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CAPITULO IMPULSION CODIGO 3.0
TANQUE DE DISTRIBUCION 4.0

SUBCAPITULO: RELLENOS CODIGO 1.3-33-43

ITEM: Relleno material sitio manual CODIGO 132-332-435 | UM | M3

1. DESCRIPCION

Rellenos en material seleccionado procedente de la misma excavacién, realizados de acuerdo a los sitios sefialados en los Planos Arquitecténicos,
Planos Estructurales y Estudio de Suelos. Para el caso de la instalacion de tuberias, no se colocara ningun relleno sobre tuberias hasta que éstas
se hayan instalado a satisfaccion del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topograficos, construccion de
anclajes y prueba hidraulica.

Sélo se podran colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y
una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales.

Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones.

Aprobar métodos para colocacion y compactacion del material.

Aplicar y extender el material en capas horizontales con un espesor de 20 cms.

Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.

Compactar por medio de equipos manuales 6 mecanicos hasta obtener una densidad del 85% del Proctor Modificado.
Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

3. ESQUEMA

F=1.0 1 come minimo
semun plancs de disefio
HT= Altura Total de

excavasidn . e
h= 010 m opcional de acuerde a

ERE ]~ Condiciones del leche
s L

b= Didmetra Mominal de
la Tuberia

4. MATERIALES S

X NO [ 5. EQUIPO

e Agua e  Herramienta Menor (pala, sierra de mano, martillo, plomada),
y todos aquellos equipos que se requieran para llevar a feliz
término la actividad.

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacién del Valle
del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES S| [X NO [
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e  Recomendaciones del Estudio de Suelos.
e Manual de operacién de la motobomba.

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro ctbico (M?) de relleno.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl [ NO X




5 ESTUDIOS Y DISENOS SISTEMA DE ABASTECIMEINTO Consorcio
v DE AGUA URBANIZACION LA NIEBLA - MUNICIPIO DE (@ Qguasde
k VERSALLES - VALLE DEL CAUCA

VALLECAUCANA

DE AGUASS. A ESP

MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) | FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y

PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..

FECHA EMISION 30 de Noviembre de 2015 [ VERSION | 01 | HOJA | | DE |

IDENTIFICACION
CONDUCCION 1.0
CASETA BOMBEO 2.0
; IMPULSION ] 3.0

CAPITULO TANQUE DE DISTRIBUCION cobico 40
RED DE DISTRIBUCION PARTE ALTA 5.0
RED DE DISTRIBUCION PARTE BAJA 6.0

SUBCAPITULO: RELLENOS CODIGO 13-23-33-43-53-6.3

ITEM: Relleno material sitio compactado 90% PM CODIGO ;22 ~ :2; -333-432- UM M3

1. DESCRIPCION

Rellenos en material seleccionado procedente de la misma excavacién, realizados de acuerdo a los sitios sefialados en los Planos Arquitecténicos,
Planos Estructurales y Estudio de Suelos. Para el caso de la instalacion de tuberias, no se colocara ningtn relleno sobre tuberias hasta que éstas
se hayan instalado a satisfaccion del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topogréficos, construccion de
anclajes y prueba hidraulica.

Sélo se podran colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y
una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales.

Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones.

Aprobar métodos para colocacion y compactacion del material.

Aplicar y extender el material en capas horizontales con un espesor de 20 cms.

Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.

Compactar por medio de equipos manuales 6 mecanicos hasta obtener una densidad del 85% del Proctor Modificado.
Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

3. ESQUEMA
%@ e o s e e e i
e s e . . h= Didmetra Mominal de
la Tuberia
TS Condicioncs dt lecha
4. MATERIALES S NO [ 5. EQUIPO
e  Herramienta menor, vibrocompactador tipo rana y todos

e Agua aquellos equipos necesarios para llevar a feliz término esta

e  (asolina corriente actividad.

e Aceite motor 4 tiempos Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle
del Cauca.
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6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI [X NO [

e Recomendaciones del Estudio de Suelos.
e Manual de operacién de la motobomba.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro clbico (M?) de relleno compactado.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, gréficos o esquemas) S [ NO [X
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iTEM: TUBERIA PVC RDE 21 CODIGO | -4.6.18 -5.5.1-6.5.1 - um ML
6.5.17

1. DESCRIPCION

Esta actividad se refiere al suministro e instalacion técnica de la Tuberia en PVC RDE 21 EXT LISO diametros de 2" 1", 1 %%, 2" ,2%:* 3"y 4"..

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se debera prestar especial atencion a la limpieza de los espigos y las campanas con el fin de evitar que el lubricante se embarre,
recomendandose el apoyo provisional sobre rodillos de madera para mayor facilidad en el movimiento y aplicacién del lubricante, recordando
retirarlos antes de rellenar.

Se debe verificar que las tuberias estén perfectamente alineadas en ambos planos, una vez revisado esto se procede a empujar el espigo hasta
la marca de entrada. La tuberia debera probarse cada 400 mts., para estar seguro de la correcta instalacion de las uniones. La presion de prueba
de la red puede ser 1.5 veces la presion méaxima a la que las tuberias vayan a estar sometidas de acuerdo con el disefio.

Notas:

e  Adicional a todo lo anterior se debera cumplir con las instrucciones dadas por el fabricante.

e  Elpersonal que procedera a la instalacion debera estar técnicamente capacitado y supervisado por la Interventoria.

e  Latuberia debera probarse durante su construccién por tramos terminados, antes de culminarse la instalaciéon de todo el
sistema.

e  Setendra en cuenta que el o los tramos a probar tendran sus anclajes lo suficientemente cubiertos, con accesorios curados minimo
durante 3 dias, y debidamente restringido el movimiento en los tapones de los extremos.

e  LaTuberia se llenara lentamente desde el punto méas bajo de la linea. Se calculara la cantidad de agua necesaria para llenar la linea.

e Todo el aire debe ser expulsado de la linea durante la operacion de llenado, antes de iniciar la prueba de presion.
Se debera instalar valvulas automaticas de expulsién de aire 0 ventosas en los puntos altos  del tramo aprobar. La presencia de
aireen lalineadurantela  prueba puede causar presiones excesivas debido a su compresion por el agua causando fallas a la
Tuberia o errores en la prueba.

LIMPIEZA Y DESINFECCION:
Se inyectara agua al tramo de tuberia a desinfectar, manteniendo destapada la salida. Se dejara drenar para lavar la tuberia. Se debe calcular el
volumen de agua necesaria para llenar el tramo de tuberia a desinfectar y determinar la cantidad de desinfectante a inyectar de tal

forma que se garantice una concentracion de 50mg/l de Cloro. Se debera seguir el procedimiento siguiente:

1.-Inyectaragua  potable altramoa  desinfectar, permitiendo que salga por el extremo de salida por unos minutos. Seguidamente se
inyectara el desinfectante, bien sea con cloro liquido o hipoclorito de Sodio que garantice una concentracién de 50mg/l. Este podra
diluirse previamente en el agua de llenado o inyectarse separadamente.
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2.- Se dejara salir el agua unos minutos més y se taponara la salida y entrada del tramo a desinfectar, una vez garantizada la concentracion de
50mg/l de desinfectante.

3.- Dejar en reposo 24 horas, tiempo durante el cual la concentracién de cloro debe estar minimo en 25mg/l. Si dicha concentracién esta
por debajo de este valor, debera  agregarse mas desinfectante.

4 - Tomar una muestra de agua de la tuberia en proceso de desinfeccion. Al someterla al andlisis de un laboratorio calificado para este fin,
debe estar libre de micro-organismos coliformes.

5.- Dejar pasar otras 24 horas y tomar otra muestra haciendo el mismo ensayo; si los resultados son satisfactorios, se evacuara el agua de la
desinfeccion y se procedera a hacer la conexion definitiva.

3. ESQUEMA
Ver manual de especificaciones del fabricante.

4, MATERIALES SIX NO 5. EQUIPO
Soldadura CPVC ¥ GLN Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios
Limpiador PVC 760-G % GLN para llevar a feliz término esta actividad.

Tuberia RDE 21 de diametro 2", 1,1 %", 2", 2 /2"y 3"

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a
la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos
que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013
emitido por la gobernacion del Valle del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO [
PRUEBA DE PRESION:
La presién de prueba no debe exceder la presion de disefio de la Tuberia, de los accesorios o de los anclajes. La presién  debe
ser controladaen el punto mas bajo  del tramo a probar.
PRUEBA DE HERMETICIDAD:

Se le adelantara a la tuberia instalada la Prueba de Hermeticidad que consiste en verificar que no haya fugas en las uniones, conexiones a
accesorios y otros elementos del tramo a probar. La presién de trabajo del tramo puede ser la presién de prueba. Se mantendra esta presion por

un periodo determinado de tiempo. El ajuste en volumen de agua necesario para mantener la presion debe estar dentro
de los valores permitidos por la Ecuacién siguiente:

L= (N*D*P*0.5)/7400

Dénde:

L = Permisibilidad de la prueba, en gal/hr.

N = Numero de uniones en el tramo de Tuberia y accesorios

D = Diametro nominal de la Tuberia, en pulgadas

P = Presién promedio  de la prueba, en psi

El valor de L no es una aceptacion de  fugas,  esun valor en el que se consideran variables tales como: aire atrapado en

el tramo de tuberia ensayada, asentamiento de los hidrosellos, pequefios embombamientos de la tuberia, variaciones de temperatura, etc. Todas
las fugas se deben reparar.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
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La medida de pago del presente item sera el metro lineal (ML) de tuberia, debidamente instalada, probada y recibida a satisfaccion por la

Interventoria.

8.  NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del

contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos 0 esquemas) sl NO [X




5 ESTUDIOS Y DISENOS SISTEMA DE ABASTECIMEINTO Conaorcio
v DE AGUA URBANIZACION LA NIEBLA - MUNICIPIO DE (@ Qguas de
k VERSALLES - VALLE DEL CAUCA

VALLECAUCANA

DE AGUASS.A.ESP

MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) | FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y

PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..

FECHA EMISION 30 de Noviembre de 2015 [ VERSION | 01 | HOJA | | DE |

IDENTIFICACION
CONDUCCION 1.0
: IMPULSION . 3.0

S RED DE DISTRIBUCION PARTE ALTA CODIGO 5.0
RED DE DISTRIBUCION PARTE BAJA 6.0

SUBCAPITULO: SUMINISTRO TUBERIA Y ACCESORIOS | CODIGO 14-34-55-6.5-

142-342-343-344-
ITEM: CODO PVC coDIGO 55.6-5.5.8-6.5.5-6.5.7 - um UN
6.5.9-6.5.11-6.5.19

1. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de codo 90° PVC 1"y 2”.
Suministro e instalacién de codo 45° PVC 2",
Suministro e instalacion de codo 22 %2 ° PVC 2.
Suministro e instalacién de codo 11 %° PVC 2”.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Suministro:

Los Accesorios PVC deberan cumplir la norma NTC 382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios; la especificacion de presion de
trabajo debera ser a 23°C — 200PSI, para todos los diametros.

Transporte y Alimacenamiento

Los accesorios de tuberia deben almacenarse usando una superficie plana.

Durante el transporte los accesorios de tuberia deben amarrarse para protegerlos

Durante el cargue y descargue de los accesorios de tuberia no se deben arrojar al piso ni golpear..

3. ESQUEMA

Ver manual de especificaciones del fabricante.

4, MATERIALES SIX NO 5. EQUIPO
Codo 90° PVC 1" Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios
Codo 45° PVC 2". para llevar a feliz término esta actividad.

Codo 22 %4 ° PVC 2"

Codo 11 %° PVC 2.
Soldadura PVC % GLN
Limpiador PVC 760-G % GLN

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a
la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos
que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013
emitido por la gobernacion del Valle del Cauca.
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6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SIX NO [

Los Accesorios PVC deberan cumplir la norma NTC382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios. La especificacion de presion de
trabajo a 23°C — sera de 200PSI

7.  MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago del presente item sera la unidad (UN).

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién ¢ a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s NO X
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IDENTIFICACION
CONDUCCION 1.0
CAPITULO RED DE DISTRIBUCION PARTE ALTA coDIGo 5.0
RED DE DISTRIBUCION PARTE BAJA 6.0
SUMINISTRO TUBERIA Y ACCESORIOS ] 14-55-6.5
CAPITULO: CAJA PURGA coDIGo 56
. i 1.4.3-55.10-5.6.8 -
ITEM: TEE en PVC cépIGo 85136521 um UN

1. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de Tee en PVC unién mecanica 3"x3"x2"
Suministro e instalacién de Tee en PVC unidén mecanica 2'x2"x2"

Suministro e instalacion de Tee en PVC unién mecanica 2"x2"x1”

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Suministro:

Los Accesorios PVC deberan cumplir la norma NTC382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios. La especificacién de presion de trabajo
a 23°C - sera de 200PSI.

Transporte y Almacenamiento
Los accesorios de tuberia deben almacenarse usando una superficie plana.

Durante el transporte los accesorios de tuberia deben amarrarse para protegerlos
Durante el cargue y descargue de los accesorios de tuberia no se deben arrojar al piso ni golpear.

3. ESQUEMA

Ver manual de especificaciones del fabricante.

4. MATERIALES SIX NO 5. EQUIPO

Tee en PVC unién mecénica 3'x3"x2”, 2'x2°x2” y 2'x2"x1”

Lubricante TUB PVC PVC/500GR Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios para

llevar a feliz término esta actividad.

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a
la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos
que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013
emitido por la gobernacion del Valle del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO (]

Los Accesorios PVC deberan cumplir la norma NTC382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios. La especificacién de presion de trabajo
a 23°C - sera de 200PS|

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
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La medida de pago del presente item sera la unidad (UN).

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sl NO [X




v ESTUDIOS Y DISENOS SISTEMA DE ABASTECIMEINTO Consorcio
V DE AGUA URBANIZACION LA NIEBLA - MUNICIPIO DE (@ Clguas do

VERSALLES - VALLE DEL CAUCA

VALLECAUCANA
DEAGUASSA ESP
MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) | FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..
FECHA EMISION 30 de Noviembre de 2015 [ VERSION | 01 | HOJA | | DE |
: CASETA BOMBEO ; 20
CAPITULO: TANQUE DE DISTRIBUCION copiGo 4.0
SUBCAPITULO | PRELIMINARES CODIGO | 2.1-4.1
ITEM: LOCALIZACION - REPLANTEO OBRA ARQUITETONICA CODIGO 214-444- [ UN | m2

1. DESCRIPCION

Localizacion: Se realiza cifiéndose a los planos de localizacion general del proyecto y a los planos topogréficos, para lo cual se emplean sistemas
de precisién que permitan fijar adecuadamente los puntos auxiliares, los cuales deben ser verificados por la Interventoria o Supervision para el
replanteo posterior. La localizacion se hace basandose en los puntos de control vertical y horizontal que sirvieron de base para el levantamiento de
la pista mediante el empleo de transito y nivel de precision. Se computa como medida general la superficie delineada por los ejes de construccion.
Replanteo: El replanteo se ejecuta cifiéndose estrictamente a los planos constructivos suministrados, de acuerdo a las recomendaciones técnicas:
A.  Elreplanteo esta a cargo del Ingeniero residente.
B. Elacodo o punteo que referencia los ejes y parametros se debe ejecutar en forma adecuada para garantizar firmeza y estabilidad,
utilizando materiales de primera calidad.
C. Enelreplanteo de los ejes de pavimentacion, el Contratista debe demarcar de manera permanente los ejes, de forma que sea posible
revisarlos en cualquier momento. Su conservacion y vigilancia corren por cuenta del Contratista.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
- Levantamiento topografico como sistema de referencia planimétrica de sistema de coordenadas.
- Levantamiento topografico como sistema de referencia altimétrica de BM.
- Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.
- [dentificar ejes extremos del proyecto.
- Localizar ejes estructurales.
- Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
- Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
- Establecer el nivel N = 0.00 arquitecténico para cada zona.
- Determinar angulos principales.
- Determinar angulos secundarios por sistema de 3-4-5.
- Localizar ejes de aparatos sanitarios
- Emplear nivel de precision para obras de alcantarillado.
- Emplear nivel de manguera para trabajos de albafileria.
- Replantear estructura en pisos superiores.
- Replantear mamposteria en pisos superiores.
- Replantear estructuras metélicas para cubiertas.

3. ESQUEMA

4. MATERIALES sl X

o Puntilade2CC 5. EQUIPO .
s e  Herramienta menor y todos aquellos equipos

e Liston 2 x2x3M. ) P -
. necesarios para llevar a feliz término esta actividad.

e  Piola Gruesa 50 metros

e Mineral Roja.
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6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO
e  Levantamiento topografico.

e  Planos Arquitectonicos.
e  Planos Estructurales
e  Planos generales de redes segun proyecto

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y pago para localizacion y replanteo de estructuras se realizara en metros cuadrados (M2). Este valor incluye la compensacién total y
Unica que recibe el contratista por el personal, equipos, mojones, planos impresos de planta y perfil y demas materiales que se requieran en la

ejecucion de esta actividad.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl [ NO [X
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IDENTIFICACION
CAPITULO CASETA BOMBEO CODIGO 20
SUBCAPITULO: EXCAVACIONES CODIGO 2.2
iTEM Excavacién manual en conglomerado CODIGO 2.2 [ um | m3

1. DESCRIPCION

Es aquella que se ejecuta por debajo del nivel freatico y que exige el uso continuo de equipo de bombeo para abatirlo.

No se considera como excavacion himeda aquella donde el origen del agua sea: lluvias, infiltraciones, fugas de acueducto, aguas procedentes de
alcantarillados existentes y aguas pérdidas o de corrientes superficiales que puedan ser corregidas o desviadas sin necesidad de bombeo.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.
Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.
Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.
Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.
Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ¢ sobre materiales de relleno, evitando el uso de
entibados.
Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados. Utilizar
entibados para terrenos inestables ¢ fangosos 6 en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se
quieran evitar los taludes.
Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la excavacion.
Las cotas finales de excavacion. Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.
Verificar niveles finales de cimentacion.
Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendra tanta validez como en cualquiera de
los tres documentos.

3.ESQUEMA  SI [] NO X

4. MATERIALES s ] NO [X 5. EQUIPO

Herramienta Menor (pala, sierra de mano, martillo, plomada), y todos
aquellos equipos concernientes al manejo del agua que se requieran
para llevar a feliz término la actividad.

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo
al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacién del
Valle del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO []
Los siguientes trabajos se consideran implicitamente incluidos dentro del alcance de las excavaciones.
e)  Control de agua durante todo el proceso de la construccion de la obra

f)  Lasvallas y sefiales para seguridad en la zona en donde se efectlien los trabajos.
g) Lareparacion de redes de servicio publico que se dafien en la realizacién de los trabajos de excavacién.
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h) Laadecuada disposicion de los materiales para no causar perjuicios a transetntes o vehiculos.

Normas de construccion
Las siguientes disposiciones minimas deberan tenerse en cuenta en todo tipo de excavaciones:

d) Las operaciones de excavacion se haran respetando en un todo las dimensiones indicadas en los planos u ordenadas por la
INTERVENTORIA.

e) LaINTERVENTORIA silo considera del caso, podré modificar las lineas y taludes de excavacion por solicitud del CONTRATISTA.

f)  La sobre excavacion sera sufragada a su costo por el CONTRATISTA asi como el relleno posterior que sea necesario ejecutar, de
acuerdo con las indicaciones del INTERVENTOR y los materiales escogidos por éste.

Las excavaciones para estructuras deberan hacerse de acuerdo con las secciones dadas en los planos y de acuerdo con un plano aprobado por
la INTERVENTORIA empleando equipos de excavacion apropiados, cuidando siempre de no alterar las condiciones de estabilidad del terreno y/o
estructuras e instalaciones existentes.

Las excavaciones se perfilaran de tal manera que ninguna saliente del terreno interfiera con la construccion de la estructura. Cuando los taludes o
la base de las excavaciones vayan a recibir vaciado directo de concreto, deberan ser pulidos hasta las lineas o niveles indicados en los planos o
autorizados por el INTERVENTOR, y la excavacion debera hacerse con la menor anticipacion posible a la construccion de la estructura.

Cuando las superficies de las excavaciones no vayan a quedar en contacto directo con las superficies de concreto y las lineas de excavacion no
se hayan determinado en los planos, se hara la excavacion con las dimensiones que a juicio del INTERVENTOR permitan la colocacién de las
formaletas.

Los costados de las excavaciones deberan quedar perfectamente verticales, el fondo nivelado y completamente liso.

Excavaciones en zanja
Las zanjas deberan excavarse a lo largo de los alineamientos y segun las secciones y rasantes que se indiquen en los planos o las que autorice

por escrito el INTERVENTOR. (Ver anexo planos).

Las zanjas podran excavarse manualmente o por medios mecanicos, segun disposicion del CONTRATISTA, mientras el INTERVENTOR no
indique lo contrario.

En caso de emplear maquinaria la profundidad maxima de excavacion sera de 0.20 metros por encima de la cota de excavacion final para permitir
la terminacion de la zanja a mano hasta el nivel especificado de cimentacion.

La INTERVENTORIA podra ordenar entibados en los sitios y cantidades que estime necesarios para la obra los cuales deberan quedar
convenientemente distribuidos y acodalados.

Disposicion de materiales
Cuando los materiales producto de las excavaciones llenen los requisitos para ser utilizados en rellenos o terraplenes deberan colocarse

lateralmente a las excavaciones o en sitios previamente determinados por la INTERVENTORIA para formar bancos de almacenamiento, o en el
propio lugar en que vayan a ser utilizados.

Los materiales que no sean utilizables y la tierra sobrante sera trasladada por el CONTRATISTA al sitio de botadero previamente determinado
junto con la INTERVENTORIA, el cual debera estar autorizado por las autoridades municipales para este efecto.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Las excavaciones se mediran en METROS CUBICOS EN BANCO (M3), con una aproximacion de un decimal, de acuerdo con los niveles y
dimensiones anotados en los planos o aprobados por el INTERVENTOR y con las adiciones o disminuciones autorizadas por éste. Este pago se
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efectuara al respectivo precio unitario consignado en el contrato.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del

contrato

9. ANEXOS (Tablas, gréficos o esquemas) S [ NO [X
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1, DESCRIPCION.

El contratista preparara la mezcla para la obtencién de concreto s de 2500 PSI (17.5MPa.), segun se indique en el plano, en las especificaciones
generales para la fabricacion de solados y de acuerdo con la siguiente tabla:

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 dias (fc) (PSI) Tamafio maximo (mm) Agregado (kg./cm.)
(pulgadas)
L 175 2500 32 1-%"

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar el capitulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricacion de concretos.
Revisar los planos de construccion.

Detallar junto con la interventoria el sitio de mezclado del concreto.

Seguir las recomendaciones para la obtencion de la resistencia deseada.

Agregar los materiales necesarios para la resistencia deseada.

Una vez lista la mezcla formaletear si se requiere y agregar la mezcla.

Vibrar de acuerdo a las especificaciones generales de fabricacion del concreto.

Dejar fraguar la mezcla de acuerdo a la resistencia que se necesita por lo general son 28 dias.
Desencofrar si es el caso y limpiar la superficie.

3. ESQUEMA
4, MATERIALES Sl X NO [ 5. EQUIPO SI X NO [
e Mezcla concreto 1:2.5:4« 2500 PSI-17.5MPa Herramienta menor y todo el equipo necesario identificado en las

especificaciones generales para la fabricacion de concreto.

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacién del Valle
del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO [
Segun planos de disefio.
Capitulo de especificaciones generales para la fabricacion de concretos.
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7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de los concretos sera el metro clbico (M2). Se tomara como base de medida los volimenes determinados por las lineas de
disefio mostradas en los planos o las aprobadas por la Interventoria.

El precio unitario comprendera todos los costos directos e indirectos por personal, materiales, equipo, sellantes, suministros, colocacion,
tratamiento de superficies, conservacion en el sitio durante el tiempo requerido. Siempre que no se indique lo contrario, el acero de refuerzo se
medira y pagara por separado.

8 ANEXOS (Tablas, gréficos o esquemas) S NO X
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SUBCAPITULO: ESTRUCTURA CODIGO 4
TEM: Muros en concreto 4000 PSI E=10-30CMS | conyery | 242442 UM M3
con impermeabilizante

1. DESCRIPCION.

Esta especificacion contiene los requisitos minimos para muros en concreto construidos en concreto de 4000 PSI con espesor de 10 - 30 cm con
impermeabilizante.

En los planos y especificaciones particulares se indicara el tipo de concreto, espesor, secciones transversales y longitudinales con detalles,
remates de bordes, aligerantes, acabado superficial, refuerzo y espaciamiento de juntas.

Se deben atender las recomendaciones del estudio de suelos para el material de apoyo y los rellenos necesarios.

El contratista preparara la mezcla para la obtencion de concreto simple de 4000 PSI (281kg/cm.), segun se indique en el plano, en las
especificaciones generales para la fabricacion de concretos y de acuerdo con la siguiente tabla:

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 dias (fc) (PSI) Tamafio maximo (mm) Agregado (kg./cm.)
(pulgadas)
D 281 4000 51 2

Impermeabilizante: Antes de ejecutar este tipo de impermeabilizacion, las placas se deben afinar y resanar las grietas y desperfectos que se
presenten, de tal manera que el agua corra libremente hacia los sitios de desagiie; es necesario que todos aquellos elementos que perforen las
placas o se apoyen en ellas, tales como buitrones, bajantes, rebordes de claraboyas, tubos de ventilacidn, soportes para tanques de agua, estén
totalmente terminados antes de iniciar la impermeabilizacion.

El contratista no podra iniciar los trabajos de impermeabilizacién indicados, sin la previa aprobacién por parte de la Interventoria.

El impermeabilizante a utilizar debe cumplir con los requerimientos de aditivos quimicos tipo A de acuerdo a la ASTM C4942. “Especificaciones
para adiciones quimicas en el concreto”. Los reductores de agua de rango medio son comunmente utilizados y tienen una gran habilidad para
reducir el contenido de agua.

Estos aditivos son populares y mejoran la trabajabilidad del concreto para los acabados en losas. Los reductores de agua de rango medio por lo
menos deben cumplir con los requerimientos para aditivos tipo A de la ASTM C 494,ya que no tienen una clasificacion separada en la
especificacion de adiciones.

Acelerantes: Estos aditivos reducen el tiempo de fraguado inicial del concreto y ayudan a obtener una resistencia temprana mas alta. Los
acelerantes no son anticongelantes; sin embargo, ellos aceleran la velocidad de su asentamiento y el desarrollo de resistencia, haciéndolo mas
resistente a los dafios producidos por congelamiento en clima frio.

Los acelerantes liquidos deben cumplir con las especificaciones para los tipos C y E de la ASTM C494 y se adicionan al concreto en la planta.
Uno de los aditivos mas efectivos y econémicos es el cloruro de calcio, el cual esta disponible de forma liquida o en escamas y debe cumplir con
los requerimientos de ASTM D 98.
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Para concreto no reforzado, el cloruro de calcio se especifica en cantidad no mayor del 2% en peso del cemento. Debido a la corrosién inducida
en el acero de refuerzo por los cloruros, los limites de cloruros aplicados al concreto reforzado son menores.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar el capitulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricacion de concretos.

Revisar los planos de construccion.

Detallar junto con la interventoria el sitio de mezclado del concreto.

Seguir las recomendaciones para la obtencion de la resistencia deseada.

Agregar los materiales necesarios para la resistencia deseada.

Aplicar el acelerante para el fraguado del concreto.

Una vez lista la mezcla formaletear si se requiere y agregar la mezcla.

Vibrar de acuerdo a las especificaciones generales de fabricacion del concreto.

Una vez limpia la superficie a impermeabilizar, se procede a preparar el mortero 1:4 integral, segun sea el material a utilizar; procediéndose a
su aplicacion. Si se trata de mortero se realiza al igual que el afinado para terrazas y dandole como acabado una tableta ceramica. Pero si la
impermeabilizacidon va a ser realizada con tela asfaltica (manto edil o perma ply), con un soplete de mano se comienza a calentar el
compuesto asfaltico para que ablande y proceder a pegar sobre la superficie de concreto, posteriormente se pinta con pintura bituminosa y se
aplica una segunda capa.

3. ESQUEMA

4. MATERIALES s X NO (O 5. EQUIPO S X NO O
e  Cuartén 2"x4"x3M Herramienta menor, vibrador eléctrico, taco metalico extension de
e Puntila2CC 2.0M A 3.30MT, cercha metélica de 3MTS, tablero o plaqueta de
e Tabla 1x10x3M 1.4MT X O.7MT, andamio metalico tubular y todos aquellos equipos
e IMPERMEAB R:110002 x 1 UNX20 KG necesarios para llevar a feliz término la actividad.
e  Mezcla concreto 1:2:1 4000 PSI-28.0MPa

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle
del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO (]

Segun planos de disefio. Estudios y disefios hidraulicos.

Capitulo de especificaciones generales para la fabricacion de concretos.
Norma NSR 10.

Normas NTC y ASTM.

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO

La unidad de medida de los concretos sera el metro clbico (M3). Se tomarad como base de medida los volimenes determinados por las lineas de
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disefio mostradas en los planos o las aprobadas por la Interventoria.

El precio unitario comprendera todos los costos directos e indirectos por personal, materiales, equipo, sellantes, suministros, colocacion,
tratamiento de superficies, conservacion en el sitio durante el tiempo requerido. Siempre que no se indique lo contrario, el acero de refuerzo se
medira y pagara por separado.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal

ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sl [ NO X
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: Losa concreto maciza Espesor variado 3100 PSI 2 243-443-445-515
iTEM 215 MPA copIGo 576 Um | m2

1. DESCRIPCION.

Esta especificacién contiene los requisitos minimos de las placas de concreto, las cuales pueden ser: reforzadas o de concreto simple, macizas o
aligeradas, fundidas en el sitio o prefabricadas con espesores de 10, 12, 15y 20 cm.

En los planos y especificaciones particulares se indicara el tipo de concreto, espesor, secciones transversales y longitudinales con detalles,
remates de bordes, aligerantes, acabado superficial, refuerzo y espaciamiento de juntas.

Para la utilizacion de losas de concreto como sistemas de cimentacion y bases de pisos es necesario que ellas queden colocadas sobre suelos
cuyas deformaciones por el peso de las estructuras sean despreciables y ademas no cambien de volumen por efecto de las variaciones de
temperatura y humedad, hecho que se debe evitar mediante la construccién correcta de los drenajes, desagties e instalaciones hidraulicas y de
cimientos de borde de las mismas losas.

Se deben atender las recomendaciones del estudio de suelos para el material de apoyo, los rellenos necesarios y el sistema constructivo para la
ejecucion de placas de cimentacion.

En ninglin caso se permitira fundir placas o colocar prefabricados sobre suelos de arcillas expansivas o de arcillas y limos organicos, los cuales
deben ser retirados y reemplazados por rellenos que compactados ofrezcan condiciones aceptables para cimentar.

El contratista preparara la mezcla para la obtencion de concreto simple de 3100 PSI (21.5 Mpa.), segin se indique en el plano, en las
especificaciones generales para la fabricacion de concretos y de acuerdo con la siguiente tabla:

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 dias (fc) (PSI) Tamafio maximo (mm) Agregado (kg./cm.)
(pulgadas)
D 215 3100 51 2

El contratista no podra iniciar los trabajos de impermeabilizacién indicados, sin la previa aprobacidn por parte de la Interventoria.

El impermeabilizante a utilizar debe cumplir con los requerimientos de aditivos quimicos tipo A de acuerdo a la ASTM C4942. “Especificaciones
para adiciones quimicas en el concreto”. Los reductores de agua de rango medio son comunmente utilizados y tienen una gran habilidad para
reducir el contenido de agua.

Estos aditivos son populares y mejoran la trabajabilidad del concreto para los acabados en losas. Los reductores de agua de rango medio por lo
menos deben cumplir con los requerimientos para aditivos tipo A de la ASTM C 494, ya que no tienen una clasificacion separada en la
especificacion de adiciones.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar el capitulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricacion de concretos.
Revisar los planos de construccion.
Detallar junto con la interventoria el sitio de mezclado del concreto.
Segquir las recomendaciones para la obtencién de la resistencia deseada.
Agregar los materiales necesarios para la resistencia deseada.
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o Aplicar el acelerante para el fraguado del concreto.
o Una vez lista la mezcla formaletear si se requiere y agregar la mezcla.
o Vibrar de acuerdo a las especificaciones generales de fabricacién del concreto.

3. ESQUEMA

4. MATERIALES S X NO [ 5. EQUIPO S X NO [
e Cuartén 2"x4"x3M Herramienta menor, vibrador eléctrico, formaleta para entre piso y
e Puntila2CC todos aquellos equipos necesarios para llevar a feliz término la
e  Tabla 1x10x3M actividad.
e Mezcla concreto 1:2:3 3100 PSI-21.5 MPa

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacién del Valle
del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO [
SegUn planos de disefio. Estudios y disefios hidraulicos.

Capitulo de especificaciones generales para la fabricacion de concretos.
Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO

La unidad de medida de la losa de concreto sera el metro cuadrado (M2). Se tomara como base el metro cuadradro de losa construida.

El precio unitario comprendera todos los costos directos e indirectos por personal, materiales, equipo, sellantes, suministros, colocacion,
tratamiento de superficies, conservacion en el sitio durante el tiempo requerido. Siempre que no se indique lo contrario, el acero de refuerzo se
medira y pagara por separado.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se considerardn como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos 0 esquemas) sl ] NO [X
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SUBCAPITULO: ESTRUCTURA CODIGO 14
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10. DESCRIPCION.

Esta especificacion contiene los requisitos minimos de las placas de concreto, las cuales pueden ser: reforzadas o de concreto simple, macizas o
aligeradas, fundidas en el sitio o prefabricadas.

En los planos y especificaciones particulares se indicara el tipo de concreto, espesor, secciones transversales y longitudinales con detalles,
remates de bordes, aligerantes, acabado superficial, refuerzo y espaciamiento de juntas.

Para la utilizacion de losas de concreto como sistemas de cimentacion y bases de pisos es necesario que ellas queden colocadas sobre suelos
cuyas deformaciones por el peso de las estructuras sean despreciables y ademas no cambien de volumen por efecto de las variaciones de
temperatura y humedad, hecho que se debe evitar mediante la construccion correcta de los drenajes, desagiies e instalaciones hidraulicas y de
cimientos de borde de las mismas losas.

Se deben atender las recomendaciones del estudio de suelos para el material de apoyo, los rellenos necesarios y el sistema constructivo para la
ejecucion de placas de cimentacion.

En ningun caso se permitira fundir placas o colocar prefabricados sobre suelos de arcillas expansivas o de arcillas y limos organicos, los cuales
deben ser retirados y reemplazados por rellenos que compactados ofrezcan condiciones aceptables para cimentar.

El contratista preparara la mezcla para la obtencion de concreto simple de 3100 PSI (21.5 Mpa.), segin se indique en el plano, en las
especificaciones generales para la fabricacion de concretos y de acuerdo con la siguiente tabla:

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 dias (fc) (PSI) Tamafio maximo (mm) Agregado (kg./cm.)
(pulgadas)
D 215 3100 51 2

Impermeabilizante: Antes de ejecutar este tipo de impermeabilizacion, las placas se deben afinar y resanar las grietas y desperfectos que se
presenten, de tal manera que el agua corra libremente hacia los sitios de desagiie; es necesario que todos aquellos elementos que perforen las
placas o se apoyen en ellas, tales como buitrones, bajantes, rebordes de claraboyas, tubos de ventilacion, soportes para tanques de agua, estén
totalmente terminados antes de iniciar la impermeabilizacion.

El contratista no podra iniciar los trabajos de impermeabilizacién indicados, sin la previa aprobacidn por parte de la Interventoria.

El impermeabilizante a utilizar debe cumplir con los requerimientos de aditivos quimicos tipo A de acuerdo a la ASTM C4942. “Especificaciones
para adiciones quimicas en el concreto”. Los reductores de agua de rango medio son comunmente utilizados y tienen una gran habilidad para
reducir el contenido de agua.

Estos aditivos son populares y mejoran la trabajabilidad del concreto para los acabados en losas. Los reductores de agua de rango medio por lo
menos deben cumplir con los requerimientos para aditivos tipo A de la ASTM C 494, ya que no tienen una clasificacion separada en la
especificacion de adiciones.
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11.PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar el capitulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricacién de concretos.
Revisar los planos de construccion.
Detallar junto con la interventoria el sitio de mezclado del concreto.
Seguir las recomendaciones para la obtencién de la resistencia deseada.
Agregar los materiales necesarios para la resistencia deseada.
Aplicar el acelerante para el fraguado del concreto.
Una vez lista la mezcla formaletear si se requiere y agregar la mezcla.
Vibrar de acuerdo a las especificaciones generales de fabricacion del concreto.

12. ESQUEMA

13. MATERIALES S X NO [ 14. EQUIPO S X NO [
e Cuartén 2"x4"x3M Herramienta menor, vibrador eléctrico, formaleta para entre piso y
e Puntila2CC todos aquellos equipos necesarios para llevar a feliz término la
e  Tabla 1x10x3M actividad.
e |mprimante
e Mezcla concreto 1:2:3 3100 PSI-21.5 MPa

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle
del Cauca.

15. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO [
Segun planos de disefio. Estudios y disefios hidraulicos.
Capitulo de especificaciones generales para la fabricacion de concretos.
Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

16. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de la losa de concreto sera el metro cuadrado (M2). Se tomara como base el metro cuadradro de losa construida.

El precio unitario comprendera todos los costos directos e indirectos por personal, materiales, equipo, sellantes, suministros, colocacion,
tratamiento de superficies, conservacion en el sitio durante el tiempo requerido. Siempre que no se indique lo contrario, el acero de refuerzo se
mediré y pagara por separado.

17. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se considerardn como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato

18. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl NO [X
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ITEM: Suministro e instalacion caja de inspeccion de 0.8x0.8 CONCRETO copiGo 245 | UN |UN

1. DESCRIPCION

Las cajas se construiran con la forma, caracteristicas y dimensiones mostradas en los planos, utilizando los concretos y aceros especificados en
los mismos y observando en su ejecucién las recomendaciones de LA INTERVENTORIA; en los sitios indicados en los planos o por LA
INTERVENTORIA. EAdemés de cumplir con los requisitos anteriores, los materiales utilizados en la construccion de las cajas deben ser los
siguientes:

Mortero de pega de proporcion 1:2, con resistencia a compresion minima definida de acuerdo con el disefio.
Concreto donde se fijan las tapas de acceso deben estar conformadas por una placa de concreto con mezcla de concreto 1:2:4 2850
PSI-20.0MPa

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Consultar Planos del Proyecto Sanitario.

- Verificar niveles de terreno y excavaciones.

- Cubrir el fondo con una capa de recebo compactado.

- Afinar con llana metalica.

- Levantar las paredes segun planos.

- Revestir los muros con un pafiete a base de mortero de pega de 2 cm. de espesor.

- Ejecutar en el fondo de la caja las cafiuelas con una profundidad de 2/3 el diametro del tubo de salida, con una pendiente que indique los
planos hidrosanitarios en la direccién del flujo.

- Ejecutar y colocar tapas con espesor indicado en planos, sobre las cajas. Estas tapas seran en concreto de 3000 psi. 6 de 210 kg./cm.2
; seran reforzadas con varilla F'y=60.000 psi . en ambas direcciones y llevaran un marco en angulos de hierro

- Evitar tramos de didmetros reducidos, o situaciones que generen contraflujos en la instalacion.

- Verificar niveles finales para aceptacion.

3. ESQUEMA
Ver manual de especificaciones del fabricante.

4. MATERIALES Sl NO 5. EQUIPO
- Herramienta menor de albafileria y todos aquellos

: ﬁlizrr?:r; /g?%r;). Oﬁ 3 E[SCH] equipos necesarios para llevar a feliz término la actividad.

* Marcoy tapa caja 80X80 Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado

e Roca muerta o

e Tabla 1x10x3M de dificultad del acgeso ala zonaldel proyectq, para el

e Mezcla concreto 1:2:4 2850 PSI-20.0MPa tranqurte de Iog diferentes materiales y/o equipos que

e  Mortero 1:2 la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328
de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle
del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Sl NO

- Norma NSR 10, normas vigentes del ente local.
- Disefio hidraulico.
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7. MEDIDAY FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidades (UN) debidamente construidas, revisadas y aprobadas por la Interventoria. Las medidas se calcularan con base
en los planos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl NO
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. ACERO DE REFUERZO FLEJADO .
ITEM: 60000PS! 420MPA CODIGO | 246-4.4.6-56.4-57.8 UM KLS

1. DESCRIPCION

Suministro, corte, figuracién, amarre y colocacion del refuerzo de acero de 60000 PSI para elementos en concreto reforzado segun las indicaciones
que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocacion deben cumplir con la norma NSR 10.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

sitio con 24 horas de anticipacion al vaciado de concreto.

Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.
Verificar medidas, cantidades y despieces.

Notificar a la Interventoria las inconsistencias y solicitar correcciones.

Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.
Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.

Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.
Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su

3. ESQUEMA

s dJ NO (X

4. MATERIALES NO [ s X

e Alambre negro #18
e Hierro de 60000 PSI 420 MPA

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle

del Cauca.

5. EQUIPO NO [] s X

e  Segueta sin marco y todos aquellos equipos necesarios para
llevar a feliz término la actividad.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Tolerancias para colocacién del refuerzo. Tabla C 7.2 — NSR 10.
- Didmetros minimos de doblamiento. Tabla C 7.1- NSR 10.

- Ensayo de doblamiento para producto metalico. (NTC 1 — ASTM A370).
- Ensayo de traccion para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370).

NO [ s X
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7.  MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por kilogramos (KLS) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida se
efectuara sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinaran de acuerdo con la norma NSR 10. El valor sera el precio unitario estipulado
dentro del contrato e incluye: Materiales, Equipos, Mano de obra, Transportes dentro y fuera de la obra.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s NO X
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MAMPOSTERIA 25-45
SUBCAPITULO: CAJA PURGA CODIGO 56
VALVULA REDUCTORA DE PRESION 5.7
ITEM: Muro en mamposteria 0.15 M CODIGO | 2.5.1-4.51-5.65-5.7.9 | UN | M2

1. DESCRIPCION.

Esta especificacion contiene los requisitos minimos para los muros en mamposteria. En los planos y especificaciones particulares se indicara el
tipo de mamposteria, espesor, secciones transversales y longitudinales con detalles, remates de bordes, acabado superficial, refuerzo y
espaciamiento de juntas.

Se deben atender las recomendaciones del estudio de suelos para el material de apoyo, los rellenos necesarios y el sistema constructivo para la
ejecucion de los muros. En ninglin caso se permitira construir muros o colocar prefabricados sobre suelos de arcillas expansivas o de arcillas y
limos organicos, los cuales deben ser retirados y reemplazados por rellenos que compactados ofrezcan condiciones aceptables para cimentar.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar el capitulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricacién de muros de mamposteria.

Revisar los planos de construccion.

Detallar junto con la interventoria el sitio de colocacién de los muros de mamposteria.

Seguir las recomendaciones para la obtencién de la colocacion deseada.

Agregar los materiales necesarios para la colocacion deseada.

Se deberan localizar de acuerdo con los planos arquitectonicos y construir de acuerdo con los disefios estructurales arquitectonicos.

Se usara ladrillo tolete comun en perfectas condiciones y los muros se construiran con las dimensiones indicadas en los detalles arquitectonicos,
su textura, color y tamafios uniformes exentos de rajadura, terrones, hendiduras y otros defectos que afecten la resistencia, aspecto y durabilidad
adicionalmente las apreciaciones que la Interventoria tenga en cuenta.

El contratista debera hacer o dejar todas las aberturas, orificios, regatas, etc. que sean necesarios para colocar piezas metalicas y tuberias. El
contratista deberd instalar los chazos, anclajes, dados en concreto necesarios para la instalacién de puertas, accesorios y aparatos.
Debera tenerse cuidado con la verticalidad (“plomada”) y la alineacion de las hiladas. Se exigira que la construccion de los muros se ajuste a las
medidas y &ngulos que aparezcan en los planos, los muros se deberédn trabar con hiladas sucesivas, hiladas en los cruces, esquinas e
intersecciones. En cuanto al mortero de pega se hara con cemento gris y arena de cantera en la proporcion 1:4 una vez aseada la superficie, no se
permitira mezclarlo sobre residuos ni se agregara arena, cemento o agua mientras se esté utilizando.

3. ESQUEMA Sl [ NO

4, MATERIALES SI X NO (] 5.  EQUIPO SI X NO [

Ladrillo prensado limpio 6.5X12X24 Herramienta menor, andamio metalico tubular y todos aquellos equipos
e  Lad.prens.limpio 6.5x12x24 necesarios para llevar a feliz término la actividad.
e Mortero 1:4

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de
dificultad del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de
los diferentes materiales y/o equipos que la actividad requiera del
10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la
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gobernacion del Valle del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s O NO [X

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO

La unidad de medida sera el metro cuadrado (M2) de superficie de mamposteria medida por una sola cara ejecutada.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.

En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl [ NO X
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IDENTIFICACION
CAPITULO CASETA BOMBEO CODIGO 2.0
SUBCAPITULO ACCESORIOS CODIGO 2.6

Suministro e instalacion ventana carpinteria metalica Lam.

Cold Rolled C18 CODIGO 2,61 UM M2

ITEM:

1. DESCRIPCION

Se refiere al suministro e instalacion ventana carpinteria metalica Lam. Cold Rolled C18.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar planos de detalles y verificar su ubicacién de acuerdo a planos de disefio. Antes de iniciar los trabajos, el ornamentador debera verificar
las medidas en obra.

Para este tipo de ventanas se debera emplear lamina de acero laminada en frio, calibre 20, soldada al tope. La calidad de estos trabajos ha de ser
cuidadosamente controlada por el Interventor. Las ventanas tendran la proteccion con una capa de pintura anticorrosiva dada en la fabrica.

El contratista debera hacer una visita al taller de ornamentacion en el momento que se esté fabricando con el fin de verificar dimensiones conforme
a los planos de disefio. La interventoria debera dar su visto bueno antes de la instalacion.

3. ESQUEMA NO [ s X

Los esquemas se presentan en los planos detallados de disefio.

4. MATERIALES NO (] S X 5.  EQUIPO NO (] S X

Chazo plastico % Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios para llevar a
Vidrio Transp. 4 MM feliz término la actividad.

Silicona Transparente.11 OZ

Tornillo PAMPHILLIPS 1/2" #38

Lam.COLD ROLLED C.18 DE 100x200CM
Tornillo PAMPH 1 x 8 PAM PHILLIPS

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacién del Valle
del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s [ NO X

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO

El pago sera por metro cuadrado (M?) de ventana debidamente instalado y recibido por la interventoria.
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8.  NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.

En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas). sl [ NO X
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IDENTIFICACION
CAPITULO CASETA BOMBEO CODIGO 2.0
SUBCAPITULO ACCESORIOS CODIGO 2.6

Suministro e instalacion puerta metalica

ITEM: calibre 18 de 2.00mts x 1.00 mts

CODIGO 26.2 UM M2

1. DESCRIPCION

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construccion e instalacion de puerta metalica de batiente y marco metalico
elaborados en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostatica, de acuerdo con la localizacién y especificaciones contenidas dentro en los
planos arquitectonicos y de detalle.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar planos arquitectonicos y planos de detalle. Figurar en Iamina de acero los marcos con perfiles, longitudes y dimensiones especificados en
planos, aptos para recibir acabado en pintura de acuerdo a la especificacion solicitada. Verificar la coincidencia de dimension del marco ajustada al
espesor de los muros con acabados, segln especificacion de detalle. Ejecutar los perfiles de marcos y la hoja metélica incorporando las
dimensiones, dilataciones y detalles que se muestran en planos, con lamina cold rolled cal. 18. Evitar el grafado de las secciones de perfiles
construidos en una sola pieza, excepto si se especifica lo contrario. No incorporar dobleces menores de 1 ¢cm., de manera que los perfiles presenten
filos perfectamente continuos y rectos. Enrazar en sus dos caras los perfiles horizontales y verticales, a menos que exista otra indicacién en los
planos. Soldar con cordones continuos y electrodo 14, las uniones y esquinas. Las soldaduras se deben efectuar en el taller de ornamentacion.
Esmerilar y pulir hasta formar superficies planas y continuas, con perfiles coincidentes en los angulos descritos en el plano. Mantener la continuidad
planteada en planos y detalles al solucionar dilataciones y salientes de los marcos y elementos. No deberan presentar defectos de superficies, ni
alineamientos al llegar a la obra. Entregar elementos metélicos de acero con capa base anticorrosiva con cromato de zinc aplicada sobre una
correcta superficie preparada eliminando mecanicamente los residuos sueltos. Aplicar base imprimante previamente a los elementos galvanizados
en caliente 6 zincados. Fijar con dos anclajes a cada lado minimo. Verificar plomos y alineamientos para aceptacion.

3. ESQUEMA NO [ s X
Los esquemas se presentan en los planos detallados de disefio.
4, MATERIALES NO ] S X 5. EQUIPO NO [] sl X
e  Bisagra 3x3" cobriz Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios para llevar a
e  Soldadura el.0.12-1/8 601 feliz término la actividad.
e  Anticorrosivo rojo base pintura
e  Lamina call rolled cal. 18 corrugada

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle
del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES sl [ NO [X

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
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La forma de pago sera el metro cuadrado (M2) de puerta instalada, pintada y recibida en la obra por parte de la Interventoria.

8.  NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién ¢ a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas). sl [ NO X
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CAPITULO CASETA BOMBEO CODIGO 2.0

SUBCAPITULO: ACCESORIOS cODIGO 2.6

ITEM: Suministro e instalacién codo en acero. copiGo 263 | UM [ UN

1. DESCRIPCION

Suministro e instalacion codo en 90° 2” en acero.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Suministro:

Los Accesorios HG deberan cumplir la norma NTC, ASTM y AWWA, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios. La especificacion de
presion de trabajo deberéa ser a 23°C — 200PSl, para todos los didmetros.

Transporte y Almacenamiento
Los accesorios de tuberia deben almacenarse usando una superficie plana.

Durante el transporte los accesorios de tuberia deben amarrarse para protegerlos
Durante el cargue y descargue de los accesorios de tuberia no se deben arrojar al piso ni golpear.

3. ESQUEMA

Ver manual de especificaciones del fabricante.

4. MATERIALES SIX NO 5. EQUIPO

Sheladk crema sellante tubo de 300gr Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios
Codo ac 90 x 2 acero carbon para llevar a feliz término la actividad.

Thiner disolvente

Waipe

Anticorrosivo rojo base pintura

Piola gruesa 50 metros

Cinta teflon 10 mts carrete de 10 metros

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a
la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos
que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013
emitido por la gobernacién del Valle del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO (O

Los Accesorios deberan cumplir la norma NTC, ASTM y AWWA, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
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La medida de pago del presente item sera la unidad (UN).

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl [ NO X
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CAPITULO CASETA BOMBEO CODIGO 2.0

SUBCAPITULO: | ACCESORIOS CODIGO 2.6

ITEM: Varilla lisa 1/2" rosca cODIGO 265 | UM [ UN

10.DESCRIPCION

Suministro e instalacion varilla lisa 1/2" rosca

11.PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar planos de construccion para ubicacion de las varillas.

1. ESQUEMA SIX NO x

2. MATERIALES SIX NO 3. EQUIPO

e  Tuberia GALV. 1/2" arandela + tuerca Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios
e  Varilla roscada 1/2"X100CM con arandela y tuerca para llevar a feliz término la actividad.

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a
la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos
que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013
emitido por la gobernacion del Valle del Cauca.

4. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO (O

Los Accesorios deberan cumplir la norma NTC, ASTM y AWWA, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago del presente item sera la unidad (UN).

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

7. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s O NO X
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CASETA BOMBEO ] 2.0
CAPITULO: TANQUE DE DISTRIBUCION cobico 4.0
SUBCAPITULO: ACCESORIOS CODIGO 26-46
ITEM: Escalera tipo gato C/. 0.4M 9 pasos CODIGO | 2.6.8-4.6.17 UM | ML

1. DESCRIPCION
Se refiere al suministro de materiales, equipo, mano de obra, ejecucién y todo lo necesario para la instalacién de las escaleras de gato, para

conexion vertical. Los pasos se elaboraran en tubo metalico de acero de @5/8". Se anclaran al muro mediante patas en platinas de anclaje de
hierro de 3/16", a las distancias indicadas en los planos.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar planos de detalles y verificar localizacion sefialados en planos.

Antes de ordenar su fabricacion el contratista debera someter a la aprobacién del interventor los dibujos de taller y/o muestra fisica. Usar los
tomillos, anclajes y herrajes especificos y suficientes segln especificaciones del manual del fabricante. Cumplir con dimensiones maximas y
tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

La escalera incluye anticorrosivo y pintura. Después de terminar la limpieza en la forma especificada se debera aplicar una mano de pintura
anticorrosivo gris aprobada por el Interventor. Después del montaje de los elementos, se debera pintar nuevamente con pintura anticorrosivo, con
el nimero de manos necesarias para que la superficie conserve un acabado parejo y uniforme.

Todas las pinturas sobre carpinterias metalicas se aplicaran sin excepcion con pistola de aire, disueltas las mezclas con un 10% de disolvente,
revolviendo hasta obtener una textura homogénea, la cual se dejara en reposo durante 20 minutos (tiempo de induccion) antes de su aplicacion.

En ninglin caso se aceptaran resanes con "pastas" para superficies aboyadas o con hendiduras, éstas se rechazaran y se dara previo aviso al
Interventor para que éste tome las medidas correctivas necesarias. Luego se procedera a aplicar en forma pareja y uniforme una primera mano de
esmalte sintético para uso exterior, de primera calidad. Después de 15 horas como minimo del tiempo de secado entre cada mano se aplicara las
capas que sean necesarias del mismo esmalte.

Proteger hasta entregar en obra.

3. ESQUEMA

Ver detalles en planos de disefio.

4. MATERIALES s NO [X 5.  EQUIPO NO [ S X

Pasos escalera tipo gato Herramienta menor, soldador eléctrico y todos aquellos equipos
Soldadura 6011 1/8" varilla necesarios para llevar a feliz término la actividad.

Pintura esmalte

Anticorrosivo rojo base pintura

Thiner disolvente

Hierro .5/8" 60.000 [6m] varilla corrugada

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle
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del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES sl [ NO X

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO

El pago sera por metro lineal (ML) de escalera instalada, pintada y recibida a satisfaccion.

8.  NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s NO X




5 ESTUDIOS Y DISENOS SISTEMA DE ABASTECIMEINTO Consorcio
V DE AGUA URBANIZACION LA NIEBLA - MUNICIPIO DE (@ Clguas do

VERSALLES - VALLE DEL CAUCA

VALLECAUCANA
DE AGUASS.A.ESP
MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) | FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..
FECHA EMISION 30 de Noviembre de 2015 [ VERSION | 01 | HOJA | | DE |
IDENTIFICACION
CAOPITULO CASETA BOMBEO CODIGO 2.0
SUBCAPITULO: ACCESORIOS copIGO 2.6
iTEM: TUBERIA EN ACERO coDIGO 2.6.9 UM ML

1. DESCRIPCION

Esta actividad se refiere al suministro e instalacién técnica de la tuberia en acero de 2”.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Se debera cumplir con las instrucciones dadas por el fabricante.

o  Elpersonal que procedera a la instalacidn debera estar técnicamente capacitado y supervisado por la Interventoria.

e  Latuberia deberéa probarse durante su construccién por tramos terminados, antes de culminarse la instalaciéon de todo el
sistema.

e Se tendra en cuenta que el o los tramos a probar tendran sus anclajes lo suficientemente cubiertos, con accesorios curados minimo
durante 3 dias, y debidamente restringido el movimiento en los tapones de los extremos.

e LaTuberia se llenara lentamente desde el punto mas bajo de la linea. Se calculara la cantidad de agua necesaria para llenar la linea.

3. ESQUEMA

Ver manual de especificaciones del fabricante.

4. MATERIALES SIX NO 5. EQUIPO

Sheladk crema sellante tubo de 300gr Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios
Thiner disolvente para llevar a feliz término la actividad.

Waipe

Anticorrosivo rojo base pintura

Piola gruesa 50 metros

Cinta teflon 10 mts carrete de 10 metros
Tub.ace carbon d=2" schedule 40 uso agua

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a
la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos
que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013
emitido por la gobernacion del Valle del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s [ NO [X]

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO

La medida de pago del presente item sera el metro lineal (ML) de tuberia, debidamente instalada y recibida a satisfaccion por la Interventoria.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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9.  ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl [ NO X
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CAPITULO CASETA BOMBEO CODIGO 2.0
SUBCAPITULO ACCESORIOS coDIGO 26
ITEM: Valvula de pie con coladera 2” HF CODIGO | 2.6.11 UM | UN

1. DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
CONDICIONES DE OPERACION

HA VM/VP 019 0,15 150 psi 3/4" 74 4
HA VM/VP 025 0,23 150 psi 1" 82 9
HA VM/VP 032 0,42 150 psi 11/4" 100 8
HA VM/VP 038 0,44 150 psi 11/2" 107 9
HA VM/VP 050 1,04 150 psi 2" 150 15
HA VMVP 063 1,11 150 psi 21/2" 160 15

*1 1/2" Conexion Macho

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se instalara acorde a los planos, especificaciones del proveedor e indicaciones del interventor.

3. ESQUEMA
Ver manual de especificaciones del fabricante.
4, MATERIALES st NO X 5. EQUIPO
e  Val pie HIERR/BRIDA D=2"
Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a e Heramienta menor y todos aquellos equipos

la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos
que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013
emitido por la gobernacion del Valle del Cauca.

necesarios para llevar a feliz término la actividad.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES S NO X

7.  MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago del presente item sera la unidad (UN).

8. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
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consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones
ylo adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl [ NO X
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CAPITULO CASETA BOMBEO CODIGO 2.0

SUBCAPITULO ACCESORIOS cODIGO 2.6

ITEM: ::?mlstro e instalacion de Moto bomba MZG40/2 1 1/2*2*5 CODIGO 2642 UM UN

1. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de Moto bomba MZG40/2 1 1/2*2*5 5HP.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se instalara acorde a los planos, especificaciones del proveedor e indicaciones del interventor.

3. ESQUEMA
Ver manual de especificaciones del fabricante.

4, MATERIALES ss X No O 5. EQUIPO

e Adap.hprspvc3

e  Motobomba mzg 40/2 Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios
e Perno expansion 3"3/8" para llevar a feliz término la actividad.

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a
la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos
que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013
emitido por la gobernacion del Valle del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES S X NO O

- Norma normas vigentes del ente local.
- Disefio hidraulico.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago del presente item sera la unidad (UN).

8.  NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s NO X
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CASETA BOMBEO 2.0
CAPITULO TANQUE DE DISTRIBUCION XXXX 4.0
RED DE DISTRIBUCION PARTE ALTA 5.0
] ACCESORIOS ] 26-46
SUBCAPITULO VALVULA REDUCTORA DE PRESION cobico 5.7
2.6.13-2.6.14-
iTEM: TAPA LAMINA DE ALFAJOR Y MARCO EN ANGULO CODIGO | 4.6.3-4.6.4- um UN
4.6.5-5.1.7

1. DESCRIPCION
Suministro e instalacion de tapas en laminas de alfajor segun el dimensionamiento en los planos de construccion y mencionadas a continuacion.

- TAPA LAMINA ALFAJOR 0.70MX0.70M 3/16", INCLUYE ANGULOS

- TAPA LAMINA ALFAJOR 0.50MX0.50M 3/16", INCLUYE ANGULOS

- TAPADE ACCESO EN LAMINA DE ALFAJOR, 0.87MX0.82M CAL. 18
- TAPADE ACCESO EN LAMINA DE ALFAJOR, 0.64MX1.00M CAL. 18
- TAPADE ACCESO EN LAMINA DE ALFAJOR, 0.64MX0.97M CAL. 18
- TAPA CAJAMARCO ANGULO 51X51 - 60X60

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Dimensionamiento y especificaciones presentadas en los planos de construccion.

3. ESQUEMA si 1N X
4, MATERIALES s X NO [] 5. EQUIPO
e Anticorrosivo rojo base pintura - Herramienta menor, soldador eléctrico, planta eléctrica 4000
e  Thiner disolvente RPM y todos aquellos equipos necesarios para llevar a feliz
e  Pintura esmalte término la actividad..
e Lija100
e  Soldadura 6011 1/8" varilla
e Angulo 11/2 x 3/16 tira de 6 metros
e  Bisagra redonda %
e  Lam.alfajor 3/16" de 100x300cm
Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del
acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle del
Cauca.
6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO [

- Norma NSR 10, normas vigentes del ente local.
- Disefio hidraulico.

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidades (UN) debidamente construidas, revisadas y aprobadas por la Interventoria. Las medidas se calcularan con base
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en los planos. El precio unitario al que se pagara seré el consignado en el contrato.

8. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones
ylo adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl [ NO X
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CAPITULO CASETA BOMBEO cODIGO 2.0

SUBCAPITULO: ACCESORIOS coDIGO 2.6

TEM: Valvula cierre elastico HG 2" CODIGO 2.6.15 UM UN

1. DESCRIPCION

Las valvulas se utilizaran en redes de distribucion y deberan ser disefiadas para soportar presién por ambos lados, en forma simultanea o
alternada. Ademas, llevaran grabados en el exterior e integrados con el cuerpo de la valvula: marca, didmetro y presion de trabajo garantizada.
Deberan tener completa hermeticidad cuando estén cerradas y estar disefiadas para permitir unas pérdidas minimas de presién cuando estén
abiertas.

El cierre de la valvula sera dextrdgiro, es decir, que la valvula cerrard cuando sea movida en el sentido de las manecillas del reloj. Estaran provistas
de topes que impidan que el obturador continlle avanzando cuando la valvula esté completamente abierta o cerrada. Las valvulas incluiran tuerca
de operacion, de acuerdo con el sitio en el cual se vayan a instalar.

El cuerpo de la valvula, la tapa, el bonete y la compuerta seran de hierro gris de acuerdo con la norma ASTMA126 clase B, o hierro nodular de
acuerdo con la norma ASTM A-395 o ASTM A536. La compuerta sera en forma de cufia rigida y llevara recubrimiento elastico de caucho natural o
sintético (Viton A, Perbunam, Neopreno, etc.). No se aceptaran compuertas con asientos paralelos. El vastago sera del tipo no ascendente y
fabricado en acero inoxidable segiin ASTM A-276. Las tuercas y tornillos seran de igual material que el vastago segin ASTM A-307 cuando estén
en contacto directo con el suelo, o de bronce de acuerdo con los materiales de la norma AWWA C-509.

Las valvulas seran fabricadas para una presion de trabajo de 1,38 MPa (200 psi) y probadas minimo a 2,07 MPa (300 psi). En casos especiales las
presiones de trabajo se determinaran en los planos o en el pliego de condiciones. Las vélvulas serén de extremo liso, campana o brida con sus
respectivos empaques de caucho. Cuando sean de extremo brida, cumpliran las normas AWWA C-207 y ANSI B16, 5.

Su precio unitario incluye: la valvula propiamente dicho (cuando es suministrado por EL CONTRATISTA), los cargues, transportes, descargues,
almacenamiento, manipuleo, la instalacion, la desinfeccion, equipos, mano de obra, herramientas y en general todos los costos directos e indirectos
necesarios para su correcta instalacion.

El pago de las valvulas sélo se hara cuando se haya realizado su instalacion, la colocacién y compactacion de los anclajes, y la aceptacion de la
prueba de presion hidrostatica cuando haya sido exigida.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se realizara segun las especificaciones e instrucciones del fabricante.

3. ESQUEMA

Ver manual de especificaciones del fabricante.

4. MATERIALES SI X NO 5. EQUIPO SI X NO

e Unionrep PVCu-z 2 Herramienta menor, soldador eléctrico, planta eléctrica 4000
e  Valvula c. elastico 2" premolda RPM y todos aquellos equipos necesarios para llevar a feliz
e  cinta teflén 10 mts carrete de 10 metros término la actividad..

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a
la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos
que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013
emitido por la gobernacion del Valle del Cauca.
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6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SIX NO [

Normatividad asociada: AWWA-C207, C509; ASTM A126, A276, A307, A395, A536; ANSI B 16.5.

Se toma como guia para la fabricacion de las valvulas de compuerta la norma AWWA-C509.

Prueba hidroestatica y hermeticidad (sello). Segin norma AWWAC-509 o AWWAC-515.

ADHERENCIA:

De elastomero al sustrato metalico segtn norma ASTMD-429. Recubrimiento de pintura segin norma AWWA C-550

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (UN) y su precio sera el estipulado en los formularios de precios unitarios.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl [ NO X
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CAPITULO CASETA BOMBEO cODIGO 2.0

SUBCAPITULO: ACCESORIOS cODIGO 2.6

TEM: Correas de madera 0.06 mx0.1mx3.0m CODIGO 2.6.16 UM ML

1. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de correas de madera 0.06 mx0.1mx3.0m

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Ver planos de construccion para determinar la ubicacion e las correas de madera.

3. ESQUEMA

Ver manual de especificaciones del fabricante.

4. MATERIALES SI X NO 5. EQUIPO SI X NO

e  Viga Chanul 2x5" X3M Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios
para llevar a feliz término la actividad..

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a
la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos
que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013
emitido por la gobernacion del Valle del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO O

Normatividad asociada: AWWA-C207, C509; ASTM A126, A276, A307, A395, A536; ANSI B 16.5.

Se toma como guia para la fabricacion de las valvulas de compuerta la norma AWWA-C509.

Prueba hidroestatica y hermeticidad (sello). Segin norma AWWAC-509 o AWWAC-515.

ADHERENCIA:

De elastomero al sustrato metalico segin norma ASTMD-429. Recubrimiento de pintura segin norma AWWA C-550

7.  MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por metro lineal (ML) y su precio sera el estipulado en los formularios de precios unitarios.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s O NO X




" ESTUDIOS Y DISENOS SISTEMA DE ABASTECIMEINTO Consoncio
V DE AGUA URBANIZACION LA NIEBLA - MUNICIPIO DE (@ 8%{14&

VERSALLES - VALLE DEL CAUCA

VALLECAUCANA

DE AGUASS.A.ESP

MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) | FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y

PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..

FECHA EMISION 30 de Noviembre de 2015 [ VERSION | 01 | HOJA | | DE |

IDENTIFICACION

CAPITULO CASETA BOMBEO cODIGO 2.0

CAPITULO: ACCESORIOS CODIGO 2.6

ITEM: 'I;esj;“:jover super TRAPEZOI 820X5400 MM COLOR CODIGO 2647 UM M2

1. DESCRIPCION
Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para el suministro e instalacion de la cubierta en Teja ajover super trapezoi
820x5400 mm color .35mm

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se refiere este capitulo a la ejecucion de techado con teja segun el tipo detallado en los planos, como también terminales superiores, caballetes
articulados y caballetes fijos segun necesidad y pendiente en la cubierta anotada en los planos. La instalacion de las tejas debe hacerse por el
método de juntas alternadas, con un traslapo lateral no inferior a la ondulacién y un traslapo en extremos no inferior a 14 cm. y las ondulaciones
extremas en la lamina lateral deben ir hacia abajo. Antes de iniciar el trabajo el Contratista y el Interventor deben convenir el método adecuado
para la correcta ejecucion de la obra. La colocacién de las tejas se iniciara de acuerdo con la direccion de los vientos reinantes, siguiendo las
recomendaciones del fabricante. Las tejas se fijaran con ganchos, dos por unidad y podran descansar sobre correas de madera, acero de refuerzo,
aluminio o concreto.

3. ESQUEMA NO [ s X
Se evidencia en los planos de disefios.
4. MATERIALES NO ] s X 5. EQUIPO NO [ s X
e  Torn.lamina aut.1/2-14x3/4 cabeza hexagonal 5/16-arandela Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios para
e  Torn.lamina aut.1/4-14x7/8 cabeza hexagonal 5/16-arandela llevar a feliz término la actividad..

Teja ajover super trapezoi 820x5400 mm color .35mm

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del
acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle del
Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s [ NO X

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y se pagaré por metro cuadrado (M2) referenciada en cada uno de los items planteados en los precios unitarios. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl NO [X
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CAPITULO: CASETA BOMBEO cODIGO 2.0

SUBCAPITULO: RED ELECTRICA CODIGO 2.7
VARILLA CU-CU 5/8" 2,4m Y SOLDADURA EXOTERMICA 274
90gr
CAJA DE INSPECCION DE 30X30cm MARCO Y TAPA 215
CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO 2.1.7
TABLERO DISTRIBUCION PRINCIPAL 208V BIFASICO CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR 8 CIRCUITOS 2.7.8
TABLERO CONTROL BOMBA DE SUCCION 3

ITEM: SALIDA PARA LA LUMINARIA EN TECHO FT 2X32 120V copico 2.7.9 UM N
SALIDA PARA EL INTERRUPTOR SENCILLO 2.7.11
SALIDA PARA EL TOMACORRIENTE NORMAL CON POLO A 2.7.12
TIERRA 120V 15° 2713
LUMINARIA EN TECHO FT 2X32 120V 2.7.14
INTERRUPTOR SENCILLO 2.7.15
TOMACORRIENTE NORMAL CON POLO A TIERRA 120V 15A 2.7.16

1. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de alimentadores.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Consultar planos eléctricos, para ubicacion.

- Consultar las normas vigentes de la empresa de energia local.

- Consultar recomendaciones del fabricante.

- La roseta debe ser asegurada con tornillos a la caja octogonal.

- Utilizar tuberia Conduit PVC; asegurada a las cajas galvanizadas con adaptador Terminal de PVC.

- Conductor de cobre, minimo cal. 12; y sus derivaciones se haran con conectores de resorte sin soldadura.

- Para el sistema de alumbrado no se permitira en ninglin caso la ejecucion de empalmes de cable y alambre dentro de la tuberia conduit. En el
sistema de alumbrado todas las conexiones para empalmes y derivaciones se haran dentro de las cajas.

- La instalacion de cajas para salidas cumplira con los requisitos de la seccién 370 del Codigo Eléctrico Nacional (NTC 2050). Las cajas para
salidas seran del tamafio suficiente para proveer espacio libre a todos los conductores contenidos en la caja.

- Se desea que la mayoria de los materiales utilizados tengan certificacion de calidad y de conformidad que cumplan con los requisitos RETIE, y
estén homologados por La Empresa de Distribucion de Energia Local.

- Consultar recomendaciones del fabricante.

- Realizar regata de acuerdo con lo indicado en los planos eléctricos.

- Resanar.
3. ESQUEMA NO [ si
Los esquemas se presentan en los planos detallados de disefio
4. MATERIALES  NO [] S X 5. EQUIPO NO [ s X

Herramienta menor y todo el equipo adecuado para la ejecucion de las

e VARILLA CU-CU 5/8" 2,4m Y SOLDADURA EXOTERMICA | obras.
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90gr

e  CAJADE INSPECCION DE 30X30cm MARCO Y TAPA
e CAJAPARA MEDIDOR BIFASICO
TABLERO DISTRIBUCION PRINCIPAL 208V BIFASICO
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR 8 CIRCUITOS
TABLERO CONTROL BOMBA DE SUCCION
SALIDA PARA LA LUMINARIA EN TECHO FT 2X32 120V
SALIDA PARA EL INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA PARA EL TOMACORRIENTE NORMAL CON
POLO A TIERRA 120V 15?

e LUMINARIA EN TECHO FT 2X32 120V

e INTERRUPTOR SENCILLO

e TOMACORRIENTE NORMAL CON POLO A TIERRA 120V

15A

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacién del Valle
del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES NO [ S X

Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios.
- Cumplir con los requerimientos de la norma NTC — 2050.

- Norma Icontec 979.

-RETIE

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UN) segun las unidades que aparecen en los andlisis unitarios. El valor sera el precio unitario estipulado dentro
del contrato.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sl ] NO X




VALLECAUCANA
DE AGUASS.A.ESP

ESTUDIOS Y DISENOS SISTEMA DE ABASTECIMEINTO
DE AGUA URBANIZACION LA NIEBLA - MUNICIPIO DE

VERSALLES - VALLE DEL CAUCA

@

MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) | FORMATO |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y

PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..
FECHA EMISION 30 de Noviembre de 2015 [ VERSION | 01 | HOJA | | DE |
IDENTIFICACION
CAPITULO CASETA BOMBEO cODIGO 2.0
SUBCAPITULO: ACCESORIOS CODIGO 2.7
ACOMETIDA PRINCIPAL EN ( 2#8AWG F + 1#8AWG N+ 2741
1#8AWG T) DESDE RED DE DISTRIBUCION PUBLICA A
TABLERO PRINCIPAL 208V.
ALIMENTADOR TABLERO CONTROL BOMBA DE SUCCION EN 272
(2#10AWG F + 1#10AWG N+ 1#10AWG T) DESDE TABLERO
ITEM: PRINCIPAL 208V. CODIGO um ML
ALIMENTADOR BOMBA DE SUCCION (BS) EN (3#10AWG 273
ENCAUCHETADO 600V) DESDE TABLERO CONTROL BOMBA
DE SUCCION.
CABLE DE COBRE 8 AWG 12 HILOS DESNUDO. 276
TUBERIA ELECTRICA 201 1/2" PVC 2.7.10

1. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de para red eléctrica:

Acometida principal en ( 2#8awg f + 1#8awg n+ 1#8awg t) desde red de distribucién publica a tablero principal 208v.
Alimentador tablero control bomba de succion en (2#10awg f + 1#10awg n+ 1#10awg t) desde tablero principal 208v.
Alimentador bomba de succién (bs) en (3#10awg encauchetado 600v) desde tablero control bomba de succion.
Cable de cobre 8 awg 12 hilos desnudo.

Tuberia eléctrica 2¢1 1/2"PVC

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar planos eléctricos, para ubicacién y ejecucion.
- Consultar las normas vigentes de la empresa de energia local.
- Consultar recomendaciones del fabricante.
- Instalar cable con sonda.

3. ESQUEMA NO [ sl X
Los esquemas se presentan en los planos detallados de disefio
4. MATERIALES NO ] S X 5. EQUIPO NO [ Sl X

e ACOMETIDA PRINCIPAL EN ( 2#8AWG F + 1#8AWG N+
1#8AWG T) DESDE RED DE DISTRIBUCION PUBLICA A
TABLERO PRINCIPAL 208V.

e ALIMENTADOR TABLERO CONTROL BOMBA DE
SUCCION EN (2#10AWG F + 1#10AWG N+ 1#10AWG T)
DESDE TABLERO PRINCIPAL 208V.

e ALIMENTADOR BOMBA DE SUCCION (BS) EN (3#10AWG
ENCAUCHETADO 600V) DESDE TABLERO CONTROL
BOMBA DE SUCCION.

e  CABLE DE COBRE 8 AWG 12 HILOS DESNUDO.

Herramienta menor y todo el equipo adecuado para la ejecucion de las
obras.
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VALLECAUCANA
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MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) | FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..

FECHA EMISION 30 de Noviembre de 2015 [ VERSION | 01 | HOJA | | DE |

e  TUBERIA ELECTRICA 201 1/2" PVC

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle
del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES S X NO O

Los materiales deben estar en conformidad con el RETIE y estos deben garantizar la seguridad de los usuarios.
- Cumplir con los requerimientos de la norma NTC — 2050.

- Norma Icontec 979.

RETIE

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro lineal (ML) de suministro, e instalacion de los elementos necesarios que configuran acometida.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s NO X
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ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y

PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..

FECHA EMISION 30 de Noviembre de 2015 [ VERSION | 01 | HOJA | | DE |

IDENTIFICACION
. IMPULSION ] 3.0

ety RED DE DISTRIBUCION PARTE BAJA CoDIGo 6.0
SUMINISTRO TUBERIA Y ACCESORIOS ] 34

AR TUBERIA Y ACCESORIOS coDIGo 6.5

iTEM: UNION PRESION PVC 2" coDIGO 345-6.5.15 um UN

1. DESCRIPCION

Esta especificacion se refiere al suministro, transporte, mano de obra, herramientas e instalacién de accesorios tales como tees, niples, codos,
yees, uniones, reducciones, pasamuros, collarines en PVC.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

La instalacion de los accesorios debera hacerse de acuerdo con las indicaciones de los planos o del fabricante, previa aprobacion del interventor.
Los elementos que especifiquen los planos o a juicio del interventor, seran fijados apropiadamente mediante atraque de concreto de 2500 PSI. No
se taparan los accesorios sin la orden del Interventor previa revision y pruebas requeridas

3. ESQUEMA

Ver manual de especificaciones del fabricante.

4. MATERIALES SIX NO 5. EQUIPO
e Union PRS PVC 2 Herramienta menor y todo el equipo adecuado para la
e  Soldadura PVC 1/2 GLN ejecucion de las obras.

e  Limpiador PVC 760-G 1/4 GL

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a
la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos
que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013
emitido por la gobernacion del Valle del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO O
ANSI/AWWA C 153/C110, ANSI/AWWA C 111/A21.11, ANSI B16.1/1ISO 2531, ASTM D-2000

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (UN) y su precio sera el estipulado en los formularios de precios unitarios.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s O NO X
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MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) | FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..
FECHA EMISION 30 de Noviembre de 2015 [ VERSION | 01 | HOJA | | DE |
IDENTIFICACION
CAPITULO: TANQUE DE DISTRIBUCION cODIGO 4.0
SUBCAPITULO RELLENOS CODIGO 43
ITEM: Recebo B-200 compactado al 95% CODIGO 431 | UM | M3

1. DESCRIPCION

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construccién de rellenos en recebo seleccionado de primera calidad. Para
el caso de la instalacion de tuberias, no se colocara ningun relleno sobre tuberias hasta que éstas se hayan instalado a satisfaccion del
Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topograficos, construccion de anclajes y prueba hidraulica.

Cuando este material se utilice para atraque de tuberias, se debera colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos en capas horizontales no
mayores de 15 cms. de espesor final.

Sélo se podran colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y
una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad.

-Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales.
-Aprobar y seleccionar el material de relleno.

-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 20 cm.

-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario.

-Compactar por medio de equipos adecuados hasta obtener una densidad del 95% del Préctor Modificado.
-Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

3. MATERIALES Il NO [ 4. EQUIPO

e Vibro compactador tipo rana y todo el equipo adecuado

e Recebo B-200 para la ejecucion de las obras.

Nota: se tiene en cuenta la localizacién de la cantera mas cercana al
sitio del proyecto para compra y transporte del material, de acuerdo a
esto, se contempla una distancia de 60 Km de Cartago (sitio cantera
mas cercano) a Versalles para el acarreo del material pétreo.

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO
e  Proctor modificado para determinar densidad seca méxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 6 ASTM D1557 - 64T 6
AASHO T 180 - 57.
e  Contenido de humedad durante la compactacion. Emplear un sistema rapido y adecuado.
e  Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T 6 ASTM D 1556 - 64 6 AASHO T 147 - 54.
e La Interventoria ordenara cual debera ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podra solicitar la ejecucién de pruebas
diferentes a las citadas, si lo considera necesario.

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y se pagara por metro clbico (M?) de Recebo compactado.

7. NO CONFORMIDAD
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PROYECTO

ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién ¢ a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del

contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sl [ NO X
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ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..
FECHA EMISION 30 de Noviembre de 2015 [ VERSION | 01 | HOJA | | DE |
IDENTIFICACION
CAPITULO TANQUE DE DISTRIBUCION CODIGO 4.0
SUBCAPITULO RELLENOS CODIGO 43
ITEM: GEOTEXTIL TEJIDO REF 2500 CODIGO 433 | um | m2

1. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de Geotextil tejido REF 2500 en las areas indicadas en los planos

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

-Consultar los planos y especificaciones del desarenador en cuanto a los filtros de drenaje.

-Se debera preparar el terreno, removiendo los bloques de roca, troncos y arbustos.

-Seguidamente se procede a rellenar los desniveles con el fin de conformar una superficie plana.

-Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

-Desenrollar el Geotextil directamente sobre la superficie lograda anteriormente. Asegurarse de hacer los traslapos requeridos.
-Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

3. ESQUEMA
Ver detalles en planos de disefio.

4. MATERIALES SI X NO [ 5. EQUIPO NO [ s X

o  Geotextil tejido REF 2500 Herramienta menor y todo el equipo adecuado para la ejecucién de
las obras.

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle
del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s NO X

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cuadrado (M?) de Geotextil debidamente instalado.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién ¢ a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

9. ANEXOS (Tablas, gréficos o esquemas) sl [ NO [X
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MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) | FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS
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IDENTIFICACION
CAPITULO RED DE DISTRIBUCION PARTE ALTA CODIGO 5.0
SUBCAPITULO VALVULA REDUCTORA DE PRESION CODIGO 5.7
ITEM: Geotextil NO tejido REF 2500 CODIGO 57.3 | um [ m2

1. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de Geotextil tejido REF 2500 en las areas indicadas en los planos

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

-Consultar los planos y especificaciones del desarenador en cuanto a los filtros de drenaje.

-Se debera preparar el terreno, removiendo los bloques de roca, troncos y arbustos.

-Seguidamente se procede a rellenar los desniveles con el fin de conformar una superficie plana.

-Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

-Desenrollar el Geotextil directamente sobre la superficie lograda anteriormente. Asegurarse de hacer los traslapos requeridos.
-Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

3. ESQUEMA

Ver detalles en planos de disefio.

4. MATERIALES s X NO [ 5. EQUIPO NO s X
o Geotextil NO tejido REF 2500 Herramienta menor y todo el equipo adecuado para la ejecucién de
las obras.

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle
del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s NO X

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cuadrado (M?) de Geotextil debidamente instalado.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién ¢ a su terminacién, las obras se considerardn como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

9. ANEXOS (Tablas, gréficos o esquemas) sl [ NO [X
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PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..

FECHA EMISION 30 de Noviembre de 2015 [ VERSION | 01 | HOJA | | DE |

IDENTIFICACION

CAPITULO TANQUE DE DISTRIBUCION 4.0

SUBCAPITULO: ACCESORIOS copiGo 4.6

iTEM: Tuberia HG en cualquiera de sus diametros coDIGO 4.6.1 [ UM | ML

1. DESCRIPCION

Suministro e Instalacion de tuberia de HG, en cualquiera de sus diametros.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

La instalacion de los accesorios debera hacerse de acuerdo con las indicaciones de los planos o del fabricante, previa aprobacion del interventor.
Los elementos que especifiquen los planos o a juicio del interventor, No se taparan la tuberia y accesorios sin la orden del Interventor previa revisién
y pruebas requeridas

3. ESQUEMA

Ver manual de especificaciones del fabricante.

4. MATERIALES SIX NO 5. EQUIPO

e Tubogalva 3 Herramienta menor y todo el equipo adecuado para la
ejecucion de las obras.

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a
la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos
que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013
emitido por la gobernacion del Valle del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO [

ANSI/AWWA C 153/C110, ANSI/AWWA C 111/A21.11, ANSI B16.1/ISO 2531, ASTM D-2000

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara por METRO LINEAL (ML) y su precio sera el estipulado en los formularios de precios unitarios.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién ¢ a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s [] NO [X
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IDENTIFICACION
CAPITULO TANQUE DE DISTRIBUCION cODIGO 4.0
SUBCAPITULO: ACCESORIOS CODIGO 4.6
46.6-4.68 -

Accesorios en Hierro Galvanizado - HG (tipo de accesorio y

y . cODIGO | 4.6.10- UM | UN
diametro variado)

ITEM:

1. DESCRIPCION

Esta especificacion trata del suministro e instalacion de los accesorios en HG necesarios para el correcto funcionamiento y ensamble del sistema,

esto incluye:
e  Codode 90 HG 3"
e TeeHGY
e  Unibn HG 2

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Suministro:

Los Accesorios deberan cumplir la norma NTC 382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios; la especificacion de presion de trabajo
debera ser a 23°C — 200PSI, para todos los didmetros.

Transporte

Las operaciones de transporte de los tubos deben hacerse, en su caso, conforme a las vigentes normas de trafico. Debe, en cualquier caso,
cuidarse, en primer lugar, que, en los camiones o en el medio en el que se realice el transporte a obra, el piso y los laterales de la caja estén
exentos de protuberancias o Bordes rigidos o agudos que puedan dafar a los tubos o a las piezas especiales.

Si el transporte incluye tubos de distinto diametro, es preciso colocarlos en sentido decreciente de los diametros a partir del fondo, no debiendo
admitir cargas adicionales sobre los tubos que puedan producir deformaciones excesivas en los mismos y garantizando la inmovilidad de los
tubos, apilandolos de forma que no queden en contacto unos con otros, disponiendo para ello cunas de madera o elementos elasticos; especial
atencidn debe prestarse a todo ello en el caso de los tubos

Flexibles.

Los tubos con uniones de enchufe y extremo liso deben colocarse con los extremos alternados, de tal Modo que los enchufes no queden en
contacto con los tubos inferiores. En los tubos de hormigén el transporte a obra no debe iniciarse hasta que haya finalizado el periodo de curado.
Las valvulas deben enviarse limpias, con todos sus elementos protegidos y los orificios externos tapados, mediante tapas de plastico de forma que
se evite la introduccion de elementos extrafios. Las valvulas de compuerta es recomendable se envien con el elemento de cierre en posicion
abierto, si el asiento es elastico, o cerrado si se trata de metal. En las de mariposa el obturador debe ir en posicion ligeramente abierto. Todas las
valvulas deben ser embaladas de forma que durante el transporte quede garantizada la imposibilidad de golpes y dafios en estos elementos, asi
como su eventual maniobra, Instalacién de la tuberia debiendo evitarse roces y esfuerzos superiores a los que la valvula ha de soportar. Se
prestara especial atencion durante el transporte y la manipulacion, para no dafiar los mecanismos de accionamiento manual o mecanico que la
valvula pueda llevar.

Almacenamiento
Los accesorios de tuberia deben almacenarse usando una superficie plana. Durante el transporte los accesorios de tuberia deben amarrarse para
protegerlos Durante el cargue y descargue de los accesorios de tuberia no se deben arrojar al piso ni golpear.
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Cuando los tubos se almacenen sobre el terreno debe comprobarse que éste es lo suficientemente resistente para soportar las cargas que se le
transmitan y lo suficientemente liso para que éstos se apoyen en toda su longitud, sin riesgo de que piedras y otros salientes puedan dafarles. El
acopio de los tubos en obra se hace, habitualmente, en posicion horizontal, sujetos mediante calzos de madera u otros dispositivos que
garanticen su inmovilidad. Los tubos de hormigdn, sin embargo, si se dispone de una solera rigida y se garantizan las debidas condiciones de
seguridad, pueden almacenarse en posicion vertical, siempre que no se ocasionen dafios en sus boquillas al colocarlos en esta posicidn.

El nimero de hileras superpuestas en los acopios y la disposicidn de las mismas (piramidal o prismatica) debe ser tal que ninguno de los tubos
apilados sufra dafios y cuando la manipulacién sea manual, la altura maxima no debe exceder del alcance que en condiciones de seguridad tenga
el personal que realice el trabajo. En la tabla adjunta se resumen unos valores recomendados para las alturas maximas de apilamiento de los
tubos.

El tiempo de almacenamiento debe restringirse al minimo posible, no debiendo prolongarse innecesariamente y, en cualquier caso, hay que
procurar la adecuada proteccion frente a posibles dafios externos, especialmente los anillos elastoméricos y las valvulas, los cuales hay que
situarlos en lugar cerrado y protegidos de la luz solar y de temperaturas elevadas. En los tubos de hormigon, en

Particular, debe evitarse que sufran secados excesivos o frios intensos.

Manipulacion

Las operaciones de carga y descarga deben realizarse de tal manera que los distintos elementos no se golpe en entre si o contra el suelo. La
descarga debe hacerse, a ser posible, cerca del lugar donde deban ser colocados, evitando que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.

Si la zanja no esta abierta en el momento de la descarga de los tubos, éstos deben colocarse, siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel
en que se piensen depositar los productos de la excavacion, y de tal forma que queden protegidos del transito de vehiculos, explosivos, etc.

En general, las operaciones de carga y descarga de los tubos hay que realizarlas mediante equipos mecénicos, si bien, para didmetros reducidos
pueden emplearse medios manuales. En cualquier caso, no deben ser admisibles dispositivos formados por cables desnudos ni cadenas en
contacto con el tubo, siendo recomendable, por el contrario, el uso de bragas de cinta ancha recubiertas de caucho, o procedimientos de
suspensién a base de ventosas. La suspension del tubo por un extremo y la descarga por lanzamiento no debe hacerse nunca. La descarga
mediante estrobos, enganchando para ello las bocas del tubo si es una practica admisible.

Debe evitarse, igualmente, la rodadura o el arrastre de los tubos sobre el terreno, maxime si los tubos tienen revestimientos exteriores. La
descarga de los tubos de materiales plasticos, cuando se transporten unos dentro de otros, debe comenzarse, como es légico, por los del interior.
En los tubos de PVC-U cuando se manejen con temperaturas inferiores a 0°C debe prestarse especial atencion a todas estas operaciones,
evitando que sufran golpes.

3. ESQUEMA =

4.  MATERIALES SIX NO 5. EQUIPO

e Codode 90 HG 3"

e TeeHGYJ El equipo necesario requerido para el suministro e
e Union HG 2" instalacién de los accesorios y correcto funcionamiento del

sistema.
Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a

la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos
que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013
emitido por la gobernacion del Valle del Cauca.
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6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SIX NO O

Los Accesorios deberan cumplir la norma NTC382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios. La especificacién de presion de trabajo a
23°C - sera de 200PSI

7.  MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago del presente item sera la unidad (UN).

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos 0 esquemas) s NO X
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IDENTIFICACION

CAPITULO TANQUE DE DISTRIBUCION cODIGO 4.0

SUBCAPITULO: ACCESORIOS cODIGO 4.6

iTEM: Valvula CRM-SVA (diametro variado) c6DIGO 4.6.12-4.6.13 um UN

10.DESCRIPCION

Se refiere al suministro e instalacion de valvulas CRM — SVA en diametros de 2 “y 3.

11.PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se realizara segun las especificaciones e instrucciones del fabricante.

12. ESQUEMA
Ver manual de especificaciones del fabricante.
13. MATERIALES SI X NO 1. EQUIPO SI X NO
e Unionrep PVCu-z4 gr Herramienta menor y todo el equipo adecuado para la
e  Valvula crm-sva 2“y 3" ejecucion de las obras.
e cinta teflon 10 mts carrete de 10 metros
Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a
la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos
que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013
emitido por la gobernacion del Valle del Cauca.
2. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO [

Normatividad asociada: AWWA-C207, C509; ASTM A126, A276, A307, A395, A536; ANSI B 16.5.

Se toma como guia para la fabricacion de las valvulas de compuerta la norma AWWA-C509.

Prueba hidroestatica y hermeticidad (sello). Segun norma AWWAC-509 0 AWWAC-515.

ADHERENCIA:

De elastémero al sustrato metalico segiin norma ASTMD-429. Recubrimiento de pintura segiin norma AWWA C-550

3. MEDIDAY FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (UN) y su precio sera el estipulado en los formularios de precios unitarios.

4. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

5. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s O NO X
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IDENTIFICACION
CAPITULO TANQUE DE DISTRIBUCION 4.0
SUBCAPITULO: ACCESORIOS CODIGO 46
iTEM: Macromedidor 2 1/2" BRIDA ANSI 160# CODIGO | 46.14 UM [ UN

1. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de Macromedidor 2 1/2" BRIDA ANSI 160#

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar los planos de disefio para la localizacion del equipo de Macromedicion.

3. ESQUEMA
P

4, MATERIALES SIX NO 5. EQUIPO SIX NO
e  Torn galvan .5/8x 6 con tuerca y arandela Herramienta menor y todo el equipo adecuado para la
Brida acero carbon 4" conecccion a pvc ejecucion de las obras.

Macromedidor hg 2 1/2" brida ansi 160#

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a
la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos
que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013
emitido por la gobernacion del Valle del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s NO [X

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago del presente item sera la unidad (UN) de acuerdo a la cantidad requerida.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sl ] NO [X
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IDENTIFICACION
CAPITULO TANQUE DE DISTRIBUCIOB | CODIGO 4.0
SUBCAPITULO: ACCESORIOS coDIGO 4.6
iTEM: CINTA PVC V-15. coDiGO | 4.6.16 um ML

1. DESCRIPCION

Comprende el suministro y colocacién de cinta PVC V-15, consiste en una banda termoplastica de cloruro de polivinilo de buena elasticidad y
resistencia a los agentes agresivos. La Cinta PVC se emplea en estructuras de concreto para sellar juntas de construccién o de dilatacién. Se
diferencia de los demas sellantes en que se instala en la posicién deseada antes de colocar el concreto, asumiendo su funcién de sellante cuando
el concreto endurece.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

¢ La Cinta se coloca centrada perimetralmente y perpendicular a la junta de tal manera que la parte de cinta embebida en el concreto tanto de
primera como de segunda etapa debe ser igual o menor que el recubrimiento de concreto.

Uniones:

e Cuando sea necesario unir la Cinta PVC, se deben cortar los extremos de las dos Cintas a unir para crear una seccién de pega lo mas
uniforme posible, se deben colocar a tope los extremos de las Cintas y deslizar entre ellos una espatula, llana o cuchillo caliente para
que se funda el PVC., se presiona inmediatamente para que quede conformada la soldadura.

La Cinta PVC cumple normas: ASTM D 2240, DIN 53504/505 y DIN 16938

e Resistencia a la tension: 125 kg/cm?

o Extension de rotura: 300%

¢ Resistencia al corte: 60 kg/cm?

e Dureza Shore: 70

e Color: Amarillo

e Temperatura de servicio: -35°C a 60°C

e Para la correcta instalacion de la Cinta PVC y con el fin de mantenerla en su posicion durante el vaciado del concreto deben elaborarse
argollas con alambre grueso con las cuales se sujetan las aletas de la Cinta. La Cinta PVC no debe perforarse.

3. ESQUEMA s NO X

4, MATERIALES NO ] S X 5. EQUIPO NO [ s X

e CintaPVC V-15 Herramienta menor y todo el equipo adecuado para la ejecucion de las
obras.

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacién del Valle
del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES NO [] SI X

- ASTM D 2240, DIN 53504/505 y DIN 16938

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
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La unidad de medida es el metro lineal (ML) de colocacién de cinta PVC V-15, revisado y aprobado por Interventoria.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién ¢ a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del

contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos 0 esquemas) sl NO [X
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IDENTIFICACION
RED DE DISTRIBUCION PARTE ALTA 5.0
CAPITULO RED DE DISTRIBUCION PARTE BAJA cobico 6.0
SUB CAPITULO RELLENOS CODIGO 53-6.3
ITEM: BASE GRANULAR B-600 CODIGO 53.2-6.3.2 | UM M3

1. DESCRIPCION

Suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo para la construccion de rellenos en recebo seleccionado de primera calidad. Para el
caso de la instalacion de tuberias, no se colocara ningln relleno sobre tuberias hasta que éstas se hayan instalado a satisfaccion del Interventor y
después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topograficos, construccion de anclajes y prueba hidraulica.

Cuando este material se utilice para atraque de tuberias, se debera colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos en capas horizontales no
mayores de 15 cms. de espesor final.

Sélo se podran colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y
una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

-Consultar los planos y especificaciones aplicables a esta actividad.

-Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

-Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales.
-Aprobar y seleccionar el material de relleno.

-Aplicar y extender el material en capas horizontales de espesor de 10 cm.

-Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad necesario.

-Compactar por medio de equipos adecuados hasta obtener una densidad del 95% del Proctor Modificado.
-Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

3. MATERIALES sl X [0 4. EQUIPO
e RECEBO B-600 e CILINDRO COMPACTADOR DE 3 TONELADAS
e CARROTANQUE AGUA
Nota: se tiene en cuenta la localizacion de cantera mas cercana al sitio e MOTONIVELADORA CAT-12-F Y TODOS AQUELLOS
EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A FELIZ

del proyecto para compra y transporte del material de acuerdo a esto,
se contempla una distancia una distancia de 60 km de Cartago (sitio
cantera mas cercana) a Versalles para el acarreo del material pétreo.

TERMINO LA ACTIVIDAD.

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI X NO

e  Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad optima; Métodos: MOP E10A - 60 6 ASTM D1557 - 64T ¢
AASHO T 180 - 57.

e  Contenido de humedad durante la compactacion. Emplear un sistema rapido y adecuado.

e  Densidad en el terreno de los suelos compactados. Métodos: MOP E - 11A - 60T 6 ASTM D 1556 - 64 6 AASHO T 147 - 54.
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e La Interventoria ordenara cuél debera ser la frecuencia de los ensayos e igualmente podra solicitar la ejecucion de pruebas
diferentes a las citadas, si lo considera necesario.

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro ctbico (M?®) de Recebo compactado.

Los costos correspondientes al retiro del campamento, almacén y oficinas seran gestionados y pagados por el Contratista y debera tenerlos en
cuenta como costos indirectos de administracion al elaborar su propuesta, e incluyen:

- Los costos de alquiler, operacion, vigilancia y administracion.

- Los permisos, primas e impuestos requeridos.

- La instalacion y facturacion por la utilizacion de los servicios publicos.

- La demolicién o retiro de las instalaciones temporales y la restitucidn de las condiciones anteriores a la construccion de la obra.
- Construccion del pozo séptico si lo requiere.

En los costos indirectos debera incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecucion de esta
actividad.

7. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s NO X




v ESTUDIOS Y DISENOS SISTEMA DE ABASTECIMEINTO Consorcio
V DE AGUA URBANIZACION LA NIEBLA - MUNICIPIO DE (@ Clguas do

VERSALLES - VALLE DEL CAUCA

VALLECAUCANA
DE AGUASSA ESP
MUNICIPIO: Versalles(Valle del Cauca) | FORMATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PROYECTO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION DE VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VERSALLES..
FECHA EMISION 30 de Noviembre de 2015 [ VERSION | 01 | HOJA | | DE |
IDENTIFICACION
. RED DE DISTRIBUCION PARTE ALTA . 5.0
LY RED DE DISTRIBUCION PARTE BAJA copico 6.0
. CONCRETOS . 54-6.4
SUBCAPITULO: CAJA PURGA CODIGO 56
ITEM: ::(::jrsto de 14 Mpa (2000 PSI) para cODIGO 541 —5.6.6—64.1 UM M3

1. DESCRIPCION.
Esta especificacion contiene los requisitos minimos para el cconcreto de 14 Mpa (2000 PSI) para anclaje.

En los planos y especificaciones particulares se indicara el tipo de concreto, espesor, secciones transversales y longitudinales con detalles,
remates de bordes, aligerantes, acabado superficial, refuerzo y espaciamiento de juntas.

Se deben atender las recomendaciones del estudio de suelos para el material de apoyo y los rellenos necesarios.

El contratista preparara la mezcla para la obtencion de concreto simple de 2000 PSI (140 kg/cm.), segin se indique en el plano, en las
especificaciones generales para la fabricacion de concretos y de acuerdo con la siguiente tabla:

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 dias (fc) (PSI) Tamafio maximo (mm) Agregado (kg./cm.)
(pulgadas)
D 140 2000 51 2

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar el capitulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricacion de concretos.

Revisar los planos de construccion.

Detallar junto con la interventoria el sitio de mezclado del concreto.

Seguir las recomendaciones para la obtencion de la resistencia deseada.

Agregar los materiales necesarios para la resistencia deseada.

Aplicar el acelerante para el fraguado del concreto.

Una vez lista la mezcla formaletear si se requiere y agregar la mezcla.

Vibrar de acuerdo a las especificaciones generales de fabricacion del concreto.

Una vez limpia la superficie a impermeabilizar, se procede a preparar el mortero 1:4 integral, segun sea el material a utilizar; procediéndose a
su aplicacion. Si se trata de mortero se realiza al igual que el afinado para terrazas y dandole como acabado una tableta ceramica. Pero si la
impermeabilizacidon va a ser realizada con tela asfaltica (manto edil o perma ply), con un soplete de mano se comienza a calentar el
compuesto asfaltico para que ablande y proceder a pegar sobre la superficie de concreto, posteriormente se pinta con pintura bituminosa y se
aplica una segunda capa.

3. ESQUEMA
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4. MATERIALES SI X NO [ 5. EQUIPO SI X NO [
e  Concreto de 14 MPA (2000 psi) para anclaje Herramienta menor y todos aquellos equipos necesarios para llevar a

feliz término la actividad.
Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle
del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO (O

Segun planos de disefio. Estudios y disefios hidraulicos.

Capitulo de especificaciones generales para la fabricacion de concretos.
Norma NSR 10.

Normas NTC y ASTM.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de los concretos sera el metro cubico (M3). Se tomara como base de medida los volimenes determinados por las lineas de
disefio mostradas en los planos o las aprobadas por la Interventoria.

El precio unitario comprendera todos los costos directos e indirectos por personal, materiales, equipo, sellantes, suministros, colocacion,
tratamiento de superficies, conservacion en el sitio durante el tiempo requerido. Siempre que no se indique lo contrario, el acero de refuerzo se
medird y pagaré por separado.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién ¢ a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s [ NO [X
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IDENTIFICACION
. RED DE DISTRIBUCION PARTE ALTA ] 5.0

SR RED DE DISTRIBUCION PARTE BAJA coDIGo 6.0

CAPITULO: TUBERIA Y ACCESORIOS c6DIGO 55-6.5

PR Valvula de purga 2” : 5.5.3

LEN Valvula de corte HG 2” CoDIGo 5.5.4-6.5.3 UN UN

1. DESCRIPCION

Las valvulas de purga se utilizaran en redes de conduccion y distribucion, deberan ser disefiadas para soportar presion por ambos lados, en forma
simultanea o alternada. Ademas, llevaran grabados en el exterior e integrados con el cuerpo de la valvula: marca, diametro y presién de trabajo
garantizada. Deberan tener completa hermeticidad cuando estén cerradas y estar disefiadas para permitir unas pérdidas minimas de presién
cuando estén abiertas.

El cierre de la valvula sera dextrdgiro, es decir, que la valvula cerrard cuando sea movida en el sentido de las manecillas del reloj. Estaran provistas
de topes que impidan que el obturador contintie avanzando cuando la valvula esté completamente abierta o cerrada. Las valvulas incluirdn tuerca
de operacion, de acuerdo con el sitio en el cual se vayan a instalar.

El cuerpo de la valvula, la tapa, el bonete y la compuerta seran de hierro gris de acuerdo con la norma ASTMA126 clase B, o hierro nodular de
acuerdo con la norma ASTM A-395 o0 ASTM A536. La compuerta sera en forma de cufia rigida y llevara recubrimiento elastico de caucho natural o
sintético (Viton A, Perbunam, Neopreno, etc.). No se aceptaran compuertas con asientos paralelos. El vastago sera del tipo ascendente y fabricado
en acero inoxidable segin ASTM A-276. Las tuercas y tornillos seran de igual material que el vastago segun ASTM A-307 cuando estén en
contacto directo con el suelo, o de bronce de acuerdo con los materiales de la norma AWWA C-509.

Las valvulas seran fabricadas para una presion de trabajo de 1,38 MPa (200 psi) y probadas minimo a 2,07 MPa (300 psi). En casos especiales las
presiones de trabajo se determinaran en los planos o en el pliego de condiciones. Las valvulas serdn de extremo rosca con sus respectivos
empaques de caucho.

Su precio unitario incluye: la valvula propiamente dicho (cuando es suministrado por EL CONTRATISTA), los cargues, transportes, descargues,
almacenamiento, manipuleo, la instalacion, la desinfeccion, equipos, mano de obra, herramientas y en general todos los costos directos e indirectos
necesarios para su correcta instalacion.

El pago de las valvulas sdlo se hara cuando se haya realizado su instalacion, la colocacién y compactacion de los anclajes, y la aceptacion de la
prueba de presion hidrostatica cuando haya sido exigida.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se realizara segun las especificaciones e instrucciones del fabricante.

3. ESQUEMA
Ver manual de especificaciones del fabricante.

4. MATERIALES s X NO [ 5. EQUIPO

Val comp/elast 2"eb pvc. Herramienta menor y el necesario para la instalacion de la
Perno ,3/4 x 6,1/2 acero valvula.

Tuerca ac ,3/4" acero con arandela
Valvula c .elastico 2" premolda

Union rep PVC u-z 2

Cinta teflon 10 mts carrete de 10 metros
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Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a
la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos
que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013
emitido por la gobernacion del Valle del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO [

Normatividad asociada: AWWA-C207, C509; ASTM A126, A276, A307, A395, A536; ANSI B 16.5.
Se toma como guia para la fabricacion de las valvulas de compuerta la norma AWWA-C509.
Prueba hidrostatica y hermeticidad (sello). Segun norma AWWAC-509 o0 AWWAC-515.

ADHERENCIA:
De elastomero al sustrato metalico segtn norma ASTMD-429. Recubrimiento de pintura segin norma AWWA C-550

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (UN) y su precio sera el estipulado en los formularios de precios unitarios.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sl ] NO X
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) RED DE DISTRIBUCION PARTE ALTA ] 5.0
CAPITULO RED DE DISTRIBUCION PARTE ALTA cobico 6.0
SUBCAPITULO: TUBERIA Y ACCESORIOS CODIGO 55-6.5
iTEM: MICROMEDIDORES " CODIGO | 555-654 UM | UN

1. DESCRIPCION
Suministro e instalacion de micromedir de %2 “.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Verificar los planos de disefio para la localizacion del equipo de micromedicion.

3. ESQUEMA

4, MATERIALES SIX NO 5. EQUIPO SIX NO
Adap Macho PRS PVC % Herramienta menor y el necesario para la instalacion de la
Cinta Teflon 10mts valvula.
Medidor Agua Volume JSM %2
Caja Medidor Concreto + Tapa metalica Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de
codo PRS 1/2" de 90° dificultad del acceso a la zona del proyecto, para el
Espuma 4cm espesor transporte de los diferentes materiales y/o equipos que la
Niple Galv 1/2 x 10cm actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de
Tubo PRS 1/2 RDE 9 Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacién del Valle del
Union PRS PVC 1/2" Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Si[] NO X

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago del presente item sera la unidad (UN) de acuerdo a la cantidad requerida.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos 0 esquemas) sl ] NO X
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CAPITULO RED DE DISTRIBUCION PARTE ALTA CODIGO 5.0
SUBCAPITULO: | TUBERIA Y ACCESORIOS CODIGO 55
iTEM: TAPON PVC 2" cODIGO 5.5.12 UM | UN

1. DESCRIPCION

Se refiere al suministro e instalacion de tapén PVC 2"

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Suministro:

Los Accesorios PVC deberan cumplir la norma NTC 382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios; la especificacion de presion de trabajo
debera ser a 23°C — 200PS], para todos los diametros.

Transporte

Las operaciones de transporte de los tubos deben hacerse, en su caso, conforme a las vigentes normas de trafico. Debe, en cualquier caso,
cuidarse, en primer lugar, que, en los camiones o en el medio en el que se realice el transporte a obra, el piso y los laterales de la caja estén
exentos de protuberancias o Bordes rigidos o agudos que puedan dafar a los tubos o a las piezas especiales.

Si el transporte incluye tubos de distinto diametro, es preciso colocarlos en sentido decreciente de los diametros a partir del fondo, no debiendo
admitir cargas adicionales sobre los tubos que puedan producir deformaciones excesivas en los mismos y garantizando la inmovilidad de los
tubos, apilandolos de forma que no queden en contacto unos con otros, disponiendo para ello cunas de madera o elementos elasticos; especial
atencion debe prestarse a todo ello en el caso de los tubos

Flexibles.

Los tubos con uniones de enchufe y extremo liso deben colocarse con los extremos alternados, de tal Modo que los enchufes no queden en
contacto con los tubos inferiores. En los tubos de hormigén el transporte a obra no debe iniciarse hasta que haya finalizado el periodo de curado.

Las vélvulas deben enviarse limpias, con todos sus elementos protegidos y los orificios externos tapados, mediante tapas de plastico de forma que
se evite la introduccion de elementos exirafios. Las valvulas de compuerta es recomendable se envien con el elemento de cierre en posicion
abierto, si el asiento es elastico, o cerrado si se trata de metal. En las de mariposa el obturador debe ir en posicion ligeramente abierto. Todas las
valvulas deben ser embaladas de forma que durante el transporte quede garantizada la imposibilidad de golpes y dafios en estos elementos, asi
como su eventual maniobra, Instalacién de la tuberia debiendo evitarse roces y esfuerzos superiores a los que la valvula ha de soportar. Se
prestara especial atencion durante el transporte y la manipulacion, para no dafiar los mecanismos de accionamiento manual 0 mecanico que la
valvula pueda llevar.

Almacenamiento

Los accesorios de tuberia deben almacenarse usando una superficie plana. Durante el transporte los accesorios de tuberia deben amarrarse para
protegerlos Durante el cargue y descargue de los accesorios de tuberia no se deben arrojar al piso ni golpear.
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Cuando los tubos se almacenen sobre el terreno debe comprobarse que éste es lo suficientemente resistente para soportar las cargas que se le
transmitan y lo suficientemente liso para que éstos se apoyen en toda su longitud, sin riesgo de que piedras y otros salientes puedan dafiarles. El
acopio de los tubos en obra se hace, habitualmente, en posicién horizontal, sujetos mediante calzos de madera u otros dispositivos que
garanticen su inmovilidad. Los tubos de hormigdn, sin embargo, si se dispone de una solera rigida y se garantizan las debidas condiciones de
seguridad, pueden almacenarse en posicion vertical, siempre que no se ocasionen dafios en sus boquillas al colocarlos en esta posicion.

El nimero de hileras superpuestas en los acopios y la disposicion de las mismas (piramidal o prismatica) debe ser tal que ninguno de los tubos
apilados sufra dafios y cuando la manipulacién sea manual, la altura méxima no debe exceder del alcance que en condiciones de seguridad tenga
el personal que realice el trabajo. En la tabla adjunta se resumen unos valores recomendados para las alturas méximas de apilamiento de los
tubos.

El tiempo de almacenamiento debe restringirse al minimo posible, no debiendo prolongarse innecesariamente y, en cualquier caso, hay que
procurar la adecuada proteccion frente a posibles dafios externos, especialmente los anillos elastoméricos y las valvulas, los cuales hay que
situarlos en lugar cerrado y protegidos de la luz solar y de temperaturas elevadas. En los tubos de hormigon, en

Particular, debe evitarse que sufran secados excesivos o frios intensos.

Manipulacién

Las operaciones de carga y descarga deben realizarse de tal manera que los distintos elementos no se golpe en entre si o contra el suelo. La
descarga debe hacerse, a ser posible, cerca del lugar donde deban ser colocados, evitando que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.

Si la zanja no esta abierta en el momento de la descarga de los tubos, éstos deben colocarse, siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel
en que se piensen depositar los productos de la excavacion, y de tal forma que queden protegidos del transito de vehiculos, explosivos, etc.

En general, las operaciones de carga y descarga de los tubos hay que realizarlas mediante equipos mecanicos, si bien, para diametros reducidos
pueden emplearse medios manuales. En cualquier caso, no deben ser admisibles dispositivos formados por cables desnudos ni cadenas en
contacto con el tubo, siendo recomendable, por el contrario, el uso de bragas de cinta ancha recubiertas de caucho, o procedimientos de
suspensién a base de ventosas. La suspension del tubo por un extremo y la descarga por lanzamiento no debe hacerse nunca. La descarga
mediante estrobos, enganchando para ello las bocas del tubo si es una practica admisible.

Debe evitarse, igualmente, la rodadura o el arrastre de los tubos sobre el terreno, méaxime si los tubos tienen revestimientos exteriores. La
descarga de los tubos de materiales plasticos, cuando se transporten unos dentro de otros, debe comenzarse, como es légico, por los del interior.
En los tubos de PVC-U cuando se manejen con temperaturas inferiores a 0°C debe prestarse especial atencion a todas estas operaciones,
evitando que sufran golpes.

3. ESQUEMA >

Ve o
7
\w .
4.  MATERIALES SIX NO 5. EQUIPO
e  Unibn PRSPVC 2 Herramienta menor y el necesario para la instalacion del
e  Soldadura PVC 1/2gIn accesorio.

Limpiador PVC 760-g 1/4 gl

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a
la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos
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que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013
emitido por la gobernacion del Valle del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES S X NO [

Los Accesorios PVC deberan cumplir la norma NTC382, Norma RAS 2000 y sus decretos complementarios. La especificacion de presion de
trabajo a 23°C — sera de 200PSI

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida de pago del presente item sera la unidad (UN).

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.

En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl [ NO X
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CAPITULO RED DE DISTRIBUCION PARTE ALTA CODIGO 5.0
. CAJAPURGA . 5.6
SUBCAPITULO: VALVULA REDUCTORA DE PRESION copico 5.7
iTEM: Solado espesorE=0.05M 3000 PSI 21 MPA | CODIGO 5.6.2-57.4 UM M3

1, DESCRIPCION.

El contratista preparara la mezcla para la obtencion de concreto simple de 3000 PSI (210kg/cm.), segun se indique en el plano, en las
especificaciones generales para la fabricacion de concretos y de acuerdo con la siguiente tabla:

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 dias (fc) (PSI) Tamario maximo (mm) Agregado (kg./cm.)
(pulgadas)
D 210 3000 51 2

Impermeabilizante: Antes de ejecutar este tipo de impermeabilizacion, las placas se deben afinar y resanar las grietas y desperfectos que se
presenten, de tal manera que el agua corra libremente hacia los sitios de desagiie; es necesario que todos aquellos elementos que perforen las
placas o se apoyen en ellas, tales como buitrones, bajantes, rebordes de claraboyas, tubos de ventilacidn, soportes para tanques de agua, estén
totalmente terminados antes de iniciar la impermeabilizacion.

El contratista no podra iniciar los trabajos de impermeabilizacién indicados, sin la previa aprobacidn por parte de la Interventoria.

El impermeabilizante a utilizar debe cumplir con los requerimientos de aditivos quimicos tipo A de acuerdo a la ASTM C4942. “Especificaciones
para adiciones quimicas en el concreto”. Los reductores de agua de rango medio son comunmente utilizados y tienen una gran habilidad para
reducir el contenido de agua.

Estos aditivos son populares y mejoran la trabajabilidad del concreto para los acabados en losas. Los reductores de agua de rango medio por lo
menos deben cumplir con los requerimientos para aditivos tipo A de la ASTM C 494,ya que no tienen una clasificacién separada en la
especificacion de adiciones.

Acelerantes: Estos aditivos reducen el tiempo de fraguado inicial del concreto y ayudan a obtener una resistencia temprana mas alta. Los
acelerantes no son anticongelantes; sin embargo, ellos aceleran la velocidad de su asentamiento y el desarrollo de resistencia, haciéndolo mas
resistente a los dafios producidos por congelamiento en clima frio.

Los acelerantes liquidos deben cumplir con las especificaciones para los tipos C y E de la ASTM C494 y se adicionan al concreto en la planta.
Uno de los aditivos mas efectivos y econémicos es el cloruro de calcio, el cual esta disponible de forma liquida o en escamas y debe cumplir con
los requerimientos de ASTM D 98.

Para concreto no reforzado, el cloruro de calcio se especifica en cantidad no mayor del 2% en peso del cemento. Debido a la corrosién inducida
en el acero de refuerzo por los cloruros, los limites de cloruros aplicados al concreto reforzado son menores.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar el capitulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricacién de concretos.
Revisar los planos de construccion.

Detallar junto con la interventoria el sitio de mezclado del concreto.

Seguir las recomendaciones para la obtencién de la resistencia deseada.
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o Agregar los materiales necesarios para la resistencia deseada.
o Aplicar el acelerante para el fraguado del concreto.
o Una vez lista la mezcla formaletear si se requiere y agregar la mezcla.
o Vibrar de acuerdo a las especificaciones generales de fabricacion del concreto.
¢ Una vez limpia la superficie a impermeabilizar, se procede a preparar el mortero 1:4 integral, segun sea el material a utilizar; procediéndose a
su aplicacion. Si se trata de mortero se realiza al igual que el afinado para terrazas y dandole como acabado una tableta ceramica. Pero si la
impermeabilizacion va a ser realizada con tela asfaltica (manto edil o perma ply), con un soplete de mano se comienza a calentar el
compuesto asfaltico para que ablande y proceder a pegar sobre la superficie de concreto, posteriormente se pinta con pintura bituminosa y se
aplica una segunda capa.
3. ESQUEMA
4, MATERIALES SI X NO [ 5. EQUIPO s X NO [
e  Concreto de 3000 PSI 21mpa impermeabilizado y acelerado Herramienta menor y todo el equipo necesario identificado en las

especificaciones generales para la fabricacion de concreto.
Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad
del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacién del Valle
del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO [

SegUn planos de disefio. Estudios y disefios hidraulicos.

Capitulo de especificaciones generales para la fabricacion de concretos.
Norma NSR 10.

Normas NTC y ASTM.

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO

La unidad de medida de los concretos sera el metro cibico (M3). Se tomara como base de medida los volimenes determinados por las lineas de
disefio mostradas en los planos o las aprobadas por la Interventoria.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién ¢ a su terminacion, las obras se considerardn como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sl [] NO X
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IDENTIFICACION

CAPITULO RED DE DISTRIBUCION PARTE ALTA CODIGO 5.0

SUBCAPITULO: CAJA PURGA CODIGO 5.6

ITEM: Concreto de 21 MPa 3000 PSI para placa de piso. cODIGO 5.6.3 UM M3

1. DESCRIPCION.

El contratista preparard la mezcla para la obtencion de concreto simple de 3000 PSI (210kg/cm.), segun se indique en el plano, en las
especificaciones generales para la fabricacion de concretos y de acuerdo con la siguiente tabla:

Clase Resistencia (kg./cm.) 28 dias (fc) (PSI) Tamafio maximo (mm) Agregado (kg./cm.)
(pulgadas)
D 210 3000 32 1-%"

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar el capitulo que se refiere a las especificaciones generales para la fabricacion de concretos.

Revisar los planos de construccion.

Detallar junto con la interventoria el sitio de mezclado del concreto.

Seguir las recomendaciones para la obtencion de la resistencia deseada.

Agregar los materiales necesarios para la resistencia deseada.

Aplicar el acelerante para el fraguado del concreto.

Una vez lista la mezcla formaletear si se requiere y agregar la mezcla.

Vibrar de acuerdo a las especificaciones generales de fabricacion del concreto.

Una vez limpia la superficie a impermeabilizar, se procede a preparar el mortero 1:4 integral, segiin sea el material a utilizar; procediéndose a su
aplicacién. Si se trata de mortero se realiza al igual que el afinado para terrazas y dandole como acabado una tableta ceramica. Pero si la
impermeabilizacidn va a ser realizada con tela asfaltica (manto edil o perma ply), con un soplete de mano se comienza a calentar el compuesto
asfaltico para que ablande y proceder a pegar sobre la superficie de concreto, posteriormente se pinta con pintura bituminosa y se aplica una
segunda capa.

3. ESQUEMA
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4. MATERIALES SI X NO [ 5. EQUIPO SI X NO [
e Concreto 3000 psi mezclado en obra. Herramienta menor, formaleta cdmara de inspeccion y todo el equipo

necesario identificado en las especificaciones generales para la
Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad | fapricacion de concreto.

del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle
del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO [

Segun planos de disefio. Estudios y disefios hidraulicos.

Capitulo de especificaciones generales para la fabricacion de concretos.
Norma NSR 10.

Normas NTC y ASTM.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de los concretos sera el metro clbico (M3). Se tomara como base de medida los volimenes determinados por las lineas de
disefio mostradas en los planos o las aprobadas por la Interventoria.

El precio unitario comprendera todos los costos directos e indirectos por personal, materiales, equipo, sellantes, suministros, colocacion,
tratamiento de superficies, conservacién en el sitio durante el tiempo requerido. Siempre que no se indique lo contrario, el acero de refuerzo se
medird y pagaré por separado.

8. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) s [] NO [X
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IDENTIFICACION

CAPITULO RED DE DISTRIBUCION PARTE ALTA CODIGO 5.0

SUBCAPITULO: CAJAPURGA CODIGO 56

ITEM: PASA-MURO HF 3” coDIGO | 5.6.7 UM | UN

1. DESCRIPCION

Suministro e instalacién pasa — muro HF en 3.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

La instalacion de los accesorios debera hacerse de acuerdo con las indicaciones de los planos o del fabricante, previa aprobacion del interventor.
Los elementos que especifiquen los planos o a juicio del interventor, seran fijados apropiadamente mediante atraque de concreto de 2500 PSI. No
se taparan los accesorios sin la orden del Interventor previa revision y pruebas requeridas

3. ESQUEMA

Ver manual de especificaciones del fabricante.

4. MATERIALES SIX NO 5. EQUIPO

e  Lubricante tub pvc/500gr 500grs Herramienta menor y el necesario para la instalacion del accesorio.
e Niple pasamuro hf 3" 15.24 cm

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del
acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacién del Valle del
Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO [

ANSI/AWWA C 153/C110, ANSI/AWWA C 111/A21.11, ANSI B16.1/ISO 2531, ASTM D-2000

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (UN) y su precio sera el estipulado en los formularios de precios unitarios.

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl NO [X
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DESCRIPCION

CAPITULO RED DE DISTRIBUCION PARTE ALTA CODIGO 5.0

SUBCAPITULO: VALVULA REDUCTORA DE PRESION CODIGO 5.7

ITEM: Relleno material importado seleccionado CODIGO 572 [ um | ™3

1. DESCRIPCION

Rellenos en material importado, realizados de acuerdo a los sitios sefialados en los Planos Arquitectonicos, Planos Estructurales y Estudio de
Suelos. Para el caso de la instalacion de tuberias, no se colocara ningun relleno sobre tuberias hasta que éstas se hayan instalado a satisfaccion
del Interventor y después de ejecutarse la prueba de uniones, chequeo de niveles topograficos, construccion de anclajes y prueba hidraulica.

Sélo se podran colocar rellenos directamente contra una estructura en concreto, una vez removidos los encofrados y entibados de la estructura y
una vez ésta haya adquirido la resistencia necesaria que le permita soportar las cargas impuestas por el relleno.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales.

Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones.

Aprobar métodos para colocacion y compactacion del material.

Aplicar y extender el material en capas horizontales con un espesor de 20 cms.

Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.

Compactar por medio de equipos manuales 6 mecanicos hasta obtener una densidad del 85% del Préctor Modificado.
Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

3. ESQUEMA
F=1.0 1 come minimo
;%:%? 2egie pranas e disefin
HT= Altura Total de
e s . b= Didmetra Mominal de
la Tuberia
h= 010 m opcional de acuerde o
;_‘.:mz%j:ﬁ: T T Candicisnes del lecho
4. MATERIALES Sl [X NO [ 5. EQUIPO

e  Balastro de rio canto rodado-arena . . .
e Herramienta menor, Vibro compactador CA- 15 y el necesario

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad para llevar  feliz término la actividad.

del acceso a la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes
materiales y/o equipos que la actividad requiera del 10% de acuerdo al
decreto 0328 de Abril 16 de 2013 emitido por la gobernacion del Valle
del Cauca.

5. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO [

e  Recomendaciones del Estudio de Suelos.
e Manual de operacién de la motobomba.
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6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro ctbico (M?) de relleno compactado.

7. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

8. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sl NO [X
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IDENTIFICACION
CAPITULO RED DE DISTRIBUCION PARTE ALTA 5.0
SUBCAPITULO: VALVULA REGULADORA DE PRESION CODIGO 5.7

Suministro e instalaciéon de estacion reguladora de

ITEM: presion 1 1/2" X 1 1/2" ERXER

cODIGO 5.7.10 UM UN

1. DESCRIPCION

Consiste en el suministro e instalacion de estacion reguladora de presion 1 1/2" X 1 1/2" ERXER

Una valvula reguladora de presion es una vélvula de precision automatica que reduce una presion alta de entrada, a una presion de salida menor y
constante, cualquiera que sea la variacion en el caudal y en la presion de entrada.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Seguin el manual del proveedor.

3. ESQUEMA

Ver manual de especificaciones del fabricante.

4.  MATERIALES SIX NO 5. EQUIPO
e  Valvula reguladora de presion 2" Herramienta menor y el necesario para llevar a feliz término
la actividad.

Nota: Se contempla un incremento por transporte y grado de dificultad del acceso a
la zona del proyecto, para el transporte de los diferentes materiales y/o equipos
que la actividad requiera del 10% de acuerdo al decreto 0328 de Abril 16 de 2013
emitido por la gobernacion del Valle del Cauca.

6. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES s X NO (O

Manual de especificaciones del proveedor.

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO

La medida de pago del presente item sera la unidad (UND)

8. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas.
En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

9. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl NO [X




