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PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Calle 12B No. 8A-30 piso 10

Bogota D.C. — Colombia

CONTIENE: CONVOCATORIA PAF-ATF-0-066-2017

OBJETO: EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS
BARRIOS BONANZA, CARIBE Y VILLA CARIBE DE LA CIUDAD
DE MONTERIA — CORDOBA.

PROPONENTE: ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.

NIT: 890.918.866 1
DIRECCION: CALLE 57SUR 43A 191
CIUDAD: SABANETA, ANTIOQUIA

TELEFONOS: 288 3288 — 321 7016795

CORREO
ELECTRONICO: info@acassa.co

REPRESENTANTE: MANUEL MARIA CASTANEDA GOMEZ
LEGAL

FECHA CIERRE: 9.7_,&2 ‘(‘mwm&\ve_\\‘ﬂr HORA CIERRE: 10:00AM
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PRESUPUESTO ESTIMADO “EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BONANZA, CARIBE Y VILLA CARIBE DE LA CIUDAD DE MONTERIA - CORDOBA".

_ITEM £ A > o i UND | _ VALORUNITARIO |  VALORTOTAL
1.0 |LOCALIZACION, REPLANTEO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE REDES
11 |Localizacion - Replanteo mi 8,135.08 [3 1,205.00 | § 9,802,771.00
20 [MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacion mecanica entre 0 m y 1.5 m. Incluye bombeo y costos por la extraccién, rellenos, 3
21 retiro v disposicion final de dermumbes m 9,609.16 3 12,400.00 | § 119,153,584.00
Excavacion mecanica 1.5 m en adelante. Incluye bombeo y costos por la extraccion, reflenos, 3
42 retiro y disposicidn final de derrumbes m 150000 $ 15200001 § Ay
23 |Construccion de entibado en madera continua. Incluye suministro y colocacion TIPO B m 1582917 $ 23,800.00 | § 376,734,246.00
Relleno con material seleccionado de cantera compactado por capas a denskdad mayor que el 3
24 90 % de la del Proctor modificado, | m 12,300.67 H 45,500.00 | § 559,660,485.00
Relleno con material seleccionado del sitio compactado por capas a densidad mayor que el 90 5
25 |y, e la del Proctor modificado w 605.78 $ 12300001 3 7,756,784.00
26  |Relleno con Piedra rajon m’ 72211 $ 54,200.00 | § 39,138,362.00
27 Rallenolcun arena e=5 cm, para cama de la tuberia. Incluye colocacion, compactacion y m 361.06 $ 51.300.00 | § 18,522,378.00
perfilamiento
2.8 |Retiro de material sobrante incluye disposicion final m’ 12,293.81 $ 22,440.00 | § 275,873,096.00
29  |Instalacion de Geotextil NT 2000 (en rollos 3.8x1.30 m) m’ 30,594 65 ] 2,600.00 | § 80,586,090.00
3.0 |INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
31 |Instalacion de tuberia PVC para alcantarillado union mecanica Tipo cormugada Didmetro 8°. mi 5015.75 4,900.00 24,577.175.00
3.2 |Instalacion de tuberia PVC para alcantarillado union mecanica Tipo corugada Didmetro 10", mi 41211 6,025.00 2,482,963.00
3.3 [Instalacion de tuberia PVC para alcantarillado union mecanica Tipo corrugada Didmetro 14”. mi 370.82 19,100.0( 7,082,662.00
34 |Instalacion de tuberia PVC para alcantarillado unién mecanica Tipo corrugada Dimetro 16°, mi 278.96 22,300.0( 6,220,808.00
3.5 |Instalacion de tuberia PVC para alcantarillado union mecanica Tipo corugada Didmetro 18", ml 583.93 25,900.00 15,123,787.00
3.6 |Instalacion de tuberia PVC para alcantarillado union mecanica Tipo corugada Didmetro 20", ml 247.08 27,100.00 6,695,868.00
3.7 _|Instalacion de tuberia PVC para alcantarillado union mecanica Tipo cormugada Didmetro 24", mi 179.58 30,400.00 5,459,232.00
3.8 |Instalacion de tuberia PVC para alcantanillado union mecanica Tipo corrugada Didmetro 27°, ml 943.71 34,600.00 32,652,366.00
4.0 |ESTRUCTURAS PARA ALCANTARILLADO
Construccion de manhole. Profundidad menores de 2.0 metros segln planos. Incluye: concreto,
acero, excavacion, formaleteria, construccion de tapa, pintura epdxica, retiro de escombros,
5 : ; 5 X 1,105,000, ,975,000.
A emboquillado de tuberia proyectadas, relleno y todas las actividades necesarias para su un $.00 3 b ASsin
perfecta construccion
Construccion de manhole. Profundidad entre 2 y 4 metros segln planos. Incluye; concreto,
acero, excavacion, formaleteria, construccion de tapa, pintura epdxica, retiro de escombros,
. ,720,000. ,160,000.
hE emboquillado de tuberia proyectadas, relleno y todas las actividades necesarias para su un s 3 172000000 ( $ 115000000
perfecta construccion
Proteccion en concreto de 4.000 PSI (0.12 m) para tuberia de 8". Incluye: Base en concreto de
2,000 PSI (0,02m), acero de refuerzo de 60.000 PSI, mamposteria en bloque arena cement,
& ! ; i : i 161, 1,800. 2,446,445,
A formaletas, ensayos de compresion, curado y todas las actividades y hemamientas necesarias M b i 3 ik e L
para su comecto funcionamiento
Emboquillado de tuberia a manheles existentes. Incluye demolicién en la pared del pozo donde
44 |se va ainstalar la tuberia y concreto de 3000 PSI. Necesarios para el empalme de tuberiaal Un 1.00 5 108,500.00 | § 108,500.00
pozo de inspeccion.
50 |INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA
Construccion de acometidas Domiciliarias de alcantarillado tipica. Incluye excavacion, relleno e
instalacion de tuberia de 6" PVC Yee reducida del diametro comespondiente e Hidrosellos de
3 B 5 : A ,500. 154,674,000.00
A caucho del diametro que comesponda. reparacidn de anden, construccion de caja registro, yn o 3 SEAGNLS
retiro del material sobrante y conexion del usuario.
Construccion de Acometidas Domiciiarias de Alcantarillado Tipo Condominial. Incluye
excavacion, relleno y compactacién de zanjas con material seleccionado de cantera,
52 |instalacion de tuberia sanitaria de diametro 8* PVC (aproximadamente L=10m dependiendo el  Un 30.00 H 594,000.00 | § 17,820,000.00
frente de la vivienda), instalacion de registro domiciliario con su respectivas conexiones a la
vivienda, demolicion de terrazas, andenes y plantillas, reparacién de andén
6.0 [RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
6.4 Demolicion de pavimento o muro 0.15 < e < 0.20 m. Incluye retiro y disposicion final de m2 3,850.00 3 37,500.00 | § 144,375,000.00
sobrantes
Reconstruccion de placas de concreto de 0.20 m. Incluye retiro y disposicion final de sobrantes,
subbase granular de 0.15 m, separadores con barras de acero comugado, remate de juntas con 2 3.850.00 133,000.00 | 5 512.050.000.00
&2 asfalto y membrana de curado (Antisol rojo), El Concreto es de 4000 PSI acelerado 7 dias y el L iz $ s Pt
acero de 60,000 psi.
7.0 _|0TROS
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Perforacién por método “Perforacion Horizontal Dirigida™ para la instalacion de camisa de 207
incluye transporte de equipo, encamisado en 20" e instalacion de tuberia en Polietileno de Altal
E. Densidad de 400mm, pruebas y todas las actividades necesarias para la ejecucién de esta il #2 $ 1175,00000 15 47,141,000.00
actividad.
Perforacion por métedo "Perforacion Horizontal Dirigida” para la instalacion de camisa de 24"
incluye transporte de equipo, encamisado en 24" e instalacién de tuberia en Polietileno de Alta
7.2
Densidad de 500mm pruebas y todas las actividades necesarias para la ejecucion de esta i babz $ 100000 15 91,379,000.00
actividad.
SUBTOTAL N 3,196,992,174.00
meM |
1.0 [REFERENCIACION
1.1 |Localizacion - Replanteo mi 3,006.96 $ 1,205.00 | § 3,731,837.00
2.0 |MOVIMIENTOS DE TIERRA
Excavacién mecanica entre 0 m y 1.5 m. Incluye bombeo y costos por la extraccion, rellenos, 3
21 retiro y disposicion final de dermumbes m 3,740.44 $ 12,400.00 | § 45,381,456.00
Excavacion mecanica 1.5 m en adelante. Incluye bombeo y costos por la extraccion, rellencs, 3
22 | y disposicion fina de demumbes m 1,320.54 $ 16,200.00 | § 21,392,748.00
23 [Construccitn de entibado en madera continua. Incluye suministro y colocacian TIPO B m 488226 ) 23,800.00 | § 116,197,788.00
Relleno con material seleccionado de cantera compactado por capas a densidad mayor que el 5
24 90 % da Ia del Proctor modificado, m 4,554.88 $ 45,500.00 | § 207,247,040.00
Relleno con material seleccionado del sitio compactado por capas a densidad mayor que el 90 5
25 % de la del Proctor modificado. m 284,08 H 12,800.00 | § 3,636,224.00
2.6 |Relleno con Piedra raion m’ 280.28 H 54,200.00 | § 15,191,176.00
27 Relleno.con arena e=5 cm, para cama de la tuberia. Incluye colocacion, compactacién y 3 139.08 s 51.300.00 | § 7.134.804.00
|perfilamiento
2.8 |Retiro de material sobrante incluye disposicion final m’ 5921.34 H 2244000 | § 132,874,870.00
2.9 [Instalacién de Geotextil NT 2000 (en rollos 3.8x1.30 m) m 11,799.42 H 2,600.00 | § 30,678,492.00
3.0 |INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
3.1 [Instalacion de tuberia PVC para alcantarillado unién mecanica Tipo corrugada Didmetro 87, mi 2,920.16 5 490000 | § 14,308,784.00
3.2 |Instalacion de tuberia PVC para alcantarillado union mecanica Tipo corrugada Didmetro 10°, mi 176.80 3 6,025.00 | § 1,065,220.00
4.0 |ESTRUCTURAS PARA ALCANTARILLADO
Construccion de manhole. Profundidad menores de 2.0 metros segin planos. Incluye: concreto,
4.1 Jacero, excavacin, formaleteria, construccion de tapa, pintura epoxica, retiro de escombros,| Un 34.00 S 1,105,000,00 | § 37,570,000.00
emboquillado de tuberia, relleno
Construccion de manhole. Profundidad entre 2 y 4 metros seqln plancs. Incluye: concreto,
4.2 |acero, excavacion, formaleteria, construccién de tapa, pintura epoxica, retio de escombros,|  Un 18.00 § 1,720,000.00 | § 30,960,000.00
emboquillado de tuberia relleno
43 Proteccin en concreto de 4.000 PSI para tuberia de 8. Incluye: Base en concreto de 2.000 i 867,94 5 91,900.00 | § 79,763.686.00
PSI{0,02m),
Emboquillado de tuberia a manholes existentes. Incluye demolicion de pozo donde se va a
44 [instalar |a tuberia y concreto de 3000 PS| necesarios para el empalme de tuberia a pozo de| Un 1.00 $ 108,500.00 | § 108,500.00
Inspeccion.
5.0 [INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA
Construccion de acometidas Domiciliarias de alcantarillado tipica. Incluye excavacion, relleno e|
instalacion de tuberia de 6" PVC Yee reducida del didmetro correspondiente e Hidrosellos de|
3 3 ; 1 ,500. ,464,500.00
bl caucho del didmetro que corresponda. reparacidn de anden, construccidn de caja registro, un Re $ A0 | REAA
retiro del material sobrante y conexion del usuario.
6.0 |RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
6.1 DeLmon:*.nén de pavimento o muro 0.15 < e < 0.20 m. Incluye retiro y disposicion final de b 885.00 5 37.50000 | 33.187.500.00
Reconstruccion de placas de concreto de 0.20 m. Incluye reliro y disposicién final de sobrantes,
6.2 |subbase granular de 0.15 m, separadores con barras de acero corrugado, remate de juntas con|  m? 885.00 3 133,000.00 | § 117,705,000.00
asfalto y membrana de curado (Antisol rojo). EI Concreto es de 4000 PSI
6.3  |Demolicion y reconstruccion de cunetas Concreto de 3000 PSI ml 633.00 H 63,195.00 | § 40,002,435.00
6.4 Demolicitn y rgconstmocinn de muros con malla ge aiar!'lbre. Incluye retiro disposicion final de m 14.00 $ 48,50000 | 679,000.00
sobrantes seqin lo estupulado en el plan de manejo ambiental.
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Retiro y reposicion de adoquin. Incluye retiro, conservacion del adoquin en buen estado para
6.5 |su reutilizacién y disposicion final de sobrantes. Incluye confinamiento con subbase mejoradal|  m’ 385.54 H 56,500.00 | § 22,348,010.00
con arena para mejoramiento de indice de plasticidad
SUBTOTAL | § 1,024,629,070.00
|TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL [s 4,221,621,244.00

 PRESUPUESTO OFICIAL

- SUMINISTROS

: EmRRIOS \ﬂLLA CARIBEY CMBBE o i i 2y : i .
'K-DESCRiPCION _UND CANT __ VALOR UNITARIO _ VALORTOTAL
10 [SUMNISTRODE ruaEiIa ' :
1.1 |Suministro de tuberia PVC para alcantarillado union mec anica ?lpo corrugada Dia g ml 5,015.75 47 B50.00 240,003,638.00
1.2 |Suministro de tuberia PVC para alcantarillado union mecanica Tipo cormugada Diametro 107, mi 41211 75,603.00 31,156,752.00
1.3 |Suministro de tuberia PVC para alcantarilliado unidn mecanica Tipo corugada Diametro 147, mi 70.82 130,307.00 48,320,442.00
1.4 |Suministro de tuberia PVC para alcantarillado union mecanica Tipo corrugada Diametro 16", mi 78.96 182,850.00 51,007,836.00
1.5 |Suministro de tuberia PVC para alcantarillado union mecanica Tipo corrugada Diametro 18" mi 583.93 219,500.00 128,172,635.00
1.6 |Suministro de tuberia PVC para alcantarillado union mecanica Tipo corrugada Didmetro 20" mi 247.08 303,819.00 75,067,599.00
1.7 uministro de tuberia PVC para alcantarillado union mecanica Tipo corrugada Didmetro 24". mi 179.58 429,380.00 77,108,060.00
1.8 uministro de tuberia PVC para alcantarilado union mecanica Tipo cormugada Digmetro 27, ml 943.71 444,500.00 419,479,095.00
1.9 |Suministro de Geotextil nt 2000 {en rollos 3.81x130 m). m’ 30,994 65 i 434200 | 5 134,578,770.00
1.10 _|Suministro de tuberia PEAD PE 100 PN 10. Diametro 400mm mi 40.12 5 37410000 | § 15,008,892.00
1.1 |Suministro de tuberia PEAD PE 100 PN 10, Didmetro 500mm mi 63.02 3 626,800.00 | § 39,500,936.00
2.0 |SUMINISTRO PARA ACOMETIDAS
.1 |Suministro de tuberia de 6° PVC para domiciliaria de aleantarillado jull 3,108.00 34,850.00 108,313,800.00
.2__|Yee Reducida 8"X6" un 468.00 156,800.00 73,382,400.00
.3 |Hidrosellos de caucho de 8" un 936.00 8,040.00 7,525 440.00
SUBTOTAL 1,448,626,295.00
BARRIO BONANZA ks
ITEII DESCRIPCION _UND CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
SUNINISTRO DE TUBERTA
1 1 Suministro de tuberia PVC para alcanlmllado unin mecanica Tipo corrugada Didmetro 8. ml 2,920.16 5 47,850.00 | § 139,729,656.00
1.2 |5 de tuberia PVC para alcantanilado union mecanica Tipo comugada Diametro 10°. mi 176.80 ] 75,603.00 [ § 13,366.610.00
1.3 |Suministro de Geotextil nt 2000 m 11,799.42 ] 4,342.00 | § 51,233,082.00
1.5 |Unignes 8 Un 58.40 S 53,638.00 [ § 3,132 459.00
1.7 |Unignes 10" Und 3.54 [ 152,358.00 | § 539,347.00
2.0 |SUMINISTRO PARA ACOMETIDAS
2.1 |Suministro de tuberia de 6° PVC para domiciliaria de alcantarillado mi 1,134.00 34,850.00 39,519,900.00
2.2 |Yee Reducida 8"X6" Un 189.00 156,800.00 29,635,200.00
24 |Hidroselios de caucho de 8" Un 378.00 8,040.00 3,039,120.00
SUBTOTAL 280,195,374.00
TOTAL COSTO DIRECTO
OBRA CIVIL $ 4,221,621,244.00
PORCENTAJE
A 19.00%| § 789,187,674.00
| 1.00%)| § 42,216,212.00
u 5.00%| § 211,081,062.00
IVA SOBRE UTILIDAD| § 40,105,402.00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL| § 5,304,211,594.00
TOTAL SUMINISTROS| $ 1,728,821,669.00
PORCENTAJE
ADMINISTRACION 10.00%) § 172,882,167.00
TOTAL PRESUPUESTO SUMINISTROS[ H 1,901,703,836.00 |
TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL + SUMINISTROS | H 7,205,915,430.00 |




