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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

En las presentes especificaciones se da mayor énfasis a la definicion de las
“Caracteristicas y calidad de obra terminada” que a la descripcion de los
procedimientos necesarios para obtener tales resultados.

Estas especificaciones suministran las normas minimas de construccién, que, junto con
los planos, especificaciones particulares y el listado general de labores, forman parte
integral y complementaria para la ejecucién de la obra.

Ademas, la omision de descripciones detalladas de procedimiento de construccion en
muchas de las especificaciones refleja la suposicién basica que el Contratista conoce
las practicas de construccion.

Asimismo, los interesados a la convocatoria deberan revisar para la estructuracién de
su propuesta las especificaciones técnicas, toda vez que en aquellos eventos en que el
contratista durante el proceso de seleccion no haya advertido y objetado aspectos
relacionados con las especificaciones técnicas del proyecto y durante la ejecucién del
mismo se generen diversas interpretaciones, correspondera a la entidad contratante
determinar el alcance y concepto de dichas especificaciones.

Los planos y las especificaciones se complementan mutuamente, de tal manera que
cualquier informacion que muestren los planos pero no mencionen las especificaciones,
0 viceversa, se considera sobre entendida en el documento que no figure. En caso de
discrepancia entre los planos y las especificaciones, regiran estas ultimas.

El Contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de
transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberan ser previamente
aprobados por la interventoria mediante la presentaciéon de muestras con la debida
anticipacion, ésta podra ordenar por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para
comprobar que éstos se ajustan a las especificaciones.

Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectle el acta de recibo
de la obra, el Contratista deberd por su cuenta y riesgo, retirar todas las
construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos
completamente limpios.

El Contratista se responsabilizara por la proteccion y conservacion de las obras hasta la
entrega y recibo en forma definitiva por parte de la Interventoria y la Contratante; la
reparacion de dafios, si los hubiera, correran por cuenta del Contratista y se hara a
satisfaccion de la interventoria.

Cuando por descuido, imprevision, negligencia, o causas imputables al Contratista
ocurrieren dafios a terceros, éste sera el directo responsable de los mismos.



En la construccién y acabados de las obras, el Contratante sera exigente y por lo tanto,
el Contratista utilizara materiales de primera calidad y mano de obra calificada.

El Contratante se reservara el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a
su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.

“Donde se estipulen, bien en los planos o en las especificaciones marcas o hombres de
fabricas o fabricantes, se debe entender que tal mencidén se hace como referencia para
fijar la calidad del material deseado y no preferencia por marca alguna”. El Contratista
puede presentar el nombre de otros productos para la aprobacion de la Interventoria,
siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con todas
las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicara variacién en
precios unitarios.

Seran por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad para su
personal, como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones, lineas de vida y
cualquier otro elemento necesario para la adecuada proteccidén del trabajador y quien
se encuentre en su entorno, o que la Interventoria exija. Mantendrd en la obra
elementos para prestar primeros auxilios y cumplird todas las normas referentes a
seguridad industrial que contempla la ley colombiana. Sera condicidon para control de
personal que en el casco se ponga la identificacién del Contratista y el numero
asignado al trabajador, asi como tener una diferenciaciéon jerarquica (ingeniero,
maestro, oficiales, ayudantes.)

Sera por cuenta del Contratista el pago por consumo de agua, energia y teléfonos y
cualquier servicio provisional que requiera para el normal desarrollo de las obras.

La vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, sefales informativas vy
preventivas, pasacalles, herramientas, y de los elementos antes y después de su
instalacion hasta el recibo final de la obra, correrd por cuenta del Contratista.

El valor de mano de obra consignado en cada uno de los precios unitarios debera
incluir todos los pagos relacionados con prestaciones sociales, aportes parafiscales y
seguridad social y debera estar vigente a la fecha de presentacién de la propuesta en
Colombia.

Todo cambio 6 modificacién a las especificaciones que se pacten en el contrato, debera
hacerse con la aprobacion previa del interventor designado para la obra, registrandose
en los mencionados documentos 6 en la bitacora de la obra.

Las especificaciones técnicas y detalles priman sobre los planos generales del proyecto
a menos que las especificaciones particulares del proyecto se remitan a los mismos.

PLANOS Y DOCUMENTOS

El Contratista deberd en la Fase I realizar los planos constructivos de la alternativa
seleccionada en detalle con el fin de coordinar correctamente la ejecucién de la misma.

Los planos o detalles de la obra son un indicativo de la localizaciéon y los trabajos a
realizar en la misma; el Contratista podrd hacer cambios menores en los trabajos
disefiados previa autorizacion de la Interventoria, para ajustarlos a las exigencias de
construccién y terreno.



Cualquier omisiéon en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no
eximird de responsabilidad al Contratista, ni podrda tomarse como base para
reclamaciones, pues se entiende que el profesional dirigente de la obra estd
técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el Contratista ha
examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de todas las
condiciones que puedan afectar la obra, su costo y su plazo de entrega.

El Contratista deberd suministrar los materiales, equipos y mano de obra que sean
necesarios para cumplir los trabajos objeto de esta especificacion.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista debera presentar al Interventor para su
aprobacion, el programa detallado de ejecuciéon de la obra, los equipos y métodos a
utilizar y el alcance del mismo. Tal aprobacién no exime al Contratista de su
responsabilidad del cumplimiento de estas especificaciones, ni de las obligaciones
pertinentes establecidas en los documentos del contrato.

El Contratista serd responsable de los dafios y perjuicios que se ocasionen a las
personas o a propiedad publica o privada, a menos que tal dafio o perjuicio esté
previsto en el contrato o haya sido autorizado por el Interventor.

Las especificaciones bajo las cuales se haran los ensayos o se ejecutaran los diferentes
aspectos de las obras se citan en los lugares correspondientes de estas normas. Donde
se mencionen especificaciones o normas de diferentes entidades o instituciones, se
entiende que se aplicara la ultima version o revision de dichas normas.

Estas Especificaciones Técnicas son recomendaciones que debe tener en cuenta el
Contratista para la ejecucion del Proyecto en su Fase II, sin perjuicio de que el
Contratista para la alternativa a disefiar debera realizar y complementar estas
Especificaciones Técnicas, conforme a los items y actividades adicionales que proponga
en su alternativa.



NORMATIVIDAD

La tuberia utilizada para la construccién de las redes internas o de las instalaciones a
ejecutar para las obras complementarias debe cumplir con las normas técnicas
referenciadas en la especificacion correspondiente a cada material en la versién
vigente al momento de la construccion (NTC, ASTM, ISO, etc.).

La tuberia sera inmune al ataque de los elementos presentes en el agua que se va a
transportar. La tuberia para transporte de agua potable no podra contener elementos
que puedan afectar la calidad del agua que se va a transportar. La superficie interior
de los tubos sera lisa y uniforme, libre de resaltos que puedan perturbar la continuidad
del flujo.

Los concretos y aceros a utilizar deberan cumplir las normas NSR -2010 y normas NTC
asociadas.

Las Instalaciones Eléctricas si son del caso que se puedan realizar en la ejecucién del
Proyecto deberan cumplir la normatividad que en la materia se establezca en la norma
RETIE y RETILAP en sus ultimas versiones.

El Contratista asume, con conocimiento de causa, la responsabilidad de cumplir con
todas las normas, decretos, reglamentos y codigos que regulan la actividad
constructora en el pais.

Las normas técnicas aplicables tendran en cuenta el tipo de obra a construir, los
materiales utilizados y la especialidad de cada una de las actividades o trabajos segun
se trate de excavaciones y cimentaciones, estructuras de concreto, estructuras
metdlicas, divisiones interiores, cerramientos exteriores, redes eléctricas, redes de
acueducto y alcantarillado, acabados y dotacién basica, etc.

El Contratista asume el compromiso de presentar muestras de los materiales que deba
aprobar la Interventoria, para precisar la clase, tipo, calidad, colores, texturas, etc., de
acuerdo con los planos, especificaciones y criterios técnicos establecidos en los
Términos de Referencia, planos y memorias de disefios especificos.

Debe cumplir todas las normas de planeacion, urbanismo y transito, las ambientales y
las expedidas por las Empresas prestadoras de servicios que rigen en el Municipio
donde se van a ejecutar las obras, ademas las nacionales relacionadas con la seguridad
industrial, salud ocupacional, higiene, régimen laboral y similares que tengan vigencia
durante la ejecuciéon de las obras.

Ademas, tiene la obligacion de solicitar y realizar los planes y permisos de
cerramientos, ocupacion de vias, sefalizacion, transito de volquetas, servicios
provisionales, vertimientos transitorios, botaderos de escombros y botaderos de tierra
que para tal efecto le imparta la autoridad pertinente, pagando el valor de los derechos
que correspondan en cada caso, con cargo economico al valor considerado en el factor
del A.1.U. del contrato.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir con las normas ambientales
prescritas por las Autoridades Ambientales competentes y que tengan jurisdiccién en
las zonas de intervencion, teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en el
plan de manejo ambiental del proyecto; ademas, responderad por las sanciones que
originen eventuales violaciones, imprevisiones o incumplimientos del plan de manejo
ambiental que debera realizar previo al inicio de la ejecucion del Proyecto y que
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declara conocer para este tipo de Proyectos con antelacién a la presentacion de la
propuesta y en la ejecucién de la Fase I.

Los ensayos especificos, relacionados con calidad de materiales, calidad de agua en la
puesta en marcha de las obras nuevas, con aspectos de procedimiento, con la
determinacion de la tipologia, periodicidad, reportes estadisticos, condiciones de
aceptacién o rechazo de sistemas y materiales, seran exigidos para garantizar la
calidad de toda la implementacion cualitativa de las distintas estructuras,
cerramientos, sistemas de redes, pisos, aparatos y aditamentos; dichos ensayos seran
regidos, estipulados y reglamentados por las entidades competentes, en sus mas
recientes versiones.



ACTIVIDADES PRELIMINARES
1. CAMPAMENTO, ALMACEN Y OFICINAS

El Contratista proveera por su cuenta, previa aprobacion de la Interventoria las zonas
para sus campamentos e instalaciones provisionales. El Contratista debera presentar
los planos detallados de cada una de sus instalaciones, con sujecién a la descripcién y
a los planos generales de estas obras presentados con sus alternativa en detalle. La
Interventoria hard las observaciones o exigiran las modificaciones que consideren
convenientes, las cuales seran tenidas en cuenta por el Contratista.

Sera por cuenta del contratista, disponer en obra y suministrar un espacio suficiente
comodo, ventilado y dotado con todos los servicios basicos para uso del Contratista de
Obra y de la Interventoria, asi como para el personal de la Contratante, el Ente
Territorial o la Empresa de Servicio Publicos del Distrito que eventualmente puedan
visitar el sitio de las Obras.

El campamento de obra deberd construirse con elementos modulares nuevos. El
cerramiento, asi como el campamento y demas instalaciones deberan ser pintados de
acuerdo con los colores indicados por El Contratante y su mantenimiento sera
permanente. Las instalaciones u obras provisionales deberan contar con los servicios
sanitarios que cumplan con las condiciones higiénicas y de salubridad para sus
empleados y obreros.

En aquellos casos en los que el campamento no tenga facil acceso a un colector de
aguas residuales, se deberd construir un tanque séptico, segun sean las caracteristicas
del suelo, de tal forma que se evite la contaminacién de cualquier tipo de fuente de
agua (subterranea, superficial, permanente, intermitente) y que brinde condiciones
sanitarias 6ptimas para el personal y la comunidad. El Contratista mantendra los sitios
de sus instalaciones limpios y aseados y en adecuadas condiciones de drenaje,
seguridad y proteccion.

Todas las obras y construcciones que constituyeron las instalaciones provisionales del
Contratista deberan ser retiradas por éste a la terminacién de los trabajos o cuando lo
ordene el Interventor y debera dejar los terrenos ocupados en completo estado de
limpieza, orden y con buena apariencia.

Los arboles, arbustos, cercas, postes y toda propiedad y estructuras superficiales
deberan protegerse, a menos que sea necesaria su remocion para la construccién de la
obra en cuyo caso seran restituidos de acuerdo con el programa de compensacion de
ecosistemas, previamente definido por la Interventoria y la Autoridad Ambiental
Competente.

En general todos los sitios y superficies del terreno que se vean afectados por los
trabajos se restableceran en forma tal que sus condiciones finales sean mejores o
como minimo semejantes a las existentes antes de iniciar los trabajos.

De acuerdo con el contrato y en consenso con el Interventor, el Contratista levantara
en el sitio de la obra una caseta o construccidon provisional, que redna los minimos
requisitos de higiene, comodidad, ventilacion y ofrezca proteccidn y seguridad contra
los agentes atmosféricos.



Podrd también emplear construcciones existentes que se adapten cabalmente para
este menester.

Estas se utilizaran primordialmente para oficina de direccidén e interventoria, almacén y
depdsito de materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposicién a la
intemperie. La capacidad del depésito la determinara el flujo de materiales establecido
en el programa de trabajo.

El tamafio, los materiales y la ubicacion o localizacion del campamento sera
determinado por el Contratante de acuerdo con la magnitud de la obra contratada, los
materiales a utilizar en el campamento provisional seran econdémicos, resistentes y
seguros.

Los permisos, primas, impuestos, prestacion de servicios publicos y otros; seran
gestionados y pagados por el Contratista a su costo.

Una vez terminada la obra, el campamento se demolera para restituir las condiciones
que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones. En caso de
arrendamientos deberd presentar los paz y salvos por parte del arrendador de su
correcto cumplimiento en el pago de los canones de arrendamiento y servicios publicos
para la entrega del bien arrendado. Se entiende que todas las actividades son por
cuenta y riesgo del Contratista

Centro de acopio para materiales

El Contratista contara durante la ejecucion del contrato, con un centro de acopio para
los materiales a utilizar en la obra, incluyendo los resultantes de las excavaciones que
posteriormente se utilizardan en los llenos. El Contratante no aceptard, por ningdn
motivo, el depdsito y acumulacion de algin material o escombros, en las zonas de
trabajo y por lo tanto durante las horas no laborables, la zona de trabajo permanecera
limpia de escombros y materiales.

Medida y pago. El costo del centro de acopio para materiales, asi como los costos de
campamentos, oficinas y bodegas sera factor porcentual de los gastos generales
aceptados por el Contratista como costos indirectos o administracion del contrato y el
Contratista lo tendra en cuenta al cotizar sus precios.

1.1. Servicios de acueducto, alcantarillado, energia y teléfonos

El Contratista gestionard ante las entidades competentes, los permisos y la legalizaciéon
de las instalaciones provisionales de servicios publicos, siendo responsable por el
mantenimiento, la extension, la ampliacion de éstas y los pagos que se generen por lo
anterior.

La Empresa operadora de los servicios de Acueducto y/o Alcantarillado del Municipio
donde se efectuard la obra prestara los servicios disponibles en el lugar de las obras. Si
no se pueden prestar estos servicios oportunamente, la demora en ello no sera causa
para ampliacion del plazo en la ejecucion de las obras contratadas.

La acometida provisional de energia en caso de que se cuente con disponibilidad de
energia en las zonas de intervencidon se construird por lineas aéreas sobre postes de
madera y cables forrados, con altura no menor a (3) metros. Antes de hacer la
solicitud de instalacién, el Contratista calculard los consumos previendo que el
suministro sea suficiente para atender las necesidades de la construccién.



Medida y pago

El valor del campamento debera incluirse en los costos de administracién dado que el
Contratante no reconocerd ningun valor adicional por este concepto.

El Contratista debera considerar dentro del andlisis de precios unitarios el costo de
materiales y mano de obra y en general los costos directos e indirectos en que incurra
para la ejecucién de esta actividad.

Se podran utilizar construcciones existentes como campamento, almacén y oficinas,
previa aprobacion por parte de la Interventoria.

Es responsabilidad del Contratista el desmonte del campamento, almacén y oficinas, la
limpieza del predio y el retiro de los insumos utilizados en la construccion cuando asi
sucediere y el cumplimiento de compromisos contraidos con el Contratante cuando se
alquile un inmueble.

1.2. SENALIZACION

Se refiere al suministro, transporte, instalacion, mantenimiento, desmonte vy
evacuacién de las vallas y sefales informativas, reglamentarias y preventivas, que el
Contratista deberd instalar en el sitio de obras y/o en sus alrededores, segun definicidn
y aprobacién de la Interventoria, previo a la suscripcion del Acta de Reinicio y sea
socializado el Proyecto en su Fase II con la comunidad y con las autoridades del
Municipio. La senalizacion debe permanecer en buen estado durante la ejecucién de la
obra. Todas las vallas y sefiales deberan ser instaladas al momento mismo del inicio de
las obras y durante la ejecucidon de las mismas en el momento que sean requeridas.

Medida y pago

El valor de las sefiales que se requieran suministrar e instalar para el Proyecto deberan
incluirse en los costos de administracion dado que la Contratante no reconocera ningun
valor adicional por este concepto.

1.3 PROTECCION DE OBRAS, SERVICIOS Y PROPIEDADES

Los trabajos se ejecutaran de tal manera que no causen danos o perjuicios a obras
existentes (Plantas de Tratamiento) en zonas adyacentes a la nueva construccion. El
Contratista construird, a su costo, las zanjas de drenaje provisionales y utilizara los
métodos adecuados para proteger las estructuras y vias adyacentes y vecinas a la
construccién.

Los cortes se mantendran en condiciones tales, que las dreas excavadas permanezcan
bien drenadas en todo momento, desviando las cunetas a su salida para evitar la
erosion.

1.4. Redes de servicios publicos existentes

Con el fin de evitar dafios a las redes subterraneas de agua potable, teléfonos, gas,
entre otros, el Constructor deberd tener conocimientos de la obra que ocupa dichas
canalizaciones, solicitando estos informes directamente a la Empresa Operadora
correspondiente.



En caso tal que las excavaciones pasen por sitios ocupados por estas canalizaciones
existentes, el constructor deberd tener especial cuidado con la excavaciéon y sera
responsable de los dafios causados a ellas.

El Interventor tendra especial cuidado en que las empresas o entidades suministren
oportunamente informes solicitados por el Constructor y que faciliten personal
especializado cuando asi sea necesario para evitar un posible dafio en las redes.

En las calles donde haya servicios publicos se daran instrucciones a los excavadores
para evitar roturas o dafios en las conexiones domiciliarias.

En caso de dafio el Constructor iniciara los trabajos de reparacion por su cuenta y
avisara inmediatamente al Interventor. Lo anterior no justifica un pago adicional
dentro del contrato.

1.5. Seiiales y Protecciones

Se deberd suministrar, instalar, y mantener en buen estado la cantidad de sefales y
protecciones exigidas en la obra por parte del Interventor.

Se construird pasos o puentes peatonales y temporales para los peatones, animales,
vehiculos, y desvios provisionales; generando condiciones de seguridad.

Adicionalmente de requerirse en el proyecto se colocaran barricadas y sefiales para
informacién de las desviaciones provisionales del transito.

Por parte del Contratista se debera conservar permanentemente, mediante
protecciones apropiadas la estabilidad de elementos de servicio publico (energia,
arboles, arbustos de ornamentacién, y otros que no sea necesario cambiar sus
condiciones por la realizacién del proyecto).

El Interventor exigird al Contratista el pago a las entidades correspondientes por los
trabajos o indemnizaciones por concepto de reconstruccidn o reposicion de las obras, si
a ello hubiere lugar.

El Contratista deberd proveer accesos y zonas de circulacién para el personal que
labora en la zona de intervencion, con el fin de no entorpecer la actual operacion de las
Plantas de Tratamiento por parte del Operador del Servicio.

1.6. CIERRE DE VIAS (en caso de requerirse)

Es responsabilidad del Contratista evitar obstruccion del flujo de transporte vehicular
y/o peatonal y de requerir se debe garantizar desvio del trafico donde el area asi lo
permita.

De presentarse bloqueos el Contratista debera garantizar la accesibilidad hasta los
puntos objetivo por medio de la implementacion de puentes u otras adaptaciones
provisionales.

Las vias cerradas al transito deberan ser protegidas con barricadas y con las
respectivas sefiales de desvios, deben estar acompafiadas de iluminacién. Todo lo
anterior de conformidad con el Plan de Manejo de Transito que realice el Contratista y
que sea aprobado por la Secretaria de Transito y Transporte del Municipio o de quien
haga sus veces.
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1.6.1. SENALES DE TRANSITO

Se utilizardn sefiales de transito para evitar accidentes con objetos indicadores de
construccién como conos, barricadas entre otros que sean necesarios.

1.7. VALLA INFORMATIVA

Consiste en el suministro e instalacion de una valla fija, cuyas secciones seran
definidas por la Entidad Contratante o el Interventor. La valla informativa se debera
instalar en la cantidad y en lugar visible y autorizado por la Interventoria, hincada en
el terreno con tuberia galvanizada de didametro 2” y muerto en hormigdn de resistencia
a la compresion igual a 13.8 MPa (kg/cm?) en la base de la misma. El marco debe ser
en tuberia galvanizada de didmetro 2”.

La valla debe contener informacién minima del contrato: objeto, valor y plazo. La
informacién debe ser dibujada utilizando medios electréonicos, conforme al disefio
suministrado por el Contratante en medio magnético u 6ptico. El espesor de la |[amina
de la valla debe ser calibre 18, como minimo. Deberd contar con tratamiento
antioxidante.

La valla debe ser instalada posterior a la reunion de socializacién del proyecto con la
comunidad aledafia a las obras y antes de que se inicien fisicamente éstas y debe
conservarse hasta el recibo de las obras por parte del Contratante, la Empresa
Operadora de los Servicios de Acueducto y/o Alcantarillado del Municipio donde se
ejecutaran las obras y la comunidad beneficiada.

Medida y pago
El costo de la valla informativa sera factor porcentual de los gastos generales
aceptados por el Contratista como costos indirectos o de administracion del contrato y

el Contratista lo tendrd en cuenta al cotizar sus precios.

Es responsabilidad del Contratista el desmonte y retiro de la valla informativa,
simultaneo con el recibo final de obras por parte de la Interventoria.
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1. LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES

Para la localizacidon horizontal y vertical del proyecto, el Contratista se pondra de
acuerdo con el Interventor para determinar una linea basica debidamente mojonada y
acotada, con referencias (a puntos u objetos facilmente determinables) distantes bien
protegidas y que en todo momento sirvan de base para hacer los replanteos y
nivelacion necesarios.

El replanteo y nivelacion de la obra serd ejecutado por el Contratista, utilizando
personal experto y equipos de precision.

La localizacion topografica comprende la ubicacion planimétrica y altimétrica actual de
la rasante; esta localizacién debe quedar en cartera y marcar puntos de referencia
para posteriormente ser ubicada la nueva rasante.

Cuando se trate de proyectos urbanos, la localizacién topografica también debe
comprender el replanteo de todos los aparejos de disefio arquitecténico que conforman
la via, cuando esta debe referenciarse por cada calle y por medio de los planos de cada
tramo vial, como también las localizaciones de redes de acueducto y alcantarillado con
sus respectivas cotas y puntos de referencia para su posterior localizacion. Igualmente,
la localizacion también debe comprender el replanteo de infraestructura de otros
servicios (gas, teléfono, energia, alumbrado publico) que pueda verse afectada con la
ejecucion de las obras.

El Contratista debera suministrar los equipos adecuados, con la precisidon requerida, los
puntos de control y el personal entrenado e iddoneo, todo a satisfaccion de la
interventoria. Complementariamente, el Contratista suministrard los materiales para
construir los mojones de referencia planimétricos y altimétricos, las estacas y las
libretas de campo. Esta informacion se guardard en medios digitales y manuscritos
para futuras confrontaciones y para realizar las correcciones del caso.

En todo caso previo al inicio de los trabajos el Contratista debera presentar al
Interventor los certificados de calibracién de los equipos de precisién utilizados para la
ejecucion de las actividades de localizacion y replanteo.

1.1. Ejecucion de los Trabajos

El Contratista efectuara el replanteo de las obras con base en los datos topograficos
dados en los planos de construccion y en elaborados previamente en la Fase I para
ejecucién de los disefos.

La Interventoria aceptara el trabajo de replanteo mediante la comprobacion de que los
ejes de las obras ocupen las posiciones indicadas en planos con respecto a las
edificaciones existentes y a los ejes predeterminados.

Para los levantamientos planimétricos, los cierres en angulo y distancia deben ser
similares a los de los levantamientos efectuados para los disefios.

Los levantamientos topograficos deben estar amarrados a la red geodésica del
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Municipio donde se ejecutaran los trabajos.
Los trabajos de topografia deberan tener los siguientes cierres de precision:

Cierre lineal: El error maximo admisible en el cierre de poligonales en terrenos con
pendientes iguales o inferiores al 5% serd 1:5.000 y de 1:3.000 en terrenos con
pendientes superiores al 5%.

Cierre angular: El error maximo admisible en el cierre angular sera de E= +6- a*(n
0.5) donde n es el nUmero de vértices de la poligonal, a es la aproximacion del equipo
utilizado, la cual no podra ser superior a un (1) segundo, E es el error expresado en las
mismas unidades de a.

Cierre altimétrico: El error maximo admisible en el cierre de la nivelacion serd de E =
+6- 10*(k ~ 0.5) donde k es la distancia nivelada en kildmetros y E es el error
expresado en mm.

El cierre planimétrico se realizard en la placa de origen del levantamiento segun el
sector donde se encuentre.

El error de cierre de las nivelaciones, medido en centimetros, no debera ser mayor a la
raiz cuadrada de la longitud en Km. de la linea nivelada.

Antes de iniciar las obras, el Contratista sometera a la aprobacion del Interventor la
localizacién general del proyecto y sus niveles, teniendo presente que ella es necesaria
Unicamente para autorizar la iniciacion de las obras.

La aceptacion por parte de la Interventoria de los trabajos no exonera al Contratista de
su responsabilidad por errores de localizacion o nivelacidén en cualquiera de las partes
de la obra, por tanto, ambas partes se hacen responsables por aceptacion y ejecucion.

Finalmente, en el evento que los planos de disefio presenten modificaciones durante la
construccién de las obras aprobadas por la Interventoria, se deberd entregar con la
terminacién de las obras el Plano récord en medio escrito y éptico a la Interventoria y
de acuerdo con los protocolos definidos por el Contratante en desarrollo del Sistema de
Informacion Geografica -SIG.

La informacién correspondiente a coordenadas geodésicas y altitud debera
corresponder a las definidas por el IGAG para el Municipio donde se efectuaran las
obras.

1.1.1. Variaciones y modificaciones

a. Si el Constructor sugiere un cambio en la localizacion que crea beneficio para la
obra, lo comunicara al Interventor quien lo autorizara o negara.

b. De todos aquellos cambios que se hagan en la localizacién, por haberlos sugerido el
Constructor y aceptado el Interventor, se dejard constancia en un acta sencilla,
hecha en el mismo sitio de las obras, manuscrita en papel apropiado y con copia
para el Constructor. El Interventor deberd consignar en los planos definitivos los
cambios efectuados durante laconstruccion.

1.1.2. Carteras

a. Los trabajos de localizacion quedaran consignados en carteras que el Constructor
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entregara al Interventor.

b. En las carteras quedara clara constancia de las modificaciones autorizadas o cambios
debidos a errores en los planos, haciendo referencia a la fecha del acta
correspondiente.

1.1.3. Investigacion de interferencias

El Contratista debera investigar las interferencias existentes en el sitio de trabajo para
evitar dafios en las tuberias, cajas, cables, postes y otros elementos o estructuras que
estan en la zona de trabajo o préximas a la misma.

De presentarse interferencias en el drea de la construccién del proyecto se hace las
siguientes aclaraciones.

El Interventor suministrara informacién emitida por las empresas de servicios pubicos
sin embargo no es su responsabilidad entregar la totalidad de la informacion ya que el
Contratista en la Fase I debera investigar otras fuentes de informacion.

El Interventor investigara las interferencias tales como tuberias, cajas u otras
estructuras existentes de encontrarse enterradas para no ocasionar dafos, mediante
actividades como apiques o las que se requieran.

Sera obligacion del Contratista la ejecucion de levantamientos planimétricos y
altimétricos detallados para la localizacién de las interferencias y la sefalizacién de
estas.

De existir servicios publicos cerca la zona del proyecto sera responsabilidad del
Contratista la no interrupcion de estos. En caso de dafios a la infraestructura de
servicios existente, las reparaciones a que haya lugar se haran inmediatamente, en
coordinacion con la Interventoria y Empresa de servicios respectiva quien recibira a
satisfaccion los arreglos, y a cargo del Contratista.

De presentarse interferencias el Contratista minimizara como sea posible las
interferencias para el flujo vehicular y peatonal si se presentase.

Cuando se presenten interferencias en el drea excavada o en otro sitio para que no
haya alteracion en cronograma y costos de la obra se puede continuar con otra unidad
a construir hasta poder construir en el sitio con interferencia.

1.1.4. Planos récord de obra

Previo a la protocolizaciéon del acta final el Contratista debera elaborar el plano
definitivo de localizacion de la infraestructura objeto del contrato. El plano debera
entregarse en la escala de presentacidon de los planos de disefio. El medio de
presentacién serd digital y deberd acogerse a los protocolos exigidos por el
Contratante.

Medida y pago
Este item debera incluir todos los costos necesarios de equipo, materiales y mano de
obra para la correcta ejecucion de la localizacion y replanteo y la entrega y recibo a

satisfaccion por parte de la Interventoria del plano récord de obra.

La medida y el pago para la localizacién, trazado y replanteo de las tuberias,
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excavaciones y rellenos se reconoceran por metro lineal de acuerdo al precio definido
por el contratista.

item de pago

1. LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES ML

En cuanto a las verificaciones durante la etapa de construccion y la elaboracién de los
planos récord de obra, no se reconoceran al Contratista, puesto que su costo debera
incluirlo en los items respectivos de tuberias, estructuras, excavacion y rellenos.

El recibo a satisfaccion del plano récord por parte de la Interventoria es requisito
indispensable para el diligenciamiento del acta final y de recibo a satisfaccion.

2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la ubicacion de las areas
destinadas a albergar las construcciones y los de replanteo y trazado de los ejes para
localizar las edificaciones, pasos especiales y demas estructuras que requiera el
Proyecto de acuerdo a los planos de construccion y/o indicaciones del Interventor de la
Obra.

Asimismo, comprende el replanteo de aceras, muros de cerco, canales y otros.
Materiales, herramientas y equipo.

El contratista suministrara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para
ejecutar el replanteo y trazado de las edificaciones, pasos especiales y de otras obras
que asi lo requieran.

Procedimiento para la ejecucién.

El replanteo y trazado de las fundaciones tanto aisladas como continuas, seran
realizadas por el Contratista con estricta sujecion a las dimensiones sefialadas en los
planos respectivos.

El contratista demarcara toda el area donde se realizard el movimiento de tierras, de
manera que, posteriormente, no existan dificultades para medir los volimenes de
tierra movida. Preparado el terreno de acuerdo con el nivel y rasante establecidos, el
contratista procederd a realizar el estacado y colocaciéon de caballetes a una distancia
no menor a 1.50 m de los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. Los ejes
de las zapatas y los anchos de las cimentaciones corridas se definirdn con alambre o
lienzas firmemente tensas y fijadas a clavos colocados en los caballetes de madera,
solidamente anclados en el terreno. Las lienzas seran dispuestas con escuadra y nivel,
a objeto de obtener un perfecto paralelismo entre las mismas. Seguidamente los
anchos de cimentacién y/o el perimetro de las fundaciones aisladas se marcaran con
yeso o cal. El contratista serd el Unico responsable del cuidado y reposicién de las
estacas y marcas requeridas para la medicién de los volimenes de obra ejecutada.

El trazado debera recibir aprobacion escrita del Interventor de Obra, antes de proceder
con los trabajos siguientes.

Medicion
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El replanteo de las construcciones o pasos especiales serd medido en metros
cuadrados, tomando en cuenta Unicamente la superficie total neta de la construccion.
El replanteo de las aceras serd medido en metros cuadrados.

Medida y Forma de pago

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes
especificaciones, medido de acuerdo con lo sefialado y aprobado por el Interventor de
Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas,
equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los
trabajos.

Iitem de pago

2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2

DEMOLICIONES

Generalidades

El Constructor no podra iniciar la demolicién de estructuras sin la elaboracién previa de
un estudio de demolicién en el cual se deberdn definir como minimo:

e Métodos de demolicién y etapas de su aplicacion.

e Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, asi como los armazones
y cimbras necesarios.

e Estabilidad y proteccion de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.
e Proteccidn de las construcciones e instalaciones del entorno.

e Mantenimiento o sustitucion provisional de servicios afectados por la demolicién.

e Medios de evacuacion y definicion de zonas de vertido de los productos de la
demolicidn.

e Cronogramas de trabajos.

e Pautas de control.

e Medidas de seguridad y salud.

El estudio se someterda a revision del Interventor, quien lo aprobara cuando lo
considere adecuado, indicando en la aprobacion los métodos aceptados. Tal
autorizaciéon no exime al Constructor de su responsabilidad por las operaciones aqui
sefaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de la legislacion vigente en
materia medioambiental, de seguridad y salud y de transporte y almacenamiento de
los productos de la construccion; asi como de las demdas condiciones pertinentes
establecidas en los documentos del contrato.

El Constructor sera responsable de todo dafio causado, directa o indirectamente, a las
personas, asi como a redes de servicios publicos, o propiedades cuya destruccion o
menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la ejecucion de
los trabajos contratados. El Constructor, de acuerdo con las disposiciones vigentes,
debera colocar sefiales y luces que indiquen, durante el dia y la noche, los lugares
donde se realicen trabajos de demolicién o remocion.

Los trabajos se deberan efectuar en tal forma que produzcan la menor molestia posible
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a los trabajadores de las Plantas de Tratamiento y a las personas de las zonas
proximas a la obra.

El Interventor considerara terminados los trabajos de demolicién y remocién cuando la
zona donde ellos se hayan realizado quede despejada, de manera que permita
continuar con las otras actividades programadas, y los materiales sobrantes hayan sido
adecuadamente dispuestos de acuerdo con lo que establece la presente especificacion.

En general, en caso de que por el uso de procedimientos inadecuados resultara dafiado
o removido cualquier elemento que no esté contemplado en el proyecto, sera de cargo
y costo del Constructor la reposicion de este a entera satisfaccion del Interventor.

3. DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO

Se refiere a la demolicién parcial o total y en la oportunidad autorizada por la
Interventoria, de Estructuras de Concreto Reforzado, mediante la utilizacion de Medios
Manuales y/o mecanicos.

Previo a la ejecucion de esta Actividad, el CONTRATISTA adoptara las medidas de
seguridad necesaria y suficiente que impidan dafios y/o perjuicios a los residentes y/o
a la Infraestructura existente en las zonas donde se realizan las demoliciones o donde
se estan acopiando los escombros resultantes. En cualquier caso, el CONTRATISTA
sera el responsable de reparar, a satisfaccién del perjudicado y de la Interventoria,
todo dafno o perjuicio que se cause con estas demoliciones. EIl CONTRATISTA sera el
responsable de coordinar el avance de las demoliciones de manera que siempre se
garantice que los escombros seran retirados de la Obra dentro de las 48 horas
siguientes a su produccion.

Medida y Forma de pago

La unidad de medida serd el Metro Cubico (M3), medido en su estado inicial y con
aproximacion a un decimal, de Demolicion de Estructura en Concreto, con o sin
refuerzo, debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoria.

El pago se hara al costo unitario mds A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los
costos de: Herramientas menores, Herramientas para demolicion, Transportes internos
de los escombros, prestaciones Sociales y demas costos laborales, y otros costos
varios requeridos para su correcta ejecucién y funcionamiento, siendo ésta la Unica
remuneraciéon que recibird el Contratista por este concepto. No habra pagos adicionales
al CONTRATISTA en razén del espesor, volumen, refuerzo y/o resistencia del Concreto
demolido.

item de pago

‘ 3. ‘ DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO ‘ M3

4. DEMOLICION DE TUBERIA DE GRES O CEMENTO DE 400 MM (16"') A 600 MM

(24'")

Cuando estas estructuras se encuentren en servicio, el Constructor no podra proceder
a su demolicion hasta cuando se hayan efectuado los trabajos necesarios para no
interrumpir la circulacién de estd o el cierre de la red o redes programadas con el
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prestador del servicio. El disefo y la construccién de las obras provisionales destinadas
a mantener el servicio seran de cargo y responsabilidad del Constructor.

Las demoliciones de tuberia se efectuaran cuando la de la nueva obra esté en servicio,
salvo que el pliego de condiciones o los documentos del proyecto lo establezcan de
otra manera.

Si las tuberias no se encuentran en servicio las actividades de demolicion podran ser
autorizadas por la Interventoria una vez se verifique las caracteristicas de las mismas.

Los trabajos de demolicidon y remocién se deberan realizar en condiciones de luz solar.

Sin embargo, cuando se requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado por la
INTERVENTORIA o se deban evitar horas pico por alguna labora realizada por el
operador del servicio, el Interventor podra autorizar el trabajo en horas de oscuridad,
siempre y cuando el Constructor garantice el suministro y operaciéon de un equipo de
iluminacidn artificial que resulte satisfactorio para aquel.

Si el Constructor no ofrece esta garantia, no se le permitirda el trabajo nocturno y
debera poner a disposicion de la obra el equipo y el personal adicionales para
completar el trabajo en el tiempo especificado, operando Unicamente durante las horas
de luz solar.

Medida y Forma de pago

La medida para la demolicion de tuberias sera por (m), incluido el cargue retiro y
disposicién final para los items relacionados, se ejecutard de acuerdo con los planos, la
presente especificacion, y las instrucciones del Interventor. El precio incluye los costos
por suministro de equipos, transportes, personal y mano de obra y todos los demas
costos directos, indirectos, administrativos, e imprevistos y utilidades del
CONTRATISTA que requiera para cumplir con el alcance de la presente especificacion.

item de pago

4. DEMOLICION DE TUBERIA GRES O CEMENTO DE 400 MM (16") A | ML
600 M (24")
EXCAVACIONES

GENERALIDADES EXCAVACIONES

Las excavaciones comprenden todas las operaciones destinadas a la remocion y
extraccion de cualquier clase de material y actividades tales como entibar, acodalar,
tablestacar, entarimar, bombear aguas, retirar derrumbes y cualquier otra que, por la
naturaleza del terreno y caracteristicas de la obra, debe ejecutar con la ayuda de
picas, palas, explosivos y equipos mecanicos.

Las excavaciones se ejecutaran como se especifica en este numeral de acuerdo con las
lineas y pendientes que se muestran en los planos o como lo indique el Interventor.

Podran ejecutarse por métodos manuales o mecanicos de acuerdo con los
procedimientos establecidos o las indicaciones de la Interventoria. Durante el progreso
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del trabajo puede ser necesario o0 aconsejable variar las dimensiones de las
excavaciones mostradas en los planos, contenidas en las especificaciones o
recomendadas por la Interventoria. Cualquier variacion en las cantidades como
resultado de esos cambios, se reconocera al Contratista a los precios unitarios fijados
en el contrato para cada uno de los items de excavacién. Si los materiales encontrados
a las cotas especificadas no son apropiados para el apoyo de las estructuras o tuberias,
0 sea necesario excavar a una profundidad adicional, la excavacién se llevara hasta
donde lo ordene el Interventor.

El Contratista debera hacer las previsiones necesarias para garantizar la estabilidad de
los taludes de las excavaciones y de las construcciones aledafas.

Todos los equipos que vayan a ser utilizados en las excavaciones deberan tener la
aprobacion de la Interventoria.

Cuando las excavaciones se ejecuten mediante el empleo de equipo mecanico se
dejara el margen suficiente para pulir y perfilar manualmente las superficies de
acuerdo con las alineaciones y dimensiones especificadas.

La base de las excavaciones y los taludes que reciban vaciado directo de concreto,
deberan pulirse hasta las lineas o niveles indicados en los planos o autorizados por el
Interventor. Si las superficies mencionadas no quedan en contacto directo, la
excavacion se hard con las dimensiones que, a juicio del Interventor, permitan la
colocacion de las formaletas.

En los sitios que presenten deficiente capacidad de soporte, o cuando el material que
se encuentre al nivel de la rasante proyectada no sea aceptable, a criterio del
Interventor, la excavacion se profundizara hasta donde él lo indique.

Las excavaciones en material comun ejecutadas en terrenos como arcilla blanda,
arena, barro, lodo, capa vegetal y en general, todo material que pueda removerse con
picos de mano o con excavadoras mecanicas, se clasificara como material comun.

Las excavaciones en material comin bajo agua son las que necesitan de un bombeo
constante y permanente para el adecuado manejo y control de las aguas freaticas y
subterraneas, asi como las excavaciones ejecutadas en lugares pantanosos, con alto
contenido de barro y lodo.

Las excavaciones con humedad temporal provenientes de aguas lluvias o de la rotura de
desagles y tuberias de acueducto, no daran lugar a clasificacion como tierra bajo agua.

Todas las lineas existentes de acueducto, alcantarillado, energia, teléfonos y otros
servicios publicos que aparezcan en las excavaciones o que queden en el area de las
obras seran protegidas de tal manera que no causen danos a las mismas ni
interrupciones en los servicios. En caso de que ocurran dafios, el Contratista debera
repararlos a la mayor brevedad posible y a su costa, sin derecho a reclamos.

Las excavaciones y sobre-excavaciones hechas para conveniencia del Contratista y las
ejecutadas sin autorizacion escrita de la Interventoria, asi como las actividades que
sea necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, seran por cuenta
y riesgo del Contratista. La Interventoria no reconocera ningun exceso sobre las lineas
especificadas.

Antes de iniciar la excavacién se precisara el sitio por donde pasan las redes existentes
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de servicios. Si es necesario remover alguna de estas instalaciones se deberan
desconectar todos los servicios antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger
adecuadamente las instalaciones que van a dejarse en su lugar. También se hara un
estudio de las estructuras adyacentes para determinar y asumir los posibles riesgos
que ofrezca el trabajo.

No se permitirdn voladuras que puedan perjudicar los trabajos o estructuras vecinas.
Cualquier dafio resultante de voladuras indiscriminadas, incluyendo alteraciones o
fracturas de materiales de fundacion, o que estén fuera de las lineas de excavacion,
sera reparado por el Contratista a su costo.

Sin  excepcion los bordes de las excavaciones deberan ser suficientemente
resguardados por medio de vallas, mallas, cintas y sefializaciones. Durante la noche el
area de riesgos potenciales quedara senalizada por medios luminosos y a distancias
suficientes para prever el peligro.

Los materiales resultantes de las excavaciones son propiedad de la Empresa Operadora
de los Servicios de Acueducto y/o Alcantarillado del Municipio donde se ejecutan las
obras, igualmente las tuberias (u otros que a juicio de ésta se consideren de provecho)
que resulten de zanjas con motivo de la construccion o reemplazo de redes de
acueducto y alcantarillado.

Al hacer excavaciones en zonas pavimentadas, no debera mezclarse el afirmado con
los demds materiales que se puedan extraer con el fin de buscar su futura
reutilizacion.

El material de las excavaciones se depositara evitando, en todo momento, obstaculizar
la entrada a edificaciones, A cada lado de la zanja se debera dejar una franja de 0.60
m libre de tierra excavada, escombros, tubos u otros materiales que obstruyan la
misma.

Adicionalmente antes de iniciar la excavacion, el Contratista deberd someter a estudio,
revision y aprobacion por la Interventoria con quince (15) dias de anticipacion o en el
periodo de tiempo exigido por la Interventoria, una memoria técnica detallada, en la
cual se indiquen los métodos de excavacion que se propone emplear, el personal y
equipos asignados, rendimientos, el programa de ejecuciéon de los trabajos, la
investigacion de las interferencias, la localizacion y el manejo de las redes de energia
afectadas por la obra de presentarse, manejo de aguas, retiro de sobrantes, manejo
del entorno ambiental etc. El Contratista sélo podra iniciar la excavacién una vez que la
Interventoria haya aprobado tales procedimientos y métodos de excavacion. Si en
opinidon de la Interventoria los métodos de excavacion adoptados por el Contratista no
son idéneos, el Contratista deberd hacer todos los cambios y ajustes en los
procedimientos que sean necesarios para obtener resultados eficientes. Todos los
costos en que se incurra por razén de tales cambios seran por cuenta del Contratista.
La aprobacion por parte de la Interventoria de los métodos de excavacion no exime al
Contratista de su responsabilidad sobre los efectos que tales procedimientos puedan
tener para la obra ni de reparar a su costa todos los dafios o perjuicios que se causen a
otras propiedades de terceros o de la misma obra.

Clasificacion
Si para la obra existen estudios de suelos o estudios geoldgicos suficientes, al

momento de iniciar una excavacion habra una clasificacién previa de la Interventoria y
el Contratista sabra la clase de material que se extraera. Si en la ejecucion de una
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excavacion el Contratista o la Interventoria consideran que hay un cambio en la
clasificacién anterior, conjuntamente Interventor y Contratista verificaran,
reclasificaran y se medira el material ya excavado dejando los puntos de referencias
facilmente determinables para medir el volumen con la nueva clasificacién.

Para efectos del pago, las excavaciones se clasificaran atendiendo al siguiente orden,
definiciones y denominaciones:

1. Por tipo de material excavado

Excavacion en roca

Se define como roca para el pago de excavaciones, aquel material cuyo tamafio exceda
de 0.35 m3 y la dureza y textura sean tales que no puede excavarse por métodos
diferentes de voladuras o por trabajo manual por medio de fracturas o cufas
hidraulicas, segun las condiciones del lugar o las caracteristicas de la roca. La
excavacion en roca tendra sub-clasificacion segun la profundidad y no se distinguira
roca humeda o seca.

Excavacion comin en tierra

Es aquel material que no se asimila a la clasificacidon de roca ya definida y que puede
extraerse por los métodos manuales normales o mecanicos utilizando las herramientas
y equipos de uso frecuente para esta clase de labor: barras, picas, palas
retroexcavadoras. La arcilla, el limo y la arena son ejemplo de este tipo de materiales.

Excavacion en conglomerado

Es aquel material que no se asimila a la clasificacion de roca y tierra ya definida y que
pueden extraerse por los métodos manuales normales o mecanicos utilizando las
herramientas y equipos de uso frecuente para esta clase de labor: barras, picas, palas
retroexcavadoras.

Entre estos materiales estan cascajo, material de base y sub-base, piedras con tamafio
inferior a 0.33 m3, arcilla muy dura, el pendn, la grava, las piedras sueltas y cantos
rodados de volumen hasta 1/3 por m3, la roca blanda o desintegrada, la pizarra y el
material que por encontrarse muy amalgamado con las piedras sueltas o rocas, se
haga dificil su remocion, a juicio del Interventor; todas las excavaciones, se clasificaran
segun la profundidad. Se considera conglomerado, piedra y cascajo con tamafo
inferior o igual a 0.5 m.

Excavacion himeda

Es aquella que se ejecuta por debajo del nivel freatico existente en el momento de
hacer la excavacidon y que exige el uso continuo de bombeo para extraccion.

No se considera como excavacion hiumeda la debida a las lluvias, infiltraciones, fugas
de acueducto, aguas procedentes de alcantarillados existentes, aguas perdidas o de
corrientes superficiales que puedan ser corregidas o desviadas sin necesidad de
bombeo.

2. Por profundidad

Excavacion de 0 a 2.0 m de profundidad
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Es aquella que se hace a una profundidad menor de 2.0 m medidos desde la superficie
original del terreno excavado, aplica para las cuatro (4) clasificaciones de tipo de
material (roca, comudn en tierra, conglomerado y hiumeda).

Excavacion de 2.0 a 4. 0 m de profundidad

Es aquella que se hace a una profundidad entre 2.0 m y 4.0 m medidos desde la
superficie original del terreno excavado; aplica para las cuatro (4) clasificaciones de
tipo de material (roca, comun en tierra, conglomerado y hiumeda).

Excavacion mayor 4.0 m de profundidad

Es aquella que se hace a una profundidad mayor a 4.0 m medidos desde la superficie
original del terreno excavado; aplica para las cuatro (4) clasificaciones de tipo material
(roca, comun en tierra, conglomerado y humeda).

3. Por excavaciones de zanjas para acueducto, alcantarillado y drenajes

Este trabajo se ejecutara atendiendo las normas dadas anteriormente y comprende la
remocion del suelo necesaria para la construccién de las redes de acueducto y
alcantarillado, tal como se muestran en los planos; también incluira, la excavacion
requerida para las conexiones domiciliarias, cdmaras de inspeccion, cajas, nichos y
cualquier excavaciéon que en opinion del interventor sea necesaria para la correcta
ejecucion de las obras.

No podra iniciarse la ejecucion de zanjas en las vias publicas mientras no se haya
obtenido el permiso correspondiente y colocado las sefiales visibles de peligro y desvio
que exija la Empresa Operadora de los Servicios de Acueducto y/o Alcantarillado o el
Municipio donde se efectuaran las obras. Estos avisos sélo serdn removidos cuando la
obra esté terminada y se haya retirado la tierra sobrante; especial cuidado se tendra
con las sefiales para que siempre estén colocadas, de tal forma que los transelntes y
vehiculos puedan prever el peligro con suficiente antelacion.

En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado
que garantice la seguridad del personal que trabaja dentro de la zanja, con el equipo
de seguridad industrial necesario para garantizar al maximo su integridad fisica. El
Contratante no se hard responsable de dafios que se ocasionen a terceros, por causas
imputables al Contratista.

5. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN DE 0,00 A 2,00M
6. EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE 2,01 A 4,00M
7. EXCAVACION A MAQUINA CUALQUIER PROFUNDIDAD

En los sitios donde sea posible y no se pongan en peligro las edificaciones contiguas a
las obras y a juicio del Interventor y el Contratante, se podra utilizar maquinaria para
realizar las excavaciones utilizando retroexcavadoras, cargadores y cualquier tipo de
maquinaria utilizada para realizar labores de excavacion.

Cuando se hagan excavaciones a maquina, no se tendran en cuenta para el pago las
clasificaciones por profundidad o por clase de material (comdn en tierra,
conglomerado, roca o humeda).

Para el pago de las excavaciones a maquina no se tendran en cuenta los volimenes de
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excavacion requeridos para la operacidon de la maquina o sus accesos.
Ancho de las zanjas

Las paredes de las zanjas se excavaran y mantendran practicamente verticales,
excavadas uniformemente de modo que el espacio entre las paredes y la tuberia sea
igual. Se variard el ancho de las excavaciones cuando se requiera entibado de
cualquier clase y se conservaran los anchos que adelante se indican, entre las caras
que miran al centro de la zanja.

El ancho minimo aconsejable de la zanja deberd mantenerse sin tener en cuenta el tipo
de suelo sobre el cual se colocara la tuberia, la profundidad de la excavacién, ni el
método de compactar el lleno.

Las zanjas tendran los siguientes anchos:

DIAMETRO DE LA TUBERIA ANCHO EN METROS
75y 100 mm (3" y 4”) 0.40
150 y 200 mm (6” y 8”) 0.60

250 y 300 mm (10” y 12") 0.70
375y 400 mm (15" y 16”) 0.80
450 mm (18") 0.90
500 y 525 mm (20" y 21") 1.00
600 mm (24") 1.10
675 mm (27") 1.20
750 mm (30") 1.30
825 mm (33") 1.40
900 mm (36") 1.60
1000 mm (40") 1.80
1500 mm (60") 2.30

El ancho de las zanjas con profundidades superiores a 2.0 m. o para condiciones
especiales serd concertado con el interventor, quien podrd también ordenar o
autorizar la excavacién de las zanjas con taludes. En este Ultimo caso, se procurara
que las paredes sean estables. Para las zanjas excavadas con taludes, los anchos
especificos se refieren al ancho en el fondo de la zanja.

Profundidad de las zanjas

Las zanjas para la colocaciéon de las tuberias de acueducto o alcantarillado tendran las
profundidades indicadas en los planos. Cuando en la ejecucién de las zanjas se emplee
equipo de excavacién, las excavaciones se llevaran hasta una cota de 0.2 m por
encima de la indicada en los cortes y excavar el resto por medios manuales y en forma
cuidadosa, para no alterar la fundacion y poder dar al fondo forma adecuada para que
los conductos queden completamente apoyados y no trabajen a flexion.

Si los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocacién de las tuberias no
son apropiados para la fundacion de los mismos, o se requiere la colocaciéon de
concreto de atraque, la excavacion se llevara hasta las profundidades indicadas por el
interventor quien también indicard el material de base a utilizar. Las actividades
adicionales ordenadas por el interventor se medirdn y pagaran asimildndolas a los
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items y precios del contrato.

Cuando las excavaciones se hagan en roca, se llevaran hasta una cota por lo menos
0.10 m por debajo de la indicada en los cortes, para rellenarlas con material
seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado.

Saneamiento de las zanjas

De encontrarse aguas residuales en las zanjas donde vaya a extenderse la red de
acueducto, sera necesario eliminarlas y desinfectar la zona contaminada con hipoclorito
o sustancias similares y antes de extender las redes se requerird aprobacion del
interventor.

Excavacion para estructuras varias

Se deberan ejecutar las excavaciones necesarias para la construccion de las cajas de
valvulas, pozos de inspeccién, pozos de acceso, transiciones, anclajes, ventosas, bocas
de acceso y demas estructuras mostradas en los planos o que ordene la Interventoria.

Las lineas de pagos para excavacion de estructuras seran las dimensiones exteriores
de dichas estructuras mas 50 cm perimetrales, salvo especificaciones de la
INTERVENTORIA. Las camaras de caida y cajas de valvulas y demas, construidas en
concreto, tendran como linea de pago las dimensiones exteriores mostradas en los
planos o indicadas por EL INTERVENTOR de acuerdo con el presupuesto de cantidades
y precios, salvo especificacion o consideracion de la INTERVENTORIA.

EL CONTRATISTA ejecutard las excavaciones de forma tal que reduzcan al minimo las
posibilidades de derrumbes y debe llevar a cabo las obras de proteccion necesarias.
Todos los materiales provenientes de derrumbes seran retirados por EL CONTRATISTA
como, cuando y donde lo ordene EL INTERVENTOR.

Los dafos y perjuicios ocasionados por derrumbes estaran a cargo del CONTRATISTA y
correran por su cuenta los trabajos para restaurar la obra, inmueble o instalacion
afectada. Los costos deberan incluirse en el analisis de precios unitarios por metro
cubico de excavacion.

EL CONTRATISTA procederda a reparar cualquier dafio que cause directa o
indirectamente en la propiedad particular. EL INTERVENTOR constatara la reparacion
del dafio o el arreglo por compensacion si asi lo prefiere la persona afectada con el
dafio.

EL CONTRATISTA se compromete a llevar adelante de la zona de trabajo, cuando fuere
necesario, un frente de investigacién con el objeto de conocer con anticipacién y mayor
exactitud el terreno donde se va a trabajar. Cuando se requiera hacer excavaciones
adicionales para determinar localizacion de estructuras subterraneas probablemente
existentes, EL CONTRATISTA hara las excavaciones y exploraciones necesarias previa
aprobacion del INTERVENTOR.

Explosivos y voladuras

La adquisicion, transporte, almacenamiento y utilizacion de explosivos y demas
elementos inherentes se haran con el permiso expedido por las autoridades
competentes, atendiendo las instrucciones y normas del fabricante y la reglamentacion
que existe al respecto por parte del gobierno y las fuerzas armadas de Colombia y bajo
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la Unica responsabilidad del Contratista.

En ningln caso los fulminantes, espoletas o detonantes, podran ser transportados o
almacenados en conjunto con los explosivos.

Las excavaciones por medio de voladuras se ejecutaran destapando suficientemente
las rocas que van a ser fracturadas para conocer su tamafio, forma, dureza,
localizacidén de grietas y asi orientar adecuadamente las perforaciones, de acuerdo con
los estudios que se tengan para evitar, al maximo, los perjuicios que puedan
ocasionarse en zonas aledafias a la voladura.

Las perforaciones se haran del diametro, direccién y profundidad técnicamente
requeridas para que, al colocar y activar las cargas debidamente calculadas vy
controladas, se logre el maximo rendimiento en la quema con el minimo de riesgos.
Para proteger al maximo, las estructuras adyacentes, las personas y las vecindades, la
zona de voladura se cubrird con tablones, redes o mallas que impidan el lanzamiento
de particulas menores fuera de la zona que se desea controlar.

Solamente personal competente y autorizado debidamente por el Contratista y con el
visto bueno del interventor, podra manejar, transportar y activar los diferentes
explosivos o inactivarlos y destruirlos cuando se encuentren deteriorados.

Se atenderan todas las normas vigentes de seguridad que rigen en cuanto a numero
de cargas que se puedan activar a un mismo tiempo, longitudes de mecha de
seguridad, manejo de fulminantes, prevencién en caso de tormentas eléctricas,
equipos de radio teléfono, utilizacion de herramientas metalicas, proteccién contra
humedad, almacenamiento, transporte o cualquiera otra actividad relacionada con la
aplicacién correcta de las normas de seguridad.

No obstante, la aprobacién que da el interventor a las diferentes actividades que
desarrolle el Contratista con los explosivos, en ningln momento eximira a éste ultimo
de sus responsabilidades y, por lo tanto, el Contratista estad obligado a reparar por su
cuenta y riesgo todos y cada uno de los dafios que se causen a personas o propiedades
vecinas.

Cuando sea necesario, se podran efectuar ciertas excavaciones en roca, por medio de
cuias y otros sistemas diferentes a la excavacidén con explosivos.

El costo que conlleva a ejecutar todas las instrucciones y acatar las normas antes
relacionadas, lo mismo que las suspensiones temporales de los trabajos y todas las
demas medidas de seguridad necesarias, se considerara incluido en el precio del item o
items que impliquen la excavacioén en roca.

Proteccion de las superficies excavadas

Sera responsabilidad del constructor la estabilidad de todas las excavaciones y taludes
temporales y deberd proteger todas las superficies expuestas por las excavaciones
hasta la iniciacion de los trabajos de relleno requeridos por la obra.

La proteccidon y soporte incluird el suministro y remociéon de todos los entibados vy
acodalamientos necesarios, asi como las instalaciones necesarias para el manejo de
aguas superficiales y la evacuacion de aguas subterraneas y el suministro y
mantenimiento del sistema de drenaje y bombeo que se requieran para estabilizar los
taludes y evitar que el agua penetre en las excavaciones; se ejecutaran de acuerdo
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con lo especificado en los numerales anteriores.

DERRUMBES

En el evento que se presenten derrumbes en los taludes, por descuido o negligencia
del Contratista o a actividades mal ejecutadas por él, éstos deberan ser retirados por el
Contratista a su propio costo. Si causasen perjuicios al personal de la obra o a terceros
0 se requieran reparaciones, las indemnizaciones deberan ser cubiertas por el
Contratista a su propia cuenta.

En aquellos casos en los cuales se lograse demostrar que la causa de los derrumbes en
los taludes no obedece a causas imputables al Contratista, éste se retirara y el costo se
pagara segun el volumen removido al precio pactado segun la profundidad y tipo de
material.

Como procedimiento adoptado para un adecuado manejo socio ambiental de la obra,
La Entidad exige que al finalizar el dia de trabajo no se tengan brechas de excavacién
abiertas, para lo cual en la programacién de obra diaria se debera tener en cuenta: “lo
que se excava se llena”.

Si por alguna razén no se logra cumplir con tal exigencia se debera aislar y sefializar la
zona excavada de tal manera que se minimice el riesgo que representa tal situacion de
obra a la comunidad.

En el evento que por la omisidn a esta exigencia se presentasen accidentes o dafios a
terceros, las indemnizaciones y/o reparaciones que resultasen deberdn ser asumidos
por el Contratista a su propio Costo.

Medida y pago

La medida para el pago de las excavaciones sera el volumen en metros cubicos (M3)
aproximados a dos decimales de material excavado comprendido entre la superficie
natural del terreno y las lineas y cotas mostradas en los planos o establecidas en estas
Especificaciones, para cada uno de los tipos de excavacion.

La medida del volumen de las excavaciones se hara por el método de areas promedias
de secciones transversales consecutivas, localizadas a distancias convenientes de
acuerdo con la configuracion del terreno. Dichas areas estaran limitadas por las lineas
del terreno original y las lineas indicadas en los planos de construccién o por el
Interventor.

En las excavaciones para construccién de estructuras, la medida se efectuard teniendo
en cuenta el sobre-ancho autorizado por el Interventor para la colocaciéon de las
formaletas. Los volumenes se calcularan por el método anterior o asimilando los
espacios excavados a figuras geométricas.

El Contratista podra cambiar la técnica para la realizacion de excavaciones de
ejecucion manual por excavacion mecanica con la aprobacidén de la Interventoria y se
pagara al precio pactado como excavacion mecanica; las excavaciones a las que se le
tenga programada ejecucion mecanica y que el Contratista las ejecute manualmente,
se pagaran al precio pactado en el contrato como excavacion mecanica.

items de pago
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|5 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN DE 0,00 A 2,00M EN

IB | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE 2,01 A 4,00M M3 |

|7 | EXCAVACION A MAQUINA CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 |

8. RELLENO CON ARENA LAVADA, GRAVA O MIXTO

9. RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA

10.RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SUBBASE B-200 (RECEBO
SELECCIONADO)

Se refiere este numeral a llenos con materiales compactados por métodos manuales o
mecanicos, en zanjas y apiques para construccion o mantenimiento de redes de
acueducto y alcantarillado, drenajes o en aquellas excavaciones cuyas condiciones se
asimilen a las ya descritas, a criterio del Interventor.

El lleno de la zanja se podra iniciar sélo cuando la Interventoria lo autorice con base en
la revision de la nivelacion y la cimentacién. La utilizacidon de equipo mecanico para la
compactacién de los llenos sélo se permitird una vez se haya alcanzado una altura de
0.30 m sobre la clave de la tuberia. Por debajo de este nivel se utilizaran pisones
manuales o mecanicos.

Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el terreno que servird de base deberd estar
totalmente libre de vegetacion, tierra organica, y materiales de desecho de la
construccién y las superficies no deberan presentar zonas con aguas estancadas
inundadas.

Excepto cuando se especifique algo diferente, no deberd colocarse relleno hasta
cuando se haya removido el entibado correspondiente a la franja sobre la cual se
colocara la capa de relleno. Sélo se podran colocar rellenos directamente contra una
estructura de concreto, cuando se hayan removido todos los encofrados y entibados y
las estructuras hayan adquirido la resistencia suficiente que le permita soportar las
cargas impuestas por los materiales de relleno

El lleno de las zanjas se hara simultdneamente a ambos lados de las tuberias, de tal
manera que no se produzca desequilibrio en las presiones laterales.

Cuando el lleno se coloque sobre un piso existente, éste debe escarificarse para
obtener una buena adherencia entre el piso y el lleno. Se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

A. Materiales para lleno

Puede utilizarse material de excavacidon seleccionado como material de lleno sobre las
tuberias, siempre y cuando cumpla con las condiciones de compactacion Proctor
estandar modificado del 85%, para el evento de existir sobre este material de base y
sub-base para pavimentos. En zonas donde el uso dado al suelo sobre las tuberias no
requiera el porcentaje de compactacion Proctor estandar modificado del 85%, sera el
Interventor quien determine el valor de compactacion y la calidad del material de
excavacion a utilizar como material de lleno sobre la tuberia o alrededor de estructuras
semi enterradas.
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En zonas para cimentacion de estructuras y sustitucion de suelos podra utilizarse
material de préstamo, material de excavacién seleccionado, afirmado, recebo, piedra
media songa para sustitucion de suelo y especialmente los materiales establecidos
segun lo indicado en el presupuesto del Proyecto, para lo cual la calidad del mismo y
las caracteristicas estructurales deberdn ser aprobadas por el interventor y cumplir las
exigencias del disefio.

De acuerdo con el tipo de trabajo, la interventoria podra ordenar los ensayos
necesarios (limites de Atterberg, humedad natural, Proctor estandar, granulometria, y
otros) para determinar su aceptacion como material de lleno.

Si se van a utilizar materiales obtenidos por fuera del area de la obra, (o de préstamo)
el Contratista presentard los resultados de los ensayos necesarios (compactacion, CBR,
y otros que se consideren necesarios) con base en los cuales la Interventoria podra
autorizar su utilizacion.

Se rechazan como materiales de lleno la materia organica, arcillas expansivas, material
granular mayor de 100 mm, escombros, basuras y cenizas volcanicas que no cumplan
las siguientes condiciones minimas, densidad humeda igual a 1.4 ton/m3, Densidad
seca igual 0.95 ton/m3, Cohesion igual a 2.5 ton/m3, y angulo de friccion interno igual
16° o humedad natural que por su exceso no permita obtener el minimo porcentaje de
compactacion especificado.

Se considera como lleno con material de zanjas o selecto de la excavacién, aquel que
se haga con material extraido del area o zona de los trabajos. El Contratista esta en la
obligacién de seleccionar, transportar, almacenar y proteger los materiales aptos para
llenos, sub-base y base que se obtengan como resultado de las excavaciones, todo lo
anterior a su costo y bajo su responsabilidad. Estos materiales son propiedad de la
entidad contratante y el Contratista deberda emplearlos, en primer lugar, para las
actividades previstas en la obra.

El Contratista tomara por su cuenta y riesgo las medidas necesarias, para evitar que se
aumente el contenido de humedad de los materiales para lleno por causa de la lluvia.
Tal proteccidon podra hacerse por medio de cunetas interceptoras, cubriendo con telas
impermeables, compactando el material en depdsito, si estd suelto, o por cualquier
otro método aprobado por el Interventor.

La ultima capa del lleno se colocara cumpliendo las densidades ya especificadas o
aquellas indicadas por el interventor, de acuerdo con la destinacion que se le haya
dado.

Los materiales para los rellenos se obtendran, segun el caso, de las excavaciones o de
las fuentes seleccionadas por el Contratista y aprobadas por el CONTRATANTE. Por lo
menos 30 dias antes de que el Contratista se proponga iniciar los trabajos de relleno,
deberd someter a la consideracion del CONTRATANTE las fuentes de materiales y
deberd presentar muestras representativas y los resultados de los ensayos de
laboratorio. El suministro de las muestras y los ensayos no seran objeto de pago
adicional. No se hara pago por separado por la explotacion, procesamiento, seleccion,
apilamiento o transporte de cualquier material de relleno.

De acuerdo con lo sefialado en los planos los rellenos se determinan de acuerdo con la
siguiente clasificacion:

e Relleno para cimentacién de tuberias puede ser en Arena o Gravilla o material de rio
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de acuerdo con las caracteristicas definida en el estudio geotécnico del proyecto, para
atraque se debe usar el mismo material utilizado para la cimentacion.

e Relleno para el recubrimiento inicial de la tuberia que debe protegerla de impactos
exteriores, este llega hasta 15 cm, sobre el lomo del tubo puede usarse el mismo
material de cimentacion y atraque o un material seleccionado bajo en plasticidad.

¢ Relleno final depende de la rasante, tanto en su caracteristica como en la altura que
se encuentra el lomo del tubo con respecto a ella. Por eso el relleno puedes ser
material seleccionado de excavacidn o material seleccionado para conformar la
estructura de la via, o la combinacidon de los dos, si se trata de andenes o zonas
peatonales.

Rellenos en arena de rio

Antes de colocar el material en el fondo de la zanja, esta debe estar preparada de
acuerdo con la pendiente, la altura definida en los planos; el fondo de la zanja debe
estar limpio de piedras, de material suelto que contamine el material que sirve de
cimentacion a la tuberia, lo mismo que mantener la superficie libre de agua, en caso
de que esto Ultimo sea imposible por el nivel freatico del terreno se aconseja a
remplazar este material de cimentacion por Gravilla o triturado maximo de V>”.

Para tuberia de PVC o GRP la altura minima de cimentacion es de 15 cm, donde se
colocarad la arena que después de acomodada se compactara con piséon de mano,
teniendo en cuenta la zona donde ira la campana/unién para prevenir contaminacion
en el momento de conectar los tubos.

Para el atraque puede utilizarse la Arena efectuando la misma operaciéon de acomodo y
compactacién evitando el contacto con la tuberia y evitando la migracién de finos hacia
la boca del tubo instalado, para ello debe utilizar un tapon plastico que selle la boca de
la campana.

El relleno inicial que se eleva hasta 15 cm, sobre el lomo del tubo puede ser relleno
con este material dando una compactacion por medio manual (pisén de mano),
evitando el contacto con la tuberia ya instalada.

Rellenos en gravilla

Este material se usa para la misma funcién descrita en la actividad anterior, pero dado
su cualidad de poder ser usado como material filtrante es muy practico en los terrenos
de alta humedad. Su colocacion se hace siguiendo las mismas instrucciones dadas para
el relleno de arena; y deberd ser usado tanto para la cimentacién atraque y relleno
inicial de la tuberia. La gravilla o el triturado de cantera tendrd como tamafio maximo
",

Estos materiales son usados para la cimentacidon atraque y proteccion de tuberias
instaladas en zanja y deben cumplir con las siguientes caracteristicas.

La arena debera ser limpia y tener un contenido de finos (porcentaje que pasa el tamiz
#200) menor del cinco por ciento (5%) de su peso y su gravedad especifica mayor de
2.4.

La gravilla debe tener un tamafo no mayor de 3/4 de pulgada. Se aceptan materiales
con las granulometrias siguientes:
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Relleno tipo 1 (ARENA DE RIO Y GRAVILLA)

. Porcentaje que pasa

e Gravilla Arena

314" 100

1/2" 90 - 100

3/8" 100

No. 4 0-15 95 - 100

No. 8 0-5 80 - 100
No. 16 50 - 85
No. 30 25-60
No. 50 10-30
No. 100 2-10
No. 200 0-5

El relleno se colocara, acomodara y compactara debajo de la tuberia en forma tal que
le asegure un soporte uniforme y firme en toda su longitud; los métodos de
compactacién que se utilicen deberan orientarse a conseguir este objetivo principal.

El material por compactar debera estar a la humedad adecuada para lograr obtener la
densidad requerida o deseada. Los métodos y equipos de compactacion deberan ser
aprobados por el CONTRATANTE. La densidad relativa del relleno con arena debera ser
mayor del setenta por ciento (70%).

Rellenos en recebo (tipo 2)

Esta especificacién se refiere al suministro, colocacién y compactacién de material de
recebo aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de acuerdo
con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en los planos del proyecto o que
establezca el Interventor.

Es un material seleccionado de cantera, el cual se usara para relleno en la parte
superior de la zanja por encima del relleno inicial, debe estar libre de piedra que
supere el tamano de 10 cm, de didametro y extender en capas no mayores a 15 cm, y
compactado por medio mecanico, ya sea con compactador tipo canguro o con vibro
compactador tipo Benitin. Para relleno en vias debe alcanzar el nivel de la sub-rasante
para recibir el relleno de la estructura de la via de acuerdo con el disefio de la misma.

Este relleno es el constituido por materiales de recebo que no contenga limo organico,
materia vegetal, basuras, desperdicios o escombros. El tamafo maximo nominal del
agregado por utilizar debe ser el menor entre el calculado con los 2/3 del espesor de la
capa compactada o cinco (5) centimetros.

El limite liquido debe ser menor del cuarenta y cinco por ciento (45%) y el indice de
plasticidad menor del doce por ciento (12%). El contenido de materia organica debe
ser menor del uno por ciento (1%).

El contenido de finos (porcentaje que pasa por el tamiz #200) deberd ser inferior al

veinticinco por ciento (25%), y el indice de plasticidad del material que pasa por el
tamiz #40 serd menor de 10. El material debera cumplir la siguiente granulometria:
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Relleno tipo 2 (RECEBO)

Porcentaje que

Tamiz pasa

Recebo
3 100

1 70 - 100
No. 4 30-75
No. 40 10 - 50

No. 200 5-30

Cuando este relleno se utilice para atraque de tuberias, se debera colocar y compactar
a cada lado del tubo o tubos en capas horizontales no mayores de quince (15)
centimetros de espesor final. La compactacion se hara con pisones apropiados o
planchas vibratorias y con la humedad éptima, a fin de obtener una compactacién
minima del 95% del Proctor Modificado.

El material componente del relleno se colocard y compactard en capas simétricas
sucesivas como minimo hasta quince (15) centimetros sobre la clave exterior o lomo
de la tuberia en el caso de redes matrices de acueductos o como minimo hasta treinta
(30) centimetros sobre el lomo de la tuberia en el caso de alcantarillados. Se debera
tener especial cuidado en no desplazar la tuberia o golpearla al colocar el relleno
evitando dafiar el revestimiento de ésta. Los métodos y equipos de compactacion
deberan tener la aprobacion de la Interventoria.

El relleno o rellenos que se coloquen previa aprobacién del CONTRATANTE, por debajo
de la cota proyectada de fondo de la zanja excavada para la colocacion de las tuberias
con el objeto de mejorar el piso de fundacién, deberd hacerse con material Tipo 2 o
Tipo 6 debidamente compactados y nivelados antes de colocar el relleno de
cimentacion de la tuberia. El relleno en recebo en este caso debera compactarse como
minimo al 95% del Proctor Modificado.

Rellenos en material seleccionado de la excavacion

El material proveniente de la excavacion debe ser revisado por EL CONTRATISTA y
verificar que esta limpio de basuras, de piedras mayores a 10 cm de didmetro y con
baja humedad para que pueda utilizarlo como relleno. Se debe extender en capas no
mayores a 20 cm y compactar por medio mecanico, utilizando un compactador tipo
canguro (Saltarin), hasta alcanzar la altura final.

En zonas distintas a vias y en los sitios mostrados en los planos u ordenados por el
CONTRATANTE, las zanjas de la tuberia podran rellenarse con material proveniente de
las excavaciones, siempre que éste no sea limo organico, sobrantes de construccion o
cualquier material inconveniente. Este relleno se colocard y compactara en las zanjas
en capas horizontales uniformes de veinte (20) centimetros de espesor final. Cada
capa se compactard convenientemente hasta obtener una densidad del 85% del
Proctor Modificado. No se colocard una nueva capa hasta tanto la anterior haya sido
compactada debidamente y aprobada por el CONTRATANTE.

Cuando las zanjas se ejecuten en vias o atraviesen calles u obras que exijan material
de sub-base no se acepta la utilizacion de este relleno. Por tanto, el relleno de la zanja
se deberda ejecutar hasta el nivel inferior de la sub-base, con material de cantera
(Recebo) compactado al 95% del Proctor Modificado.
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El relleno se utilizara también para la conformacién de taludes, conformacién del
terreno en zonas adyacentes al proyecto o en zonas indicadas en los planos u
ordenadas por la Interventoria.

Medida y pago

La medida se hard en metros cubicos (m3) de acuerdo con las cotas, espesores y
demas dimensiones indicadas en los planos o determinadas por el Interventor.

El precio unitario cubrird los costos de suministro, mano de obra, transporte, equipo y
en general todos los costos directos e indirectos necesarios para la realizacién de la
actividad.

El Contratista dentro del analisis unitario deberd incluir el acarreo o sobre acarreo
desde o hasta sitios de almacenamiento temporal de equipos y/o materiales y/o
formaletas necesarias para la realizacion de esta actividad, si se requiere

items de pago

8 RELLENO CON ARENA LAVADA, GRAVA O MIXTO ’ M3 ‘

9 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA M3
EXCAVACION

10 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SUBBASE B-200 M3
(RECEBO SELECCIONADO)

11.CARGUE MANUAL Y RETIRO DE SOBRANTES

Se refiere al cargue manual en el sitio de acopio autorizado, transporte en volqueta y
disposicion en alguna de las escombreras autorizadas por el MUNICIPIO, de todos los
escombros y materiales sobrantes que a juicio de la Interventoria deban retirarse del
sitio de obras. Serd responsabilidad del CONTRATISTA gestionar todo lo relativo a la
consecucion y autorizacion de la escombrera propuesta y generar los mecanismos
necesarios para garantizar que dichos materiales Unicamente seran depositados en los
sitios autorizados. Como pre-requisito para la inclusion de esta actividad en el acta de
pago, el CONTRATISTA entregara a la Interventoria los recibos de recepciéon firmados
por el funcionario de la escombrera autorizada.

El CONTRATISTA dara las instrucciones pertinentes para que el personal destinado al
cargue manual de las volquetas, trabaje cumpliendo con las normas de seguridad y
utilice casco de seguridad y chaleco reflectivo. Ademas, una vez cargada y enrasada la
volqueta, se cubrird el material con una carpa o cubierta que evite la caida de
materiales durante el transporte hacia la escombrera autorizada. La Interventoria
podra suspender la ejecucidn de esta actividad hasta tanto el CONTRATISTA cumpla
con estos requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales o ampliacién
del plazo contractual.

El CONTRATISTA sera el responsable de coordinar el avance de las demoliciones y

excavaciones, de manera que siempre se garantice que los escombros y materiales
sobrantes serdn retirados de la obra dentro de las 48 horas siguientes a su produccion.
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En el caso particular de Escalerete el CONTRATISTA puede utilizar las demoliciones de
concreto para mejorar los accesos a la planta; sin que esto origine un precio unitario
adicional, ni que requiera un pago diferente al consignado por lo estipulado en el
contrato para el cargue y retiro de sobrantes.

Medida y pago

La unidad de medida sera el metro cubico (m3), medido en banco y con aproximacion
a un decimal, de evacuacion de escombros o materiales sobrantes debidamente
ejecutada y aprobada por la Interventoria.

El pago se harad al costo establecidos en el Contrato, que incluye los costos de:
consecucion, autorizacién y regalia de utilizacidon de la escombrera; cargue manual y
transporte, sin limitacion de la distancia de acarre, cubierta de proteccion;
herramientas menores; mano de obra de cargue y ayudantia, de operacién del equipo
de cargue (si fue autorizado por la Interventoria) y transporte, de disposicion en la
escombrera y de limpieza en el sitio de acopio de materiales, con sus prestaciones
sociales y demas costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta
ejecucion y funcionamiento.

No habra pagos adicionales al contratista en razén al tamano, volumen, distancia,
consistencia y/o ubicacion de los materiales evacuados. Tampoco los habra por las
eventuales interferencias con las estructuras o redes de otros servicios publicos ni por
las horas nocturnas, extras o festivas de la mano de obra que se requiera para la
correcta y oportuna ejecucion de este cargue y evacuacion de escombros y sobrantes.

item de pago

11 CARGUE MANUAL Y RETIRO DE SOBRANTES | M3 ‘

CONCRETOS, MORTEROS Y ADITIVOS

Se refiere al suministro, transporte interno, instalacidon, conformacioén, vibracion,
acabado, fraguado, curado y proteccion de la clase de concreto hidraulico que haya
sido especificada para la construccion de elementos estructurales (cimientos,
columnas, vigas, losas, etc.), pavimentos, andenes, sardineles, bermas, cunetas,
camaras y cajas de inspeccion, empalme y caida, sumideros, anclajes, muros,
empotramientos, solados, etc.

El concreto hidraulico es el material resultante de la adecuada mezcla de cemento
portland, agregados minerales finos y gruesos, agua y aditivos, dosificados en las
proporciones o pesos que se especifiquen o requieran para obtener las diferentes
clases de concreto que componen un proyecto. Dependiendo del tipo y ubicacion de las
obras a construir o reponer y de las calidades y resistencias que se especifiquen,
MUNICIPIO y/o la Interventoria definirdn cuales clases de concretos deberdn ser
premezclados en planta y cudles de dosificacion y produccion en obra.
Independientemente de lo que a este respecto se autorice y, en cualquier caso, el
CONTRATISTA sera el Unico responsable de garantizar la calidad, resistencia,
durabilidad y estabilidad de todos los concretos que se instalen en las obras.

Para los casos en que se autorice la dosificacion y produccién de concretos en obra,
esta especificacion se refiere al suministro en obra del cemento portland del tipo
especificado, y a la explotacién, clasificacion, cargue, transporte y suministro en obra
de todos los materiales pétreos, agua y aditivos autorizados, los cuales seran
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dosificados y mezclados mecanicamente de acuerdo con lo definido en los disefios de
mezclas que previamente el CONTRATISTA sometera a la aprobacién de la
Interventoria; incluye también los equipos, herramientas y mano de obra necesarios
para la dosificacion, produccién, transporte interno, ensayos de laboratorio, instalacion,
vibrado, acabado, fraguado, curado y proteccién del concreto, asi como los equipos,
herramientas, materiales y mano de obra requeridos para la fabricacion, instalacidon y
desmonte de las formaletas.

En ninguna circunstancia se autorizard el mezclado manual de concretos para
elementos estructurales, camaras y cajas de inspeccion, pavimentos, andenes,
sardineles, sumideros, anclajes y empotramientos.

Para los casos en que no se autorice la dosificacion y producciéon de concretos en obra,
esta especificacion se refiere al suministro en obra de concreto premezclado
debidamente certificado, que serd producido en una planta que cumple con las
Especificaciones de la Norma ICONTEC NTC 3318 y que previamente ha sido autorizada
por MUNICIPIO y/o la Interventoria; incluye también los equipos, herramientas y mano
de obra necesarios para el transporte interno, ensayos de laboratorio, instalacion,
vibrado, acabado, fraguado y curado del concreto, asi como los equipos, herramientas,
materiales y mano de obra requeridos para la fabricacion, instalacion y desmonte de
las formaletas. En el evento de que el concreto sea suministrado por el CONTRATANTE,
el CONTRATISTA sera el responsable de presentar a la Interventoria y con una
anticipacion de 4 dias habiles a su instalacion, la programacion detallada de entregas
de concreto (sitio, hora, volumen, intervalos, etc.), la cual servird de base para
coordinar los suministros y para evaluar los eventuales incumplimientos que llegaren a
suceder.

Cuando a juicio de la Interventoria, por causas imputables al CONTRATISTA se
produzca un incumplimiento, una pérdida o un desperdicio excesivo del concreto
suministrado por el CONTRATANTE, el CONTRATISTA deberd asumir todos los costos
correspondientes, reponiéndolos en la forma que defina MUNICIPIO. Cuando el
incumplimiento se produzca por causas imputables al Proveedor del CONTRATANTE,
éste le reconocerd al CONTRATISTA los costos correspondientes, segun evaluacion
aprobada por la Interventoria y por MUNICIPIO, a través del ingeniero coordinador del
proyecto.

Cuando el concreto sea suministrado por el CONTRATANTE, los costos de los ensayos
de laboratorio que ordene la Interventoria seran reembolsados al CONTRATISTA, de
acuerdo con la relacion de facturas que apruebe la Interventoria, mas el factor
porcentual que define el contrato para los suministros efectuados por el CONTRATISTA.

Previo a la produccion o instalacion de cualquier concreto en la obra, el CONTRATISTA
deberd suministrar, instalar y fijar convenientemente todas las formaletas, pases y
elementos metalicos que han de quedar embebidos en él, de acuerdo con lo indicado
en los disenos, planos, especificaciones particulares o por la Interventoria. El costo de
estos trabajos, cuando no estén incluidos especificamente en la relacién de costos
unitarios del contrato, estara incluido en el costo unitario de la actividad de concreto a
la que pertenezcan.

Hacen parte de esta Especificacion todos los requerimientos de las Normas
Colombianas de Disefio y Construcciéon Sismo Resistente NSR-10, con énfasis en lo
incluido en los Capitulos: C.3 - Materiales, C4 - Requisitos de durabilidad, C.5 - Calidad
del Concreto, Mezclado y colocacion; C.6 - Formaletas, tuberias embebidas y juntas de
construccién. En el evento de que se detecte una contradiccién entre lo especificado en
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la Norma NSR10 y estas Especificaciones Técnicas, primara lo especificado en la Norma
Técnica NSR10.

CLASES DE CONCRETOS

De acuerdo con el tipo de estructura y la resistencia a la comprensién o flexién a los 28
dias, se definen las siguientes clases de concretos:

Concreto clase IA:

Se refiere a un concreto con resistencia minima a la flexion de 4.50 MPa (45 Kg/Cm?2)
a los 28 dias, a ser utilizado para la construccién, reparacidon y/o reposicion de
pavimentos rigidos de vias urbanas o rurales de trafico mediano y alto. Este concreto
deberd ser premezclado en centrales de mezclas automatizadas previamente
autorizadas por MUNICIPIO y/o la Interventoria y suministrado en obra mediante la
utilizacion de carros mezcladores o mixers.

Concreto clase 1IB:

Se refiere a un concreto con resistencia minima a la flexion de 4.20 MPa (42 Kg/Cm?2)
a los 28 dias, a ser utilizado para la construccion, reparacién y/o reposicion de
pavimentos rigidos de vias urbanas o rurales de trafico liviano. Este concreto sera
premezclado en centrales de mezclas automatizadas previamente autorizadas por
MUNICIPIO y/o la Interventoria y suministrado en obra mediante la utilizacién de
carros mezcladores o mixers.

Concreto clase I:

Se refiere a un concreto, generalmente del tipo premezclado en planta, con resistencia
minima a la compresion de 28 MPa (280 Kg/Cm2) a los 28 dias, a ser utilizado para la
construccién, reparacién y/o reposicion de algunos elementos estructurales especiales
o de algunos pavimentos de vias peatonales o de muy pequefio trafico, segun lo
definido en los disefnos, planos, especificaciones particulares o por la Interventoria.

Concreto clase II:

Se refiere a un concreto con resistencia minima a la compresién de 21 MPa (210
Kg/Cm2) a los 28 dias, a ser utilizado para la construccion, reparacion y/o reposicion
de andenes, sardineles, cimientos, columnas, vigas, losas aéreas, cunetas, cdmaras y
cajas de inspeccion, anclajes, empotramientos y demas elementos estructurales que
definan los disefnos, planos, especificaciones particulares o la Interventoria.

Durante el proceso de licitacién o invitacién, MUNICIPIO definird las estructuras y
elementos que se construirdn con concretos premezclados y las que podran serlo con
concretos producidos en obra, siempre que cumplan con todas las Normas vy
Especificaciones Técnicas vigentes aplicables.

Concreto clase III:

Se refiere a un concreto simple con resistencia minima a la compresién de 17.50 MPa
(175 Kg/Cm2) a los 28 dias, a ser utilizado para la construccién, reparacion y/o
reposicion de aquellos elementos que indiquen los disefios, planos, especificaciones
particulares o la Interventoria. Esta clase de concretos se podra producir en obra,
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cumpliendo con todas las Normas y Especificaciones Técnicas aplicables.

Concreto Ciclépeo:

Se refiere a un concreto simple clase II adicionado con piedra de mano sana,
resistente, himeda y limpia, en una proporcion del 40% del volumen total del
Concreto. Dicha piedra se ira incorporando al concreto vaciado, de manera que se
garantice que siempre estaran rodeadas por un minimo de 0.07 m. de concreto clase
II. Este tipo de concreto podra ser producido en obra y se instalard en los elementos y
sitios que definan los disefios, planos, especificaciones particulares o la Interventoria.

Concreto para Solados:

Se trata de un concreto de baja resistencia y espesor minimo de 0.05 m., que sera
producido e instalado en obra, con el propdsito de sellar y proteger los suelos de
fundaciéon de las diferentes estructuras de un proyecto. Este concreto se producira y
mezclara con una dosificacidén 1:3:6

MATERIALES PARA CONCRETOS

Se trata de las Normas y Especificaciones Técnicas que deben cumplir los Materiales
gue componen un concreto hidraulico, incluyendo todas las exigencias consignadas en
las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente de 1998 - NSR 10
- 0 en su versién vigente.

Cemento:

Los Concretos seran producidos con cemento portland tipo I o III que cumpla con
todos los requerimientos de las Normas ICONTEC NTC 121 (Especificaciones fisicas y
mecanicas), NTC 321 (Especificaciones Técnicas) y de las Normas Técnicas de los
respectivos ensayos de laboratorio. Ademas, se deberan atender las siguientes
recomendaciones:

Todas las estructuras se construiran con cemento del tipo y marca que haya sido
utilizado en los disenos de mezclas aprobados por la Interventoria.

No se autorizardan mezclas con cementos que tengan temperaturas superiores a las
especificadas por las normas citadas ni con cementos que, a juicio de la Interventoria,
presenten alteracion en sus propiedades fisicoquimicas, debido al envejecimiento,
humedecimiento o meteorizacion.

El almacenamiento de cemento sea éste a granel o en bultos, se harda en silos
herméticos o en depdsitos cubiertos libres de humedad y protegidos de las corrientes
de aire. Los arrumes no superaran verticalmente los 12 bultos y se apoyaran en
superficies de madera levantadas un minimo de 0.15 m. sobre el nivel del piso.

Agregado Fino tipo Arena:

Los concretos seran producidos con arenas provenientes de la clasificacién y lavado de
materiales pétreos de canteras o de su extraccién, clasificacién y lavado de fuentes
aluviales, cuyas muestras hayan sido previamente aprobadas por la Interventoria y
cumplan con todos los requerimientos de la Norma ICONTEC NTC 174 -
Especificaciones de los Agregados para Hormigon - y de las Normas Técnicas de los
respectivos Ensayos de Laboratorio.
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La aprobacidon de una fuente por parte de la Interventoria, no implica aceptacion tacita
de todas las arenas obtenidas o extraidas de ella, ni minimiza o exonera la
responsabilidad del CONTRATISTA de garantizar la calidad, estabilidad y durabilidad de
las obras.

Las arenas deberan ser uniformes, limpias, bien gradadas, densas y estar libres de
arcillas y materia organica. EI CONTRATISTA sera el responsable de establecer los
controles que sean necesarios, incluyendo la realizacion de ensayos periddicos, para
garantizar la calidad de estos materiales.

Agregado Grueso tipo Grava y/o Gravilla:

Los concretos seran producidos con gravas y/o gravillas lavadas y clasificadas
provenientes de la trituracion y/o tamizado de materiales pétreos de canteras o de
fuentes aluviales, cuyas muestras hayan sido previamente aprobadas por Ia
Interventoria y cumplan con todos los requerimientos de la Norma ICONTEC NTC 174 -
Especificaciones de los Agregados para Hormigon - y de las Normas Técnicas de los
respectivos Ensayos de Laboratorio.

La aprobacion de una fuente por parte de la Interventoria no implica aceptacién tacita
de todos los agregados gruesos obtenidos o extraidos de ella, ni minimiza o exonera la
responsabilidad del CONTRATISTA de garantizar la calidad, estabilidad y durabilidad de
las obras.

Las gravas y/o gravillas deberan ser duras, resistentes, limpias, bien gradadas, densas
y estar libres de arcillas y materia organica. El desgaste, obtenido en peso de la
maquina de Los Angeles, debera ser inferior al 35 % y su tamafio maximo no debera
superar las 2 pulgadas (2"). EI CONTRATISTA sera el responsable de establecer los
controles que sean necesarios, incluyendo la realizacién de ensayos periddicos, para
garantizar la calidad de estos materiales

Agua:

El agua que se utilice para preparar y curar el concreto, debera ser limpia, fresca y
libre de limos, material organico, sales, acidos, cloruros, alcalis, aceites y demas
impurezas, y cumplir con todos los requerimientos de la Norma Colombiana NSR - 10 o
de su version vigente y con lo dispuesto por la Norma ICONTEC NTC 3459.

Aditivos:

La utilizacién e incorporacion de aditivos en la produccidon de concretos, debera estar
indicada en los disefios, planos, especificaciones particulares o por la Interventoria y
para su utilizacién, el CONTRATISTA debera cumplir previamente con lo siguiente:
Disefio de las mezclas con aditivos y ensayo normalizado de los cilindros de prueba.

Cumplimiento estricto de las recomendaciones de los fabricantes de los aditivos.

Cumplimiento estricto de los requerimientos de la Norma Colombiana NSR - 10 o de su
versidn vigente y de la Norma ICONTEC NTC 1299 - Aditivos quimicos para Hormigén.

ENCOFRADOS Y FORMALETAS PARA CONCRETOS
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Los encofrados y las formaletas se fabricaran, instalaran y fijaran de manera que se
ajusten al sitio, forma, trazo, eventual curvatura y dimensiones que se indican en los
disefios, planos, especificaciones particulares o por la Interventoria.

Dependiendo del tipo de acabado que se especifique, el CONTRATISTA sometera a la
aprobacion de la Interventoria, los disefios, materiales, sistema de atraque y tiempo de
remocion de los encofrados y formaletas que propone para la correcta ejecucién de los
trabajos. en el disefio de los encofrados y formaletas, el CONTRATISTA debera tener
en cuenta factores tales como las cargas muertas, vivas y de impacto actuantes; el
procedimiento y la velocidad de vaciado; la altura y sitio de apoyo del encofrado; el
volumen de vaciado y los demas aspectos que influyan en la funcionalidad y estabilidad
de las formaletas. En todos los casos, el CONTRATISTA sera el responsable de disefiar,
fabricar e instalar un sistema de encofrados y formaletas que, siendo funcional y
estable, garantice la obtencion de la geometria y acabado especificada para cada uno
de los concretos de la obra.

Los encofrados y formaletas deberan permanecer instalados hasta cuando el concreto
vaciado haya adquirido la resistencia minima y suficiente para evitarle deformaciones,
fisuras y/o dafios. Esta resistencia minima, cuyo valor resultard del analisis estructural
realizado por el disefiador, podra ser comprobada mediante el ensayo de cilindros de
prueba obtenidos del vaciado, que hayan sido curados en la misma forma que el
concreto que representan. La remocion de encofrados y formaletas se debera ejecutar
de forma cuidadosa, coordinada y sin menoscabo del acabado de los concretos ni de su
resistencia y capacidad de servicio. La reutilizacién de formaletas deberd ser
previamente autorizada por la Interventoria.

La aprobacién que imparta la Interventoria del disefio, fabricacién, instalacién y fijacién
de los encofrados y formaletas, no minimiza ni exonera la responsabilidad del
CONTRATISTA de garantizar la calidad, funcionalidad, estabilidad y durabilidad de los
elementos de concretos vaciados.

Construccion de juntas para concretos

Las juntas de construccion se localizaran y construiran en los sitios y en las formas que
indiguen los disenos, planos, especificaciones particulares y/o la Interventoria. Cuando
se requiera una junta de construccién para solucionar un hecho imprevisto durante el
vaciado de un concreto, ésta se ejecutara en el sitio y de la forma que autorice la
Interventoria.

El acero de refuerzo serd continuo a través de las juntas si asi lo especifican los
disefios y planos del proyecto o la Interventoria. Las juntas de contraccién y expansion
se localizardn y construiran en los sitios y en las formas que indiquen los disefios,
planos, especificaciones particulares y/o la Interventoria. Todas las juntas se
construirdn, tratardan y limpiaran adecuadamente y cumpliendo con todos los
requerimientos de las Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistente
de 2010 NSR-10 o de su versidn vigente.

Dosificacion de los materiales para concretos

Cuando la Contratante o la Interventoria autoricen la produccién y mezclado de
concretos en obra, las proporciones de los diferentes materiales se determinaran con
base en los resultados de mezclas de prueba disefiadas para las diferentes clases de
concreto del proyecto y ensayadas en el laboratorio de materiales previamente
aprobado por la Interventoria.
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La aprobacidon de las mezclas propuestas por el CONTRATISTA se producird una vez se
certifiquen satisfactoriamente los resultados de los ensayos de los cilindros y viguetas
de prueba y sera prerrequisito indispensable para que la Interventoria autorice la
iniciacién de los vaciados de concreto. Esta aprobacion inicial de las mezclas por parte
de la Interventoria no excluye la posibilidad de que posteriormente se soliciten
modificaciones para mejorar las condiciones y caracteristicas de las mezclas tales como
uniformidad, impermeabilidad, densidad, manejabilidad, etc., ni exonera Ia
responsabilidad del CONTRATISTA de garantizar la calidad, resistencia, estabilidad y
durabilidad de todas las obras construidas.

La dosificacion de los materiales se hard por peso o en casos excepcionales por
volumen, si asi lo autoriza la Interventoria; el CONTRATISTA deberd suministrar los
equipos y herramientas de medicidon aprobados por la Interventoria y sera el
responsable de realizar las calibraciones y correcciones a que haya lugar para
garantizar la exactitud de las mediciones.

La produccion y mezclado de los concretos deberd cumplir con todos los
requerimientos de la NSR - 10 o de su version vigente, con énfasis en el Titulo C -
Concreto Estructural - y su Capitulo C-5 - Calidad del Concreto -. Mezclado de
Materiales, Colocacion y Vibrado de Concretos:

Previo a la instalacion de cualquier concreto en la obra, el CONTRATISTA revisara y
verificara el adecuado cumplimiento de los siguientes aspectos, como paso previo a la
aprobacion de la solicitud de autorizacion de vaciado que impartira la Interventoria,
asi:

e Hilos y niveles de la estructura o elemento a fundir.

e Hilos, niveles, atraques, buen estado y lubricacién de las formaletas.

e Resistencia, didmetros, niumero, espaciamientos y recubrimientos del acero de
refuerzo.

e Tipo, ubicacion, instalacién y fijacidon de los elementos embebidos.

e Aseo y limpieza de las formaletas, del refuerzo, de los elementos embebidos y
del contacto o junta de construccion del concreto a instalar.

e Disponibilidad de los equipos, herramientas, materiales y mano de obra
requeridos para la oportuno y adecuado vaciado, vibrado, acabado, fraguado y
curado de los concretos.

Instalaciones para el transporte horizontal y vertical del concreto.
Instalaciones y elementos disponibles para proteger los concretos vaciados.

e Disponibilidad de los camisas y cono requeridos para la medicién del
asentamiento del concreto y para realizar el muestreo, obtencién, acabado,
fraguado y curado de los cilindros y viguetas de prueba, en el niumero que la
Interventoria haya solicitado para la posterior realizacion de los respectivos
ensayos de resistencia.

Las autorizaciones de vaciado que imparta la Interventoria no minimizan ni exoneran la
responsabilidad del CONTRATISTA de garantizar la calidad, resistencia, estabilidad y
durabilidad de todos los concretos instalados en la obra.

Cuando la Contratante y/o la Interventoria soliciten el suministro en obra de concretos
premezclados, el CONTRATISTA, con la previa aprobacion de la Interventoria, ubicara y
adecuara el o los sitios donde se hara la entrega del concreto premezclado y construird
y mantendra los carreteables que se requieran para su adecuado transporte interno
hasta el sitio de instalacién del concreto.
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Cuando la Contratante o la Interventoria autoricen la produccion y mezclado de
concretos en obra, éstas se haradn con los equipos y herramientas que previamente
haya aprobado la Interventoria. Las basculas para el pesaje de la arena y la gravilla
deberan estar en perfecto estado y serdn previamente calibradas. La mezcladora,
también deberd estar en perfecto estado y ser previamente aprobada por la
Interventoria; el mezclado debera hacerse a la velocidad especificada por el fabricante
del equipo y tendrd una duracién aproximada de 90 segundos, contados a partir del
momento en que se tengan todos los materiales en ella. Al inicio y durante todo el
proceso de produccién y mezclado, el CONTRATISTA hard un riguroso control de las
mezclas y del asentamiento del concreto producido, seguin los requisitos establecidos
en las Normas ICONTEC NTC 396 y 454.

El transporte del concreto desde el sitio de produccion o de llegada a la obra
(premezclado) hasta los sitios de vaciado, deberd hacerse de forma continua, con el
minimo manipuleo posible y con los equipos, herramientas y procedimientos necesarios
gue eviten la segregacion de los materiales de la mezcla, la pérdida de plasticidad y/o
el endurecimiento del concreto o la formacién de Juntas frias. Adicionalmente, se
tomaran todas las precauciones necesarias para que su instalacion dentro de las
formaletas se haga tan cerca como sea posible a su posiciéon final y sin utilizar el
Vibrador excesivamente o como medio para movilizar el concreto.

La movilizacion en sentido vertical del concreto se deberd realizar con canales,
rumbones o tuberias de seccién, pendiente y longitud adecuados, de manera que se
logre un suministro continuo y se eviten los atascamientos y la segregacion de las
mezclas. La Interventoria podra solicitar las modificaciones que estime necesarias para
garantizar la oportuna y correcta instalaciéon de los concretos, sin que por ello haya
lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA.

Durante el proceso de instalacion de los concretos, se utilizaran vibradores de
inmersion de 7.000 R.P.M., cuyas puntas seran de un diametro acorde al tipo de
elemento a vaciar y se sumergiran en sentido vertical durante el tiempo necesario para
obtener una adecuada consolidacion del concreto, sin llegar a segregarlo. No se
permitira la utilizacion del vibrador como medio para repartir el concreto dentro de las
formaletas ni cuando ya se haya iniciado el fragle del concreto.

La produccion, mezclado, transporte, instalacién y vibrado de los concretos, debera
cumplir con todos los requerimientos de la NSR - 10 o de su versién vigente, con
énfasis en el Titulo C - Concreto Estructural - y su Capitulo C-5 - Calidad del Concreto.

ACABADO DE LOS CONCRETOS

Previo a la instalacion de cualquier concreto en la obra, el CONTRATISTA verificara el
tipo de acabado previsto, de acuerdo con lo establecido en los disefios, planos,
especificaciones particulares o por la Interventoria.

Para ello, utilizard los equipos, herramientas y mano de obra calificada necesaria y
suficiente para garantizar la obtencion del tipo de acabado especificado. Durante el
proceso de acabado del concreto, la Interventoria podra solicitar las acciones y/o
modificaciones que estime necesarias, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales
al CONTRATISTA ni se exima al CONTRATISTA de responder por la reparaciéon o
reconstruccion de los Concretos con Acabado defectuoso.

Cuando se presenten concretos con acabados defectuosos que, a juicio de la
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Interventoria, no afectan la funcionalidad, resistencia del elemento o estructura o su
capacidad de servicio, ésta podra autorizar al CONTRATISTA para que proceda con su
adecuada reparacion, previa presentacion de éste y aprobacidon por parte de la
Interventoria, del procedimiento a seguir y de los materiales que se propone utilizar
para obtener el nivel de acabado especificado. Todos los costos de dicha reparacién
seran a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

Cuando a juicio de la Interventoria, los defectos en el acabado de un concreto sean de
tal magnitud que afectan su funcionalidad, estética, resistencia y/o capacidad de
servicio, el CONTRATISTA debera proceder con su demolicion y reconstruccion, sin que
por ello haya lugar al pago de estas Actividades de reposicidén u otros pagos adicionales
ni a la ampliacion de los plazos del contrato.

CURADO DE LOS CONCRETOS

Todas las superficies del concreto vaciado se deberan proteger adecuadamente de la
accion del sol, las lluvias, el agua de escorrentia, los vientos y demds factores
perjudiciales para el acabado, funcionalidad, capacidad de servicio y/o resistencia.

Para asegurar un adecuado curado de los concretos, el CONTRATISTA implementara
las acciones necesarias y suficientes que eviten la pérdida de humedad de éstos, entre
alguna de las siguientes:

e Humedecimiento mediante rociado contintio con agua fresca.

e Cobertura y contacto con elementos permanentemente humedecidos.

e Aplicacion de compuestos sellantes que cumplan con lo especificado en las
Normas ASTM C- 309, ICONTEC NTC 1977 y en la NSR - 10 o en su version
vigente

En este caso, las reparaciones al concreto que se hayan autorizado se realizaran una
vez haya terminado su proceso de curado y lo haya autorizado la Interventoria.

Los concretos que no hayan sido protegidos y curados como se indica en las normas
citadas y en esta especificacion técnica, serdn rechazados y deberan ser demolidos y
reconstruidos por cuenta y bajo la responsabilidad del CONTRATISTA. En tal caso, no
habra lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA por este concepto.

CRITERIOS PARA ACEPTACION DE LOS CONCRETOS

Todos los concretos que se instalen en la obra deberan cumplir con los requerimientos
de resistencia, acabado y capacidad de servicio que definan los disefios, planos,
especificaciones particulares, normas técnicas y/o la Interventoria y ademas deberan
contar con muestras representativas que seran obtenidas, curadas, transportadas y
ensayadas de conformidad con lo previsto en la versién vigente de la Norma
Colombiana Sismo Resistente NSR-10 y de las siguientes Normas ICONTEC:

NTC 396: Método de ensayo para determinar el asentamiento del hormigén.
NTC 454: Hormigdn fresco. Toma de muestras.

NTC 550: Cilindros de hormigén tomados en obra para ensayo a la compresién.
NTC 673: Ensayo de resistencia a la compresidn de cilindros de hormigon.

NTC 1377: Viguetas de hormigon para ensayo de resistencia a la flexion.

NTC 2871: Ensayo de resistencia a la flexion de vigas de hormigén.

Cada Muestra que se obtenga del concreto instalado en obra, debera cumplir con lo
especificado en las Normas ICONTEC NTC 396 - Asentamiento del concreto -, NTC 454
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- Muestreo del concreto - y NTC 550 - Elaboracién y curado de muestras de concreto en
obra, y debera estar constituida, como minimo, por nueve (9) unidades, que se
deberdn ensayar en el laboratorio previamente aprobado por la Interventoria y de
acuerdo con el siguiente criterio o con el que defina la Interventoria, asi:

Tres unidades a los 7 dias.

Tres unidades a los 28 dias.

Tres unidades permaneceran al cuidado y proteccion del CONTRATISTA, como testigos
del concreto que representan, segun la Norma ICONTEC NTC 673.

Salvo las modificaciones que estime convenientes la Interventoria, a continuacion, se
detallan los criterios generales minimos a tener en cuenta para la realizacion de los
ensayos del concreto a ser instalado en obra, asi:

Para los ensayos de asentamiento del concreto, se obtendrd una (1.0) muestra de
concreto por cada 5.00 m3 de concreto que se vaya a instalar en la obra y se dara
cumplimiento a lo especificado en las Normas ICONTEC NTC 396 y 454.

Para los ensayos de resistencia a la compresidon del concreto, se obtendra una (1.00)
muestra de concreto de nueve (9) cilindros por cada vaciado continuo diario o por cada
20.00 m3 de concreto que se vayan a instalar en la obra, y ademéas se dara
cumplimiento a lo especificado en las Normas ICONTEC NTC 454-550y 673.

Para los ensayos de resistencia a la flexion del concreto, se obtendrad una (1.00)
muestra de concreto de nueve (9) viguetas, por cada vaciado continuo diario o por
cada 20.00 m3 de concreto que se vaya a instalar en la obra, y se dara cumplimiento a
lo especificado en las Normas ICONTEC NTC 454, NTC 474, NTC 1377 y NTC 2871.

En el evento de que la Interventoria solicite al CONTRATISTA la ejecucién de ensayos
adicionales a los minimos arriba citados, el costo total de los adicionales le sera
reembolsado a éste, mediante la presentacion de las facturas respectivas y su
aprobacion por parte de la Interventoria, mas el factor porcentual previsto en el
contrato para los suministros del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA, de manera oportuna y adecuada, entregara los reportes de
resultados a la Interventoria para su evaluacidn. En caso de que los resultados
obtenidos estén por debajo de los valores especificados para la clase de concreto
ensayada, la Interventoria podra ordenar las pruebas y ensayos adicionales que estime
necesarios para determinar las acciones remediales que sean necesarias o incluso para
ordenar la demolicién y reconstruccion del elemento de concreto afectado. En ambos
casos, el CONTRATISTA sera quien asuma todos los costos requeridos.

En términos generales y salvo indicacion en contrario de alguna Norma o Especificacion
Técnica Particular que tenga el contrato, se considerard que un concreto tiene una
resistencia satisfactoria, cuando los resultados de los ensayos cumplan con los
siguientes requisitos:

El promedio de los conjuntos de resultados de tres muestras representativas, iguala o
supera la resistencia especificada.

El promedio de los resultados de algln conjunto de tres muestras representativas no es
inferior en 3.50 MPa (35 Kg/Cm2) a la resistencia especificada.

En lo que se refiere a la resistencia, durabilidad y capacidad de servicio de las
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estructuras y de los concretos que las conforman, su aprobacién también se definira
con base en los criterios que establecen las versiones vigentes de la Norma Colombiana
NSR - 10 y de la Norma Técnica ACI 325-9R - Recomendaciones para la construccion
de Pavimentos y Bases de Concreto.

Diseio de la mezcla

Correspondera al Contratista el disefio de la mezcla de concreto y la realizacién de las
pruebas de laboratorio que confirmen y garanticen su correcta utilizacién.

El disefio tendrad en cuenta el uso de los aditivos que se indiquen en los planos, las
especificaciones, o las exigidas por la Interventoria.

Para evaluar la diferencia existente entre las condiciones de Ilaboratorio y las
condiciones en la obra, las resistencias de disefio de las mezclas y las resultantes de
las pruebas de los concretos preparados, tendrd un valor superior, cuando menos en
un 20% a las resistencias de los concretos en la obra. La dosificacién propuesta y los
ensayos de laboratorio que comprueben su resistencia, cumplirdn con los
asentamientos exigidos para las diferentes partes de la obra, asentamiento que sera
certificado por el laboratorio que realice las pruebas. El Contratista, con siete (7) dias
de anticipacidon minima, sometera al interventor para su aprobacién, muestras de todos
los materiales indicando su procedencia y los disefios de las mezclas de concreto
correspondientes, senalando la cantidad de cemento y de agua por metro clbico de
concreto para cada una de las proporciones usadas y con tres diferentes dosificaciones
de agua por cada maximo de los agregados.

Para las pruebas de resistencia, el Contratista también suministrara al interventor, con
3 dias de anticipacion, cilindros de concreto obtenidos con diferentes tipos de mezcla
utilizados para el disefio, en cantidad no menor de cuatro (4) muestras para cada edad
de ensayo (7 y 28 dias) y cada dosificacion de agua.

Durante la construccién se haran pruebas segun indicaciones del interventor, para
establecer la calidad de los materiales y la relacion que existe entre la resistenciaa 7 y
28 dias; igualmente, se determinara el tiempo 6ptimo de mezclado y la velocidad de la
mezcladora.

Para concretos en los que se utilizan aditivos plastificantes, se disefiaran las mezclas
de laboratorio con el respectivo aditivo y no se permitird su uso mientras no se
disponga de los resultados.

La Interventoria podrd obtener variaciones en las mezclas o en las resistencias de
acuerdo con el tipo de la estructura y las condiciones de la obra o del terreno.

Para mezclas de resistencia a la compresion de 21 MPa (210kg/cm?) o mayores, sélo
se aceptaran dosificaciones proporcionales al peso.

La aprobacién dadas por el interventor a las distintas dosificaciones no exime en nada
la responsabilidad del Contratista respecto a la calidad de los concretos incorporados a
la obra.

Mezcla de concreto

Dentro de estas especificaciones se asigna al Contratista la plena responsabilidad
respecto a la produccion de concretos, de la resistencia y la laborabilidad indicada en
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los planos y se regula la accion del control ejercida por el Contratante por conducto de
su Interventor.

Todos los concretos seran mezclados mecanicamente. El equipo sera capaz de
combinar y mezclar los componentes, producir una mezcla uniforme dentro del tiempo
y a la velocidad especificada y descargada sin segregaciéon de particulas.

El Contratista tendrd, como minimo, una concretadora de reserva para garantizar que
la programaciéon en el vaciado sea continua. El tiempo 6ptimo de mezclado para cada
barcada, después que todos los elementos estén en la mezcladora, se determinara en
el campo segun las condiciones de operacion.

El agua para la mezcla se afiade antes de % del tiempo de mezclado, el cual se
determinara como lo indica la siguiente tabla:

Capacidad del equipo de mezcla Tiempo de mezcla
2 metro cubico o menos 1 - Y4 minuto
de 34 a 1-%2 metro cubico 1 - %2 minuto

El tiempo de mezcla especificado se basa en el control apropiado de la velocidad de
rotacién de la mezcladora.

La mezcladora girara a velocidad uniforme y no sera operada a velocidades mayores
de las recomendadas por el fabricante. Tampoco podra cargarse en exceso de la
capacidad recomendada por el mismo; en caso de concretadoras eléctricas se tendra
especial cuidado con el voltaje y con las instalaciones eléctricas.

Medida y pago

La unidad de medida para los concretos sera el Metro Cubico (m3), con aproximacién a
un decimal, de la estructura en concreto del tipo, clase y dimensiones que definan los
disefios, planos, especificaciones particulares o la Interventoria, que haya sido
construido cumpliendo con lo especificado y que haya sido aprobado por la
Interventoria.

El pago se hard al costo establecidos en el contrato para el tipo y clase de concreto
para las estructuras que se hayan definido y autorizado, el cual incluye los costos de:
suministro o produccién en obra (el que haya sido autorizado por el CONTRATANTE y/o
la Interventoria), transporte interno horizontal y vertical, instalacién, vibrado,
conformacion, acabado, fraguado, curado y proteccion del tipo y clase de concreto para
muros que haya sido autorizado; equipos y herramientas para la fabricacion,
instalaciéon y desmonte de formaletas rectas y curvas y para la produccién (si fue
autorizada), transporte interno horizontal y vertical, disposicidon, vibrado, conformacion,
acabado, curado y proteccién del concreto; cobertores y protectores tipo plasticos;
tarimas, puentes, rumbones y carreteables; materiales y accesorios para iluminacion;
muestreos, transportes y ensayos del concreto para muros, en los minimos
especificados; formaletas en madera o metdlicas (rectas o curvas), con sus
reutilizaciones, reposiciones y/o reparaciones; materiales para el curado de los
concretos; mano de obra de la fabricacion, instalacion y desmonte de eventuales
formaletas (rectas y curvas); mano de obra de la produccion en obra (si fue
autorizada), transporte interno horizontal y vertical, disposicidén, vibrado, conformacion,
acabado, curado y proteccidon del concreto para muros; mano de obra de drenajes,
tarimas, rumbones, puentes, cobertores y carreteables; todas ellas con sus
prestaciones sociales y demas costos laborales, y otros costos varios requeridos para
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su correcta ejecucion y funcionamiento. No habra pagos adicionales al CONTRATISTA
en razon a la ubicacion, forma, espesor y/o volumen del concreto de las estructuras
previstas a construir. Tampoco los habrd por las eventuales interferencias con
estructuras o redes de otros servicios publicos ni por las horas nocturnas, extras o
festivas de la mano de obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecucién de
estos trabajos, salvo en los casos especificos y excepcionales previstos en la Capitulo
de Mitigacién del Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido
previamente definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoria.

item de pago

12 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS RESISTENCIA 14.0 MPa ‘ M3 ‘
13 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) MUROS| M3

Y LOSA SUPERIOR
14 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) PLACA| M3

Y OTROS
15 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2) | M3 ‘
19 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI M3

RELAC 60C/40P

16. SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO
Fy=60.000 psi

Este numeral cubre los requisitos para suministros, transporte e instalacion del acero
de refuerzo para concretos, de conformidad con los disefios y detalles mostrados en los
planos en cada caso, los requisitos de estas especificaciones, las Normas Colombianas
de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR 10 y los decretos que para el efecto
estén vigentes a la fecha y las instrucciones del interventor.

16.1. SUMINISTRO, DOBLAJE, FIGURACION Y COLOCACION DE ACERO DE
REFUERZO

Materiales. Las varillas de refuerzo seran suministradas por el Contratista libre de
defectos, dobladuras y curvas que no puedan ser enderezadas. Se utilizaran barras
redondas (lisas) con un limite de fluencia de 2.820 Kg/cm?-grado 40 (280 MPa) y
barras redondas corrugadas con limite de fluencia de 4.200 kg/cm?-grado 60 (420
Mpa), de acuerdo con los planos, los cuales se ajustaran a Normas Colombianas de
Disefo y Construcciéon Sismo Resistente y los decretos que para el efecto estén
vigentes a la fecha o en su defecto las Normas ASTM-1562 y ASTM-615-68
respectivamente.

Las barras lisas - grado 40 deberan cumplir lo establecido en la norma NTC 161 y las
barras corrugadas - grado 60 lo establecido en la norma NTC 2289, en cuanto a
designacion, masa, composicidon, composicion quimica, propiedades mecanicas,
ensayos y rotulado.

No se aceptara como refuerzo estructural el acero proveniente de demoliciones.

Listas y diagramas de despiece. Cuando los planos no incluyan listas o diagramas
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de despiece, el Contratista deberd prepararlos y someterlos a la aprobacion del
Interventor con una anticipacion no menor de quince (15) dias, antes de ordenar el
corte y doblado de las barras. Dicha aprobacién, no eximira al Contratista de su
responsabilidad por la exactitud de las listas y diagramas de despiece, ni de su
obligacién de suministrar, doblar y colocar el refuerzo, en forma correcta.

Colocacion del refuerzo. Se cumplird lo establecido en las Normas Colombianas de
Disefio y Construccion Sismo Resistente y los decretos que para el efecto estén
vigentes a la fecha. Las barras de refuerzo se doblarédn en frio de acuerdo con los
detalles y dimensiones mostrados en los planos. No podran doblarse en la obra barras
gue estén parcialmente embebidas en el concreto, salvo cuando asi se indique en los
planos o lo autorice el Interventor.

Todo el acero de refuerzo se colocara en la posicion exacta mostrada en los planos y
debera asegurarse firmemente, en forma aprobada por el interventor, para impedir su
desplazamiento durante la colocacidon del concreto. Para el amarre de las varillas se
utilizara alambre; normalmente no deberd utilizarse soldadura salvo donde los planos
lo indiquen especificando el procedimiento de soldadura, de acuerdo a la norma ACTM
y AWS del cédigo de soldaduras de acero de refuerzo. La distancia del acero a las
formaletas se mantendra por medio de bloques de mortero prefabricados, tensores,
silletas de acero u otros dispositivos aprobados por el Interventor.

Los elementos metalicos de soporte que vayan a quedar en contacto con la superficie
exterior del concreto no seran corrosibles. En ningln caso se permitird el uso de
piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo en su lugar.

La separacion minima recomendable para varillas redondas se hard de acuerdo a las
Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistente y los decretos que
para el efecto estén vigentes a la fecha.

Las varillas de refuerzo, antes de su colocacidon en la obra inmediatamente antes de la
colocacion del concreto, seran revisadas cuidadosamente y estaran libres de oxido
excesivo, tierra, escamas, aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia
extrafia que pueda disminuir su adherencia con el concreto.

Durante la colocacién del concreto deberd vigilarse en todo momento, que se
conserven inalteradas las distancias entre las varillas con relacion a las caras internas
de la formaleta.

No se permitira el uso de ningun elemento metalico o de cualquier otro material que
aflore de las superficies del concreto acabado, distinto a lo indicado expresamente en
los planos o en las especificaciones adicionales que ellos contengan. En todo caso
siempre que se necesite dejar por fuera del concreto acero que sobresalga de éste,
debe ser protegido con anticorrosivos adecuados.

Recubrimiento para el refuerzo. El recubrimiento minimo para los refuerzos sera el
indicado en los planos. El recubrimiento en prefabricados, en elementos con concreto
preesforzado o donde no se especifique serd de acuerdo con las Normas Colombianas
de Disefio y Construccion Sismo Resistente y los decretos que para el efecto estén
vigentes a la fecha de la licitacién o la contratacién.

Ganchos, doblajes y empalmes en las barras. Los ganchos y doblajes para estribos y

anillos se haran sobre un soporte vertical que tenga un didmetro no menor de dos (2)
veces el didametro de la varilla.
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Los didametros minimos de doblajes, medidas en el lado interior de la barra, seran los
especificados en las Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistente
NSR 10 y los decretos que para el efecto estén vigentes a la fecha, para los diferentes
didametros de barras.

No se permitird el uso de barras con dobladuras o torceduras distintas a las indicadas
en los planos. Los doblajes se haran siempre en frio.

El Contratista no podra modificar los diametros y espaciamientos de los refuerzos, ni
los doblajes indicados sin autorizacién del Interventor.

Los empalmes de las barras se ejecutaran en la forma y localizacion indicadas en los
planos. Todo empalme no indicado, requerird autorizacién del interventor. Los
empalmes en barras adyacentes deberan localizarse de tal manera que no queden
todos en la misma seccidn, si no, tan distantes como sea posible. Los traslapos de
refuerzo en vigas, losas y muros se alternaran a lado y lado de la seccién.

Excepto lo que se indique en otra forma en los planos, la longitud de los empalmes al
traslapo, los radios de doblaje y las dimensiones de los ganchos de anclaje cumpliran
lo especificado al respecto en Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo
Resistente y los decretos que para el efecto estén vigentes a la fecha.

Los ganchos estandar de anclaje, asi como la longitud minima de los empalmes al
traslapo sera lo especificado en las Normas Colombianas de Diseno y Construccion
Sismo Resistente y los decretos que para el efecto estén vigentes a la fecha de la
licitacidén o la contratacion.

Cuando se trate de traslapos hechos con soldadura, se tendra en cuenta lo indicado al
respecto, en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente y los
decretos que para el efecto estén vigentes a la fecha.

Medida y pago

La medida para el pago sera el peso en kilogramos (kg) del acero de refuerzo,
separado por instalacion y por suministro, de acuerdo con los planos, y las presentes
especificaciones y que sean aprobadas por el Interventor.

La medida no incluird el peso de alambres, o cualquier otro dispositivo metalico
utilizado para mantener el refuerzo en su lugar, o para ejecutar los empalmes, ni el
acero adicional resultante de la ejecucion de los traslapos que no estén indicados en
los planos, el cual debe ser tenido en cuenta por el licitante al hacer su propuesta.

El peso del acero para fines de calculo de acuerdo con las longitudes indicadas en los
planos se basard en los pesos tedricos unitarios que se indican a continuacion:

BARRA I?\'znn:?::; Peso en
No. cm-Pulg. kg/m
2 0.64 (1/4) 0.248
3 9.95 (3/8) 0.559
4 1.27 (1/2) 0.994
5 1.59 (5/8) 1.552
6 1.91 (3/4) 2.235

46



7 2.22 (7/8) 3.042
8 2.54 (1) 3.973
9 2.86 (1-1/8) 5.060
10 3.18 (1-1/4) 6.403
11 3.49 (1-3/8) 7.906

El pago del refuerzo determinado en la forma anteriormente indicada se harad a los
precios unitario por kilogramo (kg) pactados en el contrato para cada tipo de acero
indicado en los planos y referidos en los items citados del listado de las cantidades de
obra. Para los Escalones en varilla galvanizada el pago se realizard por unidad (UN)
pactados en el contrato. Dichos pagos cubrirdn todos los costos de ejecucion del
trabajo, incluyendo el suministro, transporte, corte, doblaje y colocacién de las varillas
de refuerzo en la forma especificada en los planos y en estas especificaciones y
recibidas a satisfaccion del Interventor.

El Contratista dentro del analisis unitario debera incluir el acarreo o sobre acarreo
desde o hasta sitios de almacenamiento temporal de equipos y/o materiales y/o
formaletas necesarias para la realizacion de esta actividad, si se requiere

item de pago

16 SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO DE ACERO DE
REFUERZO Fy=60.000 psi 9
17 ESCALONES EN VARILLA GALVANIZADA Und

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC V-15

La Cinta PVC se emplea en estructuras de concreto para sellar juntas de construccion o
de dilatacién. Se diferencia de los demas sellantes en que se instala en la posicion
deseada antes de colocar el concreto, asumiendo su funcién de sellante cuando el
concreto endurece.

Existen 3 tipos de Cinta PVC, que se pueden usar en todo tipo de obras hidraulicas
(piscinas, tanques, vertederos, canales, etc.) en obras subterraneas (sotanos,
parqueaderos, etc., sustituyendo con ventajas practicas, técnicas y econdmicas a las
[aminas metalicas.

La Cinta se coloca centrada perimetralmente y perpendicular a la junta de tal manera
que la parte de cinta embebida en el concreto tanto de primera como de segunda etapa
debe ser igual o menor que el recubrimiento de concreto. Tal como se indica en los
planos.

De esta manera el ancho de la cinta corresponde aproximadamente al espesor de la
seccion de concreto. Para juntas de construccién y juntas de dilatacién con pequefios
movimientos, use Cinta PVC tipo V-10 y/o V-15.

Para juntas de dilatacién con movimientos moderados, use Cinta PVC tipo 0-22.

Las cintas permiten hacer diferentes tipos de ensambles (en T, en cruz, en L etc.), para
su utilizacion en diversidad de estructuras.

Uniones
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Cuando sea necesario unir la Cinta PVC, corte los extremos de las dos Cintas a unir
para crear una seccién de pega lo mas uniforme posible, coloque a tope los extremos de
las Cintas y deslice entre ellos una espatula, llana o cuchillo caliente para que se funda
el PVC. Presione inmediatamente los extremos calentados, quedando asi realizada la
soldadura.

Si nota poros en la unidn, caliente la punta de una espatula o cuchillo y derritiendo el
PVC, ciérrelos.

La Cinta PVC debe cumplir normas: ASTM D 2240, DIN 53504/505 y DIN 16938
Resistencia a la tensién: 125 kg/cm?2

Extensidn de rotura: 300%

Resistencia al corte: 60 kg/cm2

Dureza Shore: 70

Temperatura de servicio: -350C a 600C

Contenido de VOC: < 100 g/I

Para la correcta instalacién de la Cinta PVC y con el fin de mantenerla en su posicién
durante el vaciado del concreto deben elaborarse argollas con alambre grueso con las
cuales se sujetan las aletas de la Cinta. La Cinta PVC no debe perforarse.

Medida y pago

La cinta PVC del ancho especificado a ser instalada para sellado de las juntas de
construccidon, se medira por metro lineal (m), con aproximacion a un decimal, de cinta
que se haya suministrado e instalado de acuerdo con lo definido en los disefios, planos,
especificaciones particulares o por la Interventoria y que haya sido debidamente
aprobada por ésta.

El pago se hard al costo establecido en el contrato para el tipo, clase y ancho de la
cinta PVC que haya sido autorizado, el cual incluye los costos de: suministro en obra,
Instalacion vy fijacion de la cinta PVC autorizada; equipos y herramientas para el corte,
instalacion, union vy fijacion de la cinta PVC que haya sido autorizada; cobertores y
protectores tipo plasticos; tarimas y puentes; materiales y accesorios para iluminacién;
mano de obra de el corte, instalacion, unidn y fijacion de la cinta PVC que haya sido
autorizada; mano de obra de drenajes, tarimas, puentes y cobertores; todas ellas con
sus prestaciones sociales y demas costos laborales, y otros costos varios requeridos
para su correcta ejecucion y funcionamiento. No habrd pagos adicionales al
CONTRATISTA en razén a la ubicacion, forma y/o longitud de la cinta PVC para Juntas
que haya sido instalada. Tampoco los habra por las eventuales interferencias con
estructuras o redes de otros servicios publicos ni por las horas nocturnas, extras o
festivas de la mano de obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecuciéon de
estos trabajos, salvo en los casos especificos y excepcionales previstos en la Capitulo
de Mitigacion del Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido
previamente definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoria.
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item de pago

17 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC V-15
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