

LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE
INGENIERO CIVIL

Santiago de Cali,
Diciembre 7 de 2.021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2021

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

Nombre o Razón Social del Proponente: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

Dirección: Calle 15 No. 121-66 Apto D-205

Barrio Pance

Ciudad: Cali

Teléfono(s): 318 5698695

Correo Electrónico: luisfercastrillon@hotmail.com

CONTIENE:

SOBRE No. 1

PROPUESTA TECNICA

LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE
INGENIERO CIVIL

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2021

“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

INDICE

No.	DESCRIPCION	Pag.
1.	Portada	1
2.	Índice	2
3.	Carta de presentación de la propuesta	3
4.	Cédula representante Legal	6
5.	Matrícula representante Legal	7
6.	Copia representante Legal	8
7.	Cédula LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE	9
8.	Matrícula profesional LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE	10
9.	Copia LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE	11
10.	Certificado Contraloría LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE	12
11.	Certificado Procuraduría LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE	13
12.	Certificado Policía LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE	14
13.	Certificado medidas correctivas LUIS FERNANDO CASTRILLÓN A.	15
14.	Póliza de seriedad de la propuesta	16
15.	Recibo de pago póliza	17
16.	Clausulado póliza	18
17.	Rut LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE	21
18.	Certificado de pago aportes parafiscales LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE	22
19.	Pago planilla de seguridad Social LUIS FERNANDO CASTRILLÓN A.	23
20.	Registro único de proponentes LUIS FERNANDO CASTRILLÓN A.	25
21.	Cupo crédito LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE	72
22.	Formato No. 3 Experiencia específica LUIS FERNANDO CASTRILLÓN ARCE	74
23.	Certificación Acueducto y Alcantarillado Buenos Aires, Cauca	75
24.	Acta Final Acueducto y Alcantarillado Buenos Aires, Cauca	82
25.	Certificación Acueducto Regional de Occidente Etapa III	86
26.	Documento Consorcial Consorcio San José	89
27.	Certificación Alcantarillado Ospina Dpto de Nariño	91
28.	Acta de Recibo Final Alcantarillado Ospina Dpto de Nariño	92

LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE
INGENIERO CIVIL

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Santiago de Cali, 7 de Diciembre de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es contratar **“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.

LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE
INGENIERO CIVIL

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
[Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 95 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE
INGENIERO CIVIL

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE**

País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:


Dirección: **Calle 15 No. 121-66 Apto D-205 Barrio Pance**

Ciudad: **Cali**

Teléfono(s): **318 5698695**

Correo electrónico: luisfercastrillon@hotmail.com

Atentamente,



LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

C. C. No. 16'694.846 de Cali

Matrícula Profesional No. 17202-42045 de Caldas


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.694.846**

CASTRILLON ARCE

APELLIDOS
LUIS FERNANDO

NOMBRES


 FIRMA





INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **18-ENE-1964**

CALI
(VALLE)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

30-JUL-1982 CALI
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2606000-00203102-M-0016694846-20091212 0018977843A 1 4170532647

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRICULA No. 1720242045CLD

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Castrillon Arce

NOMBRES

Luis Fernando

C.C. 16.694.846

UNIVERSIDAD

Nacional de Colombia

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to the President of the Council.

Presidente del Consejo

CARVAJAL S.A.

19/02-2008

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero o Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por Ley 64/78 y el Decreto reglamentario 2500/87 de acuerdo con el cual se expide.

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 16694846, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 17202-42045 desde el 26 de Marzo de 1992, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 17.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cuatro (04) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.694.846**

CASTRILLON ARCE

APELLIDOS
CASTRILLON ARCE

NOMBRES
LUIS FERNANDO

FIRMA




INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **18-ENE-1964**

CALI
(VALLE)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

30-JUL-1982 CALI
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2606000-00203102-M-0016694846-20091212 0018977843A 1 4170532647

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRICULA No. 1720242045CLD

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Castrillon Arce

NOMBRES

Luis Fernando

C.C. 16.694.846

UNIVERSIDAD

Nacional de Colombia

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to the President of the Council.

Presidente del Consejo

CARVAJAL S.A.

19/02/2008

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero o Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por Ley 64/78 y el Decreto reglamentario 2500/87 de acuerdo con el cual se expide.

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 16694846, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 17202-42045 desde el 26 de Marzo de 1992, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 17.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cuatro (04) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 04 de diciembre de 2021, a las 03:22:37, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	16694846
Código de Verificación	16694846211204032237

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 183965528



WEB
03:24:45
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 16694846:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:26:53 AM horas del 04/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **16694846**

Apellidos y Nombres: **CASTRILLON ARCE LUIS FERNANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial,
barrio Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am
a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 51 59700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de la
República



Ministerio de Defensa
Nacional



Portal Único de
Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en Línea
Colombia



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/12/2021 03:32:12 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **16694846** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **27794287** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

🔍 Nueva Busqueda

🖨 Imprimir

Información ...
5159000

Policía Nacional de Colombia
 Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
 Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI			COD.SUC 45		NO.PÓLIZA 45-45-101103225		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 12 2021			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 07 12 2021			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 17 04 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CASTRILLON ARCE, LUIS FERNANDO								IDENTIFICACIÓN CC: 16.694.846			
DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 121 - 66 BD AP205						CIUDAD: CALI, VALLE			TELÉFONO: 3796435		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7			
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3485400		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD PARA EL PROCESO CONVOCATORIA No. PAF-ATF-0-071-2021 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	07/12/2021	17/04/2022	\$130,046,386.70

FECHA ADJUDICACIÓN : 24/12/2021

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****130,046.00	\$ *****8,000.00	\$ *****26,228.00	\$ *****164,275.00	\$ *****130,046,386.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SEGUROS Y SERVICIOS LOGISTICA DE SE	133507	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.


NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-45-101103225

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



7709998021167003404778

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 1000034047783

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
06/12/2021 05:55p.m.				
RECIBIMOS DE: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE				CC. 16.694.846
LA SUMA DE: Ciento sesenta y cuatro mil doscientos setenta y cinco pesos . *****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 1000034047783				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CALI-45-101103225-0-1	\$138,046.00		\$26,229.00	\$164,275.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 164,275.00			EFFECTIVO:	
			CHEQUE:	
			TARJETA:	
			BD:	164,275.00
			OTROS:	\$164,275.00
TRANSACCION: 0003404778			TOTAL:	\$164,275.00
			CAJERO: PAGUESTADO	



CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada

2. Concepto Actualización de oficio

4. Número de formulario

14719512861



(415)7707212489984(8020) 000001471951286 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Cali 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 26. Número de Identificación 1 6 6 9 4 8 4 6 27. Fecha expedición 1 9 8 2, 0 7, 3 0

Lugar de expedición COLOMBIA 28. País 1 6 9 29. Departamento Valle del Cauca 7 6 30. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1

31. Primer apellido CASTRILLON 32. Segundo apellido ARCE 33. Primer nombre LUIS 34. Otros nombres FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Valle del Cauca 7 6 40. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1

41. Dirección principal CL 15 121 66 BL D AP 205

42. Correo electrónico luisfercastrillon@hotmail.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 3 7 9 6 4 3 5 45. Teléfono 2 3 1 8 6 7 2 3 6 4 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
4 2 2 0	2 0 0 3, 0 6, 2 4	4 2 1 0	2 0 0 3, 0 6, 2 4	4 1 1 2	4 2 9 0	2 1 4 2	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE
INGENIERO CIVIL

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Santiago de Cali, 7 de Diciembre de 2021

Señores


PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2021.**

Objeto contratar “**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO**”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE**, identificado con cedula de ciudadanía No. **16.694.846**, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural X Representante Legal Revisor Fiscal de **LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE** identificada con Nit **16.694.846-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Cali** certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.



LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE
C. C. No. 16.694.846 de Cali

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	16694846	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE		Calle 15 No 121-66 apto D205	3907733	luisfercastrillon@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-11	I	02/12/2021	54962893	\$1.746.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	727.100	0		0		0	0	0	0	727.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	930.700	0	0	29.100	29.100	0	0	0	988.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	30.400				30.400	0	0	30.400			304	30.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	727.100	727.100
Pensión	1	988.900	988.900
Riesgos Laborales	1	30.400	30.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.746.400	1.746.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	16694846	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE		Calle 15 No 121-66 apto D205	3907733	luisfercastrillon@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2021-11	2021-11	I	02/12/2021	54962893	\$1.746.400	

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16694846	CASTRILLON ARCE LUIS FERNANDO	59	0	N																		25-14	5.816.700	930.700	0	0	29.100	29.100	EPS010	5.816.700	727.100	14-23	5.816.700	1	30.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 04/12/2021 03:45:06 am

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

FECHA : 04 DE DICIEMBRE DE 2021
HORA: 03:45:01 AM

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA

LA Camara de Comercio de Cali CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1. DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA

IDENTIFICACION

QUE:LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE
NIT : 16694846 - 1
C.C.: 16694846
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO:54878

CERTIFICA

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: OCTUBRE 19 DE 2009
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES : ABRIL 21 DE 2021

CERTIFICA

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL :CALLE 15 N 121-66 APARTAMENTO D-205
MUNICIPIO: Cali
DEPARTAMENTO: Valle
PAIS: Colombia
TELEFONO 1: 3907733
CELULAR: 3185698695
CORREO ELECTRONICO: luisfercastrillon@hotmail.com

DIRECCION PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 15 N 121-66 APARTAMENTO D-205
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN : Cali

Fecha expedición: 04/12/2021 03:45:06 am

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN : Valle

PAIS: Colombia

TELEFONO 1 PARA NOTIFICACION: 3907733

CELULAR: 3185698695

CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACION: luisfercastrillon@hotmail.com

CERTIFICA

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROponentE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2020/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		1.478.824.691,00
ACTIVO TOTAL:		1.836.845.539,00
PASIVO CORRIENTE:		1.200.000,00
PASIVO TOTAL:		342.504.947,00
PATRIMONIO:		1.494.340.592,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:		239.566.527,00
GASTOS DE INTERES:		29.680.059,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROponentE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2019/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		1.561.189.154,00
ACTIVO TOTAL:		2.063.898.762,00
PASIVO CORRIENTE:		48.326.481,00
PASIVO TOTAL:		688.766.094,00
PATRIMONIO:		1.375.132.668,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:		90.761.828,00
GASTOS DE INTERES:		24.373.527,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROponentE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2018/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		817.698.057,00
ACTIVO TOTAL:		1.630.875.812,00
PASIVO CORRIENTE:		4.413.661,00
PASIVO TOTAL:		316.766.144,00
PATRIMONIO:		1.314.109.668,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:		156.069.763,00
GASTOS DE INTERES:		17.817.336,00

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
2020/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	1.232,35
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,18
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	8,07

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
2019/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	32,31
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,33
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	3,72

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
2018/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	185,27
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,19
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	8,76

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,16
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,13

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,07
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,04

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2018/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,10

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROponentE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	15	19	00	SEMILLAS, BULBOS, PLÁNTULAS Y ESQUEJES DE FLORES
10	15	20	00	SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
10	16	18	00	PLANTAS SIN FLOR
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	17	00	HERBICIDAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
10	19	15	00	PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS
10	21	43	00	BROMELIA VIVA
10	21	46	00	HELICONIA VIVA
10	22	25	00	BROMELIA VIVA
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	35	00	SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
13	10	20	00	PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
13	11	10	00	RESINAS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	12	11	00 EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	13	00 EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20	12	14	00 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	15	00 HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	14	10	00 EQUIPO DE CABEZA DE POZO
20	14	29	00 TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
21	10	17	00 MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21	10	18	00 APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
22	10	15	00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00 EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00 GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00 EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00 MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	13	15	00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23	15	35	00 SISTEMAS DE PINTURA
23	24	14	00 MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES
23	24	24	00 CENTROS DE MAQUINADO
23	24	25	00 MÁQUINAS PARA EL FRESADO DE METALES
24	10	15	00 CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00 EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	11	18	00 TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25	10	15	00 VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27	11	22	00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00 HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00 CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
30	10	17	00 VIGAS
30	10	18	00 CONDUCTOS
30	10	20	00 HOJA
30	10	22	00 PLANCHA
30	10	23	00 PERFILES
30	10	24	00 VARILLAS
30	10	28	00 PILOTAJE
30	10	29	00 PILARES
30	10	31	00 RIELES
30	10	32	00 ENREJADO
30	10	36	00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00 CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00 CEMENTO Y CAL
30	11	17	00 YESOS
30	11	18	00 AGREGADOS
30	11	19	00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00 ASFALTOS
30	12	17	00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00 BLOQUES

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	13	16	00 LADRILLOS
30	13	17	00 AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00 AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00 AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00 CERCADO
30	15	21	00 SUPERFICIE
30	16	15	00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00 MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00 SUELOS
30	16	18	00 EBANISTERÍA
30	16	19	00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00 LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00 MOSTRADORES
30	16	23	00 ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00 MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00 PUERTAS
30	17	16	00 VENTANAS
30	17	17	00 PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00 CLARABOYAS
30	17	19	00 MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00 PUERTAS
30	17	21	00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00 PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00 GRIFOS
30	18	18	00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00 COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00 COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	25	15	00 ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30	26	53	00 BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00 LÁMINAS DE HIERRO
30	26	55	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30	26	56	00 BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	57	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS
31	13	21	00 FORJAS DE ACERO

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	13	26	00 FORJAS DE ACERO INOXIDABLE
31	13	27	00 FORJAS DE HIERRO
31	16	15	00 TORNILLOS
31	16	16	00 PERNOS
31	16	17	00 TUERCAS
31	16	18	00 ARANDELAS
31	16	20	00 CLAVOS
31	16	21	00 ANCLAS
31	16	22	00 REMACHES
31	16	23	00 FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00 FIJADORES VARIOS
31	16	25	00 SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00 GANCHOS
31	16	27	00 ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31	16	28	00 FERRETERÍA EN GENERAL
31	21	15	00 PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00 ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00 ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00 DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00 APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	24	17	00 ESPEJOS
31	26	15	00 CUBIERTAS Y CAJAS
31	26	16	00 CASCOS Y ENVOLTURAS
31	26	17	00 CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
32	15	19	00 DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
39	10	16	00 LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00 COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00 BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00 ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	20	00 PROYECTORES MÓVILES
39	11	21	00 ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	22	00 DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39	11	23	00 ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00 DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00 LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	12	10	00 EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00 CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	15	00 CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00 FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00 INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00 UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00 EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00 INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00 RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	13	15	00 MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16	00 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00 CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00 VENTILACIÓN
40	10	16	00 CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00 ENFRIAMIENTO
40	10	18	00 EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	20	00 CALDERAS
40	10	21	00 CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40	14	16	00 VÁLVULAS
40	14	17	00 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00 CONDUCTOS
40	14	20	00 MANGUERAS
40	14	22	00 REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25	00 INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00 BOMBAS
40	15	16	00 COMPRESORES
40	15	17	00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	15	18	00 PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40	16	15	00 FILTROS
40	16	16	00 PURIFICACIÓN
40	16	17	00 SEPARADORES
40	16	18	00 MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00 ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00 ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00 BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00 DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00 CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00 BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00 CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00 TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00 CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00 ACOPLEROS DE TUBOS
40	17	27	00 CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00 CODOS DE TUBOS
40	17	29	00 UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00 SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00 BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00 BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00 BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00 BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00 TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00 ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00 BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00 ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00 DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00 BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00 BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	17	42	00 SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00 ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00 BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00 PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00 T PARA TUBOS
40	17	47	00 BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00 BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00 UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00 BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00 BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00 Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00 ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00 TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	16	00 TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	18	17	00 TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00 TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00 TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21	00 TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40	18	22	00 TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40	18	23	00 TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	24	00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	30	00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00 ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	15	00 EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DISPERSIÓN Y LA HOMO GENEIZACIÓN EN LABORATORIO
41	10	17	00 EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	10	18	00 EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO SÓLIDO PARA LABORATORIO
41	11	22	00 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	24	00 INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
42	21	16	00 BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	21	17	00 AYUDAS DE COMUNICACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	21	18	00 AYUDA PARA VESTIRSE Y ASEARSE PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
43	19	15	00 DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	21	15	00 COMPUTADORES
43	21	16	00 ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	17	00 DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	21	18	00 ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43	21	19	00 MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	20	00 ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	21	00 IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43	21	22	00 SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
44	10	15	00 MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
44	10	16	00 MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCESORIOS

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

44	10	17	00 ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
44	10	18	00 MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS
45	12	15	00 CÁMARAS
47	10	15	00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00 CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47	11	15	00 EQUIPO DE LAVADO Y SECADO
47	12	15	00 CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
47	12	16	00 MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
47	12	17	00 ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
47	12	18	00 EQUIPO DE LIMPIEZA
47	12	19	00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
47	13	21	00 KITS DE LIMPIEZA
55	12	17	00 SEÑALIZACIÓN
70	10	15	00 EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	11	15	00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00 PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	20	00 ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSECHA
70	15	15	00 GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	17	00 COSECHA FORESTAL
70	15	18	00 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	16	17	00 ECOSISTEMAS
70	17	15	00 DESARROLLO
70	17	16	00 VIGILANCIA
70	17	17	00 RIEGO
70	17	18	00 SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	16	00 SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00 EXTRACCIÓN
71	11	20	00 SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71	12	10	00 SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71	12	11	00 SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00 SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00 SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71	12	14	00 SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	15	00 SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	16	00 SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	20	00 SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	25	00 SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	26	00 SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	15	13	00 SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	14	00 SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
72	10	15	00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00 CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADO RAS
72	10	33	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETECCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

IVAS			
72	15	32	00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00 SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	13	16	00 PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS
73	14	15	00 PRODUCCIÓN DE FIBRA
76	10	15	00 DESINFECCIÓN
76	11	15	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	15	00 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00 TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	20	00 SERVICIOS DE BASURERO
76	12	23	00 SERVICIOS DE RECICLABLES
76	12	24	00 HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	17	00 CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	18	00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	13	16	00 ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78	13	17	00 ALMACENAMIENTO A GRANEL
78	13	18	00 BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
78	14	15	00 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	14	16	00 INSPECCIÓN
78	14	18	00 SERVICIOS AL TERMINAL
78	14	19	00 SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE
78	18	15	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
78	18	16	00 SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80	10	16	00 GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	16	00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81	10	15	00 INGENIERÍA CIVIL
81	14	18	00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	17	00 GEOLOGÍA
83	10	15	00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00 CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
90	10	15	00 ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
90	11	15	00 HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES
91	11	19	00 SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL
93	13	18	00 PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
95	11	15	00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00 TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00 TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	16	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OEI - RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 473,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	13	10	20	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	15	15	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
39	12	18	00	40	15	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
56	11	21	00	70	13	15	00
70	15	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	36	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	13	18	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	20	00

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 23 00 95 14 17 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.822,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	20	12	11	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
40	15	15	00	40	15	17	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	42	00
76	12	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIO EL CAUCA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 910,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
12	16	23	00	20	10	16	00
20	12	11	00	22	10	16	00



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 04/12/2021 03:45:06 am

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	19	00	27	11	22	00
30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	46	16	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
70	10	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	20	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	17	00	92	12	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS - REGIONAL HUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 740,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
12	16	23	00	20	10	16	00
20	12	11	00	22	10	16	00
22	10	19	00	27	11	22	00
30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	46	16	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
70	10	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	18	00	77	11	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	17	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CASTRILLON MANJARRES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 7.467,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 24,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	13	10	20	00
20	12	11	00	22	10	16	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	15	15	00
30	16	17	00	30	17	15	00
30	18	18	00	39	12	18	00
40	15	15	00	46	16	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
56	11	21	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	42	00



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROponentES

Fecha expedición: 04/12/2021 03:45:06 am

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	78	13	18	00
78	14	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	92	12	15	00
93	13	18	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE NARIÑO - PDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 597,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	20	12	11	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
40	15	15	00	40	15	17	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	39	00	72	15	41	00
72	15	42	00	76	12	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	17	00

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO F y H

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 701,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	20	12	11	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
40	15	15	00	40	15	17	00
40	17	15	00	40	17	25	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	39	00	72	15	41	00
72	15	42	00	76	12	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.339,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 22,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	20	12	11	00
22	10	16	00	24	11	18	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	40	14	22	00
40	15	15	00	40	15	17	00
40	17	15	00	40	18	30	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	42	00
76	12	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	92	12	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CALDAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 679,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 33,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	20	12	11	00
22	10	16	00	24	11	18	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	17	00
30	14	17	00	30	17	15	00

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	16	00	39	10	16	00
40	14	22	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	17	15	00
40	18	30	00	41	11	25	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	42	00
76	12	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	92	12	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.021,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
12	16	23	00	20	10	16	00
20	12	11	00	22	10	16	00
25	10	16	00	27	11	22	00
30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	40	15	16	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	17	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ARMENIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO - EDEQ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 893,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 33,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	13	10	20	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	15	15	00	30	16	17	00
39	12	18	00	40	15	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
56	11	21	00	70	13	15	00
70	15	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	36	00	77	10	18	00

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	24	00	95	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SF CALDAS 2.011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CALDAS - PDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 333,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
20	12	11	00	22	10	16	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	17	15	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	42	00
76	12	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	92	12	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 919,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 66,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
13	10	20	00	22	10	16	00
22	10	20	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	15	15	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	18	17	00	31	21	17	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00
39	12	22	00	39	13	17	00
40	15	15	00	40	17	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
56	11	21	00	70	13	15	00
70	15	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	39	00	76	11	16	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	92	12	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 380,98

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
20	12	11	00	22	10	16	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	39	10	16	00
39	11	15	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	39	00	72	15	41	00
72	15	42	00	76	12	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 713,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
12	16	23	00	20	10	16	00
20	12	11	00	22	10	16	00
22	10	19	00	27	11	22	00
30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	18	00	30	12	19	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	20	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	78	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	92	12	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCAUCA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.715,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
20	12	11	00	22	10	16	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	40	15	17	00
40	17	15	00	46	16	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
70	10	15	00	70	13	15	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	42	00
76	12	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00

Fecha expedición: 04/12/2021 03:45:06 am

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 62,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
12	16	23	00	20	10	16	00
20	12	11	00	22	10	19	00
27	11	22	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	19	16	00	46	16	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
70	10	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	17	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SF DAGUA 2.014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 197,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 51,00

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
12	16	23	00	20	10	16	00
20	12	11	00	22	10	19	00
27	11	22	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	17	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SF BOLIVAR 2.014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 562,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 49,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
12	16	23	00	20	10	16	00
20	12	11	00	22	10	19	00
27	11	22	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	20	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	17	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SFH CAQUETA 2.015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.797,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 24,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
12	16	23	00	20	10	16	00
20	12	11	00	22	10	16	00
22	10	19	00	27	11	22	00
30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	40	15	15	00
40	15	17	00	46	16	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
70	10	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	17	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponentE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SFH PROVIDENCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.748,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 24,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	13	10	20	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	16	17	00
39	12	18	00	40	15	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
56	11	21	00	70	13	15	00
70	15	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	11	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	36	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

Fecha expedición: 04/12/2021 03:45:06 am

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SFH HELICONIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.535,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 24,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	13	10	20	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	16	17	00
39	12	18	00	40	15	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
56	11	21	00	70	13	15	00
70	15	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	36	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE 2.011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 268,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 34,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROponentES
Fecha expedición: 04/12/2021 03:45:06 am

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	15	20	00	10	16	15	00
20	12	11	00	20	14	29	00
22	10	16	00	24	11	18	00
30	10	18	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	17	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
39	10	16	00	39	12	18	00
40	14	22	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	17	15	00
40	18	30	00	41	11	25	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	56	11	21	00
70	10	15	00	70	13	15	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	76	12	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 105,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	36	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SF

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 501,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	20	12	11	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
40	15	15	00	40	15	17	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	42	00
76	12	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00

Fecha expedición: 04/12/2021 03:45:06 am

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	92	12	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALI SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y VALORIZACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 629,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
12	16	23	00	20	10	16	00
20	12	11	00	22	10	19	00
27	11	22	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	92	12	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponentE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SF PASTO 2.017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.498,61

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	20	12	11	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
40	15	15	00	40	15	17	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	42	00
76	12	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	92	12	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTRADOMICILIARIAS 2.017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.355,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 20,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	13	10	20	00
20	12	11	00	22	10	16	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	19	00	30	14	15	00
30	16	17	00	39	12	18	00
40	15	15	00	40	15	17	00
46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	56	11	21	00
70	10	15	00	70	13	15	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	41	00
72	15	42	00	76	12	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	20	00	95	12	23	00
95	14	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCAUCA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 548,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	13	10	20	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	16	17	00
39	12	18	00	40	15	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

56	11	21	00	70	13	15	00
70	15	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	36	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	20	00	95	12	23	00
95	14	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCAUCA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 63,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	13	10	20	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	16	17	00
39	12	18	00	40	15	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
56	11	21	00	70	13	15	00
70	15	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	36	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	20	00	95	12	23	00
95	14	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCAUCA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 74,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	13	10	20	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	16	17	00
39	12	18	00	40	15	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
56	11	21	00	70	13	15	00
70	15	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	36	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	15	00

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	20	00	95	12	23	00
95	14	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio que actúa única y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.253,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	13	10	20	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	16	17	00
39	12	18	00	40	15	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
56	11	21	00	70	13	15	00
70	15	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	36	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	14	17	00				

Fecha expedición: 04/12/2021 03:45:06 am

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio que actúa única y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.424,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	20	00	10	16	15	00
11	12	20	00	13	10	20	00
22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	14	15	00	30	16	17	00
39	12	18	00	40	15	15	00
47	10	15	00	55	12	17	00
56	11	21	00	70	13	15	00
70	15	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	36	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	14	17	00				

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 41496 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES. QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL 19 DEL MES DE OCTUBRE DE AÑO 2009.

QUE LA INFORMACION RELATIVA A LA CLASIFICACION Y A LA CALIFICACION DEL PROPONENTE AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME TREINTA (30) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 45086 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES. QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2010.

QUE LA INFORMACION RELATIVA A LA CLASIFICACION Y A LA CALIFICACION DEL PROPONENTE AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME TREINTA (30) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 45346 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES. QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL 15 DEL MES DE OCTUBRE DE AÑO 2010.

QUE LA INFORMACION RELATIVA A LA CLASIFICACION Y A LA CALIFICACION DEL PROPONENTE AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME TREINTA (30) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

Fecha expedición: 04/12/2021 03:45:06 am

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 11 DEL MES DE JULIO DE 2011 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 47638 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES. QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL 11 DEL MES DE JULIO DE AÑO 2011.

QUE LA INFORMACION RELATIVA A LA CLASIFICACION Y A LA CALIFICACION DEL PROPONENTE AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME TREINTA (30) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 48228 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES. QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2011.

QUE LA INFORMACION RELATIVA A LA CLASIFICACION Y A LA CALIFICACION DEL PROPONENTE AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME TREINTA (30) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 49616 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES. QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL 13 DEL MES DE ABRIL DE AÑO 2012.

QUE LA INFORMACION RELATIVA A LA CLASIFICACION Y A LA CALIFICACION DEL PROPONENTE AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

Fecha expedición: 04/12/2021 03:45:06 am

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 10 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 51281 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL 10 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 12 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013 EL PROPONENTE REALIZÓ UNA ACTUALIZACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 52553 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL 12 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 28 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 54920 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 28 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2014.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 31 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 59773 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 31 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 28 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 62901 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 28 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 05 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 66397 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 05 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 02 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 70037 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 02 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 74586 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 11 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 20 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 77497 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 20 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 82110 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 21 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

CERTIFICA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.


La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido ingresando a <https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/> y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las sedes o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Dado en Cali a los

Recibo No. 8290386, Valor: \$53.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821Q8SM4J

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.



Santiago de Cali, 6 de Diciembre de 2021

Señores
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ**

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**

Que la sociedad LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE con Nit 16.694.846 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de \$260.092.773 M/CTE. (DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS), destinado para la Convocatoria Pública No. PAF - ATF - O - 071 - 2021 " CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO ".

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (3) TRES meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. PAF - ATF - O - 071 - 2021 " CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO ".

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en SANTIAGO DE CALI a los (6) SEIS días del mes de DICIEMBRE del año 2021.

Cordialmente,



JORGE ENRIQUE AGUADO GARCIA
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 16.730.353 de CALI

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: HAROLD ROJAS QUEBRADA

Cargo: EJECUTIVO SENIOR PYME

Correo electrónico: HROJASQ@BANCOLOMBIA.COM.CO

Teléfono: 4850545 EXTENSION 121

Dirección: AVENIDA CAÑASGORDAS CASA 17 PISO 1

LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE
INGENIERO CIVIL

FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.


PROPONENTE: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE

APORTA LA EXPERIENCIA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	OBRAS DE REPOSICION Y EXTENSION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIRECCIONES VARIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, CAUCA.		2.822,28	MUNICIPIO BUENOS AIRES - CAUCA	2/03/1999	20/12/1999	100,00%
2	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE REGIONAL III MUNICIPIO DE RISARALDA – SAN JOSE EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS		734,78	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	14/12/2009	13/09/2010	22,00%
3	OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OSPINA – DEPARTAMENTO DE NARIÑO		597.72	GOBERNACION DE NARIÑO - PDA	16/09/2013	26/08/2014	100,00%



LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

C. C. No. 16.694.846 de Cali

Calle 15 No. 121-66 Apto D-205. Barrio Pance. Cali. Cel. 318 5698695
Correo: luisfercastrillon@hotmail.com

Municipio de Buenos Aires - Cauca
ALCALDIA MUNICIPAL

EL ALCALDE MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - CAUCA

CERTIFICA QUE:

El **INGENIERO LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE**, con Matrícula profesional No. 17202-42045 de Caldas y cédula de ciudadanía No. 16.694.846 de Cali, construyó para nuestro Municipio la obra que a continuación detallo:

OBRA: Obras de Reposición y Extensión de las Redes de Acueducto y Alcantarillado en direcciones varias de la Cabecera Municipal del Municipio de Buenos Aires, Cauca.

CONTRATO No: OC-045-98 de Noviembre 15 de 1.998
VALOR INICIAL: \$ 590'629.900.00
VALOR ADICIONAL 1: \$ 76'726.982,17
VALOR TOTAL OBRAS: \$ 667'356.882,17
FECHA DE INICIO: Marzo 2 de 1.999
FECHA DE TERMINACION: Diciembre 20 de 1. 999

ESPECIFICACIONES: Obras civiles de construcción y reposición de redes de acueducto en tubería PVC presión desde 2" hasta 4" de diámetro y construcción y reposición de redes de alcantarillado en tubería PVC novafort en diámetros desde 4" hasta 12", para la extensión de las redes de servicios público a diferentes barrios de la cabecera del municipio de Buenos Aires, Cauca.

CANTIDADES EJECUTADAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
OBRAS DE ALCANTARILLADO					
1 PRELIMINARES					
1,1	Localización y replanteo	ml	4.617,54	\$ 1.863,00	\$ 8.602.477,02
TOTAL PRELIMINARES					\$ 8.602.477,02

Municipio de Buenos Aires - Cauca
ALCALDIA MUNICIPAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
2 EXCAVACIONES					
2,1	En material común				
	0,0 - 1,5 mts de profundidad en seco	m ³	4.854,76	\$ 6.315,00	\$ 30.657.809,40
	1,5 - 3,0 mts de profundidad en seco	m ³	1.907,67	\$ 9.653,00	\$ 18.414.738,51
	3,0 - 4,5 mts de profundidad en seco	m ³	220,15	\$ 11.423,00	\$ 2.514.773,45
2,2	En conglomerado				
	1,5 - 3,0 mts de profundidad en agua	m ³	504,45	\$ 18.099,00	\$ 9.130.040,55
	3,0 - 4,0 mts de profundiad en agua	m ³	0,00	\$ 15.160,00	\$ -
TOTAL EXCAVACIONES					\$ 60.717.361,91
3 SUMINISTRO Y TRANSPORTE TUBERÍA NOVAFORT					
3,1	Diámetro de Ø4"	ml	2.089,24	\$ 14.477,00	\$ 30.245.927,48
3,2	Diámetro de Ø8"	ml	3.656,38	\$ 21.327,00	\$ 77.979.616,26
3,3	Diámetro de Ø10"	ml	484,80	\$ 31.349,00	\$ 15.197.995,20
3,4	Diámetro de Ø12"	ml	476,36	\$ 48.188,00	\$ 22.954.835,68
3,5	Silla yee de 8"x4"	und	210,00	\$ 37.749,00	\$ 7.927.290,00
3,6	Silla yee de 10"x4"	und	7,00	\$ 45.199,00	\$ 316.393,00
3,7	Unión de 8" CxC	und	11,00	\$ 30.607,00	\$ 336.677,00
3,8	Unión de 10" CxC	und	0,00	\$ 37.474,00	\$ -
3,9	Unión de 12" CxC	und	0,00	\$ 44.341,00	\$ -
TOTAL SUMINISTRO Y TRANSPORTE TUBERÍA NOVAFORT					\$ 154.958.734,62
4 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC					
4,1	Instalación de Ø8" PVC	ml	3.656,38	\$ 4.230,00	\$ 15.466.487,40
4,2	Instalación de Ø10" PVC	ml	484,80	\$ 5.338,00	\$ 2.587.862,40
4,3	Instalación de Ø12" PVC	ml	476,36	\$ 6.217,00	\$ 2.961.530,12
TOTAL INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC					\$ 21.015.879,92
5 RELLENOS					
5,1	Material de excavación	m ³	5.294,12	\$ 8.227,00	\$ 43.554.725,24
TOTAL RELLENOS					\$ 43.554.725,24

Municipio de Buenos Aires - Cauca
ALCALDIA MUNICIPAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
6 RETIRO DE SOBRANTES					
6,1	Cargue y retiro de sobrantes	m ³	2.657,40	\$ 15.258,00	\$ 40.546.609,20
TOTAL RETIRO DE SOBRANTES					\$ 40.546.609,20
7 CÁMARAS DE INSPECCIÓN					
7,1	Cámaras cilíndricas en concreto 1,01-1,50 mts	und	50,00	\$ 1.271.763,00	\$ 63.588.150,00
7,2	Cámaras cilíndricas en concreto 1,51-2,00 mts	und	0,00	\$ 1.385.716,00	\$ -
TOTAL CÁMARAS DE INSPECCIÓN					\$ 63.588.150,00
8 ESTRUCTURAS ESPECIALES					
8,1	Estructura de separación (según diseño)	und	4,00	\$ 8.562.656,00	\$ 34.250.624,00
TOTAL ESTRUCTURAS ESPECIALES					\$ 34.250.624,00
OBRAS ADICIONALES					
AL-01	Instalación tubería PVC de 4" para domiciliaria	ml	2.089,24	\$ 13,17	\$ 27.519,47
AL-02	Caja domiciliaria en concreto de 60x60 cms y hasta 100 cm de profundidad	und	216,00	\$ 160.753,00	\$ 34.722.648,00
AL-03	Suministro de arena para cimentación de tubería novafort	m ³	1.024,78	\$ 22.367,00	\$ 22.921.254,26
AL-04	Cabezal de descarga	und	1,00	\$ 543.822,00	\$ 543.822,00
AL-05	Suministro, transporte e instalación tee reducida de 8"x6" novafort	und	3,00	\$ 48.902,00	\$ 146.706,00
AL-06	Suministro, transporte e instalación tee reducida de 10"x6" novafort	und	0,00	\$ 57.264,00	\$ -
AL-07	Suministro, transporte e instalación codo 6"x90° novafort	und	3,00	\$ 56.220,00	\$ 168.660,00
AL-08	Suministro, transporte e instalación tubería novafort de 6"	ml	7,86	\$ 25.229,00	\$ 198.299,94
AL-09	Suministro, transporte e instalación codo 4"x45° novafort	und	120,00	\$ 14.642,00	\$ 1.757.040,00
AL-10	Instalación silla yee para domiciliaria	und	210,00	\$ 14.787,00	\$ 3.105.270,00
AL-11	Excavación en material común a más de 3,00 mts de profundidad, en agua	m ³	344,58	\$ 21.386,00	\$ 7.369.187,88
AL-12	Corte raíz con motosierra en excavación entre 14 - 14A	und	1,00	\$ 101.658,00	\$ 101.658,00

Municipio de Buenos Aires - Cauca
ALCALDIA MUNICIPAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
AL-13	Rotura de tubería de concreto	und	1,00	\$ 158.735,00	\$ 158.735,00
TOTAL OBRAS ADICIONALES					\$ 71.220.800,55
COSTO TOTAL DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO				\$ 498.455.362,46	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
OBRAS DE ACUEDUCTO					
1 PRELIMINARES					
1,1	Localización y replanteo de tuberías	ml	16.350,00	\$ 1.863,00	\$ 30.460.050,00
TOTAL PRELIMINARES					\$ 30.460.050,00
2 EXCAVACIONES					
2,1	En material común				
	0,0 - 1,5 mts de profundidad en seco	m ³	7.467,30	\$ 6.315,00	\$ 47.155.999,50
TOTAL EXCAVACIONES					\$ 47.155.999,50
3 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M.					
3,1	RDE 21 d= 1 1/2"	ml	935,00	\$ 902,52	\$ 843.856,20
3,2	RDE 21 d= 2"	ml	2.878,00	\$ 995,80	\$ 2.865.912,40
3,3	RDE 21 d= 2 1/2"	ml	2.834,00	\$ 1.187,39	\$ 3.365.063,26
3,4	RDE 21 d= 3"	ml	3.924,00	\$ 1.418,06	\$ 5.564.467,44
3,5	RDE 21 d= 4"	ml	4.999,00	\$ 1.823,94	\$ 9.117.876,06
3,6	RDE 21 d= 6"	ml	768,00	\$ 2.132,77	\$ 1.637.967,36
TOTAL INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M.					\$ 23.395.142,72
4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN PVC					
4,1	Unión de reparación de 2"	und	10,00	\$ 7.660,06	\$ 76.600,60
4,2	Unión de reparación de 2 1/2"	und	10,00	\$ 8.455,43	\$ 84.554,30
4,3	Unión de reparación de 3"	und	20,00	\$ 9.335,26	\$ 186.705,20
4,4	Unión de reparación de 4"	und	12,00	\$ 12.657,94	\$ 151.895,28
4,5	Unión de reparación de 6"	und	10,00	\$ 16.619,69	\$ 166.196,90

Municipio de Buenos Aires - Cauca
ALCALDIA MUNICIPAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
4,6	Unión rápida en PVC o HF 2"	und	2,00	\$ 7.660,00	\$ 15.320,00
4,7	Unión rápida en PVC o HF 2 1/2"	und	0,00	\$ 8.455,00	\$ -
4,8	Unión rápida en PVC o HF 3"	und	17,00	\$ 9.335,00	\$ 158.695,00
4,9	Unión rápida en PVC o HF 4"	und	49,00	\$ 12.658,00	\$ 620.242,00
4,10	Unión rápida en PVC o HF 6"	und	12,00	\$ 16.620,00	\$ 199.440,00
4,11	Tapón soldado 1 1/2"	und	9,00	\$ 3.000,00	\$ 27.000,00
4,12	Tee PVC 1 1/2"	und	1,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
4,13	Tee PVC 2 1/2"	und	3,00	\$ 15.000,00	\$ 45.000,00
4,14	Codo 1 1/2"x90° PVC	und	5,00	\$ 12.000,00	\$ 60.000,00
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN PVC					\$ 1.796.649,28
5 SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN HF					
5,1	Buje 2" x1 1/2"	und	8,00	\$ 5.000,00	\$ 40.000,00
5,2	Codo de 2"x90°	und	5,00	\$ 12.000,00	\$ 60.000,00
5,3	Codo de 3"x90°	und	2,00	\$ 13.000,00	\$ 26.000,00
5,4	Codo de 4"x90°	und	1,00	\$ 14.089,87	\$ 14.089,87
5,5	Codo de 6"x90°	und	0,00	\$ 16.619,69	\$ -
5,6	Tee 3"x2"	und	4,00	\$ 15.520,00	\$ 62.080,00
5,7	Tee 3"x3"	und	4,00	\$ 15.520,00	\$ 62.080,00
5,8	Tee 4"x1/2"	und	0,00	\$ 15.523,06	\$ -
5,9	Tee 4"x2"	und	13,00	\$ 15.523,06	\$ 201.799,78
5,10	Tee 4"x3"	und	9,00	\$ 19.660,02	\$ 176.940,18
5,11	Tee 4"x4"	und	1,00	\$ 20.202,03	\$ 20.202,03
5,12	Tee 6"x6"	und	6,00	\$ 24.928,91	\$ 149.573,46
5,13	Tee 6"x4"	und	2,00	\$ 24.900,00	\$ 49.800,00
5,14	Reducción de 3"x2 1/2"	und	4,00	\$ 13.500,00	\$ 54.000,00
5,15	Reducción de 4"x3"	und	1,00	\$ 15.535,66	\$ 15.535,66
5,16	Reducción de 6x1/2"	und	0,00	\$ 20.202,03	\$ -
5,17	Reducción 6"x4"	und	2,00	\$ 24.928,91	\$ 49.857,82
5,18	Tapón HF 3"	und	1,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
5,19	Tapón HF 2 1/2"	und	0,00	\$ 10.000,00	\$ -
5,20	Tapón HF 2"	und	10,00	\$ 10.000,00	\$ 100.000,00
TOTAL SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN HF					\$ 1.091.958,80

Municipio de Buenos Aires - Cauca
ALCALDIA MUNICIPAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
6 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS					
6,1	Suministro e instalación de llave de paso de 1/2"	und	3,00	\$ 15.000,00	\$ 45.000,00
6,2	Válvula HF SB CRM EL 4"	und	1,00	\$ 22.000,00	\$ 22.000,00
6,3	Válvula HF SB CRM EL 6"	und	3,00	\$ 22.000,00	\$ 66.000,00
6,4	Válvula purga HF SB CRM EL 2 1/2"	und	3,00	\$ 23.000,00	\$ 69.000,00
6,5	Válvula purga HF SB CRM EL 2 1/2"	und	3,00	\$ 25.000,00	\$ 75.000,00
TOTAL INSTALACIÓN DE VÁLVULAS					\$ 277.000,00
7 CONCRETOS					
7,1	Anclajes en concreto simple de $f_c=210\text{KG/cm}^2$ para accesorios	m^3	10,01	\$ 278.231,00	\$ 2.785.092,31
TOTAL CONCRETOS					\$ 2.785.092,31
8 RELLENOS					
8,1	Material de excavación	m^3	7.467,30	\$ 8.227,00	\$ 61.433.477,10
TOTAL RELLENOS					\$ 61.433.477,10
OBRAS ADICIONALES					
AC-01	Suministro e instalación codo gran radio PVC U.M. 2 1/2"x22,50°	und	6,00	\$ 22.736,00	\$ 136.416,00
AC-02	Suministro e instalación buje PVC 2"x1 1/2"	und	2,00	\$ 15.567,00	\$ 31.134,00
AC-03	Suministro e instalación PVC soldada 2"	und	9,00	\$ 15.100,00	\$ 135.900,00
AC-04	Suministro e instalación tapón soldado PVC 2 1/2"	und	9,00	\$ 6.092,00	\$ 54.828,00
AC-05	Suministro e instalación tapón HF 4"	und	4,00	\$ 18.976,00	\$ 75.904,00
AC-06	Suministro e instalación reducción 3"x2"	und	1,00	\$ 20.896,00	\$ 20.896,00
AC-07	Suministro e instalación reducción 4"x2"	und	2,00	\$ 25.536,00	\$ 51.072,00
TOTAL OBRAS ADICIONALES					\$ 506.150,00
COSTO TOTAL DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO				\$	168.901.519,71
TOTAL OBRAS DE EXTENSIÓN DE REDES					\$ 667.356.882,17


Municipio de Buenos Aires - Cauca
ALCALDIA MUNICIPAL

CALIDAD OBRA EJECUTADA: Buena.

PERSONAL DE LA OBRA:

Interventor:	Ing. Jorge Barrera
Director:	Luis Fernando Castrillón Arce
Residente:	Sofia Castrillón Arce
Topógrafo:	Octavio Zapata

Para constancia se firma en Buenos Aires. Cauca a los cinco (5) días del mes de mayo de dos mil ocho (2008).


CLEMENTE LUCUMI GOLU
Alcalde Municipal
BUENOS AIRES. CAUCA.

MUNICIPIO DE BUENOS AIRES - DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO No.: 0C-045-98 de Noviembre 15 de 1.998

OBJETO: Obras de Reposición y Extensión de las Redes de Acueducto y Alcantarillado en direcciones varias de la Cabecera Municipal de Municipio de Buenos Aires Cauca

CONTRATISTA: Ing. LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

INTERVENTOR: Ing. JORGE BARRERA

ACTA FINAL

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES FINALES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA FINAL	
		UND	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
OBRAS DE ALCANTARILLADO											
1 PRELIMINARES											
1.1	Localización y replanteo	ml	4.617,54	\$ 1.863,00	\$ 8.602.477,02	4.617,54	\$ 8.602.477,02	4.215,00	\$ 7.852.545,00	402,54	\$ 749.932,02
TOTAL PRELIMINARES					\$ 8.602.477,02	\$ 8.602.477,02	\$ 7.852.545,00	\$ 749.932,02			
2 EXCAVACIONES											
2.1 En material común											
	0,0 - 1,5 mts de profundidad en seco	m3	4.854,76	\$ 6.315,00	\$ 30.657.809,40	4.854,76	\$ 30.657.809,40	4.356,24	\$ 27.509.655,60	498,52	\$ 3.148.153,80
	1,5 - 3,0 mts de profundidad en seco	m3	1.907,67	\$ 9.653,00	\$ 18.414.738,51	1.907,67	\$ 18.414.738,51	1.750,00	\$ 16.892.750,00	157,67	\$ 1.521.988,51
	3,0 - 4,5 mts de profundidad en seco	m3	220,15	\$ 11.423,00	\$ 2.514.773,45	220,15	\$ 2.514.773,45	220,15	\$ 2.514.773,45	-	\$ -
2.2 En conglomerado											
	1,5 - 3,0 mts de profundidad en seco	m3	504,45	\$ 18.099,00	\$ 9.130.040,55	504,45	\$ 9.130.040,55	504,45	\$ 9.130.040,55	-	\$ -
	3,0 - 4,0 mts de profundidad en seco	m3	-	\$ 15.160,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
TOTAL EXCAVACIONES					\$ 60.717.361,91	\$ 60.717.361,91	\$ 56.047.219,60	\$ 4.670.142,31			
3 SUMINISTRO Y TRANSPORTE TUBERIA NOVAFORT											
3.1	Diámetro de Ø4"	ml	2.089,24	\$ 14.477,00	\$ 30.245.927,48	2.089,24	\$ 30.245.927,48	1.586,70	\$ 22.970.655,90	502,54	\$ 7.275.271,58
3.2	Diámetro de Ø8"	ml	3.656,38	\$ 21.327,00	\$ 77.979.616,26	3.656,38	\$ 77.979.616,26	3.656,38	\$ 77.979.616,26	-	\$ -
3.3	Diámetro de Ø10"	ml	484,80	\$ 31.349,00	\$ 15.197.995,20	484,80	\$ 15.197.995,20	484,80	\$ 15.197.995,20	-	\$ -
3.4	Diámetro de Ø12"	ml	476,36	\$ 48.188,00	\$ 22.954.835,68	476,36	\$ 22.954.835,68	476,36	\$ 22.954.835,68	-	\$ -
3.5	Silla yee de 8" x 4"	und	210,00	\$ 37.749,00	\$ 7.927.290,00	210,00	\$ 7.927.290,00	210,00	\$ 7.927.290,00	-	\$ -
3.6	Silla yee de 10" x 4"	und	7,00	\$ 45.199,00	\$ 316.393,00	7,00	\$ 316.393,00	7,00	\$ 316.393,00	-	\$ -
3.7	Unión de 8" C x C	und	11,00	\$ 30.607,00	\$ 336.677,00	11,00	\$ 336.677,00	11,00	\$ 336.677,00	-	\$ -
3.8	Unión de 10" C x C	und	-	\$ 37.474,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3.9	Unión de 12" C x C	und	-	\$ 44.341,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
TOTAL SUMINISTRO Y TRANSPORTE TUBERIA NOVAFORT					\$ 154.958.734,62	\$ 154.958.734,62	\$ 147.683.463,04	\$ 7.275.271,58			
4 INSTALACION DE TUBERIA PVC											
4.1	Instalación de Ø8" PVC	ml	3.656,38	\$ 4.230,00	\$ 15.466.487,40	3.656,38	\$ 15.466.487,40	3.656,38	\$ 15.466.487,40	-	\$ -
4.2	Instalación de Ø10" PVC	ml	484,80	\$ 5.338,00	\$ 2.587.862,40	484,80	\$ 2.587.862,40	484,80	\$ 2.587.862,40	-	\$ -
4.3	Instalación de Ø12" PVC	ml	476,36	\$ 6.217,00	\$ 2.961.530,12	476,36	\$ 2.961.530,12	476,36	\$ 2.961.530,12	-	\$ -
TOTAL INSTALACION DE TUBERIA PVC					\$ 21.015.879,92	\$ 21.015.879,92	\$ 21.015.879,92	\$ -			
5 RELLENOS											
5.1	Material de excavación	m3	5.294,12	\$ 8.227,00	\$ 43.554.725,24	5.294,12	\$ 43.554.725,24	4.879,30	\$ 40.142.001,10	414,82	\$ 3.412.724,14
TOTAL RELLENOS					\$ 43.554.725,24	\$ 43.554.725,24	\$ 40.142.001,10	\$ 3.412.724,14			
6 RETIRO DE SOBRESANTES											
6.1	Cargue y retiro de sobrantes	m3	2.657,40	\$ 15.258,00	\$ 40.546.609,20	2.657,40	\$ 40.546.609,20	2.257,00	\$ 34.437.306,00	400,40	\$ 6.109.303,20
TOTAL RETIRO DE SOBRESANTES					\$ 40.546.609,20	\$ 40.546.609,20	\$ 34.437.306,00	\$ 6.109.303,20			
7 CAMARAS DE INSPECCION											
7.1	Cámaras cilíndricas en concreto 1,01-1,50 mts	und	50,00	\$ 1.271.763,00	\$ 63.588.150,00	50,00	\$ 63.588.150,00	50,00	\$ 63.588.150,00	-	\$ -
7.2	Cámaras cilíndricas en concreto 1,51-2,00 mts	und	-	\$ 1.385.716,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
TOTAL CAMARAS DE INSPECCION					\$ 63.588.150,00	\$ 63.588.150,00	\$ 63.588.150,00	\$ -			
8 ESTRUCTURAS ESPECIALES											
8.1	Estructura de separación (según diseño)	und	4,00	\$ 8.562.656,00	\$ 34.250.624,00	4,00	\$ 34.250.624,00	3,00	\$ 25.687.968,00	1,00	\$ 8.562.656,00
TOTAL ESTRUCTURAS ESPECIALES					\$ 34.250.624,00	\$ 34.250.624,00	\$ 25.687.968,00	\$ 8.562.656,00			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES FINALES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA FINAL	
		UND	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR.TOTAL	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANTIDAD	VR.TOTAL
9 OBRAS ADICIONALES											
AL-01	Instalación de tubería PVC de Ø4" para domiciliaria	ml		\$ 13,17	\$ 27.519,47	2.089,24	\$ 27.519,47	2.089,24	\$ 27.519,47	-	\$ -
AL-02	Caja domiciliaria en concreto de 60x60 cms y hasta 100 cm de profundidad	und		\$ 160.753,00	\$ -	216,00	\$ 34.722.648,00	216,00	\$ 34.722.648,00	-	\$ -
AL-03	Suministro de arena para cimentación de tubería novafort	m3		\$ 22.367,00	\$ -	1.024,78	\$ 22.921.254,26	1.024,78	\$ 22.921.254,26	-	\$ -
AL-04	Cabezal de descarga	und		\$ 543.822,00	\$ -	1,00	\$ 543.822,00	1,00	\$ 543.822,00	-	\$ -
AL-05	Suministro, transporte e instalación tee reducida de 8"x6" novafort	und		\$ 48.902,00	\$ -	3,00	\$ 146.706,00	3,00	\$ 146.706,00	-	\$ -
AL-06	Suministro, transporte e instalación tee reducida de 10"x6" novafort	und		\$ 57.264,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
AL-07	Suministro, transporte e instalación codo de 6"x90° novafort	und		\$ 56.220,00	\$ -	3,00	\$ 168.660,00	3,00	\$ 168.660,00	-	\$ -
AL-08	Transporte e instalación de tubería novafort de 6"	ml		\$ 25.229,00	\$ -	7,86	\$ 198.299,94	7,86	\$ 198.299,94	-	\$ -
AL-09	Suministro, transporte e instalación codo de 4"x45° novafort	und		\$ 14.642,00	\$ -	120,00	\$ 1.757.040,00	120,00	\$ 1.757.040,00	-	\$ -
AL-10	Instalación silla yee para domiciliaria	und		\$ 14.787,00	\$ -	210,00	\$ 3.105.270,00	210,00	\$ 3.105.270,00	-	\$ -
AL-11	Excavación en material común a más de 3 mts de profundidad, en agua	m3		\$ 21.386,00	\$ -	344,58	\$ 7.369.187,88	344,58	\$ 7.369.187,88	-	\$ -
AL-12	Corte de raíz con motosierra en excavación entre 14 - 14A	und		\$ 101.658,00	\$ -	1,00	\$ 101.658,00	1,00	\$ 101.658,00	-	\$ -
AL-13	Rotura de tubería de concreto	und		\$ 158.735,00	\$ -	1,00	\$ 158.735,00	1,00	\$ 158.735,00	-	\$ -
TOTAL OBRAS ADICIONALES					\$ 27.519,47		\$ 71.220.800,55		\$ 71.220.800,55		\$ -
COSTO TOTAL DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO					\$ 427.262.081,38		\$ 498.455.362,46		\$ 467.675.333,21		\$ 30.780.029,25

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR.TOTAL	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANTIDAD	VR.TOTAL
OBRAS DE ACUEDUCTO											
1 PRELIMINARES											
1.1	Localización y replanteo de tuberías	ml	16.350,00	\$ 1.863,00	\$ 30.460.050,00	16.350,00	\$ 30.460.050,00	15.369,00	\$ 28.632.447,00	981,00	\$ 1.827.603,00
TOTAL PRELIMINARES					\$ 30.460.050,00		\$ 30.460.050,00		\$ 28.632.447,00		\$ 1.827.603,00
2 EXCAVACIONES											
2.1	En material común										
	0,0 - 1,5 mts de profundidad en seco	m3	7.467,30	\$ 6.315,00	\$ 47.155.999,50	7.467,30	\$ 47.155.999,50	7.243,00	\$ 45.739.545,00	224,30	\$ 1.416.454,50
TOTAL EXCAVACIONES					\$ 47.155.999,50		\$ 47.155.999,50		\$ 45.739.545,00		\$ 1.416.454,50
3 INSTALACION DE TUBERIA PVC U.M.											
3.1	RDE 21 d= 1 1/2"	ml	935,00	\$ 902,52	\$ 843.856,20	935,00	\$ 843.856,20	857,00	\$ 773.459,64	78,00	\$ 70.396,56
3.2	RDE 21 d= 2"	ml	2.878,00	\$ 995,80	\$ 2.865.912,40	2.878,00	\$ 2.865.912,40	2.640,00	\$ 2.628.912,00	238,00	\$ 237.000,40
3.3	RDE 21 d= 2 1/2"	ml	2.834,00	\$ 1.187,39	\$ 3.365.063,26	2.834,00	\$ 3.365.063,26	2.790,00	\$ 3.312.818,10	44,00	\$ 52.245,16
3.4	RDE 21 d= 3"	ml	3.924,00	\$ 1.418,06	\$ 5.564.467,44	3.924,00	\$ 5.564.467,44	3.680,00	\$ 5.218.460,80	244,00	\$ 346.006,64
3.5	RDE 21 d= 4"	ml	4.999,00	\$ 1.823,94	\$ 9.117.876,06	4.999,00	\$ 9.117.876,06	4.672,00	\$ 8.521.447,68	327,00	\$ 596.428,38
3.6	RDE 21 d= 6"	ml	768,00	\$ 2.132,77	\$ 1.637.967,36	768,00	\$ 1.637.967,36	550,00	\$ 1.173.023,50	218,00	\$ 464.943,86
TOTAL INSTALACION DE TUBERIA PVC U.M.					\$ 23.395.142,72		\$ 23.395.142,72		\$ 21.628.121,72		\$ 1.767.021,00
4 SUMINISTROS E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PVC											
4.1	Unión de reparación de 2"	und	10,00	\$ 7.660,06	\$ 76.600,60	10,00	\$ 76.600,60	8,00	\$ 61.280,48	2,00	\$ 15.320,12
4.2	Unión de reparación de 2 1/2"	und	10,00	\$ 8.455,43	\$ 84.554,30	10,00	\$ 84.554,30	8,00	\$ 67.643,44	2,00	\$ 16.910,86
4.3	Unión de reparación de 3"	und	20,00	\$ 9.335,26	\$ 186.705,20	20,00	\$ 186.705,20	19,00	\$ 177.369,94	1,00	\$ 9.335,26
4.4	Unión de reparación de 4"	und	12,00	\$ 12.657,94	\$ 151.895,28	12,00	\$ 151.895,28	11,00	\$ 139.237,34	1,00	\$ 12.657,94
4.5	Unión de reparación de 6"	und	10,00	\$ 16.619,69	\$ 166.196,90	10,00	\$ 166.196,90	7,00	\$ 116.337,83	3,00	\$ 49.859,07
4.6	Unión rápida en PVC o HF 2"	und	2,00	\$ 7.660,00	\$ 15.320,00	2,00	\$ 15.320,00	1,00	\$ 7.660,00	1,00	\$ 7.660,00
4.7	Unión rápida en PVC o HF 2 1/2"	und	-	\$ 8.455,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.8	Unión rápida en PVC o HF 3"	und	17,00	\$ 9.335,00	\$ 158.695,00	17,00	\$ 158.695,00	15,00	\$ 140.025,00	2,00	\$ 18.670,00
4.9	Unión rápida en PVC o HF 4"	und	49,00	\$ 12.658,00	\$ 620.242,00	49,00	\$ 620.242,00	45,00	\$ 569.610,00	4,00	\$ 50.632,00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES FINALES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA FINAL	
		UND	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR.TOTAL	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANTIDAD	VR.TOTAL
4,10	Unión rápida en PVC o HF 6"	und	12,00	\$ 16.620,00	\$ 199.440,00	12,00	\$ 199.440,00	8,00	\$ 132.960,00	4,00	\$ 66.480,00
4,11	Tapón soldado de 1 1/2"	und	9,00	\$ 3.000,00	\$ 27.000,00	9,00	\$ 27.000,00	7,00	\$ 21.000,00	2,00	\$ 6.000,00
4,12	Tee PVC 1 1/2"	und	1,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	1,00	\$ 5.000,00	1,00	\$ 5.000,00	-	\$ -
4,13	Tee PVC 2 1/2"	und	3,00	\$ 15.000,00	\$ 45.000,00	3,00	\$ 45.000,00	3,00	\$ 45.000,00	-	\$ -
4,14	Codo 1 1/2" x 90° PVC	und	5,00	\$ 12.000,00	\$ 60.000,00	5,00	\$ 60.000,00	4,00	\$ 48.000,00	1,00	\$ 12.000,00
TOTAL SUMINISTROS E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PVC					\$ 1.796.649,28	\$ 1.796.649,28	\$ 1.531.124,03	\$ 265.525,25			
5 SUMINISTROS E INSTALACION DE ACCESORIOS EN HF											
5,1	Buje de 2" x 1 1/2"	und	8,00	\$ 5.000,00	\$ 40.000,00	8,00	\$ 40.000,00	7,00	\$ 35.000,00	1,00	\$ 5.000,00
5,2	Codo 2" x 90°	und	5,00	\$ 12.000,00	\$ 60.000,00	5,00	\$ 60.000,00	5,00	\$ 60.000,00	-	\$ -
5,3	Codo 3" x 90°	und	2,00	\$ 13.000,00	\$ 26.000,00	2,00	\$ 26.000,00	1,00	\$ 13.000,00	1,00	\$ 13.000,00
5,4	Codo 4" x 90°	und	1,00	\$ 14.089,87	\$ 14.089,87	1,00	\$ 14.089,87	1,00	\$ 14.089,87	-	\$ -
5,5	Codo 6" x 90°	und	-	\$ 16.619,69	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,6	Tee 3" x 2"	und	4,00	\$ 15.520,00	\$ 62.080,00	4,00	\$ 62.080,00	3,00	\$ 46.560,00	1,00	\$ 15.520,00
5,7	Tee 3" x 3"	und	4,00	\$ 15.520,00	\$ 62.080,00	4,00	\$ 62.080,00	3,00	\$ 46.560,00	1,00	\$ 15.520,00
5,8	Tee 4" x 1 1/2"	und	-	\$ 15.523,06	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,9	Tee 4" x 2"	und	13,00	\$ 15.523,06	\$ 201.799,78	13,00	\$ 201.799,78	11,00	\$ 170.753,66	2,00	\$ 31.046,12
5,10	Tee 4" x 3"	und	9,00	\$ 19.660,02	\$ 176.940,18	9,00	\$ 176.940,18	6,00	\$ 117.960,12	3,00	\$ 58.980,06
5,11	Tee 4" x 4"	und	1,00	\$ 20.202,03	\$ 20.202,03	1,00	\$ 20.202,03	1,00	\$ 20.202,03	-	\$ -
5,12	Tee 6" x 6"	und	6,00	\$ 24.928,91	\$ 149.573,46	6,00	\$ 149.573,46	4,00	\$ 99.715,64	2,00	\$ 49.857,82
5,13	Tee 6" x 4"	und	2,00	\$ 24.900,00	\$ 49.800,00	2,00	\$ 49.800,00	1,00	\$ 24.900,00	1,00	\$ 24.900,00
5,14	Reducción de 3" x 2 1/2"	und	4,00	\$ 13.500,00	\$ 54.000,00	4,00	\$ 54.000,00	3,00	\$ 40.500,00	1,00	\$ 13.500,00
5,15	Reducción de 4" x 3"	und	1,00	\$ 13.535,66	\$ 13.535,66	1,00	\$ 13.535,66	-	\$ -	1,00	\$ 13.535,66
5,16	Reducción de 6" x 1/2"	und	-	\$ 20.202,03	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,17	Reducción 6" x 4"	und	2,00	\$ 24.928,91	\$ 49.857,82	2,00	\$ 49.857,82	1,00	\$ 24.928,91	1,00	\$ 24.928,91
5,18	Tapón HF 3"	und	1,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	1,00	\$ 10.000,00	1,00	\$ 10.000,00	-	\$ -
5,19	Tapón HF 2 1/2"	und	-	\$ 10.000,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,20	Tapón HF 2"	und	10,00	\$ 10.000,00	\$ 100.000,00	10,00	\$ 100.000,00	8,00	\$ 80.000,00	2,00	\$ 20.000,00
TOTAL SUMINISTROS E INSTALACION DE ACCESORIOS EN HF					\$ 1.091.958,80	\$ 1.091.958,80	\$ 804.170,23	\$ 287.788,57			
6 INSTALACION DE VALVULAS											
6,1	Suministro e instalación de llave de paso de 1/2"	ml	3,00	\$ 15.000,00	\$ 45.000,00	3,00	\$ 45.000,00	3,00	\$ 45.000,00	-	\$ -
6,2	Válvula HF SB CRM EL 4"	ml	1,00	\$ 22.000,00	\$ 22.000,00	1,00	\$ 22.000,00	1,00	\$ 22.000,00	-	\$ -
6,3	Válvula HF SB CRM EL 6"	ml	3,00	\$ 22.000,00	\$ 66.000,00	3,00	\$ 66.000,00	3,00	\$ 66.000,00	-	\$ -
6,4	Válvula purga HF SB CRM EL 2 1/2"	ml	3,00	\$ 23.000,00	\$ 69.000,00	3,00	\$ 69.000,00	3,00	\$ 69.000,00	-	\$ -
6,5	Válvula purga HF SB CRM EL 3"	ml	3,00	\$ 25.000,00	\$ 75.000,00	3,00	\$ 75.000,00	3,00	\$ 75.000,00	-	\$ -
TOTAL INSTALACION DE VALVULAS					\$ 277.000,00	\$ 277.000,00	\$ 277.000,00	\$ -			
7 CONCRETOS											
7,1	Anclajes en concreto simple de fc = 210 Kg/cm2 para accesorios	m3	10,01	\$ 278.231,00	\$ 2.785.092,31	10,01	\$ 2.785.092,31	8,50	\$ 2.364.963,50	1,51	\$ 420.128,81
TOTAL CONCRETOS					\$ 2.785.092,31	\$ 2.785.092,31	\$ 2.364.963,50	\$ 420.128,81			
8 RELLENOS											
8,1	Material de excavación	m3	6.859,54	\$ 8.227,00	\$ 56.433.445,48	7.467,30	\$ 61.433.477,10	7.159,20	\$ 58.898.738,40	308,10	\$ 2.534.738,70
TOTAL RELLENOS					\$ 56.433.445,48	\$ 61.433.477,10	\$ 58.898.738,40	\$ 2.534.738,70			
9 OBRAS ADICIONALES											
AC-01	Suministro e instalación de codo gran radio PVC U.M. de 2 1/2" X 22,5°	und	-	\$ 22.736,00	\$ -	6,00	\$ 136.416,00	6,00	\$ 136.416,00	-	\$ -
AC-02	Suministro e instalación buje PVC 2" X 1 1/2"	und	-	\$ 15.567,00	\$ -	2,00	\$ 31.134,00	2,00	\$ 31.134,00	-	\$ -
AC-03	Suministro e instalación unión PVC soldada 2"	und	-	\$ 15.100,00	\$ -	9,00	\$ 135.900,00	9,00	\$ 135.900,00	-	\$ -
AC-04	Suministro e instalación tapón PVC soldado 2 1/2"	und	-	\$ 6.092,00	\$ -	9,00	\$ 54.828,00	9,00	\$ 54.828,00	-	\$ -
AC-05	Suministro e instalación tapón HF 4"	und	-	\$ 18.976,00	\$ -	4,00	\$ 75.904,00	4,00	\$ 75.904,00	-	\$ -
AC-06	Suministro e instalación reducción 3" x 2"	und	-	\$ 20.896,00	\$ -	1,00	\$ 20.896,00	1,00	\$ 20.896,00	-	\$ -
AC-07	Suministro e instalación reducción 4" x 2"	und	-	\$ 25.536,00	\$ -	2,00	\$ 51.072,00	2,00	\$ 51.072,00	-	\$ -
TOTAL OBRAS ADICIONALES					\$ -	\$ 506.150,00	\$ 506.150,00	\$ -			

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES FINALES		ACUMULADO ANTERIOR		ACTA FINAL	
		UND	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR.TOTAL	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANTIDAD	VR.TOTAL	CANTIDAD	VR.TOTAL
COSTO TOTAL DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO					\$ 163.395.338,09		\$ 168.901.519,71		\$ 160.382.259,88		\$ 8.519.259,83
TOTAL OBRAS DE EXTENSION DE REDES					\$ 590.657.419,47		\$ 667.356.882,17		\$ 628.057.593,09		\$ 39.299.289,08

RESUMEN	ANTICIPO	50%	\$ 177.197.225,84		MENOS ANTICIPO	\$ 177.197.225,84	MENOS ANTICIPO	\$ -
					PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 450.860.367,25	A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 39.299.289,08


CLEMENTE LUCUMI GOLU
 Alcalde Municipio Buenos Aires - Cauca


JORGE BARRERA
 Interventor


LUIS FERNANDO CASTRILLON A.
 Contratista



EMPOCALDAS S.A E.S.P
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239.-9

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE LA
EMPRESA DE ORBAS SANITARIAS DE CALDAS, EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

CERTIFICA QUE:

EL CONSORCIO SAN JOSE, conformado por HENRY CASTRILLON ARCE con una participación del 23%, con cédula de ciudadanía N° 16.586.413, SOFIA CASTRILLON ARCE con una participación del 22% , con cédula de ciudadanía N° 31.932.472, LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE con una participación del 22% , con cédula de ciudadanía N° 16.694.846 y BERMUDEZ & CIA. S. EN C. con una participación del 33%, de NIT. 816.000.531-1, realizaron para la empresa el siguiente contrato:

CONTRATO: No. 0218/09
OBJETO: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE ETAPA III MUNICIPIO DE RISARALDA – SAN JOSÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE
INTERVENTORIA: HABOCIC S.A.S.

VALOR DIRECTO:	\$ 1.337'107.211,00
ADMINISTRACION. 20%:	\$ 267'421.442,20
IMPREVISTOS. 4%:	\$ 53'484.288,44
UTILIDAD. 4%:	\$ 53'484.288,44
IVA SOBRE UTILIDAD. 16%:	\$ <u>8'557.486,15</u>

VALOR TOTAL EJECUTADO: **\$ 1.720'054.716,00**

INGENIERO RESIDENTE: ING. LUIS FERNANDO CASTRILLON A.
INGENIEROS DIRECTOR DE OBRA: ING. CARLOS EDUARDO BERMUDEZ O.
ING. HENRY CASTRILLON A.
TRABAJADORA SOCIAL: DRA. LEIDY JOHANA GAVIRIA

PLAZO INICIAL	180 días
FECHA DE INICIO:	14-Dic-2009
TERMINACION INICIAL:	14-Jun-2010
SUSPENSION 1 (6 días):	4-Jun-2010
TERMINACION SEGÚN SUSPENSION	20-Jun-2010
REINICIO 1:	10-Jun-2010





EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

ADICION AL PLAZO1 (15 días):	10-Jun-2010
TERMINACION SEGÚN ADICION 1:	5-Jul-2010
SUSPENSION 2 (20 días):	25-Jun-2010
ADICIONAL SUSPENSION 2 (48 días) :	15-Jul-2010
REINICIO 2:	3-Sep-2010
TERMINACION FINAL:	13-Sep-2010
PLAZO TOTAL:	195 días

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CONDUCCION RISARALDA-SAN JOSÉ				
1	PRELIMINARES				
1.1	Localización y Replanteo	ml	14,771.56	\$ 500.00	\$ 7,385,780.00
1.2	Demolición de Pavimento	m3	4.50	\$ 140,000.00	\$ 630,000.00
1.4	Reconstrucción cercas de alambre de púa	ml	100.00	\$ 4,000.00	\$ 400,000.00
2	EXCAVACIONES				
2.1	Excavaciones tierra seca menor de 2 metros	m3	14,624.75	\$ 15,000.00	\$ 219,371,250.00
2.3	Excavaciones conglomerado seco menor de 2 m	m3	983.86	\$ 15,000.00	\$ 14,757,900.00
3.3	Relleno tipo 4 (Material Excavación)	m3	13,375.69	\$ 17,000.00	\$ 227,386,730.00
3.4	Disposición de Sobrantes	m3	2,458.65	\$ 15,000.00	\$ 36,879,750.00
4	CONCRETOS				
4.1	Acero de refuerzo A-37	Kg	4,446.45	\$ 3,000.00	\$ 13,339,350.00
4.2	Acero de refuerzo PDR 60	Kg	20.00	\$ 3,000.00	\$ 60,000.00
4.4	Concreto anclaje Tipo AH-AVI (210 Kg/cm2)	m3	300.00	\$ 500,000.00	\$ 150,000,000.00
4.5	Concreto anclaje Tipo AVS (210 Kg/cm2)	m3	11.20	\$ 500,000.00	\$ 5,600,000.00
4.6	Concreto revestimiento tubo (210 Kg/cm2)	m3	76.20	\$ 500,000.00	\$ 38,100,000.00
4.7	Andenes	m3	0.46	\$ 321,000.00	\$ 147,660.00
5	Cámara de Inspección Purgas D=1,2m	un	14.00	\$ 900,000.00	\$ 12,600,000.00
5.1	Cámara para Ventosa D=1,2 m	un	14.00	\$ 900,000.00	\$ 12,600,000.00
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
6.1	Sum. E Inst tubo concreto 8" Centrifugado UC o PVC	ml	120.00	\$ 98,000.00	\$ 11,760,000.00
6.2	Instalación tubo de 14" PVC	ml	3,227.97	\$ 16,000.00	\$ 51,647,520.00
6.5	Instalación tubo de 12" PVC	ml	10,494.50	\$ 15,000.00	\$ 157,417,500.00
7	Instalación de ventosas	un	14.00	\$ 80,000.00	\$ 1,120,000.00
8	Instalación de válvulas de Purga	un	14.00	\$ 80,000.00	\$ 1,120,000.00
9	CAMARA DE QUIEBRE				
11	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
8	Demolición y reconstrucción de Pavimento MR 42 Kg/cm2	m3	97.65	\$ 350,000.00	\$ 34,177,500.00






EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

9	Demolición y reconstrucción de Cuneta 210 Kg/cm2	m3	4.50	\$ 24,000.00	\$ 108,000.00
	OBRAS EXTRAS				
AD-1	Bodegaje de tubería y accesorios lote Alcaldía Municipal de San José	mes	7.00	\$ 1,200,000.00	\$ 8,400,000.00
AD-2	Bodegaje de tubería y accesorios lote Andrés F. Henao	mes	6.00	\$ 900,000.00	\$ 5,400,000.00
AD-3	Comision de topografía para trazado de variante de gruta hasta la salida hacia San José	Glb	1.00	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00
AD-4	Sobre acarreo de tuberiar distancia mayor a 7 km	Viaje	46.00	\$ 200,000.00	\$ 9,200,000.00
AD-5	Conformación de la rasante en toda la banca con material proveniente de canteras de la zona	m3	3,671.59	\$ 64,000.00	\$ 234,981,760.00
AD-6	Corte de pavimento con disco punta de diamante	ml	51.00	\$ 6,250.00	\$ 318,750.00
AD-7	Instalación de Tubería PVC Extr. Liso 12" 315 P.S.I.	ml	690.20	\$ 35,520.00	\$ 24,515,904.00
AD-8	Suministro de Unión HD para tubería de Extre. Liso 12" 315 P.S.I.	un	69.00	\$ 337,241.00	\$ 23,269,629.00
AD-9	Sobre acarreo de material sobrante distancia mayor a 3 km en un promedio de pago 7 Km (via destapada)	m3/ km	864.43	\$ 10,836.00	\$ 9,366,948.00
AD-10	Suministro de Tuberia PVC Extr. Liso 12" RDE 13.5 315 P.S.I.	ML	120.00	\$ 189,544.00	\$ 22,745,280.00
	TOTAL COSTO DIRECTO CONDUCCIÓN RISARALDA-SAN JOSÉ				\$ 1,337,107,211.00
	ADMINISTRACIÓN	20%			\$ 267,421,442.20
	IMPREVISTOS	4%			\$ 53,484,288.44
	UTILIDADES	4%			\$ 53,484,288.44
	IVA SOBRE UTILIDADES	16%			\$ 8,557,486.15
	TOTAL				\$ 1,720,054,716.00

CUMPLIMIENTO:
 CALIDAD DE OBRA:

BUENO
 BUENA

Para dejar constancia se firma en Manizales (Caldas), a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del dos mil diez (2010)


SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
 Jefe del Departamento de Planeación y Proyectos
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



ANEXO N° 12

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO

Entre los suscritos a saber: HENRY CASTRILLON ARCE mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 16.586.413 de CALI, domiciliado y residente en CALI, actuando en mi propio nombre, SOFIA CASTRILLON ARCE mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 31.932.472 de CALI, domiciliada y residente en CALI, actuando en mi propio nombre LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 16.694.846 de CALI, domiciliado y residente en CALI, actuando en mi propio nombre y ; CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 16.363.838 de TULUA domiciliado y residente en CALI actuando en mi condición de representante legal de BERMUDEZ & CIA. S. EN C., de NIT. 816.000.531-1, sociedad legalmente constituida por escritura pública N° 4661 otorgada ante la Notaría PRIMERA del Círculo de PEREIRA, el día 18 del mes de OCTUBRE de 1995, según consta en los certificados expedidos por la cámara de comercio, que se anexan a este contrato para que hagan parte del mismo, hemos convenido en celebrar un contrato de consorcio que se regulará por las disposiciones aplicables y en especial por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO.- El objeto del consorcio será la presentación de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de la obra **CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE ETAPA III MUNICIPIO DE RISARALDA – SAN JOSÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS** (*objeto de la licitación*)

SEGUNDA. DENOMINACIÓN Y DOMICILIO.- El consorcio se denominará CONSORCIO SAN JOSE, y su domicilio será la Calle10 # 4-40 Of. 411 de la ciudad de Cali.,

TERCERA. PLAZO.- La duración del consorcio será la que se emplee en la ejecución del contrato descrito en la cláusula primera y trece (13) meses más, es decir 19 MESES contados a partir de la iniciación de la obra, más el tiempo necesario para terminar las obligaciones y derechos derivados de la ejecución de la obra.

CUARTA. RESPONSABILIDAD.- Las sociedades o personas naturales que constituyen este consorcio son solidaria y mancomunadamente responsables de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.

QUINTA. REPRESENTANTE.- El señor LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE, elevará la representación del consorcio para efecto de todas las decisiones que tengan que tomarse en relación con la entidad contratante, para tal efecto, el presente documento tiene a su vez la calidad de poder general, amplio y suficiente, para que en nombre y representación de todas las personas que integran el consorcio ejecute los actos necesarios para cumplir el objeto contenido en la cláusula primera. De igual manera el representante legal esta facultado para realizar en nombre del CONSORCIO SAN JOSE las visitas de obra necesarias en cumplimiento de las normas que regulan el proceso licitatorio objeto de la clausula primera. En ausencia temporal o permanente del Representante del consorcio, actuará como Representante Suplente CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO, quien tendrá las mismas facultades del Representante.

205

CONSORCIO SAN JOSE

SEXTA. PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS. - Los consorciados son responsables en forma conjunta y solidaria con relación al contrato. Cada consorciado se obliga a cumplir con su participación en los trabajos a realizarse mancomunadamente. Los ingresos y costos y gastos, las utilidades y pérdidas serán por partes iguales así:

CONSORCIADO	% PARTICIPACION
HENRY CASTRILLON ARCE	23 %
LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	22 %
SOFIA CASTRILLON ARCE	22 %
BERMUDEZ & CIA. S. EN C.	33 %

OCTAVA. LEY APLICABLE.- La ejecución e interpretación de este contrato será regulada por las leyes colombianas.

NOVENA. CONVENCIONES FUTURAS.- Los consorciados podrán modificar las estipulaciones cuando lo consideren necesario y conveniente para el mejor cumplimiento del objeto del consorcio.


DÉCIMA. COSTOS.- Los costos de conformación del consorcio serán cubiertos por los contratantes en proporción con sus aportes.

DÉCIMA PRIMERA. VALOR DEL CONTRATO.- El valor del presente contrato se estima para efectos fiscales en la suma de \$1.868' 473.810 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE).

DÉCIMO SEGUNDA. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- El Consorcio se disolverá:


- Por vencimiento del término de duración, si antes no fuere prorrogado;
- Por la imposibilidad de desarrollar su objeto;
- Por desaparición de una de las dos asociadas;
- Por disposición judicial;
- Por las demás causales establecidas por la ley.

En constancia de lo anterior, se firma por lo que en él intervienen a los 28 días del mes de MAYO de 2009


HENRY CASTRILLON ARCE
MAT. PROF. 17202-09857


LUIS FERNANDO CASTRILLON A.
MAT PROF. 17202-42045
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAN JOSE


BERMUDEZ & CIA. S. EN C.
CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL
MAT PROF. 17202-34068


SOFIA CASTRILLON ARCE
MAT PROF. 17202-28984

286

EL SUSCRITO SUBSECRETARIO DE ECONOMIA REGIONAL Y AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION DE NARIÑO – GESTOR DEL PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD – PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PAP – PDA NARIÑO

CERTIFICA:

Que revisados los archivos del PAP – PDA NARIÑO, se encontró que el Ingeniero Luis Fernando Castrillón Arce, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.694.846 expedida en Cali (V.), suscribió con el Departamento de Nariño, el contrato de obra No. No. 760- 13, el cual contiene la siguiente información:

CONTRATO No.: 760-13 del 5 de mayo de 2013 y adicional No.

RECURSOS: Plan Departamental de Agua de Nariño PAP-PDA Nariño, según el certificado de disponibilidad de recursos No.119 expedido por la dirección de gestión financiera y crédito del consorcio FIA de 28 de noviembre de 2012.

CONTRATISTA DE OBRA CIVIL: Ing. Luis Fernando Castrillón Arce

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OSPINA –DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

VALOR DEL CONTRATO: Trescientos sesenta y ocho millones ciento noventa y cinco mil doscientos treinta y cinco pesos con treinta y cinco centavos (368.195.235,35) m/cte.

VALOR CONTRATO ADICIONAL: Treinta y cuatro millones doscientos ochenta y cinco mil quinientos veinticinco pesos. M/cte. (\$ 34.285.525).

VALOR TOTAL CONTRATADO: Cuatrocientos dos millones cuatrocientos ochenta mil setecientos sesenta pesos con 40/100 centavos. M/cte. (\$ 402.480.760,4).


FECHA DE INICIACIÓN DE OBRA: Dieciséis (16) de septiembre de 2013
ACTA DE SUSPENSIÓN No.: 1 Treinta (30) de septiembre del 2013
ACTA DE REINICIO No.:1 Diez (10) de Febrero del 2014

PLAZO DEL CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO: Cuatro (04) Meses
SEGÚN PRORROGA: Dos (2) meses mas

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: Dieciséis (16) de enero de 2014
SEGÚN ACTA DE REINICIO No.:1 Veintisiete (27) De Mayo Del 2014
SEGÚN PRORROGA: Veintiséis (26) de Agosto del 2014

ESTADO: Terminado y liquidado.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 20 días del mes de octubre de 2015.


Ing. EDUARDO GUILLERMO DE LOS RÍOS ORDOÑEZ
Subsecretario de Economía Regional y Agua Potable
Gestor PAP- PDA Nariño

Proyectó: 
Ingeniero Jorge Arturo Pabón H.
Profesional Universitario
Componente Técnico

Programa Agua para la Prosperidad
Calle 19 # 26-70 Centro - San Juan de Pasto
Teléfono. 7220530
e-mail: pap@narino.gov.co



ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No.: 760-13 del 5 de mayo de 2013 y adicional del 11 de agosto de 2014

RECURSOS: Plan Departamental de Agua de Nariño PAP-PDA Nariño, según el certificado de disponibilidad de recursos No.119 expedido por la dirección de gestión financiera y crédito del consorcio FIA de 28 de noviembre de 2012.

CONTRATISTA DE OBRA CIVIL: Ing. Luis Fernando Castrillón Arce

OBJETO DEL CONTRATO: Optimización y ampliación del alcantarillado del casco urbano del Municipio de Ospina – Departamento de Nariño.

VALOR DEL CONTRATO: Trescientos sesenta y ocho millones ciento noventa y cinco mil doscientos treinta y cinco pesos con treinta y cinco centavos (368.195.235,35) m/cte.

VALOR CONTRATO ADICIONAL: Veintitrés millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y ocho pesos. M/cte. (\$ 23.999.658).

VALOR TOTAL CONTRATADO: Trescientos noventa y dos millones ciento noventa y cuatro mil ochocientos noventa y tres pesos con 40/100 centavos. M/cte. (\$ 392.194.893,4).


FECHA DE INICIACION DE OBRA: Dieciséis (16) de septiembre de 2013
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Cuatro (04) Meses
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: Dieciséis (16) de enero de 2014

ACTA DE SUSPENSIÓN No.: 1 Treinta (30) de septiembre de 2013
ACTA DE REINICIO No.:1 Diez (10) de Febrero de 2014
FECHA DE TERMINACION SEGUN ACTA DE REINICIO No.:1 Veintisiete (27) de Mayo de 2014

PLAZO ADICIONAL SEGÚN MODIFICACION No. 1 Dos (2) meses mas
FECHA DE TERMINACION SEGUN MODIFICACION No. 1: Veintisiete (27) de Julio de 2014

ACTA DE SUSPENSIÓN No.: 2 Primero (01) de julio del 2014
ACTA DE REINICIO No.: 2 Treinta (30) de julio del 2014
FECHA DE TERMINACION SEGUN ACTA DE REINICIO No.:2 Veintiséis (26) de Agosto de 2014

Continúa Acta de pago final. Contrato De Obra No 760-13 de 5 de 05 de 2013.



REPUBLICA DE COLOMBIA



SECRETARIA DE PLANEACION

Continúa Acta de pago final. Contrato De Obra No. 760-13 de 5 de 05 de 2013.

GARANTIAS: Aseguradora Seguros del Estado S. A., Póliza No.:45-44-101039594 y 45-40-101017966

VIGENCIA CUMPLIMIENTO: 15-05 – 2013 hasta 25-12-2014

VIGENCIA MANEJO ANTICIPO: 15-05-2013 hasta 25-12-2014

VIGENCIA ESTABILIDAD: 5 años 0 Meses y 0 Días.

VIGENCIA SALARIOS: 15-05-2013 hasta 25-08-2017

VIGENCIA RESPONSABILIDAD CIVIL: 15-05-2013 hasta 26-08-2016

FECHA PRESENTE ACTA: Agosto 26 de 2014.

En San Juan de Pasto, a los veintiséis (26) días del mes de agosto del año dos mil Catorce (2014), se reunieron en la oficina del Plan Departamental de Agua PAP-PDA, los ingenieros: **RUBY ESPERANZA CHAMORRO BUSTOS**, Subsecretaria de Economía regional y Agua Potable - Gestora PDA; ingeniero **LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE**, contratista de obra e ingeniero **CARLOS HERNANDO MONCAYO CHAMORRO** Representante Legal del Consorcio Construir H y H – interventor, con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Final de Obra, previa entrega física en el sitio de ejecución de las obras, en donde el contratista entregó al Interventor, quien recibió a satisfacción los trabajos valorados en la presente acta según especificaciones y cantidades establecidas en el contrato.

VALOR TOTAL ACTA FINAL:	36.222.323,9
AMORTIZACION SALDO ANTICIPO	0,0
APORTE CONTRATISTA SEGÚN ADICIONAL DEL 11 DE AGOSTO DE 2014	10.285.658,0
VALOR NETO A CANCELAR:	25.936.665,9

SON: SON VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 9/100 CENTAVOS M/CTE.

Para constancia, se firma por quienes en ella intervienen:

RUBY ESPERANZA CHAMORRO B.
Subsecretaria de Economía Regional
Y Agua Potable - Gestora PDA Nariño

LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE
CONTRATISTA

CARLOS HERNANDO MONCAYO CH.
Representante Legal Consorcio Construir
H Y H- INTERVENTOR

(Se anexa Acta en Excel)

CONTRATO No. 760-13

OBJETO: OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OSZUMA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE
 VALOR CTO PRINCIPAL: \$ 348.051.231,53
 VALOR ADICIONAL: \$ 23.995.638,00
 FECHA INICIACION: 16 de Septiembre 2013
 FECHA TERMINACION: 28 de Agosto de 2014

ACTA DE RECIBO FINAL

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	CONDICIONES ORIGINALES			COND. ACTUALIZADAS			PRESENTE ACTA			ACRIMULADO			
		UNG	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
I CONTRATO PRINCIPAL														
1.0	PRELIMINARES		2.748,0	1.820,0	5.003.300,0	1.697,1	3.139.659,5					1.697,1	3.139.659,5	
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML					1.500.000,0			2,0	1.500.000,0		1.500.000,0	
MATERIALES: PUNTOS CONTROL POSICIONAMIENTO GLOBAL (REQUISITO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES), INCLUIR ENTREGA DE PLANOS DE OBRA CONSTRUIDA.														
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y REPOSICION PLACA CONCRETO	M3	1.000,0	13.327,0	13.327,0	1.802,9	23.251.347,1			37,20	705.104,4		23.251.347,1	
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMARI	M3	354,0	60.930,0	21.371,5	15.487.236,1					1.194,1		15.487.236,1	
2.2	EXCAVACION EN CONCRETO	M3	279,0	83.454,0	23.262,9	2.336.530,0					15,0		2.336.530,0	
2.3	EXCAVACION EN ROCA	M3	2.650,0	10.785,0	28.500,0	28.500,0					2,543,5		27.384.415,0	
2.4	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	990,0	11.461,0	11.271,0	11.271,0				40,00	475.640,0		2.837.410,5	
2.5	DESALGO DE SOBREPISOS	M2	541,5	31.838,0	17.235,0	17.235,0					837,1		13.788.309,0	
2.6	DEBOLUCION DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2	104,0	49.709,0	5.169,7	5.169,7					244,3		12.167.013,4	
2.7	BASE GRANULAR VAS VENTILADAS E=0,30	M2	979,4	75.444,0	73.444,0	73.444,0					972,3		73.444,0	
2.8	RECONSTRUCCION PLACA EN CONCRETO E=0,13	M2	079,4	4.075,0	3.259,3	3.259,3					992,3		4.345,922,3	
2.9	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE Y DEBOLUCION	M2	602,0	63.948,0	38.731,0	38.731,0					1.188,4		38.731,0	
2.10	ENTIBANDO													
3.0	ALCANTARILLADO COMBINADO	M	1.405,0	2.178,0	3.039.330,0	777,9	1.694.299,1						1.894.299,2	
3.1	INSTALACION DE TUBERIA PVC D=8"	ML	282,0	2.340,0	659.680,0	122,8	297.322,0			38,00	84.240,0		337.222,0	
3.2	INSTALACION DE TUBERIA PVC D=10"	ML	789,0	2.517,0	1.979.925,0	262,1	659.798,8						659.798,8	
3.3	INSTALACION TUBERIA PVC D=20"	ML	240,0	4.353,0	1.044.720,0	599,3	2.642.371,1			2,56	2.385.008,0		2.642.371,1	
3.4	POZO DE INSPECCION H=1,50M	UND	37,0	1.167.300,0	43.167.300,0	13,0	15.177.950,0						15.177.950,0	
3.5	VIA DUCTO L=7,5 M L=2 V=0,002(3)	M	18,0	789.301,0	14.207.418,0	11,794	9.115.115,0			2,56	2.385.008,0		18.177.530,0	
3.6	VIA DUCTO L=38 M L	M	38,0	789.301,0	29.973.638,0	11,794	9.115.115,0						29.973.638,0	
3.7	VIA DUCTO L=38 M L	UND	7,0	575.937,0	4.031.559,0	1,590	974.070,0						4.031.559,0	
3.8	CABEZAL DE ENTREGA													
4.0	INSTALACION DOMICILIARIAS	ML	390,0	1.842,0	708.380,0	377,9	733.882,3						733.882,3	
4.1	INSTALACION TUBERIA PVC ALICATA 8" DOMICILIARIA	UND	15,0	5.700,0	85.500,0	77,9	447.110,0						447.110,0	
4.2	ACOMETIDA DOMICILIARIA 8"x8"	UND	14,0	8.007,0	5,0	30.335,0						30.335,0		
4.3	ACOMETIDA DOMICILIARIA 10"x8"	UND	9,0	8.448,0	76.032,0	12,0	101.376,0						101.376,0	
4.4	ACOMETIDA DOMICILIARIA 12"x8"	UND	25,0	3.075,0	76.875,0	1,0	3.075,0						3.075,0	
4.5	ACOMETIDA DOMICILIARIA 20"x20"	UND	90,0	3.800,0	342.000,0	16,0	60.800,0						60.800,0	
4.6	INSTALACION COSTO PVC 45X28"	UND	90,0	184.200,0	16.578.000,0	39,0	7.122.390,0						7.122.390,0	
4.7	CAJA DOMICILIARIA 0,7x1,1x0,6													
5.0 ITEMS NO PREVISTOS CONTRATO PRINCIPAL														
N.P.1	POZO DE INSPECCION H ENTRE 1,5 Y 2,0 M MANPOST.	UND		1.454.750,0		7,0	10.183.250,0						10.183.250,0	
N.P.2	POZO DE INSPECCION H ENTRE 2,5 Y 4 M MANPOSTERIA	UND		1.350.377,0		8,0	10.803.016,0						10.803.016,0	
N.P.3	SUMIDERO DE 1.00X1.00X1.50 M MANPOSTERIA	UND		488.935,0		1,0	488.935,0						488.935,0	
N.P.4	EXCAVACION EN MATERIAL COMARI H=1,5 MIT	M3		17.550,0		592,1	10.362.225,0			71,7	1.258.755,2		10.362.225,0	
N.P.5	ZARPA 1,2x1,2x0,4 CTO 1100 P8	UND		303.648,0		15,0	4.554.720,0						4.554.720,0	
N.P.6	COLUMBA 40X20 3105 251	ML		180.534,0		19,5	3.520.413,0						3.520.413,0	
N.P.7	VIGA DE RECLAMAMIENTO TUBO DE 20 POS 70X40	ML		220.573,0		45,0	9.925.765,0						9.925.765,0	
N.P.8	VIGA DE RECLAMAMIENTO TUBO DE 3 POS 40X40	ML		157.290,0		9,8	1.541.442,0						1.541.442,0	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO CONTRATO PRINCIPAL														
					254.870.586,3						311.355.597,1			
II OBRA ADICIONAL														
1	RECUBRIMIENTO EN CONCRETO PARA TUBERIA DE 20 POS	ML	45,0	545.845,0	24.662.860,0	30,0	16.375.290,0						16.375.290,0	
2	POZO DE INSPECCION ENTRE 2,8 Y 5	UND	1,0	1.880.377,0	1.880.377,0	1,0	1.880.377,0						1.880.377,0	
3	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	45,0	1.850,0	83.250,0	45,0	83.250,0						83.250,0	
ITEMS NO PREVISTOS EN ADICIONAL														
N.P.9	MEJORAMIENTO DE PISO EN RECIBO COMPACTADO	M3		18.708,0		4,1	76.503,0						76.503,0	
N.P.10	BOLADO DE LIMPIEZA	M3		222.811,0		1,3	288.199,3						288.199,3	
N.P.11	DEBOLUCION ESTRUCTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO EN CONCRETO REFORZADO	M3		114.095,5		2,3	331.420,2						331.420,2	
N.P.12	WADUOTO ENTRE LA CAMARA 10 Y 11	ML		157.248,8		8,0	943.480,8						943.480,8	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO ADICIONAL					28.528.519,3						28.528.519,3			
TOTAL COSTO DIRECTO :					311.355.597,1						311.355.597,1			

