
OBJETO:

PROPONENTE CONSORCIO INGECIVIL

INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: SANTANDER MAFIOLY CANTILLO CC: 19137052 PABLO ANDRES MONTILLA - 98.394.761

Número de 

contrato

Entidad 

Contratante 

ACTIVIDAD

ES 

DESARROL

LADAS

Contratista 

Socio que 

aporta la 

experienci

a

%
Valor  final del 

Contrato 

Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Terminaci

on

Año de 

terminaci

ón

Plazo de 

Ejecucion 

en meses

SMMLV
Valor actual 

según %

SMMLV según 

%

1 440-06-06

Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario y 

repavimentación avenida 

newball tramo a distrito 1 

desde el sena hasta el 

edificio galeon

PROACTIVA 

AGUAS DEL 

ARCHPIELAG

O S.A. E.S.P.

Alcantarilla

do sanitario

CONSORCIO 

ALCANTARILLA

DO AVENIDA 

NEWBALL

SANTANDE

R MAFIOLY
80% 4.114.566.062 30-ago-11 10-oct-12         2.012 12,97 7.260,57 5.285.696.300 5.808,46

2
0040 DE 

2013

Ajuste, diseño y 

construcción del sistema de 

acueducto y alcantarillado 

del corregimiento de 

Caracolicito Municipio del 

Departamento del Cesar 

AGUAS DEL 

CESAR SA 

EPS

Acueducto 

y 

alcantarilla

do 

CONSORCIO 

COPEY 2011

SANTANDE

R MAFIOLY
80% 2.485.500.160 25-oct-11 25-abr-14         2.014 14,90 4.034,90 2.937.409.280 3.227,92

3
1155 de 

2011

Reconstrucción redes de 

Alcantarillado Ciudadela 

Bombona Municipio de 

Consaca Nariño

Gobernación 

de Nariño 

Plan 

Departamen

tal de Aguas

Alcantarilla

do sanitario

Consorcio 

inciviles

PABLO 

ANDRES 

MONTILLA

35% 928.700.748 1-feb-12 11-ago-12         2.012 7,00 1.638,79 521.108.296 573,58

PABLO ANDRES MONTILLA

CONSORCIO INGECIVIL

Objeto

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2021

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 

CONSORCIO INGECIVIL

128



CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2021

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO 

DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONSORCIO INGECIVIL

SOPORTES DE EXPERIENCIA - CONTRATO 

No. 1

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y repavimentación 

avenida newball tramo a distrito 1 desde el sena hasta el edificio galeon
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AUToRrzAcróN DE REPRESENTAcTóN LEGAL DEL coNsoRcro ALcANTARTLLADo
AVENIDA NEWBALL

San Andrés Islas, 01 de Febrero cie 2011

Señores
PROACTIVA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO SA ESP
Ciudad

RCf. INVITACION PUBLICA No, CSA2O1O-07

Los.suscritos, S$NTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO y SHERYL PATRICIA BENT GARCIA,
debidamente dutorizados para actuar en nombre y representación de los mismos,
respectivamente, manifestamos por este documento, QUe hemos convenido asociarnos en
C_O_NS_O]!CIO,"para participar en la invitación publica de la referencia, cuyo objeto es la"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REPAVIMENTACION AVENIDA NEWBALL TRAMO A DISTRITO 1 DESDE EL SENA
HASTA EL EDlFlclo GALEóN" ,y por ro tanto, expresamos lo siguiente:

Yo SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO, identificado con C.C.: 19.137.052 de Bogotá,
en Representación del mismo y SHERYL PATRICIA BENT GARCIA, identificada con cedula de
ciudadanía No. 40'993'452 de San Andrés Islas, en representación del mismo, autorizó al
ingeniero CARLOS RAFAEL BENT GONZALEZ identificado con C.C.: Céduta 8.698.415 de
Barranquilla a representar legalmente al coNSoRcIo ALCANTARILLADO AVENIDA
NEWBALL.

En constancia se firma en San Andrés Islas a ios un ( 1 ) días del mes de Febrero de 2011.

''- 
"L---/

GARCIA Y CANTILLO

Acepto la designación aquí contenida
de Bogotá

enidan

OflTORETUALCANTARILLADO AVE N I DA N EWBALL
CARLOS RAFAEL BENT GONZALEZ
Cédula 8.698.415 de Baranquilla

Direcció n Centro Co m e¡cia I {Jn isa n a n dres Islas

-t '"-
)

{

Fágina 1 cie 1 { -"i:,
'/'\ á.*"
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ACT.!ERDO CONSORCIAL

En San Andrés  Is las ,  se  reun ie ron  a  los  un  (  01  )  d ías  de l  mes de  Febrero  de  2017,
los suscr i tos SHERYL PATRICIA BENT GARCIA, ident i f icada con ceduta de ciudadanía
No, 40.993.452 de san Andrés Istas, y SANTANDER ELiECER MAFIOLY CANTILLO,
ident i f icado con cedula de ciudadanía No. 19.r37.052 de Bogotá, hemos u.orouoo
celebrar el  presente AcuERDo coNsoRcrAl,  que se reglrá por las siguientes
clausulas: PRIMERO: OBJETO: Los comparecientes celebran el  presente acuerdo
consorcial ,  dest inado a la presentación de la rNVrrAcróN púBLrcA No
CSAzO1O.O7l CUYO ObJCtO CS IA :  ' 'CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y REPAVIMENTACIÓN AVENIDA NEWBALL TRAMo A
DISTRITO 1 DESDE EL SENA HASTA EL EDIFICIO GALEóN", y a la presentación del
contrato que de el la l legare a producirse. sEGUNDA: DENoMTNACToN: para la
representación de la respect iva l ic i tación y celebración del correspondiente contraro
hemos resuelto denominar coNsoRcro ALCANTARTLLADO AVENTDA
NEWBALL, a la persona que mediante el  presente acuerdo de voluntades creamos;
EI  Consorc iQ sé  encuent ra  ub icado en  e l  Cent ro  Comerc ia l  Un isanandres  Loca l  106,
Te lé fono:  5L27320-5 I20102-Fax :5120103,  e ,  ma i l :  car losbent20o8@hotmai l . com
TERCERO: DURACION: EI CoNSoRCIo ALCANTARILLADO AVENIDA ruTwanI-I- ,
tendrá  una durac ión  igua l  a l  p lazo  de  e jecuc ión  y  l iqu idac ión  de  cont ra to  y  un  (1 )
año mas. PARAGRAFO: Las partes que forman el  consorcio no podrán ¡-"úoca¡.  supart ic lpación en el  mientras dure el  coNsoRcro. cuARTo: REPRESENTACToN
LEGAL: Se nombra como Representante Legar der coNsoRcro a cARLos,,nnlnrr_
BENT GONZALEZ, con matr icula profesional Numero OB2O2I}523 A.TL y cedula dec iudadanía  No '  8 .698 '415 de  Bar ranqu i l la ,  qu ien  es ta  expresamente  facu l tado para
f i rmar y pi 'esentar la propuesta, y en caso de sal i r  favorecido con la adjudicaciónpara f i rmar el  contrato y tomar todas las determinaciones que fueren neóesarias arrespecto, con ampl ias y suf ic ientes facultades. eurNTo: REspoNsABxLTDAD:
Para efectos de ro establecido en ros art ícuros 6 y 55 de la ley B0 de 1993 elpresente acuerdo se real iza a manera de CONSORCIO, razón por la cual las partes
acuerdan responder  so l idar ianren te  por  todos  y  cada una de  las  ob l igac iones
derivada de la propuesta y del contrato. sEXTo: pARTIcIpACIoN: Los miembros
del CoNSoRcIo, tendrán una part ic ipación en la ejecución del contrato y en tasu t i l i dades  y  o  perd idas  der ivadas  de i  misnro :  SHERYL PATRICIA BENT GARCinzow,y  SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO B0%.  sEpr rMo:  cESroN:  N ingún
miembro  de l  consorc io  podrá  ceder  su  par t i c ipac ión  ar  

" t .  
Á i " ,nbrá" 'oer

coNsoR.cro, ni  a terceros, s in la aprobación previa de pRoACTIVA AGUAS DELARCHIPIELAGO s.A ESp. ocrAVO: MANEJos DE FoNDos: para et manejo delan t ic ipo ,  se  abr i rá  una cuenta  cor r ien te  en  un  banco de  la  loca l idad a  nombre  de  raobra la cual será r 'nanejada con la f i rma conjunta del Representante Legal delcoNso r.cro y r*,rr.lrr ñveruro n.
lT+"Epf¡,unf se rt|fl|q g[' San Andrés rstas,Áigs un ( 01 ) t1ías det mes de

presente acferdo intervi{en :

a.*/zfiga16/¿
SHERYL PAfi'R GARCTA_--,-i.- Y CANTILLO

N o .
Acepto la s ignac ión

2 de Bogotá
ón aquí  conten ida

¡r'"\.,.
eÍl
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CONSORCIO INGECIVIL

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2021

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO 

DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SOPORTES DE EXPERIENCIA - CONTRATO 

No. 2

Ajuste, diseño y construcción del sistema de acueducto y alcantarillado del 

corregimiento de Caracolicito Municipio del Departamento del Cesar 
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CERTIFICACIóN DE OBRA FECHA: 01 de Agosto de 2014

VERSIONT 1.0

CONTRATO DE OBRA No.O79 DE 2011 PáB ina  1de  13

Valledupar, 0l de Agosto de 2O14.

AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P
NtT. 900.487.469-5

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO COPEY 201'l (SANTADER ELECIER |\4AFIOLY CANTILLO con el 80% de
participación Y ABRAHAN ENRIQUE ESPINOSSA DIAZ con el 20lo de participación) con NIT
900.458.444-8 representada legalmente por MARGOS JOSE MAFIOIY CANTlttO, ejecuto a
satisfacción y cumplió con el objeto contatado en el plazo establecido, a continuación se
relacionan las características del contratol

CONTRATO: No 079 DE 2011

OBJETO:

"AJUSTE, DISENO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE
CARACOLICITO MUNICIPIO DEL COPEY DEPARTAMENTO DEL
CESAR.'.

LOCALIZACION DEL PROYECTO : MUNIOIPIO DE EL COPEY

CONTRATANTE: AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.

CONTRATISTA :

CONSORCIO COPEY 201 1

R.L. IVARCOS IVAFIOLY CANTILLO

NtT.900458444-8.

VALOR INICIALI

DOS I\,1I1 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
OUINIENTOS I\¡IL CIENTO SESENTA PESOS CON DOCE
CENTAVOS

$ 2,485,500,.r60.'t2

VALOR A TICIPO: (20% DEL VALOR DEL CONTRATO).

FECHA DE INICIO: 25 DE OCTUBRE DE 2011

Ce¡le 12 No. 8 * .12 Cs¡l¡o rJe \¡e{Jcci}s 0úe l:'¡*re Oli./rr¿ ti0ll-306. ¡'dX 5A$ i I ? 1 !::¿x i951 1 12
Ctrer rddsse$!(ala$ltasairiaesa. coI |. co

Valletltnet - Ca) ljii.t - Ct:i.1r*)¡ a1
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CERTIFICACIÓN DE OBRA FECHA: 01 de A8osto de 2014

VERSION:1 .0

CONTRATO DE OBRA NÓ.079 DE 2011 Página 2 de 13

FECHA DE SUSPENSION Nó ll 27 DE DICIEMBRE DE 2011

FECHA DE REINIGIO N" 1: 30 DE ENEFIO DE 2OI2

FECHA DE SUSPENSION N" 2: 26 DE MARZO DE 2012

FECHA DE REl lGlO N"2r 1O DE N/AYO DE 2012

PRORROGA N. I ¡ TRES 13) MESES DE FECHA ,1 1 DE IVAYO DE 2012

FECHA DE SUSPENSIÓN NO 3: 06 DE AGOSTO DE 2012

FECHA DE REINICIO N. 3! 14 DE NOVIEÍVIBRE DE 2012

PRORROGA N'2: I6 DE NOVIEIVBRE DE 2012

PRORROGA N" 3l 15 DE FEBRERO DE 2013

FECHA DE SUSPENSIOI{ iIO 4: 08 DE ABRIL DE 2013

FECHA DE REINICIO NO 4: 28 DE AGOSTO DE 2013

PRORROGA NO 4: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013

FECHA DE SUSPENSION "5! 04 DE NOVIEMBRE DE 2013

FECHA DE REINICIO N" 5: 25 DE MARZO DE 2014.

FEGHA DE TERMINACION ACTUAL: 25 DE ABRIL DE 2014.

DIRECTOR DE OBRAI SANTIAGO CORENA I\4AROUEZ

A continuación se describe las cantidades de obras finales eiecutadas corresoondientes
al contrato No.079-201 1 :

{:ítiit 12 l,l.:). ri l; l-:firi,'í) ir€ '\ie(;c{rio.! Óil:e trit:it Oícr'ir¿ lJ0,l}-1106. lri}N. l;?,:illl lr¿r iiJii:11:ll
tlffto ;?df ;lc:r(atrgr/ilsa¡ckts¿¡r (fit]. c¿

,;tl!ar.t!*at - L:cti.,t - Cr!9,jbi4l

ITE[,I DESCRIPCION UNTDADCAÑ1IbAD VR UNITARIO VR TOTAL % EJECUTADO
TOfAL

cARAC0LrCrl0

CONSIRUCCIÓN RED OE AGUA POfABLE DEL CORREGIMIET¡tb bE CARACOLICITO
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CERTIFICAEIÓN DE OBRA FECHA¡ 01 de Aaosto de 2014

VERSION:1 .0

CONTRATO DE OBRA N0.079 DE 201l Pág¡na 3 de 13

1 Trazado y Replanleo ¡/L 15.4S4,?5 $ 1.490,00 $ 23.087.177,5100,00%

2

Excavació¡ a mano en mate¡ialcomw,
roca descomplesta a cualquier
prcfundidad y baio cualqulercondicion de
humedad, incluye relirc a lugar
aulodzado, pafa instalacion de tuberia.

6.284,03 15.700,00 $ 98.659.239,6 100,00%

3
Suministrc e instalación de tuberla de
PVC ó 4" RoE 41.lncuye eltape.lncluye rnl 3,334,55 22.600,00 75.360.830,0100,000/"

4 Slminisko e instalación de t0ber¡a de
PVC Q3" RDE 32,5.lncuye el lape.

ml 11.986,60 18.700,00 s 224.149.420,0100,00%

7 Suminislao e inslalacion de codo de PVc
U.[4. de 900'4"

un 7,00 $ 117.000,00 $ 819.000,0 100,00%

I
S0minislfo e instal¿cion de codo de PVC
U.[4. de 900 ' 3" UN 22,00 70.000,00 1.540.000,0 100,00%

I
Suministfo s inslalacion de Tee d6 PVC
U,[4, de 4"'3"

!n 21,00 252.500,00 5.302.500,0 100,00%

10 Sominist¡o e instalacion de Tee de PVC
tJ.[,{ .  de 3"'3" !n 92,00 $ 157.700,00 $ 14.50e.400,0100,00%

1 4
Suminisko e instaacion de uniones de 3"
PVC un 18,00 36.000,00 $ 648.000,0 100,00%

,J5 Suminislro e inslal¿cion de uniones de 4"
PVC UN 5,00 $ 57.000,00 $ 285.000,0 100,00%

17
Cimenlacion de lube a con arena
compactada al 7070 densidad relaliva
maxima.¡,¡alerial selecionado-

65,00 43.000,00 2.795 000,0 100,00%

18 RotuÉ de pavimento m, 854,11 26.800,00 $ 22.890.148,0100,00%

1 9 Reconslruccion de pavimenlo m2 854,98 $ 106.300,00 $ 91.397.362,0100,00%

20 Sub base gmnllar 62,50 48.050,00 $ 3.003.125,0 100,00%

21 Conc¡elo pala anclajes 4,42 $ 247.200,00 $ 1.092.624,0 100,00%

ITEMS NO PREVISTOS

22 Inslalación conexio¡es acueducto, no
incllye medldor nic¿jilla de andsn UN 507,00 $ 118.833,00 60.248.331,00100,00%

Suministro e inslalación de micromedidor
y caja de anden UN 507,00 ¡  Yv.oo/ ,uu 50 531.169,00 100 00%

24
Suminislfo e lnslalación de collar de
de¡ivación de l4"x4" en acero pa€
lube¡ia PVC

UN 1,00 $ 1.105.750,00 1.105.750,00100,00%

{:aii€! |2 No.8 - 42 Oerl¡fo ds *"egaqie:; (>he plaz:1O'r:¡r;¿ i}01}-306. pSXt SiSl Ij t i::¿x iBSl l !2
a-i)¡,.r,l) rdf, s;?gspOagüastieicesáf. crt/t?. cd

Va! i$ttt! rat - C0Natr - Ccti)rtr)ia
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CERTIFICACIóN DE OBRA FECHA: 01 de Agosto de 2014

VERSIONT 1.0

CONTRATO DE OBRA No.079 DE 2011 Página 4 de 13

25 Suministrc e inslalación de valwla de 4"
HD BxB

!n 4,00 $ 508.183,00 2 032.732.40 100,00%

Sum¡nislrc de codo pvc 3'x45' un 9,00 $ 27.908 251.169,30 100,00%

27 Slministro e instalación de codo 4"HD
CxC Junta rupida

UN 1,00 $ 122.230,00 122.nA,00 100,00%

28 Suministro e instaieción de reducción
6"x4" HD EL

UN 2,00 $ 151.425,00 302.850,00 100,000/o

29 Suministro e instalación de rcdlcción de
8"x6" HD EL

UN 1,00 $ 261.625,00 261.625,00 100,00%

30
Suministrc e inslalación deTee 6'16' HD
EL UN r ,00 $ 325.425,00 325.425,00 100,00%

31
Suministrc e instalación defee de
6\6"x4" H0 junla €pida

UN 1,00 $ 287.145,00 287.145,00 100,00%

32 Slminisho e inslalación da tapon de 3"
PVC prcsión UN 30,00 $ 16.182,S1 485 487,20 100,00%

33 Slministro e instalación de B da de4"
PVC para soldar

UN 2,00 $ 47.531,24 95.062,48 100,0tr/o

34 Reliro de maledal sobrante 187,50 $ 13.378,15 2.508.403,36 100,0ü/o

35 Suminisiro e instalación de hidÉnle de 3"
HD tipo milan UN 3,00 $ 1.454.100,00 4.362.300,00 100,0f/"

36
Suministro e lnstalación de luberia PVC
de 6" RDE 32.5. l¡cluye tape

ml 10,00 $ 1S1.328,00 1.913.280,00100,0tr/o

38 suminislro e instalación de luberia PVC
de 8" RDE 32.5lncluye tape

ml 175,60 $ 310.505,28 54.524 .727 ,17 I00,00%

39
Suministro e instalación d6 codo PVC UM
de 8'190 radio codo

UN 2,00 $ 508.721,00 1 .417 .442,00 100,0ú/o

40 Suminist¡o e inslalación de codo PVC Ul\,l
de 8'145 radio largo UN 2,00 $ 342.477,00 664.954,00 100,00y0

4 l Suminislro e inslalación de codo PVC UM
de 8\22,5 radio largo UN 2,00 $ 269.489,00 538.978,00 100,00"/o

Suministro e inslalación de codo PVC U[,1
de 8\11,25 ladio largo UN 2,00 $ 233.298,00 466.596,00 100,00%

Suminisl.o e instalación de codo PVC UIV
de 4X45 radio largo UN 6,00 $ 60.645,00 411.870,00 100,00'/"

44

Conslflrcción de cruce de latrcncalen
díametrc de 4" mediahte pe¡loración con
taladro para instalartuberh de PVC de
3"

UN 25,00 $ 390.600,00 9.765.000,00 100,00%

{:it i i tT'12 !\ io.1} * 1:.. 'erio rr*,\e!;acbs 0ñe plaz-?} Oi;cr'¡r¿ SCtl-3(,d. P5X.585111't /::e.,i ¡8$1il:
Crilro rdcs?c$¡)(!agr tasa/s¡ros¡ir crtl?. ct

Valle'lt!üi:jt - Co¡-rr - arit.rrtlJi)
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CERTIFICACIóN DE OBRA FECHA: 01 de Agosto de 2014

VERSI0NT 1.0

CONTRATO bE OBRA NO.O79 DE 2011 Página 5 de 13

45 Suminlstrc e instalación de unión de
reparación de I'de PVC U[¡

UND 1,00 $ 203.965,00 203.965,00 100,00%

PRESUPUESTO SISTEI\,tA DE REDES DE ALCAN1ARILLADO OE CARACOLICIIO, I"IUNIC¡PIO DEL COPEY. CESAR 2 EfAPA

1 Trazado y repla¡leo ml 3.198,55 $ 1.490,00 s 4.765 839,5 100 00%

2

Excavacion a mano e¡ mate¡ialcomu,
roca descompuesla a cualquier
profundldad y bajo cualquier condicion de
humedad, incluye reliro e lugar
a0lo zado, paÉ inslalacion de tube¡iá.

1.232,52 $ 15.700,00 $ 19.350 629,8 100,00%

3
suminisl¡o e instaacion de luberia de
PVC f 10"tipo Novafod o equiva enle. -
Incluye: lape

ml 50.000,00 $ 75.000,0 100,0tr/o

4
Suminislrc e inslalacion de tube a de
PVC O 8" Upo Novafo¡t o eqlivale¡le.
Incl!yer lape

ml 1.431,35 $ 34.000 00 48.665.900,0100,00%

5
Suminlstro e inslalacion de tuberia de
PVC O 6"lipo Novafort o eqllvalente. -
Incluyer lápe

ml 645 06 25.000,00 s 16.126 500,0 r00 00%

15 Sub base granular 72,00 $ 48.000,00 3.456 000,0 100,00%

16 Reliro de maledal, escombros 12,00 $ 78.000,00$ 936 000,0 r00,00%

ITEMS NO PREVISTOS

17

Construcción pozos de lnspección en
concreto de 21 fvlpa y tapa en concrcto
refor2ado. H < 2,0m, espesorde muros
e=0,20m. Comprcnde excavación y relirc
de soblahles

UN 35,00 $ 1.349.182,50$ 47.221.387,5100,00%

1 8

Consklcción pozos de inspección en
concreto de 21 lllpa y tapa en concreto
rclorzado. H >= 2,0m, espesorde muros
e=0,20m. Comprende excavación y retho
de soblanles

UN 5,00 $ 1.594.590,00$ 7.972.950,0 100,00%

19
Slminislro e rnstalación de Yee de 8"x6".
Incluye suministro de hidrosellos y
lub¡icánte

UN 53,00 $ 108.285,68 $ 5.739.140,9 100,00%

20
Suministro e inslalación de Silla Yee de
14"x6". Incluye suministrc de peganley
adecuador de s!pe¡ficie

UN 22,0A $ 162.082,00 $ 3.565.804,0 100,000/o

Cdii.t '12 i,it) il - N;l a:n,,¡r o d1r ljelo./or Or¡o lti i.zr 0rrrir¡) .ltdi]- iiÍt. i,S,vi ti,il I i I I I Lr¡r ljflS ? i I I
':i),aeo r4¡.rníisl)(ati.tLrt /¡s(i{l/jos¿¡: ¿¡ti) r. co

vi:|tiatiuti,ti. {"t{:iÍ1J., 0rirriljil
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CERTIFICACIéN DE OBRA FECHAT 01 de A8osto de 2014

VERSIONT 1.0

coNTRATO DE oBRA No.079 DE 2011 Página 6 de 13

21 Sumlnistro e inslalación de Tubefia
corrugada PVC de 14'. lncluye tape

ml 1.762,44 $ 83.300 00 $ 146.811.252 0 100,00%

23 ConslÍrcc ón caja de anden UN 76,00 $ 121.787,50 9.255.850,0 100,00%

24 Enllbado conlinuo en madera n2 240,00 $ 22.370,00 5 368 800,0 100,00%

25

Construcción de c¡uce de la tioncálen
iubefia de acero de 24" medianle el
metodo Ramminq pata instalarlub€ría de
PVC de 14". Comprende excavaciónes
complemenlaias y rellenos.

ml 25,00 $ 3.073.750,00$ 76.843.750,0100,00%

26 conslrucclón de eslruclura de conc¡elo
fefozado para i¡stalación de rejllla. UN 1,00 $ 5.3S2.408,00 s 5.392.408,0 100,00%

27 Construcción de empa me enlre er¡is¿rio
alcantarillado Etapa ly EBAR UN 1,00 s 2.493.146,00$ 2.493.146 0 100,00%

Desinslalaci!ón de tuberla PVc novafon
de 14' f¡l 122,44 $ 14.917,00 $ 1.825.840,8 100,00%

Desinslalaci!ón de tuberla PVC novafoÉ
de 8" ml 158,10 $ 10.214,00 $ 1.614.833,4 100,00%

lTElvls N0 PREVISToS CoN PRECIo
CONTRACTUAL

34 Relleno con mste¡ial seleccionado- [¡3 172,04 $ 43.000,00 $ 7.396.000,0100,00%

PLANIA OE TRATAMIENfO DE AGUA
POfABLE

25 Cár¡ara de medición y mezcla Épida para
planta de 8.0lps

UN 1,00 $ 8.740.000,00 s 8.740.000 0 100,00%

26 Floculador de gmdienle páulatino, según
especilic¿ciones UN 1 ,00 $ 44.800.000,00$ 44.800.000,0100,0tr/o

27
Sedrmenlador con módulos acelerados:
diámelro según especificaciones de
diseño

UN 1 ,00 $ 46.700.000,00$ 46.700.000,0100,00%

28
Sistema de fltración autolavable de
presión incluye lecho liltlanle (arena fill.,
antracita).

UN 1,00 $ r2.700.000,00$ 12.700.000,0100,00%

Sislema de dosifcación. lncluye bombas
dosificadoÉs, tolva de prepahción en
acero,lanques de sol lción de 1m3, tres
eleclroquitadores y sistema de tuberías y
válvulas.

I,JN 1,00 $ 25.700.000,00 25.700.000,0 100,00%

C,¡|lx:2 l:1,,|. 3 ,4ll l,:l|¡rir dg ¡isí.iili.r.,, Or¡o l:l:r,;i'] Oli.iir¡r itrii-iit(. i:,iix. (itJ\ ' ; iI :.¿;¡ ::l)i|I "t?-
Cr)irco ¿jraJíla¡¡t)ifri!ll|li)$(¡{.rtts¿r' t,:r¡t l. io

'/liltitl ! :ni:: t - 1..)útiA¡ ' (i:,i1.)t11l:.lil
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30 lnstalación hidroeléctdcadelsistemade
lralamienlo

gl 1,00 $ 3.500.000,00$ 3.500.000.0100,00%

31

fábleóde contfolrnotor 1,5 hp 230v
áranque estrella, con prctecciones y
monito¡es de tensión y codente, lncluye
instalació¡

UN 1,00 $ 3.620.000,00$ 3.620.000,0 100,00%

ESIRUCTUM BASE bE PLANTA DE
TRATAMIENfO

Solado en conc¡etode 2500 psi
impe¡meabilizado. e = 0,05

M3 3,59 $ 294.000,00 $ 1.055.460,0 100,00%

37 Acero de refuezo de 60000 psi KG 520,00 $ 2.500,00 $ 1.300,000,00 100,000/o

ITE¡/!S NO PREVISTOS

38 Excavación Mat común/Conglom
Relrcexcavadora,

t\r3 168,00 $ 7.500,00 $ 1.260.000,0100,00%

39 Evacuación Escombros y Sobmntes en
Vehiculo Aulomolor

tv3 168,00 $ 19.000,00 5 3.1g2.ooo,o100,0f/o

40

Placa de concreto de 3000 psi, (7m'10m)
Ref0 3/8"en ambos @0.15 m sentidos,
Refadicional@ 1/2" esp = 0.20 mls,
acabado allanado.

tv2 70,00 $ 140.000,00 $ L800.000,0 100.00%

40.1 Suminist.o e instalación de cable tdplex
No.4

ml 88,00 $ 21.402,00 $ 1.883.376,0 100,00%

41 Suminislro e instalación de cable
Concenl¡ico 3x8 AWG ml 25,00 $ 29.420,00 $ 735.500,0 100,00%

Suminislro e inslalación de lablero de
conliol

1,00 $ 5.478,071,00$ 5.478.071,0 100,00%

43 Suministfo e lnslalación acometida de
IVotores

UN 2,00 $ 16.810,00 $ 33.620,0 100,00%

S0minislro e inslalación de estructula de
Retención

un 4,00 $ 136.920,00 $ 547.680,0 100,00%

I
Suminisfo e instalación de táblero
principalde 12 Cxtos UN 1,00 $ 993.732,00 $ 993.732,0 100,00%

45

Slrministro e instalación de tuberla 3" HG
pala eñpalme con elTanque de
Amacenamiento, induye accesodos y
DintuÉ

UN 18,00 $ 66.277,00 $ 1.192.986,0 100,00%

46 Suminislfo e instalación de unión soldada
de 3" pvc UN 3,00 $ 13.984,00 $ 41.952,0 100,00%

47 Suministro e instalación de adaptador
roscado hembra de 3" pvc UN 4,00 $ 24.037,00 $ 96.148,0 100,00%

48 Suminisho e instalación devalvulas de
cie¡re rápido de 3" exlremo roscado UN 2,00 $ 373.083,33 $ 746.166,7 100,00%

Caiie 12 Nr:. , ' 42 C€rlio ir¿' tu¿ gacias Oht l:1ia?-a Olirrit¿ ii0:i,3(/6. p*X ii$at : I i i i:¿;x 5ii51 i i.2
Crr¡co rdr.9íre.tj)(rraSras{elíts¿i. ar)rr. {)o

Yill{¡rr¿¡raf - CgJi}r - Orlfr)ti/{r
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49
Construcción de casela para seguridad de I
equiDos de dosifcaciór ylabreros de I U\ ' ,00 

|  $ 2.6¿0.000,0n
conl¡oleléct¡ico planla de l¡atamjento ] |

$ 2.640.000,0 100,0tr/"

TANOUE DE A!MACENAII4IENTO

Localización de todas las estrucluÉs del
lanque enlerado

Glob. 1 ,00 329.000,00 $ 329.000,0 100,00%

CAPITULO 2.2. RETIRO DE
SOBRANTES EN VEHICULO
AUTOMOTOR

2.2.1 Evacuación Escombros y Sob¡antes e¡
Vehit!lo Artor¡otor

t\¡3 1.048,00 $ 19.000,00$ 19.912.000,0100 00%

CAPITUTO 2,3. EXCAVACIONES

Excavación Manualen Zanja - Mateial
comtin

2.3.2 Excalaclón lllat común/Conglom
RetroexcavadoÉ,

¡,43 4.809,00 $ 7.500,00 $ 36.067.500,0 100,00%

CAPITULO 2.4. OBRAS EN
CONCRETO HIDRAULICO

2.4.1

Sumi¡islro (lncluye Ilansporte) e
Instalación Solados de Limpieza en
Concreto pobre 12 Mpa p¡oducldo en
0b|a

¡,13 10,98 $ 238.000,00 $ 2.613.240,0 100,00%

CAPÍTULO 2,6. ACERO DE REFUERZO $

2.6.1 A,cero de Refuezo de 1/2" a 1 1/4" -420
It pa (4200 Kgiom2) r.g 40.088,57 $ 3.400,00 s 136.301.138,0100,0070

CAPITULO 2,7. OBRAS CIVILES
VARIAS

2.7.1.1cinta PVc o-22 l\4 0,00 35.600,00

2.7.1.2Cinta PVC V-15 IV 58,20 $ 22.300,00 $ 1.2S7.860,0100,0ü/o

2.7.5 Suminisho, transpoñe e instalación de
tubo 100mm ( 4") para drenaje.

I!4 1,52 $ 34.900,00 $ 53.048,0 100,000/o

2.7.7 Slministro, lra nspo¡te e instalación de
Tapas en lámina de acero 0,70x0,70 4,00 $ 106 600,00 $ 426.400,0 100,000¿

2.7.8 Construcción de caja de concrelo para
Válvulas tú3 2,00 $ 452.500,00 $ 905.000,0 100,00%

;í)iio 12 i'j,.i.ll - l? ad'i)¡..o 1;¡ ir.c)ci}t; (rrf lii|7-it a¡i.!r| ll0,li-3(,i P¿¡X i¿51 l1;::ir,i ¡lí1 112
Clilrrto íidc$teJt{ata0uátalcla:esrr íirur. ra)

\,tul l!\l u )i1 t _ a0n-ílr, Oiiit'rlio
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2.7.9

Suminisho, transpolre e instalaclón de
Válwla de Comp0e¡la elásticavastago no
¿scendentede diámetro 200 mm (8")de
B.B. pa€ eldesague

Un 2,00 $ 1.42r.000,00 2.842.000,0 100,00%

2.7.12

Suministfo, transporte e inslalación de
ñiple pasamuros de H.D de d= 8"
1.0.70, 2=0,30 Bída-Brida para elrebose
con lomillos, tuefcas y a €ndelqs de
acerc, empaque de neop¡eno y p inlura¡ en
anlicofiosivo y en esmalte,

[Jn 2,00 $ 1.07?.800,00$ 2.155.600,0 100,00%

2.7.13

Suministro, transpo¡te e instalacióñ de
codosde d= 8' 'x 90ode B.B. en H.D, con
tomillos, tuercas y arandelasde acero,
eñpáque de neop¡eno y pintufa en
anücorrcsivo y en esmalte.

Un 1,00 $ 764.500,00 $ 764.500,0 100,00%

2,7.16
Suminislro, transport€ e ihslálación de
sistema de venlilación d€ltahque {incl!ye
pasamuro D= 4" 1= 0,50)

iJn 8,00 $ 767.400,00 $ 6.139.200,0 100,00%

CAP¡TULO 2,9" RELLENOS
COMPACTADOS

2,9,1
Rellenos Compactados con l\,{aterial de
0b€ t,I3 512,00 $ 11.700,00$ 5.9S0.400,0 100,000/o

ITEMS I{O PREVISTOS

I

Sumi¡istrc, hañsporte e i¡stálácion de
Concreto de 29,75lvpa, con
impemeabilizánte integral pala la
construccion de la placa de fondo, no se
incluye el acero de refue¡zo.

tv3 116,68 $ 625.873,00 $ 73.026.861,6100,00%

2

Suminislfo, lranspoñe e instalacion de
Concrcto de 29,75 Mpa, con
impemeabilizanle integral paÉ la
construccion de muros, no se incluye el

[r3 104,32 $ 673.273,00 $ 70.235.839,4100,00%

3

Slminislro, hañsporte e inslalacion de
concreto de 29,75lvpa, sin
impemeabilizante integral pala lá
construccion de la losa de cublerta, no se
incloye el acero de rcfueao,

l',13 84,08 $ 645.693,00 $ 54.289.867,4 100,00%

2 Excavacio¡ manual male al común iv3 343,99 $ 15.700,00 $ 5.400.643,0 100,00%

15 Suministroe insl¿lacion union lisa pvc4" UN 6,00 $ 57.000,00 $ 342.000,0 100,000/o

3 suministrco e iñstalacion lube a de4" tltL 0,60 22.600,00 $ 13.560,0 100,00%

C$iie "t2 Ntl. B - 4l ae/¿¡o de ¡isg et:;i{)s t-ybe 'llaza Oícim :)03-:Jl)6. p¡]X li8$ I I I I i::¿x ii''! 1 12-
trf¡9o rJc$ro$l](¡taqi¡isde/cltsár t¿r?. co

\1uliaú!r,Ja'1t - !:.r::it¡ - d)lr,t-J|r|,1
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4 Suminislro e instalacion Tuberia de 3" l',11 0,60 18.700,00 $ 1'1.220,0100,0f/"

Sumi¡istóe inslal¿cion de lnion lisa pvc
3'

UN 4,00 36.000,00 $ 144.000,0 100,00"/o

38 Sumin¡strce inslalacion tube¡ia ufV 8"
PVC

t\¡L 12,00 $ 310.505,28 3.726.063,4 100,00%

Suminisirc e instalacion de Codo PVC U[4
8X450 UN 1,00 $ 508.721,00$ 508.721,0100,00%

40

Suminisko, lranspole e instalación de
luberia de diámet¡o 250 mm (10") para
desagüe (P.V.C, sa¡ita¡ia de
alcánlaillado sólidol.

ml 30,00 $ 50,000,00 $ 1.500.000,0 100,000/o

suministro e inslalacióñ de Tes H0 BxB
8" HD

UN l,ó0 $ 2.167.M7,06 $ 2,167.647,1 100,0f/o

42
Suminislro e instalación de codo en HD
8xB de 8"x90', incluye tomlllería y
empaque

UN 1,00 1.815.000,00$ 1.815.000,0 100,0f/o

43

Suminist¡o e instaláció¡ de ¡iple deace¡o
BxB de 8" SCH40 L=5,0m par¿ salida
tanque de almacenamienlo. Incluye
tor¡illerla y em paq!es

UN 1 ,00 $ 2.033.600,00 2.039.600,0 100,0f/d

44

Suminislfo e inslalación de niple de acero
EXEL dé 8'SCH 40 L=3,5m pará salida
tanque de almácenamie nlo, ¡ncluy9
tomillerla yempaq!e

UN 1,00 $ 1.496.467,00 $ 1.496.467,0 100,0ú/o

45 Constucción dé c¿bezalde desagüe
tanque de talmacenamiento en concrcto UN 1,00 1.855.900,00$ 1.855.900,0100,0f/o

46

Construcción de muro d6 co¡tención y
escalera de acceso a mÚltiple de tanque
de almacenamiento, en concrBlo
rcrcrza00

UN 1,00 $ 5.349.062,50 5.349.062,5 100,000/o

Conslmcción de e€calera en maderu para
acceso a valvulas de conlrol deltahque de
almacenamiento. lncluve Dasamano

UN 1,00 $ 505.000,00 $ 50s.000,0 100,00%

48
Suminislro e instalación de niple
pasamuros BXEL HD L=1.0 mZ=0.325m
de 8" Ace¡o

2,00 $ 1.412.200,00$ 2.824.400,0 100,00%

49

Slministro, tansporle e inslalación de
concfelo oiclópeo al60% , concrclo de 21
Mpa y40% piedra media songa, pam lá
conslrucción del sislema de contención
dellalud que confon¡a lá excavción del
tanque de almacenamie nlo y de la PTAP

145,91 $ 379.i07,60 $ 55.316.717,8100,00%

a:ítilt, 12 l.Jo. t * ¿? Certro ire Nelac¡o$ Otbe piaz"a üti{:itja ii1:l-3t6. PgX. !,85 .1 :t 1 1 }::ax i851 1 .t 2-
Cr,1'e o rC{s ít r$r{arae¡Ja $ílclccs¿i r c¿ur.üú

Vt:li lct! uriY - 0üiií)f , Orlu,]bi¿i
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50 Niple pasamuro de 8" 8xEL HD L=1,00m
z=0,325m

2,00 $ 1.412.200,00$ 2.824.400 0 100,00%

liri:,.,. ,l

.ir.., , , , t.,iór..
ill :ll .rl:l ', . :.

s.856,{5

ESTACION ELEVADORA PARA EL
ALCANTARILLAOO

ITEIVS NO PREVISTOS

1
Suministro, transporte e instalación poste
de concrelo de 121\4 X750kgf

UN 1,00 $ 2.758.270,00$ 2.758.274,4 100%

2 Desr¡o¡taje poste existente UN 1,00 $ 878.250,00 $ 8i8.250,0 100%

3 Suministro e insialacón de transfomador
30KVA230Vi110V

UN 1,00 $ 9.834.819,00s L834.819,0 10070

A¡r¡ado si¡¡p e lrifasico horizontal N4.T.
Daso

UN 1,00 $ 672.129,00 $ 672 129,0 100%

5
lnstálación de conexión linea lv.T. en
cal¡enle

UN 1,00 $ 1.123.000,00$ 1.123.000,0 100%

6 A,r¡ado e instalación de rctenida UN 0,00 $ 655.768,00 $

7 Suministrc e inslalación de cable
cuadruplex No.2 AWG

IVL 25,00 $ 24.531,00$ 613.275,0 100%

B Swnistro e instalaclón de Refector 70W
liPolay¡o¡a

UN 2,00 $ 618.721,00 $ 1.237.442,4 100%

9 Slministrc e nstalacón de tablero
principal de 12 Cxlos UN 1 ,00 $ 993.732,00 $ 993.732,0 1AA%

l 0
Suminist¡o e nstaación de lablero de
conhol

UN 1,00 $ 5.478.071,00$ 5.478.071 0 100%

11 Suminislfo e insla ación de toma a 120V UN 2,00 $ 180.874,00 $ 361.748,0 100%

12 Suminislro e inslalación de lt{aslil UN 0,00 $ 128.309,00 $

13 Suminlstro e inslalación de toma a 220V UN 1,00 $ 207.714,00 $ 207.714,0 100%

14
Suminlslro e inslalación de Cable
encaLrchetado de 3X16

[¡L 30,00 $ 8.995,00 $ 269.850,0 100%

15 Sumin slro e infalación de polo a lera UN 2,00 $ 870.660,00 $ 1.741.320,0 r00%

16
Suminlstrc e inslalación de cable
encauchetado para molorTHH No.
lOAWG

ML 30,00 $ 16.810,00 $ 504.300,0 100%

17
Sur¡inlslro e i¡slalación de gavinete y
medidor UN 1,00 $ 2.413.300,00$ 2.413.300,0100%

1 8
Construcción cercha según diseño para
cruce Rlo Carácolicito lo¡9. 21m i¡cllye
pedesláles en concrelo rcfozado.

[41 21,00 $ 391.565,00 s 8.222 865,0 100"/o

2A Suminisko e instaación de codos BxB de
6"x45 PEAD PN10 UN 1,00 $ 499.030,00 $ 499.030,0 100%

( : . 1 : ! . r ' i ? l i t ) . i i . l f a . r r ¡ ¡ . i r i ¡ r ¡ . q ; . , i / ¡ . rO ¡1 , r : r l a : . r l ) i f r l ¡ r . } . l f , l - i , a ,a i l i , l l X i , i ; i r , , r ¡ l ; j i t t . l . ; i ) ' l ' - a

Ofiio ,dttíÍririliatill,.t t¡i;a¡air-i)si)¡: a '.,) i itr
\!;:latiJt 1it:t: | - l:.¡t::tt¡ . :.)t)it:t))t):ail
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21
Suminislro e lnslalación de codos unión
temotusiói 6"x45 PEAD PN10 UN 5,00 $ 200.752,00 $ 1.003.760,0 10f/"

22 Construcción de Casela de 1,50m r
1,50m para tablero de co¡hol EBAR

UN 1,00 $ 1.?05.702,00$ 1.705.702,0 100%

23 Construcción pozo de succjón EBAR
seoún diseño

UN 1,00 $ 4.098.523,00 4.098.523,0 100%

24 NiDle oasamlro de6" BxB H0 L=0,76m UN 2,00 $ 995.157,00 $ 1.990.314,0 100%

25 Nipl6 do 6" BxB HD L=4,16m UN ?,00 $ 4.122.930,00 8.245.860,0 100%

Niple de 6" BxB HD 1.1,02m UN 2,00 $ 1.234.024,00 2.468.048,0 100%

27 Niple de 6" 8x8 HD L=0,67m UN 1,00 $ 912.472,00 $ 912.472,0 100./a

28 Niple de 6'BxB HD L=0,55m UN 2,00 $ 842.226,00 $ 1.604.452,0 100%

29 Niple de 6" 8xB HD L=0,25m UN 1,00 $ 526.610,00 $ 526,610,0 100%

30 Niple de 6 8xB H0 L:0,64m UN 2,00 $ 884.910,00 $ 1.769.820,0 1000/a

31 Niple de 6'8xB HD L=0,46n UN 1,00 $ 71S.541,00 $ 71S.541,0 100%

Niple de 6" HD L=0,25m BIEL UN 1,00 $ 345.650,00 $ 345.650,0 100%

Suminisho e inst8lación Yee HD dé45x6
BxB

UN 1,00 $ 733.580,00 $ 733.580,0 100%

34 Brida para acople univeÉalde 6" HD UN 2,00 $ 54.775,00 $ 109.550,0 100.4

Suminislro e inslalación de Válvula de
Compueda de 6" BxB UN 2,00 $ 955,040,00 1.910.080,0r00%

Suminislto e instalación de Válvula de
Relención de 6" BxB UN 2r00 $ 1.439.920,00 2.879.840,0 100%

Aprobació¡ ELECTRICARIBE y Noma UN l,oo $ 4.745.800,00 4.745.800,0 1A0%

Slm¡nisho o lnstalación de Lámpara
ahoradora UN 2,00 $ 151,844,00 $ 303.688,0 i00%

39 Slmin¡slro e Inslalacón de M0t0r 4HP
Da¡a Drenaie UN 2,00 $ 4.018.600,00$ 8.037.200,0100%

40
Sumi¡isiro e lnstalaclón PEAD de 6'PN
10 para impulsión EBAR ml 63,00 265.680,00 $ 16.737.840,0 100%

CERMMIENfO ESTACION
ELEVADORA

41 Descapole y limpieza M2 10,00 $ 5.500,00 $ 55.000,0 1of/o

42 Excavacion manual t\43 5,00 $ 15,700,00 $ 78.500,0 100%

43
Suminislro transpode e instalacion de
co¡crcto de 21 l,4pa para la conslruccion
de Viga de Cimentacion de los murcs,
incluye el acero de refuerzo

tv3 8,20 688.414,50 $ 2.202.926,4 100%

Suminisko fansporte e instalacion de
concrelo de 2i ]\¡pa para la construccion
de Columnelas, noincluye acero de
tefuezo

M3 0,30 $ 349.221,00 $ 104.766,3 100%

Cí.tiie'12 l\*..3 - 4? a:er1i¡c dd Ar€!c<)¡os Orbt) ltíazd ófi:ira :l():14A6. p3X. !i35i i11 t:¿r üt( i l,i lt
Cr,"óo ¿idtsíta)$])(at)¿¡01ia¡tfit¡ces¿r. uttrlt. co
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Suministro tla nspone e instalacion de
conc€to de 21 lVpa pafa la conslrucc¡on
de Vlga Cint¿ 10 x 15 cm rcmate de m!ro,
se incluye acero de rcluelzo.

669.426,26 200.827,9

Suministro e inslalacion de malla
eslabonada Hueco de 2 1/4" x 2 1/4"
incllye tubo galvanizado de'1 1/2'
e=0,098'pafa al lura de 1,5m la ma la
soldada altlbo con gfalilde Smrn

Plerla de acceso Peatonal '1.0 m x 2,5m

Construccion de Muro en Bloque de
Concreto 20 x15 x40 cm

Construcción de caja de valvllas con tapa
en allajor y angulos de soporte. Jncluye
suminisko e ¡nstalación de lubería de 14

$ 1 .Ss7.086.740,26

$ 391.417.348,05

$ 39.141.734,81

La presente certificación se expide a solicitud del interesado al primer día (01) del mes de agosto
de l2014 .

Atentamente;

{:iii;t t 2 },i.. .! - 4, ()f ,¿í ds {dfocr}s t¡lzf trh;r {:)iíc jtñ ,:10l-..:(i{. l*X. :;i;a i i'i l t:¿:: :;!l:i1 1 i :,:
(,'t¡¡i, ii dart fri]({taor¡iiit(¡ol tsil r {),}r1 r. to

'¿tj{ldil'rf - Cr$ar- 0010r¡ll;i}
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ANEXO ill
MODELO DE LA CARTA DE CONFORMACIÓN

DE eON$ORCTO

Señores
AGUAS DEL CESAR S.A. EsP.
Secretaría General
Calle 12 No, 8-42, Ed¡f. ORBE Plaza, Of. 303
Val ledupar

REFERENCIA: lnvi tación Públ ica No. 01 de 2011

Los suscritos, SANTANDER ELIECER MAFIOIY eANTlt[O y ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ,
debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de SANTANDER ELIECER
MAFIOLY CANTILLO y ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ, respectivamente, manífestamos por
este documento, que hemos convenido asociarnot en Consorcio, para part icípar en la Invitación
Públíca de la referencia cuyo objeto es WU$TE, DFEÑo Y coNsTRUcclÓN DEL slsTEMA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORNÉGIMIENTO DE CARACOLICITO MUNICIPIO DE Et
COPEY DEPARTAMENTO DEL CESAR" , y pot lo tanto, expresamos lo siguiente:

1, La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y l iquidación del
contrato.

2, El Consorcio está integrado por:

NOMBRE

SANTAN DER ELIECER MAFIOLY CANTILLO
ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ

PARTICIPACIÓN
(%l (11

80%
20%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de part icipación de los integrantes,

debe ser igual al t00%.

3. El Consorcio se denomina CONSOR€|9 €OPEY 2011

4. La responsabil idad de los integrantes delConsorcio es solidaria.

5, El representante legal del Consorcio es OLTMPO ANTONIO OLIVER PEÑARANDA,
identif icado con C, C. No. 80.088,878 de Bogotá D.C., quien está expresamente facultado

{r1
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para f¡rmar, presentar la propuesta y, én caso de salir favorecidos con la adjudicación del
contrato, f irmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su
ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades, y como representante legal
suplente se nombra a LUIS ROBERTO D'PABLO RAMIREZ, identifícado con cedula de
ciudadanía No. 88.219.694 de Cúcuta, con las mismas facultades del representante legal.

6,  La sede del Consorcio es:

Dirección de correo Cra 7 No,27 -40 Piso 6
Dirección electrónica grupolicitaciones@smail.com
Teléfono (1)8053309
Fax (1) 8053308
Ciudad Bogotá D,C,

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de Julio de 2011.

ENARANDA
C.C, !o.18€d88.878 de Bogotá D.C,
Representante legal CONSORCIO COPEY 2011

I

c.c

M
ROBERTO D'APBLO RAMIREZ
No. 88.219.694 de Cúcuta

tante suplente CONSORCIO COPEY

$

|oLY CANTILLó
c.C,  No{19.137.052 de Bogotá D,C.
Representación PROPIA

ABRAHAM ENRIQUEfSPINOSA DIAZ
C.C, No. 78.690.387 de Montería
Representación PROPIA

Aceptamos,
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CONSORCIO INGECIVIL

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2021

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO 

DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SOPORTES DE EXPERIENCIA - CONTRATO 

No. 3

Reconstrucción redes de Alcantarillado Ciudadela Bombona Municipio de 

Consaca Nariño

152



 

153



 

154



 

 

  

155



  

156



 

157


	CERTIFICACION-PROACTIVA-Q11390.pdf
	CERTIFICACION-PROACTIVA-FIRMADA.pdf
	ACTA DE LIQUIDACION Q11390.pdf
	ACTA DE LIQUIDACION Q11390-1.pdf

