CONSORCIO INGECIVIL

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-0-071-2021
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OBJETO: . o
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARINO
PROPONENTE CONSORCIO INGECIVIL
INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: SANTANDER MAFIOLY CANTILLO CC: 19137052 PABLO ANDRES MONTILLA - 98.394.761
ACTIVIDAD Socio que
Fechade | Afiode | Plazode
Numero de Objeto Entidad ES . aporta la % Valor final del| Fecha de Terminaci | terminaci E'eczucion SMMLV Valor actual | SMMLYV segun
contrato Contratante | DESARROL experienci ¢ Contrato Inicio . . segun % %
LADAS a on on en meses
Construccion del sistema de
alcantarillado sanitarioy | PROACTIVA CONSORCIO
repavimentacion avenida | AGUAS DEL | Alcantarilla | ALCANTARILLA| SANTANDE o
1 440-06-06 newball tramo a distrito 1 | ARCHPIELAG |do sanitariol DO AVENIDA | R MAFIOLY 80% |4.114.566.062 | 30-ago-11 | 10-oct-12 2.012| 12,97 7.260,57 |5.285.696.300 5.808,46
desde el sena hasta el OS.A. ES.P. NEWBALL
edificio galeon
Ajuste, disefio y
0040 DE C;’:jé;‘:f;‘g“ gleclasr:iierirn:die AGUAS DEL Aeueducte CONSORCIO |SANTANDE
2 2013 del correygimiento de CESAR SA alcaniarilla COPEY 2011 |R MAFIOLY 80% | 2.485.500.160 | 25-oct-11 | 25-abr-14 2.014 14,90 4.034,90 2.937.409.280 3.227,92
EP
Caracolicito Municipio del S do
Departamento del Cesar
L Gobernacion
Reconstruccién redes de .
1155de | Alcantarillado Ciudadela de Narifio Alcantarilla| Consorcio PABLO
3 2011 Bombona Municipio de Plan do sanitario inciviles ANDRES | 35% | 928.700.748 | 1-feb-12 |11-ago-12 2.012 7,00 1.638,79 521.108.296 573,58
P Departamen MONTILLA
Consaca Narifio
tal de Aguas

PABLO ANDRES MONTILLA
CONSORCIO INGECIVIL




CONSORCIO INGECIVIL

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-0-071-2021
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO
DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARINO

SOPORTES DE EXPERIENCIA - CONTRATO
No. 1

Construccion del sistema de alcantarillado sanitario y repavimentacion
avenida newball tramo a distrito 1 desde el sena hasta el edificio galeon
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VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NIT. 900.042.248-4

CERTIFICACION

1i 5

PROACTIVA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE QUIEN SOLICITA LA
CERTIFICACION

CONSORCIO ALCANTARILLADO AVENIDA
NEWBALL

% PARTICIPACION

80% SANTANDER ELIECER MAFIOLY
CANTILLO
20% SHERYL PATRICIA BENT GARCIA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS RAFAEL BENT GONZALEZ

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA QUE
EXPIDE LA CERTIFICACION:

PROACTIVA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO SA
ESP

NOMBRE DE LA PERSONA QUE EXPIDE LA
CERTIFICACION:

HARRY VARGAS RAMIREZ

CARGO DE LA PERSONA QUE EXPIDE LA
CERTIFICACION:

GERENTE PLANEACION Y CONSTRUCCIONES

NOMBRE DE LA PERSONA QUE EXPIDE LA
CERTIFICACION:

ELIZABETH YOUNG DUFFIS

CARGO DE LA PERSONA QUE EXPIDE LA
CERTIFICACION:

GERENTE GENERAL

Q11390 DE 2011

CONTRATO No.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y

OBJETO REPAVIMENTACION AVENIDA NEWBALL
TRAMO A DISTRITO 1 DESDE EL SENA HASTA
EL EDIFICIO GALEON

VALOR INICIAL CONTRATO: $ 4.670.399.996,00

S
VALOR FINAL CONTRATO: N

PLAZO DE EJECUCION INICIAL:

DIEZ ( 10 ) MESES

PRORROGA 1:

DOS ( 2) MESES

Sede Administrativa

AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P.

Barrio Los Almendros Manzana 9 Casa 12
Teléfonos: 512 9441 - 513 1650 - 513 1192

Fax: 512 4080 g

Sede Comercial

Avenida Providencia Edificio Leda L - 108

Teléfonos: 512 4198 - 512 4400 - 512 0611
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PROACTIVA

AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P.

PRORROGA 2: UN{1)MES

PLAZO EJECUCION TOTAL: TRECE {1 13 IMESES

ACTA DE INICIO DE OBRA: AGOSTO 30 DE 2011

ACTA DE SUSPENSION DE LA OBRA: SEPTIEMBRE 22 DE 2011

ACTA DE REINICIO DE LA OBRA: OCTUBRE 10 DE 2011

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: OCTUBRE 10 DE 2012
FECHA DE EXPEDICION DE LA PRESENTE ENERO 23 DE 2014
CERTIFICACION:

BUENO

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para constancia se firma en San Andrés Islas, a los 23 dias del mes de Enero de 2014

) s

Gerente Pla *ién y Construcciones Gerente Gener; %

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NIT. 900.042.248-4

Sede Administrativa

Barrio Los Almendros Manzana 9 Casa 12
Teléfonos: 512 9441 - 513 1650 - 513 1192
Fax: 512 4080

Sede Comercial
Avenida Providencia Edificio Leda L - 108
Teléfonos: 512 4198 - 512 4400 - 512 0611
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AUTORIZACION DE REPRESENTACION LEGAL DEL CONSORCIO ALCANTARILLADO
AVENIDA NEWBALL

San Andrés Islas, 01 de Febrero de 2011

Sefores
PROACTIVA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO SA ESP
Ciudad

Ref. INVITACION PUBLICA No. CSA2010-07

Los suscritos, SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO Y SHERYL PATRICIA BENT GARCIA,
debidamente dutorizados para actuar en nombre y representacion de los mismos,
respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en
CONSORCIO,‘“‘para participar en la invitacién publica de la referencia, cuyo objeto es la
‘CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REPAVIMENTACION AVENIDA NEWBALL TRAMO A DISTRITO 1 DESDE EL SENA
HASTA EL EDIFICIO GALEON” ,y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

Yo SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO, identificado con C.C.: 19.137.052 de Bogotg,
en Representacion del mismo y SHERYL PATRICIA BENT GARCIA, identificada con cedula de
ciudadania No. 40.993.452 de San Andrés Islas, en representacién del mismo, autorizd al
ingeniero CARLOS RAFAEL BENT GONZALEZ identificado con C.C.: Cédula 8.698.415 de
Barranquilla a representar legalmente al CONSORCIO ALCANTARILLADO AVENIDA
NEWBALL.

En constancia se firma en San Andrés Islas a ios un ( 1) dias del mes de Febrero de 2011.

: ) NT GARCIA SA
C.C No. 40.993.452 de San Andrés Islas C;!—N
Acepto la designacion aqui contenida

bl

: Nz - 4
AcepttTa desigy acion aqui contenida

I S
/G% ’ / y P - \\)
D e )
Representahte-teg ORCTO ALCANTARILLADO AVENIDA NEWBALL

~'CARLOS RAFAEL BENT GONZALEZ
Cédula 8.698.415 de Barranquilla
Direccion Centro Comercial Unisanandres Is/as

LN
N
&
».
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ACUERDO CONSORCIAL

En San Andrés Islas, se reunieron a los un ( 01 ) dias del mes de Febrero de 2011,
los suscritos SHERYL PATRICIA BENT GARCIA, identificada con cedula de ciudadania
No. 40.993.452 de San Andrés Islas, y SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO,
identificado con cedula de ciudadania No. 19.137.052 de Bogotd, hemos acordado
celebrar el presente ACUERDOQ CONSORCIAL, que se regird por las siguientes
clausulas: PRIMERO: OBJETO: Los comparecientes celebran el presente acuerdo
consorcial, destinado a la presentacién de la INVITACION PUBLICA N°
CSA2010-07, cuyo objeto es la : "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y REPAVIMENTACION AVENIDA NEWBALL TRAMO A
DISTRITO 1 DESDE EL SENA HASTA EL EDIFICIO GALEON”, y a la presentacién del
contrato que de ella llegare a producirse. SEGUNDA: DENOMINACION: Para la
representacion de la respectiva licitacién y celebracién del correspondiente contrato
hemos resuelto denominar CONSORCIO ALCANTARILLADO AVENIDA
NEWBALL, a la persona que mediante el presente acuerdo de voluntades creamos;
El Consorcio sé encuentra ubicado en el Centro Comercial Unisanandres Local 106,
Teléfono: 5127320-5120102-Fax: 5120103, e, mail: carlosbent2008@hotmail.com
TERCERO: DURACION: EI CONSORCIO ALCANTARILLADO AVENIDA NEWBALL,
tendra una.duracién igual al plazo de ejecucién y liquidacién de contrato y un (1)
afio mas. PARAGRAFO: Las partes que forman el consorcio no podrdn revocar su
participacion en el mientras dure el CONSORCIO. CUARTO: REPRESENTACION
LEGAL: Se nombra como Representante Legal del CONSORCIO a CARLOS RAFAEL
BENT GONZALEZ, con matricula profesional Numero 0820210523 ATL y cedula de
Ciudadanfa No. 8.698.415 de Barranquilla, quien esta expresamente facultado para
firmar vy presentar la propuesta, y en caso de salir favorecido con la adjudicacién
para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al
respecto, con amplias y suficientes facultades. QUINTO: RESPONSABILIDAD:
Para efectos de lo establecido en los articulos 6 y 55 de la ley 80 de 1993 el
presente acuerdo se realiza a manera de CONSORCIO, razén por la cual las partes
acuerdan responder solidariamente por todos y cada una de las obligaciones
derivada de la propuesta y del contrato. SEXTO: PARTICIPACION: Los miembros
del CONSORCIO, tendrén una participacién en la ejecucién del contrato y en las
utilidades y o perdidas derivadas dei mismo: SHERYL PATRICIA BENT GARCIA 20%,
Y SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO 80%. SEPTIMO: CESION: Ningln
miembro del consorcio podrd ceder su participacion al otro miembro del
CONSORCIO, ni a terceros, sin la aprobacion previa de PROACTIVA AGUAS DEL
ARCHIPIELAGO S.A ESP. OCTAVO: MANEJOS DE FONDOS: Para el manejo del
anticipo, se abrird una cuenta corriente en un banco de la localidad a nombre de la
obra la cual serd manejada con la firma conjunta del Representante Legal del
CONSORCIO y gINTERVENTOR.

tancig se ﬁrmba}/gﬁ‘San Andrés Islayefi"qs un ( 01 ) dias del mes de

quienes en el presente ac erdq’intervieyﬁen: s
2 ~ <. /_/' //

ff 22

)

:/,,/ / ( /,; / 7
{Z{_CARLOSRAEAEL'BENT GONZALEZ
7 TCCXo.-8.698.435 de Barranquilla

pa Representante Legal
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PROACTIVA f

AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P.

RINTENDENCIA DE SOCIEDADES, NIT. 200042248-4

=

Fax: 512 4080

FRPS-LO-01

PROACTIVA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P.

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

Fecha Presente Acta : Septiembre 27 del 2013

Contrato u Orden de Trabajo No. : Q11390

Contratante : Proactiva Aguas del Archipiélago S.A E.S.P
Contratista : Consorcio Alcantarillado Avenida Newball

Objeto Construccion del Sistema de Alcantarillado Sanitario

Avenida Newball Tramo A Distrito 1 Desde el Sena
hasta el Edificio Galeén.

Plazo de Ejecucién Inicial : 10 Meses
Prorroga 1 : 2 Meses
Prorroga 2 1 Mes

Plazo Ejecucién Total : 13 Meses

i

En la Isia de San Andrés, Departamento Archipiélago, se reunieron la Ingeniera
ELIZABETH YOUNG DUFFIS, Gerente General de la Empresa Proactiva Aguas del
Archipiélago S.A E.S.P, el Ingeniero CARLOS RAFAEL BENT GONZALEZ, mayor de
edad, identificado con cédula de ciudadania N°® 8.698.415 de Barranquilla, en calidad de
Representante Legal del Contratista, el Ingeniero HERNANDO SOLANO RUEDA
identificado con cedula de ciudadania N° 5.785.744 de Zapatoca, Director de Interventoria
y el Ingeniero HARRY VARAGS RAMIREZ identificado con cédula de ciudadania No
18.011.523 de San Andrés lIsla, Gerente de Planeacién y Construcciones (e ) de
Proactiva Aguas del Archipiélago S.A. E.S.P, con el objeto de liquidar el contrato de la

¥

> referencia.
5
E VALOR DEL CONTRATO :$ 4.670.399.996
é VALOR OBRA EJECUTADA: $ 4.114.566.062
VALOR RECIBIDO
VALOR PAGADO ANTICIPO :$1.868.159.998
VALOR ACTA PARCIAL No. 1 :$ 1.173.228.940
VALOR ACTA PARCIAL No. 2 $ 489201574
TOTAL :$ 3.530.590.512
Sede Administrativa Sede Comercial
Barrio Los Almendros Manzana 9 Casa 12 Avenida Providencia Edificio Leda L- 108
Teléfonos: 512 9441- 513 1650 - 513 1192 Teléfonos: 512 4198 — 5124400 — 512 0611 PROACT{V
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P ROACTIVA
AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A. ES.P.
FRPS-LO-01
BALANCE GENERAL
VALOR DEL CONTRATO :$4670.399.996
VALOR RECIBIDO : $ 3.530.590.512
VALOR LIQUIDACION : $ 583.975.550
VALOR MAYOR DE OBRA EJECUTADA:
VALOR DE OBRA NO EJECUTADA :$ -555.833.934
VALOR DESCUENTOS ' %
SUMAS IGUALES : $4.114.566.062 $4.114.566.062

El contratista debera constituir garantia de estabilidad de la obra de caracter permanente
por vaior de CUATROCIENTOS ONCE MILLONEES CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y
SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS ($ 411.456.606,2)
moneda corriente con una vigencia de un (5) afios, contados a partir de la fecha de la
presente acta.

La aprobacién de esta garantia sera condicion necesaria para que esta produzca efectos
legales y contractuales.

Para constancia se firma p

or Ios en ell intervinieron.

~  Coiwatista / Interventor

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENGIA DE SOCIEDADES. NIT. 900042248-4

) o

Gerente de %agcson y Construcciones / Ger%a

Sede Administrativa Sede Comercial
Barrio Los Almendros Manzana 9 Casa 12 Avenida Providencia Edificio Leda L- 108
Teléfonos: 512 9441- 513 1650 - 513 1192 Teléfonos: 512 4198 — 5124400 - 512 0611 PROACTIVA

Fax: 512 4080




CONSORCIO INGECIVIL

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-0-071-2021
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO
DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARINO

SOPORTES DE EXPERIENCIA - CONTRATO
No. 2

Ajuste, disefo y construccion del sistema de acueducto y alcantarillado del
corregimiento de Caracolicito Municipio del Departamento del Cesar
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_ CERTIFICACION DE OBRA FECHA: 01 de Agosto de 2014
*‘*’?%f:g ' VERSION: 1.0
Aguase '
CONTRATO DE OBRA No.079 DE 2011 Pagina 1 de 13

Valledupar, 01 de Agosto de 2014.

AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P

NIT. 900.487.469-5

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO COPEY 2011 (SANTADER ELECIER MAFIOLY CANTILLO con el 80% de
participacion Y ABRAHAN ENRIQUE ESPINOSSA DIAZ con el 20% de participacion) con NIT
900.458.444-8 representada legalmente por MARCOS JOSE MAFIOLY CANTILLO, ejecuto a
satisfaccion y cumplio con el objeto contratado en el plazo establecido, a continuacion se
relacionan las caracteristicas del contrato:

CONTRATO : No 079 DE 2011
“AJUSTE, DISENO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
OBJETO : ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE

CARACOLICITO MUNICIPIO DEL COPEY DEPARTAMENTO DEL
CESAR..

LOCALIZACION DEL PROYECTO :

MUNICIPIO DE EL COPEY

CONTRATANTE:

AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.

CONTRATISTA :

CONSORCIO COPEY 2011

R.L. MARCOS MAFIOLY CANTILLO

NIT. 800458444-8.

VALOR INICIAL:

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS MIL CIENTO SESENTA PESOS CON DOCE
CENTAVOS

$ 2.485.500.160,12

VALOR ANTICIPO:

(20% DEL VALOR DEL CONTRATO).

FECHA DE INICIO:

25 DE OCTUBRE DE 2011

Calle 12 Mo, 8 — 42 Cenirg de N

e e e LS LR
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CERTIFICACION DE OBRA

FECHA: 01 de Agosto de 2014

VERSION: 1.0

CONTRATO DE OBRA No.079 DE 2011

Pagina 2 de 13

FECHA DE SUSPENSION N°1:

27 DE DICIEMBRE DE 2011

FECHA DE REINICIO N° 1:

30 DE ENERO DE 2012

FECHA DE SUSPENSION N° 2:

26 DE MARZO DE 2012

FECHA DE REINICIO N° 2:

10 DE MAYO DE 2012

PRORROGA N° 1:

TRES (3) MESES DE FECHA 11 DE MAYO DE 2012

FECHA DE SUSPENSION N° 3:

06 DE AGOSTO DE 2012

FECHA DE REINICIO N° 3:

14 DE NOVIEMBRE DE 2012

PRORROGA N° 2:

16 DE NOVIEMBRE DE 2012

PRORROGA N° 3:

15 DE FEBRERO DE 2013

FECHA DE SUSPENSION N° 4:

08 DE ABRIL DE 2013

FECHA DE REINICIO N° 4:

28 DE AGOSTO DE 2013

PRORROGA N° 4:

02 DE SEPTIEMBRE DE 2013

FECHA DE SUSPENSION N° 5:

04 DE NOVIEMBRE DE 2013

FECHA DE REINICIO N° 5:

25 DE MARZO DE 2014.

FECHA DE TERMINACION ACTUAL:

25 DE ABRIL DE 2014.

DIRECTOR DE OBRA:

SANTIAGO CORENA MARQUEZ

A continuacion se describe las cantidades de obras finales ejecutadas correspondientes

al contrato No.079-2011:;

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

VR UNITARIO VR TOTAL

TOTAL

% EJECUTADO

CARACOLICITO

CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE DEL CORREGIMIENTO DE CARACOLICITO
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CERTIFICACION DE OBRA

FECHA: 01 de Agosto de 2014

VERSION: 1.0

CONTRATO DE OBRA No.079 DE 2011

Pagina 3 de 13

1 Trazado y Replanteo ML 15.494,75 $ 1.490,00 $ 23.087.177.5 100,00%
Excavacion a mano en material comun,
roca descompuesta a cualquier
2 profundidad y bajo cualquier condicion de m? 6.284,03 $ 16.700,00 $ 98.659.239,6 100,00%
humedad, incluye retiro a lugar
autorizado, para instalacion de tuberia.
Suministro e instalacién de tuberia de
3 PVC ¢ 4" RDE 41.Incuye el tape.Incluye mi 3.334,55 $ 22.600,00 5 75.360.830,0 100,00%
pruebas de tuberias
Suministro e instalacién de tuberfa de 0
4 PVC th 3' RDE 325.Incuye e tape. ml 11.986,60 $ 18.700,00 5 224.149.420,0 100,00%
Suministro e instalacion de codo de PVC o
7 | UM de 906 * 4" un 7,00 $ 117.000,00 $ 818.000,0 100,00%
Suministro e instalacion de codo de PVC 3
8 UM. de 900 * 3" un 22,00 $ 70.000,00 $ 1.540.000,0 100,00%
g’ | BNt s nslelason da. Tee SRV un 21,00 $ 252.500,00 $ 53025000|  100,00%
UM. de 4"*3
O B un 92,00 § 157.700,00 3 145084000 |  100,00%
UM. de 3"*3
14 g%lmsm e instalacion de uniones de 3 it 18,00 $ 36.000,00 5 §48.000,0 100,00%
15 gl\Jlrgmlslm e instalacion de uniones de 4 " 500 $ 57.000,00 $ 2850000 100,00%
Cimentacion de tuberia con arena
17 compactada al 70% densidad relativa m? 65,00 $ 43.000,00 5 2.795.000,0 100,00%
maxima.Material selecionado.
18 Rotura de pavimento m? 854,11 $ 26.800,00 3 22.890.148,0 100,00%
19 Reconstruccion de pavimento m? 854,98 $ 106.900,00 $ 91.397.362,0 100,00%
20 | Sub base granular m?* 62,50 $ 48.050,00 S 3.003.125,0 100,00%
21 | Concreto para anclajes m? 442 $ 247.200,00 $ 1.082.624,0 100,00%
ITEMS NO PREVISTOS
Instalacion conexiones acueducto, no
22 incluye medidor ni caiila de anden un 507,00 3 118.833,00 60.248.331,00 100,00%
Suministro e instalacion de micromedidor
B | ycaja de anden un 507,00 $ 99.667,00 50.531.169,00 100,00%
Suministro e Instalacion de collar de
24 | derivacion de 14"x4" en acero para un 1,00 $ 1.105.750,00 1.105.750,00 100,00%
tuberia PVC

o llan 40 R [ 47 s b3 i g Lnpirnmime 1)
Calte 12 No. B — 42 Centro de Negodios On

Correo :

03306, PEXC HBE11T1 Fax BRE1{12
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CERTIFICACION DE OBRA

FECHA: 01 de Agosto de 2014

VERSION: 1.0

CONTRATO DE OBRA No.079 DE 2011

Pagina 4 de 13

Suministro e instalacién de valvula de 4"

508.183,00 2.032.732,00 100,00%
% | HpBiB un 400 . b
26 | Suministro de code pve 3"x45° un 9,00 27.908 251.169,30 100,00%
gy | Bliministoslinstaiacionde codo-£ 10 UN 1,00 122.230,00 12223000 | 100,00%
CxC Junta rapida
28 Suministro e instalacion de reduccion UN 200 151.425.00 202.85000 100.00%
6"x4" HD EL ' o e !
59 S&Jm'i.nistro e instalacion de reduccion de UN 1.00 261.625,00 261.625,00 100,00%
8"x6" HD EL
30 gﬁministro e instalacion de Tee 6"x§" HD UN 1.00 325.425,00 325.426,00 100,00%
Suministro e instalacion de Tee de
: : 145, 287.145,00 100,00%
a 6"x6"%4" HO junta rapida UN 1,00 ARTASP0 &
gg | Sumivigtoeinstalacin de tapon de UN 30,00 16.182,01 48548720 | 100,00%
PVC presidn
33 Suministro e instalacién de Brida de 4" UN 2,00 47,531 24 95.062,48 100,00%
PVC para soldar
34 | Retiro de material sobrante m? 187,50 13.378,15 2.508.403,36 100,00%
35 Sumjnisirc_l e instalacién de hidrante de 3" UN 3,00 1.454.100,00 4,362.300,00 100,00%
HD tipo milan
Suministro e instalacion de tuberia PVC "
36 de 6" RDE 32.5. Incluye tape ml 10,00 191.328,00 1.913.280,00 100,00%
Suministro e instalacion de tuberia PVC "
38 de 8 ROE 325 Indluye tape mi 175,60 310.505,28 54524727117 100,00%
ag Sumli'nislro e.insta\acff)n de codo PVC UM UN 2.00 508.721,00 1.017.442,00 100.00%
de 8"x90 radio corto
Suministro e instalacion de codo PVC UM
40 de 8"x45 radio largo UN 2,00 342.477,00 684.954,00 100,00%
Suministro e instalacién de codo PVC UM
41 de 8'x22,5 radio largo UN 2,00 269.489,00 538.978,00 100,00%
Suministro e instalacion de codo PVC UM
42 de 8'11,25 radic largo UN 2,00 233.208,00 466.596,00 100,00%
Suministro e instalacion de codo PVC UM
43| de 4'x45 radio largo N 6,00 68.645,00 41187000 | 100,00%
Construccion de cruce de la troncal en
a4 diametro de 4" mediante perforacion con UN 2500 390.600,00 9.765.000,00 100.00%

taladro para instalar tuberia de PVC de
3

e B

o de Ne

e

R~

«,.,‘{‘)\‘} i
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CERTIFICACION DE OBRA FECHA: 01 de Agosto de 2014
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Suministro e instalacion de union de ;
1,00 203.965,00 203.965,00 100,00%
43 reparacion de 8" de PYC UM Y ! $ °

PRESUPUESTO SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO DE CARACOLICITO, MUNICIPIO DEL COPEY - CESAR 2 ETAPA

1 Trazado y replanteo ml 3.198,55 $ 1.480,00 $ 4.765.839,5 100,00%

Excavacion a mano en material comun,
roca descompuesta a cualquier
2 profundidad y bajo cualquier cendicion de m 1.232,52 $ 15.700,00 $ 19.350.629,8 100,00%
humedad, incluye refiro a lugar
autorizado, para instalacion de tuberia.

Suministro e instalacion de tuberia de

3 PVC &b 10" tipo Novafort o equivalente. - ml 1,50 $ 50.000,00 $ 75.000,0 100,00%
Incluye: tape
Suministro e instalacion de tuberia de

4 PVC b 8" tipo Novafort o equivalente. - mi 1.431,35 $ 34.000,00 b 48.665.900,0 100,00%
Incluye: tape
Suministro e instalacion de tuberia de

5 PVC ¢ 6"tipo Novafort o equivalente. - mi 545,06 $ 25.000,00 3 16.126.500,0 100,00%
Incluye: tape

15 | Sub base granular m* 72,00 $ 48.000,00 $ 3.456.000,0 100,00%

16 | Retiro de material, escombros vj 12,00 $ 78.000,00 $ 936.000,0 100,00%
ITEMS NO PREVISTOS

Construccion pozos de inspeccion en
concreto de 21 Mpa y tapa en concreto
17 reforzado. H < 2,0m, espescr de muros UN 35,00 $ 1.348.182,50 $ 47.221.3875 100,00%
e=0,20m. Comprende excavacién y reliro
de sobrantes

Construccion pozos de inspeccién en
concreto de 21 Mpa y tapa en concreto
18 | reforzado. H >=2,0m, espesor de muros UN 5,00 5 1.594.590,00 $ 7.972.950,0 100,00%
e=0,20m. Comprende excavacicn y retiro
de sobrantes

Suministro e instalacién de Yee de 8"x8".

19 | Incluye suministro de hidrosellos y UN 53,00 $ 108.285,68 $ 5.738.140,9 100,00%
lubricante

Suministro e instalacion de Silla Yee de
20 | 14"x6" . Incluye suministro de pegante y UN 22,00 $ 162.082,00 $ 3.565.804,0 100,00%
adecuador de superficie

Comreo

-
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Suministro e instalacion de Tuberia

811,252, 100,00%
2 cormugada PVC de 14", Incluye tape ml 1.762,44 $ 83.300,00 $ 146.811.252,0 00,00%
23 | Construccion caja de anden UN 76,00 $ 121.787,50 $ 9,255.850,0 100,00%
24 Entibado continuo en madera m2 240,00 $ 22.370,00 $ 5.368.800,0 100,00%
Construccion de cruce de la troncal en
tuberia de acero de 24" mediante el
25 metodo Ramming para instalar tuberia de ml 25,00 $ 3.073.750,00 $ 76.843.750,0 100,00%
PVC de 14". Comprende excavaciones
complementarias y rellenos.
g | CONBIMGHHNGE estrucluta de.cormesl UN 1,00 $ 539240800 | § 53024080  100,00%
reforzado para instalacian de rejilla.
Construccion de empalme entre emisario )
27 alcantarillado Etapa |y EBAR UN 1,00 H 2.493.146,00 $ 2.493.146,0 100,00%
Desinstalaciubn de berla PG novafart | 12240 $ 1491700 | 18258408 |  100,00%
3: SaTStalamn de tuberia PVC novaot ml 168,10 $ 1021400 | § 16148334 |  100,00%
ITEMS NO PREVISTOS CON PRECIO
CONTRACTUAL
Relleno con material seleccionado. M3 172,00 $ 100,00%

34

43.000,00

$ 7.396.000,0

T

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE

25

Camara de medicion y mezcla répida para
planta de 8.0 Ips

UN

1,00 $

8.740.000,00

$ 8.740.000,0

100,00%

26

Floculador de gradiente paulatino, segtin
especificaciones

UN

1,00 $

44.800.000,00

$ 44.800.000,0

100,00%

27

Sedimentader con modulos acelerados:
diametro seguin especificaciones de
disefio

UN

46.700.000,00

$ 46.700.000,0

100,00%

28

Sistema de filtracién autolavable de
presion incluye lecho filtrante (arena filt.,
antracita).

UN

1,00 $

12.700.000,00

$ 12.700.000,0

100,00%

29

Sistema de dosificacion. Incluye bombas
dosificadoras, tolva de preparacion en
acero, tanques de solucion de 1m3, tres
electroquitaderes y sistema de tuberias y
valvulas.

UN

1,00 H

25.700.000,00

§ 25.700.000,0

100,00%

FES R R
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30

Instalacion hidroeléctrica del sistema de
tratamiento

1,00

3.500.000,00

$ 3.500.000,0 100,00%

31

Tablerc de control motor 1,6 hp 230v
arranque estrella, con protecciones y
monitores de tension y corriente. Incluye
instalacion

UN

1,00

3.620.000,00

$ 3.620.000,0 100,00%

ESTRUCTURA BASE DE PLANTA DE
TRATAMIENTO

33

Soladc en concreto de 2500 psi
impermeabilizado. e = 0,05

M3

3,59

294.000,00

$ 1.055.460,0 100,00%

37

Acero de refuerzo de 60000 psi

KG

520,00

2.500,00

$ 1.300.000,00 100,00%

ITEMS NO PREVISTOS

a8

Excavacién Mat comin/Conglom
Retroexcavadora.

M3

168,00

7.500,00

$ 1.260.000,0 100,00%

39

Evacuacién Escombros y Sobrantes en
Vehicule Automotor

M3

168,00

198.000,00

$ 3.192.000,0 100,00%

40

Placa de concreto de 3000 psi, (7Tm *10m)
Ref 2 3/8" en ambos @0.15 m sentidos,
Ref adicional @ 1/2" esp = 0.20 mts,
acabado allanado.

M2

70,00

140.000,00

5 9.800.000,0 100,00%

40.1

Suministro e instalacidn de cable triplex
No.4

mi

88,00

21.402,00

§ 1.883.376,0 100,00%

4

Suministro e instalacién de cable
Concentrico 3x8 AWG

ml

25,00

29.420,00

$ 735.500,0 100,00%

2

Suministro e instalacion de tablero de
control

un

1,00

5.478.071,00

$ 5.478.071,0 100,00%

43

Suministro e Instalacién acometida de
Motores

un

16.810,00

$ 33.620,0 100,00%

44

Suministro e instalacion de estructura de
Retencion

un

136.920,00

$ 547.680,0 100,00%

Suministro e instalacion de tablero
principal de 12 Cxtos

UN

993.732,00

$ 993.732,0 100,00%

45

Suministro e instalacion de tuberia 3" HG
para empalme con el Tanque de
Almacenamiento, incluye accesorios y
pintura

UN

66.277,00

§ 1.192.986,0 100,00%

46

Suministro e instalacion de unién soldada
de 3" pve

UN

3,00

13.984,00

$ 41.952,0 100,00%

47

Suministro e instalacién de adaptader
roscado hembra de 3" pvc

UN

4,00

24.037,00

$ 96.148,0 100,00%

48

Suministro e instalacion de valvulas de
cierre rapido de 3" extremo roscado

UN

2,00

373.083,33

$ 746.166,7 100,00%
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49

Construccion de caseta para seguridad de
equipos de dosificacion y tableros de
contral eléctrico planta de tratamiento

UN

1,00

2.640.000,00

$ 2.640.000,0

100,00%

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Localizacion de todas las estructuras del
tanque enterrado

Glob.

329.000,00

$ 329.000,0

100,00%

CAPITULO 2.2 - RETIRO DE
SOBRANTES EN VEHICULO
AUTOMOTOR

Evacuacién Escombros y Sobrantes en
Vehiculo Automotor

M3

1.048,00

19.000,00

$ 19.912.000,0

100,00%

CAPITULO 2.3 - EXCAVACIONES

Excavacién Manual en Zanja - Material
Comtin

Excavacion Mat comun/Conglom
Retroexcavadora.

M3

4.809,00

7.500,00

$ 36.067.500,0

100,00%

CAPITULO 2.4 - OBRAS EN
CONCRETO HIDRAULICO

Suministro (Incluye transporte) e
Instalacion Solados de Limpieza en
Concreto pobre 12 Mpa producido en
Obra

M3

10,98

238.000,00

$ 2.613.240,0

100,00%

CAPITULO 2.6 - ACERO DE REFUERZO

Acero de Refuerzo de 1/2"a 1 1/4" - 420
Mpa (4200 Kg/Cm2)

Kg

40.088,57

3.400,00

$ 136.301.138,0

100,00%

CAPITULO 2.7 - OBRAS CIVILES
VARIAS

27141

Cinta PYC 0-22

0,00

35.600,00

2712

Cinta PVC V-1

58,20

22.300,00

5 1.297.860,0

100,00%

Suministro, transporte e instalacion de
tubo 100mm ( 4") para drenaje.

1,52

34.900,00

$ 53.048,0

100,00%

Suministro, transporte e instalacion de
Tapas en ldmina de acero 0,70x0,70

Un

4,00

106.600,00

$ 426.400,0

100,00%

278

Construccion de caja de concreto para
Valvulas

‘M3

2,00

452.500,00

§ 905.000,0

100,00%

et ke v R R R AR ST R SR
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Suministro, transporte e instalacion de
Valvula de Compuerta elstica vastago no
ascendente de diametro 200 mm (8") de
B.B. para el desague

Un 2,00 5

1.421.000,00

$ 2.842.000,0 100,00%

2.7.12

Suministro, transporte e instalacién de
niple pasamuros de H.D de d= 8"
L=0.70, 2=0,30 Brida-Brida para el rebose

: Un 2,00 $
con tornillos, tuercas y arandelas de
acero, empaque de neoprenc y pintura en
anticorrosivo y en esmalte.

1.077.800,00

$ 2.166.600,0 100,00%

2713

Suministro, transporte e instalacién de
codos de d= 8" x 90° de B.B. en H.D, con
tornillos, tuercas y arandelas de acero, Un 1,00 $
empaque de neopreno y pintura en
anticorrosivo y en esmalte.

764.500,00

$ 764.500,0 100,00%

2,718

Suministro, transporte e instalacion de
sistema de ventilacién del tangue (incluye Un 8,00 $
pasamuro D= 4" L= 0,50)

767.400,00

$ 6.139.200,0 100,00%

CAPITULO 2.9 - RELLENQS
COMPACTADQS

Rellenos Compactados con Material de

Obra M3 512,00 $

11.700,00

5 5.990.400,0 100,00%

ITEMS NO PREVISTOS

Suministro, transporte e instalacion de
Concreto de 29,75 Mpa, con
impermeabilizante integral para la M3 116,68 $
construccion de la placa de fondo, no se
incluye el acero de refuerzo.

626.873,00

$ 73.026.861,6 100,00%

Suministro, transporte e instalacion de
Concreto de 29,75 Mpa, con
impermeabilizante integral para la M3 104,32 $
construccion de muros, no se incluye el
acero de refuerzo.

673.273,00

$ 70.235.839.4 100,00%

Suministro, transporte e instalacion de
Concreto de 29,75 Mpa, sin
impermeabilizante integral para la M3 84,08 $
censtruccion de la losa de cublerta, no se
incluye el acero de refuerzo.

645.693,00

$ 54.289.867 4 100,00%

Excavacion manual material comin M3 343,99 $

15.700,00

§ 5.400.643,0 100,00%

Suministro e instalacion union lisa pvc 4" UN 6,00 $

57.000,00

$ 342.000,0 100,00%

suministreo e instalacion tuberia de 4" ML 0,60 $

22.600,00

$ 13.560,0 100,00%

Pimito S Ala 13 Ay S g Bppn b
Gadle 12 No 8= 42 Ceniro o
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Suministro e instalacion Tuberia de 3" ML 0,60 $ 18.700,00

$ 11.220,0 100,00%

14

gf‘lministm e instalacion de union lisa pvc UN 4,00 $ 36.000,00

$ 144.000,0 100,00%

38

g;nein'rstro e instalacion tuberia UM 8" ML 12,00 $ 310.505.28

§ 3.726.063 4 100,00%

39

Suministro e instalacion de Codo PVC UM

aX450 UN 1,00 $ 508.721,00

$ 508.721,0 100,00%

40

Suministro, transporte e instalacién de
tuberia de diametro 250 mm (10") para

desagiie (P.V.C, sanitaria de L 20,00 § =0.000,00
alcantarillado solida).

$ 1.500.000,0 100,00%

41

Suministro e instalacion de Tee HD BxB UN 1,00 5

&' HD 2.167.647,06

$ 2.167.647 1 100,00%

42

Suministro e instalacion de codo en HD
BxB de 8"x90°, incluye tornilleria y UN 1,00 $ 1.815.000,00
empague

$ 1.815.000,0 100,00%

43

Suministro e instalacion de niple de acero
BxB de 8" SCH 40 L=5,0m para salida
tangque de almacenamiente. Incluye
tornillerfa y empaques

UN 1,00 $ 2.039.600,00

$ 2.039.600,0 100,00%

44

Suministro e instalacion de niple de acero
BxEL de 8" SCH 40 L=3,5m para salida
tangue de almacenamiente, incluye
tornillerfa y empaque

UN 1,00 $ 1.496.467,00

$ 1.496.467,0 100,00%

45

Construccion de cabezal de desagie UN 1,00 5

tanque de talmacenamiento en concreto 1.835.900,00

$ 1.855.900,0 100,00%

46

Construccion de muro de contencion y
escalera de acceso a miltiple de tanque
de almacenamiento, en cancreto
reforzado

UN 1,00 $ 5.349.062,50

$ 5.349.062,5 100,00%

47

Construccion de escalera en madera para
acceso a valvulas de control del tanque de UN 1,00 $ 505.000,00
almacenamiento. Incluye pasamano

$ 505.000,0 100,00%

48

Suministro e instalacién de niple
pasamuros BXEL HD L=1.0 m 2=0.325m 2,00 $ 1.412.200,00
de 8" Acero

$ 2.824.400,0 100,00%

49

Suministro, transporte e instalacion de
concrete ciclépeo al 60% , concreto de 21
Mpa y 40% piedra media songa, para la
construccion del sistema de contencion
del talud que conforma la excavcidn del
tanque de almacenamiento y de la PTAP

145,91 $ 379.107,60

$ 55.316.7117,8 100,00%

Cakg 12 No.
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5o | Niple pasamuro de 8" BxEL HD L=1,00m 2,00 $ 141220000 | § 28244000  100,00%
2=0,325m
ESTACION ELEVADORA PARA EL
ALCANTARILLADO
ITEMS NO PREVISTOS
Suministro, transporte e instalacion poste i
1 de concreto de 12M X 750kgf UN 1,00 $ 2.758.270,00 $ 2.758.270,0 100%
2 Desmontaje poste existente UN 1,00 $ 878.250,00 $ 878.250,0 100%
Suministro e instalacion de transformader %
3 30KVAZI0V/110Y UN 1,00 $ 9.834.819,00 $ 9.834.818,0 100%
4 .;;r::do simple trifasico horizontal M.T. UN 1,00 $ 672.129,00 $ 672.129,0 100%
5 tns_talacic')n de conexion linea M.T. en UN 1,00 $ 1.123.000,00 $ 1.123.000,0 100%
caliente
o Armado e instalacion de retenida UN 0,00 $ 655.768,00 $
2 Suministro e instalacion de cable ML 2500 $ 24531 00 $ 612.275.0 100%
cuadruplex No.2 AWG ! R -
8 Suministro e instalacion de Reflector 7TOW UN 2,00 $ 618.721,00 S 1.237.442,0 100%
tipo tayrona
g SL'Jmilnistm e instalacidn de tablero UN 1,00 $ 993.732,00 3 993.732.0 100%
principal de 12 Cxtos
fo | Suniritro e nsllacidn de falero de UN 1,00 $ 547807100 | § 5.4780M0|  100%
1 Suministro e instalacion de toma a 120V UN 2,00 $ 180.874,00 $ 361.748,0 100%
12 | Suministro e instalacidn de Mastil UN 0,00 $ 128.309,00 $
13 | Suministre e instalacion de toma a 220V UN 1,00 $ 207.714,00 $ 207.714,0 100%
Suministra e instalacion de Cable i
14 encauchetado de 3X16 ML 30,00 $ 8.995,00 $ 269.850,0 100%
15 | Suministro & instalacion de polo a tierra UN 2,00 $ 870.660,00 $ 1.741.320,0 100%
Suministro e instalacion de cable
16 encauchetado para motor THH No. ML 30,00 $ 16.810,00 $ 504.300,0 100%
10AWG
17 Sumllmstro ¢ instalacion de gavinete y UN 1,00 $ 241330000 $ 9.413.300,0 100%
medidor
Construccion cercha segun disefio para
18 | cruce Rio Caracolicito long. 21m incluye ML 21,00 $ 391.565,00 $ 8.222.865,0 100%
pedestales en concreto reforzado.
Suministro e instalacion de codos BxB de
20 §"45 PEAD PN10 UN 1,00 $ 498.030,00 $ 499.030,0 100%
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Suministro e Instalacion de codos unién

- 10,
21 termofusion 6x45 PEAD PN10 UN 5,00 $ 200.752,00 $ 1.003.760,0 100%
Construccidn de Caseta de 1,50m x
; 705,702, 1009
2 1,50m para tablere de control EBAR ol 1.00 5 17520200 5 LINBI0R0 0%
g3 | Construccion pazo de succion EBAR N 1,00 5 4098.52300 | § 40985230|  100%
segun disefio
24 | Niple pasamuro de6" BxB HD L=0,76m UN 2,00 $ 995.157,00 $ 1.990.314,0 100%
25 Niple de 6" BxB HD L=4,16m UN 2,00 $ 4,122.930,00 $ 8.245.860,0 100%
26 | Niple de 6" BxB HD L=1,02m UN 2,00 $ 1.234.024,00 $ 2.468.048,0 100%
27 Niple de 6" BxB HD L=0,67m UN 1,00 $ 912.472,00 $ 912.472,0 100%
28 Niple de 6" BxB HD L=0,55m UN 2,00 $ 802.226,00 $ 1.604.452,0 100%
29 | Niple de 6" BxB HD L=0,25m UN 1,00 $ 526.610,00 $ 526.610,0 100%
30 Niple de 6" BxB HD L=0,64m UN 2,00 $ 884.910,00 $ 1.769.820,0 100%
kil Niple de 6" BxB HD L=0,46m UN 1,00 $ 719.541,00 $ 719.541,0 100%
32 Niple de 6" HD L=0,25m BxEL UN 1,00 $ 345.650,00 $ 345.650,0 100%
33 S:énlnlslrn e instalacidn Yee HD de 45x6 UN 1,00 $ 733.580,00 g 733.580,0 100%
34 | Brida para acople universal de 6" HD UN 2,00 $ 54.775,00 $ 109.550,0 100%
Suministro e instalacion de Valvula de
35 Compuerta de 6" BxB UN 2,00 $ 955.040,00 $ 1.910.080,0 100%
Suministro e instalacion de Valvula de "
36 Relencidn de &' BxB UN 2,00 $ 1.438.920,00 $ 2.879.840,0 100%
G | OHALELEEIRIGARRE N UN 1,00 $ 474580000 | § 4.745.800,0 100%
Suministro e instelacién de Lampara
38 SForadara UN 2,00 $ 151.844,00 $ 303.688,0 100%
Suministro e Instalacion de Motor 4HP
38 para Drenaje UN 2,00 $ 4.018.600,00 $ 8.037.200,0 100%
Suministro e Instalacion PEAD de 6" PN
40 10 para impulsién EBAR ml 63,00 $ 265.680,00 $ 16.737.840,0 100%
CERRAMIENTO ESTACION
ELEVADORA
41 | Descapote y limpieza M2 10,00 $ 5.500,00 $ 55.000,0 100%
42 Excavacion manual M3 5,00 $ 15.700,00 $ 78.500,0 100%
Suministro transporte e instalacion de
conereto de 21 Mpa para la construccion
43 de Vigeide Cheniaciciide o s, M3 3,20 $ 688.414,50 $ 2.202.926 4 100%
incluye el acero de refuerzo
Suministro transporte e instalacion de
L 21 i .
44 concreto de 21 Mpa para la construccion M3 0.30 5 349.221.00 5 104.766,3 {00%

de Columnetas, no incluye acero de
refuerzo
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La presente certificacion se

del 2014.

Atentamente;

(AGUAS DEL CESAR S.A E5.P.
Supervisor del cortrato

Calte 12 No. 8 - 42 Cenitro de

Corre

B P T S PR TV S et

X BBSTIZ

Suministro transporte e instalacion de
concreto de 21 Mpa para la construccion 100
9 de Viga Cinta 10 x 15 cm remate de muro, L 430 § 669.426,20 $ 2008275 s
se incluye acero de refuerzo.
Suministro e instalacion de malla
eslabonada Hueco de 2 1/4" x 2 1/4"
46 | incluye tubo galvanizado de 1 1/2" M2 26,30 $ 47.513,00 3 1.249.591,9 100%
©=0,098" para altura de 1,5m la malla
soldada al tubo con grafil de 5mm
47 Puerta de acceso Peatonal 1.0 m x 2,5m UN 1,00 g 154.875,00 § 154.875,0 100%
I %ggusim e instalacion de Concertina en ML 20,00 $ 25.575,00 s 511.500,0 100%
Construccion de Muro en Bloque de ;
49 Concrelo 20 x15 ¥ 40 ¢m M2 17,50 $ 35.839,00 $ 627.182,5 100%
Construccion de caja de valvulas con tapa
en alfajor y angulos de soporte. Incluye
51 suministro e instalacién de tuberia de 14 un 1,00 $ 2.436.228,00 $ 2436.228,0 100%
para drenaje
TOTAL COSTO DIRECTO $1.957.086.740,26
ADMINISTRACION 20% $ 391.417.348,05
IMPREWSTOS 2% $ 38.141 .?34,81
UTILIDAD 5% _ § 97.854.337,00
TOTAL OBRA e “:$'214BS.:5010‘.1 50;1?-

expide a solicitud del interesado al primer dia (01) del mes de agosto

149



150

ANEXO I
MODELO DE LA CARTA DE CONFORMACION
DE CONSORCIO

Sefiores
AGUAS DEL CESAR S.A. ESP.

Secretaria General
_Calle 12 No. 8-42, Edif. ORBE Plaza, Of. 303

Valledupar

REFERENCIA: Invitacién Publica No. 01 de 2011

Los suscritos, SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO y ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ,
debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion de SANTANDER ELIECER
MAFIOLY CANTILLO y ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ, respectivamente, manifestamos por
este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en la Invitacién
PUblica de la referencia cuyo objeto es “AJUSTE, DISENO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE CARACOLICITO MUNICIPIO DE EL

COPEY DEPARTAMENTO DEL CESAR”, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. Lla duracién de este Consorcio serd igual al término de la ejecucién y liquidacion del

contrato.

2. ElConsorcio esta integrado por:

NOMBRE PARTICIPACION
(%) (1)
SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO 80%
20%

ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participacion de los integrantes,
debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO COPEY 2011
4. Laresponsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante legal del Consorcio es OLIMPO ANTONIO OLIVER PENARANDA,
identificado con C. C. No. 80.088.878 de Bogota D.C., quien esta expresamente facultado
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para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del
contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su
ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes facultades, y como representante legal
suplente se nombra a LUIS ROBERTO D'PABLO RAMIREZ, identificado con cedula de
ciudadania No. 88.219.694 de Clcuta, con las mismas facultades del representante legal.

6. Lasede del Consorcio es:

Direccidon de correo Cra 7 No. 27 = 40 Piso 6

Direccion electronica grupolicitaciones@gmail.com
Teléfono (1) 8053309
Fax (1) 8053308
Ciudad Bogotd D.C.

En constancia, se firma en Bogotd D.C., a los 27 dias del mes de Julio de 2011.

D é 7/ A
FIOLY CANTILLO

SANTANZSER ELIPCER ABRAHAM ENRIQUE/L/SPINOSA DIAZ
C.C. No{19.137.052 de Bogota D.C. C.C. No. 78.690.387 de Monteria

Representacion PROPIA Representacion PROPIA

OLIMPQ ANTONI0 ENARANDA LUIJ ROBERTO D’APBLO RAMIREZ
CCN 7088.878 de Bogota D.C. C.C{No. 88.219.694 de Cucuta

Representante legal CONSORCIO COPEY 2011 Representante suplente CONSORCIO COPEY
2011
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CONSORCIO INGECIVIL

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-0-071-2021
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO
DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARINO

SOPORTES DE EXPERIENCIA - CONTRATO
No. 3

Reconstruccién redes de Alcantarillado Ciudadela Bombona Municipio de
Consaca Narifo
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AETARIA DE PLANEACION

PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD M

P Bop ramanto o Agws
v ¥

LA SUSCRITA SUBSECRETARIA DE ECONOMIA REGIONAL Y AGUA POTABLE DE
LA GOBERNACION DE NARINO - GESTORA DEL PROGRAMA AGUA PARA LA
PROSPERIDAD — PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PAP - PDA NARINO

CERTIFICA:

Que revisados los archivos del PAP — PDA NARINO, se encontré gue el consorcio
INCIVILES, del cual el Representante Legal es el ingeniero PABLO ANDRES MONTILLA,
identificado con |a cedula de ciudadania No. 98.394.761 expedida en Pasto (N.),
suscribié con el Departamento de Narifio, el contrato de obra No. 1155- de 2011, el cual
contiene la siguiente informacion:

Contrato de Obra No.:

Contratista:
Representante Legal:

Objeto:

Valor Cto principal:
Valor adicional:

Valor total del contrato:

Vaior final ejecutado:

Plazo del contrato
principal;

Fecha de iniciacion:
Fecha suspension:
Fecha de reinicio.
Fecha de terminacion
Iniciat del contrato:

Fecha de terminacién segun
acta de modificacion No. 1:

Estzcdo

1155-11 del 29 de noviembre de 2011

Consorcio INCIVILES
Pablo Andrés Montilla

Reconstruccion del alcantarillado sanitario de la vereda
Bombona en el municipio de Consaca — Departamento de
Narifio

$ 885.703.487,50
$ 43.000.000,00
$ 928.703.487,50
$ 928.700.806,90

Seis (6) meses

1 de febrero de 2012

30 de diciembre de 2012

28 de febrero de 2012

31 de julio de 2012

Hasta el 30 de agosto de 2012

Terminado y liquidado.

De acuerdo a la liguidacion, el contratista cumplié con el Departamento de Narifio, en las
obligaciones contraidas en el contrato No. 1155-11 del 29 de noviembre de 2011

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado, a los 16 dias del mes de

junio de 2014

Ly

B (= §

Progectd — lagehiors Jarge Arluro Patién H

b
-~

e
Ing. RUBY ESPERAN%%O BUSTOS » o3 ;
Subsecretaria de Economia Regional y Agua Potable -

Gestora PAP- PDA Narifio

'”‘ I,“‘,'t":vwgﬂt. :
AR T T
g 082079
#6132
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DOCUMENTOS DE CONFORMACION DE CONSORCIO

CONSORCIO INCIVILES

Entre los suscrifos a saber: Pablo Andres Montila mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con cédula de ciudadania N° 98.394.761, expedida en Pasto y matricula profesional
N0.52202106811, quien obra en nombre propio, con domicilio en la calle 10 No. 34-77 Las Acacias:
Luis Eduardo Suarez David mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de
ciudadania N° 12.961.890, expedida en Pasto, quien obra en nombre propic, con domicilio en la
calle 10 No. 34-77 Las Acacias y Fabio Guerrero identificado con C.C. No. 4314969 en nombre
propio; acordamos constituir un consorcio, que se regird por el ordenamiento juridico vigente y en
especial por las siguientes clausulas:

PRIMERA. — OBJETO: El consorcio que se constituye mediante el presente documento tiene por
objeto presentar una propuesta en el marco del proceso de Seleccién PROCESO DE
CONTRATACION DE EMERGENCIA No. 05- 2011, SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE PARA
CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA EL PROYECTO “RECONSTRUCCION
ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA BOMBONA, MUNICIPIO DE CONSACA", de conformidad con lo
establecido en el Pliego de Condiciones y sus anexos; y en el caso en que la propuesta presentada
resulte adjudicataria, nos comprometemos a suscribir, ejecutar y liquidar el contrato de obra
correspondiente. SEGUNDA. - DENOMINACION: Para todos los efectos el consorcio que se constituye
mediante el presente documento se denominard Consorcio INCIVILES. TERCERA. - DOMICILIO: El
domicilio del consorcio serd en la Calle 10 No. 34-77 Las Acacias, fax No. 7227100, teléfono 7227100
de la ciudad de Pasto. CUARTA. - REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como representante
del consorcio al sefior Pablo Andres Montilla identificade con cédula de ciudadania N° 98.394.761,
expedida en Pasto, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento Y
quien estd autorizado para contratar, comprometer, negociar, representar v realizar las gestiones
necesarias a efectos de legalizar la conformacién del consorcio. QUINTA. - DURACION: La duracién
del consorcio, serd igual al plazo de vigencia del contrato y dos (2) afios mds, contado a partir de la
liquidacion del contrato. En todo caso el consorcio durard todo el término necesario para atender
las obligaciones a su cargo y las garantias prestadas. SEXTA.- SOLIDARIDAD.- Los intervinientes
reconocen la solidaridad que resulte de fodas y cada una de las obligaciones derivadas de la
presentacion de su Propuesta y del contrato que se llegare a celebrar con la gobemacién de
Narifio. Por lo tanto, los integrantes del consorcio se responsabilizan solidariamente frente a la
Gobermacién de Narifio, por el cumplimiento de fodas y cada una de las obligaciones derivadas de
su Propuesta y del Confrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se
presenten en desarrollo de la Propuesta y de la ejecucién del Contrato en caso de ser adjudicado,
afectardn a todos y cada uno de los miembros que conforman el consorcio. SEPTIMA .-,
PORCENTAJES DE PARTICIPACION.- La participaciéon de cada una de las partes que conforman el
cien por ciento (100%), del consorcio serdn distribuidas de la siguiente forma:

INTEGRANTES %

PABLO ANDRES MONTILLA 35%
LUIS EDUARDO SUAREZ DAVID  35%
FABIO GUERRERO 30%

En constancia de lo anterior, se fima por quienes intervinieron en el presente documento a los
TREINTA (30} dias del mes de octubre del afio 2011.

/7 . e
Yo
pafLo/ANDRES MONTILLA

LUIS EDUARDO SUAREZ DAVID
C.C 98,394.761 de Pasto C.C 12.961.890 de Pasto
7

/j iy

FABIO GUERRERO E.
C.CF 4314969

Direccion: Calle 10 No. 34 -77 Las Acacias — San Juan de Pasto
Teléfono: (092) 72271 00 - Fax: (092) 722 71 00
Correo electrénico: consultec. sm@arnail.com
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Gobemag'g'nde
Narino

PDA NARING

GOBERNACION DE NARINO
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS

OBJETO: Reconstruccion redes de Alcantanllado Ciudadela

Bombona Municipio de Consaca Narino

CONTRATISTA: CONSORCIO INCIVILES Ing. Andres Montilla

INTERVENTOR: Ing. Jose Felix Hernandez

SUPERVISOR: Ing. Sandra Milena Guzman Agreda

CONTRATO No.: 1155 11

VALOR INICIAL: $ 885.703.487,50

VALOR ADICIONAL $43 000.000

VALOR TOTAL: $928.703.487,50

FECHA INICIACION: Uno (1 ) de Febrero de 2012

FECHA TERMINACION: 11 de Agosto 2012

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA SUSPENSION No.1 : 2 de Febrero de 2012
FECHA REINICIO DE OBRA 1:3 de Febrero de 2012
FECHA AC PRECIOS No. 1: 11 de Marzo 2012

FECHA DE MODIFICACION No.1: 12 de Marzo 2012
FECHA DE ACTA PARCIAL No.1: 23 de Julio 2012

FECHA AC PRECIOS No.2: 9 de Agosto 2012

FECHA DE MODIFICACION No.2: 9 de Agosto 2012

FECHA DE ACTA PARCIAL No.2: 14 de Agosto de 2012

MODIFICACION No.1 PLAZO AUICIONAL : 30 ‘)E%
AQosto de 2012.29 dias

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

FECHA PRESENTE ACTA: Veintiuno (21 ) de
Agosto de 2012

ACTA FINAL DE OBRA

CONDICIONES ORIGINALES p— CONDICIONES ACTUALIZADAS AT RireRTokEa OBRA FIECUTADA
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UNIDAD|CANTIDAD PRECIO VALOR AWUSTADO PRESENTE ACTA ACUMULADO
CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALGR
1 |PRELIMINARES ml 4.174,00 1.119,00 4.670.706,00 4825 5.399.175,00]  4.825,00 5.399.175,00 4.825,00 5.399.175,00
1,1 [LOCALIZACION Y REPLANTEO 4.670.706,00 ) -
2 |EXCAVACIONES B
2,1 |Excavacion manual en material Coman h<=2m m3 3.220,00 10.450,00 33.649.000 369,70 3.863.365 369,70 3.863.365 369,70 3.863.365,00!
2,2 |Excavacion manual en ( ut|u|u||1er?ﬂo h<=2m m3 2.233.00 12.100,00 27.019 300 2.531,00 30.625.100 2.531,00 30.625.100 2.531,00 30 (325 100, 1¢
2,3 |Excavacion manual en Material Coman h= 2 a 3m,incluye Bombeo m3 135,00 13:400,90 16.522.200 233,00 3.122.200 233,00 3.122.200 233,00 3.122.200,00;
2,4 |Excavacion manual en Conglomerado hi=2 a 3m, Incluye Bombeo m3 500,00 Trooe 2:450.000 1.450,00 21.605.000]  1.450,00 21.605.000 1.450,00 21.605.000,00
Excavacion manual en Material Coman h=3 a 4m con Entibado
25 ey Goibeo m3 100,00 24.800,00 2.480.000
Excavacion manual en Conglomerado h=3 a 4m con Entibado, incluye -
2,6 |Bombeo m3 S1,00 >0/ L0000 5,00 127.500 5,00 127.500 - 5,00 127.500,00
2,7 |Excavacion en Roca m3 10,00 32.250,00 322.500 |  37.700 1.991,00/ 75.060.700]  1.991,00 64.209.750 1.991,00 75.060.700,00
2,8 |Excavacion en Roca Incl.Cortes m3 10,00 63.490,00 634.900 740,00 46.982.600 740,00 46.982.600 740,00 46.982.600,00
89.786.400,00
3 |RELLENOS N
3,1 [Material de Colchon y Atraque 50% de Recebo 50% Triturado m3 1.195,00 44.900,00 53.655.500 405,00 18.184.500 405,00 18.184.500 i 405,00 18.184.500,00
3,2 [Relleno compactado con recebo - m3 1.125,00 30.000,00 33.750.000 1.509,00 45.270.000[ 1.509,00 45.270.000 1.509,00 45.220.000,00
3,3 |Relleno con Material Seleccionado de la Excavacion Compactado m3 3.865,00 10.500,00 40.582.500 4.837,00 50.788.500|  4.837,00 50.788.500 4.837,00 50.788.500,00
127.988.000,00 -
4 [SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA BN o
4,1 |Sum.e Inst. Tuberia PVC Sanit.Estiuct.200mm d=8" ml | 385606 32.900,00 126.864.374 2.785,06 91.628.474|  2.785,06 91.628.474 B 2.785,06 91.628.474,00
4,2 |Sum.e Inst.Tuberia Sanit PVC Estruct.315mm d=12" ml l 318,60 ] 65.800,00 20.963 880 354,15 23.303.070 354,15 23.303.070 B o 354,15 23.303.070,00
147.828.254,00 _ il
5 |CAMARAS DE INSPECCION . )
5,1 |Camara de Inspeccion h<=1.50m D.Int.=1.20m CILINDR. un 35,00 852.000,00 29.820.000 19,00 16.188.000 19,00 16.188.000 - 19,00 16.188.000,00
5,2 [Camara de Inspeccion 1.50<h<=2.0m D.Int.=1.20m CILINDR. | un 22,00 995.000,00 21.890.000 11,00 10.945.000 11,00 10.945.000 N . 11,00 10.945.000,00
5,3 |Cémara de Inspeccion 2.00<h<=2.5m D. Int.=1.20m CONICA | un 9,00 985.000,00 8.865.000 9,00 8.865.000 9,00 8.865.000 9,00  B.865.000,00
5,4 |Camara de Inspeccion 2.50<h<=3.0m D.Int.=1.20m CONICA un 4,00 1.130.000,00 4.520.000
i) ) ) ) 65.095.000,00 ) i i
6 |CONEXIONES DOMICILIARIAS - N )
Caja Domic. andén 0.7x0.7x 1.0m,ebase=0.10m, etapa=0.08m, :
6,1 ol umm'?:s:o:‘:-ec cada o.é.’n e I an A03.00 274,000,00 BHR2000 176,00 48.224.000 176,00 48.224.000 . B 176,00 48.224,000,00
6,2 |Sum.e Inst.Tuberia Sanit PVC Estruct. 160mm d=6" ml 1.210,00 24.100,00 29.161.000 1.628,00 39.234.800]  1.628,00 39.234.800 T 1.628,00| 39.234.800,00

ACTA FINAL DE OBRA No.1
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Gobernagigfn &
Narmo

RFDA NARIND

GOBERNACION DE NARINO
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS

OBJETO: Reconstruccion redes de Alcantarillado Ciudadela

Bomboia Municipio de Consaca Narifio

ICONTRATISTA: CONSORCIO INCIVILES Ing. Andres Montilla

INTERVENTOR: ing. Jose Felix Hernandez

SUPERVISOR: Ing. Sandra Milena Guzman Agreda

CONTRATO No.: 1155 -11

VALOR INICIAL: § 885.703.487,50

VALOR ADICIONAL $43.000.000

VALOR TOTAL: $328.703.487,50

FECHA INICIACION: Uno (1 ) de Febrero de 2012

FECHA TERMINACION: 11 de Agosto 2012

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA SUSPENSION No.1 : 2 de Febrero de 2012
FECHA REINICIO DE OBRA 1:3 de Febrero de 2012
FECHA AC PRECIOS No. 1: 11 de Marzo 2012

FECHA DE MODIFICACION No.1: 12 de Marzo 2012
FECHA DE ACTA PARCIAL No.1: 23 de Julio 2012

FECHA AC PRECIOS No.2: 9 de Agosto 2012

FECHA DE MODIFICACION No.2: 9 de Agosto 2012

FECHA DE ACTA PARCIAL No.2: 14 de Agosto de 2012

MODIFICACION No.1 PLAZO ADICIONAL: 30 e
Agosto de 2012:29 dias

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

FECHA PRESENTE ACTA: Veintiuno (21 ) de
Agosto de 2012.

ACTA FINAL DE OBRA

6,3
6,4

7,1
7,2
73
74
75

8,1
82

83

9.1

10
10,1

11

11,1
11,2

Codo Sanitario Estructurado PVC 459¢6" 160mm B un 303,00 35.300,00 10,695 900 52,00 1.835.600 52,00 1.835.600 ) 52,00 183560000
Silla Yee Estructurada 200mmx160mm (8x6") T um 303,00 90.000,00 27.270.000 265,00 23.850.000] 265,00 nsso000| | 265,00 23.850.000,00
- 150.148.900,00 -

DEMOLICIONES N . i - ‘nal

Demol.en Cto Rigido €=0.20m Con Compr.Incl.Corte m2 200,00 20.100,00 4.020.000 398,00 7999800 398,00 7.999.800 . 396,00 7.999.800,00

Demolicién camara de Inspeccién 2.0<n<2.5m Dint=1.20m un 60,00 77.050,00 4.623.000 11,00 847,550 11,00 sarssol | 1,00 847.550,00

Demol.de Pav.Cto Rigido €=0.10m con Compe Incl Corte m2 600,00 14.000,00 8.400.000 247,00 3458.000) 247,00 3.458.000 7 247,00 3.458.000,00

Retiro de Tuberia en Cto d=6" - ml 2.000,00 1.460,00 2,920,000 446,00 651.160] 446,00 651.160| N 446,00 651.160,00

Demolicion de Cajillas Domiciliarias i un 303,00 35.000,00 10.605.000 24,00 840.000 24,00 840.000 ' 0] 840.000,00

30.568.000,00 . )

REPOSICION PAVIMENTOS B N T

Base Granular Vias Vehiculares Norma Invias 330,6=0.25m m3 50,00 48.000,00 2.400.000 88,00 4.224.000 61,00 2928000 27| 1.296.000 88,00] ) 00

Reposicién Pavimento Ccto Rigido 3000PST e=020m | _m2 100,00 265.050,00 26.505.000,00 | 72.307,00 412,00 29.790.484] 156,00 41.347.800] 25| 18510592 412,000 29.790.484,00

Sello elasuco ae ¢ , IM AulC para Cto

Rigido m 2,000,00 1.920,00 3.840.000,00 1.135,00 2.179.200 1.135,00 21792000 113500 2.179.200,00
' e 32.745.000,00 e B

EMPALME A CAMARA - - o i .

Empalme a Camara Tuberia de 12° - un 1,00 | 21.435,00 21435 1,00 21.435 1,00 21435 L0 21.435,00

21.435,00 R o ) o
DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE “E =i n B D e
Desalojo de Material Sobrante Medido en Banco m3 | 118800] 11.485,00 13.644.180 800,00 9.188.000] 127,00 1.458.595 673 7.729.405 800,00 9.188.000,00
B ' 13.644.180,00 7 .

SENALIZACION i - ] E - o B

Valla Informativa 14m C-22 con 1.50mx2.0 ncl.Torres en Angulo & 1% 4000 51500 1,00 454.500 1,00 waso0 | L0 | 454.500,00

Sefiaizacion, Incl. 2 Baicadas [ o 3.400,00 5.400,00 18.360.000 3.400,00 18.360.000]  3.400,00 18.360.000 3.400,00 18 360.000,00

of L - 18.814.500,00 N o N

ACTA FINAL DE OBRA No.1
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GObemagig'nde
Narino

PDA NARINGO

GOBERNACION DE NARINO
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS

OBJETO: Reconstruccion redes de Alcantarillado Ciudadela

Bombona Municipio de Consaca Narino

CONTRATISTA: CONSORCIO INCIVILES Ing. Andres Montilla

INTERVENTOR: Ing. Jose Felix Hernandez

SUPERVISOR: Ing. Sandra Milena Guzman Agreda

CONTRATO No.: 1155 -11

VALOR INICIAL: § 885.703.487,50

VALOR ADICIONAL $43.000.000

VALOR TOTAL: $928.703.487,50

FECHA INICIACION: Uno (1 ) de Febrero de 2012

FECHA TERMINACION: 11 de Agosto 2012

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA SUSPENSION No.1 : 2 de Febrero de 2012
FECHA REINICIO DE OBRA 1:3 de Febrero de 2012
FECHA AC PRECIOS No. 1: 11 de Marzo 2012

FECHA DE MODIFICACION No.1: 12 de Marzo 2012
FECHA DE ACTA PARCIAL No.1: 23 de Julio 2012

FECHA AC PRECIOS No.2: 9 de Agosto 2012

FECHA DE MODIFICACION No.2: 9 de Agasto 2012

FECHA DE ACTA PARCIAL No.2: 14 de Agosto de 2012

MODIFICACION No.1 PLAZO ADICIONAL: 30 de
Agosto de 201229 dias

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

FECHA PRESENTE ACTA: Veintiuno (21 ) de
Agosto de 2012.

ACTA FINAL DE OBRA

ITEM NO PREVISTOS ) AR i) B

INP1 |Dren en grava de seccién 70x10 cm o m3 77424 150,00 11.613.600 11.613.600) 11.613.600,00,

INP2 |Silla Yee Estructurada 3!_5m|nx160mm (12x6") o |ue 110911 28,00 3.105.508 3.105.508| ol s— 3.105.508,001

INP3 |corte Pavimento e=20 cm | 3913 642,00 2512.146 121303 611 2390843 2.512.146,00

INP4 |Empalme cdmara camara tuberia 8"  |und 34479 7,00 241.353 241353 B 241.353,00

INPS |Retiro tuberia en concreto D=12" i 2500 43,72 109.300 & 109.300,00

INP6 |Retiro tuberia en concreto D=8" R ] 2000 134,31 268.620 D ) K 268.620,001

INP7 |Filtro geotextil y grava 70;?0 [} m2 344944 125,00 4.305.500( . 4.305 500,00

NP8 |Reposicion concreto e=10 cm Resistericia 3000PSE o m2 41459 118,239998 4.902.112 87,239998 3616883 4.902.112,08

INPY [Entibado en madera h=2m N m2 10000 220,00 2.200.000 N B 2.200.000,00
Caja Domic sobre andén 0,7x0,7x1<h<1,5 ebase=0,10m,

INP10 | etapa=0,08m, ref 60000PSI #4 cada 0,15m und 365873 88,00 32.196.824 88,00 B N B 88,00 32.196.824,00)
Caja Domic.sobre andén 0,7x0,7x1,5<h<2 ebase=0,10m, .

INP11L(etapa=0,08m, ref 60000PSI #4 cada 0,15m und 490678 20,00 9.813.560 20,00 o 20,00 9.813.560,00,
VALOR DIRECTO OBRA CIVIL B ) || esi31037500 714.385.236,08] | e97.879.271,00] 35.722.923,08 ] _ 714.385.236,08
A-U.1(30%) 204i303d1280). - = 22331557082 1 209 0 10.710.870,92 SO
VALOR TOTAL OBRA CIVIL 885.703.487,50 928.700.806,90 907.243.052,30 46.439.800,00 928.700.806,90

ESTADO DEL ANTICIPO
VALOR ANTICIPO PAGADO $44285174375 VALOR PAGADO §442851 74375
VALOR BRUTO EJECUTADO 46.439.800,00 MENOS VR. AMORTIZACION HASTA ACTA ANTERIOR $441130.50335
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA $1.721 240,40 MENOS VR. AMORTIZACION PRESENTE ACTA §$1.721.24040
VALOR NETO PRESENTE ACTA § 44.718.559,60 : SALDO POR AMORTIZAR
VALOR A PAGAR POR ACTA 44.718.559,6
Son: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS Y OCHO MILQUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MICTE.
- ; -
R - YA\ e
= = = \L. .3 Y N
JAJKO LOPEZ RODRIGUEZ ‘EIX HERNANDEZ Ing. S RA MILENA GUZMAN

bsecietario de Economia Regional y potable

éntor de Obra

Consultora PDA Narifio
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ACTA FINAL DE OBRA No.1
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