



BYR Construcciones S.A.S.
Ingenieros Contratistas

12 DE AGOSTO DE 2022

SEÑORES:

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER**

Bogotá D.C.

CONVOCATORIA: PAF-ATF-O-071-2022

**Objeto: “LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”**

SOBRE N° 1

DOCUMENTOS HABILITANTES

PROPONENTE:

BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

R/L GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ

C. C. No.79.638.902 de BOGOTÁ D.C.

CARRERA 55 N° 152B -68 OFICINA 503 EDIFICIO MAZ, BOGOTÁ D.C.

Teléfono (1) 218 17 54

Correo electrónico: licitacionesbyr@gmail.com

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 12 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades

establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Que me comprometo a cumplir con las normas de la oficina de control de circulación y residencia del Archipiélago.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: BYR CONSTRUCCIONES SAS

Documento de identidad o NIT: 860.028.988-3

Representante Legal: GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CARRERA 55 No. 152b-68


Ciudad: BOGOTÁ

Teléfono(s): 601 2181754 Teléfono Móvil: 3142769899

Correo Electrónico: licitacionesbyr@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: _____

Nombre: GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ

C.C.: 79.638.902 de Btá.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.638.902**


PAEZ HERNANDEZ

APELLIDOS

GEOVANNY ALEXANDER

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-NOV-1973**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.75 - **A+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

08-NOV-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00185882-M-0079638902-20091015 0017134007A 1 1070101621


REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
 Tarjeta Reservista Segunda Clase

73110400044

PERTENECE AL EJERCITO DE

1A. LINEA	2A. LINEA	3A. LINEA
31-DIC 83	31-DIC 83	31-DIC 83

APELLIDOS Y NOMBRES
PAEZ HERNANDEZ
GEOVANNY ALEXANDER

PROFESION BACHILLER



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

Este es un documento público y se requiere presentarlo para los siguientes actos:

- Tomar posesión de los renglones públicos o privados
- Ingresar a la carrera administrativa
- Obtener o renovar el pase de tránsito para conducir vehículos
- Registrar título como profesional y ejercer la profesión
- Firmar contratos con cualquier entidad pública o privada
- Obtener el pasaporte e ingresar a la universidad

2. En caso de enfermedad, de licencia, de tratamiento especial o de movilidad, debe presentar presentación inmediata en el cuerpo de tropa más próximo al lugar de su residencia con el fin de recibir instrucciones.


CT. MARCELO GOMEZ

FECHA EXP. 27 MAR 91

COTE. OMA No. 59

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN NACIONAL DE INGENIEROS
Y ARQUITECTOS ASESORES



MATRÍCULA NO. 2528276541CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 1993-03-23
APELLIDOS
PÉREZ HERNÁNDEZ
NOMBRES
GEOVANNY ALEXANDER
C.C. 79,638,982
UNIV. UNIAGRARIA

Geovanny Pérez Hernández

COLOMBIA, S.A. 1198-32473

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero dentro de los parámetros establecidos por la Ley 64/78, la Ley 435/98 y el Decreto Reglamentario 2500/87, de acuerdo con el cual se expide.

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79638902, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-76541 desde el 23 de Marzo de 1999, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1529.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Marzo del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:39:10 AM horas del 10/06/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79638902**

Apellidos y Nombres: **PAEZ HERNANDEZ GEOVANNY ALEXANDER**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

[Volver al Inicio](#)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 10 de junio de 2022, a las 09:36:40, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79638902
Código de Verificación	79638902220610093639

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 198331956



WEB

09:37:41

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 10 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79638902:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de
Inhabilidad

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 10 de junio de 2022, a las 09:37:00, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8600289883
Código de Verificación	8600289883220610093700

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 198332024



WEB

09:38:11

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 10 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) BYR CONSTRUCCIONES S.A.S identificado(a) con NIT número 8600289883:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de
Inhabilidad

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato]	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV [de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los terminos de referencia para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia]	
1	51	EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	EAB-ESP	SF-1-01-7000-0109-98	CONSTRUCCION INTERCEPTOR YOMASA - ALFONSO LOPEZ; ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO JERUSALEN Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DIAGONAL - CALLE 38 SUR.	721411- 811015	UT	50%	BYR CONSTRUCCION ES SAS	1/09/1998	1/09/2000	33036,72		16518,36

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA

NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACIÓN DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARAN ÚNICAMENTE HASTA EL MÁXIMO DE CONTRATOS DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE EXPERIENCIA.

NOTA No. 5: PARA PROponentES PLURALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

NOTA No. 6: EL VALOR TOTAL SE CALCULA DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIAS

NOTA No. 7: PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSION DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN DE MONEDA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

NOTA No. 8: LOS PROponentES SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA DEBEN INCLUIR LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS APORTADOS.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - Experiencia

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme a lo siguiente:

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y como máximo seis (6) contratos.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los proponentes que se encuentran obligados a tener RUP, ahora sí está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.

Experiencia requerida: En relación con este acápite se podrá diligenciar de las siguientes formas: i) Se deberá identificar si el contrato aportado acredita la experiencia general o experiencia específica, o ii) Relacionar la actividad del contrato con la experiencia general o específica del contrato.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato.

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y, además la descripción del objeto contractual.

Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se deberá diligenciar el código que coincide con los códigos requeridos por la entidad en el numeral "3.5.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Formas de ejecución: El proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma individual (I); ii) Consorcio (C); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar del contrato que se aporta cuál es el integrante de la estructura plural que se está presentado.

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la "Nota No. 3" los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.

Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberán diligenciar los proponentes que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos.

De acuerdo con la sección 3.5.2 del Documento Base, la no presentación de este Formato o su indebido diligenciamiento no será un motivo para rechazar al proponente. Si el Proponente no aporta el "Formato 3 - Experiencia" la Entidad tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados por mayor valor.

El "Formato 3 - Experiencia" consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del proponente. Si el proponente aporta el RUP con la información de su experiencia relacionada, o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar indebidamente el "Formato 3- Experiencia".

NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en los terminos de referencia

CERTIFICACIÓN

El suscrito Director de Contratación y Compras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP, previa revisión de la documentación que reposa en el expediente respectivo, **CERTIFICA** que entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP, y la **UNION TEMPORAL MARAN LTDA. - BRADFORD Y RODRIGUEZ LTDA.**, con Nit No. 860.028.988-3, suscribió contrato de obra con las siguientes características.

CONTRATO No.	SF-1-01-7000-0109-98
OBJETO	CONSTRUCCION INTERCEPTOR YOMASA – ALFONSO LOPEZ, ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO JERUSALÉN Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DIAGONAL CALLE 38 SUR
VALOR	Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Millones Veintitrés Mil Novecientos Diez Pesos \$ 5.468.023.910,00 M/cte
PLAZO	Doce (12) meses
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	15 de Mayo de 1998
FECHA DE INICIACION	1 de Septiembre de 1998
FECHA MODIFICACION No. 1	28 de mayo de 1999
PRORROGA	Cuatro (4) meses
ADICION	\$ 1.437.068.344,00 M/cte
FECHA MODIFICACION No. 2	5 de Octubre de 1999
PRORROGA	Ocho (8) meses
ADICION	\$ 1.693.829.202,00 M/cte
FECHA DE TERMINACION	1 de septiembre de 2000
VALOR REALMENTE EJECUTADO	\$ 8.592.851,00 M/cte

Recibido
Dic. 28/05.

AGUA Y ALCANTARILLA DE BOGOTÁ

15500-2005-C-380
Página 2/2

Según informe de interventoría contenido en el Acta de Liquidación respectiva, se deja constancia que el contrato fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los siete (7) días del mes de Diciembre de 2005.


ULISES JULIO IBARRA DÍAZ
Director de Contratación y Compras

Elaboró: Dina Lozano 

ANEXO N° 5
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA Vs
CONTRATADA
CONTRATO N° SF-1-01-7000-0109-98

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratada	Actualizada hasta fecha		Original	Actualizada hasta fecha	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulado hasta fecha	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulado hasta la fecha
1.1.2	Barricadas	Un - mes	48	122.00	27,000	1,296,000	3,294,000	124.00			124.00	3,348,000.00	0.00	0.00	3,348,000.00
1.1.3	Conos de Guía	Un - mes	120	0.00	5,200	624,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Cenizas	Un - mes	18	201.00	10,500	189,000	2,110,500	239.00			239.00	2,509,500.00	0.00	0.00	2,509,500.00
1.1.5	Delimitadores luminosos	Un - mes	18	0.00	2,000	36,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8	Valles de identificación	Un - mes	12	0.00	80,000	720,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.3	Tipo C - (1.5 m x 3.0 m)	Un - mes	24	0.00	25,000	600,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.4	Tipo D - (1.0 m x 1.2 m)	Un - mes	24	0.00	25,000	600,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	Barreras de cintas plásticas reflectivas	m - mes	800	11,070.00	2,000	1,800,000	22,140,000	10,943.00			10,943.00	21,886,000.00	0.00	0.00	21,886,000.00
2	IMPACTO URBANO														
2.1	Empedización	m2	100	163.20	1,630	165,000	269,280	163.20			163.20	269,280.00	0.00	0.00	269,280.00
2.2	Siembra y trasplante de Árboles	Un	20	20.00	10,000	200,000	200,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Programas de información y comunicación social	SG				3,000,000	7,000,000					3,864,040.00			3,864,040.00
	(Suma fijada por la Empresa para liquidación)														
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social y entorno de la obra.	SG				6,000,000	12,300,000					7,141,759.00			7,141,759.00
	(Suma fijada por la Empresa para liquidación)														
2.5	Determinación del Entorno de la Obra	SG				3,000,000	7,400,000					3,869,653.00			3,869,653.00
	(Suma fijada por la Empresa para liquidación)														
3	EXCAVACION														
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería en material común	m3	10,037	10,037.00	3,000	30,111,000	30,111,000	6,397.04			6,397.04	19,191,123.00	0.00	0.00	19,191,123.00
3.3	Excavaciones para Estructuras en material común	m3	1,883	1,883.00	3,000	4,989,000	4,989,000	2,153.87			2,153.87	6,461,610.00	0.00	0.00	6,461,610.00
3.4	Excavaciones Misceláneas en material común	m3	2,000	2,000.00	1,000	2,000,000	2,000,000	187.39			187.39	187,390.00	0.00	0.00	187,390.00
3.5	Demoliciones de concreto	m3	20	20.00	50,000	1,000,000	1,000,000	11.09			11.09	554,500.00	0.00	0.00	554,500.00
3.6	Remoción de demurres	m3	30	236.00	3,000	90,000	708,000	1,365.75			1,365.75	4,097,250.00	0.00	0.00	4,097,250.00
3.7	Excavación en roca para cualquier tipo de obra	m3	703	1,163.00	10,000	7,030,000	11,630,000	1,597.84			1,597.84	15,978,400.00	0.00	0.00	15,978,400.00
4	RELLENOS														
4.1	Releno Tipo 1	m3	744	944.00	25,000	18,600,000	23,600,000	836.38			836.38	20,909,500.00	0.00	0.00	20,909,500.00
4.2	Releno Tipo 2	m3	2,180	2,720.00	10,000	21,800,000	27,200,000	3,199.48			3,199.48	31,994,800.00	0.00	0.00	31,994,800.00
4.3	Releno Tipo 3	m3	5,189	5,189.00	500	2,594,500	2,594,500	2,845.77			2,845.77	1,422,885.00	0.00	0.00	1,422,885.00
4.4	Releno Tipo 4	m3	894	209.00	25,000	22,350,000	5,225,000	371.40			371.40	9,285,000.00	0.00	0.00	9,285,000.00
4.5	Releno Tipo 5	m3	179	0.00	30,000	5,370,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Releno Tipo 6	m3	150	303.00	20,000	3,000,000	6,060,000	204.98			204.98	4,099,600.00	0.00	0.00	4,099,600.00
5	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES														
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m3	8,561	8,561.00	4,000	34,244,000	34,244,000	11,403.52			11,403.52	45,614,080.00	0.00	0.00	45,614,080.00
6	CONCRETOS														
6.1	Concretos														
6.1.3	Concreto Clase AC	m3	89	118.89	280,000	27,720,000	33,233,200	142.03			142.03	39,768,400.00	0.00	0.00	39,768,400.00
6.1.6	Concreto Clase C	m3	83	83.00	175,000	14,525,000	14,525,000	36.73			36.73	6,427,750.00	0.00	0.00	6,427,750.00
6.1.7	Concreto Clase D	m3	65	379.22	170,000	11,050,000	64,467,400	475.71			475.71	80,870,700.00	0.00	0.00	80,870,700.00
6.1.8	Concreto Clase E	m3	66	68.00	40,000	2,640,000	2,640,000	4.22			4.22	168,800.00	0.00	0.00	168,800.00
6.1.9	Concreto Clase F	m3	5	5.00	170,000	850,000	850,000	2.68			2.68	455,600.00	0.00	0.00	455,600.00
6.1.10	Concreto Clase G	m3	5	5.00	170,000	850,000	850,000	1.20			1.20	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
6.3	Sello para juntas														
6.3.2	Sello de polvirillo en las juntas														
6.3.2.3	Sello de polvirillo de 22 cm de ancho	m	204	253.00	18,000	3,672,000	4,554,000	293.80			293.80	5,288,400.00	0.00	0.00	5,288,400.00
7	ACERO DE REFUERZO														
7.1	Varillas corrugadas grado 60	kg	10,685	11,007.00	900	9,616,500	9,906,300	18,407.92			18,407.92	16,567,128.00	0.00	0.00	16,567,128.00
7.2	Varillas lisas Norma ICONTEC 161	kg	269	269.00	900	242,100	242,100	410.21			410.21	369,189.00	0.00	0.00	369,189.00
8	ENTIBADOS														
8.1	Entibados Tipo 1	m2	3,006	0.00	500	1,500,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2	Entibados Tipo 1A	m2	5,058	0.00	700	3,535,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4	Entibado Tipo 3	m2	1,788	0.00	1,000	1,786,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratada	Actualizada hasta edición		Original	Actualizada hasta edición	Hasta el mes anterior	Hasta mes original	Hasta mes Adicional	Acumulado hasta fecha	Hasta el mes anterior	Hasta mes original	Hasta mes Adicional	Acumulado hasta la fecha
9	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y BORDADEROS														
9.1	Pavimentos	m3	20	287.00	50,000	1,000,000	13,350,000	154.79			154.79	7,739,500.00	0.00	0.00	7,739,500.00
9.1.1	Rotura de pavimentos en Concreto Asfáltico	m3	458	458.00	10,000	4,580,000	4,580,000	468.51			468.51	4,685,100.00	0.00	0.00	4,685,100.00
9.1.2	Rotura de pavimentos en Concreto	m3	20	330.00	300,000	6,000,000	99,000,000	332.30			332.30	99,690,000.00	0.00	0.00	99,690,000.00
9.1.3	Pavimento en Concreto Asfáltico	m3	458	458.00	190,000	87,020,000	87,020,000	406.74			406.74	77,280,600.00	0.00	0.00	77,280,600.00
9.1.4	Pavimento en Concreto														
9.2	Andenes	m2	30	85.00	15,000	450,000	1,275,000	166.95			166.95	2,504,250.00	0.00	0.00	2,504,250.00
9.2.1	Rotura de andenes de concreto de 10 cm. de espesor	m2	30	85.00	15,000	450,000	1,275,000	39.01			39.01	585,150.00	0.00	0.00	585,150.00
9.2.2	Andenes de concreto de 10 cm. de espesor														
9.3	Bordados	m	50	492.00	15,000	750,000	7,380,000	561.85			561.85	8,427,750.00	0.00	0.00	8,427,750.00
9.3.1	Rotura de bordados de concreto	m	50	492.00	15,000	750,000	7,380,000	522.80			522.80	7,842,000.00	0.00	0.00	7,842,000.00
9.3.2	Construcción de bordados de concreto														
10	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO														
10.1	Tuberías de Concreto														
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluido los accesorios	m	50	50.00	4,000	200,000	200,000	147.70			147.70	590,800.00	0.00	0.00	590,800.00
10.1.1.1	Diámetro 6"	m	508	508.00	4,500	2,277,000	2,277,000	14.00			14.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
10.1.1.2	Diámetro 8"	m	50	50.00	8,500	425,000	425,000	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.1.3	Diámetro 10"	m	865	865.00	9,000	8,685,000	8,685,000	859.95			859.95	7,739,550.00	0.00	0.00	7,739,550.00
10.1.1.4	Diámetro 12"	m	510	510.00	13,000	6,630,000	6,630,000	269.40			269.40	3,502,200.00	0.00	0.00	3,502,200.00
10.1.1.6	Diámetro 16"	m	89	99.00	14,000	1,386,000	1,386,000	98.00			98.00	1,372,000.00	0.00	0.00	1,372,000.00
10.1.1.7	Diámetro 18"	m	345	345.00	15,000	5,175,000	5,175,000	333.00			333.00	4,995,000.00	0.00	0.00	4,995,000.00
10.1.1.8	Diámetro 20"														
10.1.2	Instalación de tuberías de concreto reforzado incluido los accesorios	m	150	150.00	14,000	2,100,000	2,100,000	143.52			143.52	2,009,280.00	0.00	0.00	2,009,280.00
10.1.2.1	Diámetro 24"	m	326	326.00	16,000	5,216,000	5,216,000	290.45			290.45	4,647,200.00	0.00	0.00	4,647,200.00
10.1.2.2	Diámetro 27"	m	96	96.00	20,000	1,920,000	1,920,000	88.60			88.60	1,772,000.00	0.00	0.00	1,772,000.00
10.1.2.4	Diámetro 36"	m	389	381.20	24,000	9,336,000	9,148,800	381.20			381.20	9,148,800.00	0.00	0.00	9,148,800.00
10.1.2.5	Diámetro 1.00 m	m	282	238.15	28,000	8,176,000	6,668,200	238.15			238.15	6,668,200.00	0.00	0.00	6,668,200.00
10.1.2.6	Diámetro 1.10 m														
11	POZOS DE INSPECCION Y CAMARAS DE CAIDA														
11.1	Canos de reducción para pozos de inspección	Un	25	56.00	195,000	5,070,000	10,920,000	94.00			94.00	18,330,000.00	0.00	0.00	18,330,000.00
11.1.1	h=0.40 m (modelo 7-V-65)	Un	66	17.00	200,000	13,200,000	3,400,000	17.00			17.00	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
11.1.2	h=0.80 m (modelo 5-O-65 y 36-XI-66)														
11.2	Cilindro para Pozos de Inspección	m	59	195.00	210,000	12,390,000	40,950,000	236.34			236.34	49,631,400.00	0.00	0.00	49,631,400.00
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	52	0.00	140,000	7,280,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2.2	D=1.60 m y espesor = 0.25 m	m	54	0.00	180,000	9,720,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2.2	D=1.80 m y espesor = 0.25 m														
11.3	Cámaras de Caída														
11.3.1	Entubado de concreto sin refuerzo, con anillos de caucho	m	14	0.00	180,000	2,520,000	0	7.50			7.50	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
11.3.1.1	Bejantes en D=6" (modelo 6A-OX-1965)	m	67	67.00	190,000	12,730,000	12,730,000	6.90			6.90	1,311,000.00	0.00	0.00	1,311,000.00
11.3.1.2	Bejantes en D=12" (modelo 6B-OX-1965)	m	24	62.00	200,000	4,800,000	12,400,000	72.84			72.84	14,568,000.00	0.00	0.00	14,568,000.00
11.3.1.3	Bejantes en D=16" (modelo 6-OX-1965)														
12	SUMIDEROS	Un	5	0.00	600,000	3,000,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1	Lateral Tipo SL-100	Un	5	0.00	700,000	3,500,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2	Lateral Tipo SL-150	m	306	306.00	200,000	61,200,000	61,200,000	329.65			329.65	65,930,000.00	0.00	0.00	65,930,000.00
12.5	Transversal														
29	OBRAS VARIAS														
29.1	Reconstrucción y relocalización de tuberías de alcantarillado														
29.1.1	Conexiones domiciliarias														

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratada	Actualizada hasta edición		Original	Actualizada hasta edición	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta fecha	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta la fecha
29.1.1.1	Diámetro 1/2"	m	300	300.00	16,500	4,950,000	4,950,000	224.00			224.00	3,696,000.00	0.00	0.00	3,696,000.00
29.1.2.	Tuberías de distribución en PVC														
29.1.2.1	Diámetro 3"	m	20	20.00	6,120	122,400	122,400				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.2	Manifijos provisionales de acueducto														
29.2.1	Conexión domiciliar	m	100	100.00	10,000	1,000,000	1,000,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.2.2	Diámetro 3"	m	20	20.00	18,000	360,000	360,000	1.50			1.50	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
29.3	Rotura y reconstrucción de bancos de ductos para cables de teléfono D=4"														
29.3.1	De 1 ducto	m	20	20.00	20,000	400,000	400,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.3.2	De 2 ductos	m	10	10.00	30,000	300,000	300,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.3.3	De 4 ductos	m	20	20.00	80,000	1,600,000	1,600,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.4	Rotura y reconstrucción de cajas y cámaras para teléfonos														
29.4.1	Cajas de peso	Un	2	2.00	150,000	300,000	300,000	2.00			2.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
29.4.2	Cámaras para canalizaciones	Un	1	1.00	500,000	500,000	500,000	1.00			1.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
29.5	Rotura y reconstrucción de bancos de ductos para energía eléctrica, de diámetro 4"														
29.5.2	De 4 ductos	m	30	30.00	80,000	1,800,000	1,800,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.6	Rotura y reconstrucción de cajas para cables de energía eléctrica														
29.6.1	Caja de inspección sencilla	Un	2	2.00	230,000	460,000	460,000	1.00			1.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
29.6.2	Caja de inspección doble	Un	2	2.00	250,000	500,000	500,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.8	Accesorios de hierro fundido (H.F.)														
29.8.1	Tapes de acceso para pozos	Un	5	5.00	100,000	500,000	500,000	1.00			1.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
29.10	Elementos metálicos misceláneos	kg	20	20.00	10,000	200,000	200,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.11	Mampostería en ladrillo														
29.11.1	Muros de 15 cm	m2	20	20.00	25,000	500,000	500,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.11.2	Muros de 25 cm	m2	20	20.00	45,000	900,000	900,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.12	Paríetes para mampostería														
29.12.1	Paríete común	m2	20	20.00	7,000	140,000	140,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.12.2	Paríete impermeabilizado	m2	20	20.00	10,000	200,000	200,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.19	Relocalización de tuberías y mangueras para gas (Valor estimado por la Empresa para licitación)	SG				3,000,000	3,000,000				3,000,000.00				3,000,000.00
29.20	Relocalización de postes para alumbrado y redes eléctricas con sus líneas (Valor estimado por la Empresa para licitación)	SG				2,000,000	2,000,000				2,000,000.00				2,000,000.00
SUBTOTAL REDES						557,087,500	771,250,680				771,326,117	0	0	0	771,326,117
SUMINISTROS															
15	SUMINISTRO DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADOS INCLUIDOS LOS ACCESORIOS														
15.1	Tuberías de Concreto														
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase 1, sin refuerzo o Gres clase AA, con anillo de caucho														
15.1.1.1	Diámetro 6"	m	50	50.00	4,500	225,000	225,000	147.70			147.70	664,650.00	0.00	0.00	664,650.00
15.1.2	Suministro de tuberías de concreto, Clase 2, sin refuerzo, con anillo de caucho														
15.1.2.2	Diámetro 8"	m	308	506.00	8,200	4,655,200	4,655,200	14.00			14.00	128,800.00	0.00	0.00	128,800.00

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contractada	Actualizada hasta edición		Original	Actualizada hasta edición	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulado hasta fecha	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulado hasta la fecha
15.1.2.3	Diámetro 10"	m	50	50.00	12,300	615,000	615,000	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.4	Diámetro 12"	m	885	885.00	18,800	16,212,000	16,212,000	859.95			859.95	14,447,160.00	0.00	0.00	14,447,160.00
15.1.2.6	Diámetro 16"	m	570	570.00	27,800	13,770,000	13,770,000	269.40			269.40	7,273,900.00	0.00	0.00	7,273,900.00
15.1.2.7	Diámetro 18"	m	98	98.00	38,000	3,564,000	3,564,000	98.00			98.00	3,528,000.00	0.00	0.00	3,528,000.00
15.1.2.8	Diámetro 20"	m	345	345.00	48,000	15,525,000	15,525,000	333.00			333.00	14,985,000.00	0.00	0.00	14,985,000.00
15.1.8	Suministro de tuberías de concreto reforzado, Clase III, con anillo de caucho														
15.1.8.1	Diámetro 24"	m	150	150.00	56,000	8,400,000	8,400,000	143.52			143.52	8,037,120.00	0.00	0.00	8,037,120.00
15.1.8.2	Diámetro 27"	m	328	328.00	74,000	24,124,000	24,124,000	310.75			310.75	22,995,500.00	0.00	0.00	22,995,500.00
15.1.8.4	Diámetro 36"	m	96	96.00	118,000	11,136,000	11,136,000	88.60			88.60	10,277,600.00	0.00	0.00	10,277,600.00
15.1.8.5	Diámetro 1.00 m	m	389	389.00	148,000	56,794,000	56,794,000	381.20			381.20	55,635,200.00	0.00	0.00	55,635,200.00
15.1.8.6	Diámetro 1.10 m	m	292	292.00	163,000	47,596,000	47,596,000	238.15			238.15	38,818,450.00	0.00	0.00	38,818,450.00
SUBTOTAL SUMINISTROS						202,616,200	202,616,200					176,811,280	0	0	176,811,280
VALOR TOTAL SECTOR MANUELA BELTRAN						759,703,700	973,866,880					948,137,397	0	0	948,137,397
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO JERUSALEN															
SECTOR CANTERAS															
REDES															
1	SERVICIOS PRELIMINARES														
1.1	Señales y protecciones														
1.1.1	Señales Preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes	24	24.00	26,000	624,000	624,000	26.00			26.00	676,000.00	0.00	0.00	676,000.00
1.1.2	Barricadas	Un - mes	48	248.00	27,000	1,296,000	6,696,000	376.00			376.00	10,152,000.00	0.00	0.00	10,152,000.00
1.1.3	Conos de Gule	Un - mes	120	0.00	5,000	600,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Carcas	Un - mes	18	178.00	10,300	189,000	1,869,000	233.00			233.00	2,446,500.00	0.00	0.00	2,446,500.00
1.1.5	Delimitadores luminosos	Un - mes	18	0.00	2,180	39,240	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	Vallas de identificación														
1.1.8.3	Tipo C - (1.5 m x 3.0 m)	Un - mes	12	0.00	80,000	720,000	0	12.00			12.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
1.1.8.4	Tipo D - (1.0 m x 1.2 m)	Un - mes	24	0.00	20,000	480,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	Barreras de cintas plásticas reflectivas	m - mes	800	9,104.00	2,000	1,800,000	18,208,000	10,464.00			10,464.00	20,928,000.00	0.00	0.00	20,928,000.00
2	IMPACTO URBANO														
2.1	Empedización	m2	100	100.00	1,650	165,000	165,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Siembra y trasplante de Árboles	Un	20	20.00	10,000	200,000	200,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Programas de información y comunicación social (suma fijada por la Empresa para la edición)	80				3,000,000	4,000,000					3,864,041.00			3,864,041.00
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social y entorno de la obra. (suma fijada por la Empresa para la edición)	80				6,000,000	9,000,000					7,141,759.00			7,141,759.00
2.5	Determinación del Entorno de la Obra (suma fijada por la Empresa para la edición)	80				3,000,000	4,000,000					3,869,652.00			3,869,652.00
3	EXCAVACION														
3.2	Exposición de cargas para instalación de tubería en material común	m3	4,444	4,444.00	3,000	13,332,000	13,332,000	7,031.63			7,031.63	21,094,890.00	0.00	0.00	21,094,890.00
3.3	Excavaciones para Estructuras en material común	m3	1,288	1,888.00	3,000	3,798,000	4,998,000	2,561.76			2,561.76	7,685,280.00	0.00	0.00	7,685,280.00
3.4	Excavaciones Misceláneas en material común	m3	884	684.00	1,000	664,000	664,000	385.03			385.03	385,030.00	0.00	0.00	385,030.00
3.5	Demoliciones de concreto	m3	15	15.00	30,000	750,000	750,000	9.61			9.61	480,500.00	0.00	0.00	480,500.00
3.6	Remoción de derrumbes	m3	50	1,015.00	3,000	150,000	3,045,000	770.15			770.15	2,310,450.00	0.00	0.00	2,310,450.00
3.7	Excavación en roca en cualquier tipo de obra	m3	1,179	1,179.00	3,000	3,537,000	3,537,000	1,139.66			1,139.66	3,418,980.00	0.00	0.00	3,418,980.00
4	RELLENOS														
4.1	Releno Tipo 1	m3	471	471.00	25,000	11,775,000	11,775,000	568.72			568.72	14,218,000.00	0.00	0.00	14,218,000.00
4.2	Releno Tipo 2	m3	1,198	2,218.00	10,000	11,960,000	22,180,000	3,077.50			3,077.50	30,775,000.00	0.00	0.00	30,775,000.00
4.3	Releno Tipo 3	m3	2,824	2,824.00	2,000	5,648,000	5,648,000	2,642.01			2,642.01	5,284,020.00	0.00	0.00	5,284,020.00
4.4	Releno Tipo 4	m3	320	320.00	25,000	8,000,000	8,000,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contrato	Actualizado hasta el día		Original	Actualizado hasta el día	hasta el día anterior	hasta el día anterior	hasta el día anterior	Actualizado hasta el día	hasta el día anterior	hasta el día anterior	hasta el día anterior	Actualizado hasta el día
4.5	Refrero Tipo 5	m3	100	0.00	20,000	3,000,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Refrero Tipo 8	m3	150	411.00	20,000	3,000,000	8,220,000	226.96			226.96	4,539,200.00	0.00	0.00	4,539,200.00
5	RETRO DE SOBANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES														
5.1	Retiro de sobantes y disposición de materiales	m3	3,615	5,802.00	2,500	9,037,500	14,505,000	10,309.20			10,309.20	25,773,000.00	0.00	0.00	25,773,000.00
6	CONCRETOS														
6.1	Concretos														
6.1.3	Concreto Clase AC	m3	282	282.00	280,000	78,960,000	78,960,000	277.24			277.24	77,627,200.00	0.00	0.00	77,627,200.00
6.1.6	Concreto Clase C	m3	80	80.00	170,000	16,830,000	16,830,000	62.08			62.08	10,553,600.00	0.00	0.00	10,553,600.00
6.1.7	Concreto Clase D	m3	43	245.00	180,000	6,880,000	39,200,000	444.10			444.10	71,056,000.00	0.00	0.00	71,056,000.00
6.1.8	Concreto Clase E	m3	48	48.00	75,000	3,600,000	3,600,000	42.16			42.16	3,162,000.00	0.00	0.00	3,162,000.00
6.1.9	Concreto Clase F	m3	10	10.00	145,000	1,450,000	1,450,000	4.58			4.58	664,100.00	0.00	0.00	664,100.00
6.1.10	Concreto Clase G	m3	7	88.00	120,000	840,000	11,760,000	155.82			155.82	18,698,400.00	0.00	0.00	18,698,400.00
6.3	Sello para juntas														
6.3.2	Sello de polivinilo en las juntas														
6.3.2.3	Sello de polivinilo de 22 cm de ancho	m	450	350.00	16,000	8,100,000	6,300,000	945.40			945.40	17,017,200.00	0.00	0.00	17,017,200.00
7	ACERO DE REFUERZO														
7.1	Varillas corrugadas grado 60	kg	20,910	20,910.00	900	18,819,000	18,819,000	29,768.10			29,768.10	26,791,290.00	0.00	0.00	26,791,290.00
7.2	Varillas lisas Norma (CONTEC 161)	kg	1,050	1,050.00	800	945,000	945,000	556.05			556.05	500,445.00	0.00	0.00	500,445.00
8	ENTIBADOS														
8.1	Entibados Tipo 1	m2	4,150	4,150.00	500	2,075,000	2,075,000	323.00			323.00	161,500.00	0.00	0.00	161,500.00
8.2	Entibados Tipo 1A	m2	2,365	2,365.00	700	1,655,500	1,655,500	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES														
9.1	Pavimentos														
9.1.1	Rotura de pavimentos en Concreto Asfáltico	m3	10	85.00	18,000	160,000	1,040,000	70.38			70.38	1,126,080.00	0.00	0.00	1,126,080.00
9.1.2	Rotura de pavimentos en Concreto	m3	105	362.00	18,000	1,680,000	6,272,000	208.14			208.14	3,330,240.00	0.00	0.00	3,330,240.00
9.1.3	Pavimento en Concreto Asfáltico	m3	10	10.00	200,000	2,000,000	2,000,000	1.50			1.50	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
9.1.4	Pavimento en Concreto	m3	105	705.00	190,000	19,950,000	133,950,000	266.29			266.29	50,595,100.00	0.00	0.00	50,595,100.00
9.2	Andenes														
9.2.1	Rotura de andenes de concreto de 10 cm. de espesor	m2	20	50.00	15,000	300,000	750,000	104.07			104.07	1,561,050.00	0.00	0.00	1,561,050.00
9.2.2	Andenes de concreto de 10 cm. de espesor	m2	20	50.00	15,000	300,000	750,000	127.57			127.57	1,913,550.00	0.00	0.00	1,913,550.00
9.3	Sardineles														
9.3.1	Rotura de sardineles de concreto	m	50	413.00	15,000	750,000	6,195,000	360.00			360.00	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
9.3.2	Construcción de sardineles de concreto	m	50	413.00	15,000	750,000	6,195,000	362.50			362.50	5,437,500.00	0.00	0.00	5,437,500.00
10	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO														
10.1	Tuberías de Concreto														
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluido los accesorios														
10.1.1.1	Diámetro 6"	m	50	50.00	2,500	125,000	125,000	200.30			200.30	500,750.00	0.00	0.00	500,750.00
10.1.1.2	Diámetro 8"	m	336	336.00	3,000	1,008,000	1,008,000	27.95			27.95	83,850.00	0.00	0.00	83,850.00
10.1.1.3	Diámetro 10"	m	50	50.00	4,500	225,000	225,000	3.80			3.80	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
10.1.1.4	Diámetro 12"	m	758	758.00	4,800	3,643,200	3,643,200	637.10			637.10	3,058,080.00	0.00	0.00	3,058,080.00
10.1.1.5	Diámetro 14"	m	85	85.00	5,500	357,500	357,500	157.95			157.95	868,725.00	0.00	0.00	868,725.00
10.1.1.6	Diámetro 16"	m	404	404.00	6,200	2,504,800	2,504,800	138.20			138.20	856,840.00	0.00	0.00	856,840.00
10.1.2	Instalación de tuberías de concreto reforzado incluido los accesorios														
10.1.2.1	Diámetro 24"	m	340	340.00	14,000	4,760,000	4,760,000	382.80			382.80	5,359,200.00	0.00	0.00	5,359,200.00
10.1.2.2	Diámetro 27"	m	215	215.00	16,000	3,440,000	3,440,000	148.20			148.20	2,371,200.00	0.00	0.00	2,371,200.00
10.1.2.3	Diámetro 30"	m	51	51.00	18,000	918,000	918,000	58.40			58.40	1,051,200.00	0.00	0.00	1,051,200.00
10.1.2.4	Diámetro 36"	m	224	124.00	20,000	4,480,000	2,480,000	146.15			146.15	2,923,000.00	0.00	0.00	2,923,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Original	Actualizada hasta edición		Original	Actualizada hasta edición	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta fecha	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta la fecha
11	POZOS DE INSPECCION Y CAMARAS DE CAIDA														
11.1	Canos de reducción para pozos de inspección														
11.1.1	h=0.40 m (modelo 7-IV-66)	Un	25	25.00	195,000	4,875,000	4,875,000	84.00			84.00	16,380,000.00	0.00	0.00	16,380,000.00
11.1.2	h=0.80 m (modelo 5-IX-65 y 36-XI-65)	Un	31	31.00	200,000	6,200,000	6,200,000	2.00			2.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
11.2	Cilindro para Pozos de Inspección														
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	40	40.00	210,000	8,400,000	8,400,000	166.98			166.98	35,065,800.00	0.00	0.00	35,065,800.00
11.2.2	D=1.60 m y espesor = 0.25 m	m	10	10.00	220,000	2,200,000	2,200,000	19.80			19.80	4,356,000.00	0.00	0.00	4,356,000.00
11.2.2	D=1.60 m y espesor = 0.25 m	m	30	30.00	230,000	6,900,000	6,900,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.3	Cámaras de Caida														
11.3.1	En tubería de concreto sin refuerzo, con anillos de caucho														
11.3.1.1	Bejantes en D=8" (modelo 6A-IX-1965)	m	2	2.00	183,500	367,000	367,000	16.30			16.30	2,991,050.00	0.00	0.00	2,991,050.00
11.3.1.2	Bejantes en D=12" (modelo 6B-IX-1965)	m	47	47.00	182,000	9,024,000	9,024,000	21.00			21.00	4,032,000.00	0.00	0.00	4,032,000.00
11.3.1.3	Bejantes en D=16" (modelo 6-IX-1965)	m	20	20.00	235,000	4,700,000	4,700,000	36.80			36.80	8,648,000.00	0.00	0.00	8,648,000.00
12	SUMIDEROS														
12.1	Lateral Tipo SL-100	Un	5	5.00	600,000	3,000,000	3,000,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.3	Lateral Tipo SL-200	Un	5	5.00	700,000	3,500,000	3,500,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5	Transversal	m	204	204.00	200,000	40,800,000	40,800,000	215.90			215.90	43,180,000.00	0.00	0.00	43,180,000.00
29	OBRAS VARIAS														
29.1	Remoción y/o relocalización de tuberías de acueducto														
29.1.1	Conexiones domiciliarias														
29.1.1.1	Diámetro 1/2"	m	200	200.00	16,500	3,300,000	3,300,000	395.50			395.50	6,525,750.00	0.00	0.00	6,525,750.00
29.1.2	Tuberías de distribución en PVC	m	15	15.00	6,120	91,800	91,800				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.1.2.1	Diámetro 3"	m													
29.2	Manijas provisionales de acueducto														
29.2.1	Conexión domiciliar	m	100	100.00	10,000	1,000,000	1,000,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.2.2	Diámetro 3"	m	15	15.00	18,000	270,000	270,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.3	Rotura y reconstrucción de bancos de ductos para cables de teléfono D=4"														
29.3.1	De 1 ducto	m	10	10.00	20,000	200,000	200,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.3.2	De 2 ductos	m	10	10.00	30,000	300,000	300,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.3.3	De 4 ductos	m	10	10.00	80,000	800,000	800,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.4	Rotura y reconstrucción de cajas y cámaras para teléfonos														
29.4.1	Cajas de paso	Un	1	1.00	150,000	150,000	150,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.4.2	Cámaras para canalizaciones	Un	1	4.00	500,000	500,000	500,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.5	Rotura y reconstrucción de bancos de ductos para energía eléctrica, de diámetro 4"														
29.5.2	De 4 ductos	m	25	60.00	60,000	1,500,000	3,600,000	60.00			60.00	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
29.6	Rotura y reconstrucción de cajas para cables de energía eléctrica														
29.6.1	Caja de inspección simple	Un	1	1.00	230,000	230,000	230,000	1.00			1.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
29.6.2	Caja de inspección doble	Un	1	1.00	250,000	250,000	250,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.8	Accesorios de hierro fundido (H.F.)														
29.8.1	Tapas de acceso para pozos	Un	6	6.00	100,000	600,000	600,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.10	Elementos metálicos misceláneos	kg	15	15.00	10,000	150,000	150,000	2,123.25			2,123.25	21,232,500.00	0.00	0.00	21,232,500.00
29.11	Mampostería enladrillo														
29.11.1	Muros de 15 cm	m2	15	15.00	25,000	375,000	375,000	7.00			7.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
29.11.2	Muros de 25 cm	m2	15	15.00	45,000	675,000	675,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratada	Actualizada hasta edición		Original	Actualizada hasta edición	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulado hasta fecha	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulado hasta la fecha
29.12	Paquetes para mampostería														
29.12.1	Paquete común	m2	15	15.00	7.000	105.000	105.000	7.54			7.54	52.780.00	0.00	0.00	52.780.00
29.12.2	Paquete impermeabilizado	m2	15	15.00	10.000	150.000	150.000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.19	Relocalización de tuberías y mangueras para gas (Valor estimado por la Empresa para licitación)	SG				1.500.000	1.500.000					1.500.000.00			1.500.000.00
29.20	Relocalización de postes para alumbrado y redes eléctricas con sus líneas (Valor estimado por la Empresa para licitación)	SG				1.000.000	1.000.000					1.000.000.00			1.000.000.00
32	CERRAMIENTOS														
32.2	Cercas en alambre de púas y postes de concreto	m	200	200.00	8.000	1.600.000	1.600.000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL REDES						384.983.540	606.436.800					628.116.382	0	0	628.116.382
SUMINISTROS															
15	SUMINISTRO DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADOS INCLUIDOS LOS ACCESORIOS														
15.1	Tuberías de Concreto														
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase 1, sin refuerzo o Gres clase AA, con anillo de caucho														
15.1.1.1	Diámetro 6"	m	50	50.00	4.500	225.000	225.000	200.30			200.30	901.350.00	0.00	0.00	901.350.00
15.1.2	Suministro de tuberías de concreto, Clase 2, sin refuerzo, con anillo de caucho														
15.1.2.2	Diámetro 8"	m	336	336.00	8.000	3.024.000	3.024.000	27.95			27.95	251.550.00	0.00	0.00	251.550.00
15.1.2.3	Diámetro 10"	m	50	50.00	12.000	600.000	600.000	3.80			3.80	45.600.00	0.00	0.00	45.600.00
15.1.2.4	Diámetro 12"	m	759	759.00	16.000	12.144.000	12.144.000	637.10			637.10	10.193.600.00	0.00	0.00	10.193.600.00
15.1.2.5	Diámetro 14"	m	65	65.00	27.000	1.755.000	1.755.000	157.95			157.95	4.264.650.00	0.00	0.00	4.264.650.00
15.1.2.6	Diámetro 16"	m	404	404.00	45.000	18.180.000	18.180.000	138.20			138.20	6.219.000.00	0.00	0.00	6.219.000.00
15.1.6	Suministro de tuberías de concreto reforzado, Clase III, con anillo de caucho														
15.1.6.1	Diámetro 24"	m	340	340.00	56.000	19.040.000	19.040.000	382.80			382.80	21.436.800.00	0.00	0.00	21.436.800.00
15.1.6.2	Diámetro 27"	m	215	215.00	74.000	15.910.000	15.910.000	148.20			148.20	10.966.800.00	0.00	0.00	10.966.800.00
15.1.6.3	Diámetro 30"	m	51	51.00	92.000	4.692.000	4.692.000	58.40			58.40	5.372.800.00	0.00	0.00	5.372.800.00
15.1.6.4	Diámetro 36"	m	224	224.00	116.000	25.984.000	14.384.000	146.15			146.15	16.953.400.00	0.00	0.00	16.953.400.00
SUBTOTAL SUMINISTROS						101.554.000	89.954.000					76.605.550	0	0	76.605.550
OBRAS EXTRAS															
OE1	Instalación de tubería PVC de 12"	m	0	223.00	3.844	0	857.212	222.50			222.50	855.290.00	0.00	0.00	855.290.00
OE2	Instalación de accesorios PVC 4"	un	0	1.00	10.258	0	10.258				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OE3	Instalación de accesorios PVC 6"	un	0	1.00	14.518	0	14.518				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OE4	Instalación de accesorios PVC 12"	un	0	10.00	27.299	0	272.990	5.00			5.00	136.495.00	0.00	0.00	136.495.00
OE5	Instalación de tubería clase III de 1.50 m. de diámetro	ml	0	217.00	65.190	0	14.146.230	216.95			216.95	14.142.971.00	0.00	0.00	14.142.971.00
OE6	Limpiacera y retro sobranetes colector combinado de 1.50 m.	ml	0	750.00	58.518	0	42.388.500	801.25			801.25	45.285.048.00	0.00	0.00	45.285.048.00
OE7	Arqueros metálicos	un	0	30.00	13.083	0	391.890	18.00			18.00	235.134.00	0.00	0.00	235.134.00
AZ.29.13	Construcción de gaviones	m3	0	200.00	71.198	0	14.239.800	101.00			101.00	7.191.099.00	0.00	0.00	7.191.099.00
SUMINISTROS															
OE7	Suministro de tubería de PVC de 12"	m	0	223.00	173.252	0	38.635.196	222.50			222.50	38.548.570.00	0.00	0.00	38.548.570.00
OE8	Suministro unión PVC de 4"	un	0	1.00	31.790	0	31.790				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OE9	Suministro unión PVC de 6"	un	0	1.00	72.674	0	72.674				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OE10	Suministro tee HF de 12" x 4"	un	0	1.00	639.148	0	639.148				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OE11	Suministro unión PVC de 12"	un	0	1.00	365.561	0	365.561				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OE12	Suministro codo 11 1/4" PVC de 12"	un	0	2.00	522.233	0	1.044.466	1.00			1.00	522.233.00	0.00	0.00	522.233.00
OE13	Suministro codo 22 1/2" PVC de 12"	un	0	4.00	648.022	0	2.596.088	2.00			2.00	1.298.044.00	0.00	0.00	1.298.044.00

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratada	Actualizada hasta edición		Original	Actualizada hasta edición	Meta al mes anterior	Meta mes original	Meta mes Adicional	Acumulado hasta fecha	Meta al mes anterior	Meta mes original	Meta mes Adicional	Acumulado hasta la fecha
15.1.2.3	Diámetro 10"	m	50	50.00	12,300	615,000	615,000	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.4	Diámetro 12"	m	985	985.00	16,800	16,212,000	16,212,000	859.95			859.95	14,447,160.00	0.00	0.00	14,447,160.00
15.1.2.6	Diámetro 16"	m	510	510.00	27,000	13,770,000	13,770,000	269.40			269.40	7,273,800.00	0.00	0.00	7,273,800.00
15.1.2.7	Diámetro 18"	m	99	99.00	38,000	3,564,000	3,564,000	98.00			98.00	3,528,000.00	0.00	0.00	3,528,000.00
15.1.2.8	Diámetro 20"	m	345	345.00	45,000	15,525,000	15,525,000	333.00			333.00	14,985,000.00	0.00	0.00	14,985,000.00
15.1.6	Suministro de tuberías de concreto reforzado, Clase III, con anillo de caucho														
15.1.6.1	Diámetro 24"	m	150	150.00	56,000	8,400,000	8,400,000	143.52			143.52	8,037,120.00	0.00	0.00	8,037,120.00
15.1.6.2	Diámetro 27"	m	326	326.00	74,000	24,124,000	24,124,000	310.75			310.75	22,995,500.00	0.00	0.00	22,995,500.00
15.1.6.4	Diámetro 36"	m	98	98.00	116,000	11,368,000	11,368,000	88.60			88.60	10,277,600.00	0.00	0.00	10,277,600.00
15.1.6.5	Diámetro 1.00 m	m	389	389.00	146,000	56,794,000	56,794,000	381.20			381.20	55,655,200.00	0.00	0.00	55,655,200.00
15.1.6.6	Diámetro 1.10 m	m	292	292.00	163,000	47,596,000	47,596,000	238.15			238.15	38,818,450.00	0.00	0.00	38,818,450.00
SUBTOTAL SUMINISTROS						202,616,200	202,616,200					176,811,280	0	0	176,811,280
VALOR TOTAL SECTOR MANUELA BELTRAN						759,703,700	973,866,880					948,137,397	0	0	948,137,397
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO JERUSALEN															
SECTOR CANTERAS															
REDES															
1	SERVICIOS PRELIMINARES														
1.1	Señales y protecciones														
1.1.1	Señales Preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes	24	24.00	26,000	624,000	624,000	26.00			26.00	676,000.00	0.00	0.00	676,000.00
1.1.2	Barricadas	Un - mes	48	246.00	27,000	1,296,000	6,696,000	376.00			376.00	10,152,000.00	0.00	0.00	10,152,000.00
1.1.3	Conos de Guía	Un - mes	120	0.00	5,000	600,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Caneles	Un - mes	18	178.00	10,500	1,890,000	1,869,000	233.00			233.00	2,446,500.00	0.00	0.00	2,446,500.00
1.1.5	Delimitadores luminosos	Un - mes	18	0.00	2,160	39,240	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	Volos de identificación														
1.1.8.3	Tipo C - (1.5 m x 3.0 m)	Un - mes	12	0.00	80,000	720,000	0	12.00			12.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
1.1.8.4	Tipo D - (1.0 m x 1.2 m)	Un - mes	24	0.00	20,000	480,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	Barreras de cintas plásticas reflectivas	m - mes	900	8,104.00	2,000	1,800,000	18,208,000	10,464.00			10,464.00	20,928,000.00	0.00	0.00	20,928,000.00
2	IMPACTO URBANO														
2.1	Empedización	m2	100	100.00	1,650	165,000	165,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Siembra y trasplante de Árboles	Un	20	20.00	10,000	200,000	200,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Programas de Información y comunicación social (Suma fijada por la Empresa para la edición)	SG				3,000,000	4,000,000					3,864,041.00			3,864,041.00
2.4	Costos del personal para los programas de información comunicación social y entorno de la obra (Suma fijada por la Empresa para la edición)	SG				6,000,000	9,000,000					7,141,759.00			7,141,759.00
2.5	Determinación del Entorno de la Obra (Suma fijada por la Empresa para la edición)	SG				3,000,000	4,000,000					3,869,652.00			3,869,652.00
3	EXCAVACION														
3.2	Excavación de zanjas para instalación de tuberías en material común	m3	4,444	4,444.00	3,000	13,332,000	13,332,000	7,031.63			7,031.63	21,094,890.00	0.00	0.00	21,094,890.00
3.3	Excavaciones para Estructuras en material común	m3	1,286	1,686.00	3,000	3,798,000	4,998,000	2,561.76			2,561.76	7,685,280.00	0.00	0.00	7,685,280.00
3.4	Excavaciones Miscellaneous en material común	m3	664	664.00	1,000	664,000	664,000	385.03			385.03	385,030.00	0.00	0.00	385,030.00
3.5	Demoliciones de concreto	m3	15	15.00	50,000	750,000	750,000	9.61			9.61	480,500.00	0.00	0.00	480,500.00
3.6	Rancho de cerros	m3	50	1,015.00	3,000	150,000	3,045,000	770.15			770.15	2,310,450.00	0.00	0.00	2,310,450.00
3.7	Excavación en roca en cualquier tipo de obra	m3	1,178	1,178.00	3,000	3,537,000	3,537,000	1,139.66			1,139.66	3,418,980.00	0.00	0.00	3,418,980.00
4	RELLENOS														
4.1	Relleno Tipo 1	m3	471	471.00	25,000	11,775,000	11,775,000	568.72			568.72	14,218,000.00	0.00	0.00	14,218,000.00
4.2	Relleno Tipo 2	m3	1,198	2,218.00	10,000	11,960,000	22,180,000	3,077.50			3,077.50	30,775,000.00	0.00	0.00	30,775,000.00
4.3	Relleno Tipo 3	m3	2,624	2,624.00	2,000	5,648,000	5,648,000	2,642.01			2,642.01	5,284,020.00	0.00	0.00	5,284,020.00
4.4	Relleno Tipo 4	m3	320	320.00	25,000	8,000,000	8,000,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratada	Actualizada hasta edición		Original	Actualizada hasta edición	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta fecha	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta la fecha
OE14	Suministro codo 45 PVC de 12"	un	0	3.00	830,372	0	2,491,116	2.00			2.00	1,660,744.00	0.00	0.00	1,660,744.00
OE15	Suministro de tubería clase III de 1.50 m. de diámetro	m	0	217.00	518,512	0	112,517,104	216.95			216.95	112,491,178.00	0.00	0.00	112,491,178.00
SUBTOTAL OBRAS EXTRAS Y SUMINISTROS						0	230,714,539					222,366,806	0	0	222,366,806
VALOR TOTAL SECTOR CANTERAS							486,537,540	927,105,339				927,088,738	0	0	927,088,738
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO JERUSALEN SECTOR CENTRO PRINCIPAL															
REDES															
1	SERVICIOS PRELIMINARES														
1.1	Señales y protecciones														
1.1.1	Señales Preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes	48	48.00	26,000	1,248,000	1,248,000	12.00			12.00	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
1.1.2	Bancadas	Un - mes	98	98.00	27,000	2,592,000	2,592,000	71.00			71.00	1,917,000.00	0.00	0.00	1,917,000.00
1.1.3	Conos de Gule	Un - mes	240	0.00	5,200	1,248,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Canecas	Un - mes	36	36.00	10,500	378,000	378,000	292.00			292.00	3,066,000.00	0.00	0.00	3,066,000.00
1.1.5	Delineadores luminosos	Un - mes	36	0.00	2,000	72,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	Valles de identificación														
1.1.6.3	Tipo C - (1.5 m x 3.0 m)	Un - mes	24	0.00	60,000	1,440,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.4	Tipo D - (1.0 m x 1.2 m)	Un - mes	48	0.00	25,000	1,200,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	Bareras de cintas plásticas reflectivas	m - mes	2,000	7,101.00	2,000	4,000,000	14,202,000	12,110.00			12,110.00	24,220,000.00	0.00	0.00	24,220,000.00
2	IMPACTO URBANO														
2.1	Empedización	m2	100	100.00	1,650	165,000	165,000	530.97			530.97	876,101.00	0.00	0.00	876,101.00
2.2	Siembra y trasplante de Arboles	Un	20	20.00	10,000	200,000	200,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Programas de información y comunicación social (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG				3,000,000	7,000,000					3,864,041.00			3,864,041.00
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social y entorno de la obra (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG				1,000,000	5,800,000					2,141,755.00			2,141,755.00
2.5	Determinación del Entorno de la Obra (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG				3,000,000	7,400,000					3,869,652.00			3,869,652.00
3	EXCAVACION														
3.2	Excavación de zanjas para instalación de tubería en material común	m3	11,613	11,613.00	6,000	69,678,000	69,678,000	6,812.58			6,812.58	40,875,480.00	0.00	0.00	40,875,480.00
3.3	Excavaciones para Estructuras en material común	m3	3,698	3,698.00	6,000	22,188,000	22,188,000	2,495.41			2,495.41	14,972,460.00	0.00	0.00	14,972,460.00
3.4	Excavaciones Misceláneas en material común	m3	2,000	2,000.00	1,000	2,000,000	2,000,000	542.88			542.88	542,880.00	0.00	0.00	542,880.00
3.5	Demoliciones de concreto	m3	20	26.00	50,000	1,000,000	1,300,000	41.18			41.18	2,059,000.00	0.00	0.00	2,059,000.00
3.6	Remoción de desechos	m3	100	100.00	6,000	600,000	600,000	53.36			53.36	320,160.00	0.00	0.00	320,160.00
3.7	Excavaciones en roca para cualquier tipo de obra	m3	2,281	2,281.00	10,000	22,810,000	22,810,000	2,632.73			2,632.73	26,327,300.00	0.00	0.00	26,327,300.00
4	RELLENOS														
4.1	Releno Tipo 1	m3	1,229	1,229.00	25,000	30,725,000	30,725,000	1,038.80			-1,038.80	25,970,000.00	0.00	0.00	25,970,000.00
4.2	Releno Tipo 2	m3	2,787	2,787.00	12,000	33,444,000	33,444,000	3,858.70			3,858.70	46,304,400.00	0.00	0.00	46,304,400.00
4.3	Releno Tipo 3	m3	6,379	6,379.00	3,000	19,137,000	19,137,000	3,995.06			3,995.06	11,985,180.00	0.00	0.00	11,985,180.00
4.4	Releno Tipo 4	m3	998	0.00	10,000	9,980,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Releno Tipo 5	m3	200	0.00	12,000	2,400,000	0	30.59			30.59	367,080.00	0.00	0.00	367,080.00
4.6	Releno Tipo 6	m3	150	150.00	20,000	3,000,000	3,000,000	83.50			83.50	1,670,000.00	0.00	0.00	1,670,000.00
5	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES														
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m3	13,333	13,333.00	2,500	33,332,500	33,332,500	8,743.11			8,743.11	21,857,775.00	0.00	0.00	21,857,775.00
6	CONCRETOS														
6.1	Concretos														
6.1.3	Concreto Clase AC	m3	822	272.00	140,000	115,080,000	38,080,000	147.88			147.88	20,703,200.00	0.00	0.00	20,703,200.00
6.1.6	Concreto Clase C	m3	89	89.00	178,000	15,130,000	15,130,000	137.17			137.17	23,318,900.00	0.00	0.00	23,318,900.00
6.1.7	Concreto Clase D	m3	235	235.00	175,000	41,125,000	41,125,000	194.84			194.84	34,097,000.00	0.00	0.00	34,097,000.00
6.1.8	Concreto Clase E	m3	181	181.00	50,000	8,050,000	8,050,000	1.68			1.68	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratada	Actualizada hasta edición		Original	Actualizada hasta edición	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta fecha	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta la fecha
6.1.9	Concreto Clase F	m3	10	10.00	145,000	1,450,000	1,450,000	3.38			3.38	490,100.00	0.00	0.00	490,100.00
6.1.10	Concreto Clase G	m3	47	47.00	130,000	6,110,000	6,110,000	78.12			78.12	10,155,600.00	0.00	0.00	10,155,600.00
6.3	Sello para juntas														
6.3.2	Sello de polívitilo en las juntas														
6.3.2.3	Sello de polívitilo de 22 cm de ancho	m	1,300	200.00	18,000	23,400,000	3,600,000	528.75			528.75	9,517,500.00	0.00	0.00	9,517,500.00
7	ACERO DE REFUERZO														
7.1	Varillas corrugadas grado 60	kg	70,772	10,772.00	900	63,694,800	9,694,800	23,821.63			23,821.63	21,439,467.00	0.00	0.00	21,439,467.00
7.2	Varillas lisas Norma ICONTEC 181	kg	1,194	1,194.00	900	1,074,600	1,074,600	628.07			628.07	565,263.00	0.00	0.00	565,263.00
8	ENTIBADOS														
8.1	Entibados Tipo 1	m2	7,300	7,300.00	500	3,650,000	3,650,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2	Entibados Tipo 1A	m2	6,221	6,221.00	700	4,354,700	4,354,700				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4	Entibado Tipo 3	m2	977	977.00	1,000	977,000	977,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES														
9.1	Pavimentos														
9.1.2	Rotura de pavimentos en Concreto	m3	312	454.00	10,000	3,120,000	4,540,000	377.05			377.05	3,770,500.00	0.00	0.00	3,770,500.00
9.1.4	Pavimento en Concreto	m3	312	454.00	90,000	28,080,000	40,860,000	429.68			429.68	38,671,200.00	0.00	0.00	38,671,200.00
9.2	Andenes														
9.2.1	Rotura de andenes de concreto de 10 cm. de espesor	m2	20	251.00	15,000	300,000	3,765,000	334.40			334.40	5,016,000.00	0.00	0.00	5,016,000.00
9.2.2	Andenes de concreto de 10 cm. de espesor	m2	20	251.00	15,000	300,000	3,765,000	343.46			343.46	5,151,900.00	0.00	0.00	5,151,900.00
9.3	Sardineles														
9.3.1	Rotura de sardineles de concreto	m	50	469.00	15,000	750,000	7,035,000	671.30			671.30	10,069,500.00	0.00	0.00	10,069,500.00
9.3.2	Construcción de sardineles de concreto	m	50	469.00	15,000	750,000	7,035,000	582.00			582.00	8,730,000.00	0.00	0.00	8,730,000.00
10	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO														
10.1	Tuberías de Concreto														
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluido los accesorios														
10.1.1.1	Diámetro 6"	m	50	163.00	2,500	125,000	407,500	380.15			380.15	950,375.00	0.00	0.00	950,375.00
10.1.1.2	Diámetro 8"	m	563	563.00	3,000	1,689,000	1,689,000	177.05			177.05	531,150.00	0.00	0.00	531,150.00
10.1.1.3	Diámetro 10"	m	50	50.00	4,500	225,000	225,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.1.4	Diámetro 12"	m	981	981.00	4,800	4,708,800	4,708,800	819.95			819.95	3,935,760.00	0.00	0.00	3,935,760.00
10.1.1.6	Diámetro 16"	m	786	786.00	6,200	4,873,200	4,873,200	719.05			719.05	4,458,110.00	0.00	0.00	4,458,110.00
10.1.1.8	Diámetro 20"	m	406	406.00	9,000	3,654,000	3,654,000	435.30			435.30	3,917,700.00	0.00	0.00	3,917,700.00
10.1.2	Instalación de tuberías de concreto reforzado incluido los accesorios														
10.1.2.1	Diámetro 24"	m	105	105.00	14,000	1,470,000	1,470,000	102.90			102.90	1,440,600.00	0.00	0.00	1,440,600.00
10.1.2.2	Diámetro 27"	m	45	45.00	16,000	720,000	720,000	17.50			17.50	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
10.1.2.3	Diámetro 30"	m	78	78.00	18,000	1,404,000	1,404,000	99.20			99.20	1,785,600.00	0.00	0.00	1,785,600.00
10.1.2.4	Diámetro 36"	m	370	370.00	20,000	7,400,000	7,400,000	315.15			315.15	6,303,000.00	0.00	0.00	6,303,000.00
10.1.2.7	Diámetro 1.20 m	m	290	290.00	30,000	8,700,000	8,700,000	263.60			263.60	7,908,000.00	0.00	0.00	7,908,000.00
10.1.2.10	Diámetro 1.50 m	m	368	112.00	40,000	14,720,000	4,480,000	111.75			111.75	4,470,000.00	0.00	0.00	4,470,000.00
11	POZOS DE INSPECCION Y CAMARAS DE CAIDA														
11.1	Canos de reducción para pozos de inspección														
11.1.1	h=0.40 m (modelo 7-V-66)	Un	45	93.00	195,000	8,775,000	18,135,000	121.00			121.00	23,595,000.00	0.00	0.00	23,595,000.00
11.1.2	h=0.80 m (modelo 5-UX-65 y 36-XI-66)	Un	81	81.00	200,000	16,200,000	16,200,000	15.00			15.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11.2	Cilindro para Pozos de Inspección														
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	116	288.00	210,000	24,360,000	56,280,000	370.56			370.56	77,817,600.00	0.00	0.00	77,817,600.00
11.2.2	D=1.60 m y espesor = 0.25 m	m	96	16.00	220,000	3,520,000	3,520,000	93.20			93.20	20,504,000.00	0.00	0.00	20,504,000.00
11.2.2	D=1.80 m y espesor = 0.25 m	m	5	35.00	230,000	1,150,000	8,050,000	37.80			37.80	8,694,000.00	0.00	0.00	8,694,000.00
11.3	Cámaras de Caída														

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratada	Actualizada hasta edición		Original	Actualizada hasta edición	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta fecha	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta la fecha
11.3.1	Entuberie de concreto sin refuerzo, con arillos de caucho														
11.3.1.1	Bejantes en D=6" (modelo 6A-IX-1985)	m	16	16.00	183,500	2,936,000	2,936,000	11.55			11.55	2,119,425.00	0.00	0.00	2,119,425.00
11.3.1.2	Bejantes en D=12" (modelo 6B-IX-1985)	m	106	106.00	192,000	20,352,000	20,352,000	31.70			31.70	6,086,400.00	0.00	0.00	6,086,400.00
11.3.1.3	Bejantes en D=16" (modelo 6C-IX-1985)	m	20	47.00	235,000	4,700,000	11,045,000	62.40			62.40	14,664,000.00	0.00	0.00	14,664,000.00
12	SUMIDORES														
12.1	Lateral Tipo SL-100	Un	5	5.00	600,000	3,000,000	3,000,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2	Lateral Tipo SL-150	Un	5	5.00	700,000	3,500,000	3,500,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5	Transversal	m	372	372.00	200,000	74,400,000	74,400,000	332.25			332.25	66,450,000.00	0.00	0.00	66,450,000.00
29	OBRAS VARIAS														
29.1	Remedón y/o relocalización de tuberías de acueducto														
29.1.1	Conexiones domiciliarias														
29.1.1.1	Diámetro 1/2"	m	300	300.00	16,500	4,950,000	4,950,000	497.00			497.00	8,200,500.00	0.00	0.00	8,200,500.00
29.1.2	Tuberías de distribución en PVC														
29.1.2.1	Diámetro 3"	m	25	25.00	3,500	87,500	87,500	94.00			94.00	329,000.00	0.00	0.00	329,000.00
29.2	Mantijas provisionales de acueducto														
29.2.1	Conexión domiciliar	m	150	150.00	10,000	1,500,000	1,500,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.2.2	Diámetro 3"	m	25	25.00	18,000	450,000	450,000	45.00			45.00	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
29.3	Rotura y reconstrucción de bancos de ductos para cables de teléfono D=4"														
29.3.1	De 1 ducto	m	25	25.00	20,000	500,000	500,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.3.2	De 2 ductos	m	25	25.00	30,000	750,000	750,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.3.3	De 4 ductos	m	25	25.00	80,000	2,000,000	2,000,000	8.00			8.00	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
29.4	Rotura y reconstrucción de cajas y cámaras para teléfonos														
29.4.1	Cajas de paso	Un	2	2.00	150,000	300,000	300,000	1.00			1.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
29.4.2	Cámaras para canalizaciones	Un	2	2.00	500,000	1,000,000	1,000,000	1.00			1.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
29.5	Rotura y reconstrucción de bancos de ductos para energía eléctrica, de diámetro 4"														
29.5.2	De 4 ductos	m	30	30.00	60,000	1,800,000	1,800,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.6	Rotura y reconstrucción de cajas para cables de energía eléctrica														
29.6.1	Caja de inspección sencilla	Un	2	2.00	230,000	460,000	460,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.6.2	Caja de inspección doble	Un	2	2.00	250,000	500,000	500,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.8	Accesorios de Hierro fundido (H.F.)														
29.8.1	Tapas de acceso para pozos	Un	5	5.00	100,000	500,000	500,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.10	Elementos metálicos misceláneos	kg	30	30.00	10,000	300,000	300,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.11	Mampostería en ladrillo														
29.11.1	Muros de 15 cm	m2	15	15.00	25,000	375,000	375,000	17.60			17.60	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
29.11.2	Muros de 25 cm	m2	15	15.00	45,000	675,000	675,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.12	Perfiles para mampostería														
29.12.1	Perfil común	m2	15	15.00	7,000	105,000	105,000	49.01			49.01	343,070.00	0.00	0.00	343,070.00
29.12.2	Perfil impermeabilizado	m2	15	15.00	10,000	150,000	150,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.19	Relocalización de tuberías y mangueras para gas (Valor estimado por la Empresa para lotación)	SG				2,500,000	2,500,000								0.00
29.20	Relocalización de postes para alumbrado y redes eléctricas con sus fines (Valor estimado por la Empresa para lotación)	SG				1,500,000	1,500,000								0.00

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratada	Actualizada hasta edición		Original	Actualizada hasta edición	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta fecha	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta la fecha
SUBTOTAL REDES						820,218,100	755,047,600					695,621,684	0	0	695,621,684
SUMINISTROS															
15	SUMINISTRO DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADOS INCLUIDOS LOS ACCESORIOS														
15.1	Tuberías de Concreto														
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase 1, sin refuerzo o Gres clase AA, con anillo de caucho														
15.1.1.1	Diámetro 6"	m	50	50.00	4,500	225,000	225,000	380.15			380.15	1,710,675.00	0.00	0.00	1,710,675.00
15.1.2	Suministro de tuberías de concreto, Clase 2, sin refuerzo, con anillo de caucho														
15.1.2.2	Diámetro 6"	m	563	563.00	9,000	5,067,000	5,067,000	177.05			177.05	1,593,450.00	0.00	0.00	1,593,450.00
15.1.2.3	Diámetro 10"	m	50	50.00	12,300	615,000	615,000	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.4	Diámetro 12"	m	961	961.00	16,800	16,480,800	16,480,800	819.95			819.95	13,775,160.00	0.00	0.00	13,775,160.00
15.1.2.6	Diámetro 16"	m	786	786.00	27,000	21,222,000	21,222,000	719.05			719.05	19,414,350.00	0.00	0.00	19,414,350.00
15.1.2.8	Diámetro 20"	m	406	406.00	45,000	18,270,000	18,270,000	435.30			435.30	19,588,500.00	0.00	0.00	19,588,500.00
15.1.6	Suministro de tuberías de concreto reforzado, Clase III, con anillo de caucho														
15.1.6.1	Diámetro 24"	m	105	105.00	56,000	5,880,000	5,880,000	102.90			102.90	5,762,400.00	0.00	0.00	5,762,400.00
15.1.6.2	Diámetro 27"	m	45	45.00	74,000	3,330,000	3,330,000	17.50			17.50	1,295,000.00	0.00	0.00	1,295,000.00
15.1.6.3	Diámetro 30"	m	78	78.00	92,000	7,176,000	7,176,000	99.20			99.20	9,126,400.00	0.00	0.00	9,126,400.00
15.1.6.4	Diámetro 36"	m	370	370.00	116,000	42,920,000	42,920,000	315.15			315.15	36,557,400.00	0.00	0.00	36,557,400.00
15.1.6.7	Diámetro 1.20 m	m	290	290.00	181,000	55,390,000	55,390,000	263.60			263.60	50,347,600.00	0.00	0.00	50,347,600.00
15.1.6.10	Diámetro 1.50 m	m	368	112.00	260,000	95,680,000	29,120,000	111.75			111.75	29,055,000.00	0.00	0.00	29,055,000.00
SUBTOTAL SUMINISTROS						272,255,800	205,695,800					188,225,935	0	0	188,225,935
OBRAS EXTRAS															
OE1	Instalación de tubería PVC 12"	ml	0	96.00	3,644	0	376,712	64.50			64.50	247,938.00	0.00	0.00	247,938.00
OE2	Instalación accesorios PVC 4"	un	0	1.00	10,256	0	10,256				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OE3	Instalación accesorios PVC 6"	un	0	1.00	14,518	0	14,518				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OE4	Instalación accesorios PVC 12"	un	0	10.00	27,298	0	272,990	16.00			16.00	436,784.00	0.00	0.00	436,784.00
OE5	Andajes metálicos	un	0	30.00	13,063	0	391,890	37.00			37.00	483,331.00	0.00	0.00	483,331.00
A2.1.OE6	Concreto clase AD para construcción de Box-culvert	m3	0	100.00	368,182	0	36,818,200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMINISTROS															
OE5	Suministro de tubería PVC 12"	ml	0	96.00	173,252	0	16,978,696	64.50			64.50	11,174,754.00	0.00	0.00	11,174,754.00
OE6	Suministro unión PVC 4"	un	0	1.00	31,790	0	31,790				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OE7	Suministro unión PVC 6"	un	0	1.00	72,674	0	72,674				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OE8	Suministro tee HF 12" x 4"	un	0	1.00	639,146	0	639,146				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OE9	Suministro unión PVC 12"	un	0	1.00	365,561	0	365,561	1.00			1.00	365,561.00	0.00	0.00	365,561.00
OE10	Suministro codo 11 1/4 PVC de 12"	un	0	2.00	522,233	0	1,044,466	7.00			7.00	3,655,631.00	0.00	0.00	3,655,631.00
OE11	Suministro codo 22 1/2 PVC de 12"	un	0	4.00	649,022	0	2,596,088	6.00			6.00	3,894,132.00	0.00	0.00	3,894,132.00
OE12	Suministro codo 45 PVC de 12"	un	0	3.00	630,372	0	2,491,116	2.00			2.00	1,660,744.00	0.00	0.00	1,660,744.00
SUBTOTAL OBRAS EXTRAS Y SUMINISTROS						0	62,104,105					21,918,875	0	0	21,918,875
FRENTE JERUSALEN - CAÑO LA ARGENTINA															
A2.1	Descapote y retiro de sobrantes a mano	m2	0	660.00	7,517	0	4,961,220	800.00			800.00	6,013,600.00	0.00	0.00	6,013,600.00
A2.2	Instalación tubería de 36" de diámetro a mano	ml	0	50.00	157,013	0	7,850,650	46.73			46.73	7,337,217.00	0.00	0.00	7,337,217.00
A2.OE14	Refracto tipo 1	m3	0	290.00	71,003	0	20,590,870	27.90			27.90	1,980,984.00	0.00	0.00	1,980,984.00
A2.OE15	Refracto en grava incluye cargue, transporte y extendido	m3	0	150.00	62,617	0	9,392,550				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2.29.13	Construcción de geófonos incluye cargue y transporte	m3	0	355.00	71,190	0	25,275,645	263.00			263.00	18,725,337.00	0.00	0.00	18,725,337.00
A2.OE16	Refracto tipo 2 incluye cargue, transporte y extendido a mano	m3	0	680.00	48,904	0	33,254,720	868.90			868.90	42,492,686.00	0.00	0.00	42,492,686.00
A2.OE17	Suministro e instalación de geotextil MT 600	m2	0	880.00	2,707	0	2,382,160	1,040.00			1,040.00	2,815,280.00	0.00	0.00	2,815,280.00

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratada	Actualizada hasta edición		Original	Actualizada hasta edición	Hasta el mes anterior	Hasta mes original	Hasta mes Adicional	Acumulada hasta fecha	Hasta mes anterior	Hasta mes original	Hasta mes Adicional	Acumulada hasta la fecha
	TOTAL CAÑO LA ARGENTINA					0	103,707,815					79,365,104	0	0	79,365,104
	VALOR TOTAL SECTOR CENTRO PRINCIPAL					1,092,473,900	1,126,555,320					985,131,598	0	0	985,131,598
	ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO JERUSALEN SECTOR CENTRO 2														
	REDES														
1	SERVICIOS PRELIMINARES														
1.1	Señales y protecciones										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	Señales Preventivas (SP), reglamentarias (SR) e Informativas (SI)	Un - mes	24	24.00	26,000	624,000	624,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Barricadas	Un - mes	48	98.00	27,000	1,296,000	2,646,000	35.00			35.00	945,000.00	0.00	0.00	945,000.00
1.1.3	Conos de Guía	Un - mes	120	0.00	5,000	600,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Canecos	Un - mes	18	118.00	10,500	189,000	1,239,000	129.00			129.00	1,354,500.00	0.00	0.00	1,354,500.00
1.1.5	Delimitadores luminosos	Un - mes	18	0.00	2,000	36,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	Valles de identificación										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.3	Tipo C - (1.5 m x 3.0 m)	Un - mes	12	0.00	80,000	720,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.4	Tipo D - (1.0 m x 1.2 m)	Un - mes	24	0.00	20,000	480,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	Barreras de cintas plásticas reflectivas	m - mes	900	8,244.00	2,000	1,800,000	16,488,000	8,321.00			8,321.00	16,642,000.00	0.00	0.00	16,642,000.00
2	IMPACTO URBANO														
2.1	Empedización	m2	100	100.00	1,650	165,000	165,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Siembra y trasplante de Árboles	Un	20	20.00	10,000	200,000	200,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Programas de Información y comunicación social (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG				3,000,000	4,500,000					3,863,041.00			3,863,041.00
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social y entorno de la obra (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG				6,000,000	8,000,000					7,141,759.00			7,141,759.00
2.5	Determinación del Entorno de la Obra (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG				3,000,000	4,500,000					3,869,652.00			3,869,652.00
3	EXCAVACION														
3.2	Excavación de zanjas para instalación de tubería en material común	m3	4,444	4,444.00	2,000	8,888,000	8,888,000	3,506.41			3,506.41	7,012,820.00	0.00	0.00	7,012,820.00
3.3	Excavaciones para Estructuras en material común	m3	700	1,100.00	2,000	1,400,000	2,200,000	1,127.10			1,127.10	2,254,200.00	0.00	0.00	2,254,200.00
3.4	Excavaciones Misceláneas en material común	m3	460	460.00	1,000	460,000	460,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Demoliciones de concreto	m3	10	10.00	50,000	500,000	500,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Remoción de derrumbes	m3	100	160.00	2,000	200,000	320,000	111.37			111.37	222,740.00	0.00	0.00	222,740.00
3.7	Excavaciones en roca para cualquier tipo de obra	m3	532	532.00	10,000	5,320,000	5,320,000	352.92			352.92	3,529,200.00	0.00	0.00	3,529,200.00
4	RELLENOS														
4.1	Releño Tipo 1	m3	378	408.00	25,000	9,450,000	10,200,000	487.59			487.59	12,189,750.00	0.00	0.00	12,189,750.00
4.2	Releño Tipo 2	m3	988	1,536.00	12,000	11,856,000	18,456,000	1,477.95			1,477.95	17,735,400.00	0.00	0.00	17,735,400.00
4.3	Releño Tipo 3	m3	2,138	2,138.00	1,000	2,138,000	2,138,000	1,996.25			1,996.25	1,996,250.00	0.00	0.00	1,996,250.00
4.4	Releño Tipo 4	m3	360	0.00	15,000	5,400,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Releño Tipo 5	m3	46	0.00	32,000	1,472,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Releño Tipo 6	m3	150	150.00	20,000	3,000,000	3,000,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES														
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m3	3,576	3,576.00	3,500	12,516,000	12,516,000	3,800.19			3,800.19	13,300,665.00	0.00	0.00	13,300,665.00
6	CONCRETOS														
6.1	Concretos														
6.1.6	Concreto Clase C	m3	45	45.00	190,000	8,550,000	8,550,000	109.94			109.94	20,888,600.00	0.00	0.00	20,888,600.00
6.1.6	Concreto Clase E	m3	10	10.00	170,000	1,700,000	1,700,000	47.20			47.20	8,024,600.00	0.00	0.00	8,024,600.00
7	ENTIBADOS														
7.1	Entibados Tipo 1	m2	4,471	0.00	500	2,235,500	0	3,949.00			3,949.00	1,974,500.00	0.00	0.00	1,974,500.00
7.2	Entibados Tipo 1A	m2	416	0.00	700	292,600	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratada	Actualizada hasta edición		Original	Actualizada hasta edición	Hasta el mes anterior	Hic mes original	Hic mes Adicional	Acumulado hasta fecha	Hasta el mes anterior	Hic mes original	Hic mes Adicional	Acumulado hasta la fecha
9	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES														
9.1	Pavimentos	m ²	97	390.00	18.000	1,552,000	6,240,000	335.66			335.66	5,370,560.00	0.00	0.00	5,370,560.00
9.1.2	Rotura de pavimentos en Concreto	m ³	97	390.00	190,000	18,430,000	74,100,000	396.69			396.69	75,371,100.00	0.00	0.00	75,371,100.00
9.1.4	Pavimento en concreto														
9.2	Andenes	m ²	20	20.00	15,000	300,000	300,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1	Rotura de andenes de concreto de 10 cm. de espesor	m ²	20	20.00	15,000	300,000	300,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.2	Andenes de concreto de 10 cm. de espesor														
9.3	Sardineles	m	30	495.00	15,000	450,000	7,425,000	398.55			398.55	5,978,250.00	0.00	0.00	5,978,250.00
9.3.1	Rotura de sardineles de concreto	m	30	495.00	15,000	450,000	7,425,000	342.85			342.85	5,142,750.00	0.00	0.00	5,142,750.00
9.3.2	Construcción de sardineles de concreto														
10	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO														
10.1	Tuberías de Concreto														
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo														
	Incluido los accesorios	m	50	138.00	4,000	200,000	552,000	191.70			191.70	766,800.00	0.00	0.00	766,800.00
10.1.1.1	Diámetro 6"	m	385	385.00	4,500	1,732,500	1,732,500	87.40			87.40	393,300.00	0.00	0.00	393,300.00
10.1.1.2	Diámetro 8"	m	50	50.00	8,500	425,000	425,000	15.00			15.00	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
10.1.1.3	Diámetro 10"	m	1,322	1,322.00	9,000	11,898,000	11,898,000	1,243.65			1,243.65	11,192,850.00	0.00	0.00	11,192,850.00
10.1.1.4	Diámetro 12"	m	303	303.00	13,000	3,939,000	3,939,000	239.80			239.80	3,117,400.00	0.00	0.00	3,117,400.00
10.1.1.6	Diámetro 16"	m	77	77.00	14,000	1,078,000	1,078,000	70.50			70.50	987,000.00	0.00	0.00	987,000.00
10.1.1.7	Diámetro 18"	m	80	80.00	15,000	1,200,000	1,200,000	65.60			65.60	984,000.00	0.00	0.00	984,000.00
10.1.1.8	Diámetro 20"														
10.1.2	Instalación de tuberías de concreto reforzado														
	Incluido los accesorios	m	468	468.00	16,000	7,504,000	7,504,000	468.35			468.35	7,493,600.00	0.00	0.00	7,493,600.00
10.1.2.1	Diámetro 24"														
11	POZOS DE INSPECCION Y CAMARAS DE CAIDA														
11.1	Conos de reducción para pozos de inspección	Un	37	86.00	200,000	7,400,000	17,200,000	85.00			85.00	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
11.1.1	h=0.40 m (modelo 7-IX-66)	Un	25	25.00	220,000	5,500,000	5,500,000	4.00			4.00	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00
11.1.2	h=0.80 m (modelo 5-IX-65 y 36-XI-66)														
11.2	Cilindro para Pozos de Inspección	m	92	181.00	210,000	19,320,000	38,010,000	178.44			178.44	37,472,400.00	0.00	0.00	37,472,400.00
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	7	7.00	200,000	1,400,000	1,400,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2.2	D=1.60 m y espesor = 0.25 m														
11.3	Cámaras de Caída														
11.3.1	En tubería de concreto sin refuerzo, con anillos de caudcho	m	8	8.00	200,000	1,600,000	1,600,000	0.95			0.95	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
11.3.1.1	Bejantes en D=8" (modelo 6A-IX-1965)	m	40	40.00	220,000	8,800,000	8,800,000	3.20			3.20	704,000.00	0.00	0.00	704,000.00
11.3.1.2	Bejantes en D=12" (modelo 6B-IX-1965)	m	13	31.00	240,000	3,120,000	7,440,000	27.75			27.75	6,660,000.00	0.00	0.00	6,660,000.00
11.3.1.3	Bejantes en D=16" (modelo 6-IX-1965)														
12	SUMIDEROS	m	170	170.00	200,000	34,000,000	34,000,000	216.56			216.56	43,312,000.00	0.00	0.00	43,312,000.00
12.5	Transversal														
28	OBRAS VARIAS														
29.1	Remoción y/o relocalización de tuberías de acueducto														
29.1.1	Conexiones domiciliarias	m	100	100.00	16,500	1,650,000	1,650,000	354.00			354.00	5,841,000.00	0.00	0.00	5,841,000.00
29.1.1.1	Diámetro 1/2"														
29.1.2	Tuberías de distribución en PVC	m	10	10.00	10,000	100,000	100,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.1.2.1	Diámetro 3"														
29.2	Manijas provisionales de acueducto	m	100	100.00	6,500	650,000	650,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.2.1	Conexión domiciliar	m	10	10.00	10,000	100,000	100,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.2.2	Diámetro 3"														
29.3	Rotura y reconstrucción de bancos de diques para cables de teléfono D=6"														

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratada	Actualizada hasta adición		Original	Actualizada hasta adición	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulado hasta fecha	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulado hasta la fecha
29.3.1	De 1 ducto	m	10	10.00	20,000	200,000	200,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.3.2	De 2 ductos	m	10	10.00	30,000	300,000	300,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.3.3	De 4 ductos	m	10	10.00	80,000	800,000	800,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.4	Rotura y reconstrucción de cajas y cámaras para teléfonos														
29.4.1	Cajas de paso	Un	1	1.00	150,000	150,000	150,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.4.2	Cámaras para canalizaciones	Un	1	1.00	500,000	500,000	500,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.5	Rotura y reconstrucción de bancos de ductos para energía eléctrica, de diámetro 4"														
29.5.2	De 4 ductos	m	15	15.00	80,000	900,000	900,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.6	Rotura y reconstrucción de cajas para cables de energía eléctrica														
29.6.1	Caja de inspección sencilla	Un	1	1.00	230,000	230,000	230,000	5.00			5.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
29.6.2	Caja de inspección doble	Un	1	1.00	250,000	250,000	250,000								
29.8	Accesorios de hierro fundido (H.F.)														
29.8.1	Tapas de acceso para pozos	Un	2	2.00	100,000	200,000	200,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.10	Elementos metálicos misceláneos	kg	15	15.00	10,000	150,000	150,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.11	Mampostería en ladrillo														
29.11.1	Muros de 15 cm	m2	10	10.00	30,000	300,000	300,000	7.18			7.18	215,400.00	0.00	0.00	215,400.00
29.11.2	Muros de 25 cm	m2	10	10.00	45,000	450,000	450,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.12	Pañetes para mampostería														
29.12.1	Pañete común	m2	10	10.00	7,000	70,000	70,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.12.2	Pañete impermeabilizado	m2	10	10.00	10,000	100,000	100,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.19	Relocalización de tuberías y mangueras para gas (Valor estimado por la Empresa para licitación)	SG				1,500,000	1,500,000								0.00
29.20	Relocalización de postes para alumbrado y redes eléctricas con sus líneas (Valor estimado por la Empresa para licitación)	SG				1,000,000	1,000,000								0.00
SUBTOTAL REDES						233,686,600	360,278,500				353,393,987	0	0	0	353,393,987
SUMINISTROS															
15	SUMINISTRO DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADOS INCLUIDOS LOS ACCESORIOS														
15.1	Tuberías de Concreto														
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase 1, sin refuerzo o Gres clase AA, con anillo de caucho														
15.1.1.1	Diámetro 6"	m	50	50.00	4,500	225,000	225,000	191.70			191.70	862,650.00	0.00	0.00	862,650.00
15.1.2	Suministro de tuberías de concreto, Clase 2, sin refuerzo, con anillo de caucho														
15.1.2.2	Diámetro 8"	m	385	385.00	9,182	3,535,070	3,535,070	87.40			87.40	802,507.00	0.00	0.00	802,507.00
15.1.2.3	Diámetro 10"	m	50	50.00	12,300	615,000	615,000	15.00			15.00	184,500.00	0.00	0.00	184,500.00
15.1.2.4	Diámetro 12"	m	1,322	1,322.00	16,800	22,209,600	22,209,600	1,243.65			1,243.65	20,893,320.00	0.00	0.00	20,893,320.00
15.1.2.6	Diámetro 16"	m	303	303.00	27,000	8,181,000	8,181,000	239.80			239.80	6,474,600.00	0.00	0.00	6,474,600.00
15.1.2.7	Diámetro 18"	m	77	77.00	37,000	2,849,000	2,849,000	70.00			70.00	2,590,000.00	0.00	0.00	2,590,000.00
15.1.2.8	Diámetro 20"	m	80	80.00	45,000	3,600,000	3,600,000	65.60			65.60	2,952,000.00	0.00	0.00	2,952,000.00
15.1.6	Suministro de tuberías de concreto reforzado, Clase III, con anillo de caucho														
15.1.6.1	Diámetro 24"	m	469	469.00	56,000	26,264,000	26,264,000	468.35			468.35	26,227,600.00	0.00	0.00	26,227,600.00

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL				
			Contratada	Actualizada hasta edición		Original	Actualizada hasta edición	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta fecha	H	mes	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta la fecha
	SUBTOTAL SUMINISTROS					67,478,670	67,478,670					60,987,177	0	0	60,987,177	
	VALOR TOTAL SECTOR CENTRO DOS					301,165,270	427,757,170					414,381,164	0	0	414,381,164	
	ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO JERUSALEN SECTOR CANDELARIA															
	REDES															
1	SERVICIOS PRELIMINARES															
1.1	Señales y protecciones															
1.1.1	Señales Preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes	48	48.00	26,000	1,248,000	1,248,000	31.00				31.00	806,000.00	0.00	0.00	806,000.00
1.1.2	Barricadas	Un - mes	96	96.00	27,000	2,592,000	2,592,000	73.00				73.00	1,971,000.00	0.00	0.00	1,971,000.00
1.1.3	Conos de Guía	Un - mes	240	0.00	5,000	1,200,000	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Carreacas	Un - mes	36	36.00	10,500	378,000	378,000	204.00				204.00	2,142,000.00	0.00	0.00	2,142,000.00
1.1.5	Delimitadores luminosos	Un - mes	36	0.00	20,000	720,000	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	Valtes de identificación											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.3	Tipo C - (1.5 m x 3.0 m)	Un - mes	24	0.00	80,000	1,440,000	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.4	Tipo D - (1.0 m x 1.2 m)	Un - mes	48	0.00	20,000	960,000	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	Borneros de cintas plásticas reflectivas	m - mes	2,000	2,000.00	2,000	4,000,000	4,000,000	10,677.00				10,677.00	21,354,000.00	0.00	0.00	21,354,000.00
2	IMPACTO URBANO											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	Empedradación	m2	100	100.00	1,850	165,000	165,000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Siembra y transporte de Árboles	Un	20	20.00	10,000	200,000	200,000									
2.3	Programas de Información y comunicación social (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG				3,000,000	3,500,000						3,864,041.00			3,864,041.00
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social y entorno de la obra. (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG				1,000,000	2,000,000						2,141,755.00			2,141,755.00
2.5	Determinación del Entorno de la Obra (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG				3,000,000	3,500,000						3,869,652.00			3,869,652.00
3	EXCAVACION															
3.2	Excavación de zanjas para instalación de tubería en material común	m3	4,780	4,780.00	5,000	23,900,000	23,900,000	4,483.87				4,483.87	22,419,350.00	0.00	0.00	22,419,350.00
3.3	Excavaciones para Estructuras en material común	m3	662	662.00	5,000	3,310,000	3,310,000	1,328.16				1,328.16	6,640,800.00	0.00	0.00	6,640,800.00
3.4	Excavaciones Misceláneas en material común	m3	500	500.00	1,000	500,000	500,000	32.59				32.59	32,590.00	0.00	0.00	32,590.00
3.5	Demoliciones de concreto	m3	10	62.00	50,000	500,000	3,100,000	180.61				180.61	9,030,500.00	0.00	0.00	9,030,500.00
3.6	Remoción de derrumbes	m3	150	150.00	5,000	750,000	750,000	133.47				133.47	667,350.00	0.00	0.00	667,350.00
3.7	Excavaciones entrocá para cualquier tipo de obra	m3	53	351.00	20,000	1,060,000	7,020,000	384.78				384.78	7,695,600.00	0.00	0.00	7,695,600.00
4	RELLENOS															
4.1	Relleno Tipo 1	m3	390	390.00	25,000	9,750,000	9,750,000	447.10				447.10	11,177,500.00	0.00	0.00	11,177,500.00
4.2	Relleno Tipo 2	m3	1,075	1,075.00	10,000	10,750,000	10,750,000	2,853.13				2,853.13	28,531,300.00	0.00	0.00	28,531,300.00
4.3	Relleno Tipo 3	m3	1,453	1,453.00	900	1,307,700	1,307,700	947.59				947.59	852,831.00	0.00	0.00	852,831.00
4.4	Relleno Tipo 4	m3	1,045	145.00	25,000	26,125,000	3,625,000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Relleno Tipo 5	m3	330	0.00	30,000	9,000,000	0	17.43				17.43	522,900.00	0.00	0.00	522,900.00
4.6	Relleno Tipo 6	m3	70	70.00	20,000	1,400,000	1,400,000	26.48				26.48	529,600.00	0.00	0.00	529,600.00
5	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES															
5.1	Retiro de sobantes y disposición de materiales	m3	4,649	4,649.00	4,000	18,596,000	18,596,000	5,787.88				5,787.88	23,151,520.00	0.00	0.00	23,151,520.00
6	CONCRETOS															
6.1	Concretos															
6.1.3	Concreto Clase AC	m3	25	25.00	380,000	9,500,000	9,500,000	21.69				21.69	8,242,200.00	0.00	0.00	8,242,200.00
6.1.6	Concreto Clase C	m3	40	40.00	270,000	10,800,000	10,800,000	22.40				22.40	6,048,000.00	0.00	0.00	6,048,000.00
6.1.7	Concreto Clase D	m3	10	60.00	260,000	2,600,000	15,600,000	71.89				71.89	18,691,400.00	0.00	0.00	18,691,400.00
6.1.8	Concreto Clase E	m3	2	2.00	250,000	500,000	500,000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.9	Concreto Clase F	m3	3	3.00	150,000	450,000	450,000	2.50				2.50	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				Hr	mes	VALOR TOTAL		
			Contratada	Actualizada hasta adición		Original	Actualizada hasta adición	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta fecha			Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta la fecha
6.3	Sello para juntas															
6.3.2	Sello de polívitro en las juntas															
6.3.2.3	Sello de polívitro de 22 cm de ancho	m	80	80.00	18,000	1,080,000	1,080,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ACERO DE REFUERZO															
7.1	Varillas corrugadas grado 60	kg	2,100	3,800.00	900	1,890,000	3,510,000	8,745.45			8,745.45	7,870,905.00	0.00	0.00	0.00	7,870,905.00
7.2	Varillas lisas Norma ICONTEC 151	kg	80	590.00	900	72,000	522,000	448.87			448.87	403,983.00	0.00	0.00	0.00	403,983.00
8	ENTIBADOS															
8.1	Entibados Tipo 1	m	4,478	478.00	500	2,239,000	239,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2	Entibados Tipo 1A	m2	824	24.00	700	516,800	16,800				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4	Entibado Tipo 3	m2	100	100.00	1,000	100,000	100,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES															
9.1	Pavimentos															
9.1.1	Rotura de pavimentos en Concreto Asfáltico	m3	20	110.00	28,000	520,000	2,860,000	38.56			38.56	1,002,560.00	0.00	0.00	0.00	1,602,560.00
9.1.2	Rotura de pavimentos en Concreto	m3	567	617.00	8,000	4,536,000	4,936,000	615.80			615.80	4,926,400.00	0.00	0.00	0.00	4,926,400.00
9.1.3	Pavimento en Concreto Asfáltico	m3	20	110.00	300,000	6,000,000	33,000,000	42.68			42.68	12,804,000.00	0.00	0.00	0.00	12,804,000.00
9.1.4	Pavimento en Concreto	m3	567	617.00	150,000	85,050,000	92,550,000	623.24			623.24	93,486,000.00	0.00	0.00	0.00	93,486,000.00
9.2	Andenes															
9.2.1	Rotura de andenes de concreto de 10 cm. de espesor	m2	20	20.00	15,000	300,000	300,000	438.24			438.24	6,573,600.00	0.00	0.00	0.00	6,573,600.00
9.2.2	Andenes de concreto de 10 cm. de espesor	m2	20	20.00	15,000	300,000	300,000	471.98			471.98	7,079,700.00	0.00	0.00	0.00	7,079,700.00
9.3	Sardines															
9.3.1	Rotura de sardines de concreto	m	50	500.00	15,000	750,000	1,500,000	767.40			767.40	11,511,000.00	0.00	0.00	0.00	11,511,000.00
9.3.2	Construcción de sardines de concreto	m	50	500.00	15,000	750,000	1,500,000	865.30			865.30	12,979,500.00	0.00	0.00	0.00	12,979,500.00
10	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO															
10.1	Tuberías de Concreto															
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluido los accesorios															
10.1.1.1	Diámetro 6"	m	50	50.00	4,000	200,000	200,000	93.90			93.90	375,600.00	0.00	0.00	0.00	375,600.00
10.1.1.2	Diámetro 8"	m	336	336.00	4,500	1,512,000	1,512,000	51.70			51.70	232,650.00	0.00	0.00	0.00	232,650.00
10.1.1.3	Diámetro 10"	m	50	50.00	8,500	425,000	425,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.1.4	Diámetro 12"	m	604	604.00	9,000	5,436,000	5,436,000	614.80			614.80	5,533,200.00	0.00	0.00	0.00	5,533,200.00
10.1.1.5	Diámetro 14"	m	314	314.00	12,000	3,768,000	3,768,000	209.45			209.45	2,513,400.00	0.00	0.00	0.00	2,513,400.00
10.1.1.6	Diámetro 16"	m	487	487.00	13,000	6,331,000	6,331,000	504.45			504.45	6,557,850.00	0.00	0.00	0.00	6,557,850.00
10.1.1.7	Diámetro 18"	m	20	20.00	14,000	280,000	280,000	31.10			31.10	435,400.00	0.00	0.00	0.00	435,400.00
10.1.2	Instalación de tuberías de concreto reforzado incluido los accesorios															
10.1.2.1	Diámetro 24"	m	325	325.00	16,000	5,200,000	5,200,000	323.30			323.30	5,172,800.00	0.00	0.00	0.00	5,172,800.00
10.1.2.3	Diámetro 30"	m	135	135.00	18,000	2,430,000	2,430,000	141.30			141.30	2,543,400.00	0.00	0.00	0.00	2,543,400.00
10.1.2.4	Diámetro 36"	m	127	77.00	20,000	2,540,000	1,540,000	77.50			77.50	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00
11	POZOS DE INSPECCION Y CAMARAS DE CAIDA															
11.1	Conos de reducción para pozos de inspección															
11.1.1	h=0.40 m (modelo 7-IV-66)	Un	28	28.00	195,000	5,460,000	5,460,000	75.00			75.00	14,625,000.00	0.00	0.00	0.00	14,625,000.00
11.1.2	h=0.80 m (modelo 5-IX-65 y 36-XI-66)	Un	32	32.00	200,000	6,400,000	6,400,000	10.00			10.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11.2	Cilindro para Pozos de Inspección															
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	94	94.00	210,000	19,740,000	19,740,000	177.35			177.35	37,243,500.00	0.00	0.00	0.00	37,243,500.00
11.2.2	D=1.60 m y espesor = 0.25 m	m	3	3.00	190,000	570,000	570,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2.2	D=1.80 m y espesor = 0.25 m	m	2	2.00	180,000	360,000	360,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.3	Cámaras de Caída															
11.3.1	En tubería de concreto sin refuerzo, con anillos de caucho															
11.3.1.1	Bajantes en D=8" (modelo 6A-IX-1965)	m	6	6.00	183,000	1,098,000	1,098,000	10.25			10.25	1,875,750.00	0.00	0.00	0.00	1,875,750.00
11.3.1.2	Bajantes en D=12" (modelo 8B-IX-1965)	m	18	45.00	182,000	3,456,000	8,640,000	44.56			44.56	8,555,520.00	0.00	0.00	0.00	8,555,520.00

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratada	Actualizada hasta edición		Original	Actualizada hasta edición	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta fecha	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta la fecha
12	SUMIDEROS														
12.1	Lateral Tipo SL-100	Un	5	5.00	600,000	3,000,000	3,000,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2	Lateral Tipo SL-150	Un	5	5.00	700,000	3,500,000	3,500,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5	Transversal	m	180	330.00	200,000	36,000,000	66,000,000	298.05			298.05	59,610,000.00	0.00	0.00	59,610,000.00
29	OBRAS VARIAS														
29.1	Remoción y relocalización de tuberías de agua fría														
29.1.1	Conexiones domiciliarias														
29.1.1.1	Diámetro 1/2"	m	200	200.00	16,500	3,300,000	3,300,000	288.50			288.50	4,760,250.00	0.00	0.00	4,760,250.00
29.1.2	Tuberías de distribución en PVC														
29.1.2.1	Diámetro 3"	m	15	15.00	6,120	91,800	91,800	104.30			104.30	638,316.00	0.00	0.00	638,316.00
29.2	Manijas provisionales de acueducto														
29.2.1	Conexión domiciliar	m	150	150.00	5,000	750,000	750,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.2.2	Diámetro 3"	m	15	15.00	10,000	150,000	150,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.3	Rotura y reconstrucción de bancos de ductos para cables de teléfono D=4"														
29.3.1	De 1 ducto	m	15	15.00	10,000	150,000	150,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.3.2	De 2 ductos	m	15	15.00	20,000	300,000	300,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.3.3	De 4 ductos	m	15	15.00	40,000	600,000	600,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.4	Rotura y reconstrucción de cajas y cámaras para teléfonos														
29.4.1	Cajas de paso	Un	2	2.00	100,000	200,000	200,000	1.00			1.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
29.4.2	Cámaras para canalizaciones	Un	2	2.00	250,000	500,000	500,000	1.00			1.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
29.5	Rotura y reconstrucción de bancos de ductos para energía eléctrica, de diámetro 4"														
29.5.2	De 4 ductos	m	30	30.00	40,000	1,200,000	1,200,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.6	Rotura y reconstrucción de cajas para cables de energía eléctrica														
29.6.1	Caja de inspección sencilla	Un	2	2.00	200,000	400,000	400,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.6.2	Caja de inspección doble	Un	2	2.00	250,000	500,000	500,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.8	Accesorios de Hierro fundido (H.F.)														
29.8.1	Tapas de acceso para pozos	Un	5	5.00	100,000	500,000	500,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.10	Elementos metálicos misceláneos	kg	30	30.00	10,000	300,000	300,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.11	Mampostería en ladrillo														
29.11.1	Muros de 15 cm	m2	15	15.00	25,000	375,000	375,000	5.00			5.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
29.11.2	Muros de 25 cm	m2	15	55.00	45,000	675,000	2,475,000	41.60			41.60	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00
29.12	Pañetes para mampostería														
29.12.1	Pañete común	m2	15	15.00	7,000	105,000	105,000	7.15			7.15	50,050.00	0.00	0.00	50,050.00
29.12.2	Pañete impermeabilizado	m2	15	15.00	10,000	150,000	150,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.15	Relocalización de tuberías y mangueras para gas (Valor estimado por la Empresa para licitación)	SG				1,500,000	1,500,000				1,500,000.00				1,500,000.00
29.20	Relocalización de postes para alumbrado y redes eléctricas con sus líneas (Valor estimado por la Empresa para licitación)	SG				1,000,000	1,000,000				1,000,000.00				1,000,000.00
SUBTOTAL REDES						375,318,300	449,292,300				498,514,223	0	0		498,514,223
SUMINISTROS															
15	SUMINISTRO DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADOS														

ACTA DE OBRA No. 25 DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

OBJETO : Construcción Interceptor Yomasa - Alfonso López; Alcantarillado Pluvial Barrio Jerusalén y Alcantarillado Pluvial Diagonal Calle 38 Sur.

CONTRATO No. : SF-1-01-7000-0109-98

INTERVENTOR : ANGEL Y RODRIGUEZ INGENIEROS LTDA.

SUPERVISOR TECNICO : Ing. WILLIAM TIBADITZA

VALOR CONTRATO	\$5,468,023,910
VALOR ADICIONAL 1	\$1,437,068,344
VALOR ADICIONAL 2	\$1,693,829,202
VALOR ANTICIPO 1	\$1,093,604,782
VALOR ANTICIPO 2	\$287,413,669
VALOR ANTICIPO 3	\$338,765,840
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MARAN LTDA. - BRADFORD Y RODRIGUEZ LTDA.

FECHA : Octubre 02 del 2.000

PERIODO : Liquidación

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratada	Actualizada hasta edición		Original	Actualizada hasta edición	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta fecha	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta la fecha
	INTERCEPTOR YOMASA - ALFONSO LOPEZ														
	REDES														
1	SERVICIOS PRELIMINARES														
1.1	Señales y protecciones														
1.1.1	Señales Preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes	80	80.00	26,000	2,080,000	2,080,000	109.00			109.00	2,834,000.00	0.00	0.00	2,834,000.00
1.1.2	Barricadas	Un - mes	40	40.00	27,000	1,080,000	1,080,000	104.00			104.00	2,808,000.00	0.00	0.00	2,808,000.00
1.1.3	Conos de Gule	Un - mes	100	0.00	7,000	700,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Caneles	Un - mes	40	40.00	10,000	400,000	400,000	208.00			208.00	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00
1.1.5	Delineadores luminosos	Un - mes	50	0.00	2,180	109,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	Tabiques														
1.1.6.1	Tabiques Tipo A	ml - mes	30	0.00	10,000	300,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	Vallas de identificación														
1.1.6.1	Tipo A - (5.0 m x 12.0 m)	Un - mes	10	0.00	300,000	3,000,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.3	Tipo C - (1.5 m x 3.0 m)	Un - mes	20	0.00	40,000	800,000	0	6.00			6.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1.1.6.4	Tipo D - (1.0 m x 1.2 m)	Un - mes	60	0.00	20,000	1,200,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	Barreras de cintas plásticas reflectivas	ml - mes	2,000	8,380.00	2,000	4,000,000	16,720,000	35,851.00			35,851.00	71,702,000.00	0.00	0.00	71,702,000.00
2	IMPACTO URBANO														
2.1	Empedización	m2	1,000	1,000.00	1,650	1,650,000	1,650,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Siembra y trasplante de Arboles	Un	20	20.00	10,000	200,000	200,000	2.00			2.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2.3	Programas de información y comunicación social (Suma fijada por la Empresa para liquidación)	SG				3,000,000	7,900,000					7,411,691.00			7,411,691.00
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social y entorno de la obra. (Suma fijada por la Empresa para liquidación)	SG				10,000,000	18,000,000					15,625,193.00			15,625,193.00
2.5	Determinación del Entorno de la Obra (Suma fijada por la Empresa para liquidación)	SG				2,000,000	6,800,000					6,257,591.00			6,257,591.00
3	EXCAVACION														
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m3	16,000	16,000.00	5,000	80,000,000	80,000,000	17,238.29			17,238.29	86,191,450.00	0.00	0.00	86,191,450.00
3.3	Excavaciones para estructuras	m3	3,200	3,200.00	5,000	16,000,000	16,000,000	10,224.38			10,224.38	51,121,900.00	0.00	0.00	51,121,900.00
3.4	Excavaciones misceláneas	m3	1,000	1,000.00	1,000	1,000,000	1,000,000	266.12			266.12	266,120.00	0.00	0.00	266,120.00
3.5	Demoliciones de concreto	m3	50	50.00	5,000	250,000	250,000	118.39			118.39	591,950.00	0.00	0.00	591,950.00
3.6	Remoción de derrumbes	m3	100	100.00	5,500	550,000	550,000	1,315.89			1,315.89	7,237,395.00	0.00	0.00	7,237,395.00
4	RELLENOS														
4.1	Relleño Tipo 1	m3	1,100	1,100.00	25,000	27,500,000	27,500,000	1,960.58			1,960.58	49,014,500.00	0.00	0.00	49,014,500.00
4.2	Relleño Tipo 2	m3	4,500	4,500.00	9,000	40,500,000	40,500,000	6,210.14			6,210.14	55,891,260.00	0.00	0.00	55,891,260.00

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratada	Actualizada hasta fecha		Original	Actualizada hasta fecha	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulado hasta fecha	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulado hasta la fecha
4.3	Refrero Tipo 3	m3	8,300	8,300.00	3,000	24,900,000	24,900,000	9,769.01			9,769.01	29,307,030.00	0.00	0.00	29,307,030.00
4.4	Refrero Tipo 4	m3	1,000	1,000.00	3,500	3,500,000	3,500,000	3.94			3.94	13,790.00	0.00	0.00	13,790.00
4.5	Refrero Tipo 5	m3	500	500.00	8,000	4,000,000	4,000,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Refrero Tipo 6	m3	50	50.00	20,000	1,000,000	1,000,000	80.31			80.31	1,606,200.00	0.00	0.00	1,606,200.00
5	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES														
5.1	Retiro de sobantes y disposicion de materiales	m3	12,050	12,050.00	1,500	18,075,000	18,075,000	22,530.06			22,530.06	33,795,090.00	0.00	0.00	33,795,090.00
6	CONCRETOS														
6.1	Concretos														
6.1.4	Concreto Clase AD	m3	350	350.00	175,000	61,250,000	61,250,000	30.38			30.38	5,316,500.00	0.00	0.00	5,316,500.00
6.1.5	Concreto Clase B	m3	5	17.13	300,000	1,500,000	5,139,000	17.22			17.22	5,166,000.00	0.00	0.00	5,166,000.00
6.1.6	Concreto Clase C	m3	50	50.00	50,000	2,500,000	2,500,000	21.87			21.87	1,093,500.00	0.00	0.00	1,093,500.00
6.1.7	Concreto Clase D	m3	210	253.68	150,000	31,500,000	38,052,000	558.56			558.56	83,784,000.00	0.00	0.00	83,784,000.00
6.1.8	Concreto Clase E	m3	350	350.00	20,000	7,000,000	7,000,000	1.12			1.12	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
6.1.9	Concreto Clase F	m3	5	5.00	150,000	750,000	750,000	1.79			1.79	268,500.00	0.00	0.00	268,500.00
6.1.10	Concreto Clase G	m3	3	27.00	150,000	450,000	4,050,000	33.35			33.35	5,002,500.00	0.00	0.00	5,002,500.00
6.3	Sello para juntas														
6.3.2	Sello de polivinilo en las juntas										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.2.2	Sello de polivinilo de 15 cm de ancho	m	500	500.00	11,000	5,500,000	5,500,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ACERO DE REFUERZO														
7.1	Varillas corrugadas grado 60	kg	25,000	15,000.00	900	22,500,000	13,500,000	10,573.29			10,573.29	9,515,961.00	0.00	0.00	9,515,961.00
7.2	Varillas lisas Norma ICONTEC 161	kg	13,000	7,000.00	900	11,700,000	6,300,000	240.00			240.00	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8	ENTIBADOS														
8.1	Entibados Tipo 1A	m2	100	0.00	500	50,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2	Entibados Tipo 2	m2	5,000	1,000.00	600	3,000,000	600,000	789.42			789.42	473,652.00	0.00	0.00	473,652.00
8.3	Entibado Tipo 3	m2	5,000	1,000.00	700	3,500,000	700,000	62.00			62.00	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
9	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDEHES Y GARDINELES														
9.1	Pavimentos														
9.1.1	Rotura de pavimentos en Concreto Asfáltico	m3	25	25.00	16,000	400,000	400,000	56.98			56.98	911,680.00	0.00	0.00	911,680.00
9.1.2	Rotura de pavimentos en Concreto	m3	200	200.00	8,000	1,200,000	1,200,000	93.08			93.08	558,480.00	0.00	0.00	558,480.00
9.1.3	Pavimento en Concreto Asfáltico	m3	25	25.00	180,000	4,750,000	4,750,000	33.75			33.75	6,412,500.00	0.00	0.00	6,412,500.00
9.1.4	Pavimento en Concreto	m3	200	200.00	65,000	13,000,000	13,000,000	92.74			92.74	6,028,100.00	0.00	0.00	6,028,100.00
9.1.6	Reparación en pavimento flexible (paracheo)	m3	25	25.00	80,000	2,250,000	2,250,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	Andenes														
9.2.1	Rotura de andenes de concreto de 10 cm. de espesor	m2	100	100.00	12,000	1,200,000	1,200,000	241.03			241.03	2,892,360.00	0.00	0.00	2,892,360.00
9.2.2	Andenes de concreto de 10 cm. de espesor	m2	100	100.00	12,000	1,200,000	1,200,000	306.45			306.45	3,677,400.00	0.00	0.00	3,677,400.00
9.3	Sardines														
9.3.1	Rotura de sardines de concreto	m	50	396.00	12,000	600,000	4,752,000	570.40			570.40	6,844,800.00	0.00	0.00	6,844,800.00
9.3.2	Construcción de sardines de concreto	m	50	396.00	15,000	750,000	5,940,000	380.50			380.50	5,707,500.00	0.00	0.00	5,707,500.00
10	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO														
10.1	Tuberías de Concreto														
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluido los accesorios	m	200	200.00	4,300	860,000	860,000	400.20			400.20	1,720,860.00	0.00	0.00	1,720,860.00
10.1.1.1	Diámetro 6"	m	100	383.00	6,400	640,000	2,323,200	1,157.50			1,157.50	7,408,000.00	0.00	0.00	7,408,000.00
10.1.1.2	Diámetro 8"	m	50	50.00	8,500	425,000	425,000	64.15			64.15	543,275.00	0.00	0.00	543,275.00
10.1.1.3	Diámetro 10"	m	50	50.00	13,000	650,000	650,000	29.50			29.50	383,500.00	0.00	0.00	383,500.00
10.1.1.6	Diámetro 16"	m	50	50.00	25,000	1,250,000	1,250,000	60.73			60.73	1,518,250.00	0.00	0.00	1,518,250.00
10.1.1.7	Diámetro 18"	m	50	50.00	25,000	1,250,000	1,250,000	60.73			60.73	1,518,250.00	0.00	0.00	1,518,250.00
10.1.2	Instalación de tuberías de concreto reforzado incluido los accesorios														

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratada	Actualizada hasta edición		Original	Actualizada hasta edición	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta fecha	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta la fecha
10.1.2.4	Diámetro 36"	m	1.183	1.183.00	20.000	23,260,000	23,260,000	1,154.40			1,154.40	23,088,000.00	0.00	0.00	23,088,000.00
10.1.2.5	Diámetro 1.00 m	m	1.378	1.378.00	25.000	34,450,000	34,450,000	1,335.50			1,335.50	33,387,500.00	0.00	0.00	33,387,500.00
11	POZOS DE INSPECCION Y CAMARAS DE CAIDA														
11.1	Conos de reducción para pozos de inspección														
11.1.1	h=0.40 m (modelo 7-IV-86)	Un	8	19.00	195.000	1,560,000	3,705,000	42.00			42.00	8,190,000.00	0.00	0.00	8,190,000.00
11.1.2	h=0.80 m (modelo 5-IX-85 y 36-XI-88)	Un	58	58.00	200.000	11,200,000	11,200,000	87.00			87.00	17,400,000.00	0.00	0.00	17,400,000.00
11.2	Cilindro para Pozos de Inspección														
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	80	158.88	210.000	12,600,000	33,532,800	422.87			422.87	88,802,700.00	0.00	0.00	88,802,700.00
11.3	Cámaras de Caída														
11.3.1	En tubería de concreto sin refuerzo, con anillos de caucho														
11.3.1.3	Bajantes en D=18" (modelo 8-IX-1985)	m	20	20.00	350.000	7,000,000	7,000,000	62.40			62.40	21,840,000.00	0.00	0.00	21,840,000.00
28	OBRAS VARIAS														
29.1	Remoción y/o relocalización de tuberías de acueducto														
29.1.1	Conexiones domiciliarias														
29.1.1.1	Diámetro 1/2"	m	100	110.50	16.500	1,650,000	1,823,250	161.40			161.40	2,663,100.00	0.00	0.00	2,663,100.00
29.1.2	Tuberías de distribución en PVC														
29.1.2.1	Diámetro 3"	m	100	100.00	6.120	612,000	612,000	71.30			71.30	436,356.00	0.00	0.00	436,356.00
29.1.2.3	Diámetro 6"	m	50	50.00	30.000	1,500,000	1,500,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.1.2.6	Diámetro 12"	m	10	10.00	280.000	2,800,000	2,800,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.2	Manijas provisionales de acueducto														
29.2.1	Conexión domiciliar	m	50	50.00	10.000	500,000	500,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.2.2	Diámetro 3"	m	20	20.00	18.000	360,000	360,000	3.50			3.50	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
29.3	Rotura y reconstrucción de bancos de ductos para cables de teléfono D=4"														
29.3.2	De 2 ductos	m	20	20.00	30.000	600,000	600,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.3.3	De 4 ductos	m	20	20.00	80.000	1,200,000	1,200,000	15.00			15.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
29.4	Rotura y reconstrucción de cajas y cámaras para teléfonos														
29.4.1	Cajas de piso	Und	3	3.00	150.000	450,000	450,000	1.00			1.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
29.4.2	Cámaras para canalizaciones	Und	3	3.00	500.000	1,500,000	1,500,000	2.00			2.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
29.5	Rotura y reconstrucción de bancos de ductos para energía eléctrica, de diámetro 4"														
29.5.2	De 4 ductos	m	30	30.00	80.000	1,800,000	1,800,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.5.3	De 6 ductos	m	30	30.00	80.000	2,400,000	2,400,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.6	Rotura y reconstrucción de cajas para cables de energía eléctrica														
29.6.1	Caja de inspección sencilla	Und	3	3.00	230.000	690,000	690,000	1.00			1.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
29.6.2	Caja de inspección doble	Und	2	2.00	350.000	700,000	700,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.7	Rotura y reconstrucción de ductos y cajas para sematización														
29.7.1	Ductos para sematización	m	20	20.00	10.000	200,000	200,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.7.2	Cajas de piso para sematización	Und	1	1.00	250.000	250,000	250,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.8	Accesorios de Hierro fundido (H.F.)														
29.8.1	Tapas de acceso para pozos	Und	5	5.00	180.000	800,000	800,000	2.00			2.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
29.8.3	Regillas para surtidores	Und	4	4.00	180.000	640,000	640,000	3.00			3.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
29.11	Mampostería en ladrillo														
29.11.1	Muros de 15 cm	m2	150	150.00	15.000	2,250,000	2,250,000	34.46			34.46	516,900.00	0.00	0.00	516,900.00

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratada	Actualizada hasta edición		Original	Actualizada hasta edición	Hasta el mes anterior	Hasta mes original	Hasta mes Adicional	Acumulada hasta fecha	Hasta el mes anterior	Hasta mes original	Hasta mes Adicional	Acumulada hasta la fecha
29.11.2	Muros de 25 cm	m2	100	100.00	17,000	1,700,000	1,700,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.12	Pañetes para mampostería														
29.12.1	Pañete común	m2	150	150.00	7,000	1,050,000	1,050,000	111.15			111.15	778,050.00	0.00	0.00	778,050.00
29.12.2	Pañete impermeabilizado	m2	100	100.00	10,000	1,000,000	1,000,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.13	Gaviones	m3	100	100.00	75,000	7,500,000	7,500,000	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.14	Mampostería de piedra para canchales, cunetas y protecciones	m2	150	150.00	7,000	1,050,000	1,050,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.19	Relocalización de tuberías y mangueras para gas (Valor estimado por la Empresa para licitación)	SG				5,000,000	5,000,000					5,000,000.00			5,000,000.00
29.20	Relocalización de postes para alumbrado y redes eléctricas con sus líneas (Valor estimado por la Empresa para licitación)	SG				5,000,000	5,000,000					5,000,000.00			5,000,000.00
32	CERRAMIENTOS														
32.2	Cercos en alambre de púas y postes de concreto	m	50	101.00	8,000	400,000	808,000	1,486.70			1,486.70	11,893,600.00	0.00	0.00	11,893,600.00
	SUBTOTAL REDES					561,841,000	614,977,250					801,665,484	0	0	801,665,484
	SUMINISTROS														
15	SUMINISTRO DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADOS														
	INCLUIDOS LOS ACCESORIOS														
15.1	Tuberías de Concreto														
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase 1, sin refuerzo o Gres clase AA, con anillo de caucho														
15.1.1.1	Diámetro 6"	m	200	200.00	3,500	700,000	700,000	400.00			400.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
15.1.1.2	Diámetro 8"	m	100	363.00	7,700	770,000	2,795,100	1,157.50			1,157.50	8,912,750.00	0.00	0.00	8,912,750.00
15.1.1.3	Diámetro 10"	m	50	50.00	10,500	525,000	525,000	64.15			64.15	673,575.00	0.00	0.00	673,575.00
15.1.1.6	Diámetro 16"	m	50	50.00	20,000	1,000,000	1,000,000	29.50			29.50	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
15.1.1.7	Diámetro 18"	m	50	50.00	29,000	1,450,000	1,450,000	60.70			60.70	1,760,300.00	0.00	0.00	1,760,300.00
15.1.6	Suministro de tuberías de concreto reforzado, Clase III, con anillo de caucho														
15.1.6.4	Diámetro 36"	m	1,163	1,163.00	117,000	136,071,000	136,071,000	1,154.40			1,154.40	135,064,800.00	0.00	0.00	135,064,800.00
15.1.6.5	Diámetro 1.00 m	m	1,378	1,378.00	146,000	201,188,000	201,188,000	1,335.50			1,335.50	194,983,000.00	0.00	0.00	194,983,000.00
	SUBTOTAL SUMINISTROS					341,704,000	343,729,100					343,384,425	0	0	343,384,425
	OBRAS EXTRAS														
OE1	Excavación en roca	m3	0	8,150.00	97,580	0	795,277,000	9,730.92			9,730.92	949,543,174.00	0.00	0.00	949,543,174.00
OE2	Retiro de sobrantes de excavación en roca	m3	0	8,150.00	10,571	0	86,153,650	9,338.93			9,338.93	98,721,830.00	0.00	0.00	98,721,830.00
A2.29.13	Construcción de gaviones, incluye cargue y transporte	m3	0	8,000.00	71,199	0	569,592,000	10,094.00			10,094.00	718,682,706.00	0.00	0.00	718,682,706.00
	SUBTOTAL OBRAS EXTRAS					0	1,451,022,650					1,766,947,710	0	0	1,766,947,710
	VALOR TOTAL INTERCEPTOR YOMASA - ALFONSO LOPEZ					903,545,000	2,409,729,000					2,911,997,619	0	0	2,911,997,619
	ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO JERUSALEN														
	SECTOR MANUELA BELTRAN														
	REDES														
1	SERVICIOS PRELIMINARES														
1.1	Señales y protecciones														
1.1.1	Señales Preventivas (SP), reglamentarias (SR) e Informativas (SI) Un - mes		24	134.00	26,000	624,000	3,484,000	111.00			111.00	2,886,000.00	0.00	0.00	2,886,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratada	Actualizada hasta edición		Original	Actualizada hasta edición	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta fecha	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta la fecha
	INCLUIDOS LOS ACCESORIOS														
15.1	Tuberías de Concreto														
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase I sinrefuerzo o Class base AA con anillo de caucho														
15.1.1.1	Diámetro 6"	m	50	50.00	4,500	225,000	225,000	93.90			93.90	422,550.00	0.00	0.00	422,550.00
15.1.2	Suministro de tuberías de concreto, Clase 2, sinrefuerzo, con anillo de caucho														
15.1.2.2	Diámetro 6"	m	336	336.00	9,200	3,091,200	3,091,200	51.70			51.70	475,640.00	0.00	0.00	475,640.00
15.1.2.3	Diámetro 10"	m	50	50.00	12,000	600,000	600,000	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.4	Diámetro 12"	m	604	604.00	16,800	10,147,200	10,147,200	614.80			614.80	10,328,640.00	0.00	0.00	10,328,640.00
15.1.2.5	Diámetro 14"	m	314	314.00	20,000	6,280,000	6,280,000	209.45			209.45	4,189,000.00	0.00	0.00	4,189,000.00
15.1.2.6	Diámetro 16"	m	487	487.00	27,000	13,149,000	13,149,000	504.45			504.45	13,620,150.00	0.00	0.00	13,620,150.00
15.1.2.7	Diámetro 18"	m	20	20.00	36,000	720,000	720,000	31.10			31.10	1,119,600.00	0.00	0.00	1,119,600.00
15.1.6	Suministro de tuberías de concreto reforzado, Clase II, con anillo de caucho														
15.1.6.1	Diámetro 24"	m	325	325.00	56,000	18,200,000	18,200,000	323.30			323.30	18,104,800.00	0.00	0.00	18,104,800.00
15.1.6.3	Diámetro 30"	m	135	135.00	82,000	12,420,000	12,420,000	139.60			139.60	12,843,200.00	0.00	0.00	12,843,200.00
15.1.6.4	Diámetro 36"	m	127	77.00	111,800	14,173,200	8,593,200	77.50			77.50	8,649,000.00	0.00	0.00	8,649,000.00
SUBTOTAL SUMINISTROS						79,005,600	73,425,600					69,752,580	0	0	69,752,580
OBRAS EXTRAS															
OE1	Construcción de escaleras (Terreno inaccesible)	m2	0	190.00	34,652	0	6,583,880	109.66			109.66	3,799,938.00	0.00	0.00	3,799,938.00
OE2	Construcción cuneta de concreto	m	0	57.00	19,059	0	1,086,363	85.00			85.00	1,620,015.00	0.00	0.00	1,620,015.00
OE3	Concreto clase G para muro protección cuneta	m3	0	15.00	188,327	0	2,794,905	23.06			23.06	4,296,701.00	0.00	0.00	4,296,701.00
SUBTOTAL OBRAS EXTRAS						0	10,465,148					9,716,654	0	0	9,716,654
VALOR TOTAL SECTOR CANDELARIA						454,323,900	533,183,048					577,983,457	0	0	577,983,457
ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DIAGONAL - CALLE 38 SUR - LOCALIDAD 8 - KENNEDY															
REDES															
1	SERVICIOS PRELIMINARES														
1.1	Señales y protecciones														
1.1.1	Señales preventivas (SP), reglamentarias(SR) e informativas (SI)	Un - mes	48	48.00	26,000	1,248,000	1,248,000	136.95		-1.00	135.95	3,560,700.00	0.00	-26,000.00	3,534,700.00
1.1.3	Conos de guía	Un - mes	80	80.00	18,000	1,440,000	1,440,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Cercas	Un - mes	48	48.00	10,500	504,000	504,000	61.44			61.44	645,120.00	0.00	0.00	645,120.00
1.1.6	Teliques														
1.1.6.2	Teliques tipo B	m-mes	750	350.00	20,000	15,000,000	7,000,000	143.11			143.11	2,862,200.00	0.00	0.00	2,862,200.00
1.1.7	Rejas portables metálicas	m-mes	10	10.00	100,000	1,000,000	1,000,000	25.04			25.04	2,504,000.00	0.00	0.00	2,504,000.00
1.1.8	Vallas de identificación														
1.1.8.1	Tipo A - (5.0 m x 12.0 m)	Un - mes	8	0.00	300,000	2,400,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.2	Tipo B - (3.0 m x 6.0 m)	Un - mes	16	0.00	40,000	640,000	0	12.00			12.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1.1.8.4	Tipo D - (1.0 m x 1.2 m)	Un - mes	32	0.00	25,000	800,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	Barreras de cintas plásticas reflectivas	m-mes	2,000	2,000.00	2,000	4,000,000	4,000,000	4,553.90			4,553.90	9,107,800.00	0.00	0.00	9,107,800.00
1.3	Sondeos exploratorios														
1.3.2	Sondeos con equipos de percusión y levado														
1.3.2.1	De 0 a 5 m de profundidad	m	20	20.00	10,000	200,000	200,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	IMPACTO URBANO														
2.3	Programas de información y comunicación social (Suma fijada por la Empresa para edición)	Sg	1	1.00	4,500,000	4,500,000	9,100,000					11,459,618.00			11,459,618.00
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social y entorno de la obra.	Sg	1	1.00	8,000,000	8,000,000	13,200,000					18,463,905.00			18,463,905.00

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratada	Actualizada hasta fecha		Original	Actualizada hasta fecha	Hasta el mes anterior	Hasta mes original	Hasta mes Actualizado	Acumulada hasta fecha	Hasta el mes anterior	Hasta mes original	Hasta mes Actualizado	Acumulada hasta la fecha
2.5	(Suma fijada por la Empresa para licitación) Determinación del entorno de la obra	Sq	1	1.00	2,000.000	2,000.000	6,000.000					8,960,018.00			8,960,018.00
2.6	(Suma fijada por la Empresa para licitación) Incorporación de usuarios al sistema de información Comercial (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sq	1	1.00	2,000.000	2,100.000	6,600.000					6,600.000.00			6,600.000.00
3	EXCAVACION														
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m3	17,150	15,785.00	4,500	77,175,000	71,032,500	15,829.68	-58.67		15,771.01	71,233,560.00	-264,015.00	0.00	70,969,545.00
3.3	Excavación para estructuras	m3	2,400	2,077.00	4,500	10,800,000	9,346,500	4,759.50			4,759.50	21,417,750.00	0.00	0.00	21,417,750.00
3.4	Excavaciones misceláneas	m3	150	100.00	2,000	300,000	200,000	208.36			208.36	416,720.00	0.00	0.00	416,720.00
3.5	Demoliciones de concreto	m3	510	480.00	2,000	1,020,000	920,000	35.89			35.89	71,780.00	0.00	0.00	71,780.00
3.6	Remoción de Demures	m3	100	80.00	4,500	450,000	360,000	3,290.53		1,176.47	4,467.00	14,807,385.00	0.00	5,294,115.00	20,101,500.00
4	RELLENOS														
4.1	Releño tipo 1	m3	2,400	1,327.00	25,000	60,000,000	33,175,000	1,843.51			1,843.51	46,087,750.00	0.00	0.00	46,087,750.00
4.2	Releño tipo 2	m3	8,400	8,530.00	13,000	109,200,000	110,890,000	12,707.30	-72.96		12,634.34	165,194,900.00	-948,480.00	0.00	164,246,420.00
4.3	Releño tipo 3	m3	640	0.00	1,000	640,000	0	85.59			85.59	85,590.00	0.00	0.00	85,590.00
4.4	Releño tipo 4	m3	1,800	3,723.00	25,000	47,500,000	93,075,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Releño tipo 5	m3	2,050	1,450.00	30,000	61,500,000	43,500,000	1,682.91			1,682.91	50,487,300.00	0.00	0.00	50,487,300.00
5	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES														
5.1	Retiro de sobantes y disposición de materiales	m3	18,670	18,502.00	4,000	78,680,000	74,008,000	23,430.00		1,117.80	24,547.80	93,720,000.00	0.00	4,471,200.00	98,191,200.00
6	CONCRETOS														
6.1.5	Concreto clase B	m3	335	212.00	280,000	87,100,000	55,120,000	7.00	3.51		10.51	1,820,000.00	912,600.00	0.00	2,732,600.00
6.1.6	Concreto clase C	m3	485	95.00	75,000	37,125,000	7,125,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.7	Concreto Clase D	m3	5	5.00	210,000	1,050,000	1,050,000	197.72		2.35	200.07	41,521,200.00	0.00	493,500.00	42,014,700.00
6.1.8	Concreto Clase E	m3	6	8.00	150,000	900,000	900,000	19.90			19.90	2,985,000.00	0.00	0.00	2,985,000.00
6.1.10	Concreto Clase G	m3	8	8.00	140,000	840,000	840,000	3.20			3.20	448,000.00	0.00	0.00	448,000.00
7	ACERO DE REFUERZO														
7.2	Varilla 3/8 norma AISC 161	kg	40,100	46,500.00	900	36,090,000	41,850,000	59.34			59.34	53,406.00	0.00	0.00	53,406.00
8	ENTIBADOS														
8.2	Entibados tipo 1A	m2	16,800	800.00	500	8,300,000	300,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	Entibados tipo 2	m2	4,150	150.00	700	2,905,000	105,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES														
9.1	Pavimentos														
9.1.1	Rotura de pavimentos en concreto asfáltico	m3	1,370	1,370.00	16,000	21,920,000	21,920,000	788.68			788.68	12,618,880.00	0.00	0.00	12,618,880.00
9.1.2	Rotura de pavimento en concreto	m3	10	10.00	20,000	200,000	200,000	103.05			103.05	2,061,000.00	0.00	0.00	2,061,000.00
9.1.3	Pavimento en concreto asfáltico	m3	1,370	1,370.00	190,000	260,300,000	260,300,000	1,029.37			1,029.37	195,580,300.00	0.00	0.00	195,580,300.00
9.1.4	Pavimento en concreto	m3	10	10.00	280,000	2,800,000	2,800,000	43.21			43.21	12,098,800.00	0.00	0.00	12,098,800.00
9.1.5	Sello asfáltico de 2.5 cm de espesor	m2	7,400	0.00	4,100	30,340,000	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	Andenes														
9.2.1	Rotura de andenes de concreto de 10 cm. de espesor	m2	150	150.00	15,000	2,250,000	2,250,000	343.04			343.04	5,145,600.00	0.00	0.00	5,145,600.00
9.2.2	Construcción de andenes de concreto de 10 cm. de espesor	m2	150	150.00	25,000	3,750,000	3,750,000	295.96			295.96	7,399,000.00	0.00	0.00	7,399,000.00
9.3	Sardines														
9.3.1	Rotura de sardines de concreto	m	156	156.00	15,000	2,340,000	2,340,000	1,314.00			1,314.00	19,710,000.00	0.00	0.00	19,710,000.00
9.3.2	Construcción de sardines de concreto	m	156	156.00	15,000	2,340,000	2,340,000	1,196.90			1,196.90	17,953,500.00	0.00	0.00	17,953,500.00
10	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO														
10.1	Tuberías de concreto														
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto sin refuerzo y/o grs. incluidos los accesorios														
10.1.1.1	Diámetro 6"	m	2,838	3,020.90	2,500	7,095,000	7,550,000	697.20	-12.00		685.20	1,743,000.00	-30,000.00	0.00	1,713,000.00
10.1.1.2	Diámetro 8"	m	318	1,002.00	3,000	954,000	3,006,000	1,317.80			1,317.80	3,953,400.00	0.00	0.00	3,953,400.00
10.1.1.4	Diámetro 12"	m	888	970.00	4,500	4,041,000	4,365,000	543.35			543.35	2,445,075.00	0.00	0.00	2,445,075.00
10.1.1.5	Diámetro 14"	m	89	156.00	8,500	489,500	858,000	152.50			152.50	838,750.00	0.00	0.00	838,750.00
10.1.1.6	Diámetro 16"	m	259	123.00	6,000	1,554,000	738,000	86.25			86.25	517,500.00	0.00	0.00	517,500.00
10.1.1.7	Diámetro 18"	m	242	268.00	7,000	1,694,000	1,862,000	264.95			264.95	1,854,650.00	0.00	0.00	1,854,650.00

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratado	Actualizada hasta edición		Original	Actualizada hasta edición	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulado hasta fecha	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulado hasta la fecha
10.1.1.8	Diámetro 20"	m	235	133.00	8,000	1,880,000	1,064,090	134.65			134.65	1,077,200.00	0.00	0.00	1,077,200.00
10.1.1.9	Diámetro 24"	m	443	0.00	10,000	4,430,000		20.00			20.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
10.1.2	Instalación de tubería de concreto reforzado incluido los accesorios														
10.1.2.1	Diámetro 24"	m	49	49.00	14,700	686,000	686,000	1,038.60			1,038.60	14,540,400.00	0.00	0.00	14,540,400.00
10.1.2.2	Diámetro 27"	m	718	380.00	15,000	11,180,000	6,080,000	374.60			374.60	5,993,600.00	0.00	0.00	5,993,600.00
10.1.2.3	Diámetro 30"	m	182	114.00	18,000	3,276,000	2,052,000	112.70			112.70	2,028,600.00	0.00	0.00	2,028,600.00
10.1.2.4	Diámetro 36"	m	653	88.00	20,000	13,060,000	1,320,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2.6	Diámetro 1.10 m.	m	783	681.00	25,000	19,075,000	16,525,000	593.25			593.25	14,831,250.00	0.00	0.00	14,831,250.00
11	POZOS DE INSPECCION Y ESTRUCTURAS DE CONEXION														
11.1	Canos de reducción para pozos de inspección														
11.1.2	h=0.80 m (modelo S-1X-65 y 3S-XI-66)	Un	89	9.00	200,000	19,800,000	1,800,000	20.00	-7.00		13.00	4,000,000.00	-1,400,000.00	0.00	2,600,000.00
11.2	Cilindros para pozos de inspección														
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	41	172.00	300,000	12,300,000	51,600,000	162.71			162.71	48,813,000.00	0.00	0.00	48,813,000.00
11.2.2	D=1.80 m y espesor = 0.25 m	m	41	14.00	140,000	5,740,000	1,960,000	16.40		0.65	17.05	2,296,000.00	0.00	91,000.00	2,387,000.00
11.3	Cámaras de Celda														
11.3.1	En tubería de concreto sin refuerzo, con anillos de caucho														
11.3.1.1	Bajantes en D=6" (Modelo 6A-DX-1985)	m	5	5.00	200,000	1,000,000	1,000,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	SUMIDORES														
12.3	Sumidero lateral tipo SL-200	Un	41	62.00	800,000	32,800,000	49,600,000	37.00			37.00	29,600,000.00	0.00	0.00	29,600,000.00
29	OBRAS VARIAS														
29.1	Remoción y/o relocalización de tuberías de acueducto														
29.1.1	Conexiones domiciliarias														
29.1.1.1	Diámetro 1/2"	m	100	100.00	16,500	1,650,000	1,650,000	29.20			29.20	481,800.00	0.00	0.00	481,800.00
29.1.2	Tuberías de distribución en PVC														
29.1.2.3	Diámetro 6"	m	6	8.00	30,000	180,000	180,000	17.00			17.00	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
29.1.2.4	Diámetro 8"	m	15	15.00	60,000	900,000	900,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.3	Rotura y reconstrucción de bancos de ductos para cables de teléfono D= 4"														
29.3.3	De 4 ductos	m	14	14.00	36,500	511,000	511,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.3.4	De 6 ductos	m	36	36.00	54,000	1,944,000	1,944,000	11.70			11.70	631,800.00	0.00	0.00	631,800.00
29.3.6	De 12 ductos	m	38	38.00	72,000	2,736,000	2,736,000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.11	Mampostería en ladrillo														
29.11.1	Muros de 15 cm	m2	80	80.00	15,000	1,200,000	1,200,000	2.40	2.16		4.56	36,000.00	32,400.00	0.00	68,400.00
SUBTOTAL REDES						1,142,030,500	1,051,176,000					983,952,807	-1,697,495	10,323,815	992,579,127
SUMINISTROS															
15	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO														
15.1	Tuberías de concreto														
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, clase 1, sin refuerzo, con anillo de caucho y/o gris clase AA														
15.1.1.1	Diámetro 6"	m	2,838	3,020.00	3,500	9,933,000	10,570,000	697.20	-12.00		685.20	2,440,200.00	-42,000.00	0.00	2,398,200.00
15.1.1.2	Diámetro 8"	m	318	1,002.00	7,700	2,448,600	7,715,400	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.4	Diámetro 12"	m	782	864.00	13,000	10,296,000	11,232,000	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.5	Diámetro 14"	m	89	156.00	15,500	1,379,500	2,418,000	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.6	Diámetro 16"	m	259	258.00	20,000	5,180,000	5,180,000	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.7	Diámetro 18"	m	242	286.00	29,000	7,018,000	7,714,000	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.8	Diámetro 20"	m	235	133.00	35,000	8,225,000	4,655,000	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.9	Diámetro 24"	m	5	0.00	50,000	250,000	0	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2	Suministro de tuberías de concreto, clase 2, sin refuerzo, con anillo de caucho														
15.1.2.4	Diámetro 12"	m	106	106.00	17,500	1,855,000	1,855,000	543.35			543.35	9,508,625.00	0.00	0.00	9,508,625.00
15.1.2.9	Diámetro 24"	m	438	0.00	55,000	24,090,000	0	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4	Suministro de tuberías de concreto reforzado, clase 1, con anillo de caucho														
15.1.4.3	Diámetro 30"	m	115	0.00	86,000	9,890,000	0	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratada	Actualizada hasta edición		Original	Actualizada hasta edición	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta fecha	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta la fecha
15.1.4.4	Diámetro 36"	m	224	0.00	109,000	24,416,000	0	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.6	Diámetro 1.10 m	m	753	0.00	151,000	113,213,000	0	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	113,213,000
15.1.5	Suministro de tuberías de concreto reforzado, clase II, con anillo de caucho														
15.1.5.1	Diámetro 24"	m	48	0.00	57,000	2,793,000	0	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.5.2	Diámetro 27"	m	718	380.00	71,000	50,978,000	26,980,000	374.60			374.60	26,596,600.00	0.00	0.00	26,596,600.00
15.1.5.4	Diámetro 36"	m	428	86.00	112,000	48,048,000	7,392,000	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.6	Suministro de tuberías de concreto reforzado, clase III, con anillo de caucho														
15.1.6.3	Diámetro 30"	m	87	114.00	93,000	6,231,000	10,602,000	112.70			112.70	10,481,100.00	0.00	0.00	10,481,100.00
SUBTOTAL SUMINISTROS						328,244,100	96,313,400					49,026,525	-42,000	0	48,984,525
OBRAS EXTRAS															
A2.3.5	Demolición Box-Culvert	m3	0	1,500.00	95,426	0	143,139,000	7.84			7.84	748,140.00	0.00	0.00	748,140.00
A2.4.8	Relleno tipo B	m3	0	230.00	32,313	0	7,431,990	166.03		0.94	166.97	5,364,928.00	0.00	30,374.00	5,395,302.00
A2.6.1.4	Concreto clase AD para construcción Box-culvert y cámaras	m3	0	200.00	368,182	0	73,636,400				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2.7.1	Hierro corrugado PDR-60 para Box-culvert	Kg	0	16,600.00	1,099	0	18,243,400				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2.8.3.2.3	Sello de polivinilo para juntas de 22 cms.	m2	0	280.00	19,873	0	5,564,440				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2.1.1	Sello estético e=5 cms. tipo B-1150	m2	0	8,000.00	12,472	0	99,776,000	9,441.43			9,441.43	117,753,515.00	0.00	0.00	117,753,515.00
A2.10.1.1	Instalación tubería de concreto de 10" de diámetro	m	0	11.00	4,110	0	45,210	7.25			7.25	29,798.00	0.00	0.00	29,798.00
A2.10.1.2.5	Instalación tubería de concreto de 1.00 m. de diámetro	m	0	20.00	24,186	0	483,720	66.20			66.20	1,601,113.00	0.00	0.00	1,601,113.00
A2.10.1.2.7	Instalación tubería de concreto de 1.20 m. de diámetro	m	0	14.00	30,204	0	422,856	67.50			67.50	2,038,770.00	0.00	0.00	2,038,770.00
A2.11.1.1	Conos de reducción para pozos de inspección h=0.40.	Un	0	80.00	211,587	0	16,926,960	92.00		7.00	99.00	19,466,004.00	0.00	1,481.10	20,947,113.00
A2.15.1.2.2	Suministro de tubería de 8" de diámetro, clase 2	m	0	211.00	9,200	0	1,941,200	1,317.80			1,317.80	12,123,760.00	0.00	0.00	12,123,760.00
A2.15.1.2.3	Suministro de tubería de 10" de diámetro, clase 2	m	0	77.00	12,300	0	947,100	7.25			7.25	89,175.00	0.00	0.00	89,175.00
A2.15.1.2.5	Suministro de tubería de 14" de diámetro, clase 2	m	0	156.00	27,000	0	4,212,000	152.50			152.50	4,117,500.00	0.00	0.00	4,117,500.00
A2.15.1.2.6	Suministro de tubería de 16" de diámetro, clase 2	m	0	123.00	45,000	0	5,535,000	86.25			86.25	3,881,250.00	0.00	0.00	3,881,250.00
A2.15.1.2.7	Suministro de tubería de 18" de diámetro, clase 2	m	0	266.00	37,000	0	9,842,000	264.95			264.95	9,803,150.00	0.00	0.00	9,803,150.00
A2.15.1.2.8	Suministro de tubería de 20" de diámetro, clase 2	m	0	133.00	45,000	0	5,985,000	134.65			134.65	6,059,250.00	0.00	0.00	6,059,250.00
A2.15.1.5.1	Suministro de tubería reforzada de 24" de diámetro, clase II	m	0	1,149.00	115,397	0	132,591,153	1,058.60			1,058.60	122,159,264.00	0.00	0.00	122,159,264.00
A2.15.1.5.5	Suministro de tubería reforzada de 1.0 m de diámetro, clase II	m	0	20.00	285,099	0	5,701,980	66.20			66.20	18,873,554.00	0.00	0.00	18,873,554.00
A2.15.1.5.6	Suministro de tubería reforzada de 1.1 m de diámetro, clase II	m	0	661.00	310,128	0	204,994,608	593.25			593.25	183,983,436.00	0.00	0.00	183,983,436.00
A2.15.1.5.7	Suministro de tubería reforzada de 1.2 m de diámetro, clase II	m	0	14.00	375,593	0	5,258,302	67.50			67.50	25,352,528.00	0.00	0.00	25,352,528.00
A2.1.2	Impresión estética	m2	0	8,600.00	405	0	3,240,000	8,374.40			8,374.40	3,391,632.00	0.00	0.00	3,391,632.00
A2.030	Manejo de aguas negras en entrego de tubería al canal y box-culvert, incluye suministro e instalación de motobombas y construcción de caseta Tipo Peñón I	Gl				0	88,595,300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL OBRAS EXTRAS						0	834,513,619					536,836,767	0	1,511,483	538,348,250
VALOR TOTAL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DIAGONAL - CALLE 38 SUR						1,470,274,600	1,982,003,019					1,569,816,099	-1,739,495	11,833,298	1,579,911,902
OBRA EXTRA SECTOR CAÑO DEL CHULO															
OE1	Excavación para estructuras en material común	m3	0	350.00	3,861	0	1,351,350	962.55			962.55	3,716,406.00	0.00	0.00	3,716,406.00
OE2	Excavación miscelánea en material común	m3	0	20.00	3,861	0	77,220	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OE3	Demoliciones en concreto (Muro)	m3	0	180.00	44,036	0	7,926,480	293.70			293.70	12,933,373.00	0.00	0.00	12,933,373.00
OE4	Remoción de derrumbes	m3	0	10.00	3,861	0	38,610	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OE5	Relleno tipo2	m3	0	1,015.00	25,872	0	26,260,080	2,587.20			2,587.20	66,936,038.00	0.00	0.00	66,936,038.00
OE6	Relleno tipo6	m3	0	45.00	20,952	0	942,840	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OE7	Retiro de sobrantes	m3	0	550.00	6,518	0	3,584,900	298.98			298.98	1,948,752.00	0.00	0.00	1,948,752.00
OE8	Concreto clase O	m3	0	720.00	184,011	0	132,487,920	720.68			720.68	132,613,047.00	0.00	0.00	132,613,047.00
OE9	Rotura de andenes, espesor = 10 cms.	m2	0	220.00	3,912	0	860,640	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OE10	Anden en concreto espesor = 10 cms.	m2	0	220.00	23,465	0	5,162,300	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OE11	Rotura de sardineles	m1	0	10.00	1,579	0	15,790	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OE12	Construcción de sardineles	m1	0	10.00	18,642	0	186,420	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR CONTRATO		CANTIDAD EJECUTADA				VALOR TOTAL			
			Contratada	Actualizada hasta adición		Original	Actualizada hasta adición	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Acumulada hasta fecha	Hasta el mes anterior	Este mes original	Este mes Adicional	Actualizada hasta la fecha
OE13	Elementos metálicos	kg	0	1,000.00	9,047	0	9,047,000	1,347.10			1,347.10	12,187,214.00	0.00	0.00	12,187,214.00
OE14	Instalación tubería perforada de 6"	ml	0	450.00	1,205	0	542,250	465.00			465.00	560,325.00	0.00	0.00	560,325.00
OE15	Suministro tubería perforada de 6"	ml	0	450.00	17,105	0	7,697,250	465.00			465.00	7,953,825.00	0.00	0.00	7,953,825.00
OE16	Suministro material filtrante (travilla)	m3	0	250.00	49,136	0	12,294,000	41.85			41.85	2,058,016.00	0.00	0.00	2,058,016.00
OE17	Tela geotextil	m2	0	2,100.00	2,702	0	4,393,200	697.50			697.50	1,459,170.00	0.00	0.00	1,459,170.00
VALOR TOTAL OBRA EXTRA SECTOR CAÑO DEL CHULO						0	212,868,250					242,366,166	0	0	242,366,166
ACCESORIOS DE ACUEDUCTO															
A2.OE21	Suministro e instalación de unión Z de 3"	Un	0	30.00	26,652	0	799,560	30.00			30.00	799,560.00	0.00	0.00	799,560.00
A2.OE22	Suministro e instalación de collar de derivación de 3" x 1/2"	Un	0	37.00	12,189	0	450,993	37.00			37.00	450,993.00	0.00	0.00	450,993.00
A2.OE23	Suministro e instalación de collar de derivación de 3" x 3/4"	Un	0	6.00	12,189	0	73,134	6.00			6.00	73,134.00	0.00	0.00	73,134.00
A2.OE24	Suministro e instalación de tapón de 3" HF	Un	0	4.00	19,857	0	79,428	4.00			4.00	79,428.00	0.00	0.00	79,428.00
A2.OE25	Suministro e instalación de unión Alfa de 3"	Un	0	6.00	56,095	0	336,570	6.00			6.00	336,570.00	0.00	0.00	336,570.00
A2.OE26	Suministro e instalación de codo de PVC de 22 1/2" x 3"	Un	0	2.00	29,502	0	59,004	2.00			2.00	59,004.00	0.00	0.00	59,004.00
A2.OE27	Suministro e instalación de codo de 45° x 3"	Un	0	12.00	27,246	0	326,952	12.00			12.00	326,952.00	0.00	0.00	326,952.00
A2.OE28	Suministro e instalación de codo de PVC de 90° x 3"	Un	0	2.00	38,560	0	77,120	2.00			2.00	77,120.00	0.00	0.00	77,120.00
A2.OE29	Suministro e instalación de codo HF de 90° x 3"	Un	0	2.00	44,833	0	89,666	2.00			2.00	89,666.00	0.00	0.00	89,666.00
A2.OE30	Suministro e instalación de adaptador de PVC de 3"	Un	0	2.00	8,516	0	17,032	2.00			2.00	17,032.00	0.00	0.00	17,032.00
A2.OE31	Suministro e instalación de Tee de PVC de 3" x 3"	Un	0	8.00	53,839	0	430,712	8.00			8.00	430,712.00	0.00	0.00	430,712.00
A2.OE32	Suministro e instalación de Tee de HF de 3" x 3"	Un	0	3.00	59,714	0	179,142	3.00			3.00	179,142.00	0.00	0.00	179,142.00
A2.OE33	Suministro e instalación de Tee de HF de 4" x 3"	Un	0	2.00	72,728	0	145,456	2.00			2.00	145,456.00	0.00	0.00	145,456.00
A2.OE34	Suministro e instalación de collar de derivación de 4" x 1/2"	Un	0	2.00	13,023	0	26,046	2.00			2.00	26,046.00	0.00	0.00	26,046.00
A2.OE35	Suministro e instalación de collar de derivación de 4" x 3/4"	Un	0	2.00	13,023	0	26,046	2.00			2.00	26,046.00	0.00	0.00	26,046.00
A2.OE36	Suministro e instalación de codo de HF de 90° x 4"	Un	0	2.00	69,859	0	139,718	2.00			2.00	139,718.00	0.00	0.00	139,718.00
A2.OE37	Suministro e instalación de registro de incorporación 3/4"	Un	0	8.00	28,402	0	227,216	8.00			8.00	227,216.00	0.00	0.00	227,216.00
A2.OE38	Suministro e instalación de registro de incorporación 1/2"	Un	0	45.00	14,599	0	656,955	45.00			45.00	656,955.00	0.00	0.00	656,955.00
A2.OE39	Suministro e instalación de tubería de PF + UAD de 3/4"	Un	0	300.00	3,702	0	1,110,600	300.00			300.00	1,110,600.00	0.00	0.00	1,110,600.00
A2.OE40	Suministro e instalación de tapa válvula con base	Un	0	10.00	60,208	0	602,080	10.00			10.00	602,080.00	0.00	0.00	602,080.00
VALOR TOTAL ACCESORIOS DE ACUEDUCTO						0	5,853,430					5,853,430	0	0	5,853,430
VALORES TOTALES DE REDES															
						4,075,165,540	7,519,708,686					7,617,962,196	-1,697,495	11,835,298	7,628,099,999
VALORES TOTALES SUMINISTRO						1,392,858,370	1,079,212,770					964,793,472	-42,000	0	964,751,472
VALORES TOTALES (Obra Civil + Suministro)						5,468,023,910	8,598,921,456					8,582,755,668.00	-1,39,495.00	11,835,298.00	8,592,851,471.00
VALOR PRESENTE ACTA														10,095,803.00	

Contratista

UNION TEMPORAL MABAN LTDA. - BRADFORD Y RODRIGUEZ LTDA

Interventoría

ANGEL Y RODRIGUEZ INGENIEROS LTDA.

ACUERDO DE UNION TEMPORAL

Entre los Suscritos BRADFORD Y RODRIGUEZ LTDA., sociedad constituida bajo las leyes de la República de Colombia con Domicilio en Santa Fé de Bogotá, D.C., representada para este contrato por RAMON BRADFORD HERRERA mayor de edad y domiciliado en la Ciudad de Santa Fé de Bogotá, D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 4.241 de Bogotá y M A R A N L T D A., sociedad constituida de acuerdo con las leyes de la República de Colombia, mediante Escritura Pública No. 3.893 otorgada en la Notaría Sexta del Círculo Notarial de Santa Fé de Bogotá de fecha 28 de Agosto de 1.978, representada para este contrato por MANUEL RAMON BRADFORD PERAZA mayor de edad y domiciliado en la Ciudad de Santa Fé de Bogotá, D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 19.145.617 de Bogotá quienes conjuntamente se llamarán " LAS PARTES ". Hemos celebrado el CONTRATO DE UNION TEMPORAL que se regirá por las siguientes estipulaciones : ANTECEDENTES :

1. BRADFORD Y RODRIGUEZ LTDA., es una compañía cuyo objeto social consiste en PROYECCION Y EJECUCION DE TODA CLASE DE OBRAS RELACIONADAS CON LA PROFESION DE INGENIERIA; PROMOVER Y DESARROLLAR LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, ESPECIALMENTE EN EL RAMO DE URBANIZACIONES; CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIO PUBLICO TALES COMO VIAS, CANALES , ETC. MEDIANTE CONTRATO CON ENTIDAD APROPIADA, PUBLICA O PRIVADA.

2. M A R A N L T D A . es una sociedad cuyo objeto social consiste en LA PROYECCION Y EJECUCION DE TODA CLASE DE OBRAS RELACIONADAS CON LAS PROFESIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN TODAS O CUALESQUIERA DE SUS RAMAS.


3. LAS PARTES han decidido colaborar conjuntamente con el fin de desarrollar el proyecto de obras para la CONSTRUCCION DE: INTERCEPTOR YOMASA - ALFONSO LOPEZ, ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO JERUSALEN Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DIAGONAL - CALLE 38 SUR. Licitación Pública Internacional No. SF-LT-D-152-97.

4. La administración de la ejecución del contrato requiere una dirección única que permita tomar decisiones con agilidad y que refleje la titularidad de los derechos dentro de la Unión Temporal.

5. LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P.- ha decidido abrir Licitación Pública para la contratación por el sistema de precios unitarios con fórmula de ajuste, para la construcción de: Interceptor Yomasa - Alfonso López, Alcantarillado pluvial Barrio Jerusalén y Alcantarillado pluvial Diagonal - Calle 38 sur, en la Ciudad de Santa Fé de Bogotá, D.C., de acuerdo con las especificaciones técnicas y el formulario de " CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS ", del pliego de condiciones que para tal efecto se entregó a los proponentes.


6. Para tal efecto y de antemano, las PARTES acuerdan los siguientes términos de este contrato de unión temporal. PRIMERA.- OBJETO : La Unión Temporal entre las PARTES tiene por objeto ejecutar el antedicho contrato de acuerdo con los términos y condiciones que se establecen mas adelante. SEGUNDA.-VALOR : A la firma de este acuerdo, cada una de las partes aportará para su desarrollo la suma de \$ 3'000.000.00 TERCERA.-RESPONSABILIDAD: Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que establece la ley 80 de 1.993, cada uno de los miembros de esta Unión Temporal asumirá separadamente y por su exclusiva cuenta, las sanciones e indemnizaciones que tuvieran como causa directa del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones encomendadas específicamente a cada una de ellas en la cláusula quinta. CUARTA.-CONTRATISTA INDEPENDIENTE : Cada una de las PARTES es contratista independiente y, por consiguiente, ninguna puede obligar a comprometer a la otra sin que medie su expreso y previo consentimiento escrito. En general, cada una de las PARTES será responsable de sus obligaciones laborales, fiscales, administrativas, parafiscales, contractuales y demás que se deriven directa o indirectamente del desarrollo, ejecución, terminación o liquidación del contrato que para este efecto se limita y que determina la causa de este acuerdo. QUINTA.-AUTONOMIA : La Unión Temporal no impide a cada una de las partes el libre desarrollo de sus actividades propias, ni tampoco en la participación de otros proyectos relacionados con sus respectivas especialidades. No obstante, cada una de las partes se compromete a que las nuevas actividades no interfieran o pongan en peligro el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de este acuerdo. SEXTA.-VALIDEZ : La unión temporal tiene validez para efectos de la ejecución y liquidación del contrato que se licita por este acuerdo, y por tanto, este acuerdo se resolverá de pleno derecho en el momento que la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P. rechace la solicitud de licitación que se le formula. SEPTIMA.-ALCANCE DE LA PARTICIPACION DE LAS PARTES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO. Con el fin de optimizar el desarrollo del proyecto, las PARTES, representadas por su delegado nombraran un Gerente de Obra para representar a la unión ante la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P., y todo lo relacionado con el contrato ante terceros. Las dos sociedades están obligadas a mantener el equipo necesario para el buen desarrollo del contrato en excelentes condiciones de trabajo, al igual que el personal técnico y profesional que la obra demande. El Gerente tendrá las siguientes funciones entre otras : a) La representación de la Unión Temporal para todos los efectos legales. b) La consecución de créditos para el desarrollo del contrato. c) Ejecución y coordinación del contrato con la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P., y entre los miembros de la Unión. d) Presentación y cobro de las cuentas a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P. e) Constitución de pólizas y garantías exigidas por la entidad contratante. En general todas aquellas que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de este contrato. OCTAVA.-REPRESENTACION : La Unión temporal será representada para todos los efectos legales por el


Ingeniero MANUEL RAMON BRADFORD PERAZA, quien queda facultado para celebrar todos los actos y contratos relacionados con el objeto de este acuerdo. PARAGRAFO I. las sociedades que hacen parte de la Unión Temporal, mediante la designación de delegados, integrarán la Junta Directiva que se reunirá el primer martes de cada mes para recibir del Representante el informe sobre las actividades del período inmediatamente anterior y tomar las decisiones que las necesidades aconsejen. La Junta, no obstante se podrá reunir extraordinariamente cuando fuere convocada por el Representante de la Unión Temporal o de cualquiera de sus integrantes. NOVENA.-NORMAS QUE REGULAN LAS RELACIONES ECONOMICAS ENTRE LAS PARTES : La unión temporal se sujetará a las siguientes reglas: 1. LEGALIZACION DEL CONTRATO: Las PARTES sufragarán los costos y gastos que se derivarán de la legalización del contrato en la misma proporción de su participación en la distribución de utilidades. 2. EJECUCION DEL CONTRATO : Los ingresos que reciba la Unión Temporal por concepto del contrato se destinarán así : a) Para la reserva destinada al pago de los impuestos que gravan el contrato cedido y la Unión Temporal. b) Para la reserva de Prestaciones Sociales de las personas que vincule la Unión Temporal con ocasión de la ejecución del contrato. c) Para cubrir los costos de seguros y garantías que llegarán a causarle en virtud de dicho contrato. d) Distribución de Utilidades : Las utilidades liquidadas de este contrato de unión temporal se distribuirán así: 1. La utilidad de BRADFORD Y RODRIGUEZ LTDA., será el 50 por ciento (50%). 2. MARAN LTDA., recibirá el 50 por ciento (50%). DECIMA.-DURACION : Este contrato de Unión Temporal durará desde el momento de su firma hasta la fecha de liquidación del contrato y un (1) año más, a menos que la Entidad Contratante solicite un tiempo mayor. DECIMA PRIMERA.-CESION : Las obligaciones derivadas del presente acuerdo no podrán ser cedidas total o parcialmente sin la aceptación previa, expresa y escrita de la otra parte y de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P. DECIMA SEGUNDA.-TERMINACION : Este contrato se entenderá terminado en caso de (i) Mutuo acuerdo de las partes; (ii) Cuando termine su vigencia; (iii) Por caso fortuito o fuerza mayor que impida su ejecución. DECIMA TERCERA.-ARBITRAMIENTO : Las diferencias que se susciten entre las partes por la interpretación, desarrollo, ejecución y liquidación de la Unión Temporal o del contrato adjudicado, serán resueltas por un tribunal de arbitramento que sesionará en Bogotá y fallará en derecho, será integrado por tres (3) árbitros que designará el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. DECIMA CUARTA.- IDENTIFICACION DE LAS PARTES Y COMUNICACIONES : a) BRADFORD Y RODRIGUEZ LTDA, con sede en la Calle 93 No. 20-95. b) MARAN LTDA., Ubicada en la Av. 13 No. 98-08. DECIMA QUINTA.-IMPUESTO DE TIMBRE Y GASTOS LEGALES: Cualquier Impuesto de timbre o de registro para ejecutar válidamente este contrato y todos los gastos legales relacionados con su redacción, discusión, modificaciones, asesoría, firma y ejecución serán considerados como un costo a cargo de la Unión Temporal. DECIMA SEXTA.-LIQUIDACION : El representante legal de la Unión Temporal deberá iniciar la liquidación de la misma dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en la cual








NOTARIA SEXTA
SANTAFÉ DE BOGOTÁ


queda ejecutoriada la resolución mediante la cual se declare liquidado el contrato adjudicado. DECIMA SEPTIMA.-DOMICILIO CONTRACTUAL : Para todos los efectos legales se establece la Ciudad de Santa Fé de Bogotá, D.C., como domicilio contractual, en donde se suscribe este documento en cuatro ejemplares del mismo tenor el día veinticinco (25) de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Siete (1.997).


BRADFORD Y RODRIGUEZ LTDA.
NIT: 860 628 988-3


M A R A N LTDA.
NIT. 860 058 536-6

COMO NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ
FIRMA(S) ANTERIORES:  
FIRMA(S) ACTUALES:   
NÚMERO(S) DE FOLIOS:
FECHA: 12 DIC. 1997
COLOMBIA





Formato 5A-1


Contratos para Acreditación de Experiencia (Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: **BYR CONSTRUCCIONES SAS**

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2022 (\$1.000.000)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	494,29	100,00%	\$ 1.000.000,00	494.290.000,00
2	40.525,71	30,00%	\$ 1.000.000,00	12.157.713.000,00
3	19.720,91	50,00%	\$ 1.000.000,00	9.860.455.000,00
4	56.032,20	28,00%	\$ 1.000.000,00	15.689.016.000,00
5	17.113,38	50,00%	\$ 1.000.000,00	8.556.690.000,00
6	4.107,70	100,00%	\$ 1.000.000,00	4.107.700.000,00
7	8.195,31	100,00%	\$ 1.000.000,00	8.195.310.000,00
8	20.797,71	100,00%	\$ 1.000.000,00	20.797.710.000,00
9	6.290,12	47,51%	\$ 1.000.000,00	2.988.436.012,00
10	12.875,33	30,00%	\$ 1.000.000,00	3.862.599.000,00
11	16.687,33	100,00%	\$ 1.000.000,00	16.687.330.000,00
12	4.540,60	60,00%	\$ 1.000.000,00	2.724.360.000,00
13	28.104,74	100,00%	\$ 1.000.000,00	28.104.740.000,00
14	8.823,90	100,00%	\$ 1.000.000,00	8.823.900.000,00
15	23.896,98	100,00%	\$ 1.000.000,00	23.896.980.000,00
16	30.402,05	100,00%	\$ 1.000.000,00	30.402.050.000,00
17	5.204,89	100,00%	\$ 1.000.000,00	5.204.890.000,00
18	4.593,71	100,00%	\$ 1.000.000,00	4.593.710.000,00
19	5.139,20	100,00%	\$ 1.000.000,00	5.139.200.000,00
20	108.036,03	100,00%	\$ 1.000.000,00	108.036.030.000,00
21	11.488,22	100,00%	\$ 1.000.000,00	11.488.220.000,00
22	5.477,45	100,00%	\$ 1.000.000,00	5.477.450.000,00
23	9.991,32	100,00%	\$ 1.000.000,00	9.991.320.000,00
24	5.481,93	100,00%	\$ 1.000.000,00	5.481.930.000,00
25	16.515,05	29,00%	\$ 1.000.000,00	4.789.364.500,00
26	4.105,91	100,00%	\$ 1.000.000,00	4.105.910.000,00
27	34.888,89	100,00%	\$ 1.000.000,00	34.888.890.000,00
28	15.468,97	50,00%	\$ 1.000.000,00	7.734.485.000,00
29	11.817,09	33,00%	\$ 1.000.000,00	3.899.639.700,00
30	10.713,20	30,00%	\$ 1.000.000,00	3.213.960.000,00
31	13.515,50	100,00%	\$ 1.000.000,00	13.515.500.000,00
32	11.481,20	100,00%	\$ 1.000.000,00	11.481.200.000,00
33	8.256,90	100,00%	\$ 1.000.000,00	8.256.900.000,00
34	2.055,74	100,00%	\$ 1.000.000,00	2.055.740.000,00
35	902,01	100,00%	\$ 1.000.000,00	902.010.000,00
36	9.607,49	100,00%	\$ 1.000.000,00	9.607.490.000,00
37	9.467,38	100,00%	\$ 1.000.000,00	9.467.380.000,00
38	2.679,95	100,00%	\$ 1.000.000,00	2.679.950.000,00
39	1.412,34	100,00%	\$ 1.000.000,00	1.412.340.000,00
40	6.135,99	100,00%	\$ 1.000.000,00	6.135.990.000,00
41	2.040,78	50,00%	\$ 1.000.000,00	1.020.390.000,00


42	2.103,85	100,00%	\$	1.000.000,00	2.103.850.000,00
43	8.702,48	40,00%	\$	1.000.000,00	3.480.992.000,00
44	6.867,30	30,00%	\$	1.000.000,00	2.060.190.000,00
45	1.150,48	100,00%	\$	1.000.000,00	1.150.480.000,00
46	3.820,60	100,00%	\$	1.000.000,00	3.820.600.000,00
47	2.306,95	100,00%	\$	1.000.000,00	2.306.950.000,00
48	1.207,94	100,00%	\$	1.000.000,00	1.207.940.000,00
49	2.610,22	100,00%	\$	1.000.000,00	2.610.220.000,00
50	35.827,39	25,00%	\$	1.000.000,00	8.956.847.500,00
51	33.036,72	50,00%	\$	1.000.000,00	16.518.360.000,00
52	2.798,64	100,00%	\$	1.000.000,00	2.798.640.000,00
53	8.828,44	100,00%	\$	1.000.000,00	8.828.440.000,00
54	6.468,74	50,00%	\$	1.000.000,00	3.234.370.000,00
55	9.254,04	50,00%	\$	1.000.000,00	4.627.020.000,00
56	6.468,74	50,00%	\$	1.000.000,00	3.234.369.329,62
57	9.254,04	50,00%	\$	1.000.000,00	4.627.020.660,16
58	2.258,25	49,45%	\$	1.000.000,00	1.116.706.336,07
59	5.158,07	50,00%	\$	1.000.000,00	2.579.033.711,81
60	5.554,59	50,00%	\$	1.000.000,00	2.777.292.602,03
61	14.692,74	50,00%	\$	1.000.000,00	7.346.369.601,62
62	2.094,38	100,00%	\$	1.000.000,00	2.094.380.000,00
63	5.481,93	100,00%	\$	1.000.000,00	5.481.927.162,71
64	5.706,64	100,00%	\$	1.000.000,00	5.706.638.042,64
65	2.431,67	100,00%	\$	1.000.000,00	2.431.667.885,44
66	22.300,84	100,00%	\$	1.000.000,00	22.300.839.772,73
67	8.602,60	100,00%	\$	1.000.000,00	8.602.604.035,09
68	5.115,05	100,00%	\$	1.000.000,00	5.115.049.886,62
69	24.658,94	27,50%	\$	1.000.000,00	6.781.208.183,58
70	1.839,67	50,00%	\$	1.000.000,00	919.835.875,50
71	12.982,39	50,00%	\$	1.000.000,00	6.491.197.435,56
72	3.507,00	50,00%	\$	1.000.000,00	1.753.498.012,57
73	11.769,45	100,00%	\$	1.000.000,00	11.769.450.895,80
74	5.644,17	33,00%	\$	1.000.000,00	1.862.576.100,00
75	14.540,96	100,00%	\$	1.000.000,00	14.540.960.000,00
76	3.379,54	100,00%	\$	1.000.000,00	3.379.540.000,00
77	669,13	50,00%	\$	1.000.000,00	334.565.000,00
78	8.863,11	25,00%	\$	1.000.000,00	2.215.777.500,00
				TOTAL	642.763.157.141,54
(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)					

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [12] días del mes de [agosto] de [2022].



Firma representante legal del Oferente
Nombre: GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ
Cargo: Representante Legal
Documento de Identidad: CC 79.638.902

Firma del Revisor Fiscal del Oferente



Nombre: ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH
Cargo: Revisora Fiscal
Documento de Identidad: CC 23.351.800

Formato 5B
Capacidad Técnica

Nombre Proponente o Integrante: BYR CONSTRUCCIONES SAS

ITEMS	Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesion	No. de Matricula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato
1	JOSE ARLEY HERNANDEZ QUEVEDO	INGENIERO CIVIL	25202-110154 CND	16/11/2017	TERMINO INDEFINIDO
2	JULIETT JACZBLADY COY GONZALEZ	INGENIERO AMBIENTAL	25238389922 CND	30/09/2020	TERMINO INDEFINIDO
3	GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ	INGENIERO CIVIL	25202-76041 CND	11/07/2013	TERMINO INDEFINIDO
4	JAIME ALBERTO PÉREZ LOZANO	INGENIERO AMBIENTAL	25240101403 CND	29/10/2018	TERMINO INDEFINIDO
5	MARTHA VEGA GUTIERREZ	INGENIERA TOPOGRÁFICA	25335140991 CND	1/10/2014	TERMINO INDEFINIDO
6	HENRY HAIR MESA GUALY	INGENIERO CIVIL	091037-0518506 CND	18/05/2021	TERMINO INDEFINIDO
7	JESSICA CARVAJAL TARACHE	INGENIERO CIVIL	25202-305101 CND	2/09/2021	TERMINO INDEFINIDO
8	CRISTIAN IVAN TORRES BAQUERO	INGENIERO CIVIL	091037-0596808 CND	17/12/2021	OBRA LABOR
9	LUIS ALFONSO ACOSTA MARTINEZ	INGENIERO MECÁNICO	CN230-1986	17/12/2021	OBRA LABOR
10	CAMILO ALBERTO FORERO RODRIGUEZ	INGENIERO FORESTAL	03000-15308	17/12/2021	OBRA LABOR
11	JONATHAN LENARDO ARIZA MATAMOROS	INGENIERO E VIAS Y TRANSPORTES	01110-10471	17/12/2021	OBRA LABOR
(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)					

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [12] días del mes de [agosto] de [2022].

Firma representante legal del Oferente

Nombre: GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ

Cargo: Representante Legal

Documento de Identidad: CC 79.638.902

Firma del Revisor Fiscal del Oferente

Nombre: ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH

Cargo: Revisora Fiscal


Documento de Identidad: CC 23.351.800

BYR CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 860.028.988-3
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE 2021 Y 2020

(valores expresados en pesos colombianos)

	NOTAS	2,021	2,020
ACTIVO CORRIENTE		\$10,088,332,910	\$10,139,488,918
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	\$4,902,535,752	\$3,392,845,978
Inversiones	5	\$0	\$30
cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	6	\$5,185,797,158	\$6,180,491,667
Inventario	7	\$0	\$566,151,243
ACTIVO NO CORRIENTE		\$1,353,871,625	\$1,142,707,247
Propiedad planta y equipo	8	\$1,353,871,625	\$1,142,707,247
TOTAL ACTIVO		\$11,442,204,535	\$11,282,196,165
PASIVO CORRIENTE		\$495,360,637	\$3,145,894,175
Obligaciones financieras	9	\$14,927,590	\$105,732,563
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	10	\$140,957,936	\$2,666,125,831
Pasivos por impuestos corrientes	11	\$321,178,979	\$356,664,262
Obligaciones laborales y de seguridad social	12	\$18,296,132	\$17,371,519
PASIVO NO CORRIENTE		\$2,998,150,648	\$868,921,933
Obligaciones financieras	9	\$111,111,124	\$189,417,110
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	10	\$2,887,039,524	\$679,504,823
TOTAL PASIVO		\$3,493,511,285	\$4,014,816,108
PATRIMONIO		\$7,948,693,250	\$7,267,380,057
Capital	13	\$2,000,000,000	\$2,000,000,000
Reserva Legal		\$480,580,435	\$412,449,116
Revalorización del Patrimonio		\$195,699,511	\$195,699,511
Resultado integral total de año		\$613,181,874	\$627,804,179
Resultado de ejercicios anteriores		\$2,666,776,689	\$2,038,972,510
Utilidades anteriores exentas		\$1,992,454,741	\$1,992,454,741
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$11,442,204,535	\$11,282,196,165

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros


GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ
 Representante legal


OMAR MENDEZ TORRES
 Contador público T.P 14123-T



ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH
 Revisor Fiscal T.P 141.341-T
 Ver dictamen u opinion adjunta

**Estado de resultados del periodo y otros estados integrales
 por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020**


(valores expresados en pesos colombianos)

		2,021	2,020
Ingreso de actividades ordinarias	14	\$10,916,898,797	\$10,378,275,203
Costo de ventas y operación	15	<u>-\$9,497,465,131</u>	<u>-\$9,021,739,832</u>
UTILIDAD BRUTA		\$1,419,433,666	\$1,356,535,371
Gastos de administración	16	<u>-\$423,340,633</u>	<u>-\$337,612,956</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		\$996,093,033	\$1,018,922,415
Otros ingresos	17	\$4,551,326	\$0
Otros gastos	18	-\$21,945,008	-\$47,336,528
Ingresos financieros	19	\$284	\$1,383,756
Gastos financieros	20	<u>-\$27,826,724</u>	<u>-\$70,136,678</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$950,872,911	\$902,832,965
Gasto por impuesto a la renta	11	<u>-\$269,559,718</u>	<u>-\$275,028,786</u>
UTILIDAD NETA		\$681,313,193	\$627,804,179
Reserva legal		-\$68,131,319	\$0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		<u>\$613,181,874</u>	<u>\$627,804,179</u>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros


GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ
 Representante legal


OMAR MENDEZ TORRES
 Contador público T.P 14123-T


ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH
 Revisor Fiscal T.P 141.341-T
 Ver dictamen u opinion adjunta



BYR Construcciones S.A.S.
Ingenieros Contratistas

R CONSTRUCCIONES SAS

NIT. 860.028.988-3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(valores expresados en pesos colombianos) 2021

FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad integral del año **\$681,313,193**

Efecto de los ajustes por inflación \$0

Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo

Depreciación de Activos Fijos \$83,829,292

Subtotal Efectivo Generado por la Operación **\$765,142,485**

CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL

(Aumento) Disminución en Deudores \$994,694,509

(Aumento) Disminución de inventario \$566,151,243

Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar -\$317,633,194

Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar -\$35,485,283

Aumento (Disminución) de Oblig. Laborales \$924,613

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **\$1,208,651,918**

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo -\$294,993,670

TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION **-\$294,993,670**

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras -\$169,110,959

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION **-\$169,110,959**

VARIACION DEL EFECTIVO **\$1,509,689,774**

EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO

Disponible 2020 \$3,392,845,978

SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 2021 **\$4,902,535,752**

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros


GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ
Representante legal


OMAR MENDEZ TORRES
Contador público T.P 14123-T


ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH
Revisor Fiscal T.P 141341-T
Ver dictamen u opinion adjunta

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(valores expresados en pesos colombianos)

CONCEPTO	NOTA	31 Diciembre 2020	Aumento	Disminución	31 Diciembre 2021
Capital Social	13	\$ 2,000,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 2,000,000,000
Reservas		\$ 412,449,116	\$ 68,131,319	\$ 0	\$ 480,580,435
Revalorización del patrimonio		\$ 195,699,511	\$ 0	\$ 0	\$ 195,699,511
Resultados integral del año		\$ 627,804,179	\$ 613,181,874	-\$ 627,804,179	\$ 613,181,874
Resultados de Ejercicio Anteriores		\$ 4,031,427,251	\$ 627,804,179	\$ 0	\$ 4,659,231,430
		\$			
		\$ 7,267,380,057	1,309,117,372	-\$ 627,804,179	\$ 7,948,693,250

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros



GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ
Representante legal



OMAR MENDEZ TORRES
Contador público T.P 14123-T



ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH
Revisor Fiscal T.P 141341-T
Ver dictamen u opinion adjunta

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Señores:

Asamblea General de accionistas

BYR CONSTRUCCIONES S.A.S.

Bogotá


Nosotros el representante legal y contador general Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 1406/99 y marco normativo para la implementación de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, adoptadas en Colombia mediante ley 1314 de 2009, compilado en el DUR 2420 de 2015, modificado 2496 de 2015, 2101, 2131, y 2132 de 2016, y 2170 de 2017, en cuyo descrito pertenecemos al grupo 2, incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados según la normatividad contable colombiana y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al iniciar operaciones; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los Cambios en la Situación Financiera, los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y, además:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos
- No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros
- No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
- La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y demás que los garantizan.


Dado en Bogotá los diez (10) días del mes de marzo de 2022.

Cordialmente,


GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ

C.C 79.638.902

Representante Legal


ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH

C.C 23.351.800

Revisora Fiscal T.P 141341-T

Ver opinión adjunta


OMAR MENDEZ TORRES

C.C 19.424.145

Contador Público

TP 14123-T

Bogotá, D.C, 10 de marzo de 2022

Señores

ACCIONISTAS

BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

Ciudad

DICTAMEN FISCAL

Estimados Señores:

He auditado los estados financieros que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2021, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. Dichos estados financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración. de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES y pertenece al grupo 2. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el Decreto 302 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría - NIA . Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados están libres de incorrección material

Para cumplir mis funciones fiscalizadoras obtuve la información indispensable y mi examen fue practicado de acuerdo con procedimientos de Interventoría de Cuentas generalmente aceptados incluyendo las pruebas de contabilidad y las demás normas de auditoría que consideré apropiadas en las circunstancias.


En mi opinión, los estados financieros que acompañan a este informe y que, han sido tomados de libros oficiales, reflejan en forma fidedigna la situación financiera de la Compañía y el resultado de sus operaciones.

Se lleva la contabilidad y las operaciones registradas en sus libros están conforme a las normas legales.

Así mismo, certifico que se encuentran al día en el pago oportuno de los aportes correspondientes de Seguridad Social y Parafiscales, conforme a las leyes vigentes.

En mi opinión los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto significativo la situación financiera de conformidad con los principios básicos de la contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Atentamente,



Elizabeth Prieto Betancourth
Revisora Fiscal T.P. 141341 - T

BYR CONSTRUCCIONES SAS
NIT 860.028.988-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. INFORMACIÓN GENERAL

BYR CONSTRUCCIONES SAS., identificada con Nit.860.028.988-3, es una sociedad mediante acta 1753 del 17 de abril de 1972, el 22 de marzo de 2013 inscrita el 25 de abril de 2013 bajo el número 01725343 del libro IX, la sociedad de referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada.

La empresa certifica y garantiza su larga experiencia de más de 40 años en el sector de la construcción, en el ámbito público y privado. Reconocida por sus altos estándares de calidad, cumplimiento, personal calificado, cuidado del medio ambiente y respeto por las comunidades.

Fecha de corte Estados Financieros: diciembre 2021 y 2020.

Los estados financieros de BYR CONSTRUCCIONES SAS., entidad individual, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre 2021 y 31 diciembre 2020, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante ley 1314 de 2009, compilado en el DUR 2420 de 2015, modificado 2496 de 2015, 2101, 2131, y 2132 de 2016, y 2170 de 2017, en cuyo descrito a fecha de aplicación pertenecemos al grupo 2.

Estos estados financieros se presentan pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía.

2. RESUMEN PRINCIPAL POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las siguientes son las principales políticas contables aplicadas por la compañía en la elaboración y presentación de sus Estados Financieros, que se ajustan a las normas de contabilidad de general aceptación en Colombia y las que dicten los organismos de control del estado.

2.1 Periodo contable

El período Contable para la sociedad es un año contado del 1º de Enero al 31 de Diciembre, al cabo del cual la sociedad emite información sobre su situación financiera y sobre el resultado de sus operaciones.

2.2 Base de contabilidad de causación

La Empresa prepara sus estados financieros, excepto el estado de flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

2.3 importancia relativa y materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que

BYR CONSTRUCCIONES SAS
NIT 860.028.988-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

puedan realizar los usuarios de la información contable. En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.

2.4 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero.

2.5 Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar por préstamos a largo plazo se reconocerán al valor presente de la cuenta por cobrar en efectivo, aplicando el costo amortizado, utilizando el método de interés de efectivo, liquidado al interés corriente de financiación del mercado aprobado por la Superintendencia. Se reconocerá a corto plazo las cuentas por cobrar que no son claramente identificables, suponiendo que su duración es de menos doce meses.

Al final de cada periodo sobre el que se informa las cuentas por cobrar se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.

2.6 Propiedad planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan. El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. El costo también incluye los costos de endeudamiento incurridos durante la etapa de construcción de proyectos que requieren un tiempo sustancial para su puesta en operación.

Las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a costos y gastos en el momento en que se incurre en ellas; excepto los mantenimientos mayores, los cuales se registran como un componente separado del activo desde el comienzo. La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto. La depreciación de los activos, excepto de los terrenos que no se deprecian, se calcula por el método de línea recta.

La base depreciable de un activo, que incluye su costo de adquisición, menos su valor residual y menos cualquier pérdida por deterioro, es reconocida en los resultados del periodo y otro resultado integral durante el tiempo estimado de su vida útil. Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera. El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el valor en libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable. Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo.

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado de resultado del periodo y otro resultado integral. Las propiedades, planta y equipo en régimen de arrendamiento financiero se deprecian de la misma manera que los activos propios. Si se tiene certeza razonable

BYR CONSTRUCCIONES SAS
NIT 860.028.988-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

de obtener la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se depreciará a lo largo de su vida útil esperada, en caso contrario se depreciará en el término del arrendamiento, el que sea menor.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales

CLASE ACTIVOS	VIDA UTIL	TASA ANUAL
Construcciones y edificaciones	45	2,22%
Maquinaria y equipo	10	10%
Equipo de oficina	10	10%
Equipo de computo y comunicación	5	20%
Flota y equipo de transporte	10	10%

2.7 Inversiones

Las inversiones se reconocen por su costo de adquisición y se actualizan atendiendo la intención, capacidad de realización. Las inversiones con fines de liquidez clasificadas como negociables se contabilizan al valor razonable y cualquier diferencia con el valor en libros se registra directamente en el estado de resultados.

2.8 inventarios

Registra los diferentes componentes del costo como son: materiales, mano de obra y demás costos de construcción incurridos para el desarrollo de cada obra o frente de trabajo.

Registra también los componentes del costo de las obras en ejecución de propiedad del ente económico, que contrate bajo la modalidad de administración delegada. Cuentas representadas en el valor de los gastos pagados por anticipado en que incurre el ente económico en el desarrollo de su actividad, que representan bienes o servicios recibidos, de los cuales se espera obtener beneficios económicos en otros períodos futuros.

2.9 Arrendamientos

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la compañía. El activo correspondiente se reconoce entonces al inicio del arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, si es menor al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro de las obligaciones financieras.

Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. La carga financiera se reconoce como gastos financieros en el estado de resultados.

BYR CONSTRUCCIONES SAS
NIT 860.028.988-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad de la compañía.

El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La causación de los arrendamientos operativos se realiza con base en el método de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costos de arrendamiento de maquinaria son cargados a los costos de producción de cada mes y los correspondientes a los demás activos se cargan a gastos en el estado de resultados. Los costos asociados, tales como mantenimiento y seguro se reconocen como gastos cuando se incurren.

2.10 impuesto a la renta

El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto diferido y el impuesto corriente por renta.

Los activos y / o pasivos de impuestos de renta comprenden las obligaciones o reclamos de las autoridades fiscales en relación con los períodos de reporte actuales o anteriores que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre la renta líquida, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros.

Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que se espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales que se espera apliquen al periodo de realización respectivo, en el entendido que hayan sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales futuras.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo cuando la Compañía tiene el derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

2.11 obligaciones laborales

Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la compañía espera pagar. La compañía tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

2.12 provisiones

Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por demandas sobre la compañía y provisión para desmantelamiento. Su reconocimiento se realiza con base en la mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación en la fecha del reporte.

2.13 Capital

BYR CONSTRUCCIONES SAS
NIT 860.028.988-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas.

El superávit de capital corresponde a la prima en colocación de acciones y se determina como la diferencia entre el valor de colocación de las acciones y su valor nominal. Cualquier costo de operación asociado con la emisión de acciones se deduce de la prima de la acción, neto de cualquier beneficio por impuesto sobre las utilidades relacionado.

2.14 Base de reconocimiento de los ingresos

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la compañía de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares.

2.15 Gastos financieros

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren

2.16 Reconocimiento de costos y gastos

La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemática-mente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros.

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que, aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos.

3. ESTIMADOS Y CRITERIOS CONTABLES RELEVANTES

Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias.

La Empresa efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables resultantes por definición muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos de los activos y pasivos en el próximo año se presentan a continuación

3.1 Impuesto a la renta e impuesto cree

La Empresa y sus asesores financieros aplican su criterio profesional para determinar la provisión para el impuesto a la renta e impuesto CREE. Existen muchas transacciones y cálculos para los que la determinación tributaria final es incierta durante el curso normal de los negocios. La Empresa reconoce pasivos para situaciones observadas en auditorías tributarias preliminares sobre la base de estimados de si corresponde el pago de impuestos adicionales. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron inicialmente registrados, las diferencias se imputan al impuesto a la renta corriente y diferido activo y pasivo, en el período en el que se determina este hecho.

3.2. Reconocimiento de ingresos

BYR CONSTRUCCIONES SAS
NIT 860.028.988-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En cada fecha de presentación de los estados financieros se realizan estimaciones de los ingresos y costos causados, normalmente, estas estimaciones no presentan variaciones significativas con las posteriores mediciones reales.

3.3. Reconocimiento de costos

Los costos y gastos se registran con base en causación. En cada fecha de presentación de los estados financieros se realizan estimaciones de los costos causados s normalmente, estas estimaciones no presentan variaciones significativas con las posteriores mediciones reales.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta la compañía y los cuales pueden utilizarse para fines específico.

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

	2,021	2,020
Caja	\$132,839,771	\$132,839,771
Bancos ctas cte	\$1,207,575,067	\$2,169,718,575
Ahorros	\$3,562,120,914	\$1,090,287,632
	\$4,902,535,752	\$3,392,845,978

5. INVERSIONES

Los valores de las inversiones correspondían a un valor de inversión en fiducias que para el corte son.

	2,021	2,020
Derechos fiduciarios	\$0	\$0
Derechos en Clubes Sociales	\$0	\$0
	\$0	\$0

6. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico comercial y no comercial, incluyendo el pago anticipado de impuestos.

El detalle de esta cuenta es la siguiente:

	2,021	2,020
Clientes	\$57,470,200	\$46,508,745
Anticipos y Avances	\$559,629,334	\$486,869,345
Retención Sobre Contratos	\$793,322,904	\$892,645,289
Anticipos de Impuestos	\$338,756,090	\$320,295,349
Cuentas por cobrar		
Trabajadores	\$3,950,000	\$3,010,000
Deudores Varios	\$3,432,668,630	\$4,100,954,579
Consortios	\$0	\$330,208,360
	\$5,185,797,158	\$6,180,491,667

BYR CONSTRUCCIONES SAS
NIT 860.028.988-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los otros deudores tienen un tiempo de pago de 90 a 120 días que su valor en préstamo no tiene un cobro por intereses.

7. INVENTARIOS

Registra los diferentes componentes del costo como son: materiales, mano de obra y demás costos de construcción incurridos para el desarrollo de cada obra o frente de trabajo.

	2,021	2,020
Obras en ejecución	\$0	\$566,151,243
	\$0	\$566,151,243

El valor que se amortizará a medida del avance de obra en el 2020 afectado el respectivo costo en el estado de resultados.

8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La empresa reconoce los derechos del activo de la propiedad planta y equipo adquirido en arrendamiento financiero leasing en su estado de situación financiera, por el importe igual al valor razonable.

La empresa calcula el valor del presente de los pagos mínimos utilizando la tasa de interés implícita la empresa depreciará el activo de propiedad planta y equipo de acuerdo a su condición este se depreciará totalmente a lo largo de su vida útil o plazo de arrendamiento, el que fuere mayor.

El detalle de la cuenta es el siguiente:

	2,021	2,020
Bienes inmuebles	\$695,000,000	\$ 695,000,000
Equipo de transporte	\$153,751,181	\$ 0
Equipo de computo y comunicación	\$9,192,589	\$ 1,599,000
Maquinaria y Equipo	\$788,674,179	\$655,025,279
	\$1,646,617,949	\$1,351,624,279
Depreciación inmuebles	-\$37,967,592	-\$22,523,148
Depreciación equipo computo	-\$906,100	-\$586,300
Depreciación equipo transporte	-\$2,562,520	\$0
Depreciación maquinaria y equipo	-\$251,310,112	-\$185,807,584
	\$1,353,871,625	\$1,142,707,247

9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Corresponde a obligaciones por créditos bancarios y por obligaciones de leasing.

	2,021	2,020
Bancolombia leasing	\$2,585,490	\$34,001,341
Bancolombia	\$111,111,124	\$250,000,004
Tarjeta de crédito	\$9,564,667	\$40,445
Crédito bancolombia	\$2,777,433	\$0
Finesa sa	\$0	\$11,107,883
	\$126,038,714	\$295,149,673

BYR CONSTRUCCIONES SAS
NIT 860.028.988-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

10. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Obligaciones contraídas por el ente económico a favor de terceros por conceptos diferentes a las obligaciones financieras.

Las cuentas por pagar al corte de estados financieros correspondían a:

	2,021	2,020
Proveedores	\$52,585,810	\$1,305,713,341
Costos y gastos por pagar	\$0	\$0
Retención de garantía	\$88,372,126	\$1,000,000
Ingresos diferidos	\$0	\$885,730,876
Anticipos recibidos	\$2,887,039,524	\$1,153,186,437
	<u>\$3,027,997,460</u>	<u>\$3,345,630,654</u>

11. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo del ente económico por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el período fiscal.

Registra las deudas estimadas para atender el pago de las obligaciones fiscales y que mensualmente se contabilizan con cargo a ganancias y pérdidas.

El detalle de esta cuenta es la siguiente:

	2,021	2,020
Retefuente	\$33,341,057	\$41,418,746
Autocree	\$313,000	\$12,725,000
Rete-ICA	\$13,728,618	\$11,326,508
Retenciones y aportes de nómina	\$3,848,400	\$7,214,800
Iva	\$388,186	\$8,950,422
Renta	\$269,559,718	\$275,028,786
	<u>\$321,178,979</u>	<u>\$356,664,262</u>

12. OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El detalle de la cuenta es el siguiente:

	2,021	2,020
Salarios	\$805,090	\$0
Cesantias	\$12,872,784	\$15,906,351
intereres cesantias	\$1,443,234	\$1,465,168
Vacaciones	\$3,175,024	\$0
	<u>\$18,296,132</u>	<u>\$17,371,519</u>

13. CAPITAL SOCIAL

Comprende el valor de los aportes iniciales y los posteriores aumentos o disminuciones que los socios ponen a disposición de la compañía mediante cuotas de acuerdo con escrituras públicas de constitución o reformas, con el lleno de los requisitos legales.

BYR CONSTRUCCIONES SAS
NIT 860.028.988-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La empresa cuenta con un capital suscrito y pagado de \$2.000.000.000, que corresponde a 2.000 acciones a un valor nominal de \$2.000.000.

14. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos en la ejecución del objeto de la sociedad, corresponden

	2,021	2,020
Contratos obra	\$9,515,726,962	\$5,672,627,815
- Devoluciones	-\$469,875,484	\$0
Transporte material	\$2,595,000	\$1,084,941,067
Participacion Consorcios	\$1,868,452,319	\$3,620,706,321
	\$10,916,898,797	\$10,378,275,203

15. COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN

Agrupan las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios en la elaboración de productos y/o prestación de los servicios vendidos, de acuerdo con la actividad social desarrollada por el ente económico, en un período Fiscal y su participación en contratos indirectos a través de consorcios y/o Uniones Temporales.

	2,021	2,020
Costos Directos de Obra	\$6,371,486,434	\$4,972,389,407
Gastos de Obra	\$1,266,570,607	\$831,259,330
Participacion Consorcios	\$1,859,408,090	\$3,218,091,095
	\$9,497,465,131	\$9,021,739,832

16. GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos de administración al corte comprendían:

	2,021	2,020
Gastos de personal	\$125,702,869	\$106,747,225
Honorarios	\$13,064,604	\$10,434,256
Impuestos	\$131,827,466	\$74,505,639
Contribuciones y afiliaciones	\$9,618,970	\$13,377,620
Seguros	\$4,221,730	\$23,863,961
Servicios	\$27,592,586	\$30,027,870
Gastos legales	\$3,150,307	\$3,244,068
Adecuaciones	\$2,762,004	\$2,818,950
Depreciación	\$83,829,292	\$60,791,772
Diversos	\$21,570,805	\$11,801,595
	\$423,340,633	\$337,612,956

17. OTROS INGRESOS

Incluyen ingresos no son de la actividad de la empresa entre ellos venta de activos fijos y recuperación de incapacidades y gastos de operación.

	2,021	2,020
Intereses	\$0	\$0
Recuperaciones	\$4,551,326	\$0
	\$4,551,326	\$0

BYR CONSTRUCCIONES SAS
NIT 860.028.988-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

18. OTROS GASTOS

Otros gastos corresponden a diversos no deducibles y extraordinarios la diferencia del pago de provisión de impuestos El detalle de otros gastos al corte correspondían

	2,021	2,020
Extraordinarios	\$19,327,515	\$36,514,687
Periodos anteriores	\$2,617,493	\$10,821,841
	\$21,945,008	\$47,336,528

19. INGRESOS FINANCIEROS

Al corte del periodo los ingresos financieros fueron

	2,021	2,020
Intereses	\$284	\$1,383,756
	\$284	\$1,383,756


20. GASTOS FINANCIEROS

El detalle de los gastos financieros al corte fue

	2,021	2,020
Intereses	\$15,684,912	\$49,758,874
Gastos bancarios	\$1,600,460	\$595,234
Comisiones	\$10,541,352	\$19,782,570
	\$27,826,724	\$70,136,678


GEOVANNI ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ
Representante legal


OMAR MENDEZ TORRES
Contador Público
T.P 14123-T


ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH
Revisora Fiscal
T.P 141341-T
Ver informe u opinion adjunta

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **23.351.800**

PRIETO BETANCOURTH

APELLIDOS **ELIZABETH**

NOMBRES

ELIZABETH PRIETO B

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-JUN-1982**

BOAVITA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.61 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

25-JUL-2000 BOAVITA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00366589-F-0023351800-20120324 0029521240A 1 1141774166

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

141341-T

ELIZABETH
PRIETO BETANCOURTH
C.C. 23351800

RESOLUCION INSCRIPCION 076 FECHA 16/04/2009
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA




PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 152124

FIRMA DEL TITULAR

DUPLICADO 13-09

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



Logoformas 3383 03/2012

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C 1 6 0 8 6 E 2 9 4 8 E E 0 0 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23351800 de BOAVITA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 141341-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.424.145**
MENDEZ TORRES

APELLIDOS
OMAR
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **10-JUL-1958**
BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

16-ABR-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00201697-M-0019424145-20091204

0018649905A 1

1970101497

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

14123-T

OMAR
HENDEZ TORRES
C.C. 19 424 145
RESOLUCION INSCRIPCION E719-T FECHA 19-XII-85
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA



Presidente

00021532

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 4 F 3 0 8 5 1 B E E 5 0 5 7 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OMAR MENDEZ TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19424145 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 14123-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Abril de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 12 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022**


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”**.

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH, identificado con C.C. 23.351.800 de Boavita, en mi condición de X Revisora Fiscal de BYR CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit 860.028.988-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Atentamente,



ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH
REVISOR FISCAL
C.C. 23.351.800 de Boavita (Boyacá)
T.P. 141.341-t
Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **23.351.800**

PRIETO BETANCOURTH

APELLIDOS
ELIZABETH

NOMBRES

ELIZABETH PRIETO B
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-JUN-1982**


BOAVITA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

25-JUL-2000 BOAVITA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00366589-F-0023351800-20120324 0029521240A 1 1141774166

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

141341-T

ELIZABETH
PRIETO BETANCOURTH
C.C. 23351800

RESOLUCION INSCRIPCION 076 FECHA 16/04/2009
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA




PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 152124

FIRMA DEL TITULAR

DUPLICADO 13-09

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



Logoformas 3383 03/2012

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C77CE849F457779

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23351800 de BOAVITA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 141341-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FORMATO 7
FACTOR DE CALIDAD

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 12 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”**.

Estimados señores:

GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ en mi calidad de representante legal de BYR CONSTRUCCIONES SAS en adelante el “proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del proponente: BYR CONSTRUCCIONES SAS


Nombre del representante legal: GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ

C. C. No. 79.638.902 de Bogotá

Dirección: Carrera 55 No. 152b-68 of. 503

Correo electrónico: licitacionesbyr@gmail.com

Ciudad: Bogotá




GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ
R/L BYR CONSTRUCCIONES SAS

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14802740521



(415)7707212489984(8020) 000001480274052 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 2 8 9 8 8

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 7 5 3	2 7 1	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 7 2, 0 4, 1 7	2 0 1 3, 0 3, 2 2	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	1		85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 7 2, 0 4, 1 8	2 0 1 3, 0 4, 2 5	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 6 3 1 2	1 7 2 5 3 4 3	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 7 2, 0 4, 1 7		
81. Hasta	2 0 2 9, 0 4, 1 7		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14802740521



(415)7707212489984(8020) 000001480274052 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 2 8 9 8 8 3 6. DV 3 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 1 0 2 6
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 6 3 8 9 0 2
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PAEZ	105. Segundo apellido HERNANDEZ	106. Primer nombre GEOVANNY
107. Otros nombres ALEXANDER		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 1 0 2 6
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 2 9 4 7 7 7
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RODRIGUEZ	105. Segundo apellido RAMIREZ	106. Primer nombre HERNANDO
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14802740521



(415)7707212489984(8020) 000001480274052 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 2 8 9 8 8 3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 0 1 9 3 6 7 3	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social CONSTRUCTORA SAGESA S.A.S				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 1 0 2 6	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3 7 9 6 3 8 9 0 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PAEZ	116. Segundo apellido HERNANDEZ	117. Primer nombre GEOVANNY	118. Otros nombres ALEXANDER	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 1 0 2 6	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14802740521



(415)7707212489984(8020) 000001480274052 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 2 8 9 8 8	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
--	-------------------	--	-------------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 2 3 3 5 1 8 0 0	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 4 1 3 4 1 T
	128. Primer apellido PRIETO	129. Segundo apellido BETANCOURTH	130. Primer nombre ELIZABETH	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 2 8 9 8 8	133. DV 3	134. Sociedad o firma designada BYR CONSTRUCCIONES S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 4 0 2 1 9			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 5 2 4 1 4 0 5 5	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 1 4 1 3 3 7 T
	140. Primer apellido CARO	141. Segundo apellido CARDENAS	142. Primer nombre YANETH	143. Otros nombres LILIANA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 2 8 9 8 8	145. DV 3	146. Sociedad o firma designada BYR CONSTRUCCIONES S.A.S.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 4 0 2 1 9			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 9 4 2 4 1 4 5	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 4 1 2 3 T
	152. Primer apellido MENDEZ	153. Segundo apellido TORRES	154. Primer nombre OMAR	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 9 7 2 0 4 1 7	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 1 9 7 2 0 4 1 7			

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 1 DE 44

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 00000860028988-3

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00001521

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/05/07

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/05

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

ESCRITURA PÚBLICA NO.1.753, NOTARÍA 1 BTA, DEL 17 - DE ABRIL DE 1.972, INSCRITA EL 18 DE ABRIL DE 1.972, BAJO EL NO. 1.785 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA: " RAMON BRADFORD Y HERNANDO RODRIGUEZ LIMITADA - BRADFORD Y - RODRIGUEZ -.

POR ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 4.911, OTORGADA EN LA NOTARÍA 6 DE BOGOTÁ, EL 11 DE OCTUBRE DE 1.978, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO

EL 9 DE NOVIEMBRE DE 1.978, BAJO EL NÚMERO 63. 828 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE "RAMON BRADFORD Y HERNANDO RODRIGUEZ LIMITADA BRADFORD Y RODRIGUEZ POR EL DE: "BRADFORD Y RODRIGUEZ RAMON BRADFORD Y HERNANDO RODRIGUEZ LIMITADA E INTRODUJO OTRAS REFORMAS. POR ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 4628 OTORGADA EN LA NOTARÍA 6 DE BOGOTÁ EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1.981, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1.981, BAJO EL NÚMERO 105919 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE "BRADFORD Y RODRIGUEZ RAMON BRADFORD Y HERNANDO RODRIGUEZ- LIMITADA POR EL DE "BRADFORD Y RODRIGUEZ LIMITADA".

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 1394 DE LA NOTARÍA 6 DE BOGOTÁ D.C. DEL 17 DE MARZO DE 2005, INSCRITA EL 18 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NÚMERO 986554 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: BRADFORD Y RODRIGUEZ LIMITADA, POR EL DE: BYR CONSTRUCCIONES LIMITADA. POR ACTA NO 271 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 22 DE MARZO DE 2013, INSCRITA EL 25 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NÚMERO 01725343 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: BYR CONSTRUCCIONES LIMITADA POR EL DE: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S.

POR ACTA NO 271 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 22 DE MARZO DE 2013, INSCRITA EL 25 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NÚMERO 01725343 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE SIN SUPLENTE. POR ACTA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 26 DE OCTUBRE DE 2017 CON EL NO. 02271014 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ	C.C. NO. 000000079638902

SIN PERJUICIO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MEDIANTE ACTA NO. SIN NÚM. DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 27 DE JULIO DEL 2017, INSCRITA EL 25 DE OCTUBRE DE 2017, BAJO EL REGISTRO NO. 02270394 DEL LIBRO IX, SE ACEPTÓ LA RENUNCIA DE HERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ COMO GERENTE.

SIN PERJUICIO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MEDIANTE ACTA NO. SIN NÚM. DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 27 DE JULIO DEL 2017, INSCRITA EL 25 DE OCTUBRE DE 2017, BAJO EL REGISTRO NO. 02270394 DEL LIBRO IX, SE ACEPTÓ LA RENUNCIA DE LUZ MARINA BARRAGAN COMO SUPLENTE DEL GERENTE.

FACULTADES:

10.4. PROHIBICIONES: LE ESTÁ PROHIBIDO AL GERENTE Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD. 10.5. FUNCIONES: EL GERENTE Y SU SUPLENTE SERÁN LOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 2 DE 44

* * * * *

REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD Y EJERCEN LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA SOCIEDAD. EN TAL CARÁCTER LE CORRESPONDEN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 10.5.1. EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ACATAR Y CUMPLIR SUS INSTRUCCIONES. 10.5.2. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CORRESPONDIENTE EJERCICIO SOCIAL, JUNTO CON UN PROYECTO DE RESERVAS ESPECIALES, PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, Y EL INFORME DE GESTIÓN Y DEMÁS INFORMES EXIGIDOS POR LA LEY. 10.5.3. FIJAR LAS POLÍTICAS DE LA SOCIEDAD EN LOS DIFERENTES ÓRDENES DE SU ACTIVIDAD, ESPECIALMENTE EN MATERIA FINANCIERA, ECONÓMICA Y LABORAL; APROBAR PLANES DE INVERSIÓN Y DICTAR NORMAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD. 10.5.4 ORGANIZAR EL CONTROL INTERNO DE LA SOCIEDAD Y CUIDAR QUE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN O DISPOSICIÓN DE FONDOS SE HAGA ADECUADAMENTE. 10.5.5. CREAR LOS EMPLEOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD, NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA O A LA JUNTA DIRECTIVA, SI ESTA LA HUBIERE, Y DETERMINAR LAS CORRESPONDIENTES REMUNERACIONES. 10.5.6. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONFORMIDAD CON ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY. 10.5.7. CELEBRAR LOS CONTRATOS Y EJECUTAR LOS ACTOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, SIN LÍMITES DE CUANTÍAS. 10.5.8. CONSTITUIR LOS APODERADOS O EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Y DELEGAR EN ELLOS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE ESTIME PERTINENTES. 10.5.9. EFECTUAR LAS OFERTAS DE COLOCACIÓN DE ACCIONES DE CONFORMIDAD CON ESTOS ESTATUTOS Y LOS REGLAMENTOS APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 10.5.10. LAS DEMÁS QUE LE CONFIERE LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CARRERA 55 NO. 152B-68 OFICINA 503 EDIFICIO MAZ
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: MAZUREN
TELEFONO 1: 2181754
CORREO ELECTRONICO: ADMINISTRACION@BYRCONSTRUCCIONES.CO
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CARRERA 55 NO. 152B 68 OFC 503 EDIFICIO MAZ

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: MAZUREN
TELEFONO 1: 2181754
CORREO ELECTRONICO: ADMINISTRACION@BYRCONSTRUCCIONES.CO
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE: \$10.088.332.910,00
ACTIVO TOTAL: \$11.442.204.535,00
PASIVO CORRIENTE: \$495.360.637,00
PASIVO TOTAL: \$3.493.511.285,00
PATRIMONIO: \$7.948.693.250,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$996.093.033,00
GASTOS DE INTERESES: \$15.684.912,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$10.139.488.918,00
ACTIVO TOTAL: \$11.282.196.165,00
PASIVO CORRIENTE: \$2.675.673.471,00
PASIVO TOTAL: \$4.014.816.108,00
PATRIMONIO: \$7.267.380.057,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.018.922.415,00
GASTOS DE INTERESES: \$49.758.874,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: \$7.361.180.973,00
ACTIVO TOTAL: \$8.291.679.992,00
PASIVO CORRIENTE: \$783.182.181,00
PASIVO TOTAL: \$1.652.104.114,00
PATRIMONIO: \$6.639.575.878,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.064.176.897,00
GASTOS DE INTERESES: \$46.847.745,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 20,36



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 3 DE 44

* * * * *

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,30
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 63,50

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 3,78
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,35
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 20,47

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 9,39
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,19
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 22,71

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,08

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,14
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,16
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,12

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	10	16	00	PÁJAROS Y AVES DE CORRAL
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
11	10	15	00	MINERALES
11	10	16	00	MINERALES METÁLICOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	10	19	00	PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	17	00	ACEROS RÁPIDOS
12	16	16	00	CATALIZADORES
12	16	20	00	PLASTIFICANTES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	26	00	ESTABILIZADORES DE ARCILLA
12	16	33	00	AGENTES DE EXPANSIÓN
12	16	35	00	SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12	16	38	00	LIMPIADORES QUÍMICOS
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 4 DE 44

* * * * *

12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN	
12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO	
13	11	10	00	RESINAS	
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA	
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE	
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO	
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE S	
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS	
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO	
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN	
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN	
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR	
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
30	10	15	00	ÁNGULOS	
30	10	17	00	VIGAS	
30	10	18	00	CONDUCTOS	

	30		10		20		00		HOJA	
=====										
	30		10		22		00		PLANCHA	
=====										
	30		10		23		00		PERFILES	
=====										
	30		10		24		00		VARILLAS	
=====										
	30		10		28		00		PILOTAJE	
=====										
	30		10		29		00		PILARES	
=====										
	30		10		31		00		RIELES	
=====										
	30		10		32		00		ENREJADO	
=====										
	30		10		36		00		PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
=====										
	30		10		38		00		FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS	
=====										
	30		11		15		00		CONCRETO Y MORTEROS	
=====										
	30		11		16		00		CEMENTO Y CAL	
=====										
	30		11		17		00		YESOS	
=====										
	30		11		18		00		AGREGADOS	
=====										
	30		11		19		00		ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
=====										
	30		12		15		00		DERIVADOS BITUMINOSOS	
=====										
	30		12		16		00		ASFALTOS	
=====										
	30		12		17		00		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
									RILERAS	
=====										
	30		12		18		00		MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
=====										
	30		12		19		00		MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
									E SUELOS	
=====										
	30		13		15		00		BLOQUES	
=====										
	30		13		16		00		LADRILLOS	
=====										
	30		13		17		00		AZULEJOS Y BALDOSAS	
=====										
	30		14		16		00		AISLAMIENTO ESPECIAL	
=====										
	30		14		17		00		CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
=====										
	30		15		18		00		MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
									EXTERIOR	
=====										
	30		15		19		00		MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 5 DE 44

* * * * *

	30		15		20		00		CERCADO	
	30		15		21		00		SUPERFICIE	
	30		16		17		00		SUELOS	
	30		16		19		00		MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
	30		18		15		00		PORCELANA SANITARIA	
	30		19		15		00		ESCALERAS Y ANDAMIOS	
	30		24		16		00		COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD	
									AS Y ESCALERA	
	30		26		63		00		MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA	
	31		21		15		00		PINTURAS Y TAPA POROS	
	31		21		16		00		ADITIVOS PARA PINTURAS	
	31		21		17		00		ACABADOS EN GENERAL	
	31		21		18		00		DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS	
	31		21		19		00		APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI	
									NTAR	
	31		35		14		00		CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA	
	31		35		16		00		CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE	
	31		37		11		00		LADRILLOS REFRACTARIOS	
	31		37		12		00		COMPUESTOS PARA MOLDEAR	
	39		10		16		00		LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
	39		10		18		00		COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
	39		10		19		00		BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L	
									ÁMPARAS	
	39		11		16		00		ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	

	39		11		17		00		ALUMBRADO DE EMERGENCIA	
	39		11		18		00		ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
	39		11		19		00		SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO	
									S PELIGROSOS	
	39		11		23		00		ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES	
									TUDIOS	
	39		11		25		00		LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
	39		12		19		00		DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC	
									TRICA	
	39		13		17		00		CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE	
									S AÉREOS	
	40		14		16		00		VÁLVULAS	
	40		14		17		00		MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
	40		14		19		00		CONDUCTOS	
	40		14		20		00		MANGUERAS	
	40		14		22		00		REGULADORES DE GAS Y FLUIDO	
	40		14		25		00		INTERCEPTORES Y COLADORES	
	40		15		15		00		BOMBAS	
	40		17		15		00		TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
	40		17		16		00		TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES	
	40		17		17		00		ADAPTADORES DE TUBOS	
	40		17		19		00		BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS	
	40		17		21		00		CODOS PARA TUBOS	
	40		17		23		00		CASQUILLOS PARA TUBOS	
	40		17		24		00		TAPAS PARA TUBOS	
	40		17		25		00		CONECTORES DE TUBOS	
	40		17		26		00		ACOPLES DE TUBOS	
	40		17		27		00		CRUCES DE TUBOS	
	40		17		28		00		CODOS DE TUBOS	
	40		17		29		00		UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 6 DE 44

* * * * *

	40		17		30		00		SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA	
	40		17		35		00		TAPONES PARA TUBOS	
	40		17		36		00		ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS	
	40		17		38		00		ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS	
	40		17		40		00		BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS	
	40		17		46		00		T PARA TUBOS	
	40		17		49		00		UNIONES PARA TUBOS	
	40		18		30		00		TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	
	40		18		31		00		ACCESORIOS DE TUBOS	
	49		24		15		00		EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
	55		12		17		00		SEÑALIZACIÓN	
	70		10		16		00		VIGILANCIA PESQUERA	
	70		11		15		00		PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	
	70		11		16		00		PLANTAS DE FLOR	
	70		11		17		00		PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
	70		12		20		00		SALUD ANIMAL	
	70		17		17		00		RIEGO	
	70		17		18		00		SERVICIOS DE DRENAJE	
	72		10		15		00		SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
	72		10		29		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INSTALACIONES	
	72		10		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INFRAESTRUCTURA	

72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 7 DE 44

* * * * *

	72		15		23		00		SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
=====										
	72		15		24		00		SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
									NAS Y PUERTAS	
=====										
	72		15		25		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
=====										
	72		15		26		00		SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
									ÁMINAS DE METAL	
=====										
	72		15		27		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
									NCRETO	
=====										
	72		15		28		00		SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
=====										
	72		15		29		00		SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
=====										
	72		15		30		00		SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
=====										
	72		15		31		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
									LÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====										
	72		15		32		00		SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
									IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
=====										
	72		15		34		00		SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
=====										
	72		15		35		00		SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
=====										
	72		15		36		00		SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
									REMODELACIÓN	
=====										
	72		15		37		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R	
									EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ	
									UEADEROS	
=====										
	72		15		39		00		SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU	
									CCIÓN	
=====										
	72		15		40		00		SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
									ERCIOS	
=====										
	72		15		43		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT	
									RICA	

	73		18		11		00		SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
	76		12		15		00		RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	
	76		12		16		00		DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS	
	76		12		17		00		TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
	76		12		24		00		HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE	
									BASURAS	
	77		10		17		00		SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
	77		11		16		00		REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
	77		12		17		00		CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
	78		10		18		00		TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
	80		10		15		00		SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
									NISTRACIÓN CORPORATIVA	
	80		10		16		00		GERENCIA DE PROYECTOS	
	80		10		17		00		GERENCIA INDUSTRIAL	
	80		11		15		00		DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
	81		10		15		00		INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
	81		10		16		00		INGENIERÍA MECÁNICA	
	81		10		17		00		INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
	81		10		22		00		INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
	81		10		24		00		INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	
									ICA	
	81		10		25		00		SERVICIOS DE PERMISOS	
	81		11		15		00		INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
	81		14		15		00		CONTROL DE CALIDAD	
	83		10		15		00		SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
	83		10		18		00		SERVICIOS ELÉCTRICOS	
	85		11		16		00		PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO CON	
									TAGIOSAS	
	91		11		15		00		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	
	91		11		16		00		ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 8 DE 44

* * * * *

95 11 15 00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
95 11 16 00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
95 12 15 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
	TRETENIMIENTO	
95 12 16 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
95 12 17 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
95 12 19 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
	ADMINISTRACIÓN	
95 12 23 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
	AS	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 494,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 17 00	11 17 15 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 15 00
40 18 30 00	40 18 31 00	72 10 15 00

72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	80 10 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROURBANOS OBRESCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESRROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40.525,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	72 10 33 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BRADFORD Y RODRIGUEZ LTDA - MARAN LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.720,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	80 10 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
10 16 15 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	30 10 17 00	30 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 9 DE 44

* * * * *

30	10	20	00
30	13	16	00
11	11	18	00
12	16	49	00
30	10	28	00
30	15	20	00
12	16	50	00
22	10	16	00
31	35	14	00
31	37	12	00
27	11	28	00
30	12	18	00
39	10	18	00
39	11	18	00
40	14	19	00
40	14	20	00
72	14	11	00
72	15	14	00
40	17	46	00
83	10	18	00
40	18	30	00
11	10	17	00
30	10	22	00
30	13	17	00
12	16	35	00
30	10	23	00
30	10	29	00
31	21	15	00
13	11	10	00
30	10	31	00
31	35	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	12	19	00
39	10	19	00
39	13	17	00
70	11	15	00
40	15	15	00
40	17	25	00
40	17	17	00
72	15	19	00
95	11	15	00
40	18	31	00
30	13	15	00
30	14	17	00
12	16	48	00
30	10	24	00
30	15	18	00
31	21	16	00
22	10	15	00
30	10	32	00
31	37	11	00
27	11	22	00
30	12	17	00
39	10	16	00
39	11	16	00
40	14	17	00
72	10	29	00
40	17	15	00
72	14	15	00
40	17	21	00
83	10	15	00
40	17	49	00
55	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL APA LTDA - BYR CONSTRUCCIONES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56.032,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 28,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MARAN LTDA - BRADFORD Y RODRIGUEZ LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB -ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.113,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	12 16 50 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	27 11 28 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 10 DE 44

* * * * *

=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 20 00	30 15 21 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	31 35 16 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 21 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 35 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	76 12 17 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.107,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 17 15 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 35 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 49 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 25 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.195,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 15 17 00	11 10 17 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 18 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 11 DE 44

* * * * *

30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	39 13 17 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 17 15 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES MG LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.797,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 15 17 00	11 10 17 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00

30 10 29 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 16 19 00
39 11 23 00	40 17 21 00	40 17 25 00
40 17 28 00	40 17 35 00	40 17 38 00
40 17 46 00	40 17 49 00	40 18 30 00
40 18 31 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MBRP 011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.473,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,55%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	95 11 16 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	40 18 31 00	72 10 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 12 DE 44

* * * * *

72 10 33 00	13 11 10 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	31 35 14 00
=====	=====	=====
31 35 16 00	31 37 11 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	40 14 20 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 18 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	11 10 17 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	95 12 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MB-071

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.875,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 16 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 10 00	22 10 15 00	27 11 20 00
=====	=====	=====

27 11 22 00	27 11 28 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 18 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	31 35 16 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
31 37 12 00	40 14 17 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 14 22 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	40 17 21 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 49 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	77 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 13 DE 44

* * * * *

| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.687,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 19 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	95 11 15 00
95 11 16 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	40 18 31 00
13 11 10 00	22 10 16 00	31 35 14 00
31 35 16 00	31 37 11 00	40 14 19 00
80 10 15 00	30 10 24 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	40 14 20 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	55 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL UNIDAD DEPORTIVA ZIPAQUIRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.540,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 15 17 00	11 10 17 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	40 17 16 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.276,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 16 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	40 18 31 00	31 35 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 14 DE 44

* * * * *

13 11 10 00	22 10 16 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
31 37 11 00	80 10 15 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	40 17 49 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 11 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.823,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 11 17 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 20 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	27 11 22 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 11 16 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 15 21 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 37 11 00	39 11 17 00	39 13 17 00

=====	=====	=====
40 14 20 00	40 17 17 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 36 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 11 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 35 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.896,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	12 16 23 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 49 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	27 11 19 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 22 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 13 16 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 23 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	76 12 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30.402,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 15 DE 44

* * * * *

72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
95 11 15 00	95 11 16 00	11 11 15 00
31 35 14 00	11 11 17 00	11 11 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	40 18 31 00	72 10 29 00
72 10 33 00	13 11 10 00	22 10 16 00
30 10 18 00	30 10 22 00	80 10 15 00
40 17 25 00	30 10 24 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	40 14 20 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 46 00
40 17 49 00	83 10 15 00	83 10 18 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
40 18 30 00	95 12 15 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.204,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 15 17 00	11 10 17 00	11 11 15 00

11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 18 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	39 13 17 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 17 15 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.593,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 16 DE 44

* * * * *

11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	31 35 14 00	13 11 10 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	30 10 18 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	80 10 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	40 14 20 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 46 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.139,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 15 17 00	11 10 17 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 18 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	39 13 17 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 17 15 00	40 17 21 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 28 00
40 17 35 00	40 17 38 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 18 30 00	40 18 31 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 10 24 00	95 11 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108.036,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	40 18 31 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 17 DE 44

* * * * *

31 35 14 00	72 10 33 00	30 10 15 00
22 10 16 00	30 10 18 00	30 10 22 00
31 35 16 00	31 37 11 00	40 14 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	30 11 18 00
30 11 19 00	95 12 16 00	40 17 25 00
40 17 46 00	40 18 30 00	95 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.488,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 15 17 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
30 10 15 00	30 10 18 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 17 15 00	40 17 21 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 28 00	40 17 35 00

40 17 38 00	40 17 46 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO CENTRAL HIPOTECARIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.477,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.991,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 18 DE 44

* * * * *

95 11 16 00	10 16 15 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	11 11 18 00	12 16 35 00
=====	=====	=====
12 16 48 00	12 16 49 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 20 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	12 16 50 00	13 11 10 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	30 10 31 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 13 17 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	70 11 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 15 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	11 10 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA CENTRAL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.417,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
10 16 15 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 14 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 15 18 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 16 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 10 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	31 35 14 00	31 35 16 00
=====	=====	=====
31 37 11 00	31 37 12 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 28 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	39 10 16 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	30 12 19 00	39 12 19 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	40 14 20 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 25 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 18 30 00	40 18 31 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 19 DE 44

* * * * *

```
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 11 | 10 | 17 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COUNTRY

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.515,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 10 | 15 | 17 | 00 | | 11 | 11 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 32 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 19 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 28 | 00 | | 40 | 17 | 46 | 00 | | 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 | | 40 | 18 | 31 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 18 | 00 |
=====
```

12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 26 63 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	12 16 35 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	27 11 28 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 10 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
31 35 16 00	31 37 11 00	31 37 12 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	30 10 15 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	30 13 17 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 20 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	72 14 11 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	81 10 24 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 11 15 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	55 12 17 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 22 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA Y OSPINAS & CIA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.105,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	72 12 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 20 DE 44

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANIZACION SANTA BARBARA CENTRAL LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34.888,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 17 15 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 19 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
31 37 11 00	39 10 16 00	39 10 18 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 25 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 23 00	40 17 24 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 35 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 40 00	40 18 30 00	40 18 31 00

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 11 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MARAN LTDA - BRADFORD Y RODRIGUEZ LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.468,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 15 17 00	11 10 15 00	11 10 16 00
11 10 17 00	11 10 19 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
30 10 18 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 29 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 13 15 00	30 13 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 21 DE 44

* * * * *

40 14 17 00	40 14 19 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 28 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 10 16 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADOS BOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.817,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	30 10 18 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
31 37 11 00	40 14 19 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 21 00	40 17 25 00

40 17 26 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 35 00	40 17 49 00	40 18 30 00
40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 37 00	72 15 39 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL KENNEDY

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.713,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
11 17 17 00	12 16 16 00	12 16 20 00
12 16 23 00	12 16 26 00	12 16 33 00
12 16 35 00	12 16 38 00	12 16 48 00
12 16 49 00	12 16 50 00	13 11 10 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
22 10 20 00	27 11 15 00	27 11 17 00
27 11 19 00	27 11 21 00	27 11 22 00
27 11 23 00	27 11 28 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 22 DE 44

* * * * *

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 15 19 00	30 15 21 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 19 15 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	31 35 16 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
31 37 12 00	39 10 16 00	39 11 17 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 19 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 24 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLPATRIA SOCIEDAD COLOMBIANA DE CAPITALIZACION SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.515,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 17 15 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 35 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 49 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 25 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASDECO LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.481,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 23 DE 44

* * * * *

11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	11 17 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
31 37 11 00	39 10 16 00	39 10 18 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 13 17 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 49 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANIZADORA EL CORTIJO SA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.256,90
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	11 17 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 49 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	91 11 15 00	91 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA ESPECIAL DE CHIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.055,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 24 DE 44

* * * * *

=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA ESPECIAL DE CHIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 902,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.607,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====

11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 16 17 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 18 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 39 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANIZACION SANTA BARBARA CENTRAL LTDA.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.467,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	11 17 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	31 37 11 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	39 11 25 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 19 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 21 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 25 DE 44

* * * * *

40 17 35 00	40 17 46 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.679,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 39 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
91 11 15 00	91 11 16 00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.412,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	72 14 11 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 39 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 14 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DURAN MUÑOZ Y CIA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.135,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ACUEDUCTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.040,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 26 DE 44

* * * * *

=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 17 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 25 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 49 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 11 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLET

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.103,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	11 17 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====

40 14 16 00	40 14 19 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 21 00	40 17 24 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 40 00	40 17 46 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 10 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL 59

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.702,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 18 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	30 10 15 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANDENES FASE III



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 27 DE 44

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.867,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	30 10 24 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 21 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 28 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: APIROS S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.150,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

10 15 17 00	11 10 17 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 19 00	39 11 23 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 25 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
70 10 16 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: APIROS S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.820,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 15 17 00	11 10 17 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 28 DE 44

* * * * *

30 10 29 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
39 11 23 00	40 17 21 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 35 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 49 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: APIROS S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.306,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 15 17 00	11 10 17 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00

=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
39 11 23 00	40 17 21 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 35 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 49 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: APIROS S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.207,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 15 17 00	11 10 17 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 16 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 29 DE 44

* * * * *

39 11 23 00	40 17 21 00	40 17 25 00
40 17 28 00	40 17 35 00	40 17 38 00
40 17 46 00	40 17 49 00	40 18 30 00
40 18 31 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: APIROS S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.610,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 15 17 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 29 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00

30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
39 11 23 00	40 17 21 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 35 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 49 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARRIL BAVARIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35.827,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 17 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 15 20 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 18 00	39 11 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 30 DE 44

* * * * *

=====	=====	=====
39 13 17 00	40 14 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 21 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 18 31 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 43 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MARAN LTDA - BRADFORD Y RODRIGUEZ LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMMLV: 33.036,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 16 15 00	10 16 16 00	11 10 17 00

```
=====
| 11 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 31 | 35 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

```
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 35 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
```

```
=====
| 11 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 37 | 11 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 31 DE 44

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.798,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 15 17 00	11 10 17 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 18 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 16 17 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 35 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 49 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 17 18 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	80 10 15 00

=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.179,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 11 15 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	30 10 24 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 16 17 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPAÑIA DE DESARROLLO AEROPUERTO EL DORADO S.A. CODAD S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 12 16 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 15 00	72 15 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 32 DE 44

* * * * *

```
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

```
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
```

```
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.828,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 10 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 26 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 38 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 28 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
```

70 17 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BRADFORD Y RODRIGUEZ LTDA - MARAN LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.468,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 17 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 25 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 49 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 11 15 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 33 DE 44

* * * * *

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MARAN LTDA - BRADFORD Y RODRIGUEZ LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.254,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

=====

=====

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

=====

=====

=====

| 11 | 11 | 17 | 00 |

| 11 | 11 | 18 | 00 |

| 11 | 17 | 15 | 00 |

=====

=====

=====

| 30 | 10 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

=====

=====

=====

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

=====

=====

=====

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

=====

=====

=====

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 31 | 37 | 11 | 00 |

=====

=====

=====

| 40 | 14 | 19 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 16 | 00 |

=====

=====

=====

| 40 | 17 | 21 | 00 |

| 40 | 17 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 27 | 00 |

=====

=====

=====

| 40 | 17 | 29 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |

| 40 | 18 | 30 | 00 |

=====

=====

=====

| 40 | 18 | 31 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

=====

=====

=====

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MB-094

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.258,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,45%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 16 15 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	11 11 18 00	12 16 35 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	31 35 16 00
=====	=====	=====
31 37 11 00	40 14 17 00	31 37 12 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	27 11 28 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 13 15 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 13 16 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 17 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 49 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 10 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 34 DE 44

* * * * *

=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 39 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	11 10 17 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 11 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MB 264

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.158,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 16 15 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	30 10 20 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	31 35 14 00	31 35 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 35 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	40 17 21 00
=====	=====	=====

40 17 25 00	40 17 46 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	30 14 17 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 11 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	11 10 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT MARANLTDA-BRADFORD Y RODRIGUEZ LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.554,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 17 00	10 16 15 00	10 16 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	30 10 36 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	40 14 17 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 35 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 21 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	31 35 16 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
12 16 48 00	12 16 49 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 19 15 00	30 26 63 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 35 DE 44

* * * * *

40 18 30 00	40 18 31 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	27 11 22 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 24 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	76 12 17 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT MARAN LTDA-BRADFORD Y RODRIGUEZ LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.692,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	11 11 18 00

12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
95 11 15 00	95 11 16 00	77 11 16 00
80 10 16 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	31 35 14 00	81 10 15 00
81 10 22 00	83 10 15 00	85 11 16 00
31 35 16 00	31 37 11 00	31 37 12 00
72 10 29 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.094,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 10 16 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 17 00
11 11 18 00	12 16 35 00	12 16 49 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 29 00	30 15 18 00	30 15 20 00
31 21 15 00	31 21 16 00	12 16 50 00
13 11 10 00	22 10 15 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
31 35 14 00	31 35 16 00	31 37 11 00
31 37 12 00	27 11 20 00	27 11 22 00
27 11 28 00	30 10 15 00	30 11 16 00
39 11 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	39 10 16 00	39 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 36 DE 44

* * * * *

39 11 18 00	39 13 17 00	40 14 17 00
40 14 19 00	70 11 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	40 14 20 00
40 15 15 00	40 17 15 00	40 17 16 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 14 00	40 17 17 00	40 17 21 00
40 17 25 00	40 17 46 00	72 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
40 17 49 00	40 18 30 00	55 12 17 00
95 11 16 00	11 10 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.481,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 17 00
11 11 18 00	12 16 35 00	12 16 48 00
12 16 49 00	30 10 23 00	30 10 24 00

30 10 28 00	30 10 29 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	13 11 10 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	30 10 31 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	31 35 14 00	31 35 16 00
=====	=====	=====
31 37 11 00	31 37 12 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 28 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 12 17 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 15 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	40 17 17 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 46 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	95 11 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.031,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 16 15 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 37 DE 44

* * * * *

30 10 20 00	30 10 22 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 35 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 15 20 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	12 16 50 00	13 11 10 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 15 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	31 35 16 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
31 37 12 00	27 11 20 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	30 10 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 15 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 46 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	95 11 16 00	11 10 17 00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO CENTRAL HIPOTECARIO B C H

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.301,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 31 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 20 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	12 16 50 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 16 17 00	30 26 63 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 16 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	30 12 16 00	31 35 14 00
=====	=====	=====
31 35 16 00	31 37 11 00	31 37 12 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 16 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 15 39 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 16 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 38 DE 44

* * * * *

72 14 15 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	83 10 15 00	40 17 17 00
40 17 19 00	40 17 21 00	40 17 25 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 19 00
72 15 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
11 10 17 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 18 30 00	40 18 31 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.602,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	30 10 18 00	30 10 17 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 17 00
11 11 18 00	12 16 35 00	12 16 48 00
12 16 49 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 15 18 00
30 15 20 00	31 21 15 00	31 21 16 00

12 16 50 00	13 11 10 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	30 10 31 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	31 35 14 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	31 35 16 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
31 37 12 00	27 11 20 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	30 10 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	39 10 18 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 16 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 14 17 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	40 14 20 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 21 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	72 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 11 15 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	55 12 17 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
11 10 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT MARAN LTDA-BRADFROD Y RODRIGUEZ LTDA-ICM ING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.658,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	30 10 24 00	30 10 28 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 39 DE 44

* * * * *

30 10 29 00	30 10 31 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 17 00	30 15 20 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
22 10 15 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 16 17 00	30 26 63 00
31 21 15 00	31 21 16 00	22 10 16 00
27 11 28 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 16 00	31 35 14 00	31 35 16 00
31 37 11 00	31 37 12 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 12 17 00	39 10 18 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	39 10 16 00
39 10 19 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 13 17 00	40 14 19 00	40 14 16 00
40 14 17 00	55 12 17 00	40 14 20 00
70 11 15 00	72 10 29 00	72 15 39 00
76 12 17 00	77 11 16 00	80 10 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
80 10 17 00	81 10 15 00	72 15 13 00
81 10 22 00	83 10 15 00	40 17 17 00

40	17	19	00	40	17	21	00	40	17	25	00
72	15	14	00	72	15	19	00	72	15	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	11	10	17	00
40	17	46	00	40	17	49	00	40	18	30	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	35	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BC 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL 4GLLANOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.839,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	72	15	17	00
72	15	32	00	72	15	39	00	95	12	16	00
72	14	10	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	34	00	81	10	15	00	72	14	11	00
72	15	16	00	72	15	29	00	72	15	35	00
95	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT MARAN LTDA-BRADFROD Y RODRIGUEZ LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.982,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	11	10	17	00	30	11	15	00
11	11	16	00	30	11	19	00	30	12	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 40 DE 44

* * * * *

30 11 16 00	30 12 18 00	72 14 11 00
72 15 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	12 16 49 00
12 16 50 00	30 13 15 00	31 35 14 00
30 13 16 00	30 14 17 00	11 11 15 00
12 16 35 00	30 12 19 00	40 17 15 00
30 12 16 00	30 10 15 00	22 10 16 00
30 10 18 00	31 35 16 00	31 37 11 00
31 21 15 00	31 21 16 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 19 00	40 17 21 00
30 10 24 00	30 10 23 00	30 12 17 00
30 11 18 00	31 37 12 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	40 17 25 00
40 17 46 00	40 17 49 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	70 11 15 00
77 11 16 00	81 10 15 00	80 10 16 00
81 10 22 00	83 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT MARAN LTDA-BRADFROD Y RODRIGUEZ LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.506,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	40 17 17 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 46 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 11 16 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	22 10 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	76 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	70 12 20 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	31 35 14 00	31 35 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.147,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
12 16 48 00	12 16 49 00	22 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 41 DE 44

* * * * *

30 10 17 00	30 12 19 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	31 35 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
11 10 17 00	30 10 18 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 20 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	40 18 31 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAMA 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.644,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	72 10 33 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	81 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.540,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 17 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 28 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	76 12 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.379,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
31 37 11 00	40 14 19 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 21 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 29 00	40 17 49 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 42 DE 44

* * * * *

=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 39 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BC 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL 4GLLANOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 669,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 24 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS PALESTINAS Y ALGECIRAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.863,11
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	17	00	12	16	23	00
12	16	35	00	12	16	49	00	22	10	16	00
22	10	20	00	27	11	19	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	22	00	30	12	15	00
30	12	18	00	30	13	16	00	40	14	20	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	35	00
76	12	15	00	77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
 CERTIFICA:

QUE EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00751481 DEL LIBRO
 PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
 REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE MAYO
 DE 2021.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL
 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00772002 DEL LIBRO
 PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
 REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL
 DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
 EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
 (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 43 DE 44

* * * * *

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-049-2015

FECHA DE ADJUDICACION: 2015/04/09

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.000.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/05

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00523456

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: COP 026-2014

FECHA INICIO: 2014/08/26

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 870.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

30111800 AGREGADOS

30121600 ASFALTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/24

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00501764

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA

MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: COP-004-2017

FECHA INICIO: 2017/12/11

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.898.136.200,00

CLASIFICACION CONTRATO

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/26

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00623451

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1474-2017

FECHA INICIO: 2018/01/29

FECHA TERMINACION: 2019/05/28

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 8.762.515.399,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00618569

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-868-2013

FECHA INICIO: 2013/07/11

FECHA TERMINACION: 2014/06/26

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 4.048.314.024,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00443559

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CDS-026-2014

FECHA INICIO: 2014/08/26

FECHA TERMINACION: 2014/12/31

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 869.845.729,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 869.845.729,00

CLASIFICACION CONTRATO

30111800 AGREGADOS

30121600 ASFALTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/21

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507359

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2219692751C47

8 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:19:24

AB22196927

PÁGINA: 44 DE 44

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

FORMATO 8 — VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Criterio de asignación de Puntaje)

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 12 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”**.

Estimados señores:

ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH identificada con C.C. 23.351.800 de Boavita, en mi condición de revisora fiscal de BYR CONSTRUCCIONES SAS identificada con NIT 860.028.988-3 certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
12	1

[El proponente para acreditar el número de personas con discapacidad en su planta de personal, deberá aportar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación.]

En constancia, se firma en Bogotá, a los 12 días del mes de agosto de 2022.



ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH
REVISOR FISCAL
BYR CONSTRUCCIONES SAS
C.C. 23.351.800 de Boavita (Boyacá)
T.P. 141.341-T

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
TRAMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el petionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	24775 VUT
FECHA RADICADO:	22/07/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	BYR CONSTRUCCIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	860028988-3

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	12
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.</i>	08,33%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control.CD01581

OBSERVACIONES:

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el lunes, 1 de agosto de 2022

FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: A. Castañeda.

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022
FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022**

REFERENCIA: Proceso de Contratación [PAF-ATF-O-071-2022], en adelante el “Proceso de contratación”

Objeto:

“CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”

Estimados señores:

GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ en mi calidad de representante legal de BYR CONSTRUCCIONES SAS en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

[**Opción 1.** Incorporar si la Entidad Estatal determina que existe al menos un bien nacional relevante contenido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definición de Servicios Nacionales del artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y la metodología definida en la Matriz 4- Bienes nacionales relevantes para la obra pública de agua potable y saneamiento básico]

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la ejecución del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el Pliego de Condiciones:

No.	Bien nacional relevante	Fecha de vigencia	No. de partida arancelaria	% de participación
1.	TUBERÍA POLIETILENO	2023-04-13	3917329900	49.93%

El cumplimiento de esta obligación será verificado por la interventoría, durante la ejecución del contrato. A tales efectos, se deberán presentar facturas, órdenes de compras, certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que los bienes empleados para el desarrollo de la obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y que fueron obtenidos durante la vigencia del registro de los respectivos bienes.

Atentamente,

Nombre del proponente: BYR CONSTRUCCIONES SAS

Nombre del representante legal: GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ

C. C. No. 79.638.902 de Bogotá

Dirección: Carrera 55 No. 152b-68 of. 503

Correo electrónico: licitacionesbyr@gmail.com

Ciudad: Bogotá



GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ
R/L BYR CONSTRUCCIONES SAS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 13:40:28

Recibo No. AB22183518

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2218351876F03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit: 860.028.988-3
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00016312
Fecha de matrícula: 18 de abril de 1972
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 55 No. 152B-68 Oficina
503 Edificio Maz
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: administracion@byrconstrucciones.co
Teléfono comercial 1: 2181754
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 55 No. 152B 68 Ofc 503
Edificio Maz
Municipio: Bogotá D.C.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 13:40:28**

Recibo No. AB22183518

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2218351876F03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Correo electrónico de notificación:
administracion@byrconstrucciones.co
Teléfono para notificación 1: 2181754
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Escritura Pública No.1.753, Notaría 1 Bta, del 17 - de abril de 1.972, inscrita el 18 de abril de 1.972, bajo el No. 1.785 del libro IX, se constituyó la sociedad limitada denominada: " RAMON BRADFORD Y HERNANDO RODRIGUEZ LIMITADA - BRADFORD Y - RODRIGUEZ -.

REFORMAS ESPECIALES

Por escritura pública número 4.911, otorgada en la Notaría 6 de Bogotá, el 11 de octubre de 1.978, inscrita en esta Cámara De Comercio el 9 de noviembre de 1.978, bajo el número 63. 828 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de "RAMON BRADFORD Y HERNANDO RODRIGUEZ LIMITADA BRADFORD y RODRIGUEZ por el de: "BRADFORD Y RODRIGUEZ RAMON BRADFORD Y HERNANDO RODRIGUEZ LIMITADA e introdujo otras reformas.

Por Escritura Pública Numero 4628 otorgada en la Notaría 6 de Bogotá el 15 de septiembre de 1.981, inscrita en esta Cámara De Comercio el 18 de septiembre de 1.981, bajo el número 105919 del libro ix, la sociedad cambió su nombre de "BRADFORD Y RODRIGUEZ RAMON BRADFORD Y HERNANDO RODRIGUEZ- LIMITADA por el de "BRADFORD Y RODRIGUEZ LIMITADA".

Por Escritura Pública No. 1394 de la Notaría 6 de Bogotá D.C. Del 17

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 13:40:28**

Recibo No. AB22183518

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2218351876F03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de marzo de 2005, inscrita el 18 de abril de 2005 bajo el número 986554 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: BRADFORD Y RODRIGUEZ LIMITADA, por el de: BYR CONSTRUCCIONES LIMITADA.

Por Acta No 271 de la junta de socios del 22 de marzo de 2013, inscrita el 25 de abril de 2013 bajo el número 01725343 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: BYR CONSTRUCCIONES LIMITADA por el de: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S.

Por Acta No 271 de la junta de socios, del 22 de marzo de 2013, inscrita el 25 de abril de 2013 bajo el número 01725343 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

4.1. Proyección y ejecución de toda clase de obras relacionadas con la profesión de la ingeniería; 4.2. Promover y desarrollar la industria de la construcción, especialmente en el ramo de urbanizaciones; 4.3. Construcción de obras públicas o de servicios públicos, tales como vías, canales, etc., mediante contratos con entidad apropiada, pública o privada; 4.4. Participar e intervenir en aquellas industrias complementarias indispensables para la elaboración y transformación de materias primas y materiales requeridos en la industria de la construcción; 4.5. La exploración, explotación, beneficios y comercialización de canteras de piedra, arena, cascajo, roca y demás materiales para la construcción, ya sea de yacimiento macizo, de filón, capa, sedimentación o aluvión y su extracción se realice mediante excavación a cielo abierto o por galerías o socavón, todo ello en terrenos propios o ajenos y por cuenta propia o de terceros o en su participación; 4.6. Adquirir y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 13:40:28**

Recibo No. AB22183518

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2218351876F03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

poseer acciones o partes de capital en sociedades dedicadas a una cualquiera o a la totalidad de las precitadas actividades complementarias, conexas o distintas; 4.7. La construcción de casas, habitaciones; viviendas, edificios, etc., sobre terrenos propios o de terceros; 4.8. Intervenir en licitaciones y realizar contratos de ejecución de obra con personas naturales, jurídicas, entidades públicas y privadas, etc., para la licitación y construcción de canales, aeropuertos, acueductos, oleoductos, alcantarillados, redes eléctricas y de telefonía y todas las obras relacionadas con la ingeniería civil y construcción. 4.9. En general todos los negocios y operaciones conexas o no con el objeto social principal, que conduzcan al cumplimiento de los fines sociales y que sean benéficos para los intereses de la compañía. 4.10. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. Igualmente, en cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá ejercer las siguientes funciones y actividades: A) Adquirir; permutar, dar o tomar en arriendo, hipotecar, pignorar toda clase de bienes muebles e inmuebles B) Dar o tomar en mutuo con o sin garantía de los bienes sociales, celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias, almacenes generales de depósito, corporaciones financieras o de crédito, compañía de seguros, etc. C) Celebrar contratos de sociedades o empresas, adquiriendo acciones o interés social, etc. D) Importar, exportar, distribuir y adquirir toda clase de productos, materiales y elementos útiles directamente o por conducto de otras empresas, entidades o sociedades, E) Girar, endosar, descontar, otorgar, protestar, avalar letras de cambio, pagarés, cheques, libranzas, etc. Y celebrar contratos comerciales o civiles en todas sus formas. F) Promover, organizar, financiar, firmar, similar o complementarios ejecutando en su propio nombre o por cuenta de terceros, actos y operaciones comerciales convenientes para el logro parcial o que estén relacionados de alguna forma con su objeto social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: \$2.000.000.000,00
No. de acciones	: 2.000,00
Valor nominal	: \$1.000.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 13:40:28**

Recibo No. AB22183518

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2218351876F03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$2.000.000.000,00
No. de acciones : 2.000,00
Valor nominal : \$1.000.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$2.000.000.000,00
No. de acciones : 2.000,00
Valor nominal : \$1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Gerente sin suplente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

10.4. Prohibiciones: Le está prohibido al Gerente y a los demás administradores, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad. 10.5. Funciones: El Gerente y su suplente serán los representantes legales de la sociedad y ejercen la administración directa de la sociedad. En tal carácter le corresponden las siguientes funciones: 10.5.1. Ejecutar las decisiones de la Asamblea General De Accionistas y acatar y cumplir sus instrucciones. 10.5.2. Presentar a la Asamblea General De Accionistas los estados financieros del correspondiente ejercicio social, junto con un proyecto de reservas especiales, proyecto de distribución de utilidades, y el informe de gestión y demás informes exigidos por la ley. 10.5.3. Fijar las políticas de la sociedad en los diferentes órdenes de su actividad, especialmente en materia financiera, económica y laboral; aprobar planes de inversión y dictar normas para la organización y el funcionamiento de las dependencias de la sociedad. 10.5.4 Organizar el control interno de la sociedad y cuidar que la recaudación e inversión o disposición de fondos se haga adecuadamente. 10.5.5. Crear los empleos que sean necesarios para la buena marcha de la sociedad, nombrar y remover a los empleados cuyo nombramiento y remoción no corresponda a la asamblea o a la Junta Directiva, si esta la hubiere, y determinar las correspondientes

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 13:40:28**

Recibo No. AB22183518

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2218351876F03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

remuneraciones. 10.5.6. Convocar a la Asamblea General De Accionistas de conformidad con estos estatutos y la ley. 10.5.7. Celebrar los contratos y ejecutar los actos necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto social, sin límites de cuantías. 10.5.8. Constituir los apoderados o extrajudiciales que juzgue necesarios o convenientes para la adecuada representación de la sociedad y delegar en ellos las facultades y atribuciones que estime pertinentes. 10.5.9. Efectuar las ofertas de colocación de acciones de conformidad con estos estatutos y los reglamentos aprobados por la Asamblea General De Accionistas. 10.5.10. Las demás que le confiere la ley y estos estatutos.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta del 30 de septiembre de 2017, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de octubre de 2017 con el No. 02271014 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Geovanny Alexander Paez Hernandez	C.C. No. 000000079638902

Sin perjuicio en lo dispuesto en el Artículo 164 del Código De Comercio, mediante Acta No. Sin núm. de la Asamblea De Accionistas, del 27 de julio del 2017, inscrita el 25 de octubre de 2017, bajo el registro No. 02270394 del libro IX, se aceptó la renuncia de Hernando Rodriguez Ramirez como Gerente.

Sin perjuicio en lo dispuesto en el Artículo 164 del Código De Comercio, mediante Acta No. Sin núm. de la Asamblea De Accionistas, del 27 de julio del 2017, inscrita el 25 de octubre de 2017, bajo el registro No. 02270394 del libro IX, se aceptó la renuncia de Luz Marina Barragan como suplente del Gerente.

REVISORES FISCALES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 13:40:28**

Recibo No. AB22183518

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2218351876F03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 59 del 30 de enero de 2014, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de febrero de 2014 con el No. 01808344 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Elizabeth Prieto Betancourth	C.C. No. 000000023351800 T.P. No. 141341-T

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Yaneth Liliana Caro Cardenas	C.C. No. 000000052414055

REFORMAS DE ESTATUTOS**REFORMAS:**

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
8.710	5-XII-1.974	6A. BTA.	28-I-1.975-NO. 24.240
0.816	12-II-1.985	6A. BTA.	11-III-1.985-NO.166.809
5.830	19-IX-1.986	6A. BTA.	22- X -1.986-NO.199.417
8.079	16-XI-1.989	6A. BTA.	6-XII-1.989-NO.281.739
3.356	11- VI- 1996	6 STAFE BTA	19- VI- 1996 NO.542.258

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0003942 del 18 de junio de 1998 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00641405 del 13 de julio de 1998 del Libro IX
E. P. No. 0004640 del 19 de septiembre de 2000 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00746854 del 29 de septiembre de 2000 del Libro IX
E. P. No. 0005129 del 12 de octubre de 2000 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00750211 del 25 de octubre de 2000 del Libro IX
E. P. No. 0002439 del 4 de junio de 2001 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00780988 del 11 de junio de 2001 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 13:40:28**

Recibo No. AB22183518

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2218351876F03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

E. P. No. 0001394 del 17 de marzo de 2005 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00986554 del 18 de abril de 2005 del Libro IX
Acta No. 271 del 22 de marzo de 2013 de la Junta de Socios	01725343 del 25 de abril de 2013 del Libro IX
Acta No. 0072 del 24 de junio de 2015 de la Asamblea de Accionistas	01952259 del 26 de junio de 2015 del Libro IX
Acta No. 001 del 21 de julio de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02743038 del 13 de septiembre de 2021 del Libro IX
Acta No. 002 del 9 de diciembre de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02775246 del 23 de diciembre de 2021 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	4290
Actividad secundaria Código CIIU:	4210
Otras actividades Código CIIU:	4220, 4312

TAMAÑO EMPRESARIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 13:40:28**

Recibo No. AB22183518

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2218351876F03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 10.916.898.797

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 28 de marzo de 2017. Fecha de envío de información a Planeación : 25 de abril de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 13:40:28**

Recibo No. AB22183518

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2218351876F03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CALLE 100						COD.SUC 33		NO.PÓLIZA 33-45-101111614		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
12 08 2022			12 08 2022			00:00	12 12 2022			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL BYR CONSTRUCCIONES S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.028.988-3
DIRECCIÓN: CR 55 NRO. 152 B - 68	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2181754

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3485400

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN B-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA CONVOCATORIA No. PAF-ATF-0-071-2022 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALA (CONTRATO PLAN FASE I SIN PTAR)

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA CUBRIRA LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A) LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
B) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
C) LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
D) LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	12/08/2022	12/12/2022	\$1,569,018,838.10

FECHA ADJUDICACIÓN : 31/08/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***1,412,116.00	\$ *****20,000.00	\$ *****272,102.00	\$ *****1,704,219.00	\$ ****1,569,018,838.10	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MERKA SEGUROS IN WAY ASEGURADOS	C 988198	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



33-45-101111614

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CALLE 100				COD.SUC 33		NO.PÓLIZA 33-45-101111614		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL				
12 08 2022			12 08 2022			00:00	12 12 2022			23:59					

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL BYR CONSTRUCCIONES S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 860.028.988-3			
DIRECCIÓN: CR 55 NRO. 152 B - 68						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 2181754		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7			
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3485400		

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

SEGUROS DEL ESTADO S.A. ACLARA QUE LA EMISION DE ESTA SERIEDAD DE LA OFERTA NO COMPROMETE EN NINGUN SENTIDO SU RESPONSABILIDAD DE GARANTIZAR LOS AMPAROS SUPLEMENTARIOS OFRECIDOS POR EL PROPONENTE EN SU OFERTA, NI CON LA PRESENTE POLIZA, NI CON LAS EMITIDAS CON OCASION DE UNA EVENTUAL SUSCRIPCION DE CONTRATO EN CASO DE ADJUDICACION

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELÉFONO: 6108441 - BOGOTÁ, D.C.

33-45-101111614

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

ALEJANDROBAYO



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CALLE 100				COD.SUC 33		NO.PÓLIZA 33-45-101111614		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
12 08 2022			12 08 2022			00:00	12 12 2022			23:59	EMISION ORIGINAL				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL BYR CONSTRUCCIONES S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 860.028.988-3			
DIRECCIÓN: CR 55 NRO. 152 B - 68						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 2181754		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER										IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7	
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO 3485400	
ADICIONAL:											



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ ***1,412,116.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ *****272,102.00	TOTAL A PAGAR \$ *****1,704,219.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ****1,569,018,838.10	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MERKA SEGUROS IN WAY ASEGURADOS	C 988198	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



(415) 7709998021167 (8020) 11006616861553 (3900) 000001704219 (96) 20230812

REFERENCIA PAGO:

1100661686155-3

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 13:40:28**

Recibo No. AB22183518

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2218351876F03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit: 860.028.988-3
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00016312
Fecha de matrícula: 18 de abril de 1972
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 55 No. 152B-68 Oficina
503 Edificio Maz
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: administracion@byrconstrucciones.co
Teléfono comercial 1: 2181754
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 55 No. 152B 68 Ofc 503
Edificio Maz
Municipio: Bogotá D.C.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 13:40:28**

Recibo No. AB22183518

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2218351876F03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Correo electrónico de notificación:
administracion@byrconstrucciones.co
Teléfono para notificación 1: 2181754
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Escritura Pública No.1.753, Notaría 1 Bta, del 17 - de abril de 1.972, inscrita el 18 de abril de 1.972, bajo el No. 1.785 del libro IX, se constituyó la sociedad limitada denominada: " RAMON BRADFORD Y HERNANDO RODRIGUEZ LIMITADA - BRADFORD Y - RODRIGUEZ -.

REFORMAS ESPECIALES

Por escritura pública número 4.911, otorgada en la Notaría 6 de Bogotá, el 11 de octubre de 1.978, inscrita en esta Cámara De Comercio el 9 de noviembre de 1.978, bajo el número 63. 828 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de "RAMON BRADFORD Y HERNANDO RODRIGUEZ LIMITADA BRADFORD y RODRIGUEZ por el de: "BRADFORD Y RODRIGUEZ RAMON BRADFORD Y HERNANDO RODRIGUEZ LIMITADA e introdujo otras reformas.

Por Escritura Pública Numero 4628 otorgada en la Notaría 6 de Bogotá el 15 de septiembre de 1.981, inscrita en esta Cámara De Comercio el 18 de septiembre de 1.981, bajo el número 105919 del libro ix, la sociedad cambió su nombre de "BRADFORD Y RODRIGUEZ RAMON BRADFORD Y HERNANDO RODRIGUEZ- LIMITADA por el de "BRADFORD Y RODRIGUEZ LIMITADA".

Por Escritura Pública No. 1394 de la Notaría 6 de Bogotá D.C. Del 17

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 13:40:28**

Recibo No. AB22183518

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2218351876F03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de marzo de 2005, inscrita el 18 de abril de 2005 bajo el número 986554 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: BRADFORD Y RODRIGUEZ LIMITADA, por el de: BYR CONSTRUCCIONES LIMITADA.

Por Acta No 271 de la junta de socios del 22 de marzo de 2013, inscrita el 25 de abril de 2013 bajo el número 01725343 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: BYR CONSTRUCCIONES LIMITADA por el de: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S.

Por Acta No 271 de la junta de socios, del 22 de marzo de 2013, inscrita el 25 de abril de 2013 bajo el número 01725343 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: BYR CONSTRUCCIONES S.A.S

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

4.1. Proyección y ejecución de toda clase de obras relacionadas con la profesión de la ingeniería; 4.2. Promover y desarrollar la industria de la construcción, especialmente en el ramo de urbanizaciones; 4.3. Construcción de obras públicas o de servicios públicos, tales como vías, canales, etc., mediante contratos con entidad apropiada, pública o privada; 4.4. Participar e intervenir en aquellas industrias complementarias indispensables para la elaboración y transformación de materias primas y materiales requeridos en la industria de la construcción; 4.5. La exploración, explotación, beneficios y comercialización de canteras de piedra, arena, cascajo, roca y demás materiales para la construcción, ya sea de yacimiento macizo, de filón, capa, sedimentación o aluvión y su extracción se realice mediante excavación a cielo abierto o por galerías o socavón, todo ello en terrenos propios o ajenos y por cuenta propia o de terceros o en su participación; 4.6. Adquirir y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 13:40:28**

Recibo No. AB22183518

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2218351876F03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

poseer acciones o partes de capital en sociedades dedicadas a una cualquiera o a la totalidad de las precitadas actividades complementarias, conexas o distintas; 4.7. La construcción de casas, habitaciones; viviendas, edificios, etc., sobre terrenos propios o de terceros; 4.8. Intervenir en licitaciones y realizar contratos de ejecución de obra con personas naturales, jurídicas, entidades públicas y privadas, etc., para la licitación y construcción de canales, aeropuertos, acueductos, oleoductos, alcantarillados, redes eléctricas y de telefonía y todas las obras relacionadas con la ingeniería civil y construcción. 4.9. En general todos los negocios y operaciones conexas o no con el objeto social principal, que conduzcan al cumplimiento de los fines sociales y que sean benéficos para los intereses de la compañía. 4.10. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. Igualmente, en cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá ejercer las siguientes funciones y actividades: A) Adquirir; permutar, dar o tomar en arriendo, hipotecar, pignorar toda clase de bienes muebles e inmuebles B) Dar o tomar en mutuo con o sin garantía de los bienes sociales, celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias, almacenes generales de depósito, corporaciones financieras o de crédito, compañía de seguros, etc. C) Celebrar contratos de sociedades o empresas, adquiriendo acciones o interés social, etc. D) Importar, exportar, distribuir y adquirir toda clase de productos, materiales y elementos útiles directamente o por conducto de otras empresas, entidades o sociedades, E) Girar, endosar, descontar, otorgar, protestar, avalar letras de cambio, pagarés, cheques, libranzas, etc. Y celebrar contratos comerciales o civiles en todas sus formas. F) Promover, organizar, financiar, firmar, similar o complementarios ejecutando en su propio nombre o por cuenta de terceros, actos y operaciones comerciales convenientes para el logro parcial o que estén relacionados de alguna forma con su objeto social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: \$2.000.000.000,00
No. de acciones	: 2.000,00
Valor nominal	: \$1.000.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 13:40:28**

Recibo No. AB22183518

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2218351876F03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$2.000.000.000,00
No. de acciones : 2.000,00
Valor nominal : \$1.000.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$2.000.000.000,00
No. de acciones : 2.000,00
Valor nominal : \$1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Gerente sin suplente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

10.4. Prohibiciones: Le está prohibido al Gerente y a los demás administradores, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad. 10.5. Funciones: El Gerente y su suplente serán los representantes legales de la sociedad y ejercen la administración directa de la sociedad. En tal carácter le corresponden las siguientes funciones: 10.5.1. Ejecutar las decisiones de la Asamblea General De Accionistas y acatar y cumplir sus instrucciones. 10.5.2. Presentar a la Asamblea General De Accionistas los estados financieros del correspondiente ejercicio social, junto con un proyecto de reservas especiales, proyecto de distribución de utilidades, y el informe de gestión y demás informes exigidos por la ley. 10.5.3. Fijar las políticas de la sociedad en los diferentes órdenes de su actividad, especialmente en materia financiera, económica y laboral; aprobar planes de inversión y dictar normas para la organización y el funcionamiento de las dependencias de la sociedad. 10.5.4 Organizar el control interno de la sociedad y cuidar que la recaudación e inversión o disposición de fondos se haga adecuadamente. 10.5.5. Crear los empleos que sean necesarios para la buena marcha de la sociedad, nombrar y remover a los empleados cuyo nombramiento y remoción no corresponda a la asamblea o a la Junta Directiva, si esta la hubiere, y determinar las correspondientes

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 13:40:28**

Recibo No. AB22183518

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2218351876F03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

remuneraciones. 10.5.6. Convocar a la Asamblea General De Accionistas de conformidad con estos estatutos y la ley. 10.5.7. Celebrar los contratos y ejecutar los actos necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto social, sin límites de cuantías. 10.5.8. Constituir los apoderados o extrajudiciales que juzgue necesarios o convenientes para la adecuada representación de la sociedad y delegar en ellos las facultades y atribuciones que estime pertinentes. 10.5.9. Efectuar las ofertas de colocación de acciones de conformidad con estos estatutos y los reglamentos aprobados por la Asamblea General De Accionistas. 10.5.10. Las demás que le confiere la ley y estos estatutos.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta del 30 de septiembre de 2017, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de octubre de 2017 con el No. 02271014 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Geovanny Alexander Paez Hernandez	C.C. No. 000000079638902

Sin perjuicio en lo dispuesto en el Artículo 164 del Código De Comercio, mediante Acta No. Sin núm. de la Asamblea De Accionistas, del 27 de julio del 2017, inscrita el 25 de octubre de 2017, bajo el registro No. 02270394 del libro IX, se aceptó la renuncia de Hernando Rodriguez Ramirez como Gerente.

Sin perjuicio en lo dispuesto en el Artículo 164 del Código De Comercio, mediante Acta No. Sin núm. de la Asamblea De Accionistas, del 27 de julio del 2017, inscrita el 25 de octubre de 2017, bajo el registro No. 02270394 del libro IX, se aceptó la renuncia de Luz Marina Barragan como suplente del Gerente.

REVISORES FISCALES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 13:40:28**

Recibo No. AB22183518

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2218351876F03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 59 del 30 de enero de 2014, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de febrero de 2014 con el No. 01808344 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Elizabeth Prieto Betancourth	C.C. No. 000000023351800 T.P. No. 141341-T

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Yaneth Liliana Caro Cardenas	C.C. No. 000000052414055

REFORMAS DE ESTATUTOS**REFORMAS:**

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
8.710	5-XII-1.974	6A. BTA.	28-I-1.975-NO. 24.240
0.816	12-II-1.985	6A. BTA.	11-III-1.985-NO.166.809
5.830	19-IX-1.986	6A. BTA.	22- X -1.986-NO.199.417
8.079	16-XI-1.989	6A. BTA.	6-XII-1.989-NO.281.739
3.356	11- VI- 1996	6 STAFE BTA	19- VI- 1996 NO.542.258

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0003942 del 18 de junio de 1998 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00641405 del 13 de julio de 1998 del Libro IX
E. P. No. 0004640 del 19 de septiembre de 2000 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00746854 del 29 de septiembre de 2000 del Libro IX
E. P. No. 0005129 del 12 de octubre de 2000 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00750211 del 25 de octubre de 2000 del Libro IX
E. P. No. 0002439 del 4 de junio de 2001 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00780988 del 11 de junio de 2001 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 13:40:28**

Recibo No. AB22183518

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2218351876F03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

E. P. No. 0001394 del 17 de marzo de 2005 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00986554 del 18 de abril de 2005 del Libro IX
Acta No. 271 del 22 de marzo de 2013 de la Junta de Socios	01725343 del 25 de abril de 2013 del Libro IX
Acta No. 0072 del 24 de junio de 2015 de la Asamblea de Accionistas	01952259 del 26 de junio de 2015 del Libro IX
Acta No. 001 del 21 de julio de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02743038 del 13 de septiembre de 2021 del Libro IX
Acta No. 002 del 9 de diciembre de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02775246 del 23 de diciembre de 2021 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	4290
Actividad secundaria Código CIIU:	4210
Otras actividades Código CIIU:	4220, 4312

TAMAÑO EMPRESARIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 13:40:28**

Recibo No. AB22183518

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2218351876F03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 10.916.898.797

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 28 de marzo de 2017. Fecha de envío de información a Planeación : 25 de abril de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 13:40:28**

Recibo No. AB22183518

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2218351876F03

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO