

TABLA DE CONTENIDO

	PÁG.
CAPITULO A. (ASPECTOS JURÍDICOS)	
A.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA – FORMATO 1	2
A.2 DOCUMENTO DE INGENIEROS CIVILES	8
A.3 CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	11
A.4 CEDULA DE REPRESENTANTES LEGALES	22
A.5 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	25
A.6 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT	35
A.7 CERTIFICADO DE PAGO PARAFISCALES Y OBLIGACIONES S.S - FORMATO 6	38
A.8 CERTIFICADO CONTRALORIA	44
A.9 CERTIFICADO PROCURADURÍA	48
A.10 CERTIFICADO JUDICIAL	52
A.11 RUP	57
A.12 DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO – FORMATO 2ª	298
A.13 PACTO DE TRANSPARENCIA – ANEXO 4	301
CAPITULO B. (CONTENIDO FINANCIERO)	
B.1 INDICADORES FINANCIEROS	305
B.2. CAPACIDAD RESIDUAL – FORMATO 5	307
B.3. INGRESOS OPERACIONALES	316
B.4. DOCUMENTOS DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES	321
CAPITULO C. (CONTENIDO TÉCNICO)	
C.1 FORMATO 3 EXPERIENCIA	330
C.2. FACTOR DE CALIDAD – FORMATO 7C	439
C.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL – FORMATO 9 A	441
C.4. VINCULACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD – FORMATO 8	444
C.5. FORMATO 11 – AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	449
C.6. FORMATO 10 – CRITERIOS DE DESEMPATE	453

A.1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: BOgotá D.C. 12 DE AGOSTO DE 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR EL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus

- anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
 12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
 13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
 14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
 15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
 16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
 17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:
 - a- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.
 - b- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.
 - c- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.
- De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.
18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el **Formato No. 11- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO ALL SANTANDER

Documento de identidad o NIT: N/A

Representante Legal: LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

INTEGRANTES:**OINCO SAS – PAIS DE ORIGEN: COLOMBIA****MARIO GERMAN GARCIA GARCIA – PAIS DE ORIGEN: COLOMBIA**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en: Dirección: **Calle 103 # 14ª – 53 oficina 403**


Ciudad: **Bogotá D.C.**

Teléfono(s): **6917366**

Teléfono Móvil: **3185743490**

Correo Electrónico: mgarzon@oincoltda.com

Atentamente,



Firma:

Nombre: **LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO**

C.C.: **79.528.764 de Bogotá**

Ingeniero Civil

Tarjeta Profesional: **2520250005 CND**

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79528764, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-50005 desde el 17 de Marzo de 1994, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 28.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Mayo del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRÍCULA No. 2520250005 CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 14/03/1994
VARGAS LOMBO
LIBARDO ALFONSO
C.C. 79528764
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

Yannick J. Lombo
PRESIDENTE DEL CONSEJO

A.2	DOCUMENTO INGENIEROS CIVILES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRICULA No. 2528282241CND
Ingeniero Civil
APELLIDOS
Garcia Garcia
NOMBRES
Mario German
C.C. 19.298.289
UNIVERSIDAD
Santo Tomas


C. Mario German Garcia Garcia
A. Garcia Garcia

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MARIO GERMAN GARCIA GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19290283, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-02241 desde el 23 de Julio de 1980, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1596.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los nueve (09) días del mes de Junio del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

A.3	CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/20

HORA: 18:52:04

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1N+DOQYYCM

OPERACION: AB22113631

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co/certificadosselectronicos

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : OINCO S.A.S.

N.I.T. : 900.037.384-8 Administración : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01517130 DEL 8 DE AGOSTO DE 2005

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :16 DE MARZO DE 2022

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/20

HORA: 18:52:04

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1N+DOQYYCM

OPERACION: AB22113631

PAGINA: 2

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

ACTIVO TOTAL : 22,556,941,926

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 103 N. 14A-53 OF 406

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : lvargas@oincoltda.com

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 103 N. 14A-53 OF 406

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : lvargas@oincoltda.com

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.

CERTIFICA:

Por Escritura Pública No. 0002547 del 2 de agosto de 2005 de Notaría 38 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 8 de agosto de 2005, con el No. 01005052 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada OINCO LTDA.

CERTIFICA:

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

INSCRIPCIÓN

E. P. No. 0001810 del 15 de mayo de 2006 de la Notaría 38 de Bogotá D.C.	01057787 del 26 de mayo de 2006 del Libro IX

E. P. No. 1424 del 14 de septiembre de 2011 de la Notaría 22 de Bogotá D.C.	01516362 del 29 de septiembre de 2011 del Libro IX

E. P. No. 1103 del 25 de junio de 2015 de la Notaría 22 de Bogotá	01951968 del 26 de junio de 2015 del Libro IX

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/20

HORA: 18:52:04

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1N+DOQYYCM

OPERACION: AB22113631

PAGINA: 3

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

D.C.

Acta No. 017 del 25 de agosto de 2015 de la Junta de Socios	02027727 del 15 de octubre de 2015 del Libro IX
Acta No. 022 del 19 de septiembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02381951 del 2 de octubre de 2018 del Libro IX

CERTIFICA:

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

CERTIFICA:

La sociedad tendrá como objeto principal son las siguientes: A. Ejecutar o promover, dirigir y controlar la construcción y diseño de todo tipo de obras públicas o privadas, para lo cual podrá estructurar y organizar la importación, exportación, representación, compra, venta, comercialización y distribución de productos y servicios relacionados con las áreas de ingeniería civil, arquitectura, ingeniería ambiental y sus conexas; B. Gerencia de proyectos; consultorías técnicas y administrativas tales como interventorías de obras civiles, mecánicas, eléctricas o ambientales, ingenierías conceptuales, básicas y de detalle, consultorias especializadas en coordinación, control, supervisión y seguimiento a los procedimientos, contratación y compras de portafolios de proyectos, participación en procesos licitatorios, solicitudes de oferta, invitaciones directas, contrataciones directas, con entidades públicas y privadas y la celebración de contratos derivados de los mismos; alquiler de equipos destinados a la ingeniería civil; compraventa comercial al por mayor y al detal de maquinaria, vehículos y equipos industriales, maquinaria, equipos y productos energéticos, electrónicos, equipos y productos para transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, maquinaria y accesorios para la industria del petróleo y minería; representación y

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/20

HORA: 18:52:04

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1N+DOQYYCM

OPERACION: AB22113631

PAGINA: 4

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

agencia de empresas nacionales y extranjeras así como la distribución y comisión de los productos por ellas representados, construcción, montaje, instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos o plantas industriales tales como refinerías, plantas químicas o de gas, petroquímicas, siderúrgicas de extracción y tratamiento de minerales; exploración, explotación, comercialización, manejo, administración y/o gerenciamiento de campos de producción de hidrocarburos y sus derivados en forma directa o mediante contratos con terceros, entidades oficiales, estatales, industriales y comerciales del estado, particulares o mixtas; diferentes etapas de montajes, instalación, operación y mantenimientos de los equipos correspondientes, asesorías técnicas e industriales. La sociedad podrá realizar en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil. Parágrafo.-En desarrollo de su objeto social podrá:

- 1.) Adquirir a cualquier título, los bienes muebles e inmuebles necesarios para el buen desarrollo de la empresa.
- 2.) Enajena y grava cualquier título de los bienes de que sea dueña, dar o recibir garantía de obligaciones bienes muebles o inmuebles y tomar y dar en arrendamiento u opción bienes de cualquier naturaleza.
- 3.) Contratar prestamos, girar, aceptar, asegurar, endosar, descontar títulos valores y celebrar en general todo tipo de contrato financiero necesario para el desarrollo de los negocios sociales.
- 4.) Celebrar con establecimientos de crédito y con compañías aseguradoras todas las operaciones que sean necesarias y convenientes para el cumplimiento del objeto social y para la administración, custodia y conservación de los bienes sociales.
- 5.) Suscribir acciones o derechos en empresas que faciliten o contribuyan al desarrollo de sus operaciones.
- 6.) Participar en la constitución de sociedades de cualquier naturaleza, incorporarse en compañías o fusionarse con ellas siempre que tengan objetivos similares o complementarios.
- 7.) Participar en calidad de

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/20

HORA: 18:52:04

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1N+DOQYYCM

OPERACION: AB22113631

PAGINA: 5

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

gestora en otras sociedades. 8.) Realizar estudios y prestar asesoría en los campos relacionados con el objeto social. 9.) Celebrar toda clase de operaciones, adquirir, otorgar, avalar, protestar, cobrar, con títulos valores como letras, pagares, cheques, certificados de depósito, bonos de prenda. 10) Celebrar y ejecutar en general todos los actos y contratos directamente relacionados con las actividades principales de su objeto o que sean necesarias para ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de la existencia de la sociedad.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4690 (COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO)

OTRAS ACTIVIDADES:

4923 (TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA)

7730 (ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.)

CERTIFICA:

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$2.614.000.000,00

No. de acciones : 1.228,00

Valor nominal : \$2.128.664,50

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$2.614.000.000,00

No. de acciones : 1.228,00

Valor nominal : \$2.128.664,50

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/20

HORA: 18:52:04

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1N+DOQYYCM

OPERACION: AB22113631

PAGINA: 6

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$2.614.000.000,00

No. de acciones : 1.228,00

Valor nominal : \$2.128.664,50

CERTIFICA:

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente para sus faltas temporales o absolutas, designados por la Asamblea General De Accionistas.

CERTIFICA:

Por Acta No. 017 del 25 de agosto de 2015, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de octubre de 2015 con el No. 02027727 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante	Libardo Alfonso Vargas	C.C. No. 000000079528764
Legal	Lombo	

Por Acta No. 31 del 17 de septiembre de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de septiembre de 2021 con el No. 02746267 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante	Jennifer Dayana Pulido	C.C. No. 000001030587404
Legal Suplente	Vargas	

CERTIFICA:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/20

HORA: 18:52:04

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1N+DOQYYCM

OPERACION: AB22113631

PAGINA: 7

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal (o su suplente en las faltas temporales o absolutas), quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

CERTIFICA:

Por Acta No. 9 del 30 de marzo de 2010, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de abril de 2010 con el No. 01376133 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Linda Yadid Abril Pulido	C.C. No. 000000052439369 T.P. No. 106945-t

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/20

HORA: 18:52:04

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1N+DOQYYCM

OPERACION: AB22113631

PAGINA: 8

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
 * * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
 CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
 IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 2 DE AGOSTO DE 2005

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 17 DE MARZO DE
 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
 TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
 SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU
 EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/20

HORA: 18:52:04

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1N+DOQYYCM

OPERACION: AB22113631

PAGINA: 9

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

EMPRESA ES Grande

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$20,358,501,013

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 4290

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 0

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la
información que reposa en los registros públicos de la Cámara de
Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por
su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/20

HORA: 18:52:04

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1N+DOQYYCM

OPERACION: AB22113631

PAGINA: 10

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

A.4	CEDULA DE REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.528.764**

VARGAS LOMBO
APELLIDOS

LIBARDO ALFONSO
NOMBRES

 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-SEP-1970**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

28-OCT-1988 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORICES



A-1500150-00130548-M 0079528764-20081122 0006649737A 1 6180024355

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.290.283**

GARCIA GARCIA
ST
 APELLIDOS

MARIO GERMAN
PR
 NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-SEP-1956**

SINCELEJO
 (SUCRE)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
 ESTATURA

O+
 G.S. RH

M
 SEXO

16-NOV-1978 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00179908 M-0019290283-20090920 0016325018A 1 11400316413

DEL ESTADO CIVIL

A.5	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL NORTE						COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-45-101146926		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
11 08 2022			12 08 2022			00:00	31 01 2023			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO ALL SANTANDER	IDENTIFICACIÓN NAD: 310.515-0
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 14 A - 53 OFICINA 406.	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO: 3185743490

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO 3485400

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA CONVOCATORIA No. PAF-ATF-0-071-2022 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARAL (CONTRATO PLAN FASE I SIN PTAR

- LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO
- LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES MESES.
- EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
- LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO, DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-

LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON LA MODALIDAD INDEMNIZATORIA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	12/08/2022	31/01/2023	\$1,569,018,838.10

FECHA ADJUDICACIÓN : 12/08/2022

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
OINCO S.A.S.	900037384-8	50.00
GARCIA GARCIA MARIO GERMAN	19290283	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***1,569,018.00	\$ *****20,000.00	\$ *****301,913.00	\$ *****1,890,932.00	\$ ****1,569,018,838.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PROIS PROGRAMADORA DE SEGUROS LTDA	988199	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

15-45-101146926

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR


**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
**ASIENTO DE DIARIO No.
150291335**
Nit. 860009578-6

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE	
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	11/08/2022			
RECIBIMOS DE: CONSORCIO ALL SANTANDER					NIT. 310.515	
LA SUMA DE: CERO M/CTE.*****						
POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA/CRUCE						
SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO		PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
NORTE - CU. PARTICULAR. - 101143844 - 1		-1,569,018.84	-20,000.00	-301,913.58	0.00	-1,890,932.42
NORTE - CU. PARTICULAR. - 101146926 - 0		1,569,018.84	20,000.00	301,913.58	0.00	1,890,932.42
OTROS CONCEPTOS DE PAGO					VALOR	
FORMA DE PAGO						
				EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: OTROS:		
TRANSACCION 150291335			TOTAL:		0.00	
CAJERO: NATALIABELTRAN						


**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
**ASIENTO DE DIARIO No.
150291335**
860009578-6

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE	
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	11/08/2022			
RECIBIMOS DE: CONSORCIO ALL SANTANDER					NIT. 310.515	
LA SUMA DE: CERO M/CTE.*****						
POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA/CRUCE						
SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO		PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
NORTE - CU. PARTICULAR. - 101143844 - 1		-1,569,018.84	-20,000.00	-301,913.58	0.00	-1,890,932.42
NORTE - CU. PARTICULAR. - 101146926 - 0		1,569,018.84	20,000.00	301,913.58	0.00	1,890,932.42
OTROS CONCEPTOS DE PAGO					VALOR	
FORMA DE PAGO						
				EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: OTROS:		
TRANSACCION 150291335			TOTAL:		0.00	
CAJERO: NATALIABELTRAN						



Nit. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE PAGO

Con la presente hacemos constar que hemos recaudado, por parte de:
CONSORCIO ALL SANTANDER NAD. 310515

POR CONCEPTO DE:

Ramo	Póliza	Anexo	Prima
45	101146926	0	\$ 1.890.932

La presente se expide en Bogotá, el 11 de agosto de 2022.

=====

FIRMA AUTORIZADA
DPTO DE CARTERA
11002612034791

La información de nuestro Defensor al Consumidor Financiero es: Dr. Manuel Guillermo Rueda Serrano,
Transv. 17A Bis #36-60 Bogotá, teléfono 7518874, Cel.3153278994. E-mail: defensoriaestado@gmail.com.

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
NO. _____ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECCIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.



1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS



EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCACIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCACIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGUROESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA



CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL



EFFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECEERÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ () DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.

A.6	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT



Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto

13

Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14642653171

(415)7707212489984(8020)0000014642653171

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

900037384

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

32

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

OINCO S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

41. Dirección principal

CALLE 103 N 14 A 53 OF 406

42. Correo electrónico

lvargas@oincoltda.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6917366

45. Teléfono 2

3043866769

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4290

47. Fecha inicio actividad

20050802

Actividad secundaria

48. Código

4690

49. Fecha inicio actividad

20100708

Otras actividades

50. Código

49237730

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

578910144248

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código

23

11121314151617181920

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios

0

61. Fecha

2019 - 08 - 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 16-07-2020 11:28:44AM

 Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal				001																																								
2. Concepto 02 Actualización Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario 14434250787																																										
																																												
5. Número de identificación Tributaria (NIT): 1 9 2 9 0 2 8 3		6. DV: 1	12. Dirección sectorial: Impuestos de Bogotá																																									
IDENTIFICACION																																												
24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 1 3		26. Número de identificación: 1 9 2 9 0 2 8 3																																								
27. Fecha expedición: 1 9 7 6 1 1 1 8		28. País: COLOMBIA																																										
29. Departamento: Bogotá D.C.		30. Ciudad/Municipio: Bogotá D.C.																																										
31. Primer apellido: GARCIA		32. Segundo apellido: GARCIA		33. Primer nombre: MARIO																																								
34. Otros nombres: GERMAN																																												
35. Razón social:																																												
36. Nombre comercial:																																												
UBICACION																																												
38. País: COLOMBIA		39. Departamento: Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio: Bogotá D.C.																																								
41. Dirección principal: CL 93 16 81																																												
42. Correo electrónico: mgarcia@garperenergy.com		43. Código postal: 1 1 1 1 1 1 1 1		44. Teléfono 1: 4 6 7 4 2 2 9																																								
45. Teléfono 2: 3 2 0 4 9 0 8 5 5 5																																												
CLASIFICACION																																												
Actividad económica principal		Actividad económica secundaria		Otras actividades																																								
46. Código: 7 1 1 0	47. Fecha inicio actividad: 1 9 8 1 0 2 1 9	48. Código: 7 0 2 0	49. Fecha inicio actividad: 1 9 8 1 0 2 1 9	50. Código: 4 6 6 9 2 7 1 2																																								
51. Código: 1 1																																												
52. Número establecimiento: 1 1																																												
Responsabilidades, Calidades y Atributos																																												
53. Código: 5 9 1 1 2 2 1 4 4 2 1 0																																												
05- Impo. renta y compl. régimen ordinario 09- Retención en la fuente en el impuesto 11- Ventas régimen común 22- Obligado a cumplir deberes formales a 14- Informante de exoneración 42- Obligado a llevar contabilidad 10- Obligado aduanero																																												
Obligados aduaneros																																												
54. Código: <table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	2	3								11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																			
2	2	3																																										
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																			
Exportadores																																												
55. Forma: 3		56. Tipo: 3		57. Modo: 1																																								
58. CPC: 9 7		59. CPC: 9 7		60. CPC: 9 7																																								
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.																																												
Para uso exclusivo de la DIAN																																												
59. Anexos: SI ☒ NO ☐		60. No. de Folios: 4		61. Fecha: 2 0 1 7 1 0 0 4																																								
La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra será su responsabilidad.		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice,																																										
Artículo 18 Decreto 2480 de Noviembre de 2013		Firma autorizada:																																										
Firma del solicitante:		604. Nombre: RAMIREZ CUERVO CAROLINA 605. Cargo: Analista I																																										

A.7	CERTIFICADO DE PAGO PARAFISCALES Y OBLIGACIONES S.S

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR EL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”.

Yo **LINDA YADID ABRIL PULIDO** identificado con CC No **52.439.369**, y con tarjeta profesional No. **106945-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **OINCO SAS** identificada con NIT 900.037.384-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Cordialmente,



LINDA YADID ABRIL PULIDO

Revisor Fiscal

OINCO SAS

Tarjeta Profesional 106.945 – T

C.C. 52.439.369 de Bogotá

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.439.369**

APELLIDOS
ABRIL PULIDO

NOMBRES
LINDA YADID

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-MAY-1978**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

26-JUL-1996 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500160-00028441-F-0052438309-20080721 0001368388A 1 1300013328

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
106945-T

LINDA YADID
ABRIL PULIDO
C.C. 52439369
RESOLUCION INSCRIPCION 257
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 2004/12/16

PRESIDENTE 
MIQUEL TORRALBA PERA **116513**



FIRMA DEL TITULAR **26848**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 6 2 0 7 9 7 2 0 2 0 4 0 9 6 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LINDA YADID ABRIL PULIDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52439369 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 106945-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 11 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR EL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”.

Yo **MARIO GERMAN GARCIA GARCIA** identificado con CC No **19.290.283**, en mi condición de **PERSONA NATURAL**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, **MARIO GERMAN GARCIA GARCIA** como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporoto con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social.

Cordialmente,



MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

C.C. 19.290.283 de Bogotá

A.8	CERTIFICADO CONTRALORIA



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 09 de agosto de 2022, a las 10:56:26, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79528764
Código de Verificación	79528764220809105626

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 09 de agosto de 2022, a las 10:58:21, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	900037384
Código de Verificación	900037384220809105821

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 09 de agosto de 2022, a las 10:59:23, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	19290283
Código de Verificación	19290283220809105923

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



A.9	CERTIFICADO PROCURADURÍA



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 202600282



WEB

11:02:41

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 09 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79528764:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 202600684

WEB

11:04:58

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 09 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARIO GERMAN GARCIA GARCIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19290283:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 202600523

WEB

11:04:00

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 09 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OINCO S.A.S. identificado(a) con NIT número 9000373848:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

A.10	CERTIFICADO JUDICIAL



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

[INICIO](#)[CONTÁCTENOS](#)[PREGUNTAS FRECUENTES](#)

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:27:12 AM horas del 09/08/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79528764**

Apellidos y Nombres: **VARGAS LOMBO LIBARDO ALFONSO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/08/2022 12:30:18 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79528764** y Nombre: **LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **38926484** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda Imprimir

Información 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

[INICIO](#)[CONTÁCTENOS](#)[PREGUNTAS FRECUENTES](#)

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:28:25 AM horas del 09/08/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19290283**

Apellidos y Nombres: **GARCIA GARCIA MARIO GERMAN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/08/2022 12:32:12 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **19290283** y Nombre: **MARIO GERMAN GARCIA GARCIA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **38926803** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

A.11	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 1 DE 70

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: OINCO S.A.S.

NIT: 00000900037384-8

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00035863

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/06/10

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
 2022/04/11

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0002547 DEL 2 DE AGOSTO DE 2005 DE NOTARÍA 38 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 8 DE AGOSTO DE 2005, CON EL NO. 01005052 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA OINCO LTDA.

POR ACTA NO. 017 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, INSCRITO EL 15 DE OCTUBRE DE 2015 BAJO EL NÚMERO 02027727 DEL LIBRO

IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: OINCO S.A.S. LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE PARA SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS, DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. POR ACTA NO. 017 DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 15 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL NO. 02027727 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO	C.C. NO. 000000079528764

POR ACTA NO. 31 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CON EL NO. 02746267 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	JENNIFER DAYANA PULIDO VARGAS	C.C. NO. 000001030587404

FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL (O SU SUPLENTE EN LAS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS), QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 103 N. 14A-53 OF 406



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 2 DE 70

* * * * *

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: CHICO
 TELEFONO 1: 6916732
 TELEFONO 2: 6917366
 CORREO ELECTRONICO: LVARGAS@OINCOLTDA.COM
 FAX: 6916734
 A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
 CALLE 103 N. 14A-53 OF 406
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: CHICO
 TELEFONO 1: 6916732
 TELEFONO 2: 6917366
 CORREO ELECTRONICO: LVARGAS@OINCOLTDA.COM
 FAX: 6916734
 A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	\$19.159.383.311,00
ACTIVO TOTAL:	\$22.556.941.926,00
PASIVO CORRIENTE:	\$1.994.557.811,00
PASIVO TOTAL:	\$12.079.778.505,00
PATRIMONIO:	\$10.477.163.421,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$1.926.831.381,00
GASTOS DE INTERESES:	\$227.916.051,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$23.206.584.443,00
ACTIVO TOTAL:	\$27.546.067.847,00

PASIVO CORRIENTE:	\$3.583.395.106,00
PASIVO TOTAL:	\$16.674.668.326,00
PATRIMONIO:	\$10.871.399.521,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$2.824.507.972,00
GASTOS DE INTERESES:	\$289.469.258,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$20.147.762.893,00
ACTIVO TOTAL:	\$24.692.277.842,00
PASIVO CORRIENTE:	\$5.425.515.534,00
PASIVO TOTAL:	\$15.256.102.508,00
PATRIMONIO:	\$9.436.175.334,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$2.684.173.463,00
GASTOS DE INTERESES:	\$83.099.690,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	9,60
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,53
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	8,45

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	6,47
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,60
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	9,75

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,71
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,61
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	32,30

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,18
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,08

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 3 DE 70

* * * * *

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,25

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,28

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	12	15	00	PIENSO PARA GANADO
10	15	16	00	SEMILLAS DE CEREALES
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
11	10	15	00	MINERALES
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	14	16	00	DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA

11 17 15 00 ACEROS BÁSICOS
11 17 16 00 ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
12 16 23 00 AGENTES DE CURACIÓN
12 16 25 00 ROMPEDORES DE EMULSIÓN
12 16 26 00 ESTABILIZADORES DE ARCILLA
12 16 27 00 ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO
12 16 28 00 REDUCTORES DE FRICCIÓN
12 16 29 00 AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS
12 16 30 00 MEZCLAS PARA QUITAR BARRO
12 16 33 00 AGENTES DE EXPANSIÓN
12 16 34 00 EXTENSORES
12 16 48 00 AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12 16 49 00 AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
15 12 18 00 ANTICORROSIVOS
15 12 19 00 GRASAS
20 10 15 00 EQUIPO DE CORTE
20 10 16 00 CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 18 00 SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 19 00 SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20 10 20 00 SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20 10 21 00 BARRENAS DE ROCAS
20 10 22 00 MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20 11 15 00 EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 15 00 HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20 12 18 00 EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 4 DE 70

* * * * *

	20		12		19		00		EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO	
	20		12		20		00		EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS	
	20		12		21		00		EQUIPO DE PERFORACIÓN	
	20		12		22		00		EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO	
	20		12		25		00		EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE	
	20		12		27		00		MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO	
	20		12		28		00		EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO	
									Y PERFORACIÓN	
	20		12		29		00		EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE	
	20		14		29		00		TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES	
	20		14		30		00		VÁSTAGOS DE SUCCIÓN	
	22		10		15		00		MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE	
	22		10		16		00		EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	
	22		10		17		00		COMPONENTES DE EQUIPO PESADO	
	22		10		18		00		GRÚAS DE ELEVACIÓN	
	22		10		19		00		MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE	
									EDIFICIOS	
	22		10		20		00		EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC	
									IOS	
	23		10		15		00		MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE	
									RÁMICA Y SIMILARES	
	23		11		16		00		MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO	
	23		13		15		00		EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO	
									Y PULIDO	
	23		15		16		00		MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA IN	

				DUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO	
=====					
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES	
=====					
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE	
=====					
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS	
=====					
24	11	20	00	ARCONES Y CESTAS	
=====					
24	11	21	00	TONELES, CUBAS Y BIDONES	
=====					
24	13	15	00	REFRIGERADORES INDUSTRIALES	
=====					
24	13	16	00	CONGELADORES INDUSTRIALES	
=====					
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS	
=====					
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE	
				RIALES	
=====					
25	17	28	00	SISTEMAS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS	
=====					
25	18	17	00	REMOQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES	
=====					
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC	
=====					
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC	
=====					
26	10	13	00	MOTORES NO ELÉCTRICOS	
=====					
26	10	15	00	MOTORES	
=====					
26	10	17	00	ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR	
=====					
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA	
=====					
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
=====					
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR	
=====					
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS	
=====					
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE	
=====					
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO	
=====					
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN	
=====					
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	
=====					
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR	
=====					
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE	
=====					
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096 PÁGINA: 5 DE 70

* * * * *

	27		11		27		00		HERRAMIENTAS MECÁNICAS	
	27		11		29		00		HERRAMIENTAS DISPENSADORAS	
	27		11		31		00		HERRAMIENTAS DE ARRASTRE	
	27		11		32		00		JUEGOS DE HERRAMIENTAS	
	27		12		17		00		ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA	
	27		13		15		00		HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS	
	30		10		15		00		ÁNGULOS	
	30		10		17		00		VIGAS	
	30		10		18		00		CONDUCTOS	
	30		10		20		00		HOJA	
	30		10		22		00		PLANCHA	
	30		10		23		00		PERFILES	
	30		10		24		00		VARILLAS	
	30		10		28		00		PILOTAJE	
	30		10		29		00		PILARES	
	30		10		31		00		RIELES	
	30		10		32		00		ENREJADO	
	30		10		36		00		PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
	30		10		39		00		EJES	
	30		11		15		00		CONCRETO Y MORTEROS	
	30		11		16		00		CEMENTO Y CAL	
	30		11		17		00		YESOS	

	30		11		18		00		AGREGADOS	
=====										
	30		11		19		00		ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
=====										
	30		12		15		00		DERIVADOS BITUMINOSOS	
=====										
	30		12		16		00		ASFALTOS	
=====										
	30		12		17		00		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
									RILERAS	
=====										
	30		12		18		00		MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
=====										
	30		12		19		00		MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
									E SUELOS	
=====										
	30		13		15		00		BLOQUES	
=====										
	30		13		16		00		LADRILLOS	
=====										
	30		13		17		00		AZULEJOS Y BALDOSAS	
=====										
	30		14		15		00		AISLAMIENTO TÉRMICO	
=====										
	30		14		16		00		AISLAMIENTO ESPECIAL	
=====										
	30		14		17		00		CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
=====										
	30		15		15		00		MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
=====										
	30		15		16		00		ACCESORIOS PARA TEJADOS	
=====										
	30		15		17		00		CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
=====										
	30		15		18		00		MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
									EXTERIOR	
=====										
	30		15		19		00		MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	
=====										
	30		15		20		00		CERCADO	
=====										
	30		15		21		00		SUPERFICIE	
=====										
	30		16		15		00		MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
=====										
	30		16		17		00		SUELOS	
=====										
	30		16		18		00		EBANISTERÍA	
=====										
	30		16		24		00		MUROS DIVISORIOS	
=====										
	30		17		15		00		PUERTAS	
=====										
	30		17		16		00		VENTANAS	
=====										
	30		17		17		00		PRODUCTOS DE CRISTAL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 6 DE 70

* * * * *

	30		18		15		00		PORCELANA SANITARIA	
	30		18		16		00		INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
	30		18		17		00		GRIFOS	
	30		18		18		00		CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
									RIFOS Y DUCHAS	
	30		19		15		00		ESCALERAS Y ANDAMIOS	
	30		19		16		00		ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
	30		19		17		00		COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN	
	30		19		18		00		EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
									MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
	30		24		15		00		COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS	
									PORTÁTILES	
	30		24		16		00		COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD	
									AS Y ESCALERA	
	30		26		47		00		ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE	
	31		16		15		00		TORNILLOS	
	31		16		16		00		PERNOS	
	31		16		17		00		TUERCAS	
	31		16		20		00		CLAVOS	
	31		16		21		00		ANCLAS	
	31		16		22		00		REMACHES	
	31		16		25		00		SOPORTES Y PUNTALES	
	31		16		28		00		FERRETERÍA EN GENERAL	
	31		16		31		00		CONECTORES	

	31		16		34		00		REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO	
	31		21		15		00		PINTURAS Y TAPA POROS	
	31		21		16		00		ADITIVOS PARA PINTURAS	
	31		21		17		00		ACABADOS EN GENERAL	
	31		21		18		00		DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS	
	31		21		19		00		APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI	
									NTAR	
	31		35		17		00		CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA	
	32		11		15		00		DIODOS	
	39		10		19		00		BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L	
									ÁMPARAS	
	39		11		18		00		ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
	39		12		10		00		EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN	
									DE ALIMENTACIÓN	
	39		12		11		00		CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR	
									IOS	
	39		12		18		00		INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I	
									BI	
	40		10		15		00		VENTILACIÓN	
	40		10		17		00		ENFRIAMIENTO	
	40		10		19		00		CONTROL DE HUMEDAD	
	40		14		16		00		VÁLVULAS	
	40		14		17		00		MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
	40		14		19		00		CONDUCTOS	
	40		14		20		00		MANGUERAS	
	40		14		22		00		REGULADORES DE GAS Y FLUIDO	
	40		14		25		00		INTERCEPTORES Y COLADORES	
	40		15		15		00		BOMBAS	
	40		15		16		00		COMPRESORES	
	40		15		17		00		PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA	
	40		15		18		00		PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 7 DE 70

* * * * *

40	16	15	00	FILTROS	
40	16	16	00	PURIFICACIÓN	
40	16	17	00	SEPARADORES	
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO	
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES	
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS	
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS	
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS	
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS	
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS	
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS	
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS	
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS	
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS	
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS	
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS	
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS	
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS	
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA	
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS	
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR	

	40		17		33		00		BOQUILLAS DE TUBOS	
=====										
	40		17		34		00		BRIDAS DE PLATO	
=====										
	40		17		35		00		TAPONES PARA TUBOS	
=====										
	40		17		36		00		ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS	
=====										
	40		17		37		00		BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS	
=====										
	40		17		38		00		ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS	
=====										
	40		17		39		00		DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS	
=====										
	40		17		40		00		BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS	
=====										
	40		17		41		00		BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS	
=====										
	40		17		42		00		SOCKOLETS PARA TUBOS	
=====										
	40		17		43		00		ESPACIADORES PARA TUBOS	
=====										
	40		17		44		00		BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS	
=====										
	40		17		45		00		PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS	
=====										
	40		17		46		00		T PARA TUBOS	
=====										
	40		17		47		00		BRIDA ROSCADA PARA TUBOS	
=====										
	40		17		48		00		BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS	
=====										
	40		17		49		00		UNIONES PARA TUBOS	
=====										
	40		17		50		00		BRIDAS CUELLO PARA TUBOS	
=====										
	40		17		51		00		BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA	
=====										
	40		17		52		00		Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS	
=====										
	40		17		53		00		ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS	
=====										
	40		18		15		00		TUBOS DE COBRE SOLDADOS	
=====										
	40		18		16		00		TUBOS DE LATÓN SOLDADOS	
=====										
	40		18		17		00		TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS	
=====										
	40		18		18		00		TUBOS DE ACERO SOLDADOS	
=====										
	40		18		19		00		TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS	
=====										
	40		18		20		00		TUBOS DE COBRE SIN UNIONES	
=====										
	40		18		21		00		TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 8 DE 70

* * * * *

40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES	
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES	
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES	
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS	
40	18	26	00	TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS	
40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS	
40	18	28	00	TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS	
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS	
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS	
41	10	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS	
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR	
				ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO	
41	10	18	00	EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO	
				SÓLIDO PARA LABORATORIO	
41	10	19	00	EQUIPO IÓNICO DE LABORATORIO	
41	10	24	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABO	
				RATORIO	
41	10	25	00	EQUIPO ENTOMOLÓGICO PARA LABORATORIO Y ACCE	
				SORIOS	
41	10	26	00	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO ANIMAL	
41	10	27	00	EQUIPO DE CRISTALOGRAFÍA	
41	10	29	00	EQUIPO DE HISTOLOGÍA	
41	10	30	00	EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO	

	41		10		32		00		EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO	
	41		10		33		00		EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS	
	41		10		34		00		EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA LABORATORIO	
	41		10		35		00		RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS	
	41		10		37		00		CUBETAS DE LABORATORIO	
	41		10		38		00		EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AGITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATORIO	
	41		10		39		00		CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS	
	41		10		40		00		EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS	
	41		10		41		00		CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ESPÉCIMENES, Y SUMINISTROS	
	41		10		42		00		EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO	
	41		10		43		00		EQUIPO DE FERMENTACIÓN	
	41		10		44		00		EQUIPO DE INCUBACIÓN DE LABORATORIO	
	41		10		45		00		ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS	
	41		10		46		00		HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS	
	41		10		47		00		SECADORAS POR CONGELACIÓN Y LIOFILIZADORES DE LABORATORIO, Y ACCESORIOS	
	41		10		48		00		EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y LA EXTRACCIÓN	
	41		10		49		00		EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABORATORIO	
	41		10		50		00		EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO	
	41		10		51		00		BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO	
	41		10		52		00		EQUIPO DE TEÑIDO DE PORTAOBJETOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS	
	41		10		53		00		SISTEMAS DE ELECTROFORESIS Y TRANSFERENCIA PARA LABORATORIO Y SUMINISTROS	
	41		10		55		00		KITS Y COMPONENTES DE EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 9 DE 70

* * * * *

					IÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS	
41	10	56	00		PRODUCTOS SECUENCIADORES DE ÁCIDO DESOXIRRI	
					BONUCLEICO (ADN)	
41	10	57	00		MATRICES GÉNICAS	
41	10	58	00		PRODUCTOS DE TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN IN	
					VITRO	
41	10	59	00		BIBLIOTECAS Y MATERIAL RELACIONADO	
41	10	60	00		SISTEMAS DE ETIQUETADO Y DETECCIÓN DE ÁCIDO	
					S NUCLEICOS	
41	10	61	00		KITS DE ANÁLISIS DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEI	
					CO (ADN)	
41	10	62	00		MEDIOS, KITS Y EQUIPO DE PROPAGACIÓN Y TRAN	
					SFORMACIÓN DE MICROORGANISMOS	
41	10	63	00		PRODUCTOS DE REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIM	
					ERASA (PCR) Y REACCIÓN EN CADENA DE TRANSCR	
					IPTASA INVERSA DE LA POLIMERASA (RT PCR)	
41	10	64	00		INICIADORES, ENLACES Y ADAPTADORES	
41	10	65	00		PRODUCTOS DE EXPRESIÓN PROTEÍNICA	
41	10	66	00		VECTORES	
41	10	67	00		EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO BOTÁNIC	
					O	
41	11	15	00		INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO	
41	11	16	00		INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR	
					O DISTANCIA	
41	11	17	00		INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSER	
					VACIÓN	
41	11	18	00		EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO	
41	11	19	00		INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO	

	41		11		21		00		TRANSDUCTORES	
	41		11		22		00		INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL	
									OR	
	41		11		23		00		INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD	
	41		11		24		00		INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES	
									IÓN	
	41		11		25		00		INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL	
									CAUDAL DE FLUIDOS	
	41		11		26		00		EQUIPO DE MONITORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN HIG	
									IÉNICA	
	41		11		27		00		EQUIPO PARA SEMILLAS Y PIENSOS	
	41		11		28		00		EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL T	
									RANSORTE	
	41		11		29		00		EQUIPO E INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN	
	41		11		30		00		INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍM	
									ICA	
	41		11		31		00		ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS	
	41		11		33		00		ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENT	
									OS	
	41		11		34		00		INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NUCLEAR	
	41		11		37		00		INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE	
									COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA	
	41		11		38		00		INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR	
									OLÓGICOS	
	41		11		39		00		EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS	
	41		11		40		00		EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS	
	41		11		41		00		INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS	
	41		11		42		00		INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN	
	41		11		43		00		INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS	
	41		11		44		00		INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS	
	41		11		45		00		INSTRUMENTOS MECÁNICOS	
	41		11		46		00		INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, ME	
									TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 10 DE 70

* * * * *

=====					
	41		11		47
					00
					INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE PAPEL, MA
					DERA Y TEJIDOS
=====					
	41		11		48
					00
					INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CERÁMICA
					Y VIDRIO
=====					
	41		11		51
					00
					INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CARBÓN Y
					MINERAL
=====					
	41		11		52
					00
					SISTEMAS Y COMPONENTES DE RADAR Y SONAR
=====					
	41		11		53
					00
					EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ON
					DAS
=====					
	41		11		54
					00
					EQUIPO ESPECTROSCÓPICO
=====					
	41		11		55
					00
					EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
=====					
	41		11		56
					00
					INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECT
					ROQUÍMICA
=====					
	41		11		57
					00
					INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMA
					TOGRÁFICA
=====					
	41		11		58
					00
					ANALIZADORES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS CLÍN
					ICOS Y DIAGNÓSTICOS
=====					
	41		11		60
					00
					REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓ
					STICOS
=====					
	41		11		61
					00
					KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALI
					DAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS
=====					
	41		11		62
					00
					SUMINISTROS Y EQUIPO PARA LUGARES DE TRATAM
					IENTO DE PACIENTES
=====					
	41		11		63
					00
					COMPROBADORES DE PUNTO DE INFLAMACIÓN PARA
					LABORATORIO
=====					
	41		11		64
					00
					INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN
					Y LA VIBRACIÓN
=====					
	41		11		65
					00
					PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS
=====					

41	12	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PIPETAS Y MANIPULAC	
				IÓN DE LÍQUIDOS	
=====					
41	12	16	00	PUNTAS DE PIPETA	
=====					
41	12	17	00	TUBOS DE ENSAYO	
=====					
41	12	18	00	ARTÍCULOS DE VIDRIO O PLÁSTICO Y SUMINISTRO	
				S GENERALES DE LABORATORIO	
=====					
41	12	20	00	JERINGUILLAS DE LABORATORIO O DE MUESTREO	
=====					
41	12	21	00	SUMINISTROS DE CULTIVO DE TEJIDO Y CRIBADO	
				DE ALTA DEFINICIÓN	
=====					
41	12	22	00	CRISOLES	
=====					
41	12	23	00	PROTECTORES Y REVESTIMIENTOS DE BANCO DE LA	
				BORATORIO	
=====					
41	12	24	00	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	
=====					
41	12	26	00	PORTAOBJETOS DE LABORATORIO Y SUMINISTROS	
=====					
41	12	27	00	CINTAS Y ETIQUETAS DE LABORATORIO	
=====					
41	12	28	00	ESTANTES, SOPORTES Y BANDEJAS DE LABORATORI	
				O	
=====					
41	12	30	00	DESECADORES Y DESECANTES DE LABORATORIO	
=====					
41	12	31	00	SUMINISTROS DE DIÁLISIS PARA LABORATORIO	
=====					
41	12	32	00	ESPECÍMENES PRESERVADOS Y SUMINISTROS	
=====					
41	12	33	00	CONTENEDORES Y ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO G	
				ENERAL PARA LABORATORIO	
=====					
41	12	34	00	DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN	
=====					
42	12	15	00	EQUIPO VETERINARIO	
=====					
42	12	16	00	PRODUCTOS VETERINARIOS	
=====					
42	12	17	00	MOBILIARIO CLÍNICO VETERINARIO	
=====					
42	12	18	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA INSEMINACIÓN ARTI	
				FICIAL VETERINARIA	
=====					
42	13	15	00	VESTUARIO PARA PACIENTES	
=====					
42	13	16	00	VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍ	
				CULOS RELACIONADOS	
=====					
42	13	17	00	PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 11 DE 70

* * * * *

42 13 21 00 ROPA BLANCA DEL HOSPITAL
=====
42 13 22 00 GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS
=====
42 14 15 00 BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES
=====
42 14 16 00 PALANGANAS Y BACINILLAS DE CAMA Y ORINALES
Y EQUIPOS DE INGRESO
=====
42 14 17 00 PRODUCTOS PARA LA PREVENCIÓN DE DECÚBITO
=====
42 14 18 00 EQUIPO DE ELECTROTERAPIA
=====
42 14 19 00 SUMINISTROS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ENEMA
=====
42 14 20 00 INSTRUMENTOS DE GRADO BAJO "FLOOR GRADE"
=====
42 14 21 00 PRODUCTOS DE TERAPIA DE FRÍO Y DE CALOR
=====
42 14 22 00 PRODUCTOS DE HIDROTERAPIA
=====
42 14 23 00 PRODUCTOS DE DOCUMENTACIÓN MÉDICA
=====
42 14 24 00 PRODUCTOS MÉDICOS DE VACÍO O DE SUCCIÓN
=====
42 14 25 00 AGUJAS DE INYECCIÓN Y ASPIRACIÓN Y ACCESORI
OS
=====
42 14 26 00 JERINGAS Y ACCESORIOS
=====
42 14 27 00 SUMINISTROS UROLÓGICOS
=====
42 14 28 00 SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA TERAPIA VASCULAR
Y DE COMPRESIÓN
=====
42 14 29 00 CORRECCIÓN DE LA VISIÓN O GAFAS COSMÉTICAS
Y PRODUCTOS RELACIONADOS
=====
42 14 31 00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE OBSTETRICIA Y GINEC
OLOGÍA
=====
42 14 32 00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRATAMIENTO DE LA F
ERTILIDAD Y LA ESTERILIDAD
=====
42 14 33 00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE QUIMIOTERAPIA

	42		21		16		00		BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAM	
									ENTE DISCAPACITADAS	
	42		21		20		00		CUIDADO DE LA CASA Y AYUDA PARA EL CUIDADO	
									DE LA CASA PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAP	
									ACITADAS	
	43		22		15		00		SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIO	
									S	
	43		22		16		00		COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO D	
									E LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS	
	43		22		17		00		EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES	
	43		22		18		00		DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA	
	43		22		25		00		EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED	
	43		22		26		00		EQUIPO DE SERVICIO DE RED	
	43		22		27		00		EQUIPO TELEGRÁFICO	
	43		22		29		00		ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA	
	43		22		31		00		COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE	
									REDES MÓVILES Y DIGITALES	
	43		22		33		00		DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE	
									CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM	
	45		12		15		00		CÁMARAS	
	45		14		16		00		SUMINISTROS DE CUARTO OSCURO	
	46		15		15		00		EQUIPO DE CONTROL DE MASAS	
	46		15		16		00		EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL	
	46		16		15		00		CONTROL DE TRÁFICO	
	46		16		16		00		SEGURIDAD DEL AGUA	
	46		16		17		00		EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE	
	47		10		15		00		EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE	
									AGUA	
	47		10		16		00		CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	
	47		12		16		00		MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS	
	47		12		18		00		EQUIPO DE LIMPIEZA	
	47		12		19		00		ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 12 DE 70

* * * * *

49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO	
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA	
49	24	18	00	EQUIPOS DE SAUNA	
50	12	18	00	PLANTAS ACUÁTICAS	
50	19	31	00	MATERIALES Y MEZCLAS INSTANTÁNEAS	
52	12	16	00	MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS	
52	13	15	00	CORTINAS Y ROPAJE	
52	13	16	00	PERSIANAS	
52	17	10	00	TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO	
53	13	16	00	BAÑO Y CUERPO	
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN	
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES	
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR	
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA	
56	10	18	00	ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO	
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN	
				A	
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO	
				RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL	
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA	
56	12	12	00	MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS	
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE	
				RALES	

	56		12		14		00		MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR	
	56		12		15		00		MOBILIARIO GENERAL DE AULA	
	56		12		16		00		MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI	
									O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL	
									ACIONES PARA NIÑOS	
	56		12		17		00		MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR	
									OS PARA LAS AULAS	
	56		12		18		00		MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL	
									ES	
	56		12		19		00		MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN	
	56		12		20		00		MUEBLES DE LABORATORIO	
	60		10		42		00		PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA	
	60		14		10		00		JUGUETES	
	60		14		11		00		JUEGOS	
	60		14		12		00		EQUIPO DE JUEGOS ACTIVOS Y ACCESORIOS	
	70		10		15		00		EXPLOTACIONES PESQUERAS	
	70		10		16		00		VIGILANCIA PESQUERA	
	70		10		17		00		INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA	
	70		10		18		00		RECURSOS PESQUEROS	
	70		10		19		00		ACUICULTURA	
	70		11		15		00		PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	
	70		11		16		00		PLANTAS DE FLOR	
	70		11		17		00		PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
	70		12		15		00		INDUSTRIA LECHERA	
	70		12		16		00		INDUSTRIA GANADERA	
	70		12		17		00		GESTIÓN GANADERA	
	70		12		18		00		INDUSTRIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS	
	70		12		19		00		SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS	
	70		12		20		00		SALUD ANIMAL	
	70		13		15		00		PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 13 DE 70

* * * * *

	70		13		16		00		PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
	70		13		17		00		GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
	70		14		18		00		PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS	
	70		15		15		00		GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES	
	70		15		16		00		INDUSTRIA FORESTAL	
	70		15		17		00		COSECHA FORESTAL	
	70		15		18		00		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
	70		15		19		00		RECURSOS FORESTALES	
	70		16		15		00		FAUNA	
	70		16		16		00		FLORA	
	70		16		17		00		ECOSISTEMAS	
	70		17		15		00		DESARROLLO	
	70		17		16		00		VIGILANCIA	
	70		17		17		00		RIEGO	
	70		17		18		00		SERVICIOS DE DRENAJE	
	71		10		17		00		EXTRACCIÓN	
	71		12		10		00		SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO	
	71		12		11		00		SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA	
	71		12		12		00		SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS	
	71		12		13		00		SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB	
									AJO	
	71		12		14		00		SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PET	
									ROLÍFERO	

	71		12		15		00		SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN	
=====										
	71		12		16		00		SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
=====										
	71		12		17		00		SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO	
=====										
	71		12		18		00		SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS	
=====										
	71		12		19		00		SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO	
=====										
	71		12		20		00		SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO	
=====										
	71		12		21		00		SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PET	
									ROLERO	
=====										
	71		12		22		00		SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA	
=====										
	71		12		23		00		SERVICIOS DE POZO SUBMARINO	
=====										
	71		12		24		00		SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO	
=====										
	71		12		25		00		SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	
=====										
	71		12		26		00		SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO	
=====										
	71		12		27		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO	
=====										
	71		12		28		00		SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO	
=====										
	71		12		29		00		APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====										
	71		12		30		00		SERVICIOS INTEGRADOS	
=====										
	71		14		11		00		SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO	
=====										
	71		16		14		00		SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO	
									PETROLERO	
=====										
	72		10		15		00		SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
=====										
	72		10		21		00		CONTROL DE PLAGAS	
=====										
	72		10		29		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INSTALACIONES	
=====										
	72		10		31		00		INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA	
									NDAS TRANSPORTADORAS	
=====										
	72		10		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INFRAESTRUCTURA	
=====										
	72		11		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
									MILIARES	
=====										
	72		11		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI	
									FAMILIARES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 14 DE 70

* * * * *

=====					
	72		12		10
					00
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU
					STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
=====					
	72		12		11
					00
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME
					RCIALES Y DE OFICINA
=====					
	72		12		12
					00
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ
					COLAS
=====					
	72		12		13
					00
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM
					OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
=====					
	72		12		14
					00
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL
					ICOS ESPECIALIZADOS
=====					
	72		12		15
					00
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST
					RIALES
=====					
	72		14		10
					00
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C
					ARRETERAS
=====					
	72		14		11
					00
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y
					PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
=====					
	72		14		12
					00
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
=====					
	72		14		13
					00
					SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL
					ÉTICAS Y RECREATIVAS
=====					
	72		14		14
					00
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F
					ACILIDADES DE DETENCIÓN
=====					
	72		14		15
					00
					SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
=====					
	72		14		16
					00
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR
					ÁNSITO MASIVO
=====					
	72		14		17
					00
					SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ
					UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
=====					
	72		15		10
					00
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D
					E CALDERAS Y HORNO
=====					
	72		15		11
					00
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

	72		15		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
									E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
									ONDICIONADO	
	72		15		13		00		SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
									DE COLGADURA	
	72		15		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
									DE MUROS	
	72		15		15		00		SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
	72		15		16		00		SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
									UNICACIÓN	
	72		15		17		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
									URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
	72		15		18		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
	72		15		19		00		SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
	72		15		20		00		SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
	72		15		21		00		SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
	72		15		22		00		SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
									SAICOS	
	72		15		23		00		SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
	72		15		24		00		SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
									NAS Y PUERTAS	
	72		15		25		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
	72		15		26		00		SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
									ÁMINAS DE METAL	
	72		15		27		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
									NCRETO	
	72		15		28		00		SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
	72		15		29		00		SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
	72		15		30		00		SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
	72		15		31		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
									LÉTICAS Y RECREATIVAS	
	72		15		32		00		SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
									IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 15 DE 70

* * * * *

72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
=====					
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
=====					
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
=====					
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
=====					
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS	
=====					
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
=====					
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO	
=====					
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
=====					
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
=====					
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
=====					
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO	
=====					
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO	
=====					
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES	
=====					
76	10	15	00	DESINFECCIÓN	
=====					
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS	
=====					

76 11 15 00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED	
	IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
=====		
76 11 16 00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI	
	FICIOS	
=====		
76 11 18 00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	
=====		
76 12 15 00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	
=====		
76 12 16 00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS	
=====		
76 12 17 00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
=====		
76 12 19 00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS	
=====		
76 12 20 00	SERVICIOS DE BASURERO	
=====		
77 10 15 00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
=====		
77 10 16 00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
=====		
77 10 17 00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
=====		
77 10 18 00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
=====		
77 10 19 00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	
=====		
77 10 20 00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
=====		
77 11 15 00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
=====		
77 11 16 00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
=====		
77 12 15 00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
=====		
77 12 16 00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
=====		
77 12 17 00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
=====		
78 10 18 00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
=====		
78 10 21 00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS	
=====		
78 11 18 00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	
=====		
80 10 15 00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
	NISTRACIÓN CORPORATIVA	
=====		
80 10 16 00	GERENCIA DE PROYECTOS	
=====		
80 10 17 00	GERENCIA INDUSTRIAL	
=====		
80 11 15 00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
=====		
80 11 16 00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 16 DE 70

* * * * *

=====					
	80		13		15
					00
					ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E
					DIFICACIONES
=====					
	80		13		16
					00
					VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
=====					
	80		13		17
					00
					SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
=====					
	80		13		18
					00
					SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
=====					
	80		16		15
					00
					SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====					
	80		16		16
					00
					SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
=====					
	81		10		15
					00
					INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====					
	81		10		16
					00
					INGENIERÍA MECÁNICA
=====					
	81		10		17
					00
					INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====					
	81		10		18
					00
					INGENIERÍA QUÍMICA
=====					
	81		10		19
					00
					INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
=====					
	81		10		20
					00
					INGENIERÍA DE MINAS
=====					
	81		10		21
					00
					INGENIERÍA DE OCÉANOS
=====					
	81		10		22
					00
					INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====					
	81		10		23
					00
					INGENIERÍA AERONÁUTICA
=====					
	81		10		24
					00
					INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR
					ICA
=====					
	81		10		25
					00
					SERVICIOS DE PERMISOS
=====					
	81		10		26
					00
					SERVICIOS DE MUESTREO
=====					
	81		10		27
					00
					SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
					S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====					
	81		12		15
					00
					ANÁLISIS ECONÓMICO
=====					
	81		13		15
					00
					METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
=====					

81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 METEOROLOGÍA
81 15 16 00 CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 GEOLOGÍA
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 GEOFÍSICA
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 12 15 00 BIBLIOTECAS
85 13 17 00 CIENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA
86 12 15 00 ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
91 11 15 00 SERVICIOS DE LAVANDERÍA
91 11 16 00 ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR
93 10 15 00 CUERPOS POLÍTICOS
93 10 16 00 FUNCIONARIOS POLÍTICOS
93 14 15 00 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 16 00 POBLACIÓN
93 14 17 00 CULTURA
93 14 18 00 EMPLEO
93 14 19 00 DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 DESARROLLO REGIONAL
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 17 DE 70

* * * * *

	95		10		18		00		LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES	
	95		10		19		00		TIERRAS AGRÍCOLAS	
	95		11		15		00		VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
	95		11		16		00		VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
	95		12		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
									TRETENIMIENTO	
	95		12		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
	95		12		17		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
	95		12		18		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
	95		12		19		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
									ADMINISTRACIÓN	
	95		12		20		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
	95		12		21		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
	95		12		23		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
									AS	
	95		12		24		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
	95		12		25		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT	
									IVOS Y PESCA	
	95		12		26		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
	95		12		27		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
	95		13		15		00		TARIMAS Y GRADERÍAS	
	95		13		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS	
									TRIALES PORTÁTILES	
	95		13		17		00		TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
	95		14		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA	

				FINCAS	
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
				ENCIALES	
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
				CIALES E INDUSTRIALES	
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM	
				ERGENCIA Y ALIVIO	
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC	
				OS	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.926,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00	30	12	17	00	30	19	16	00
40	15	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	19	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	40	00	81	10	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 18 DE 70

* * * * *

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 24 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 14 15 00	72 14 10 00
80 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 604,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
40 15 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 39 00
72 15 40 00	81 10 15 00	81 14 18 00

83	10	15	00	91	11	15	00	91	11	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	24	00	95	13	15	00	95	13	16	00
72	14	10	00	80	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOSA 08

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.360,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
40	15	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	19	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	40	00	81	10	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	24	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	14	15	00	72	14	10	00
80	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 19 DE 70

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOSQUE 05

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.920,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	70 17 17 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 12 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	81 10 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 12 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO L&H ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.733,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	70 17 17 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	81 10 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	91 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	72 14 10 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES JP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 710,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	72 10 29 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 40 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 20 DE 70

* * * * *

81	10	15	00	81	14	18	00	91	11	15	00
95	12	18	00	95	13	16	00	72	14	10	00
80	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO SUR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.715,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
40	15	15	00	70	17	17	00	71	12	25	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	12	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	40	00	81	10	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00	91	11	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	14	15	00	72	14	10	00

| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.349,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
40	15	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	10	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	16	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	40	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	13	15	00
80	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES MF

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.588,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
40	15	15	00	72	10	29	00	72	11	10	00
72	12	12	00	72	12	14	00	72	14	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 21 DE 70

* * * * *

72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 40 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 18 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 17 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 14 15 00	72 14 10 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS VALLADO S.J.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.021,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 12 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	81 10 15 00

81 10 17 00	81 14 18 00	83 10 15 00
91 11 16 00	95 12 24 00	95 13 15 00
95 13 16 00	72 14 10 00	80 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACCIONA - OINCO II

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.015,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
40 15 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 19 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 34 00	72 15 39 00	72 15 40 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 14 18 00	83 10 16 00	91 11 16 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 13 16 00
72 14 10 00	80 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NORTES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.234,84



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 22 DE 70

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
40	15	15	00	40	17	15	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	12	12	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	28	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	40	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	18	00
83	10	15	00	83	10	16	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	24	00	95	13	15	00
95	14	15	00	72	14	10	00	80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.255,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	30	11	15	00	30	11	19	00

31 35 17 00	39 10 19 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 10 00	39 12 11 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 38 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	55 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 35 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN VICENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.303,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 23 DE 70

* * * * *

81 10 15 00	81 14 18 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
91 11 16 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 13 16 00	72 14 10 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOLIDARIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION MINUTO DE DIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.469,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 13 15 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 16 15 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 18 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====

95	12	16	00	72	14	10	00	80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ACUEDUCTO SHAGUN IGLC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.288,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
40	15	15	00	70	17	17	00	71	12	25	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00	72	15	40	00
81	10	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	24	00	95	13	15	00	95	13	16	00
95	14	15	00	72	14	10	00	80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096 PÁGINA: 24 DE 70
* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 22 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	24 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 18 17 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	50 19 31 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 35 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 594,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 22 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	24 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 18 17 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	50 19 31 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 35 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACCIONA OINCO 778

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43.617,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 19 16 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 577,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 25 00
=====	=====	=====
40 18 26 00	40 18 27 00	40 18 28 00
=====	=====	=====
40 18 29 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 10 15 00	41 10 17 00	41 10 18 00
=====	=====	=====
41 10 19 00	41 10 24 00	41 10 25 00
=====	=====	=====
41 10 26 00	41 10 27 00	41 10 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 25 DE 70

* * * * *

41	10	30	00
41	10	34	00
41	10	38	00
41	10	41	00
41	10	44	00
41	10	47	00
41	10	50	00
41	10	53	00
41	10	57	00
41	10	60	00
41	10	63	00
41	10	66	00
41	11	16	00
41	11	19	00
41	11	23	00
41	11	26	00
41	11	29	00
41	11	34	00
41	11	39	00
41	11	42	00
41	11	45	00
41	11	48	00
41	10	32	00
41	10	35	00
41	10	39	00
41	10	42	00
41	10	45	00
41	10	48	00
41	10	51	00
41	10	55	00
41	10	58	00
41	10	61	00
41	10	64	00
41	10	67	00
41	11	17	00
41	11	21	00
41	11	24	00
41	11	27	00
41	11	30	00
41	11	37	00
41	11	40	00
41	11	43	00
41	11	46	00
41	11	51	00
41	10	33	00
41	10	37	00
41	10	40	00
41	10	43	00
41	10	46	00
41	10	49	00
41	10	52	00
41	10	56	00
41	10	59	00
41	10	62	00
41	10	65	00
41	11	15	00
41	11	18	00
41	11	22	00
41	11	25	00
41	11	28	00
41	11	31	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	11	44	00
41	11	47	00
41	11	52	00

41 11 53 00	41 11 54 00	41 11 55 00
=====	=====	=====
41 11 56 00	41 11 57 00	41 11 58 00
=====	=====	=====
41 11 60 00	41 11 61 00	41 11 62 00
=====	=====	=====
41 11 63 00	41 11 64 00	41 11 65 00
=====	=====	=====
41 12 15 00	41 12 16 00	41 12 17 00
=====	=====	=====
41 12 18 00	41 12 20 00	41 12 21 00
=====	=====	=====
41 12 22 00	41 12 23 00	41 12 24 00
=====	=====	=====
41 12 26 00	41 12 27 00	41 12 28 00
=====	=====	=====
41 12 30 00	41 12 31 00	41 12 32 00
=====	=====	=====
41 12 33 00	41 12 34 00	42 12 15 00
=====	=====	=====
42 12 16 00	42 12 17 00	42 12 18 00
=====	=====	=====
42 13 15 00	42 13 16 00	42 13 17 00
=====	=====	=====
42 13 21 00	42 13 22 00	42 14 15 00
=====	=====	=====
42 14 16 00	42 14 17 00	42 14 18 00
=====	=====	=====
42 14 19 00	42 14 20 00	42 14 21 00
=====	=====	=====
42 14 22 00	42 14 23 00	42 14 24 00
=====	=====	=====
42 14 25 00	42 14 26 00	42 14 27 00
=====	=====	=====
42 14 28 00	42 14 29 00	42 14 31 00
=====	=====	=====
42 14 32 00	42 14 33 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
49 24 16 00	49 24 17 00	49 24 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 26 DE 70

* * * * *

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 723 AMBIENTAL EAB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.021,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 16 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00

=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 33 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 43 00
=====	=====	=====
40 17 50 00	40 17 53 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
=====	=====	=====
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
=====	=====	=====
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	72 15 11 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 11 18 00	80 13 16 00	80 13 17 00
=====	=====	=====
80 13 18 00	81 10 16 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 10 19 00	83 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 17 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 10 19 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 27 DE 70

* * * * *

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00	72 14 10 00	80 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS PIAMONTE 798

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.215,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 17 00
40 16 15 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 19 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 33 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 38 00	40 17 43 00	40 17 50 00

40 17 53 00	40 18 15 00	40 18 16 00
=====	=====	=====
40 18 17 00	40 18 18 00	40 18 19 00
=====	=====	=====
40 18 20 00	40 18 21 00	40 18 22 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	40 18 24 00	40 18 25 00
=====	=====	=====
40 18 26 00	40 18 27 00	40 18 28 00
=====	=====	=====
40 18 29 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 17 00	72 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
80 13 16 00	80 13 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	83 12 15 00	93 14 17 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 10 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096 PÁGINA: 28 DE 70

* * * * *

95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A
FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.136,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 16 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 33 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 43 00
=====	=====	=====
40 17 50 00	40 17 53 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
=====	=====	=====
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
=====	=====	=====
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	72 15 11 00	72 15 17 00
=====	=====	=====

72 15 18 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 11 18 00	80 13 15 00
=====	=====	=====
80 13 16 00	80 13 17 00	80 13 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	83 10 15 00	83 12 15 00
=====	=====	=====
93 10 15 00	93 10 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 18 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 10 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.225,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 29 DE 70

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 17 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 19 18 00	40 15 18 00
=====	=====	=====
40 16 17 00	40 16 18 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 22 00
=====	=====	=====
40 17 23 00	40 17 30 00	40 17 31 00
=====	=====	=====
40 17 32 00	40 17 34 00	40 17 37 00
=====	=====	=====
40 17 39 00	40 17 40 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====

72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	81 10 15 00	83 10 15 00
85 13 17 00	93 14 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00	80 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 10 15 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 16 00
30 14 17 00	30 17 15 00	30 17 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 30 DE 70

* * * * *

30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
40	16	18	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	17	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	42	00
72	15	45	00
30	18	17	00
30	19	16	00
40	15	18	00
40	17	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	18	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	40	00
72	15	43	00
81	10	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
40	16	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	41	00
72	15	44	00
83	10	15	00

93 14 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
=====	=====	=====
80 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.290,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 16 15 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 18 00	20 10 19 00	20 10 20 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 18 00
=====	=====	=====
20 12 19 00	20 12 20 00	20 12 21 00
=====	=====	=====
20 12 22 00	20 12 25 00	20 12 27 00
=====	=====	=====
20 12 28 00	20 12 29 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	22 10 20 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
23 11 16 00	23 13 15 00	23 15 16 00
=====	=====	=====
24 13 15 00	24 13 16 00	25 17 28 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 31 DE 70

* * * * *

30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 15 15 00	40 15 18 00
=====	=====	=====
40 16 17 00	40 16 18 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 22 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 34 00	40 17 37 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
=====	=====	=====
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 48 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 51 00	40 17 52 00	41 10 59 00
=====	=====	=====
42 21 16 00	42 21 20 00	43 22 15 00
=====	=====	=====
43 22 16 00	43 22 17 00	43 22 18 00
=====	=====	=====
43 22 25 00	43 22 26 00	43 22 27 00
=====	=====	=====
43 22 29 00	43 22 31 00	43 22 33 00
=====	=====	=====
45 14 16 00	46 15 15 00	46 15 16 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	46 16 16 00	46 16 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====
49 24 17 00	49 24 18 00	52 12 16 00

=====	=====	=====
52 13 15 00	52 13 16 00	52 17 10 00
=====	=====	=====
53 13 16 00	55 12 17 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
=====	=====	=====
56 11 15 00	56 11 23 00	56 12 10 00
=====	=====	=====
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
=====	=====	=====
60 14 10 00	60 14 11 00	60 14 12 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
70 10 18 00	70 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 16 00	70 11 17 00	70 12 15 00
=====	=====	=====
70 12 16 00	70 12 17 00	70 12 18 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 12 20 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 32 DE 70

* * * * *

```

=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 31 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====

```

```

=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 23 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 32 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====

```

```

=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 30 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 34 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====

```

72 15 18 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	83 10 15 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 18 00
=====	=====	=====
95 14 19 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.787,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 14 15 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 33 DE 70

* * * * *

30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	40 15 15 00	40 15 18 00
=====	=====	=====
40 16 17 00	40 16 18 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 22 00
=====	=====	=====
40 17 23 00	40 17 30 00	40 17 31 00
=====	=====	=====
40 17 32 00	40 17 34 00	40 17 37 00
=====	=====	=====
40 17 39 00	40 17 40 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	85 13 17 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	80 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 10 15 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 16 00
30 14 17 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 18 00	40 15 18 00	40 16 17 00
40 16 18 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 22 00	40 17 23 00	40 17 30 00
40 17 31 00	40 17 32 00	40 17 34 00
40 17 37 00	40 17 39 00	40 17 40 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 34 DE 70

* * * * *

72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	17	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	42	00
72	15	45	00
93	14	15	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	17	00
95	14	17	00
80	10	15	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	18	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	40	00
72	15	43	00
81	10	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	26	00
95	14	15	00
95	14	18	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	41	00
72	15	44	00
83	10	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.575,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	40 15 18 00	40 16 17 00
=====	=====	=====
40 16 18 00	40 17 18 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 22 00	40 17 23 00	40 17 30 00
=====	=====	=====
40 17 31 00	40 17 32 00	40 17 34 00
=====	=====	=====
40 17 37 00	40 17 39 00	40 17 40 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 35 DE 70

* * * * *

72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	81 10 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 16 00

```

=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 31 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 28 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 17 | 00 |
=====

```

```

=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 23 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 32 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 43 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 15 | 00 |
=====

```

```

=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 30 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 34 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 41 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 16 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 36 DE 70

* * * * *

```

=====
| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.584,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 13 | 17 | 00 | | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 17 | 15 | 00 | | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 | | 30 | 18 | 17 | 00 | | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 | | 40 | 15 | 18 | 00 | | 40 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 16 | 18 | 00 | | 40 | 17 | 18 | 00 | | 40 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 22 | 00 | | 40 | 17 | 23 | 00 | | 40 | 17 | 30 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 31 | 00 | | 40 | 17 | 32 | 00 | | 40 | 17 | 34 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 37 | 00 | | 40 | 17 | 39 | 00 | | 40 | 17 | 40 | 00 |
=====

```

72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	81 10 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
=====	=====	=====
80 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 430,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 37 DE 70

* * * * *

22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	40 15 18 00	40 16 17 00
=====	=====	=====
40 16 18 00	40 17 18 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 22 00	40 17 23 00	40 17 30 00
=====	=====	=====
40 17 31 00	40 17 32 00	40 17 34 00
=====	=====	=====
40 17 37 00	40 17 39 00	40 17 40 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 27 00

72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	81 10 15 00	83 10 15 00
93 14 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
80 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER,
ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.345,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 17 00
40 16 15 00	40 16 16 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 19 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 43 00
40 17 50 00	40 17 53 00	40 18 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 38 DE 70

* * * * *

40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
=====	=====	=====
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
=====	=====	=====
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 17 17 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 11 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 11 18 00	80 13 15 00
=====	=====	=====
80 13 16 00	80 13 17 00	80 13 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 12 15 00	93 10 15 00	93 10 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 17 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 10 19 00

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
72 14 10 00	80 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALAMBO 19

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.890,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 17 00
40 16 15 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 19 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 33 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 38 00	40 17 43 00	40 17 50 00
40 17 53 00	40 18 15 00	40 18 16 00
40 18 17 00	40 18 18 00	40 18 19 00
40 18 20 00	40 18 21 00	40 18 22 00
40 18 23 00	40 18 24 00	40 18 25 00
40 18 26 00	40 18 27 00	40 18 28 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 39 DE 70

* * * * *

40	18	29	00
71	12	25	00
72	15	17	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
80	13	17	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
83	10	15	00
83	10	19	00
93	14	19	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	20	00
95	12	24	00
40	18	30	00
72	12	15	00
72	15	18	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	11	15	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	13	15	00
83	10	16	00
83	12	15	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	10	19	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
40	18	31	00
72	15	11	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
80	13	16	00
81	10	16	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	17	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00

95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES 123

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.814,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 16 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 33 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 43 00
=====	=====	=====
40 17 50 00	40 17 53 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
=====	=====	=====
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
=====	=====	=====
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 17 17 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 11 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 40 DE 70

* * * * *

72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 11 18 00	80 13 15 00
=====	=====	=====
80 13 16 00	80 13 17 00	80 13 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 12 15 00	93 10 15 00	93 10 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 17 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 10 19 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
=====	=====	=====
95 14 19 00	72 14 10 00	80 10 15 00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	40 15 18 00	40 16 17 00
=====	=====	=====
40 16 18 00	40 17 18 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 22 00	40 17 23 00	40 17 30 00
=====	=====	=====
40 17 31 00	40 17 32 00	40 17 34 00
=====	=====	=====
40 17 37 00	40 17 39 00	40 17 40 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 41 DE 70

* * * * *

72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	81 10 15 00	83 10 15 00
93 14 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
80 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 660,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	15 12 18 00

15 12 19 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 18 00	20 10 19 00	20 10 20 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 18 00
=====	=====	=====
20 12 19 00	20 12 20 00	20 12 21 00
=====	=====	=====
20 12 22 00	20 12 25 00	20 12 27 00
=====	=====	=====
20 12 28 00	20 12 29 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	22 10 20 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
23 11 16 00	23 13 15 00	23 15 16 00
=====	=====	=====
24 13 15 00	24 13 16 00	25 17 28 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 15 15 00	40 15 18 00
=====	=====	=====
40 16 17 00	40 16 18 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 22 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 34 00	40 17 37 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
=====	=====	=====
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 48 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 51 00	40 17 52 00	41 10 59 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 42 DE 70

* * * * *

42 21 16 00	42 21 20 00	43 22 15 00
=====	=====	=====
43 22 16 00	43 22 17 00	43 22 18 00
=====	=====	=====
43 22 25 00	43 22 26 00	43 22 27 00
=====	=====	=====
43 22 29 00	43 22 31 00	43 22 33 00
=====	=====	=====
45 14 16 00	46 15 15 00	46 15 16 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	46 16 16 00	46 16 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====
49 24 17 00	49 24 18 00	52 12 16 00
=====	=====	=====
52 13 15 00	52 13 16 00	52 17 10 00
=====	=====	=====
53 13 16 00	55 12 17 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
=====	=====	=====
56 11 15 00	56 11 23 00	56 12 10 00
=====	=====	=====
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
=====	=====	=====
60 14 10 00	60 14 11 00	60 14 12 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
70 10 18 00	70 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 16 00	70 11 17 00	70 12 15 00
=====	=====	=====
70 12 16 00	70 12 17 00	70 12 18 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 12 20 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00

72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	80 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 661,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
30 10 15 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 16 00
30 14 17 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 18 00	40 15 18 00	40 16 17 00
40 16 18 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 22 00	40 17 23 00	40 17 30 00
40 17 31 00	40 17 32 00	40 17 34 00
40 17 37 00	40 17 39 00	40 17 40 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 43 DE 70

* * * * *

72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	17	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	42	00
72	15	45	00
93	14	15	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	17	00
95	14	17	00
80	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	18	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	40	00
72	15	43	00
81	10	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	26	00
95	14	15	00
95	14	18	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	41	00
72	15	44	00
83	10	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	14	16	00
95	14	19	00

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANCHAS UNAL 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.413,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 16 15 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 18 00	20 10 19 00	20 10 20 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 11 15 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 18 00
=====	=====	=====
20 12 19 00	20 12 20 00	20 12 21 00
=====	=====	=====
20 12 22 00	20 12 25 00	20 12 27 00
=====	=====	=====
20 12 28 00	20 12 29 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	22 10 20 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
23 11 16 00	23 13 15 00	23 15 16 00
=====	=====	=====
24 13 15 00	24 13 16 00	25 17 28 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 15 15 00	40 15 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 44 DE 70

* * * * *

40 16 17 00	40 16 18 00	40 17 18 00
40 17 20 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 34 00	40 17 37 00	40 17 39 00
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 48 00	40 17 49 00
40 17 51 00	40 17 52 00	41 10 59 00
42 21 16 00	42 21 20 00	43 22 15 00
43 22 16 00	43 22 17 00	43 22 18 00
43 22 25 00	43 22 26 00	43 22 27 00
43 22 29 00	43 22 31 00	43 22 33 00
45 14 16 00	46 15 15 00	46 15 16 00
46 16 15 00	46 16 16 00	46 16 17 00
47 10 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
49 24 17 00	49 24 18 00	52 12 16 00
52 13 15 00	52 13 16 00	52 17 10 00
53 13 16 00	55 12 17 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 23 00	56 12 10 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00

56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
=====	=====	=====
60 14 10 00	60 14 11 00	60 14 12 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
70 10 18 00	70 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 16 00	70 11 17 00	70 12 15 00
=====	=====	=====
70 12 16 00	70 12 17 00	70 12 18 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 12 20 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 14 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA 028

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.740,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 19 16 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 16 00	40 15 17 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 19 00	40 17 21 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 45 DE 70

* * * * *

40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 43 00	40 17 50 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 15 00	40 18 16 00
=====	=====	=====
40 18 17 00	40 18 18 00	40 18 19 00
=====	=====	=====
40 18 20 00	40 18 21 00	40 18 22 00
=====	=====	=====
40 18 24 00	40 18 25 00	40 18 26 00
=====	=====	=====
40 18 27 00	40 18 28 00	40 18 29 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 29 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 11 18 00	80 13 16 00	80 13 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00

81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 13 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 17 00
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 10 19 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00	72 14 10 00	80 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.225,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 12 15 00	10 16 15 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
15 12 18 00	15 12 19 00	20 10 15 00
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
20 10 20 00	20 10 21 00	20 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 46 DE 70

* * * * *

20	11	15	00
20	12	18	00
20	12	21	00
20	12	27	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	10	15	00
23	15	16	00
25	17	28	00
30	10	29	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	18	16	00
39	12	18	00
40	15	18	00
40	17	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
20	11	16	00
20	12	19	00
20	12	22	00
20	12	28	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	11	16	00
24	13	15	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	16	17	00
30	18	17	00
40	10	17	00
40	16	17	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
20	11	17	00
20	12	20	00
20	12	25	00
20	12	29	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	13	15	00
24	13	16	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	18	15	00
30	18	18	00
40	15	15	00
40	16	18	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
40	17	41	00

40 17 42 00	40 17 44 00	40 17 45 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 51 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
41 10 59 00	42 21 16 00	42 21 20 00
=====	=====	=====
43 22 15 00	43 22 16 00	43 22 17 00
=====	=====	=====
43 22 18 00	43 22 25 00	43 22 26 00
=====	=====	=====
43 22 27 00	43 22 29 00	43 22 31 00
=====	=====	=====
43 22 33 00	45 14 16 00	46 15 15 00
=====	=====	=====
46 15 16 00	46 16 15 00	46 16 16 00
=====	=====	=====
46 16 17 00	47 10 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
49 24 16 00	49 24 17 00	49 24 18 00
=====	=====	=====
52 12 16 00	52 13 15 00	52 13 16 00
=====	=====	=====
52 17 10 00	53 13 16 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 17 00
=====	=====	=====
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 23 00
=====	=====	=====
56 12 10 00	56 12 12 00	56 12 13 00
=====	=====	=====
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
=====	=====	=====
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
=====	=====	=====
56 12 20 00	60 14 10 00	60 14 11 00
=====	=====	=====
60 14 12 00	70 10 15 00	70 10 16 00
=====	=====	=====
70 10 17 00	70 10 18 00	70 10 19 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 15 00	70 12 16 00	70 12 18 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 12 20 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 47 DE 70

* * * * *

72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCALARETE DG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.325,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 11 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 18 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 16 00	72 14 10 00

```
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.341,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 78 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIONES 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.488,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 48 DE 70

* * * * *

40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	17	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	33	00
40	17	38	00
40	17	53	00
40	18	17	00
40	18	20	00
40	18	23	00
40	18	26	00
40	18	29	00
72	15	11	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
80	13	16	00
81	10	16	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	35	00
40	17	43	00
40	18	15	00
40	18	18	00
40	18	21	00
40	18	24	00
40	18	27	00
40	18	30	00
72	15	17	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
80	13	17	00
81	10	18	00
40	15	17	00
40	17	16	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	36	00
40	17	50	00
40	18	16	00
40	18	19	00
40	18	22	00
40	18	25	00
40	18	28	00
40	18	31	00
72	15	18	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
76	11	15	00
81	10	15	00
81	10	19	00

81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	83 12 15 00	93 14 17 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 10 19 00	95 11 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
=====	=====	=====
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 18 00	72 14 10 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO TENJO 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.137,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 49 DE 70

* * * * *

=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	81 10 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	91 11 15 00	91 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUMIDEROS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.795,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 22,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 10 29 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOLIVAR 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36.269,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 23 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	47 10 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 10 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 10 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 50 DE 70

* * * * *

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 20 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUMIDEROS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.576,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 22,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
76 12 15 00	76 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.478,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 25 00
=====	=====	=====
40 18 26 00	40 18 27 00	40 18 28 00
=====	=====	=====
40 18 29 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 10 15 00	41 10 17 00	41 10 18 00
=====	=====	=====


```

=====
| 41 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 26 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 41 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 44 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 47 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 50 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 53 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 57 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 60 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 63 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 66 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 23 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 26 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 29 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 45 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 48 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 53 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 56 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 60 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 63 | 00 |
=====

```

```

=====
| 41 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 35 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 42 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 45 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 48 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 51 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 55 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 58 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 61 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 64 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 67 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 27 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 37 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 51 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 54 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 57 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 61 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 64 | 00 |
=====

```

```

=====
| 41 | 10 | 25 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 43 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 46 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 49 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 52 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 56 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 59 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 62 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 65 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 28 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 31 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 41 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 44 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 47 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 52 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 55 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 58 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 62 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 65 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 51 DE 70

* * * * *

```

=====
| 41 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 26 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 33 | 00 |
=====
| 42 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 42 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 42 | 13 | 21 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 22 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 25 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 28 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 32 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====

```

```

=====
| 41 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 31 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 34 | 00 |
=====
| 42 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 42 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 42 | 13 | 22 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 23 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 26 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 29 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 33 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====

```

```

=====
| 41 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 28 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 32 | 00 |
=====
| 42 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 42 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 42 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 24 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 27 | 00 |
=====
| 42 | 14 | 31 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====

```

72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULOBRA FUCHA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.200,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 19 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 43 00	40 17 50 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 52 DE 70

* * * * *

40 17 53 00	40 18 15 00	40 18 16 00
=====	=====	=====
40 18 17 00	40 18 18 00	40 18 19 00
=====	=====	=====
40 18 20 00	40 18 21 00	40 18 22 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	40 18 24 00	40 18 25 00
=====	=====	=====
40 18 26 00	40 18 27 00	40 18 28 00
=====	=====	=====
40 18 29 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 17 00	72 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
80 13 16 00	80 13 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	83 12 15 00	93 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 10 19 00	95 11 15 00

95 12 15 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	72 14 10 00
80 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A
FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.503,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 17 00
40 16 15 00	40 16 16 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 19 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 43 00
40 17 50 00	40 17 53 00	40 18 15 00
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
40 18 31 00	70 17 17 00	71 12 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 53 DE 70

* * * * *

72 12 15 00	72 15 11 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	80 13 16 00	80 13 17 00
=====	=====	=====
80 13 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 12 15 00	93 10 15 00
=====	=====	=====
93 10 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 10 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
=====	=====	=====
95 14 19 00	72 10 15 00	72 10 29 00

72	14	10	00	80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.421,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
40	15	15	00	70	17	17	00	71	12	25	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	12	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	40	00	81	10	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00	91	11	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	14	15	00	40	17	27	00
40	15	16	00	40	15	17	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00	40	17	33	00
40	17	35	00	40	17	36	00	40	17	38	00
40	17	43	00	40	17	50	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	16	00	40	18	17	00
40	18	18	00	40	18	19	00	40	18	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 54 DE 70

* * * * *

40 18 21 00	40 18 22 00	40 18 23 00
=====	=====	=====
40 18 24 00	40 18 25 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
40 18 27 00	40 18 28 00	40 18 29 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	72 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 30 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
80 13 16 00	72 15 37 00	80 13 17 00
=====	=====	=====
80 13 18 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	72 15 44 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 11 18 00	80 13 15 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	83 12 15 00	93 10 15 00
=====	=====	=====
93 10 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 10 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTACIONES 1203 BOSATAMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.371,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	12 16 49 00	20 10 16 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 17 00	20 10 22 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	24 10 15 00	24 10 21 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
27 12 17 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 19 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	31 16 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
40 14 25 00	40 15 15 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 55 DE 70

* * * * *

40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 53 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	56 10 16 00
70 10 17 00	70 11 17 00	70 13 15 00
71 12 15 00	71 12 25 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 23 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 44 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 12 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 15 16 00
73 10 15 00	93 14 19 00	81 10 22 00
81 15 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ZONA 1234

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.840,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 15 16 00	10 15 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 28 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 16 15 00	40 16 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 33 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 43 00
=====	=====	=====
40 17 50 00	40 17 53 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
=====	=====	=====
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
=====	=====	=====
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	55 12 19 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 56 DE 70

* * * * *

76 11 15 00	76 11 16 00	76 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 13 15 00	80 13 16 00
=====	=====	=====
80 13 17 00	80 13 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 16 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	83 12 15 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
91 11 15 00	91 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 18 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 10 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
=====	=====	=====
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 18 00	72 14 10 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.354,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 16 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 33 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 43 00
=====	=====	=====
40 17 50 00	40 17 53 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
=====	=====	=====
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
=====	=====	=====
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 17 17 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 11 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 11 18 00	80 13 15 00
=====	=====	=====
80 13 16 00	80 13 17 00	80 13 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 57 DE 70

* * * * *

81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
83 12 15 00	93 10 15 00	93 10 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 17 00
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 10 19 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 14 10 00
80 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JARILLONES RIO TUNJUELO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 899,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	81 10 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 14 10 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 473,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	40 15 18 00	40 16 17 00
=====	=====	=====
40 16 18 00	40 17 18 00	40 17 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 58 DE 70

* * * * *

40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	17	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	42	00
72	15	45	00
93	14	15	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	17	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	18	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	40	00
72	15	43	00
81	10	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	26	00
95	14	15	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	41	00
72	15	44	00
83	10	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	14	16	00

95	14	17	00	95	14	18	00	95	14	19	00
80	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 352,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	10	15	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00	30	19	18	00
40	15	18	00	40	16	17	00	40	16	18	00
40	17	18	00	40	17	20	00	30	17	15	00
40	17	22	00	40	17	23	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00	40	17	34	00
40	17	37	00	40	17	39	00	40	17	40	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 59 DE 70

* * * * *

=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	81 10 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
80 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.843,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 25 00
=====	=====	=====
40 18 26 00	40 18 27 00	40 18 28 00
=====	=====	=====
40 18 29 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 10 15 00	41 10 17 00	41 10 18 00
=====	=====	=====
41 10 19 00	41 10 24 00	41 10 25 00
=====		

=====	=====	=====
41 10 26 00	41 10 27 00	41 10 29 00
=====	=====	=====
41 10 30 00	41 10 32 00	41 10 33 00
=====	=====	=====
41 10 34 00	41 10 35 00	41 10 37 00
=====	=====	=====
41 10 38 00	41 10 39 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 10 41 00	41 10 42 00	41 10 43 00
=====	=====	=====
41 10 44 00	41 10 45 00	41 10 46 00
=====	=====	=====
41 10 47 00	41 10 48 00	41 10 49 00
=====	=====	=====
41 10 50 00	41 10 51 00	41 10 52 00
=====	=====	=====
41 10 53 00	41 10 55 00	41 10 56 00
=====	=====	=====
41 10 57 00	41 10 58 00	41 10 59 00
=====	=====	=====
41 10 60 00	41 10 61 00	41 10 62 00
=====	=====	=====
41 10 63 00	41 10 64 00	41 10 65 00
=====	=====	=====
41 10 66 00	41 10 67 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 17 00	41 11 18 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 21 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
41 11 23 00	41 11 24 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
41 11 26 00	41 11 27 00	41 11 28 00
=====	=====	=====
41 11 29 00	41 11 30 00	41 11 31 00
=====	=====	=====
41 11 34 00	41 11 37 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 44 00
=====	=====	=====
41 11 45 00	41 11 46 00	41 11 47 00
=====	=====	=====
41 11 48 00	41 11 51 00	41 11 52 00
=====	=====	=====
41 11 53 00	41 11 54 00	41 11 55 00
=====	=====	=====
41 11 56 00	41 11 57 00	41 11 58 00
=====	=====	=====
41 11 60 00	41 11 61 00	41 11 62 00
=====	=====	=====
41 11 63 00	41 11 64 00	41 11 65 00
=====	=====	=====
41 12 15 00	41 12 16 00	41 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 60 DE 70

* * * * *

41	12	18	00
41	12	22	00
41	12	26	00
41	12	30	00
41	12	33	00
42	12	16	00
42	13	15	00
42	13	21	00
42	14	16	00
42	14	19	00
42	14	22	00
42	14	25	00
42	14	28	00
42	14	32	00
49	24	16	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
41	12	20	00
41	12	23	00
41	12	27	00
41	12	31	00
41	12	34	00
42	12	17	00
42	13	16	00
42	13	22	00
42	14	17	00
42	14	20	00
42	14	23	00
42	14	26	00
42	14	29	00
42	14	33	00
49	24	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
41	12	21	00
41	12	24	00
41	12	28	00
41	12	32	00
42	12	15	00
42	12	18	00
42	13	17	00
42	14	15	00
42	14	18	00
42	14	21	00
42	14	24	00
42	14	27	00
42	14	31	00
49	24	15	00
49	24	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00

72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 25 00
=====	=====	=====
40 18 26 00	40 18 27 00	40 18 28 00
=====	=====	=====
40 18 29 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 10 15 00	41 10 17 00	41 10 18 00
=====	=====	=====
41 10 19 00	41 10 24 00	41 10 25 00
=====	=====	=====
41 10 26 00	41 10 27 00	41 10 29 00
=====	=====	=====
41 10 30 00	41 10 32 00	41 10 33 00
=====	=====	=====
41 10 34 00	41 10 35 00	41 10 37 00
=====	=====	=====
41 10 38 00	41 10 39 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 10 41 00	41 10 42 00	41 10 43 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 61 DE 70

* * * * *

=====	=====	=====
41 10 44 00	41 10 45 00	41 10 46 00
=====	=====	=====
41 10 47 00	41 10 48 00	41 10 49 00
=====	=====	=====
41 10 50 00	41 10 51 00	41 10 53 00
=====	=====	=====
41 10 55 00	41 10 56 00	41 10 57 00
=====	=====	=====
41 10 58 00	41 10 59 00	41 10 52 00
=====	=====	=====
41 10 60 00	41 10 61 00	41 10 62 00
=====	=====	=====
41 10 63 00	41 10 67 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 17 00	41 11 18 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 21 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
41 11 23 00	41 11 24 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
41 11 26 00	41 11 27 00	41 11 28 00
=====	=====	=====
41 11 29 00	41 11 30 00	41 11 31 00
=====	=====	=====
41 11 34 00	41 11 37 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 44 00
=====	=====	=====
41 11 45 00	41 11 46 00	41 11 47 00
=====	=====	=====
41 11 48 00	41 11 51 00	41 11 52 00
=====	=====	=====
41 11 53 00	41 11 54 00	41 11 55 00
=====	=====	=====
41 11 56 00	41 11 57 00	41 11 58 00
=====	=====	=====
41 11 60 00	41 11 61 00	41 11 62 00
=====	=====	=====
41 11 63 00	41 11 64 00	41 11 65 00
=====	=====	=====
41 12 15 00	41 12 16 00	41 12 17 00
=====	=====	=====

41 12 18 00	41 12 20 00	41 12 21 00
=====	=====	=====
41 12 22 00	41 12 23 00	41 12 24 00
=====	=====	=====
41 12 26 00	41 12 27 00	41 12 28 00
=====	=====	=====
41 12 30 00	41 12 31 00	41 12 32 00
=====	=====	=====
41 12 33 00	41 12 34 00	42 12 15 00
=====	=====	=====
42 12 16 00	42 12 17 00	42 12 18 00
=====	=====	=====
42 13 15 00	42 13 16 00	42 13 17 00
=====	=====	=====
42 13 21 00	42 13 22 00	42 14 15 00
=====	=====	=====
42 14 25 00	42 14 26 00	42 14 27 00
=====	=====	=====
42 14 28 00	42 14 29 00	42 14 31 00
=====	=====	=====
42 14 16 00	42 14 17 00	42 14 18 00
=====	=====	=====
42 14 19 00	42 14 20 00	42 14 21 00
=====	=====	=====
42 14 22 00	42 14 23 00	42 14 24 00
=====	=====	=====
42 14 32 00	42 14 33 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
49 24 16 00	49 24 17 00	49 24 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 62 DE 70

* * * * *

72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	80 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOACHA 1179

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.594,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	70 17 17 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 35 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 15 00	91 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 14 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
80 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLAVO 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61.663,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 63 DE 70

* * * * *

30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 15 20 00	30 15 21 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 16 15 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 20 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	31 16 25 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 31 00	31 16 34 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	32 11 15 00	40 10 19 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 14 22 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 16 15 00	40 16 16 00
=====	=====	=====
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
=====	=====	=====
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 31 00

```

=====
| 40 | 17 | 32 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 38 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 41 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 28 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 23 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 28 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 12 | 00 |
=====

```

```

=====
| 40 | 17 | 33 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 36 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 39 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 43 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 47 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 50 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 53 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 23 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 26 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 29 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 33 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 50 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 42 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 18 | 00 |
=====

```

```

=====
| 40 | 17 | 34 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 37 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 40 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 44 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 48 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 51 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 24 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 27 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 41 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 23 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 64 DE 70

* * * * *

71	12	25	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	12	15	00
76	12	20	00
77	10	17	00
77	10	20	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	15	16	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	11	16	00
81	10	17	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	15	13	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	35	00
76	10	15	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	12	16	00
81	10	27	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	10	16	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	11	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	15	15	00
83	10	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00
72	14	12	00
81	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METROVIAL SB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81.889,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 14 16 00	11 17 15 00	11 17 16 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 25 00	12 16 26 00
=====	=====	=====
12 16 27 00	12 16 28 00	12 16 29 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 33 00	12 16 34 00
=====	=====	=====
12 16 48 00	12 16 49 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 16 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 12 15 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 10 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 21 00	24 11 18 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 14 15 00	30 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 65 DE 70

* * * * *

30 14 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 17 00	30 17 17 00	30 18 17 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 18 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 25 00	31 16 28 00
31 16 31 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	40 10 19 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 15 15 00	40 15 17 00
40 16 15 00	40 16 16 00	40 16 17 00
40 16 18 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00

40 17 42 00	40 17 43 00	40 17 44 00
=====	=====	=====
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 47 00
=====	=====	=====
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00
=====	=====	=====
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
=====	=====	=====
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 17 00
=====	=====	=====
40 18 18 00	40 18 19 00	40 18 20 00
=====	=====	=====
40 18 21 00	40 18 22 00	40 18 23 00
=====	=====	=====
40 18 24 00	40 18 25 00	40 18 26 00
=====	=====	=====
40 18 27 00	40 18 28 00	40 18 29 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	41 10 33 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 17 00	41 11 23 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	41 11 28 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 40 00	41 11 41 00
=====	=====	=====
41 11 43 00	41 12 24 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	47 10 16 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 10 17 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 12 00	71 12 13 00	71 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 15 00	71 12 16 00	71 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 18 00	71 12 19 00	71 12 20 00
=====	=====	=====
71 12 21 00	71 12 22 00	71 12 23 00
=====	=====	=====
71 12 24 00	71 12 25 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
71 12 27 00	71 12 28 00	71 12 29 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 14 11 00	71 16 14 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 66 DE 70

* * * * *

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 44 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	76 12 15 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 20 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 11 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 20 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 16 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TURBO 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.741,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	11 17 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 25 00	12 16 26 00	12 16 27 00
=====	=====	=====
12 16 28 00	12 16 34 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 12 15 00	20 12 22 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	12 16 29 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 33 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	12 16 49 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 16 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 10 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 21 00	24 11 18 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 31 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 67 DE 70

* * * * *

=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
31 16 20 00	31 16 21 00	31 16 22 00
=====	=====	=====
31 16 25 00	31 16 28 00	31 16 31 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 16 00	40 16 18 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 22 00	40 17 23 00	40 17 24 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 47 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 30 00
=====	=====	=====
40 17 31 00	40 17 32 00	40 17 33 00
=====	=====	=====
40 17 34 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 39 00
=====	=====	=====

40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 43 00
=====	=====	=====
40 17 44 00	40 17 46 00	40 17 48 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 51 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 15 00	40 18 16 00
=====	=====	=====
40 18 17 00	40 18 18 00	40 18 19 00
=====	=====	=====
40 18 20 00	40 18 21 00	40 18 22 00
=====	=====	=====
40 18 23 00	40 18 24 00	40 18 25 00
=====	=====	=====
40 18 26 00	40 18 27 00	40 18 28 00
=====	=====	=====
40 18 29 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 10 33 00	41 10 40 00	41 10 43 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 17 00
=====	=====	=====
41 11 23 00	41 11 24 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
41 11 28 00	41 11 33 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 41 00	41 12 24 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 10 16 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 15 19 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
71 12 27 00	71 12 30 00	71 14 11 00
=====	=====	=====
71 16 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 10 17 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
71 12 12 00	71 12 18 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022

HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 68 DE 70

* * * * *

72 15 23 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	83 10 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00296676 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2009.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00301435 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00328355 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO DE 2010.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00355898 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO DE 2011.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00363917 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2011.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00404157 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO DE 2012.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00442276 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DE 2013.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00468549 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2014.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00489044 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00517486 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2015.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 69 DE 70

* * * * *

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00559673 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00585093 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00585522 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598195 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00637257 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00654663 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00662273 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00689037 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00708473 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00747956 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ENERO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00767528 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ENERO DE 2022.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00777722 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: LP-OBRA-158-2017

FECHA INICIO: 2017/05/08

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 780.586.763,00

CLASIFICACION CONTRATO

22101600 EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

30121600 ASFALTOS

30121700 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

70171800 SERVICIOS DE DRENAJE

83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2221509653497

11 DE AGOSTO DE 2022 HORA 15:32:30

AB22215096

PÁGINA: 70 DE 70

* * * * *

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00612169
 ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 20212020
 FECHA INICIO: 2021/08/17
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 891.451.918,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72151300 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2021/10/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00761787

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
 VALOR : \$ 55,000

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 1 DE 51

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
 DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
 WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
 OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
 CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
 WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE
 PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
 ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
 LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NIT: 00000019290283-1

C.C.: 000000019290283

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00001463

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/10/19

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
 2022/04/25

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CL 93 NO. 18 - 81

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

TELEFONO 1: 3133025989

CORREO ELECTRONICO: FELGARPOL@GARPERGROUP.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CL 93 NO. 18 - 81

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 TELEFONO 1: 3133025989
 CORREO ELECTRONICO: FELGARPOL@GARPERGROUP.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE: \$10.682.584.210,00

ACTIVO TOTAL: \$15.834.993.591,00

PASIVO CORRIENTE: \$7.609.102.302,00

PASIVO TOTAL: \$12.453.678.105,00

PATRIMONIO: \$3.381.315.486,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.241.650.076,00

GASTOS DE INTERESES: \$178.119.898,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE: \$5.495.845.906,00

ACTIVO TOTAL: \$10.129.156.868,00

PASIVO CORRIENTE: \$4.280.450.421,00

PASIVO TOTAL: \$6.928.567.868,00

PATRIMONIO: \$3.200.589.000,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$931.832.563,00

GASTOS DE INTERESES: \$178.119.898,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE: \$7.153.372.666,00

ACTIVO TOTAL: \$12.214.493.780,00

PASIVO CORRIENTE: \$2.197.294.580,00

PASIVO TOTAL: \$9.472.807.869,00

PATRIMONIO: \$2.741.685.911,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.702.845.470,00

GASTOS DE INTERESES: \$58.871.412,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,40

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,78

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 6,97



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 2 DE 51

* * * * *

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	1,28
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,68
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	5,23

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,25
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,77
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	28,92

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,36
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,29
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,09

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,62
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,13

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	11	17	00	ARENA
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
25	12	17	00	EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 3 DE 51

* * * * *

	30		13		15		00		BLOQUES	
=====										
	30		13		16		00		LADRILLOS	
=====										
	30		13		17		00		AZULEJOS Y BALDOSAS	
=====										
	30		14		17		00		CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
=====										
	30		15		15		00		MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
=====										
	30		15		21		00		SUPERFICIE	
=====										
	30		16		17		00		SUELOS	
=====										
	30		19		15		00		ESCALERAS Y ANDAMIOS	
=====										
	30		19		18		00		EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
									MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
=====										
	30		24		16		00		COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD	
									AS Y ESCALERA	
=====										
	30		26		47		00		ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE	
=====										
	31		21		15		00		PINTURAS Y TAPA POROS	
=====										
	31		25		15		00		ACTIVADORES	
=====										
	31		31		15		00		CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON	
									LATÓN	
=====										
	39		10		16		00		LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
=====										
	40		15		15		00		BOMBAS	
=====										
	40		17		15		00		TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
=====										
	40		17		17		00		ADAPTADORES DE TUBOS	
=====										
	40		17		25		00		CONECTORES DE TUBOS	
=====										
	40		17		27		00		CRUCES DE TUBOS	
=====										
	41		11		25		00		INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL	
									CAUDAL DE FLUIDOS	

	46		16		15		00		CONTROL DE TRÁFICO	
	47		10		15		00		EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE	
									AGUA	
	54		12		17		00		PERLAS	
	70		10		17		00		INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA	
	70		10		18		00		RECURSOS PESQUEROS	
	70		11		15		00		PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	
	70		11		17		00		PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
	70		13		15		00		PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
	70		13		17		00		GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
	70		15		17		00		COSECHA FORESTAL	
	70		15		19		00		RECURSOS FORESTALES	
	70		17		15		00		DESARROLLO	
	70		17		17		00		RIEGO	
	70		17		18		00		SERVICIOS DE DRENAJE	
	71		12		10		00		SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO	
	72		10		15		00		SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
	72		10		29		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INSTALACIONES	
	72		10		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INFRAESTRUCTURA	
	72		11		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
									MILIARES	
	72		11		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI	
									FAMILIARES	
	72		12		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
									STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
	72		12		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
									RCIALES Y DE OFICINA	
	72		12		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
									ICOS ESPECIALIZADOS	
	72		12		15		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 4 DE 51

* * * * *

				RIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
				SAICOS	

72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 5 DE 51

* * * * *

80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
=====
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
=====
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====
81 10 20 00 INGENIERÍA DE MINAS
=====
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
=====
81 15 17 00 GEOLOGÍA
=====
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
93 13 18 00 PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
=====
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
=====
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES
=====
95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====

95 12 18 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
=====		
95 12 19 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
	ADMINISTRACIÓN	
=====		
95 12 20 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
=====		
95 12 23 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
	AS	
=====		
95 12 27 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
=====		

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.986,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
25 12 17 00	70 11 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	11 11 17 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 49 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	26 12 16 00	30 10 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 6 DE 51

* * * * *

30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 17 00	30 16 17 00	30 19 15 00
30 19 18 00	30 26 47 00	40 17 15 00
40 17 25 00	40 17 27 00	70 13 15 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 15 00
77 10 16 00	77 11 15 00	77 11 16 00
78 10 18 00	81 15 17 00	31 21 15 00
30 15 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
72 14 13 00	95 12 23 00	70 11 15 00
72 15 28 00	95 12 19 00	95 12 27 00
54 12 17 00	46 16 15 00	81 10 16 00
70 10 17 00	72 11 11 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.895,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25 12 17 00	70 11 17 00	70 17 15 00

70 17 17 00	70 17 18 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	72 14 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	11 11 17 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 26 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	72 14 16 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 14 17 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 25 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	81 15 17 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	95 11 15 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	11 17 15 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 19 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	70 11 15 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 27 00	54 12 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	81 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
72 11 11 00		
=====		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 7 DE 51

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.341,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00	12	16	23	00	12	16	49	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	17	00
30	15	21	00	30	16	17	00	30	19	15	00
30	19	18	00	30	24	16	00	30	26	47	00
40	17	27	00	47	10	15	00	70	11	17	00
70	15	19	00	70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	72	15	23	00

=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 20 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 20 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	26 12 16 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 25 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 10 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	30 15 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	72 14 13 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 15 28 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	54 12 17 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	70 10 17 00	72 11 11 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GARCIA Y CRUZ INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.632,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 23 00	12 16 49 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 8 DE 51

* * * * *

22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	47 10 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 10 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 10 16 00	95 10 18 00

=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	11 17 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	26 12 16 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	39 10 16 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 15 15 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	72 15 12 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	40 17 25 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 12 11 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 10 17 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	81 10 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA GARPER CONSTRUCCIONES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.857,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 9 DE 51

* * * * *

```

=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 49 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 27 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====

```

```

=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 47 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====

```

```

=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 25 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====

```

77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	30 15 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	72 14 13 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 15 28 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	54 12 17 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	70 10 17 00	72 11 11 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ERICSSON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.768,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	83 10 15 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	83 10 18 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	72 11 10 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 42 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	30 10 18 00	40 17 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 10 DE 51

* * * * *

72 15 12 00	72 15 30 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 23 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	78 10 18 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	95 10 18 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 26 47 00	40 17 25 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 15 14 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	81 10 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00

=====	=====	=====
70 17 18 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	11 17 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	26 12 16 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	72 15 20 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 15 15 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	72 15 12 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	11 11 17 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	22 10 16 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 35 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	78 10 18 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	95 10 18 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	30 13 17 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 26 47 00	40 17 25 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	31 21 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 11 DE 51

* * * * *

30 15 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
72 14 13 00	95 12 23 00	70 11 15 00
72 15 28 00	95 12 19 00	95 12 27 00
54 12 17 00	46 16 15 00	81 10 16 00
70 10 17 00	72 11 11 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.325,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 35 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00

83 10 15 00	95 12 20 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	72 15 11 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	39 10 16 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	41 11 25 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	40 17 15 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 36 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 49 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	22 10 20 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 17 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 26 47 00	40 17 25 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 15 14 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	78 10 18 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	95 10 18 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	31 21 15 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	70 11 15 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 27 00	54 12 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	81 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
72 11 11 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIOS: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA AGENOR



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 12 DE 51

* * * * *

GARCIA GUTIERREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO DE BOGOTA
DISTRITO ESPECIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.699,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	11 17 15 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	72 15 20 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	11 11 17 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	22 10 16 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====

30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 18 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 17 15 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 15 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	95 12 23 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	95 12 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
54 12 17 00	46 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
70 10 17 00	72 11 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.998,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 13 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 13 DE 51

* * * * *

72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	11 17 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	26 12 16 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	72 15 20 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 15 15 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	72 15 12 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	11 11 17 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	22 10 16 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 18 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 15 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	40 17 27 00

70 13 15 00	70 13 17 00	71 12 10 00
72 12 11 00	72 15 14 00	72 15 22 00
72 15 27 00	31 21 15 00	30 15 15 00
81 10 17 00	81 14 15 00	72 14 13 00
95 12 23 00	70 11 15 00	72 15 28 00
95 12 19 00	95 12 27 00	54 12 17 00
46 16 15 00	81 10 16 00	70 10 17 00
72 11 11 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.138,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 17 00	12 16 23 00	12 16 49 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 17 00	30 15 21 00
30 16 17 00	30 19 15 00	30 19 18 00
30 24 16 00	30 26 47 00	40 17 27 00
47 10 15 00	70 11 17 00	70 15 19 00
70 17 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 12 10 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 14 DE 51

* * * * *

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 18 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 20 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	11 17 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 17 15 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	31 21 15 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	70 11 15 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 27 00	54 12 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	81 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
72 11 11 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA AGENOR GARCIA GUTIERREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE NEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.772,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 23 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	47 10 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 10 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 15 DE 51

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
83 10 15 00	95 10 16 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 20 00	11 17 15 00	83 10 18 00
77 10 16 00	72 15 11 00	26 12 16 00
93 13 18 00	77 11 15 00	39 10 16 00
70 13 15 00	70 13 17 00	72 15 42 00
41 11 25 00	40 15 15 00	30 10 18 00
40 17 15 00	72 15 12 00	72 15 30 00
72 15 36 00	40 17 25 00	72 15 20 00
72 15 22 00	77 10 17 00	80 10 17 00
31 21 15 00	30 15 15 00	81 10 17 00
81 14 15 00	72 14 13 00	95 12 23 00
70 11 15 00	72 15 28 00	95 12 19 00
95 12 27 00	54 12 17 00	46 16 15 00
81 10 16 00	70 10 17 00	72 11 11 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA CUNDINAMARCA C.A.R.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38.146,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 23 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	47 10 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 10 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 10 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 16 DE 51

* * * * *

95 12 20 00	11 17 15 00	83 10 18 00
77 10 16 00	72 15 11 00	26 12 16 00
93 13 18 00	77 11 15 00	39 10 16 00
70 13 15 00	70 13 17 00	72 15 42 00
41 11 25 00	40 15 15 00	30 10 18 00
40 17 15 00	72 15 12 00	72 15 30 00
72 15 36 00	40 17 25 00	72 15 20 00
72 15 22 00	77 10 17 00	80 10 17 00
31 21 15 00	30 15 15 00	81 10 17 00
81 14 15 00	72 14 13 00	95 12 23 00
70 11 15 00	72 15 28 00	95 12 19 00
95 12 27 00	54 12 17 00	46 16 15 00
81 10 16 00	70 10 17 00	72 11 11 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIVIJAY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 784,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 15 15 00	77 10 15 00

77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	11 17 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	72 15 11 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	41 11 25 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	40 17 25 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 36 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO: CONSTRUCCIONES AP - MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.567,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	83 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 17 DE 51

* * * * *

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 20 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
93 13 18 00	77 11 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	72 15 11 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 15 15 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	72 15 12 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	11 11 17 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	22 10 16 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 18 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 27 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	78 10 18 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	31 21 15 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	70 11 15 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 27 00	54 12 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	81 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
72 11 11 00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO: CONSTRUCCIONES AP - MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.213,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	83 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 20 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
93 13 18 00	77 11 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	72 15 11 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 49 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	30 10 24 00	30 10 36 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 18 DE 51

* * * * *

30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 17 00
30 16 17 00	30 19 15 00	30 19 18 00
30 26 47 00	40 15 15 00	40 17 15 00
40 17 25 00	40 17 27 00	77 10 17 00
77 11 16 00	78 10 18 00	80 10 17 00
81 15 17 00	31 21 15 00	30 15 15 00
81 10 17 00	81 14 15 00	72 14 13 00
95 12 23 00	70 11 15 00	72 15 28 00
95 12 19 00	95 12 27 00	54 12 17 00
46 16 15 00	81 10 16 00	70 10 17 00
72 11 11 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.185,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 17 00	12 16 23 00	12 16 49 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00

22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	47 10 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 10 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 10 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	11 17 15 00	93 13 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	26 12 16 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	39 10 16 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 42 00	41 11 25 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 19 DE 51

* * * * *

40 15 15 00	30 10 18 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 30 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	77 10 17 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	30 15 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	72 14 13 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 15 28 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	54 12 17 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	70 10 17 00	72 11 11 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 284,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	11 17 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	72 15 42 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	30 10 18 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 30 00	72 15 36 00

=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 23 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 19 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 11 16 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 17 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 18 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 27 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 15 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	30 15 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	72 14 13 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 15 28 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	54 12 17 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	70 10 17 00	72 11 11 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA - AGENOR GARCIA G.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.410,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 23 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 20 DE 51

* * * * *

22	10	20	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	21	00
30	19	18	00
40	17	27	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	16	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	18	00
80	10	15	00
81	10	15	00
83	10	15	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	16	17	00
30	24	16	00
47	10	15	00
70	17	15	00
71	12	10	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	11	16	00
80	10	16	00
81	10	22	00
95	10	16	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	17	00
30	19	15	00
30	26	47	00
70	11	17	00
70	17	17	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	31	00
77	10	15	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	15	17	00
95	10	18	00

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	11 17 15 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	72 15 11 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
93 13 18 00	77 11 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 15 15 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	72 15 12 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	40 17 25 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	31 25 15 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	70 11 15 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 27 00	54 12 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	81 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
72 11 11 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -
INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	11 11 17 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 49 00	22 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 21 DE 51

* * * * *

22 10 19 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
40 17 25 00	40 17 27 00	70 13 15 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 15 00	72 15 39 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 15 00
77 11 16 00	78 10 18 00	80 10 17 00
81 15 17 00	83 10 18 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 17 00	30 16 17 00
30 19 15 00	30 12 16 00	30 19 18 00
30 26 47 00	40 15 15 00	40 17 15 00
31 21 15 00	30 15 15 00	81 10 17 00
81 14 15 00	72 14 13 00	95 12 23 00
70 11 15 00	72 15 28 00	95 12 19 00
95 12 27 00	54 12 17 00	46 16 15 00
81 10 16 00	70 10 17 00	72 11 11 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.547,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 23 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	47 10 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 10 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	77 10 16 00	72 15 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 22 DE 51

* * * * *

26 12 16 00	93 13 18 00	77 11 15 00
39 10 16 00	70 13 15 00	70 13 17 00
40 15 15 00	40 17 15 00	40 17 25 00
41 11 25 00	72 15 39 00	77 10 17 00
80 10 17 00	83 10 18 00	31 21 15 00
30 15 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
72 14 13 00	95 12 23 00	70 11 15 00
72 15 28 00	95 12 19 00	95 12 27 00
54 12 17 00	46 16 15 00	81 10 16 00
70 10 17 00	72 11 11 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL TINTAL III

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.437,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 17 00	12 16 23 00	12 16 49 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00

30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	47 10 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 10 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 10 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	78 10 21 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	26 12 16 00	93 13 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	39 10 16 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	40 15 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	41 11 25 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	83 10 18 00	31 21 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 23 DE 51

* * * * *

30 15 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	95 12 23 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	95 12 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
54 12 17 00	46 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
70 10 17 00	72 11 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.981,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 23 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	47 10 15 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====

71 12 10 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	77 10 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	93 13 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	41 11 25 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	40 17 15 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 36 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	77 10 17 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	31 21 15 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	70 11 15 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 27 00	54 12 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	81 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
72 11 11 00		
=====		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 24 DE 51

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29.334,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 23 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	47 10 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 10 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 35 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	11 17 15 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	72 15 11 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 23 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 25 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 10 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	30 15 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	72 14 13 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 15 28 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	54 12 17 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	70 10 17 00	72 11 11 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.504,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 25 DE 51

* * * * *

77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	11 17 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	72 15 11 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 15 17 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 49 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 15 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 18 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 17 15 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 27 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO: NORORIENTALES SIGLO XXI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.781,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 23 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 21 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 26 47 00	40 17 27 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 15 19 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 35 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 26 DE 51

* * * * *

95 12 18 00	95 12 20 00	11 17 15 00
78 10 21 00	77 10 16 00	72 15 11 00
26 12 16 00	93 13 18 00	77 11 15 00
39 10 16 00	70 13 15 00	70 13 17 00
72 15 42 00	41 11 25 00	40 15 15 00
30 10 18 00	40 17 15 00	72 15 12 00
72 15 30 00	72 15 36 00	77 10 17 00
80 10 17 00	83 10 18 00	30 11 19 00
40 17 25 00	31 21 15 00	30 15 15 00
81 10 17 00	81 14 15 00	72 14 13 00
95 12 23 00	70 11 15 00	72 15 28 00
95 12 19 00	95 12 27 00	54 12 17 00
46 16 15 00	81 10 16 00	70 10 17 00
72 11 11 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 350,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 12 14 00	72 12 15 00

=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	11 17 15 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	72 15 11 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
93 13 18 00	77 11 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	78 10 18 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 18 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 49 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	30 16 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 26 47 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 25 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	47 10 15 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	70 11 15 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 27 00	54 12 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	81 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
72 11 11 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 27 DE 51

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO: MARIO GARCIA - AGENOR GARCIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO FUNDACION MAGDALENA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.018,12
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00	12	16	23	00	12	16	49	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	17	00
30	15	21	00	30	16	17	00	30	19	15	00
30	19	18	00	30	24	16	00	30	26	47	00
40	17	27	00	47	10	15	00	70	11	17	00
70	17	15	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00

=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 20 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
93 13 18 00	77 11 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	72 15 11 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 25 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	31 21 15 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	72 14 13 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 15 28 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	54 12 17 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	70 10 17 00	72 11 11 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS DE BOLIVAR S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 644,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 28 DE 51

* * * * *

```

=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====

```

```

=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 25 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 28 | 00 |
=====
| 54 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 17 | 00 |
=====

```

```

=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 49 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 27 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 47 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO: SANEAMIENTO USME

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.535,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 23 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	47 10 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 10 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 29 DE 51

* * * * *

77 10 18 00	77 11 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 10 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	11 17 15 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	72 15 11 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
93 13 18 00	77 11 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 25 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	30 15 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	72 14 13 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 15 28 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	54 12 17 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	70 10 17 00	72 11 11 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO: R Y M CONSTRUCCIONES LTDA - MARIO GERMAN GARCIA - CONSTRUCCIONES A.P. CIA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37.820,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 23 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	47 10 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 10 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 10 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 30 DE 51

* * * * *

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	11 17 15 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	72 15 11 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
93 13 18 00	77 11 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 25 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	30 15 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	72 14 13 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 15 28 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	54 12 17 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	70 10 17 00	72 11 11 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.153,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	83 10 15 00

=====	=====	=====
95 12 20 00	11 17 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	26 12 16 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	72 15 20 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	12 16 23 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 19 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 16 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 39 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	78 10 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 26 47 00	40 15 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 27 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	95 12 23 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	95 12 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
54 12 17 00	46 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
70 10 17 00	72 11 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 373,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 31 DE 51

* * * * *

```

=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 49 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 25 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====

```

```

=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====

```

```

=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 26 | 47 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====

```

70 11 15 00	72 15 28 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	54 12 17 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	70 10 17 00	72 11 11 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.848,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	11 17 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	83 10 18 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 17 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 49 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	26 12 16 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	72 10 33 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 26 47 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 25 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 11 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 32 DE 51

* * * * *

30 12 16 00	30 12 18 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	31 21 15 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	70 11 15 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 27 00	54 12 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	81 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
72 11 11 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
25 12 17 00	70 15 17 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 22 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	70 11 17 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	80 10 15 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	72 14 17 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	77 10 18 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	77 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	95 12 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====

81 10 15 00	72 15 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 15 27 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 14 15 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 10 29 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	72 10 15 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	30 15 21 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	30 13 15 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	30 12 18 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	47 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	72 15 25 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	30 12 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	72 14 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	95 12 17 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	77 11 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 14 12 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	78 10 21 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	39 10 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	30 10 36 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 19 18 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 17 15 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	41 11 25 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	30 15 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	72 14 13 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 15 28 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	54 12 17 00	46 16 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 33 DE 51

* * * * *

81	10	16	00	70	10	17	00	72	11	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE - EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	70	15	17	00	72	12	10	00
72	15	14	00	72	15	22	00	77	10	17	00
77	12	15	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	16	15	00	70	11	17	00	72	14	11	00
70	17	15	00	80	10	15	00	72	12	15	00
83	10	15	00	72	14	17	00	72	15	29	00
95	12	20	00	77	10	18	00	72	12	14	00
81	10	22	00	77	10	15	00	72	14	10	00
72	15	24	00	95	12	15	00	70	17	18	00
81	10	15	00	72	15	15	00	70	17	17	00
80	10	16	00	72	15	27	00	72	15	13	00
72	15	26	00	72	14	15	00	72	15	23	00
72	15	19	00	72	10	29	00	30	19	15	00
30	10	24	00	72	10	15	00	30	13	17	00
78	10	18	00	30	15	21	00	22	10	17	00

95 12 18 00	30 13 15 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	30 12 18 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	47 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	72 15 25 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	30 12 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	72 14 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	95 12 17 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	77 11 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 14 12 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	83 10 18 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	39 10 16 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 33 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	12 16 23 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 13 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 26 47 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 25 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	30 15 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	72 14 13 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 15 28 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	54 12 17 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	70 10 17 00	72 11 11 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO MINISTERIO DE JUSTICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 34 DE 51

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
25 12 17 00	70 15 17 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 22 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	70 11 17 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	80 10 15 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	72 14 17 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	77 10 18 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	77 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	95 12 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	72 15 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 15 27 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 14 15 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 10 29 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	72 10 15 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	30 15 21 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	30 13 15 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	30 12 18 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	47 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	72 15 25 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	30 12 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	72 14 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====

30 11 19 00	95 12 17 00	30 24 16 00
30 11 15 00	77 11 16 00	30 14 17 00
95 12 16 00	72 14 12 00	11 11 17 00
11 17 15 00	83 10 18 00	72 15 11 00
26 12 16 00	72 11 10 00	39 10 16 00
72 15 20 00	12 16 23 00	12 16 49 00
30 10 36 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 16 00	30 13 16 00	30 16 17 00
30 19 18 00	30 26 47 00	40 15 15 00
40 17 15 00	40 17 25 00	40 17 27 00
70 13 15 00	70 13 17 00	72 10 33 00
77 10 16 00	77 11 15 00	31 21 15 00
30 15 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
72 14 13 00	95 12 23 00	70 11 15 00
72 15 28 00	95 12 19 00	95 12 27 00
54 12 17 00	46 16 15 00	81 10 16 00
70 10 17 00	72 11 11 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25 12 17 00	70 15 17 00	72 12 10 00
72 15 14 00	72 15 22 00	77 10 17 00
77 12 15 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 16 15 00	70 11 17 00	72 14 11 00
70 17 15 00	80 10 15 00	72 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 35 DE 51

* * * * *

83 10 15 00	72 14 17 00	72 15 29 00
95 12 20 00	77 10 18 00	72 12 14 00
81 10 22 00	77 10 15 00	72 14 10 00
72 15 24 00	95 12 15 00	70 17 18 00
81 10 15 00	72 15 15 00	70 17 17 00
80 10 16 00	72 15 27 00	72 15 13 00
72 15 26 00	72 14 15 00	72 15 23 00
72 15 19 00	72 10 29 00	30 19 15 00
30 10 24 00	72 10 15 00	30 13 17 00
78 10 18 00	30 15 21 00	22 10 17 00
95 12 18 00	30 13 15 00	72 15 31 00
22 10 19 00	30 12 18 00	72 15 35 00
95 10 16 00	47 10 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	72 15 25 00	22 10 16 00
71 12 10 00	30 12 19 00	72 15 39 00
95 10 18 00	80 11 16 00	81 10 20 00
30 12 17 00	72 14 16 00	81 15 17 00
30 11 19 00	95 12 17 00	30 24 16 00
30 11 15 00	77 11 16 00	30 14 17 00
95 12 16 00	72 14 12 00	11 11 17 00
11 17 15 00	83 10 18 00	26 12 16 00
72 15 11 00	39 10 16 00	12 16 23 00

12 16 49 00	30 10 36 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 19 18 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 17 15 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	77 10 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	30 15 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	72 14 13 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 15 28 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	54 12 17 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	70 10 17 00	72 11 11 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLINICA POZO DONATO DE TUNJA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.792,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
25 12 17 00	72 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	70 17 15 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 15 13 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 13 17 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 35 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	72 15 39 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	30 24 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	72 15 22 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	80 10 15 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	72 15 24 00	81 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 36 DE 51

* * * * *

80 10 16 00	72 15 26 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	78 10 18 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	95 10 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	95 10 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 11 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	77 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	95 12 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 14 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 17 15 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	20 10 20 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 26 47 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 25 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 25 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 12 17 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	95 12 23 00	70 11 15 00

=====	=====	=====
72 15 28 00	95 12 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
54 12 17 00	46 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
70 10 17 00	72 11 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOLIVAR 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36.269,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	22 10 16 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 15 21 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	70 15 19 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 12 15 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	30 10 24 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 19 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 24 16 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	71 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	12 16 49 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 14 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 26 47 00	70 11 17 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 15 00	72 15 23 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 37 DE 51

* * * * *

72 15 24 00	72 15 27 00	72 15 35 00
77 10 18 00	80 10 15 00	81 10 15 00
83 10 15 00	95 11 15 00	95 12 16 00
95 12 20 00	72 15 25 00	72 15 29 00
72 15 39 00	77 11 16 00	80 10 16 00
81 10 22 00	95 10 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00	72 15 26 00	72 15 31 00
77 10 15 00	78 10 18 00	80 11 16 00
41 11 25 00	70 13 15 00	70 13 17 00
72 15 11 00	72 15 20 00	72 15 22 00
77 10 16 00	77 11 15 00	11 17 15 00
26 12 16 00	40 15 15 00	40 17 15 00
40 17 25 00	72 15 30 00	80 10 17 00
81 15 17 00	83 10 18 00	31 21 15 00
30 15 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
72 14 13 00	95 12 23 00	70 11 15 00
72 15 28 00	95 12 19 00	95 12 27 00
54 12 17 00	46 16 15 00	81 10 16 00
70 10 17 00	72 11 11 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 340,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
25 12 17 00	70 15 17 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 22 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	70 11 17 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	80 10 15 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	72 14 17 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	77 10 18 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	77 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	95 12 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	72 15 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 15 27 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 14 15 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 10 29 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	72 10 15 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	30 15 21 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	30 13 15 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	30 12 18 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	47 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	72 15 25 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	30 12 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	72 14 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	95 12 17 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	77 11 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 14 12 00	11 11 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 38 DE 51

* * * * *

11 17 15 00	72 15 11 00	26 12 16 00
39 10 16 00	12 16 23 00	12 16 49 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 13 16 00	30 16 17 00	30 19 18 00
30 26 47 00	40 15 15 00	40 17 15 00
40 17 25 00	40 17 27 00	70 13 15 00
70 13 17 00	72 10 33 00	77 10 16 00
77 11 15 00	83 10 18 00	31 21 15 00
30 15 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
72 14 13 00	95 12 23 00	70 11 15 00
72 15 28 00	95 12 19 00	95 12 27 00
54 12 17 00	46 16 15 00	81 10 16 00
70 10 17 00	72 11 11 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE - EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.132,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25 12 17 00	70 15 17 00	72 12 10 00
72 15 14 00	72 15 22 00	77 10 17 00
77 12 15 00	80 10 17 00	80 11 15 00

=====	=====	=====
80 16 15 00	70 11 17 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	80 10 15 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	72 14 17 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	77 10 18 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	77 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	95 12 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	72 15 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 15 27 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 14 15 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 10 29 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	72 10 15 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	30 15 21 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	30 13 15 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	30 12 18 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	47 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	72 15 25 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	30 12 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	72 14 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	95 12 17 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	77 11 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 14 12 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	83 10 18 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	39 10 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	30 10 36 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 19 18 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 17 15 00	40 17 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 39 DE 51

* * * * *

40 17 27 00	70 13 15 00	72 10 33 00
77 10 16 00	31 21 15 00	30 15 15 00
81 10 17 00	81 14 15 00	72 14 13 00
95 12 23 00	70 11 15 00	72 15 28 00
95 12 19 00	95 12 27 00	54 12 17 00
46 16 15 00	81 10 16 00	70 10 17 00
72 11 11 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.741,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25 12 17 00	70 15 17 00	72 12 10 00
72 15 14 00	72 15 22 00	77 10 17 00
77 12 15 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 16 15 00	70 11 17 00	72 14 11 00
70 17 15 00	80 10 15 00	72 12 15 00
83 10 15 00	72 14 17 00	72 15 29 00
95 12 20 00	77 10 18 00	72 12 14 00
81 10 22 00	77 10 15 00	72 14 10 00
72 15 24 00	95 12 15 00	70 17 18 00

81 10 15 00	72 15 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 15 27 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 14 15 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 10 29 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	72 10 15 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	30 15 21 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	30 13 15 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	30 12 18 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	47 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	72 15 25 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	30 12 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	72 14 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	95 12 17 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	77 11 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 14 12 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	72 11 10 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	39 10 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 49 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 17 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 26 47 00	40 15 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 27 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 33 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	83 10 18 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	95 12 23 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	95 12 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 40 DE 51

* * * * *

54 12 17 00	46 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
70 10 17 00	72 11 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE - EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.888,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25 12 17 00	70 15 17 00	72 12 10 00
72 15 14 00	72 15 22 00	77 10 17 00
77 12 15 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 16 15 00	70 11 17 00	72 14 11 00
70 17 15 00	80 10 15 00	72 12 15 00
83 10 15 00	72 14 17 00	72 15 29 00
95 12 20 00	77 10 18 00	72 12 14 00
81 10 22 00	77 10 15 00	72 14 10 00
72 15 24 00	95 12 15 00	70 17 18 00
81 10 15 00	72 15 15 00	70 17 17 00
72 14 15 00	72 15 23 00	72 15 19 00
72 10 29 00	30 19 15 00	30 10 24 00
72 10 15 00	30 13 17 00	78 10 18 00
30 15 21 00	22 10 17 00	95 12 18 00

30 13 15 00	72 15 31 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	72 15 35 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	22 10 16 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	72 15 39 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 20 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	81 15 17 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	30 24 16 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	30 14 17 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	11 11 17 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	30 26 47 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	83 10 18 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	39 10 16 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 15 15 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	72 15 30 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 49 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 18 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 19 18 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	95 12 23 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	95 12 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
54 12 17 00	46 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
70 10 17 00	72 11 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL MAGDALENA - MUNICIPIO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 41 DE 51

* * * * *

ARIGUANI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.031,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
25 12 17 00	70 15 17 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 22 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	70 11 17 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	80 10 15 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	72 14 17 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	77 10 18 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	77 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	95 12 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	72 15 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 15 27 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 14 15 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 10 29 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	72 10 15 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	30 15 21 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	30 13 15 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	30 12 18 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	47 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	72 15 25 00	22 10 16 00
=====	=====	=====

71 12 10 00	30 12 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	72 14 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	95 12 17 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	77 11 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 14 12 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	72 15 11 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	72 15 42 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	30 10 18 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 36 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	30 10 36 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 19 18 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 27 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	77 10 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	31 21 15 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	70 11 15 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 27 00	54 12 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	81 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
72 11 11 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE - EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.835,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
25 12 17 00	70 15 17 00	72 12 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 42 DE 51

* * * * *

72 15 14 00	72 15 22 00	77 10 17 00
77 12 15 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 16 15 00	70 11 17 00	72 14 11 00
70 17 15 00	80 10 15 00	72 12 15 00
83 10 15 00	72 14 17 00	72 15 29 00
95 12 20 00	77 10 18 00	72 12 14 00
81 10 22 00	77 10 15 00	72 14 10 00
72 15 24 00	95 12 15 00	70 17 18 00
81 10 15 00	72 15 15 00	70 17 17 00
80 10 16 00	72 15 27 00	72 15 13 00
72 15 26 00	72 14 15 00	72 15 23 00
72 15 19 00	72 10 29 00	30 19 15 00
30 10 24 00	72 10 15 00	30 13 17 00
78 10 18 00	30 15 21 00	22 10 17 00
95 12 18 00	30 13 15 00	72 15 31 00
22 10 19 00	30 12 18 00	72 15 35 00
95 10 16 00	47 10 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	72 15 25 00	22 10 16 00
71 12 10 00	30 12 19 00	72 15 39 00
95 10 18 00	80 11 16 00	81 10 20 00
30 12 17 00	72 14 16 00	81 15 17 00
30 11 19 00	95 12 17 00	30 24 16 00

30 11 15 00	77 11 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 14 12 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	83 10 18 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	39 10 16 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 15 15 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	72 15 30 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 49 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 17 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 26 47 00	40 17 25 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 11 15 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	95 12 23 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	95 12 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
54 12 17 00	46 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
70 10 17 00	72 11 11 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PRESERVACION AMBIENTAL 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.167,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
25 12 17 00	70 15 17 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 22 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 43 DE 51

* * * * *

80 16 15 00	70 11 17 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	80 10 15 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	72 14 17 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	77 10 18 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	77 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	95 12 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	72 15 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	72 15 27 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 14 15 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 10 29 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	72 10 15 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	30 15 21 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	30 13 15 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	30 12 18 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	47 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	72 15 25 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	30 12 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	80 11 16 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	72 14 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	95 12 17 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	77 11 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 14 12 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	83 10 18 00	77 10 16 00

72 15 11 00	26 12 16 00	93 13 18 00
77 11 15 00	39 10 16 00	70 13 15 00
70 13 17 00	72 15 42 00	41 11 25 00
40 15 15 00	30 10 18 00	40 17 15 00
72 15 30 00	72 15 36 00	72 10 33 00
12 16 23 00	12 16 49 00	30 10 36 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 13 16 00	30 16 17 00	30 19 18 00
30 26 47 00	40 17 25 00	40 17 27 00
31 21 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GARCIA PEREZ MEDICA Y COMPAÑIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.361,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25 12 17 00	70 15 17 00	72 12 10 00
72 15 14 00	72 15 22 00	77 10 17 00
77 12 15 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 16 15 00	70 11 17 00	72 14 11 00
70 17 15 00	80 10 15 00	72 12 15 00
83 10 15 00	72 14 17 00	72 15 29 00
95 12 20 00	77 10 18 00	72 12 14 00
81 10 22 00	77 10 15 00	72 14 10 00
72 15 24 00	95 12 15 00	70 17 18 00
81 10 15 00	72 15 15 00	70 17 17 00
80 10 16 00	72 15 27 00	72 15 13 00
72 15 26 00	72 14 15 00	72 15 23 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 44 DE 51

* * * * *

72	15	19	00
30	10	24	00
78	10	18	00
95	12	18	00
22	10	19	00
95	10	16	00
95	11	16	00
71	12	10	00
95	10	18	00
30	12	17	00
30	11	19	00
30	11	15	00
95	12	16	00
11	17	15	00
26	12	16	00
72	15	20	00
40	15	15	00
72	15	30	00
12	16	49	00
30	11	16	00
30	13	16	00
30	26	47	00
72	10	29	00
72	10	15	00
30	15	21	00
30	13	15	00
30	12	18	00
47	10	15	00
72	15	25	00
30	12	19	00
80	11	16	00
72	14	16	00
95	12	17	00
77	11	16	00
72	14	12	00
83	10	18	00
72	11	10	00
72	15	42	00
30	10	18	00
72	15	36	00
20	10	20	00
30	11	18	00
30	16	17	00
40	17	25	00
30	19	15	00
30	13	17	00
22	10	17	00
72	15	31	00
72	15	35	00
95	11	15	00
22	10	16	00
72	15	39	00
81	10	20	00
81	15	17	00
30	24	16	00
30	14	17	00
11	11	17	00
72	15	11	00
39	10	16	00
41	11	25	00
40	17	15	00
12	16	23	00
30	10	36	00
30	12	16	00
30	19	18	00
40	17	27	00

70 13 15 00	70 13 17 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 15 12 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	95 12 27 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	95 12 23 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	95 12 19 00	54 12 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	81 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
72 11 11 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RICHMOND SUITES SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.777,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
25 12 17 00	70 15 17 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 22 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	70 11 17 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	80 10 15 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	95 12 20 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	81 10 22 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 24 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	81 10 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	80 10 16 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 26 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 19 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 10 24 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	78 10 18 00	30 15 21 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 45 DE 51

* * * * *

22 10 17 00	95 12 18 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	22 10 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	95 10 16 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	71 12 10 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	95 10 18 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	30 12 17 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	30 11 19 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	95 12 16 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	30 12 16 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	83 10 18 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	72 11 10 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 42 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	30 10 18 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 30 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 49 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	30 13 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 26 47 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	70 13 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	77 10 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	30 15 15 00	81 10 17 00

81 14 15 00	72 14 13 00	95 12 23 00
70 11 15 00	72 15 28 00	95 12 19 00
95 12 27 00	54 12 17 00	46 16 15 00
81 10 16 00	70 10 17 00	72 11 11 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.902,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 17 00	12 16 23 00	12 16 49 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
22 10 20 00	30 10 24 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 17 00
30 15 21 00	30 16 17 00	30 19 15 00
30 19 18 00	30 24 16 00	30 26 47 00
40 17 27 00	47 10 15 00	70 11 17 00
70 15 19 00	70 17 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 23 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 46 DE 51

* * * * *

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 10 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	11 17 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 17 15 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 14 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 30 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 11 15 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	31 21 15 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	70 11 15 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 27 00	54 12 17 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	81 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
72 11 11 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	22 10 16 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 15 21 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	70 15 19 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 12 15 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 16 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 35 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	81 10 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	12 16 23 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 11 16 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	47 10 15 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 29 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 11 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	39 10 16 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	30 10 36 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 13 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 26 47 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 10 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 47 DE 51

* * * * *

72 14 11 00	72 14 16 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	78 10 18 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	26 12 16 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 17 15 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 11 15 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	31 21 15 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 15 28 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	54 12 17 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	70 10 17 00	72 11 11 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RICHMOND SUITES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.593,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	22 10 16 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 19 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	30 10 24 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	12 16 49 00	22 10 19 00

=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 13 16 00	30 15 21 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	40 17 27 00	70 15 19 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 29 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 17 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 27 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 11 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	30 12 19 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 24 16 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	71 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 11 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 10 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	30 13 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 26 47 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 10 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 16 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	78 10 18 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	72 12 11 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	26 12 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 17 15 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 14 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 30 00	80 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 48 DE 51

* * * * *

83	10	18	00
81	10	17	00
95	12	23	00
95	12	19	00
46	16	15	00
72	11	11	00
31	31	15	00
81	14	15	00
70	11	15	00
95	12	27	00
81	10	16	00
30	15	15	00
72	14	13	00
72	15	28	00
54	12	17	00
70	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUOFICINAS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.734,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00	22	10	16	00	22	10	20	00
30	11	15	00	30	11	19	00	12	16	23	00
22	10	17	00	30	10	24	00	30	11	16	00
30	12	16	00	12	16	49	00	22	10	19	00
30	10	36	00	30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	16	00	30	15	21	00
30	19	18	00	40	17	27	00	70	15	19	00
70	17	18	00	72	10	29	00	72	12	15	00
72	14	12	00	72	14	17	00	72	15	16	00
72	15	24	00	72	15	27	00	72	15	35	00

77 10 18 00	80 10 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 11 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	30 12 19 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 24 16 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	71 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 11 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 10 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	30 13 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 26 47 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 10 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 16 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	78 10 18 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	26 12 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 17 15 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 14 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 30 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 10 17 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 10 18 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	95 12 23 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	95 12 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
54 12 17 00	46 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
70 10 17 00	72 11 11 00	
=====	=====	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022

HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 49 DE 51

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLAVO 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61.663,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 17 00	30 11 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	72 10 29 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	30 12 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	72 14 10 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	22 10 16 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 16 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 24 16 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	12 16 49 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 12 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 12 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 13 17 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 13 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 13 15 00	30 26 47 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 16 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	83 10 15 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	81 10 22 00	95 12 17 00

77 10 15 00	41 11 25 00	72 15 11 00
77 10 16 00	26 12 16 00	40 17 25 00
81 15 17 00	30 15 15 00	72 14 13 00
72 15 28 00	54 12 17 00	70 10 17 00
30 14 17 00	70 11 17 00	72 12 14 00
72 15 15 00	72 15 27 00	80 10 15 00
95 11 15 00	72 15 25 00	77 11 16 00
95 10 15 00	72 15 26 00	78 10 18 00
70 13 15 00	72 15 20 00	77 11 15 00
40 15 15 00	72 15 30 00	83 10 18 00
81 10 17 00	95 12 23 00	95 12 19 00
46 16 15 00	72 11 11 00	30 19 15 00
70 17 17 00	72 14 11 00	72 15 23 00
72 15 35 00	81 10 15 00	95 12 16 00
72 15 29 00	80 10 16 00	95 11 16 00
72 15 31 00	80 11 16 00	70 13 17 00
72 15 22 00	11 17 15 00	40 17 15 00
80 10 17 00	31 21 15 00	81 14 15 00
70 11 15 00	95 12 27 00	81 10 16 00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00300776 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2009.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00342418 DEL LIBRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:09:48

AB22201487

PÁGINA: 50 DE 51

* * * * *

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE DE 2010.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00381155 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2011.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00419621 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00448992 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE JULIO DE 2013.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00481421 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00519954 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00562709 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00599411 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00615137 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00637109 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00677323 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00693786 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00716616 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00731651 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ENERO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00733942 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ENERO DE 2021.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00745243 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00767913 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO DE 2022.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00779838 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B222014878A94A

9 DE AGOSTO DE 2022 HORA 12:09:48

AB22201487 PÁGINA: 51 DE 51

* * * * *

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

A.12	DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)".**

Estimados señores:

Los suscritos, Mario German García García, y Libardo Alfonso Vargas Lombo debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de MARIO GERMAN GARCIA GARCIA, y OINCO SAS, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) ⁽²⁾
OINCO S.A.S.	50%
MARIO GERMAN GARCIA GARCIA	50%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO ALL SANTANDER.**
3. El objeto del consorcio es CONTRATAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)".
4. La duración del consorcio no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es **LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO**, identificado con C. C. No. **79.528.764** de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del consorcio es **MARIO GERMAN GARCIA GARCIA**, identificado con C. C. No. **19.290.283** de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE PUEDE INTERVENIR EN LOS MISMOS EVENTOS QUE EL REPRESENTANTE LEGAL EN AUSENCIA DE ESTE.

8. El Señor **LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO ALL SANTANDER** y el señor **MARIO GERMAN GARCIA GARCIA**, acepta su nombramiento como representante legal suplente del **CONSORCIO ALL SANTANDER**.

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: **CONSORCIO ALL SANTANDER**

10. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo Calle 103 #14^a-53 OFICONA 406.

Dirección electrónica mgarzon@oincoltda.com – mgarzon1@gmail.com

Teléfono 3185743490

Telefax N/A

Ciudad Bogotá DC.

En constancia, se firma en BOGOTÁ D.C., a los 09 días del mes de agosto de 2022.



LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
CC: 79.528.764 de Bogotá
Representante legal
OINCO S.A.S.



MARIO GERMAN GARCIA GARCIA
CC: 19.290.283 de Bogotá

Acepto la representación legal



LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
CC: 79.528.764 de Bogotá
Representante legal
CONSORCIO ALL SANTANDER



MARIO GERMAN GARCIA GARCIA
CC: 19.290.283 de Bogotá
Representante legal suplente
CONSORCIO ALL SANTANDER

A.13	PACTO DE TRANSPARENCIA

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022
ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la carta de presentación de la propuesta el Proponente se compromete a:

- I. Cumplir estrictamente la Ley aplicable.
- II. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratación de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.
- III. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el Proceso de Contratación.
- IV. Igualmente se acepta que, durante la evaluación de las propuestas del Proceso de Contratación, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.
- V. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratación, así como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el Proceso de Contratación y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos a mi cargo asociados a la ejecución de este.
- VI. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con los encargados de planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la respectiva propuesta.
- VII. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.
- VIII. Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso de contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se realicen dentro de las audiencias públicas.
- IX. Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratación. Igualmente, las observaciones al proceso de contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la selección.
- X. Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a inmediata disposición de la entidad para corroborar tales afirmaciones.

- XI. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las propuestas, argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del proceso de selección.
- XII. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la Entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los términos de la ley aplicable.
- XIII. En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirnos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contratación.
- XIV. Solicitar o remitir a la entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando solamente los procesos y canales previstos en el proceso de contratación.
- XV. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la misma, y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la ley.
- XVI. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del contrato.
- XVII. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del estado, durante el proceso de contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato.
- XVIII. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la entidad tome respecto de procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación.
- XIX. La entidad siempre se manifestará sobre las inquietudes relacionadas con el proceso de selección por los canales definidos en los documentos del proceso.
- XX. No contratar ni ofrecer dádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con el proceso de selección.
- XXI. Dar conocimiento a la entidad y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el proceso de contratación o con cargo al contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

CONSORCIO ALL SANTANDER

- XXII. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del proceso de selección, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada con la adjudicación.

LIBARDO ALFONSO VARGAS
CC No 79.528.764
Representante legal
CONSORCIO ALL SANTANDER

B.1	INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES FINANCIEROS PARA CONSORCIO ALL SANTANDER									

B.2	CAPACIDAD RESIDUAL FORMATO 5

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: OINCO SAS

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2022 (\$1.000.000)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	3.926,56	50,00%	1.000.000,00	1.963.280.000,00
2	604,28	50,00%	1.000.000,00	302.141.950,00
3	3.360,86	50,00%	1.000.000,00	1.680.430.000,00
4	5.920,55	50,00%	1.000.000,00	2.960.275.000,00
5	3.733,47	33,00%	1.000.000,00	1.232.045.100,00
6	710,64	50,00%	1.000.000,00	355.322.197,50
7	2.715,93	47,00%	1.000.000,00	1.276.487.100,00
8	3.669,30	100,00%	1.000.000,00	3.669.300.000,00
9	13.588,76	25,00%	1.000.000,00	3.397.190.000,00
10	6.021,38	50,00%	1.000.000,00	3.010.690.000,00
11	21.015,80	40,00%	1.000.000,00	8.406.320.000,00
12	1.234,84	50,00%	1.000.000,00	617.417.990,00
13	3.255,05	100,00%	1.000.000,00	3.255.050.000,00
14	1.303,66	80,00%	1.000.000,00	1.042.928.000,00
15	1.469,56	80,00%	1.000.000,00	1.175.648.000,00
16	18.288,94	20,00%	1.000.000,00	3.657.788.000,00
17	270,27	100,00%	1.000.000,00	270.270.000,00
18	594,17	100,00%	1.000.000,00	594.170.000,00
19	43.617,41	30,00%	1.000.000,00	13.085.223.000,00
20	577,22	100,00%	1.000.000,00	577.220.000,00
21	3.021,51	30,00%	1.000.000,00	906.453.000,00
22	8.215,65	50,00%	1.000.000,00	4.107.825.000,00
23	2.136,24	100,00%	1.000.000,00	2.136.240.000,00
24	1.225,86	100,00%	1.000.000,00	1.225.860.000,00
25	68,36	100,00%	1.000.000,00	68.360.000,00
26	2.290,30	100,00%	1.000.000,00	2.290.300.000,00
27	345,80	100,00%	1.000.000,00	345.800.000,00
28	1.787,07	100,00%	1.000.000,00	1.787.070.000,00
29	55,65	100,00%	1.000.000,00	55.650.000,00
30	1.575,24	100,00%	1.000.000,00	1.575.240.000,00
31	239,05	100,00%	1.000.000,00	239.050.000,00
32	1.584,52	100,00%	1.000.000,00	1.584.520.000,00
33	430,69	100,00%	1.000.000,00	430.690.000,00
34	1.345,67	100,00%	1.000.000,00	1.345.670.000,00
35	1.890,40	50,00%	1.000.000,00	945.200.000,00
36	3.814,33	95,00%	1.000.000,00	3.623.613.500,00
37	28,29	100,00%	1.000.000,00	28.290.000,00
38	660,47	100,00%	1.000.000,00	660.470.000,00
39	661,08	100,00%	1.000.000,00	661.080.000,00
40	1.413,63	50,00%	1.000.000,00	706.815.000,00
41	8.740,07	20,00%	1.000.000,00	1.748.014.000,00
42	1.225,85	100,00%	1.000.000,00	1.225.850.000,00
43	1.325,03	30,00%	1.000.000,00	397.509.000,00
44	2.341,77	40,00%	1.000.000,00	936.708.000,00
45	1.428,08	100,00%	1.000.000,00	1.428.080.000,00
46	1.137,98	15,00%	1.000.000,00	170.697.000,00
47	3.795,49	22,00%	1.000.000,00	835.007.800,00
48	36.269,39	30,00%	1.000.000,00	10.880.817.000,00
49	2.576,78	22,00%	1.000.000,00	566.891.600,00
50	1.478,90	100,00%	1.000.000,00	1.478.900.000,00
51	4.200,18	40,00%	1.000.000,00	1.680.072.000,00
52	3.503,15	100,00%	1.000.000,00	3.503.150.000,00

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)


Nombre Proponente o Integrante: OINCO SAS

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2022 (\$1.000.000)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
53	12.421,12	100,00%	1.000.000,00	12.421.120.000,00
54	15.371,03	45,00%	1.000.000,00	6.916.963.500,00
55	3.840,69	75,00%	1.000.000,00	2.880.517.500,00
56	2.354,09	100,00%	1.000.000,00	2.354.090.000,00
57	899,72	51,00%	1.000.000,00	458.857.200,00
58	473,84	100,00%	1.000.000,00	473.840.000,00
59	352,64	100,00%	1.000.000,00	352.640.000,00
60	2.843,00	100,00%	1.000.000,00	2.843.000.000,00
61	431,61	100,00%	1.000.000,00	431.610.000,00
62	141,12	100,00%	1.000.000,00	141.120.000,00
63	3.594,07	75,00%	1.000.000,00	2.695.552.500,00
64	61.663,37	20,00%	1.000.000,00	12.332.674.000,00
65	81.889,76	30,00%	1.000.000,00	24.566.928.000,00
66	24.741,41	33,00%	1.000.000,00	8.164.665.300,00
			TOTAL	179.138.667.237,50

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)


En constancia de lo anterior se firma este documento a los 12 días del mes agosto de 2022.

Firma Representante Legal del Proponente o Integrante:
Nombre y apellidos: LIBARDO ALFONSO VARGAS
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL



Firma Revisor Fiscal (o Auditor independiente) si está obligado a tenerlo, en su defecto, firma del Contador Público:

Nombre y apellidos: LINDA YADID ABRIL PULIDO
Cargo: REVISOR FISCAL
Número tarjeta profesional: T.P. 106945 - T.



Señores:
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Proc. De Selección No.:
Proponente o Integrante:
Fecha (DD/MM/AAAA):

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

PAF-ATF-O-071-2022
OINCO SAS
12/08/2022

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	1-01-25400-1451-2018	Construcción del sistema matriz El Vínculo	EAAB	16,00	\$ 14.535.777.252	9.383.555.092	12/08/2022	27,50%	12/08/2022	0,0	360,0	19.549.073,11	1.935.358.238
2	PAF-ATF-O-005-2019	La ejecución del proyecto "Optimización del suministro de agua potable para el municipio de Lebrija - Santander, mediante la construcción de la conducción desde el acueducto metropolitano de Bucaramanga (AMB)".	FINDETER	18,00	\$ 18.794.293.314	16.439.887.025,00	12/08/2022	40,00%	12/08/2022	0,0	360,0	30.444.235,23	4.383.969.873,33
3	57833-PTSP-2019	Construcción y puesta en marcha de las obra requeridas para la rehabilitación de la línea de conducción 27 pulgadas, revisión y ajustes a los diéños existentes, diseño de obras complementarias, ubicada desde la PTAP Escalerete, hasta las redes de distribución del distrito de Buenaventura (Kilometro 15)	FONDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMOS PAZIFICO (FTSP)	30,80	\$ 22.236.908.371		16/05/2020	10,00%	12/08/2022	787,0	137,0	24.065.918,15	329.703.076,66
4	2021-2020	IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN BOGOTÁ (LOTE 2)	SOM	29,00	\$ 16.037.864.123		17/08/2021	5,00%	12/08/2022	360,0	360,0	18.434.326,58	331.817.878,41
5	1-01-25500-1277-2021	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPERACIÓN CONTROLADA DEL SISTEMA INTERCEPTOR FLUJIA - LA MAGDALENA	EAAB	8,10	\$ 3.384.905.981		14/12/2021	45,00%	12/08/2022	241,0	2,0	13.929.652,60	12.536.687,34
6	IDU-1721 DE 2021	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3	IDU	27,00	\$ 42.412.637.743		21/01/2022	25,00%	12/08/2022	203,0	360,0	52.361.281,16	4.712.515.304,78
7	1-06-26300-1517-2021	RENOVACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO SIERRA MORENA I, SIERRA MORENA II, SIERRA MORENA III, BOMBEO SANTO DOMINGO, TANQUE SANTO DOMINGO Y REFUGIO.	EAAB	14,00	\$ 15.460.126.614		2/02/2022	27,50%	12/08/2022	191,0	229,0	36.809.825,27	2.318.098.746,47
8	1-01-25500-1006-2022	OBRAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS JARILLONES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRÍTICO UBICADOS SOBRE EL RIO TUNAUERO, LOCALIDAD DE BOSA- ZONA 5.	EAAB	4,00	\$ 1.088.989.363		12/08/2022	50,00%	12/08/2022	0,0	120,0	9.074.911,28	544.494.676,50
9	Adjudicado	CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS EN CONCRETO RÍGIDO Y/O CONCRETO FLEXIBLE EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	ALCALDIA DE PEREIRA	5,00	\$ 5.711.613.489		12/08/2022	50,00%	12/08/2022	0,0	150,0	38.077.423,26	2.855.806.744,50
SUMATORIA COLUMNA (F)												17.424.391.227,71	

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remítase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiente manera: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

Firma Representante Legal del Proponente o Integrante
Nombre y apellidos: LIBARDO ALFONSO VARGAS
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Firma Revisor Fiscal (o Auditor independiente) si está obligado a tenerlo, en su defecto, firma del Contador Público:
Nombre y apellidos: LINDA YADID ABRIL PULIDO
Cargo: REVISOR FISCAL
Número tarjeta profesional: T.P. 106945 - T.

Formato 5B
Capacidad Técnica

Nombre Proponente o Integrante:

OINCO SAS


ITEMS	Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesión	No. de Matrícula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato (incluir fecha de terminación del contrato)
1	OSCAR MAURICIO CUBIDES	ARQUITECTO	A25012001	17/12/2012	INDEFINIDO
2	LIBARDO ALFONSO VARGAS	ING. CIVIL	25202-50005 CND	SOCIO	INDEFINIDO
3	CAMILO LOMBO	ING. CIVIL	25202-339325	15/05/2016	INDEFINIDO
4	GERMAN RINCON	ING. CIVIL	25202-299405 CND	22/08/2016	INDEFINIDO
5	TATIANA LOMBO	ING. CIVIL	25202-336557 CND	14/02/2017	INDEFINIDO
6	ANDRES CANO	ING. CIVIL	252021-32627 CND	13/05/2017	INDEFINIDO
7	SEBASTIAN VENEGAS	ING. CIVIL	25202-314264 CND	15/04/2017	INDEFINIDO
(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)					

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 12 días del mes agosto de 2022.

Firma Representante Legal del Proponente o Intergante:

Nombre y apellidos: LIBARDO ALFONSO VARGAS

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL




Firma Revisor Fiscal (o Auditor independiente) si está obligado a tenerlo, en su defecto, firma del Contador Público:

Nombre y apellidos: LINDA YADID ABRIL PULIDO

Cargo: REVISOR FISCAL

Número tarjeta profesional: T.P. 106945 - T.



Formato 5B
Capacidad Técnica

Nombre Proponente o Integrante:

MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

ITEMS	Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesión	No. de Matrícula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato (incluir fecha de terminación del contrato)
1	MARIO GERMAN GARCIA GARCIA	INGENIERO CIVIL	2520202241CND		SOCIO
2	WALID DAVID	INGENIERO CIVIL	2520255045CND	2021	2 AÑOS
3	GABRIEL LOZANO	INGENIERO CIVIL	2520359894CND	2020	3 AÑOS
4					
5					
6					
7					
(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)					

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 12 días del mes agosto de 2022.

Firma Representante Legal del Proponente o Intergante:

Nombre y apellidos: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA



Firma Revisor Fiscal (o Auditor independiente) si está obligado a tenerlo, en su defecto, firma del Contador Público:

Nombre y apellidos: ANGELICA JIMENEZ

Cargo: REVISOR FISCAL

Número tarjeta profesional: T.P. 242770 - T.



ACREDITAR EXPERIENCIA CALCULO CAPACIDAD
RESIDUAL
FINDETER

Listado de contratos para acreditación de experiencia
(Para el cálculo de la Capacidad Residual)

No. Consecutivo del contrato en el RUP	Valor de los Contratos ejecutados relacionados con la actividad de la construcción - segmento 72 clasificador UNSPSC (smmlv)	Participación en el respectivo contrato (B)	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos (A*B*\$1.000.000)
1	1.000.000,00	100%	\$ 908.526.000.000
2	1.000.000,00	100%	\$ 908.526.000.000
3	1.000.000,00	100%	\$ 908.526.000.000
4	1.000.000,00	60%	\$ 545.115.600.000
5	1.000.000,00	50%	\$ 454.263.000.000
6	1.000.000,00	100%	\$ 908.526.000.000
7	1.000.000,00	100%	\$ 908.526.000.000
8	1.000.000,00	100%	\$ 908.526.000.000
9	1.000.000,00	50%	\$ 454.263.000.000
10	1.000.000,00	100%	\$ 908.526.000.000
11	1.000.000,00	100%	\$ 908.526.000.000
12	1.000.000,00	50%	\$ 454.263.000.000
13	1.000.000,00	100%	\$ 908.526.000.000
14	1.000.000,00	100%	\$ 908.526.000.000
15	1.000.000,00	50%	\$ 454.263.000.000
16	1.000.000,00	50%	\$ 454.263.000.000
17	1.000.000,00	100%	\$ 908.526.000.000
18	1.000.000,00	100%	\$ 908.526.000.000
19	1.000.000,00	50%	\$ 454.263.000.000
20	1.000.000,00	100%	\$ 908.526.000.000
21	1.000.000,00	100%	\$ 908.526.000.000
22	1.000.000,00	50%	\$ 454.263.000.000
23	1.000.000,00	49%	\$ 445.177.740.000
24	1.000.000,00	100%	\$ 908.526.000.000
25	1.000.000,00	100%	\$ 908.526.000.000
26	1.000.000,00	50%	\$ 454.263.000.000

27	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
28	1.000.000,00	50%	\$	454.263.000.000
29	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
30	1.000.000,00	60%	\$	545.115.600.000
31	1.000.000,00	30%	\$	272.557.800.000
32	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
33	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
34	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
35	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
36	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
37	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
38	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
39	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
40	1.000.000,00	33%	\$	299.813.580.000
41	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
42	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
43	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
44	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
45	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
46	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
47	1.000.000,00	20%	\$	181.705.200.000
48	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
49	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
50	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
51	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
52	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
53	1.000.000,00	100%	\$	908.526.000.000
Valor total contratos ejecutados				\$ 40.901.840.520.000,00

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 8 días del mes de agosto de 2022




Firma Representante Legal

Nombre: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

Documento de Identidad: 19.290.283

Firma del contador público y/o revisor fiscal

Nombre: ANGELICA JIMENEZ

Cargo: Contador Público

Documento de Identidad: 1.031.149.313

Señores:
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Proc. De Selección No.:
Proponente o Integrante:
Fecha (DD/MM/AAAA):

PAF-ATF-Q-071-2022
MARIO GERMAN GARCIA GARCIA
12/08/2022

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	57833-PTSP-2019	Construcción y puesta en marcha de las obra requeridas para la rehabilitación de la línea de conducción 27 pulgadas, revisión y ajustes a los diños existentes, diseño de obras complementarias, ubicada desde la PTAP Escalarete, hasta las redes de distribución del distrito de Buenaventura (Kilometro 15)	FONDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCIFICO (FTSP)	30,80	\$ 22.236.908.371		16/06/2020	90,00%	12/08/2022	787,0	137,0	24.065.918,15	2.967.327.707,95
8													
SUMATORIA COLUMNA (F)													2.967.327.707,95

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).
Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.
Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.
Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.
Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato
Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.
Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.
Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.
NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

Firma Representante Legal del Proponente o Integrante
Nombre y apellidos: MARIO GERMAN GARCIA GARCIA
#:REFI

Firma Revisor Fiscal (o Auditor independiente) (s), está obligado a tenerlo, en su defecto, firma del Contador Público:
Nombre y apellidos: ANGELICA JIMENEZ
Cargo: REVISOR FISCAL
Número tarjeta profesional: T.P. 242770 - T.

B.3	MEJORES INGRESOS OPERACIONALES



OINCO S A S
NIT. 900.037.384-8
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DICIEMBRE DE 2019

	NOTAS	2019	2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.17	\$ 32,157,594,500	\$ 14,639,095,014
COSTO DE VENTAS	4.18	\$ 25,600,520,321	\$ 10,098,248,492
GANANCIA BRUTA		\$ 6,557,074,179	\$ 4,540,846,522
OTROS INGRESOS	4.17	\$ 32,609,541	\$ 49,666,865
GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.19	\$ 1,945,385,271	\$ 1,718,740,147
GASTOS DE ADMINISTRACION	4.20	\$ 1,429,246,118	\$ 840,818,758
OTROS GASTOS POR FUNCION	4.21	\$ 530,878,868	\$ 212,970,187
GANACIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 2,684,173,463	\$ 1,817,984,295
INGRESOS FINANCIEROS	4.17	\$ 33,142,281	\$ 247,771,354
COSTOS FINANCIEROS	4.22	\$ 125,578,286	\$ 613,531,973
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		\$ 2,591,737,458	\$ 1,452,223,676
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO, OPERACIONES CONTINUADAS	4.23	\$ 914,409,796	\$ 125,528,004
GANANCIA (PERDIDA)		\$ 1,677,327,662	\$ 1,326,695,672

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
 C.C. 79.338.794 de Bogotá
 Representante Legal

JUAN PABLO GARCIA PEREZ
 Contador Publico
 T.P. 2014803 T

Ver Opinión Aconte
 LINDA YADID ABRIL PULIDO
 Revisor Fiscal



LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE
OINCO S A S
NIT 900.037.384-8

A LOS INTERESADOS EN GENERAL

Los suscritos representante legal y Contador de la Compañía, certifican de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, que los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Las notas a los Estados Financieros a diciembre 31 del 2021 han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES aplicables en Colombia conforme a la Ley 1314 de 2009 y sus Decretos reglamentarios 2420 y 2496 del 2015, se han tomado fielmente de los libros y se han verificado las afirmaciones contenidas en ellos.


LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
 Representante Legal.
 C.C. 79.528.764 de Bogotá


JULIAN DAVID CARDONA PEREZ
 Contador.
 C.C. 1.030.544.830 de Bogotá
 T.P. 201460-T


LINDA YADID ABRIL PULIDO
 Revisora Fiscal
 C.C. 52.439.369
 T.P. 106945

P. + 57 (1) 691 7366
F. + 57 (1) 691 6734
D. Cl. 103 N. 14 A - 53 Ofc. 406
Bogotá D.C., Colombia.
www.oincolda.com

MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NIT. 19290283

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES


POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2021 Y 2020
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

			DICIEMBRE 31 DE	DICIEMBRE 31 DE
	NOTA		2021	2020
Ingresos por actividades ordinarias	18	\$	13,469,154,856	\$ 16,358,153,197
Costo de operación y venta	19	\$	12,227,504,780	\$ 14,391,296,493
UTILIDAD EN OPERACIÓN		\$	1,241,650,076	\$ 1,966,856,704
Gastos de administracion	20	\$	1,595,190,571	\$ 1,035,024,141
UTILIDAD NETA OPERACIONAL		-\$	353,540,495	\$ 931,832,563
Otros ingresos	18	\$	1,537,121,080	\$ 490,994,724
Otros gastos	21	\$	598,260,533	\$ 540,930,741
UTILIDAD BRUTA		\$	585,320,052	\$ 881,896,547
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	22	\$	219,950,000	\$ 422,413,000
UTILIDAD NETA		\$	365,370,052	\$ 459,483,547


MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

C.C. 19.290.283

(Ver Certificación Adjunta)


ANGELICA JIMENEZ QUINTERO

Contador

T.P. 242770 -T

(Ver Certificación Adjunta)

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Mario Germán García García NIT 19.290.283-1 en calidad de persona natural y Angélica Jiménez Quintero en calidad de contador certificamos que los estados financieros para periodos con corte al 31 de diciembre de 2021: Estado de la situación financiera, Estados de resultados integrales, Estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo, se elaboran con base en las normas de información financiera aceptadas en Colombia, aplicadas uniformemente con las del mismo periodo del año anterior, asegurando que presentan razonablemente la situación financiera al 31 de diciembre de 2021.

También confirmamos que:

Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus notas explicativas fueron fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas.

Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulación y compensación contable de sus transacciones por los periodos a corte 31 de diciembre de 2021 y evaluados bajo métodos de valor técnico.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos en los estados financieros enunciados

Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros enunciados o en sus notas explicativas, incluyendo los gravámenes y restricciones de los activos, pasivos reales y contingencias, así como también las garantías que se han dado a terceros.

No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros y en las notas.

Hemos dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor de acuerdo con el artículo 1º de la ley 603 de Julio 27 de 2000.

La información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al sistema general de seguridad social integral es correcta, de acuerdo a las disposiciones legales, no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema mencionado.

Cordialmente,



MARIO GERMAN GARCIA GARCIA
C.C. 19.290.283-1



ANGELICA JIMENEZ QUINTERO
Contador Público
TP: 242770-7

B.4	DOCUMENTOS DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **1.031.149.313**
JIMENEZ QUINTERO

APELLIDOS
ANGELICA

NOMBRES

Angélica Jiménez

FIRMA



IMPORTE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-SEP-1993**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

18-OCT-2011 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00344585-F-1031149313-20111109

0028403873A 1

37296912

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6147626400812556

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANGELICA JIMENEZ QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1031149313 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 242770-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
242770-T
ANGELICA JIMENEZ QUINTERO
C.C. 1031149313
RES. INSCRIPCION 446 DEL 01/08/2018
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
249849 269131

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agendamiento o quien consulte esta tarjeta comunicarse al PISO: (57)(1) 0444450 o directamente a la UAG - Junta Central de Contadores a la Calle 66 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.439.369**

APELLIDOS
ABRIL PULIDO

NOMBRES
LINDA YADID

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **18-MAY-1978**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

26-JUL-1996 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500160-00028441-F-0052438309-20080721 0001368388A 1 1300013328

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
106945-T

LINDA YADID
ABRIL PULIDO
C.C. 52439369
RESOLUCION INSCRIPCION 257
UNIVERSIDAD DE LA SALLE **FECHA 2004/12/16**

PRESIDENTE 
MIQUEL TORRALBA PEÑA **116513**



FIRMA DEL TITULAR **26848**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 6 2 0 7 9 7 2 0 2 0 4 0 9 6 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LINDA YADID ABRIL PULIDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52439369 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 106945-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.030.544.830**

CARDONA PEREZ
APELLIDOS

JULIAN DAVID
NOMBRES

JULIAN DAVID CARDONA
FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

201460-T

JULIAN DAVID
CARDONA PEREZ
C.C. 1030544830
RESOLUCION INSCRIPCION 254
UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 19/05/2015

DIRECTOR GENERAL
[Signature]
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ **214896**




FECHA DE NACIMIENTO **02-DIC-1987**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 **A-** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

26-ABR-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
ALFONSO MENDOZA LOPEZ

INDICE DERECHO



P-1500108-45150004-M-1030544830-20060707 **0024406188A 02 180818450**

203535

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 844 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.icaes.gov.co

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B Z F U B F F B B U 9 Z B 7 E A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIAN DAVID CARDONA PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1030544830 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 201460-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

C.1.	FORMULARIO N° 3 EXPERIENCIA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato]	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Día-mes-año]	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV [de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los términos de referencia para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia]	
1	30	GENERAL 72101500 72141100 81101500 83101500 ESPECIFICA Instalación red Alcantarillado 8" o mayor 11.016 ml	EAAB	SF-1-01-7000-568-1999	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS PLUVIALES, ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y ACUEDUCTOS EN BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE USME GRUPO I	72101500 72141100 81101500 83101500	C	60%	MARIO GERMAN GARCIA GARCIA	16/02/2000	16/02/2001	\$ 17.535,53		\$ 10.521,32
2	19	GENERAL	EAAB	1-01-34100-1162-2013	Rehabilitación de las redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio muzu, de la localidad de puente aranda, en el área de cobertura de la zona 4 del acueducto de Bogotá D.C	72141100 81101500 83101500	C	30%	OINCO SAS	3/03/2014	2/07/2016	\$ 43.617,41		\$ 13.085,22
3	53	GENERAL	EAAB	1-01-34100-1159-2017	Renovación de las redes de acueducto, Alcantarillado sanitario y pluvial, para el barrio altos del poblado de la localidad de San Cristobal de la zona 4 del Acueducto de Bogotá	72101500 81101500 83101500	I	100%	OINCO SAS	16/03/2018	29/11/2019	\$ 12.421,12		\$ 12.421,12
4	52	GENERAL	FINDETER	PAF-ATF-O-029-2017	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, FASE II MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACA	72101500 81101500 83101500	I	100%	OINCO SAS	12/11/2019	12/08/2020	\$ 3.503,15		\$ 3.503,15
5														
6														

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACIÓN DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARÁN ÚNICAMENTE HASTA EL MÁXIMO DE CONTRATOS DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE EXPERIENCIA.

NOTA No. 5: PARA PROPONENTES PLURALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

NOTA No. 6: EL VALOR TOTAL SE CALCULA DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIAS

RUP 30



acueducto


AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

CERTIFICACIÓN

El suscrito Gerente Técnico de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – E.S.P., según el expediente respectivo, CERTIFICA que la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – E.S.P. y el Consorcio Saneamiento Usme, identificado con NIT No 830.064.611-6 suscribió el contrato de obra No SF-1-01-7000-568-1999. Y cuyo objeto fue la CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS PLUVIALES, ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y ACUEDUCTOS EN BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE USME – GRUPO I con las siguientes características y frentes de obra.

VALOR INICIAL:	\$3.932.025.438 M/cte
VALOR AJUSTES:	\$1.083.541.316 M/cte
ALCANTARILLADOS	
BARRIO BARRANQUILLITA	\$226.685.362.76 M/cte
BARRIO DUITAMA	\$250.256.628.36 M/cte
BARRIO EL NEVADO	\$260.788.470.44 M/cte
BARRIO EL PEDREGAL	\$356.076.565.40 M/cte
BARRIO EL RECUERDO	\$300.909.773.58 M/cte
BARRIO LA REFORMA	\$390.179.673.08 M/cte
BARRIO LA MARICHUELA	\$411.243.357.23 M/cte
BARRIO TENERIFE II	\$366.106.891.19 M/cte
BARRIO MONTEVIDEO	\$391.182.705.65 M/cte
BARRIO NUEVO PROGRESO	\$396.197.868.55 M/cte
BARRIO EL PROGRESO	\$406.228.194.33 M/cte
BARRIO SANTA MARTA II	\$401.213.031.44 M/cte
BARRIO AV. CARACAS BARRANQUILLITA	\$255.773.307.54 M/cte
BARRIO VILLA ALEJANDRIA	\$251.259.660.94 M/cte
TOTAL ALCANTARILLADOS PLUVIALES Y SANITARIOS	\$4.664.101.490.49 M/cte
ACUEDUCTO	
BARRIO LA MARICHUELA	\$351.061.402.51 M/cte
TOTAL ACUEDUCTOS	\$351.061.402.51 M/cte
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$5.015.162.893. M/cte
FECHA DE INICIACIÓN:	16 de febrero de 2000
PLAZO INICIAL:	Ocho (8) meses
PRORROGAS:	Cuatro (4) meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 de febrero de 2001

La presente se expide a solicitud del contratista a los veintiún (21) días del mes de mayo de 2001.


JAIRO ARMANDO RODRIGUEZ TRIANA
 Gerente Técnico



CERTIFICACIÓN

3340-2003-C-150

La suscrita Directora de Contratación y Compras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP, previa revisión de la documentación que reposa en el expediente respectivo, **CERTIFICA** que entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E.S.P. y la Firma **CONSORCIO SANEAMIENTO USME**, Nit No.830.064.611-6 se suscribió el Contrato de Obra con las siguientes características:

CONTRATO:	SF-1-01-7000-568-1999
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS PLUVIALES, ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y ACUEDUCTOS EN BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE USME-GRUPO I.
VALOR:	\$3.932.025.438.00 M/cte
AJUSTES:	\$1.083.541.316.00 M/cte
VALOR REALMENTE EJECUTADO:	\$5.015.162.893.00
PLAZO INICIAL:	ocho (8) meses
PRORROGAS:	cuatro (4) meses
FECHA DE INICIACIÓN:	16 de febrero de 2000
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 de febrero de 2001
INTEGRANTES DEL CONSORCIO: Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:	MARIO GERMAN GARCIA DEL 60.00% INA BROMCO CIA LTDA DEL 40.00%
OBRA CONTRATADA VS EJECUTADA:	se relaciona anexo N.5, cantidad de obra Contratada vs Ejecutada extraída del Acta de Liquidación respectiva. Contenida en sesenta y cuatro (64) folios.

Según informe de Interventoría contenido en el Acta de Liquidación, se deja constancia que el contrato de obra, fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

La presente se expide a solicitud del interesado a los nueve (9) del mes de julio de 2003.


VILMA ALCIRA PAEZ VELASCO
Directora Contratación y Compras

Elaboró: Luz Elida Alvis


Solo 11/03.

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA N° SF-1-01-7000-568-1999

SF-1-01-7000-568-1999
Acta de Liquidación de Obra
Versión: 04

A los 23 días del mes de mayo del año 2001, se reunieron en las oficinas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, CARLOS JOSUE RIVERA GARCIA, representante legal de CIVELECTRIC LTDA., en su calidad de Interventor del contrato de obra, MARIO GERMAN GARCIA GARCIA, en representación del CONSORCIO SANEAMIENTO USME, contratista de obra y el Ingeniero JOSE EDUARDO GONZALEZ CORREDOR, en su calidad de Coordinador del contrato de obra, con el objeto de liquidar el contrato de obra N° SF-1-01-7000-568-1999, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final de obra debidamente aprobada por el Interventor.

El Interventor del contrato de obra, deja constancia que el contrato de obra fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, igualmente certifica que el manejo de anticipo se efectuó con base en los procedimientos establecidos para ello y que el valor del mismo fue totalmente amortizado. Así mismo, el Interventor verificó que el contratista de obra pagó el impuesto de timbre sobre el valor final del contrato de obra.

El contratista de obra asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de LA EMPRESA, por motivos que le sean imputados de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra N° SF-1-01-7000-568-1999.

El contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado para la ejecución de las obras.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

OBJETO	: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADOS PLUVIALES, ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y ACUEDUCTOS EN BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE USME GRUPO I
FECHA FIRMA CONTRATO	: 19 DE NOVIEMBRE DE 1.999
PLAZO INICIAL	: OCHO (8) MESES
ADICION EN PLAZO N° 1	: TRES (3) MESES
ADICION EN PLAZO N° 2	: UN (1) MES
ACTA DE INICIACION	: 16 DE FEBRERO DE 2.000
ACTA DE TERMINACION	: 16 DE FEBRERO DE 2.001

El contratista de obra constituyó la garantía única de cumplimiento N° 7305717, expedida por la compañía de Seguros CONDOR S.A., la cual cubrió los siguientes riesgos, según la última modificación a dicha póliza y de conformidad con cláusula 52 del Contrato de obra.

Hoja 2 de 4

ACTA DE LIQUIDACION **CONTRATO DE OBRA N° SF-1-01-7000-568-1999**

SF-00701-00
 Acta de Liquidación de Obra
 Versión 04

1. Anticipo:	
Valor asegurado	: \$ 1,179,607,631.40
Vigencia	: Hasta el 22 - 02 - 2002
2. Cumplimiento:	
Valor asegurado	: \$ 1,179,607,633.00
Vigencia	: Hasta el 22 - 06 - 2001
3. Salario y Prestaciones Sociales	
Valor asegurado	: \$ 250,768,145.00
Vigencia	: Hasta el 16 - 06 - 2004 ✓
4. Estabilidad	
Valor asegurado	: \$ 501,516,290.00
Vigencia	: Hasta el 23 - 05 - 2003 .

Además, el contratista de obra constituyó la garantía de responsabilidad Civil Extracontractual N° 87737, expedida por la compañía de Seguros CONDOR S.A., según la última modificación a dicha póliza y de conformidad con cláusula 52 del Contrato de obra.

BALANCE FINANCIERO:

VALOR INICIAL	: \$ 3,932,025,438.00
VALOR EJECUTADO	: \$ 3,931,621,577.00
SALDO O VALOR NO EJECUTADO	: \$ 403,861.00
VALOR ANTICIPO	: \$ 1,179,607,631.00
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	: \$ 1,179,607,631.00
AJUSTES	: \$ 1,083,541,316.00
VALOR REALMENTE EJECUTADO	: \$ 5,015,162,893.00 ✓
VALORES PAGADOS	: \$ 4,764,404,747.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	: \$ 250,758,146.00 ✓
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	: \$ 0.00

El Contratista y la Empresa se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto en ocasión del contrato de obra N° SF-1-01-7000-568-1999. No obstante, se deja constancia que el Contratista presentó una reclamación ante la Empresa para el reconocimiento de la excavación en roca, lo cual es motivo de controversia que está pendiente de decisión por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en cumplimiento de lo establecido en las cláusulas 24 y 25 del contrato que se liquida.

El saldo a favor del Contratista, corresponde al valor de las Garantías Retenidas.

ACTA DE LIQUIDACION **CONTRATO DE OBRA N° SF-1-01-7000-568-1999**

NÚMERO 1-46
 Acta de Liquidación de Obra
 Versión 04

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes anexos:

Anexo No. 1	Copia de la garantía única de cumplimiento con sus certificados de modificación.
Anexo No. 2	Copia del contrato de obra y de sus modificaciones.
Anexo No. 3	Actas de iniciación, terminación y entrega y recibo de obra.
Anexo No. 4	Relación de pagos.
Anexo No. 5	Cantidad de obra ejecutada Vs contratada.
Anexo No. 6	Paz y Salvo IDU
Anexo No. 7	Certificado de pago de impuesto de Timbre, teniendo como base gravable el valor final del contrato de obra.
Anexo No. 8	Certificado de reserva presupuestal.

En constancia se firma la presente Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. SF-1-01-7000-568-1999 a los veinte y tres (23) días del mes de mayo de 2001


CONTRATISTA


INTERVENTOR


MARIO GERMAN GARCIA GARCIA


CARLOS JOSÉ RIVERA GARCÍA

Vo. Bo. GERENTE GERENCIA TECNICA




JAIRO RODRIGUEZ TRIANA
 17 - VII - 2001


LEOL

1

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA N° SF-1-01-7000-568-1999

ANEXO No. 5
CANTIDA DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.

GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO BARRANQUILLITA - ALCANTARILLADO PLUVIAL

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
8.1	Entubado Tipo 1	m	6.08	6.08
8.2	Entubado Tipo 1A	m2		1,845.31
9	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANGENES Y SARDINELES			
9.1	Pavimentos			
9.1.2	Rotura de pavimento en concreto	m2		68.74
9.1.3	Pavimento flexible	m2		26.81
9.1.4	Pavimento en concreto	m2		13.89
10	INSTALACION DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluido los accesorios			
10.1.1.4	Diámetro 12"	m	1,041.00	461.40
10.1.1.5	Diámetro 14"	m	5.09	11.42
11	POZOS DE INSPECCION Y ESTRUCTURAS DE CONEXION			
11.1	Piezas de cubierta, incluyen are base y tapa	Un	33.00	16.10
11.2	Cilindro para Pozos de Inspección			
11.2.1	D=120 m y espesor = 0.25 m	m	36.34	31.78
11.2.2	D=120 m y espesor = 0.375 m	m		1.31
11.3	Cámaras de Galla			
11.3.1	En tubería de concreto sin refuerzo, con anillos de caño			
11.3.1.1	Bajantes de D=8" (modelo SA-IX-1P45)	m	3.00	2.83
12	SUMIDOROS			
12.2	Sumidero Lateral Tipo SL -150	Un		1.00
12.4	Sumidero Lateral Tipo SL -250	Un	24.00	0.00
13	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO			
13.1	Tuberías de concreto			
13.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase 1, sin refuerzo, con anillo de caucho			
13.1.1.4	Diámetro 12"	m	803.00	427.36
13.1.2	Suministro de tuberías de concreto, Clase 2, sin refuerzo, con anillo de caucho			
13.1.2.4	Diámetro 12"	m	22.00	34.20
13.1.2.5	Diámetro 14"	m	5.00	11.62
13.14	Mampostería de piedra para canales, curvas y protecciones	m2	16.00	

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.

GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIABARRIO DUITAMA - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO DUITAMA - ALCANTARILLADO PLUVIAL			
	REDES			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Señales Preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes	12.00	10.00
1.1.2	Barricadas	Un - mes	15.00	7.00
1.1.3	Conos de Goma	Un - mes	12.00	10.00
1.1.4	Conos	Un - mes	8.00	8.00
1.1.2.2	Tipo B - (1.5 m x 1.5 m)	Un - mes	4.00	3.00
1.1.5	Barreras de cintas plásticas reflectivas	m - mes	617.00	817.00
1.1.10	Reparación de mangueras, tuberías plásticas y tubos de aguas negras existentes	Un	37.00	35.00
2	IMPACTO URBANO			
2.1	Empedramiento	m2	180.00	
2.2	Programas de información y comunicación social. (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.00	
2.3	Costos del personal para los programas de información y comunicación social. (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.00	
2.5	Determinación del Entorno de la Obra. (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.00	
2.6	Incorporación de usuarios al módulo del sistema de información Comercial. (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.00	1.00
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m3	803.78	177.97
3.3	Excavación de zanjas para estructuras	m3	108.00	235.81
3.4	Excavaciones Misceláneas	m3		57.53
4	RELLENOS			
4.1	Relleno Tipo 1	m3	53.43	51.40
4.2	Relleno Tipo 2	m3	331.38	280.06
4.3	Relleno Tipo 3	m3	551.65	443.97
4.4	Relleno Tipo 4	m3		75.00
4.5	Relleno Tipo 7	m3		7.00
5	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES			
	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m3	269.10	421.80
6	CONCRETO			
6.1	Concreto			
6.1.5	Concreto Clase B 3500 psi			3.84
6.1.6	Concreto Clase C	m3	8.00	3.84
6.1.8	Concreto Clase E 2900 psi	m3		1.74
6.1.10	Concreto Clase G	m3		4.28
7	ACERO DE REFUERZO			
7.1	Vigas corrugadas grado 60	Kg	45.00	1.000.39
8	ENTIBADOS			

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.

GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIABARRIO DUITAMA - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
1.1	Entosado Tipo 1	m²	4.00	351.13
2	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDNELS			
2.1	Pavimentos			
2.1.2	Rotura de pavimento en concreto	m³		0.49
10	INSTALACION DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS			
10.1.2	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo			
	incluido los accesorios			
10.1.1.4	Diámetro 12"	st	911.10	374.10
11	POZOS DE INSPECCION Y ESTRUCTURAS DE CONEXION			
11.1	Placas de cubierta, incluyen anillo base y tapa	Un	12.00	13.60
11.2	Cilindro para Pozo de Inspección			
11.2.1	D=1.24 m y espesor = 1.25 m	st	18.00	24.30
12	SUMIDORES			
12.1	Sumidero Lateral Tipo 84 - 399	Un	27.00	
13	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO			
13.1	TUBERIAS DE CONCRETO			
13.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase 1, sin refuerzo, con anillo de caucho			
13.1.1.4	Diámetro 12"	m	911.10	374.10
23	OBRAS VARIAS			
23.14	Mampostería de piedra para canales, cunetas y perforaciones	m²	15.00	

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO EL NEVADO - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO EL NEVADO - ALCANTARILLADO PLUVIAL			
	REDES			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Señales Previales (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes	2.40	2.40
1.1.2	Baricadas	Un - mes	2.40	2.40
1.1.4	Canecas	Un - mes	2.80	2.80
1.1.8	Vallas de identificación			
1.1.8.4	Tipo B - (1.0 m x 3.0 m)	Un - mes	4.00	4.00
1.1.9	Barreas de cintas plásticas reflectivas	m ² - mes	264.00	264.00
1.1.99	Reparación de Mangueras y Tubos Existentes	Un	161.00	68.90
2	IMPACTO URBANO			
2.1	Empedizción	m ²		109.33
2.2	Programas de información y comunicación social (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sg	1.00	
2.4	Costos de personal para los programas de información comunicación social. (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sg	1.00	
2.5	Determinación del Entorno de la Obra (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sg	1.00	
2.6	Incorporación de Datos al Sistema de Información Geográfica (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sg	1.50	1.00
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m ³	893.88	1,341.77
3.3	Excavaciones para estructuras	m ³	344.90	318.54
4	RELLENOS			
4.1	Relevo Tipo 1	m ³	95.82	106.66
4.2	Relevo Tipo 2	m ³	224.34	176.88
4.3	Relevo Tipo 3	m ³	429.67	553.10
4.4	Relevo Tipo 4			128.16
	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m ³	779.82	1,160.33
6	CONCRETOS			
6.1	Concretos			
6.1.5	Concreto Clase B (f'c= 210 kg/cm ²)	m ³	9.75	12.64
6.1.6	Concreto Clase C (f'c= 210 kg/cm ²)	m ³		2.45
6.1.8	Concreto Clase E (f'c= 140 kg/cm ²)	m ³	1.65	2.35
6.1.99	Concreto Clase G	m ³		2.10
7	ACERO DE REFUERZO			
7.1	Varillas corrugadas grado 60	Kg	912.06	1,302.16
8	ENTIBADO			
8.1	Entibado Tipo 1	m ²		17.80
8.2	Entibado Tipo 1A	m ²		1,844.37

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO EL NEVADO - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
8	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES			
8.1	Pavimentos			
8.1.3	Recura de pavimento en concreto	m3		27.32
8.1.4	Pavimento en concreto	m3		8.78
8.2	Andenes			
8.2.1	Recura Andenes de Concreto	m2	49.87	8.50
8.2.2	Construcción de Andenes e=0.10 m.	m2	4.97	8.50
8.3	Sardineles			
8.3.1	Recura Sardineles de Concreto	m	89.94	3.78
8.3.2	Construcción de Sardineles	m	6.30	
9	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO			
9.1	Tuberías de Concreto			
9.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin reforzo incluido los accesorios			
9.1.1.4	Diámetro 12"	ms	735.40	605.78
11	POZOS DE INSPECCION Y CAMARAS DE CAIDA			
11.1	Placa de cubierta incluyen anillo base y tapa	(br)	18.00	18.00
11.2	Cilindro para Pozos de Inspección			
11.2.1	D=1.28 m y espesor = 8.25 ms	ms	18.86	22.98
11.2.2	D=1.28 m y espesor = 6.37 ms	ms		2.14
11.3	Cámaras de Cauce			
11.3.1	En tubera de concreto sin reforzo, con anillos de caucho			
11.3.1.1	Bajantes en U=6" (modelo 6A-4X-1963)	ms		1.11
12	SUMIDORES			
12.1	Lateral Tipo SA - 100	Un	42.00	
	SUMINISTROS			
15	SUMINISTRO DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADOS			
15.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase 1, sin reforzo o Gros clase AA, con anillo de caucho			
15.1.1.4	Diámetro 12"	ms	735.40	605.78

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TECNICA
DIRECCION DE INTERVENTORIA

BARRIO EL PEDREGAL - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO EL PEDREGAL - ALCANTARILLADO PLUVIAL			
	REDES			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Varillas Preventivas (BP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes	30.00	17.00
1.1.2	Barricadas	Un - mes	42.00	15.00
1.1.3	Conos de Gala	Un - mes	48.00	15.00
1.1.4	Canecas	Un - mes	18.00	3.00
1.1.4.3	Tipo B - (1.3 m x 1.3 m)	Un - mes	6.00	7.00
1.1.9	Barreras de cintas plasticas reflectivas	m - mes	880.00	2,000.00
1.1.10	Reparación de mangueras, tuberías plásticas y tubos de aguas negras, existentes	Un	125.00	68.00
2	IMPACTO URBANO			
2.1	Empradización	m2	505.00	
2.3	Programas de información y comunicación social. (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.00	
2.4	Costos del personal para los programas de información y comunicación social. (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.50	
2.5	Determinación del Entorno de la Obra. (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.00	
2.6	Incorporación de Usuarios al módulo del sistema de información Comercial. (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.00	1.00
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m3	2,474.05	809.14
3.3	Excavación de zanjas para estructuras	m3	365.80	288.50
4	RELLENOS			
4.1	Releño Tipo 1	m3	135.51	101.38
4.2	Releño Tipo 2	m3	419.83	315.89
4.3	Releño Tipo J	m3	1,755.81	510.14
4.4	Releño Tipo 4	m3		58.21
5	RETIRO DE SOBRESANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m3	1,024.00	624.80
6	CONCRETO			
6.1	Concretos			
6.1.3	Concreto Clase B	m3		20.07
6.1.4	Concreto Clase C	m3	12.00	
6.1.5	Concreto Clase E	m3		3.24
6.1.10	Concreto Clase G	m3		0.06
7	ACERO DE REFUERZO			
7.1	Varillas corrugadas grado 60	Kg	80.00	1,782.40
8	ENTIBADOS			
8.1	Entibado Tipo 1	m	8.00	40.80

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TECNICA
DIRECCION DE INTERVENTORIA

BARRIO EL PEDREGAL - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
9.2	Entibado Tipo 1A	m2		1,165.33
10	INSTALACION DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluido los accesorios			
10.1.1.4	Diámetro 12"	m	773.70	341.92
10.1.1.5	Diámetro 14"	m	41.80	46.00
10.1.1.6	Diámetro 16"	m	294.80	131.42
10.1.1.7	Diámetro 18"	m	186.10	
11	POZOS DE INSPECCION Y ESTRUCTURAS DE CONEXION			
11.1	Placas de cubierta, incluyen aro base y tapa			
11.1.2	Placas de cubierta	Un	43.00	28.00
11.2	Cilindro para Pozos de Inspeccion			
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	64.50	48.21
11.2.2	D=1.20 m y espesor = 0.37 m	m		7.12
11.3	Camaras de Caida			
11.3.1	En tubería de concreto sin refuerzo, con anillos de caucho			
11.3.1.1	Bajantes en D=8" (modelo SB-4X-1565)	m	36.00	3.76
11.3.1.2	Bajantes en D=12" (modelo SB-4X-1666)	m	5.00	
12	SUMIDEROS			
12.4	Sumidero Lateral Tipo SL-350	Un	45.00	
	SUMINISTROS			
13	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO			
	sin refuerzo, con anillo de caucho			
13.1.1.4	Diámetro 12"	m	773.70	313.30
13.1.1.5	Diámetro 14"	m	41.80	46.80
13.1.1.6	Diámetro 16"	m	294.80	135.42
13.1.1.7	Diámetro 18"	m	186.10	
20	OBRAS VARIAS			
20.14	Mampostería de piedra para canales cunetas y protecciones	m2	15.00	
	OBRAS VARIAS			
	Instalación Tubería Plástica PVC De 16"	m		30.00
	Suministro Tubería Plástica PVC De 16"	m		30.00
	Mampostería en Ladillos rojos de 0.15m	m2		3.75

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORA

BARRIO EL RECUERDO - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO EL RECUERDO - ALCANTARILLADO PLUVIAL			
	REDES			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Señales Preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes	8.00	8.00
1.1.2	Barricadas	Un - mes	8.00	8.00
1.1.3	Conos de Guía	Un - mes	8.00	8.00
1.1.4	Canecas	Un - mes	8.00	8.00
1.1.5	Vallas de identificación			
1.1.5.2	Tipo B (1.3 m x 1.3 m)	Un - mes	4.00	4.00
1.1.9	Barreras de cintas plásticas reflectivas	m - mes	784.00	1,006.00
1.1.10	Reparación de mangueras, tuberías plásticas y tubos de aguas negras existentes	Un	29.00	43.00
2	IMPACTO URBANO			
2.1	Emprendimiento	m2	380.00	
2.2	Programas de información y comunicación social	SG	1.00	
2.4	Costos del personal para los programas de información	SG	1.00	
2.5	Determinación del Entorno de la Obra (suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.00	
2.6	Incorporación de Usuarios al módulo del sistema de Información Comercial (suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.00	1.00
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m3	747.50	882.00
3.3	Excavación de zanjas para estructuras	m3	160.00	286.28
4	RELLENOS			
4.1	Relevo Tipo 1	m3	51.38	50.04
4.2	Relevo Tipo 2	m3	140.18	692.80
4.3	Relevo Tipo 3	m3	520.27	155.39
4.4	Relevo Tipo 4	m3		176.50
4.5	Relevo Tipo 5	m3		85.63
5	RETRO DE SOBRIANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES			
5.1	Retro de sobrantes y disposición de materiales	m3	335.00	526.82
6	CONCRETO			
6.1	Concretos			
6.1.5	Concreto Clase B	m3		18.40
6.1.6	Concreto Clase C	m3	2.00	
6.1.8	Concreto Clase E	m3		1.81
7	ACERO DE REFUERZO			
7.1	Vandos corrugados grado 60	Kg	45.00	1,083.00
8	ENTIBADOS			
8.1	Entibado Tipo 1	m	5.88	
8.2	Entibado Tipo 1A	m2		471.70
9	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES			

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO EL RECUERDO - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	Y SARDINELES			
8.1	Pavimentos			
8.1.2	Rebaza de pavimento en concreto	m ²		39.99
10	INSTALACION DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO CDH			
	SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluido los accesorios			
10.1.1.4	Diámetro 12"	m	490.00	395.00
11	POZOS DE INSPECCION Y ESTRUCTURAS DE CONEXION			
11.1	Placas de cubierta, incluyen anillo base y tapa	Un	13.00	17.00
11.2	Cilindro para Pozos de Inspección			
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	19.50	33.81
11.2.2	D=1.20 m y espesor = 0.37 m	m		2.26
11.3	Cámaras de Caida			
11.3.1	En tubería de concreto sin refuerzo, con anillos de caucho			
11.3.1.1	Bajantes en D=6" (modelo 6A-43-1968)	m	4.00	1.20
12	SUMIDROS			
12.4	Sumidero Lateral Tipo SL-250	Un	24.00	
	SUBTOTAL REDES			
14	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO			
14.1	Tuberías de concreto			
14.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase I, sin refuerzo, con anillo de caucho			
14.1.1.4	Diámetro 12"	m	490.00	395.00
	SUBTOTAL SUMINISTROS			
20	OBRAS VARIAS			
20.14	Mampostería de piedra para curules, curules	m ²	10.00	

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.

GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIABARRIO LA REFORMA - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO LA REFORMA - ALCANTARILLADO PLUVIAL			
	REDES			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes	0.00	10.00
1.1.2	Barricadas	Un - mes		7.00
1.1.3	Conos de guía	Un - mes	5.00	6.00
1.1.4	Tabiques			
1.1.4.1	Tabiques tipo A	mmms	801.00	
1.1.5	Vallas de identificación			
1.1.5.1	Tipo A - (3.0 m x 6.0 m)	Un - mes	5.00	5.00
1.1.5.2	Tipo B - (1.5 m x 1.5 m)	Un - mes	5.00	6.00
1.1.9	Barreras de cintas plásticas reflectivas	mmms	1,217.00	5,042.00
1.1.10	Reparación de mangueras, tuberías plásticas y tubos de aguas negras existentes	Un	630.00	622.00
2	IMPACTO URBANO			
2.1	Emplantación	m2		108.00
2.2	Programas de información y comunicación social	kg	1.00	
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social (suma fijada por la empresa para licitación)	kg	1.00	
2.5	Determinación del terreno de la obra (suma fijada por la empresa para licitación)	kg	1.00	
2.6	Incorporación de usuarios al modelo del sistema de información censal (suma fijada por la empresa para licitación)	kg	1.00	1.00
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m3	6,960.00	8,228.41
3.3	Excavaciones para estructuras	m3	1,816.00	2,219.75
3.4	Excavaciones misceláneas	m3		
4	RELLENOS			
4.1	Relevo tipo 1	m3	279.00	984.76
4.2	Relevo tipo 2	m3	3,348.00	4,674.57
4.3	Relevo tipo 3	m3	1,205.00	2,875.37
4.4	Relevo tipo 4	m3	105.00	644.44
4.5	Relevo tipo 5	m3		49.42
5	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m3	5,860.00	7,652.48
6	CONCRETOS			
6.1	Concretos			
6.1.1	Concreto clase B 3000 psi (base pases y calzadas)	m3	80.88	81.98
6.1.2	Concreto clase C	m3		34.28
6.1.3	Concreto clase D	m3		6.28
6.1.4	Concreto clase B 3000 psi	m3	10.88	15.38
6.1.5	Concreto clase G	m3		4.77
7	ACERO DE REFUERZO			
7.1	Varillas corrugadas grado 40	kg	5,730.00	8,762.56

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO LA REFORMA - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
0	ENTRADOS			
0.1	Entrados tipo 1	m2		131.31
0.2	Entrados tipo 1A	m2	4,210.00	3,022.45
0.3	Entrados tipo 2	m2	2,055.00	
0	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES			
0.1	Pavimentos			
0.1.2	Rotura de pavimento en concreto	m2		85.68
0.1.3	Pavimento Flexible	m2		45.60
0.1.4	Pavimento en concreto	m2		5.87
10	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO		3.80	
10.1	Tuberías de concreto			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto sin refuerzo			
10.1.1.1	Diámetro 10"	m	1,575.00	
10.1.1.2	Diámetro 12"	m	1,405.00	1,081.43
10.1.1.3	Diámetro 14"	m	155.00	135.50
10.1.1.4	Diámetro 16"	m	115.00	101.40
10.1.1.5	Diámetro 18"	m	420.00	341.20
10.1.1.6	Diámetro 20"	m	380.00	621.90
10.1.1.7	Diámetro 24"	m	60.00	216.94
10.1.2	Instalación de tubería de concreto reforzada			
10.1.2.1	Diámetro 27"	m	30.00	17.15
10.1.2.2	Diámetro 30"	m	485.00	541.12
10.1.2.3	Diámetro 36"	m	30.00	41.38
11	POZOS DE INSPECCION Y ESTRUCTURAS DE CONEXION			
11.1	Placa de cubierta incluye anillo, base y tapa	un	85.00	116.00
11.2	Cilindros para pozos de inspección			
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	185.00	167.35
11.2.2	D=1.20 m y espesor = 0.37	m	3.00	87.04
11.3	Cameras de caída			
11.3.1	En tubería de concreto simple			
11.3.1.1	Raportes en D=8" (modelo 6A-IX-1965)	m	15.00	8.56
11.3.1.2	Raportes en D=12" (modelo 6B-IX-1965)	m	10.00	54.58
11.3.1.3	Raportes en D=14" (modelo 6C-IX-1965)	m	50.00	26.34
12	SUMIDORES			
12.2	Sumidero lateral tipo SL-150	Un	94.00	
12.3	Sumidero lateral tipo SL-200	Un	47.00	
12.4	Sumidero lateral tipo SL-250	Un	24.00	
12.5	Sumidero especial SL-T-250	Un	94.00	
	SUMINISTROS			
15	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO			
15.1	Tuberías de concreto			
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, clase 1, con anillo de caucho y anillo clase AA			
15.1.1.1	Diámetro 10"	m	1,575.00	
15.1.1.2	Diámetro 12"	m	1,405.00	1,081.43
15.1.1.3	Diámetro 14"	m	155.00	135.50
15.1.1.4	Diámetro 16"	m	115.00	101.40
15.1.1.5	Diámetro 18"	m	420.00	341.20
15.1.1.6	Diámetro 20"	m	380.00	621.90
15.1.1.7	Diámetro 24"	m	60.00	216.94

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.

GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIABARRIO LA REFORMA - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
15.1.1.8	Diámetro 24"	m	99.99	375.40
15.1.2	Suministro de tuberías de concreto reforzado, clase II, con anillo de caucho			
15.1.2.2	Diámetro 27"	m	25.00	17.12
15.1.2.3	Diámetro 30"	m	455.00	543.34
15.1.2.4	Diámetro 36"	m	29.00	46.32
	OBRAS EXTRAS			
	Reparación Mosqueras Ø=2" y 3"	m		124.58
	Remoción y/o relocalización de tuberías de acueducto			
	Conexiones domiciliarias			
	Diámetro de 1/2"	m		125.00

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO LA MARICHUELA - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO LA MARICHUELA 1 - ALCANTARILLADO PLUVIAL			
	REDES			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Señales Preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (RI)	Un - mes	15.00	83.00
1.1.2	Barricadas	Un - mes	12.00	28.00
1.1.3	Cónos de Guía	Un - mes	18.00	17.00
1.1.4	Carcas	Un - mes	9.00	9.00
1.1.4.1	Tipo B - (1.2 m x 1.2 m)	Un - mes	4.00	10.00
1.1.5	Barreras de cintas plásticas reflectivas	m ² - mes	420.00	1,435.00
1.1.6	Reparación de mangueras, tuberías plásticas y tubos de aguas negras existentes	Un	88.00	97.00
2	IMPACTO URBANO			
2.1	Emprometimiento	m ²	280.00	1,032.73
2.3	Programas de información y comunicación social (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.00	
2.4	Costos del personal para los programas de información comunicación social. (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.00	
2.5	Determinación del Entorno de la Obra (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.00	
2.6	Incorporación de Usuarios al módulo del sistema de información Comercial (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.00	1.00
3	EXCAVACION			
3.1	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m ³	1,380.40	2,265.87
3.2	Excavación de zanjas para estructuras	m ³	131.20	757.41
4	RELLENOS			
4.1	Releño Tipo 1	m ³	86.62	209.41
4.2	Releño Tipo 2	m ³	246.15	687.37
4.3	Releño Tipo 3	m ³	1,492.82	837.50
4.4	Releño Tipo 4			416.71
4.5	Releño Tipo 5	m ³		436.39
	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m ³	317.56	1,880.28
6	CONCRETO			
6.1	Concretos			
6.1.1	Concreto clase B 3000 psi (Base pozos y cañerías)	m ³		30.47
6.1.2	Concreto Clase C	m ³	8.10	4.25
6.1.3	Concreto Clase E 3000 psi	m ³		6.98
6.1.10	Concreto Clase G	m ³		1.72
7	ACERO DE REFUERZO			
7.1	Varillas corrugadas grado 40	Kg	55.40	3,235.58
8	ENTRADA			

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO LA MARICHUELA - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
8.1	Entubado Tipo 1	m	4.40	396.00
8.2	Entubado Tipo 1A	m2		691.88
9	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES			
9.1	Pavimentos			
9.1.2	Rotura de pavimento en concreto	m3		27.27
9.1.3	Pavimento flexible	m3		61.79
9.2	Andenes			
9.2.1	Rotura Andenes de Concreto	m2		34.00
9.2.2	Construcción de Andenes e+0.10 m.	m2		8.82
9.3	Sardineles			
9.3.1	Rotura Sardineles de Concreto	m		69.29
9.3.2	Construcción de Sardineles	m		2.41
10	INSTALACION DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO CON SUS RESPECTIVOS			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluido los accesorios			
10.1.1.4	Diámetro 12"	m	930.75	1,191.18
10.1.1.5	Diámetro 14"	m	106.80	141.62
10.1.1.6	Diámetro 16"	m		85.40
10.1.1.7	Diámetro 18"	m		195.18
11	POZOS DE INSPECCION Y ESTRUCTURAS DE CONEXION			
11.1	Pozos de cubierta, incluyen aro, base y tapa	Un	16.00	44.04
11.2	Cilindro para Pozos de Inspección			
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	17.10	72.44
11.2.2	D=1.20 m y espesor = 0.37 m	m		10.43
11.3	Cámaras de Caida			
11.3.1	En tubería de concreto sin refuerzo, con anillo de caucho			
11.3.1.1	Dajantes en D=4" (modelo SA-0X-1004)	m	9.05	7.15
12	SUMIDEROS			
12.1	Sumidero Lateral Tipo SL-100	Un		1.00
12.3	Sumidero Lateral Tipo SL-200	Un		17.00
12.4	Sumidero Lateral Tipo SL-300	Un	28.00	
15	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO			
15.1	Tuberos de concreto			
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase 1, sin refuerzo, con anillo de caucho			
15.1.1.4	Diámetro 12"	m	820.35	617.18
15.1.2	Suministro de tuberías de concreto, Clase 2, sin refuerzo, con anillo de caucho			
15.1.2.4	Diámetro 12"	m	62.40	610.52
15.1.2.5	Diámetro 14"	m	106.80	149.63
15.1.2.6	Diámetro 16"	m		83.40
15.1.2.7	Diámetro 18"	m		195.19
20	OBRAS VARIAS			
20.14	Mampostería de piedra para canales, cunetas y proporciones	m2	55.80	

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO LA MARICHUELA - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	OBRAS EXTRAS			
	Sardero Especial Tipo 1	un		10.08
	Mampostería en ladrillo muros de 0.18m	m ²		0.50
	Canalización 4 ductos 4"	m		1.50

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.

GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIABARRIO TENERIFE II - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO TENERIFE II - ALCANTARILLADO PLUVIAL			
	REDES			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Señales Preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mms	15.00	32.00
1.1.2	Barricadas	Un - mms	20.00	46.00
1.1.3	Conos de Guía	Un - mms	6.00	8.00
1.1.6	Tabiques			
1.1.6.1	Tabiques Tipo A	m - mms	375.00	1.00
1.1.8	Vallas de identificación			
1.1.8.1	Tipo A - (3.0 m x 1.0 m)	Un - mms	5.00	3.00
1.1.8.2	Tipo B - (1.3 m x 1.3 m)	Un - mms	6.00	4.00
1.1.9	Barreras de cintas plásticas reflectivas	m - mms	934.00	934.00
1.1.10	Reparación de mangueras, tuberías plásticas y tubos de aguas negras, existentes	Un	100.00	80.00
1.2	Referenciación de la Obra			
1.2.1	Mejoras en Construcción	Unidad	2.00	2.00
2	IMPACTO URBANO			
2.0	Programas de información y comunicación social (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sq	1.00	
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social. (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sq	1.00	
2.5	Determinación del Entorno de la Obra (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sq	1.00	
2.8	Incorporación de usuarios al Módulo del Sistema de Información comercial (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sq	1.00	1.00
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tuberías	m3	1,416.00	1,343.28
3.3	Excavaciones para estructuras	m3	323.00	131.72
3.4	Excavaciones misceláneas	m3	32.00	33.29
4	RELLENOS			
	Relevo Tipo 1	m3	78.00	68.79
4.2	Relevo Tipo 2	m3	379.00	290.26
4.3	Relevo Tipo 3	m3	492.00	417.68
4.4	Relevo Tipo 4	m3	103.00	85.43
5	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobantes y disposición de materiales	m3	887.00	487.54
6	CONCRETOS			
6.1	Concretos			
6.1.1	Concreto Clase A/C	m3	5.00	
6.1.1.1	Concreto Clase B	m3		6.91
6.1.1.2	Concreto Clase C	m3	3.00	
6.1.1.3	Concreto Clase D	m3	2.00	
6.1.1.4	Concreto Clase E	m3	24.80	1.10
7	ACERO DE REFUERZO			

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.

GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIABARRIO TENERIFE II - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
7.1	Varillas corrugadas grado 40	kg	563.00	598.00
8	ESTIBADOS			
8.1	Estibados Tipo 1	m	763.00	98.66
8.2	Estibados Tipo 1A	m2		109.33
9	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO			
9.1	Tuberías de Concreto			
9.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluido los accesorios			
9.1.1.4	Diámetro 12"	m	400.00	206.11
9.1.1.5	Diámetro 14"	m	271.00	250.49
9.1.1.6	Diámetro 16"	m	50.00	
11	POZOS DE INSPECCION Y CÁMARAS DE CAIDA			
11.1	Placas de cubierta, incluye anillo, base y tapa	Un	11.00	10.00
11.2	Chimbo para Pozos de Inspección			
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 8.25 m	m	12.00	18.00
12	SUMIDOROS			
12.1	Sumidero Lateral Tipo SL-150	Un	5.00	
12.2	Sumidero Lateral Tipo SL-150	Un	5.00	
12.3	Sumidero Lateral Tipo SL-250	Un	5.00	
12.4	Sumidero Lateral Tipo SL-250	Un	2.00	
	SUMINISTROS			
15	SUMINISTRO DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO INCLUIDOS LOS ACCESORIOS			
15.1	Tuberías de concreto			
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase 1, sin refuerzo o Gres clase AA, con anillo de caucho			
15.1.1.4	Diámetro 12"	m	315.00	
15.1.1.5	Suministro de tuberías de concreto, Clase 2, sin refuerzo o Gres clase AA, con anillo de caucho			
15.1.1.4	Diámetro 12"	m	93.00	206.11
15.1.1.5	Diámetro 14"	m	271.00	250.49
15.1.1.6	Diámetro 16"	m	50.00	

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.

GERENCIA TÉCNICA

DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO MONTEVIDEO - ALCANTARILLADO PLUVIAL

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO MONTEVIDEO - ALCANTARILLADO PLUVIAL			
	REDES			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Señales Preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes	15.00	5.00
1.1.2	Barricadas	Un - mes	15.00	3.00
1.1.3	Conos de Guía	Un - mes	5.00	2.00
1.1.6	Tabiques			
1.1.6.1	Tabiques Tipo A	ml - mes	63.00	
1.1.6	Valas de identificación			
1.1.6.1	Tipo A (3.0 m x 6.0 m)	Un - mes	3.00	1.00
1.1.6.2	Tipo B (1.3 m x 1.3 m)	Un - mes	6.00	2.00
1.1.9	Barreras de cintas plásticas reflectivas	ml - mes	606.00	472.00
1.1.10	Reparación de mangueras, tuberías plásticas y tubos de aguas negras existentes	un	74.00	2.00
1.2	Referenciación de la Obra			
1	Mojones en Concreto	Un	2.00	
2	IMPACTO URBANO			
2.3	Programas de información y comunicación social (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sg	1.00	
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sg	1.00	
2.5	Determinación del Entorno de la Obra (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sg	1.00	
2.6	Incorporación de Usuarios al módulo del sistema de Información Comercial (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sg	1.00	1.00
3	EXCAVACIÓN			
3.1	Corte de árboles de más de 50 cm de diámetro	Un		
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de la tubería	m ³	534.00	205.47
3.3	Excavaciones para estructuras	m ³	246.00	48.57
3.4	Excavaciones misceláneas	m ³	25.00	
4	RELLENOS			
4.1	Relevo Tipo 1	m ³	40.00	12.63
4.2	Relevo Tipo 2	m ³	221.00	47.26
4.3	Relevo Tipo 3	m ³	262.00	69.21
4.4	Relevo Tipo 4	m ³	76.00	46.50
5	RETIRO DE SOBRESANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m ³	543.00	161.33
6	CONCRETO			
6.1	Concreto			
6.1.3	Concreto Clase AC	m ³	4.00	
6.1.5	Concreto Clase B	m ³		2.64
6.1.6	Concreto Clase C	m ³	2.00	
6.1.7	Concreto Clase D	m ³	1.00	
6.1.8	Concreto Clase E	m ³	15.00	0.44

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TECNICA
DIRECCION DE INTERVENTORIA

BARRIO MONTEVIDEO - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
6.1.10	Concreto Clase C	m³	1.00	
7	ACERO DE REFUERZO			
7.1	Varillas corrugadas grado 60	kg	493.00	243.20
8	ENTIBADOS			
8.1	Entibados Tipo 1	ml	273.00	113.49
10	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS			
10.1	Tuberías de Concreto			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluido los accesorios			
10.1.1.1	Diámetro 12"	ml	414.00	118.69
11	POZOS DE INSPECCIÓN Y ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN			
11.1	Placa de Cubierta. Incluyen aro base y tapa	Un	8.00	4.00
11.2	Cilindro para Pozos de Inspección			
11.2.1	Ø=1.20 m y espesor = 0.25 m	ml	12.00	5.92
** 11.2.1.1	Bajantes en Ø=6"	ml		3.18
12	SUMIDORES			
12.1	Sumidero Lateral Tipo SL - 100	Un	10.00	
12.2	Sumidero Lateral Tipo SL - 150	Un	8.00	
12.3	Sumidero Lateral Tipo SL - 200	Un	2.00	
	SUMINISTROS			
15.1	Tuberías de Concreto			
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase 1, sin refuerzo, con anillo de caucho			
15.1.1.1	Diámetro 12"	ml	414.00	118.69

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO NUEVO PROGRESO - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO NUEVO PROGRESO - ALCANTARILLADO PLUVIAL			
	REDES			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes	6.00	6.00
1.1.3	Conos de guía	Un - mes	24.00	20.00
1.1.4	Canecas	Un - mes	4.00	4.00
1.1.6	Tabiquos			
1.1.6.1	Tabiquos tipo A	m ² mes	300.00	
1.1.8	Vallas de identificación			
1.1.8.1	Tipo A - (3.0 m x 8.0 m)	Un - mes	2.00	2.00
1.1.8.2	Tipo B - (1.3 m x 1.3 m)	Un - mes	3.00	5.00
1.1.9	Barrajes de cintas plásticas reflectivas	m ² mes	600.00	1,200.00
1.1.10	Reparación de mangueras, tuberías plásticas y tubos de aguas negras existentes	un	237.00	258.00
2	IMPACTO URBANO			
2.3	Programas de información y comunicación social (suma fijada por la empresa para licitación)	kg	1.00	
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social (suma fijada por la empresa para licitación)	kg	1.00	
2.5	Determinación del entorno de la obra (suma fijada por la empresa para licitación)	kg	1.00	
2.8	Incorporación de usuarios al modelo del sistema de información comercial (suma fijada por la empresa para licitación)	kg	1.00	1.00
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m ³	1,305.00	2,521.21
3.3	Excavaciones para estructuras	m ³	889.00	742.61
4	RELLENOS			
4.1	Relevo tipo 1	m ³	209.00	232.47
4.2	Relevo tipo 2	m ³	839.00	2,184.31
4.3	Relevo tipo 3	m ³	883.00	525.54
4.4	Relevo tipo 4	m ³	35.00	112.87
4.5	Relevo tipo 5	m ³	39.00	
5	RETIRO DE SOBRIANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m ³	1,545.00	2,734.10
6	CONCRETOS			
6.1	Concretos			
6.1.3	Concreto clase B 3000 psi (base pozos y cañuelas)	m ³	15.00	24.31
6.1.4	Concreto clase E 2000 psi	m ³	5.00	4.00
7	ACERO DE REFUERZO			
7.1	Varillas corrugadas grado 60	kg	1,340.00	2,548.72
8	ENTIBADOS			
8.1	Entibados tipo 1	m ²		10.25
8.2	Entibados tipo 1A	m ²	2,670.00	2,643.25
10	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO			

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO NUEVO PROGRESO - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
10.1	Tuberías de concreto			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto sin refuerzo			
10.1.1.3	Diámetro 18"	m	350.00	217.55
10.1.1.4	Diámetro 12"	m		87.10
10.1.1.7	Diámetro 18"	m		153.11
10.1.1.8	Diámetro 24"	m		11.52
10.1.2	Instalación de tubería de concreto reforzado			
10.1.2.2	Diámetro 27"	m	210.00	257.98
10.1.2.3	Diámetro 30"	m	120.00	90.84
10.1.2.4	Diámetro 36"			
11	POZOS DE INSPECCION Y ESTRUCTURAS DE CONEXION			
11.1	Placa de cubierta incluye anillo, base y tapa	Un	15.00	13.00
11.2	Cilindros para pozos de inspección			
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	60.00	42.92
11.2.2	D=1.20 m y espesor = 0.275	m	1.00	32.61
11.3	Cámaras de caída			
11.3.1	En tubería de concreto simple			
11.3.1.1	Bajantes en D=8" (modelo 6A-IX-1985)	m	2.00	
11.3.1.2	Bajantes en D=12" (modelo 6B-IX-1985)	m	2.00	
11.3.1.3	Bajantes en D=16" (modelo 6-IX-1985)	m	25.00	21.02
12	SUMIDEROS			
12.2	Sumidero lateral tipo SL-156	Un	17.00	
12.3	Sumidero lateral tipo SL-208	Un	8.00	
12.4	Sumidero especial SLT-209	Un	24.00	
	SUMINISTROS			
15	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO			
15.1	Tuberías de concreto			
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, clase 1, sin refuerzo, con anillo de caucho y/o graso clase AA			
15.1.1.3	Diámetro 10"	m	350.00	217.55
15.1.1.4	Diámetro 12"	m		87.10
15.1.1.7	Diámetro 18"	m		153.11
15.1.1.8	Diámetro 24"	m		11.52
15.1.2	Suministro de tuberías de concreto, clase 3, con anillo de caucho			
15.1.2.2	Diámetro 27"	m	210.00	257.98
15.1.2.3	Diámetro 30"	m	120.00	90.84
15.1.2.4	Diámetro 36"			
	OBRAS EXTRAS			
	Cámaras de ventilación tipo T-13A	Un		1.80
	Reparación de mangueras 2" y 3"	m		13.00

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO EL PROGRESO - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO EL PROGRESO - ALCANTARILLADO PLUVIAL			
	RESCA			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes	6.00	11.88
1.1.3	Cónos de goma	Un - mes	32.00	50.68
1.1.4	Cantecás	Un - mes	6.00	6.00
1.1.6	Tabeques			
1.1.6.1	Tabeques tipo A	m - mes	480.00	
1.1.8	Vallas de identificación			
1.1.8.1	Tipo A - (3.0 m x 6.0 m)	Un - mes	2.00	2.00
1.1.8.3	Tipo B - (1.2 m x 1.8 m)	Un - mes	3.00	3.96
1.1.9	Barreras de cintas plásticas reflectivas	m - mes	380.00	2,040.00
1.1.10	Reparación de manijas, tuberías plásticas y tubos de aguas negras existentes	un	15.00	192.00
2	IMPACTO URBANO			
2.1	Programas de información y comunicación social (suma fijada por la empresa para licitación)	Sq	1.00	
2.2	Costos del personal para los programas de información, consultación, social (suma fijada por la empresa para licitación)	Sq	1.00	
2.3	Determinación del entorno de la obra (suma fijada por la empresa para licitación)	Sq	1.00	
2.4	Incorporación de usuarios al medio del sistema de información comercial (suma fijada por la empresa para licitación)	Sq	1.00	1.00
3	EXCAVACION			
3.1	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m3	3,795.00	6,730.61
3.2	Excavaciones para estructuras	m3	775.00	1,050.38
4	RELLENOS			
4.1	Releño tipo 1	m3	475.00	672.79
4.2	Releño tipo 2	m3	1,540.00	6,340.42
4.3	Releño tipo 3	m3	1,070.00	1,092.52
4.4	Releño tipo 4	m3		320.03
4.5	Releño tipo 5	m3		6.03
5	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobantes y disposición de materiales	m3	2,580.00	5,560.16
6	CONCRETOS			
6.1	Concretos			
6.1.5	Concreto clase B 3000 psi (base pteas y cunetas)	m3	26.00	78.37
6.1.6	Concreto clase C	m3		61.59
6.1.8	Concreto clase E 3000 psi	m3	9.00	8.51
7	ACERO DE REFUERZO			
7.1	Varilla corrugada grado 60	Sq	2,080.00	7,504.76
8	ENTIBADOS			
8.1	Entibados tipo 1	m2		488.09
8.2	Entibados tipo 1A	m2	6,400.00	6,057.74
9	ACOTURA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANCHOS Y BORDILLOS			
9.1	Pavimentos			
9.1.3	Releño de subcemento en concreto	m3		46.67

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO EL PROGRESO - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
9.1.4	Pavimento en concreto	m ²		1.40
10	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO			
10.1	Tuberías de concreto			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto sin refuerzo			
10.1.1.1	Diámetro 10"	m	500.00	
10.1.1.2	Diámetro 12"	m	130.00	35.76
10.1.1.3	Diámetro 16"	m	300.00	105.23
10.1.1.4	Diámetro 20"	m	270.00	202.10
10.1.1.5	Diámetro 24"	m	130.00	418.14
10.1.2	Instalación de tubería de concreto reforzado			
10.1.2.1	Diámetro 27"	m	180.00	527.04
10.1.2.2	Diámetro 30"	m	300.00	302.41
10.1.2.3	Diámetro 36"	m		66.54
11	POZOS DE INSPECCIÓN Y ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN			
11.1	Placa de cubierta incluye anillo, base y tapa	Un	30.00	56.00
11.2	Cóndomos para pozos de inspección			
11.2.1	De 1.50 m y espesor e 3.35 m	un	65.00	71.28
11.2.2	De 1.30 m y espesor e 3.35 m	un	1.00	71.19
11.3	Cámaras de caída			
11.3.1	En tubería de concreto simple			
11.3.1.1	Bajantes en Ø8" (modelo 6A-X-1985)	m	4.00	3.44
11.3.1.2	Bajantes en Ø12" (modelo 6B-X-1985)	m	1.00	3.50
11.3.1.3	Bajantes en Ø16" (modelo 6C-X-1985)	m	21.00	27.91
12	SUMIDEROS			
12.1	Sumidero lateral tipo SL-100	Un	35.00	
12.2	Sumidero lateral tipo SL-200	Un	25.00	
12.3	Sumidero Transversal SL-T-200	Un	35.00	
13	SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO			
13.1	Tuberías de concreto			
13.1.1	Suministro de tuberías de concreto, clase I, sin refuerzo con anillo de caucho y le grs clase C			
13.1.1.1	Diámetro 10"	m	524.00	
13.1.1.2	Diámetro 12"	m	134.00	23.70
13.1.1.3	Diámetro 16"	m	244.00	302.30
13.1.1.4	Diámetro 20"	m	274.00	202.10
13.1.1.5	Diámetro 24"	m	134.00	418.14
13.1.2	Suministro de tuberías de concreto reforzado, clase II, con anillo de caucho			
13.1.2.1	Diámetro 27"	m	184.00	527.04
13.1.2.2	Diámetro 30"	m	304.00	302.41
13.1.2.3	Diámetro 36"	m		66.54
14	OBRAS VARIAS			
14.1	Remoción y/o reubicación de tuberías de alcantarilla			
14.1.1	Conexiones domiciliarias			
14.1.1.1	Diámetro de 10"	m		12.00
	OBRAS SUELOS			
	Instalación tubería Concreto reforzado Øx1.10 m	m		11.10
	Suministro tubería Concreto Reforzado Clase I, Øx1.10 m	m		11.10
	Canalización 4 Surcos 4"	m		31.61
	Cámara de Telefonía tipo T-134	Un		7.50
	Reparación de Mangueras 1" y 2"	m		621.55
	Sello de Poliéster de 0.15m	m		17.694.05

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO SANTA MARTA II SECTOR - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO SANTA MARTA II SECTOR - ALCANTARILLADO PLUVIAL			
	REDES			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Señales Preventivas (SP), reglamentarias (SR) e Informativas (SI)	Un - mes	6.00	6.00
1.1.4	Canetas	Un - mes	5.00	5.00
1.1.5	Delimitadores luminosos	Un - mes		
1.1.8	Tabiques			
1.1.8.1	Tabiques Tipo A	m - mes		
1.1.8.2	Tabiques Tipo B	m - mes		
1.1.7	Rejas portátiles metálicas	m - mes		
1.1.8	Vallas de identificación			
1.1.8.1	Tipo A - (3.0 m x 4.5 m)	Un - mes	1.50	2.50
1.1.8.2	Tipo B - (1.3 m x 1.3 m)	Un - mes	2.50	2.50
1.1.9	Barreras de cintas plásticas reflectivas	m - mes	120.00	250.40
1.1.10	Reparación de mangueras, tuberías plásticas y tubos de aguas negras, existentes	Un	42.00	42.40
2	IMPACTO URBANO			
2.3	Programas de información y comunicación social (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sq	1.00	
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sq	1.00	
2.5	Determinación del Entorno de la Obra (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sq	1.00	
2.6	Incorporación de Usuarios al módulo del sistema de información comercial (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sq	1.00	1.00
3	EXCAVACIÓN			
3.1	Corte de arboles de más de 45 cm de diámetro	Un		
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m3	224.00	104.47
3.3	Excavaciones para estructuras	m3	51.00	164.72
3.4	Excavaciones misceláneas	m3	10.00	
4	RELLENOS			
4.1	Refrero Tipo 1	m3	37.00	38.21
4.2	Refrero Tipo 1	m3	32.00	122.45
4.3	Refrero Tipo 1	m3	172.00	163.57
4.4	Refrero Tipo 1	m3	38.00	139.74
5	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m2	106.00	340.62
6	CONCRETOS			
6.1	Concretos			
6.1.1	Concreto Clase B	m3	8.00	7.38
6.1.2	Concreto Clase C	m3		6.92
6.1.3	Concreto Clase E	m3	1.00	1.21
7	ACERO DE REFUERZO			
7.1	Varillas corrugadas grado B6	kg	547.00	734.37

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO SANTA MARTA II SECTOR - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
8	ENTRADOS			
8.1	Entrados Tipo 1A	m2	216.00	185.87
9	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES			
9.1	Pavimentos			
9.1.2	Rotura de Pavimentos en Concreto	m2		50.40
9.2	Andenes			
9.2.1	Rotura de ardenes de concreto de 10 cm. de espesor	m2	24.00	4.05
9.2.2	Andenes de concreto de 10 cm. de espesor	m2	24.00	
9.3	Sardineles			
9.3.1	Rotura de sardineles de concreto	m	41.00	104.00
9.3.2	Construcción de sardineles de concreto	m		104.00
9.14	Pavimento en concreto	m3		88.15
10	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO			
10.1	Tuberías de Concreto			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluido los accesorios			
10.1.1.3	Díámetro 10"	m		9.10
10.1.1.4	Díámetro 12"	m	260.00	237.65
10.1.1.5	Díámetro 14"	m	13.00	13.15
11	POZOS DE INSPECCION Y CAMARAS DE CAIDA			
11.1	Placa de cubierta incluye aro base y tapa	un	3.00	14.00
11.2	Cilindro para Pozos de Inspección			
11.2.1	Ø=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	12.00	15.00
12	SUMIDORES			
12.1	Liberal Tipo SL -100	ln	27.00	7.00
	SUMINISTROS			
15	SUMINISTRO DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADOS INCLUIDOS LOS ACCESORIOS			
15.1	Tuberías de Concreto			
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase 1, en rejuerto a Gres clase AA, con anillo de caucho			
15.1.1.3	Díámetro 10"	m		9.10
15.1.1.4	Díámetro 12"	m	200.00	237.65
15.1.1.5	Díámetro 14"	m	13.00	13.15
	OTRAS EXTRAS			
	Manchicadera en ladrillo macizo de 8.15m	m2		4.51

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN

BARRIO VILLA ALEJANDRÍA - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
BARRIO VILLA ALEJANDRÍA - ALCANTARILLADO PLUVIAL				
NOSES				
1	EFFECTOS PRELIMINARES			
1.1	Requisitos previos a obra			
1.1.1	Defensa Perimetral (DP), señalización (SI) e Muestreo (M)	m ² / m	100	100
1.1.2	Barandas	m ² / m	100	100
1.1.3	Cerros de obra	m ² / m	100	100
1.1.4	Carpas	m ² / m	100	100
1.1.5	Medios de comunicación	m ² / m	100	100
1.1.6	Tipo R (1.5 m x 1.5 m)	m ² / m	100	100
1.1.7	Requisitos previos a obra	m ² / m	100	100
1.1.8	Requisitos de materiales, laborios y defensa y faldas de agua negra, señalización	m ²	100	100
2	IMPACTO AMBIENTAL			
2.1	Impacto ambiental	m ²	100	100
2.2	Procedimientos de monitoreo y control de calidad	m ²	100	100
2.3	Control de personal para las programaciones de verificación	m ²	100	100
2.4	Control de personal para las programaciones de verificación	m ²	100	100
2.5	Control de personal para las programaciones de verificación	m ²	100	100
2.6	Control de personal para las programaciones de verificación	m ²	100	100
3	ERUCCACION			
3.1	Excavación de tierra para la instalación de tuberías	m ³	100	100
3.2	Excavación para tuberías	m ³	100	100
4	RELACIONES			
4.1	Relación Tipo 1	m ²	100	100
4.2	Relación Tipo 2	m ²	100	100
4.3	Relación Tipo 3	m ²	100	100
4.4	Relación Tipo 4	m ²	100	100
5	FORMA DE SUBASTA Y OBRAS DE MATERIALES			
5.1	Forma de subasta y obras de materiales	m ²	100	100
6	CONCRETO			
6.1	Concreto Clase C	m ³	100	100
6.2	Concreto Clase C	m ³	100	100
6.3	Concreto Clase C	m ³	100	100
6.4	Concreto Clase C	m ³	100	100
7	LAJES DE CEMENTO			
7.1	Laques de cemento	m ²	100	100
8	ENTRADA			
8.1	Entrada Tipo 1	m ²	100	100
9	PUZOS Y CONSTRUCCIÓN DE PASADIZOS, ANCHOS Y BARRERAS			
9.1	Pasadizo	m ²	100	100
9.2	Pasadizo para tuberías	m ²	100	100
10	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ALCANTARILLADO			
10.1	Instalación de tuberías	m ²	100	100
10.2	Instalación de tuberías de concreto, en tuberías	m ²	100	100
10.3	Instalación de tuberías de concreto, en tuberías	m ²	100	100
10.4	Instalación de tuberías de concreto, en tuberías	m ²	100	100
11	POZOS DE INSPECCIÓN Y MANEJO DE AGUA			
11.1	Pozo de inspección y manejo de agua	m ²	100	100
11.2	Pozo de inspección y manejo de agua	m ²	100	100
11.3	Pozo de inspección y manejo de agua	m ²	100	100
12	CONCRETO			
12.1	Concreto Tipo 1	m ²	100	100
13	CONCRETO			
13.1	Concreto Tipo 1	m ²	100	100
14	CONCRETO			
14.1	Concreto Tipo 1	m ²	100	100
15	CONCRETO			
15.1	Concreto Tipo 1	m ²	100	100
16	CONCRETO			
16.1	Concreto Tipo 1	m ²	100	100
17	CONCRETO			
17.1	Concreto Tipo 1	m ²	100	100

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TECNICA
DIRECCION DE INTERVENTORIA

BARRIO AV. CARACAS BARRANQUILLITA - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO AV. CARACAS BARRANQUILLITA - ALCANTARILLADO PLUVIAL			
	REDES			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Señales Preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes	8.00	22.00
1.1.2	Barricadas	Un - mes	8.00	9.00
1.1.3	Conos de Guía	Un - mes	5.00	6.00
1.1.4	Carcas	Un - mes	5.00	5.00
1.1.5	Vallas de identificación			
1.1.5.2	Tipo B - (1.3 m x 1.3 m)	Un - mes	4.00	4.00
1.1.9	Barreras de cintas plásticas reflectivas	m - mes	330.00	1,632.00
1.1.10	Reparación de mangueras, tuberías plásticas y tubos de aguas negras, eclusas	Un	70.00	70.00
2	IMPACTO URBANO			
2.3	Programas de información y comunicación social	Sg	1.00	
	Programas de información y comunicación social			
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social y entorno de la obra.	Sg	1.00	
	(Suma fijada por la Empresa para licitación)			
2.5	Determinación del Entorno de la Obra	Sg	1.00	
	(Suma fijada por la Empresa para licitación)			
2.6	Incorporación de Usuarios al Módulo del Sistema de Información comercial	Sg	1.00	1.00
	(Suma fijada por la Empresa para licitación)			
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m3	1,356.40	1,301.30
3.3	Excavación de zanjas para estructuras	m3	48.32	312.64
4	RELLENOS			
4.1	Relleño Tipo 1	m3	106.92	60.46
4.2	Relleño Tipo 2	m3	127.05	841.32
4.3	Relleño Tipo 3	m3	1,097.82	2.50
4.4	Relleño Tipo 4	m3		211.84
4.5	Relleño Tipo 5	m3		118.20
	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m3	307.00	1,514.39
6	CONCRETOS			
6.1	Concretos			
6.1.5	Concreto Clase B 3000 psi (base pozos y cañuelas)	m3		6.31
6.1.6	Concreto Clase C	m3	4.00	
6.1.7	Concreto Clase E 2500 psi	m3		1.13
7	ACERO DE REFUERZO			
7.1	Varillas corrugadas grado 60	kg	35.00	606.40
8	ENTRADOS			
8.1	Entrados Tipo 1A	m2	12.00	1,440.76

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO AV. CARACAS BARRANQUILLITA - ALCANTARILLADO PLUVIAL
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
9	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES			
9.1	Pavimentos			
9.1.2	Rotura de pavimentos en concreto	m3		82.49
9.1.3	Pavimento Flexible	m3		86.56
10	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO			
10.1	Tuberías de Concreto			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluido los accesorios			
10.1.1.4	Diámetro 12"	ml	47.08	13.90
10.1.2	Instalación de tuberías de concreto reforzado incluido los accesorios			
10.1.2.4	Diámetro 30"	ml	259.08	248.52
11	POZOS DE INSPECCION Y CAMARAS DE CAIDA			
11.1	Placas de cubierta, incluye aro, base y tapa	Un	7.00	8.00
11.2	Cilindro para Pozos de Inspección			
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	ml	12.60	14.75
11.2.2	D=1.20 m y espesor = 0.375 m	ml		13.50
11.3	Cámaras de caídas			
11.3.1	En tubería de concreto sin refuerzo, con anillo de caucho			
11.3.1.3	Bajante en D=16" (Modelo S-R-1985)	ml	13.00	9.30
12	SUMIDEROS			
12.3	Sumidero Lateral Tipo SL-200	Un	9.00	
15	SUMINISTRO DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADOS INCLUIDOS LOS ACCESORIOS			
15.1	Tuberías de Concreto			
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase I,			
15.1.1.4	Diámetro 12"	ml	47.08	13.90
15.1.2	Suministro de tuberías de concreto reforzado, Clase II con anillo de caucho			
15.1.2.2	Diámetro 30"	ml	259.08	248.52
28	OBRAS VARIAS			
28.14	Maestresía de piedra para canales, cunetas y protecciones	m2	10.00	

DIRECCION DE INTERVENTORIA

BARRIO EL PEDREGAL - ALCANTARILLADO SANITARIO

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO EL PEDREGAL - ALCANTARILLADO SANITARIO			
	RDOS			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Señales Preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes	30.00	25.00
1.1.2	Servidotas	Un - mes	42.00	25.00
1.1.3	Conos de Guía	Un - mes	40.00	35.00
1.1.4	Caneclas	Un - mes	38.00	10.00
1.1.4.2	Tipo B - (1.3 m x 1.3 m)	Un - mes	8.00	8.00
1.1.9	Barreras de cintas plásticas reflectivas	ml - mes	890.00	2,360.00
1.1.10	Reparación de vanguardas, tuberías plásticas y tubos de aguas negras, existentes	Un	125.00	185.00
2	IMPACTO URBANO			
2.3	Programas de información y comunicación social (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.00	
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social. (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.00	
2.5	Determinación del Entorno de la Obra (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.00	
2.6	Incorporación de Usuarios al módulo del sistema de Información Comercial. (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.00	1.00
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m3	2,500.00	1,399.67
3.3	Excavación de zanjas para estructuras	m3	378.00	926.13
4	RELLENOS			
4.1	Relleño Tipo 1	m3	153.00	130.21
4.2	Relleño Tipo 2	m3	531.70	691.30
4.3	Relleño Tipo 3	m3	2,105.06	1,019.15
4.4	Relleño Tipo 4	m3		85.42
4.7	Relleño Tipo 7	m3		14.80
5	RETIRO DE SOBRYANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m3	1,119.84	1,308.65
6	CONCRETO			
6.1	Concretos			
6.1.1	Concreto Clase B	m3		41.88
6.1.2	Concreto Clase C	m3	36.00	
6.1.3	Concreto Clase E	m3		7.04
7	ACERO DE REFUERZO			
7.1	Varillas corrugadas grado 60	Rg	82.05	1,868.00
8	ENTUBADOS			

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO EL PEDREGAL - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
8.1	Entibado Tipo 1	m		15.90
8.2	Entibado Tipo 1A	m ²	12.50	1,659.00
10	INSTALACION DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluido los accesorios			
10.1.1.2	Diámetro 8"	m	1,359.02	747.02
10.1.1.3	Diámetro 10"	m	251.99	250.00
11	POZOS DE INSPECCION Y ESTRUCTURAS DE CONEXION			
11.1	Placas de cubierta , incluyen aro base y tapa			
11.1.2	Placas de cubierta	Un	70.00	61.00
11.2	Cilindro para Pozos de Inspección			
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	91.03	71.70
11.2.2	D=1.20 m y espesor = 0.37 m	m		21.45
11.3	Cámaras de Caida			
11.3.1	En tubería de concreto sin refuerzo, con anillos de caucho			
11.3.1.1	Ranuras en D=8" (modelo GA-D-1565)	m	65.03	11.22
	SUMINISTROS			
15	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO			
15.1	Tuberías de concreto			
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase I, sin refuerzo, con anillo de caucho			
15.1.1.2	Diámetro 8"	m	1,359.00	747.02
15.1.1.3	Diámetro 10"	m	251.96	250.00
	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO			
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m ²	1,579.38	491.20
4	RELLENOS			
4.1	Releño Tipo 1	m ²	78.54	54.71
4.2	Releño Tipo 2	m ²	157.08	182.32
4.3	Releño Tipo 3	m ²	1,312.14	228.22
4.7	Releño Tipo 7	m ²		9.71
5	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición a materiales	m ³	288.68	262.18
8	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDEMOS Y SARDINELES			
8.6	Andenes			
8.6.1	Rotura de andenes de concreto de 10 cm. de espesor	m ²	20.00	
8.6.2	Construcción andenes de concreto de 10 cm. de espesor	m ²	30.00	
8.7	Sardineles			
8.7.1	Rotura de sardineles de concreto	m	40.00	

BARRIO EL PEDREGAL - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
9,1,2	Construcción a sardineles de concreto	m	25.00	
10	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO			
10.1	Tuberías de concreto			
10.1.1	Instalación de tuberías en concreto, sin refuerzo			
	Incluido los accesorios			
10.1.1.1	Diámetro 6"	m	1,309.00	729.55
15	SUMINISTRO DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO			
	INCLUIDOS ACCESORIOS			
15.1	Tuberías de concreto			
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase 1, sin refuerzo, o de gris clase AA con anillo de caucho			
15.1.1	Diámetro 6"	m	1,319.00	729.55
	OBRAS EXTRAS			
	Gaviones	m3		21.00
	Mampostería en Ladrillo huecos de 6.15m	m2		68.47
	Suministro tubería plástica Novafort PVC D=8"	m		48.10
	Instalación tubería plástica Novafort PVC D=8"	m		48.10
	Suministro tubería plástica Novafort PVC D=8"	m		43.37
	Instalación tubería plástica Novafort PVC D=8"	m		43.37
	Caja de Inspección 40x60	un		21.00

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.

GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIABARRIO EL RECUERDO - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO EL RECUERDO - ALCANTARILLADO SANITARIO			
	REDES			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes		
1.1.2	Conos de guía	Un - mes		
1.1.4	Tabiques			
1.1.4.1	Tabiques tipo A	m-mes		
1.1.4	Vallas de identificación			
1.1.4.1	Tipo A - (3.0 m x 5.0 m)	Un - mes		
1.1.4.2	Tipo B - (1.3 m x 1.3 m)	Un - mes		
1.1.8	Barreras de cintas plásticas reflectivas	m-mes		
1.1.10	Reparación de mangueras, tuberías plásticas y tubos de aguas negras existentes	Un		
2	IMPACTO URBANO			
2.1	Programas de información y comunicación social (suma fijada por la empresa para licitación)	kg		
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social (suma fijada por la empresa para licitación)	kg		
2.5	Determinación del entorno de la obra (suma fijada por la empresa para licitación)	kg		
2.6	Incorporación de usuarios al módulo del sistema de información censal (suma fijada por la empresa para licitación)	kg		
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m3		234.73
3.3	Excavaciones para estructuras	m3		77.33
4	RELLENOS			
4.1	Relleño tipo 1	m3		14.23
4.2	Relleño tipo 2	m3		205.42
4.3	Relleño tipo 3	m3		32.14
4.4	Relleño tipo 4	m3		
4.5	Relleño tipo 5	m3		1.19
5	RETIRO DE SOBRESANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m3		278.92
6	CONCRETOS			
6.1	Concretos			
6.1.6	Concreto clase B 3000 psi (base pozos y cañerías)	m3		3.00
6.1.7	Concreto clase D	m3		
6.1.8	Concreto clase E 2900 psi	m3		8.55
7	ACERO DE REFUERZO			
7.1	Varillas corrugadas grado 60	kg		304.00
8	ENTRADOS			

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO EL RECUERDO - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
8.2	Entibados tipo 1A	m2		360.07
8.3	Entibados tipo 2	m2		
9	ROTURA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES			
9.1	Pavimentos			
9.1.1	Rotura de pavimento en concreto	m3		
9.1.2	Pavimento flexible	m3		
9.1.3	Pavimento en concreto	m3		
10	INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO			
10.1	Tuberías de concreto			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto sin refuerzo			
10.1.1.1	Díametro 8"	m		145.70
10.1.1.2	Díametro 10"	m		
10.1.1.3	Díametro 12"	m		
10.1.1.4	Díametro 14"	m		
10.1.1.5	Díametro 16"	m		
10.1.1.6	Díametro 18"	m		
10.1.1.7	Díametro 20"	m		
10.1.1.8	Díametro 24"	m		
11	POZOS DE INSPECCIÓN Y ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN			
11.1	Placa de cubierta incluye ara, base y tapa	un		5.00
11.2	Ciudades para pozos de inspección			
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m		9.81
11.2.2	D=1.20 m y espesor = 0.37	m		
11.3	Ciudades de salida			
11.3.1	En tubería de concreto simple			
11.3.1.1	Rejillas en D=8" (modelo 6A-IX-1965)	m		
11.3.1.2	Rejillas en D=12" (modelo 6A-IX-1965)	m		
11.3.1.3	Rejillas en D=16" (modelo 6A-IX-1965)	m		
12	OTRAS VARIAS			
12.1	Remoción y/o relocalización de tuberías de acueducto			
12.1.1	Conexiones domiciliarias			
12.1.1.1	Díametro 1/2"	m		
13	CONEXIONES DOMICILIARIAS			
14	EXCAVACIÓN			
14.1	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m3		37.00
15	RELLENOS			
15.1	Releno tipo 1	m3		3.38
15.2	Releno tipo 2	m3		11.39
15.3	Releno tipo 3	m3		10.83
15.4	Releno tipo 4	m3		
16	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES			
16.1	Retiro de sobantes y disposición de materiales	m3		18.17

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO EL RECUERDO - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
10	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO			
10.1	Tuberías de concreto			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto sin refuerzo			
10.1.1.1	Diámetro 8"	m		45.00
11	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO			
11.1	Tuberías de concreto			
11.1.1	Suministro de tuberías de concreto, clase 1, sin refuerzo, con anillo de caucho y/o gris clase AA			
11.1.1.1	Diámetro 8"	m		45.00
	SUBTOTAL DOMICILIARIAS			
12	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO			
12.1	Tuberías de concreto			
12.1.1	Suministro de tuberías de concreto, clase 1, sin refuerzo, con anillo de caucho y/o gris clase AA			
12.1.1.1	Diámetro 8"	m		145.70
12.1.1.2	Diámetro 10"	m		
12.1.1.3	Diámetro 12"	m		
12.1.1.4	Diámetro 14"	m		
12.1.1.5	Diámetro 16"	m		
12.1.1.6	Diámetro 18"	m		
12.1.1.7	Diámetro 20"	m		
12.1.1.8	Diámetro 24"	m		

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO LA REFORMA - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO LA REFORMA - ALCANTARILLADO SANITARIO			
	REDES			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes	0.00	0.00
1.1.2	Casos de para	Un - mes	0.00	0.00
1.1.3	Taliquas			
1.1.3.1	Taliquas tipo A	m - mes	500.00	
1.1.3.2	Unidad de identificación			
1.1.3.3	Tipo A - (15.0 m x 5.0 m)	Un - mes	0.00	0.00
1.1.3.4	Tipo B - (15.0 m x 1.0 m)	Un - mes	0.00	0.00
1.1.3.5	Barreras de cintas plásticas reflectivas	m - mes	1,275.00	0.00
1.1.3.6	Reparación de mangueras, tuberías plásticas y tuberías de agua negras existentes	Un	600.00	0.00
2	IMPACTO SOCIAL			
2.1	Programas de información y comunicación social (Suministrados por la empresa para replicación)	Sj	1.00	
2.2	Costos del personal para los programas de información, comunicación social (Suministrados por la empresa para replicación)	Sj	1.00	
2.3	Desempeño del equipo de la obra (Suministrados por la empresa para replicación)	Sj	1.00	
2.4	Implementación de manuales al modelo del sistema de información comunal (Suministrados por la empresa para replicación)	Sj	1.00	0.00
3	EXCAVACION			
3.1	Excavación de zanjas para la instalación de tuberías	m ²	10,160.00	12,075.00
3.2	Excavaciones para estructuras	m ³	2,590.00	2,480.00
4	RELLENOS			
4.1	Relleño tipo 1	m ³	600.00	600.00
4.2	Relleño tipo 2	m ³	4,120.00	0.00
4.3	Relleño tipo 3	m ³	1,765.00	0.00
4.4	Relleño tipo 4	m ³	110.00	0.00
4.5	Relleño tipo 5	m ³	75.00	0.00
5	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobantes y disposición de materiales	m ³	1,040.00	0.00
6	CONCRETOS			
6.1	Concreto			
6.1.1	Concreto clase B 3000 psi (base para y canales)	m ³	120.00	131.00
6.1.2	Concreto clase B	m ³		0.00
6.1.3	Concreto clase C 3000 psi	m ³	25.00	0.00
7	ACERO DE REFUERZO			
7.1	Varillas corrugadas grado 60	Kg	11,048.00	0.00
8	ESTIBADOS			
8.1	Estibados tipo 1	m ²		111.00
8.2	Estibados tipo 1A	m ²	10,075.00	0.00
8.3	Estibados tipo 2	m ²	2,000.00	0.00
9	ROTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, ANEJOS SANITARIOS			
9.1	Pavimentos			
9.1.1	Rotura de pavimento en concreto	m ²	90.00	13.00
9.1.2	Pavimento flexible	m ²	30.00	0.00
9.1.3	Pavimento en concreto	m ²		0.00
10	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADOS			
10.1	Tuberías de concreto			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto sin reforzo			

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO LA REFORMA - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	PROVEEN
10.1.1	Diámetro 8"	m	5,598.94	4,908.33
10.1.2	Diámetro 10"	m	438.00	402.34
10.1.3	Diámetro 12"	m	68.00	104.34
10.1.4	Diámetro 14"	m	68.00	
10.1.5	Diámetro 16"	m		
10.1.6	Diámetro 18"	m	802.00	567.32
10.1.7	Diámetro 20"	m	95.00	175.21
10.1.8	Diámetro 24"	m		52.34
11	POZOS DE INSPECCION Y ESTRUCTURAS DE COHEXION			
11.1	Placa de cubierta Inlaye pro. base y tapa	m ²	188.90	154.50
11.2	Cilindros para pozos de inspección			
11.2.1	Ø=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	830.00	254.83
11.2.2	Ø=1.20 m y espesor = 0.37	m	5.56	29.17
11.3	Camaras de fondo			
11.3.1	En anillo de concreto simple			
11.3.1.1	En anillo en Ø=12" (modelo SA-01-1988)	m	15.26	61.18
11.3.1.2	En anillo en Ø=12" (modelo SA-01-1988)	m		5.47
11.3.1.3	En anillo en Ø=16" (modelo SA-01-1988)	m		3.45
20	OBRAS VARIAS			
20.1	Reparación y/o colocación de tuberías de secundaria			
20.1.1	Cambios de material			
20.1.1.1	Diámetro 12"	m	1,220.00	
	CORRECCIONES DOWNGRADING			
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de corte para la instalación de tubería	m ³	8,550.00	3,089.38
4	RELLENOS			
4.1	Relevo tipo 1	m ³	720.00	298.68
4.2	Relevo tipo 2	m ³	7,120.00	1,259.67
4.3	Relevo tipo 3	m ³		1,335.16
4.4	Relevo tipo 4	m ³		342.44
5	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m ³	720.00	3,064.11
10	INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ALCANYARILLADO			
10.1	Tuberías de concreto			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto sin refuerzo			
10.1.1.1	Diámetro 8"	m	3,400.00	3,374.15
15	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ALCANYARILLADO			
15.1	Tuberías de concreto			
15.1.1	Serie de tuberías de concreto, clase 1, sin refuerzo con anillo de concreto y/o gros clase clase AA			
15.1.1.1	Diámetro 8"	m	3,500.00	3,374.15
15	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ALCANYARILLADO			
15.1	Tuberías de concreto			
15.1.1	Serie de tuberías de concreto, clase 1, sin refuerzo con anillo de concreto y/o gros clase clase AA			
15.1.1.2	Diámetro 8"	m	5,000.00	4,350.00
15.1.1.3	Diámetro 10"	m	420.00	203.44
15.1.1.4	Diámetro 12"	m	55.00	104.00
15.1.1.5	Diámetro 14"	m	93.00	
15.1.1.6	Diámetro 16"	m		
15.1.1.7	Diámetro 18"	m	680.00	327.13
15.1.1.8	Diámetro 20"	m	50.00	174.33
15.1.1.9	Diámetro 24"	m		42.34

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TECNICA
DIRECCION DE INTERVENTORIA

BARRIO LA MARICHUELA 3 - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO LA MARICHUELA 3 - ALCANTARILLADO SANITARIO			
	REDES			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1.8	Bareras de cintas plásticas reflectivas	ml - mcs	814.88	3,383.60
1.1.19	Reparación de mangueras, tuberías plásticas y tubos de aguas negras existentes	Un	89.80	89.90
2	IMPACTO URBANO			
2.3	Programas de información y comunicación social (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.08	
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social, Delimitación del entorno de la obra e Incorporación de Usuarios al Sistema de Información Comercial (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.08	
2.5	Delimitación del Entorno de la Obra (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.08	
2.8	Incorporación de Usuarios al módulo del sistema de información Comercial (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.08	1.08
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m3	1,467.48	1,454.04
3.3	Excavación de zanjas para estructuras	m3	162.09	588.48
4	RELLENOS			
4.1	Relleno Tipo 1	m3	43.38	116.51
4.2	Relleno Tipo 2	m3	234.29	578.97
4.3	Relleno Tipo 3	m3	886.31	1,102.68
4.4	Relleno Tipo 4			46.13
5	RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m3	443.09	1,350.47
6	CÓNCRETO			
6.1	Concretos			
6.1.1	Concreto Clase B 3000 psi (base pozos y cañuelas)			26.17
6.1.3	Concreto Clase C	m3	18.09	
6.1.7	Concreto Clase D	m3		8.88
6.1.8	Concreto Clase E 2000 psi			4.16
7	ACERO DE REFUERZO			
7.1	Varillas corrugadas grado 60	Kg	65.00	2,744.18
8	ESTIBADOS			
8.5	Estibado Tipo 1A	m2	6.90	1,438.18
10	INSTALACION DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO CONSUS RESPECTIVOS ACCESORIOS			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluido los accesorios			
10.1.1.2	Diámetro 8"	cs	727.36	673.88

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO LA MARICHUELA 3 - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
11	POZOS DE INSPECCIÓN Y ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN			
11.1	Placas de cubierta, incluye anillo base y tapa	Un	30.00	42.00
11.2	Cilindro para Pozos de Inspección			
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	33.00	84.18
11.2.2	D=1.20 m y espesor = 0.37 m	m		-2.43
11.3	Cámaras de Caida			
11.3.1	En tubería de concreto sin refuerzo, con anillos de caucho			
11.3.1.1	Bajantes en D=8" (modelo 6A-IX-1966)	m	10.00	
11.3.1.2	Bajantes en D=16" (modelo 6A-IX-1966)	m		15.33
12	SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO			
12.1	Tuberías de concreto			
12.1.1	Suministro de tuberías de concreto Clase 1 sin refuerzo con anillo de caucho			
12.1.1.2	Diámetro 8"	m	706.70	1282.42
12.1.2	Suministro de tuberías de concreto Clase 2 sin refuerzo con anillo de caucho			
12.1.2.2	Diámetro 8"	m	21.50	
	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO			
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m3	1,166.20	828.39
4	RELLENOS			
4.1	Relleño Tipo 1	m3	57.78	46.81
4.2	Relleño Tipo 2	m3	116.50	141.88
4.3	Relleño Tipo 3	m3	304.31	187.56
4.4	Relleño Tipo 4			76.80
5	RETIRO DE BORRANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobantes y disposición a materiales	m3	109.30	269.84
6	ROTURA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y BARDINELES			
6.1	Pavimentos			
6.1.2	Rotura de pavimento en concreto	m2		12.32
6.2	Andenes			
6.2.1	Rotura de andenes de concreto de 10 cm. de espesor	m2	20.00	
6.2.2	Construcción andenes de concreto de 10 cm. de espesor	m2	50.00	
6.3	Bardineles			
6.3.1	Rotura de bardineles de concreto	m	40.00	
6.3.2	Construcción de bardineles de concreto	m	26.00	
13	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO			
13.1	Tuberías de concreto			
13.1.1	Instalación de tuberías en concreto, sin refuerzo incluido los accesorios			
13.1.1.1	Diámetro 6"	m	962.50	741.88
14	SUMINISTRO DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO INCLUIDO ACCESORIOS			
14.1	Tuberías de concreto			
14.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase 1, sin refuerzo, o de gris clase AA, con anillo de caucho			

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO LA MARICHUELA 3 - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
15.1.1.1	Diámetro 8"	m	562.50	663.50

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TECNICA
DIRECCION DE INTERVENTORIA

BARRIO TENERIFE II - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO TENERIFE II - ALCANTARILLADO SANITARIO			
	REDES			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Señales Preventivas (SP), reglamentarias (SR) e Informativas (SI)	Un - mes	15.00	
1.1.2	Barricados	Un - mas	20.00	
1.1.3	Conos de Guia	Un - mes	8.00	
1.1.4	Tasiques			
1.1.4.1	Tasiques Tipo A	m - mes	440.00	
1.1.5	Vallas de identificación			
1.1.5.1	Tipo A - (3.0 m x 5.5 m)	Un - mas	3.00	
1.1.5.2	Tipo B - (1.3 m x 1.3 m)	Un - mes	8.00	1.00
1.1.6	Barreras de cintas plásticas reflectivas	m - mes	803.00	800.00
1.1.10	Reparación de manjuelas, tuberías plásticas y tubos de aguas negras, existentes	Un	100.00	
1.2	Retención de la obra			
1.2.1	Mojones en Concreto	Unidad	3.00	
2	IMPACTO URBANO			
2.3	Programas de información y comunicación social (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sq	1.00	
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social. (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sq	1.00	
2.5	Determinación del Entorno de la Obra (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sq	1.00	
2.6	Incorporación de Usuarios al Módulo del Sistema de Información Comercial (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sq	1.00	
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m ³	1,532.00	
3.3	Excavaciones para estructuras	m ³	244.00	
3.4	Excavaciones mecánicas	m ³	24.00	
4	RELLENOS			
4.1	Relevo Tipo 1	m ³	103.00	
4.2	Relevo Tipo 2	m ³	403.00	
4.3	Relevo Tipo 3	m ³	1,933.00	
4.4	Relevo Tipo 4	m ³	194.00	
5	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobantes y disposición de materiales	m ³	836.00	
6	CONCRETOS			
6.1	Concretos			
6.1.1	Concreto Clase A/C	m ³	10.00	
6.1.2	Concreto Clase C	m ³	6.00	
6.1.7	Concreto Clase B	m ³	1.00	
7	ACERO DE REFUERZO			

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TECNICA
DIRECCION DE INTERVENTORIA

BARRIO TENERIFE II - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
7.1	Varillas corrugadas (grado 92)	kg	1,326.00	
8	ENTIBADOS			
8.1	Entibados Tipo 1	m ²	1,361.00	
10	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO			
10.1	Tuberías de Concreto			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto sin refuerzo incluido los accesorios			
10.1.1.2	Diámetro 8"	m	1,269.00	
11	POZOS DE INSPECCION Y CAMARAS DE CAIDA			
11.1	Placas de cubierta, incluye anillo, base y tapa	Ua	32.00	
11.2	Chimeneo para Pozos de Inspección			
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	16.00	
	SUMINISTROS			
15	SUMINISTRO DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADOS INCLUIDOS LOS ACCESORIOS			
15.1	Tuberías de Concreto			
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase 1, sin refuerzo o Gres clase AA, con anillo de cascho			
15.1.1.2	Diámetro 8"	m	1,259.00	
	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO			
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m ³	623.00	18.72
4	RELLENOS			
4.1	Relevo Tipo 1	m ³	56.00	1.10
4.2	Relevo Tipo 2	m ³	342.00	13.11
4.3	Relevo Tipo 3	m ³	372.00	
4.4	Relevo Tipo 4	m ³	76.00	2.88
5	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobantes y disposición de materiales	m ³	310.00	18.72
6	CONCRETO			
6.1.2	Concreto Clase C	m ³	150.00	
16	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO			
16.1	Tuberías de Concreto			
16.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluido los accesorios			
16.1.1.1	Diámetro 6"	m	897.80	24.80
18	SUMINISTRO DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADOS INCLUIDOS LOS ACCESORIOS			
18.1	Tuberías de Concreto			

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO TENERIFE II - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
15.1.1	Revestimiento de tuberías de concreto, Clase 1,			
	sin refuerzo o Gres clase AA, con anillo de caucho			
15.1.1.1	Diámetro 8"	m	867.00	74.00

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO MONTEVIDEO - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO MONTEVIDEO - ALCANTARILLADO SANITARIO			
	REDES			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Señales Preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes	10.00	8.00
1.1.2	Barricadas	Un - mes	15.00	8.00
1.1.3	Consejo de Guía	Un - mes	6.00	2.00
1.1.5	Tapiques			
1.1.5.1	Tapiques Tipo A	m ² -mes	173.00	
1.1.6	Vallas de identificación			
1.1.6.3	Tipo C (1.2 m x 0.6 m)	Un - mes	3.00	1.00
1.1.6.4	Tipo D (1.0 m x 1.2 m)	Un - mes	8.00	2.00
1.1.9	Barreras de cintas plásticas reflectivas	m ² - mes	540.00	1,399.00
1.1.10	Reparación de mangueras, tuberías plásticas y tubos de aguas negras existentes	m	78.00	123.00
1.2	Referenciación de la Obra			
1.2.1	Mayones en Concreto	Un	2.00	
1.3	Sondeos Septoriales			
2	IMPACTO URBANO			
2.3	Programas de información y comunicación social (suma fijada por la Empresa para licitación)	5g	1.00	
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social, determinación del entorno de la obra e incorporación de Usuarios al Sistema de Información Comercial (suma fijada por la Empresa para licitación)	5g	1.00	
2.6	Determinación del Entorno de la Obra (suma fijada por la Empresa para licitación)	5g	1.00	
2.8	Incorporación de Usuarios al módulo del sistema de Información Comercial (suma fijada por la Empresa para licitación)	5g	1.00	1.00
3	EXCAVACIÓN			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de la tubería	m ³	640.00	340.74
3.3	Excavaciones para estructuras	m ³	115.00	114.00
3.4	Excavaciones misceláneas	m ³	13.00	
4	RELLENOS			
4.1	Repleno Tipo 1	m ³	16.00	20.35
4.2	Repleno Tipo 2	m ³	583.00	131.07
4.3	Repleno Tipo 3	m ³	403.00	192.35
4.4	Repleno Tipo 4	m ³	20.00	48.48
5	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m ³	319.00	271.25
6	CONCRETO			
6.1	Concreto			
6.1.3	Concreto Clase A/C	m ³	5.00	
6.1.5	Concreto Clase B 3000 psi (base prima y refuerzos)	m ³		-35.39
6.1.6	Concreto Clase C	m ³	3.00	
6.1.7	Concreto Clase D	m ³	2.00	
6.1.8	Concreto Clase E 1800 psi	m ³		-5.51

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO MONTEVIDEO - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
7	ACERO DE REFUERZO			
7.1	Varillas corrugadas grado 60	kg	730.00	547.20
8	ENTIBADOS			
8.1	Entibados Tipo 1	ml	619.00	234.71
10	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS			
10.1	Tuberías de Concreto			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluido los accesorios			
10.1.1.2	Diámetro 8"	ml	502.00	321.80
11	POZOS DE INSPECCIÓN Y ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN			
11.1	Placa de Cimentación, incluyendo base y tapa	Un	42.00	9.60
11.2	Cilindro para Pozos de Inspección			
11.2.1	De 1.20 m y espesor = 0.25 m	ml	19.00	14.71
15	SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO			
15.1	Tuberías de Concreto			
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase 1, sin refuerzo, con anillo de caudal			
15.1.1.2	Diámetro 8"	ml	502.00	321.80
	CONEXIONES CONCILIARIAS DE ALCANTARILLADO			
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de la tubería	m³	565.00	39.72
4	RELLENOS			
4.1	Refraso Tipo 1	m³	21.00	5.16
4.2	Refraso Tipo 2	m³	118.00	18.42
4.3	Refraso Tipo 3	m³	308.00	8.17
4.4	Refraso Tipo 4	m³	62.00	7.94
6	RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES			
6.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m³	267.00	21.55
9	CONCRETO			
9.1.3	Concreto Clase E	m³	104.00	
10	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS			
10.1	Tuberías de Concreto			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluido los accesorios			
10.1.1.1	Diámetro 8"	ml	523.00	219.70
15	SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO			
15.1	Tuberías de Concreto			
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase 1, sin refuerzo, con anillo de caudal			
15.1.1.1	Diámetro 8"	ml	523.00	219.70

GERENCIA TECNICA
DIRECCION DE INTERVENTORIA

BARRIO NUEVO PROGRESO - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO NUEVO PROGRESO - ALCANTARILLADO SANITARIO			
	REDES			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mas	6.00	6.00
1.1.2	Conos de goma	Un - mas	34.00	20.00
1.1.4	Caneles	Un - mas	4.00	4.00
1.1.6	Tabiques			
1.1.6.1	Tabiques tipo A	m.ces	300.00	
1.1.8	Valías de identificación			
1.1.8.1	Tipo A - (3.0 m x 6.0 m)	Un - mas	2.00	2.00
1.1.8.2	Tipo B - (1.3 m x 1.3 m)	Un - mas	3.00	3.00
1.1.9	Barreiras de cintas plásticas reflectivas	m.ces	600.00	1,350.00
1.1.10	Reparación de mangueras, tuberías plásticas y tubos de aguas negras existentes	un	237.00	296.00
2	IMPACTO URBANO			
2.3	Programas de información y comunicación social (Suma fijada por la empresa para licitación)	sg	1.00	
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social (Suma fijada por la empresa para licitación)	sg	1.00	
2.6	Determinación del entorno de la obra (Suma fijada por la empresa para licitación)	sg	1.00	
2.8	Incorporación de usuarios al módulo del sistema de información comercial (Suma fijada por la empresa para licitación)	sg	1.00	1.00
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m3	1,825.00	2,205.73
3.3	Excavaciones para estructuras	m3	400.00	634.75
4	RELLENOS			
4.1	Releño tipo 1	m3	105.00	139.60
4.2	Releño tipo 2	m3	700.00	1,898.08
4.3	Releño tipo 3	m3	700.00	1,126.73
4.4	Releño tipo 4	m3	45.00	153.38
4.5	Releño tipo 5	m3	60.00	
5	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobantes y disposición de materiales	m3	1,470.00	2,477.62
6	CONCRETOS			
6.1	Concretos			
6.1.6	Concreto clase B 3000 psi (base pozos y cañales)	m3	15.00	20.37
6.1.7	Concreto clase D	m3		3.88
6.1.8	Concreto clase E 2000 psi	m3	3.00	3.04
7	ACERO DE REFUERZO			
7.1	Varillas corrugadas grado 60	kg	1,200.00	1,557.80
8	ENTIBADOS			
8.1	Entibados tipo 1	m2		54.88
8.2	Entibados tipo 1A	m2	3,030.00	1,820.12
9	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y BORDIVELES			
9.1	Pavimentos			

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TECNICA
DIRECCION DE INTERVENTORIA

BARRIO NUEVO PROGRESO - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
9.1.2	Rotura de pavimento en concreto	m3	35.00	3.54
9.1.4	Pavimento en concreto	m3	35.00	
9.2	Andenes			
9.2.1	Rotura Andenes de Concreto	m2		
9.2.2	Construcción de Andenes s=0.10 m.	m2		1.01
10	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO			
10.1	Tuberías de concreto			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto sin refuerzo			
10.1.1.2	Diámetro 8"	m	315.90	1,096.49
10.1.1.3	Diámetro 10"	m	113.90	133.13
10.1.1.4	Diámetro 12"	m		
10.1.1.5	Diámetro 14"	m		
10.1.1.7	Diámetro 18"	m	110.50	99.26
11	POZOS DE INSPECCION Y CAMARAS DE CAIDA			
11.1	Placa de cubierta incluye aro, base y tapa	un	20.00	29.00
11.2	Cilindros para pozos de inspección			
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 3.25 m	m	40.00	44.87
11.2.2	D=1.20 m y espesor = 3.275	m	10.00	20.33
11.3	Cámaras de caída			
11.3.1	Es tubería de concreto sinople			
11.3.1.1	Bajantes en D=6" (modelo 9A-IX-1963)	m	5.00	14.00
11.3.1.2	Bajantes en D=12" (modelo 9B-IX-1963)	m		3.90
	CONEXIONES DOMICILIARIAS			
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m3	1,065.00	883.13
4	RELLENOS			
4.1	Releño tipo 1	m3	90.00	79.05
4.2	Releño tipo 2	m3	385.00	250.29
4.3	Releño tipo 3	m3		459.58
4.4	Releño tipo 4	m3		60.03
5	RETIRO DE SOBRESANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m3	90.00	429.75
10	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO			
10.1	Tuberías de concreto			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto sin refuerzo			
10.1.1.1	Diámetro 8"	m	1,460.30	1,031.20
15	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO			
15.1	Tuberías de concreto			
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, clase 1, sin refuerzo, con anillo de caucho y/o gres clase			
15.1.1.1	Diámetro 8"	m	1,320.00	1,031.20
	SUMINISTROS			
15	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO			
15.1	Tuberías de concreto			
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, clase 1, sin refuerzo, con anillo de caucho y/o gres clase			
15.1.1.2	Diámetro 8"	m	915.00	1,096.49

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO NUEVO PROGRESO - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
15.1.1.3	Diámetro 10"	m	115.00	133.13
15.1.1.4	Diámetro 12"	m		
15.1.1.5	Diámetro 14"	m		
15.1.1.7	Diámetro 16"	m	110.00	99.26

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TECNICA
DIRECCION DE INTERVENTORIA

BARRIO EL PROGRESO - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

TEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO EL PROGRESO - ALCANTARILLADO SANITARIO			
	REDES			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes	6.00	10.00
1.1.3	Cotos de guía	Un - mes	32.00	27.00
1.1.4	Canacas	Un - mes	6.00	5.00
1.1.6	Tabiques			
1.1.6.1	Tabiques tipo A	m - mes	400.00	
1.1.8	Vallas de identificación			
1.1.8.1	Tipo A - (3.0 m x 5.0 m)	Un - mes	2.00	1.00
1.1.8.2	Tipo B - (1.3 m x 1.3 m)	Un - mes	3.00	5.00
1.1.9	Barreras de cintas plásticas reflectivas	m - mes	900.00	3,085.00
1.1.10	Reparación de mangueras, tuberías plásticas y tubos de aguas negras existentes	un	15.00	84.00
2	IMPACTO URBANO			
2.4	Programas de información y comunicación social (Suma fijada por la empresa para licitación)	Sg	1.00	
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social (Suma fijada por la empresa para licitación)	Sg	1.00	
2.5	Determinación del entorno de la obra (Suma fijada por la empresa para licitación)	Sg	1.00	
2.6	Incorporación de usuarios al módulo del sistema de información comercial (Suma fijada por la empresa para licitación)	Sg	1.00	1.00
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m3	4,680.00	5,365.38
3.3	Excavaciones para estructuras	m3	2,000.00	1,057.74
4	RELLENOS			
4.1	Relevo tipo 1	m3	300.00	337.76
4.2	Relevo tipo 2	m3	2,290.00	3,190.66
4.3	Relevo tipo 3	m3	2,870.00	1,912.06
4.4	Relevo tipo 4	m3	50.00	327.88
4.5	Relevo tipo 5	m3	25.00	
5	RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m3	2,820.00	4,511.06
6	CONCRETOS			
6.1	Concretos			
6.1.5	Concreto clase B 3000 psi (base pozos y cañuelas)	m3	50.00	64.25
6.1.7	Concreto clase D	m3		8.58
6.1.9	Concreto clase E 2000 psi	m3	15.00	7.90
6.1.10	Concreto clase G	m3		2.60
7	ACERO DE REFUERZO			
7.1	Varillas corrugadas grado 60	kg	4,500.00	6,527.83

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TECNICA
DIRECCION DE INTERVENTORIA

BARRIO EL PROGRESO - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

TEM	DESCRIPCION	UM	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
8	ENTIBADOS			
8.1	Entibados tipo 1	ml		120.51
8.2	Entibados tipo 1A	m2	10,870.09	7,685.50
9	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES			
9.1	Pavimentos			
9.1.2	Rotura de pavimento en concreto	m3	20.03	12.10
9.1.4	Pavimento en concreto	m3	20.03	
9.2	Andenes			
9.2.1	Rotura Andenes de Concreto	m2		7.00
9.2.2	Construcción de Andenes e=0.10 m.	m2		7.00
9.3	Sardineles			
9.3.1	Rotura Sardineles de Concreto	m		
9.3.2	Construcción de Sardineles	m		
10	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO			
10.1	Tuberías de concreto			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto sin refuerzo incluido los accesorios			
10.1.2	Diámetro 8"	m	2,079.06	2,291.51
10.1.3	Diámetro 10"	m	35.00	295.61
10.1.4	Diámetro 12"	m		27.53
10.1.5	Diámetro 14"	m		50.36
10.1.6	Diámetro 16"	m		121.93
10.1.7	Diámetro 18"	m	230.00	188.36
11	POZOS DE INSPECCION Y CAMARAS DE CAIDA			
11.1	Placa de cubierta incluye aro, base y tapa	Un	80.00	85.00
11.2	Cilindros para pozos de inspección			
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	160.00	120.79
11.2.2	D=1.20 m y espesor = 0.375	m	3.00	
11.3	Cámaras de caída			
11.3.1	En tubería de concreto sin refuerzo, con anillos de caucho			
11.3.1.1	Rapantes en D=8" (modelo SA-X-1965)	m	3.00	
20	OBRAS VARIAS			
20.1	Remoción y/o relocalización de tuberías de acueducto			
20.1.1	Conexiones domiciliarias			
20.1.1.1	Diámetro 12"	m	350.60	
	CONEXIONES DOMICILIARIAS			
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m3	2,516.00	1,986.94
4	RELLENOS			
4.1	Releño tipo 1	m3	210.00	192.58
4.2	Releño tipo 2	m3	2,060.00	868.70
4.3	Releño tipo 3	m3		937.42
4.4	Releño tipo 4	m3		140.01

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO EL PROGRESO - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

TEM	DESCRIPCION	UM	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
9	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES			
9.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m3	210.05	1,048.52
10	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO			
10.1	Tuberías de concreto			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto sin refuerzo			
10.1.1.1	Diámetro 6"	m	2,785.00	2,509.00
15	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO			
15.1	Tuberías de concreto			
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, clase 1, sin refuerzo, con anillo de caucho y/o gres clase clase AA			
15.1.1.1	Diámetro 6"	m	2,785.00	2,509.00
	SUMINISTROS			
15	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO			
15.1	Tuberías de concreto			
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, clase 1, sin refuerzo o gres clase clase AA, con anillo de caucho			
15.1.1.2	Diámetro 8"	m	1,670.00	2,291.51
15.1.1.3	Diámetro 10"	m	15.00	296.41
15.1.1.4	Diámetro 12"	m		27.83
15.1.1.5	Diámetro 14"	m		50.36
15.1.1.6	Diámetro 16"	m		121.93
15.1.1.7	Diámetro 18"	m	230.00	198.30

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TECNICA
DIRECCION DE INTERVENTORIA

BARRIO SANTA MARTA II - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO SANTA MARTA I SECTOR - ALCANTARILLADO SANITARIO			
	REDES			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Señales Preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes	6.00	6.00
1.1.4	Canevas	Un - mes	5.00	5.00
1.1.8	Valas de identificación			
1.1.8.1	Tipo A - (3.0 m x 0.5 m)	Un - mes	1.00	1.00
1.1.8.2	Tipo B - (1.3 m x 1.3 m)	Un - mes	3.00	3.00
1.1.9	Barreras de cintas plásticas reflectivas	m - mes	338.00	860.80
1.1.10	Reparación de mangueras, tuberías plásticas y tubos de aguas negras, existentes	Un	42.00	
2	IMPACTO URBANO			
2.3	Programas de información y comunicación social (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sig	1.00	
2.4	Gastos del personal para los programas de información, comunicación social. (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sig	1.00	
2.5	Determinación del Entorno de la Obra (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sig	1.00	
2.6	Incorporación de Usuarios al Modelo del Sistema de Información comercial (Suma fijada por la Empresa para licitación)	Sig	1.00	1.00
3	EXCAVACIÓN			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m ³	380.88	487.12
3.3	Excavaciones para espuerteras	m ³	88.88	222.77
3.4	Excavaciones misceláneas	m ³	10.38	6.78
4	RELLENOS			
4.1	Releño Tipo 1	m ³	27.08	44.88
4.2	Releño Tipo 2	m ³	34.88	172.35
4.3	Releño Tipo 3	m ³	254.88	347.61
4.4	Releño Tipo 4	m ³	54.88	124.04
5	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m ³	134.88	473.07
6	CONCRETOS			
6.1	Concretos			
6.1.5	Concreto Clase B	m ³	10.00	12.68
6.1.7	Concreto Clase D	m ³		2.48
6.1.8	Concreto Clase E	m ³	2.00	2.90
7	ACERO DE REFUERZO			
7.1	Válulas corrugadas grado 80	kg	873.00	1,377.63
8	ENTIBADOS			
8.1	Entibados Tipo 1A	m ²	422.00	593.36
10	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO			
10.1	Tuberías de Concreto			

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO SANTA MARTA II - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluido los accesorios			
10.1.1.2	Diámetro 8"	m	432.00	432.00
11	POZOS DE INSPECCIÓN Y CÁMARAS DE CAÍDA			
11.1	Placa de cubierta incluye: anillo base y tapa	un	16.00	22.00
11.2	Cilindro para Pozos de Inspección			
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 6.25 m	m	23.60	31.88
11.2.2	D=1.20 m y espesor = 6.375 m	m		3.27
11.3	Cámaras de caída			
11.3.1	En tubería de concreto sin refuerzo, con anillos de caucho			
11.3.1.1	Bajantes en D=8" (modelo KA-IX-1985)	m		2.29
	SUMINISTROS			
15	SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADOS INCLUIDOS LOS ACCESORIOS			
15.1	Tuberías de Concreto			
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase 1, con refuerzo o Gres clase AA, con anillo de caucho			
15.1.1.2	Diámetro 8"	m	422.48	428.45
	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO			
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m ³	149.00	137.15
4	REFLEJOS			
4.1	Reflejo Tipo 1	m ²	22.00	21.04
4.2	Reflejo Tipo 2	m ²	6.00	88.35
4.3	Reflejo Tipo 3	m ²	179.00	62.47
4.4	Reflejo Tipo 4	m ²	44.00	
5	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m ³	70.00	104.69
10	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO			
10.1	Tuberías de Concreto			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluido los accesorios			
10.1.1.1	Diámetro 8"	m	361.00	291.35
15	SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADOS INCLUIDOS LOS ACCESORIOS			
15.1	Tuberías de Concreto			
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase 1, con refuerzo o Gres clase AA, con anillo de caucho			
15.1.1.1	Diámetro 8"	m	280.00	291.25

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.

GERENCIA TECNICA
DIRECCION DE INTERVENTORIABARRIO VILLA ALEJANDRIA - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO VILLA ALEJANDRIA - ALCANTARILLADO SANITARIO			
	REDES			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Señales Preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes	3.00	3.00
1.1.2	Barricadas	Un - mes	2.00	3.00
1.1.3	Conos de Gula	Un - mes	3.50	4.00
1.1.4	Carreacas	Un - mes	2.00	2.00
1.1.8.1	Tipo B - (1.3 m x 1.3 m)	Un - mes	1.00	1.00
1.1.8	Banderas de cintas plásticas reflectivas	m - mes	396.00	600.00
1.1.10	Reparación de mangueras, tuberías plásticas y tubos de aguas negras existentes	un	53.00	
2	IMPACTO URBANO			
2.1	Emplantación	m2	26.60	
2.3	Programas de información y comunicación social (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.00	
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social. (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.10	
2.5	Determinación del Entorno de la Obra (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.00	
2.6	Incorporación de Usuarios al módulo del sistema de información Comercial (Suma fijada por la Empresa para licitación)	SG	1.60	1.60
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m3	103.60	841.60
3.3	Excavación de zanjas para estructuras	m3	118.00	324.64
4	RELLENOS			
4.1	Relevo Tipo 1	m3	32.40	36.31
4.2	Relevo Tipo 2	m3	159.00	126.87
4.3	Relevo Tipo 3	m3	341.00	631.19
4.4	Relevo Tipo 4	m3		37.89
5	RETIRO DE SOBRESANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales a Botadero La Aurora	m3	280.00	336.68
6	CONCRETO			
6.1	Concretos			
6.1.1	Concreto clase B	m3		11.75
6.1.2	Concreto Clase C	m3	8.00	
6.1.7	Concreto Clase D	m3		6.26
6.1.8	Concreto clase E	m3		1.00
6.1.10	Concreto clase G	m3		3.45
7	ACERO DE REFUERZO			
7.1	Varillas corrugadas grado 60	Kg	840.00	1,352.00
8	ENTIBADOS			
8.5	Entibado Tipo 1A	m2	6.00	1,490.73
9	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES			

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.

GERENCIA TECNICA
DIRECCION DE INTERVENTORIABARRIO VILLA ALEJANDRIA - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	Y SARDINELES			
9.1	Pavimentos			
9.1.2	Rebosa de Pavimentos en Concreto	m ²		18.82
10	INSTALACION DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluido los accesorios			
10.1.1.2	Diámetro 8"	m	370.00	302.26
10.1.1.2	Diámetro 10"	m		107.72
11	POZOS DE INSPECCION Y ESTRUCTURAS DE CONEXION			
11.1	Piezas de cubierta, incluyen aco base y tapa			
11.1.2	Piezas de cubierta	Un	14.00	18.03
11.2	Cilindro para Pozos de Inspeccion			
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	18.40	36.41
11.3	Cámaras de Caida			
11.3.1	Entuberia de concreto sin refuerzo, con anillos de caucho			
11.3.1.1	Bajantes en D=8" (modelo SA-15-1985)	m	1.00	
15	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO			
15.1	Tuberías de concreto			
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase 1, sin refuerzo, con anillo de caucho			
15.1.1.2	Diámetro 8"	m	370.00	302.26
15.1.1.2	Diámetro 10"	m		107.72
	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO			
2	EXCAVACION			
2.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m ³	631.66	295.36
4	RELLENO			
4.1	Releno Tipo 1	m ³	31.46	18.00
4.2	Releno Tipo 2	m ³	43.39	61.01
4.3	Releno Tipo 3	m ³	628.27	85.86
4.4	Releno Tipo 4	m ³		22.84
5	RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y Disposición de materiales	m ³	184.33	185.46
6	BOTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES			
6.6	Andenes			
6.6.1	Botura de andenes de concreto de 10 cm. de espesor	m ²	16.00	
6.6.1	Construcción andenes de concreto de 10 cm. de espesor	m ²	16.00	
6.7	Sardineles			
6.7.1	Botura de sardineles de concreto	m	26.00	
6.7.2	Construcción sardineles de concreto	m	26.00	
15	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO			
15.1	Tuberías de concreto			
15.1.1	Instalación de tuberías en concreto, sin refuerzo incluido los accesorios			
15.1.1.1	Diámetro 8"	m	628.00	241.18

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO VILLA ALEJANDRIA - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
18	SUMINISTRO DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO			
	INCLUIDOS ACCESORIOS			
18.1	Tuberías de concreto			
18.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Cúse 1,			
	sin refuerzo, o de gres clase AA, con anillo de caucho			
18.1.1.1	Diámetro 6"	m	208.60	241.15

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO AVENIDA CARACAS BARRANQUILLITA - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO AV CARACAS BARRANQUILLITA - ALCANTARILLADO SANITARIO			
	REDES			
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Señales y protecciones			
1.1.1	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un - mes		3.00
1.1.2	Barricadas	Un - mes		5.00
1.1.3	Conos de guía	Un - mes		10.00
1.1.4	Canecitas	Un - mes		5.00
1.1.5	Tabiques			
1.1.5.1	Tabiques tipo A	m - mes		
1.1.6	Vallas de identificación			
1.1.6.1	Tipo A - (3.0 m x 6.0 m)	Un - mes		
1.1.6.2	Tipo B - (1.5 m x 1.5 m)	Un - mes		1.00
1.1.7	Barreras de cintas plásticas reflectivas	m - mes		300.00
1.1.10	Reparación de mangueras, tuberías plásticas y tubos de aguas negras existentes	un		
2	IMPACTO URBANO			
	Programas de información y comunicación social (Suma fijada por la empresa para licitación)	kg		
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social (Suma fijada por la empresa para licitación)	kg		
2.5	Determinación del entorno de la obra (Suma fijada por la empresa para licitación)	kg		
2.6	Incorporación de usuarios al módulo del sistema de información comercial (Suma fijada por la empresa para licitación)	kg		1.00
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m ³		129.27
3.3	Excavaciones para estructuras	m ³		50.32
4	RELLENOS			
4.1	Relleno tipo 1	m ³		3.98
4.2	Relleno tipo 2	m ³		64.14
4.3	Relleno tipo 3	m ³		
4.4	Relleno tipo 4	m ³		45.00
4.5	Relleno tipo 5	m ³		18.71
5	RETIRO DE SORRANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m ³		120.27
6	CONCRETOS			
6.1	Concretas			
6.1.5	Concreto clase B 3000 psi (base pozos y cañetas)	m ³		2.36
6.1.7	Concreto clase D	m ³		
6.1.8	Concreto clase E 2500 psi	m ³		0.44
6.1.10	Concreto clase G	m ³		
7	ACERO DE REFUERZO			

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO AVENIDA CARACAS BARRANQUILLITA - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
7.1	Vorillas corrugadas grado 50	kg		243.20
8	ENTIBADOS			
8.2	Entibados tipo 1A	m ²		104.22
9	ROTURA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES			
9.1	Pavimentos			
9.1.2	Rotura de pavimento en concreto	m ³		
9.1.4	Pavimento en concreto	m ³		
10	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO			
10.1	Tuberías de concreto			
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto sin refuerzo incluido los accesorios			
10.1.1.2	Diámetro 8"	m		108.15
10.1.1.3	Diámetro 10"	m		
10.1.1.4	Diámetro 12"	m		
10.1.1.5	Diámetro 14"	m		
10.1.1.6	Diámetro 16"	m		
10.1.1.7	Diámetro 18"	m		
	POZOS DE INSPECCION Y CAMARAS DE CAIDA			
11.1	Placa de cubierta incluye anillo, base y tapa	Us		4.00
11.2	Cilindros para pozos de inspección			
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m		8.88
11.2.2	D=1.20 m y espesor = 0.375	m		
11.3	Cámaras de caída			
11.3.1	En tubería de concreto sin refuerzo, con anillos de caucho			
11.3.1.1	Rojantes en 8" (modelo 6A-4K-1945)	m		
29	OBRAS VARIAS			
29.1	Remoción y/o relocalización de tuberías de acueducto			
29.1.1	Conexiones domiciliarias			
29.1.1.1	Diámetro 1/2"	m		
	CONEXIONES DOMICILIARIAS			
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m ³		
4	RELLENOS			
4.1	Relleño tipo 1	m ³		
4.2	Relleño tipo 2	m ³		
4.3	Relleño tipo 3	m ³		
4.4	Relleño tipo 4	m ³		
5	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m ³		
10	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO			
10.1	Tuberías de concreto			

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO AVENIDA CARACAS BARRANQUILLITA - ALCANTARILLADO SANITARIO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto sin refuerzo			
10.1.1.1	Diámetro 6"	m		
10	SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO			
10.1	Tuberías de concreto			
10.1.1	Suministro de tuberías de concreto, clase 1, sin refuerzo, con anillo de caucho y/o gris clase AA			
10.1.1.1	Diámetro 6"	m		
	SUMINISTROS			
10	SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO			
10.1	Tuberías de concreto			
10.1.1	Suministro de tuberías de concreto, clase 1, sin refuerzo o gris clase AA, con anillo de caucho			
10.1.1.2	Diámetro 8"	m		101.10
10.1.1.3	Diámetro 10"	m		
10.1.1.4	Diámetro 12"	m		
10.1.1.5	Diámetro 14"	m		
10.1.1.6	Diámetro 16"	m		
10.1.1.7	Diámetro 18"	m		

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO MARICHUELA 3 - ACUEDUCTO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	BARRIO MARICHUELA 3 - ACUEDUCTO			
	REDES			
2	IMPACTO URBANO			
2.1	Incorporación de usuarios al módulo del sistema de información comercial (suma fijada por la empresa)	Sq	1.00	1.00
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m ³	725.03	699.80
3.3	Excavaciones para estructuras	m ³	24.09	31.79
3.4	Excavaciones misceláneas	m ³	7.03	
4	RELLENOS			
4.2	Relevo tipo 2	m ³	88.03	181.80
4.3	Relevo tipo 3	m ³	389.03	428.13
4.7	Relevo tipo 7	m ³	184.03	198.15
5	RETIRO DE SOBANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES			
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	m ³	383.03	365.27
6	CONCRETOS			
6.1	Concretos			
6.1.8	Concreto clase E	m ³	2.90	0.06
9	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES			
9.2	Andenes			
9.2.1	Rotura de andenes de concreto de 10 cm de espesor	m ²	491.06	611.47
9.2.2	Construcción de andenes de concreto de 10 cm de espesor	m ²	491.06	149.85
9.3	Sardineles			
9.3.1	Rotura de sardineles de concreto	m	7.08	
9.3.2	Construcción de sardineles de concreto	m	7.08	
17	CARGUE, TRANSPORTE, DESCARGUE E INSTALACION DE TUBERIA PVC CON ACCESORIOS DE PVC Y/O HF EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS			
17.1	Instalación de tuberías de PVC, incluidos sus accesorios de PVC y/o HF y sistemas especiales			
17.1.6	Diámetro 3"	m	773.03	891.80
17.3	Instalación de hidrantes y de todos los accesorios necesarios para su instalación			
17.3.4	Tipo Milan D=3"	Un	1.00	1.00
27	INSTALACION DE SISTEMAS PARA VALVULAS E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS			
27.1	Instalación de sistema para válvula de compuerta en tubería de PVC, hierro dúctil, tubería CCP o de acero			
27.1.1	Válvulas del mismo diámetro de la tubería			
27.1.1.6	Válvulas en tubería de diámetro 3"	Un	2.00	2.00

DIRECCION DE INTERVENTORIA

BARRIO MARICHUELA 3 - ACUEDUCTO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	ACOMETIDAS			
3	EXCAVACION			
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de tubería	m ³	390.00	68.82
3.4	Excavaciones misceláneas	m ³	8.00	
4	RELLENOS			
4.2	Relevo tipo 3	m ³	390.00	71.58
8	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES			
8.2	Andenes			
8.2.1	Rotura de andenes de concreto de 18 cm de espesor	m ²	32.00	178.26
8.2.2	Construcción de andenes de concreto de 10 cm de espesor	m ²	32.00	138.26
8.3	Sardineles			
8.3.1	Rotura de sardineles de concreto	m	32.00	
8.3.2	Construcción de sardineles de concreto	m	32.00	
16	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO			
16.1	Construcción de acometidas domiciliarias de acueducto, instalación de medidores y suministro de cañillas y accesorios			
16.1.1	Acometidas en 1/2"	Un	116.00	127.00
22	SUMINISTRO DE MEDIDORES			
22.1	Suministro de medidores de velocidad de chorro múltiple			
22.1.1	Medidores de 1/2"	Un	156.00	
	SUMINISTROS			
18	SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO			
18.1	Suministro de tuberías de presión en PVC			
18.1.1	PIPE 26, para una presión de servicio de 150 psi			
18.1.1.1	Diámetro 3"	m	773.00	891.00
19	SUMINISTRO DE ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES Y SISTEMAS DE VALVULAS PARA REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO			
19.1	Accesorios y piezas especiales en PVC, presión de trabajo 200 psi			
19.1.1	Codos gran radio			
19.1.1.1	3" x 45°	Un	7.00	3.90
19.1.1.2	3" x 22 1/2°	Un	2.00	14.80
19.1.1.3	3" x 11 1/4°	Un	1.00	3.80
19.1.2	Uniones mecánicas			
19.1.2.1	Diámetro 3"	Un	7.00	20.00
19.1.3	Uniones de reparación			
19.1.3.1	Diámetro 3"	Un	7.00	6.00
19.1.4	Tapones			
19.1.4.1	Diámetro 3"	Un	10.00	10.00

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
GERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

BARRIO MARICHUELA 3 - ACUEDUCTO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA VS. CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
19.2	Suministro de Accesorios y piezas especiales en HF			
19.2.1	Con extremos lisos o con bridas para presión de trabajo 203 psi			
19.2.1.2	Tees			
19.2.1.2.1	3" x 3" x 3"	Un	8.00	7.00
19.4	Suministro de sistemas para válvulas			
19.4.1	Válvulas tipo compuerta			
19.4.1.1	Con sello elástico según AYWA C-569			
19.4.1.1.1	Presión de trabajo de 206 psi			
19.4.1.1.1.1	Diámetro 3"	Un	2.00	2.00
19.6	Suministro de tapa válvula			
19.6.1	Tapa válvula HF tipo coherente	Un	12.00	2.00
19.7	Suministro de hidrantes con sus accesorios y piezas especiales			
19.7.4	Tipo Milan D=3"	Un	1.00	1.00
20	CAJAS PARA VALVULAS Y TAPONES			
20.1	Construcción de cajas en ladrillo para válvulas y tapones			
.1	Diámetro 3"	Un	12.00	2.00
	OBRAS EXTRAS			
	Medidores de 1/2" Volumétricos	Un		127.00

 acueducto ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ		CERTIFICADO DE CONTRATOS	
El suscrito JORGE GÓMEZ FALLA en calidad de Interventor certifica:			
TIPO DE CONTRATO		OBRA	
CONTRATO No.		1-01-34100-1162-2013	
OBJETO		REHABILITACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO MUZU, DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C.	
PLAZO		27 MESES	
VALOR TOTAL		\$ 30.072.243.750,00	
VALOR EJECUTADO		\$ 30.072.243.750,00	
FECHA DE INICIO		3 DE MARZO DE 2014	
FECHA DE TERMINACIÓN		02 DE JULIO DE 2016	
CONTRATISTA		CONSORCIO ACCIONA CINCO 778	
INTERVENTOR		CONSORCIO REDES ZONA 4	
PARTICIPACIÓN		ACCIONA INFRAESTRUCTURAS (70%) CINCO LTDA (30%)	
ACTIVIDADES			
El contrato se encuentra actualmente terminado, y a la fecha se encuentra en etapa de liquidación			
El alcance contractual del proyecto, consistió en la rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, así como la construcción en pavimento asfáltico de las vías del Barrio Muzu, de la Localidad de Puente Aranda de la Ciudad de Bogotá D.C. La ejecución del contrato incluyó el componente ambiental, con el cumplimiento de la norma del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ NS-038 Manual de Manejo del Impacto Urbano. Dentro de las actividades ejecutadas se encuentra:			
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
FORMULARIO No 1 (RED SANITARIA)			
103	IMPACTO URBANO		
103.001	Impacto Urbano	GLB	152
104	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT		
104.001	Excavaciones		
104.001.001	"Excavación red <=12" protec temp H<=3m	M3	41907,69
104.001.002	"Excavación red 12 a 36" protec temp H<=3	M3	5396,12
104.001.007	Excavación estructura incluye prote temp	M3	6671,03
106	RELLENOS		
106.001	Recebo	M3	46138,84
106.006.001	Arena para	M3	1337,58
106.008	Gravilla	M3	3308,83
107	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBANTES		
107.001	Retiro y disposic. materiales sobrantes	M3	60115,83

109	INSTALACION TUBERIAS		
109.001	Instalación Tuberías alcantarillado		
109.001.001	Instalación tub flexibles alcantarillado		
109.001.001.001	"Inst tub flexibles alcant Dn8,8,10,12"	M	10003,22
109.001.001.002	"Inst tub flexibles alcant Dn14, 16,18"	M	550,62
109.001.001.003	"Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24"	M	229,65
109.002	Instalación Tuberías acueducto		
109.002.001.001	"Inst tub flexibles acueducto, Dn3 y 4"	M	786,22
109.002.001.002	"Inst tub flexibles acueducto, Dn6 y 8"	M	1682,16
109.002.001.003	Inst tub flexibles acueducto, Dn10 y 12	M	1569,04
301	POZOS INSPECCION		
301.001	Placa circular cubierta para pozo		
301.001.002	Inst plac cubia circ D1.0m D0.7m cónica	UN	265
301.002	Cilindro para Pozos Inspección		
301.002.001	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	M	425,04
301.004	Base y cañuelo	UN	330
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo	UN	265
303	INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILL		
303.001	"Inst acometida domiciliaria alcant D6"	M	6421,38
401	ROTURA-CONSTRUCC VIA ANDEN PISO Y SARDIN		
401.001	Pavimentos		
401.001.001	Demolición pavimento asfált. e=variable	M3	4538,26
401.001.003	Construcción pavimento flexible		
401.001.003.001	Construcción pavimento flexible en MDC-1	M3	2587,5
401.001.003.003	Construcción pavimento flexible en MDC-3	M3	1395,6
401.002	Andenes		
401.002.002	Rotura anden concrg/granito > e=0.12m	M2	23836,5
401.002.005.001	Construc./reconstruc. andenes T B-30	M2	565,4
401.002.005.009	Const o reconet anden concreto e<=0.12m	M2	23836,5
401.003	Sardineles		
401.003.001	Rotura sardineles concreto	M	7604,7
401.003.004	Construcción sardineles concreto 0.50 m	M	7604,7
901	SUMIN VÁLV. ACCES REDES ACOMET ACUEDUCTO		
901.006.002.001.002	"Codo 11½" HD,ext. lisos PVC,D 4"	UN	2
901.006.002.001.003	"Codo 11½" HD,ext. lisos PVC,D 6"	UN	5
901.006.002.001.004	"Codo 11½" HD,ext. lisos PVC,D 8"	UN	4
901.006.002.001.006	"Codo 11½" HD,ext. lisos PVC,D 12"	UN	4
901.006.003.001.012	"Codo 22½" HD,ext. lisos PVC,D 4"	UN	14
901.006.003.001.013	"Codo 22½" HD,ext. lisos PVC,D 6"	UN	5
901.006.003.001.014	"Codo 22½" HD,ext. lisos PVC,D 8"	UN	2
901.006.003.001.016	"Codo 22½" HD,ext. lisos PVC,D 12"	UN	10
901.006.005.001.012	"Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 4"	UN	16
901.006.005.001.013	"Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 6"	UN	17
901.006.005.001.014	"Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 8"	UN	23
901.006.005.001.016	"Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 12"	UN	
901.006.006.001.002	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 4"	UN	5
901.006.006.001.003	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 6"	UN	5
901.006.006.001.004	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 8"	UN	5
901.006.006.001.006	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 12"	UN	6
901.016.003.005	Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 6" x 4"	UN	4

901.015.003.014	Reduc ext.lisos HD,para PVC,D. 12" x 4"	UN	
901.015.003.016	"Reduc ext.lisos HD,para PVC,D. 12" x 8"	UN	1
901.018.007.029	Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 4"x 4"	UN	5
901.018.007.035	Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 8"x 4"	UN	1
901.018.007.044	Tee ext. lisos HD,para PVC,D 12"x 4"	UN	1
901.018.007.046	Tee ext. lisos HD,para PVC,D 12"x 8"	UN	1
901.018.007.048	Tee ext. lisos HD, para PVC,D 12"x 12"	UN	3
901.020.004.004	Unión mec. simple PVC,D 4"	UN	64
901.020.004.005	Unión mec. simple PVC,D 6"	UN	56
901.020.004.006	Unión mec. simple PVC,D 8"	UN	38
901.020.004.008	Unión mec. simple PVC,D 12"	UN	18
901.020.007.004	"Unión rápida PVC,D 4"	UN	14
901.020.007.005	"Unión rápida PVC,D 6"	UN	25
901.020.007.006	"Unión rápida PVC,D 8"	UN	21
901.020.007.008	"Unión rápida PVC,D 12"	UN	14
901.023.004.002.002	Vál comp.elást.HD,PN10-16 no asc.lisoD4	UN	9
901.023.004.002.003	Vál comp.elást.HD,PN10-16 no asc.lisoD6	UN	8
901.023.004.002.004	Vál comp.elást.HD,PN10-16 no asc.lisoD8	UN	5
901.023.004.002.006	Vál comp.elást.HD,no ascend.ext.lisoD12	UN	2
903	SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
903.001	Suministro De Tubería Para Acueducto		
903.001.003	Suministro de Tubería acueducto PVC		
903.001.003.035	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D4	M	513,97
903.001.003.036	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D6	M	967,45
903.001.003.037	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D8	M	714,73
903.001.003.039	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483D12	M	1556,04
903.003	Suministro Tubería Para Alcantarillado		
903.003.006	Suministro Tubería PVC Perfil Abierto		
903.003.006.001	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D160 mm	M	6421,38
903.003.006.002	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D200 mm	M	1083,86
903.003.006.003	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D260 mm	M	8783,42
903.003.006.004	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D300 mm	M	135,96
903.003.006.005	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D360 mm	M	96,3
903.003.006.007	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D400 mm	M	179,77
903.003.006.008	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D450 mm	M	274,55
903.003.006.009	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D500 mm	M	228,66
904	SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT		
904.003	SUMINISTRO DE SILLAS PARA ALCANTARILLADO		
904.003.003.001	Suministro Silla yee PVC alcantarillado		
904.003.003.001.001	Silla yee PVC,alcant.,D200 x 160 mm	UN	210
904.003.003.001.003	Silla yee PVC,alcant.,D250 x 160 mm	UN	1399
904.003.003.001.005	Silla yee PVC,alcant.,D315 x 160 mm	UN	11
904.003.003.001.007	Silla yee PVC,alcant.,D355 x 160 mm	UN	17
904.003.003.001.007	Silla yee PVC,alcant.,D400 x 160 mm	UN	32
904.003.003.001.008	Silla yee PVC,alcant.,D450 x 160 mm	UN	23
904.003.003.001.009	Silla yee PVC,alcant.,D500 x 160 mm	UN	17
904.006	SUMINISTRO DE TAPAS		
904.006.001.003	Suministro Tapa No reciclable, alcant.		
904.006.001.003.002	Tapa tipo Cilind No Recicl.Alcant.D=0,7m	UN	330
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)		

904.008.002	Cargue cono D1.0m tapa D0.70m pozo cónico	UN	265
904.010	SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT		
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	265
ITEM EXTRA			
104	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT		
104.001	Excavaciones		
104.001.009	*Excavación red <=12" H>3m"	M3	2903
104.001.014	*Excavaciones redes 12a36" H>3m"	M3	6845
104.002	Demoliciones		
104.002.001	Demolo estructura concreto/otro material	M3	282
106	RELLENOS		
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavación	M3	3607
106.005	Piedra partida	M3	2735
108	CONCRETOS, MÓRTERO Y ACEROS		
108.007	Suministro+instalación Malla electrosold	KG	7810
110	PROTECCION TUBERIAS		
110.002	Cercamo protección		
110.002.001	*Cercamo protección diámetro 8"	M	24
110.002.002	*Cercamo protección diámetro 10"	M	30
110.002.003	*Cercamo protección diámetro 12"	M	165
110.002.011	*Cercamo de protección diámetro 3 a 6"	M	143
202.018	Instalación Accesorios para Acueducto		
202.018.001	*Instalación Accesorios 3" y 8"	UN	754
202.018.002	*Instalación Accesorios 10" y 12"	UN	88
202.019	Tapa para válvula		
202.019.001	Tapa válvula tipo común tráfico liviano	UN	24
203	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUEDUCTO		
203.001	Instalación acometida medidor piso 1/2		
203.001.001	Acometida corta 0.0 m hasta 5.0 m	UN	432
203.001.002	Acometida Larga 5.0 m hasta 20.0 m	UN	9
203.015	Reparación acometidas acueducto		
203.015.001	*Reparación acometidas acueducto D 1/2"	UN	291
301	POZOS INSPECCIÓN		
301.001.001	Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilin	UN	65
404	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
404.001	Reconstrucción banco ducto cable telef.		
404.001.001	*Reconstr bancos cabl telef D=4" 1 duct	M	939
601	INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES		
601.011	Vegetalización		
601.011.002	Enpredización con céspedón	M2	23750
901.009	SUMINISTRO DE HIDRANTES PARA ACUEDUCTO		
901.009.001	Suministro de Hidrante		
901.009.001.001.007	*Hidrante HD, D 8" tres salidas ext. LI	UN	4
901.015	SUMINISTRO DE REDUCCIONES PARA ACUEDUCTO		
901.015.003.007	*Reduc ext. lisos HD, para PVC, D 8" x 4"	UN	1
901.015.003.008	*Reduc ext. lisos HD, para PVC, D 8" x 6"	UN	1
901.018	SUMINISTRO DE TEES PARA ACUEDUCTO		
901.018.007.028	*Tee ext. lisos HD, acued, PVC, D 3" x 3"	UN	12
901.018.007.031	*Tee ext. lisos HD, acued, PVC, D 6" x 3"	UN	9

901.018.007.032	*Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 8"x 4"	UN	7
901.018.007.033	*Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 8"x 6"	UN	5
901.018.007.036	*Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 8"x 8"	UN	2
901.018.007.037	*Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 8"x 8"	UN	3
901.020	SUMINISTRO DE UNIONES		
901.020.005.015	Unión multi HD, AC-PVC (Rango fijo),D3	UN	
901.020.005.016	Unión multi HD, AC-PVC (Rango fijo),D4	UN	
901.020.005.017	Unión multi HD, AC-PVC (Rango fijo),D6	UN	5
901.020.005.018	Unión multi HD, AC-PVC (Rango fijo),D8	UN	4
901.020.005.020	Unión multi. HD AC-PVC (Rango fijo),D12	UN	8
901.020.007.003	*Unión rápida PVC,D 3"	UN	141
901.024	SUMINISTRO DE CAJILLA UNITARIA		
901.024.001	Cajilla Unitaria Acometida Domiciliar	UN	540
903	SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
903.001	SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ACUEDUCTO		
903.001.003.034	Tub PVC U. mec.acued.,RDE 26 NTC382,D 3	M	282,25
904.002	SUMINISTRO DE CODO, PARA ALCANTARILLADO		
904.002.002.002	Codo 45° PVC,alcant.,D 160mm	UN	990
904.006	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)		
904.006.001	Cargue concr E0, 25mD1,7m pozo insp. Clín	UN	65
NP-001	Marco y tapa caja de inspección	UN	956
NP-002	Cámara Prefabricada	UN	6
NP-003	Cajas de inspección h aprox 1.0 m (0,6mx0,6)	UN	139
FORMULARIO No 2 (RED PLUVIAL)			
103001	Impacto Urbano	GLB	91,00
104	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT		
104001	Excavaciones		
104.001.001	*Excavación red <=12" protec temp H<=3m	M3	7245,18
104.001.002	*Excavación red 12a36" protec temp H<=3	M3	3618,06
104.001.004	Excavación vías	M3	21919,45
104.001.007	Excavación estructura incluye prote temp	M3	7069,76
106	RELLENOS		
106.001	Recebo	M3	14970,36
106.006.001	Arena para	M3	
106.006	Gravilla	M3	3063,67
106.014	Sub Base Granular (Espec. IDU-ET-2005)	M3	14878,40
106.015	Base Granular (Espec. IDU-ET-2005)	M3	5853,10
107	RETIRÓ Y DISPOSIC. MATERIALES SOBANTES		
107.001	Retiro y disposic. materiales sobrantes	M3	45962,44
108006	Suministro e Instalación Varillas		
108.001	Instalac Concr Baje Resist 7-17,5MPa	M3	53,65
108.002.004	Instalación Concreto cajas o cámaras	M3	235,12
108.006.001	Varillas Corrugadas		
108.006.001.001	Varillas Corrugadas tipo A 37	KG	5192,96
108.006.001.002	Varillas Corrugadas tipo A 60	KG	8369,35
109	INSTALACION TUBERIAS		
109001	Instalación Tuberías alcantarillado		
109001001	Instalación tub flexibles alcantarillado		
109.001.001.001	*Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12"	M	3693,14
109.001.001.002	*Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18"	M	724,91

109.001.001.003	Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24"	M	641,78
109.001.001.004	Inst tub flexibles alcant Dn27 y 30"	M	451,36
109.001.001.005	Inst tub flexibles alcant, Dn36"-1.00m	M	704,50
109.001.001.006	Inst tub flexibles alcant Dn1 10 y 1.20m	M	399,30
301	POZOS INSPECCIÓN		
301.001	Placa circular cubierta para pozo		
301.001.002	Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica	UN	137,00
301.002	Cilindro para Pozos Inspección		
301.002.001	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	M	258,76
301.004	Base y cañuela	UN	164,00
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabril CR 28Mpa pozo.	UN	137,00
302	SUMIDEROS		
302.003	SUMIDERO ALCANT PLUVIAL-CAJA EN ANDÉN	UN	32,00
902	SUMINISTRO CONCRETOS		
902.001	SUMINISTRO DE CONCRETO		
902.001.003	Concreto resist. 14,0 MPa (140 kg/cm ²)	M3	53,85
902.001.004	Concreto resist. 17,5 MPa (175 kg/cm ²)	M3	
902.001.006	Concreto resist. 24,5 MPa (245 kg/cm ²)	M3	
903.003.006	Suministro Tubería PVC Perfil Abierto		
903.003.006.004	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D300 mm	M	3993,14
903.003.006.006	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D350 mm	M	314,37
903.003.006.007	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D400 mm	M	111,60
903.003.006.008	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D450 mm	M	298,94
903.003.006.009	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D500 mm	M	93,50
903.003.006.010	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D600 mm	M	548,28
903.003.006.012	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D700 mm	M	274,16
903.003.006.014	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D800 mm	M	177,20
903.003.006.015	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D900 mm	M	289,80
903.003.006.016	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D1000 mm	M	434,70
903.003.006.017	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D1200 mm	M	399,30
904.006	SUMINISTRO DE TAPAS		
904.006.001.003	Suministro Tapa No reciclable, alcant.		
904.006.001.003.001	Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m	UN	
904.006.001.003.002	Tapa tipo Cilind No Recicl.Alcant.D=0.7m	UN	187,00
904.007.001.001	Rejilla sumidero 83.5 x 45.5 cm (NP-023)	UN	213,00
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)		
904.008.002	Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico	UN	137,00
904.010	SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT		
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	137,00
ITEM EXTRA			
104	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT		
104.001	Excavaciones		
104.001.003	"Excavación red >36" protec lomp H<=3"	M3	581,00
104.001.015	"Excavaciones para redes >36" H>3m"	M3	5549,00
301	POZOS INSPECCION		
301.001.001	Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilin	UN	50,00
404.010	Cunetas o canaletas prefabricadas		
404.010.002	Cuneta/cañolet prefabric secc semicircul	M	4064,00
902	SUMINISTRO CONCRETOS		

902.001	SUMINISTRO DE CONCRETO		
902.001.007	Concreto resist. 28,0 MPa (280 kg/cm ²)	M3	235,12
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)		
904.008.001	Cargue conc E0, 25mD1.7m pozo insp. Cáliz	UN	50,00
NP-004	Rehabilitación de Tubería CIPP DN-850mm DN-1000mm	M	140,00
NP-005	Sumidero prefabricado	UN	181,00

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. Noviembre 15 de 2016

FIRMA

NOMBRE: JORGE GÓMEZ FALLA
Representante legal de la Interventoría

Copia: Contratación y Compras Archivo (EAA834310014089 064/201485)

 acueducto AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	1-01-34100-1162-2013
PEDIDO No.	4600010930
OBJETO	REHABILITACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO MUZU, DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C.
PLAZO	22 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	03 DE MARZO DE 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE ENERO DE 2016
PRORROGA EN TIEMPO	5 MESES
FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN	N.A.
FECHA DE REINICIACIÓN	N.A.
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE JUNIO DE 2016
VALOR INICIAL	\$ 30.072.243.750,00
VALOR DE ANTICIPO	\$ 4.510.836.563,00
VALOR ADICIONES	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 30.072.243.750,00
VALOR EJECUTADO	\$ 30.072.243.750,00
VALOR PAGADO	\$ 28.869.354.000,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 1.202.889.750,00
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	\$ 0,00
SALDO A LIBERAR	\$ 0,00
INTERVENTOR	CONSORCIO REDES ZONA 4
CONTRATISTA	CONSORCIO ACCIONA OINCO 778
Se reunieron JORGE GÓMEZ FALLA quien ejerce la interventoría del contrato en representación de la Empresa y LIBARDO VARGAS LOMBO en representación del contratista, con el objeto de realizar la entrega y recibo definitivo del presente contrato. La interventoría hace constar que el producto objeto del Contrato ha sido entregado por el contratista y recibidas por la interventoría a entera satisfacción luego de haberse realizado los ajustes y reparaciones, tal como quedó consignado en el Acta de Terminación suscrita el día dos (2) de Junio de 2016.	


Adicionalmente se certifica que las zonas donde se ejecutaron las obras se encuentran libres de sobrantes, así como correctamente perfiladas y aseadas en todas sus partes, quedando a satisfacción de la interventoría.

Para constancia, se firma la presente acta en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de Octubre del año 2016.

EL CONTRATISTA


LIBARDO VARGAS LOMBO.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ACCIONA OINCO 778

EL INTERVENTOR


JORGE GOMEZ FALLA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO REDES ZONA 4

Vo. Bo. EL SUPERVISOR

GERENTE Zona 4


OSCAR RAUL SARRALDE SANCHEZ


HÉCTOR GILDARDO AYALA ESCOBAR

Elaboro: JORGE GÓMEZ FALLA. Representante legal de la Interventoría

Original: Dirección de Contratación y Compras

Copias: Archivo (EAB/3433002/089.064/2013) Contratista / Interventoría



CONTRATO DE:
PEDIDO No. 4600010930
CONTRATISTA : CONSORCIO ACCIONA CINCO 778
SUPERVISOR : ING. OSCAR RAUL SARRALDE
INTERVENTOR : CONSORCIO REDES ZONA 4
PERIODO A PAGAR: DEL 25 DE ABRIL A 02 DE JUNIO DE 2016

ACTA PAGO PARCIAL No. 26

OBRA No. 1-01-34100-1162-2013

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		MODIFICACION No. 01				CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MODIFICACION 01	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATO MODIFICADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR			
ALCANTARILLADO SANITARIO																
103	IMPACTO URBANO	GLB	152	\$ 1.000.000	\$ 152.000.000											
104	EXCAVAC. DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT															
104.001	Extracciones															
104.001.001	"Extracción red ø=12" protac temp H=3m	M3	15.446	\$ 40.000	\$ 617.840.000	28.669.000	\$ 40.000	\$ 1.147.560.000,00	40.928.22	979.46	41.907.69	\$ 1.637.128.916,00	\$ 39.178.598,00	\$ 1.676.307.507,00	-13.218.69	\$ -528.747.507
104.001.002	"Extracción red 12 a 36" protac temp H=3	M3	114	\$ 43.000	\$ 4.902.000	5.402.000	\$ 43.000	\$ 232.286.000,00	3.556.12	1.840,00	5.396.12	\$ 152.912.991,00	\$ 79.120.000,00	\$ 232.032.991,00	5.88	\$ 253.000
104.001.007	Excavación estructura incluye prote temp	M3	1.858	\$ 52.000	\$ 96.616.000	7.129.000	\$ 52.000	\$ 370.708.000,00	5.349.79	1.321.24	6.671.03	\$ 278.189.080,00	\$ 68.704.481,00	\$ 346.893.561,00	457.97	\$ 23.814.439
106	RELLENOS															
106.001	Recabo	M3	16.188	\$ 42.000	\$ 679.896.000	22.280.000	\$ 42.000	\$ 934.920.000,00	36.214.97	9.823.87	46.138.84	\$ 1.521.028.640,00	\$ 416.802.471,00	\$ 1.937.831.113,00	-23.878.84	\$ -1.022.911.113
106.006.001	Arera perla	M3	484	\$ 52.000	\$ 25.688.000	1.063.000	\$ 52.000	\$ 55.276.000,00	1.120.58	217.00	1.337.58	\$ 58.270.262,00	\$ 11.284.000,00	\$ 69.554.262,00	-274.58	\$ -14.278.252
106.008	Gravilla	M3	1.153	\$ 105.000	\$ 121.065.000	2.200.000	\$ 105.000	\$ 231.000.000,00	3.860.825200	-572.00	3.308.83	\$ 407.486.648,00	\$ -60.060.000,00	\$ 347.428.648,00	-1.108.83	\$ -116.426.648
107	RETRO Y DISPOSIT. MATERIALES SOBANTES															
107.001	Retiro y disposit. materiales sobantes	M3	17.418	\$ 23.000	\$ 400.614.000	39.779.000	\$ 23.000	\$ 914.917.000,00	60.500.06	-414.23	60.115.83	\$ 1.392.191.357,00	\$ -9.527.161,00	\$ 1.382.664.176,00	-20.336.83	\$ -867.747.176
109	INSTALACION TUBERIAS															
109.001	Instalación tuberías alcantarillado															
109.001.001	Instalación tub. flexibles alcantarillado															
109.001.001.001	"Inst. tub. flexibles alcant. Diad. 8, 10, 12"	M	11.595	\$ 10.000	\$ 115.050.000	9.491.000	\$ 10.000	\$ 98.910.000,00	10.041.31	-38.09	10.003.22	\$ 108.413.100,00	\$ -380.900,00	\$ 100.032.200,00	-112.22	\$ -1.122.200
109.001.001.002	"Inst. tub. flexibles alcant. Diad. 16, 18, 24"	M	534	\$ 25.000	\$ 13.350.000	503.000	\$ 25.000	\$ 12.575.000,00	702.81	-152.19	550.62	\$ 17.570.250,00	\$ -3.804.700,00	\$ 13.765.500,00	-47.62	\$ -1.190.500
109.001.001.003	"Inst. tub. flexibles alcant. Diad. 20 y 24"	M	241	\$ 30.000	\$ 7.230.000	227.000	\$ 30.000	\$ 6.810.000,00	226.78	1.87	228.65	\$ 6.803.400,00	\$ 56.100,00	\$ 6.859.500,00	-1.65	\$ -48.500
109.002	Instalación tuberías acueducto															
109.002.001.001	"Inst. tub. flexibles acueducto, Diad. 4"	M	4.065	\$ 2.500	\$ 10.162.500	626.000	\$ 2.500	\$ 1.565.000,00	559.30	226.52	785.22	\$ 1.398.250,00	\$ 592.300,00	\$ 1.990.550,00	-170.22	\$ -425.550
109.002.001.002	"Inst. tub. flexibles acueducto, Diad. 6 y 8"	M	2.498	\$ 3.500	\$ 8.638.000	1.606.000	\$ 3.500	\$ 5.621.000,00	1.386.09	296.09	1.682.18	\$ 4.851.315,00	\$ 1.095.215,00	\$ 5.946.530,00	-76.18	\$ -266.630
109.002.001.003	"Inst. tub. flexibles acueducto, Diad. 10 y 12"	M	1.900	\$ 5.000	\$ 9.500.000	1.454.000	\$ 5.000	\$ 7.270.000,00	1.603.50	-44.46	1.559.04	\$ 8.017.500,00	\$ -222.300,00	\$ 7.795.200,00	-105.04	\$ -525.200
301	POZOS INSPECCION															
301.001	Piso circular cubierta para pozo															
301.001.001	Inst. piso cuba circ. Di. 0m. Di. 0.7m. cónica	UN	307	\$ 50.000	\$ 15.350.000	338.000	\$ 50.000	\$ 16.900.000,00	348.00	-83.00	265.00	\$ 17.400.000,00	\$ -4.150.000,00	\$ 13.250.000,00	73.00	\$ 3.650.000
301.002	Cilindro para Pozos Inspección															
301.002.001	Di. 1.20 m y espesor = 0.25 m	M	680	\$ 420.000	\$ 285.600.000	680.000	\$ 420.000	\$ 285.600.000,00	418.10	6.94	425.04	\$ 175.602.000,00	\$ 2.916.497,00	\$ 178.518.497,00	254.96	\$ 107.081.503
301.004	Base y sifón	UN	307	\$ 520.000	\$ 159.640.000	365.000	\$ 520.000	\$ 184.600.000,00	350.00	-20.00	330.00	\$ 182.000.000,00	\$ -10.400.000,00	\$ 171.600.000,00	25.00	\$ 13.000.000
301.005.001	Inst. Cono Reduc. Presión C/R 28Mpa. pozo	UN	307	\$ 50.000	\$ 15.350.000	338.000	\$ 50.000	\$ 16.900.000,00	298.00	-33.00	265.00	\$ 14.900.000,00	\$ -1.850.000,00	\$ 13.050.000,00	73.00	\$ 3.650.000
303	INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILL															
303.001	"Inst. acometida domiciliar alcant. Di. 8"	M	10.092	\$ 14.000	\$ 141.288.000	10.092.000	\$ 14.000	\$ 141.288.000,00	6.473.88	-52.50	6.421.38	\$ 90.634.320,00	\$ -735.000,00	\$ 89.899.320,00	3.670.82	\$ 51.388.680
401	ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN															
401.001	Pavimentos															
401.001.001	Demolición pavimento asfált. ø=variable	M3	10.730	\$ 80.000	\$ 858.400.000	5.845.000	\$ 80.000	\$ 467.600.000,00	3.480.80	1.057.48	4.538.28	\$ 278.464.152,00	\$ 84.398.470,00	\$ 362.862.622,00	1.306.72	\$ 104.537.378
401.001.003	Construcción pavimento flexible	M3	7.153	\$ 650.000	\$ 4.649.450.000	3.902.000	\$ 650.000	\$ 2.536.300.000,00	2.481.38	105.56	2.587.54	\$ 1.613.266.324,00	\$ 69.811.776,00	\$ 1.683.078.100,00	1.314.46	\$ 854.401.900
401.001.003.001	Construcción pavimento flexible en MDC-1	M3	3.577	\$ 700.000	\$ 2.503.900.000	1.943.000	\$ 700.000	\$ 1.360.100.000,00	1.288.15	97.44	1.395.59	\$ 908.703.341,00	\$ 88.211.458,00	\$ 996.914.799,00	547.41	\$ 383.185.201
401.002	Andenes															
401.002.002	Retiro andén conicogranito ø=0.12m	M2	29.472	\$ 25.000	\$ 736.800.000	29.472.000	\$ 25.000	\$ 736.800.000,00	21.301.14	2.535.37	23.836.51	\$ 529.528.469,00	\$ 63.394.256,00	\$ 592.912.725,00	5.635.49	\$ 140.887.275
401.002.005.001	Construc./reconstruc. andenes T B-30	M2	450	\$ 51.000	\$ 22.950.000	450.000	\$ 51.000	\$ 22.950.000,00	539.74	25.70	565.44	\$ 27.526.985,00	\$ 1.310.700,00	\$ 28.837.685,00	-115.44	\$ -5.887.565
401.002.005.008	Canal o reconstr. andén concreto ø=0.12m	M2	28.022	\$ 51.000	\$ 1.430.122.000	28.022.000	\$ 51.000	\$ 1.430.122.000,00	20.837.36	2.899.14	23.836.50	\$ 1.082.705.450,00	\$ 152.856.254,00	\$ 1.235.561.704,00	5.185.50	\$ 284.460.296
401.003	Sardinies															
401.003.001	Retiro sardinies concreto	M	4.460	\$ 7.000	\$ 31.220.000	8.800.000	\$ 7.000	\$ 58.660.000,00	8.140.31	-544.81	7.604.70	\$ 57.045.170,00	\$ -3.812.270,00	\$ 53.232.900,00	776.30	\$ 5.427.100
401.003.004	Construcción sardinies concreto 0.50 m	M	4.460	\$ 55.000	\$ 245.300.000	8.800.000	\$ 55.000	\$ 484.000.000,00	8.140.26	-544.56	7.604.70	\$ 448.209.900,00	\$ -29.950.800,00	\$ 418.259.500,00	776.30	\$ 42.641.500
901	SUMIN VALV. ACCES REDES ACOMET ACUEDUCTO															
901.002.002.001.002	"Codo 11½" HD ext. liso PVC D 4"	UN	12	\$ 71.000	\$ 852.000	12.000	\$ 71.000	\$ 852.000,00	1.00	1.00	2.00	\$ 71.000,00	\$ 71.000,00	\$ 142.000,00	10.00	\$ 710.000
901.002.002.001.003	"Codo 11½" HD ext. liso PVC D 6"	UN	3	\$ 195.000	\$ 465.000	8.000	\$ 195.000	\$ 1.560.000,00	8.00	-3.00	5.00	\$ 1.080.000,00	\$ -405.000,00	\$ 675.000,00	3.00	\$ 405.000
901.002.002.001.004	"Codo 11½" HD ext. liso PVC D 8"	UN	3	\$ 230.000	\$ 690.000	5.000	\$ 230.000	\$ 1.150.000,00	5.00	-1.00	4.00	\$ 1.150.000,00	\$ -230.000,00	\$ 920.000,00	1.00	\$ 230.000
901.002.002.001.006	"Codo 11½" HD ext. liso PVC D 12"	UN	2	\$ 600.000	\$ 1.200.000	4.000	\$ 600.000	\$ 2.400.000,00	4.00		4.00	\$ 2.400.000,00	\$ -	\$ 2.400.000,00		\$ -

CONTRATO DE: OBRA No.01-34-100-1162-2013													
PEDIDO No. 4600010930													
CONTRATISTA : CONSORCIO ACCIONA CINCO 778													
SUPERVISOR ING. OSCAR RAUL SARRALDE													
INTERVENIOR CONSORCIO REDES ZONA 4													
PERIODO A PAGAR: DEL 25 DE ABRIL A 02 DE JUNIO DE 2016													
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		MODIFICACION No. 01			CANTIDADES		VALORES		SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MODIFICACION 01	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATO MODIFICADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
901.006.003.001.012	'Codo 22 1/2" HD ext. lisa PVC D 4"	UN	3	\$ 99.000	\$ 297.000	8,00	\$ 99.000	\$ 792.000,00	6,00	\$ 14,00	\$ 594.000,00	\$ 1.386.000,00	\$ -594.000
901.006.003.001.013	'Codo 22 1/2" HD ext. lisa PVC D 6"	UN	3	\$ 190.000	\$ 570.000	5,00	\$ 190.000	\$ 950.000,00	5,00	\$ 5,00	\$ 950.000,00	\$ 950.000,00	\$ -
901.006.003.001.014	'Codo 22 1/2" HD ext. lisa PVC D 8"	UN	3	\$ 278.000	\$ 834.000	7,00	\$ 278.000	\$ 1.946.000,00	-5,00	\$ 2,00	\$ 1.946.000,00	\$ 950.000,00	\$ 1.390.000
901.006.003.001.016	'Codo 22 1/2" HD ext. lisa PVC D 12"	UN	24	\$ 900.000	\$ 21.600.000	24,00	\$ 900.000	\$ 21.600.000,00	1,00	\$ 10,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 12.600.000
901.006.005.001.012	'Codo 45" HD ext. lisa PVC D 4"	UN	9	\$ 95.000	\$ 855.000	10,00	\$ 65.000	\$ 650.000,00	6,00	\$ 18,00	\$ 390.000,00	\$ 1.040.000,00	\$ -390.000
901.006.005.001.013	'Codo 45" HD ext. lisa PVC D 6"	UN	8	\$ 140.000	\$ 1.120.000	29,00	\$ 140.000	\$ 4.060.000,00	-12,00	\$ 17,00	\$ 1.680.000,00	\$ 2.380.000,00	\$ 1.680.000
901.006.005.001.014	'Codo 45" HD ext. lisa PVC D 8"	UN	2	\$ 340.000	\$ 680.000	9,00	\$ 340.000	\$ 3.060.000,00	14,00	\$ 23,00	\$ 4.760.000,00	\$ 7.820.000,00	\$ -4.760.000
901.006.006.001.002	'Codo 90" HD ext. lisa PVC D 4"	UN	9	\$ 74.000	\$ 666.000	9,00	\$ 74.000	\$ 666.000,00	-1,00	\$ 5,00	\$ -627.000,00	\$ -	\$ 2,00
901.006.006.001.003	'Codo 90" HD ext. lisa PVC D 6"	UN	8	\$ 160.000	\$ 1.280.000	8,00	\$ 160.000	\$ 1.280.000,00	-2,00	\$ 5,00	\$ -320.000,00	\$ 900.000,00	\$ 480.000
901.006.006.001.004	'Codo 90" HD ext. lisa PVC D 8"	UN	3	\$ 320.000	\$ 960.000	7,00	\$ 320.000	\$ 2.240.000,00	-2,00	\$ 5,00	\$ -640.000,00	\$ 1.600.000,00	\$ 298.000
901.006.006.001.006	'Codo 90" HD ext. lisa PVC D 12"	UN	2	\$ 700.000	\$ 1.400.000	6,00	\$ 700.000	\$ 4.200.000,00	6,00	\$ 6,00	\$ -	\$ 4.200.000,00	\$ 640.000
901.015.003.005	Reduccion de lisa HD para PVC D 6" x 4"	UN	7	\$ 110.000	\$ 770.000	9,00	\$ 110.000	\$ 990.000,00	-6,00	\$ 4,00	\$ -680.000,00	\$ 440.000,00	\$ 550.000
901.015.003.014	Reduccion de lisa HD para PVC D 12" x 4"	UN	5	\$ 500.000	\$ 2.500.000	5,00	\$ 500.000	\$ 2.500.000,00	-1,00	\$ 5,00	\$ -500.000,00	\$ -	\$ 2.500.000
901.015.003.016	Reduccion de lisa HD para PVC D 12" x 6"	UN	3	\$ 670.000	\$ 2.010.000	3,00	\$ 670.000	\$ 2.010.000,00	1,00	\$ 1,00	\$ 670.000,00	\$ 670.000,00	\$ 1.340.000
901.018.007.029	Tee ext. lisa HD accend. PVC D 4"x4"	UN	11	\$ 110.000	\$ 1.210.000	30,00	\$ 110.000	\$ 3.300.000,00	-25,00	\$ 5,00	\$ 3.300.000,00	\$ 2.750.000,00	\$ 2.750.000
901.018.007.035	Tee ext. lisa HD accend. PVC D 8"x4"	UN	3	\$ 440.000	\$ 1.320.000	11,00	\$ 440.000	\$ 4.840.000,00	-10,00	\$ 1,00	\$ 4.840.000,00	\$ 440.000,00	\$ 4.400.000
901.018.007.044	Tee ext. lisa HD para PVC D 12"x4"	UN	2	\$ 920.000	\$ 1.840.000	3,00	\$ 920.000	\$ 2.760.000,00	-2,00	\$ 1,00	\$ 2.760.000,00	\$ 920.000,00	\$ 1.840.000
901.018.007.046	Tee ext. lisa HD para PVC D 12"x6"	UN	1	\$ 1.290.000	\$ 1.290.000	1,00	\$ 1.290.000	\$ 1.290.000,00	1,00	\$ 1,00	\$ -	\$ 1.290.000,00	\$ -
901.018.007.048	Tee ext. lisa HD para PVC D 12"x12	UN	1	\$ 1.880.000	\$ 1.880.000	3,00	\$ 1.880.000	\$ 5.640.000,00	-1,00	\$ 3,00	\$ 6.720.000,00	\$ 5.940.000,00	\$ -
901.020.004.004	Union mec. simple PVC D 4"	UN	98	\$ 28.000	\$ 2.744.000	98,00	\$ 28.000	\$ 2.744.000,00	2,00	\$ 54,00	\$ 1.466.000,00	\$ 1.512.000,00	\$ 1.232.000
901.020.004.005	Union mec. simple PVC D 6"	UN	25	\$ 67.000	\$ 1.675.000	55,00	\$ 67.000	\$ 3.685.000,00	-2,00	\$ 55,00	\$ 3.819.000,00	\$ 3.865.000,00	\$ -
901.020.004.006	Union mec. simple PVC D 8"	UN	6	\$ 123.000	\$ 738.000	38,00	\$ 123.000	\$ 4.674.000,00	38,00	\$ 38,00	\$ 4.674.000,00	\$ 4.674.000,00	\$ -
901.020.004.008	Union rapida PVC D 4"	UN	65	\$ 360.000	\$ 23.400.000	65,00	\$ 360.000	\$ 23.400.000,00	-4,00	\$ 18,00	\$ 8.640.000,00	\$ 6.480.000,00	\$ 16.800.000
901.020.007.006	'Union rapida PVC D 6"	UN	11	\$ 98.000	\$ 1.078.000	52,00	\$ 98.000	\$ 5.116.000,00	-43,00	\$ 14,00	\$ 1.925.000,00	\$ 390.000,00	\$ 1.525.000
901.020.007.008	'Union rapida PVC D 8"	UN	2	\$ 100.000	\$ 200.000	47,00	\$ 100.000	\$ 4.700.000,00	-29,00	\$ 25,00	\$ 3.132.000,00	\$ 1.450.000,00	\$ 1.566.000
901.020.007.009	'Union rapida PVC D 12"	UN	10	\$ 300.000	\$ 3.000.000	28,00	\$ 300.000	\$ 8.400.000,00	-14,00	\$ 21,00	\$ 4.700.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 2.600.000
901.023.004.002.002	Válv comp. elást.HD PN10-16 no acc IsoD4	UN	21	\$ 350.000	\$ 7.350.000	21,00	\$ 350.000	\$ 7.350.000,00	2,00	\$ 9,00	\$ 2.460.000,00	\$ 3.150.000,00	\$ 4.200.000
901.023.004.002.003	Válv comp. elást.HD PN10-16 no acc IsoD6	UN	7	\$ 870.000	\$ 6.090.000	7,00	\$ 870.000	\$ 6.090.000,00	1,00	\$ 8,00	\$ 4.690.000,00	\$ 670.000,00	\$ 4.200.000
901.023.004.002.004	Válv comp. elást.HD PN10-16 no acc IsoD8	UN	2	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000	6,00	\$ 1.000.000	\$ 6.000.000,00	-1,00	\$ 5,00	\$ 6.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ -670.000
901.023.004.002.006	Válv comp. elást.HD no accend acc IsoD12	UN	3	\$ 2.500.000	\$ 7.500.000	4,00	\$ 2.500.000	\$ 10.000.000,00	-2,00	\$ 2,00	\$ 10.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 1.000.000
903	SUMIN TUBERIA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -
903.001	Suministro De Tubería Para Acueducto		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -
903.001.003	Suministro de Tubería acueducto PVC		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -
903.001.003.005	Tub PVC RDE26 MTC382-100psi ASTM1483 D4	M	4.065	\$ 14.000	\$ 56.910.000	528,00	\$ 14.000	\$ 7.392.000,00	-46,70	\$ 813,97	\$ 8.129.390,00	\$ 7.195.580,00	\$ 168.420
903.001.003.006	Tub PVC RDE26 MTC382-100psi ASTM1483 D6	M	1.548	\$ 30.000	\$ 46.440.000	1.134,00	\$ 30.000	\$ 33.720.000,00	-183,39	\$ 967,45	\$ 33.925.500,00	\$ 166.55	\$ 4.686.500
903.001.003.007	Tub PVC RDE26 MTC382-100psi ASTM1483 D8	M	920	\$ 51.000	\$ 46.920.000	482,00	\$ 51.000	\$ 24.582.000,00	154,69	\$ 714,73	\$ 28.582.040,00	\$ 36.451.230,00	\$ -11.669.290
903.001.003.009	Tub PVC RDE26 MTC382-100psi ASTM1483 D12	M	1.900	\$ 110.000	\$ 209.000.000	1.454,00	\$ 110.000	\$ 159.940.000,00	-81,92	\$ 1.559,04	\$ 180.505.600,00	\$ 171.484.400,00	\$ -11.554.400
903.003	Suministro Tubería Para Alcantarillado		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -
903.003.006	Suministro Tubería PVC Perfil Abierto		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -
903.003.006.001	Tub PVC Perfil Abierto P510 D160 mm	M	10.592	\$ 20.000	\$ 211.840.000	10.592,00	\$ 20.000	\$ 211.840.000,00	-358,50	\$ 6.421,38	\$ 135.597.600,00	\$ 128.427.600,00	\$ 73.412.400
903.003.006.002	Tub PVC Perfil Abierto P510 D200 mm	M	1.928	\$ 33.000	\$ 63.624.000	1.100,00	\$ 33.000	\$ 36.300.000,00	390,95	\$ 1.083,85	\$ 22.885.700,00	\$ 12.901.350,00	\$ 1.522.950
903.003.006.003	Tub PVC Perfil Abierto P510 D250 mm	M	9.869	\$ 45.000	\$ 444.105.000	8.602,00	\$ 45.000	\$ 387.590.000,00	-454,54	\$ 8.783,42	\$ 415.712.700,00	\$ 395.253.900,00	\$ -8.181.42
903.003.006.004	Tub PVC Perfil Abierto P510 D300 mm	M	128	\$ 60.000	\$ 7.680.000	159,00	\$ 60.000	\$ 9.540.000,00	-83,20	\$ 138,95	\$ 13.149.000,00	\$ -4.982.000,00	\$ 1.383.000
903.003.006.006	Tub PVC Perfil Abierto P510 D350 mm	M	89	\$ 65.000	\$ 5.785.000	88,00	\$ 65.000	\$ 5.720.000,00	-48,70	\$ 96,30	\$ 12.050.000,00	\$ -8.830.500,00	\$ 6.239.500,00
903.003.006.007	Tub PVC Perfil Abierto P510 D400 mm	M	174	\$ 105.000	\$ 18.270.000	188,00	\$ 105.000	\$ 19.740.000,00	-109,64	\$ 179,77	\$ 30.388.050,00	\$ 16.875.850,00	\$ 864.150
903.003.006.008	Tub PVC Perfil Abierto P510 D450 mm	M	271	\$ 140.000	\$ 37.940.000	227,00	\$ 140.000	\$ 31.780.000,00	2,25	\$ 274,55	\$ 36.122.000,00	\$ 315.000,00	\$ -6.657.000
903.003.006.009	Tub PVC Perfil Abierto P510 D500 mm	M	241	\$ 170.000	\$ 40.970.000	227,00	\$ 170.000	\$ 38.590.000,00	-54,38	\$ 226,65	\$ 48.115.100,00	\$ 38.870.500,00	\$ -280.500
904	SUMIN ACCES Y ELEMENTO REPOSICION ALCANT		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -
904.003	SUMINISTRO DE SILLAS PARA ALCANTARILLADO		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -
904.003.003.001	Suministro Sillas yee PVC alcantarillado		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -
904.003.003.001.001	Silla yee PVC alcant. D200 x 160 mm	UN	391	\$ 52.000	\$ 17.112.000	168,00	\$ 52.000	\$ 8.736.000,00	56,00	\$ 210,00	\$ 8.038.000,00	\$ 10.920.000,00	\$ -2.840.000



CONTRATO DE: OBRA No.1-01-34100-1162-2013
PEDIDO No. 4600010930
CONTRATISTA : CONSORCIO ACCIONA CINCO 778
SUPERVISOR ING. OSCAR RAUL SAPPALEDE
INTERVENIOR CONSORCIO REDES ZONA 4
PERIODO A PAGAR: DEL 25 DE ABRIL A. 02 DE JUNIO DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MODIFICACION 01	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL MODIFICADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
904.003.003.001.003	Silla yee PVC. 1259 x 160 mm	UN	1.174	\$ 100.000	\$ 117.400.000	1.586.00	\$ 100.000	\$ 158.600.000	1.627.00	-429.00	1.398.00	\$ 162.700.000.00	\$ -	\$ -22.900.000.00	188.00	\$ 18.800.000
904.003.003.001.005	Silla yee PVC. 1259 x 160 mm	UN	28	\$ 120.000	\$ 3.360.000	14.00	\$ 120.000	\$ 1.680.000.00	14.00	-3.00	11.00	\$ 1.680.000.00	\$ -	\$ -360.000.00	3.00	\$ 360.000
904.003.003.001.007	Silla yee PVC. 1259 x 160 mm	UN	19	\$ 110.000	\$ 2.090.000	22.00	\$ 110.000	\$ 2.420.000.00	22.00	-5.00	17.00	\$ 2.420.000.00	\$ -	\$ -550.000.00	5.00	\$ 550.000
904.003.003.001.008	Silla yee PVC. 1259 x 160 mm	UN	38	\$ 110.000	\$ 4.180.000	26.00	\$ 110.000	\$ 2.860.000.00	46.00	-16.00	32.00	\$ 2.860.000.00	\$ -	\$ -1.760.000.00	4.00	\$ 460.000
904.003.003.001.009	Silla yee PVC. 1259 x 160 mm	UN	59	\$ 120.000	\$ 7.080.000	8.00	\$ 120.000	\$ 960.000.00	8.00	13.00	23.00	\$ 960.000.00	\$ -	\$ 1.800.000.00	-15.00	\$ -1.800.000
904.006	SUMINISTRO DE TAPAS	UN	52	\$ 180.000	\$ 9.360.000	5.00	\$ 180.000	\$ 900.000.00	5.00	12.00	17.00	\$ 900.000.00	\$ -	\$ 2.160.000.00	-12.00	\$ -2.160.000
904.006.001.003	Suministro Tapa No. recubierta, alcant.	UN	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.006.001.003.002	Tapa tipo Cilindro No. Recubierta Conch. 70m	UN	307	\$ 400.000	\$ 122.800.000	355.00	\$ 400.000	\$ 142.000.000.00	357.00	-27.00	330.00	\$ 142.000.000.00	\$ -	\$ -10.800.000.00	25.00	\$ 10.800.000
904.006	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCH (CARGUES)	UN	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.006.002	Carga conch. D1 Omega 00. 70m. para cónico	UN	307	\$ 400.000	\$ 122.800.000	338.00	\$ 400.000	\$ 135.200.000.00	323.00	-58.00	285.00	\$ 129.200.000.00	\$ -	\$ -29.200.000.00	73.00	\$ 29.200.000
904.010.001	SUMINISTRO CONO DE REDUCCION POZO ALCANT	UN	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.010.001	Cono red. Prefab. CR 28Mpa Pozo Inip	UN	307	\$ 400.000	\$ 122.800.000	338.00	\$ 400.000	\$ 135.200.000.00	303.00	-38.00	265.00	\$ 121.200.000.00	\$ -	\$ -15.200.000.00	73.00	\$ 29.200.000
ITEM EXTRA																
104	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT															
104.001	Excavaciones															
104.001.009	"Excavación red <12" H=3m"	M3	-			2.865.00	\$ 54.493	\$ 156.123.794.00	2.788.00	115.00	2.903.00	\$ 151.927.739.00	\$ -	\$ 6.296.747.00	-38.00	\$ -2.070.762
104.001.014	"Excavaciones todas 12x36" H=3m"	M3	-			2.753.00	\$ 51.789	\$ 142.575.970.00	8.286.00	579.00	8.865.00	\$ 324.511.616.00	\$ -	\$ 29.988.010.00	-4.092.00	\$ -211.921.858
104.002	Demoliciones															
104.002.001	Demoliciones	M3	-			417.00	\$ 29.328	\$ 12.229.718.00	300.00	48.00	262.00	\$ 9.678.194.00	\$ -	\$ -1.407.737.00	135.00	\$ 3.959.261
106.002	RELLENOS															
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavac	M3	-			1.673.00	\$ 18.591	\$ 31.103.379.00	2.300.00	1.307.00	3.607.00	\$ 42.760.174.00	\$ -	\$ 24.298.934.00	-1.934.00	\$ -25.955.729
106.005	Piedra partida	M3	-			5.938.00	\$ 82.395	\$ 489.258.718.00	2.659.00	76.00	2.735.00	\$ 210.007.055.00	\$ -	\$ 6.291.984.00	3.203.00	\$ 263.809.880
108	CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS															
108.007	Suministro-Instalación Malla electrosold	KG	-			2.913.00	\$ 4.106	\$ 11.959.467.00	8.131.00	-321.00	7.610.00	\$ 33.382.227.00	\$ -	\$ -1.317.882.00	-4.897.00	\$ -20.104.878
110	PROTECCION TUBERIAS															
110.002	Cárcamo protección	M	-			20.00	\$ 94.433	\$ 1.888.660.00	24.00	16.00	24.00	\$ 2.206.392.00	\$ -	\$ -	-	\$ -
110.002.001	"Cárcamo protección diámetro 8"	M	-			30.00	\$ 106.300	\$ 3.189.000.00	30.00	49.00	42.00	\$ 4.420.000.00	\$ -	\$ 9.153.893.00	-	\$ -
110.002.002	"Cárcamo protección diámetro 10"	M	-			30.00	\$ 90.973	\$ 2.729.199.00	135.00	31.00	166.00	\$ 12.261.397.00	\$ -	\$ 2.820.173.00	-	\$ -
110.002.011	"Cárcamo de protección diámetro 3 a 6"	M	-			30.00	\$ 89.286	\$ 2.678.881.00	135.00	8.00	143.00	\$ 12.054.983.00	\$ -	\$ 714.858.00	-136.00	\$ -12.372.711
202.016	Instalación Accesorios para Acueducto															
202.016.001	Instalación Accesorios 3" y 8"	UN	-			390.00	\$ 21.377	\$ 8.337.124.00	480.00	264.00	754.00	\$ 10.474.848.00	\$ -	\$ 5.643.591.00	-	\$ -
202.016.002	Instalación Accesorios 10" y 12"	UN	-			117.00	\$ 27.781	\$ 3.250.397.00	8.00	60.00	68.00	\$ 222.249.00	\$ -	\$ 1.668.870.00	-49.00	\$ -1.361.278
202.019	Tapa para válvula															
202.019.001	Tapa válvula tipo común tráfico liviano	UN	-			20.00	\$ 88.000	\$ 1.760.000.00	8.00	16.00	24.00	\$ 784.000.00	\$ -	\$ 1.568.000.00	-4.00	\$ -392.000
203	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUEDUCTO															
203.001	Instalación acometida medidor piso 1/2	UN	-			701.00	\$ 186.800	\$ 130.846.836.00	393.00	49.00	442.00	\$ 71.544.312.00	\$ -	\$ 9.153.893.00	-	\$ -
203.001.001	Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m	UN	-			60.00	\$ 188.344	\$ 11.300.655.00	7.00	2.00	9.00	\$ 1.318.410.00	\$ -	\$ 376.689.00	51.00	\$ 9.605.556
203.015	Reparación acometidas sanidad															
203.015.001	Reparación acometidas acueducto D 1/2"	UN	-			1.539.00	\$ 12.749	\$ 19.620.865.00	291.00	-	291.00	\$ 3.709.998.00	\$ -	\$ -	-	\$ -
301	POZOS INSPECCION															
301.001.001	Int. piso cúbica circ E0 25m D1 20m cilin	UN	-			17.00	\$ 23.440	\$ 398.477.00	30.00	35.00	65.00	\$ 703.187.00	\$ -	\$ 820.385.00	-48.00	\$ -1.125.099
404	OBRAS COMPLEMENTARIAS															
404.001	Reconstrucción banco ducto cable telef.	M	-			250.00	\$ 9.754	\$ 2.439.595.00	2.814.00	-1.875.00	938.00	\$ 27.460.081.00	\$ -	\$ -18.305.727.00	-688.00	\$ -6.713.765
601	INTERVENCIÓN Y MANEJO ZONAS VERDES															
601.011	Vegetalización	M2	-			13.582.58	\$ 11.998	\$ 161.805.819.00	13.302.00	10.445.00	23.750.00	\$ 158.287.462.00	\$ -	\$ 124.310.513.00	-10.167.42	\$ -120.972.156
601.011.002	Emplantación con aspersión	UN	-			-	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
601.009	SUMINISTRO DE HORMANTES PARA ACUEDUCTO															
601.009.001	Suministro de Hormante	UN	-			2.00	\$ 2.205.502	\$ 4.411.004.00	1.00	3.00	4.00	\$ 2.205.502.00	\$ -	\$ 6.816.506.00	-2.00	\$ -4.411.004
601.015	SUMINISTRO DE REDUCCIONES PARA ACUEDUCTO															
601.015.003.007	"Reduce ext. lios HD para PVC.D 8" x 4"	UN	-			4.00	\$ 191.791	\$ 767.164.00	1.00	1.00	1.00	\$ 191.791.00	\$ -	\$ -	3.00	\$ 575.373
601.015.003.008	"Reduce ext. lios HD para PVC.D 8" x 6"	UN	-			2.00	\$ 212.913	\$ 425.826.00	1.00	1.00	1.00	\$ 212.913.00	\$ -	\$ -	1.00	\$ 212.913
601.018	SUMINISTRO DE TIEES PARA ACUEDUCTO															
601.018.007.006	"Tie ext. lios HD acued. PVC.D 3" x 3"	UN	-			2.00	\$ 88.214	\$ 177.428.00	3.00	9.00	12.00	\$ 266.142.00	\$ -	\$ 798.426.00	-10.00	\$ -887.140
601.018.007.031	"Tie ext. lios HD acued. PVC.D 6" x 3"	UN	-			1.00	\$ 199.395	\$ 199.395.00	1.00	7.00	8.00	\$ 199.395.00	\$ -	\$ 1.595.160.00	-7.00	\$ -1.395.765
601.018.007.032	"Tie ext. lios HD acued. PVC.D 6" x 4"	UN	-			10.00	\$ 234.086	\$ 2.340.860.00	1.00	6.00	7.00	\$ 234.086.00	\$ -	\$ 1.404.216.00	3.00	\$ 703.108
601.018.007.033	"Tie ext. lios HD acued. PVC.D 6" x 6"	UN	-			8.00	\$ 292.333	\$ 2.338.664.00	2.00	3.00	5.00	\$ 584.666.00	\$ -	\$ 876.399.00	3.00	\$ 876.399
601.018.007.036	"Tie ext. lios HD acued. PVC.D 8" x 6"	UN	-			1.00	\$ 490.884	\$ 490.884.00	2.00	2.00	2.00	\$ 490.884.00	\$ -	\$ 981.768.00	-1.00	\$ -490.884
601.018.007.037	"Tie ext. lios HD acued. PVC.D 6" x 8"	UN	-			5.00	\$ 527.214	\$ 2.636.070.00	3.00	3.00	3.00	\$ 1.581.642.00	\$ -	\$ 1.581.642.00	2.00	\$ 1.054.428

CONTRATO DE: PEDIDO NO. 4600010930 OBRA No.01-34100-1162-2013										ACTA PAGO PARCIAL No. 26									
CONTRATISTA : CONSORCIO ACCIONA CINCO 778																			
SUPERVISOR : ING. OSCAR RAUL SARRALDE																			
INTERVENIOR : CONSORCIO REDES ZONA 4																			
PERIODO A PAGAR: DEL 25 DE ABRIL A 02 DE JUNIO DE 2016																			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		MODIFICACION No. 01		CANTIDADES		VALORES		SALDOS								
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MODIFICACION 01	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL MODIFICADO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	PRESENTE MES	CANTIDAD	VALOR						
901.020	SUMINISTRO DE UNIONES																		
901.020.005.015	Unión multi HD AC-PVC (Rango Rf) D3	UN	-			2.00	\$ 48.278	\$ 96.556.000		\$ -	\$ -	\$ -							
901.020.005.016	Unión multi HD AC-PVC (Rango Rf) D4	UN	-			1.00	\$ 57.380	\$ 57.380.000		\$ -	\$ -	\$ -							
901.020.005.017	Unión multi HD AC-PVC (Rango Rf) D6	UN	-			3.00	\$ 88.427	\$ 265.281.000		\$ -	\$ -	\$ -							
901.020.005.018	Unión multi HD AC-PVC (Rango Rf) D8	UN	-			3.00	\$ 216.429	\$ 649.287.000		\$ -	\$ -	\$ -							
901.020.005.020	Unión multi HD AC-PVC (Rango Rf) D12	UN	-			7.00	\$ 382.581	\$ 2.678.067.000		\$ -	\$ -	\$ -							
901.020.007.003	"Unión rápida PVC D 3"	UN	-			11.00	\$ 18.353	\$ 201.883.000		\$ -	\$ -	\$ -							
901.024	SUMINISTRO DE CAJILLA UNITARIA																		
901.024.001	Cajilla Unitaria Acometida Domiciliara	UN	-			850.00	\$ 67.510	\$ 57.383.500.000		\$ -	\$ -	\$ -							
903	SUMIN TUBERIA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO																		
903.001	SUMIN TUBERIA DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO																		
903.001.003.003.004	Tub PVC U. med. acanal. PDE 26 NTC382.0 3	M	-			100.00	\$ 8.033	\$ 803.300.000		\$ -	\$ -	\$ -							
904.002.002.002	Codo 45° PVC alcant. D 160mm	UN	-			990.00	\$ 28.408	\$ 28.123.920.000		\$ -	\$ -	\$ -							
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)																		
904.008.001	Carga cone E2.25m0.1.7m pzo insp. Clin	UN	-			17.00	\$ 387.352	\$ 6.584.984.000		\$ -	\$ -	\$ -							
NP-001	Marco y tapa caja de inspección	UN	-			1.700.00	\$ 129.320	\$ 220.844.000.000		\$ -	\$ -	\$ -							
NP-002	Camara Prefabricada	UN	-			4.00	\$ 5.012.614	\$ 20.050.456.000		\$ -	\$ -	\$ -							
NP-003	Cajita de inspección h. aprox 1.0 m (0.6m x 0.6)	UN	-			50.00	\$ 381.676	\$ 19.083.800.000		\$ -	\$ -	\$ -							
SUB TOTAL					\$ 15.204.915.500			\$ 15.204.915.500		\$ 14.178.989.789	\$ 15.204.915.500	\$ -							
AUT (25%)					\$ 3.801.228.875			\$ 3.801.228.875		\$ 3.544.747.448	\$ 3.801.228.875	\$ -							
TOTAL ACTA					\$ 19.006.144.375			\$ 19.006.144.375		\$ 17.723.737.237	\$ 19.006.144.375	\$ -							
ALCANTARILLADO PLUVIAL																			
103001	Impacto Urbano	GLB	91	\$ 1.000.000	\$ 91.000.000			\$ 91.000.000.000		\$ 87.616.384.000	\$ 91.000.000.000	\$ -							
104	EXCAVAC. DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT											\$ -							
104001	Excavaciones											\$ -							
104.001.001	"Excavación red <=12" probe temp H=3m	M3	11.612	\$ 40.000	\$ 464.480.000			\$ 464.480.000.000		\$ 7.245.18	\$ 7.245.18	\$ -							
104.001.002	"Excavación red 12a36" probe temp H=3	M3	8.968	\$ 43.000	\$ 385.624.000			\$ 385.624.000.000		\$ 3.618.06	\$ 3.618.06	\$ -							
104.001.004	Excavación (alt)	M3	16.656	\$ 21.000	\$ 349.776.000			\$ 349.776.000.000		\$ 21.919.45	\$ 21.919.45	\$ -							
104.001.007	Excavación estructura incluye probe temp	M3	2.862	\$ 52.000	\$ 148.824.000			\$ 148.824.000.000		\$ 7.069.76	\$ 7.069.76	\$ -							
106	RELLENOS											\$ -							
106.001	Relevo	M3	13.800	\$ 42.000	\$ 579.600.000			\$ 579.600.000.000		\$ -	\$ -	\$ -							
106.006.001	Arena pella	M3	846	\$ 52.000	\$ 43.992.000			\$ 43.992.000.000		\$ -	\$ -	\$ -							
106.008	Gravilla	M3	1.327	\$ 105.000	\$ 139.335.000			\$ 139.335.000.000		\$ -	\$ -	\$ -							
106.014	Subbase Granular (Espec. IDU-ET-2005)	M3	15.329	\$ 89.500	\$ 1.371.945.500			\$ 1.371.945.500.000		\$ -	\$ -	\$ -							
106.015	Base Granular (Espec. IDU-ET-2005)	M3	15.329	\$ 98.000	\$ 1.502.842.000			\$ 1.502.842.000.000		\$ -	\$ -	\$ -							
107	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBANTES											\$ -							
107.001	Retiro y disposic. materiales sobrantes	M3	54.100	\$ 23.000	\$ 1.244.300.000			\$ 1.244.300.000.000		\$ -	\$ -	\$ -							
108006	Suministro e instalación Varillas											\$ -							
108.001	Varillas Correr Baja Resist 7.17 MPa	M3	92	\$ 59.000	\$ 5.428.000			\$ 5.428.000.000		\$ -	\$ -	\$ -							
108.002.004	Instalación Concreto cajas o camaras	M3	80	\$ 107.000	\$ 8.560.000			\$ 8.560.000.000		\$ -	\$ -	\$ -							
108.006.001	Varillas Corrugadas	M3	80	\$ 107.000	\$ 8.560.000			\$ 8.560.000.000		\$ -	\$ -	\$ -							
108.006.001.001	Varillas Corrugadas tipo A 37	KG	3.332	\$ 3.500	\$ 11.662.000			\$ 11.662.000.000		\$ -	\$ -	\$ -							
108.006.001.002	Varillas Corrugadas tipo A 60	KG	5.185	\$ 4.000	\$ 20.740.000			\$ 20.740.000.000		\$ -	\$ -	\$ -							
109	INSTALACION TUBERIAS											\$ -							
109001	Instalación Tuberías alcantarillado											\$ -							
109.001.001	Instalación tub flexibles alcantarillado											\$ -							
109.001.001.001	"Inst tub flexibles alcant Dn6 a 10.12"	M	4.454	\$ 10.000	\$ 44.540.000			\$ 44.540.000.000		\$ -	\$ -	\$ -							
109.001.001.002	"Inst tub flexibles alcant Dn14.16.18"	M	943	\$ 25.000	\$ 23.575.000			\$ 23.575.000.000		\$ -	\$ -	\$ -							
109.001.001.003	"Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24"	M	734	\$ 30.000	\$ 22.020.000			\$ 22.020.000.000		\$ -	\$ -	\$ -							
109.001.001.004	"Inst tub flexibles alcant Dn27 y 30"	M	433	\$ 32.000	\$ 13.856.000			\$ 13.856.000.000		\$ -	\$ -	\$ -							
109.001.001.005	"Inst tub flexibles alcant Dn36"	M	715	\$ 38.000	\$ 27.170.000			\$ 27.170.000.000		\$ -	\$ -	\$ -							
109.001.001.006	"Inst tub flexibles alcant Dn1.10 y 1.20m	M	394	\$ 45.000	\$ 17.730.000			\$ 17.730.000.000		\$ -	\$ -	\$ -							
301	POZOS INSPECCION											\$ -							
301.001	Placa circular cubierta para pozo											\$ -							


4

Formato: M4FB0202F09-01



ACTA PAGO PARCIAL No. 26

CONTRATO DE:															OBRA No.1-01-34100-1162-2013														
PEDIDO No.															4600010930														
CONTRATISTA :															CONSORCIO ACCIONA CINCO 778														
SUPERVISOR															ING. OSCAR RAUL SARRALDE														
INTERVENIOR															CONSORCIO REDES ZONA 4														
PERIODO A PAGAR:															DEL 25 DE ABRIL A 02 DE JUNIO DE 2016														
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS														
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MODIFICACION 01	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATO MODIFICADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	PRESENTE MES	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR												
301.001.002	Inst plac cuba circ D1 5m Dm 7m cénica	UN	167	\$ 50.000	\$ 8.350.000	148,00	\$	\$ 7.400.000,00	120,00	\$	\$ 6.000.000,00	\$ 850.000,00	\$ 6.850.000,00	11,00	\$ 550.000														
301.002	Cilindro para Pozos Inspección				\$ -		\$ -								\$ -														
301.002.001	D=1,20 m y espesor = 0,25 m	M	424	\$ 420.000	\$ 178.080.000	424,00	\$	\$ 178.080.000,00	169,44	\$	\$ 71.163.540,00	\$ 37.516.015,00	\$ 108.679.565,00	165,24	\$ 69.400.445														
301.004	Base y calafate	UN	152	\$ 520.000	\$ 79.040.000	180,00	\$	\$ 93.600.000,00	101,00	\$	\$ 52.520.000,00	\$ 32.760.000,00	\$ 85.280.000,00	16,00	\$ 8.320.000														
301.005.001	Inst Cono Reduc. Prefabri CR 281mpa pazo.	UN	167	\$ 50.000	\$ 8.350.000	148,00	\$	\$ 7.400.000,00	83,00	\$	\$ 4.150.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 6.850.000,00	11,00	\$ 550.000														
302	SUMIDOROS				\$ -		\$ -								\$ -														
302.003	SUMIDERO ALICANT PLUVIAL-CAJA EN ANDÉN	UN	120	\$ 2.800.000	\$ 336.000.000	35,00	\$	\$ 98.000.000,00		\$	\$ -	\$ -	\$ -	3,00	\$ 8.400.000														
302	SUMINISTRO DE CONCRETOS				\$ -		\$ -								\$ -														
302.001	SUMINISTRO DE CONCRETO				\$ -		\$ -								\$ -														
302.001.003	Concreto resist. 14,0 MPa (14,0 kg/cm2)	M3	17	\$ 290.000	\$ 4.930.000	92,00	\$	\$ 26.680.000,00	44,76	\$	\$ 12.861.618,00	\$ 2.636.100,00	\$ 15.617.718,00	38,15	\$ 11.092.262														
302.001.004	Concreto resist. 17,5 MPa (17,5 kg/cm2)	M3	75	\$ 305.000	\$ 22.875.000	75,00	\$	\$ 22.875.000,00		\$	\$ -	\$ -	\$ -	75,00	\$ 22.875.000														
302.001.006	Concreto resist. 24,5 MPa (24,5 kg/cm2)	M3	80	\$ 340.000	\$ 27.200.000	80,00	\$	\$ 27.200.000,00	-0,03	\$	\$ -8.806,00	\$ 8.806,00	\$ -	80,00	\$ 27.200.000														
303.003.006	Suministro Tubería PVC Perfil Abierto				\$ -		\$ -								\$ -														
303.003.006.004	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D300 mm	M	4.454	\$ 60.000	\$ 267.240.000	4.619,00	\$	\$ 277.140.000,00	4.101,19	\$	\$ 246.071.400,00	\$ -12.483.000,00	\$ 233.588.400,00	726,86	\$ 43.551.600														
303.003.006.006	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D350 mm	M	445	\$ 65.000	\$ 28.925.000	282,00	\$	\$ 17.020.000,00	282,32	\$	\$ 17.050.800,00	\$ 3.383.250,00	\$ 20.434.050,00	-52,37	\$ -3.604.050														
303.003.006.007	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D400 mm	M	126	\$ 105.000	\$ 13.230.000	112,00	\$	\$ 11.760.000,00	112,40	\$	\$ 11.862.000,00	\$ -84.000,00	\$ 11.718.000,00	0,40	\$ 42.000														
303.003.006.008	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D450 mm	M	373	\$ 140.000	\$ 52.220.000	291,00	\$	\$ 40.740.000,00	289,98	\$	\$ 40.657.200,00	\$ 1.394.400,00	\$ 41.951.600,00	-7,94	\$ -1.111.600														
303.003.006.009	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D500 mm	M	141	\$ 170.000	\$ 23.970.000	94,00	\$	\$ 15.980.000,00	94,00	\$	\$ 15.980.000,00	\$ -45.000,00	\$ 15.895.000,00	0,50	\$ 85.000														
303.003.006.010	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D550 mm	M	593	\$ 200.000	\$ 118.600.000	599,00	\$	\$ 111.800.000,00	644,90	\$	\$ 128.880.000,00	\$ -19.324.000,00	\$ 109.556.000,00	10,72	\$ 2.144.000														
303.003.006.012	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D700 mm	M	266	\$ 270.000	\$ 71.820.000	281,00	\$	\$ 75.870.000,00	286,60	\$	\$ 77.382.000,00	\$ -3.358.800,00	\$ 74.023.200,00	6,84	\$ 1.846.800														
303.003.006.014	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D800 mm	M	167	\$ 330.000	\$ 55.110.000	112,00	\$	\$ 36.960.000,00	141,60	\$	\$ 46.728.000,00	\$ 11.748.000,00	\$ 58.476.000,00	-65,20	\$ -21.516.000														
303.003.006.015	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D900 mm	M	277	\$ 360.000	\$ 99.720.000	134,00	\$	\$ 48.240.000,00	155,35	\$	\$ 56.286.000,00	\$ 40.842.000,00	\$ 97.128.000,00	-135,80	\$ -48.888.000														
303.003.006.016	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D1000 mm	M	438	\$ 700.000	\$ 306.600.000	433,00	\$	\$ 303.100.000,00	432,70	\$	\$ 302.690.000,00	\$ 1.400.000,00	\$ 304.290.000,00	-1,70	\$ -1.190.000														
303.003.006.017	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D1200 mm	M	394	\$ 950.000	\$ 374.300.000	393,00	\$	\$ 373.360.000,00	545,80	\$	\$ 516.510.000,00	\$ -139.175.000,00	\$ 379.335.000,00	-6,30	\$ -5.885.000														
304.006	SUMINISTRO DE TAPAS				\$ -		\$ -								\$ -														
304.006.001.003	Suministro Tapa No recubierta, alcant.				\$ -		\$ -								\$ -														
304.006.001.003.001	Tapa tipo Convenc. No Recub. Alcantado 67m	UN	120	\$ 400.000	\$ 48.000.000		\$	\$ -		\$	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -														
304.006.001.003.002	Tapa tipo Cilind No Recub. Alcantado 7m	UN	167	\$ 400.000	\$ 66.800.000	180,00	\$	\$ 72.000.000,00	124,00	\$	\$ 49.600.000,00	\$ 25.200.000,00	\$ 74.800.000,00	-7,00	\$ -2.800.000														
304.007.001.001	Rejilla sumidero 83,5 x 45,5 cm (NP-023)	UN	120	\$ 96.000	\$ 11.520.000	269,00	\$	\$ 25.824.000,00	181,00	\$	\$ 17.376.000,00	\$ 3.072.000,00	\$ 20.448.000,00	56,00	\$ 5.776.000														
304.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)				\$ -		\$ -								\$ -														
304.008.002	Carga conc D1 5mitaga Dm 70m pazo cénico	UN	167	\$ 400.000	\$ 66.800.000	148,00	\$	\$ 59.200.000,00	94,00	\$	\$ 37.600.000,00	\$ 17.200.000,00	\$ 54.800.000,00	11,00	\$ 4.400.000														
304.010	SUMINISTRO COMO DE REDUCCION POZO ALCANT				\$ -		\$ -								\$ -														
304.010.001	Cono reduc Prefabr CR 281mpa Pazo Insp	UN	167	\$ 400.000	\$ 66.800.000	148,00	\$	\$ 59.200.000,00	90,00	\$	\$ 36.000.000,00	\$ 18.800.000,00	\$ 54.800.000,00	11,00	\$ 4.400.000														
ITEM EXTRA															\$ -														
104	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT														\$ -														
104.001	Excavaciones														\$ -														
104.001.003	"Excavacion red >30" protec temp H<=3"	M3	88,00	\$ 52.976	\$ 4.661.880,00		\$	\$ -		\$	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -														
104.001.015	"Excavaciones para redes >30" H<=3m"	M3	331,32	\$ 68.313	\$ 22.674.714,00	300,00	\$	\$ 20.493.885,00	5,249	\$	\$ 29.719.486,00	\$ -	\$ 29.719.486,00	-473,00	\$ -25.057.606														
301	POZOS INSPECCION														\$ -														
404.010	Inst plac cuba circ E0 25m D1 70m cilin	UN	32,00	\$ 23.440	\$ 750.067,00	42,00	\$	\$ 984.462,00		\$	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -														
404.010.002	Cuerdas o canchales prefabricadas														\$ -														
404.010.002.502	Cuerdas/cables prefabric. conc semicircul	M	109,00	\$ 22.930	\$ 2.290.915,00	4,064,00	\$	\$ 93.188.130,00	4,064,00	\$	\$ 93.188.130,00	\$ -	\$ 93.188.130,00	-3.964,00	\$ -90.895.115														
502	SUMINISTRO DE CONCRETOS														\$ -														
502.001	Concreto resist. 28,0 MPa (28,0 kg/cm2)	M3	20,00	\$ 385.230	\$ 7.704.600,00	239,00	\$	\$ -1.485.655,00		\$	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -														
502.001.007	Concreto resist. 28,0 MPa (28,0 kg/cm2)	M3	235,12	\$ 3.88	\$ 90.574.315,00	239,00	\$	\$ 92.069.970,00		\$	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -														



30 DE JUNIO DE 2015
FECHA DE ELABORACIÓN

LA INTERVENTORÍA

JORGE GÓMEZ FALLA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO REDES ZONA 4

Codado N°: 1-01-34100-1162-2013

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO
DE OBRA**

Contrato N°: 1-01-34100-01159-2017



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

**CONTRATO DE OBRA
No. 1-01-34100-01159-2017**

OBJETO DEL CONTRATO

RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO ALTOS DEL POBLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ.

**CONTRATISTA
OINCO S.A.S**

**INTERVENTOR
INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIAS S.A.**

**SUPERVISOR
ING. OSCAR RAÚL SARRALDE SÁNCHEZ**

**BOGOTÁ D.C.
ENERO DE 2021**

MF80203F08-02

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

Contrato N°: 1-01-34100-01159-2017



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Se reunieron **JAIME ARTURO MENDOZA**, quien ejerce la Interventoría del contrato a través del contrato de interventoría No. 1-15-34100-1297-2017, en representación de la EAAB- ESP, y **LIBARDO VARGAS LOMBO** Representante Legal de la firma contratista **OINCO S.A.S.**, con el objeto de liquidar el contrato de obra No.1-01-34100-01159-2017, teniendo como soporte el acta de terminación y el acta de entrega y recibo final de obra, debidamente aprobada por el interventor.

El Interventor del contrato de obra, deja constancia que el mismo fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

El Interventor certifica que el manejo de anticipo se efectuó con base en los procedimientos establecidos para ello y que el valor del mismo fue totalmente amortizado. Así mismo, el Interventor del contrato de obra verificó que el contratista pagó el impuesto de timbre sobre el valor final del contrato (incluidos los ajustes).

El contratista de obra asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Acueducto, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra N°1-01-34100-01159-2017.

El contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato de Obra, en tal virtud, el Interventor del contrato de obra, deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

GENERALIDADES DEL CONTRATO:

OBJETO	RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO ALTOS DEL POBLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ
PEDIDO No.	4600017595
PLAZO INICIAL	18 MESES
FECHA ACTA DE INICIO	16 DE MARZO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRÓRROGA EN TIEMPO	N.A.
FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN No. 1	14 DE AGOSTO DE 2019
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA DE REINICIO No. 1	28 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA INICIO DE PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 1	28 DE SEPTIEMBRE DE 2019
TIEMPO DE PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 1	TREINTA Y UN (31) DÍAS
NUEVA FECHA DE REINICIO	28 DE OCTUBRE DE 2019

MPFB0203F08-02

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

Contrato N°: 1-01-34100-01159-2017



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN	SETENTA Y SEIS (76) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	29 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	15 DE ENERO DE 2020

El contratista de obra constituyó la garantía única de cumplimiento No. **SGPL-396834-1**, expedida por la compañía de Seguros Zurich Colombia Seguros S.A. y de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **64-40-101010837**, expedida por la compañía de Seguros del Estado S.A., las cuales cubren los siguientes riesgos, según la última modificación a dichas pólizas y de conformidad con la cláusula Novena - GARANTÍAS del contrato:

1. Anticipo:

Valor asegurado : \$ 2.035.858.716,20
Vigencia : Hasta el 29 - 05 - 2020

2. Cumplimiento:

Valor asegurado : \$ 1.017.929.358
Vigencia : Hasta el 12 - 01 - 2021

3. Salarios y Prestaciones Sociales

Valor asegurado : \$ 508.964.679
Vigencia : Hasta el 29 - 11 - 2022

4. Estabilidad

Valor asegurado : \$ 1.028.612.915
Vigencia : Hasta el 15 - 01 - 2025

5. Responsabilidad Civil Extracontractual

Valor asegurado : \$ 1.017.929.358
Vigencia : Hasta el 12 - 01 - 2021

BALANCE FINANCIERO:

VALOR INICIAL	\$ 10.179.293.581,00
VALOR ADICION N°	\$ 00,00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 10.179.293.581,00
VALOR ANTICIPO	\$ 2.035.858.716,20
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	\$ 2.035.858.716,20
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	\$ 6.262.502,00
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	\$ 10.138.576.407,00
AJUSTES	\$ 147.552.742,00
VALOR REALMENTE EJECUTADO	\$ 10.286.129.149,00
VALORES DE RETENCION DE GARANTIA	\$ 514.306.457,00
VALORES PAGADOS	\$ 10.286.129.149,00

MPFB0203F08-02

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

Contrato N°: 1-01-34100-01159-2017



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 00,00
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	\$ 00,00
SALDO A LIBERAR	\$ 40.717.174,00

El Contratista y la Empresa se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del contrato de obra No.1-01-34100-01159-2017.

Forman parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1	Copia de las garantías únicas de cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual con sus certificados de Modificación.
Anexo No. 2	Copia del Contrato y sus modificaciones.
Anexo No. 3	Actas de Iniciación, Suspensión, Reiniciación, Terminación y Entrega y Recibo Final.
Anexo No. 4	Programa de Ejecución del Contrato.
Anexo No. 5	Acta Final de Obra.
Anexo No. 6	Cantidad de obra ejecutada Vs contratada.
Anexo No. 7	Plano general récord de obra.
Anexo No. 8	Balance financiero.
Anexo No. 9	Balance de tuberías.
Anexo No. 10	Paz y Salvo IDU.
Anexo No. 11	Comprobante de pago por las reparaciones a redes de acueducto y alcantarillado por daños imputados al contratista.
Anexo No. 12	Comprobantes de pago de la devolución total de los rendimientos financieros del Anticipo.
Anexo No. 13	Certificado de Registro Presupuestal en SAP (Pedido No. 4600017595)
Anexo No. 14	Descripción de activos fijos donde especifique los activos creados
Anexo No. 15	Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del contratista con el aporte a los sistemas de salud.

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

Contrato N°: 1-01-34100-01159-2017



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

Anexo No.16 Paz y Salvo del presidente de la Junta de Acción Comunal donde reciba a satisfacción la obra.

Anexo No.17 Certificado de Interventoría.

SALVEDAD DEL CONTRATISTA: La suscripción de la presente acta de liquidación del contrato por parte del Contratista, no implica renuncia, ni cesión de derechos para la revisión del pago de los imprevistos del contrato, en la medida que se considera que éstos se causaron dentro de la ejecución del contrato y por ende cumplen con los requisitos de ley para ser pagados por parte de la entidad Contratante.

SALVEDAD DE LA EAAB-ESP: La EAAB-ESP, ratifica el no reconocimiento de ninguno de los costos asociados a la suspensión del contrato y todos aquellos gastos derivados de la reactivación del mismo, tal como fue informado a la interventoría del contrato mediante oficio No 3433002-2020-0538 del 12 de mayo de 2020: "... la suspensión del Contrato de Obra No. 1-01-34100-01159-2017, inhibe al contratista y a la EAAB-ESP del cumplimiento y obligaciones contraídas de común acuerdo, en la suscripción del contrato, de igual manera es preciso indicar que el contratista conocía de manera anticipada de la suspensión del contrato y debió dejar las labores de terreno en un punto tal que no requirieran ejecución de obra y actividades posteriores, al inicio de la suspensión, salvo lo rutinario (arreglo de senderos), lo cual en su defecto no sucedió y por ende el Contratista al no dejar los frentes de obra debidamente adecuados, limpios y señalizados, ocasionó la queja reiterada de la comunidad, lo que requirió aparentemente que personal del contratista debieran atender los requerimientos de la comunidad para dejar estos puntos acopiados y adecuados, lo cual no puede ser atribuible a la Empresa sino por el contrario es una responsabilidad directa del contratista de obra.

Dicho lo anterior, la ejecución de obras o actividades durante el periodo de suspensión del contrato, es de exclusiva responsabilidad del contratista y de la Interventoría, en el caso que esta haya autorizado tales obras y/o actividades, para la atención de las PQR's de la comunidad, debido al estado en el que se dejaron los frentes de obra antes del inicio del periodo de suspensión.

Por último, en lo que refiere a dichas actividades, estas están contenidas en los costos administrativos del contrato, más aún cuando posterior a esta suspensión se suscribe modificación al contrato, donde se entiende que el Contratista, quien solicita se modifique el contrato teniendo en cuenta todos los factores expuestos en la parte motiva de la solicitud. Por lo anterior se entiende que a la firma de dicho documento de modificación, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo.

Por otra parte, el informe de imprevistos presentado por la firma OINCO SAS, pretende el reconocimiento de los gastos administrativos supuestamente asumidos durante el tiempo de suspensión del contrato, por la ejecución de actividades que se encuentran incluidas como ítems desde el inicio del Contrato de Obra No. 1-01-34100-01159-2017.

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

Contrato N°: 1-01-34100-01159-2017



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

razón por la cual no pueden considerarse como hechos sobrevinientes que se constituyan en imprevistos del contrato, si no que por el contrario son ítems contractuales de obligatorio cumplimiento por parte del contratista y que fueron reconocidos y pagados por la EAAB-ESP, a través de las actas de obra aprobadas por esa Interventoría.

En constancia se firma la presente Acta de Liquidación del Contrato de Obra 1-01-34100-1159-2017, a los doce (12) días del mes de enero del año 2021.

EL CONTRATISTA

LIBARDO VARGAS LOMBO
Representante Legal
OINCO S.A.S.

INTERVENTOR

JAIME ARTURO MENDOZA
Representante Legal
IEH GRUCON S.A.

EL SUPERVISOR

OSCAR RAÚL SARRALDE SÁNCHEZ

DIRECTOR SERVICIO ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO ZONA 4

JOSÉ SANTIAGO BITAR ARANGO

Vo. Bo. GERENTE ZONA 4

Vo. Bo. GERENTE CORPORATIVO
DE SERVICIO AL CLIENTE (E)

FABIÁN SANTA LÓPEZ

FABIÁN SANTA LÓPEZ

Original: Dirección de Contratación y Compras

Copias: Fólder (EAAB/3431001/019.064/2018) / Contratista / Interventor contratado

 acueducto CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S.										ACTA PAGO FINAL						
CONTRATO DE:										OBRA No. 1-01-34100-1159-2017						
PEDIDO No:										4600017595						
CONTRATISTA :										QUINCO S.A.S.						
SUPERVISOR										OSCAR RAUL SARRALDE SANCHEZ						
INTERVENTOR										I.E.H. GRUCON S.A.						
PERIODO A PAGAR:										DEL 16-11-2019 AL 29-11-2019						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO		MODIFICACION No. 01			CANTIDADES		VALORES			SALDOS			
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO																
103	IMPACTO URBANO															
103.001	Impacto Urbano			GLB	\$ 46.000.000	1,00	\$ 46.000.000,00	\$ 46.000.000	0,98	0,02	1,00	\$ 45.292.800,00	\$ 707.200,00	\$ 46.000.000,00	-	\$ -
104	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT															
104.001	Excavaciones															
104.001.001	"Excavacion red <=12"" protec temp H<=3m	M3	1.434,00	\$ 71.464,0	\$ 102.479.376	3.936,65	\$ 71.464,00	\$ 281.328.569	5407,62	- 702,20	4705,42	\$ 386.450.109,00	-\$ 50.181.698,00	\$ 336.268.411,00	-768,78	-\$ 54.939.842,00
104.001.007	"Excavacion estructura incluye prote temp	M3	358,00	\$ 63.599,0	\$ 22.768.442	1.485,45	\$ 63.599,00	\$ 94.473.135	1173,10	22,10	1195,20	\$ 74.607.998,00	\$ 1.405.538,00	\$ 76.013.536,00	290,25	\$ 18.459.599,00
104.001.009	"Excavacion red <=12"" H>=3m" incluye prote temp	M3	157,00	\$ 96.536,0	\$ 15.156.152	83,39	\$ 96.536,00	\$ 8.050.137	179,62		179,62	\$ 17.339.699,00	\$ -	\$ 17.339.699,00	-96,23	-\$ 9.289.562,00
104.001.018	Excavacion Manual	M3	608,00	\$ 19.703,0	\$ 11.979.424	271,75	\$ 19.703,00	\$ 5.354.290	154,01		154,01	\$ 3.034.401,00	\$ -	\$ 3.034.401,00	117,74	\$ 2.319.889,00
106	RELLENOS															
106.001	Recibo	M3	1.071,00	\$ 52.323,0	\$ 56.037.933	3.661,86	\$ 52.323,00	\$ 191.599.501	5592,65	- 702,95	4889,71	\$ 292.624.405,00	-\$ 36.780.280,00	\$ 255.844.125,00	-1.227,85	-\$ 64.244.624,00
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavac	M3	1.321,00	\$ 16.759,0	\$ 22.138.639	319,57	\$ 16.759,00	\$ 5.355.674	328,41	- 13,58	314,83	\$ 5.503.774,00	-\$ 227.587,00	\$ 5.276.187,00	4,74	\$ 79.487,00
106.008	Gravilla	M3	197,00	\$ 74.823,0	\$ 14.740.131	661,95	\$ 74.823,00	\$ 49.529.085	656,19		656,19	\$ 49.098.003,00	\$ -	\$ 49.098.003,00	5,76	\$ 431.082,00
106.015	Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	2.845,00	\$ 128.047,0	\$ 364.293.715	303,92	\$ 128.047,00	\$ 38.916.044	0,00		0,00	-\$ 1,00	\$ -	\$ -	1,00	303,92 \$ 38.916.045,00
107	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBANTES															
107.001	Retiro y disposic. materiales sobrantes	M3	4.081,00	\$ 20.763,0	\$ 84.733.803	7.335,11	\$ 20.763,00	\$ 152.298.835	8437,15	- 600,32	7836,84	\$ 175.180.585,00	-\$ 12.464.371,00	\$ 162.716.214,00	-501,73	\$ 10.417.379,00
109	INSTALACION TUBERIAS															
109.001	Instalación Tuberías alcantarillado															
109.001.001	Instalación tub flexibles alcantarillado															
109.001.001.001	"Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12""	M	1.910,00	\$ 5.388,0	\$ 10.291.080	2.396,08	\$ 5.388,00	\$ 12.910.079	2429,78	- 51,80	2377,98	\$ 13.091.656,00	-\$ 279.098,00	\$ 12.812.558,00	18,10	\$ 97.521,00
301	POZOS INSPECCION															
301.001	Placa circular cubierta para pozo															
301.001.002	Inst plac cubta circ D1,0m D0,7m cónica	UN	65,00	\$ 25.377,0	\$ 1.649.505	47,00	\$ 25.377,00	\$ 1.192.719	53,00	-	53,00	\$ 1.344.981,00	\$ -	\$ 1.344.981,00	-6,00	-\$ 152.262,00
301.002	Cilindro para Pozos Inspección															
301.002.001	Cilindro para pozo insp D1,20m e=0,20m	M	146,00	\$ 298.415,0	\$ 43.568.590	125,44	\$ 298.415,00	\$ 37.433.178	125,88		125,88	\$ 37.562.989,00	\$ -	\$ 37.562.989,00	-0,44	-\$ 129.811,00
301.004	Base y cañuela	UN	65,00	\$ 594.822,0	\$ 38.663.430	98,00	\$ 594.822,00	\$ 58.292.556	103,00		103,00	\$ 61.266.666,00	\$ -	\$ 61.266.666,00	-5,00	-\$ 2.974.110,00
301.005	Cono Reducción para Pozos Inspección															
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo.	UN	65,00	\$ 174.560,0	\$ 11.346.400	35,00	\$ 174.560,00	\$ 6.109.600	41,00	-	41,00	\$ 7.156.960,00	\$ -	\$ 7.156.960,00	-6,00	-\$ 1.047.360,00
303	INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILL															
303.001	"Inst acometida domiciliaria alcant D6""	M	960,00	\$ 18.100,0	\$ 17.376.000	2.063,11	\$ 18.100,00	\$ 37.342.291	1841,17		1841,17	\$ 33.325.177,00	\$ -	\$ 33.325.177,00	221,94	\$ 4.017.114,00
401	ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN															
401.002	Andenes															
401.002.002	Rotura anden concr/granito > e=0,12m	M2	7.486,00	\$ 15.989,0	\$ 119.693.654	6.360,77	\$ 15.989,00	\$ 101.702.352	4981,55		4981,55	\$ 79.650.020,00	\$ -	\$ 79.650.020,00	1.379,22	\$ 22.052.332,00
401.002.005	Construcción andenes Tipo B (DAPD)															
401.002.005.009	Const o reconst anden concreto e<=0,12m	M2	7.486,00	\$ 66.638,0	\$ 498.852.068	6.332,77	\$ 66.638,00	\$ 422.003.127	4981,55		4981,55	\$ 331.960.604,00	\$ -	\$ 331.960.604,00	1.351,22	\$ 90.042.523,00
401.003	Sardineles															
401.003.001	Rotura sardineles concreto	M	350,00	\$ 8.450,0	\$ 2.957.500	5,00	\$ 8.450,00	\$ 42.250	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	5,00	\$ 42.250,00
401.003.005	Construcción sardinel tipo A tipo (DAPD)															
401.003.005.001	Construcción sardinel tipo A-10	M	350,00	\$ 56.292,0	\$ 19.702.200	5,00	\$ 56.292,00	\$ 281.460	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	5,00	\$ 281.460,00
402	CERRAMIENTOS PERMANENTES															
402.001	Cerramientos en malla eslabonada															
402.001.004	Muros en ladrillo															
402.001.004.002	Prensado a la vista ambas caras e=25cm	M2	100,00	\$ 88.976,0	\$ 8.897.600	151,48	\$ 88.976,00	\$ 13.478.084	215,06		215,06	\$ 19.135.312,00	\$ -	\$ 19.135.312,00	-63,58	-\$ 5.657.228,00
404	OBRAS COMPLEMENTARIAS															
404.001	Reconstrucción banco ducto cable telef.															
404.001.001	"Reconstr bancos cabl telef D=4"" 1 duct	M	200,00	\$ 9.465,0	\$ 1.893.000	98,88	\$ 9.465,00	\$ 935.899	280,00		280,00	\$ 2.650.200,00	\$ -	\$ 2.650.200,00	-181,12	-\$ 1.714.301,00
404.002	Reconstr bancos duct energía electr D4															
404.002.003	"Reconstr bancos duct energía D4"" 6 duc	M	200,00	\$ 56.855,0	\$ 11.371.000	98,88	\$ 56.855,00	\$ 5.621.822	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	98,88	\$ 5.621.822,00
404.007	Rotura y Reconstrucción tuberías gas															
404.007.003	"Reconstrucción tuberías gas 1""	M	20,00	\$ 860.897,0	\$ 17.217.940	34,00	\$ 860.897,00	\$ 29.270.498	28,00		28,00	\$ 24.105.116,00	\$ -	\$ 24.105.116,00	6,00	\$ 5.165.382,00
601	INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES															
601.011	Vegetalización con enredaderas															
601.011.002	Empradización con cespedón	M2	800,00	\$ 14.165,0	\$ 11.332.000	1.676,53	\$ 14.165,00	\$ 23.748.047	3950,00		3950,00	\$ 55.951.750,00	\$ -	\$ 55.951.750,00	-2.273,47	-\$ 32.203.703,00
705	ILUMIN GRAL USO EXTER-RED ELÉCTR ASOCIAD															
705.017	Obras adecuación general															
705.017.009	Reconstrucción de Caja de Insp Sencilla	UN	320,00	\$ 423.655,0	\$ 135.569.600	161,00	\$ 423.655,00	\$ 68.208.455	154,00	1,00	155,00	\$ 65.242.870,00	\$ 423.655,00	\$ 65.666.525,00	6,00	\$ 2.541.930,00
903	SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO															
903.003	SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO															
903.003.005	Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi															
903.003.005.001	Tub PVCCorr ext.lisa int-PS57psi,D160mm	M	960,00	\$ 18.172,0	\$ 17.445.120	2.047,81	\$ 18.172,00	\$ 37.212.803	1825,87	15,30	1841,17	\$ 33.179.710,00	\$ 278.032,00	\$ 33.457.742,00	206,64	\$ 3.755.061,00
903.003.005.002	Tub PVCCorr ext.lisa int-PS57psi,D200mm	M	1.817,00	\$ 27.218,0	\$ 49.455.106	2.182,59	\$ 27.218,00	\$ 59.405.735	2116,63	- 55,73	2060,90	\$ 57.610.436,00	-\$ 1.516.859,00	\$ 56.093.577,00	121,69	\$ 3.312.158,00


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACIÓN No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
904	SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.002	SUMINISTRO DE CODO, PARA ALCANTARILLADO					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.002.002	Suministro Codo 45° PVC alcantarillado					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.002.002.002	Codo 45° PVC alcant., D 160mm	UN	320,00	\$ 28.258,0	\$ 9.042.560	-	\$ 28.258,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.003	SUMINISTRO DE SILLAS PARA ALCANTARILLADO					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.003.003	Suministro de Silla yee, alcantarillado					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.003.003.001	Suministro Silla yee PVC alcantarillado					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.003.003.001.001	Silla yee PVC, alcant., D200 x 160 mm	UN	320,00	\$ 49.297,0	\$ 15.775.040	405,00	\$ 49.297,00	\$ 19.965.285	424,00	- 69,00	355,00	\$ 20.901.928,00	-\$ 3.401.493,00	\$ 17.500.435,00	50,00	\$ 2.464.850,00
904.006	SUMINISTRO DE TAPAS					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.006.001	Suministro de tapas para alcantarillado					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.006.001.003	Suministro Tapa No reciclable, alcant.					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.006.001.003.001	Tapa tipo Convenc No Recicl AlcantD0.67m	UN	65,00	\$ 264.507,0	\$ 17.192.955	102,00	\$ 264.507,00	\$ 26.979.714	104,00	-	104,00	\$ 27.508.728,00	\$ -	\$ 27.508.728,00	-2,00	-\$ 529.014,00
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.008.002	Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico	UN	65,00	\$ 141.953,0	\$ 9.226.945	47,00	\$ 141.953,00	\$ 6.671.791	53,00	-	53,00	\$ 7.523.509,00	\$ -	\$ 7.523.509,00	-6,00	-\$ 851.718,00
904.010	SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	65,00	\$ 201.992,0	\$ 13.129.480	35,00	\$ 201.992,00	\$ 7.069.720	41,00	-	41,00	\$ 8.281.672,00	\$ -	\$ 8.281.672,00	-6,00	-\$ 1.211.952,00
NP-001	Suministro e instalación marco y tapa caja de inspección	UN	320,00	\$ 124.704,0	\$ 39.905.280	502,00	\$ 124.704,00	\$ 62.601.408	559,31	- 24,31	535,00	\$ 69.748.506,00	-\$ 3.031.866,00	\$ 66.716.640,00	-33,00	-\$ 4.115.232,00
NP-002	Excavación cajao de vía	M3	2.845,00	\$ 20.049,0	\$ 57.039.405	1.877,44	\$ 20.049,00	\$ 37.640.795	1917,41		1917,41	\$ 38.442.200,00	\$ -	\$ 38.442.200,00	-39,97	-\$ 801.405,00
NP-003	Suml. Tubería Pead 10. 200 mm (8")	ML	50,00	\$ 84.763,0	\$ 4.238.150	-	\$ 84.763,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
NP-004	Perforación Horizontal Dirigida Pead 200 mm (8")	ML	50,00	\$ 626.400,0	\$ 31.320.000	-	\$ 626.400,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
NP-005	Suml. Tubería Pead 10. 450 mm (18")	ML	43,00	\$ 457.267,0	\$ 19.662.481	-	\$ 457.267,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
NP-006	Perforación Horizontal Dirigida Pead 450 mm (18")	ML	43,00	\$ 1.409.400,0	\$ 60.604.200	-	\$ 1.409.400,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
NP-007	Demolición en Roca - Agente demoleador no explosivo	M3	125,00	\$ 227.949,0	\$ 28.493.625	132,51	\$ 227.949,00	\$ 30.206.051	115,32		115,32	\$ 26.286.265,00	\$ -	\$ 26.286.265,00	17,20	\$ 3.919.786,00
OBRA EXTRA						-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
109.001	Instalación Tuberías alcantarillado					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
109.001.001	Instalación tub flexibles alcantarillado					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
109.001.001.002	*Inst tub flexibles alcant Dn 20 Y 24"	ML				47,60	\$ 12.395,00	\$ 590.002		50,90	50,90	\$ -	\$ 630.906,00	\$ 630.906,00	-3,30	-\$ 40.904,00
109.001.001.003	Inst tub flexibles alcant. Dn 20 Y 24"	ML				18,30	\$ 19.501,00	\$ 356.868		16,80	16,80	\$ -	\$ 327.617,00	\$ 327.617,00	1,50	\$ 29.251,00
903	SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
903.003	SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
903.003.005	Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
903.003.005.004	Tub PVCcorrú ext.lisa int-PS57psi,D315mm	ML				213,49	\$ 57.077,00	\$ 12.185.369		317,08	317,08	\$ -	\$ 18.097.975,00	\$ 18.097.975,00	-103,59	-\$ 5.912.606,00
903.003.005.006	Tub PVCcorrú ext.lisa int-PS57psi,D450mm	ML				47,60	\$ 117.039,00	\$ 5.571.056		50,90	50,90	\$ -	\$ 5.957.285,00	\$ 5.957.285,00	-3,30	-\$ 386.229,00
903.003.005.007	Tub PVCcorrú ext.lisa int-PS57psi,D500mm	ML				18,30	\$ 153.331,00	\$ 2.805.957		16,80	16,80	\$ -	\$ 2.575.961,00	\$ 2.575.961,00	1,50	\$ 229.996,00
904	SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.003.003	Suministro de Silla yee, alcantarillado					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.003.003.001	Suministro Silla yee PVC alcantarillado					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.003.003.001.005	Silla yee PVC, alcant., D315 x 160 mm	UN				48,00	\$ 120.533,00	\$ 5.785.584		57,00	57,00	\$ -	\$ 6.870.381,00	\$ 6.870.381,00	-9,00	-\$ 1.084.797,00
904.003.003.001.008	Silla yee PVC, alcant., D450 x 160 mm	UN				9,00	\$ 212.824,00	\$ 1.915.416		6,00	6,00	\$ -	\$ 1.276.944,00	\$ 1.276.944,00	3,00	\$ 638.472,00
904.003.003.001.009	Silla yee PVC, alcant., D500 x 160 mm	UN				9,00	\$ 327.945,00	\$ 2.951.505		4,00	4,00	\$ -	\$ 1.311.780,00	\$ 1.311.780,00	5,00	\$ 1.639.725,00
904	SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.008.001	Cargue conc E0.25mD1.7m pozo insp. Cilin	UN				55,00	\$ 560.157,00	\$ 30.808.635		51,00	51,00	\$ -	\$ 28.568.007,00	\$ 28.568.007,00	4,00	\$ 2.240.628,00
301	POZOS INSPECCION					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
301.001	Placa circular cubierta para pozo					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
301.001.001	Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilin	UN				55,00	\$ 25.377,00	\$ 1.395.735		51,00	51,00	\$ -	\$ 1.294.227,00	\$ 1.294.227,00	4,00	\$ 101.508,00
301.003	Cámaras Calda					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
301.003.003	En tuberías PVC para uso alcantarillado.					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
301.003.003.001	Bajantes para cámaras de calda en D=200mm en PVC	M				11,00	\$ 349.995,00	\$ 3.849.945		14,89	14,89	\$ -	\$ 5.211.426,00	\$ 5.211.426,00	-3,89	-\$ 1.361.481,00
301.003.003.002	Bajantes para cámaras de calda en D=315mm en tubería en PVC	M				1,00	\$ 972.442,00	\$ 972.442		1,71	1,71	\$ -	\$ 1.662.876,00	\$ 1.662.876,00	-0,71	-\$ 690.434,00
301.003.003.003	Bajantes para cámaras de calda en D=400mm en PVC	M				2,00	\$ 2.618.751,00	\$ 5.237.502		4,70	4,70	\$ -	\$ 12.308.130,00	\$ 12.308.130,00	-2,70	-\$ 7.070.628,00
602	MATENIM TUB BOX CULVERT Y ESTRUCT ALCANT					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
602.001	Limpieza tuberías alcantarillado					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
602.001.002	Limpieza tubería alcantarillado, D12" - 24"	M				375,80	\$ 10.290,00	\$ 3.866.982		437,50	437,50	\$ -	\$ 4.501.875,00	\$ 4.501.875,00	-61,70	-\$ 634.893,00
604	INSPECCION REDES ALCANTARILLADO					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
604.002	Insp red alcan TV sumin contratista					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
604.002.001	Insp red alcan TV sum contratist D6-24"	M				375,80	\$ 15.209,00	\$ 5.715.542		437,50	437,50	\$ -	\$ 6.653.938,00	\$ 6.653.938,00	-61,70	-\$ 938.396,00
					SUBTOTAL	\$ 2.063.239.529		\$ 2.063.239.529				\$ 2.071.059.028,00	-\$ 7.819.499,00	\$ 2.063.239.529,00		\$ -
					ADMINISTRACIÓN	19,50%	\$ 402.331.708	\$ 402.331.708				\$ 403.856.509,00	-\$ 1.524.801,00	\$ 402.331.708,00		\$ -
					IMPREVISTOS	0,80%	\$ 10.316.198	\$ 10.316.198				\$ -	\$ -	\$ 0		\$ 10.316.198,00
					UTILIDAD	5,00%	\$ 103.161.976	\$ 103.161.976				\$ 103.552.951,00	-\$ 390.975,00	\$ 103.161.976,00		\$ -
					TOTAL AIU	25,00%	\$ 515.809.882	\$ 515.809.882				\$ 507.409.480,00	-\$ 1.915.778,00	\$ 505.493.684,00		\$ 10.316.198,00
					TOTAL \$	\$ 2.579.049.411		\$ 2.579.049.411				\$ 2.578.468.488,00	-\$ 9.735.275,00	\$ 2.568.733.213,00		\$ 10.316.198,00

Formato: M4FB0202F09-01

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACIÓN No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)					-	\$	-			\$	0				\$	-
904.008.001	Cargue conc E0.25mD1.7m pozo insp. C/lin	UN	28,00	\$ 560.157,0	\$ 15.684.396	45,00	\$ 560.157,00	\$ 25.207.065	40,00		40,00	\$ 22.966.437,00	\$	-	\$ 22.966.437,00	5,00	\$ 2.240.628,00
904.008.002	Cargue conc D1.0mtpa D0.70m pozo cónico	UN	51,00	\$ 141.953,0	\$ 7.239.603	24,00	\$ 141.953,00	\$ 3.406.872	24,00		24,00	\$ 3.406.872,00	\$	-	\$ 3.406.872,00	-	\$ -
904.010	SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT					-	\$	-				\$	-			\$	-
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	51,00	\$ 201.992,0	\$ 10.301.592	24,00	\$ 201.992,00	\$ 4.847.808	24,00		24,00	\$ 4.847.808,00	\$	-	\$ 4.847.808,00	-	\$ -
NP-001	Suministro e instalación sumidero lateral SL-120 (prefabricado)	UN	88,00	\$ 1.969.362,0	\$ 173.303.856	82,00	\$ 1.969.362,00	\$ 161.487.684	81,00	- 25,00	56,00	\$ 159.518.322,00	-\$	49.234.050,00	\$ 110.284.272,00	26,00	\$ 51.203.412,00
NP-002	Excavación cajeo de vía	M3	8.053,00	\$ 20.049,0	\$ 161.454.597	5.644,42	\$ 20.049,00	\$ 113.164.977	5828,57	33,12	5861,70	\$ 116.857.042,00	\$	664.102,00	\$ 117.521.144,00	-217,28	-\$ 4.356.167,00
NP-003	Construcción pavimento flexible en MD 12	M3	75,00	\$ 706.558,0	\$ 52.991.850	145,71	\$ 706.558,00	\$ 102.952.566	11,75	-	11,75	\$ 8.299.230,00	\$	-	\$ 8.299.230,00	133,96	\$ 94.653.336,00
NP-004	Construcción pavimento flexible en MD 20	M3	161,00	\$ 748.827,0	\$ 120.561.147	245,18	\$ 748.827,00	\$ 183.597.404	339,00	34,19	373,19	\$ 253.853.146,00	\$	25.601.942,00	\$ 279.455.088,00	-128,01	-\$ 95.857.684,00
NP-005	Sumi. Tubería PEAD 10. 450 mm (18")	ML	43,00	\$ 457.267,0	\$ 19.662.481	-	\$ 457.267,00	\$ 0	0,00		0,00	\$	-	\$	-	-	\$ -
NP-006	Perforación Horizontal Dirigida PEAD 450 mm (18")	ML	43,00	\$ 1.409.400,0	\$ 60.604.200	-	\$ 1.409.400,00	\$ 0	0,00		0,00	\$	-	\$	-	-	\$ -
NP-007	Demolición en Roca - Agente demoledor no explosivo	M3	125,00	\$ 227.949,0	\$ 28.493.625	175,94	\$ 227.949,00	\$ 40.105.859	127,15		127,15	\$ 28.984.266,00	\$	-	\$ 28.984.266,00	48,79	\$ 11.121.593,00
OBRA EXTRA						-	\$	-				\$	-			\$	-
104	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT					-	\$	-				\$	-			\$	-
104.002	Demoliciones					-	\$	-				\$	-			\$	-
104.002.001	Demolic estructura concret/otro material	M3				851,65	\$ 20.523,00	\$ 17.478.413		1.109,83	1109,83	\$	-	\$ 22.777.134,00	\$ 22.777.134,00	-258,18	-\$ 5.298.721,00
108	CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS					-	\$	-				\$	-			\$	-
108.006	Suministro e Instalación Varillas					-	\$	-				\$	-			\$	-
108.006.001	Varillas Corrugadas					-	\$	-				\$	-			\$	-
108.006.001.002	Varillas Corrugadas tipo A 60	KG				26.492,93	\$ 3.571,00	\$ 94.606.253		26.978,31	26978,31	\$	-	\$ 96.339.554,00	\$ 96.339.554,00	-485,38	-\$ 1.733.301,00
108.007	Suministro+instalación Malla electrosold	KG				1.293,08	\$ 3.366,00	\$ 4.352.507		1.408,23	1408,23	\$	-	\$ 4.740.104,00	\$ 4.740.104,00	-115,15	-\$ 387.597,00
108.008.025	Sumin.-instal. concreto resist.28 Mpa/ estructura	M3				52,00	\$ 703.082,00	\$ 36.560.264		53,75	53,75	\$	-	\$ 37.790.658,00	\$ 37.790.658,00	-1,75	-\$ 1.230.394,00
903	SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					-	\$	-				\$	-			\$	-
903.003	SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO					-	\$	-				\$	-			\$	-
903.003.005.005	Tub PVCCorru ext./lisa int./PS57psi.D400mm	ML				35,80	\$ 135.766,00	\$ 4.860.423		35,80	35,80	\$	-	\$ 4.860.423,00	\$ 4.860.423,00	-	\$ -
903.003.006.010	Tub PVC Perfil Abierto,PS10.D600 mm	ML				12,00	\$ 330.760,00	\$ 3.969.120		11,30	11,30	\$	-	\$ 3.737.588,00	\$ 3.737.588,00	0,70	\$ 231.532,00
903.003.006.015	Tub PVC Perfil Abierto,PS10.D900 mm	ML				130,60	\$ 891.877,00	\$ 116.479.136		117,40	117,40	\$	-	\$ 104.706.360,00	\$ 104.706.360,00	13,20	\$ 11.772.776,00
301	POZOS INSPECCION					-	\$	-				\$	-			\$	-
301.003	Cámaras Calda					-	\$	-				\$	-			\$	-
301.003.003	En tuberías PVC para uso alcantarillado.					-	\$	-				\$	-			\$	-
301.003.003.002	Bajantes para cámaras de calda en D=315mm en tubería en PVC	M				2,00	\$ 972.442,00	\$ 1.944.884		3,64	3,64	\$	-	\$ 3.539.689,00	\$ 3.539.689,00	-1,64	-\$ 1.594.805,00
301.003.003.003	Bajantes para cámaras de calda en D=400mm en PVC	M				9,00	\$ 2.618.751,00	\$ 23.568.759		14,18	14,18	\$	-	\$ 37.133.889,00	\$ 37.133.889,00	-5,18	-\$ 13.565.130,00
302.004	Sumidero alcant pluviat-caja en vía	UND				19,00	\$ 2.633.841,00	\$ 50.042.979		17,00	17,00	\$	-	\$ 44.775.297,00	\$ 44.775.297,00	2,00	\$ 5.267.682,00
				SUBTOTAL	\$ 5.034.144.064			\$ 5.034.144.064				\$ 4.546.363.852,00	\$	487.780.212,00	\$ 5.034.144.064,00	\$	-
			ADMINISTRACIÓN	19,50%	\$ 981.658.092			\$ 981.658.092				\$ 886.540.950,00	\$	95.117.142,00	\$ 981.658.092,00	\$	-
			IMPREVISTOS	0,50%	\$ 25.170.720			\$ 25.170.720				\$	-	\$	-	\$	25.170.720,00
			UTILIDAD	5,00%	\$ 251.707.203			\$ 251.707.203				\$ 227.318.193,00	\$	24.389.010,00	\$ 251.707.203,00	\$	-
			TOTAL AUI	25,00%	\$ 1.258.536.015			\$ 1.258.536.015				\$ 1.113.859.143,00	\$	119.506.152,00	\$ 1.233.365.295,00	\$	25.170.720,00
			TOTAL \$		\$ 6.292.680.079			\$ 6.292.680.079				\$ 5.660.222.995,00	\$	607.266.364,00	\$ 6.267.509.359,00	\$	25.170.720,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACIÓN No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	
REDES DE ACUEDUCTO																	
103	IMPACTO URBANO																
103.001	Impacto Urbano		GLB		\$ 12.000.000	1,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000	0,97	0,03	1,00	\$ 11.670.967,00	\$ 329.033,00	\$ 12.000.000,00	-	\$ -	
104	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
104.001	Excavaciones					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
104.001.001	"Excavación red <=12"" protec temp H<=3m	M3	1.618,00	71.464,0	\$ 115.628.752	2.880,85	\$ 71.464,00	\$ 205.876.776	2871,28	-	797,30	2073,98	\$ 205.193.053,00	-\$ 56.978.494,00	\$ 148.214.559,00	806,87	\$ 57.662.217,00
106	RELLENOS					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
106.001	Recebo	M3	701,00	52.323,0	\$ 36.678.423	1.728,51	\$ 52.323,00	\$ 90.440.702	2113,89	-	797,30	1316,59	\$ 110.605.242,00	-\$ 41.717.308,00	\$ 68.887.934,00	411,92	\$ 21.552.768,00
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavac	M3	539,00	16.759,0	\$ 9.033.101	-	\$ 16.759,00	\$ 0	0,00			0,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	
106.006	Arena					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
106.006.001	Arena Peña	M3	378,00	49.386,0	\$ 18.667.908	576,17	\$ 49.386,00	\$ 28.454.692	865,30		865,30	\$ 42.733.825,00	\$ -	\$ 42.733.825,00	-289,13	-\$ 14.279.133,00	
107	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
107.001	Retiro y disposic. materiales sobrantes	M3	1.079,00	20.763,0	\$ 22.403.277	2.880,85	\$ 20.763,00	\$ 59.815.005	2871,28	-	797,30	2073,98	\$ 59.616.358,00	-\$ 16.554.411,00	\$ 43.061.947,00	806,87	\$ 16.753.058,00
108	CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
108.002	Instalación Concreto Estructural					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
108.002.009	"Sumin y construc de anclajes D=4""	M	1.088,00	59.407,0	\$ 64.634.816	890,00	\$ 59.407,00	\$ 52.872.230	2544,40		2544,40	\$ 151.155.172,00	\$ -	\$ 151.155.172,00	-1.654,40	-\$ 98.282.942,00	
109	INSTALACION TUBERIAS					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
109.002	Instalación Tuberías acueducto					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
109.002.001	Instalación tuberías flexibles acueducto					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
109.002.001.001	"Inst tub flexibles acueducto, Dn3 y 4""	M	1.038,00	3.701,0	\$ 3.841.638	1.392,86	\$ 3.701,00	\$ 5.154.975	1382,20	36,95	1419,15	\$ 5.115.522,00	\$ 136.752,00	\$ 5.252.274,00	-26,29	-\$ 97.299,00	
109.002.001.002	"Inst tub flexibles acueducto, Dn6 y 8""	M	822,00	4.271,0	\$ 3.510.762	490,32	\$ 4.271,00	\$ 2.094.157	773,76	0,68	774,44	\$ 3.304.729,00	\$ 2.904,00	\$ 3.307.633,00	-284,12	-\$ 1.213.476,00	
109.002.001.003	Inst tub flexibles acueducto, Dn10 y 12	M	1.100,00	6.299,0	\$ 6.928.900	229,03	\$ 6.299,00	\$ 1.442.660	456,38	-	163,60	292,78	\$ 2.874.738,00	-\$ 1.030.516,00	\$ 1.844.222,00	-63,75	-\$ 40.156,00
109.005	Instalación empates tubería	UN	30,00	70.359,0	\$ 2.110.770	412,00	\$ 70.359,00	\$ 28.987.908	184,00		184,00	\$ 12.946.056,00	\$ -	\$ 12.946.056,00	228,00	\$ 16.041.852,00	
202	INST HIDRANT-SIST VALV-INST ACCESORIOS					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
202.002	Inst sist valv red comp/marip cualq mat					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
202.002.001	"Inst sist valv red cualquier mat D2"-4	UN	22,00	31.749,0	\$ 698.478	21,00	\$ 31.749,00	\$ 666.729	28,00		28,00	\$ 888.972,00	\$ -	\$ 888.972,00	-7,00	-\$ 222.243,00	
202.002.002	"Inst sist valv red cualquier mat D6"-8	UN	10,00	34.924,0	\$ 349.240	9,00	\$ 34.924,00	\$ 314.316	8,00		8,00	\$ 279.392,00	\$ -	\$ 279.392,00	1,00	\$ 34.924,00	
202.002.003	"Inst sist valv red cualq mat D10"-12""	UN	6,00	48.722,0	\$ 292.332	5,00	\$ 48.722,00	\$ 243.610	5,00		5,00	\$ 243.610,00	\$ -	\$ 243.610,00	-	\$ -	
202.014	Instalación Caja para Válvula					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
202.014.001	Inst Caja Válv en Vía Independ de la prof	UN	15,00	317.473,0	\$ 4.762.095	30,00	\$ 317.473,00	\$ 9.524.190	17,00		17,00	\$ 5.397.041,00	\$ -	\$ 5.397.041,00	13,00	\$ 4.127.149,00	
202.014.002	Inst Caja Válv Arden Independ profundidad	UN	23,00	264.561,0	\$ 6.084.903	5,00	\$ 264.561,00	\$ 1.322.805	23,00		23,00	\$ 6.084.903,00	\$ -	\$ 6.084.903,00	-18,00	-\$ 4.762.098,00	
202.015	Instalación Hidrantes					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
202.015.002	"Instalación Hidrantes 4""	UN	2,00	58.207,0	\$ 116.414	-	\$ 58.207,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	
202.015.003	"Instalación Hidrantes 6""	UN	3,00	69.848,0	\$ 209.544	2,00	\$ 69.848,00	\$ 139.696	1,00		1,00	\$ 69.848,00	\$ -	\$ 69.848,00	1,00	\$ 69.848,00	
203	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUEDUCTO					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
203.001	Instalación acometida medidor piso 1/2					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
203.001.001	Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m	UN	400,00	264.072,0	\$ 105.628.800	249,00	\$ 264.072,00	\$ 65.753.928	329,00		329,00	\$ 86.879.688,00	\$ -	\$ 86.879.688,00	-80,00	-\$ 21.125.760,00	
203.001.002	Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m	UN	489,00	322.154,0	\$ 157.533.306	58,00	\$ 322.154,00	\$ 18.684.932	11,00		11,00	\$ 3.543.694,00	\$ -	\$ 3.543.694,00	47,00	\$ 15.141.238,00	
203.002	Instalación acometida medidor piso 3/4					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
203.002.001	Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m	UN	45,00	320.149,0	\$ 14.406.705	3,00	\$ 320.149,00	\$ 960.447	2,00		2,00	\$ 640.298,00	\$ -	\$ 640.298,00	1,00	\$ 320.149,00	
203.002.002	Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m	UN	51,00	389.169,0	\$ 19.847.619	4,00	\$ 389.169,00	\$ 1.556.676	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 1.556.676,00	
901	SUMIN VALV, ACCES REDES ACOMET ACUEDUCTO					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
901.006	SUMINISTRO DE CODOS PARA ACUEDUCTO					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
901.006.005	Suministro de Codo 45" para acueducto					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
901.006.005.001	Suministro de Codo 45" en HD					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
901.006.005.001.016	"Codo 45" HD ext. liso PVC,D 12""	UN	22,00	684.909,0	\$ 15.067.998	10,00	\$ 684.909,00	\$ 6.849.090	7,00		7,00	\$ 4.794.363,00	\$ -	\$ 4.794.363,00	3,00	\$ 2.054.727,00	
901.006.005.001.028	"Codo 45" HD ext. liso para AC,D 12""	UN	4,00	651.878,0	\$ 2.607.512	-	\$ 651.878,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	
901.006.006	Suministro de Codo 90" acued.					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
901.006.006.001	Suministro de Codo 90" en HD					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
901.006.006.001.002	"Codo 90" HD ext. liso PVC,D 4""	UN	9,00	97.934,0	\$ 881.406	9,00	\$ 97.934,00	\$ 881.406	6,00		6,00	\$ 587.604,00	\$ -	\$ 587.604,00	3,00	\$ 293.802,00	
901.006.006.001.003	"Codo 90" HD ext. liso PVC,D 6""	UN	8,00	210.806,0	\$ 1.686.448	8,00	\$ 210.806,00	\$ 1.686.448	5,00		5,00	\$ 1.054.030,00	\$ -	\$ 1.054.030,00	3,00	\$ 632.418,00	
901.006.006.001.004	"Codo 90" HD ext. liso PVC,D 8""	UN	5,00	398.375,0	\$ 1.991.875	-	\$ 398.375,00	\$ 0	1,00		1,00	\$ 398.375,00	\$ -	\$ 398.375,00	-1,00	-\$ 398.375,00	
901.006.006.001.025	"Codo 90" HD ext. liso para AC,D 12""	UN	5,00	863.975,0	\$ 4.319.875	7,00	\$ 863.975,00	\$ 6.047.825	5,00		5,00	\$ 4.319.875,00	\$ -	\$ 4.319.875,00	2,00	\$ 1.727.950,00	
901.006.008	Suministro Codo gran radio 11 1/4" acued.					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
901.006.008.001	Codo gran radio 11 1/4"PVC Unión mecá.RDE21					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
901.006.008.001.004	Codo gran rad 11 1/4" PVC,U. mecRDE21 D 4	UN	52,00	35.275,0	\$ 1.834.300	5,00	\$ 35.275,00	\$ 176.375	28,00		28,00	\$ 987.700,00	\$ -	\$ 987.700,00	-23,00	-\$ 811.325,00	
901.006.008.001.005	Codo gran rad 11 1/4" PVC,U. mecRDE21 D 6	UN	20,00	81.570,0	\$ 1.631.400	-	\$ 81.570,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	
901.006.008.001.006	Codo gran rad 11 1/4" PVC,U. mecRDE21 D 8	UN	22,00	165.743,0	\$ 3.646.346	1,00	\$ 165.743,00	\$ 165.743	1,00		1,00	\$ 165.743,00	\$ -	\$ 165.743,00	-	\$ -	
901.006.008.001.008	Codo gran rad 11 1/4" PVC,U. mecRDE21 D12	UN	55,00	468.351,0	\$ 25.759.305	3,00	\$ 468.351,00	\$ 1.405.053	5,00		5,00	\$ 2.341.755,00	\$ -	\$ 2.341.755,00	-2,00	-\$ 936.702,00	
901.006.009	Suministro Codo gran radio 22 1/2" acued.					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
901.006.009.001	Codo gran radio 22 1/2"PVCUnión mecá.RDE21					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
901.006.009.001.004	Codo gran rad 22 1/2" PVC,U. mecRDE21 D 4	UN	52,00	36.407,0	\$ 1.893.164	25,00	\$ 36.407,00	\$ 910.175	37,00		37,00	\$ 1.347.059,00	\$ -	\$ 1.347.059,00	-12,00	-\$ 436.884,00	
901.006.009.001.005	Codo gran rad 22 1/2" PVC,U. mecRDE21 D 6	UN	20,00	89.543,0	\$ 1.790.860	7,00	\$ 89.543,00	\$ 626.801	15,00		15,00	\$ 1.343.145,00	\$ -	\$ 1.343.145,00	-8,00	-\$ 716.344,00	
901.006.009.001.																	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACIÓN No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
901.009.001.001.005	*Hidrante HD.D.4""tres salidas ext. Lis	UN	2.00	2,270.249,0	\$ 4.540.498	-	\$ 2,270.249,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
901.009.001.001.007	*Hidrante HD. D 6"" tres salidas ext. Li	UN	3.00	2,250.620,0	\$ 6.751.860	2,00	\$ 2,250.620,00	\$ 4.501.240	2,00		2,00	\$ 4.501.240,00	\$ -	\$ 4.501.240,00	-	\$ -
901.009.002	Kit de nivelación de hidrante					-	\$ -	\$ 0						-	\$ -	
901.009.002.002	*Kit de nivelación de hidrante 4""-6""	UN	4.00	251.760,0	\$ 1.007.040	2,00	\$ 251.760,00	\$ 503.520	2,00		2,00	\$ 503.520,00	\$ -	\$ 503.520,00	-	\$ -
901.015	SUMINISTRO DE REDUCCIONES PARA ACUEDUCTO					-	\$ -	\$ 0						-	\$ -	
901.015.003	Suministro Reduc extremos lisos HD					-	\$ -	\$ 0						-	\$ -	
901.015.003.003	*Reduc ext.lisos HD para PVC.D.4"" x 3""	UN	3.00	66.574,0	\$ 199.722	21,00	\$ 66.574,00	\$ 1.398.054	21,00		21,00	\$ 1.398.054,00	\$ -	\$ 1.398.054,00	-	\$ -
901.015.003.007	*Reduc ext.lisos HD para PVC.D. 8"" x 4""	UN	1.00	196.263,0	\$ 196.263	10,00	\$ 196.263,00	\$ 1.962.630	1.00		1,00	\$ 196.263,00	\$ -	\$ 196.263,00	9,00	\$ 1.766.367,00
901.015.003.014	*Reduc ext.lisos HD para PVC.D. 12"" x 4	UN	2.00	618.462,0	\$ 1.236.924	2,00	\$ 618.462,00	\$ 1.236.924	2,00		2,00	\$ 1.236.924,00	\$ -	\$ 1.236.924,00	-	\$ -
901.015.003.015	*Reduc ext.lisos HD para PVC.D. 12"" x 6	UN	2.00	641.134,0	\$ 1.282.268	-	\$ 641.134,00	\$ 0	1,00		1,00	\$ 641.134,00	\$ -	\$ 641.134,00	-1,00	\$ -641.134,00
901.017	SUMINISTRO DE TAPONES PARA ACUEDUCTO					-	\$ -	\$ 0						-	\$ -	
901.017.004	Suministro de Tapón macho en HD					-	\$ -	\$ 0						-	\$ -	
901.017.004.008	*Tapón macho HD,ext. liso,para PVC.D.4""	UN	3.00	53.910,0	\$ 161.730	6,00	\$ 53.910,00	\$ 323.460	5,00		5,00	\$ 269.550,00	\$ -	\$ 269.550,00	1,00	\$ 53.910,00
901.018	SUMINISTRO DE TEES PARA ACUEDUCTO					-	\$ -	\$ 0						-	\$ -	
901.018.007	Sumin. Tee extremos lisos HD acueducto					-	\$ -	\$ 0						-	\$ -	
901.018.007.029	Sum tee extr.lisos HD,para PVC. D4"x4"	UN	11.00	179.688,0	\$ 1.976.568	21,00	\$ 179.688,00	\$ 3.773.448	15,00		15,00	\$ 2.695.320,00	\$ -	\$ 2.695.320,00	6,00	\$ 1.078.128,00
901.018.007.032	Sum tee extr.lisos HD,para PVC. D6"x4"	UN	8.00	236.898,0	\$ 1.895.184	15,00	\$ 236.898,00	\$ 3.553.470	7,00		7,00	\$ 1.658.286,00	\$ -	\$ 1.658.286,00	8,00	\$ 1.895.184,00
901.018.007.033	Sum tee extr.lisos HD,para PVC. D6"x6"	UN	4.00	295.720,0	\$ 1.182.880	2,00	\$ 295.720,00	\$ 591.440	2,00		2,00	\$ 591.440,00	\$ -	\$ 591.440,00	-	\$ -
901.018.007.035	Sum tee extr.lisos HD,para PVC. D8"x4"	UN	10.00	472.990,0	\$ 4.729.900	5,00	\$ 472.990,00	\$ 2.364.950	3,00		3,00	\$ 1.418.970,00	\$ -	\$ 1.418.970,00	2,00	\$ 945.980,00
901.018.007.036	Sum tee extr.lisos HD,para PVC. D8"x6"	UN	4.00	496.358,0	\$ 1.985.432	3,00	\$ 496.358,00	\$ 1.489.074	2,00		2,00	\$ 992.716,00	\$ -	\$ 992.716,00	1,00	\$ 496.358,00
901.018.007.037	Sum tee extr.lisos HD,para PVC. D8"x8"	UN	1.00	533.423,0	\$ 533.423	-	\$ 533.423,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
901.018.007.044	Sum tee extr.lisos HD,para PVC. D12"x4"	UN	17.00	1.151.453,0	\$ 19.574.701	10,00	\$ 1.151.453,00	\$ 11.514.530	10,00		10,00	\$ 11.514.530,00	\$ -	\$ 11.514.530,00	-	\$ -
901.018.007.045	Sum tee extr.lisos HD,para PVC. D12"x6"	UN	8.00	1.182.878,0	\$ 9.463.024	2,00	\$ 1.182.878,00	\$ 2.365.756	4,00		4,00	\$ 4.731.512,00	\$ -	\$ 4.731.512,00	-2,00	\$ -2.365.756,00
901.018.007.046	Sum tee extr.lisos HD,para PVC. D12"x8"	UN	4.00	1.301.328,0	\$ 5.205.312	2,00	\$ 1.301.328,00	\$ 2.602.656	3,00		3,00	\$ 3.903.984,00	\$ -	\$ 3.903.984,00	-1,00	\$ -1.301.328,00
901.018.007.048	Sum tee extr.lisos HD,para PVC. D12"x12"	UN	4.00	1.774.318,0	\$ 7.097.272	7,00	\$ 1.774.318,00	\$ 12.420.226	6,00		6,00	\$ 10.645.908,00	\$ -	\$ 10.645.908,00	1,00	\$ 1.774.318,00
901.020	SUMINISTRO DE UNIONES					-	\$ -	\$ 0						-	\$ -	
901.020.005	Suministro de Unión multiuso en HD					-	\$ -	\$ 0						-	\$ -	
901.020.005.003	*Unión multiuso HD.D.4""	UN	21.00	82.659,0	\$ 1.735.839	60,00	\$ 82.659,00	\$ 4.959.540	15,00		15,00	\$ 1.239.885,00	\$ -	\$ 1.239.885,00	45,00	\$ 3.719.655,00
901.020.005.004	*Unión multiuso HD.D.6""	UN	38.00	130.021,0	\$ 4.940.798	48,00	\$ 130.021,00	\$ 6.241.008	17,00		17,00	\$ 2.210.357,00	\$ -	\$ 2.210.357,00	31,00	\$ 4.030.651,00
901.020.005.005	*Unión multiuso HD.D.8""	UN	32.00	221.449,0	\$ 7.086.368	1.00	\$ 221.449,00	\$ 221.449	1,00		1,00	\$ 221.449,00	\$ -	\$ 221.449,00	-	\$ -
901.020.005.007	*Unión multiuso HD.D.12""	UN	7.00	489.188,0	\$ 3.424.316	63,00	\$ 489.188,00	\$ 30.818.844	31,00		31,00	\$ 15.164.828,00	\$ -	\$ 15.164.828,00	32,00	\$ 15.654.016,00
901.020.007	Suministro Unión rápida en PVC					-	\$ -	\$ 0						-	\$ -	
901.020.007.004	*Unión rápida PVC.D.4""	UN	44.00	36.462,0	\$ 1.604.328	183,00	\$ 36.462,00	\$ 6.672.546	217,00		217,00	\$ 7.912.254,00	\$ -	\$ 7.912.254,00	-34,00	\$ -1.239.708,00
901.020.007.005	*Unión rápida PVC.D.6""	UN	10.00	85.131,0	\$ 851.310	61,00	\$ 85.131,00	\$ 5.192.991	100,00		100,00	\$ 8.513.100,00	\$ -	\$ 8.513.100,00	-39,00	\$ -3.320.109,00
901.020.007.006	*Unión rápida PVC.D.8""	UN	9.00	156.405,0	\$ 1.407.645	22,00	\$ 156.405,00	\$ 3.440.910	25,00		25,00	\$ 3.910.125,00	\$ -	\$ 3.910.125,00	-3,00	\$ -469.215,00
901.020.007.008	*Unión rápida PVC.D.12""	UN	11.00	433.080,0	\$ 4.763.880	97,00	\$ 433.080,00	\$ 4.200.760	82,00		82,00	\$ 35.512.560,00	\$ -	\$ 35.512.560,00	15,00	\$ 6.496.200,00
901.022	SUMINISTRO DE TAPAS					-	\$ -	\$ 0						-	\$ -	
901.022.001	Suministro de tapa para acueducto en HD					-	\$ -	\$ 0						-	\$ -	
901.022.001.001	Tapa válv.tráfi.liviano, común HD+marco	UN	15.00	101.527,0	\$ 1.522.905	29,00	\$ 101.527,00	\$ 2.944.283	40,00		40,00	\$ 4.061.080,00	\$ -	\$ 4.061.080,00	-11,00	\$ -1.116.797,00
901.022.002	Suministro de tapa acued. Poliuretano					-	\$ -	\$ 0						-	\$ -	
901.022.002.001	Tapa válv.tráfi.livi.común.Poliuret+marc	UN	23.00	50.343,0	\$ 1.157.889	6,00	\$ 50.343,00	\$ 302.058	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	6,00	\$ 302.058,00
901.023	SUMINISTRO DE VALVULAS					-	\$ -	\$ 0						-	\$ -	
901.023.004	Suministro de Válvula de compuerta					-	\$ -	\$ 0						-	\$ -	
901.023.004.002	Sumin Válv.comp.HD,PN10-16, extremo liso					-	\$ -	\$ 0						-	\$ -	
901.023.004.002.002	Sum válvv.elástHD PN10/16 no asc liso, D4	UN	22.00	392.825,0	\$ 8.642.150	21,00	\$ 392.825,00	\$ 8.249.325	30,00		30,00	\$ 11.784.750,00	\$ -	\$ 11.784.750,00	-9,00	\$ -3.535.425,00
901.023.004.002.003	Sum válvv.elástHD PN10/16 no asc liso, D6	UN	5.00	708.841,0	\$ 3.544.205	7,00	\$ 708.841,00	\$ 4.961.887	7,00		7,00	\$ 4.961.887,00	\$ -	\$ 4.961.887,00	-	\$ -
901.023.004.002.004	Sum válvv.elástHD PN10/16 no asc liso, D8	UN	5.00	1.049.264,0	\$ 5.246.320	2,00	\$ 1.049.264,00	\$ 2.098.528	1,00		1,00	\$ 1.049.264,00	\$ -	\$ 1.049.264,00	1,00	\$ 1.049.264,00
901.023.004.002.006	Sum válvv.elástHD no asc extr liso, D12"	UN	6.00	2.618.928,0	\$ 15.713.568	5,00	\$ 2.618.928,00	\$ 13.094.640	5,00		5,00	\$ 13.094.640,00	\$ -	\$ 13.094.640,00	-	\$ -
903	SUMIN TUBERIA ACUEDUCTO Y AL CANTARILLADO					-	\$ -	\$ 0						-	\$ -	
903.001	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO					-	\$ -	\$ 0						-	\$ -	
903.001.003	Suministro de Tubería acueducto PVC					-	\$ -	\$ 0						-	\$ -	
903.001.003.035	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483.D4	M	1.038,00	16.430,0	\$ 17.054.340	1.392,86	\$ 16.430,00	\$ 22.884.690	1382,20	36,95	1419,15	\$ 22.709.546,00	\$ 607.089,00	\$ 23.316.635,00	-26,29	\$ -431.945,00
903.001.003.036	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483.D6	M	386,00	35.319,0	\$ 13.633.134	438,30	\$ 35.319,00	\$ 15.480.318	708,33	14,09	694,24	\$ 25.017.507,00	\$ -497.645,00	\$ 24.519.862,00	-265,94	\$ -9.039.544,00
903.001.003.037	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483.D8	M	436,00	60.116,0	\$ 26.210.576	52,02	\$ 60.116,00	\$ 3.127.234	65,43	14,77	80,20	\$ 3.933.390,00	\$ 887.913,00	\$ 4.821.303,00	-28,18	\$ -1.694.069,00
903.001.003.039	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483D12	M	1.100,00	131.169,0	\$ 144.285.900	229,03	\$ 131.169,00	\$ 30.041.636	456,38	163,60	292,78	\$ 59.862.908,00	\$ -21.459.248,00	\$ 38.403.660,00	-63,75	\$ -8.362.024,00
OBRA EXTRA						-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACIÓN No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
202	INST HIDRANT+SYST VALV+INST ACCESORIOS					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
202.016	Instalación Accesorios para Acueducto					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
202.016.001	*Instalación Accesorios 3" y 8"	UN				546,00	\$ 17.492,00	\$ 9.550.632	0,00	549,00	549,00	\$ -	\$ 9.603.108,00	\$ 9.603.108,00	-3,00	\$ 52.476,00
202.016.002	*Instalación Accesorios 10" y 12"	UN				217,00	\$ 20.841,00	\$ 4.522.497	0,00	170,00	170,00	\$ -	\$ 3.542.970,00	\$ 3.542.970,00	47,00	\$ 979.527,00
901.024	SUMINSTRO DE CAJILLA UNITARIA					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
901.024.001	Cajilla Unitaria Acometida Domiciliaria	UN				46,00	\$ 118.364,00	\$ 5.444.744	0,00	47,00	47,00	\$ -	\$ 5.563.108,00	\$ 5.563.108,00	-1,00	\$ 118.364,00
901.024.002	Sumin. Rejilla Unitaria Acomet. domiciliar	UN				46,00	\$ 106.083,00	\$ 4.879.818	0,00	47,00	47,00	\$ -	\$ 4.985.901,00	\$ 4.985.901,00	-1,00	\$ 106.083,00
NPE-001	Suministro e instalación de tubería de 315 mm PEAD exterior e interior liso PE-100 RDE-17 PN- 10' por tecnología Pipe Bursting	M				325,00	\$ 480.922,00	\$ 156.299.650	0,00	325,92	325,92	\$ -	\$ 156.742.098,00	\$ 156.742.098,00	-0,92	\$ 442.448,00
SUBTOTAL					\$ 1.046.051.273			\$ 1.046.051.273				\$ 1.001.888.019,00	\$ 44.163.254,00	\$ 1.046.051.273,00		\$ -
ADMINISTRACIÓN 19,50%					\$ 203.979.998			\$ 203.979.998				\$ 195.368.165,00	\$ 8.611.833,00	\$ 203.979.998,00		\$ -
IMPREVISTOS 0,50%					\$ 5.230.256			\$ 5.230.256				\$ -	\$ -	\$ -		\$ 5.230.256,00
UTILIDAD 5,00%					\$ 52.302.564			\$ 52.302.564				\$ 50.094.403,00	\$ 2.208.161,00	\$ 52.302.564,00		\$ -
TOTAL AIU 25,00%					\$ 261.512.818			\$ 261.512.818				\$ 245.462.568,00	\$ 10.819.994,00	\$ 256.282.562,00		\$ 5.230.256,00
TOTAL \$					\$ 1.307.564.091			\$ 1.307.564.091				\$ 1.247.350.587,00	\$ 54.983.248,00	\$ 1.302.333.835,00		\$ 5.230.256,00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 8.143.434.866			\$ 8.143.434.866				\$ 7.619.310.899,00	\$ 524.123.967	\$ 8.143.434.866,00		\$ -
ADMINISTRACIÓN 19,50%					\$ 1.587.969.798			\$ 1.587.969.798				\$ 1.485.765.624,00	\$ 102.204.174	\$ 1.587.969.798,00		\$ -
IMPREVISTOS 0,50%					\$ 40.717.174			\$ 40.717.174				\$ -	\$ -	\$ -		\$ 40.717.174,00
UTILIDAD 5,00%					\$ 407.171.743			\$ 407.171.743				\$ 380.965.547,00	\$ 26.206.196	\$ 407.171.743,00		\$ -
TOTAL AIU 25,00%					\$ 2.035.858.715			\$ 2.035.858.715				\$ 1.866.731.171,00	\$ 128.410.370	\$ 1.995.141.541,00		\$ 40.717.174,00
TOTAL \$					\$ 10.179.293.581			\$ 10.179.293.581				\$ 9.486.042.070,00	\$ 652.534.337	\$ 10.138.576.407,00		\$ 40.717.174,00
EL CONTRATISTA  _____ EL INTERVENTOR  _____ FECHA DE ELABORACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 TE.H. GRUCON S.A.																

Contrato N°: 1-01-34100-1153-2019
Original: Archivo (EAB/3431001-019.064/2018.158)

25294,79
\$ 525.195.645,00

 acueducto CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS										ACTA PAGO FINAL						
CONTRATO DE:										OBRA No. 1-01-34100-1159-2017						
PEDIDO No:										4600017595						
CONTRATISTA :										QUINCO S.A.S.						
SUPERVISOR										OSCAR RAUL SARRALDE SANCHEZ						
INTERVENIOR										I.E.H. GRUCÓN S.A.						
PERIODO A PAGAR:										DEL 16-11-2019 AL 29-11-2019						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO		MODIFICACION No. 01			CANTIDADES		VALORES			SALDOS			
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO																
103	IMPACTO URBANO															
103.001	Impacto Urbano			GLB	\$ 46.000.000	1,00	\$ 46.000.000,00	\$ 46.000.000	0,98	0,02	1,00	\$ 45.292.800,00	\$ 707.200,00	\$ 46.000.000,00	-	\$ -
104	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT															
104.001	Excavaciones															
104.001.001	*Excavacion red <=12"" protec temp H<=3m	M3	1.434,00	\$ 71.464,0	\$ 102.479.376	3.936,65	\$ 71.464,00	\$ 281.328.569	5407,62	- 702,20	4705,42	\$ 386.450.109,00	-\$ 50.181.698,00	\$ 336.268.411,00	-768,78	-\$ 54.939.842,00
104.001.007	*Excavacion estructura incluye prote temp	M3	358,00	\$ 63.599,0	\$ 22.768.442	1.485,45	\$ 63.599,00	\$ 94.473.135	1173,10	22,10	1195,20	\$ 74.607.998,00	\$ 1.405.538,00	\$ 76.013.536,00	290,25	\$ 18.459.599,00
104.001.009	*Excavacion red <=12"" H>=3m" incluye prote temp	M3	157,00	\$ 96.536,0	\$ 15.156.152	83,39	\$ 96.536,00	\$ 8.050.137	179,62		179,62	\$ 17.339.699,00	\$ -	\$ 17.339.699,00	-96,23	-\$ 9.289.562,00
104.001.018	Excavacion Manual	M3	608,00	\$ 19.703,0	\$ 11.979.424	271,75	\$ 19.703,00	\$ 5.354.290	154,01		154,01	\$ 3.034.401,00	\$ -	\$ 3.034.401,00	117,74	\$ 2.319.889,00
106	RELLENOS							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
106.001	Recebo	M3	1.071,00	\$ 52.323,0	\$ 56.037.933	3.661,86	\$ 52.323,00	\$ 191.599.501	5592,65	- 702,95	4889,71	\$ 292.624.405,00	-\$ 36.780.280,00	\$ 255.844.125,00	-1.227,85	-\$ 64.244.624,00
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavac	M3	1.321,00	\$ 16.759,0	\$ 22.138.639	319,57	\$ 16.759,00	\$ 5.355.674	328,41	- 13,58	314,83	\$ 5.503.774,00	-\$ 227.587,00	\$ 5.276.187,00	4,74	\$ 79.487,00
106.008	Gravilla	M3	197,00	\$ 74.823,0	\$ 14.740.131	661,95	\$ 74.823,00	\$ 49.529.085	656,19		656,19	\$ 49.098.003,00	\$ -	\$ 49.098.003,00	5,76	\$ 431.082,00
106.015	Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	2.845,00	\$ 128.047,0	\$ 364.293.715	303,92	\$ 128.047,00	\$ 38.916.044	0,00		0,00	-\$ 1,00	\$ -	\$ 1,00	303,92	\$ 38.916.045,00
107	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBREPANTES							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
107.001	Retiro y disposic. materiales sobrantes	M3	4.081,00	\$ 20.763,0	\$ 84.733.803	7.335,11	\$ 20.763,00	\$ 152.298.835	8437,15	- 600,32	7836,84	\$ 175.180.585,00	-\$ 12.464.371,00	\$ 162.716.214,00	-501,73	\$ 10.417.379,00
109	INSTALACION TUBERIAS							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
109.001	Instalación Tuberías alcantarillado							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
109.001.001	Instalación tub flexibles alcantarillado							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
109.001.001.001	*Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12""	M	1.910,00	\$ 5.388,0	\$ 10.291.080	2.396,08	\$ 5.388,00	\$ 12.910.079	2429,78	- 51,80	2377,98	\$ 13.091.656,00	-\$ 279.098,00	\$ 12.812.558,00	18,10	\$ 97.521,00
301	POZOS INSPECCION							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
301.001	Placa circular cubierta para pozo							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
301.001.002	Inst plac cubta circ D1,0m D0,7m cónica	UN	65,00	\$ 25.377,0	\$ 1.649.505	47,00	\$ 25.377,00	\$ 1.192.719	53,00	-	53,00	\$ 1.344.981,00	\$ -	\$ 1.344.981,00	-6,00	-\$ 152.262,00
301.002	Cilindro para Pozos Inspección							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
301.002.001	Cilindro para pozo insp D1,20m e=0,20m	M	146,00	\$ 298.415,0	\$ 43.568.590	125,44	\$ 298.415,00	\$ 37.433.178	125,88		125,88	\$ 37.562.989,00	\$ -	\$ 37.562.989,00	-0,44	-\$ 129.811,00
301.004	Base y cañuela	UN	65,00	\$ 594.822,0	\$ 38.663.430	98,00	\$ 594.822,00	\$ 58.292.556	103,00		103,00	\$ 61.266.666,00	\$ -	\$ 61.266.666,00	-5,00	-\$ 2.974.110,00
301.005	Cono Reducción para Pozos Inspección							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo.	UN	65,00	\$ 174.560,0	\$ 11.346.400	35,00	\$ 174.560,00	\$ 6.109.600	41,00	-	41,00	\$ 7.156.960,00	\$ -	\$ 7.156.960,00	-6,00	-\$ 1.047.360,00
303	INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILL							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
303.001	*Inst acometida domiciliaria alcant D6""	M	960,00	\$ 18.100,0	\$ 17.376.000	2.063,11	\$ 18.100,00	\$ 37.342.291	1841,17		1841,17	\$ 33.325.177,00	\$ -	\$ 33.325.177,00	221,94	\$ 4.017.114,00
401	ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
401.002	Andenes							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
401.002.002	Rotura anden concr/granito > e=0,12m	M2	7.486,00	\$ 15.989,0	\$ 119.693.654	6.360,77	\$ 15.989,00	\$ 101.702.352	4981,55		4981,55	\$ 79.650.020,00	\$ -	\$ 79.650.020,00	1.379,22	\$ 22.052.332,00
401.002.005	Construcción andenes Tipo B (DAPD)							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
401.002.005.009	Const o reconst anden concreto e<=0,12m	M2	7.486,00	\$ 66.638,0	\$ 498.852.068	6.332,77	\$ 66.638,00	\$ 422.003.127	4981,55		4981,55	\$ 331.960.604,00	\$ -	\$ 331.960.604,00	1.351,22	\$ 90.042.523,00
401.003	Sardineles							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
401.003.001	Rotura sardineles concreto	M	350,00	\$ 8.450,0	\$ 2.957.500	5,00	\$ 8.450,00	\$ 42.250	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	5,00	\$ 42.250,00
401.003.005	Construcción sardinel tipo A tipo (DAPD)							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
401.003.005.001	Construcción sardinel tipo A-10	M	350,00	\$ 56.292,0	\$ 19.702.200	5,00	\$ 56.292,00	\$ 281.460	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	5,00	\$ 281.460,00
402	CERRAMIENTOS PERMANENTES							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
402.001	Cerramientos en malla eslabonada							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
402.001.004	Muros en ladrillo							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
402.001.004.002	Prensado a la vista ambas caras e=25cm	M2	100,00	\$ 88.976,0	\$ 8.897.600	151,48	\$ 88.976,00	\$ 13.478.084	215,06		215,06	\$ 19.135.312,00	\$ -	\$ 19.135.312,00	-63,58	-\$ 5.657.228,00
404	OBRAS COMPLEMENTARIAS							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
404.001	Reconstrucción banco ducto cable telef.							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
404.001.001	*Reconstr bancos cabl telef D=4"" 1 duct	M	200,00	\$ 9.465,0	\$ 1.893.000	98,88	\$ 9.465,00	\$ 935.899	280,00		280,00	\$ 2.650.200,00	\$ -	\$ 2.650.200,00	-181,12	-\$ 1.714.301,00
404.002	Reconstr bancos duct energía eléctric D4							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
404.002.003	*Reconstr bancos duct energía D4"" 6 duc	M	200,00	\$ 56.855,0	\$ 11.371.000	98,88	\$ 56.855,00	\$ 5.621.822	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	98,88	\$ 5.621.822,00
404.007	Rotura y Reconstrucción tuberías gas							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
404.007.003	*Reconstrucción tuberías gas 1""	M	20,00	\$ 860.897,0	\$ 17.217.940	34,00	\$ 860.897,00	\$ 29.270.498	28,00		28,00	\$ 24.105.116,00	\$ -	\$ 24.105.116,00	6,00	\$ 5.165.382,00
601	INTERVENCIÓN Y MANEJO ZONAS VERDES							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
601.011	Vegetalización con enredaderas							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
601.011.002	Empredización con cespedón	M2	800,00	\$ 14.165,0	\$ 11.332.000	1.676,53	\$ 14.165,00	\$ 23.748.047	3950,00		3950,00	\$ 55.951.750,00	\$ -	\$ 55.951.750,00	-2.273,47	-\$ 32.203.703,00
705	ILUMIN GRAL USO EXTER-RED ELÉCTR ASOCIAD							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
705.017	Obras adecuación general							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
705.017.009	Reconstrucción de Caja de Insp Sencilla	UN	320,00	\$ 423.655,0	\$ 135.569.600	161,00	\$ 423.655,00	\$ 68.208.455	154,00	1,00	155,00	\$ 65.242.870,00	\$ 423.655,00	\$ 65.666.525,00	6,00	\$ 2.541.930,00
903	SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
903.003	SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
903.003.005	Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi							\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
903.003.005.001	Tub PVCorru ext.lisa int-PS57psi,D160mm	M	960,00	\$ 18.172,0	\$ 17.445.120	2.047,81	\$ 18.172,00	\$ 37.212.803	1825,87	15,30	1841,17	\$ 33.179.710,00	\$ 278.032,00	\$ 33.457.742,00	206,64	\$ 3.755.061,00
903.003.005.002	Tub PVCorru ext.lisa int-PS57psi,D200mm	M	1.817,00	\$ 27.218,0	\$ 49.455.106	2.182,59	\$ 27.218,00	\$ 59.405.735	2116,63	- 55,73	2060,90	\$ 57.610.436,00	-\$ 1.516.859,00	\$ 56.093.577,00	121,69	\$ 3.312.158,00


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACIÓN No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
904	SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.002	SUMINISTRO DE CODO, PARA ALCANTARILLADO					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.002.002	Suministro Codo 45° PVC alcantarillado					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.002.002.002	Codo 45° PVC alcant., D 160mm	UN	320,00	\$ 28.258,0	\$ 9.042.560	-	\$ 28.258,00	\$ 0	0,00		0,00	\$	-	\$ -	-	\$ -
904.003	SUMINISTRO DE SILLAS PARA ALCANTARILLADO					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.003.003	Suministro de Silla yee, alcantarillado					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.003.003.001	Suministro Silla yee PVC alcantarillado					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.003.003.001.001	Silla yee PVC,alcant., D200 x 160 mm	UN	320,00	\$ 49.297,0	\$ 15.775.040	405,00	\$ 49.297,00	\$ 19.965.285	424,00	- 69,00	355,00	\$ 20.901.928,00	-\$ 3.401.493,00	\$ 17.500.435,00	50,00	\$ 2.464.850,00
904.006	SUMINISTRO DE TAPAS					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.006.001	Suministro de tapas para alcantarillado					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.006.001.003	Suministro Tapa No reciclable, alcant.					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.006.001.003.001	Tapa tipo Convenc No Recicl.Alcant.D0.67m	UN	65,00	\$ 264.507,0	\$ 17.192.955	102,00	\$ 264.507,00	\$ 26.979.714	104,00	-	104,00	\$ 27.508.728,00	\$ -	\$ 27.508.728,00	-2,00	-\$ 529.014,00
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.008.002	Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico	UN	65,00	\$ 141.953,0	\$ 9.226.945	47,00	\$ 141.953,00	\$ 6.671.791	53,00	-	53,00	\$ 7.523.509,00	\$ -	\$ 7.523.509,00	-6,00	-\$ 851.718,00
904.010	SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	65,00	\$ 201.992,0	\$ 13.129.480	35,00	\$ 201.992,00	\$ 7.069.720	41,00	-	41,00	\$ 8.261.672,00	\$ -	\$ 8.261.672,00	-6,00	-\$ 1.211.952,00
NP-001	Suministro e instalación marco y tapa caja de inspección	UN	320,00	\$ 124.704,0	\$ 39.905.280	502,00	\$	\$ 62.601.408	559,31	- 24,31	535,00	\$ 69.748.506,00	-\$ 3.031.866,00	\$ 66.716.640,00	-33,00	-\$ 4.115.232,00
NP-002	Excavación cajao de vía	M3	2.845,00	\$ 20.049,0	\$ 57.039.405	1.877,44	\$ 20.049,00	\$ 37.640.795	1917,41		1917,41	\$ 38.442.200,00	\$ -	\$ 38.442.200,00	-39,97	-\$ 801.405,00
NP-003	Suml. Tubería PEAD 10. 200 mm (8")	ML	50,00	\$ 84.763,0	\$ 4.238.150	-	\$ 84.763,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
NP-004	Perforación Horizontal Dirigida PEAD 200 mm (8")	ML	50,00	\$ 626.400,0	\$ 31.320.000	-	\$ 626.400,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
NP-005	Suml. Tubería PEAD 10. 450 mm (18")	ML	43,00	\$ 457.267,0	\$ 19.662.481	-	\$ 457.267,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
NP-006	Perforación Horizontal Dirigida PEAD 450 mm (18")	ML	43,00	\$ 1.409.400,0	\$ 60.604.200	-	\$ 1.409.400,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
NP-007	Demolición en Roca - Agente demoledor no explosivo	M3	125,00	\$ 227.949,0	\$ 28.493.625	132,51	\$ 227.949,00	\$ 30.206.051	115,32		115,32	\$ 26.286.265,00	\$ -	\$ 26.286.265,00	17,20	\$ 3.919.786,00
OBRA EXTRA						-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
109.001	Instalación Tuberías alcantarillado					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
109.001.001	Instalación tub flexibles alcantarillado					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
109.001.001.002	*Inst tub flexibles alcant. Dn 20 Y 24"	ML				47,60	\$ 12.395,00	\$ 590.002		50,90	50,90	\$ -	\$ 630.906,00	\$ 630.906,00	-3,30	-\$ 40.904,00
109.001.001.003	Inst tub flexibles alcant. Dn 20 Y 24"	ML				18,30	\$ 19.501,00	\$ 356.868		16,80	16,80	\$ -	\$ 327.617,00	\$ 327.617,00	1,50	\$ 29.251,00
903	SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
903.003	SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
903.003.005	Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
903.003.005.004	Tub PVCcorru ext.lisa int.PS57psi.D315mm	ML				213,49	\$ 57.077,00	\$ 12.185.369		317,08	317,08	\$ -	\$ 18.097.975,00	\$ 18.097.975,00	-103,59	-\$ 5.912.606,00
903.003.005.006	Tub PVCcorru ext.lisa int.PS57psi.D450mm	ML				47,60	\$ 117.039,00	\$ 5.571.056		50,90	50,90	\$ -	\$ 5.957.285,00	\$ 5.957.285,00	-3,30	-\$ 386.229,00
903.003.005.007	Tub PVCcorru ext.lisa int.PS57psi.D500mm	ML				18,30	\$ 153.331,00	\$ 2.805.957		16,80	16,80	\$ -	\$ 2.575.961,00	\$ 2.575.961,00	1,50	\$ 229.996,00
904.003	SUMINISTRO DE SILLAS PARA ALCANTARILLADO					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.003.003	Suministro de Silla yee, alcantarillado					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.003.003.001	Suministro Silla yee PVC alcantarillado					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.003.003.001.005	Silla yee PVC,alcant.,D315 x 160 mm	UN				48,00	\$ 120.533,00	\$ 5.785.584		57,00	57,00	\$ -	\$ 6.870.381,00	\$ 6.870.381,00	-9,00	-\$ 1.084.797,00
904.003.003.001.008	Silla yee PVC,alcant.,D450 x 160 mm	UN				9,00	\$ 212.824,00	\$ 1.915.416		6,00	6,00	\$ -	\$ 1.276.944,00	\$ 1.276.944,00	3,00	\$ 638.472,00
904.003.003.001.009	Silla yee PVC,alcant.,D500 x 160 mm	UN				9,00	\$ 327.945,00	\$ 2.951.505		4,00	4,00	\$ -	\$ 1.311.780,00	\$ 1.311.780,00	5,00	\$ 1.639.725,00
904	SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
904.008.001	Cargue conc E0.25mD1.7m pozo insp. Cilin	UN				55,00	\$ 560.157,00	\$ 30.808.635		51,00	51,00	\$ -	\$ 28.568.007,00	\$ 28.568.007,00	4,00	\$ 2.240.628,00
301	POZOS INSPECCION					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
301.001	Placa circular cubierta para pozo					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
301.001.001	Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilin	UN				55,00	\$ 25.377,00	\$ 1.395.735		51,00	51,00	\$ -	\$ 1.294.227,00	\$ 1.294.227,00	4,00	\$ 101.508,00
301.003	Cámaras Calda					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
301.003.003	En tuberías PVC para uso alcantarillado.					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
301.003.003.001	Bajantes para cámaras de calda en D=200mm en PVC	M				11,00	\$ 349.995,00	\$ 3.849.945		14,89	14,89	\$ -	\$ 5.211.426,00	\$ 5.211.426,00	-3,89	-\$ 1.361.481,00
301.003.003.002	Bajantes para cámaras de calda en D=315mm en tubería en PVC	M				1,00	\$ 972.442,00	\$ 972.442		1,71	1,71	\$ -	\$ 1.662.876,00	\$ 1.662.876,00	-0,71	-\$ 690.434,00
301.003.003.003	Bajantes para cámaras de calda en D=400mm en PVC	M				2,00	\$ 2.618.751,00	\$ 5.237.502		4,70	4,70	\$ -	\$ 12.308.130,00	\$ 12.308.130,00	-2,70	-\$ 7.070.628,00
602	MATENIM TUB BOX CULVERT Y ESTRUCT ALCANT					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
602.001	Limpieza tuberías alcantarillado					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
602.001.002	Limpieza tubería alcantarillado, D12" - 24"	M				375,80	\$ 10.290,00	\$ 3.866.982		437,50	437,50	\$ -	\$ 4.501.875,00	\$ 4.501.875,00	-61,70	-\$ 634.893,00
604	INSPECCION REDES ALCANTARILLADO					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
604.002	Insp red alcan TV sumin contratista					-	\$ -	\$ 0			\$	-	\$ -	\$ -	-	\$ -
604.002.001	Insp red alcan TV sumin contratista D6-24"	M				375,80	\$ 15.209,00	\$ 5.715.542		437,50	437,50	\$ -	\$ 6.653.938,00	\$ 6.653.938,00	-61,70	-\$ 938.396,00
			SUBTOTAL			\$ 2.063.239.529						\$ 2.071.059.028,00			\$ 2.063.239.529,00	
			ADMINISTRACIÓN			19,50%						\$ 403.856.509,00			\$ 403.856.509,00	
			IMPREVISTOS			0,50%						\$ -			\$ -	
			UTILIDAD			5,00%						\$ 103.562.951,00			\$ 103.562.951,00	
			TOTAL AUI			25,00%						\$ 507.409.460,00			\$ 507.409.460,00	
			TOTAL \$			\$ 2.579.049.411						\$ 2.578.468.488,00			\$ 2.578.468.488,00	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO		MODIFICACIÓN No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS					
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR			
REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL																			
103	IMPACTO URBANO																		
103.001	Impacto Urbano			GLB			\$ 109.000.000	1,00	\$ 109.000.000,00	\$ 109.000.000	0,97	0,03	1,00	\$ 106.011.291,00	\$ 2.988.709,00	\$ 109.000.000,00	-	\$ -	
104	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
104.001	Excavaciones							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
104.001.002	"Excavacion red 12a36"" protec temp H<=3	M3	1.812,00	\$ 76.623,0	\$ 138.840.876	3.432,70	\$ 76.623,00	\$ 263.023.581	4215,75	1.025,14	5240,89	\$ 323.023.668,00	\$ 78.549.138,00	\$ 401.572.806,00	-1.808,19	\$ -	138.549.225,00		
104.001.007	Excavacion estructura incluye prote temp	M3	362,00	\$ 63.599,0	\$ 23.022.838	2.019,15	\$ 63.599,00	\$ 128.415.921	2151,10	61,96	2213,06	\$ 136.807.931,00	\$ 3.940.594,00	\$ 140.748.525,00	-193,91	\$ -	12.332.604,00		
104.001.014	"Excavaciones redes 12a36"" H>3m" incluye prote temp	M3	374,00	\$ 89.400,0	\$ 33.435.600	2.060,86	\$ 89.400,00	\$ 184.241.314	1971,94		1971,94	\$ 176.291.109,00	\$ -	\$ 176.291.109,00	88,93	\$ 7.950.205,00			
104.001.018	Excavacion Manual	M3	388,00	\$ 19.703,0	\$ 7.644.764	142,43	\$ 19.703,00	\$ 2.806.298	96,39		96,39	\$ 1.899.172,00	\$ -	\$ 1.899.172,00	46,04	\$ 907.126,00			
106	RELLENOS							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
106.001	Recebo	M3	1.060,00	\$ 52.323,0	\$ 55.462.380	5.596,56	\$ 52.323,00	\$ 292.828.809	6944,78	1.019,13	7963,92	\$ 363.371.838,00	\$ 53.324.140,00	\$ 416.695.978,00	-2.367,36	\$ -	123.867.169,00		
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavac	M3	1.454,00	\$ 16.759,0	\$ 24.367.586	-	\$ 16.759,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
106.008	Gravilla	M3	297,00	\$ 74.823,0	\$ 22.222.431	647,98	\$ 74.823,00	\$ 48.483.806	749,81		749,81	\$ 56.102.970,00	\$ -	\$ 56.102.970,00	-101,83	\$ -	7.619.162,00		
106.014	Sub Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	558,00	\$ 114.482,0	\$ 63.880.956	2.772,90	\$ 114.482,00	\$ 317.447.138	3025,53	30,74	3056,27	\$ 346.368.158,00	\$ 3.519.676,00	\$ 349.887.834,00	-283,37	\$ -	32.440.696,00		
106.015	Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	7.495,00	\$ 128.047,0	\$ 959.712.265	3.394,89	\$ 128.047,00	\$ 434.705.480	3355,35	-	5,02	3350,33	\$ 429.641.914,00	\$ -	\$ 428.999.553,00	44,56	\$ 5.705.927,00		
107	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBANTES							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
107.001	Retiro y disposic. materiales sobrantes	M3	9.535,00	\$ 20.763,0	\$ 197.975.205	13.299,56	\$ 20.763,00	\$ 276.138.812	14178,77	1.205,20	15383,98	\$ 294.393.879,00	\$ 25.023.605,00	\$ 319.417.484,00	-2.084,41	\$ -	43.278.672,00		
109	INSTALACION TUBERIAS							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
109.001	Instalación Tuberías alcantarillado							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
109.001.001	Instalación tub flexibles alcantarillado							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
109.001.001.001	"Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12""	M	1.755,00	\$ 5.388,0	\$ 9.455.940	907,25	\$ 5.388,00	\$ 4.888.263	863,90	-	59,37	\$ 804,53	\$ 4.654.695,00	\$ 319.886,00	\$ 4.334.809,00	102,72	\$ 553.454,00		
109.001.001.002	"Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18""	M	1.006,00	\$ 12.395,0	\$ 12.469.370	936,44	\$ 12.395,00	\$ 11.607.174	902,58	35,70	938,28	\$ 11.187.482,00	\$ 442.501,00	\$ 11.629.983,00	-1,84	\$ -	22.809,00		
109.001.001.003	"Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24""	M	295,00	\$ 19.501,0	\$ 5.752.795	159,60	\$ 19.501,00	\$ 3.112.360	158,90	-	10,98	\$ 147,92	\$ 3.098.710,00	\$ 214.121,00	\$ 2.884.589,00	11,68	\$ 227.771,00		
109.001.001.005	"Inst tub flexibles alcant, Dn36""-1.00m	M	158,00	\$ 33.061,0	\$ 5.223.638	130,60	\$ 33.061,00	\$ 4.317.767	117,40	-	117,40	\$ 3.881.361,00	\$ -	\$ 3.881.361,00	13,20	\$ 436.406,00			
301	POZOS INSPECCION							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
301.001	Placa circular cubierta para pozo							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
301.001.001	Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilin	UN	51,00	\$ 25.377,0	\$ 1.294.227	45,00	\$ 25.377,00	\$ 1.141.965	40,00		40,00	\$ 1.015.080,00	\$ -	\$ 1.015.080,00	5,00	\$ 126.885,00			
301.001.002	Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica	UN	28,00	\$ 25.377,0	\$ 710.556	24,00	\$ 25.377,00	\$ 609.048	24,00		24,00	\$ 609.048,00	\$ -	\$ 609.048,00	-	\$ -	-	\$ -	
301.002	Cilindro para Pozos Inspección							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
301.002.001	Cilindro para pozo insp D1.20m e=0.20m	M	135,00	\$ 298.415,0	\$ 40.286.025	97,99	\$ 298.415,00	\$ 29.241.686	104,28		104,28	\$ 31.117.224,00	\$ -	\$ 31.117.224,00	-6,29	\$ -	1.875.538,00		
301.004	Base y cañuela	UN	79,00	\$ 594.822,0	\$ 46.990.938	62,00	\$ 594.822,00	\$ 36.878.964	57,00		57,00	\$ 33.904.854,00	\$ -	\$ 33.904.854,00	5,00	\$ 2.974.110,00			
301.005	Cono Reducción para Pozos Inspección							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo.	UN	51,00	\$ 174.560,0	\$ 8.902.560	24,00	\$ 174.560,00	\$ 4.189.440	24,00		24,00	\$ 4.189.440,00	\$ -	\$ 4.189.440,00	-	\$ -	-	\$ -	
401	ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
401.001	Pavimentos							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
401.001.001	Demolición pavimento asfált. e=variable	M3	236,00	\$ 41.069,0	\$ 9.692.284	246,72	\$ 41.069,00	\$ 10.132.544	479,42	-	1,36	\$ 478,06	\$ 19.689.354,00	\$ 55.936,00	\$ 19.633.418,00	-231,34	\$ -	9.500.874,00	
401.001.002	Demolición pavimento en concreto	M3	3.378,00	\$ 48.636,0	\$ 164.292.408	1.509,05	\$ 48.636,00	\$ 73.394.156	1492,21		1492,21	\$ 72.575.063,00	\$ -	\$ 72.575.063,00	16,84	\$ 819.093,00			
401.001.004	Construcción pavimento rígido							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
401.001.004.002	Construc. pavimento rígido (MR 43Kg/cm2)	M3	3.378,00	\$ 542.768,0	\$ 1.833.470.304	1.509,05	\$ 542.768,00	\$ 819.064.050	1492,21		1492,21	\$ 809.923.161,00	\$ -	\$ 809.923.161,00	16,84	\$ 9.140.889,00			
401.002	Andenes							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
401.002.002	Rótura anden concr/granito > e=0.12m	M2	1.000,00	\$ 15.989,0	\$ 15.989.000	5.607,11	\$ 15.989,00	\$ 89.652.082	4495,77	102,48	4598,25	\$ 71.882.828,00	\$ 1.638.572,00	\$ 73.521.400,00	1.008,86	\$ 16.130.682,00			
401.002.005	Construcción andenes Tipo B (DAPD)							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
401.002.005.001	Construc/reconstruc. andenes T B-30	M2	200,00	\$ 61.659,0	\$ 12.331.800	23,80	\$ 61.659,00	\$ 1.467.484	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	23,80	\$ 1.467.484,00			
401.002.005.009	Const o reconst anden concreto e<=0.12m	M2	1.000,00	\$ 66.638,0	\$ 66.638.000	5.607,11	\$ 66.638,00	\$ 373.646.596	4495,77	102,48	4598,25	\$ 299.588.958,00	\$ 6.829.142,00	\$ 306.418.100,00	1.008,86	\$ 67.228.496,00			
401.003	Sardineles							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
401.003.001	Rótura sardineles concreto	M	2.566,00	\$ 8.450,0	\$ 21.682.700	3.777,50	\$ 8.450,00	\$ 31.919.875	1942,73	81,60	2024,33	\$ 16.416.070,00	\$ 689.520,00	\$ 17.105.590,00	1.753,17	\$ 14.814.285,00			
401.003.005	Construcción sardinel tipo A tipo (DAPD)							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
401.003.005.001	Construcción sardinel tipo A-10	M	2.566,00	\$ 56.292,0	\$ 144.445.272	3.777,50	\$ 56.292,00	\$ 212.643.030	1942,73	81,60	2024,33	\$ 109.360.157,00	\$ 4.593.427,00	\$ 113.953.584,00	1.753,17	\$ 98.689.446,00			
401.004	Vías y andenes en adoquín							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
401.004.005	Const/recons adoq ladrill 0.26*0.12*0.06	M2	200,00	\$ 48.354,0	\$ 9.670.800	146,80	\$ 48.354,00	\$ 7.098.367	136,57		136,57	\$ 6.603.705,00	\$ -	\$ 6.603.705,00	10,23	\$ 494.662,00			
404	OBRAS COMPLEMENTARIAS							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
404.027	Pañetes para mampostería							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
404.027.002	Pañete Impermeabilizado 1.5 cm	M2	21,00	\$ 17.094,0	\$ 358.974	105,33	\$ 17.094,00	\$ 1.800.511	135,07		135,07	\$ 2.308.913,00	\$ -	\$ 2.308.913,00	-29,74	\$ -	508.402,00		
705	ILUMIN GRAL USO EXTER-RED ELECTR ASOCIAD							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
705.017	Obras adecuación general							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
705.017.009	Reconstrucción de Caja de Insp Sencilla	UN	200,00	\$ 423.655,0	\$ 84.731.000	200,00	\$ 423.655,00	\$ 84.731.000	8,00		8,00	\$ 3.389.240,00	\$ -	\$ 3.389.240,00	192,00	\$ 81.341.760,00			
903	SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
903.003	SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
903.003.005	Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi							-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
903.003.005.004	Tub PVCcorr ext.lisa int.PS57psi.D315mm	M	1.755,00	\$ 57.077,0	\$ 100.170.135	907,25	\$ 57.077,00	\$ 51.783.108	1024,70	-	220,17	\$ 804,53	\$ 58.486.801,00	\$ 12.566.6.6					

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACIÓN No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)					-	\$	\$ 0				\$	-		-	\$ -
904.008.001	Cargue conc E0.25mD1.7m pozo insp. C/lin	UN	28,00	\$ 560.157,0	\$ 15.684.396	45,00	\$ 560.157,00	\$ 25.207.065	40,00		40,00	\$ 22.966.437,00	\$ -	\$ 22.966.437,00	5,00	\$ 2.240.628,00
904.008.002	Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico	UN	51,00	\$ 141.953,0	\$ 7.239.603	24,00	\$ 141.953,00	\$ 3.406.872	24,00		24,00	\$ 3.406.872,00	\$ -	\$ 3.406.872,00	-	\$ -
904.010	SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT					-	\$	\$ 0				\$	-		-	\$ -
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	51,00	\$ 201.992,0	\$ 10.301.592	24,00	\$ 201.992,00	\$ 4.847.808	24,00		24,00	\$ 4.847.808,00	\$ -	\$ 4.847.808,00	-	\$ -
NP-001	Suministro e instalación sumidero lateral SL-120 (prefabricado)	UN	88,00	\$ 1.969.362,0	\$ 173.303.856	82,00	\$ 1.969.362,00	\$ 161.487.684	81,00	- 25,00	56,00	\$ 159.518.322,00	-\$ 49.234.050,00	\$ 110.284.272,00	26,00	\$ 51.203.412,00
NP-002	Excavación cajeo de vía	M3	8.053,00	\$ 20.049,0	\$ 161.454.597	5.644,42	\$ 20.049,00	\$ 113.164.977	5828,57	33,12	5861,70	\$ 116.857.042,00	\$ 664.102,00	\$ 117.521.144,00	-217,28	-\$ 4.356.167,00
NP-003	Construcción pavimento flexible en MD 12	M3	75,00	\$ 706.558,0	\$ 52.991.850	145,71	\$ 706.558,00	\$ 102.952.566	11,75	-	11,75	\$ 8.299.230,00	\$ -	\$ 8.299.230,00	133,96	\$ 94.653.336,00
NP-004	Construcción pavimento flexible en MD 20	M3	161,00	\$ 748.827,0	\$ 120.561.147	245,18	\$ 748.827,00	\$ 183.597.404	339,00	34,19	373,19	\$ 253.853.146,00	\$ 25.601.942,00	\$ 279.455.088,00	-128,01	-\$ 95.857.684,00
NP-005	Sumi. Tubería PEAD 10. 450 mm (18")	ML	43,00	\$ 457.267,0	\$ 19.662.481	-	\$ 457.267,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
NP-006	Perforación Horizontal Dirigida PEAD 450 mm (18")	ML	43,00	\$ 1.409.400,0	\$ 60.604.200	-	\$ 1.409.400,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
NP-007	Demolición en Roca - Agente demoledor no explosivo	M3	125,00	\$ 227.949,0	\$ 28.493.625	175,94	\$ 227.949,00	\$ 40.105.859	127,15		127,15	\$ 28.984.266,00	\$ -	\$ 28.984.266,00	48,79	\$ 11.121.593,00
OBRA EXTRA						-	\$	\$ 0				\$	-		-	\$ -
104	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT					-	\$	\$ 0				\$	-		-	\$ -
104.002	Demoliciones					-	\$	\$ 0				\$	-		-	\$ -
104.002.001	Demolic estructura concret/otro material	M3				851,65	\$ 20.523,00	\$ 17.478.413		1.109,83	1109,83	\$ -	\$ 22.777.134,00	\$ 22.777.134,00	-258,18	-\$ 5.298.721,00
108	CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS					-	\$	\$ 0				\$	-		-	\$ -
108.006	Suministro e Instalación Varillas					-	\$	\$ 0				\$	-		-	\$ -
108.006.001	Varillas Corrugadas					-	\$	\$ 0				\$	-		-	\$ -
108.006.001.002	Varillas Corrugadas tipo A 60	KG				26.492,93	\$ 3.571,00	\$ 94.606.253		26.978,31	26978,31	\$ -	\$ 96.339.554,00	\$ 96.339.554,00	-485,38	-\$ 1.733.301,00
108.007	Suministro+instalación Malla electrosold	KG				1.293,08	\$ 3.366,00	\$ 4.352.507		1.408,23	1408,23	\$ -	\$ 4.740.104,00	\$ 4.740.104,00	-115,15	-\$ 387.597,00
108.008.025	Sumin.-instal. concreto resist.28 Mpa/ estructura	M3				52,00	\$ 703.082,00	\$ 36.560.264		53,75	53,75	\$ -	\$ 37.790.658,00	\$ 37.790.658,00	-1,75	-\$ 1.230.394,00
903	SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					-	\$	\$ 0				\$	-		-	\$ -
903.003	SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO					-	\$	\$ 0				\$	-		-	\$ -
903.003.005.005	Tub PVCcorrú ext./lisa int./PS57psi.D400mm	ML				35,80	\$ 135.766,00	\$ 4.860.423		35,80	35,80	\$ -	\$ 4.860.423,00	\$ 4.860.423,00	-	\$ -
903.003.006.010	Tub PVC Perfil Abierto,PS10.D600 mm	ML				12,00	\$ 330.760,00	\$ 3.969.120		11,30	11,30	\$ -	\$ 3.737.588,00	\$ 3.737.588,00	0,70	\$ 231.532,00
903.003.006.015	Tub PVC Perfil Abierto,PS10.D900 mm	ML				130,60	\$ 891.877,00	\$ 116.479.136		117,40	117,40	\$ -	\$ 104.706.360,00	\$ 104.706.360,00	13,20	\$ 11.772.776,00
301	POZOS INSPECCION					-	\$	\$ 0				\$	-		-	\$ -
301.003	Cámaras Calda					-	\$	\$ 0				\$	-		-	\$ -
301.003.003	En tuberías PVC para uso alcantarillado.					-	\$	\$ 0				\$	-		-	\$ -
301.003.003.002	Bajantes para cámaras de calda en D=315mm en tubería en PVC	M				2,00	\$ 972.442,00	\$ 1.944.884		3,64	3,64	\$ -	\$ 3.539.689,00	\$ 3.539.689,00	-1,64	-\$ 1.594.805,00
301.003.003.003	Bajantes para cámaras de calda en D=400mm en PVC	M				9,00	\$ 2.618.751,00	\$ 23.568.759		14,18	14,18	\$ -	\$ 37.133.889,00	\$ 37.133.889,00	-5,18	-\$ 13.565.130,00
302.004	Sumidero alcant pluviat-caja en vía	UND				19,00	\$ 2.633.841,00	\$ 50.042.979		17,00	17,00	\$ -	\$ 44.775.297,00	\$ 44.775.297,00	2,00	\$ 5.267.682,00
				SUBTOTAL	\$ 5.034.144.064			\$ 5.034.144.064				\$ 4.546.363.852,00	\$ 487.780.212,00	\$ 5.034.144.064,00		\$ -
			ADMINISTRACIÓN	19,50%	\$ 981.658.092			\$ 981.658.092				\$ 886.540.950,00	\$ 95.117.142,00	\$ 981.658.092,00		\$ -
			IMPREVISTOS	0,50%	\$ 25.170.720			\$ 25.170.720				\$ -	\$ -	\$ -		\$ 25.170.720,00
			UTILIDAD	5,00%	\$ 251.707.203			\$ 251.707.203				\$ 227.318.193,00	\$ 24.389.010,00	\$ 251.707.203,00		\$ -
			TOTAL AIU	25,00%	\$ 1.258.536.015			\$ 1.258.536.015				\$ 1.113.859.143,00	\$ 119.506.152,00	\$ 1.233.365.295,00		\$ 25.170.720,00
			TOTAL \$		\$ 6.292.680.079			\$ 6.292.680.079				\$ 5.660.222.995,00	\$ 607.266.364,00	\$ 6.267.509.359,00		\$ 25.170.720,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACIÓN No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	
REDES DE ACUEDUCTO																	
103	IMPACTO URBANO																
103.001	Impacto Urbano		GLB		\$ 12.000.000	1,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	0,97	0,03	1,00	\$ 11.670.967,00	\$ 329.033,00	\$ 12.000.000,00	-	\$ -	
104	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
104.001	Excavaciones					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
104.001.001	"Excavación red <=12"" protec temp H<=3m	M3	1.618,00	71.464,0	\$ 115.628.752	2.880,85	\$ 71.464,00	\$ 205.876.776	2871,28	-	797,30	2073,98	\$ 205.193.053,00	-\$ 56.978.494,00	\$ 148.214.559,00	806,87	\$ 57.662.217,00
106	RELLENOS					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
106.001	Recebo	M3	701,00	52.323,0	\$ 36.678.423	1.728,51	\$ 52.323,00	\$ 90.440.702	2113,89	-	797,30	1316,59	\$ 110.605.242,00	-\$ 41.717.308,00	\$ 68.887.934,00	411,92	\$ 21.552.768,00
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavac	M3	539,00	16.759,0	\$ 9.033.101		\$ 16.759,00	\$ 0	0,00			0,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	
106.006	Arena					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
106.006.001	Arena Peña	M3	378,00	49.386,0	\$ 18.667.908	576,17	\$ 49.386,00	\$ 28.454.692	865,30		865,30	\$ 42.733.825,00	\$ -	\$ 42.733.825,00	-289,13	-\$ 14.279.133,00	
107	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
107.001	Retiro y disposic. materiales sobrantes	M3	1.079,00	20.763,0	\$ 22.403.277	2.880,85	\$ 20.763,00	\$ 59.815.005	2871,28	-	797,30	2073,98	\$ 59.616.358,00	-\$ 16.554.411,00	\$ 43.061.947,00	806,87	\$ 16.753.058,00
108	CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
108.002	Instalación Concreto Estructural					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
108.002.009	"Sumin y construc de anclajes D=4""	M	1.088,00	59.407,0	\$ 64.634.816	890,00	\$ 59.407,00	\$ 52.872.230	2544,40		2544,40	\$ 151.155.172,00	\$ -	\$ 151.155.172,00	-1.654,40	-\$ 98.282.942,00	
109	INSTALACION TUBERIAS					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
109.002	Instalación Tuberías acueducto					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
109.002.001	Instalación tuberías flexibles acueducto					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
109.002.001.001	"Inst tub flexibles acueducto, Dn3 y 4""	M	1.038,00	3.701,0	\$ 3.841.638	1.392,86	\$ 3.701,00	\$ 5.154.975	1382,20	36,95	1419,15	\$ 5.115.522,00	\$ 136.752,00	\$ 5.252.274,00	-26,29	-\$ 97.299,00	
109.002.001.002	"Inst tub flexibles acueducto, Dn6 y 8""	M	822,00	4.271,0	\$ 3.510.762	490,32	\$ 4.271,00	\$ 2.094.157	773,76	0,68	774,44	\$ 3.304.729,00	\$ 2.904,00	\$ 3.307.633,00	-284,12	-\$ 1.213.476,00	
109.002.001.003	Inst tub flexibles acueducto, Dn10 y 12	M	1.100,00	6.299,0	\$ 6.928.900	229,03	\$ 6.299,00	\$ 1.442.660	456,38	-	163,60	292,78	\$ 2.874.738,00	-\$ 1.030.516,00	\$ 1.844.222,00	-63,75	-\$ 40.156,00
109.005	Instalación empates tubería	UN	30,00	70.359,0	\$ 2.110.770	412,00	\$ 70.359,00	\$ 28.987.908	184,00		184,00	\$ 12.946.056,00	\$ -	\$ 12.946.056,00	228,00	\$ 16.041.852,00	
202	INST HIDRANT-SIST VALV-INST ACCESORIOS					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
202.002	Inst sist valv red comp/marip cualq mat					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
202.002.001	"Inst sist valv red cualquier mat D2"-4	UN	22,00	31.749,0	\$ 698.478	21,00	\$ 31.749,00	\$ 666.729	28,00		28,00	\$ 888.972,00	\$ -	\$ 888.972,00	-7,00	-\$ 222.243,00	
202.002.002	"Inst sist valv red cualquier mat D6"-8	UN	10,00	34.924,0	\$ 349.240	9,00	\$ 34.924,00	\$ 314.316	8,00		8,00	\$ 279.392,00	\$ -	\$ 279.392,00	1,00	\$ 34.924,00	
202.002.003	"Inst sist valv red cualq mat D10"-12""	UN	6,00	48.722,0	\$ 292.332	5,00	\$ 48.722,00	\$ 243.610	5,00		5,00	\$ 243.610,00	\$ -	\$ 243.610,00	-	\$ -	
202.014	Instalación Caja para Válvula					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
202.014.001	Inst Caja Válv en Vía Independ de la prof	UN	15,00	317.473,0	\$ 4.762.095	30,00	\$ 317.473,00	\$ 9.524.190	17,00		17,00	\$ 5.397.041,00	\$ -	\$ 5.397.041,00	13,00	\$ 4.127.149,00	
202.014.002	Inst Caja Válv Andén Independ profundidad	UN	23,00	264.561,0	\$ 6.084.903	5,00	\$ 264.561,00	\$ 1.322.805	23,00		23,00	\$ 6.084.903,00	\$ -	\$ 6.084.903,00	-18,00	-\$ 4.762.098,00	
202.015	Instalación Hidrantes					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
202.015.002	"Instalación Hidrantes 4""	UN	2,00	58.207,0	\$ 116.414	-	\$ 58.207,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	
202.015.003	"Instalación Hidrantes 6""	UN	3,00	69.848,0	\$ 209.544	2,00	\$ 69.848,00	\$ 139.696	1,00		1,00	\$ 69.848,00	\$ -	\$ 69.848,00	1,00	\$ 69.848,00	
203	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUEDUCTO					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
203.001	Instalación acometida medidor piso 1/2					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
203.001.001	Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m	UN	400,00	264.072,0	\$ 105.628.800	249,00	\$ 264.072,00	\$ 65.753.928	329,00		329,00	\$ 86.879.688,00	\$ -	\$ 86.879.688,00	-80,00	-\$ 21.125.760,00	
203.001.002	Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m	UN	489,00	322.154,0	\$ 157.533.306	58,00	\$ 322.154,00	\$ 18.684.932	11,00		11,00	\$ 3.543.694,00	\$ -	\$ 3.543.694,00	47,00	\$ 15.141.238,00	
203.002	Instalación acometida medidor piso 3/4					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
203.002.001	Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m	UN	45,00	320.149,0	\$ 14.406.705	3,00	\$ 320.149,00	\$ 960.447	2,00		2,00	\$ 640.298,00	\$ -	\$ 640.298,00	1,00	\$ 320.149,00	
203.002.002	Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m	UN	51,00	389.169,0	\$ 19.847.619	4,00	\$ 389.169,00	\$ 1.556.676	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 1.556.676,00	
901	SUMIN VALV, ACCES REDES ACOMET ACUEDUCTO					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
901.006	SUMINISTRO DE CODOS PARA ACUEDUCTO					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
901.006.005	Suministro de Codo 45" para acueducto					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
901.006.005.001	Suministro de Codo 45" en HD					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
901.006.005.001.016	"Codo 45" HD ext. liso PVC,D 12""	UN	22,00	684.909,0	\$ 15.067.998	10,00	\$ 684.909,00	\$ 6.849.090	7,00		7,00	\$ 4.794.363,00	\$ -	\$ 4.794.363,00	3,00	\$ 2.054.727,00	
901.006.005.001.028	"Codo 45" HD ext. liso para AC,D 12""	UN	4,00	651.878,0	\$ 2.607.512	-	\$ 651.878,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	
901.006.006	Suministro de Codo 90" acued.					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
901.006.006.001	Suministro de Codo 90" en HD					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
901.006.006.001.002	"Codo 90" HD ext. liso PVC,D 4""	UN	9,00	97.934,0	\$ 881.406	9,00	\$ 97.934,00	\$ 881.406	6,00		6,00	\$ 587.604,00	\$ -	\$ 587.604,00	3,00	\$ 293.802,00	
901.006.006.001.003	"Codo 90" HD ext. liso PVC,D 6""	UN	8,00	210.806,0	\$ 1.686.448	8,00	\$ 210.806,00	\$ 1.686.448	5,00		5,00	\$ 1.054.030,00	\$ -	\$ 1.054.030,00	3,00	\$ 632.418,00	
901.006.006.001.004	"Codo 90" HD ext. liso PVC,D 8""	UN	5,00	398.375,0	\$ 1.991.875	-	\$ 398.375,00	\$ 0	1,00		1,00	\$ 398.375,00	\$ -	\$ 398.375,00	-1,00	-\$ 398.375,00	
901.006.006.001.025	"Codo 90" HD ext. liso para AC,D 12""	UN	5,00	863.975,0	\$ 4.319.875	7,00	\$ 863.975,00	\$ 6.047.825	5,00		5,00	\$ 4.319.875,00	\$ -	\$ 4.319.875,00	2,00	\$ 1.727.950,00	
901.006.008	Suministro Codo gran radio 11 1/4" acued.					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
901.006.008.001	Codo gran radio 11 1/4"PVC Unión mecá.RDE21					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
901.006.008.001.004	Codo gran rad 11 1/4" PVC,U. mecRDE21 D 4	UN	52,00	35.275,0	\$ 1.834.300	5,00	\$ 35.275,00	\$ 176.375	28,00		28,00	\$ 987.700,00	\$ -	\$ 987.700,00	-23,00	-\$ 811.325,00	
901.006.008.001.005	Codo gran rad 11 1/4" PVC,U. mecRDE21 D 6	UN	20,00	81.570,0	\$ 1.631.400	-	\$ 81.570,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	
901.006.008.001.006	Codo gran rad 11 1/4" PVC,U. mecRDE21 D 8	UN	22,00	165.743,0	\$ 3.646.346	1,00	\$ 165.743,00	\$ 165.743	1,00		1,00	\$ 165.743,00	\$ -	\$ 165.743,00	-	\$ -	
901.006.008.001.008	Codo gran rad 11 1/4" PVC,U. mecRDE21 D12	UN	55,00	468.351,0	\$ 25.759.305	3,00	\$ 468.351,00	\$ 1.405.053	5,00		5,00	\$ 2.341.755,00	\$ -	\$ 2.341.755,00	-2,00	-\$ 936.702,00	
901.006.009	Suministro Codo gran radio 22 1/2" acued.					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
901.006.009.001	Codo gran radio 22 1/2"PVCUnión mecá.RDE21					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -	
901.006.009.001.004	Codo gran rad 22 1/2" PVC,U. mecRDE21 D 4	UN	52,00	36.407,0	\$ 1.893.164	25,00	\$ 36.407,00	\$ 910.175	37,00		37,00	\$ 1.347.059,00	\$ -	\$ 1.347.059,00	-12,00	-\$ 436.884,00	
901.006.009.001.005	Codo gran rad 22 1/2" PVC,U. mecRDE21 D 6	UN	20,00	89.543,0	\$ 1.790.860	7,00	\$ 89.543,00	\$ 626.801	15,00		15,00	\$ 1.343.145,00	\$ -	\$ 1.343.145,00	-8,00	-\$ 716.344,00	
901.006.006																	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACIÓN No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
901.009.001.001.005	"Hidrante HD.D.4""tres salidas ext. Lis	UN	2.00	2,270.249,0	\$ 4.540.498	-	\$ 2,270.249,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
901.009.001.001.007	"Hidrante HD. D 6"" tres salidas ext. Li	UN	3.00	2,250.620,0	\$ 6.751.860	2,00	\$ 2,250.620,00	\$ 4.501.240	2,00		2,00	\$ 4.501.240,00	\$ -	\$ 4.501.240,00	-	\$ -
901.009.002	Kit de nivelación de hidrante					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -
901.009.002.002	"Kit de nivelación de hidrante 4""-6""	UN	4.00	251.760,0	\$ 1.007.040	2,00	\$ 251.760,00	\$ 503.520	2,00		2,00	\$ 503.520,00	\$ -	\$ 503.520,00	-	\$ -
901.015	SUMINISTRO DE REDUCCIONES PARA ACUEDUCTO					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -
901.015.003	Suministro Reduc extremos lisos HD					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -
901.015.003.003	"Reduc ext.lisos HD para PVC.D.4"" x 3""	UN	3.00	66.574,0	\$ 199.722	21,00	\$ 66.574,00	\$ 1.398.054	21,00		21,00	\$ 1.398.054,00	\$ -	\$ 1.398.054,00	-	\$ -
901.015.003.007	"Reduc ext.lisos HD para PVC.D. 8"" x 4""	UN	1.00	196.263,0	\$ 196.263	10,00	\$ 196.263,00	\$ 1.962.630	1.00		1,00	\$ 196.263,00	\$ -	\$ 196.263,00	9,00	\$ 1.766.367,00
901.015.003.014	"Reduc ext.lisos HD para PVC.D. 12"" x 4	UN	2.00	618.462,0	\$ 1.236.924	2,00	\$ 618.462,00	\$ 1.236.924	2,00		2,00	\$ 1.236.924,00	\$ -	\$ 1.236.924,00	-	\$ -
901.015.003.015	"Reduc ext.lisos HD para PVC.D. 12"" x 6	UN	2.00	641.134,0	\$ 1.282.268	-	\$ 641.134,00	\$ 0	1,00		1,00	\$ 641.134,00	\$ -	\$ 641.134,00	-1,00	\$ -641.134,00
901.017	SUMINISTRO DE TAPONES PARA ACUEDUCTO					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -
901.017.004	Suministro de Tapón macho en HD					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -
901.017.004.008	"Tapón macho HD,ext. liso,para PVC.D.4""	UN	3.00	53.910,0	\$ 161.730	6,00	\$ 53.910,00	\$ 323.460	5,00		5,00	\$ 269.550,00	\$ -	\$ 269.550,00	1,00	\$ 53.910,00
901.018	SUMINISTRO DE TEES PARA ACUEDUCTO					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -
901.018.007	Sumin. Tee extremos lisos HD acueducto					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -
901.018.007.029	Sum tee extr.lisos HD,para PVC. D4"x4"	UN	11.00	179.688,0	\$ 1.976.568	21,00	\$ 179.688,00	\$ 3.773.448	15,00		15,00	\$ 2.695.320,00	\$ -	\$ 2.695.320,00	6,00	\$ 1.078.128,00
901.018.007.032	Sum tee extr.lisos HD,para PVC. D6"x4"	UN	8.00	236.898,0	\$ 1.895.184	15,00	\$ 236.898,00	\$ 3.553.470	7,00		7,00	\$ 1.658.286,00	\$ -	\$ 1.658.286,00	8,00	\$ 1.895.184,00
901.018.007.033	Sum tee extr.lisos HD,para PVC. D6"x6"	UN	4.00	295.720,0	\$ 1.182.880	2,00	\$ 295.720,00	\$ 591.440	2,00		2,00	\$ 591.440,00	\$ -	\$ 591.440,00	-	\$ -
901.018.007.035	Sum tee extr.lisos HD,para PVC. D8"x4"	UN	10.00	472.990,0	\$ 4.729.900	5,00	\$ 472.990,00	\$ 2.364.950	3,00		3,00	\$ 1.418.970,00	\$ -	\$ 1.418.970,00	2,00	\$ 945.980,00
901.018.007.036	Sum tee extr.lisos HD,para PVC. D8"x6"	UN	4.00	496.358,0	\$ 1.985.432	3,00	\$ 496.358,00	\$ 1.489.074	2,00		2,00	\$ 992.716,00	\$ -	\$ 992.716,00	1,00	\$ 496.358,00
901.018.007.037	Sum tee extr.lisos HD,para PVC. D8"x8"	UN	1.00	533.423,0	\$ 533.423	-	\$ 533.423,00	\$ 0	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
901.018.007.044	Sum tee extr.lisos HD,para PVC. D12"x4"	UN	17.00	1.151.453,0	\$ 19.574.701	10,00	\$ 1.151.453,00	\$ 11.514.530	10,00		10,00	\$ 11.514.530,00	\$ -	\$ 11.514.530,00	-	\$ -
901.018.007.045	Sum tee extr.lisos HD,para PVC. D12"x6"	UN	8.00	1.182.878,0	\$ 9.463.024	2,00	\$ 1.182.878,00	\$ 2.365.756	4,00		4,00	\$ 4.731.512,00	\$ -	\$ 4.731.512,00	-2,00	\$ -2.365.756,00
901.018.007.046	Sum tee extr.lisos HD,para PVC. D12"x8"	UN	4.00	1.301.328,0	\$ 5.205.312	2,00	\$ 1.301.328,00	\$ 2.602.656	3,00		3,00	\$ 3.903.984,00	\$ -	\$ 3.903.984,00	-1,00	\$ -1.301.328,00
901.018.007.048	Sum tee extr.lisos HD,para PVC. D12"x12"	UN	4.00	1.774.318,0	\$ 7.097.272	7,00	\$ 1.774.318,00	\$ 12.420.226	6,00		6,00	\$ 10.645.908,00	\$ -	\$ 10.645.908,00	1,00	\$ 1.774.318,00
901.020	SUMINISTRO DE UNIONES					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -
901.020.005	Suministro de Unión multiuso en HD					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -
901.020.005.003	"Unión multiuso HD.D.4""	UN	21.00	82.659,0	\$ 1.735.839	60,00	\$ 82.659,00	\$ 4.959.540	15,00		15,00	\$ 1.239.885,00	\$ -	\$ 1.239.885,00	45,00	\$ 3.719.655,00
901.020.005.004	"Unión multiuso HD.D.6""	UN	38.00	130.021,0	\$ 4.940.798	48,00	\$ 130.021,00	\$ 6.241.008	17,00		17,00	\$ 2.210.357,00	\$ -	\$ 2.210.357,00	31,00	\$ 4.030.651,00
901.020.005.005	"Unión multiuso HD.D.8""	UN	32.00	221.449,0	\$ 7.086.368	1.00	\$ 221.449,00	\$ 221.449	1,00		1,00	\$ 221.449,00	\$ -	\$ 221.449,00	-	\$ -
901.020.005.007	"Unión multiuso HD.D.12""	UN	7.00	489.188,0	\$ 3.424.316	63,00	\$ 489.188,00	\$ 30.818.844	31,00		31,00	\$ 15.164.828,00	\$ -	\$ 15.164.828,00	32,00	\$ 15.654.016,00
901.020.007	Suministro Unión rápida en PVC					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -
901.020.007.004	"Unión rápida PVC.D.4""	UN	44.00	36.462,0	\$ 1.604.328	183,00	\$ 36.462,00	\$ 6.672.546	217,00		217,00	\$ 7.912.254,00	\$ -	\$ 7.912.254,00	-34,00	\$ -1.239.708,00
901.020.007.005	"Unión rápida PVC.D.6""	UN	10.00	85.131,0	\$ 851.310	61,00	\$ 85.131,00	\$ 5.192.991	100,00		100,00	\$ 8.513.100,00	\$ -	\$ 8.513.100,00	-39,00	\$ -3.320.109,00
901.020.007.006	"Unión rápida PVC.D.8""	UN	9.00	156.405,0	\$ 1.407.645	22,00	\$ 156.405,00	\$ 3.440.910	25,00		25,00	\$ 3.910.125,00	\$ -	\$ 3.910.125,00	-3,00	\$ -469.215,00
901.020.007.008	"Unión rápida PVC.D.12""	UN	11.00	433.080,0	\$ 4.763.880	97,00	\$ 433.080,00	\$ 42.008.760	82,00		82,00	\$ 35.512.560,00	\$ -	\$ 35.512.560,00	15,00	\$ 6.496.200,00
901.022	SUMINISTRO DE TAPAS					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -
901.022.001	Suministro de tapa para acueducto en HD					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -
901.022.001.001	Tapa válv.tráfi.liviano, común HD+marco	UN	15.00	101.527,0	\$ 1.522.905	29,00	\$ 101.527,00	\$ 2.944.283	40,00		40,00	\$ 4.061.080,00	\$ -	\$ 4.061.080,00	-11,00	\$ -1.116.797,00
901.022.002	Suministro de tapa acued. Poliuretano					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -
901.022.002.001	Tapa válv.tráfi.livi.común,Poliuret+marc	UN	23.00	50.343,0	\$ 1.157.889	6,00	\$ 50.343,00	\$ 302.058	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	6,00	\$ 302.058,00
901.023	SUMINISTRO DE VALVULAS					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -
901.023.004	Suministro de Válvula de compuerta					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -
901.023.004.002	Sumin Válv.comp.HD,PN10-16, extremo liso					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -
901.023.004.002.002	Sum válvv.elástHD PN10/16 no asc liso, D4	UN	22.00	392.825,0	\$ 8.642.150	21,00	\$ 392.825,00	\$ 8.249.325	30,00		30,00	\$ 11.784.750,00	\$ -	\$ 11.784.750,00	-9,00	\$ -3.535.425,00
901.023.004.002.003	Sum válvv.elástHD PN10/16 no asc liso, D6	UN	5.00	708.841,0	\$ 3.544.205	7,00	\$ 708.841,00	\$ 4.961.887	7,00		7,00	\$ 4.961.887,00	\$ -	\$ 4.961.887,00	-	\$ -
901.023.004.002.004	Sum válvv.elástHD PN10/16 no asc liso, D8	UN	5.00	1.049.264,0	\$ 5.246.320	2,00	\$ 1.049.264,00	\$ 2.098.528	1,00		1,00	\$ 1.049.264,00	\$ -	\$ 1.049.264,00	1,00	\$ 1.049.264,00
901.023.004.002.006	Sum válvv.elástHD no asc extr liso, D12"	UN	6.00	2.618.928,0	\$ 15.713.568	5,00	\$ 2.618.928,00	\$ 13.094.640	5,00		5,00	\$ 13.094.640,00	\$ -	\$ 13.094.640,00	-	\$ -
903	SUMIN TUBERIA ACUEDUCTO Y AL CANTARILLADO					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -
903.001	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -
903.001.003	Suministro de Tubería acueducto PVC					-	\$ -	\$ 0							-	\$ -
903.001.003.035	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483.D4	M	1.038,00	16.430,0	\$ 17.054.340	1.392,86	\$ 16.430,00	\$ 22.884.690	1382,20	36,95	1419,15	\$ 22.709.546,00	\$ 607.089,00	\$ 23.316.635,00	-26,29	\$ -431.945,00
903.001.003.036	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483.D6	M	386,00	35.319,0	\$ 13.633.134	438,30	\$ 35.319,00	\$ 15.480.318	708,33	14,09	694,24	\$ 25.017.507,00	\$ -497.645,00	\$ 24.519.862,00	-265,94	\$ -9.039.544,00
903.001.003.037	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483.D8	M	436,00	60.116,0	\$ 26.210.576	52,02	\$ 60.116,00	\$ 3.127.234	65,43	14,77	80,20	\$ 3.933.390,00	\$ 887.913,00	\$ 4.821.303,00	-28,18	\$ -1.694.069,00
903.001.003.039	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483D12	M	1.100,00	131.169,0	\$ 144.285.900	229,03	\$ 131.169,00	\$ 30.041.636	456,38	163,60	292,78	\$ 59.862.908,00	\$ -21.459.248,00	\$ 38.403.660,00	-63,75	\$ -8.362.024,00
OBRA EXTRA						-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACIÓN No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
202	INST HIDRANT+SIST VALV+INST ACCESORIOS					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
202.016	Instalación Accesorios para Acueducto					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
202.016.001	*Instalación Accesorios 3" y 8"	UN				546,00	\$ 17.492,00	\$ 9.550.632	0,00	549,00	549,00	\$ -	\$ 9.603.108,00	\$ 9.603.108,00	-3,00	\$ 52.476,00
202.016.002	*Instalación Accesorios 10" y 12"	UN				217,00	\$ 20.841,00	\$ 4.522.497	0,00	170,00	170,00	\$ -	\$ 3.542.970,00	\$ 3.542.970,00	47,00	\$ 979.527,00
901.024	SUMINSTRO DE CAJILLA UNITARIA					-	\$ -	\$ 0				\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
901.024.001	Cajilla Unitaria Acometida Domiciliaria	UN				46,00	\$ 118.364,00	\$ 5.444.744	0,00	47,00	47,00	\$ -	\$ 5.563.108,00	\$ 5.563.108,00	-1,00	\$ 118.364,00
901.024.002	Sumin. Rejilla Unitaria Acomet. domiciliar	UN				46,00	\$ 106.083,00	\$ 4.879.818	0,00	47,00	47,00	\$ -	\$ 4.985.901,00	\$ 4.985.901,00	-1,00	\$ 106.083,00
NPE-001	Suministro e instalación de tubería de 315 mm PEAD exterior e interior liso PE-100 RDE-17 PN- 10' por tecnología Pipe Bursting	M				325,00	\$ 480.922,00	\$ 156.299.650	0,00	325,92	325,92	\$ -	\$ 156.742.098,00	\$ 156.742.098,00	-0,92	\$ 442.448,00
SUBTOTAL					\$ 1.046.051.273			\$ 1.046.051.273				\$ 1.001.888.019,00	\$ 44.163.254,00	\$ 1.046.051.273,00		\$ -
ADMINISTRACIÓN 19,50%					\$ 203.979.998			\$ 203.979.998				\$ 195.368.165,00	\$ 8.611.833,00	\$ 203.979.998,00		\$ -
IMPREVISTOS 0,50%					\$ 5.230.256			\$ 5.230.256				\$ -	\$ -	\$ -		\$ 5.230.256,00
UTILIDAD 5,00%					\$ 52.302.564			\$ 52.302.564				\$ 50.094.403,00	\$ 2.208.161,00	\$ 52.302.564,00		\$ -
TOTAL AIU 25,00%					\$ 261.512.818			\$ 261.512.818				\$ 245.462.568,00	\$ 10.819.994,00	\$ 256.282.562,00		\$ 5.230.256,00
TOTAL \$					\$ 1.307.564.091			\$ 1.307.564.091				\$ 1.247.350.587,00	\$ 54.983.248,00	\$ 1.302.333.835,00		\$ 5.230.256,00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 8.143.434.866			\$ 8.143.434.866				\$ 7.619.310.899,00	\$ 524.123.967	\$ 8.143.434.866,00		\$ -
ADMINISTRACIÓN 19,50%					\$ 1.587.969.798			\$ 1.587.969.798				\$ 1.485.765.624,00	\$ 102.204.174	\$ 1.587.969.798,00		\$ -
IMPREVISTOS 0,50%					\$ 40.717.174			\$ 40.717.174				\$ -	\$ -	\$ -		\$ 40.717.174,00
UTILIDAD 5,00%					\$ 407.171.743			\$ 407.171.743				\$ 380.965.547,00	\$ 26.206.196	\$ 407.171.743,00		\$ -
TOTAL AIU 25,00%					\$ 2.035.858.715			\$ 2.035.858.715				\$ 1.866.731.171,00	\$ 128.410.370	\$ 1.995.141.541,00		\$ 40.717.174,00
TOTAL \$					\$ 10.179.293.581			\$ 10.179.293.581				\$ 9.486.042.070,00	\$ 652.534.337	\$ 10.138.576.407,00		\$ 40.717.174,00
EL CONTRATISTA  _____ EL INTERVENTOR  _____ FECHA DE ELABORACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 TE.H. GRUCON S.A.																

Contrato N°: 1-01-34100-1153-2019
Original: Archivo (EAB/3431001-019.064/2018.158)

25294,79
\$ 525.195.645,00

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020

CONTRATO ☐ PROYECTO ☐ FASE/ETAPA ☒ No. III

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	<i>Obra</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>"Construcción red de Alcantarillado de aguas lluvias, Fase III, Municipio de Aquitania – Boyacá"</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>PAF-ATF-O-029-2017</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>"Construcción red de Alcantarillado de aguas lluvias, Fase III, Municipio de Aquitania – Boyacá"</i>
CONTRATISTA	<i>OINCO S.A.S. NIT. 900.037.384-8, Representante Legal, Libardo Alfonso Vargas Lombo, CC 79.528.764, 100%</i>
INTERVENTOR	<i>Empresa de Proyectistas y Constructores S.A.S "EMPROYCON SAS", NIT. 900235928-3 Representante Legal, Frank Freddy Galaraga Mafiolu, C.C 78.713.148, 100%</i>
SUPERVISOR	<i>Lorena María Correa Hernández</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>Sets (6) meses</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>Tres mil setenta y cinco millones ochenta y cuatro mil ciento dieciocho pesos m/cte., \$3.075.084.118,00</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>12/11/2019</i>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>Siete meses y medio</i>
VALOR TOTAL EJECUTADO	<i>Tres mil veintisiete millones ciento setenta y un mil ciento noventa y cuatro pesos m/cte. \$3.027.171.195,00</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>12/08/2020</i>

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la **Fase No III**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **doce (12)** del mes de **agosto** del año **2020**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto de la **Fase No. III** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades.

 Findeter Banco de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
1.00	LOCALIZATION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	2.26	\$ 4,448,058.00
2.00	EXCAVACION MECANICA INCLUYE RETIRO MATERIAL COMUN A MAX 5 KM. INCLUYE DERECHOS DE BOTADERO	6,717.26	\$ 116,578,083.00
3.00	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	-	\$ -
4.00	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	1,738.88	\$ 53,649,665.00
4.10	ENTIBADO METALICO (TIPO EC-2)	7,435.36	\$ 276,550,780.00
5.00	RELLENO ARENA DE PEÑA + GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	890.77	\$ 70,932,578.00
6.00	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO TIPO RECEBO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	2,854.90	\$ 121,627,449.00
7.00	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	951.49	\$ 61,032,525.00
8.00	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	1,047.97	\$ 81,827,618.00
9.00	CONCRETO DE 21 MPA - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACA DE PISO	21.70	\$ 10,102,355.00
9.10	CONCRETO DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS	14.87	\$ 8,363,884.00
10.00	SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60.000 PSI 420 MPA	1,816.00	\$ 5,562,403.00
11.00	INST TUB PVC ALCANTARILLADO 12"	575.85	\$ 2,404,174.00
Extra 1	INST TUB PVC ALCANTARILLADO 14"	246.64	\$ 1,400,669.00
12.00	INST TUB PVC ALCANTARILLADO 16"	12.00	\$ 87,312.00
13.00	INST TUB PVC ALCANTARILLADO 18"	296.49	\$ 2,324,146.00
14.00	INST TUB PVC ALCANTARILLADO 20"	170.59	\$ 1,471,509.00
15.00	INST TUB PVC ALCANTARILLADO 24"	-	\$ -
Extra 2	INST TUB PVC ALCANTARILLADO 27"	509.21	\$ 25,402,195.00
16.00	INST TUB PVC ALCANTARILLADO 39"	360.51	\$ 20,117,900.00
17.00	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50<H<2.00	2.00	\$ 2,064,210.00
extra 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARGUE CONCRETO CÁMARA D:1.70 M E:0.25M	3.00	\$ 2,260,445.00
extra 6	TAPA CONCRETO D:0.70M PARA POZO	3.00	\$ 355,215.00
17.10	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 2.0<H<4.0 (INCLUYE CONO REDUCCIÓN, ARO TAPA CONCRETO, MAMPOSTERÍA, PLACA DE FONDO, PASOS, PAÑETE INTERNO Y EXTERNO, GEOTEXTIL)	23.00	\$ 53,261,238.00
18.00	SUMIDERO LATERAL SL - 150 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, REF Y CONST. INCL. TAPA)	52.00	\$ 80,769,624.00
19.00	SUMIDERO LATERAL SL - 200 H=1.25MM (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, REF Y CONST. INCL. TAPA)	-	\$ -
20.00	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y RÍGIDO E=0.08 CM	5,150.51	\$ 31,284,198.00

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020

21.00	ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	79.00	\$ 8,658,090.00
22.00	ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3,252.39	\$ 35,034,760.00
23.00	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 6 KM)	-	\$ -
23.10	MDC25 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC1 E0,10M (MDC25) (INCLUYE ACARREO)	489.73	\$ 276,484,942.00
23.20	MDC19 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC3 E0,05M (MDC19) (INCLUYE ACARREO)	167.83	\$ 98,735,499.00
24.00	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA	-	\$ -
25.00	ESTRUCTURA DE CABEZAL DE DESCARGA D= 1 m	1.00	\$ 7,247,254.00
26.00	REPARACION DE ACOMETIDAS ACUEDUCTO	53.00	\$ 1,483,629.00
27.00	REPARACION ACOMETIDA ALC. SANITARIO	69.00	\$ 7,277,085.00
28.00	DEMOLICION Y RETIRO DE SUMIDERO EXISTENTE	19.00	\$ 2,090,000.00
extra 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA ANTIRREFLUJO ALCANTARILLADO (CHARNELA) DIÁMETRO 39"	1.00	\$ 10,059,490.00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL		-	\$ 1,480,957,982.00
-	ADMINISTRACION	-	\$ 381,198,584.00
-	IMPREVISTOS	-	\$ 7,404,789.00
-	UTILIDAD	-	\$ 74,047,899.00
-	IVA SOBRE UTILIDAD	-	\$ 14,069,101.00
-	TOTAL OBRA CIVIL	-	\$ 1,957,678,355.00
SUMINISTROS DE TUBERIA		-	-
26.00	SUMINISTRO TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 12"	575.85	\$ 62,063,385.45
extra 3	SUMINISTRO TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 14"	246.64	\$ 31,879,453.20
27.00	SUMINISTRO TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 16"	12.00	\$ 2,115,564.00
28.00	SUMINISTRO TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 18"	296.49	\$ 69,354,957.14
29.00	SUMINISTRO TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 20"	170.59	\$ 49,971,099.29
30.00	SUMINISTRO TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 24"	-	\$ -
extra 4	SUMINISTRO TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 27"	309.21	\$ 221,066,901.77
31.00	SUMINISTRO TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 39"	360.51	\$ 553,819,788.12
SUBTOTAL SUMINISTROS		-	\$ 990,271,149.00
-	ADMINISTRACION	-	\$ 79,221,691.00
-	TOTAL SUMINISTROS	-	\$ 1,069,492,840.00
TOTAL OBRA + SUMINISTRO		-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		-	\$ 3,027,171,195.00

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A** para su aprobación.

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *veintiún (21)* días del mes de *octubre* del año *2020*.

QUIEN ENTREGA



Firma
LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
REPRESENTANTE LEGAL
OINCO SAS
C.C No. 79.528.764 de Bogotá

QUIEN RECIBE



Firma
FRANK FREDDY GALARAGA MAFIOLY
REPRESENTANTE LEGAL
EMPROYCON SAS
C.C No. 78.713.148 de Montería

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor.

C.2.	FACTOR DE CALIDAD FORMATO 7C

**FORMATO 7
FACTOR DE CALIDAD**

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR EL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”**.

Estimados señores:

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO ALL SANTANDER** en adelante el “proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,



CONSORCIO ALL SANTANDER

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO

C. C. No. 79.528.764

CALLE 103 No 14^a – 53 OFICINA 403

mgarzon@oincoltda.com

BOGOTA

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-071-2022

C.3.	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL – FORMATO 9A

**FORMATO 9
PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL**

FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR EL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”**.

Estimados señores:

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO ALL SANTANDER** en adelante el “proponente “, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la ejecución del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el Pliego de Condiciones:

No.	Bien nacional relevante	Fecha de vigencia	No. de partida arancelaria	% de participación
1.	TUBERÍA POLIETILENO	2023-04-13	3917329900	49.93%

El cumplimiento de esta obligación será verificado por la interventoría, durante la ejecución del contrato. A tales efectos, se deberán presentar facturas, órdenes de compras, certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que los bienes empleados para el desarrollo de la obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-071-2022

CONSORCIO ALL SANTANDER

inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y que fueron obtenidos durante la vigencia del registro de los respectivos bienes.

Atentamente,

CONSORCIO ALL SANTANDER
LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
C. C. No. 79.528.764
CALLE 103 No 14^a – 53 OFICINA 403
mgarzon@oincoltda.com
BOGOTA

C.4.	VINCULACION DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD – FORMATO 8

**FORMATO 8 — VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Criterio de asignación de Puntaje)**

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR EL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”**.

Estimados señores:

MARIO GERMAN GARCIA GARCIA identificado con cedula 19.290.283 de Bogotá D.C. de representante de **MARIO GERMAN GARCIA GARCIA** Con identificada con NIT 19.290.283-1 certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
2	1

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los nueve (12) días del mes de agosto de 2022.



 Mario Germán García García

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-071-2022

 	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Código: INC-03-05-AM-01 F-02
	FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD	Versión: 1.0
		Fecha: Enero 11 de 2021
		Página: 1 de 1

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
TRÁNTES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ**

**A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:**

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	130EE2022721100000017022
FECHA RADICADO:	11/05/2022
NOMBRE - RAZÓN SOCIAL:	MARIO GERMAN GARCIA GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	19290283

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	2
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015. <i>Puntaje adicional</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997 Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015. <i>Procedente de desempleo</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: (C/A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales	50.00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al término de ejecución del contrato. Cúmplase.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar en antes señalados, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el jueves, 26 de mayo de 2022


FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Vuelvo y Entrego : D.Franco

**FORMATO 8 — VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Criterio de asignación de Puntaje)**

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR EL PROYECTO DENOMINADO “ CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”**.

Estimados señores:

LIBARDO ALFONSO VARGAS identificado con cedula de ciudadanía **79.528.764** de **Bogotá** en mi condición de representante legal y **LINDA YADID ABRIL PULIDO** identificado con CC No 52.439.369, y con tarjeta profesional No. 106945-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **OINCO SAS** identificada con **NIT 900.037.384-8**, certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del proceso de selección es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
14	1

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los nueve (12) días del mes de agosto de 2022.



LIBARDO ALFONSO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
OINCO SAS.



LINDA YADID ABRIL PULIDO
REVISOR FISCAL
T.P No 106945-T
OINCO SAS

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-071-2022

	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02
	FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Versión: 4.0
		Fecha: Enero 31 de 2021
		Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2022721100000019788
FECHA RADICADO:	6/6/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	OINCO S.A.S.
IDENTIFICACIÓN:	900037384-8

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	16
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997</i> <i>Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	6,25%


ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD01298

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el martes, 21 de junio de 2022


FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: A. Claro



C.5.	FORMATO 11 – AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

FORMATO 11 — AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR EL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”**.

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por Alcaldía Municipal de San Pedro de lo siguiente:

- 1) El **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

Finalidad	Autoriza	
	SI	NO
Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.	X	

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-071-2022

- 2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.
- 3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
- b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.
- c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
- d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
- e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal contractual que haga imperativo conservar la información.
- f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER para la atención al público, la línea de atención nacional 6230311, de el correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en <https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atf-o-049-2022/>, disponibles de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m].

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en <https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atf-o-049-2022/> y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

CONSORCIO ALL SANTANDER

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

CONSORCIO ALL SANTANDER

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO

C. C. No. 79.528.764

CALLE 103 No 14^a – 53 OFICINA 403

mgarzon@oincoltda.com

BOGOTÁ

C.6.	FORMATO 10 – CRITERIOS DE DESEMPATE

FORMATO 10B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR EL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”**.

Estimados señores:

Mario German García García identificado con 19.290.283 de Bogotá D.C, en mi condición de representante legal de Mario German García García identificada con el NIT 19290283-1, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año, para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 12 días del mes de agosto de 2022.



Mario Germán García García

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-071-2022

 	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Código: INC-03-05-AM-01 F-02
	FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD	Versión: 1.0
		Fecha: Enero 11 de 2021
		Página: 1 de 1

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
TRÁNTES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ**

**A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:**

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	130EE2022721100000017022
FECHA RADICADO:	11/05/2022
NOMBRE - RAZÓN SOCIAL:	MARIO GERMAN GARCIA GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	19290283

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	2
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015. <i>Porcentaje apropiado</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997 Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (<i>Procedimiento de inscripción</i>)	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: (C/A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales	50.00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al término de ejecución del contrato, cuando:

Correspondiera a la Entidad o Empresa contratante verificarlo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el jueves, 26 de mayo de 2022


FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Vuelco y Elibro: D.Franco