PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022

OBJETO: "CONTRATAR "LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)""

PROPONENTE: CIMELEC INGENIEROS SAS

REPRESENTANTE LEGAL: LUISA MARIA SALAS BAHAMON

DIRECCIÓN: AV. CLL 127 # 16A – 76 OFI 703
TEL.: 3003208 -3003206

SOBRE 1
CONTIENE: PROPUESTA TÉCNICA
ORIGINAL

BOGOTÁ, AGOSTO DE 2022

ORDEN	DOCUMENTO	FOLIO
1	FORMATO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.	1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	5
3	CEDULA DE CIUDADANÍA REPRESENTANTES LEGALES	12
4	FORMATO 6. CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES PARAFISCALES	14
5	DOCUMENTOS DE QUIEN ABONA LA OFERTA	19
6	FORMATO 3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE	22
6.1	CONTRATO NO. 1	24
6.1	CONTRATO NO. 2	28
7	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)	43
8	CAPACIDAD RESIDUAL	393
8.1	ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS CON MAYOR INGRESO OPERACIONAL	394
8.2	CERTIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA	418
8.3	CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA	425
8.4	CONTRATOS EN EJECUCIÓN	427
9	FORMATO 7, FACTOR DE CALIDAD	429
10	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	431
11	FORMATO 8. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	435

TOTAL FOLIOS 437

1	# FORMATO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá, 9 de junio de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR "LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)"**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.
En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas,

geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Que me comprometo a cumplir con las normas de la oficina de control de circulación y residencia del Archipiélago.

13. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 437 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **CIVILES MECÁNICOS ELÉCTRICOS INGENIEROS SAS**

Documento de identidad o NIT: **891.100.670-7**

Representante Legal: **LUISA MARIA SALAS BAHAMON**

País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección:	**AV CALLE 127 NO. 16ª-76 OFICINA: 703**
Ciudad:	**BOGOTÁ**
Teléfono(s):	**3003206-3003208** Teléfono Móvil: **3112311564**
Correo Electrónico:	**LICITACIONES@CIMELEC.CO**

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _____

Nombre: LUISA MARIA SALAS BAHAMON
C.C.: 36.304.366 de Neiva

2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

****
EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
SIGLA : CIMELEC INGENIEROS SAS
N.I.T. : 891.100.670-7
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01022422 DEL 22 DE JUNIO DE 2000

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE MARZO DE 2022
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
ACTIVO TOTAL : 37,769,972,641

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV CL 127 NO. 16 A -76 OF 703
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : LSALAS@CIMELEC.CO
DIRECCION COMERCIAL : AV CL 127 NO. 16 A -76 OF 703

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Pulgarín Trujillo

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : LSALAS@CIMELEC.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000263 DE NOTARIA 2 DE NEIVA (HUILA) DEL 15 DE MARZO DE 1971 , INSCRITA EL 23 DE JUNIO DE 1981 BAJO EL NUMERO 00101967 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS LIMITADA ABREVIADA EN LA SIGLA CIMELEC INGENIEROS LTDA

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 05 DEL 04 DE MAYO DE 1981, INSCRITA EL 23 DE JUNIO DE 1981 BAJO EL NO. 101971 DEL LIBRO IX, SE DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 02 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 25 DE AGOSTO DE 2009, INSCRITA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 1323540 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS LIMITADA ABREVIADA EN LA SIGLA CIMELEC INGENIEROS LTDA, POR EL DE: CIMELEC INGENIEROS SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 03 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 07 DE JULIO DE 2010, INSCRITA EL 07 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01419946 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: CIMELEC INGENIEROS SAS. POR EL DE: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS S A S SIGLA CIMELEC INGENIEROS S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2078 DEL 17 DE ABRIL DE 2000, DE LA NOTARIA 29 DE SANTA FE DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 22 DE JUNIO DE 2000 BAJO EL NO 734100 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE NEIVA A LA CIUDAD DE SANTA FE DE BOGOTA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO 02 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 25 DE AGOSTO DE 2009, INSCRITA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 1323540 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, BAJO EL NOMBRE DE: CIMELEC INGENIEROS SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURA	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0001185	1971/09/02	00002	NEIVA	00101968	1981/06/23
0002789	1974/12/05	00002	NEIVA	00101969	1981/06/23
0000491	1978/04/10	00002	NEIVA	00101970	1981/06/23

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0000458	1985/04/17	NOTARIA 2	2000/06/22	00734095
0003398	1986/10/08	NOTARIA 2	2000/06/22	00734097
0000754	1991/03/18	NOTARIA 2	2000/06/22	00734099
0002078	2000/04/17	NOTARIA 29	2000/06/22	00734100
0002109	2006/10/13	NOTARIA 22	2006/10/23	01086109
0002109	2006/10/13	NOTARIA 22	2006/10/23	01086119
0001963	2008/06/18	NOTARIA 42	2008/06/24	01223432
0002708	2008/08/14	NOTARIA 42	2008/08/22	01236761
2339	2009/08/24	NOTARIA 42	2009/08/31	01323098
2339	2009/08/24	NOTARIA 42	2009/08/31	01323100
2339	2009/08/24	NOTARIA 42	2009/08/31	01323102

2339 2009/08/24 NOTARIA 42 2009/08/31 01323104
02-2009 2009/08/25 JUNTA DE SOCIOS 2009/09/02 01323540
03-2010 2010/07/07 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2010/10/07 01419946
010 2013/09/11 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2013/12/06 01787415

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: LA INVERSIÓN ECONÓMICA Y LA ADMINISTRACIÓN DE ESTA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, SUB TRANSMISIÓN ELÉCTRICAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALTA Y BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA, REDES O LÍNEAS TELEFÓNICAS Y TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE DATOS, SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS. CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS E HIDRÁULICAS PARA EDIFICIOS, REDES DE ALCANTARILLADOS Y ACUEDUCTOS. ELABORACIÓN DE CÁLCULOS ESTRUCTURALES, PROYECTOS Y LA PROSPECCIÓN DE CARRETERAS. OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, MECÁNICA, ELÉCTRICA, PAVIMENTACIONES, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE TODA CLASE DE OBRA DE RIEGO, DRENAJES, FACTIBILIDAD, MANTENIMIENTO. CELEBRAR U EJECUTAR CONTRATOS DE CONCESIÓN, AGENCIAMIENTO, REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS INDUSTRIALES, DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, EN OPERACIONES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS RAMOS ANTES EXPRESADOS. EN DESARROLLO DE ESTE OBJETO SOCIAL PODRÁ VENDER, ADQUIRIR Y ENAJENAR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, TOMAR O DAR DINERO EN PRÉSTAMO CON O SIN GARANTÍA ESPECIFICADAS; GRAVAR EN CUALQUIER FORMA SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. DAR EN PRENDA LOS PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS; GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, PAGAR O CANCELAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES O CUALESQUIERA EFECTOS DE COMERCIO Y ACEPTARLOS EN PAGO; OBTENER DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE DIBUJOS, MARCAS, INSIGNIAS Y PATENTES LO MISMO QUE REGISTROS DE MARCAS, PATENTES Y PRIVILEGIOS A TITULO DE CESIÓN O A CUALQUIER TITULO; LA ADQUISICIÓN O ENAJENACIÓN DE EMPRESAS DE LA MISMA ÍNDOLE O DE FINES QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO SOCIAL, Y EN GENERAL HACER CUALQUIER APORTE, SEA EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS, , EN TODA CLASE DE OPERACIONES ; EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS CIVILES, INDUSTRIALES, COMERCIALES O FINANCIEROS QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE ELLA PERSIGUE Y QUE DE MANERA DIRECTA RE RELACIONE CON EL OBJETO SOCIAL. IGUALMENTE, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)
OTRAS ACTIVIDADES:
4220 (CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)
4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : $1,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,000,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : $1,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,000,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : $1,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,000,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE Y UN GERENTE SUPLENTE, ESTE ÚLTIMO ACTUARÁ AL PRESENTARSE AUSENCIA DEL PRINCIPAL, O PODRÁN ACTUAR DE MANERA CONJUNTA SI ASÍ LO DECIDEN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS. EN CASO DE PRESENTARSE DESACUERDOS O POSICIONES ENCONTRADAS ENTRE ELLOS, LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS SERÁ QUIÉN DIRIMA ESTE TEMA, SIEMPRE BUSCANDO EL BENEFICIO EMPRESARIAL

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 02-2009 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 25 DE AGOSTO DE 2009, INSCRITA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 01323540 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
SALAS BAHAMON LUISA MARIA	C.C. 000000036304366
GERENTE ALTERNO	
SALAS BAHAMON JAIME ERNESTO	C.C. 000000007690976

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE Y EL GERENTE SUPLENTE SERÁN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD Y EJERCEN LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA SOCIEDAD EN TAL CARÁCTER LE CORRESPONDEN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 10.4.1 EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ACATAR Y CUMPLIR SUS INSTRUCCIONES. 10.4.2 PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CORRESPONDIENTE EJERCICIO SOCIAL, JUNTO CON UN PROYECTO DE RESERVAS ESPECIALES, PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, Y EL INFORME DE GESTIÓN Y DEMÁS INFORMES EXIGIDOS POR LA LEY. 10.4.3 FIJAR LAS POLÍTICAS DE LA SOCIEDAD EN LOS DIFERENTES ÓRDENES DE SU ACTIVIDAD, ESPECIALMENTE EN MATERIA FINANCIERA, ECONÓMICA Y LABORAL; APROBAR PLANES DE INVERSIÓN Y DICTAR NORMAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD 10.4.4 ORGANIZAR EL CONTROL INTERNO DE LA SOCIEDAD Y CUIDAR QUE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN O DISPOSICIÓN DE FONDOS SE HAGA ADECUADAMENTE. 10.4.5 CREAR LOS EMPLEOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS CUYO NOMBRAMIENTO Y

REMOCIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA, Y DETERMINAR LAS CORRESPONDIENTES REMUNERACIONES. 10.4.6 CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONFORMIDAD CON ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY. 10.4.7 CELEBRAR LOS CONTRATOS Y EJECUTAR LOS ACTOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, SIN LIMITACIÓN ALGUNA. 10.4.8 CONSTITUIR LOS APODERADOS O EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Y DELEGAR EN EL/OS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE ESTIME PERTINENTES. 10.4.9 EFECTUAR LAS OFERTAS DE COLOCACIÓN DE ACCIONES DE CONFORMIDAD CON ESTOS ESTATUTOS Y LOS REGLAMENTOS APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 10.4.10 VERIFICAR Y GENERAR LAS ACCIONES DEL CASO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO, INCLUYENDO LOS MÍNIMOS LEGALES Y MÍNIMOS CONTABLES, SEGÚN LO DEFINIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 6 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 25 DE OCTUBRE DE 2011, INSCRITA EL 25 DE OCTUBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01522745 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION	REVISOR FISCAL
PRIETO BETANCOURTH ELIZABETH	C.C. 000000023351800	

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 27 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 13 DE ABRIL DE 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL

SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES GRANDE

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $45,365,383,025

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4290

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,500

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

3	CÉDULA DE CIUDADANÍA, REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **36.304.366**

SALAS BAHAMON

APELLIDOS

LUISA MARIA

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-MAR-1981**

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-MAY-1999 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00027921-F-0036304366-20080721 0001332925A 1 1960006089

4	FORMATO 6. CERTIFICACIÓN DE PAGOS Y APORTES PARAFISCALES

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: 12 de agosto de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071 -2022**

Objeto contratar **CONTRATAR "LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)".**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH , identificado con C.C 23.351.800 de Boavita, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural_____ Representante Legal _____ Revisor Fiscal X_____ de CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS – CIMELEC INGENIEROS SAS identificada con NIT 891.100.670-7, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

Atentamente,

ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH
T. P. NO. 141341-T
C. C. NO. 23.351.800

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **23.351.800**

PRIETO BETANCOURTH

APELLIDOS

ELIZABETH

NOMBRES

ELIZABETH PRIETO B.

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-JUN-1982**

BOAVITA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-JUL-2000 BOAVITA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00366589-F-0023351800-20120324 **00295**21240A 1 1141774166

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

141341-T

ELIZABETH
PRIETO BETANCOURTH
C.C. 23351800

RESOLUCION INSCRIPCION 076 FECHA 16/04/2009
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 152124

FIRMA DEL TITULAR

03 09

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

150EB675DE0B9FC9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23351800 de BOAVITA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 141341-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

5	DOCUMENTOS DE QUIEN ABONA LA OFERTA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LUISA MARIA SALAS BAHAMON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 36304366, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-113958 desde el 16 de Diciembre de 2004, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 468.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de Junio del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

_____
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA

MATRICULA No.25202113958CND

INGENIERA CIVIL

DE FECHA 16/12/2004

SALAS BAHAMON

LUISA MARIA

C.C. 36304366

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

PRESIDENTE DEL CONSEJO

6	FORMATO 3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato]	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	
1	54	INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO > O IGUAL A 8" : 27847 Ml	**ALCALDIA DE ARAUCA**	**278 de enero 4 de 1989**	**CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE ARAUCA.**	**72 14 11 00**	**C**	**50%**	**CIMELEC INGENIEROS SAS**	**4/01/1989**	**30/04/1990**	**23546.52**		**11773**
2	8	INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO > O IGUAL A 8" : 12304 Ml	**DEPARTAMENTO DE CASANARE**	**1202 DE 2004**	**OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA INTEGRAL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE**	**72 14 11 00**	**C**	**60%**	**CIMELEC INGENIEROS SAS**	**7/02/2005**	**27/07/2006**	**18073.10**		**10843.87**
3														
4														
5														
6														

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA

NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACION DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARAN UNICAMENTE HASTA EL MÁXIMO DE CONTRATOS DEFINIDOS EN LA MATRÍZ DE EXPERIENCIA.

NOTA No. 5: PARA PROPONENTES PLURALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

NOTA No. 6: EL VALOR TOTAL SE CALCULA DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIAS

NOTA No. 7: PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSION DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN DE MONEDA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

NOTA No. 8: LOS PROPONENTES SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA DEBEN INCLUIR LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS APORTADOS.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - Experiencia

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme a lo siguiente:

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y cómo máximo seis (6) contratos.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los proponentes que se encuentran obligados a tener RUP, ahora sí está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.

Experiencia requerida: En relación con este acápite se podrá diligenciar de las siguientes formas: i) Se deberá identificar si el contrato aportado acredita la experiencia general o experiencia específica, o ii) Relacionar la actividad del contrato con la experiencia general o específica del contrato.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato.

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y, además la descripción del objeto contractual.

Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se deberá diligenciar el código que coincide con los códigos requeridos por la entidad en el numeral "3.5.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Formas de ejecución: El proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma individual (I); ii) Consorcio (c); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar del contrato que se aporta cuál es el integrante de la estructura plural que se está presentado.

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la "Nota No. 3" los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.

Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberán diligenciar los proponentes que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos.

De acuerdo con la sección 3.5.2 del Documento Base, la no presentación de este Formato o su indebido diligenciamiento no será un motivo para rechazar al proponente. Si el Proponente no aporta el "Formato 3 - Experiencia" la Entidad tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados por mayor valor.

El "Formato 3 - Experiencia" consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del proponente. Si el proponente aporta el RUP con la información de su experiencia relacionada , o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar indebidamente el "Formato 3- Experiencia".

NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en los terminos de referencia

6.1	CONTRATO NO. 1

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA DE ARAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Arauca, 14 de Noviembre de 2000

LA JEFE DE LA DIVISION TECNICA
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

C E R T I F I C A:

Que el CONSORCIO EDUARDO CABRERA - CIMELEC LTDA, mediante contrato No. 278 de Enero 4 de 1989, ejecutó y entregó a satisfacción la obra "ALCANTARILLADO SANITARIO DE ARAUCA"-

secha Inicio : Enero 4 de 1989
Fecha Terminación: Abril 30 de 1990

Las principales cantidades de obra ejecutadas son las siguientes:

			UN	CANTIDAD	VR/TEM
I.	Excavación		M3	89.000	130.751.720,62
II.	Instalación de tubería en PVC diámetros de 6"	17.347			
	8"	31.320			
	10"	3.876			
	12"	3.810			
	15"	3.760			
	18"	6.760			
	21"	6.170	ML	73.043	48.385.160,94
III.	Construcción pozos de Inspección prefabricados		UN	410	84.852.393,38
IV.	Rellenos		M3	84.500	85.579.049,91
V.	Cimentación de tubería en material granular y concreto		M3	187	17.257.656,47
VI.	Conexiones domiciliarias		UN	4.149	117.430.951.34
VII.	Rotra y reconstrucción de pavimentos flexibles		UN	5.504	39.210.031,88
VIII.	Entibados con tablestacado metálico		M2	17.850	225.323.740,63
IX.	Retiro de sobrantes		M3	4.770	2.121.538,42
X.	Suministro de tubería y accesorios desde 6" hasta 21"		ML	73.043	63.776.386,47

LUIS F. ESTUPIÑAN TERO
NOTARIA CUARTA
20 NOV. 2000
Esta fotocopia coincide con el original que he tenido a la vista

Continuación certificación del contrato No. 278 del 4 de Enero de 1989.

Valor Obra ejecutada:	$814.688.629,95
Valor Ajustes Obra:	$151.307.281,28
Valor total :	$965.995.911,23

GLORIA ESPERANZA SUAREZ A.
Jefe División Encargada

Vo.Bo. LUIS EDUARDO VELEZ ACOSTA
Secretario de Obras Públicas Mpal

LUIS F. MEJIA BOTERO
NOTARIA CUARENTA Y DOS
20 NOV. 2000
Esta fotocopia coincide con el original que he tenido a la vista

DOCUMENTO CONSORCIAL

Los suscritos EDUARDO CABRERA DUSSAN obrando en nombre propio y JAIME SALAS ROJAS en representación de la firma CIMELEC INGENIEROS LTDA., atentamente les manifestamos que conjuntamente estamos formulando Propuesta para la Licitación Pública No. 002 de 1.988, relacionada con la CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO ARAUCA.

En caso de que se nos adjudique esta Licitación, responderemos MANCOMUNADA Y SOLIDARIAMENTE por la celebración y ejecución del Contrato, igualmente, manifestamos que designamos como Representante Legal al Ingeniero Eduardo Cabrera Dussan con cédula de ciudadanía No. 2'943.998 de Bogotá.

La participación porcentual será:

Eduardo Cabrera Dussan:	50%
Cimelec Ingenieros Ltda.:	50%

Atentamente,

EDUARDO CABRERA DUSSAN
C.C. No. 2'943.998 de Bogotá

JAIME SALAS ROJAS
C.C. No. 17'069.349 de Bogotá

6.2	CONTRATO NO. 2

DEPARTAMENTO DE CASANARE	Hoja 1 de 12		
SECRETARIA DE OBRASEPUBLICAS Y TRANSPORTES	Fecha		
	2 7	NOV	2006
	DD	MM	AA
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)	CONTRATO No. 1202-04		

ACTA No 01 — **DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

Departamento de Casanare
O.A. JURIDICA
RECIBIDO 14 DEC 2006
HORA
RADICACION

CONTRATO No 1202 DE (Numero de contrato) 2004 (Año de suscripción)

VIGENCIA CINCO(05) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses segun sea necesario)

OBJETO DELCONTRATO

OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION PLANTA INTEGRAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE VILLANUEVA
(Indique en este espacio el sitio de ejecucion del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO CINCO (05) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 07 (Día) DE FEBRER (Mes) DE 2005 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ADICIONAL EN PLAZO No.01	NOVENTA (90)DIAS
ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No.01 1.817.971.691,65	SETENTA Y CINCO (DIAS)
ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No.02 497.699.872,15	NOVENTA (90)DIAS

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
SUSPENSION 01	30
AMPLIACION DE LA SUSPENSION No.01	60
SUSPENSION 02	37

FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO 27 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2006 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ $ 5.058.158.462,71
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en numeros)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR ($)
ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No.01	1.817.971.691,65
ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No.02	497.699.872,15

VALOR ACTUAL $ $ 7.373.830.026,51
(Indique el valor actual del contrato en numeros)

CONTRATISTA CONSORCIO C.C.G. VILLANUEVA R/L EDUARDO CABRERA OLGSAN
(Escriba el nombre o razon social del contratista)

INTERVENTOR UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS&CONSULTORIAS INTERCONS R/L MAURICIO GUERRERO
(Escriba el nombre o razon social del interventor del contrato)

DEPARTAMENTO DE CASANARE SECRETARIA DE OBRASBPUBLICAS Y TRANSPORTES	Hoja 2 de 12			
	Fecha			
	2 | 7	NOV	2006	
	DD	MM	AA	
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)	0			

SUPERVISOR ING. IVAN BUITRAGO PARRA
(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En YOPAL ; a los VEINTE SIETE (27) dias del mes NOVIEMBRE de 2006
(Indique en este espacio el dia en que se efectúa la reunión, en letras y nú (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunion)

se reunieron ING. EDUARDO CABRERA DUSSAN representante
(Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

legal del contratista, ING. MAURICIO GUERRERO F. representante legal de la interventoria,con el
(Nombre del representante legal o delegado de la interventoría)

fín de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho

dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la interventoria las obras ejecutadas. Dichas obras fueron terminadas el dia VEINTISIETE (27) de JULIO de 2006
(Dia) (Mes) (Año)

según el acta No. 01 de terminacion de Contrato de obra.
Numero del Acta de Terminacion de Contrato de obra

A.OBRA EJECUTADA

ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	P/UNIT.	CANT.	VALOR
PROYECTO 1: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE					
100					
101	REPLANTEO Y LOCALIZACION ALCANTARILLADO	ML	636,00	25.411,10	16.161.459,60
102	DEMOLICION POZOS DE INSPECCION (INCLUYE ACARREOS)	UN	118.575,00	129,00	15.296.175,00
103	MANEJO DE AGUA RESIDUAL	LTS/SEG	764,00	126.405,33	96.573.672,12
200					
201	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	10.756,00	0,00	0,00
202	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO DE 1 A 2 M. DE PROFUNDIDAD (ZANJAS ANGOSTAS)	M3	12.945,00	14.069,70	182.132.266,50
203	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO 2 - 4 MTS (AREA RESTRINGIDA)	M3	5.501,00	55.947,11	307.765.052,11
300					
301	ARENA APISONADA	M3	32.728,00	11.174,34	365.730.163,52
302	RELLENO SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO	M3	5.421,00	53.622,03	290.685.024,63
400					
401	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC Ø 8" ALCANTARILLADO	ML	46.374,00	11.677,94	536.915.389,56
402	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC Ø 10" ALCANTARILLADO	ML	63.139,00	4.795,18	302.762.870,02
403	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC Ø 12" ALCANTARILLADO	ML	88.035,00	1.054,39	92.796.813,15
404	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC Ø 16" ALCANTARILLADO	ML	136.555,00	3.140,77	428.867.847,35
405	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC Ø 18" ALCANTARILLADO	ML	175.394,00	1.474,85	258.679.340,90
406	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC Ø 24" ALCANTARILLADO	ML	305.923,00	2.566,93	785.292.[illegible]6,39
500					

501	POZO DE INSPECCION H= 1,5 M. Ø 1,2 M. (CONO TRUNCADO, LADRILLO TOLETE TIZON, SIN EXCAVACION)	UN	1.998.581,00	9,00	17.087.229.00
502	POZO DE INSPECCION H= 2,0 M. Ø 1,2 M. (CONO TRUNCADO, LADRILLO TOLETE TIZON, SIN EXCAVACION)	UN	2.152.511,00	63,00	135.608.193,00
503	POZO DE INSPECCION H= 2,5 M. Ø 1,2 M. (CONO TRUNCADO, LADRILLO TOLETE TIZON, SIN EXCAVACION)	UN	2.406.816,00	55,00	132.374.880,00
504	POZO DE INSPECCION H= 3,0 M. Ø 1,5 M. (CONO TRUNCADO, LADRILLO TOLETE TIZON, SIN EXCAVACION)	UN	2.661.248,00	31,00	82.498.688,00
505	POZO DE INSPECCION H= 3,5 M. Ø 1,5 M. (CONO TRUNCADO, LADRILLO TOLETE TIZON, SIN EXCAVACION)	UN	2.915.428,00	41,00	119.532.548,00
506	POZO DE INSPECCION H= 4,0 M. Ø 1,8 M. (CONO TRUNCADO, LADRILLO TOLETE TIZON, SIN EXCAVACION)	UN	3.168.858,00	17,00	53.870.586,00
507	POZO DE INSPECCION H= 5,0 M. Ø 1,8 M. (CONO TRUNCADO, LADRILLO TOLETE TIZON, SIN EXCAVACION)	UN	3.677.718,00	10,00	36.777.180,00
508	ADICION PARA CAMARA DE CAIDA H VARIABLE (NO INCLUYE EL POZO DE INSPECCION)	UN	622.348,00	11,00	6.845.828,00
600					
601	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC Ø 6" ALCANTARILLADO	ML	30.761,00	14.917,14	458.866.143,54
602	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA YEE PVC 8 x 6" (200 * 160)	UN	112.751,00	1.000,00	112.751.000,00
700					
701	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y RIGICO ESPESOR DE (5-10) CM INCLUYE ACARREO	ML	6.998,00	7.412,03	51.128.182,94
702	DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y RIGIDO ESPESOR DE (5-10) CM	ML	33.430,00	3.624,34	121.161.686,20
703	SUB-BASE GRANULAR TAMAÑO MAXIMO 3" TRITURADO INCLUYE DERECHOS DE EXPLOTACION, PRODUCCION, ACARREO, EXTENDIDA Y COMPACTADA	M3	73.329,00	678,73	49.770.592,17
704	BASE GRANULAR TAMAÑO MAXIMO : 1/2" TRITURADO INCLUYE DERECHOS DE EXPLOTACION, PRODUCCION, ACARREO, EXTENDIDA Y COMPACTADA	M3	87.373,00	535,69	46.804.842,37
705	PARCHEO CON MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA CAPA DE RODADURA (INCLUYE TRANSPORTE E IMPRIMACION) CON PLANTA DE ASFALTO	M3	425.381,00	308,72	131.477.982,32
706	CONCRETO DE 3000 PSI PARA REPARACION DE PAVIMENTO Y ANDEN	M3	479.616,00	56,34	26.377.680,64
707	RETIRO MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION ENTRE 1 Y 5 KM.	M3	14.858,00	22.284,46	326.645.614,68
800					
801	CAJA DE INSPECCION 60*60 H<=80 CM (sin excavacion)	UN	220.199,00	310,00	68.261.690,00
802	CAJA DE INSPECCION 60*60 H>80 CM (sin excavacion)	UN	259.116,00	170,00	44.049.720,00
803	SUMINISTRO E INSTALACION CODOS PVC ALCANTARILLADO DIAMETRO 6"*90°	UN	83.548,00	1,00	83.548,00

804	SUMINISTRO E INSTALACION CODOS PVC ALCANTARILLADO DIAMETRO 6""45°	UN	50.928,00	265,00	13.495.920,00
805	CORTE Y DEMOLICION DE ANDENES	M2	9.380,00	699,09	6.557.464,20
806	RECONSTRUCCION DE ANDENES	M2	48.405,00	699,09	33.839.451,45
807	DEMOLICION DE SARDINELES	ML	7.415,00	502,60	3.726.779,00
808	RECONSTRUCCION DE SARDINELES	ML	48.548,00	148,28	7.213.525,44
809	SUMINISTRO E INSTALACION KIT SILLA YEE PVC 10"X6" (250X160) INCL. 2 ABRAZADERAS Y CAUCHO	UN	202.722,00	396,00	80.277.912,00
810	SUMINISTRO E INSTALACION KIT SILLA YEE PVC 12"X6" (315X160) INCL. 2 ABRAZADERAS Y CAUCHO	UN	286.614,00	94,00	26.941.716,00
811	REINSTALACION DE SARDINELES	UN	18.027,00	354,00	6.381.558,00
			SUBTOTAL		5.880.577.641,80
PROYECTO 2: CONSTRUCCIÓN PLANTA INTEGRAL MANEJO DE RESIDUOS					
100	PRELIMINARES				
101	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTONICO	M2	3.375,00	3.157,87	10.657.811,25
102	DESCAPOTE A MAQUINA	M3	13.236,00	588,81	7.793.489,16
103	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO DE 0 A 2M. (INCLUYE RETIRO MATERIAL SOBRANTE HASTA 3 KM.)	M3	14.126,00	1.340,07	18.929.828,82
200	CONFORMACION TERRENO			0,00	0,00
201	NIVELACION Y COMPACTACION SUBRASANTE	M2	1.969,00	3.116,28	6.135.955,32
202	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION COMPACTADO	M3	7.189,00	257,21	1.849.082,69
203	SUB-BASE GRANULAR TAMAÑO MAXIMO 3"" TRITURADO INCLUYE DERECHOS DE EXPLOTACION, PRODUCCION, ACARREO, EXTENDIDA Y COMPACTADA	M3	73.329,00	528,19	38.731.644,51
300	CIMENTACION			0,00	0,00
301	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO , DE 0 A 1 M	M3	12.945,00	565,18	7.316.255,10
302	SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI	M3	418.318,00	41,28	17.268.807,04
303	CONCRETO CICLOPEO CIMENTACION	M3	301.466,00	29,10	8.772.660,60
304	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	496.726,00	20,41	10.138.177,66
305	VIGA DE AMARRE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	509.756,00	93,42	47.621.405,52
400	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
401	PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI E= 0.15M (PISOS Y RAMPAS) INCLUYE REFUERZO MALLA Q-5	M2	85.118,00	1.070,35	91.131.586,73
402	PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO E= 0.15M (CUBICULOS) INCLUYE REFUERZO MALLA Q-5	M2	91.809,00	479,75	44.044.888,00
403	MUROS CUBICULOS EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO	M3	568.168,00	75,36	42.817.140,48
404	COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI	M3	546.399,00	23,33	12.756.016,68
405	VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI	M3	596.454,00	6,37	3.820.475,78
406	LOSA MACISA CONCRETO 3000 PSI E=0.15 M (CUBIERTA ZONA ADMINISTRATIVA, BAÑOS Y VESTIER)	M2	88.556,00	6,95	615.462,25

	DEPARTAMENTO DE CASANARE SECRETARIA DE OBRASBPUBLICAS Y TRANSPORTES		Hoja 5 de 12 Fecha 2 7 NOV 2006 DD MM AA		
407	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10M	M2	48.405,00	370,61	17.939.377,05
408	CUNETA EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10M SECCION INTERNA 0.30 X 0.30M INCLUYE REFUERZO 1.70KG/ML	ML	65.629,00	155,48	10.203.996,92
409	ACERO DE REFUERZO PDR 60	KG	3.063,00	22.119,57	67.752.242,91
410	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION COMPACTADO	M3	8.234,00	35,20	289.836,80
500	CUBIERTA			0,00	0,00
501	SUMINISTRO E INSTALACION PORTICO METALICO PARA EL SOPORTE ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA CORDON SUPERIOR E INFERIOR 2 ANG. 3" X 3/8" Y CELOCIA 2 1/2" X 1/4". (COMPUESTO POR CERCHA PRINCIPAL Y DOS COLUMNAS, SEGÚN ESPECIFICACION Y DISEÑO) INCLUYE ANTICORROSIVO	UN	6.828.736,00	11,00	75.116.096,00
502	SUMINISTRO E INSTALACION CORREA METALICA (3 VARILLAS 1/2" Y CELOSÍA DE 3/8" SEGÚN ESPECIFICACIÓN Y DISEÑO) INCLUYE PLATINA PARA TENSORES, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	50.414,00	1.444,18	72.806.890,52
503	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA CAL 0.35 PARA CUBIERTA INCLUYE TORNILLOS DE FIJACIÓN	M2	58.266,00	2.190,97	127.659.058,02
504	SUMINISTRO E INSTALACION VIGA METALICA DE RIGIDIZACION (4 ANG. 2" X 3/16" Y CELOSIA ANG. 1 1/2" X 3/16" SEGÚN ESPECIFICACION Y DISEÑO) INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	122.169,00	155,40	18.985.062,60
505	SUMINISTRO E INSTALACION TENSORES EN VARILLA DE 1/2" CON LOS EXTREMOS ROSCADOS Y SISTEMA DE FIJACION. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	7.178,00	683,06	4.903.004,68
506	SUMINISTRO E INSTALACION CONTRAVIENTOS EN VARILLA DE 5/8" CON LOS EXTREMOS ROSCADOS Y SISTEMA DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	8.379,00	1.442,40	12.307.069,60
507	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL LAMINA CAL 22 DESARROLLO 0.60M INCLUYE ACCESORIOS, ESMALTE Y MONTAJE	ML	35.876,00	112,80	4.046.812,80
508	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE A.LL. PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MONTAJE Y ESMALTE.	ML	26.524,00	195,00	5.172.180,00
600	MUROS Y PAÑETES				
601	MURO EN BLOQUE No. 4	M2	20.208,00	714,12	14.430.936,96
602	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA CON VENA	M2	9.705,00	0,00	0,00
603	PAÑETE LISO MUROS 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M2	11.784,00	1.489,52	17.522.713,28
604	PAÑETE LISO PLACAS 1:4	M2	13.059,00	348,89	4.553.542,71
700	ACABADOS			0,00	0,00
701	ALISTADO PISO MORTERO 1:3	M2	23.299,00	65,31	1.519.698,39
702	TABLON 25 X 25 PISO OFICINA	M2	40.396,00	10,50	429.408,00
703	CERÁMICA OLIMPIA (20 X 20) PISOS DE BAÑOS Y VESTIER	M2	42.545,00	26,62	1.132.547,90
704	CERÁMICA OLIMPIA (20 X 20) PARED DE BAÑOS Y VESTIER	M2	43.433,00	89,48	3.886.384,84
705	CARBURO SOBRE PAÑETE 1 MANO	M2	2.779,00	1.480,68	4.114.922,68
706	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	4.299,00	1.904,67	8.188.176,33
707	VIDRIO 4MM	M2	26.965,00	8,60	231.899,00
708	SUM. E INST. SANITARIO ACUACER	UNO	244.336,00	3,00	733.008,00

709	SUM. E INST. ORINAL	UND	165.096,00	1,00	165.096,00
710	SUM. E INST. DUCHA SENCILLA	UND	124.984,00	3,00	374.952,00
711	LAVAMANOS CORRIDO (ANCHO 0.55 M) ENCHAPADO	ML	129.825,00	0,00	0,00
712	SUM. E INST. JUEGO DE INCRUSTACIONES	JUEGO	53.911,00	3,00	161.733,00
713	PUERTA METALICA LAMINA CAL 16 INCLUYE MARCO ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	204.500,00	5,06	1.034.770,00
714	VENTANA METALICA LAMINA CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	77.685,00	6,87	533.695,95
715	CERREDURA DE SEGURIDAD	UND	66.331,00	2,00	132.662,00
716	PUERTAS PARA DUCHAS EN ACRILICO MARCO EN ALUMINIO	M2	131.813,00	6,66	877.874,58
717	CERRAMIENTO PARTE SUPERIOR MUROS FACHADAS LATERALES EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MARCO EN ANGULO 1X3/16 Y PLATINA 1/2X3/16 INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	54.710,00	257,29	14.076.335,90
800	OBRAS COMPLEMENTARIAS			0,00	0,00
801	GAVION EN MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL 12	M3	117.125,00	58,00	6.793.250,00
802	CANAL EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M DESARROLLO 2.8M	ML	128.764,00	138,40	17.820.937,60
803	EMPRADIZACION (INCLUYE CAPA TIERRA NEGRA 0.05 M)	M2	5.899,00	0,00	0,00
900	INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS - SISTEMA DE TTO AGUAS RESIDUALES				
901	REPLANTEO Y LOCALIZACION ALCANTARILLADO	ML	636,00	764,55	486.253,80
902	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO DE 1 M. DE PROFUNDIDAD (ZANJAS ANGOSTAS)	M3	14.183,00	145,93	2.069.725,19
903	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	11.713,00	0,00	0,00
904	PUNTO DESAGUE PVC 2 PULG. (VALOR PROMEDIO INSTALACION TIPICA)	UN	44.569,00	3,00	133.707,00
905	PUNTO DESAGUE PVC 4 PULG. (VALOR PROMEDIO INSTALACION TIPICA)	UN	71.023,00	14,00	994.322,00
906	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA ø 4"	ML	28.238,00	209,93	5.928.003,34
907	CAJAS INSPECCION 60 * 60 (SIN EXCAVACION PAÑETADA)	UN	305.113,00	21,00	6.407.373,00
908	CAJAS INSPECCION 70 * 70 (SIN EXCAVACION PAÑETADA)	UN	335.146,00	0,00	0,00
909	CAJAS INSPECCION 80 * 80 (SIN EXCAVACION PAÑETADA)	UN	402.866,00	3,00	1.211.598,00
910	CAJA DECANTACION SOLIDOS (SIN EXCAVACION)	UN	432.466,00	0,00	0,00
911	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMUROS AC ELRER L:0.30 m ø 4"	UN	73.891,00	0,00	0,00
912	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIC ø 4"	UN	8.075,00	16,00	91.125,00
913	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIC ACUACER	UN	344.336,00	0,00	0,00
914	SUMINISTRO E INSTALACION POZO SEPTICO CON FILTRO BIOLOGICO INCLUIDO SEPTI-PAC O SIMILAR (INCLUYE BASE SOLADO CCTO 2500 PSI)	UN	976.215,00	1,00	976.215,00
915	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PERFORADA ø 3"	ML	20.261,00	90,00	1.823.490,00
916	SUMINISTRO E INSTALACION YEE REDUCIDA SANITARIA ø 3 x 2"	UN	14.975,00	0,00	0,00
917	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PERFORADA ø 2"	ML	8.838,00	30,86	610.362,36

	DEPARTAMENTO DE CASANARE SECRETARIA DE OBRASBPUBLICAS Y TRANSPORTES		Hoja 7 de 12 Fecha 2 7 NOV 2006 DD MM AA		
918	SUMINISTRO E INSTALACION BASE GRANULAR TAMAÑO MAXIMO 1 1/2" TRITURADO PARA LECHO DE INFILTRACION	M3	87.373,00	13,40	1.170.798,20
919	CANAL DE RECOLECCION AGUAS LLUVIAS LAMINA	ML	35.876,00	0,00	0,00
920	BAJANTE A.LL. PVC 3"	ML	17.646,00	0,00	0,00
921	CUNETA EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10M SECCION INTERNA 0.30 X 0.30M INCLUYE REFUERZO 1.70KG/ML	ML	55.629,00	0,00	0,00
922	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PRESION PVC RDE 13,5 ø 1/2"	ML	2.879,00	27,38	78.827,02
923	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PRESION PVC RDE 21 ø 1"	ML	5.079,00	461,00	2.341.419,00
924	PUNTO AGUA FRIA PVC (VALOR PROMEDIO INSTALACION TIPICA)	UN	83.338,00	14,00	1.166.732,00
925	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS ACUACER	UN	137.808,00	2,00	275.616,00
926	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL	UN	165.096,00	0,00	0,00
927	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA PORC.	UN	124.984,00	0,00	0,00
928	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO 1000 LTS	UN	417.565,00	2,00	835.130,00
1000	EQUIPOS			0,00	0,00
1001	SUMINISTRO E INSTALACION TRITURADORA DE RESIDUOS VEGETALES Y ORGANICOS MODELO Bt-2000 (O SIMILAR)	UN	64.701.838,00	0,00	0,00
1002	SUMINISTRO E INSTALACION BANDA TRANSPORTADORA O DE SELECCION. RESIDUOS SOLIDOS	UN	41.906.938,00	0,00	0,00
1003	SUMINISTRO E INSTALACION MOLINO PARA VIDRIO	UN	15.451.838,00	1,00	15.451.838,00
1004	SUMINISTRO E INSTALACION MAQUINA DE MOLIENDA DE PLASTICOS DE ALTA Y BAJA DENSIDAD.	UN	62.701.838,00	1,00	62.701.838,00
1005	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO COMPACTADOR DE PAPEL Y CARTON	UN	30.451.838,00	0,00	0,00
1006	SUMINISTRO E INSTALACION TRITURADORA DE RESIDUOS VEGETALES Y ORGANICOS MODELO Bt-2000 (O SIMILAR)	UN	66.951.838,00	1,00	66.951.838,00
1007	SUMINISTRO E INSTALACION BANDA TRANSPORTADORA O DE SELECCION RESIDUOS SOLIDOS	UN	71.576.650,00	1,00	71.576.650,00
1008	SUMINISTRO E INSTALACION BANDA TRANSPORTADORA PARA ALIMENTACION DE TRITURADORA DE VEGETALES	UN	25.976.838,00	1,00	25.976.838,00
1009	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO COMPACTADOR DE PAPEL Y CARTON	UN	33.439.338,00	1,00	33.439.338,00
1010	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLVA DE FLUJO CONTINUO	UN	51.076.838,00	1,00	51.076.838,00
1011	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZARANDA VIBRATORIA	UN	17.040.588,00	1,00	17.040.588,00
1012	SUMINISTRO E INSTALACION DE AGLUTINADORA PARA PLASTICOS	UN	48.451.838,00	1,00	48.451.838,00
1013	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA LAVADORA PARA BOLSAS PLASTICAS	UN	28.976.838,00	1,00	28.976.838,00

	DEPARTAMENTO DE CASANARE SECRETARIA DE OBRASBPUBLICAS Y TRANSPORTES		Hoja 8 de 12 Fecha 2 7 NOV 2006 DD MM AA		
1100	(CONSTRUCCION RED DE MEDIA TENSION E INSTALACIONES ELECTRICAS PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA)			0,00	0,00
	RED DE MEDIA TENSIÓN			0,00	0,00
1101	REPLANTEO	KM	635.960,00	0,45	286.182,00
1102	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE	UN	16.715,00	5,00	83.575,00
1103	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 12 MTS. X 510 KGF.	UN	568.200,00	3,00	1.704.600,00
1104	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 12 MTS. X 1.050 KGF.	UN	674.340,00	2,00	1.348.680,00
1105	SUMINISTRO Y VESTIDA DE ESTRUCTURA DE PASO, LAR 202 (P-101)	UN	296.299,00	5,00	1.481.495,00
1106	SUMINISTRO Y VESTIDA DE ESTRUCTURA DE RETENCIÓN, LA 111 (R-550)	UN	316.121,00	2,00	632.242,00
1107	SUMINISTRO Y VESTIDA DE ESTRUCTURA DE ARRANQUE. LAR 277 (ICEL 730)	UN	286.561,00	1,00	286.561,00
1108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETE M.T.	UN	64.724,00	0,00	0,00
1109	SUMINISTRO, TENDIDA Y TENSIONADA DE RED DE MEDIA TENSIÓN 3Ø EN CABLE ACSR (3 X N° 2)	ML	7.186,00	300,00	2.155.800,00
1110	CIMENTACIÓN POSTE EXTRAREFORZADO DE 12M	UN	217.026,00	2,00	434.052,00
	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA AÉREA			0,00	0,00
1111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR 3Ø DE 75 KVA, 13.200 / 240 - 120 V, NORMA 711	UN	6.671.919,00	0,00	0,00
1112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR	UN	217.123,00	1,00	217.123,00
	INSTALACIONES INTERNAS			0,00	0,00
1113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERIA GALVANIZADA DE 3" (TUBO 6M, AMARRES EN CINTA BANDIT DE 5/8",CURVA DE 3" Y CAPACETE GALV.)	UN	639.948,00	0,00	0,00
1114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 3X4/0 + 1X2/0 THW-AWG	ML	140.465,00	0,00	0,00
1115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA PVC DE 3"	ML	13.109,00	0,00	0,00
1116	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO N° 2	ML	12.278,00	0,00	0,00
1117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN	UN	122.280,00	2,00	244.560,00
1118	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO 225 A. 240 V. CON PUERTA, CON ENTRADA PREFORMADA (KNOCK - OUT) PARA INSTALACION OPCIONAL DE CERRADURA. DE 30 CTS	UN	381.931,00	1,00	381.931,00
1119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO TOMA DOBLE 110 V, INCLUYE TUBERIA , CABLEADO Y APLIQUES.	UN	63.944,00	3,00	191.832,00
1120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO LAMPARA FLUORESCENTE 2X96", INCLUYE TUBERIA , CABLEADO Y APLIQUES.	UN	119.031,00	17,00	2.023.527,00
1121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA PVC DE 1 1/2"	ML	9.049,00	190,00	1.719.310,00
1122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA TRIFASICA 220V.	UN	108.111,00	5,00	540.555,00

1123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA PVC DE 1"	ML	5.678,00	26,80	152.170,40
1124	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ELECTRICO LAMPARA INCANDESCENTE	UN	69.529,00	6,00	417.174,00
1125	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS 274, NORMA CODENSA	UN	109.935,00	3,00	329.805,00
1126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 3X4 + 1X6 THW-AWG	ML	30.954,00	130,00	4.024.020,00
1127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 3X8 + 1X10 THW-AWG	ML	14.041,00	128,00	1.797.248,00
1128	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 15A. 10 KA. 120/240 V.	UN	17.494,00	3,00	52.482,00
1129	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 20A. 10 KA. 120/240 V.	UN	23.075,00	0,00	0,00
1130	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 30A. 10 KA. 120/240 V.	UN	37.238,00	0,00	0,00
1131	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 70A. 10 KA. 120/240 V.	UN	201.263,00	2,00	402.526,00
1132	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA AUTOSOPORTADO DE 2X0,6X0,4 MTS CALIBRE 16 , INCLUYE MEDIDOR ACTIVA REACTIVA ELECTRONICO, TCS, TOTALIZADOR GENERAL 3X200A (CAJA MOLDEADA), BARRAJE 250A.	UN	2.997.623,00	0,00	0,00
1133	SUMINSTRO E INSTALACION BANCO DE CONDENSADORES DE 15KVAR (COMPENSACIÓN REACTIVA, MINIMO DE 3PASOS), AUTOMATICO.	UN	3.436.373,00	0,00	0,00
1134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRANCADOR ESTRELLA TRIANGULO PARA MOTOR DE 15HP	UN	1.746.373,00	0,00	0,00
1135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRANCADOR ESTRELLA TRIANGULO PARA MOTOR DE 25HP	UN	2.859.341,00	3,00	8.578.023,00
				0,00	0,00
1136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 3Ø DE 150 KVA, 13.200 / 240 - 120 V, NORMA 712	UN	13.619.300,00	1,00	13.619.300,00
1137	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO MODULAR DE DISTRIBUCION PRINCIPAL DE 400A Y TOTALIZADOR DE 3x400A SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	11.866.958,00	1,00	11.866.958,00
1138	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN TUBERIA GALVANIZADA DE 4" (TUBO 6M. AMARRES EN CINTA BANDIT DE 3/8".CURVA DE 4" Y CAPACETE GALV.)	UN	1.476.181,00	1,00	1.476.181,00
1139	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA GENERAL EN BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE 3(3X3/0 + 1X2/0 THW-AWG)	ML	313.014,00	24,00	7.512.336,00
1140	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES METALICA GALVANIZADA DE 30 cm	ML	139.451,00	57,00	7.948.707,00
1141	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARCIAL PARA TABLEROS DE USO GENERAL EN CABLE DE COBRE 2 X #10 AWG	ML	10.031,00	41,50	416.286,50

	DEPARTAMENTO DE CASANARE SECRETARIA DE OBRASBPUBLICAS Y TRANSPORTES		Hoja 10 de 12 Fecha 2 7 NOV 2006 DD MM AA		
1142	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION PARA MOTORES EN CABLE DE COBRE 3 X #2+ 1X #4 + 1#8 AWG	ML	66.075,00	25,00	1.651.875,00
1143	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION PARA MOTORES EN CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 4 X 10 AWG	ML	17.717,00	351,20	6.222.210,40
1144	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION PARA MOTORES EN CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 4 X 12 AWG	ML	14.709,00	47,00	691.323,00
1145	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3/4"	ML	93.133,00	65,15	6.067.614,95
1146	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO METALICO GALVANIZADO DE 1 1/2"	ML	188.799,00	29,00	5.475.171,00
1147	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO METALICO GALVANIZADO DE 2"	ML	245.132,00	4,70	1.152.120,40
1148	CONEXIÓN A MOTORES. INCLUYE CORAZA AMERICANA, CONECTORES RECTOS. CONEXIÓN A TABLERO Y PRUEBA DE SENTIDO DE ROTACION	UN	102.060,00	5,00	510.300,00
1149	SUMINISTRO E INSTALACION DE CADENA DE AISLADORES	UN	159.313,00	6,00	955.878,00
1150	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA PVC DE 4"	ML	61.087,00	23,00	1.405.001,00
1151	MURO EN LADRILLO FACHADA DE ARCILLA TIPO PRENSADO, PARA CERRAMIENTO	M2	69.271,00	0,00	0,00
1152	TUBO GALVANIZADO 2 1/2" CON BRAZO PORTAPUAS (CERRAMIENTOS - INCLUYE ALAMBRE, PIE DE AMIGO ESQUINAS E INTERMEDIOS)	ML	69.777,00	0,00	0,00
1153	MACHON EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI	UN	94.049,00	0,00	0,00
1154	PORTON MALLA ESLABONADA CAL. 10 Y TUBO H.G. (L=4m x h=2m) (ANTICORROSIVO Y PINTURA)	UN	2.948.688,00	0,00	0,00
1155	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION DE Ø1" PARA RECIRCULACION DE LIXIVIADOS EN CUBICULOS DE COMPOSTAJE	ML	7.940,00	0,00	0,00
1156	RECUBRIMIENTO DE MUROS Y PISOS DE CUBICULOS DE COMPOSTAJE CON SIKAGUARD 62	M2	38.632,00	0,00	0,00
715	RECONSTRUCCION DE SARDINELES	ML	48.648,00	53,22	2.589.046,56
1158	CERCO EN ALAMBRE DE PUAS (8 HILOS) CON POSTES DE CONCRETO (0,10x0,10xH=2,5 M)	ML	24.958,00	0,00	0,00
1159	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE DISTRIBUCION B.T. AUTOSOPORTADO DE 2X1X0,4	UN	7.197.366,00	1,00	7.197.366,00
1160	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE CONDENSADORES PARA CORECCION DE FACTOR DE POTENCIA	UN	16.763.311,00	1,00	16.763.311,00
1161	PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI E= 0,12M (PISOS Y RAMPAS) INCLUYE REFUERZO MALLA Q-5	M2	69.819,00	370,06	25.837.219,14
1162	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBAS PARA RECIRCULACION DE LIXIVIADOS	UN	4.058.606,00	2,00	8.117.212,00
1163	SUMINISTRO E NSTALACION BALANZA DE PISO 500 KG	UN	1.329.127,00	1,00	1.329.127,00
701	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y RIGIDO ESPESOR DE (5-10) CM INCLUYE ACARREO	ML	6.898,00	32,20	222.115,60
			SUBTOTAL		1.493.246.217,96
			VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		7.373.823.359,76
			VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS		N/A
			VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES		7.373.823.359,76

N/A: NO APLICA POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

DEPARTAMENTO DE CASANARE	Hoja 11 de 12			
	Fecha			
SECRETARIA DE OBRASBPUBLICAS Y TRANSPORTES	2	7	NOV	2006
	DD		MM	AA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS

*EL CONTRATISTA REALIZO LAS PRUEBAS Y CORRECTIVOS DE LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS A SUMINISTRAR E INSTALAR EN LA PLANTA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE VILLANUEVA SEGÚN LOS ESTIPULADO EN EL ACTA DE TERMINACION DE OBRA No.01.

EL CONTRATISTA HIZO ENTREGA FINAL DEL PROYECTO MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE LAS SIGUIENTES ACTAS LAS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

* EL CONTRATISTA MEDIANTE ACTAS 01 Y 02 DE ENTREGA FINAL DE OBRA A LA ALCALDIA DE VILLANUEVA HIZO ENTREGA DE LA OBRA CIVIL DE LA PLANTA INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. **SE ANEXAN NUEVE (09) FOLIOS.**

* EL CONTRATISTA MEDIANTE ACTA 03 DE ENTREGA FINAL DE OBRA A LA ALCALDIA DE VILLANUEVA HIZO ENTREGA FINAL DE LOS TRAMOS CONSTRUIDOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO. **SE ANEXAN CUATRO (04) FOLIOS**

* EL CONTRATISTA MEDIANTE ACTA 04 DE ENTREGA FINAL DE OBRA A LA ALCALDIA DE VILLANUEVA HIZO ENTREGA FINAL DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS E INSTALADOS EN LA PLANTA INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. **SE ANEXAN QUINCE (15) FOLIOS.**

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES.

La interventoría presentó y fueron tramitadas SIETE (07) actas de recibo parcial de obra y de
(Numero de actas)

ajustes correspondientes a la ejecución de FEBRERO de 2005 a JULIO
(Mes en que inicio la ejecución) (Año en que inicio la ejecución) (Mes en que termina la ejecución)

de 2007 por un valor total de 7.373.323.859,76 por obra ejecutaca y de $0.00
(Año en que termina la ejecución) (Valor total en numeros de las actas de recibo parcial suscritas) Valor en numeros de las actas de ajustes suscritas

por ajustes.

C. POLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificacion del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta. asi:

COMPAÑIA	RIESGO	POLIZA O CERT MODIFICA No.	VIGENCIA	Vr ASEGURADO	DESDE HASTA

D. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez relizada la inspección total dela obra, se constató que a la fecha VEINTISIETE de NOVIEMBRE

de 2006 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo

establecido en el contrato. En concecuencia, al Contratista hace entrega real y afectiva de la obra ejecutada a la interventoria y esta la recibe.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantias presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Nota: Las obras que presentan observacions por parte de la interventoria estan relacionadas en esta acta y se tendra en cuenta para la liquidación del contrato de cora de acuerdo con la clausula No. DECIMA SEGUNDA
(Indicar el numero de la clausula del contrato que establece la multa por incumplimiento a las observaciones del interventor a las actas ejecutadas)

MULTAS contrato anteriormente citado

DEPARTAMENTO DE CASANARE	Hoja 12 de 12			
	Fecha			
SECRETARIA DE OBRASBPUBLICAS Y TRANSPORTES	2 7	NOV	2006	
	DD	MM	AA	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTISIETE (27)
(Día en letras)

días del mes de NOVIEMBRE de 2006
(Mes en que se firma el) (Año de finalización)

Firma

Nombre. CONSORCIO C.C.G. VILLANUEVA
R/L EDUARDO CABRERA DUSSAN
Contratista

Firma

Nombre: UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS&CONSULTORIAS-INTERCONS
R/L MAURICIO GUTIERREZ TAGUA
Interventor

Firma

Nombre: IVAN BUITRAGO PARRA
Supervisor

FORMATO-012

12

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Bogotá, 23-11-2004

Señores:
GOBERNACIÓN DE CASANARE
Cra. 19 No. 6 – 100, de la ciudad de
El Yopal

REF: **LICITACIÓN PUBLICA No. CAS-SG-LP-op-026-2004.**
OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA INTEGRAL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 Meses

Los suscritos, **LUISA MARIA SALAS BAHAMÓN, EDUARDO CABRERA DUSSÁN** y **ALBERTO GÓMEZ CABRERA**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **CIMELEC INGENIEROS LTDA, EDUARDO CABRERA DUSSÁN** y **ALBERTO GÓMEZ CABRERA**, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO para participar en la licitación pública de la referencia, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración del CONSORCIO será igual al plazo de ejecución y liquidación del contrato y un año más.

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%)	TOTAL
CIMELEC INGENIEROS LTDA	60%	60%
EDUARDO CABRERA DUSSÁN	20%	20%
ALBERTO GÓMEZ CABRERA	20%	20%

Aplica para todos y cada uno de los ítems por igual.

3. El Consorcio se denominará **CONSORCIO CCG VILLANUEVA.**

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es EDUARDO CABRERA DUSSAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.943.998 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar la presente propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 23, días del mes de noviembre (11), de 2004.

CIMELEC INGENIEROS LTDA
Nit 891100670-7
LUISA MARIA SALAS
Representante legal
C.C. 36 304.366

EDUARDO CABRERA DUSSAN
C.C. 2.943.998

ALBERTO GÓMEZ CABRERA
C.C. 17 107 768

EDUARDO CABRERA DUSSAN
C.C. 2.943.998
Representante Legal del Consorcio

DATOS DEL OFERENTE

Dirección	Calle 85 No 14 – 16 oficina 202
E-mail	cimeledtda@cable.net.co
Teléfono(s)	5301368 - 6161412
Telex o Telefax	5301368 - 6161412
Ciudad	Bogotá

7 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NIT: 00000891100670-7
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00025313

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/08/31
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/08

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000263 DE NOTARIA 2 DE NEIVA (HUILA) DEL 15 DE MARZO DE 1971 , INSCRITA EL 23 DE JUNIO DE 1981 BAJO EL NUMERO 00101967 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS LIMITADA ABREVIADA EN LA SIGLA CIMELEC INGENIEROS LTDA QUE POR ACTA NO. 02 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 25 DE AGOSTO DE 2009,

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

INSCRITA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 1323540 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS LIMITADA ABREVIADA EN LA SIGLA CIMELEC INGENIEROS LTDA, POR EL DE: CIMELEC INGENIEROS SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 03 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 07 DE JULIO DE 2010, INSCRITA EL 07 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01419946 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: CIMELEC INGENIEROS SAS. POR EL DE: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS S A S SIGLA CIMELEC INGENIEROS S A S.

QUE POR ACTA NO 02 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 25 DE AGOSTO DE 2009, INSCRITA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 1323540 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, BAJO EL NOMBRE DE: CIMELEC INGENIEROS SAS.

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE Y UN GERENTE SUPLENTE, ESTE ÚLTIMO ACTUARÁ AL PRESENTARSE AUSENCIA DEL PRINCIPAL, O PODRÁN ACTUAR DE MANERA CONJUNTA SI ASÍ LO DECIDEN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS. EN CASO DE PRESENTARSE DESACUERDOS O POSICIONES ENCONTRADAS ENTRE ELLOS, LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS SERÁ QUIÉN DIRIMA ESTE TEMA, SIEMPRE BUSCANDO EL BENEFICIO EMPRESARIAL ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 02-2009 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 25 DE AGOSTO DE 2009, INSCRITA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 01323540 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
SALAS BAHAMON LUISA MARIA	C.C. 000000036304366
GERENTE ALTERNO	
SALAS BAHAMON JAIME ERNESTO	C.C. 000000007690976

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE Y EL GERENTE SUPLENTE SERÁN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD Y EJERCEN LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA SOCIEDAD EN TAL CARÁCTER LE CORRESPONDEN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 10.4.1 EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ACATAR Y CUMPLIR SUS INSTRUCCIONES. 10.4.2 PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CORRESPONDIENTE EJERCICIO SOCIAL, JUNTO CON UN PROYECTO DE RESERVAS ESPECIALES, PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, Y EL INFORME DE GESTIÓN Y DEMÁS INFORMES EXIGIDOS POR LA LEY. 10.4.3 FIJAR LAS POLÍTICAS DE LA SOCIEDAD EN LOS DIFERENTES ÓRDENES DE SU ACTIVIDAD, ESPECIALMENTE EN MATERIA FINANCIERA, ECONÓMICA Y LABORAL; APROBAR PLANES DE INVERSIÓN Y DICTAR NORMAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD 10.4.4 ORGANIZAR EL CONTROL INTERNO DE LA SOCIEDAD Y CUIDAR QUE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN O DISPOSICIÓN DE FONDOS SE HAGA ADECUADAMENTE. 10.4.5 CREAR LOS EMPLEOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA, Y DETERMINAR LAS CORRESPONDIENTES REMUNERACIONES. 10.4.6 CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONFORMIDAD CON ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY. 10.4.7 CELEBRAR LOS CONTRATOS Y EJECUTAR LOS ACTOS NECESARIOS O CONVENIENTES

PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, SIN LIMITACIÓN ALGUNA. 10.4.8 CONSTITUIR LOS APODERADOS O EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Y DELEGAR EN EL/OS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE ESTIME PERTINENTES. 10.4.9 EFECTUAR LAS OFERTAS DE COLOCACIÓN DE ACCIONES DE CONFORMIDAD CON ESTOS ESTATUTOS Y LOS REGLAMENTOS APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 10.4.10 VERIFICAR Y GENERAR LAS ACCIONES DEL CASO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO, INCLUYENDO LOS MÍNIMOS LEGALES Y MÍNIMOS CONTABLES, SEGÚN LO DEFINIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
AV CL 127 NO. 16 A -76 OF 703
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LA CALLEJA
TELEFONO 1: 3003206
TELEFONO 2: 3003208
CORREO ELECTRONICO: LSALAS@CIMELEC.CO
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
AV CL 127 NO. 16 A -76 OF 703
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LA CALLEJA
TELEFONO 1: 3003206
TELEFONO 2: 3003208
CORREO ELECTRONICO: LSALAS@CIMELEC.CO
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	$34.927.892.991,00
ACTIVO TOTAL:	$37.769.972.641,00
PASIVO CORRIENTE:	$8.189.365.307,00
PASIVO TOTAL:	$25.740.285.702,00
PATRIMONIO:	$12.029.686.939,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$5.456.839.476,00
GASTOS DE INTERESES:	$298.060.229,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	$23.923.835.203,00
ACTIVO TOTAL:	$26.701.390.090,00
PASIVO CORRIENTE:	$5.642.553.282,00
PASIVO TOTAL:	$18.166.184.919,00
PATRIMONIO:	$8.535.205.171,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$3.440.098.966,00
GASTOS DE INTERESES:	$342.117.260,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	$17.250.305.616,00
ACTIVO TOTAL:	$20.000.913.465,00
PASIVO CORRIENTE:	$4.337.160.653,00
PASIVO TOTAL:	$13.472.714.776,00
PATRIMONIO:	$6.528.198.689,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$3.610.248.308,00
GASTOS DE INTERESES:	$256.956.604,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,26
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,68
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	18,30

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,23
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,68
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	10,05

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,97
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,67
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	14,05

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,45
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,14

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,40
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,12

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,55
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,18

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10	15	18	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE ESPECIAS
10	15	20	00	SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS

10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
11	10	15	00	MINERALES
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
11	14	16	00	DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA
11	16	21	00	TEJIDOS O TELAS ESPECIALES
11	16	22	00	TELAS NO TEJIDAS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	17	19	00	SUPERALEACIONES DE TITANIO
12	16	18	00	COLOIDES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	25	00	ROMPEDORES DE EMULSIÓN
12	16	26	00	ESTABILIZADORES DE ARCILLA
12	16	27	00	ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO
12	16	28	00	REDUCTORES DE FRICCIÓN
12	16	29	00	AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS
12	16	30	00	MEZCLAS PARA QUITAR BARRO
12	16	33	00	AGENTES DE EXPANSIÓN
12	16	34	00	EXTENSORES
12	16	36	00	INHIBIDORES DE CORROSIÓN
12	16	41	00	IN SITU
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA

12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
20	12	22	00	EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20	12	29	00	EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE
20	14	21	00	TRATADORES DE CALENTADORES
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN

22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	19	10	00	MEZCLADORES POR TANDAS
23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	18	00	EQUIPO PARA MUELLES
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	12	16	00	VAGONES DE FERROCARRIL Y TRANVÍA
25	12	17	00	EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
25	17	27	00	SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
25	18	16	00	CHASIS AUTOMOTRIZ
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE

30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO

30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	17	00	SUELOS
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN

30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
31	11	15	00	EXTRUSIONES DE PERFILES
31	11	16	00	EXTRUSIONES POR PERCUSIÓN
31	11	17	00	EXTRUSIONES EN FRÍO
31	12	15	00	FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA
31	12	16	00	PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE INVERSIÓN
31	12	17	00	PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MECANIZADAS
31	12	18	00	FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE CERÁMICA
31	12	20	00	FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS POR APRIETE
31	15	15	00	CUERDAS
31	15	21	00	CORDONES
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS

31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	31	00	CONECTORES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	23	11	00	MATERIAL EN BARRA LABRADA
31	26	17	00	CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31	35	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
32	11	15	00	DIODOS
32	12	17	00	COMPONENTES DISCRETOS
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32	15	18	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS

39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	16	17	00	SEPARADORES
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS

40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS

40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40	18	26	00	TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40	18	28	00	TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	33	00	EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41	10	40	00	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS

41	10	43	00	EQUIPO DE FERMENTACIÓN
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	17	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	28	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
41	11	41	00	INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES
41	11	60	00	REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS
41	12	17	00	TUBOS DE ENSAYO
41	12	24	00	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO
41	12	25	00	CORCHOS, TAPONES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO
42	14	15	00	BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES
42	18	21	00	ESTETOSCOPIO Y PRODUCTOS RELACIONADOS
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
46	12	15	00	MISILES TELEDIRIGIDOS

46	12	16	00	SUBSISTEMAS DE MISILES
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47	12	16	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49	17	15	00	EQUIPOS DE GIMNASIA
49	17	16	00	EQUIPOS DE BOXEO
49	20	15	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
49	20	16	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
49	24	18	00	EQUIPOS DE SAUNA
50	12	18	00	PLANTAS ACUÁTICAS
55	12	16	00	ETIQUETAS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR

60	10	42	00	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
60	12	13	00	PRODUCTOS DE CORTE DE MANUALIDADES Y ARTE
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	17	00	GESTIÓN DE CULTIVOS
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	16	00	INDUSTRIA FORESTAL
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA

71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB AJO
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PET ROLÍFERO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PET ROLERO
71	12	22	00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	24	00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71	12	29	00	APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	14	10	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO

71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS

				DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO
73	10	16	00	PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	13	15	00	PROCESAMIENTO DE BEBIDAS
73	13	16	00	PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS
73	15	19	00	SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL

77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS

81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
82	12	15	00	IMPRESIÓN
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	12	16	00	SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
91	11	15	00	SERVICIOS DE LAVANDERÍA
93	10	15	00	CUERPOS POLÍTICOS
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
93	16	15	00	IMPUESTO DE RENTA

94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LTDA - EDUARDO CABRERA DUSSAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.577,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	10	15	00
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	23	00
12	16	27	00
12	16	30	00
12	16	48	00
20	10	16	00
20	10	21	00
22	10	15	00
23	10	15	00
24	11	18	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	16	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	16	16	00
31	16	21	00
31	16	31	00
31	21	16	00

11	10	17	00
11	11	17	00
11	17	16	00
12	16	25	00
12	16	28	00
12	16	33	00
12	16	49	00
20	10	18	00
20	12	15	00
22	10	16	00
24	10	15	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	29	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	17	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	19	15	00
30	26	53	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	34	00
31	21	17	00

11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	18	00
12	16	26	00
12	16	29	00
12	16	34	00
20	10	15	00
20	10	19	00
20	12	22	00
22	10	17	00
24	10	21	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00

31 21 19 00	31 35 14 00	40 10 19 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 35 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 41 00	40 17 43 00
40 17 44 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
40 18 25 00	40 18 27 00	40 18 28 00
40 18 29 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 10 33 00	41 10 40 00	41 11 15 00
41 11 17 00	41 11 23 00	41 11 24 00

41	11	28	00
41	11	40	00
41	12	25	00
47	10	16	00
70	10	16	00
70	13	16	00
70	15	19	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	12	00
71	14	10	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	23	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	10	16	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	13	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00

41	11	33	00
41	11	41	00
46	16	15	00
55	12	17	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	16	15	00
70	17	16	00
71	10	17	00
71	12	15	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
93	14	19	00

41	11	38	00
41	12	24	00
47	10	15	00
56	10	16	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	35	00
76	10	15	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	11	18	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	15	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00

93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC - CABRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.990,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	16	21	00		11	16	22	00		11	17	15	00
11	17	16	00		12	16	18	00		12	16	23	00
12	16	25	00		12	16	26	00		12	16	27	00
12	16	28	00		12	16	29	00		12	16	30	00
12	16	33	00		12	16	34	00		12	16	48	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	10	16	00
20	10	18	00		20	10	19	00		20	10	21	00
20	12	15	00		20	12	22	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	19	00
22	10	20	00		23	10	15	00		24	10	15	00
24	10	21	00		24	11	18	00		25	10	15	00

25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	26	53	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	31	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	31	00

27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	25	00
31	16	34	00
31	21	17	00
40	10	19	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	20	00
40	17	23	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	32	00

30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	16	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	33	00

40 17 34 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 37 00	40 17 39 00	40 17 40 00
40 17 41 00	40 17 43 00	40 17 44 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 15 00
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 10 33 00	41 10 40 00
41 11 16 00	41 11 17 00	41 11 25 00
41 11 39 00	41 11 41 00	46 16 15 00
55 12 17 00	56 10 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 15 19 00	70 16 16 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 17 00
71 12 10 00	71 12 12 00	71 12 15 00
71 12 18 00	71 12 27 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 16 14 00	72 10 15 00

72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	12	15	00
76	12	20	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
78	11	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	11	16	00

72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	35	00
76	10	15	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	15	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	12	16	00

72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	10	16	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	13	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC - CABRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.229,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	12	17	00
40	17	16	00
71	10	17	00
72	14	12	00
72	15	27	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	13	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	29	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
40	17	15	00
40	18	31	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	35	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS Y ALCANTARILLADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89.087,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	25	00
12	16	28	00
12	16	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
11	17	16	00
12	16	26	00
12	16	29	00
12	16	34	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	23	00
12	16	27	00
12	16	30	00
12	16	48	00

12	16	49	00
20	10	18	00
20	12	15	00
22	10	16	00
22	10	20	00
24	10	21	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	17	17	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	25	00
31	16	34	00
31	21	17	00
40	10	19	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	16	00

20	10	15	00
20	10	19	00
20	12	22	00
22	10	17	00
23	10	15	00
24	11	18	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	31	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	16	16	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	17	00
40	16	18	00

20	10	16	00
20	10	21	00
22	10	15	00
22	10	19	00
24	10	15	00
25	10	15	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	31	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	16	15	00
40	17	15	00

40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 39 | 00
40 | 17 | 40 | 00	40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 43 | 00
40 | 17 | 44 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 51 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 15 | 00
40 | 18 | 16 | 00	40 | 18 | 17 | 00	40 | 18 | 18 | 00
40 | 18 | 19 | 00	40 | 18 | 20 | 00	40 | 18 | 21 | 00
40 | 18 | 22 | 00	40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 24 | 00
40 | 18 | 25 | 00	40 | 18 | 26 | 00	40 | 18 | 27 | 00
40 | 18 | 28 | 00	40 | 18 | 29 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 10 | 33 | 00	41 | 10 | 40 | 00
41 | 10 | 43 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 23 | 00	41 | 11 | 24 | 00
41 | 11 | 25 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 33 | 00
41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 41 | 00

41	12	24	00
47	10	16	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	12	10	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	12	15	00
76	12	20	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
78	11	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00

46	16	15	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	12	00
71	12	27	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	35	00
76	10	15	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00

47	10	15	00
56	10	16	00
70	13	16	00
70	15	19	00
70	17	16	00
71	10	17	00
71	12	18	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	10	16	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	15	16	00
83	10	15	00

93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC - CABRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.774,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	17	15	00		11	17	16	00		12	16	18	00
12	16	23	00		12	16	25	00		12	16	26	00
12	16	27	00		12	16	28	00		12	16	29	00
12	16	30	00		12	16	33	00		12	16	34	00
12	16	48	00		12	16	49	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	18	00		20	10	19	00
20	12	15	00		20	12	22	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	19	00
22	10	20	00		23	10	15	00		24	10	15	00
24	10	21	00		24	11	18	00		25	10	15	00

25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	31	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00

27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	17	17	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	25	00
31	16	34	00
31	21	17	00
40	10	19	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	31	00

30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	16	16	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	20	00
40	17	23	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	32	00

40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 39 00
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 43 00
40 17 44 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 17 00
40 18 18 00	40 18 19 00	40 18 20 00
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 10 33 00	41 10 40 00
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 17 00
41 11 23 00	41 11 24 00	41 11 25 00
41 11 28 00	41 11 33 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 41 00	41 11 43 00
46 16 15 00	47 10 15 00	47 10 16 00
55 12 17 00	56 10 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 15 19 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 17 00	71 12 10 00

71	12	12	00
71	12	25	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	12	15	00
76	12	20	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
78	11	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	11	16	00

71	12	15	00
71	12	27	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	35	00
76	10	15	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	15	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	12	16	00

71	12	18	00
71	12	30	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	10	16	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	13	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CCO - AGUAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.798,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	17	15	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	27	00
12	16	28	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	48	00
12	16	49	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	21	00
20	12	15	00
20	12	22	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
24	10	15	00
24	10	21	00
24	11	18	00
25	10	15	00
25	10	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00

30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00
31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 31 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	40 | 10 | 19 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 19 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 22 | 00
40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00
40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 34 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 37 | 00
40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00	40 | 17 | 41 | 00
40 | 17 | 43 | 00	40 | 17 | 44 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 50 | 00	40 | 17 | 51 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 15 | 00	40 | 18 | 16 | 00

40 18 17 00	40 18 18 00	40 18 19 00
40 18 20 00	40 18 21 00	40 18 22 00
40 18 23 00	40 18 24 00	40 18 25 00
40 18 27 00	40 18 28 00	40 18 29 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 10 33 00
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 17 00	41 11 23 00	41 11 25 00
41 11 39 00	41 11 41 00	46 16 15 00
55 12 17 00	56 10 16 00	70 10 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 15 19 00
70 16 15 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 17 00
71 12 10 00	71 12 12 00	71 12 15 00
71 12 17 00	71 12 18 00	71 12 30 00
71 14 11 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00

72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	44	00		76	10	15	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	16	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CC DULCERA 2
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.466,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	17	15	00		11	17	16	00		12	16	18	00
12	16	23	00		12	16	25	00		12	16	26	00
12	16	27	00		12	16	28	00		12	16	29	00

12	16	30	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	48	00
12	16	49	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	21	00
20	12	15	00
20	12	22	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
24	10	15	00
24	10	21	00
24	11	18	00
25	10	15	00
25	10	16	00
27	12	17	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	17	17	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	26	53	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	25	00

31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 31 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 35 | 14 | 00
40 | 10 | 19 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 39 | 00
40 | 17 | 40 | 00	40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 43 | 00
40 | 17 | 44 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 50 | 00
40 | 17 | 51 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 53 | 00
40 | 18 | 15 | 00	40 | 18 | 16 | 00	40 | 18 | 17 | 00
40 | 18 | 18 | 00	40 | 18 | 19 | 00	40 | 18 | 20 | 00
40 | 18 | 21 | 00	40 | 18 | 22 | 00	40 | 18 | 23 | 00
40 | 18 | 24 | 00	40 | 18 | 25 | 00	40 | 18 | 26 | 00
40 | 18 | 27 | 00	40 | 18 | 28 | 00	40 | 18 | 29 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 10 | 33 | 00
41 | 10 | 40 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 23 | 00	41 | 11 | 24 | 00
41 | 11 | 25 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 33 | 00

41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
41 11 41 00	41 11 43 00	41 12 24 00
46 16 15 00	47 10 15 00	47 10 16 00
55 12 17 00	56 10 16 00	70 10 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 15 19 00
70 16 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 12 10 00	71 12 12 00	71 12 15 00
71 12 18 00	71 12 25 00	71 12 27 00
71 14 11 00	71 16 14 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 39 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 10 16 00
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 20 00	77 10 15 00	77 10 16 00

77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO C.C.G VILLANUEVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.073,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	17	15	00
12	16	18	00		12	16	23	00		12	16	25	00
12	16	26	00		12	16	27	00		12	16	28	00
12	16	29	00		12	16	30	00		12	16	33	00
12	16	34	00		12	16	48	00		12	16	49	00
20	10	15	00		20	10	16	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	00		20	12	15	00
20	12	22	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	19	00		22	10	20	00

23 / 10 / 15 / 00	24 / 10 / 15 / 00	24 / 10 / 21 / 00
24 / 11 / 18 / 00	25 / 10 / 15 / 00	25 / 10 / 16 / 00
30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 20 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 29 / 00	30 / 10 / 32 / 00
30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 14 / 15 / 00	30 / 14 / 16 / 00
30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 17 / 17 / 00	30 / 18 / 17 / 00
30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 17 / 00
30 / 19 / 18 / 00	31 / 16 / 21 / 00	31 / 16 / 22 / 00
31 / 16 / 25 / 00	31 / 21 / 17 / 00	31 / 21 / 18 / 00
31 / 21 / 19 / 00	40 / 14 / 16 / 00	40 / 14 / 17 / 00
40 / 14 / 19 / 00	40 / 14 / 20 / 00	40 / 14 / 22 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 15 / 17 / 00	40 / 16 / 15 / 00
40 / 16 / 16 / 00	40 / 16 / 18 / 00	40 / 17 / 15 / 00
40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 17 / 00	40 / 17 / 18 / 00
40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 20 / 00	40 / 17 / 21 / 00

40	17	22	00		40	17	23	00		40	17	24	00
40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	27	00
40	17	28	00		40	17	29	00		40	17	30	00
40	17	32	00		40	17	33	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	37	00		40	17	38	00
40	17	39	00		40	17	40	00		40	17	43	00
40	17	44	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	50	00
40	17	51	00		40	17	52	00		40	17	53	00
40	18	15	00		40	18	16	00		40	18	17	00
40	18	18	00		40	18	19	00		40	18	20	00
40	18	21	00		40	18	22	00		40	18	23	00
40	18	24	00		40	18	25	00		40	18	26	00
40	18	27	00		40	18	28	00		40	18	29	00
40	18	30	00		40	18	31	00		41	10	33	00
41	10	40	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	17	00		41	11	23	00		41	11	24	00
41	11	25	00		41	11	28	00		41	11	33	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	40	00
41	11	43	00		41	12	24	00		46	16	15	00
47	10	15	00		47	10	16	00		55	12	17	00
56	10	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	17	00		71	12	10	00
71	12	12	00		71	12	18	00		71	12	25	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	14	11	00

71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	20	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CC BOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.896,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	17	15	00
11	17	16	00
12	16	18	00
12	16	23	00
12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	27	00
12	16	28	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	48	00
12	16	49	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	21	00
20	12	15	00
20	12	22	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
24	10	15	00
24	10	21	00
24	11	18	00
25	10	15	00
25	10	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00

30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 15 00
30 14 16 00	30 14 17 00	30 15 15 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 17 00
30 17 17 00	30 18 17 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 26 53 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 25 00	31 16 28 00
31 16 31 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 35 14 00	40 10 19 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 31 00
40 17 32 00	40 17 33 00	40 17 34 00

40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	37	00
40	17	38	00
40	17	39	00
40	17	40	00
40	17	41	00
40	17	44	00
40	17	46	00
40	17	47	00
40	17	48	00
40	17	49	00
40	17	50	00
40	17	51	00
40	17	52	00
40	18	15	00
40	18	16	00
40	18	17	00
40	18	18	00
40	18	19	00
40	18	22	00
40	18	23	00
40	18	24	00
40	18	25	00
40	18	26	00
40	18	27	00
40	18	28	00
40	18	29	00
41	10	33	00
41	10	40	00
41	11	16	00
41	11	39	00
41	11	40	00
41	11	41	00
41	11	43	00
41	12	24	00
46	16	15	00
47	10	15	00
47	10	16	00
55	12	17	00
56	10	16	00
70	10	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	25	00

72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	44	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	20	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO C & C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.391,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	11	16	00
11	14	16	00
12	16	23	00
12	16	27	00
12	16	30	00
12	16	48	00
20	10	16	00
20	10	21	00
22	10	15	00
22	10	19	00
24	10	15	00
25	10	15	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
11	17	15	00
12	16	25	00
12	16	28	00
12	16	33	00
12	16	49	00
20	10	18	00
20	12	15	00
22	10	16	00
22	10	20	00
24	10	21	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	18	00
12	16	26	00
12	16	29	00
12	16	34	00
20	10	15	00
20	10	19	00
20	12	22	00
22	10	17	00
23	10	15	00
24	11	18	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	17	17	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	20	00

31	16	21	00		31	16	22	00		31	16	25	00
31	16	28	00		31	16	31	00		31	16	34	00
31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	17	00
31	21	18	00		31	21	19	00		40	10	19	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	19	00
40	14	20	00		40	14	22	00		40	15	15	00
40	15	17	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	17	00		40	17	18	00
40	17	19	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	22	00		40	17	23	00		40	17	24	00
40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	27	00
40	17	28	00		40	17	29	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	32	00		40	17	33	00
40	17	34	00		40	17	35	00		40	17	36	00
40	17	37	00		40	17	38	00		40	17	39	00
40	17	40	00		40	17	41	00		40	17	42	00
40	17	43	00		40	17	44	00		40	17	45	00
40	17	46	00		40	17	47	00		40	17	48	00
40	17	49	00		40	17	50	00		40	17	51	00
40	17	52	00		40	17	53	00		40	18	15	00
40	18	16	00		40	18	17	00		40	18	18	00
40	18	19	00		40	18	20	00		40	18	21	00

40	18	22	00
40	18	23	00
40	18	24	00
40	18	25	00
40	18	26	00
40	18	27	00
40	18	28	00
40	18	29	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	10	33	00
41	10	40	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	17	00
41	11	23	00
41	11	24	00
41	11	25	00
41	11	28	00
41	11	33	00
41	11	38	00
41	11	39	00
41	11	40	00
41	11	41	00
41	11	43	00
41	12	24	00
46	16	15	00
47	10	15	00
47	10	16	00
55	12	17	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	17	00
71	12	18	00
71	12	19	00
71	12	20	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	28	00
71	12	29	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00

72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 44 00	73 13 15 00
73 13 16 00	76 10 15 00	76 10 16 00
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 20 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	78 10 18 00	78 11 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 11 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI E.I.C.E. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.659,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	17	15	00
11	17	16	00
12	16	18	00
12	16	23	00
12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	27	00
12	16	28	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	48	00
12	16	49	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	21	00
20	12	15	00
20	12	22	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
24	10	15	00
24	10	21	00
24	11	18	00
25	10	15	00
25	10	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	17	17	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
31	11	16	00

31	11	17	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	25	00
31	16	28	00
31	16	31	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
40	10	19	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	33	00
40	17	34	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	37	00
40	17	39	00
40	17	40	00
40	17	41	00
40	17	43	00
40	17	44	00
40	17	46	00
40	17	47	00
40	17	48	00
40	17	49	00
40	17	50	00
40	17	51	00
40	17	52	00
40	17	53	00
40	18	15	00
40	18	16	00
40	18	17	00
40	18	18	00
40	18	19	00
40	18	20	00
40	18	21	00
40	18	22	00

40	18	23	00
40	18	24	00
40	18	25	00
40	18	26	00
40	18	27	00
40	18	28	00
40	18	29	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	10	33	00
41	10	40	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	17	00
41	11	23	00
41	11	24	00
41	11	25	00
41	11	28	00
41	11	33	00
41	11	38	00
41	11	39	00
41	11	40	00
41	11	41	00
41	11	43	00
41	12	24	00
46	16	15	00
47	10	15	00
47	10	16	00
55	12	17	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	20	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00

77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO DE LA ESTANCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.700,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 12 | 16 | 00	11 | 17 | 15 | 00	11 | 17 | 16 | 00

12	16	18	00
12	16	23	00
12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	27	00
12	16	28	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	41	00
12	16	48	00
12	16	49	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	21	00
20	12	15	00
20	12	22	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
24	10	15	00
24	10	21	00
24	11	18	00
25	10	15	00
25	10	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	17	17	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	26	53	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	25	00
31	16	28	00
31	16	31	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00

31	21	17	00
31	35	14	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	36	00
40	17	39	00
40	17	43	00
40	17	47	00
40	17	50	00
40	17	53	00
40	18	17	00
40	18	20	00
40	18	23	00
40	18	26	00
40	18	29	00

31	21	18	00
40	10	19	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	31	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	48	00
40	17	51	00
40	18	15	00
40	18	18	00
40	18	21	00
40	18	24	00
40	18	27	00
40	18	30	00

31	21	19	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	20	00
40	17	23	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	32	00
40	17	35	00
40	17	38	00
40	17	41	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	16	00
40	18	19	00
40	18	22	00
40	18	25	00
40	18	28	00
40	18	31	00

41	10	33	00
41	11	16	00
41	11	24	00
41	11	33	00
41	11	41	00
46	16	15	00
55	12	17	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	16	15	00
70	17	16	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	35	00
76	10	15	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00

41	10	40	00
41	11	17	00
41	11	25	00
41	11	39	00
41	11	43	00
47	10	15	00
56	10	16	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	12	10	00
71	12	18	00
71	14	11	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	10	16	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

41	11	15	00
41	11	23	00
41	11	28	00
41	11	40	00
41	12	24	00
47	10	16	00
70	10	16	00
70	13	16	00
70	15	19	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	12	00
71	12	25	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	12	15	00
76	12	20	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00

77	12	17	00	78	10	18	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	10	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TUNJUELO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.857,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	16	00	20	10	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	25	10	16	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	13	15	00	40	14	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	18	30	00
40	18	31	00	71	10	17	00	72	14	10	00

72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	29	00		72	15	35	00		81	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOLIVAR QUIBA 2006
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.573,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	14	16	00		11	17	15	00		11	17	16	00
12	16	18	00		12	16	23	00		12	16	25	00
12	16	26	00		12	16	27	00		12	16	28	00
12	16	29	00		12	16	30	00		12	16	33	00
12	16	34	00		12	16	48	00		12	16	49	00
20	10	15	00		20	10	16	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	00		20	12	15	00
20	12	22	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	20	00		23	10	15	00
24	10	15	00		24	10	21	00		24	11	18	00
25	10	15	00		25	10	16	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00

30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	15	00		30	16	17	00		30	17	17	00
30	18	17	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	26	53	00
31	16	15	00		31	16	16	00		31	16	17	00
31	16	20	00		31	16	21	00		31	16	22	00
31	16	25	00		31	16	28	00		31	16	31	00
31	16	34	00		31	21	15	00		31	21	16	00
31	21	17	00		31	21	18	00		31	21	19	00
31	35	14	00		40	10	19	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	20	00
40	14	22	00		40	15	15	00		40	15	17	00
40	16	15	00		40	16	16	00		40	16	17	00
40	16	18	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	17	00		40	17	18	00		40	17	19	00
40	17	20	00		40	17	21	00		40	17	22	00
40	17	23	00		40	17	24	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	27	00		40	17	28	00

40	17	29	00		40	17	30	00		40	17	31	00
40	17	32	00		40	17	33	00		40	17	34	00
40	17	35	00		40	17	36	00		40	17	37	00
40	17	38	00		40	17	39	00		40	17	40	00
40	17	41	00		40	17	42	00		40	17	43	00
40	17	44	00		40	17	45	00		40	17	46	00
40	17	47	00		40	17	48	00		40	17	49	00
40	17	50	00		40	17	51	00		40	17	52	00
40	17	53	00		40	18	15	00		40	18	16	00
40	18	17	00		40	18	18	00		40	18	19	00
40	18	20	00		40	18	21	00		40	18	22	00
40	18	23	00		40	18	24	00		40	18	25	00
40	18	26	00		40	18	27	00		40	18	28	00
40	18	29	00		40	18	30	00		40	18	31	00
41	10	33	00		41	10	40	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	17	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	25	00		41	11	28	00
41	11	33	00		41	11	38	00		41	11	39	00
41	11	40	00		41	11	41	00		41	11	43	00
41	12	24	00		46	16	15	00		47	10	15	00
47	10	16	00		55	12	17	00		56	10	16	00
70	10	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	12	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	17	00

71 12 19 00	71 12 20 00	71 12 21 00
71 12 22 00	71 12 23 00	71 12 24 00
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 28 00	71 12 29 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 16 14 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 44 00
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 20 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 18 00	78 11 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00

81	10	15	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI E.I.C.E. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.591,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	14	16	00		11	17	15	00		11	17	16	00
12	16	23	00		12	16	25	00		12	16	26	00
12	16	27	00		12	16	28	00		12	16	29	00
12	16	30	00		12	16	33	00		12	16	34	00
12	16	48	00		12	16	49	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	18	00		20	10	19	00
20	10	21	00		20	12	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	19	00
22	10	20	00		23	10	15	00		24	10	15	00
24	10	21	00		24	11	18	00		25	10	15	00
25	10	16	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00

30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	17	00		30	17	17	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	17	00
30	19	18	00		31	16	15	00		31	16	16	00
31	16	17	00		31	16	20	00		31	16	21	00
31	16	22	00		31	16	25	00		31	16	28	00
31	16	31	00		31	16	34	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		40	10	19	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	20	00
40	14	22	00		40	15	15	00		40	15	17	00
40	16	15	00		40	16	16	00		40	16	17	00
40	16	18	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	17	00		40	17	18	00		40	17	19	00
40	17	20	00		40	17	21	00		40	17	22	00
40	17	23	00		40	17	24	00		40	17	25	00

40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00
40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 34 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 37 | 00
40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00
40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 42 | 00	40 | 17 | 43 | 00
40 | 17 | 44 | 00	40 | 17 | 45 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 50 | 00	40 | 17 | 51 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 15 | 00	40 | 18 | 16 | 00
40 | 18 | 17 | 00	40 | 18 | 18 | 00	40 | 18 | 19 | 00
40 | 18 | 20 | 00	40 | 18 | 21 | 00	40 | 18 | 22 | 00
40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 24 | 00	40 | 18 | 25 | 00
40 | 18 | 26 | 00	40 | 18 | 27 | 00	40 | 18 | 28 | 00
40 | 18 | 29 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 10 | 33 | 00	41 | 10 | 40 | 00	41 | 11 | 15 | 00
41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 25 | 00	41 | 11 | 28 | 00
41 | 11 | 33 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00
41 | 11 | 41 | 00	41 | 11 | 43 | 00	41 | 12 | 24 | 00
46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00
55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
71 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 16 | 00

71 12 17 00	71 12 18 00	71 12 19 00
71 12 20 00	71 12 21 00	71 12 23 00
71 12 24 00	71 12 25 00	71 12 26 00
71 12 27 00	71 12 28 00	71 12 29 00
71 12 30 00	71 14 11 00	71 16 14 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 44 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 12 15 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 20 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 18 00	78 11 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00

81	10	20	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCEPTOR RIO OTUN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.342,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	14	16	00		11	17	15	00		11	17	16	00
12	16	18	00		12	16	23	00		12	16	25	00
12	16	26	00		12	16	27	00		12	16	28	00
12	16	29	00		12	16	30	00		12	16	33	00
12	16	34	00		12	16	48	00		12	16	49	00
20	10	15	00		20	10	16	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	12	14	00		20	12	15	00
20	12	22	00		20	12	29	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	19	00
22	10	20	00		23	10	15	00		24	10	15	00
24	10	21	00		24	11	18	00		25	10	15	00
25	10	16	00		27	12	17	00		30	10	15	00

30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	17	00		30	17	17	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	17	00
30	19	18	00		30	26	53	00		31	16	15	00
31	16	16	00		31	16	17	00		31	16	20	00
31	16	21	00		31	16	22	00		31	16	25	00
31	16	28	00		31	16	31	00		31	16	34	00
31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	17	00
31	21	18	00		31	21	19	00		31	35	14	00
40	10	19	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	14	19	00		40	14	22	00		40	15	15	00
40	15	17	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	18	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	17	00		40	17	18	00		40	17	19	00
40	17	20	00		40	17	21	00		40	17	22	00

40	17	23	00		40	17	24	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	27	00		40	17	28	00
40	17	29	00		40	17	30	00		40	17	31	00
40	17	32	00		40	17	33	00		40	17	34	00
40	17	35	00		40	17	36	00		40	17	37	00
40	17	38	00		40	17	39	00		40	17	40	00
40	17	41	00		40	17	42	00		40	17	43	00
40	17	44	00		40	17	45	00		40	17	46	00
40	17	47	00		40	17	48	00		40	17	49	00
40	17	50	00		40	17	51	00		40	17	52	00
40	17	53	00		40	18	16	00		40	18	17	00
40	18	19	00		40	18	20	00		40	18	21	00
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	24	00
40	18	25	00		40	18	26	00		40	18	27	00
40	18	28	00		40	18	29	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	33	00		41	10	40	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	17	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	25	00
41	11	28	00		41	11	33	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	12	24	00		46	16	15	00
47	10	15	00		47	10	16	00		55	12	17	00
56	10	16	00		70	10	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	17	00
71	12	10	00		71	12	11	00		71	12	12	00

71 12 13 00	71 12 14 00	71 12 15 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 19 00	71 12 20 00	71 12 21 00
71 12 22 00	71 12 23 00	71 12 24 00
71 12 25 00	71 12 26 00	71 12 27 00
71 12 28 00	71 12 29 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 16 14 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 14 00
72 15 16 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 44 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 12 15 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 20 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 16 00	78 10 18 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 16 15 00

80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ALAMEDA 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.-GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.227,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 37,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	18	00		11	14	16	00		11	17	16	00
12	16	23	00		12	16	26	00		12	16	28	00
12	16	34	00		12	16	49	00		12	16	50	00
20	10	16	00		20	14	21	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	19	00
22	10	20	00		24	10	15	00		24	10	21	00
24	11	18	00		25	10	15	00		25	10	16	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	17	00		30	12	18	00

30	13	15	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	17	17	00
30	18	17	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	25	00
31	16	31	00
31	16	34	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	17	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	24	00
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	33	00
40	17	34	00
40	17	36	00
40	17	37	00
40	17	40	00
40	17	42	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	50	00
40	17	51	00
40	18	15	00
40	18	18	00
40	18	19	00
40	18	20	00
40	18	21	00
40	18	22	00
40	18	23	00
40	18	24	00
40	18	25	00
40	18	26	00
40	18	27	00
40	18	28	00
40	18	29	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	11	16	00
41	11	41	00
46	16	15	00
47	10	15	00
47	10	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	16	17	00
70	17	16	00
70	17	17	00
71	10	17	00

71	12	11	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	17	00
71	12	18	00
71	12	19	00
71	12	20	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	28	00
71	12	29	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	10	15	00
76	12	15	00
76	12	17	00
76	12	20	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TIBANICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.294,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
11	11	15	00
25	10	16	00
47	12	16	00
70	11	15	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
72	14	15	00
72	15	35	00
77	10	16	00
77	12	15	00
78	10	18	00
81	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	20	00
22	10	15	00
25	17	27	00
50	12	18	00
70	11	17	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
72	14	17	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
78	11	18	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
25	10	15	00
30	12	17	00
60	10	42	00
70	14	18	00
70	15	17	00
70	16	15	00
72	10	15	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00
83	10	15	00

| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEC INGENIEROS LTDA - CIMELEC INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.384,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	29	00		72	15	35	00		81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OCCIDENTAL ANDINA LLC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30.582,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	17	15	00		11	17	16	00		12	16	23	00
12	16	25	00		12	16	26	00		12	16	27	00
12	16	28	00		12	16	29	00		12	16	30	00
12	16	33	00		12	16	34	00		12	16	48	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	10	16	00
20	10	18	00		20	10	19	00		20	10	21	00
20	12	14	00		20	12	15	00		20	12	22	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	20	00		23	10	15	00		24	10	15	00
24	10	21	00		24	11	18	00		25	10	15	00

25 / 10 / 16 / 00	27 / 12 / 17 / 00	30 / 10 / 15 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 20 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 29 / 00	30 / 10 / 32 / 00
30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 19 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00	30 / 14 / 15 / 00
30 / 14 / 16 / 00	30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 18 / 00
30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00
30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 17 / 00	30 / 18 / 17 / 00
30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 17 / 00
30 / 19 / 18 / 00	31 / 16 / 15 / 00	31 / 16 / 16 / 00
31 / 16 / 17 / 00	31 / 16 / 20 / 00	31 / 16 / 21 / 00
31 / 16 / 22 / 00	31 / 16 / 25 / 00	31 / 16 / 28 / 00
31 / 16 / 31 / 00	31 / 16 / 34 / 00	31 / 21 / 15 / 00
31 / 21 / 16 / 00	31 / 21 / 17 / 00	31 / 21 / 19 / 00
31 / 23 / 11 / 00	40 / 10 / 19 / 00	40 / 14 / 16 / 00
40 / 14 / 17 / 00	40 / 14 / 19 / 00	40 / 14 / 20 / 00
40 / 14 / 22 / 00	40 / 15 / 15 / 00	40 / 15 / 17 / 00
40 / 16 / 15 / 00	40 / 16 / 16 / 00	40 / 16 / 18 / 00
40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 17 / 00

40	17	18	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	21	00		40	17	22	00		40	17	23	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	31	00		40	17	32	00
40	17	33	00		40	17	34	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	37	00		40	17	38	00
40	17	39	00		40	17	40	00		40	17	41	00
40	17	43	00		40	17	44	00		40	17	46	00
40	17	47	00		40	17	48	00		40	17	49	00
40	17	50	00		40	17	51	00		40	17	52	00
40	17	53	00		40	18	15	00		40	18	16	00
40	18	17	00		40	18	18	00		40	18	19	00
40	18	20	00		40	18	21	00		40	18	22	00
40	18	23	00		40	18	24	00		40	18	25	00
40	18	26	00		40	18	27	00		40	18	28	00
40	18	29	00		40	18	30	00		40	18	31	00
41	10	33	00		41	10	40	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	17	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	25	00		41	11	28	00
41	11	33	00		41	11	38	00		41	11	39	00
41	11	40	00		41	11	41	00		41	11	43	00
46	16	15	00		47	10	15	00		47	10	16	00
55	12	17	00		56	10	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	15	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	18	00		71	10	17	00

71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.507,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
20	10	15	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	20	00
24	10	15	00
25	10	15	00
25	10	16	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	17	00
30	15	19	00
30	16	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	17	15	00
41	11	16	00
41	11	39	00
55	12	17	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	39	00
76	12	16	00

76	12	17	00
76	12	20	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES CAMPOALEGRE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.022,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	17	15	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	27	00
12	16	28	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	48	00
12	16	49	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	21	00

20	10	22	00
22	10	16	00
22	10	20	00
24	10	21	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	17	17	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	25	00
31	16	34	00
31	21	17	00
40	10	19	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	19	00

20	12	15	00
22	10	17	00
23	10	15	00
24	11	18	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	16	16	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	20	00

22	10	15	00
22	10	19	00
24	10	15	00
25	10	15	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	31	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00

40	17	22	00		40	17	23	00		40	17	24	00
40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	27	00
40	17	29	00		40	17	30	00		40	17	31	00
40	17	32	00		40	17	33	00		40	17	34	00
40	17	35	00		40	17	36	00		40	17	37	00
40	17	38	00		40	17	39	00		40	17	40	00
40	17	41	00		40	17	43	00		40	17	44	00
40	17	46	00		40	17	47	00		40	17	48	00
40	17	49	00		40	17	50	00		40	17	51	00
40	17	52	00		40	17	53	00		40	18	15	00
40	18	16	00		40	18	17	00		40	18	18	00
40	18	19	00		40	18	20	00		40	18	21	00
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	24	00
40	18	25	00		40	18	26	00		40	18	27	00
40	18	28	00		40	18	29	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	33	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	17	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	25	00		41	11	28	00
41	11	33	00		41	11	38	00		41	11	39	00
41	11	40	00		41	11	41	00		41	11	43	00
41	12	24	00		46	16	15	00		47	10	15	00
47	10	16	00		55	12	17	00		56	10	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	16	00

70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	12	10	00
71	12	25	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	35	00
76	10	15	00
76	12	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
78	11	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	15	15	00
81	15	18	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	12	16	00

70	15	18	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	12	00
71	12	27	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	10	16	00
76	12	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00

70	15	19	00
70	17	16	00
71	10	17	00
71	12	18	00
71	12	30	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES MF
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.774,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	14	16	00
11	17	15	00
11	17	16	00
12	16	18	00
12	16	23	00
12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	27	00
12	16	28	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	48	00
12	16	49	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	21	00
20	12	15	00
20	12	22	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
24	10	15	00
24	10	21	00
24	11	18	00
25	10	15	00
25	10	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00

30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	17	17	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	26	53	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	25	00
31	16	28	00
31	16	31	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
31	35	14	00
40	10	19	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	22	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	33	00
40	17	34	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	37	00
40	17	38	00
40	17	39	00

40	17	40	00		40	17	41	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	50	00
40	17	51	00		40	17	52	00		40	17	53	00
40	18	15	00		40	18	16	00		40	18	17	00
40	18	18	00		40	18	19	00		40	18	20	00
40	18	21	00		40	18	22	00		40	18	23	00
40	18	24	00		40	18	25	00		40	18	26	00
40	18	27	00		40	18	28	00		40	18	29	00
40	18	30	00		40	18	31	00		41	10	33	00
41	10	40	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	17	00		41	11	23	00		41	11	24	00
41	11	25	00		41	11	28	00		41	11	33	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	40	00
41	11	41	00		41	11	43	00		41	12	24	00
46	16	15	00		47	10	15	00		47	10	16	00
55	12	17	00		56	10	16	00		70	10	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	12	00		71	12	13	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00

71	12	17	00
71	12	18	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	28	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	20	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	16	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y ESTRUCTURAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAS DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.879,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	11	15	00
30	13	15	00
40	17	15	00
40	18	31	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	27	00
81	10	15	00
95	11	16	00
22	10	16	00
30	12	16	00
30	17	17	00
40	17	16	00
71	10	17	00
72	14	15	00
72	15	16	00
72	15	29	00
85	12	16	00
25	10	16	00
30	12	17	00
40	14	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	35	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CC MEGABUS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MEGABUS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.521,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	11	16	00
11	14	16	00
12	16	18	00
12	16	26	00
12	16	29	00
12	16	34	00
20	10	15	00
20	10	19	00
20	12	22	00
22	10	17	00
23	10	15	00
24	11	18	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
11	17	15	00
12	16	23	00
12	16	27	00
12	16	30	00
12	16	48	00
20	10	16	00
20	10	21	00
22	10	15	00
22	10	19	00
24	10	15	00
25	10	15	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	17	17	00
30	19	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
11	17	16	00
12	16	25	00
12	16	28	00
12	16	33	00
12	16	49	00
20	10	18	00
20	12	15	00
22	10	16	00
22	10	20	00
24	10	21	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	18	17	00
30	19	17	00

30	19	18	00		30	26	53	00		31	12	16	00
31	16	15	00		31	16	16	00		31	16	17	00
31	16	20	00		31	16	21	00		31	16	22	00
31	16	25	00		31	16	28	00		31	16	31	00
31	16	34	00		31	21	15	00		31	21	17	00
31	21	18	00		31	21	19	00		40	10	19	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	19	00
40	14	20	00		40	14	22	00		40	15	15	00
40	15	17	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	17	00		40	17	18	00
40	17	19	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	22	00		40	17	23	00		40	17	24	00
40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	27	00
40	17	28	00		40	17	29	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	32	00		40	17	33	00
40	17	34	00		40	17	35	00		40	17	36	00
40	17	37	00		40	17	38	00		40	17	39	00
40	17	40	00		40	17	41	00		40	17	42	00
40	17	43	00		40	17	44	00		40	17	45	00
40	17	46	00		40	17	47	00		40	17	48	00
40	17	49	00		40	17	50	00		40	17	51	00
40	17	52	00		40	17	53	00		40	18	15	00

40	18	16	00		40	18	17	00		40	18	18	00
40	18	19	00		40	18	20	00		40	18	21	00
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	24	00
40	18	25	00		40	18	26	00		40	18	27	00
40	18	28	00		40	18	29	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	33	00		41	10	40	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	17	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	25	00
41	11	28	00		41	11	33	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	12	24	00		46	16	15	00
47	10	15	00		47	10	16	00		55	12	17	00
56	10	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	17	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	12	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	17	00
71	12	18	00		71	12	19	00		71	12	20	00
71	12	21	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	28	00		71	12	29	00
71	12	30	00		71	14	11	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	13	00

72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 20 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MEGABUS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.489,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	11	16	00
11	14	16	00
12	16	18	00
12	16	26	00
12	16	29	00
12	16	34	00
20	10	15	00
20	10	19	00
22	10	15	00
22	10	19	00
24	10	15	00
25	10	15	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
11	17	15	00
12	16	23	00
12	16	27	00
12	16	30	00
12	16	48	00
20	10	16	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	20	00
24	10	21	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
11	17	16	00
12	16	25	00
12	16	28	00
12	16	33	00
12	16	49	00
20	10	18	00
20	12	15	00
22	10	17	00
23	10	15	00
24	11	18	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00

30	17	17	00		30	18	17	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	26	53	00		31	16	15	00		31	16	16	00
31	16	17	00		31	16	20	00		31	16	21	00
31	16	22	00		31	16	25	00		31	16	28	00
31	16	31	00		31	16	34	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		40	10	19	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	20	00
40	15	15	00		40	15	17	00		40	16	15	00
40	16	16	00		40	16	17	00		40	16	18	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	18	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	21	00		40	17	22	00		40	17	23	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	31	00		40	17	32	00
40	17	33	00		40	17	34	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	37	00		40	17	38	00
40	17	39	00		40	17	40	00		40	17	41	00
40	17	42	00		40	17	43	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	50	00

40	17	51	00
40	18	15	00
40	18	18	00
40	18	21	00
40	18	24	00
40	18	27	00
40	18	30	00
41	10	40	00
41	11	17	00
41	11	25	00
41	11	38	00
41	11	41	00
46	16	15	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	12	00

40	17	52	00
40	18	16	00
40	18	19	00
40	18	22	00
40	18	25	00
40	18	28	00
40	18	31	00
41	11	15	00
41	11	23	00
41	11	28	00
41	11	39	00
41	11	43	00
47	10	15	00
56	10	16	00
70	13	16	00
70	15	19	00
70	17	16	00
71	10	17	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00

40	17	53	00
40	18	17	00
40	18	20	00
40	18	23	00
40	18	26	00
40	18	29	00
41	10	33	00
41	11	16	00
41	11	24	00
41	11	33	00
41	11	40	00
41	12	24	00
47	10	16	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	14	11	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	16	00

72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 20 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.644,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	11	15	00
40	17	15	00
40	18	31	00
72	14	15	00
72	15	16	00
72	15	35	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
30	13	15	00
40	17	16	00
72	10	33	00
72	14	17	00
72	15	27	00
81	10	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	13	16	00
40	18	30	00
72	12	14	00
72	15	15	00
72	15	29	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.539,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	11	15	00
40	17	15	00
40	18	31	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	35	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	11	18	00
30	12	17	00
40	17	16	00
72	12	15	00
72	14	17	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	13	15	00
40	18	30	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	29	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LTDA-EDUARDO CABRERA DUSSAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. .E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.179,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	14	16	00
11	17	15	00
11	17	16	00
12	16	18	00
12	16	23	00
12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	27	00
12	16	28	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	48	00
12	16	49	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	21	00
20	12	15	00
20	12	22	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
24	10	15	00
24	10	21	00
24	11	18	00
25	10	15	00
25	10	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00

30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	17	17	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	26	53	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	25	00
31	16	28	00
31	16	31	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
31	35	14	00
40	10	19	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	17	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	33	00
40	17	34	00
40	17	35	00

40	17	36	00		40	17	38	00		40	17	39	00
40	17	40	00		40	17	41	00		40	17	42	00
40	17	43	00		40	17	44	00		40	17	45	00
40	17	46	00		40	17	47	00		40	17	48	00
40	17	49	00		40	17	50	00		40	17	51	00
40	17	52	00		40	17	53	00		40	18	15	00
40	18	16	00		40	18	17	00		40	18	18	00
40	18	19	00		40	18	20	00		40	18	21	00
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	24	00
40	18	25	00		40	18	26	00		40	18	27	00
40	18	28	00		40	18	29	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	33	00		41	10	40	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	17	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	25	00
41	11	28	00		41	11	33	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	12	24	00		46	16	15	00
47	10	15	00		47	10	16	00		55	12	17	00
56	10	16	00		70	10	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	17	00

71	12	10	00		71	12	11	00		71	12	12	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	18	00
71	12	19	00		71	12	20	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	28	00		71	12	29	00		71	12	30	00
71	14	11	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	44	00
76	10	15	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	17	00		76	12	20	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	16	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00

81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CC BOSA 2006
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.013,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 14 | 16 | 00	11 | 17 | 15 | 00	11 | 17 | 16 | 00
12 | 16 | 18 | 00	12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 26 | 00	12 | 16 | 27 | 00	12 | 16 | 28 | 00
12 | 16 | 29 | 00	12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 33 | 00
12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00
20 | 10 | 15 | 00	20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 21 | 00	20 | 12 | 15 | 00
20 | 12 | 22 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00

22	10	17	00
23	10	15	00
24	11	18	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	16	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
40	10	19	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00

22	10	19	00
24	10	15	00
25	10	15	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	26	53	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	31	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	17	00
40	16	17	00
40	17	16	00
40	17	19	00

22	10	20	00
24	10	21	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	25	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	35	14	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	16	15	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	20	00

40	17	21	00		40	17	22	00		40	17	23	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	31	00		40	17	32	00
40	17	33	00		40	17	34	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	37	00		40	17	38	00
40	17	39	00		40	17	40	00		40	17	41	00
40	17	42	00		40	17	43	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	50	00
40	17	51	00		40	17	52	00		40	17	53	00
40	18	15	00		40	18	16	00		40	18	17	00
40	18	18	00		40	18	19	00		40	18	20	00
40	18	21	00		40	18	22	00		40	18	23	00
40	18	24	00		40	18	25	00		40	18	26	00
40	18	27	00		40	18	28	00		40	18	29	00
40	18	30	00		40	18	31	00		41	10	33	00
41	10	40	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	17	00		41	11	23	00		41	11	24	00
41	11	25	00		41	11	28	00		41	11	33	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	40	00
41	11	41	00		41	11	43	00		41	12	24	00
46	16	15	00		47	10	16	00		55	12	17	00

56	10	16	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	29	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	40	00
76	12	15	00
76	12	20	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00

70	10	16	00
70	13	16	00
70	15	19	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	30	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	44	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00

70	11	17	00
70	13	17	00
70	16	15	00
70	17	16	00
71	10	17	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	28	00
71	14	11	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	39	00
76	10	15	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	11	18	00

80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL QUIBA FORTALEZA 2006
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.855,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 17 | 15 | 00	11 | 17 | 16 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 25 | 00	12 | 16 | 26 | 00
12 | 16 | 29 | 00	12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 33 | 00

12	16	34	00
20	10	15	00
20	10	19	00
22	10	15	00
23	10	15	00
24	11	18	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	15	19	00
30	19	15	00
30	26	53	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	35	14	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00

12	16	48	00
20	10	16	00
20	12	15	00
22	10	16	00
24	10	15	00
25	10	16	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	20	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
40	10	19	00
40	14	19	00
40	15	17	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	32	00

12	16	49	00
20	10	18	00
20	12	22	00
22	10	17	00
24	10	21	00
27	12	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	19	17	00
31	16	16	00
31	16	21	00
31	16	31	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	16	00
40	14	22	00
40	16	15	00
40	17	17	00
40	17	20	00
40	17	23	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	33	00

40	17	35	00		40	17	39	00		40	17	41	00
40	17	44	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	50	00
40	17	51	00		40	17	52	00		40	18	16	00
40	18	17	00		40	18	19	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	33	00		41	10	40	00
46	16	15	00		55	12	17	00		56	10	16	00
70	10	16	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	17	00		71	12	10	00		71	12	12	00
71	12	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	14	00		72	15	23	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	39	00
76	10	15	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00

77 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA FONTIBON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.174,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 17 | 15 | 00	11 | 17 | 16 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 25 | 00	12 | 16 | 26 | 00
12 | 16 | 27 | 00	12 | 16 | 28 | 00	12 | 16 | 29 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 33 | 00	12 | 16 | 34 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 19 | 00
20 | 10 | 21 | 00	20 | 12 | 15 | 00	20 | 12 | 22 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00	23 | 10 | 15 | 00
24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 21 | 00	24 | 11 | 18 | 00
25 | 10 | 15 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 17 00
30 17 17 00	30 18 17 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 26 53 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 20 00	31 16 22 00
31 16 25 00	31 16 28 00	31 16 31 00
31 16 34 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
31 35 14 00	40 10 19 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 15 15 00	40 15 17 00
40 16 15 00	40 16 16 00	40 16 17 00
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00

40	17	20	00		40	17	21	00		40	17	22	00
40	17	23	00		40	17	24	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	27	00		40	17	28	00
40	17	29	00		40	17	30	00		40	17	31	00
40	17	32	00		40	17	33	00		40	17	34	00
40	17	35	00		40	17	36	00		40	17	37	00
40	17	38	00		40	17	39	00		40	17	40	00
40	17	41	00		40	17	42	00		40	17	43	00
40	17	44	00		40	17	45	00		40	17	46	00
40	17	47	00		40	17	48	00		40	17	49	00
40	17	50	00		40	17	51	00		40	17	52	00
40	17	53	00		40	18	16	00		40	18	17	00
40	18	18	00		40	18	19	00		40	18	20	00
40	18	21	00		40	18	22	00		40	18	23	00
40	18	24	00		40	18	25	00		40	18	26	00
40	18	27	00		40	18	28	00		40	18	29	00
40	18	30	00		40	18	31	00		41	10	33	00
41	10	40	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	17	00		41	11	23	00		41	11	24	00
41	11	25	00		41	11	28	00		41	11	33	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	40	00
41	11	41	00		41	11	43	00		41	12	24	00
46	16	15	00		47	10	15	00		47	10	16	00
55	12	17	00		56	10	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	16	16	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		71	10	17	00
71	12	10	00		71	12	11	00		71	12	12	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00

71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	18	00
71	12	20	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	27	00		71	12	29	00		71	12	30	00
71	14	11	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	44	00		76	10	15	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	20	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00

81	15	18	00		83	10	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACEA - ALAMEDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.513,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		25	10	16	00		30	11	15	00
30	13	15	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	18	30	00		40	18	31	00		71	10	17	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	29	00		72	15	35	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 935,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	17	15	00		11	17	16	00		12	16	18	00

12	16	23	00		12	16	25	00		12	16	26	00
12	16	27	00		12	16	28	00		12	16	29	00
12	16	30	00		12	16	33	00		12	16	34	00
12	16	48	00		12	16	49	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	18	00		20	10	19	00
20	10	21	00		20	12	15	00		20	12	22	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	19	00		22	10	20	00		23	10	15	00
24	10	15	00		24	10	21	00		24	11	18	00
25	10	15	00		25	10	16	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	15	00		30	16	17	00		30	17	17	00
30	18	17	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	26	53	00

31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	25	00
31	16	28	00
31	16	31	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
31	35	14	00
40	10	19	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	22	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	33	00
40	17	34	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	37	00
40	17	38	00
40	17	39	00
40	17	40	00
40	17	41	00
40	17	42	00
40	17	43	00
40	17	44	00
40	17	45	00
40	17	46	00
40	17	47	00
40	17	48	00
40	17	49	00
40	17	50	00
40	17	51	00
40	17	52	00
40	17	53	00
40	18	15	00
40	18	16	00
40	18	17	00
40	18	18	00
40	18	19	00
40	18	20	00
40	18	21	00
40	18	22	00
40	18	23	00
40	18	24	00
40	18	25	00
40	18	26	00
40	18	27	00
40	18	28	00
40	18	29	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	10	33	00
41	10	40	00

41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 17 00
41 11 23 00	41 11 24 00	41 11 25 00
41 11 28 00	41 11 33 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
41 11 43 00	41 12 24 00	46 16 15 00
47 10 15 00	47 10 16 00	55 12 17 00
56 10 16 00	70 10 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 15 19 00	70 16 15 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 17 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
71 12 13 00	71 12 14 00	71 12 15 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 19 00	71 12 20 00	71 12 21 00
71 12 22 00	71 12 23 00	71 12 24 00
71 12 25 00	71 12 27 00	71 12 28 00
71 12 29 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 16 14 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00

72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	44	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	20	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	16	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA-CIMELEC-CABRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION VIDA Y FUTURO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.533,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00

11 / 14 / 16 / 00	11 / 17 / 15 / 00	11 / 17 / 16 / 00
12 / 16 / 23 / 00	12 / 16 / 25 / 00	12 / 16 / 26 / 00
12 / 16 / 27 / 00	12 / 16 / 28 / 00	12 / 16 / 29 / 00
12 / 16 / 30 / 00	12 / 16 / 33 / 00	12 / 16 / 34 / 00
12 / 16 / 48 / 00	12 / 16 / 49 / 00	20 / 10 / 15 / 00
20 / 10 / 16 / 00	20 / 10 / 18 / 00	20 / 10 / 19 / 00
20 / 10 / 21 / 00	20 / 12 / 15 / 00	20 / 12 / 22 / 00
22 / 10 / 15 / 00	22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 17 / 00
22 / 10 / 19 / 00	22 / 10 / 20 / 00	23 / 10 / 15 / 00
24 / 10 / 15 / 00	24 / 10 / 21 / 00	24 / 11 / 18 / 00
25 / 10 / 15 / 00	25 / 10 / 16 / 00	27 / 12 / 17 / 00
30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00
30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00
30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 29 / 00
30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 15 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00	30 / 12 / 19 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00	30 / 14 / 15 / 00
30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 17 / 17 / 00	30 / 18 / 17 / 00

30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
31	12	17	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	25	00
31	16	28	00
31	16	31	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	18	00
31	21	19	00
40	10	19	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	17	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	33	00
40	17	34	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	37	00
40	17	38	00
40	17	39	00
40	17	40	00
40	17	41	00
40	17	42	00
40	17	43	00
40	17	44	00
40	17	45	00
40	17	46	00
40	17	47	00
40	17	48	00
40	17	49	00
40	17	50	00
40	17	51	00
40	17	52	00
40	17	53	00
40	18	15	00
40	18	16	00
40	18	17	00
40	18	18	00
40	18	19	00
40	18	20	00
40	18	21	00
40	18	22	00
40	18	23	00
40	18	24	00
40	18	25	00
40	18	26	00
40	18	27	00
40	18	28	00

40	18	29	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	10	33	00
41	10	40	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	17	00
41	11	23	00
41	11	24	00
41	11	25	00
41	11	28	00
41	11	33	00
41	11	38	00
41	11	39	00
41	11	40	00
41	11	41	00
41	11	43	00
41	12	24	00
46	12	16	00
46	16	15	00
47	10	15	00
47	10	16	00
55	12	17	00
56	10	16	00
70	10	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	17	00
71	12	18	00
71	12	19	00
71	12	20	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	27	00
71	12	28	00
71	12	29	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00

72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 44 00
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 20 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 18 00	78 11 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 13 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FIDAS ARANGO BENITEZ Y CIMELEC INGENIEROS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.757,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	17	15	00
11	17	16	00
12	16	18	00
12	16	23	00
12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	48	00
12	16	49	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	12	15	00
20	12	22	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
23	10	15	00
24	10	15	00
24	10	21	00
24	11	18	00
25	10	16	00
27	12	17	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	26	53	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	16	21	00

31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 31 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
31 | 35 | 14 | 00	40 | 10 | 19 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 41 | 00
40 | 17 | 44 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 50 | 00
40 | 17 | 51 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 16 | 00
40 | 18 | 17 | 00	40 | 18 | 19 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 10 | 33 | 00	41 | 10 | 40 | 00
46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 16 | 00
70 | 10 | 16 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 14 | 00

72 15 23 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 39 00	76 10 15 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 16 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC, CABRERA Y GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.036,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
11 17 15 00	11 17 16 00	12 16 23 00

12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	27	00
12	16	28	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	48	00
12	16	49	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	21	00
20	10	22	00
20	12	15	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
24	10	15	00
24	10	21	00
24	11	18	00
25	10	15	00
25	10	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	21	00
30	17	17	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	16	22	00
31	16	25	00
31	16	28	00
31	16	31	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
40	10	19	00
40	14	16	00

40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	22	00
40	15	15	00		40	15	17	00		40	16	15	00
40	16	16	00		40	16	18	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	17	00		40	17	18	00
40	17	19	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	22	00		40	17	23	00		40	17	24	00
40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	27	00
40	17	28	00		40	17	29	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	32	00		40	17	33	00
40	17	34	00		40	17	35	00		40	17	36	00
40	17	37	00		40	17	38	00		40	17	39	00
40	17	40	00		40	17	41	00		40	17	43	00
40	17	44	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	49	00		40	17	50	00		40	17	51	00
40	17	52	00		40	17	53	00		40	18	15	00
40	18	16	00		40	18	17	00		40	18	18	00
40	18	19	00		40	18	20	00		40	18	21	00
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	24	00
40	18	25	00		40	18	26	00		40	18	27	00
40	18	28	00		40	18	29	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	33	00		41	10	40	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	17	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	25	00

41	11	28	00
41	11	39	00
41	11	43	00
47	10	15	00
56	10	16	00
70	13	16	00
70	15	19	00
70	17	16	00
71	10	17	00
71	12	18	00
71	12	30	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	22	00

41	11	33	00
41	11	40	00
41	12	24	00
47	10	16	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	12	10	00
71	12	25	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	35	00
76	10	15	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	13	15	00

41	11	38	00
41	11	41	00
46	16	15	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	12	00
71	12	27	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	10	16	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
78	11	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	15	15	00

81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FIDIAS J. ARANGO B. Y CIMELEC INGENIEROS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.478,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 14 | 16 | 00	11 | 17 | 15 | 00	11 | 17 | 16 | 00
12 | 16 | 18 | 00	12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 26 | 00	12 | 16 | 27 | 00	12 | 16 | 28 | 00
12 | 16 | 29 | 00	12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 33 | 00
12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00
20 | 10 | 15 | 00	20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 21 | 00	20 | 12 | 15 | 00
20 | 12 | 22 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00

22	10	17	00
23	10	15	00
24	11	18	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	26	53	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	31	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00

22	10	19	00
24	10	15	00
25	10	15	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	25	00
31	16	34	00
31	21	17	00
40	10	19	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	22	00

22	10	20	00
24	10	21	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	16	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	20	00
40	17	23	00

40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	16	00	40	18	17	00
40	18	18	00	40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	21	00	40	18	22	00	40	18	23	00
40	18	24	00	40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00	40	18	29	00
40	18	30	00	40	18	31	00	41	10	33	00
41	10	40	00	41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	28	00	41	11	33	00
41	11	38	00	41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	43	00	41	12	24	00
46	16	15	00	47	10	15	00	47	10	16	00

55	12	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	10	16	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
78	11	18	00
80	11	15	00

56	10	16	00
70	13	16	00
70	15	19	00
70	17	16	00
71	10	17	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00

70	11	17	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	14	11	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	35	00
76	10	15	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	16	15	00

80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC LNGENIEROS LTDA -EDUARDO CABRERA DUSSAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: USOCOELLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.211,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	14	16	00		11	17	16	00		12	16	26	00
12	16	28	00		12	16	34	00		12	16	49	00
20	10	16	00		20	14	21	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	19	00
22	10	20	00		24	10	15	00		24	10	21	00
24	11	18	00		25	10	15	00		25	10	16	00

30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	13	15	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	18	17	00		31	16	21	00		31	16	22	00
31	16	25	00		31	16	31	00		31	16	34	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	20	00
40	14	22	00		40	15	15	00		40	15	17	00
40	16	15	00		40	16	16	00		40	16	17	00
40	16	18	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	17	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	28	00		71	12	29	00		71	12	30	00
71	14	11	00		71	16	14	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	44	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	12	15	00
76	12	17	00		76	12	20	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	78 - 10 - 18 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 16 - 00	81 - 10 - 21 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 13 - 15 - 00	81 - 15 - 15 - 00
81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00
81 - 15 - 19 - 00	83 - 10 - 15 - 00	93 - 14 - 19 - 00
93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 16 - 00
95 - 10 - 15 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00	40 - 17 - 18 - 00
40 - 17 - 19 - 00	40 - 17 - 20 - 00	40 - 17 - 21 - 00
40 - 17 - 22 - 00	40 - 17 - 23 - 00	40 - 17 - 24 - 00
40 - 17 - 31 - 00	40 - 17 - 32 - 00	40 - 17 - 33 - 00
40 - 17 - 34 - 00	40 - 17 - 36 - 00	40 - 17 - 37 - 00
40 - 17 - 40 - 00	40 - 17 - 42 - 00	40 - 17 - 45 - 00
40 - 17 - 48 - 00	40 - 17 - 50 - 00	40 - 17 - 51 - 00
40 - 18 - 15 - 00	40 - 18 - 18 - 00	40 - 18 - 19 - 00
40 - 18 - 20 - 00	40 - 18 - 21 - 00	40 - 18 - 22 - 00
40 - 18 - 23 - 00	40 - 18 - 24 - 00	40 - 18 - 25 - 00
40 - 18 - 26 - 00	40 - 18 - 27 - 00	40 - 18 - 28 - 00
40 - 18 - 29 - 00	41 - 11 - 16 - 00	41 - 11 - 41 - 00

46	16	15	00		47	10	15	00		47	10	16	00
56	10	16	00		70	11	17	00		70	16	17	00
70	17	16	00		70	17	17	00		71	10	17	00
71	12	11	00		71	12	12	00		71	12	13	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	17	00		71	12	18	00		71	12	19	00
71	12	20	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CICO ACUEDUCTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.349,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	14	16	00		11	17	16	00		12	16	26	00
12	16	28	00		12	16	34	00		12	16	49	00
20	10	16	00		20	14	21	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	19	00
22	10	20	00		24	10	15	00		24	11	18	00
25	10	15	00		25	10	16	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00

30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	15	18	00		30	16	15	00		30	17	17	00
30	18	17	00		31	16	21	00		31	16	22	00
31	16	25	00		31	16	31	00		31	16	34	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	20	00
40	14	22	00		40	15	15	00		40	15	17	00
40	16	15	00		40	16	16	00		40	16	17	00
40	16	18	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	17	00		40	17	18	00		40	17	19	00
40	17	20	00		40	17	21	00		40	17	22	00
40	17	23	00		40	17	24	00		40	17	31	00
40	17	32	00		40	17	33	00		40	17	34	00
40	17	36	00		40	17	37	00		40	17	42	00
40	17	45	00		40	17	48	00		40	17	50	00
40	17	51	00		40	18	15	00		40	18	18	00
40	18	19	00		40	18	20	00		40	18	21	00
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	24	00
40	18	25	00		40	18	27	00		40	18	28	00
40	18	29	00		40	18	30	00		40	18	31	00
41	11	16	00		41	11	41	00		46	16	15	00
47	10	15	00		47	10	16	00		56	10	16	00

70	11	17	00
70	17	17	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	14	11	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	35	00
76	10	15	00
76	12	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	21	00
81	15	15	00
81	15	18	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	11	16	00

70	16	17	00
71	10	17	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	10	16	00
76	12	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	16	16	00
81	10	22	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	12	16	00

70	17	16	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	12	15	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	21	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.717,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	14	16	00
11	17	16	00
12	16	18	00
12	16	26	00
12	16	28	00
12	16	34	00
12	16	49	00
20	10	16	00
20	14	21	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
24	10	15	00
24	10	21	00
24	11	18	00
25	10	15	00
25	10	16	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00

30	12	18	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	17	17	00
30	18	17	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	25	00
31	16	31	00
31	16	34	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	17	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	24	00
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	33	00
40	17	34	00
40	17	36	00
40	17	37	00
40	17	40	00
40	17	42	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	50	00
40	17	51	00
40	18	15	00
40	18	18	00
40	18	19	00
40	18	20	00
40	18	21	00
40	18	22	00
40	18	23	00
40	18	24	00
40	18	25	00
40	18	26	00
40	18	27	00
40	18	28	00
40	18	29	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	11	16	00
41	11	41	00
46	16	15	00
47	10	15	00
47	10	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	16	17	00
70	17	16	00
70	17	17	00
71	10	17	00
71	12	11	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	17	00
71	12	18	00
71	12	19	00
71	12	20	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00

71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	28	00		71	12	29	00		71	12	30	00
71	14	11	00		71	15	14	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	44	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	12	15	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARRAYANES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.848,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	14	16	00
11	17	15	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	27	00
12	16	28	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	48	00
12	16	49	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	21	00
20	10	22	00
20	12	15	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	10	15	00
24	10	15	00
24	10	21	00
24	11	18	00
25	10	15	00
25	10	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	38	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00

30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 18 / 17 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 17 / 00	30 / 19 / 18 / 00
31 / 16 / 15 / 00	31 / 16 / 16 / 00	31 / 16 / 20 / 00
31 / 16 / 21 / 00	31 / 16 / 22 / 00	31 / 16 / 25 / 00
31 / 16 / 28 / 00	31 / 16 / 31 / 00	31 / 16 / 34 / 00
31 / 21 / 15 / 00	31 / 21 / 16 / 00	31 / 21 / 17 / 00
31 / 21 / 18 / 00	31 / 21 / 19 / 00	40 / 10 / 19 / 00
40 / 14 / 16 / 00	40 / 14 / 17 / 00	40 / 14 / 19 / 00
40 / 14 / 20 / 00	40 / 14 / 22 / 00	40 / 15 / 15 / 00
40 / 15 / 17 / 00	40 / 16 / 15 / 00	40 / 16 / 16 / 00
40 / 16 / 17 / 00	40 / 16 / 18 / 00	40 / 17 / 15 / 00
40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 17 / 00	40 / 17 / 18 / 00
40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 20 / 00	40 / 17 / 21 / 00
40 / 17 / 22 / 00	40 / 17 / 23 / 00	40 / 17 / 24 / 00
40 / 17 / 25 / 00	40 / 17 / 26 / 00	40 / 17 / 27 / 00
40 / 17 / 28 / 00	40 / 17 / 29 / 00	40 / 17 / 30 / 00
40 / 17 / 31 / 00	40 / 17 / 32 / 00	40 / 17 / 33 / 00
40 / 17 / 34 / 00	40 / 17 / 35 / 00	40 / 17 / 36 / 00
40 / 17 / 37 / 00	40 / 17 / 38 / 00	40 / 17 / 39 / 00
40 / 17 / 40 / 00	40 / 17 / 41 / 00	40 / 17 / 42 / 00
40 / 17 / 43 / 00	40 / 17 / 44 / 00	40 / 17 / 45 / 00

40	17	46	00		40	17	47	00		40	17	48	00
40	17	49	00		40	17	50	00		40	17	51	00
40	17	52	00		40	17	53	00		40	18	15	00
40	18	16	00		40	18	17	00		40	18	18	00
40	18	19	00		40	18	20	00		40	18	21	00
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	24	00
40	18	25	00		40	18	26	00		40	18	27	00
40	18	28	00		40	18	29	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	33	00		41	10	40	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	17	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	25	00
41	11	28	00		41	11	33	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	12	24	00		46	16	15	00
47	10	15	00		47	10	16	00		55	12	17	00
56	10	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	11	00		71	12	12	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	18	00
71	12	19	00		71	12	20	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	28	00
71	12	29	00		71	12	30	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00

72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
73	12	16	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.304,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	14	16	00		11	17	15	00		11	17	16	00
12	16	23	00		12	16	25	00		12	16	26	00
12	16	27	00		12	16	28	00		12	16	29	00
12	16	30	00		12	16	33	00		12	16	36	00
12	16	48	00		12	16	49	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	18	00		20	10	19	00
20	10	21	00		20	12	15	00		20	12	22	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	20	00		23	10	15	00		24	10	15	00
24	10	21	00		24	11	18	00		25	10	15	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	10	38	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	17	00

30 | 18 | 17 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 31 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
40 | 10 | 19 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 16 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 19 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 22 | 00
40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00
40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 34 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 37 | 00
40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00
40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 42 | 00	40 | 17 | 43 | 00
40 | 17 | 44 | 00	40 | 17 | 45 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 50 | 00	40 | 17 | 51 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 18 | 15 | 00	40 | 18 | 16 | 00	40 | 18 | 17 | 00

40	18	18	00		40	18	19	00		40	18	20	00
40	18	21	00		40	18	22	00		40	18	23	00
40	18	24	00		40	18	25	00		40	18	26	00
40	18	27	00		40	18	28	00		40	18	29	00
40	18	30	00		40	18	31	00		41	10	33	00
41	10	40	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	17	00		41	11	23	00		41	11	24	00
41	11	25	00		41	11	28	00		41	11	33	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	40	00
41	11	41	00		41	11	43	00		41	12	24	00
46	16	15	00		47	10	15	00		47	10	16	00
55	12	17	00		56	10	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	12	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	17	00
71	12	18	00		71	12	19	00		71	12	20	00
71	12	21	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	28	00		71	12	30	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00

72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	44	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUCTORES LA SABANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A. E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.679,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	10	15	00
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	23	00
12	16	27	00
12	16	30	00
12	16	48	00
20	10	16	00
20	10	21	00
22	10	15	00
22	10	19	00
24	10	15	00
25	10	15	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	18	17	00
30	19	18	00
31	16	16	00
31	16	21	00

11	10	17	00
11	11	17	00
11	17	16	00
12	16	25	00
12	16	28	00
12	16	33	00
12	16	49	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	16	00
22	10	20	00
24	10	21	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	16	00
30	26	53	00
31	16	17	00
31	16	22	00

11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	18	00
12	16	26	00
12	16	29	00
12	16	34	00
20	10	15	00
20	10	19	00
20	12	15	00
22	10	17	00
23	10	15	00
24	11	18	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	17	17	00
30	19	17	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	25	00

31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 31 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	40 | 10 | 19 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 19 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 22 | 00
40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00
40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 34 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 37 | 00
40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00
40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 43 | 00	40 | 17 | 44 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 48 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 50 | 00	40 | 17 | 51 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 15 | 00
40 | 18 | 16 | 00	40 | 18 | 17 | 00	40 | 18 | 18 | 00
40 | 18 | 19 | 00	40 | 18 | 20 | 00	40 | 18 | 21 | 00
40 | 18 | 22 | 00	40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 24 | 00

40	18	25	00
40	18	26	00
40	18	27	00
40	18	28	00
40	18	29	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	10	33	00
41	10	40	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	17	00
41	11	23	00
41	11	24	00
41	11	25	00
41	11	28	00
41	11	33	00
41	11	38	00
41	11	39	00
41	11	40	00
41	11	41	00
41	11	43	00
41	12	24	00
46	16	15	00
47	10	15	00
47	10	16	00
55	12	17	00
56	10	16	00
70	10	16	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00

77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	15	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MCE TOLIMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.093,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	14	16	00		11	17	15	00		11	17	16	00
12	16	18	00		12	16	23	00		12	16	25	00
12	16	26	00		12	16	27	00		12	16	29	00
12	16	30	00		12	16	33	00		12	16	34	00

12	16	48	00
20	10	18	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	19	10	00
24	11	18	00
25	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	20	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	53	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	26	00

12	16	49	00
20	12	15	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	27	14	00
25	10	15	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	17	00
30	16	22	00
30	17	16	00
30	17	21	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	24	00
31	16	28	00

20	10	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	10	15	00
24	10	21	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	21	00
30	16	19	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	18	15	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	25	00
31	16	34	00

31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
39	10	16	00
39	11	16	00
39	13	17	00
40	10	19	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	35	00
40	17	37	00
40	18	15	00
40	18	23	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	10	40	00
41	11	15	00
41	11	17	00
41	11	23	00
41	11	28	00
41	11	39	00
41	11	40	00
41	11	41	00
41	11	60	00
49	16	15	00
49	17	15	00
49	17	16	00
49	20	15	00
49	20	16	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
49	24	17	00
49	24	18	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	94 | 12 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.639,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 14 | 16 | 00	11 | 17 | 15 | 00	11 | 17 | 16 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 25 | 00	12 | 16 | 26 | 00
12 | 16 | 27 | 00	12 | 16 | 28 | 00	12 | 16 | 30 | 00
12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00
20 | 10 | 15 | 00	20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 19 | 00
20 | 10 | 21 | 00	20 | 12 | 15 | 00	20 | 12 | 22 | 00

22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	20	00		23	10	15	00		24	10	15	00
24	10	21	00		24	11	18	00		25	10	15	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	10	38	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	17	00		30	18	17	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	17	00		30	19	18	00
31	16	15	00		31	16	16	00		31	16	17	00
31	16	20	00		31	16	21	00		31	16	22	00
31	16	25	00		31	16	28	00		31	16	31	00
31	16	34	00		31	21	15	00		31	21	16	00
31	21	17	00		31	21	18	00		31	21	19	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	19	00
40	14	20	00		40	14	22	00		40	15	15	00

40	15	17	00
40	16	17	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	31	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	40	00
40	17	43	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	16	00
40	18	19	00
40	18	22	00
40	18	25	00
40	18	28	00
40	18	31	00
41	11	15	00
41	11	23	00
41	11	28	00
41	11	39	00
41	11	43	00
47	10	15	00
56	10	16	00

40	16	15	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	20	00
40	17	23	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	32	00
40	17	35	00
40	17	38	00
40	17	41	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	50	00
40	17	53	00
40	18	17	00
40	18	20	00
40	18	23	00
40	18	26	00
40	18	29	00
41	10	33	00
41	11	16	00
41	11	24	00
41	11	33	00
41	11	40	00
41	12	24	00
47	10	16	00
70	11	17	00

40	16	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	36	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	51	00
40	18	15	00
40	18	18	00
40	18	21	00
40	18	24	00
40	18	27	00
40	18	30	00
41	10	40	00
41	11	17	00
41	11	25	00
41	11	38	00
41	11	41	00
46	16	15	00
55	12	17	00
70	13	15	00

70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 15 19 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 17 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 12 12 00	71 12 13 00	71 12 14 00
71 12 15 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 19 00	71 12 20 00
71 12 21 00	71 12 22 00	71 12 23 00
71 12 24 00	71 12 25 00	71 12 26 00
71 12 28 00	71 12 30 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 44 00
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00

78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LIMITADA, ALBERTO GOMEZ CABRERA Y EDUARDO CABRERA DUSSAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.619,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	14	16	00		11	17	15	00		11	17	16	00
12	16	23	00		12	16	25	00		12	16	26	00
12	16	27	00		12	16	28	00		12	16	29	00
12	16	30	00		12	16	33	00		12	16	34	00
12	16	48	00		12	16	49	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	18	00		20	10	19	00
20	10	21	00		20	12	15	00		20	12	22	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	20	00		23	10	15	00		24	10	15	00

24 / 10 / 21 / 00	24 / 11 / 18 / 00	25 / 10 / 15 / 00
25 / 10 / 16 / 00	27 / 12 / 17 / 00	30 / 10 / 15 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 20 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 29 / 00	30 / 10 / 32 / 00
30 / 10 / 36 / 00	30 / 10 / 38 / 00	30 / 11 / 15 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 14 / 15 / 00	30 / 14 / 16 / 00
30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 18 / 17 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 17 / 00	30 / 19 / 18 / 00
31 / 16 / 15 / 00	31 / 16 / 16 / 00	31 / 16 / 17 / 00
31 / 16 / 20 / 00	31 / 16 / 21 / 00	31 / 16 / 22 / 00
31 / 16 / 25 / 00	31 / 16 / 28 / 00	31 / 16 / 31 / 00
31 / 16 / 34 / 00	31 / 21 / 15 / 00	31 / 21 / 16 / 00
31 / 21 / 17 / 00	31 / 21 / 18 / 00	31 / 21 / 19 / 00
40 / 10 / 19 / 00	40 / 14 / 16 / 00	40 / 14 / 17 / 00
40 / 14 / 19 / 00	40 / 14 / 20 / 00	40 / 14 / 22 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 15 / 17 / 00	40 / 16 / 15 / 00

40	16	16	00		40	16	17	00		40	16	18	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	18	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	21	00		40	17	22	00		40	17	23	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	31	00		40	17	32	00
40	17	33	00		40	17	34	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	37	00		40	17	38	00
40	17	39	00		40	17	40	00		40	17	41	00
40	17	42	00		40	17	43	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	50	00
40	17	51	00		40	17	52	00		40	17	53	00
40	18	15	00		40	18	16	00		40	18	17	00
40	18	18	00		40	18	19	00		40	18	20	00
40	18	21	00		40	18	22	00		40	18	23	00
40	18	24	00		40	18	25	00		40	18	26	00
40	18	27	00		40	18	28	00		40	18	29	00
40	18	30	00		40	18	31	00		41	10	33	00
41	10	40	00		41	11	15	00		41	11	17	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	25	00
41	11	28	00		41	11	33	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	60	00		41	12	24	00
46	16	15	00		47	10	15	00		47	10	16	00
55	12	17	00		56	10	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00

70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	17	00
71	12	18	00
71	12	19	00
71	12	20	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	28	00
71	12	29	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00

80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CICO ALCANTARILLADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.943,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 14 | 16 | 00	11 | 17 | 16 | 00	12 | 16 | 26 | 00
12 | 16 | 28 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 49 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 14 | 21 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00
24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 21 | 00	25 | 10 | 15 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00

30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 14 / 15 / 00	30 / 14 / 16 / 00	30 / 15 / 18 / 00
30 / 16 / 15 / 00	30 / 17 / 17 / 00	30 / 18 / 17 / 00
31 / 16 / 21 / 00	31 / 16 / 22 / 00	31 / 16 / 25 / 00
31 / 16 / 31 / 00	31 / 16 / 34 / 00	40 / 14 / 16 / 00
40 / 14 / 22 / 00	40 / 15 / 15 / 00	40 / 15 / 17 / 00
40 / 16 / 15 / 00	40 / 16 / 16 / 00	40 / 16 / 17 / 00
40 / 16 / 18 / 00	40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 16 / 00
40 / 17 / 17 / 00	40 / 17 / 18 / 00	40 / 17 / 19 / 00
40 / 17 / 20 / 00	40 / 17 / 21 / 00	40 / 17 / 22 / 00
40 / 17 / 23 / 00	40 / 17 / 24 / 00	40 / 17 / 31 / 00
40 / 17 / 32 / 00	40 / 17 / 33 / 00	40 / 17 / 34 / 00
40 / 17 / 36 / 00	40 / 17 / 37 / 00	40 / 17 / 40 / 00
40 / 17 / 42 / 00	40 / 17 / 45 / 00	40 / 17 / 48 / 00
40 / 17 / 50 / 00	40 / 17 / 51 / 00	40 / 18 / 15 / 00
40 / 18 / 18 / 00	40 / 18 / 19 / 00	40 / 18 / 20 / 00
40 / 18 / 21 / 00	40 / 18 / 22 / 00	40 / 18 / 23 / 00
40 / 18 / 24 / 00	40 / 18 / 25 / 00	40 / 18 / 26 / 00
40 / 18 / 27 / 00	40 / 18 / 28 / 00	40 / 18 / 29 / 00
40 / 18 / 30 / 00	40 / 18 / 31 / 00	41 / 11 / 16 / 00
41 / 11 / 41 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00

47	10	16	00
70	16	17	00
71	10	17	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	10	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	13	15	00
81	15	19	00
93	14	20	00

56	10	16	00
70	17	16	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	12	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	21	00
81	15	15	00
83	10	15	00
93	14	21	00

70	11	17	00
70	17	17	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	14	11	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	35	00
76	10	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	16	16	00
81	10	22	00
81	15	18	00
93	14	19	00
93	15	16	00

95	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LTDA - EDUARDO CABRERA DUSSAN - ALBERTO GOMEZ C - ABELARDO SERRANO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIMAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.570,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	14	16	00		11	17	15	00		11	17	16	00
12	16	18	00		12	16	23	00		12	16	25	00
12	16	26	00		12	16	27	00		12	16	28	00
12	16	29	00		12	16	30	00		12	16	33	00
12	16	34	00		12	16	48	00		12	16	49	00
20	10	15	00		20	10	18	00		20	12	15	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	19	10	00		23	27	14	00
24	10	21	00		24	11	18	00		25	10	15	00
25	10	16	00		25	12	17	00		30	10	15	00

30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		41	10	40	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	17	00
41	11	23	00		41	11	28	00		41	11	39	00
41	11	40	00		41	11	41	00		49	16	15	00
49	17	15	00		49	17	16	00		49	20	15	00
49	20	16	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		49	24	17	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		71	12	10	00
71	12	12	00		71	12	13	00		71	12	30	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	11	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	16	00
77	12	16	00		78	10	18	00		78	11	18	00

80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
94	12	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00	81	10	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	22	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	21	00	30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00	30	26	53	00
31	16	15	00	31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00	31	16	22	00
31	16	24	00	31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00

31	21	19	00		39	10	16	00		39	11	16	00
39	13	17	00		40	10	19	00		40	14	17	00
40	14	19	00		40	17	16	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	35	00		40	17	37	00
40	18	15	00		40	18	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LTDA-EDUARDO CABRERA D-OSCAR FERNANDEZ T
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.919,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	14	16	00		11	17	15	00		11	17	16	00
12	16	18	00		12	16	23	00		12	16	25	00
12	16	26	00		12	16	27	00		12	16	28	00
12	16	29	00		12	16	30	00		12	16	33	00
12	16	34	00		12	16	48	00		12	16	49	00
20	10	15	00		20	10	18	00		20	12	15	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	19	10	00		23	27	14	00
24	10	21	00		24	11	18	00		25	10	15	00
25	10	16	00		25	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00

30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	35	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	22	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	26	53	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	18	00
31	16	20	00
31	16	22	00
31	16	24	00
31	16	25	00
31	16	26	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
39	10	16	00
39	11	16	00
39	13	17	00
40	10	19	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	17	16	00
72	15	35	00
72	15	36	00

72	15	37	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	15	15	00
93	14	19	00
94	12	15	00
95	12	17	00
81	10	16	00
40	17	26	00
40	17	37	00
41	10	40	00
41	11	17	00
41	11	39	00
49	16	15	00
49	20	15	00
49	24	15	00
49	24	18	00
70	13	16	00
70	15	19	00
71	12	13	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	14	00

72	15	39	00
77	10	18	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	13	15	00
81	15	16	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	23	00
70	17	17	00
40	17	27	00
40	18	15	00
41	11	15	00
41	11	23	00
41	11	40	00
49	17	15	00
49	20	16	00
49	24	16	00
70	11	17	00
70	13	17	00
71	12	10	00
71	12	30	00
72	12	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	15	00

77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	11	18	00
80	11	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
93	14	21	00
95	11	16	00
77	10	15	00
70	17	18	00
40	17	35	00
40	18	23	00
41	11	16	00
41	11	28	00
41	11	41	00
49	17	16	00
49	22	15	00
49	24	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	19	00

72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 32 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LINEA KENNEDY SUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.044,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	14	16	00	11	17	15	00	11	17	16	00
12	16	23	00	12	16	25	00	12	16	26	00
12	16	27	00	12	16	28	00	12	16	29	00
12	16	30	00	12	16	33	00	12	16	34	00
12	16	41	00	12	16	48	00	12	16	49	00
20	10	15	00	20	10	16	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	21	00	20	12	15	00
20	12	22	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	20	00	23	10	15	00

24	10	15	00
25	10	15	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	31	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	16	15	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	20	00
40	17	23	00
40	17	26	00

24	10	21	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	29	00
30	10	38	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	25	00
31	16	34	00
31	21	17	00
40	10	19	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	27	00

24	11	18	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	16	16	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	17	00
40	16	17	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	25	00
40	17	28	00

40	17	29	00		40	17	30	00		40	17	31	00
40	17	32	00		40	17	33	00		40	17	34	00
40	17	35	00		40	17	36	00		40	17	37	00
40	17	38	00		40	17	39	00		40	17	40	00
40	17	41	00		40	17	42	00		40	17	43	00
40	17	44	00		40	17	45	00		40	17	46	00
40	17	47	00		40	17	48	00		40	17	49	00
40	17	50	00		40	17	51	00		40	17	52	00
40	17	53	00		40	18	15	00		40	18	16	00
40	18	17	00		40	18	18	00		40	18	19	00
40	18	20	00		40	18	21	00		40	18	22	00
40	18	23	00		40	18	24	00		40	18	25	00
40	18	26	00		40	18	27	00		40	18	28	00
40	18	29	00		40	18	30	00		40	18	31	00
41	10	33	00		41	10	40	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	17	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	25	00		41	11	28	00
41	11	33	00		41	11	38	00		41	11	39	00
41	11	40	00		41	11	41	00		41	11	43	00
41	12	24	00		46	16	15	00		47	10	15	00
47	10	16	00		55	12	17	00		56	10	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	14	17	00		70	15	19	00

70	16	17	00
70	17	17	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	29	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	35	00
76	10	15	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	10	20	00
81	15	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	14	21	00

70	17	15	00
71	12	10	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	10	16	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	16	16	00
81	10	22	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	14	19	00
93	15	16	00

70	17	16	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	28	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSOTA II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. ESP.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.480,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	17	15	00		11	17	16	00		12	16	18	00
12	16	23	00		12	16	25	00		12	16	26	00
12	16	27	00		12	16	28	00		12	16	29	00
12	16	30	00		12	16	33	00		12	16	34	00
12	16	48	00		12	16	49	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	18	00		20	10	19	00
20	10	21	00		20	10	22	00		20	12	15	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	19	00		22	10	20	00		23	10	15	00
24	10	15	00		24	10	21	00		24	11	18	00
25	10	15	00		25	10	16	00		27	12	17	00

30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	15	00		30	16	17	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	17	00
30	19	18	00		30	26	53	00		31	16	15	00
31	16	16	00		31	16	17	00		31	16	20	00
31	16	21	00		31	16	22	00		31	16	25	00
31	16	28	00		31	16	31	00		31	16	34	00
31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	17	00
31	21	18	00		31	21	19	00		40	10	19	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	19	00
40	14	20	00		40	14	22	00		40	15	15	00
40	15	17	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	18	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	17	00		40	17	18	00		40	17	19	00
40	17	20	00		40	17	21	00		40	17	22	00
40	17	23	00		40	17	24	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	27	00		40	17	28	00
40	17	29	00		40	17	30	00		40	17	31	00
40	17	32	00		40	17	33	00		40	17	34	00

40	17	35	00		40	17	36	00		40	17	37	00
40	17	38	00		40	17	39	00		40	17	40	00
40	17	41	00		40	17	43	00		40	17	44	00
40	17	46	00		40	17	47	00		40	17	48	00
40	17	49	00		40	17	50	00		40	17	51	00
40	17	52	00		40	17	53	00		40	18	15	00
40	18	16	00		40	18	17	00		40	18	18	00
40	18	19	00		40	18	20	00		40	18	21	00
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	24	00
40	18	25	00		40	18	26	00		40	18	27	00
40	18	28	00		40	18	29	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	33	00		41	10	40	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	17	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	25	00
41	11	28	00		41	11	33	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	12	24	00		46	16	15	00
47	10	15	00		47	10	16	00		55	12	17	00
56	10	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	17	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	18	00

71 12 25 00	71 12 27 00	71 12 30 00
71 16 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 44 00
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 18 00	78 11 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 19 00
83 10 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPOHUILA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.230,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	17	15	00
12	16	18	00
20	10	15	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	20	00
24	10	15	00
25	10	15	00
25	10	16	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	17	00
30	15	19	00
30	16	17	00
30	17	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	26	53	00
40	14	16	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	11	16	00
41	11	39	00
55	12	17	00
71	10	17	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	15	00

72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	35	00
72	15	39	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	20	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		85	12	16	00		93	14	20	00
93	14	21	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDUARDO CABRERA - CIMELEC LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.546,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	12	16	00		11	17	15	00		11	17	16	00
12	16	18	00		12	16	23	00		12	16	25	00
12	16	26	00		12	16	27	00		12	16	28	00
12	16	29	00		12	16	30	00		12	16	33	00
12	16	34	00		12	16	41	00		12	16	48	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	10	16	00
20	10	18	00		20	10	19	00		20	10	21	00
20	10	22	00		20	12	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	19	00

22 / 10 / 20 / 00	23 / 10 / 15 / 00	24 / 10 / 15 / 00
24 / 10 / 21 / 00	24 / 11 / 18 / 00	25 / 10 / 15 / 00
25 / 10 / 16 / 00	27 / 12 / 17 / 00	30 / 10 / 15 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 20 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 29 / 00	30 / 10 / 32 / 00
30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 14 / 15 / 00	30 / 14 / 16 / 00
30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 18 / 17 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 17 / 00	30 / 19 / 18 / 00
30 / 26 / 53 / 00	31 / 16 / 15 / 00	31 / 16 / 16 / 00
31 / 16 / 17 / 00	31 / 16 / 20 / 00	31 / 16 / 21 / 00
31 / 16 / 22 / 00	31 / 16 / 28 / 00	31 / 16 / 31 / 00
31 / 16 / 34 / 00	31 / 21 / 15 / 00	31 / 21 / 16 / 00
31 / 21 / 17 / 00	31 / 21 / 18 / 00	31 / 21 / 19 / 00
40 / 10 / 19 / 00	40 / 14 / 16 / 00	40 / 14 / 17 / 00
40 / 14 / 19 / 00	40 / 14 / 20 / 00	40 / 14 / 22 / 00

40	15	15	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	18	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	17	00		40	17	18	00		40	17	19	00
40	17	20	00		40	17	21	00		40	17	22	00
40	17	23	00		40	17	24	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	27	00		40	17	28	00
40	17	29	00		40	17	30	00		40	17	31	00
40	17	32	00		40	17	33	00		40	17	34	00
40	17	35	00		40	17	36	00		40	17	37	00
40	17	38	00		40	17	39	00		40	17	40	00
40	17	41	00		40	17	43	00		40	17	44	00
40	17	46	00		40	17	47	00		40	17	48	00
40	17	49	00		40	17	50	00		40	17	51	00
40	17	52	00		40	17	53	00		40	18	15	00
40	18	16	00		40	18	17	00		40	18	18	00
40	18	19	00		40	18	20	00		40	18	21	00
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	24	00
40	18	25	00		40	18	26	00		40	18	27	00
40	18	28	00		40	18	29	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	33	00		41	10	40	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	17	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	25	00
41	11	28	00		41	11	33	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	12	24	00		46	16	15	00
47	10	15	00		47	10	16	00		55	12	17	00
56	10	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00

70	16	17	00
70	17	17	00
71	12	10	00
71	12	18	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	35	00
76	10	15	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	13	15	00
81	15	16	00

70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	12	00
71	12	25	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	10	16	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
78	11	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00

70	17	16	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	30	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	15	15	00
81	15	18	00

83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL G3
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.059,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00	12 | 16 | 18 | 00
20 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 20 | 00	24 | 10 | 15 | 00
25 | 10 | 15 | 00	25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 26 | 53 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 60 | 00
55 | 12 | 17 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 14 | 11 | 00

72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		72	15	39	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	20	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
85	12	16	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC ING. LTDA, ALBERTO GOMEZ Y EDUARDO CABRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO IBAGUEREÑO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO "IBAL"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.392,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	16	00
11	17	16	00
12	16	26	00
12	16	29	00
12	16	34	00
12	16	49	00
20	10	18	00
20	12	15	00
22	10	16	00
23	10	15	00
24	11	18	00
27	12	17	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	16	16	00
31	16	21	00

11	10	17	00
11	11	17	00
11	14	16	00
12	16	23	00
12	16	27	00
12	16	30	00
12	16	41	00
20	10	15	00
20	10	19	00
20	12	22	00
22	10	17	00
24	10	15	00
25	10	15	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	17	00
31	16	22	00

11	11	15	00
11	11	18	00
11	17	15	00
12	16	25	00
12	16	28	00
12	16	33	00
12	16	48	00
20	10	16	00
20	10	21	00
22	10	15	00
22	10	20	00
24	10	21	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	38	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	25	00

31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	17	00
40	16	17	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	31	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	40	00
40	17	43	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	16	00
40	18	19	00
40	18	23	00

31	16	31	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	16	15	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	20	00
40	17	23	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	32	00
40	17	35	00
40	17	38	00
40	17	41	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	50	00
40	17	53	00
40	18	17	00
40	18	20	00
40	18	24	00

31	16	34	00
31	21	17	00
40	10	19	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	36	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	51	00
40	18	15	00
40	18	18	00
40	18	22	00
40	18	25	00

40	18	26	00
40	18	29	00
41	10	33	00
41	11	16	00
41	11	24	00
41	11	33	00
41	11	40	00
41	12	24	00
47	10	16	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	29	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	35	00
76	10	15	00

40	18	27	00
40	18	30	00
41	10	40	00
41	11	17	00
41	11	25	00
41	11	38	00
41	11	41	00
46	16	15	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	10	16	00

40	18	28	00
40	18	31	00
41	11	15	00
41	11	23	00
41	11	28	00
41	11	39	00
41	11	43	00
47	10	15	00
56	10	16	00
70	13	16	00
70	15	19	00
70	17	16	00
71	10	17	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	28	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	12	15	00

76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LTDA ALBERTO GOMEZ CABRERA Y EDUARDO CABRERA DUSSAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO IBAGUEREÑO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO "IBAL"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.895,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00

11	11	16	00
11	12	16	00
11	17	16	00
12	16	26	00
12	16	29	00
12	16	34	00
12	16	49	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	16	00
23	10	15	00
24	11	18	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	38	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	25	00

11	11	17	00
11	14	16	00
12	16	23	00
12	16	27	00
12	16	30	00
12	16	41	00
20	10	15	00
20	10	19	00
20	12	15	00
22	10	17	00
24	10	15	00
25	10	15	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	16	16	00
31	16	21	00
31	16	28	00

11	11	18	00
11	17	15	00
12	16	25	00
12	16	28	00
12	16	33	00
12	16	48	00
20	10	16	00
20	10	21	00
22	10	15	00
22	10	20	00
24	10	21	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	31	00

31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
40 | 10 | 19 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 16 | 17 | 00	40 | 16 | 18 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 38 | 00
40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00	40 | 17 | 41 | 00
40 | 17 | 42 | 00	40 | 17 | 43 | 00	40 | 17 | 44 | 00
40 | 17 | 45 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 50 | 00
40 | 17 | 51 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 53 | 00
40 | 18 | 15 | 00	40 | 18 | 16 | 00	40 | 18 | 17 | 00
40 | 18 | 18 | 00	40 | 18 | 19 | 00	40 | 18 | 20 | 00
40 | 18 | 21 | 00	40 | 18 | 22 | 00	40 | 18 | 23 | 00

40	18	24	00
40	18	25	00
40	18	26	00
40	18	27	00
40	18	28	00
40	18	29	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	10	33	00
41	10	40	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	17	00
41	11	23	00
41	11	24	00
41	11	25	00
41	11	28	00
41	11	33	00
41	11	38	00
41	11	39	00
41	11	40	00
41	11	41	00
41	11	43	00
41	12	24	00
46	16	15	00
47	10	15	00
47	10	16	00
55	12	17	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	17	00
71	12	18	00
71	12	19	00
71	12	20	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	28	00
71	12	29	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	10	15	00
76	10	16	00

76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LIMITADA, ALBERTO GOMEZ CABRERA Y EDUARDO CABRERA DUSSAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO IBAGUEREÑO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO "IBAL"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.593,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	16	00
11	17	16	00
12	16	26	00
12	16	29	00
12	16	34	00
12	16	49	00
20	10	19	00
20	12	22	00
22	10	17	00
24	10	15	00
25	10	15	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	16	16	00
31	16	21	00

11	10	17	00
11	11	17	00
11	14	16	00
12	16	23	00
12	16	27	00
12	16	30	00
12	16	41	00
20	10	15	00
20	10	21	00
22	10	15	00
22	10	20	00
24	10	21	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	17	00
31	16	22	00

11	11	15	00
11	11	18	00
11	17	15	00
12	16	25	00
12	16	28	00
12	16	33	00
12	16	48	00
20	10	16	00
20	12	15	00
22	10	16	00
23	10	15	00
24	11	18	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	38	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	25	00

31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	17	00
40	16	17	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	23	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	32	00
40	17	35	00
40	17	38	00
40	17	41	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	50	00
40	17	53	00
40	18	17	00
40	18	20	00
40	18	23	00

31	16	31	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	16	15	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	36	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	51	00
40	18	15	00
40	18	18	00
40	18	21	00
40	18	24	00

31	16	34	00
31	21	17	00
40	10	19	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	22	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	31	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	40	00
40	17	43	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	16	00
40	18	19	00
40	18	22	00
40	18	25	00

40	18	26	00
40	18	29	00
41	10	33	00
41	11	16	00
41	11	24	00
41	11	33	00
41	11	40	00
41	12	24	00
47	10	16	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	29	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	35	00
76	10	15	00

40	18	27	00
40	18	30	00
41	10	40	00
41	11	17	00
41	11	25	00
41	11	38	00
41	11	41	00
46	16	15	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	10	16	00

40	18	28	00
40	18	31	00
41	11	15	00
41	11	23	00
41	11	28	00
41	11	39	00
41	11	43	00
47	10	15	00
56	10	16	00
70	13	16	00
70	15	19	00
70	17	16	00
71	10	17	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	28	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	12	15	00

76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 18 00	78 11 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 13 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LIMITADA, ALBERTO GOMEZ CABRERA Y EDUARDO CABRERA DUSSAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO IBAGUEREÑO DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO - IBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.997,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00

11	11	16	00
11	12	16	00
11	17	16	00
12	16	26	00
12	16	29	00
12	16	34	00
12	16	49	00
20	10	18	00
20	12	15	00
22	10	16	00
23	10	15	00
24	11	18	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	38	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	25	00

11	11	17	00
11	14	16	00
12	16	23	00
12	16	27	00
12	16	30	00
12	16	41	00
20	10	15	00
20	10	19	00
20	12	22	00
22	10	17	00
24	10	15	00
25	10	15	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	16	16	00
31	16	21	00
31	16	28	00

11	11	18	00
11	17	15	00
12	16	25	00
12	16	28	00
12	16	33	00
12	16	48	00
20	10	16	00
20	10	21	00
22	10	15	00
22	10	20	00
24	10	21	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	31	00

31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
40 | 10 | 19 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 16 | 17 | 00	40 | 16 | 18 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 38 | 00
40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00	40 | 17 | 41 | 00
40 | 17 | 42 | 00	40 | 17 | 43 | 00	40 | 17 | 44 | 00
40 | 17 | 45 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 50 | 00
40 | 17 | 51 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 53 | 00
40 | 18 | 15 | 00	40 | 18 | 16 | 00	40 | 18 | 17 | 00
40 | 18 | 18 | 00	40 | 18 | 19 | 00	40 | 18 | 20 | 00
40 | 18 | 21 | 00	40 | 18 | 22 | 00	40 | 18 | 23 | 00

40	18	24	00
40	18	25	00
40	18	26	00
40	18	27	00
40	18	28	00
40	18	29	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	10	33	00
41	10	40	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	17	00
41	11	23	00
41	11	24	00
41	11	25	00
41	11	28	00
41	11	33	00
41	11	38	00
41	11	39	00
41	11	41	00
41	11	43	00
41	12	24	00
46	16	15	00
47	10	15	00
47	10	16	00
55	12	17	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	17	00
71	12	18	00
71	12	19	00
71	12	20	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	28	00
71	12	29	00
71	12	30	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	10	15	00
76	10	16	00

76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
84	11	16	00		93	10	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LIMITADA, ALBERTO GOMEZ CABRERA Y EDUARDO CABRERA DUSSAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO IBAGUEREÑO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.198,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	16	00
11	17	16	00
12	16	26	00
12	16	29	00
12	16	34	00
12	16	49	00
20	10	18	00
20	12	15	00
22	10	16	00
23	10	15	00
24	11	18	00
25	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	17	00

11	10	17	00
11	11	17	00
11	14	16	00
12	16	23	00
12	16	27	00
12	16	30	00
12	16	41	00
20	10	15	00
20	10	19	00
20	12	22	00
22	10	17	00
24	10	15	00
25	10	15	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	38	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	20	00

11	11	15	00
11	11	18	00
11	17	15	00
12	16	25	00
12	16	28	00
12	16	33	00
12	16	48	00
20	10	16	00
20	10	21	00
22	10	15	00
22	10	20	00
24	10	21	00
25	10	16	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	16	16	00
31	16	21	00

31	16	22	00		31	16	25	00		31	16	28	00
31	16	31	00		31	16	34	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		40	10	19	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	20	00		40	14	22	00
40	15	15	00		40	15	17	00		40	16	15	00
40	16	16	00		40	16	17	00		40	16	18	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	18	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	21	00		40	17	22	00		40	17	23	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	31	00		40	17	32	00
40	17	33	00		40	17	34	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	37	00		40	17	38	00
40	17	39	00		40	17	40	00		40	17	41	00
40	17	42	00		40	17	43	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	50	00
40	17	51	00		40	17	52	00		40	17	53	00
40	18	15	00		40	18	16	00		40	18	17	00
40	18	18	00		40	18	19	00		40	18	20	00
40	18	21	00		40	18	22	00		40	18	23	00

40	18	24	00		40	18	25	00		40	18	26	00
40	18	27	00		40	18	28	00		40	18	29	00
40	18	30	00		40	18	31	00		41	10	33	00
41	10	40	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	17	00		41	11	23	00		41	11	24	00
41	11	25	00		41	11	28	00		41	11	33	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	12	24	00		46	16	15	00
47	10	15	00		47	10	16	00		55	12	17	00
56	10	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	17	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	12	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	17	00
71	12	19	00		71	12	20	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	28	00
71	12	29	00		71	12	30	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	44	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	12	15	00

76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LIMITADA, ALBERTO GOMEZ CABRERA Y EDUARDO CABRERA DUSSAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO IBAGUEREÑO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.197,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00

11	11	16	00
11	12	16	00
11	17	16	00
12	16	26	00
12	16	29	00
12	16	34	00
12	16	49	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	16	00
23	10	15	00
24	11	18	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	38	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	25	00

11	11	17	00
11	14	16	00
12	16	23	00
12	16	27	00
12	16	30	00
12	16	41	00
20	10	15	00
20	10	19	00
20	12	15	00
22	10	17	00
24	10	15	00
25	10	15	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	16	16	00
31	16	21	00
31	16	28	00

11	11	18	00
11	17	15	00
12	16	25	00
12	16	28	00
12	16	33	00
12	16	48	00
20	10	16	00
20	10	21	00
22	10	15	00
22	10	20	00
24	10	21	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	31	00

31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
40 | 10 | 19 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 17 | 00	40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 39 | 00
40 | 17 | 40 | 00	40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 42 | 00
40 | 17 | 43 | 00	40 | 17 | 44 | 00	40 | 17 | 45 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 48 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 50 | 00	40 | 17 | 51 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 15 | 00
40 | 18 | 16 | 00	40 | 18 | 17 | 00	40 | 18 | 18 | 00
40 | 18 | 19 | 00	40 | 18 | 20 | 00	40 | 18 | 21 | 00
40 | 18 | 22 | 00	40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 24 | 00

40	18	25	00
40	18	26	00
40	18	27	00
40	18	28	00
40	18	29	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	10	33	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	17	00
41	11	23	00
41	11	24	00
41	11	25	00
41	11	28	00
41	11	33	00
41	11	38	00
41	11	39	00
41	11	40	00
41	11	41	00
41	11	43	00
41	12	24	00
46	16	15	00
47	10	15	00
47	10	16	00
55	12	17	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	12	14	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	17	00
71	12	18	00
71	12	19	00
71	12	20	00
71	12	21	00
71	12	22	00
71	12	23	00
71	12	24	00
71	12	25	00
71	12	26	00
71	12	28	00
71	12	29	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	12	15	00

76	12	16	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LIMITADA, ALBERTO GOMEZ CABRERA Y EDUARDO CABRERA DUSSAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO IBAGUEREÑO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.226,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00

11	11	16	00
11	12	16	00
11	17	16	00
12	16	26	00
12	16	29	00
12	16	34	00
12	16	49	00
20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	16	00
23	10	15	00
24	11	18	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	38	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	16	16	00
31	16	21	00
31	16	28	00

11	11	17	00
11	14	16	00
12	16	23	00
12	16	27	00
12	16	30	00
12	16	41	00
20	10	15	00
20	10	19	00
20	12	15	00
22	10	17	00
24	10	15	00
25	10	15	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	31	00

11	11	18	00
11	17	15	00
12	16	25	00
12	16	28	00
12	16	33	00
12	16	48	00
20	10	16	00
20	10	21	00
22	10	15	00
22	10	20	00
24	10	21	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	25	00
31	16	34	00

31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
40	10	19	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	17	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	33	00
40	17	34	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	37	00
40	17	38	00
40	17	39	00
40	17	40	00
40	17	41	00
40	17	42	00
40	17	43	00
40	17	44	00
40	17	45	00
40	17	46	00
40	17	47	00
40	17	48	00
40	17	49	00
40	17	50	00
40	17	51	00
40	17	52	00
40	17	53	00
40	18	15	00
40	18	16	00
40	18	17	00
40	18	18	00
40	18	19	00
40	18	20	00
40	18	21	00
40	18	22	00
40	18	23	00
40	18	24	00
40	18	25	00
40	18	26	00
40	18	27	00

40	18	28	00
40	18	31	00
41	11	15	00
41	11	23	00
41	11	28	00
41	11	39	00
41	12	24	00
47	10	16	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	29	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	35	00
76	10	15	00
76	12	16	00

40	18	29	00
41	10	33	00
41	11	16	00
41	11	24	00
41	11	33	00
41	11	41	00
46	16	15	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	10	16	00
76	12	17	00

40	18	30	00
41	10	40	00
41	11	17	00
41	11	25	00
41	11	38	00
41	11	43	00
47	10	15	00
56	10	16	00
70	13	16	00
70	15	19	00
70	17	16	00
71	10	17	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	28	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	12	15	00
77	10	15	00

77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC, CABRERA Y GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO "IBAL"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.403,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00

11	12	16	00		11	14	16	00		11	17	15	00
11	17	16	00		12	16	23	00		12	16	25	00
12	16	26	00		12	16	27	00		12	16	28	00
12	16	29	00		12	16	30	00		12	16	33	00
12	16	41	00		12	16	48	00		12	16	49	00
20	10	15	00		20	10	16	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	00		20	12	15	00
20	12	22	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	20	00		23	10	15	00
24	10	15	00		24	10	21	00		24	11	18	00
25	10	15	00		25	10	16	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	10	38	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	17	00
30	18	17	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	17	00		30	19	18	00		31	16	15	00
31	16	16	00		31	16	17	00		31	16	20	00
31	16	21	00		31	16	22	00		31	16	25	00
31	16	28	00		31	16	31	00		31	16	34	00
31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	17	00

31	21	18	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	17	00
40	16	17	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	31	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	41	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	50	00
40	17	53	00
40	18	17	00
40	18	20	00
40	18	23	00
40	18	26	00
40	18	29	00

31	21	19	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	16	15	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	20	00
40	17	23	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	32	00
40	17	35	00
40	17	38	00
40	17	42	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	51	00
40	18	15	00
40	18	18	00
40	18	21	00
40	18	24	00
40	18	27	00
40	18	30	00

40	10	19	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	36	00
40	17	40	00
40	17	43	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	16	00
40	18	19	00
40	18	22	00
40	18	25	00
40	18	28	00
40	18	31	00

41	10	33	00
41	11	16	00
41	11	24	00
41	11	33	00
41	11	41	00
46	16	15	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	40	00
76	10	16	00
76	12	17	00

41	10	40	00
41	11	17	00
41	11	25	00
41	11	38	00
41	11	43	00
47	10	15	00
56	10	16	00
70	13	16	00
70	15	19	00
70	17	16	00
71	10	17	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	28	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	35	00
72	15	44	00
76	12	15	00
77	10	15	00

41	11	15	00
41	11	23	00
41	11	28	00
41	11	39	00
41	12	24	00
47	10	16	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	29	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	10	15	00
76	12	16	00
77	10	17	00

77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.416,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 14 | 16 | 00	11 | 17 | 15 | 00	11 | 17 | 16 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 25 | 00	12 | 16 | 26 | 00

12	16	27	00		12	16	28	00		12	16	29	00
12	16	30	00		12	16	33	00		12	16	34	00
12	16	41	00		12	16	48	00		12	16	49	00
20	10	15	00		20	10	16	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	00		20	12	15	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	19	00		22	10	20	00		23	10	15	00
24	10	15	00		24	10	21	00		24	11	18	00
25	10	15	00		25	10	16	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	15	00		30	16	17	00		30	17	17	00
30	18	17	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	17	00		30	19	18	00		31	16	15	00
31	16	16	00		31	16	17	00		31	16	20	00
31	16	21	00		31	16	22	00		31	16	25	00
31	16	28	00		31	16	31	00		31	16	34	00
31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	17	00
31	21	18	00		31	21	19	00		40	10	19	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	19	00

40 14 20 00	40 14 22 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 16 17 00	40 16 18 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 22 00	40 17 23 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 30 00
40 17 31 00	40 17 32 00	40 17 33 00
40 17 34 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 39 00
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 45 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 15 00
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 10 33 00	41 10 40 00

41	11	15	00		41	11	17	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	25	00		41	11	28	00
41	11	33	00		41	11	38	00		41	11	40	00
41	11	41	00		41	11	43	00		41	11	60	00
41	12	24	00		46	16	15	00		47	10	15	00
47	10	16	00		55	12	17	00		56	10	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	17	00
71	12	10	00		71	12	11	00		71	12	12	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	18	00
71	12	19	00		71	12	20	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	28	00		71	12	29	00		71	12	30	00
71	14	11	00		71	16	14	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	44	00
73	12	16	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	12	15	00		76	12	17	00		76	12	20	00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LINEA VILLAVICENCIO I
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.320,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	14	16	00		11	17	15	00		11	17	16	00

12	16	23	00
12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	27	00
12	16	28	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	41	00
12	16	48	00
12	16	49	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	21	00
20	12	15	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
24	10	15	00
24	10	21	00
24	11	18	00
25	10	15	00
25	10	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	17	17	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	25	00
31	16	28	00
31	16	31	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
40	10	19	00

40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 16 17 00	40 16 18 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 22 00	40 17 23 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 30 00
40 17 31 00	40 17 32 00	40 17 33 00
40 17 34 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 39 00
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 45 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 15 00
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00

40	18	31	00
41	11	15	00
41	11	23	00
41	11	28	00
41	11	40	00
41	12	24	00
47	10	16	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	10	16	00

41	10	33	00
41	11	16	00
41	11	24	00
41	11	33	00
41	11	41	00
46	16	15	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	12	15	00

41	10	40	00
41	11	17	00
41	11	25	00
41	11	38	00
41	11	43	00
47	10	15	00
56	10	16	00
70	13	16	00
70	15	19	00
70	17	16	00
71	10	17	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	35	00
76	10	15	00
76	12	16	00

76	12	17	00
76	12	20	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LINEA VILLAVICENCIO II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.221,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00

11	14	16	00
12	16	23	00
12	16	27	00
12	16	30	00
12	16	41	00
20	10	15	00
20	10	19	00
22	10	15	00
22	10	19	00
24	10	15	00
25	10	15	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	16	16	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00

11	17	15	00
12	16	25	00
12	16	28	00
12	16	33	00
12	16	48	00
20	10	16	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	20	00
24	10	21	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	31	00
31	21	16	00

11	17	16	00
12	16	26	00
12	16	29	00
12	16	34	00
12	16	49	00
20	10	18	00
20	12	15	00
22	10	17	00
23	10	15	00
24	11	18	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	17	17	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	25	00
31	16	34	00
31	21	17	00

31 - 21 - 18 - 00	31 - 21 - 19 - 00	40 - 10 - 19 - 00
40 - 14 - 16 - 00	40 - 14 - 17 - 00	40 - 14 - 19 - 00
40 - 14 - 20 - 00	40 - 14 - 22 - 00	40 - 15 - 15 - 00
40 - 15 - 17 - 00	40 - 16 - 15 - 00	40 - 16 - 16 - 00
40 - 16 - 17 - 00	40 - 16 - 18 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 17 - 16 - 00	40 - 17 - 17 - 00	40 - 17 - 18 - 00
40 - 17 - 19 - 00	40 - 17 - 20 - 00	40 - 17 - 21 - 00
40 - 17 - 22 - 00	40 - 17 - 23 - 00	40 - 17 - 24 - 00
40 - 17 - 25 - 00	40 - 17 - 26 - 00	40 - 17 - 27 - 00
40 - 17 - 28 - 00	40 - 17 - 29 - 00	40 - 17 - 30 - 00
40 - 17 - 31 - 00	40 - 17 - 32 - 00	40 - 17 - 33 - 00
40 - 17 - 34 - 00	40 - 17 - 35 - 00	40 - 17 - 36 - 00
40 - 17 - 37 - 00	40 - 17 - 38 - 00	40 - 17 - 39 - 00
40 - 17 - 40 - 00	40 - 17 - 41 - 00	40 - 17 - 42 - 00
40 - 17 - 43 - 00	40 - 17 - 44 - 00	40 - 17 - 45 - 00
40 - 17 - 46 - 00	40 - 17 - 47 - 00	40 - 17 - 48 - 00
40 - 17 - 49 - 00	40 - 17 - 50 - 00	40 - 17 - 51 - 00
40 - 17 - 52 - 00	40 - 17 - 53 - 00	40 - 18 - 15 - 00
40 - 18 - 16 - 00	40 - 18 - 17 - 00	40 - 18 - 18 - 00
40 - 18 - 19 - 00	40 - 18 - 20 - 00	40 - 18 - 21 - 00
40 - 18 - 22 - 00	40 - 18 - 23 - 00	40 - 18 - 24 - 00
40 - 18 - 25 - 00	40 - 18 - 26 - 00	40 - 18 - 27 - 00

40	18	28	00		40	18	29	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	33	00		41	10	40	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	17	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	25	00
41	11	28	00		41	11	33	00		41	11	38	00
41	11	40	00		41	11	41	00		41	11	43	00
41	12	24	00		46	16	15	00		47	10	15	00
47	10	16	00		55	12	17	00		56	10	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	17	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	17	00		71	12	18	00		71	12	19	00
71	12	20	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	28	00
71	12	29	00		71	12	30	00		71	14	11	00
71	16	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	44	00		76	10	15	00

76	10	16	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	20	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL HUILA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.490,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	16	00
11	14	16	00
11	17	15	00

11	17	16	00
12	16	26	00
12	16	29	00
12	16	34	00
12	16	49	00
20	10	18	00
20	12	15	00
22	10	17	00
23	10	15	00
24	10	21	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	17	17	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	25	00
31	16	34	00
31	21	17	00

12	16	23	00
12	16	27	00
12	16	30	00
12	16	41	00
20	10	15	00
20	10	19	00
22	10	15	00
22	10	19	00
24	10	15	00
25	10	15	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	16	16	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00

12	16	25	00
12	16	28	00
12	16	33	00
12	16	48	00
20	10	16	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	20	00
24	10	18	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	31	00
31	21	16	00
31	21	19	00

40 | 10 | 19 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 16 | 17 | 00	40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 39 | 00
40 | 17 | 40 | 00	40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 42 | 00
40 | 17 | 43 | 00	40 | 17 | 44 | 00	40 | 17 | 45 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 48 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 50 | 00	40 | 17 | 51 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 15 | 00
40 | 18 | 16 | 00	40 | 18 | 17 | 00	40 | 18 | 18 | 00
40 | 18 | 19 | 00	40 | 18 | 20 | 00	40 | 18 | 21 | 00
40 | 18 | 22 | 00	40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 24 | 00
40 | 18 | 25 | 00	40 | 18 | 26 | 00	40 | 18 | 27 | 00
40 | 18 | 28 | 00	40 | 18 | 29 | 00	40 | 18 | 30 | 00

40	18	31	00
41	11	15	00
41	11	24	00
41	11	33	00
41	11	41	00
41	12	24	00
47	10	16	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	44	00

41	10	33	00
41	11	17	00
41	11	25	00
41	11	38	00
41	11	43	00
46	16	15	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	15	13	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	35	00
76	10	15	00

41	10	40	00
41	11	23	00
41	11	28	00
41	11	40	00
41	11	46	00
47	10	15	00
56	10	16	00
70	13	16	00
70	15	19	00
70	17	16	00
71	10	17	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	10	16	00

76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	20	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROLONGACIONES ZONA 4
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.399,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	12	16	00

11	14	16	00
12	16	23	00
12	16	27	00
12	16	30	00
12	16	41	00
20	10	15	00
20	10	19	00
22	10	17	00
23	10	15	00
24	11	18	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	19	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	31	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	20	00

11	17	15	00
12	16	25	00
12	16	28	00
12	16	33	00
12	16	48	00
20	10	16	00
20	10	21	00
22	10	19	00
24	10	15	00
25	10	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	17	17	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	25	00
31	16	34	00
31	21	17	00
40	10	19	00
40	14	22	00

11	17	16	00
12	16	26	00
12	16	29	00
12	16	34	00
12	16	49	00
20	10	18	00
20	12	15	00
22	10	20	00
24	10	21	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	16	16	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
40	14	19	00
40	15	15	00

40 15 17 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 16 17 00	40 16 18 00	40 17 15 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 31 00
40 17 32 00	40 17 33 00	40 17 34 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 40 00
40 17 41 00	40 17 42 00	40 17 43 00
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 48 00	40 17 49 00
40 17 50 00	40 17 51 00	40 17 52 00
40 17 53 00	40 18 15 00	40 18 16 00
40 18 17 00	40 18 18 00	40 18 19 00
40 18 20 00	40 18 21 00	40 18 22 00
40 18 23 00	40 18 24 00	40 18 25 00
40 18 26 00	40 18 27 00	40 18 28 00
40 18 29 00	41 10 33 00	41 10 40 00
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 17 00
41 11 23 00	41 11 24 00	41 11 25 00

41	11	28	00
41	11	40	00
41	12	24	00
47	10	16	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	16	15	00
70	17	17	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	39	00
76	10	16	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	18	00

41	11	33	00
41	11	41	00
46	16	15	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	44	00
76	12	15	00
76	12	20	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
78	11	18	00

41	11	38	00
41	11	43	00
47	10	15	00
56	10	16	00
70	13	16	00
70	15	19	00
70	17	16	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	14	11	00
72	10	29	00
72	14	12	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	32	00
76	10	15	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	15	00

80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	10	15	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HIDRAULICAS 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI EICE ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31.300,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	12	16	00		11	14	16	00		11	17	15	00
11	17	16	00		12	16	23	00		12	16	25	00
12	16	26	00		12	16	27	00		12	16	28	00
12	16	29	00		12	16	30	00		12	16	33	00
12	16	34	00		12	16	41	00		12	16	48	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	10	16	00

20	10	18	00
20	10	22	00
22	10	16	00
22	10	20	00
24	10	21	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	31	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	16	15	00
40	16	18	00

20	10	19	00
20	12	15	00
22	10	17	00
23	10	15	00
24	11	18	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	38	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	25	00
31	16	34	00
31	21	17	00
40	10	19	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	15	00

20	10	21	00
22	10	15	00
22	10	19	00
24	10	15	00
25	10	15	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	16	16	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	17	00
40	16	17	00
40	17	16	00

40	17	17	00		40	17	18	00		40	17	19	00
40	17	20	00		40	17	21	00		40	17	22	00
40	17	23	00		40	17	24	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	27	00		40	17	28	00
40	17	29	00		40	17	30	00		40	17	31	00
40	17	32	00		40	17	33	00		40	17	34	00
40	17	35	00		40	17	36	00		40	17	37	00
40	17	38	00		40	17	39	00		40	17	40	00
40	17	41	00		40	17	42	00		40	17	43	00
40	17	44	00		40	17	45	00		40	17	46	00
40	17	47	00		40	17	48	00		40	17	49	00
40	17	50	00		40	17	51	00		40	17	52	00
40	17	53	00		40	18	15	00		40	18	16	00
40	18	17	00		40	18	18	00		40	18	19	00
40	18	20	00		40	18	21	00		40	18	22	00
40	18	23	00		40	18	24	00		40	18	25	00
40	18	26	00		40	18	27	00		40	18	28	00
40	18	29	00		40	18	30	00		40	18	31	00
41	10	33	00		41	10	40	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	17	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	25	00		41	11	28	00
41	11	33	00		41	11	38	00		41	11	39	00
41	11	41	00		41	11	43	00		41	12	24	00

46	16	15	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00

47	10	15	00
56	10	16	00
70	13	16	00
70	15	19	00
70	17	16	00
71	10	17	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	28	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	35	00
76	10	15	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	16	15	00

47	10	16	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	29	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	10	16	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	16	16	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.991,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
12 | 16 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00
22 | 10 | 20 | 00	24 | 10 | 15 | 00	25 | 10 | 15 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00

30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	17	00
30	15	19	00
30	16	17	00
30	17	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	26	53	00
40	14	16	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	28	00
40	17	45	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	11	16	00
41	11	39	00
55	12	17	00
71	10	17	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	39	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	20	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	19	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES BOLIVAR ZONA 4
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.389,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	12	16	00		11	14	16	00		11	17	15	00
11	17	16	00		12	16	23	00		12	16	25	00
12	16	26	00		12	16	28	00		12	16	29	00
12	16	30	00		12	16	33	00		12	16	34	00
12	16	41	00		12	16	48	00		12	16	49	00
20	10	15	00		20	10	16	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	00		20	12	15	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	19	00		22	10	20	00		23	10	15	00
24	10	15	00		24	10	21	00		24	11	18	00
25	10	15	00		25	10	16	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00

30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	17	17	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
31	15	21	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	25	00
31	16	28	00
31	16	31	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
40	10	19	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	17	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	33	00
40	17	34	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	37	00
40	17	38	00
40	17	39	00
40	17	40	00
40	17	41	00
40	17	42	00

40	17	43	00		40	17	44	00		40	17	45	00
40	17	46	00		40	17	47	00		40	17	48	00
40	17	49	00		40	17	50	00		40	17	51	00
40	17	52	00		40	17	53	00		40	18	15	00
40	18	16	00		40	18	17	00		40	18	18	00
40	18	19	00		40	18	20	00		40	18	21	00
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	24	00
40	18	25	00		40	18	26	00		40	18	27	00
40	18	28	00		40	18	29	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	33	00		41	10	40	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	17	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	25	00
41	11	28	00		41	11	33	00		41	11	38	00
41	11	40	00		41	11	41	00		41	11	43	00
41	12	24	00		46	16	15	00		47	10	15	00
47	10	16	00		55	12	17	00		56	10	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	17	00
71	12	10	00		71	12	11	00		71	12	12	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	18	00

71	12	19	00		71	12	20	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	28	00		71	12	29	00		71	12	30	00
71	14	11	00		71	16	14	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	44	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	20	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDOR URBANO MIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34.914,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	14	16	00
11	17	15	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	27	00
12	16	28	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	48	00
12	16	49	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	21	00
20	12	15	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
24	10	15	00
24	10	21	00
24	11	18	00
25	10	15	00
25	10	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00

30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	31	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	16	15	00
40	16	18	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	36	00
40	17	39	00
40	17	42	00

30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	17	17	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	25	00
31	16	34	00
31	21	17	00
40	10	19	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	31	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	40	00
40	17	43	00

30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	16	16	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	17	00
40	16	17	00
40	17	17	00
40	17	20	00
40	17	23	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	32	00
40	17	35	00
40	17	38	00
40	17	41	00
40	17	44	00

40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 17 00
40 18 18 00	40 18 19 00	40 18 20 00
40 18 21 00	40 18 22 00	40 18 23 00
40 18 24 00	40 18 25 00	40 18 26 00
40 18 27 00	40 18 28 00	40 18 29 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 10 33 00
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 17 00	41 11 23 00	41 11 24 00
41 11 25 00	41 11 28 00	41 11 33 00
41 11 38 00	41 11 40 00	41 11 41 00
41 11 43 00	41 12 24 00	46 16 15 00
47 10 15 00	47 10 16 00	55 12 17 00
56 10 16 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 15 19 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 17 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 12 12 00	71 12 13 00	71 12 14 00
71 12 15 00	71 12 16 00	71 12 17 00

71	12	18	00		71	12	19	00		71	12	20	00
71	12	21	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	28	00		71	12	29	00
71	12	30	00		71	14	11	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	44	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	17	00		76	12	20	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC-CABRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.973,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	14	16	00		11	17	15	00		11	17	16	00
12	16	23	00		12	16	25	00		12	16	26	00
12	16	27	00		12	16	28	00		12	16	29	00
12	16	30	00		12	16	33	00		12	16	34	00
12	16	48	00		12	16	49	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	18	00		20	10	19	00
20	10	21	00		20	12	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	19	00
22	10	20	00		23	10	15	00		24	10	15	00
24	10	21	00		24	11	18	00		25	10	15	00
25	10	16	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00

30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	17	17	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	25	00
31	16	28	00
31	16	31	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
40	10	19	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	17	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	33	00
40	17	34	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	37	00
40	17	38	00
40	17	39	00
40	17	40	00

40 17 41 00	40 17 42 00	40 17 43 00
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 17 00
40 18 18 00	40 18 19 00	40 18 20 00
40 18 21 00	40 18 22 00	40 18 23 00
40 18 24 00	40 18 25 00	40 18 26 00
40 18 27 00	40 18 28 00	40 18 29 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 10 33 00
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 17 00	41 11 23 00	41 11 24 00
41 11 25 00	41 11 28 00	41 11 33 00
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
41 11 41 00	41 11 43 00	41 12 24 00
46 16 15 00	47 10 15 00	47 10 16 00
55 12 17 00	56 10 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 15 19 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 17 00	71 12 10 00
71 12 11 00	71 12 12 00	71 12 13 00

71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	17	00		71	12	18	00		71	12	19	00
71	12	20	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	28	00
71	12	29	00		71	12	30	00		71	14	11	00
71	16	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	39	00
72	15	44	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	20	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	15	00		83	10	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	10	15	00		95	11	15	00

| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.689,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00		32	14	10	00		32	14	11	00
40	10	15	00		40	14	19	00		40	15	15	00
40	15	17	00		40	16	15	00		72	10	15	00
83	10	18	00		83	10	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LTDA. EDUARDO CABRERA Y ALBERTO LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.474,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	15	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00

22	10	20	00		24	10	15	00		25	10	15	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	14	15	00		30	14	17	00		30	15	19	00
30	16	17	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	17	00		30	19	18	00		40	15	17	00
40	16	15	00		40	17	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		55	12	17	00		71	14	11	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	14	00
72	15	19	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	39	00		76	12	16	00
76	12	17	00		76	12	20	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LTDA. EDUARDO CABRERA Y ALBERTO GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
20	10	15	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	20	00
24	10	15	00
25	10	15	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	17	00
30	15	19	00
30	16	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
32	13	10	00
32	14	10	00
32	14	11	00
40	10	15	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	17	15	00
41	11	16	00
41	11	39	00
55	12	17	00
71	10	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00

72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	39	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	20	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	16	00
81	10	22	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	10	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 493,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	15	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	20	00		24	10	15	00		25	10	15	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	14	15	00		30	14	17	00		30	15	19	00
30	16	17	00		30	19	15	00		30	19	16	00
40	15	17	00		40	16	15	00		41	11	16	00
55	12	17	00		71	14	11	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	15	00

76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	20	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	15	16	00
81	15	17	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPRISE LTDA. CIMELEC INGENIEROS LTDA - ALBERTO GOMEZ CABRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIRTI S.P.A SUCURSAL COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.514,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00		32	14	11	00		40	10	15	00
40	14	19	00		40	15	15	00		40	15	17	00
40	16	15	00		72	10	15	00		83	10	18	00
83	10	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 384,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00
40	10	15	00
40	15	17	00
83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	14	10	00
40	14	19	00
40	16	15	00
83	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	14	11	00
40	15	15	00
72	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALERMO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 727,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00
40	14	19	00
40	16	15	00
83	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	14	10	00
40	15	15	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	15	00
40	15	17	00
83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.423,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00
40	10	15	00
40	15	17	00
83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	14	10	00
40	14	19	00
40	16	15	00
83	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	14	11	00
40	15	15	00
72	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC CABRERA Y GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00
32	14	10	00
32	14	11	00
40	10	15	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
72	10	15	00
83	10	18	00
83	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INELCO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 941,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00
32	14	10	00
32	14	11	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
72	10	15	00
83	10	18	00
83	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGETEC S.A. - CIMELEC INGENIEROS LTDA. - SINCO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMGESA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.645,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	14	16	00
12	16	49	00
22	10	16	00
25	10	15	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	17	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	22	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
40	14	16	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	17	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00

40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	31	00		40	17	32	00
40	17	33	00		40	17	34	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	37	00		40	17	38	00
40	17	39	00		40	17	40	00		40	17	41	00
40	17	42	00		40	17	43	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	50	00
40	17	51	00		40	17	52	00		40	17	53	00
40	18	15	00		40	18	16	00		40	18	17	00
40	18	19	00		40	18	20	00		40	18	21	00
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	24	00
40	18	25	00		40	18	26	00		40	18	27	00
40	18	28	00		40	18	29	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	40	00		41	11	16	00
41	11	24	00		41	11	25	00		41	11	39	00
41	11	43	00		47	10	15	00		47	10	16	00
56	10	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	12	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	17	00

71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 19 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 22 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 24 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 26 | 00	71 | 12 | 27 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 29 | 00	71 | 12 | 30 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 44 | 00
73 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 11 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA INURBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.319,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
32 | 13 | 10 | 00	32 | 14 | 10 | 00	32 | 14 | 11 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00
40 | 16 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 10 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.091,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00
32	14	10	00
32	14	11	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
72	10	15	00
83	10	18	00
83	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00
32	14	10	00
32	14	11	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
72	10	15	00
83	10	18	00
83	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.700,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00
32	14	10	00
32	14	11	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
72	10	15	00
83	10	18	00
83	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 277,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00
32	14	10	00
32	14	11	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
72	10	15	00
83	10	18	00
83	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E S P ENELAR E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 760,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00
32	14	10	00
32	14	11	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
72	10	15	00
83	10	18	00
83	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGROINDUSTRIAS EL VENADO LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.538,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
20	10	15	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	20	00
24	10	15	00
25	10	15	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
40	17	15	00
41	11	16	00
41	11	39	00
55	12	17	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	27	00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 20 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E S P ENELAR E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.813,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
32 | 13 | 10 | 00	32 | 14 | 10 | 00	32 | 14 | 11 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00
40 | 16 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 10 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.272,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
32 | 13 | 10 | 00	32 | 14 | 10 | 00	32 | 14 | 11 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00
40 | 16 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00

| 83 | 10 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E S P ENELAR E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.240,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00
40	14	19	00
40	16	15	00
83	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	14	10	00
40	15	15	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	14	11	00
40	15	17	00
83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LINEA DE VERTIMIENTO CASTILLA II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.459,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	11	16	00
11	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
11	17	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	23	00

12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	27	00
12	16	28	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	48	00
12	16	49	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	21	00
20	10	22	00
20	12	15	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	10	15	00
24	10	15	00
24	10	21	00
24	11	18	00
25	10	15	00
25	10	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
31	12	17	00
31	12	18	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	25	00
31	16	28	00
31	16	31	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	10	19	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00

40	14	22	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	33	00
40	17	34	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	37	00
40	17	38	00
40	17	39	00
40	17	40	00
40	17	41	00
40	17	42	00
40	17	43	00
40	17	44	00
40	17	45	00
40	17	46	00
40	17	47	00
40	17	48	00
40	17	49	00
40	17	50	00
40	17	51	00
40	17	52	00
40	17	53	00
40	18	15	00
40	18	16	00
40	18	17	00
40	18	18	00
40	18	19	00
40	18	20	00
40	18	21	00
40	18	22	00
40	18	23	00
40	18	24	00
40	18	25	00
40	18	26	00
40	18	27	00
40	18	28	00
40	18	29	00
40	18	31	00
41	10	33	00
41	10	40	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	17	00
41	11	23	00
41	11	24	00
41	11	25	00
41	11	28	00
41	11	33	00

41	11	38	00
41	11	43	00
47	10	15	00
56	10	16	00
70	13	16	00
70	15	19	00
70	17	16	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	10	16	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
78	11	18	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	15	15	00
81	15	18	00

41	11	39	00
41	12	24	00
47	10	16	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	18	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	44	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	15	16	00
83	10	15	00

41	11	41	00
46	16	15	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	15	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	32	00
76	10	15	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
93	14	19	00

93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 482,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	20	10	15	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	20	00	24	10	15	00	25	10	15	00
30	10	22	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	14	15	00	30	14	17	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00	40	15	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00	41	11	16	00

41	11	39	00		55	12	17	00		71	14	11	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	14	00
72	15	19	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	39	00		76	12	16	00
76	12	17	00		76	12	20	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.806,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00		32	14	10	00		32	14	11	00
40	14	19	00		40	15	15	00		40	15	17	00
40	16	15	00		72	10	15	00		83	10	18	00
83	10	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.173,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00
40	14	19	00
40	16	15	00
83	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	14	10	00
40	15	15	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	14	11	00
40	15	17	00
83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 583,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00
40	14	19	00
40	16	15	00
83	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	14	10	00
40	15	15	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	14	11	00
40	15	17	00
83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC - LUIS ALBERTO ORTIZ REY
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL HUILA SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.537,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

32	13	10	00
40	14	19	00
40	16	15	00
83	10	19	00

32	14	10	00
40	15	15	00
72	10	15	00

32	14	11	00
40	15	17	00
83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTORES 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.858,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	11	16	00
11	14	16	00
12	16	25	00
12	16	29	00
12	16	48	00
20	10	19	00
22	10	16	00
23	10	15	00
27	12	17	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
11	17	15	00
12	16	27	00
12	16	30	00
20	10	15	00
20	12	15	00
22	10	17	00
24	10	15	00
30	10	18	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	23	00
12	16	28	00
12	16	33	00
20	10	18	00
22	10	15	00
22	10	20	00
25	10	15	00
30	10	22	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	20	00

30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 31 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
40 | 10 | 19 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 10 | 33 | 00	41 | 10 | 40 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 25 | 00
41 | 11 | 39 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 14 | 00
71 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 19 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 21 | 00

71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	26	00		71	12	28	00		71	12	29	00
71	14	11	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	14	00		72	15	19	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	39	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	20	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	12	16	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES SANTA BARBARA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.004,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	17	15	00		11	17	16	00		12	16	23	00

12	16	25	00		12	16	26	00		12	16	27	00
12	16	28	00		12	16	29	00		12	16	30	00
12	16	33	00		12	16	34	00		12	16	48	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	10	16	00
20	10	18	00		20	10	19	00		20	10	21	00
20	10	22	00		20	12	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	19	00
22	10	20	00		23	10	15	00		24	10	15	00
24	10	21	00		24	11	18	00		25	10	15	00
25	10	16	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	17	00		30	17	17	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	17	00
30	19	18	00		31	16	15	00		31	16	16	00

31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	31	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	36	00
40	17	39	00
40	17	43	00
40	17	47	00
40	17	50	00
40	17	53	00
40	18	17	00
40	18	20	00
40	18	23	00
40	18	26	00
40	18	29	00
41	10	33	00
41	11	16	00

31	16	20	00
31	16	25	00
31	16	34	00
31	21	17	00
40	10	19	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	31	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	48	00
40	17	51	00
40	18	15	00
40	18	18	00
40	18	21	00
40	18	24	00
40	18	27	00
40	18	30	00
41	10	40	00
41	11	17	00

31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	20	00
40	17	23	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	32	00
40	17	35	00
40	17	38	00
40	17	41	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	16	00
40	18	19	00
40	18	22	00
40	18	25	00
40	18	28	00
40	18	31	00
41	11	15	00
41	11	23	00

41 11 24 00	41 11 25 00	41 11 28 00
41 11 33 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 41 00	41 11 43 00
41 12 24 00	46 16 15 00	47 10 15 00
47 10 16 00	55 12 17 00	56 10 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 15 19 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 17 00
71 12 10 00	71 12 12 00	71 12 18 00
71 12 25 00	71 12 27 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 16 14 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 39 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 10 16 00
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 17 00

76	12	20	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	16	00		77	12	17	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUMIDEROS BOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.130,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	17	15	00		11	17	19	00		12	16	23	00
12	16	25	00		12	16	26	00		12	16	27	00
12	16	28	00		12	16	29	00		12	16	30	00
12	16	33	00		12	16	34	00		12	16	48	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	10	16	00
20	10	18	00		20	10	19	00		20	10	21	00

20	10	22	00		20	12	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	19	00
22	10	20	00		23	10	15	00		24	10	15	00
24	10	21	00		24	11	18	00		25	10	15	00
25	10	16	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	17	00		30	17	17	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	17	00
30	19	18	00		31	16	15	00		31	16	16	00
31	16	17	00		31	16	20	00		31	16	21	00
31	16	22	00		31	16	25	00		31	16	28	00
31	16	31	00		31	16	34	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		40	10	19	00		40	14	16	00

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 19 | 00 |

| 40 | 14 | 20 | 00 |

| 40 | 14 | 22 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 40 | 15 | 17 | 00 |

| 40 | 16 | 15 | 00 |

| 40 | 16 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 18 | 00 |

| 40 | 17 | 19 | 00 |

| 40 | 17 | 20 | 00 |

| 40 | 17 | 21 | 00 |

| 40 | 17 | 22 | 00 |

| 40 | 17 | 23 | 00 |

| 40 | 17 | 24 | 00 |

| 40 | 17 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 26 | 00 |

| 40 | 17 | 27 | 00 |

| 40 | 17 | 28 | 00 |

| 40 | 17 | 29 | 00 |

| 40 | 17 | 30 | 00 |

| 40 | 17 | 31 | 00 |

| 40 | 17 | 32 | 00 |

| 40 | 17 | 33 | 00 |

| 40 | 17 | 34 | 00 |

| 40 | 17 | 35 | 00 |

| 40 | 17 | 36 | 00 |

| 40 | 17 | 37 | 00 |

| 40 | 17 | 38 | 00 |

| 40 | 17 | 39 | 00 |

| 40 | 17 | 41 | 00 |

| 40 | 17 | 43 | 00 |

| 40 | 17 | 44 | 00 |

| 40 | 17 | 45 | 00 |

| 40 | 17 | 46 | 00 |

| 40 | 17 | 47 | 00 |

| 40 | 17 | 48 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |

| 40 | 17 | 51 | 00 |

| 40 | 17 | 52 | 00 |

| 40 | 17 | 53 | 00 |

| 40 | 18 | 15 | 00 |

| 40 | 18 | 16 | 00 |

| 40 | 18 | 17 | 00 |

| 40 | 18 | 18 | 00 |

| 40 | 18 | 19 | 00 |

| 40 | 18 | 20 | 00 |

| 40 | 18 | 21 | 00 |

| 40 | 18 | 22 | 00 |

| 40 | 18 | 23 | 00 |

| 40 | 18 | 24 | 00 |

| 40 | 18 | 25 | 00 |

| 40 | 18 | 26 | 00 |

| 40 | 18 | 27 | 00 |

| 40 | 18 | 28 | 00 |

| 40 | 18 | 29 | 00 |

| 40 | 18 | 30 | 00 |

| 40 | 18 | 31 | 00 |

| 41 | 10 | 33 | 00 |

| 41 | 10 | 40 | 00 |

| 41 | 11 | 15 | 00 |

| 41 | 11 | 16 | 00 |

| 41 | 11 | 17 | 00 |

| 41 | 11 | 23 | 00 |

| 41 | 11 | 24 | 00 |

| 41 | 11 | 25 | 00 |

| 41 | 11 | 28 | 00 |

| 41 | 11 | 33 | 00 |

| 41 | 11 | 38 | 00 |

| 41 | 11 | 39 | 00 |

| 41 | 11 | 40 | 00 |

| 41 | 11 | 41 | 00 |

| 41 | 11 | 43 | 00 |

| 41 | 11 | 60 | 00 |

| 41 | 12 | 24 | 00 |

| 42 | 14 | 15 | 00 |

| 46 | 16 | 15 | 00 |

| 47 | 10 | 15 | 00 |

| 47 | 10 | 16 | 00 |

| 55 | 12 | 17 | 00 |

| 56 | 10 | 16 | 00 |

70 - 11 - 17 - 00	70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 17 - 00
70 - 15 - 18 - 00	70 - 15 - 19 - 00	70 - 16 - 17 - 00
70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
70 - 17 - 18 - 00	71 - 10 - 17 - 00	71 - 12 - 10 - 00
71 - 12 - 12 - 00	71 - 12 - 17 - 00	71 - 12 - 18 - 00
71 - 12 - 25 - 00	71 - 12 - 30 - 00	71 - 16 - 14 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 13 - 16 - 00
76 - 10 - 16 - 00	76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 16 - 00
77 - 12 - 17 - 00	78 - 10 - 18 - 00	78 - 11 - 18 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00

81	10	22	00		81	13	15	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.274,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	17	15	00		11	17	16	00		12	16	23	00
12	16	25	00		12	16	26	00		12	16	27	00
12	16	28	00		12	16	29	00		12	16	30	00
12	16	33	00		12	16	34	00		12	16	48	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	10	16	00
20	10	18	00		20	10	19	00		20	10	21	00
20	10	22	00		20	12	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	19	00
22	10	20	00		23	10	15	00		24	10	15	00
24	10	21	00		24	11	18	00		25	10	15	00
25	10	16	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00

30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 14 / 15 / 00	30 / 14 / 16 / 00
30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 17 / 17 / 00	30 / 18 / 17 / 00
30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 17 / 00
30 / 19 / 18 / 00	31 / 16 / 15 / 00	31 / 16 / 16 / 00
31 / 16 / 17 / 00	31 / 16 / 20 / 00	31 / 16 / 21 / 00
31 / 16 / 22 / 00	31 / 16 / 25 / 00	31 / 16 / 28 / 00
31 / 16 / 31 / 00	31 / 16 / 34 / 00	31 / 21 / 15 / 00
31 / 21 / 16 / 00	31 / 21 / 17 / 00	31 / 21 / 18 / 00
31 / 21 / 19 / 00	40 / 10 / 19 / 00	40 / 14 / 16 / 00
40 / 14 / 17 / 00	40 / 14 / 19 / 00	40 / 14 / 20 / 00
40 / 14 / 22 / 00	40 / 15 / 15 / 00	40 / 15 / 17 / 00
40 / 16 / 15 / 00	40 / 16 / 16 / 00	40 / 16 / 18 / 00
40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 17 / 00
40 / 17 / 18 / 00	40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 20 / 00
40 / 17 / 21 / 00	40 / 17 / 22 / 00	40 / 17 / 23 / 00
40 / 17 / 24 / 00	40 / 17 / 25 / 00	40 / 17 / 26 / 00
40 / 17 / 27 / 00	40 / 17 / 28 / 00	40 / 17 / 29 / 00

40	17	30	00		40	17	31	00		40	17	32	00
40	17	33	00		40	17	34	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	37	00		40	17	38	00
40	17	39	00		40	17	40	00		40	17	41	00
40	17	43	00		40	17	44	00		40	17	45	00
40	17	46	00		40	17	47	00		40	17	48	00
40	17	49	00		40	17	50	00		40	17	51	00
40	17	52	00		40	17	53	00		40	18	15	00
40	18	16	00		40	18	17	00		40	18	18	00
40	18	19	00		40	18	20	00		40	18	21	00
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	24	00
40	18	25	00		40	18	26	00		40	18	27	00
40	18	28	00		40	18	29	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	33	00		41	10	40	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	17	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	25	00
41	11	28	00		41	11	33	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	12	24	00		46	16	15	00
47	10	15	00		47	10	16	00		55	12	17	00
56	10	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	17	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	17	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	18	00
71	12	25	00		71	12	30	00		71	14	11	00
71	16	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00

72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	20	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLANES FORESTALES 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 793,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	17	00
10	16	15	00
11	11	15	00
11	14	16	00
22	10	16	00
30	10	18	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	16	17	00
40	14	20	00
40	16	17	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	31	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	40	00
40	17	43	00
40	17	46	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
12	16	49	00
25	10	15	00
30	10	28	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	15	20	00
40	14	16	00
40	16	15	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	20	00
40	17	23	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	32	00
40	17	35	00
40	17	38	00
40	17	41	00
40	17	44	00
40	17	47	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	20	00
11	10	17	00
11	11	18	00
22	10	15	00
25	10	16	00
30	11	15	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	15	21	00
40	14	19	00
40	16	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	36	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	45	00
40	17	48	00

40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 15 00
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 10 40 00	41 11 16 00
41 11 24 00	41 11 25 00	41 11 39 00
41 11 43 00	47 10 15 00	47 10 16 00
47 12 16 00	50 12 18 00	56 10 16 00
60 10 42 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 14 18 00	70 15 15 00	70 15 16 00
70 15 18 00	70 15 19 00	70 16 15 00
70 16 16 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
71 12 13 00	71 12 14 00	71 12 15 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 19 00	71 12 20 00	71 12 21 00
71 12 22 00	71 12 23 00	71 12 24 00

71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	28	00		71	12	29	00		71	12	30	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	15	00
72	15	25	00		72	15	29	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	44	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	20	00
81	13	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTOR 683
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.906,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	17	00		10	15	18	00		10	16	15	00
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00

11	17	15	00		11	17	16	00		12	16	23	00
12	16	25	00		12	16	26	00		12	16	27	00
12	16	28	00		12	16	29	00		12	16	30	00
12	16	33	00		12	16	34	00		12	16	48	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	10	16	00
20	10	18	00		20	10	19	00		20	10	21	00
20	11	16	00		20	12	15	00		20	12	22	00
21	10	15	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		24	10	15	00		24	10	21	00
24	11	18	00		25	10	15	00		25	10	16	00
25	17	27	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	17	00		30	18	17	00		30	19	15	00

30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	25	00
31	16	34	00
31	21	17	00
32	11	15	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	36	00
40	17	39	00
40	17	43	00
40	17	47	00
40	17	50	00
40	17	53	00
40	18	17	00
40	18	20	00
40	18	23	00
40	18	26	00
40	18	29	00

30	19	17	00
31	16	16	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
40	10	19	00
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	31	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	40	00
40	17	44	00
40	17	48	00
40	17	51	00
40	18	15	00
40	18	18	00
40	18	21	00
40	18	24	00
40	18	27	00
40	18	30	00

30	19	18	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	31	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	20	00
40	17	23	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	32	00
40	17	35	00
40	17	38	00
40	17	41	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	16	00
40	18	19	00
40	18	22	00
40	18	25	00
40	18	28	00
40	18	31	00

41 10 33 00	41 10 40 00	41 11 15 00
41 11 16 00	41 11 17 00	41 11 23 00
41 11 24 00	41 11 25 00	41 11 28 00
41 11 33 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 41 00	41 11 43 00
41 12 24 00	46 16 15 00	47 10 15 00
47 10 16 00	47 12 16 00	49 24 15 00
50 12 18 00	55 12 17 00	56 10 16 00
60 10 42 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 14 18 00	70 15 15 00	70 15 16 00
70 15 17 00	70 15 18 00	70 15 19 00
70 16 15 00	70 16 16 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
71 10 17 00	71 12 10 00	71 12 12 00
71 12 18 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 30 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00

72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	20	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOLIVAR 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36.263,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 22,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	15	00
72	14	11	00
77	12	15	00
77	12	17	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00

30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	25	00
31	16	28	00
31	16	31	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
32	11	15	00
40	10	19	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00

40	17	29	00		40	17	30	00		40	17	31	00
40	17	32	00		40	17	33	00		40	17	34	00
40	17	35	00		40	17	36	00		40	17	37	00
40	17	38	00		40	17	39	00		40	17	40	00
40	17	41	00		40	17	43	00		40	17	44	00
40	17	46	00		40	17	47	00		40	17	48	00
40	17	49	00		40	17	50	00		40	17	51	00
40	17	52	00		40	17	53	00		40	18	15	00
40	18	16	00		40	18	17	00		40	18	18	00
40	18	19	00		40	18	20	00		40	18	21	00
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	24	00
40	18	25	00		40	18	26	00		40	18	27	00
40	18	28	00		40	18	29	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	33	00		41	10	40	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	17	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	25	00
41	11	28	00		41	11	33	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	12	24	00		46	16	15	00
47	10	15	00		47	10	16	00		47	12	16	00
49	24	15	00		50	12	18	00		55	12	17	00
56	10	16	00		60	10	42	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	14	18	00		70	15	15	00
70	15	16	00		70	15	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		71	10	17	00		71	12	10	00

71 12 12 00	71 12 18 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 30 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 15 13 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 39 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 10 16 00
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 20 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
78 10 18 00	77 12 16 00	78 11 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 13 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 16 00	95 10 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE LA CEIBA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.096,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	25	00
31	16	28	00
31	16	31	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
32	11	15	00
40	10	19	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	18	00

40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 48 00	40 17 49 00
40 17 50 00	40 17 51 00	40 17 52 00
40 17 53 00	40 18 15 00	40 18 16 00
40 18 17 00	40 18 18 00	40 18 19 00
40 18 20 00	40 18 21 00	40 18 22 00
40 18 23 00	40 18 24 00	40 18 25 00
40 18 26 00	40 18 27 00	40 18 28 00
40 18 29 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 10 33 00	41 10 40 00	41 11 15 00
41 11 16 00	41 11 17 00	41 11 23 00
41 11 24 00	41 11 25 00	41 11 28 00
41 11 33 00	41 11 38 00	41 11 39 00

41	11	40	00
41	12	24	00
47	10	16	00
50	12	18	00
60	10	42	00
70	13	15	00
70	14	18	00
70	15	17	00
70	16	15	00
70	17	15	00
71	10	17	00
71	12	18	00
71	12	30	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	12	15	00
76	12	20	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
78	10	18	00
80	10	16	00

41	11	41	00
46	16	15	00
47	12	16	00
55	12	17	00
70	11	15	00
70	13	16	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	16	00
71	12	10	00
71	12	23	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	35	00
76	10	15	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	11	18	00
80	11	15	00

41	11	43	00
47	10	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	15	16	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	12	12	00
71	12	25	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	10	16	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00

80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		83	10	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		72	12	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEGURIDAD VIAL 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.460,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	15	35	00		31	21	15	00		31	21	18	00
32	15	15	00		46	16	15	00		55	12	17	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	13	00
73	18	19	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	16	00		55	12	19	00		31	26	17	00
72	14	15	00		32	15	18	00		60	12	13	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	16	00		72	15	36	00		82	12	15	00
95	12	16	00		82	10	15	00		22	10	20	00

25 | 10 | 16 | 00	25 | 18 | 16 | 00	27 | 11 | 27 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
31 | 11 | 15 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 19 | 00
32 | 15 | 17 | 00	43 | 22 | 26 | 00	46 | 17 | 16 | 00
55 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	73 | 10 | 16 | 00
73 | 12 | 18 | 00	73 | 15 | 19 | 00	73 | 18 | 11 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	91 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	30 | 19 | 16 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 35 | 00	77 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEGURIDAD VIAL 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.563,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
23 | 15 | 35 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 18 | 00
32 | 15 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
73 | 18 | 19 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	31 | 26 | 17 | 00
72 | 14 | 15 | 00	32 | 15 | 18 | 00	60 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 36 | 00	82 | 12 | 15 | 00

95 | 12 | 16 | 00	82 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 18 | 16 | 00	27 | 11 | 27 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
31 | 11 | 15 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 19 | 00
32 | 15 | 17 | 00	43 | 22 | 26 | 00	46 | 17 | 16 | 00
55 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	73 | 10 | 16 | 00
73 | 12 | 18 | 00	73 | 15 | 19 | 00	73 | 18 | 11 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	91 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	30 | 19 | 16 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 35 | 00	77 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTABILIZACION 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.238,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00

77	10	15	00
80	10	15	00
93	15	16	00
83	10	15	00
95	11	16	00
93	14	19	00
12	16	48	00
20	10	18	00
30	15	20	00
31	12	18	00
70	13	15	00
70	15	18	00
71	12	10	00
78	11	18	00
11	11	15	00
12	16	23	00
12	16	29	00
27	12	17	00
31	16	16	00
31	16	28	00
31	12	15	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	38	00

77	10	16	00
80	10	16	00
81	10	22	00
93	14	20	00
95	12	16	00
12	16	28	00
20	10	15	00
23	10	15	00
30	15	21	00
31	21	19	00
70	13	16	00
70	15	19	00
76	12	16	00
80	11	16	00
20	12	15	00
12	16	25	00
12	16	33	00
30	10	18	00
31	16	17	00
31	16	31	00
31	21	16	00
40	14	20	00
40	17	33	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	39	00

78	10	18	00
80	11	15	00
81	15	16	00
95	10	15	00
93	14	21	00
12	16	30	00
20	10	19	00
30	12	19	00
31	21	17	00
40	14	19	00
70	13	17	00
70	17	18	00
77	12	16	00
11	10	17	00
11	17	15	00
12	16	27	00
40	10	19	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	34	00
40	14	16	00
40	14	22	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	35	00
40	17	43	00

40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	17	53	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	10	33	00
41	10	40	00
41	11	15	00
41	11	25	00
41	11	17	00
41	11	23	00
41	11	24	00
41	11	28	00
41	11	33	00
41	11	38	00
70	17	15	00
41	11	40	00
41	12	24	00
46	12	15	00
47	10	15	00
47	10	16	00
70	17	16	00
71	12	12	00
71	12	25	00
72	15	32	00
72	15	44	00
76	12	15	00
77	12	17	00
76	12	17	00
76	10	15	00
81	15	17	00
81	15	15	00
77	10	17	00
72	15	23	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	11	15	00
77	11	16	00
12	16	26	00
12	16	36	00
20	10	16	00
20	10	21	00
20	10	22	00
24	10	21	00
24	11	18	00
30	10	32	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	18	17	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	10	29	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	25	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	18	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	41	00

40	18	16	00
40	17	47	00
11	10	15	00
11	11	18	00
22	10	16	00
24	10	15	00
30	10	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	16	00
30	16	17	00
30	19	17	00
41	11	16	00
70	11	17	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
40	17	31	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	18	18	00
40	18	22	00
40	18	25	00
40	18	28	00
71	12	18	00
72	15	26	00

40	17	44	00
81	10	15	00
11	11	16	00
12	16	49	00
22	10	17	00
25	10	15	00
30	10	24	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	14	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
41	11	39	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	25	00
40	17	32	00
40	17	50	00
40	17	51	00
40	18	19	00
40	18	23	00
40	18	26	00
40	18	29	00
71	12	30	00
77	10	20	00

40	18	17	00
55	12	17	00
11	11	17	00
22	10	15	00
22	10	20	00
25	10	16	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	15	19	00
30	19	16	00
40	17	15	00
56	10	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	15	00
40	17	48	00
40	18	15	00
40	17	36	00
40	17	40	00
40	18	20	00
40	18	24	00
40	18	27	00
41	11	41	00
72	15	20	00
76	10	16	00

80 | 16 | 15 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 13 | 15 | 00
72 | 12 | 15 | 00	30 | 11 | 15 | 00	71 | 14 | 11 | 00
41 | 11 | 60 | 00	95 | 11 | 15 | 00	21 | 10 | 15 | 00
20 | 11 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	22 | 10 | 19 | 00
71 | 12 | 23 | 00	32 | 11 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CICLOINFRAESTRUCTURA GC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.112,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
23 | 15 | 35 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 18 | 00
32 | 15 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
73 | 18 | 19 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	31 | 26 | 17 | 00
72 | 14 | 15 | 00	32 | 15 | 18 | 00	60 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 36 | 00	82 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	82 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00

25	10	16	00		25	18	16	00		27	11	27	00
30	10	28	00		30	11	15	00		30	12	16	00
31	11	15	00		31	15	15	00		31	12	20	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	19	00
32	15	17	00		43	22	26	00		46	17	16	00
55	12	16	00		72	15	19	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	33	00		73	10	16	00
73	12	18	00		73	15	19	00		73	18	11	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	14	16	00
83	10	15	00		91	11	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		30	19	16	00		70	13	15	00
72	15	27	00		72	15	35	00		77	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URIBE IC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.244,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	17	15	00
12	16	18	00		20	10	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	19	00
22	10	20	00		24	10	15	00		25	10	15	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00

30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	17	00		30	15	19	00		30	16	17	00
30	17	17	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	26	53	00
40	14	16	00		40	15	15	00		40	15	17	00
40	16	15	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	17	00		40	17	18	00		40	17	21	00
40	17	28	00		40	17	45	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	11	16	00		41	11	39	00
55	12	17	00		71	10	17	00		71	14	11	00
70	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		72	15	39	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	20	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	19	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00

81	14	15	00
83	10	15	00
95	10	15	00
95	12	16	00

81	15	16	00
93	14	20	00
95	11	15	00

81	15	17	00
93	14	21	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IC SANTA FE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.115,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	10	18	00
81	10	15	00
81	15	16	00
93	14	20	00
95	11	15	00
11	10	15	00
11	11	17	00
12	16	18	00
22	10	16	00
22	10	20	00
25	10	16	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	11	18	00
81	10	22	00
81	15	17	00
93	14	21	00
95	11	16	00
11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	15	00
22	10	17	00
24	10	15	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	14	15	00
83	10	15	00
95	10	15	00
95	12	16	00
11	11	16	00
11	17	15	00
22	10	15	00
22	10	19	00
25	10	15	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00

30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	17	00		30	15	19	00		30	16	17	00
30	17	17	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	26	53	00
40	14	16	00		40	15	15	00		40	15	17	00
40	16	15	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	17	00		40	17	18	00		40	17	21	00
40	17	28	00		40	17	45	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	11	16	00		41	11	39	00
55	12	17	00		71	10	17	00		71	14	11	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		72	15	39	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	20	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TURBO 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA

TECNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.741,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	17	15	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	27	00
12	16	28	00
12	16	34	00
12	16	48	00
20	10	21	00
20	12	15	00
20	12	22	00
22	10	15	00
22	10	16	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	33	00
22	10	17	00
22	10	19	00
12	16	49	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	18	00
20	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
24	10	15	00
24	10	21	00
24	11	18	00
25	10	15	00
25	10	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	17	17	00
30	18	17	00
30	19	15	00

30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 31 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
40 | 10 | 19 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 39 | 00
40 | 17 | 40 | 00	40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 43 | 00
40 | 17 | 44 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 48 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 51 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 15 | 00	40 | 18 | 16 | 00

40	18	17	00
40	18	18	00
40	18	19	00
40	18	20	00
42	18	21	00
40	18	22	00
40	18	23	00
40	18	24	00
40	18	25	00
40	18	26	00
40	18	27	00
40	18	28	00
40	18	29	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	10	33	00
41	10	40	00
41	10	43	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	17	00
41	11	23	00
41	11	24	00
41	11	25	00
41	11	28	00
41	11	33	00
41	11	38	00
41	11	39	00
41	11	41	00
41	12	24	00
46	16	15	00
47	10	15	00
47	10	16	00
55	12	17	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	12	15	00

76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	20	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIONES 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.488,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		25	10	16	00		30	11	15	00
32	12	17	00		30	13	15	00		40	17	15	00

40 | 17 | 16 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
71 | 10 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLAVO 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61.663,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 17 | 15 | 00	11 | 17 | 16 | 00	12 | 16 | 23 | 00
12 | 16 | 25 | 00	12 | 16 | 26 | 00	12 | 16 | 27 | 00
12 | 16 | 28 | 00	12 | 16 | 29 | 00	12 | 16 | 30 | 00
12 | 16 | 33 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 48 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 10 | 16 | 00
20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 21 | 00
20 | 12 | 15 | 00	20 | 12 | 22 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00
22 | 10 | 20 | 00	23 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00
24 | 10 | 21 | 00	24 | 11 | 18 | 00	25 | 10 | 15 | 00
25 | 10 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00

30 / 10 / 29 / 00	30 / 10 / 31 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 14 / 15 / 00	30 / 14 / 16 / 00	30 / 14 / 17 / 00
30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00
30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 17 / 00
30 / 17 / 17 / 00	30 / 18 / 17 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 17 / 00	30 / 19 / 18 / 00
31 / 16 / 15 / 00	31 / 16 / 16 / 00	31 / 16 / 17 / 00
31 / 16 / 20 / 00	31 / 16 / 21 / 00	31 / 16 / 22 / 00
31 / 16 / 25 / 00	31 / 16 / 28 / 00	31 / 16 / 31 / 00
31 / 16 / 34 / 00	31 / 21 / 15 / 00	31 / 21 / 16 / 00
31 / 21 / 17 / 00	31 / 21 / 18 / 00	31 / 21 / 19 / 00
40 / 10 / 19 / 00	40 / 14 / 16 / 00	40 / 14 / 17 / 00
40 / 14 / 19 / 00	40 / 14 / 20 / 00	40 / 14 / 22 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 15 / 17 / 00	40 / 16 / 15 / 00
40 / 16 / 16 / 00	40 / 16 / 18 / 00	40 / 17 / 15 / 00
40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 17 / 00	40 / 17 / 18 / 00
40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 20 / 00	40 / 17 / 21 / 00
40 / 17 / 22 / 00	40 / 17 / 23 / 00	40 / 17 / 24 / 00

40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	27	00
40	17	28	00		40	17	29	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	32	00		40	17	33	00
40	17	34	00		40	17	35	00		40	17	36	00
40	17	37	00		40	17	38	00		40	17	39	00
40	17	40	00		40	17	41	00		40	17	43	00
40	17	44	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	51	00
40	17	52	00		40	17	53	00		40	18	15	00
40	18	16	00		40	18	17	00		40	18	18	00
40	18	19	00		40	18	20	00		40	18	21	00
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	24	00
40	18	25	00		40	18	26	00		40	18	27	00
40	18	28	00		40	18	29	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	33	00		41	10	40	00
41	10	43	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	17	00		41	11	23	00		41	11	24	00
41	11	25	00		41	11	28	00		41	11	33	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	41	00
41	12	24	00		46	16	15	00		47	10	15	00
47	10	16	00		55	12	17	00		56	10	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	17	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	18	00
71	12	25	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	14	11	00		71	16	14	00		72	10	15	00

72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	20	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ZONA 3 - 733
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40.199,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	14	16	00
11	17	15	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	27	00
12	16	28	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	48	00
12	16	49	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	21	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
20	12	15	00
22	10	20	00
23	10	15	00
24	10	15	00
24	10	21	00
24	11	18	00
25	10	15	00
25	10	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00

30	14	17	00	30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	17	17	00	30	18	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	25	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	40	10	19	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	15	15	00	40	15	17	00
40	16	15	00	40	16	16	00	40	16	17	00
40	16	18	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00	40	17	41	00

40	17	42	00		40	17	43	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	50	00
40	17	51	00		40	17	52	00		40	17	53	00
40	18	15	00		40	18	16	00		40	18	17	00
40	18	18	00		40	18	19	00		40	18	20	00
40	18	21	00		40	18	22	00		40	18	23	00
40	18	24	00		40	18	25	00		40	18	26	00
40	18	27	00		40	18	28	00		40	18	29	00
40	18	30	00		40	18	31	00		41	10	33	00
41	10	40	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	17	00		41	11	23	00		41	11	24	00
41	11	25	00		41	11	28	00		41	11	33	00
41	11	38	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	12	24	00		46	16	15	00
47	10	15	00		47	10	16	00		55	12	17	00
56	10	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	17	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	12	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	17	00
71	12	18	00		71	12	19	00		71	12	20	00
71	12	21	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	28	00		71	12	29	00
71	12	30	00		71	14	11	00		71	16	14	00

72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	20	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	14	15	00
95	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL FASE II SAN FÉLIX
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.413,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	14	16	00		11	17	15	00		11	17	16	00
12	16	18	00		12	16	23	00		12	16	25	00
12	16	26	00		12	16	27	00		12	16	28	00
12	16	29	00		12	16	30	00		12	16	33	00
12	16	34	00		12	16	48	00		12	16	49	00
20	10	15	00		20	10	16	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	00		20	12	15	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	19	00		22	10	20	00		23	10	15	00
24	10	15	00		24	10	21	00		24	11	18	00
25	10	15	00		25	10	16	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00

30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	17	00
30	17	17	00		30	18	17	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	26	53	00		31	16	15	00		31	16	16	00
31	16	17	00		31	16	20	00		31	16	21	00
31	16	22	00		31	16	25	00		31	16	28	00
31	16	31	00		31	16	34	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		40	10	19	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	20	00
40	15	15	00		40	15	17	00		40	16	15	00
40	16	16	00		40	16	17	00		40	16	18	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	18	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	21	00		40	17	22	00		40	17	23	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	31	00		40	17	32	00
40	17	33	00		40	17	34	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	37	00		40	17	38	00

40	17	39	00		40	17	40	00		40	17	41	00
40	17	42	00		40	17	43	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	50	00
40	17	51	00		40	17	52	00		40	17	53	00
40	18	15	00		40	18	16	00		40	18	17	00
40	18	18	00		40	18	19	00		40	18	20	00
40	18	21	00		40	18	22	00		40	18	23	00
40	18	24	00		40	18	25	00		40	18	26	00
40	18	27	00		40	18	28	00		40	18	29	00
40	18	30	00		40	18	31	00		41	10	33	00
41	10	40	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	17	00		41	11	23	00		41	11	24	00
41	11	25	00		41	11	28	00		41	11	33	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	40	00
41	11	41	00		41	11	43	00		41	12	24	00
46	16	15	00		47	10	15	00		47	10	16	00
55	12	17	00		56	10	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	12	00		71	12	13	00
71	12	14	00		71	12	15	00		71	12	16	00
71	12	17	00		71	12	18	00		71	12	19	00
71	12	20	00		71	12	21	00		71	12	22	00
71	12	23	00		71	12	24	00		71	12	25	00
71	12	26	00		71	12	27	00		71	12	28	00

71 12 29 00	71 12 30 00	71 14 11 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 44 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 12 15 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 20 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 18 00	78 11 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
95 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00

83	10	15	00		84	11	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.730,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	14	16	00		11	17	15	00		11	17	16	00
12	16	18	00		12	16	23	00		12	16	25	00
12	16	26	00		12	16	27	00		12	16	28	00
12	16	29	00		12	16	30	00		12	16	33	00
12	16	34	00		12	16	48	00		12	16	49	00
20	10	15	00		20	10	16	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	21	00		20	12	15	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	19	00		22	10	20	00		23	10	15	00
24	10	15	00		24	10	21	00		24	11	18	00
25	10	15	00		25	10	16	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00

30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	17	00
30	17	17	00		30	18	17	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	26	53	00		31	16	15	00		31	16	16	00
31	16	17	00		31	16	20	00		31	16	21	00
31	16	22	00		31	16	25	00		31	16	28	00
31	16	31	00		31	16	34	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		40	10	19	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	20	00
40	15	15	00		40	15	17	00		40	16	15	00
40	16	16	00		40	16	17	00		40	16	18	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
70	17	18	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	21	00		40	17	22	00		40	17	23	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	31	00		40	17	32	00
40	17	33	00		40	17	34	00		40	17	35	00

40	17	36	00		40	17	37	00		40	17	38	00
40	17	39	00		40	17	40	00		40	17	41	00
40	17	42	00		40	17	43	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	50	00
40	17	51	00		40	17	52	00		40	17	53	00
40	18	15	00		40	18	16	00		40	18	17	00
40	18	18	00		40	18	19	00		40	18	20	00
40	18	21	00		40	18	22	00		40	18	23	00
40	18	24	00		40	18	25	00		40	18	26	00
40	18	27	00		40	18	28	00		40	18	29	00
40	18	30	00		40	18	31	00		41	10	33	00
41	10	40	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	17	00		41	11	23	00		41	11	24	00
41	11	25	00		41	11	28	00		41	11	33	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	40	00
41	11	41	00		41	11	43	00		41	12	24	00
46	16	15	00		47	10	15	00		47	10	16	00
55	12	17	00		56	10	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
71	10	17	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	12	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	17	00
71	12	18	00		71	12	19	00		71	12	20	00
71	12	21	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00

71 12 27 00	71 12 28 00	71 12 29 00
71 12 30 00	71 14 11 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 39 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 10 16 00
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 20 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 22 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00

93	14	21	00		93	16	15	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00337018 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DE 2010.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00346135 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00347857 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00365944 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00371943 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO DE 2011.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00397794 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2012.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00402663 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00413058 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00441806 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00483646 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00487115 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO DE 2014.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00521750 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00532426 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2015.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00557241 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00575508 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00588626 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00606247 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO DE 2017.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00622797 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO DE 2018.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626000 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE JULIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00647346 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE JULIO DE 2018.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00648640 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00673141 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00688565 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO DE 2019.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00701302 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO DE 2020.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703948 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00718365 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00735831 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00739800 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00763200 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00768618 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO DE 2022.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00777359 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION

(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 358-2015
FECHA INICIO: 2015/09/22
FECHA TERMINACION: 2016/08/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 4.820.272.304,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 4.679.941.169,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00537065

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

8 CAPACIDAD RESIDUAL

8.1

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS CON MAYOR INGRESO OPERACIONAL

CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS S.A.S.
(CIMELEC INGENIEROS S.A.S)
NIT.891.100.670-7
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTA	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	$ 5.637.656.554	$ 4.400.127.189
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	$ 16.712.926.899	$ 12.804.775.392
Inventarios	6	$ 1.573.251.750	$ 45.403.035
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**$ 23.923.835.203**	**$ 17.250.305.616**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad planta y equipo	7	$ 2.777.554.887	$ 2.750.607.849
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 2.777.554.887**	**$ 2.750.607.849**
TOTAL ACTIVO		**$ 26.701.390.090**	**$ 20.000.913.465**
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones financieras	8	$ 1.466.550.455	$ 1.530.707.238
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9	$ 3.033.893.525	$ 1.442.194.678
Pasivos por impuestos corrientes	10	$ 1.075.432.755	$ 1.279.392.076
Obligaciones Laborales y de seguridad social	11	$ 66.676.547	$ 84.866.661
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**$ 5.642.553.282**	**$ 4.337.160.653**
PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9	$ 9.101.680.575	$ 4.566.949.812
Obligaciones financieras	8	$ 3.421.951.062	$ 4.568.604.311
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**$ 12.523.631.637**	**$ 9.135.554.123**
TOTAL PASIVO		**$ 18.166.184.919**	**$ 13.472.714.776**
PATRIMONIO			
Capital	12	$ 1.000.000.000	$ 1.000.000.000
Reservas	13	$ 500.000.000	$ 500.000.000
Superavit por valorización		$ 814.657.316	$ 814.657.316
Resultado total integral del año		$ 2.007.006.482	$ 1.891.646.689
Utilidades Acumuladas no gravadas		$ 799.885.866	$ 799.885.866
Resultado de ejercicios anteriores		$ 3.413.655.507	$ 1.522.008.818
TOTAL PATRIMONIO		**$ 8.535.205.171**	**$ 6.528.198.689**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$ 26.701.390.090**	**$ 20.000.913.465**

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

LUISA MARIA SALAS BAHAMON
Representante Legal

OMAR MENDEZ TORRES
Contador TP-14123-T

ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH
Revisor Fiscal TP-141341-T

CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS S.A.S.
(CIMELEC INGENIEROS S.A.S)
NIT.891.100.670-7
Estado de resultados del periodo y otros estados integrales
por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(valores expresados en pesos colombianos)

	Nota	2.020	2.019
Ingreso de actividades ordinarias	14	$ 47.277.414.374	$ 42.984.023.083
Costo de ventas y operación	15	-$ 42.813.792.843	-$ 37.750.323.458
UTILIDAD BRUTA		**$ 4.463.621.531**	**$ 5.233.699.625**
Gastos de administración	16	-$ 1.023.522.565	-$ 1.623.451.317
UTILIDAD OPERACIONAL		**$ 3.440.098.966**	**$ 3.610.248.308**
Otros ingresos	17	$ 198.397	$ 93.333
Otros gastos	18	-$ 4.282.953	-$ 8.917.963
Ingresos financieros	19	$ 3.515	$ 0
Gastos financieros	20	-$ 353.578.688	-$ 299.418.318
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		**$ 3.082.439.237**	**$ 3.302.005.360**
Gasto por impuesto a la renta	10	-$ 1.075.432.755	-$ 1.200.715.018
UTILIDAD NETA		**$ 2.007.006.482**	**$ 2.101.290.342**
Reserva legal	13	$ 0	-$ 209.643.653
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		**$ 2.007.006.482**	**$ 1.891.646.689**

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros



LUISA MARIA SALAS BAHAMON
Representante Legal

OMAR MENDEZ TORRES
Contador TP-14123-T



ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH
Revisor Fiscal TP-141341-T

CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS S.A.S.
(CIMELEC INGENIEROS S.A.S)
NIT.891.100.670-7
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(valores expresados en pesos colombianos)

			POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:
	NOTA		**2020**
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Utilidad integral del año		**$**	**2.007.006.482**
Efecto de los ajustes por inflación			$ 0
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo			
Depreciación de Activos Fijos	7	$	70.104.318
Amortización de Activos Fijos		$	97.501.800
Subtotal Efectivo Generado por la Operación		**$**	**2.174.612.600**
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL			
(Aumento) Disminución en Deudores	5		-$ 3.908.151.507
(Aumento) Disminución de inventario	6		-$ 1.527.848.715
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	9		$ 6.126.429.610
Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar	10		-$ 203.959.321
Aumento (Disminución) de Oblig. Laborales	11		-$ 18.190.114
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			**$ 468.279.953**
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	7	$	(194.553.156)
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION		$	(194.553.156)
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras	8		-$ 1.210.810.032
Aumento (Disminución) de Reservas	13		$ 0
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			**-$ 1.210.810.032**
VARIACION DEL EFECTIVO			**$ 1.237.529.365,00**
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO			
Disponible 2019			$ 4.400.127.189
SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES			**$ 5.637.656.554**

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

LUISA MARIA SALAS BAHAMON
Representante Legal

OMAR MENDEZ TORRES
Contador Público
TP 14123-T

ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH
Revisor Fiscal TP-141341-T

CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS S.A.S.
(CIMELEC INGENIEROS S.A.S)
NIT.891.100.670-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(valores expresados en pesos colombianos)

CONCEPTO	NOTA	Diciembre 2019	Aumento	Disminución	Diciembre 2020
Capital Social	12	$ 1.000.000.000	$0	$0	$ 1.000.000.000
Reservas	13	$ 500.000.000	$0	$ 0	$ 500.000.000
Superavit por valorización		$ 814.657.316	$0	$0	$ 814.657.316
Resultados integral del año		$ 1.891.646.689	$ 2.007.006.482	$ (1.891.646.689)	$ 2.007.006.482
Resultados de Ejercicio Anteri		$ 2.321.894.684	$ 1.891.646.689	$0	$ 4.213.541.373
		$ 6.528.198.689	**$ 3.898.653.171**	**$ (1.891.646.689)**	**$ 8.535.205.171**

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

LUISA MARIA SALAS BAHAMON
Representante Legal

OMAR MENDEZ TORRES
Contador TP-14123-T

ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH
Revisor Fiscal TP-141341-T

CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
NIT 891.100.670-7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa del sector de la construcción con más de 40 años de experiencia, líderes en Colombia en la ejecución de proyectos de ingeniería civil, mecánicos y eléctricos, en el ámbito público y privado. Reconocida por sus altos estándares de calidad, cumplimiento, personal calificado, cuidado del medio ambiente y respeto por las comunidades.

Fecha de corte 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

Los estados financieros de CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS., han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013,Ley 4647 de 2009, decreto 2420 de 2015, en cuyo descrito pertenecemos al grupo 2.

Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía.

2. RESUMEN PRINCIPAL POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las siguientes son las principales políticas contables aplicadas por la compañía en la elaboración y presentación de sus Estados Financieros, que se ajustan a las normas de contabilidad de general aceptación en Colombia y las que dicten los organismos de control del estado.

2.1 Periodo contable

El período Contable para la sociedad es un año contado del 1º de Enero al 31 de Diciembre, al cabo del cual la sociedad emite información sobre su situación financiera y sobre el resultado de sus operaciones.

2.2 Base de contabilidad de causación

La Empresa prepara sus estados financieros, excepto el estado de flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

2.3 importancia relativa y materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.

2.4 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero.

2.5 Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar por préstamos a largo plazo se reconocerán al valor presente de la cuenta por cobrar en efectivo, aplicando el costo amortizado, utilizando el método de interés de efectivo, liquidado al interés corriente de financiación del mercado aprobado por la Superintendencia. Se reconocerá a corto plazo las cuentas por cobrar que no son claramente identificables, suponiendo que su duración es de menos de doce meses.

Al final de cada periodo sobre el que se informa las cuentas por cobrar se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.

2.6 Propiedad planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan. El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. El costo también incluye los costos de endeudamiento incurridos durante la etapa de construcción de proyectos que requieren un tiempo sustancial para su puesta en operación.

Las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a costos y gastos en el momento en que se incurre en ellas; excepto los mantenimientos mayores, los cuales se registran como un componente separado del activo desde el comienzo.

La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto. La depreciación de los activos, excepto de los terrenos que no se deprecian, se calcula por el método de línea recta.

La base depreciable de un activo, que incluye su costo de adquisición, menos su valor residual y menos cualquier pérdida por deterioro, es reconocida en los resultados del período y otro resultado integral durante el tiempo estimado de su vida útil. Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera. El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el valor en libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable. Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo.

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado de resultado del período y otro resultado integral. Las propiedades, planta y equipo en régimen de arrendamiento financiero se deprecian de la misma manera que los activos propios. Si se tiene certeza razonable de obtener la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se depreciará a lo largo de su vida útil esperada, en caso contrario se depreciará en el término del arrendamiento, el que sea menor.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales

CLASE ACTIVOS	VIDA UTIL	TASA ANUAL
Construcciones y edificaciones	45	2,22%
Maquinaria y equipo	10	10%
Equipo de oficina	10	10%
Equipo de cómputo y comunicación	5	20%
Flota y equipo de transporte	10	10%

2.7 Inversiones

Las inversiones se reconocen por su costo de adquisición y se actualizan atendiendo la intención, capacidad de realización. Las inversiones con fines de liquidez clasificadas como negociables se contabilizan al valor razonable y cualquier diferencia con el valor en libros se registra directamente en el estado de resultados.

2.8 inventarios

Registra los diferentes componentes del costo como son: materiales, mano de obra y demás costos de construcción incurridos para el desarrollo de cada obra o frente de trabajo.

Registra también los componentes del costo de las obras en ejecución de propiedad del ente económico, que contrate bajo la modalidad de administración delegada. Cuentas representadas en el valor de los gastos pagados por anticipado en que incurre el ente económico en el desarrollo de su actividad, que representan bienes o servicios recibidos, de los cuales se espera obtener beneficios económicos en otros períodos futuros.

2.9 Arrendamientos

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la compañía. El activo correspondiente se reconoce entonces al inicio del arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, si es menor al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro de las obligaciones financieras.

Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. La carga financiera se reconoce como gastos financieros en el estado de resultados.

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad de la compañía.

El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La causación de los arrendamientos operativos se realiza con base en el método de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costos de arrendamiento de maquinaria son cargados a los costos de producción de cada mes y los correspondientes a los demás activos se cargan a gastos en el estado de resultados. Los costos asociados, tales como mantenimiento y seguro se reconocen como gastos cuando se incurren.

2.10 Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la compañía espera pagar. La compañía tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los

empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

2.11 Provisiones

Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por demandas sobre la compañía y provisión para desmantelamiento. Su reconocimiento se realiza con base en la mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación en la fecha del reporte.

2.12 Capital

El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas.

El superávit de capital corresponde a la prima en colocación de acciones y se determina como la diferencia entre el valor de colocación de las acciones y su valor nominal. Cualquier costo de operación asociado con la emisión de acciones se deduce de la prima de la acción, neto de cualquier beneficio por impuesto sobre las utilidades relacionado.

2.13 Base de reconocimiento de los ingresos

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la compañía de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares.

2.14 Gastos financieros

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren

2.15 Reconocimiento de costos y gastos

La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemática-mente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros.

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que, aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos.

3. ESTIMADOS Y CRITERIOS CONTABLES RELEVANTES

Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias.

La Empresa efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables resultantes por definición muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos de los activos y pasivos en el próximo año se presentan a continuación

3.1 Impuesto a la renta

La Empresa y sus asesores financieros aplican su criterio profesional para determinar la provisión para el impuesto a la renta. Existen muchas transacciones y cálculos para los que la determinación tributaria final es incierta durante el curso normal de los negocios. La Empresa reconoce pasivos para situaciones observadas en auditorías tributarias preliminares sobre la base de estimados de si corresponde el pago de impuestos adicionales. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron inicialmente registrados, las diferencias se imputan al impuesto a la renta corriente y diferido activo y pasivo, en el período en el que se determina este hecho.

3.2. Reconocimiento de ingresos

En cada fecha de presentación de los estados financieros se realizan estimaciones de los ingresos y costos causados, normalmente, estas estimaciones no presentan variaciones significativas con las posteriores mediciones reales.

3.3. Reconocimiento de costos

Los costos y gastos se registran con base en causación. En cada fecha de presentación de los estados financieros se realizan estimaciones de los costos causados s normalmente, estas estimaciones no presentan variaciones significativas con las posteriores mediciones reales.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta la compañía y los cuales pueden utilizarse para fines específico.

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

	2.020	2.019
Caja Mayor		
Efectivo Cajas Menores	1.655.904	1.946.155
CAJA	**1.655.904**	**1.946.155**
Banco de Bogotá	6.954.016	1.629.741
Bancolombia	104.947.842	34.983.473
Colpatria	448.176	448.176
ITAU	455.101	455.101
Pichincha	22.146.392	-
BBVA	962.242	104.440
Occidente	1.206.686.963	508.042
Davivienda	32	211.780
AV Villas	3.119.804	0
BANCOS	**1.345.720.568**	**38.340.753**
Caja y bancos participación consorcios	**4.290.280.082**	**4.359.840.281**
	5.637.656.554	**4.400.127.189**

5. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico comercial y no comercial, incluyendo el pago anticipado de impuestos.

El detalle de esta cuenta es la siguiente:

	2.020	2.019
Clientes	546.299.119	1.560.760.439
Consorcios	2.011.544.542	84.838.251
Anticipos y Avances	1.298.998.403	578.700.197
Retención de contratos	99.866.027	31.421.936
Otros deudores	5.790.554.490	4.463.967.306
Utilidad consocios periodo	1.657.620.102	2.006.468.285
Deudores participación consorcios	3.836.896.036	2.733.600.713
Anticipo Impuestos	1.460.271.833	1.341.490.484
Préstamos a Empleados	10.876.347	3.527.781
	16.712.926.899	**12.804.775.392**

6. INVENTARIOS

Registra los diferentes componentes del costo como son: materiales, mano de obra y demás costos de construcción incurridos para el desarrollo de cada obra o frente de trabajo y que no se ha podido hacer el cobro, para bajarlo al costo o gasto.

INVENTARIO	2.020	2.019
obras en curso	1.573.251.750	-
obras en curso participación consorcio	0	45.403.035
	1.573.251.750	**45.403.035**

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La empresa reconoce los derechos del activo de la propiedad planta y equipo adquirido en arrendamiento financiero leasing en su estado de situación financiera, por el importe igual al valor razonable.

La empresa calcula el valor del presente de los pagos mínimos utilizando la tasa de interés implícita la empresa depreciará el activo de propiedad planta y equipo de acuerdo a su condición este se depreciará totalmente a lo largo de su vida útil o plazo de arrendamiento, el que fuere mayor.

El detalle de la cuenta es el siguiente:

	2.020	2.019
Bienes participación consorcios	268.376.070	216.270.506
Maquinaria Recibido en Leasing	1.474.222.858	1.340.592.000
Maquinaria y Equipo	1.654.645.079	1.654.645.079
Flota y Equipo de Transporte	238.695.442	234.667.708
Muebles y Enseres	55.041.883	55.041.883
Equipo computación	64.814.582	60.025.582
Amortizacion maquinaruia en leasing	-204.671.800	-107.170.000
Depreciación maquinaria y equipo	-568.766.800	-528.770.410
Depreciación Flota y equipo de transpc	-119.789.209	-109.077.708
Depreciación muebles y enseres	-44.889.993	-34.665.657
Depreciación equipo computación	-40.123.225	-30.951.134
	2.777.554.887	**2.750.607.849**

8. OBLIGACIONES FINANCIERAS

El valor incluido en este rubro corresponde a las obligaciones financieras contraídas, mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito. No incluyen intereses futuros.
El detalle de entidades es el siguiente:

	2.020	2.019
Creditos participación consorcios	254.251.870	3.599.405.829
Tarjetas de credito	4.913.523	7.839.135
Sobregiro	0	53.730
Crédito Bancario Leasing	1.129.776.256	1.196.375.898
Crédito Bancolombia	887.500.000	435.000.000
Credito Bogota	0	405.000.000
Crédito Occidente	2.075.000.000	125.000.000
Crédito Pichincha	137.059.868	330.636.957
Crédito AV Villas	400.000.000	-
	4.888.501.517	**6.099.311.549**

9. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Obligaciones contraídas por el ente económico a favor de terceros por conceptos diferentes a las obligaciones financieras.

Las cuentas por pagar al corte de estados financieros correspondían a:

	2.020	2.019
cuentas por pagar participación consorcios	2.555.323.217	3.755.708.706
Proveedores	279.088.712	11.476.884
Costos y gastos por pagar	214.491.401	580.404.698
Cuentas compartidas consorcios	5.588.902.711	228.186.086
Acreedores varios	93.933.292	31.319.272
Anticipo contratos	3.403.834.767	1.402.048.844
	12.135.574.100	**6.009.144.490**

10. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo del ente económico por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el período fiscal.

Registra las deudas estimadas para atender el pago de las obligaciones fiscales y que mensualmente se contabilizan con cargo a ganancias y pérdidas.

El detalle de esta cuenta es la siguiente:

	2.020	2.019
Retefuente por Pagar	0	4.563.035
Ica por pagar	0	144.023
Autocree	0	73.970.000
Renta por pagar	1.075.432.755	1.200.715.018
	1.075.432.755	**1.279.392.076**

11. OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El detalle de la cuenta es el siguiente:

	2.020	2.019
Aportes seguridad social	22.715.200	26.573.101
cesantías	33.226.176	36.169.585
intereses	3.884.842	3.757.348
vacaciones	6.850.329	18.366.627
	66.676.547	**84.866.661**

12. CAPITAL SOCIAL

Comprende el valor de los aportes iniciales y los posteriores aumentos o disminuciones que los socios ponen a disposición de la compañía mediante cuotas de acuerdo con escrituras públicas de constitución o reformas, con el lleno de los requisitos legales.

La Asamblea General de Accionistas celebrada el 18 de marzo de 2016, se decidió incrementar la cuenta de capital suscrito y pagado en $ 600.000.000, para un nuevo capital suscrito y pagado de $1.000.000.000.

13. RESERVAS

De acuerdo con la ley la empresa está obligada a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito.

La provisión acumulada ya cumple el requisito y su saldo es de 500.000.000.

	2.020	2.019
Reservas	500.000.000	500.000.000
	500.000.000	**173.659.451**

14. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos que se relacionan con la ejecución del objeto social

Los ingresos operacionales a corte de informe se relacionan así:

	2.020	2.019
Ingresos ejecución obras propias	684.440.914	962.646.820
Transporte	1.223.857.400	2.002.716.685
ingresos participaciones	45.369.116.060	40.018.659.578
	47.277.414.374	**42.984.023.083**

15. COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN

Agrupan las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios en la elaboración de productos y/o prestación de los servicios vendidos, de acuerdo con la actividad social desarrollada por el ente económico, en un período Fiscal y su participación en contratos indirectos a través de consorcios y/o Uniones Temporales.

	2.020	2.019
Costos ejecución obras propias	0	556.659.195
Costo participaciones	42.813.792.843	37.193.664.263
	42.813.792.843	**37.750.323.458**

16. GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos de administración acumulados comprendían:

	2.020	2.019
Gastos de personal	585.079.358	1.061.522.366
Honorarios	19.966.391	13.550.209
Impuestos	49.583.566	54.099.878
Arrendamientos	44.973.000	65.734.394
Contribuciones	1.901.000	0
Seguros	35.412.523	68.806.594
Servicios	41.906.072	48.882.842
Gastos Legales	18.053.298	24.294.430
Mantenimiento y reparaciones	3.672.560	10.103.454
Adecuación e instalación	7.330.800	1.160.000
Gastos de viaje	8.691.404	27.217.404
Amortizaciones	97.501.800	107.170.000
Depreciaciones	70.104.318	92.511.518
Diversos	39.346.475	48.398.228
	1.023.522.565	**1.623.451.317**

17. OTROS INGRESOS

Los otros ingresos corresponden a pagos realizados a favor de la empresa que no son del ejercicio normal de operación. Al corte del ejercicio no hay otros ingresos.

	2.020	2.019
Recuperaciones seguridad social	80.000	93.333
Reintegro de otros costos	118.397	-
	198.397	**93.333**

18. OTROS GASTOS

Otros gastos corresponden a diversos no deducibles y extraordinarios la diferencia del pago de provisión de impuestos. Al corte del ejercicio el saldo es

	2.020	2.019
Gastos ejercicios anteriores	0	1.517.963
Donacion	0	7.400.000
Multas, sanciones y otros	2.381.000	0
Impuestos asumidos	1.901.953	0
	4.282.953	**8.917.963**

19. INGRESOS FINANCIEROS

Los ingresos financieros al corte de los estados financieros es el siguiente:

	2.020	2.019
Rendimientos financieros	3.515	-
	3.515	**-**

20. GASTOS FINANCIEROS

El detalle de los gastos financieros a cortes de los estados financieros es el siguiente:

	2.020	2.019
Intereses financieros	342.117.260	256.956.604
Gastos bancarios	11.461.428	42.461.714
	353.578.688	**299.418.318**



LUISA MARIA SALAS BAHAMON

C.C. 36.304.366
Representante Legal



OMAR MENDEZ TORRES

C.C. 19.424.145
Contador Público
TP 14123-T

Elizabeth Prieto Betancourth
REVISOR FISCAL T.P 141.341-T

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Señores:
Asamblea General de accionistas
CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS S.A.S.
Bogotá

Nosotros el representante legal y contador general Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos del año 2020: Balance General y Estado de Resultados, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 1406/99 y marco normativo para la implementación de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. en cuyo descrito pertenecemos al grupo 2, incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación , valoración y presentación han sido aplicados según la normatividad contable colombiana y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al iniciar operaciones, Balance inicial ; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los Cambios en la Situación Financiera , los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y además:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos

- No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.

- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

- Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos ; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros

- No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

- La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99.

Dado en Bogotá los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2021.

Cordialmente,

LUISA MARIA SALAS BAHAMON
c.c. 36.304.366
Representante Legal

OMAR MENDEZ TORRES
c.c 19.424.145
Contador Público
TP 14123-T

Bogotá, D.C, 19 febrero de 2021

Señores
ACCIONISTAS
CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS S.A.S
Ciudad

Estimados Señores:

He auditado los estados financieros que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. Dichos estados financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 1406/99 y marco normativo para la implementación de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoria He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el Decreto 302 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría - NIA . Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados están libres de incorrección material

Para cumplir mis funciones fiscalizadoras obtuve la información indispensable y mi examen fue practicado de acuerdo con procedimientos de Interventoría de Cuentas generalmente aceptados incluyendo las pruebas de contabilidad y las demás normas de auditoría que consideré apropiadas en las circunstancias.

En mi opinión, los estados financieros que acompañan a este informe y que, han sido tomados de libros oficiales, reflejan en forma fidedigna la situación financiera de la Compañía y el resultado de sus operaciones a 31 de diciembre de 2020.

Se lleva la contabilidad y las operaciones registradas en sus libros están conforme a las normas legales.

Así mismo, certifico que se encuentran al día en el pago oportuno de los aportes correspondientes de Seguridad Social y Parafiscales, conforme a las leyes vigentes.

En mi opinión los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto significativo la situación financiera de conformidad con los principios básicos de la contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Atentamente,

Elizabeth Prieto Betancourth
Revisora Fiscal T.P. 141341 - T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.424.145**

MENDEZ TORRES

APELLIDOS

OMAR

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-JUL-1958**

BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **M** SEXO

16-ABR-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00201697-M-0019424145-20091204 0018649905A 1 1970101497


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
14123-T
OMAR
MENDEZ TORRES
C.C. 19.424.145
RESOLUCION INSCRIPCION 2719-T FECHA 19-XII-85
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Presidente


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

02E8FCF2ECBAB16F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OMAR MENDEZ TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19424145 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 14123-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

8.2	CERTIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: **Cimelec ingenieros sas**

Contrato No.	*Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)*	*Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural*	*Valor del SMMLV Vigente 2022 ($1.000.000)*	*Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)*
	(A)	(B)	(C)	*(A*B*C)*
1	7577.75	50.00%	$ 1,000,000	3,788,875,000.00
2	10990.42	50.00%	$ 1,000,000	5,495,210,000.00
3	6229.93	50.00%	$ 1,000,000	3,114,965,000.00
4	89087.19	25.00%	$ 1,000,000	22,271,797,500.00
5	3774.97	50.00%	$ 1,000,000	1,887,485,000.00
6	9798.00	50.00%	$ 1,000,000	4,899,000,000.00
7	5466.44	50.00%	$ 1,000,000	2,733,220,000.00
8	18073.11	60.00%	$ 1,000,000	10,843,866,000.00
9	6896.99	50.00%	$ 1,000,000	3,448,495,000.00
10	6391.48	40.00%	$ 1,000,000	2,556,592,000.00
11	1659.24	100.00%	$ 1,000,000	1,659,240,000.00
12	19700.77	35.00%	$ 1,000,000	6,895,269,500.00
13	14857.15	35.00%	$ 1,000,000	5,200,002,500.00
14	3573.13	50.00%	$ 1,000,000	1,786,565,000.00
15	3591.31	100.00%	$ 1,000,000	3,591,310,000.00
16	5342.21	33.00%	$ 1,000,000	1,762,929,300.00
17	23227.82	37.00%	$ 1,000,000	8,594,293,400.00
18	6294.88	70.00%	$ 1,000,000	4,406,416,000.00

19	1384.43	33.34%	$ 1,000,000	461,568,962.00
20	30582.21	100.00%	$ 1,000,000	30,582,210,000.00
21	11507.58	70.00%	$ 1,000,000	8,055,306,000.00
22	6022.37	30.00%	$ 1,000,000	1,806,711,000.00
23	13588.76	25.00%	$ 1,000,000	3,397,190,000.00
24	3879.24	25.00%	$ 1,000,000	969,810,000.00
25	17521.16	50.00%	$ 1,000,000	8,760,580,000.00
26	12039.83	100.00%	$ 1,000,000	12,039,830,000.00
27	2644.36	100.00%	$ 1,000,000	2,644,360,000.00
28	3539.44	100.00%	$ 1,000,000	3,539,440,000.00
29	4179.92	50.00%	$ 1,000,000	2,089,960,000.00
30	4348.83	65.00%	$ 1,000,000	2,826,739,500.00
31	1855.09	51.00%	$ 1,000,000	946,095,900.00
32	3176.13	80.00%	$ 1,000,000	2,540,904,000.00
33	12513.93	25.00%	$ 1,000,000	3,128,482,500.00
34	935.55	100.00%	$ 1,000,000	935,550,000.00
35	2533.69	35.00%	$ 1,000,000	886,791,500.00
36	2757.24	70.00%	$ 1,000,000	1,930,068,000.00
37	4582.24	40.00%	$ 1,000,000	1,832,896,000.00
38	2478.35	50.00%	$ 1,000,000	1,239,175,000.00
39	11253.80	50.00%	$ 1,000,000	5,626,900,000.00
40	3349.08	65.00%	$ 1,000,000	2,176,902,000.00
41	1717.87	70.00%	$ 1,000,000	1,202,509,000.00
42	3848.15	10.00%	$ 1,000,000	384,815,000.00
43	5304.73	50.00%	$ 1,000,000	2,652,365,000.00
44	13679.80	20.00%	$ 1,000,000	2,735,960,000.00
45	2093.00	50.00%	$ 1,000,000	1,046,500,000.00
46	1639.90	100.00%	$ 1,000,000	1,639,900,000.00
47	6619.10	33.33%	$ 1,000,000	2,206,146,030.00
48	1900.62	65.00%	$ 1,000,000	1,235,403,000.00
49	8570.67	25.00%	$ 1,000,000	2,142,667,500.00
50	20919.49	34.00%	$ 1,000,000	7,112,626,600.00
51	7044.46	50.00%	$ 1,000,000	3,522,230,000.00
52	4480.92	33.00%	$ 1,000,000	1,478,703,600.00

53	4230.15	100.00%	$ 1,000,000	4,230,150,000.00
54	18667.42	50.00%	$ 1,000,000	9,333,710,000.00
55	11060.96	50.00%	$ 1,000,000	5,530,480,000.00
56	1392.66	33.33%	$ 1,000,000	464,173,578.00
57	1895.56	33.33%	$ 1,000,000	631,790,148.00
58	3593.45	33.33%	$ 1,000,000	1,197,696,885.00
59	7997.19	33.33%	$ 1,000,000	2,665,463,427.00
60	4198.50	33.33%	$ 1,000,000	1,399,360,050.00
61	1197.42	33.33%	$ 1,000,000	399,100,086.00
62	1226.31	33.33%	$ 1,000,000	408,729,123.00
63	2403.52	33.33%	$ 1,000,000	801,093,216.00
64	8316.21	100.00%	$ 1,000,000	8,316,210,000.00
65	8320.51	50.00%	$ 1,000,000	4,160,255,000.00
66	13221.76	50.00%	$ 1,000,000	6,610,880,000.00
67	2492.17	100.00%	$ 1,000,000	2,492,170,000.00
68	4435.12	70.00%	$ 1,000,000	3,104,584,000.00
69	31300.14	50.00%	$ 1,000,000	15,650,070,000.00
70	6991.42	100.00%	$ 1,000,000	6,991,420,000.00
71	5442.04	70.00%	$ 1,000,000	3,809,428,000.00
72	34914.47	50.00%	$ 1,000,000	17,457,235,000.00
73	2973.84	50.00%	$ 1,000,000	1,486,920,000.00
74	9689.92	100.00%	$ 1,000,000	9,689,920,000.00
75	1474.56	33.00%	$ 1,000,000	486,604,800.00
76	173.77	33.00%	$ 1,000,000	57,344,100.00
77	493.69	100.00%	$ 1,000,000	493,690,000.00
78	6514.81	33.00%	$ 1,000,000	2,149,887,300.00
79	384.23	100.00%	$ 1,000,000	384,230,000.00
80	727.10	100.00%	$ 1,000,000	727,100,000.00
81	2423.39	100.00%	$ 1,000,000	2,423,390,000.00
82	197.70	100.00%	$ 1,000,000	197,700,000.00
83	941.78	100.00%	$ 1,000,000	941,780,000.00
84	11645.79	15.00%	$ 1,000,000	1,746,868,500.00
85	1319.73	100.00%	$ 1,000,000	1,319,730,000.00
86	2091.77	100.00%	$ 1,000,000	2,091,770,000.00

87	224.54	100.00%	$ 1,000,000	224,540,000.00
88	1700.13	100.00%	$ 1,000,000	1,700,130,000.00
89	277.35	100.00%	$ 1,000,000	277,350,000.00
90	760.62	100.00%	$ 1,000,000	760,620,000.00
91	5538.87	100.00%	$ 1,000,000	5,538,870,000.00
92	2813.61	100.00%	$ 1,000,000	2,813,610,000.00
93	6272.62	100.00%	$ 1,000,000	6,272,620,000.00
94	5240.55	100.00%	$ 1,000,000	5,240,550,000.00
95	2459.40	50.00%	$ 1,000,000	1,229,700,000.00
96	482.95	100.00%	$ 1,000,000	482,950,000.00
97	2806.75	100.00%	$ 1,000,000	2,806,750,000.00
98	3173.92	100.00%	$ 1,000,000	3,173,920,000.00
99	583.91	100.00%	$ 1,000,000	583,910,000.00
100	5537.95	50.00%	$ 1,000,000	2,768,975,000.00
101	11858.69	50.00%	$ 1,000,000	5,929,345,000.00
102	3004.50	50.00%	$ 1,000,000	1,502,250,000.00
103	6130.53	50.00%	$ 1,000,000	3,065,265,000.00
104	6274.41	100.00%	$ 1,000,000	6,274,410,000.00
105	793.75	50.00%	$ 1,000,000	396,875,000.00
106	10906.59	35.00%	$ 1,000,000	3,817,306,500.00
107	36269.39	22.00%	$ 1,000,000	7,979,265,800.00
108	3096.59	50.00%	$ 1,000,000	1,548,295,000.00
109	4460.16	30.00%	$ 1,000,000	1,338,048,000.00
110	2563.53	30.00%	$ 1,000,000	769,059,000.00
111	20238.82	50.00%	$ 1,000,000	10,119,410,000.00
112	10112.22	50.00%	$ 1,000,000	5,056,110,000.00
113	10244.72	51.00%	$ 1,000,000	5,224,807,200.00
114	5115.67	50.00%	$ 1,000,000	2,557,835,000.00
115	24741.41	33.00%	$ 1,000,000	8,164,665,300.00
116	6488.25	50.00%	$ 1,000,000	3,244,125,000.00
117	61663.37	30.00%	$ 1,000,000	18,499,011,000.00
118	40199.07	50.00%	$ 1,000,000	20,099,535,000.00
119	24413.36	34.00%	$ 1,000,000	8,300,542,400.00
120	10730.74	100.00%	$ 1,000,000	10,730,740,000.00

			TOTAL	**499,055,155,705.00**
(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)				

Firma Representante Legal
Nombre: LUISA MARIA SALAS BAHAMON
Cargo: Representante Legal
Documento de Identidad: 36.304.366 de Neiva



Firma del contador público y/o revisor fiscal
Nombre: ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH
Cargo: Revisor fiscal
Documento de Identidad: 23.351.800 de Boavita

8.3

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

Formato 5B
Capacidad Tècnica

Nombre Proponente o Integrante: Cimelec ingenieros sas

ITEMS	*Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingenieria o Geologia*	*Profesion*	*No. de Matrìcula Profesional*	*Nùmero y Año del Contrato Laboral o de Prestaciòn de Servicios*	*Vigencia del Contrato (incluir fecha de terminacion del contrato)*
1	LUISA MARIA SALAS BAHAMON	INGENIERO CIVIL / SOCIO	25202-113958 CND	N.A.	INDEFINIDO / SOCIO
2	JAIME ERNESTO SALAS BAHAMON	INGENIERO CIVIL / SOCIO	25202-56147 CND	N.A.	INDEFINIDO / SOCIO
3	ANGELA MARIA SALAS BAHAMON	SOCIO	55.174.770	N.A.	SOCIO
4	LUZ MAGDALENA SALAS BAHAMON	SOCIO	36.069.089	N.A.	SOCIO
5	VILMA ANDREA SANCHEZ VILLALOBOS	INGENIERO INDUSTRIAL	25228-34758 CND	N.A.	INDEFINIDO
6	PAOLA ROCIO LEON MARTINEZ	INGENIERO INDUSTRIAL	25228-284683 CND	N.A.	INDEFINIDO
7	EDWARD GERARDO MUÑOZ GUZMAN	INGENIERO MECANICO	CN230-64654	N.A.	INDEFINIDO
(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)					



Firma Representante Legal
Nombre: LUISA MARIA SALAS BAHAMON
Cargo: Representante Legal
Documento de Identidad: 36.304.366 de Neiva



Firma del contador público y/o revisor fiscal
Nombre: ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH
Cargo: Revisor fiscal
Documento de Identidad: 23.351.800 de Boavita

8.4 CONTRATOS EN EJECUCIÓN

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Señores:
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Proc. De Selección No.: PAF-ATF-O-0712022
Proponente o Integrante: Cimelec ingenieros sas
Fecha (DD/MM/AAAA): 12/08/2022

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Dias Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	PAF-ATF-O-012-2018	CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA – ANAPOIMA	FINDETER	43.63	$ 64,414,047,369.00	$ 22,513,021,827.00	26/06/2019	45.00%	12/08/2022	1143.0	166.0	$ 17,198,642	$ 1,284,738,526
2	915.104.8.04.201	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DE LA TERMINAL AGUABLANCA, CONEXIÓN VIAL ASOCIADA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI	METROCALI	45.30	$ 72,453,426,569.00		7/12/2018	49.00%	12/08/2022	1344.0	15.0	$ 53,313,780	$ 391,856,281
3	2300023	PROYECTO CONSTRUCCION - RED MATRIZ TUBERIA 24" WSP DE LA CIUDADELA COLSUBSIDIO MAIPORÉ EN SOACHA (CUND.), POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE. DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ.	COINVER S.A. CONSTRUCCIONES, INGENIERIA E INVERSIONES.	21.80	$ 7,417,862,813.00		13/11/2020	100.00%	12/08/2022	637.0	17.0	$ 11,342,298	$ 192,819,064
4	CONTRATO DE OBRA No. 003-2021	LA CONTRATACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS	FINDETER	36.00	$ 44,232,339,529.00		20/05/2021	50.00%	12/08/2022	449.0	360.0	$ 40,955,870	$ 7,372,056,588
5	SOP-223- 2021	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE DEFINIDA Y APROBADA MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 006 DE 2020.	ALCALDÍA MUNICIPIO DE UBATÉ	11.00	$ 5,885,703,057.00		27/09/2021	100.00%	12/08/2022	319.0	11.0	$ 17,835,464	$ 196,190,102
6	IDU-1719 DE 2021	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	27.00	$ 44,232,339,529.00		10/12/2021	50.00%	12/08/2022	245.0	360.0	$ 54,607,827	$ 9,829,408,784
7	IDU-1760-2021	CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	20.00	$ 32,746,569,014.00		2/12/2021	50.00%	12/08/2022	253.0	347.0	$ 54,577,615	$ 9,469,216,207
8	IDU 1810 DE 2021	CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	19.00	$ 39,285,943,335.00		4/02/2022	50.00%	12/08/2022	189.0	360.0	$ 68,922,708	$ 12,406,087,369
												SUMATORIA COLUMNA (F)	**41,142,372,920.25**

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los dias por ejecutar son mayor a un año, se refleja automaticamente 360 dias.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiemte maner a: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 dias, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reeiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reeinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

Firma Representante Legal
Nombre: LUISA MARIA SALAS BAHAMON
Cargo: Representante Legal
Documento de Identidad: 36.304.366 de Neiva

Firma del contador público y/o revisor fiscal
Nombre: ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH
Cargo: Revisor fiscal
Documento de Identidad: 23.351.800 de Boavita

9	FORMATO 7, FACTOR DE CALIDAD

FORMATO 7
FACTOR DE CALIDAD

Ciudad y Fecha: 12 de agosto de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR "LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)".**

Estimados señores:

LUISA MARIA SALAS BAHAMON en mi calidad de representante legal de CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS – CIMELEC INGENIEROS SAS en adelante el "proponente", manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del proponente: CIMELEC INGENIEROS SAS
Nombre del representante legal: LUISA MARIA SALAS BAHAMON
C. C. No.: 36.304.366 de Bogotá
Dirección: Av calle 127 No. 16ª-76 Oficina: 703
Correo electrónico: LICITACIONES@CIMELEC.CO
Ciudad: Bogotá



LUISA MARIA SALAS BAHAMON
CIMELEC INGENIEROS SAS

10	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-45-101116050	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	08	2022	12	08	2022	00:00	30	12	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CIMELEC INGENIEROS S A S	NIT: 891.100.670-7

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	AV CL 127 16 A 76 OF 703		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6161412

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER	NIT: 830.055.897-7

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
	CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3485400

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS HECHOS POR EL PROPONENTE EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA No. PAF-ATF-C-071-2022 CUYO OBJETO EN REFERENCIA ESTA RELACIONADO CON CONTRATAR EL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALA (CONTRATO PLAN FASE I SIN PTAR).

.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

.

A.LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

.

B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	12/08/2022	30/12/2022	$1,569,018,838.10

FECHA ADJUDICACIÓN : 31/08/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,882,822.00	$ ******20,000.00	$ *****361,536.00	$ *********2,264,358.00	$ ****1,569,018,838.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
C & S SEGUROS LTDA	143542	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-45-101116050

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-45-101116050	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	08	2022	12	08	2022	00:00	30	12	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CIMELEC INGENIEROS S A S	NIT: 891.100.670-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
AV CL 127 16 A 76 OF 703	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6161412

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER	NIT: 830.055.897-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3485400

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
.
D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-45-101116050

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF143542B 2

11	# FORMATO 8. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FORMATO 8 — VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Criterio de asignación de Puntaje)

Ciudad y Fecha: Bogotá, 12 de agosto de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-071-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR "LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)".

Estimados señores:

ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH identificado con CC. 23.351.800 de BOAVITA, en mi condición de revisor fiscal de CIVILES MECÁNICOS ELÉCTRICOS INGENIEROS SAS identificada con NIT 891.100.670-7 certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
60	**2**

En constancia, se firma en Bogotá a los 12 días del mes de agosto de 2022.

ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH
CC. 23.351.800 de BOAVITA

LUISA MARIA SALAS BAHAMON
C.C 36.304.366 de NEIVA

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:		05EE2022741100000016005
FECHA RADICADO:		3/05/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:		CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS
IDENTIFICACIÓN:		891100670-7

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	66
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.*	2
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: *(Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997)*	2
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.*	03,03%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, articulo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control.CD01251

OBSERVACIONES: ……..

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el viernes, 10 de junio de 2022

FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: A. Castañeda.