
 

Página 1 de 3 

 

INFORME DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
 

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-134-2015 
 

 
OBJETO: “CONTRATACIÓN DE LA FASE II DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN RED DE 
ALCANTARILLADO INTERCEPTOR EL YULO MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA” 
 
De conformidad con el numeral 6 del Capítulo V de los Términos de Referencia, el Comité 
Evaluador presenta la evaluación y calificación del Componente Técnico y de la Propuesta 
Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la 
verificación de requisitos habilitantes: 
 
  

1. CONSORCIO YULO 2015 (Proponente No.  3)  
2. OINCO LTDA (Proponente No.  4) 
3. UNION TEMPORAL BOLIVAR-EMT 2015 (Proponente No. 5) 
4. ESPIN & DELFIN COLOMBIA (Proponente No. 7) 
5. CONSORCIO RICAURTE FASE II (Proponente No. 8) 
6. CONSORCIO AGUAS RICAURTE (Proponente No. 9) 
7. CONSORCIO CONSTRUCCCION ALCANTARILLADO RICAURTE (Proponente No. 10) 
8. CONSORCIO INTERCEPTOR EL YULO 2015 (Proponente No. 11) 

 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
 
De acuerdo con el numeral 5.3 del Capítulo V de los Términos de Referencia el criterio tenido en 
cuenta para la asignación de puntajes es: 
 
 

 CRITERIO DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

FACTOR ECONÓMICO Propuesta económica.              100 

 PUNTAJE MÁXIMO A OBTENER       100 PUNTOS 

 
A continuación se presenta la calificación de las restantes ofertas económicas, dando 
cumplimiento a los requisitos de los TDR 
 
 

 CALIFICACIÓN FACTOR ECONÓMICO: 
 
De conformidad con el numeral 5.3.1 del Capítulo V de los Términos de Referencia, para la 
determinación del método de ponderación de la propuesta económica se tomarán hasta las 
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centésimas de la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día siguiente 
de la apertura del sobre No. 2; y se determinará el método según lo establecido en el cuadro de 
rangos. 
 
La audiencia de apertura del sobre No. 2 se realizó el ocho (8) de julio de 2015 y la TRM 
certificada por la Superintendencia Financiera para el nueve (9) de julio de 2015 fue de DOS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (2.690,79); en consecuencia,  
de conformidad con los rangos establecidos en los términos de referencia, el método de 
ponderación de la propuesta económica fue el de menor valor y el puntaje obtenido por los 
proponentes es el siguiente:  
 
 

 

Al presente informe se anexa la CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, el cual contiene el 

fundamento técnico y forma parte integral del mismo.  

 

PROPONENTE PUNTAJE 
 

CONSORCIO YULO 2015 (Proponente No.  3) 
 

 
91,0011440 

 

 

OINCO LTDA. (Proponente No.  4) 
 

 
100,0000000 

 

 

UNIÓN TEMPORAL BOLIVAR-EMT 2015 (Proponente No. 5) 
 

 
90,6949527 

 

 

ESPINA & DELFIN COLOMBIA (Proponente No. 7) 
 

 
97,8611505 

 

 

CONSORCIO RICAURTE FASE II (Proponente No. 8) 
 

 
91,9873911 

 

 

CONSORCIO AGUAS RICAURTE (Proponente No. 9) 
 

 
91,0470337 

 

 
CONSORCIO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO RICAURTE 

(Proponente No. 10) 

 

 
 

92,0236547 
 

 
CONSORCIO INTERCEPTOR EL YULO 2015 

(Proponente No. 11) 

 

 
90,1176922 
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Los proponentes podrán presentar observaciones frente al Informe de Evaluación y Calificación 

dentro de los términos establecidos en el cronograma de la convocatoria, es decir hasta el 16 de 

julio de 2015. 

 

Para constancia, se expide el catorce (14) de julio de 2015. 
 
  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A.) 



Convocatoria No.   PAF-ATF-O-134-2015

Objeto

Descripcion
Valor Terminos de 

Referencia
CONSORCIO YULO 2015 OINCO LTDA.

UNIÓN TEMPORAL 

BOLIVAR-EMT 2015

ESPINA & DELFIN 

COLOMBIA

CONSORCIO RICAURTE 

FASE II

CONSORCIO AGUAS 

RICAURTE

CONSORCIO 

CONSTRUCCION 

ALCANTARILLADO 

RICAURTE

CONSORCIO 

INTERCEPTOR EL YULO 

2015

Rango de 90%

Valor Propuesta Económica 1.636.675.619,00$       1.618.669.825,00$       1.473.008.058,00$        $       1.624.134.547,00  $       1.505.202.066,00 1.601.315.181,16$       1.617.853.853,00$       1.600.684.155,00$       1.634.539.856,00$       Rango de 90%

Valor Propuesta Económica 

corregida 
N/A 1.473.008.059,00$       N/A N/A 1.601.315.182,00$       1.617.853.981,00$       1.600.684.154,00$       1.634.538.151,00$       1.473.008.057,00$       

Valor Total de la Oferta 1.636.675.619,00$       1.618.669.825,00$       1.473.008.059,00$       1.624.134.547,00$       1.505.202.066,00$       1.601.315.182,00$       1.617.853.981,00$       1.600.684.154,00$       1.634.538.151,00$       Todas cumplen

CONSORCIO YULO 2015

Proponentes: OINCO LTDA.

Propuesta Económica

CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

Fecha de diligenciamiento

UNIÓN TEMPORAL BOLIVAR-EMT 2015

 “CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO INTERCEPTOR EL YULO MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA”

09/07/2015

ESPINA & DELFIN COLOMBIA

CONSORCIO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO RICAURTE

CONSORCIO INTERCEPTOR EL YULO 2015

La TRM reportada para el  9 de julio  de 2015 emitida por al Banco de la Republica es $2.690,79 y teniendo en cuenta lo anterior la Formula a seleccionar es la de MENOR VALOR

Según los Terminos de Referencia en el Númeral 5.3.1. CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día

siguiente de la apertura del sobre N° 2, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de esta convocatoria; y se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación

5.4. CONSIDERACIONES GENERALES

La CONTRATANTE verificará que las ofertas económicas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuará la rectificación de los errores que encuentre.

Todos los precios ofertados deberán estar redondeados al peso, en caso de presentarse oferta con decimales, el Comité Evaluador procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso y con el cual se realizará la evaluación económica.

Las correcciones efectuadas se identificarán en el Acta de Selección correspondiente.

Para el presupuesto del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, el valor total de la propuesta una efectuadas las correcciones aritméticas, no podrá exceder del valor total del presupuesto de la presente convocatoria, ni ser inferior al noventa por

ciento (90%) de dicho valor. Si no cumple lo anterior, la propuesta será rechazada de conformidad con lo previsto en los presentes Términos de Referencia.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras.

No se aceptarán modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta.

En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto será el que se obtenga luego de haber efectuado las correcciones aritméticas a que haya lugar.

CONSORCIO RICAURTE FASE II

CONSORCIO AGUAS RICAURTE



VMIN 1.473.008.059,00$                 

 CONSORCIO YULO 2015  OINCO LTDA. 
 UNIÓN TEMPORAL 

BOLIVAR-EMT 2015 

 ESPINA & DELFIN 

COLOMBIA 

 CONSORCIO RICAURTE 

FASE II 

 CONSORCIO AGUAS 

RICAURTE 

 CONSORCIO 

CONSTRUCCION 

ALCANTARILLADO 

RICAURTE 

 CONSORCIO 

INTERCEPTOR EL YULO 

2015 

1.618.669.825,00$                 1.473.008.059,00$                 1.624.134.547,00$                 1.505.202.066,00$                 1.601.315.182,00$                 1.617.853.981,00$                 1.600.684.154,00$                 1.634.538.151,00$                 

CONSORCIO YULO 2015 OINCO LTDA.
UNIÓN TEMPORAL 

BOLIVAR-EMT 2015

ESPINA & DELFIN 

COLOMBIA

CONSORCIO RICAURTE 

FASE II

CONSORCIO AGUAS 

RICAURTE

CONSORCIO 

CONSTRUCCION 

ALCANTARILLADO 

RICAURTE

CONSORCIO 

INTERCEPTOR EL YULO 

2015

91,0011440                             100,0000000                           90,6949527                             97,8611505                             91,9873911                             91,0470337                             92,0236547                             90,1176922                             

Puntaje 

Observaciones Consocio Interceptor El Yulo 2015: Una vez realizada la verificación del presupuesto ofertado por el Consocio Interceptor El Yulo 2015,  se encontró lo siguiente:

Se hizo necesario realizar corrección aritmética del valor total del item 12,1 Enrocado de protección, Item que registra un valor en la propuesta de $8.100.400,00 y el cual se ajusta a $8.099.038,00, luego de haber multiplicado el valor unitario por las cantidades

definidas en el Formato de Propuesta Economica suministrado por la entidad, esta corrección a su vez reflejada en el valor total de la oferta, pasadno de $1.634.539.856,00  $1.634.538.151,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 CONSORCIO AGUAS RICAUTE:  Una vez realizada la verificación del presupuesto ofertado por el CONSORCIO AGUAS RICAUTE,  se encontró lo siguiente:

Se realizó corrección artimética, en el sentido de haber redondeado todos ítems con excepción de los ítems: Impacto urbano, Excavacion en roca ( incluye señalizacion en cinta plastica reflectiva y señalizador vial temporal). Incluye Retiro, TUNNEL LINER Suministro e

instalacion de Tuberia Metalica Galvanizada tipo ARMCO de 48", Concreto simple de 10 MPA (105 kg/cm2) 1500psi, Enrocado de proteccion (suministro y colocacion). La situación del NO Redondeo, puede verificarse en la oferta económca publicada en la página web.                         

Observaciones Consocio Alcantarillado Ricaurte: Una vez realizada la verificación del presupuesto ofertado por el Consocio Alcantarillado Ricaurte,  se encontró lo siguiente: 

Se hizo necesario realizar corrección aritmética al multiplicar el valor de los costos directos de suministro por el porcentaje de administración, arrojando un valor de administración de $37.894.221, correccióna aritmética que afecta el valor total de la oferta económica,

pasando de $1.600.684.155 a $1.600.684.154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 CONSORCIO RICAUTE FASE II:  Una vez realizada la verificación del presupuesto ofertado por el CONSORCIO RICAUTE FASE II,  se encontró lo siguiente:

Se hizo necesario realizar corrección aritmética al multiplicar el valor de los costos directos de obra civil por el porcentaje de administración, arrojando un valor de administración de $255.379.699.

Se hizo necesario realizar corrección aritmética al multiplicar el valor de los costos directos de suministro por el porcentaje de administración, arrojando un valor de administración de $38.838.618.

Lo anterior, orreccióna aritmética que afecta el valor total de la oferta económica, pasando de $1.601.315.181,16 a $1.601.315.182,00 .                      

La TRM reportada para el  9 de julio  de 2015 emitida por al Banco de la Republica es $2.690,79 y teniendo en cuenta lo anterior la Formula a seleccionar es la de MENOR VALOR

OBSERVACIONES OINCO LTDA.: Se hizo necesario realizar corrección aritmética al multiplicar el valor del AIU del Costo de la Obra Civil, que de acuerdo con la Propuesta Económica del proponente es del 25%, arrojando un valor de $ 255.379.699,00, correccióna

aritmética que afecta el valor total de la oferta económica, pasando de $1.473.008.058 a $1.601.315.182,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


