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DIMENSIONES CABEZALES DE DESCARGA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
Cémara Didmetro [] E1 A X B B2 [of D S E2 M N P H1 H2
() (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) |(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m)
DP1 48 1.20 0.30 1.80 1.04 3.28 0.52 2.08 |2.24 0.30 0.40 0.50 0.20 0.26 1.70 | 0.50
DP2 12 0.30 0.20 0.60 0.35 1.00 0.35 0.69 |0.99 0.20 0.25 0.30 0.15 0.17 0.60 | 0.30
DP3 30 0.75 0.25 1.20 0.69 2.18 0.43 1.39 [1.67 0.30 0.30 0.30 0.15 0.22 1.10 | 0.40
DP4 30 0.75 0.25 1.20 0.69 2.18 0.43 1.39 | 1.67 0.30 0.30 0.30 0.15 0.22 1.10 0.40
DP5 36 0.90 0.30 1.35 0.78 2.46 0.52 1.56 [1.94 0.30 0.30 0.30 0.15 0.26 1.20 | 0.40
DPé 24 0.60 0.25 0.90 0.52 1.64 0.43 1.04 | 1.47 0.20 0.30 0.30 0.15 0.22 0.90 0.40
DP7 15 0.38 0.20 0.80 0.46 1.32 0.35 0.92 |1.09 0.20 0.25 0.30 0.15 0.17 0.70 | 0.30
DP8 24 0.60 0.25 0.90 0.52 1.64 0.43 1.04 | 1.47 0.20 0.30 0.30 0.15 0.22 0.90 0.40
DP9 18 0.45 0.25 0.90 0.52 1.49 0.43 1.04 [1.32 0.20 0.25 0.30 0.15 0.22 0.75 | 0.30
DP10 15 0.38 0.20 0.80 0.46 1.32 0.35 0.92 |1.09 0.20 0.25 0.30 0.15 0.17 0.70 | 0.30
DP11 18 0.45 0.25 0.90 0.52 1.49 0.43 1.04 [1.32 0.20 0.25 0.30 0.15 0.22 0.75 | 0.30
DP12 24 0.60 0.25 0.90 0.52 1.64 0.43 1.04 | 1.47 0.20 0.30 0.30 0.15 0.22 0.90 0.40
DC1 15 0.38 0.20 0.80 0.46 1.32 0.35 0.92 |1.09 0.20 0.25 0.30 0.15 0.17 0.70 | 0.30
DC2 15 0.38 0.20 0.80 0.46 1.32 0.35 0.92 |1.09 0.20 0.25 0.30 0.15 0.17 0.70 | 0.30
DC3 8 0.20 0.20 0.40 0.23 0.66 0.35 0.46 |0.89 0.20 0.25 0.30 0.15 0.17 0.50 | 0.30
VSAN 15 0.38 0.20 0.80 0.46 1.32 0.35 0.92 |1.09 0.20 0.25 0.30 0.15 0.17 0.70 | 0.30
@ | las y Cantidades de Obra Cabezales de Descarga Alcantarillado Pluvial
Cémara Este Norte Rasante Sector Ceng EOb’e (se Faondo Mur:) s Centro Osczqr La Siberia | Colector | Etapa 2 | Total
(m®) (m®) (m”) Martinez
DP1 | 1102603.38| 1186787.37| 1257.80 Centro 0.32 3.15 2.01 Conc. Pobre (m®) 0.74 0.44 0.00 0.00 035 | 1.53
DP2 | 1102551.12| 1186706.41 | 1249.25 Etapa 2 0.05 0.32 0.15 Conc. Reforzado (m®) | 1029 | 492 0.00 0.00 417 |19.38
DP3 | 1102963.06 | 1186543.01| 1282.26 Centro 0.16 1.21 0.69
DP4 1102954.75| 1186534.84 | 1282.83 Centro 0.16 1.21 0.69 Alcantarillado Sanitario
DP5 1102793.43| 1185814.37 | 1294.50 Etapa 2 0.21 1.60 1.12 Oscar .
Centro - La Siberia | Colector | Etapa 2 | Total
DPé 1103357.49| 1187181.93 | 1279.50 Centro 0.10 0.84 0.47 Martinez
DP7 | 1103335.87 | 1187207.31| 1278.00 Oscar Martinez 0.07 0.45 0.21 Conc. Pobre (m°) 0.07 0.03 0.07 0.07 0.00 | 024
DP8 1103150.51| 1187293.77 | 1274.50 Oscar Martinez 0.10 0.84 0.47 Conc. Reforzado (m®) 0.66 0.30 0.66 0.66 0.00 229
DP9 1102996.04| 1187367.83| 1272.08 Oscar Martinez 0.10 0.63 0.35
DP10 | 1102869.96| 1187428.55( 1245.75 Oscar Martinez 0.07 0.45 0.21
DP11 1102539.46 | 1186706.72| 1250.00 Etapa 2 0.10 0.63 0.35
DP12 | 1103451.48( 1187680.98 1240.50 Oscar Martinez 0.10 0.84 0.47
DC1 1102379.81 | 1186910.28| 1252.78 Cenfro 0.07 0.45 0.21
DC2 1102761.40| 1185818.60( 1295.00 La Siberia 0.07 0.45 0.21
DC3 1103158.50 | 1187752.00| 1240.00 Oscar Martinez 0.03 0.21 0.09
VSAN | 1103136.10( 1187793.30| 1238.00 Colector 0.07 0.45 0.21

PaginalDel




