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3. CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA 

3.1. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LA OBRA 

3.1.1. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

El Contratista tendrá la obligación de instalar y mantener continuamente, día y 

noche, durante el desarrollo de las obras, de manera visible, las señales, vallas, 

cintas demarcadoras, avisos fijos, canecas reflectoras con sus leyendas 

correspondientes, etc., con el fin de evitar accidentes a transeúntes y vehículos, 

propios o ajenos a la obra. 

Toda responsabilidad que se derive de accidentes ocurridos por el 

incumplimiento de lo estipulado en este capítulo, referente a la señalización, 

correrá por cuenta y a cargo del contratista. 

 

El contratista quedará obligado a señalizar adecuadamente todos los frentes de 

trabajo conforme a lo dispuesto en las instrucciones y modelos estipulados en las 

Normas y Especificaciones Técnicas para la Construcción de Obras de Acueducto y 

Alcantarillado, y los que reciba del Interventor de Obra. La omisión por parte del 

Contratista de la colocación de la señalización debida, será motivo para aplicar 

las penas descritas en el Pliego de Cláusulas Generales para la contratación de 

obra civil con la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla 

S.A.  E.S.P. La suspensión de las obras ordenadas por La Interventoría, motivadas 

en la falta de señalización, no darán derecho al Contratista a reclamar pago por 

gastos administrativos, ni tampoco servirá como argumento para solicitar 

ampliaciones de plazo. 

 

En ningún caso se podrá iniciar o reanudar la obra sin la debida disposición de 

la señalización en todos los frentes de trabajo. 

 

El Contratista deberá velar por la permanencia de la señalización y disponer 

durante todo el tiempo de personal que se encargue de verificar que la obra se 

encuentre correctamente señalizada, especialmente en horarios nocturnos y días 

festivos. 
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Debido a que los elementos de señalización utilizados en la obra son objeto de 

pago, El Contratista los devolverá a La Triple A, al finalizar los trabajos, en el 

sitio que disponga La Interventoría. 

 

Los Acuerdos, Normas, y  Leyes; municipales, departamentales y leyes de la 

Republica de Colombia, son de cumplimiento obligatorio para el contratista antes 

de comenzar los trabajos con respecto a la señalización y al plan de manejo de 

trafico (PMT) establecido en la ley 769 del 6 de agosto de 2002. 

 

Plan de Manejo de Trafico  

El contratista deberá realizar el plan de manejo de trafico de acuerdo a lo 

establecido a la ley 769 del 6 de agosto de 2002.  

 

El desarrollo del plan de manejo del tránsito en la zona de influencia de las 

obras comprende las etapas siguientes: 

1. Conocimiento de las características de las obras. 

2. Identificación de las características generales de la zona de influencia de la 

obra. 

3. Toma de información básica requerida para elaborar el plan de manejo del 

tránsito. 

4. Diseño del plan de manejo del tránsito. 

5. Puesta en marcha del plan de manejo del tránsito. 

6. Supervisión del plan de manejo del tránsito  
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3.1.1.1. Soporte para cinta demarcadora (Esquema No 1) 

Con el fin de sostener la cinta, tal como se describe más adelante, se colocarán 

soportes. Cada soporte estará conformado por un tubo vertical color naranja de 

PVC con diámetro de 50,00 mm (2”), por una altura útil de 1,15 m. El tubo 

estará embebido en un bloque de concreto de  17,5 Mpa (2500 psi) de forma 

rectangular y dimensiones de 0,30m x 0,30m x 0,10 m ó en un bloque de 

concreto de 17,5 Mpa (2500 psi) de forma troncocónico de dimensiones 0,30 m de 

diámetro en la base y 0,30 m de altura; se sujetarán dos cintas demarcadoras (ver 

el siguiente numeral), la primera a una altura de 0,65 m y la segunda a una 

altura de 0,90 m; medidas desde el nivel del piso. 
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El tubo de PVC deberá contar con dos bandas de 7,5 cms, separadas entre si no 

menos de 10 cms, elaboradas en cinta  reflectiva blanca Tipo III o Tipo IV. La base 

de concreto se pintará con esmalte convencional color naranja. 

La separación adecuada entre soportes será aproximadamente 3,0 mts ó lo 

indicado por la Interventoría. 

3.1.1.2. Delineadores Tubulares (Esquema No 2) 

Con el fin de sostener la cinta, tal como se describe más adelante, se colocarán 

delineadores tubulares. Estos elementos tendrán una altura no menor a 0,70 m y 

un diámetro no menor a 7 cms, ni mayor a 10 cms. Deberán contar con dos 

bandas de 7,5 cms, separadas entre si no menos de 10 cms, elaboradas en cintas 

reflectiva blanca Tipo III o Tipo IV. Se sujetaran dos cintas demarcadoras las 

cuales se posicionaran en los orificios para tal fin tienen los delineadores 

tubulares. Para garantizar su estabilidad y funcionamiento, se recomienda una 

separación entre ellos de aproximadamente 3,0 mts ó lo indicado por la 

Interventoría. Los delineadores tubulares deben estabilizarse mediante su fijación 

al suelo, al usar bases con pesos tales como arena o agua que pueden ser 

descargados sobre los delineadores para suministrar estabilidad adicional. Sus 

características se ilustran en el esquema de señalización No. 2. Estos elementos no 

deberán tener filos y sus superficies serán redondeadas. En el caso de que algún 

elemento impacte el delineador tubular, éste deberá ceder o romperse en pedazos 

grandes que no constituyan proyectiles contundentes para vehículos o personas. 

3.1.1.3. Cinta Demarcadora, Sin soportes. (Esquema No 3) 

El contratista obligatoriamente deberá delimitar las obras en ejecución por medio 

de cintas en todos sus extremos y accesos, así como también el lugar en el cual se 

esté laborando, con el fin de demarcar claramente los sectores adecuados para el 

tránsito vehicular y peatonal, para evitar accidentes. 

La cinta empleada deberá ser de polietileno con un ancho de 0,10 m compuesta 

por franjas diagonales negras y amarillas alternadas, con anchos de 0,10 m y 

0,13 m respectivamente, inclinadas cincuenta grados con respecto a la horizontal. 

El contratista deberá mantener permanentemente cinta en la obra (la cual se 

encuentra comercialmente disponible en rollos de 500 m) para utilizarla en los 

lugares que indique la Interventoría. 
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La cinta demarcadora deberá disponerse en los soportes y delineadores tubulares 

tal como se describió en los numerales anteriores; esto es, dos hiladas (2,00 m) por 

cada metro de señalización instalado. La señalización se medirá y pagará por 

metro, teniendo en cuenta, como ya se mencionó, que en la unidad se incluyen 

dos metros de cinta demarcadora. 

La cinta demarcadora deberá encontrarse delimitando las obras durante la 

ejecución de los trabajos y el tiempo que sea necesario después de ejecutados los 

mismos, en figuras geométricas definidas. 

 

3.1.1.4. Vallas móviles. Barreras  

El Contratista deberá colocar de forma perfectamente visible vallas o barreras en 

la obra, tanto de día como de noche, con el fin de evitar accidentes, y deberán ser 

ubicadas en el eje de la vía, para obstruir la calzada totalmente o los lugares por 

los cuales no debe haber circulación. 

El Contratista deberá disponer de vigilancia nocturna para verificar 

continuamente que las vallas de la obra se encuentran colocadas adecuadamente 

en todos los frentes de trabajo. 

Existen cuatro (4) tipos de vallas, las cuales se describen a continuación. 

 

3.1.1.4.1.   Valla Móvil Tipo 1.  Valla Plegable. (Esquema No 4) 

 

La valla debe estar conformada por dos caras, las cuales estarán acopladas por 

bisagras en la parte superior de ésta, con el objeto de permitir la apertura y cierre 

de la misma. 

 

Cada cara de la valla contará con tres láminas de acero galvanizada calibre 20 

de 0,90 m x  0,15 m,  a manera de listones, remachadas en sus extremos a  

soportes en ángulo de 38,00 mm (1 ½”). La lámina del centro deberá tener 

dibujado el logotipo de la Triple A y la leyenda “Queremos a Barranquilla y 

trabajamos por ella”, o en la forma como lo indique la Interventoría. Las obras 

que se ejecuten en los municipios en donde la empresa sea el operador, la leyenda 
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es: “Queremos al Atlántico y trabajamos por su desarrollo”. Las dos láminas de los 

extremos se deberán pintar con franjas reflectivas alternadas naranjas y blancas 

de 0,17 m de ancho, con una inclinación de 70 grados con respecto a la 

horizontal. 

 

La valla deberá tener una altura total de 1,50 m y un ancho de 0,90 m. 

 

3.1.1.4.2.  Valla Móvil Tipo 2.  Barrera Tubular. (Esquema No 5) 

 

Esta valla se encontrará conformada por un marco en tubo galvanizado de 38,00 

mm (1 ½”), cruzado verticalmente por tubería galvanizada de 25,00 mm (1”), 

toda la tubería será de calibre No 14. La barrera descansará sobre un soporte de 

tubería galvanizada de 38,00 mm (1 ½”), con la suficiente separación para darle 

la estabilidad adecuada a la barricada. 

 

En el centro de la valla se deberá instalar un tablero donde se instalará una 

señal preimpresa, que ilustrará un aviso institucional o una señal de transito 

que podrá ser preventiva, reglamentaria ó informativa de acuerdo a lo indicado 

por la Interventoría. Las señales de transito que se podrán instalar se ilustran en 

el numeral 3.1.1.4. 

 

Con el fin de acoplar las barreras entre sí, se soldarán dos uniones macho en un 

lado y dos uniones hembras del otro.  

 

La barrera deberá pintarse en franjas horizontales blancas y naranjas reflectivas. 

Las dimensiones serán de 2,00 m de ancho por 1,40 m de alto. 

 

 

3.1.1.4.3.  Valla móvil Tipo 3.  Valla  Doble cara. (Esquema No 6) 

 

La  valla Tipo 3  contará con un marco fabricado totalmente en tubería 

cuadrada estructural de 25,00 mm (1”) calibre No 16 acompañada de una 

lámina galvanizada calibre No 20. Además tendrá soportes en forma de triángulo 

fabricados en tubería cuadrada, con longitud de 0,50 m en la base. En la lámina 

figurará por una cara, un aviso alusivo a la Triple A con la leyenda “Queremos a 

Barranquilla y trabajamos por ella” o en la forma como lo indique la 
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Interventoría de una cara, y en la otra cara llevará un aviso preventivo de 

acuerdo a lo indicado por la Interventoría. Las obras que se ejecuten en los 

municipios en donde la empresa sea el operador, la leyenda es: “Queremos al 

Atlántico y trabajamos por su desarrollo”. 

 

La altura total de la barrera será de 1,00 m con un ancho de 0,80 m. 

 

3.1.1.4.4.  Valla Móvil tipo 4.  Barrera Metálica Grande. (Esquema No 7) 

 

La valla Móvil o Barrera Tipo 4 con dimensiones de 1,10 x 2, 00 m deberá ser 

fabricada en ángulo de 3/16" (4,8 mm) y 1/2" (38 mm) con módulos en lamina 

galvanizada calibre 20, y será utilizada para cerrar total o parcialmente 

calzadas en vías de alto tráfico. 

 

Esta valla Móvil tendrá la forma de un burriquete, conformada por módulos, uno 

superior de 0,3 m de alto, en los extremos deberá tener franjas alternadas blancas 

(en pintura convencional) y anaranjadas en pintura tratada con microesferas 

reflectivas, en el centro se indicara el mensaje de peligro en letras también 

reflectivas de color rojo. 

 

Los módulos inferiores deberán colocarse a lado y lado de la valla, cada modulo 

tendrá un alto de 0,2 m y debe tener franjas alternadas blancas (en pintura 

convencional) y anaranjadas (pintura con aplicación de microesferas reflectivas), 

cada franja será de 0,11 m de ancho y una inclinación de 80 grados con respecto 

a la horizontal. 

 

Los módulos se encontraran soportados por unos párales en ángulos de 11/2" (38 

mm) inclinados 77 grados con respecto a la horizontal. 

 

3.1.1.5.  Avisos preventivos fijos. (Esquemas No 8, No. 9, No. 10, No. 11, No. 12, No. 13, No. 14, No. 

15, No. 16 y No. 17) 

 

Estos avisos se colocarán empotrados en el piso o dispuestos en canecas reflectivas, 

como se muestran en los esquemas No. 8 y No. 9. 
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El contratista estará en la obligación de colocar este tipo de avisos y ubicarlos en 

los sitios señalados por el Interventor de la Obra. 

 

Se identifican como fijos debido a que se encontrarán empotrados en el sitio 

especificado, durante el tiempo que sea necesario y lo indique el interventor. 

 

El aviso constará de un ángulo de acero de 50,00 mm x 50,00 mm x 6,35 mm 

(2” x 2” x 1/4”), el cual deberá tener una altura de 2,50 m; desde el nivel del 

piso 2,00 m y embebido 0,50 m en concreto de 17,5 Mpa (2500 psi); en la parte 

superior del ángulo se colocará una lámina galvanizada calibre No 16, de 0,90 

m de alto por 0,67 m de ancho. 

En la parte superior de la lámina se encontrará la señal especificada por el 

interventor y en los 0,23 m de la parte inferior se deberá encontrar el logotipo de 

Triple A, así como también el mensaje indicado por el Interventor de la Obra. 

 

La lámina debe ser tratada con wash prime, base y pintada con esmalte 

Estos avisos son de tres tipos: preventivos, reglamentarios e informativas. 

 

Los avisos preventivos tienen como objeto advertir a los usuarios de la vía sobre la 

existencia de alguna condición peligrosa que puede afectar el transito y puede 

presentarse un cierre parcial o total de la vía. Las señales preventivas deberán 

ubicarse con suficiente anticipación al lugar de inicio de la obra. Estas señales se 

identifican por los códigos SP-Numero y para el caso de obras que afecten vías 

por los códigos SPO-Numero. Las señales preventivas tienen forma de rombo y sus 

colores serán amarillo para el fondo y negro para símbolos, textos y flechas y en 

caso de señales preventivas de vías afectadas por obras naranja para el fondo y 

negro para símbolos, textos y flechas. Se colocarán a el (los) lado (s) derecho y/o 

izquierdo de la vía que se afecte por la obra.  

 

Las señales preventivas seleccionadas para ser utilizadas en las obras a juicio de 

la Interventoría, (a no ser que se especifique o requieran otras) son: (Esquema No 

10. Señales Preventivas Fijas) 

 

 SP-30   :  Reducción de calzada izquierda. 

 SP-31 : Reducción de calzada derecha. 

 SP-40    : Flecha direccional 
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 SPO-01 : Trabajos en la vía. 

 SPO-02 : Maquinaria en la vía 

 SPO-03 : Banderero 

 

Las señales reglamentarias son utilizadas para determinar ciertas limitaciones, 

prohibiciones y restricciones en el uso de las calles y carreteras, son de forma 

circular, fondo blanco, borde rojo y símbolo negro. Las que contengan una franja 

oblicua roja, indican prohibición. Estas señales se identifican por los códigos SR 

– Número y para el caso de obras que afecten vías por los códigos SRO – Número. 

Se colocarán a el (los) lado (s) derecho y/o izquierdo de la vía que se afecte por la 

obra.  

 

Las señales reglamentarias para que sean utilizadas a juicio de la Interventoría, 

(a no ser que se especifique o requieran otras) son: (Esquemas No 11 y No.12. 

Señales Reglamentarias Fijas) 

 

 SRO-01 : Vía cerrada. 

 SRO-02 :  Desvío. 

 SRO-03 : Paso uno a uno. 

 SR-01 : Pare. 

 SR-04 : No Pase. 

 SR-11 : Doble Vía. 

 SR-26 : Prohibido adelantar  

 SR-30 : Velocidad Máxima. 

 

Las señales informativas se utilizarán en la ejecución de obras, para indicar con 

anterioridad el trabajo que se realiza, distancia y otros aspectos que resulte 

importante destacar. Se identifican con los códigos SI – Número y para el caso de 

obras que afecten vías por los códigos SIO – Número. Los colores se deben utilizar 

conforme a la clasificación de las señales informativas y cumplir con las 

especificaciones de la Norma NTC-4739. Para el caso de obras que afecten vías los 

colores serán fondo naranja reflectivo, mensaje y orla de color negro. Para el texto 

se utilizará el alfabeto tipo D, con una altura mínima de letra de 20 cm. Se 

colocarán a el (los) lado (s) derecho  y/o izquierdo de la vía que se afecte por la 

obra.  
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Las señales informativas para que sean utilizadas a juicio de la Interventoría, (a 

no ser que se especifique o requieran otras) son: (Esquema No 13. Señales 

Informativas Fijas) 

 SIO-01 : Aproximación A Obra en la Vía. 

 SIO-02 :  Información de Inicio de Obra. 

 SIO-03 : Información de Fin de Obra. 

 SIO-04 : Carril Cerrado (Derecho – Centro – Izquierdo). 

 SIO-05 : Desvío. 

 SI -05C : Descripción de Giros 

 

Para ejecución de trabajo en zona urbana, se utiliza como guía de señalización 

lo indicado en el Esquema No. 14. Señalización de la vía dentro de la ciudad.  

 

Para ejecución de trabajo en vías de zona rural (carreteras), se utiliza como guía 

de señalización lo indicado en los esquemas No. 15, 16 y 17. Señalización de 

vías en zona rural.  

 

3.1.1.6.  Canecas Reflectiva.  

 

3.1.1.6.1 Caneca Reflectiva Grande (Esquema No 18) 

 

La Caneca reflectiva consiste en un Tanque de 55 galones perforado en el fondo y 

el perímetro, divido en tres franjas, las dos de los extremos de color naranja, 

pintado con pintura de tráfico tratada con microesferas para lograr la apariencia 

reflectiva de este color y la del centro de color blanco. 

 

En la franja del centro se dibujará el logotipo de la Sociedad de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A E.S.P, con la leyenda “Queremos a 

Barranquilla y trabajamos por ella” o lo indicado por la Interventoría. Las obras 

que se ejecuten en los municipios en donde la empresa sea el operador, la leyenda 

es: “Queremos al Atlántico y trabajamos por su desarrollo”. 

 

La caneca deberá ser perforada en el fondo y el perímetro y rellenarse de arena. 

 

Podrá ser utilizada según las instrucciones del Interventor encargado de la obra 

una señal luminosa que demarque la calzada, por medio de lámparas 
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intermitentes distanciadas no más de 10,00 m; con la intensidad suficiente para 

que la visibilidad sea efectiva. 

 

3.1.1.6.2 Caneca Reflectiva Plástica. (Esquema No 19) 

 

Otros dispositivos utilizados para la canalización y separación del tránsito, son 

las canecas plásticas, las cuales tendrán forma cilíndrica con dimensiones 

mínimas de 80 cm de altura y 40 cm de diámetro. Su color será anaranjado y 

deberán contener como mínimo dos franjas blancas de cinta reflectiva Tipo III o 

Tipo IV, de 15 cm de ancho y podrán contener luces permanentes de advertencia 

cuando se utilizan para canalización en las horas de oscuridad.  

Dan la apariencia de ser grandes obstáculos que influyen en el grado de respeto 

de los conductores. No deberán causar graves daños cuando sean impactadas, por 

lo cual no deberán ser llenadas con agua, arena u otro material que pueda 

aumentar su peso y que puedan causar daños mayores a los vehículos. Con el 

objeto de que sean fácilmente transportables deberán ser livianas de peso 

 

Estos dispositivos se usarán para canalizar el tránsito, pero también pueden ser 

utilizadas solas o en grupos para indicar peligros. 

 

3.1.1.7 Señal Luminosa. (Esquema No 20) 

 

Para guiar el tráfico nocturno por una trayectoria segura en tramos de calle o 

carreteras en los cuales sé este llevando a cabo una obra, las señales móviles 

deberán ir acompañadas de una señal luminosa intermitente, de acuerdo a lo 

indicado por la Interventoría. 

 

Esta señal se empleará para demarcar las calzadas, mediante lámparas 

intermitentes distanciadas no más de 10,00 m con suficiente intensidad para 

prevenir y alertar al conductor sobre las zonas donde se están ejecutando los 

trabajos por parte del Contratista. 

 

Las luminarias a emplear serán del tipo recargable mediante cargadores de 110 V 

A.C. o de 24 V D.C. con el objeto de permitir su recargue en el campamento de la 

obra o en los vehículos del Contratista.   
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3.1.1.8 Malla de cerramiento con soportes. (Esquemas No 21 Y No 22) 

 

Con el fin de delimitar las zonas donde se realicen excavaciones o montajes 

puntuales, se utilizará un cerco o barrera, realizada con tela de polipropileno 

(polisombra) y listones de madera abarco, para evitar el acceso peatonal. 

La malla en polipropileno debe contar con una altura libre desde nivel de 

terreno de 2,10 m, sujetada verticalmente cada 5,00 m con listones de madera 

abarco de 0,10 m de ancho, enterrados 0,40 m en el terreno; también se puede 

usar la caneca reflectiva la cual consistirá en un tanque de 15 Galones de 0,36 x 

0,66 m, el perímetro pintado, dividido en tres franjas horizontales pintadas, las 

dos de los extremos de color naranja, las cuales deberán ser recubiertas con 

pintura de trafico tratadas con microesferas para lograr la apariencia reflectiva 

de este color, y la del centro de color blanco. En la franja del centro se dibujará 

el logotipo de la sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla 

S.A E.S.P. El cerramiento se realizara en forma de figuras geométricas definidas 

de acuerdo al área de trabajo. La tela de polipropileno se encuentra disponible en 

rollos de 100,00 m, en colores verde y blanco. 

 

Adicionalmente para servicio pesado se podrán utilizar las mallas de 

advertencias, las cuales se ilustran en el esquema No. 22. 

 

3.1.1.9 Barrera Plástica Tipo A. (Esquema No 23) 

 

Esta barricada será fabricada en plástico y Nylon, su parte interior consta de una 

cámara hueca la cual es llenada con agua, arena, o el material que indique la 

Interventoría, de acuerdo a lo mostrado en el esquema 23. Todos los materiales 

sólidos deben permanecer en estado seco. 

 

Esta Barricada debe tener una base de 2 m, una altura de 1 m, por un ancho de 

0,52 m. También consta de 2 tapas de llenado en su parte superior, 2 tapas de 

desagüe en su parte inferior, 1 tubo de paso y una muesca (Hembra – Macho) que le 

permite ensamblarse a otra barrera. En su parte inferior constará de 2 espacios que 

permitirán el transporte de un lugar a otro. El peso mínimo vacío es de 30 Kg. y 

máximo de 50 Kg., el peso mínimo de las barreras llenas será de 200 Kg. 

 

3.1.1.10 Barrera Plástica Tipo B. (Esquema No 24) 



Revisión: 04 20/10/2010 Pág. 13 / 975 

 

CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS 

 

DC_31 

Cap. 3 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 TRIPLE A 

 

 

Esta barricada se encuentra fabricada en plástico y Nylon, su parte interior consta 

de una cámara hueca la cual es llenada con agua, arena, o el material que 

indique la Interventoría, de acuerdo a lo mostrado en el Esquema No. 24 Barrera 

Plástica - Tipo B. Todos los materiales sólidos deben permanecer en estado seco. 

 

Esta Barricada debe tener una base de 1,50 m, una altura de 0,55 m, por un 

ancho de 0,45 m. También consta de 1 tapa de llenado en su parte superior, 1 tapa 

de desagüe en su parte inferior, 1 tubo de paso y una muesca  (Hembra – Macho) 

que le permite ensamblarse a otra barrera. En su parte inferior constará de 2 

espacios que permitirán el transporte de un lugar a otro. El peso mínimo vacío es de 

15 Kg. y máximo de 25 Kg., el peso mínimo de las barreras llenas será de 90 Kg. 

Cada una de los tipos de barreras serán en colores anaranjado y blanco marcados 

con el logo Triple A y con cinta reflectiva en la parte superior e inferior de la 

barrera, tal como se indica en los esquemas. 

 

3.1.1.11 Caneca reflectiva pequeña para reparcheo de pavimento. (Esquemas No 25, No 26 y No 

27) 

 

La caneca reflectiva consistirá en un tanque de 5 Galones de 0,30 x 0,33 m 

perforado en el fondo y el perímetro pintado, dividido en tres franjas horizontales 

pintadas, las dos de los extremos de color naranja, las cuales deberán ser 

recubiertas con pintura de trafico tratadas con microesferas para lograr la 

apariencia reflectiva de este color, y la del centro de color blanco. En la franja 

del centro se dibujará el logotipo de la sociedad de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo de Barranquilla S.A E.S.P. 

 

Este tanque deberá ser utilizado acompañado de un aviso tipo paleta de 0,30 x 

0,60 m con paral indicador de riesgo, pintado igualmente con colores naranja -

blanco- naranja y aplicación de microesferas. 

 

Este tipo de señalización deberá ser utilizada para reparaciones de pavimentos 

con anchos hasta de 2,5 m. 
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La caneca deberá rellenarse con los escombros provenientes de la misma 

reparación, dejando la zona aledaña al pavimento reparado totalmente libre de 

escombros, utilizado este elemento como única señalización. 

 

En reparación de pavimentos se tomará como guía lo indicado en el esquema 26. 

Esquema de señalización para reparcheo con ancho < 2,5m y el esquema 27. 

Esquema de señalización para reparcheo con ancho > 2,5m. 

 

3.1.1.12 Rejas portátiles peatonales. (Esquema No 28) 

 

Son dispositivos de canalización peatonal, utilizados durante la ejecución de 

obras de corta duración, tales como cajas, pozos, andenes, etc. Deberán colocarse 

al rededor del área de trabajo, con el fin de proteger a los peatones y trabajadores; 

es indispensable acompañarlos con dispositivos de luz intermitente en horas 

nocturnas. Las características de la reja portátil se muestran en el esquema de 

señalización No. 28. 

 

3.1.2 SEGURIDAD EN LA OBRA. 

 

3.1.2.1 Paso Peatonal. (Esquema No 29) 

 

Los pasos peatonales deberán ser colocados por el Contratista en todas las zanjas 

que se encuentren abiertas con el fin de evitar accidentes a los peatones que 

circulen por el sector. Deben tener un ancho de 1,20 m y una longitud de 

máximo  de 3,00 m. 

 

Los pasos peatonales estarán conformados por cuatro listones verticales de 0,10 m 

x 0,10 m x 2,00 m de alto, a lado y lado del ancho de este, deben empotrarse  

0,50 m en el terreno y ubicarse en los sitios donde determine la Interventoría de 

la obra. 

 

En la parte superior de los listones verticales se colocarán las barandas 

conformadas por un listón continuo de 0,05 m x 0,10 m (2" x 4”). En la parte 

inferior para sostener los tablones por donde se circulará, se colocará también a 

cada lado un listón continuo de 0,05 m x 0,10 m (2” x 4”). 
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Sobre el listón ubicado en la parte inferior descansarán los listones de 0,05 m x 

0,10 m (2” x 4”), ubicados a cada 0,50 m, sobre estos listones serán colocados 

tablones de 0,025 m (1”) de 3,00 m de longitud máxima, los cuales servirán para 

permitir el paso peatonal. 

 

3.1.2.2 Paso vehicular con platina e = 12,50 mm (1/2”). (Esquema 30 )     

 

Estos pasos serán colocados obligatoriamente por el contratista en los sitios en los 

cuales, sé este realizando una zanja para permitir el tráfico vehicular sin peligro 

de accidentalidad. 

 

Estos pasos deberán ser construidos en lámina lisa de espesor de 12,50 mm (½”) 

de acuerdo a las dimensiones requeridas en la obra o indicadas por la 

Interventoría. 

 

La platina superior tendrá orificios que  servirán para graduar la lámina y 

ajustar esta al ancho de excavación, la lámina corrediza tendrá seis orificios en 

los cuales se colocarán los tornillos que sirven de soporte, del lado opuesto a la 

lámina corrediza se encontrará una lámina soldada a soportes empotrados en el 

terreno a 0,30 m del borde de la excavación, con el fin de evitar el 

deslizamiento. 

 

En los sitios donde lo indique la Interventoría  de obra se suministrara e 

instalara únicamente la lámina fija. 

 

3.1.2.3 Banderas y paletas (Esquema 31 )     

 

Las banderas son franjas de tela de color rojo, de 60 por 60 cms, sujetas a una 

asta de 100 cm de longitud.  Son dispositivos que se usan comúnmente en las 

horas del día para efectos de regulación del tránsito en vías afectadas por la 

ejecución de obras.  

 

Las paletas son elementos fabricados en madera, plástico u otros materiales 

semirígidos livianos, que tienen la misma forma y características de la señal SR-

01 Pare y que contiene los mensajes de “PARE” por una cara y de “SIGA” o 
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“LENTO” en la otra cara. El tamaño mínimo de la paleta corresponderá a la 

inscripción de un octágono dentro de un círculo mínimo de 45 cms de diámetro.    

El fondo de la cara de “PARE”, será de color rojo con letras y bordes blanco y el 

fondo de la cara “SIGA”, será de color verde con letras y bordes blancos, todos 

ellos fabricados en lamina reflectiva tipo I. El soporte de la paleta tendrá como 

mínimo 1,20 m de longitud y será de color blanco.  

 

Es necesario escoger personal capacitado para las funciones de banderero, ya que 

son los responsables de la seguridad de conductores y empleados y tienen el mayor 

contacto con el público.  

 

La indumentaria del banderero deberá constar de:  un casco de color naranja con 

franjas horizontales de 10 cms de largo por 5 cms de ancho, fabricadas en 

lámina reflectiva tipo III, de color blanco en el frente y rojo en la parte posterior,  

un chaleco color naranja con un mínimo de dos franjas (horizontales, verticales 

u oblicuas), de 5 cms cada una, en cinta reflectiva que cumpla con los 

coeficientes de retrorreflección especificados en la norma técnica colombiana 

NTC-4739, para la lámina reflectiva tipo I. Las franjas serán en color blanco, 

rojo o amarillo. 

 

Cuando las condiciones climáticas lo requieran, el banderero usará un 

impermeable de color amarillo, con franja blanca en cinta reflectiva de 15 cms 

de ancho, colocada horizontalmente en el tercio superior, a la altura del tórax. 

El banderero deberá estar visible para los conductores que se acercan, desde una 

distancia suficiente que permita una respuesta oportuna en el cumplimiento de 

las instrucciones que se impartan.  

 

Cuando se utilicen banderas se seguirán las siguientes instrucciones para dar las 

señales a los conductores:  

 

 Detención de tránsito: El banderero estará de frente al transito y extenderá 

la bandera horizontalmente a través del canal de tránsito en una posición 

estacionaria, de tal forma que toda la bandera sea visible. Para dar un 

énfasis mayor la mano libre se puede levantar con la palma de frente al 

tránsito que se aproxima.  
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 Circulación de tránsito: El banderero estará parado en dirección paralela 

al movimiento de tránsito, y con la bandera y el brazo debajo de la línea 

visual del conductor, indicará a los conductores que prosigan, moviendo su 

mano libre. No se usarán las banderas para indicar al transito que prosiga.  

 

 Aproximación lenta: El banderero estará parado de frente al transito y 

moverá la bandera despacio, en un movimiento hacia arriba y hacia abajo 

sin levantar el brazo sobre la posición horizontal. 

 

Siempre que sea posible, el banderero le indicará a los conductores la razón de la 

demora y el período aproximado de tiempo de detención del transito. Es necesario 

hacer entender a los bandereros y operadores de equipo que debe concederse el 

derecho de paso al público y evitar demoras excesivas. En el esquema No. 31 se 

ilustran la forma en que se deberán utilizar las banderas y paletas para detener 

el tráfico, para la circulación del tráfico y para aproximación lenta.  

 

 

Medida y pago.   

 

Sólo habrá medida y pago por las siguientes unidades de obra correspondientes a 

señalización y seguridad en la obra, lo cual no exime al contratista de asumir el 

resto de obligaciones a que le compromete este capítulo. 

 

Ítemes Descripción Unidad 

3.1.1.1 Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1) Un 

3.1.1.2 Delineador Tubular (Esquema No 2) Un 

3.1.1.3 Cinta demarcadora, sin soporte (Esquema No 3) m 

3.1.1.4.1  Valla Móvil Tipo 1. Valla Plegable (Esquema No 4) Un 

3.1.1.4.2   
Valla Móvil Tipo 2. Barrera  Tubular (Esquema No 

5) 
Un 

3.1.1.4.3 Valla Móvil Tipo 3. Valla doble cara (Esquema No 6) Un 

3.1.1.4.4 
Valla móvil Tipo 4. Barrera metálica grande 

(Esquema No 7) 
Un 

3.1.1.5 
Avisos Preventivos Fijos (Esquemas No 8, No 9, No 

10, No 11, No 12, No 13, No 14, No 15, No 16 y No 
Un 
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17) 

3.1.1.6.1 Caneca reflectiva grande (Esquema No 18) Un 

3.1.1.6.2 Caneca reflectiva plástica (Esquema No 19) Un 

3.1.1.7 Señal Luminosa (Esquema No 20) Un 

3.1.1.8 
Malla de cerramiento con soportes (Esquemas No 21 

y No 22) 
m2 

3.1.1.9 Barrera Plástica Tipo A (Esquema No 23) Un 

3.1.1.10 Barrera Plástica Tipo B (Esquema No 24) Un 

3.1.1.11 
Caneca Reflectiva Pequeña para reparcheo de 

pavimento (Esquemas No 25, No 26 y No 27) 
Un 

3.1.1.12 Rejas portátiles peatonales (Esquema No 28) Un 

3.1.2.1 Paso peatonal (Esquema No 29) Un 

3.1.2.2 
Paso vehicular con platina e= 12,50 mm (1/2") 

(Esquema No 30) 
m2 

3.1.2.3 Banderas y paletas  (Esquema No 31) Un-día 

 

Los diferentes elementos de señalización y protección deberán ser construidos y 

colocados de acuerdo a los diseños especificados en el proyecto o los que entregue 

la Interventoría. 

 

El Contratista queda obligado a señalizar todos los frentes de trabajo que 

conforman la obra con arreglo a las instrucciones y modelos estipulados en el 

presente documento y los que reciba del Interventor de Obra. La omisión por parte 

del Contratista de la colocación de la debida señalización será sancionada por 

la(s) pena(s) equivalente(s) según el pliego de cláusulas generales para la 

contratación de obra civil con la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

de Barranquilla S.A., E.S.P. y en cualquier caso será motivo para que la 

Interventoría detenga las obras sin derecho a reclamar pago de gastos 

administrativos o ampliación de plazo. 

Para el pago de los elementos de señalización, (canecas reflectiva, vallas móviles, 

paso vehicular, y otras.), se pagará el cincuenta por ciento 50% en la primera acta 

y al final de la obra lo que falte por cobrar de los elementos usados. Esto tiene 

validez siempre y cuando los elementos de señalización sean suministrados antes 

de iniciar la obra y hayan permanecido todos los días de la obra de acuerdo con 

las especificaciones.  
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Para la medida y pago del ítem banderas y paletas el contratista pondrá a 

disposición el personal necesario para su correcta utilización y los medios 

necesarios de manera que se realice la regulación del tráfico durante el tiempo 

que se indique en el Plan de Manejo de Tráfico o lo que indique la Interventoría. 

La unidad del ítem Un-día incluye la bandera o paleta y el recurso humano 

para su utilización. 

 

Todos los elementos de señalización deben mantenerse y entregarse en perfecto 

estado al finalizar la obra en el lugar que designe la Interventoría. Los elementos 

deteriorados o sustraídos por personas extrañas durante la ejecución de la obra 

deben ser reemplazados por cuenta del contratista sin derecho a remuneración 

alguna. 

 

Los elementos de señalización utilizados en la obra y descritos en los pliegos son 

objeto de pago, el Contratista queda en la obligación absoluta de devolverlos a la 

Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo S.A E.S.P al finalizar la obra en el 

lugar que designe la Interventoría. 

 

Elementos de protección personal 

 

Parte del cuerpo Elemento de protección Norma NTC 

Ojos y Cara Gafas de seguridad 1771 y 1825 

Cabeza Casco de seguridad tipo I 1523 

Manos Guantes tipo ingeniero 2190 

Oídos Protector auditivo tipo copa 2950 

Cuerpo  Chaleco reflectivo 4739 

Pies Botas de seguridad puntera de 

acero 

2257 

 

3.2. DEMOLICIONES 

 

Condiciones Generales 
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Las demoliciones consisten en el retiro de todos los elementos que a juicio de la 

Interventoría, y/o contemplados en los diseños, se deban llevar a cabo como parte 

de la obra. Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 

 Delimitación del área a demoler (Perfilación) 

 Demolición de construcciones 

 Retiro de materiales de demolición 

 

Durante las operaciones que forman parte del ítem de demoliciones, se debe tener 

especial cuidado con la conservación de los servicios públicos existentes de tal 

manera que cualquier alteración de los mismos por acción del proceso, debe ser 

reparada por cuenta del contratista. 

Delimitación del área a demoler (Perfilación) 

 

Previo a la labor de demolición se debe llevar a cabo en todos los casos la 

delimitación física del área a demoler; tal labor se debe adelantar dependiendo 

la naturaleza de la construcción a demoler así: 

 

 

Obra a demoler Operación de delimitación Equipo a utilizar 

Pavimentos Perfilación del área a 

demoler 

Máquina de perfilación 

Andenes Perfilación del área a 

demoler 

Pulidora manual / 

Máquina de perfilación 

Bordillos en 

concreto 

Perfilación del área a 

demoler 

Pulidora manual 

Estructuras en 

concreto reforzado 

Delimitación del área a 

demoler 

Pulidora manual / equipo 

de corte con agua a alta 

presión 

Cunetas Delimitación del área a 

demoler 

Pulidora manual 

Obras de 

mampostería de 

cualquier tipo 

Delimitación del área a 

demoler 

Mona y cincel 
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La profundidad mínima del corte con máquina perfiladora es 0,05 metros (5 

centímetros) centímetros. Las perfilaciones tanto en pavimentos como andenes 

deben hacerse en cortes rectos y verticales con figuras geométricas tipo cuadrados o 

rectángulos, bien definidos, con un corte de 1/3 del espesor del pavimento ó 0.05 

m, el mayor de los dos casos. 

 

En el caso específico de los pavimentos, el área a demoler deberá ser ampliada 

hasta la próxima junta existente si esta se encuentra a menos de un (1) metro del 

lado más próximo de la rotura; así mismo si existe socavación en la subbase y/o 

relleno debe delimitarse el pavimento hasta la zona sana con el objeto de 

garantizar la estabilidad de la estructura a reconstruir. Si la socavación se 

induce por derrumbes de la excavación llevada a cabo, correrá por cuenta del 

contratista la ejecución del pavimento por fuera de los límites especificados. 

 

En vías Principales, de acuerdo al listado a continuación y lo estipulado en estas 

especificaciones en el numeral 3.6.2, las reparaciones del pavimento se harán de 

junta a junta en un ancho mínimo de 0.70 metros, obligando así a llevar a cabo 

actividades de perfilación de manera que se garantice el anterior requerimiento. 
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Tomado del manual de intervenciones y rehabilitación en pavimentos  de concreto rígido para la ciudad  de 

barranquilla 

Para la reconstrucción del pavimento en vías secundarias, la sección mínima a 

reparar se permitirá en áreas islas de 0.70 m x 0.70 m. 

 

En la delimitación del área a demoler en pavimentos con refuerzo, se debe tener 

especial cuidado en llevar a cabo las labores de corte del acero de refuerzo 

(varillas de anclaje, pasadores) para evitar deterioro del borde adyacente 

cortado en el momento del retiro del pavimento demolido; cualquier área de 

pavimento adicional, inducida por este concepto, correrá por cuenta del 

contratista.  

En la delimitación del área a demoler en zonas de pavimentos en las cuales se 

llevarán a cabo labores de reparcheo por reparaciones de fugas, instalación de 

tubería o reposición de redes, se recomienda que el área a remover del concreto se 

extienda 200 mm más allá del borde de la excavación planificada, 

esencialmente para generar un borde limpio de subrasante existente. 

 

Además, en el caso de reparaciones de pavimentos en áreas islas debe hacerse un 

corte secundario dentro del área que se va a remover en forma paralela, y 

aproximadamente a una distancia de 30 cm de cada uno de los cortes periféricos. 

Lo anterior proporciona un amortiguamiento para absorber el impacto 

proveniente del equipo de demolición. 

 

Todas las labores de delimitación del área a demoler, que impliquen utilización 

de equipos de corte con perfiladora, pulidora manual u otro tipo de 

herramientas, requieren de la dotación exigida, con el objeto de garantizar la 

seguridad física del trabajador operador del equipo liviano, así: 

 

Equipo 

utilizado 
Dotación exigida 

Máquina 

perfiladora 

Chaleco color naranja con un mínimo de dos franjas 

(horizontales, verticales u oblicuas), de 5 cm cada una, en cinta 

reflectiva que cumpla con los coeficientes de retrorreflección 

especificados en la norma técnica colombiana NTC - 4739, para 

la lámina reflectiva Tipo I. Las franjas serán en color blanco, rojo 

o amarillo. 
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Equipo 

utilizado 
Dotación exigida 

Máquina 

perfiladora 

Chaleco color naranja con un mínimo de dos franjas 

(horizontales, verticales u oblicuas), de 5 cm cada una, en cinta 

reflectiva que cumpla con los coeficientes de retrorreflección 

especificados en la norma técnica colombiana NTC - 4739, para 

la lámina reflectiva Tipo I. Las franjas serán en color blanco, rojo 

o amarillo. 

Careta para esmerilar (Norma NTC 1771, 1825 y 3610), Casco de 

seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo ingeniero 

(Norma NTC 2190), protectores auditivos tipo tapón (Norma NTC 

2950), protectores auditivos tipo copa (Norma NTC 2950), 

cinturón ergonómico (Norma NTC 2021), botas punta de acero 

(Norma NTC 2257) 

Pulidora 

Manual 

Careta para esmerilar (Norma NTC 1771, 1825 y 3610), Casco de 

seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo ingeniero 

(Norma NTC 2190), protectores auditivos tipo tapón (Norma NTC 

2950), protectores auditivos tipo copa (Norma NTC 2950),  

Herramient

as (barra, 

mona, 

cincel) 

Gafas de seguridad (Norma NTC 1771 y 1825), Casco de 

seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo ingeniero 

(Norma NTC 2190) Botas de seguridad puntera de Acero (Norma 

NTC 2257)  

 

Nota: Los detalles técnicos de la dotación exigida se pueden consultar en las 

Normas Icontec consignadas, en el manual de seguridad de la Empresa y en el 

Capítulo 8 Normas de Seguridad e Higiene, de estas especificaciones. 

 

 

 

 

Demolición de construcciones 

 

Las operaciones de demolición se efectuarán, con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 

construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la 
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Interventoría quien designará y marcará los elementos que haya que conservar 

intactos. 

 

La demolición con equipos especificados comprenderá todas las operaciones 

precisas para la ejecución de la demolición de construcciones de acuerdo con los 

alineamientos y secciones indicadas en los planos. 

 

La Interventoría, aprobará el tipo de equipo a utilizar y tal equipo deberá 

permanecer en la obra; para su retiro se requerirá la autorización de la 

Interventoría. 

 

El Contratista deberá efectuar todas las actividades necesarias para manejar, 

extraer y minimizar las concentraciones de polvo y gases de monóxido de carbono 

en los casos donde se realicen demoliciones en el interior de tanques o sitios con 

poca ventilación, suministrando todos los equipos necesarios para ejecutar estas 

operaciones como extractores de aire, ventiladores, tanques de oxígeno, etc. 

El Contratista notificará a la Interventoría con la antelación suficiente, el 

comienzo de las demoliciones, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones 

necesarias sobre el terreno inalterado. 

 

Los derrumbes de bordillos y andenes no se pagarán como demolición. 

 

Los gastos del transporte de los equipos se considerarán incluidos en los precios de 

las unidades correspondientes y en consecuencia, no serán pagados 

separadamente. 

 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de la demolición, de todos 

los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier 

persona, propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, 

omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización 

de las obras. Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser 

reparados, por su cuenta conociéndose o no su existencia. Las personas que 

resulten perjudicadas deberán ser compensadas adecuadamente por parte del 

contratista. Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser 

reparadas por su cuenta, restableciendo sus condiciones iniciales o compensando 

equitativamente los daños y perjuicios causados. Como proceso de cierre de la 
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reparación o compensación, el contratista deberá levantar un acta suscrita por el 

afectado, en la que manifiesta su satisfacción y exonera a Triple A de 

reclamaciones y posteriores. 

 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 

ocupantes de las zonas próximas a la obra. A continuación se presentan los 

equipos a utilizar en las labores de Demolición de construcciones por tipo de 

obra: 

 

Obra a demoler Operación de Demolición Equipo a utilizar 

Pavimentos Demolición del 

pavimento a mano o a 

máquina, para espesores 

especificados 

A mano (con herramientas de 

mano tipo mona y barra) y a 

máquina con pistola de 15 Kg y 

compresor especificado, 

Retromartillo (de penetración o 

de impacto) 

Andenes Demolición del andén a 

mano o máquina. 

Con herramientas de mano tipo 

mona y barra y a máquina con 

pistola de 15 Kg. y compresor 

especificado  

Bordillos de 

concreto 

Demolición del bordillo 

a mano o máquina. 

Con herramientas de mano tipo 

mona y barra y a máquina con 

pistola de 15 Kg. y compresor 

especificado 

Estructuras de 

concreto 

reforzado 

Demolición de la 

estructura a mano o a 

máquina con equipo 

especificado 

A mano (con herramientas de 

mano tipo mona y barra) y a 

máquina con equipo especificado 

(pistola de 15 Kg. con compresor, 

Equipo de corte con agua a alta 

presión de 245 Mpa (35.000 psi) 

con compresor de 24 m3/min 

(900 pie3/min), Martillo 

demoledor de operación manual.  

Cunetas Demolición de la cuneta 

a mano 

Con herramientas de mano tipo 

mona y barra 

Obras de Demolición de la Con herramientas de mano tipo 
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mampostería de 

cualquier tipo 

mampostería a mano mona 

 

Todas las labores de demolición de construcciones, que impliquen utilización de 

equipos de demolición especificados, requieren de la dotación exigida, con el 

objeto de garantizar la seguridad física del trabajador operador del equipo 

liviano, así: 

 

Equipo utilizado Dotación exigida 

 Chaleco color naranja con un mínimo de dos franjas 

(horizontales, verticales u oblicuas), de 5 cm cada una, en 

cinta reflectiva que cumpla con los coeficientes de 

retrorreflección especificados en la norma técnica 

colombiana NTC - 4739, para la lámina reflectivaTipo I. 

Las franjas serán en color blanco, rojo o amarillo. 

Pistola de 15 

Kg. y compresor 

especificado 

Gafas de seguridad (Norma NTC 1771 y 1825), Careta para 

esmerilar (Norma NTC 1771, 1825 y 3610), Casco de 

seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo 

soldador (Norma NTC 2190), protectores auditivos tipo 

tapón (Norma NTC 2950), protectores auditivos tipo copa 

(Norma NTC 2950), cinturón ergonómico (Norma NTC 

2021), botas punta de acero, pecheras reforzadas en 

carnaza. 

Martillo de 

menos de 15 

Kg. 

Gafas de seguridad (Norma NTC 1771 y 1825), Careta para 

esmerilar (Norma NTC 1771, 1825 y 3610), Casco de 

seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo 

soldador (Norma NTC 2190), protectores auditivos tipo 

tapón (Norma NTC 2950), protectores auditivos tipo copa 

(Norma NTC 2950), botas punta de acero, pecheras 

reforzadas en carnaza. 

Herramientas 

(barra, mona) 

Gafas de seguridad (Norma NTC 1771 y 1825), Casco de 

seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo 

ingeniero (Norma NTC 2190), Botas de seguridad puntera 

de Acero (Norma NTC 2257) 
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Nota: Los detalles técnicos de la dotación exigida se pueden consultar en las 

Normas Icontec consignadas, en el manual de seguridad de la Empresa y en el 

capítulo 8 Normas de Seguridad e Higiene, de estas especificaciones. 

 

Retiro de los materiales de Demolición 

 

La Interventoría suministrará una información completa sobre el posterior empleo 

de los materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar. 

Los materiales de demolición que hayan de ser utilizados en la obra se 

limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el 

Interventor. La disposición de los materiales sobrantes de las demoliciones será por 

cuenta del contratista, a los sitios aprobados por la Interventoría, con la 

autorización correspondiente de la autoridad competente. 

3.2. 1        DEMOLICION DE PAVIMENTOS 

3.2.1.1 Demolición de Pavimento en concreto rígido 

 

Es de obligado cumplimiento la normativa de la entidad pública reguladora, en 

lo referente a demolición y construcción de pavimentos. Para la ciudad de 

Barranquilla, actualmente se encuentra vigente el “Manual de Intervenciones y 

Rehabilitación en Pavimentos de concreto Rígido para la ciudad de 

Barranquilla” 

 

El contratista deberá obtener ante las entidades correspondientes los permisos de 

rotura de pavimento y corte de vía requeridos para la ejecución de los trabajos, 

solicitados por Triple A. Para el caso de las urbanizaciones y obras en donde 

soliciten factibilidad de servicios, el pago del impuesto de rotura será por cuenta 

del urbanizador. 

  

La demolición del pavimento existente se llevará a cabo hasta la profundidad 

que alcance dicho pavimento, en los lugares y anchos que indiquen los planos y 

en su defecto, en los lugares y en la forma que indique el Interventor. 

En la demolición o rotura de pavimentos se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 
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 La demolición del concreto debe comenzar en la región central del área de 

remoción dentro de los cortes de sierra, después de triturar el concreto de la 

zona interior, la altura de caída o la energía de impacto del martillo se deben 

reducir. 

 

 Se hará siguiendo líneas rectas y figuras geométricas definidas tipo cuadrados o 

rectángulos. En vías secundarias se permitirá reparar secciones mínimas de 

áreas islas de 0.70 m x 0.70 m. En vías principales, las reparaciones de 

pavimento se llevarán a cabo de junta a junta con un ancho mínimo de 0.70 

metros. 

 

 La rotura deberá hacerse con martillo neumático o equipo especificado, salvo 

que la Interventoría autorice diferente. 

 

 Se utilizará equipo especial de corte, el cual será aprobado previamente por la 

Interventoría, que garantice la verticalidad del corte y no transmita esfuerzos o 

vibraciones nocivos para el pavimento que se va a conservar o estructuras 

vecinas. 

 Al romper las zonas de pavimento se harán las protecciones necesarias para 

conservar en buenas condiciones el resto del mismo. Los daños ocasionados al 

pavimento, por fuera de los límites de corte especificados en planos, como 

consecuencia de utilización de procedimientos inadecuados, serán reparados 

por cuenta del Contratista, previo juicio y concepto de la Interventoría. 

 

 Las áreas adyacentes adicionales de pavimento a las previamente autorizadas y 

perfiladas que resulten afectadas por lluvias, circulación de vehículos en 

cercanías o sobre los bordes del área que se debe reparar, etc., serán por cuenta 

del contratista.  

 

 La rotura de pavimentos se programará en tal forma que se realice 

inmediatamente antes de iniciar la excavación de un tramo de zanja con el 

fin de reducir las interrupciones en el tránsito de automotores. 

 

 Al ejecutar la demolición del pavimento, se debe verificar la conservación de 

los transmisores de carga. 
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 Los productos removidos, escarificados o excavados, se transportarán en su 

totalidad a los botaderos autorizados por las entidades reguladoras o al relleno 

sanitario Los Pocitos para las obras que se ejecuten en el Área Metropolitana de 

Barranquilla o los Municipios de Tubará y Juan de Acosta.  

 

  En el caso que el material de demolición se requiera utilizar en otra obra de 

la entidad contratante, el contratista lo transportará sin costo a cualquier sitio 

que indique la Interventoría dentro del Área Metropolitana de Barranquilla, 

en el entendido que la obra se ejecute dentro de esta misma área. En el caso 

que el material a transportar provenga de municipios por fuera del Área 

Metropolitana, éstos deberán ser transportados sin costo adicional por el 

contratista hasta una distancia máxima de 15 kms, incluídos peajes. 

 

El pago de la demolición se hará por metro cuadrado de acuerdo con el rango de 

espesores en los cuales encaja el pavimento a demoler, incluida la perfilación y 

retiro de material sobrante producto de la demolición. 

 

Itemes Descripción Unidad 

3.2.1.1.1 Con mona (0.15 m< e < 0.25 m) m² 

3.2.1.1.2 Con compresor manual (0.15 m< e < 0.25 

m) 

m² 

3.2.1.1.3 Con Retromartillo (0.15 m< e < 0.25 m) m² 

 

3.2.1.2 Demolición de pavimento asfáltico para cualquier espesor 

 

Es de obligado cumplimiento la normativa de la entidad pública reguladora, en 

lo referente a demolición y construcción de pavimentos. 

 

El contratista deberá obtener ante las entidades correspondientes los permisos de 

rotura de pavimento y corte de vía requeridos para la ejecución de los trabajos, 

que solicitará la Triple A. Para el caso de las urbanizaciones y obras en donde 

soliciten factibilidad de servicios, el pago del impuesto de rotura será por su 

cuenta. 

 

La demolición del pavimento existente se llevará a cabo hasta la profundidad 

que alcance dicho pavimento, en los lugares y anchos que indiquen los planos y 
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en su defecto, en los lugares y en la forma que indique la Interventoría. Al cortar 

la losa en forma parcial y demoler con equipo neumático liviano con perforadora 

tipo pala. 

 

En la demolición o rotura de pavimentos se deben tener en cuenta y cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

 La superficie de corte deberá quedar recta, vertical y con una profundidad 

mínima de cinco (5) centímetros. 

 

 Se hará siguiendo líneas rectas y figuras geométricas definidas tipo cuadrados o 

rectángulos. 

 

 La rotura deberá hacerse con martillo neumático o equipo especificado, salvo 

que la Interventoría autorice diferente. 

 

 Se utilizará equipo especial de corte, el cual será aprobado previamente por la 

Interventoría, que garantice la verticalidad del corte y no transmita esfuerzos o 

vibraciones nocivos para el pavimento que se va a conservar o estructuras 

vecinas. 

 

 Al romper las zonas de pavimento se harán las protecciones necesarias para 

conservar en buenas condiciones el resto del mismo. Los daños ocasionados al 

pavimento, por fuera de los límites de corte especificados en planos, como 

consecuencia de utilización de procedimientos inadecuados, serán reparados 

por cuenta del Contratista, previo juicio y concepto de la Interventoría.  

 

 Las áreas adyacentes adicionales de pavimento a las previamente autorizadas y 

perfiladas que resulten afectadas por lluvias, circulación de vehículos en 

cercanías o sobre los bordes del área que se debe reparar, etc., serán por cuenta 

del contratista. 

 

 La rotura de pavimentos se programará en tal forma que se realice 

inmediatamente antes de iniciar la excavación de un tramo de zanja con el 

fin de reducir las interrupciones en el tránsito de automotores. 
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 Los productos removidos, escarificados o excavados, se transportarán en su 

totalidad a los botaderos autorizados por las entidades reguladoras o al relleno 

sanitario Los Pocitos para las obras que se ejecuten en el Área Metropolitana de 

Barranquilla o los Municipios de Tubara y Juan de Acosta.  

 

 En el caso que el material de demolición se requiera utilizar en otra obra de 

la entidad contratante, el contratista lo transportará sin costo a cualquier sitio 

que indique la Interventoría dentro del Área Metropolitana de Barranquilla, 

en el entendido que la obra se ejecute dentro de esta misma área. En el caso 

que el material a transportar provenga de municipios por fuera del Área 

Metropolitana, éstos deberán ser transportados sin costo adicional por el 

contratista hasta una distancia máxima de 15 kms, incluídos peajes. 

 

El pago de la demolición de pavimentos en concreto asfáltico se hará por metro 

cuadrado independientemente del espesor encontrado, incluida la perfilación y 

retiro de material sobrante producto de la demolición. 

 

3.2.2 DEMOLICIÓN DE ANDÉN 

 

Para la demolición de los andenes en concreto o donde se requiera, será necesario 

perfilar con cortadora las líneas de rotura, romper el andén con equipo 

neumático o medios manuales y mantener habilitados los cruces peatonales con 

los debidos pasos temporales. 

 

Los trabajos se iniciarán inmediatamente antes de la excavación para la 

instalación de la tubería, tratando de dejar el menor tiempo posible las zonas de 

tráfico peatonal obstaculizadas. Así mismo, se procederá a retirar inmediatamente 

los escombros generados en la demolición, y se conservará la debida señalización. 

 

Para la rotura de andén habrá un solo precio, independientemente del espesor 

del andén o del tipo de concreto o material que lo conforme. 

 

Previo a las labores de demolición, en todos los casos, se deben perfilar con 

cortadora los andenes hechos en mortero, pisos de baldosa, tablón o de otro tipo. 

 



Revisión: 04 20/10/2010 Pág. 33 / 975 

 

CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS 

 

DC_31 

Cap. 3 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 TRIPLE A 

 

Los productos removidos, escarificados o excavados, se transportarán en su 

totalidad a los botaderos autorizados por las entidades reguladoras o al relleno 

sanitario Los Pocitos para las obras que se ejecuten en el Área Metropolitana de 

Barranquilla o los Municipios de  Tubara y Juan de Acosta.  

 

En el caso que el material de demolición se requiera utilizar en otra obra de la 

entidad contratante, el contratista lo transportará sin costo a cualquier sitio que 

indique la Interventoría dentro del Área Metropolitana de Barranquilla, en el 

entendido que la obra se ejecute dentro de esta misma área. En el caso que el 

material a transportar provenga de municipios por fuera del Área Metropolitana, 

éstos deberán ser transportados sin costo adicional por el contratista hasta una 

distancia máxima de 15 kms, incluídos peajes. 

 

El pago de la demolición se hará por metro cuadrado, incluida la perfilación y 

retiro de material sobrante producto de la demolición independiente del espesor 

encontrado en campo, incluida la perfilación y retiro de material sobrante 

producto de la demolición. 

 

Los ítemes de pago para esta actividad son los siguientes: 

 

Itemes Descripción Unidad 

3.2.2.1 Demolición de andén con mona m² 

3.2.2.2 Demolición de andén con equipo 

mecánico 

m² 

 

3.2.3 DEMOLICIÓN DE BORDILLO  

 

Las demoliciones de bordillos en mampostería, o en concreto con o sin refuerzo se 

ejecutarán con elementos manuales o equipos mecánicos, se tendrá la precaución 

de no dañar las varillas de acero que lo anclan al pavimento, para su futura 

reconstrucción; las líneas transversales de rotura se perfilarán previamente o se 

aprovecharán las juntas constructivas. 

 

Solo habrá un precio para rotura de bordillo, independientemente de la sección. 
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Los productos removidos, escarificados o excavados, se transportarán en su 

totalidad a los botaderos autorizados por las entidades reguladoras o al relleno 

sanitario Los Pocitos para las obras que se ejecuten en el Área Metropolitana de 

Barranquilla o los Municipios de Tubara y Juan de Acosta.  

 

En el caso que el material de demolición se requiera utilizar en otra obra de la 

entidad contratante, el contratista lo transportará sin costo a cualquier sitio que 

indique la Interventoría dentro del Área Metropolitana de Barranquilla, en el 

entendido que la obra se ejecute dentro de esta misma área. En el caso que el 

material a transportar provenga de municipios por fuera del Área Metropolitana, 

éstos deberán ser transportados sin costo adicional  por el contratista hasta una 

distancia máxima de 15 kms, incluidos peajes. 

 

La medida y pago será el metro lineal, incluida la perfilación y retiro de 

material sobrante producto de la demolición. 

 

Los itemes de pago para esta actividad son los siguientes: 

 

Itemes Descripción Unidad 

3.2.3.1 Demolición de bordillo de mampostería m 

3.2.3.2 Demolición de bordillo de concreto  m 

 

3.2.4 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS 

 

3.2.4.1 Demolición de obras civiles en Mampostería con refuerzo o sin él. 

 

La demolición de obras civiles en mampostería con elementos manuales o equipos 

mecánicos se realizará con la previa autorización de la Interventoría, la cual 

determinará la cantidad.  

 

Los daños ocasionados a la Obra Civil, por fuera de los límites de corte 

especificados en: planos, especificaciones, libro diario de obra o bitácora serán 

reparados por cuenta del Contratista, previo juicio y concepto de la Interventoría. 

 

Los productos removidos, escarificados o excavados, se transportarán en su 

totalidad a los botaderos autorizados por las entidades reguladoras o al relleno 
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sanitario Los Pocitos para las obras que se ejecuten en el Área Metropolitana de 

Barranquilla o los Municipios de  Tubara y Juan de Acosta.  

 

En el caso que el material de demolición se requiera utilizar en otra obra de la 

entidad contratante, el contratista lo transportará sin costo a cualquier sitio que 

indique la Interventoría dentro del Área Metropolitana de Barranquilla, en el 

entendido que la obra se ejecute dentro de esta misma área. En el caso que el 

material a transportar provenga de municipios por fuera del Área Metropolitana, 

éstos deberán ser transportados sin costo adicional  por el contratista hasta una 

distancia máxima de 15 kms, incluídos peajes. 

 

Se pagará por metro cuadrado incluido en el precio, incluida la perfilación y 

retiro de material sobrante producto de la demolición. 

 

3.2.4.2 Demolición de obras civiles en concreto con refuerzo o sin él 

 

La demolición de obras civiles en concreto con refuerzo o sin él se ejecutará con 

medios manuales o mecánicos. Será necesario perfilar con cortadora o equipo 

especificado la línea de rotura; hay que tener la precaución de no dañar el acero 

de refuerzo. Así mismo, se retirarán los escombros inmediatamente, procediendo a 

conservar la debida señalización. 

 

Los daños ocasionados a la estructura, por fuera de los límites de corte 

especificados en: planos, especificaciones, libro diario de obra o bitácora, serán 

reparados por cuenta del Contratista. 

 

Los productos removidos, escarificados o excavados, se transportarán en su 

totalidad a los botaderos autorizados por las entidades reguladoras o al relleno 

sanitario Los Pocitos para las obras que se ejecuten en el Área Metropolitana de 

Barranquilla o los Municipios de Tubara y Juan de Acosta.  

 

En el caso que el material de demolición se requiera utilizar en otra obra de la 

entidad contratante, el contratista lo transportará sin costo a cualquier sitio que 

indique la Interventoría dentro del Área Metropolitana de Barranquilla, en el 

entendido que la obra se ejecute dentro de esta misma área. En el caso que el 

material a transportar provenga de municipios por fuera del Área Metropolitana, 
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éstos deberán ser transportados sin costo adicional por el contratista hasta una 

distancia máxima de 15 kms, incluídos peajes. 

 

Para la demolición de obras civiles en concreto con refuerzo o sin él habrá un 

solo precio, independientemente del espesor, del tipo de concreto, incluido el 

retiro del material demolido.  

 

La actividad incluye el corte del acero de refuerzo por medios manuales o 

mecánicos o con equipos especializados, donde sea necesaria su utilización o 

donde indique la Interventoría. Este ítem abarca las demoliciones de concretos 

ciclópeos. 

 

La unidad de pago es el metro cúbico, incluida la perfilación y retiro de 

material sobrante producto de la demolición. 

 

3.2.5 DEMOLICIÓN DE ENROCADO 

 

La demolición de obras civiles en enrocado con elementos manuales o mecánicos 

se realizará con la previa autorización de la Interventoría, la cual determinará 

la cantidad.  

 

Los daños ocasionados a la Obra Civil, por fuera de los límites de corte 

especificados en: planos, especificaciones, libro diario de obra o bitácora serán 

reparados por cuenta del Contratista, previo juicio y concepto de la Interventoría. 

 

Los productos removidos, escarificados o excavados, se transportarán en su 

totalidad a los botaderos autorizados por las entidades reguladoras o al relleno 

sanitario Los Pocitos para las obras que se ejecuten en el Área Metropolitana de 

Barranquilla o los Municipios de  Tubara y Juan de Acosta.  

 

En el caso que el material de demolición se requiera utilizar en otra obra de la 

entidad contratante, el contratista lo transportará sin costo a cualquier sitio que 

indique la Interventoría dentro del Área Metropolitana de Barranquilla, en el 

entendido que la obra se ejecute dentro de esta misma área. En el caso que el 

material a transportar provenga de municipios por fuera del Área Metropolitana, 
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éstos deberán ser transportados sin costo adicional por el contratista hasta una 

distancia máxima de 15 kms, incluidos peajes. 

Este ítem abarca también a las demoliciones de enrocados construidos con 

fragmentos  de pavimento. 

 

Se pagará por metro cuadrado incluido en el precio el retiro del material 

independientemente del espesor. 

 

3.2.6 DEMOLICIÓN DE CUNETAS 

 

Para demoler las cunetas se llevarán a cabo las protecciones necesarias para 

conservar en buenas condiciones el resto de las mismas. Los daños ocasionados a 

la cuneta, por fuera de los límites de corte especificados en planos, correrán por 

cuenta del contratista. 

 

La demolición de cunetas se pagará por metro cuadrado, independientemente del 

espesor, del tipo de concreto o forma de la cuneta. 

 

Medida y Pago de Demoliciones 

 

La unidad de medida para la demolición de cada elemento, será la descrita en 

cada uno de los ítemes antes mencionados. 

 

El precio incluirá todos los costos necesarios para efectuar la demolición, el 

retiro, el cargue, transporte y disposición final de los escombros donde lo indique 

la Interventoría.  

 

La medición se hará sobre las líneas de rotura que marquen los planos o que se 

indique en las especificaciones o lo que indique la Interventoría; nunca se 

medirá por volumen de escombros a retirar. Por tanto, se deberá medir las obras 

existentes antes de demolerlas. 

 

No se pagará como demolición las estructuras, pavimentos, andenes y bordillos 

que hayan sido removidos conjuntamente con un derrumbe. 
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No se pagará demolición alguna hasta que se hayan retirado a un botadero 

autorizado por la Interventoría, todos los escombros producidos en la demolición. 

 

El pago se realizará según los precios acordados en el Cuadro de Precios Unitarios 

del Contrato. 

 

No se pagará por aparte la dotación requerida para la protección y seguridad 

física del personal asociado a las labores de demolición. 

No será objeto de pago el manejo del agua que sea necesario llevar a cabo en las 

labores de demolición de estructuras de conducción de agua y/o cunetas. El 

manejo de agua incluye canalización de cauces o arroyos y niveles freáticos altos. 

 

Los productos removidos, escarificados o excavados, se transportarán en su 

totalidad a los botaderos autorizados por las entidades reguladoras o al relleno 

sanitario Los Pocitos para las obras que se ejecuten en el Área Metropolitana de 

Barranquilla o los Municipios de  Tubara y Juan de Acosta.  

En el caso que el material de demolición se requiera utilizar en otra obra de la 

entidad contratante, el contratista lo transportará sin costo a cualquier sitio que 

indique la Interventoría dentro del Área Metropolitana de Barranquilla, en el 

entendido que la obra se ejecute dentro de esta misma área. En el caso que el 

material a transportar provenga de municipios por fuera del Área Metropolitana, 

éstos deberán ser transportados sin costo adicional por el contratista hasta una 

distancia máxima de 15 kms, incluídos peajes. 

 

Itemes de pago, incluida la perfilación y retiro de material sobrante producto de 

la demolición. 

 

Itemes Descripción Unidad 

3.2.4.1 Demolición de obras civiles en Mampostería con 

refuerzo o sin él 

m² 

3.2.4.2 Demolición de obras civiles en concreto con refuerzo 

o sin él 

m³ 

3.2.5 Demolición de enrocado  m² 

3.2.6 Demolición de cuneta m² 

 

3.3 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS 
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Generalidades 

Es imprescindible para el desarrollo de las obras que contrata La Triple A y sobre 

todo, en lo concerniente a las excavaciones que es la actividad que normalmente 

causa más impacto comunitario negativo, que el Contratista siga unos 

lineamientos básicos que son los que se presentan en esta parte de las Normas y 

Especificaciones Técnicas para la construcción de Acueductos y Alcantarillados. 

Para la ejecución de las obras inherentes a la prestación de los servicios de agua 

potable y saneamiento básico y sus actividades complementarias, obtendrán 

Licencia Ambiental aquellas actividades que puedan producir deterioro grave a 

los recursos naturales renovables o al paisaje, tal como lo expresen las 

disposiciones legales vigentes. 

Antes de definir los diferentes tipos de excavaciones, se deberán tener presentes las 

siguientes recomendaciones tendientes a mitigar los efectos negativos causados por 

la ejecución de los trabajos, con el objetivo de lograr protección, conservación y 

mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en las áreas del proyecto 

como en las adyacentes a éste. 

Para el logro de este objetivo, El Contratista tendrá conocimiento de las 

condiciones del "modus vivendi" de la comunidad objeto de las obras, para 

implementar las medidas y controles para la preservación del bienestar de ésta y 

del medio ambiente en cuanto a factores tales como seguridad de la población, 

circulación vehicular, servicios públicos y prevención de accidentes en las áreas 

afectadas por el proyecto. 

Se deben implementar los mecanismos que minimicen las dificultades resultantes 

de la necesidad de reconstruir o reubicar las redes de servicios públicos, tales 

como: desvíos o cierres del transito y, en general, aquellos perjuicios que se 

puedan causar a la comunidad en las áreas de afectación del proyecto. 

 

Para la obtención de los objetivos mencionados, deberá tenerse en cuenta lo 

siguiente: 

Información y Comunicación Social 
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Antes de iniciar la obra y durante la ejecución de la misma, El Contratista, 

coadyudará a La Triple A, en la divulgación del alcance de ésta, los trastornos e 

incomodidades durante su ejecución y los beneficios que finalmente se obtendrán. 

 

Se pretende con esta información orientar a la comunidad sobre la magnitud y 

alcance de la obra teniendo en cuenta para ello, entre otros, los siguientes 

lineamientos: 

 

 Divulgación del alcance de la obra y sus beneficios. 

 

 Información sobre las posibles interferencias y trastornos momentáneos en las 

condiciones de vida de la población afectada durante la ejecución de los 

trabajos. 

 

 Variaciones momentáneas o definitivas en la circulación del tránsito vehicular 

o peatonal. 

 

 Demarcación de las áreas afectadas por la ejecución del proyecto. 

 

 Información previa sobre los cortes o suspensiones en los servicios públicos por 

necesidades del trabajo o reubicación de los mismos. 

 

 Información a la población afectada sobre aquellas dificultades o variaciones 

que sufra el proyecto e incomoden a la comunidad. 

 

 Recuperación de las áreas y obras afectadas por el proyecto (zonas verdes, 

pavimentos, afirmados, andenes, cunetas, arborización, etc.). 

 

 Información sobre los riesgos de accidentes durante la ejecución de las obras y 

las medidas de control a implementar, con el fin de prevenirlos. Asimismo, la 

colaboración que se requiere de la comunidad en este sentido. 

 

 Realizar actas de vecindad en conjunto, contratista e interventoría, y registro 

fotográfico antes de iniciar las obras. 

 



Revisión: 04 20/10/2010 Pág. 41 / 975 

 

CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS 

 

DC_31 

Cap. 3 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 TRIPLE A 

 

Para el efectivo cumplimiento de estos objetivos, se considera de vital importancia 

la colaboración de la población afectada a través de sus juntas de acción 

comunal, juntas administradoras o líderes; pues mediante su participación y 

conjunción de esfuerzos, indudablemente se produce un mayor beneficio 

recíproco para las partes. En este sentido, La Triple A, cuenta con el apoyo y 

logística del área de Desarrollo Comunitario. 

 

Normas para controlar los perjuicios y peligros. 

Aparte de las normas para la correcta señalización y seguridad en la obra, las 

áreas de trabajo, como se estipula en el numeral 3.1, y de lo establecido en el 

capítulo 8, sobre normas de seguridad e higiene, se tendrá en cuenta un programa 

de trabajo en el cual se tenga en consideración lo siguiente: 

 

 El Contratista deberá examinar, además de los criterios básicos dirigidos a 

mitigar el impacto ambiental en el sector del proyecto, los daños del entorno 

urbano y ecológico. 

 El Contratista analizará y fijará en el programa la demarcación de los sitios 

donde se vayan a colocar los materiales y equipos, al igual que los desvíos del 

tránsito vehicular y peatonal mediante la utilización de vías alternas 

estimando los tiempos necesarios para minimizar los perjuicios durante la 

ejecución de las obras. El Contratista suministrará toda la información 

adicional que redunde en beneficio de la normal ejecución de las obras. 

 Longitud Controlada. En el avance de los trabajos para la instalación de redes 

de acueducto y alcantarillado, El Contratista salvo ordenes diferentes de la 

Interventoría tendrá en cuenta las siguientes longitudes controladas para el 

avance de los trabajos: 

 

Para el caso de trabajos en zonas urbanas de poco tráfico, los extremos entre las 

actividades de excavación y relleno, incluyendo la reconformación del terreno y 

de las vías, para un determinado frente de instalación de tuberías en zanjas, no 

podrán estar separados más de 80 m. 
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Para el caso de obras en zonas céntricas o de alto volumen de tráfico la longitud 

de separación entre los trabajos de excavación y relleno no será superior a 30 m. 

 

Para el caso de zonas despobladas o a campo abierto la separación será a criterio 

de la Interventoría. 

 

Tan pronto como se completen treinta (30) metros de relleno de la zanja con su 

correspondiente compactación, dependiendo del estado inicial de la vía, se 

colocará afirmado, se hará una adecuación provisional en suelo cemento o se 

hará la repavimentación definitiva de la vía. Paralelo a esta actividad, se 

ejecutarán los engramados, bordillos, cunetas y andenes que hayan sufrido daño 

o deterioro por la obra que se ejecuta, a menos que La Interventoría indique algo 

diferente. 

 

La longitud entre los extremos de la excavación y relleno, que se han establecido, 

no eximen al Contratista de la responsabilidad de tomar todas las precauciones 

de seguridad para las personas. En contratos de mantenimiento de redes y 

acometidas de acueducto y alcantarillado, El Contratista no cerrará la totalidad 

de la vía para efectuar los trabajos. 

 

En caso de circunstancias especiales, la Interventoría autorizará por escrito el 

cierre total de la vía, contando para ello con el permiso de las autoridades 

competentes del sitio donde se ejecuten las obras, previendo la señalización 

necesaria y utilización de vías alternas. 

En los contratos que impliquen la construcción y reposición de acometidas de 

redes de acueducto y alcantarillado, actividades tales como: relleno, botada de 

escombros, reparación de andenes, cunetas, bordillos, engramados, construcción 

de cajas y colocación de tapas de medidores se ejecutarán dentro de las 

veinticuatro (24) horas siguientes a la instalación de la tubería. La 

repavimentación de las zanjas se hará por parte de personal especializado. 

 

 Demarcación y Aislamiento del Área de los Trabajos: La Triple A por medio de 

La Interventoría determinará para cada tramo, el límite de la zona de trabajo 

que podrá ser utilizada por el Contratista y será demarcada en todo su 

perímetro mediante el uso de cintas tal como se define en la parte 

correspondiente a señalización. Para los contratos de construcción de redes de 
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acueducto y alcantarillado, los contratistas utilizarán para el cierre de vías, 

en los sitios donde se le ordene, las barreras fijas o las canecas; éstas 

permanecerán durante toda la construcción y sólo se retirarán cuando el estado 

de los rellenos, afirmados, o pavimentos, así lo permitan. 

 

 Manejo de los Materiales de la Excavación: La Interventoria exigirá que los 

materiales sobrantes, provenientes de la excavación o de las labores de 

limpieza, sean retirados en forma inmediata de las zanjas y áreas de trabajo, y 

depositados en los centros de acopio o botaderos debidamente aprobados por las 

entidades competentes. 

 

En general se prohibe su disposición en lechos de quebradas, fallas geológicas o 

en sitios donde previos los estudios de capacidad de soporte de los suelos no 

permitan su disposición. Tampoco podrán depositarse en lugares que puedan 

perjudicar las condiciones ambientales o paisajísticas. 

 

Cuando el material proveniente de las excavaciones sirva como material de 

relleno y se pueda utilizar durante el mismo día, este se podrá acopiar al lado 

de la zanja, con un retiro adecuado, pero dentro de las áreas demarcadas por 

la Interventoría. 

 

 Seguridad y Señalización: Aparte de lo estipulado en el numeral 3.1 de estas 

Normas y en el manual de Normas de Seguridad e Higiene Industrial, el 

Contratista tendrá a su cargo los planes y programas de desvío del tránsito, la 

señalización completa de las áreas de trabajo, la construcción y conservación 

de pasos temporales vehiculares y peatonales con suficiente amplitud, 

seguridad, señalización e iluminación en los sitios indicados por la 

Interventoría. 

 

En ningún caso se utilizarán avisos que no correspondan a las Especificaciones 

o la interposición de vehículos a manera de avisos. 

 

Para la ejecución de zanjas en cruces de vías importantes o en accesos a garajes, 

aparcaderos, centros comerciales o similares, el Contratista colocará, para el 
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transito de vehículos, pasos vehiculares, tal como está previsto en el numeral 

3.1.2.2. De igual manera con las entradas a graneros o tiendas deben proveerse 

pasos peatonales, como los especificados en el numeral 3.1.2.1. 

 

 Exigencias de Entibado y Protección de las Superficies Excavadas: El 

Contratista está obligado en la ejecución de las excavaciones a aplicar las 

medidas que garanticen la seguridad del personal de la obra y de la 

comunidad, las construcciones existentes y la obra misma. 

 

En todo talud vertical donde las condiciones del terreno no garanticen la 

estabilidad y en los sitios donde la Interventoría lo exija, se colocará entibado 

y el Contratista será el responsable de garantizar la estabilidad de los taludes y 

de la protección de todas las superficies expuestas en las excavaciones hasta los 

trabajos de lleno requeridos. Será responsabilidad del contratista los daños 

ocasionados por la ejecución de las excavaciones, en edificaciones aledañas a 

los sitios de trabajo. 

 

El contratista velará por un correcto manejo de las aguas superficiales y 

subterráneas manteniendo los sistemas de drenaje y bombeo que garanticen la 

estabilidad de los taludes, limpieza y seguridad del área de trabajo, además de 

lo establecido en los apartados subsiguientes de estas Normas. 

 

El agua será conducida por manguera o tubería hasta el cuerpo de agua más 

cercano, alcantarillado pluvial más cercano, si existe, o al sitio señalado por 

la Interventoría. En ningún caso se permitirá descargar aguas de infiltración o 

freáticas, ni de cualquier otra procedencia, sobre la calzada de las vías o zonas 

aledañas a la obra debido a los perjuicios que ellas podrían causar tanto para 

la actividad normal del personal de la obra, como a los transeúntes. 

 

 Almacenamiento de Materiales dentro del área de Trabajo: El Contratista de 

acuerdo con el programa de trabajo contará con centros de acopio de materiales 

bien ubicados que faciliten su transporte a los sitios donde han de utilizarse. 

Los centros de acopio tienen por objeto evitar la acumulación de materiales a 

lo largo de la línea de la construcción de la obra o en los alrededores de la 

misma, pues impiden la limpieza del área de trabajo, así como el fácil y 
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seguro transito de las personas. En caso de acopiar materiales en sitios aledaños 

a las líneas de trabajos, se deberán señalizar adecuadamente con el fin de 

evitar accidentes a la comunidad y a los propios trabajadores de la obra. En 

ningún caso esta señalización será objeto de pago al contratista. 

 

 Restricciones para la Ejecución del Trabajo en áreas Residenciales durante la 

Noche: Excepto en los casos de fuerza mayor y de común acuerdo con la 

Interventoría, no se permitirán en horas nocturnas y en sectores residenciales la 

ejecución de trabajos como rotura de pavimentos, hincada de puntales para 

entibado y cualquier otra labor de tipo mecánico que genere ruidos molestos 

para los habitantes del sector aledaño; en este caso dará estricto cumplimiento 

de las resoluciones vigentes en el Ministerio de Salud, mediante las cuales se 

dictan las normas sobre protección, conservación de salud y bienestar de las 

personas por causa de la emisión de ruidos, así como las normas vigentes de la 

autoridad ambiental, decreto 948 de junio de 1995, Reglamento de protección 

y control de la calidad del aire. 

 

 Control de Agentes Contaminantes Sólidos, Líquidos y Gaseosos: El Contratista 

además de acatar las normas de seguridad, tendrá especial cuidado en 

preservar las condiciones del medio ambiente principalmente en lo relativo al 

manejo y operación del equipo mecánico para la ejecución de los trabajos, para 

lo cual, evitará el vertimiento al suelo y a las aguas, de las grasas y aceites, 

teniendo en cuenta todas las normas de seguridad en cuanto al uso de 

combustibles y lubricantes; además, hará uso de las recomendaciones de las 

casas fabricantes en cuanto a las normas sobre niveles de ruido y emisión de 

material particulado o gases, siendo responsabilidad del Contratista su 

previsión así como los perjuicios que se ocasionen por el incumplimiento u 

omisión en acatarlos. 

 

 Energía Eléctrica: El Contratista contará con las instalaciones que garanticen 

el suministro continuo de energía eléctrica suficiente para sus instalaciones y 

operaciones relacionadas con la instalación de redes de acueducto y 

alcantarillado y, en general de las obras que realice. 

 

Tanto las señales como las protecciones estarán adecuadamente iluminadas con 
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dispositivos de luz fija, intermitente o ambos, que sirvan como guías para la 

circulación vehicular y peatonal durante la noche y en circunstancias 

especiales. 

 

Cuando en el sitio del proyecto no sea posible el uso de acometida oficial de 

energía, el Contratista instalará una planta o generador apropiados. 

 

 Seguridad del Personal de la Obra y del Público en General: El Contratista 

acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del 

personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente 

pueda afectarse por la ejecución de las mismas, acatando entre otras la 

resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, por el cual se dicta el reglamento de Higiene y Seguridad 

para la industria de la construcción, Ley 52 de 1993. 

 

Se tendrán en cuenta además las siguientes normas: 

 

Todo el personal que labore en las obras se dotará de los elementos de 

seguridad acordes con las actividades que realice. 

 

En caso de trabajos nocturnos, se suministrará la iluminación suficiente y 

limitará los niveles de ruido a los permisibles para no afectar el bienestar 

de la comunidad. 

 

El Contratista adoptará todas las medidas de seguridad para el control de 

aquellos factores que puedan afectar la salud y bienestar de la comunidad, tales 

como: voladuras, presencia de polvo, emanación de gases o cualquier otro 

elemento contaminante. 

 

 Limpieza: El Contratista mantendrá limpios todos los sitios de la obra, 

evitando la acumulación de desechos y basuras, los cuales serán trasladados a 

los sitios de disposición final o si se requiera utilizar en otra obra de la 

entidad contratante, el contratista lo transportará sin costo a cualquier sitio 

que indique la Interventoría dentro del Área Metropolitana de Barranquilla, 

en el entendido que la obra se ejecute dentro de esta misma área. En el caso 

que el material a transportar provenga de municipios por fuera del Área 
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Metropolitana, éstos deberán ser transportados sin costo adicional por el 

contratista hasta una distancia máxima de 15 kms, incluidos peajes. Bajo 

ningún motivo se permitirá la quema de materiales de desechos. 

 

Las labores de limpieza se realizarán diariamente y deberán quedar listas al 

finalizar cada jornada de trabajo. 

 

Manejo y control en la prestación de los servicios públicos. 

Antes de la iniciación de los trabajos, con el objeto de evitar interferencia o daños 

en los servicios públicos existentes, el Contratista realizará las investigaciones de 

campo necesarias, mediante el estudio de los planos de las redes y en caso de 

necesidad realizar apiques de inspección, trincheras o utilizar cualquier método 

de investigación. 

 

En todos los casos el Contratista acatará las recomendaciones de la Interventoría 

para garantizar la continuidad de los servicios. Si se producen obstrucciones, 

daños o deterioros de las instalaciones de los servicios, los costos de correcciones 

serán por cuenta del Contratista. En caso que las reparaciones sean realizadas por 

La Triple A, su costo será descontado al Contratista, previa liquidación del valor 

de la mano de obra, materiales, herramienta y equipo utilizados de acuerdo con 

los precios que se tienen reglamentados. Cuando se presente necesidad de hacer 

relocalización de servicios, ésta se realizará con anterioridad a la iniciación de 

los trabajos propios de la obra. 

 

Los servicios de alcantarillado existentes se mantendrán durante la ejecución de 

las obras, mediante desviaciones y bombeos que garanticen la excavación en 

forma normal. Los servicios de acueducto se conservarán mediante la colocación 

de tuberías provisionales. 

 

Los servicios de energía eléctrica y teléfonos se protegerán en forma adecuada 

mediante acodalamientos, temples o rigidizadores para lo cual se aplicarán los 

cambios estructuralmente necesarios. 
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Cuando durante la ejecución de las obras del contrato, se encuentre cajas, pozos, 

tuberías, ductos, canalizaciones u otro tipo de estructuras, El Contratista deberá 

en lo posible conservarlas; pero en caso de su demolición se evitarán las 

interrupciones en los servicios y tomarán las precauciones suficientes para 

minimizar las molestias a los usuarios. 

 

Manejo del tránsito vehicular y peatonal. 

El Contratista, previo análisis del programa de obras a ejecutar, estudiará y 

planeará las medidas encaminadas a evitar las obstrucciones del transito 

peatonal y vehicular en las áreas del proyecto y especialmente en sectores de alta 

concentración de trafico. El Contratista preparará en forma cuidadosa los 

programas relativos a los desvíos, señalización y seguridad en coordinación con la 

Interventoría para obtener los permisos de las autoridades competentes. 

 

El Contratista garantizará el acceso a las edificaciones anexas a la obra, con el 

fin de atenuar los efectos negativos que se generen durante la ejecución de la 

misma. En cuanto a la circulación vehicular y peatonal se implementarán, entre 

otras, las siguientes medidas: 

 

 Adecuación de las vías alternas que puedan servir como desvíos provisionales, 

para lo cual el Contratista actuará, en coordinación con La Triple A, para la 

obtención de los permisos de las autoridades competentes. 

 

 El Contratista tendrá en cuenta en su programa de trabajo, el análisis de 

aquellos sectores donde las obras causen mayores incomodidades y 

traumatismos, para que, en coordinación con la Interventoría, se ejecuten los 

trabajos en el menor tiempo posible utilizando los días feriados, horas 

nocturnas y turnos adicionales o los horarios que menor impacto comunitario 

tengan, conocidas las costumbres de la comunidad. 

 

 Para los cruces de vías y para aquellos sitios en que no sea posible la 

utilización de desvíos provisionales, los trabajos se realizarán de tal manera 

que se garantice el transito y programará, en lo posible, su ejecución en fines 

de semana; se debe evitar al máximo la realización de actividades en horas 
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pico de circulación de transito vehicular o peatonal. Se evitará la creación de 

obstáculos que restrinjan la fluidez del transito. Los vehículos y las maquinas 

autopropulsadas se ubicarán preferiblemente dentro del área protegida de 

trabajo; de lo contrario, deberán estacionarse de conformidad con las normas 

establecidas por las entidades de tránsito. 

 

En aquellas vías cuyo acceso deba cerrarse al tránsito debido a la ejecución de 

las obras, éstas se protegerán con barricadas señalizando los desvíos de tal 

manera que sean fácilmente observables. 

 

Durante la noche se colocarán señales luminosas (luz fija o intermitente) y en 

casos especiales, a juicio de La Interventoría, se dejarán vigilantes debidamente 

equipados. El Contratista en coordinación con la Interventoría, se encargará de 

la consecución de los permisos con las diversas autoridades y se comprometerá 

a acatar las normas estipuladas por las mismas en cuanto a la utilización de 

señales informativas, preventivas y reglamentarias. 

 

El Contratista deberá construir, instalar y mantener puentes o pasos 

provisionales que garanticen los accesos a edificaciones bloqueadas durante la 

construcción de las obras. 

 

Protección, adecuación y cuidado de los sitios de trabajo. 

El Contratista es responsable por los daños que se puedan ocasionar en las 

propiedades privadas, y demás elementos que conforman las vías públicas, tales 

como: zonas verdes, andenes, cordones, cercos, engramados, pavimentos, cunetas, 

etc.; en consecuencia, tomará todas las medidas necesarias para su protección. 

 

En este último caso las estructuras, serán reemplazadas o reconstruidas tan pronto 

como sea posible de acuerdo con la Interventoría. 

 

El Contratista tendrá especial cuidado en restablecer aquellas superficies o zonas 

afectadas por la ejecución de las obras en forma tal que las condiciones de 

reposición sean iguales o mejores que las que se tenían antes de la iniciación de 

los trabajos, para lo cual se recomienda la toma de fotos con el fin de determinar 
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su estado inicial. El Contratista acatará las indicaciones de estas Normas y 

Especificaciones Técnicas y las instrucciones de la Interventoría para la 

reconstrucción de pavimentos, andenes, sardineles, zonas verdes, cercas y postes o 

cualquier otra obra que pueda ser afectada. 

 

El Contratista protegerá al máximo los árboles y arbustos existentes; en caso de ser 

necesario su remoción se tendrá en cuenta lo establecido por las autoridades 

competentes. Los árboles ornamentales plantados en separadores, zonas verdes o 

parques que sea necesario cortar durante la ejecución de los trabajos, serán 

reemplazados por arboles de la misma clase o especies aprobadas por La 

Interventoría. Para su siembra se utilizará la técnica adecuada y recomendada 

tomando las precauciones necesarias que garanticen su arraigue y desarrollo. Los 

árboles o plantas que han de ser transplantados se conservarán en perfecto estado. 

Después de resembrados se les aplicará riegos de insecticidas, fertilizantes y 

cualquier otro material necesario para evitar su deterioro. 

3.3.1. DESMONTE, LIMPIEZA Y DESCAPOTE 

 

Condiciones Generales 

Con anterioridad a las operaciones de desmonte, limpieza y descapote, el 

Contratista localizará y marcará las estructuras y servicios subterráneos, 

alcantarillas, conductos de agua, cables eléctricos, telefónicos, etc., y adoptará 

todas las precauciones para evitar que tales instalaciones existentes resulten 

dañadas en el curso de la ejecución de estas actividades. 

 

Se adoptarán precauciones análogas para evitar que resulten dañados los tendidos 

aéreos tales como líneas telefónicas y eléctricas. En caso que, pese a adoptar las 

medidas preventivas descritas anteriormente, se produjera algún desperfecto en 

cualquier instalación, la responsabilidad, su reposición y puesta en 

funcionamiento estará enteramente a cargo del Contratista. 

De otro lado, La Triple A, se reserva el derecho de asumir eventual y 

temporalmente la responsabilidad del Contratista, en la forma, momento, lugar y 

circunstancias que, a juicio exclusivo de la Interventoría considere oportunos. 
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En cualquier caso, todos los gastos originados por el hecho de asumir la 

responsabilidad, cualquiera que fuera su índole, correrán por cuenta del 

Contratista. 

 

La Triple A facilitará al Contratista para la realización de los trabajos, la 

superficie de terreno cuya delimitación se establece en el Proyecto. El Contratista 

para realizar las obras objeto de la contratación, se limitara al empleo de dicha 

superficie, manteniendo las aristas exteriores de la explanación dentro de la 

misma. Cualquier ocupación adicional de terrenos, necesaria para la ejecución de 

la obra, estará enteramente a cargo del Contratista, quedando La Triple A 

eximida de cualquier indemnización a terceros. Asimismo, El Contratista no 

podrá presentar por causa de esta mayor ocupación reclamación alguna. Las 

autorizaciones y permisos que se requieran para la utilización de terrenos 

adicionales, necesarios para la ejecución cabal de las obras, serán por cuenta del 

Contratista. 

 

En los tramos de acceso y circulación de la obra en que haya dificultades de 

tránsito o donde la capacidad de carga del terreno resultara insuficiente para el 

paso de los equipos y elementos de trabajo, el Contratista por su cuenta y cargo 

deberá proceder a la ejecución de una franja de estable que permita el tránsito de 

tales medios, manteniéndola durante la ejecución total de los trabajos y 

procediendo a su recuperación, si fuese necesario o si a juicio de la Interventoría 

así se requiera, durante la restitución de los terrenos. 

 

Correrán a cargo del Contratista todas las responsabilidades y gastos relativos a las 

obras necesarias para asegurar a los propietarios el normal desarrollo de sus 

actividades y cultivos en los terrenos ocupados por las obras. Entre ellas figurarán 

los cruces provisionales para permitir el paso de personas, ganado y vehículos 

desde el inicio de las obras hasta la restitución de los terrenos. 

 

Debe tenerse en cuenta que para la ejecución de las obras inherentes a la 

prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico y sus actividades 

complementarias, obtendrán Licencia Ambiental aquellas actividades que pueden 

producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al paisaje, tal como 

lo expresen las disposiciones legales vigentes 
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De acuerdo con la naturaleza y magnitud de la obra, para la obtención de la 

Licencia Ambiental se requerirá o no de un Estudio de Impacto Ambiental o 

simplemente un Plan de Manejo Ambiental en el cual se contemple, como 

mínimo,  la manipulación y disposición de los materiales sobrantes de estas 

actividades, de acuerdo con las disposiciones de la autoridad ambiental 

competente, bien sea el Ministerio del Medio Ambiente o las Corporaciones 

Regionales, Distritales o Municipales del Medio Ambiente. 

 

De cualquier manera, El Contratista debe tomar todas las medidas necesarias 

para mitigar los efectos negativos que puedan afectar a la comunidad así como al 

medio ambiente, por efectos de la ejecución de estos trabajos, tanto las establecidas 

en el Plan de Manejo Ambiental y las que la Interventoría estime convenientes. 

 

3.3.1.1. Desmonte y limpieza 

 

Se refiere especialmente a sitios donde por la naturaleza de las obras que se 

deban ejecutar se requiera de movimiento de tierras de manera intensiva. 

 

Inicialmente, de acuerdo con los planos y diseños de las obras que se van a 

ejecutar, El Contratista, de común acuerdo con La Interventoría, replanteará 

definitivamente las zonas objeto de esta actividad. Estas zonas quedarán 

consignadas en los planos de obra y serán soportadas por los levantamientos 

topográficos correspondientes. Lo anterior quedará plasmado en un Acta de 

Comprobación de Replanteo, la cual debe ser suscrita por El Contratista y La 

Interventoría. Se verificará que en ningún momento el área trazada para la 

comprobación, invada propiedades ajenas que pudieran resultar afectadas 

 

Las superficies de terreno que se vayan a ocupar con las obras objeto de la 

contratación, deberán limpiarse de toda clase de árboles, troncos, raíces, ramajes, 

escombros y de todo material que interfiera y perjudique el desarrollo de las 

obras. Debe tenerse especial cuidado con obras de servicios públicos que crucen los 

sectores objeto de esta actividad. Cualquier daño ocasionado a éstos se reparará, en 

el menor tiempo posible, por cuenta del Contratista. 

 

Los materiales provenientes del desmonte y limpieza serán de propiedad de La 

Triple A y se acopiarán y dispondrán en los sitios especificados y en tal forma 
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que se cumpla con la normatividad ambiental vigente y, además, cuenten con la 

autorización previa de La Interventoría, dentro del Área Metropolitana de La 

Ciudad, sin costo alguno, o a una distancia libre de acarreo de 15 Km. 

 

La ejecución de esta actividad, dependiendo de su magnitud y naturaleza se 

ejecutará de forma manual y/o con la maquinaria y equipos apropiados. La 

dotación y elementos de protección para la seguridad del personal encargado de 

ejecutar los trabajos deberán ser los adecuados, de acuerdo con la tabla siguiente: 

 

Parte del cuerpo Elemento de protección Norma NTC 

Ojos y Cara Gafas de seguridad 1771 y 1825 

Cabeza Casco de seguridad tipo I 1523 

Manos Guantes tipo ingeniero 2190 

Oídos Protector auditivo tipo copa 2950 

Pies Botas de seguridad puntera de 

acero 

2257 

 

La unidad de medida para el pago de este ítem será el metro cuadrado (m²). En 

este precio queda incluido el cargue, retiro, transporte incluido el pago de peajes, 

descargue  y disposición final del material. 

 

Item Descripción Unidad 

3.3.1.1 Desmonte y Limpieza m² 

 

3.3.1.2. Descapote 

 

Se refiere a las actividades necesarias para retirar del terreno, previamente 

desmontado y limpio, la capa vegetal o suelo no apto para las obras de ingeniería 

que se vayan a construir. Esta capa vegetal se acopiará y dispondrá en el sitio 

donde lo autorice la Interventoría, dentro del Área Metropolitana de La ciudad, 

sin costo alguno, o a una distancia libre de acarreo de 15 Km. 

 

El retiro de la capa vegetal se hará teniendo en cuenta lo especificado en los 

planos o en su defecto haciendo apiques para determinar la profundidad de corte 

y retiro de dicha capa. Todo lo anterior debe tener la aprobación y autorización 

de La Interventoría. 
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De acuerdo con el área de la zona y la profundidad autorizada se procederá a 

realizar los trabajos bien sea manualmente y/o con maquinaria.  

 

Deben utilizarse los elementos de protección y seguridad personal relacionados en 

el numeral 3.3.1.1. 

 

La medida y pago de este ítem será por metro cuadrado (m2). En este precio queda 

incluido el cargue, retiro, transporte incluido, descargue  y disposición final del 

material o si se requiera utilizar en otra obra de la entidad contratante, el 

contratista lo transportará sin costo a cualquier sitio que indique la Interventoría 

dentro del Área Metropolitana de Barranquilla, en el entendido que la obra se 

ejecute dentro de esta misma área. En el caso que el material a transportar 

provenga de municipios por fuera del Área Metropolitana, éstos deberán ser 

transportados sin costo adicional  por el contratista hasta una distancia máxima 

de 15 km, incluidos peajes. 

 

Item Descripción Unidad 

3.3.1.2 Descapote M2 

 

3.3.2. EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA REDES DE ALCANTARILLADO Y DE ACUEDUCTO 

 

Estos trabajos consisten en las operaciones necesarias de limpieza del terreno, 

explanación, excavación y perfilado de taludes de las zanjas para la instalación 

de tuberías, obras de cruce y en general, cuantas zanjas sean necesarias realizar, 

de acuerdo con la definición de secciones y rasantes contenidas en los Planos o 

como lo indique el interventor. 

 

La excavación podrá ejecutarse por métodos manuales (pico y pala), utilizando 

equipo mecánico especificado o explosivos, pero la decisión respectiva queda 

sometida a la aprobación de la Interventoría. 

 

Para la instalación de tuberías de acueducto y alcantarillado, los anchos para 

las zanjas en toda su profundidad en función del diámetro de la tubería son: Ver 

esquema de Construcción 2 y 3.  
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Diámetro de  la tubería 

Ancho para alcantarillado 

(Metros) 

Ancho para acueducto. 

(Metros) 

90 y 110 mm             

(3" y 4”) 

 0,40 

160-200mm            (6" 

y  8”) 

0,60 0,50 

250-300mm          (10" 

y 12”) 

0,70 0,60 

350-400mm         (14" 

y 16”) 

0,80 0,70 

450 mm                       

(18”)  

0,90 0,80 

500-525mm         (20" 

y 21”) 

1,00 0,90 

600mm                      

(24")   

1,10 1,00 

700mm                      

(27") 

1,30 1,10 

800mm                     

(30") 

1,40 1,20 

825mm                      

(33") 

1,40 1,30 

900mm                     

(36") 

1,50 1,40 

1000mm                   

(40") 

1,80 1,60 

 

Para diámetros mayores de 1000 mm (40”), el ancho de la zanja en toda su 

profundidad será igual al diámetro exterior de la tubería más 0,40 m a cada 

lado para alcantarillado y 0,30 m a cada lado para acueducto. Cuando la 

campana de la tubería sea  más ancha que el cuerpo del tubo, se añadirá a los 

anchos descritos, el espesor de la campana a cada lado. 

 

Si se contempla que el lleno de la zanja se realice con relleno fluido lo 

anteriormente citado no se aplica y en cualquier caso, será el mayor diámetro 

externo de la tubería  más  0,15 m  a lado y lado.  
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La excavación requerida para la instalación de los accesorios queda incluida en 

los anchos para zanjas antes mencionados. 

 

Los límites mínimos de profundidad en zona verde o peatonales serán de 0,80 m 

y vehiculares de 1,20 m a la cota clave de la tubería.  

 

Condiciones generales 

 

La excavación de la zanja, comprenderá todas las operaciones precisas para la 

ejecución de la misma de acuerdo con las alineaciones y secciones indicadas en 

los Planos, y se realizará de forma que se asegure en todo momento un rápido 

desagüe en caso de inundaciones, producto de lluvias o fugas. 

 

El Contratista notificará a la Interventoría con la antelación suficiente, el 

comienzo de las excavaciones, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones 

necesarias sobre el terreno inalterado. 

 

Como regla general no debe adelantarse la excavación más allá de la distancia 

que se vaya a instalar de tuberías en el día, teniendo en cuenta los rendimientos 

de las  operaciones de excavación, instalación y relleno. Nunca se debe dejar 

destapada una zanja más de un día.  

 

En caso de que los materiales encontrados en las cotas especificadas no sean 

apropiados para al apoyo de las tuberías (material orgánico, lodos, material de 

relleno sin compactar, etc.) o que sea necesario excavar a una profundidad 

adicional, la excavación deberá llevarse hasta donde lo ordene la Interventoría, y 

se rellenará hasta el nivel deseado con material de relleno seleccionado o el 

material que indique el interventor. 

 

Si al realizar la excavación apareciesen materiales deslizables, blandos e 

inadecuados se retiraran en la misma forma y condiciones que la excavación 

normal, siendo sustituidos por materiales adecuados. 
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El interventor podrá autorizar la utilización del material sobrante de excavación 

para disponerlo en otro frente de trabajo como relleno con material seleccionado 

del sitio, este transporte queda incluido dentro del precio de retiro de material, el 

cual esta involucrado en el valor unitario de la excavación. 

 

Los excesos de excavación sobre lo aprobado por la Interventoría no se pagarán, 

siendo también por cuenta del Contratista el volumen de la cimentación o 

material de relleno que se precise para ocupar el espacio excavado en exceso. Se 

considera sobreexcavación todo el volumen excavado que exceda el ancho de 

excavación indicado en el presente artículo, de acuerdo a las cotas del terreno 

definidas en el acta de replanteo. 

 

Los materiales resultantes de las excavaciones son de propiedad de la entidad 

contratante, como también las tuberías, accesorios, etc., que resulten en las zanjas, 

con motivo de la construcción o reemplazo de redes para servicios públicos. 

 

En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse, debe colocarse un 

entibado que garantice la seguridad de los obreros que trabajan dentro de la 

zanja, lo mismo que la estabilidad de las estructuras y terrenos adyacentes, es 

decir, el Contratista deberá prever el empleo de entibaciones en todos aquellos 

tramos de zanja en los que la seguridad del trabajo así lo requiera. La 

Interventoria podrá determinar el empleo de la misma pero únicamente el 

Contratista será el responsable de cualquier accidente ocurrido por ausencia de la 

entibación. Los derrumbes que así se produjeran no serán considerados como 

excavación y el contratista se verá obligado a rellenar el volumen de tierra, sin 

derecho a pago. 

 

En el caso de aparición de manantiales se les facilitará también un desagüe 

provisional y efectivo, procediendo con rapidez a la ejecución de drenes, o en caso 

necesario, a la construcción de estructuras necesarias para el manejo del agua. 

 

En el caso de que aparezca agua en las zanjas o cimentaciones, se utilizarán los 

medios e instalaciones auxiliares necesarios para abatirlas, siendo por cuenta del 

Contratista todos los gastos ocasionados con este fin, estos se considerarán cubiertos 

dentro del  precio de la excavación. 
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El contratista deberá proteger el material producto de excavación que 

posteriormente será utilizado como material de relleno del sitio, con los medios 

adecuados (barreras protectoras, telas plásticas, etc.), contra la acción de las aguas 

lluvias, escorrentías superficiales u otras fuentes. 

 

El material excavado se colocará de forma que no se obstruya la buena marcha 

de las obras ni los cruces de vías o caminos que haya en las inmediaciones; 

procurando además, no obstaculizar la entrada a casas o edificios, a fin de 

causar el menor perjuicio a los vecinos. Las pilas o terraplenes que se formen 

deberán tener forma regular, superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las 

aguas y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento. 

 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para 

no disminuir la resistencia del terreno no excavado. 

 

En los casos en que por inestabilidad del terreno aun tomando las medidas de 

entibación, se produjeran derrumbamientos, la sobreexcavacion que resultara no 

se pagará, así como los rellenos que para recuperar el perfil correcto ordenará 

ejecutar la Interventoría. Todos estos gastos los asumirá el Contratista y se suponen 

incluidos en los precios unitarios de excavación. 

 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar la 

superficie final, evitar la descomposición prematura o excesiva de su pie, e 

impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la 

excavación final. 

 

El material excavado se retirará del borde de la excavación 0,5 m y no podrá 

colocarse de forma que represente un peligro para las construcciones existentes, 

por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. En el caso de que el 

ancho de la vía no permita aplicar lo descrito anteriormente, el contratista 

deberá contemplar el retiro provisional del material de excavación a un centro de 

acopio para ser utilizado posteriormente en el relleno de la zanja sin que esto 

genere costo adicional de las actividades de excavación y relleno. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que 

no vayan a ser utilizados directamente en las obras, se acopiarán y emplearán si 

procede, en la protección de taludes o canalizaciones de agua que se realicen 



Revisión: 04 20/10/2010 Pág. 59 / 975 

 

CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS 

 

DC_31 

Cap. 3 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 TRIPLE A 

 

como defensa contra la posible erosión de zonas vulnerables, y en cualquier otro 

uso o disposición final que indique el Interventor. 

La ejecución de zanjas en la vía pública se iniciarán una vez se hayan obtenido 

los permisos correspondientes y colocado la señalización de obra necesaria y 

exigida por la Interventoría. La señalización de las zanjas abiertas, se realizará 

en toda su longitud de acuerdo a lo que se establece en las presentes 

especificaciones; las señalizaciones especiales de tráfico se ordenarán en cada caso 

por el Interventor. 

 

Es indispensable que antes de iniciar las excavaciones se tengan los planos de las 

redes de las otras entidades de servicios públicos y mediante apiques se compruebe 

esta información, estableciéndose claramente los sitios donde están las redes de 

acueducto, alcantarillado, hidrantes, válvulas, cajas telefónicas, redes de gases, 

redes de fibra óptica, redes eléctricas, etc., para que no exista la posibilidad de 

accidente o interferencia de las redes existentes con las nuevas redes a instalar.  

 

Las redes de servicio público que estén cruzando la zanja deberán apuntalarse y 

protegerse para evitar su rotura durante las labores de excavación, instalación y 

relleno. 

 

Las paredes de las zanjas se deberán excavar y mantener prácticamente verticales, 

excavadas uniformemente de modo que el espacio libre entre paredes y la tubería 

sea igual.  

 

Las zanjas de profundidad superior a 1,50 m contarán con escaleras que rebasen 

aproximadamente en 1,0 m el borde de excavación. Estas escaleras deberán estar 

ancladas para evitar desplazamientos horizontales cuando suban o bajen los 

operarios.  

 

Se dispondrá una escalera cada 30,0 m manteniendo la zanja libre de obstáculos 

para poder alcanzar fácilmente cualquier escalera.  

 

Los trabajadores que permanezcan dentro de las zanjas con profundidades 

superiores a 1,5 m deberán utilizar cinturón o arnés provistos con línea de vida, 

además se mantendrá una persona en el exterior que podrá actuar como ayudante 

en los trabajos y podrá dar la alarma en caso de emergencia. 
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En zanjas estrechas (menor de 1,0 m de ancho) se dejará sin excavar tabiques 

verticales de 0,5 m de ancho a cada 3,0 m o la distancia que considere la 

Interventoría. 

 

En casos donde se desconoce la atmosfera del sitio de trabajo el contratista deberá 

verificar esta información utilizando los equipos de la empresa o en su defecto si 

estos están ocupados o averiados deberá disponer de uno. 

 

El Contratista iniciará las excavaciones previa autorización de la Interventoría 

cuando cumpla con todas las solicitudes anteriormente descritas y además con los 

requerimientos de seguridad y salud ocupacional. 

 

3.3.2.1.  Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier 

profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado. 

 

Quedará comprendido dentro de esta clasificación todo material común y/o 

pedregoso que se pueda separar del sitio por medio de pico y pala, sin 

intervención de explosivos y sin que sea indispensable usar equipo mecanizado 

especial para sacarlo al lado, es decir, el material que se deje aflojar con el pico y 

que se pueda remover con la pala manual. 

 

En el caso en que aparezca agua en las zanjas, ya sea por nivel freático, lluvias, 

infiltraciones, fugas de acueducto o de corrientes superficiales, se utilizarán los 

medios e instalaciones auxiliares necesarias para abatirlas, siendo por cuenta del 

contratista todos los gastos ocasionados con este fin, estos se considerarán cubiertos 

dentro del precio de excavación. El interventor no permitirá el trabajo de 

instalación de tubería en una excavación inundada por el agua.  

 

Al momento de comenzar los trabajos de excavación manual el ingeniero 

interventor o el jefe de obra deberá decidir la necesidad de utilizar o no 

entibados, dejar tabiques verticales o cualquier otra medida que evite el riesgo de 

sepultamiento o daño a construcciones o redes vecinas por causa de 

derrumbamiento.  
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Antes de comenzar los trabajos se deberá verificar el buen estado de las 

herramientas de mano.  

 

Será obligatorio para trabajar en el interior de las zanjas,  el uso de cascos de 

seguridad homologado y botas de seguridad con puntera de acero homologadas,  o 

en su caso botas pantaneras. Los guantes a usar en cada caso, dependerá de las 

circunstancias que se den en cada momento (tipo de trabajo, presencia de agua y 

características de esta agua, etc.). 

 

En caso de presencia de agua en la zanja,  e usarán botas impermeables de goma. 

 

Si la atmósfera de trabajo en el interior de la zanja no es apta para la 

respiración de deberá emplear máscaras adecuadas o equipos de ventilación. 

 

Para trabajos en excavaciones de más de 1,50 metros de profundidad deberá 

utilizarse cinturón o arnés provistos con línea de vida. 

 

Los productos removidos, escarificados o excavados, se transportarán en su 

totalidad a los botaderos autorizados por las entidades reguladoras o al relleno 

sanitario Los Pocitos para las obras que se ejecuten en el Área Metropolitana de 

Barranquilla o los Municipios de Tubará y Juan de Acosta.  

 

La disposición final del material de excavación, si se requiera utilizar en otra 

obra de la entidad contratante, el contratista lo transportará sin costo a cualquier 

sitio que indique la Interventoría dentro del Área Metropolitana de Barranquilla, 

en el entendido que la obra se ejecute dentro de esta misma área. En el caso que 

el material a transportar provenga de municipios por fuera del Área 

Metropolitana, éstos deberán ser transportados sin costo adicional  por el 

contratista hasta una distancia máxima de 15 km, incluidos peajes. 

 

Dotación exigida 

Casco de seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo ingeniero 

(Norma NTC 2190),  cinturón ergonómico (Norma NTC 2021), botas punta 

de acero (Norma NTC 2257), botas pantaneras (Norma NTC 1741) 
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Nota: Los detalles técnicos de la dotación exigida se pueden consultar en las 

Normas Icontec consignadas, en el manual de seguridad de la Empresa y en el 

capítulo 8 de estas especificaciones. 

 

3.3.2.2 Excavación a máquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad 

y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado. 

 

Quedará comprendido dentro de esta clasificación todo material común y/o 

pedregoso. En el caso en que aparezca agua en las zanjas, ya sea por nivel 

freático, lluvias, infiltraciones, fugas de acueducto o de corrientes superficiales, se 

utilizaran los medios e instalaciones auxiliares necesarias para abatirlas, siendo 

por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados con este fin, éstos se 

considerarán cubiertos dentro del precio de excavación. El interventor no 

permitirá el trabajo de instalación de tubería en una excavación inundada por 

el agua. 

 

Cuando en la ejecución de la zanja se emplee equipo mecánico las excavaciones 

se llevarán hasta una cota 0.10m por encima de las indicadas en los cortes, con 

el objeto de excavar el resto por medios manuales y de manera cuidadosa hasta 

llegar a la profundidad de corte especificada. En caso de que los materiales 

encontrados a las cotas especificadas de cimentación de la tubería no sean 

apropiados, la excavación se llevará hasta la profundidad indicada por el 

interventor, quien ordenará el material de base a utilizar. 

 

Será necesario acotar con señalización la zona de influencia de la máquina de 

forma que ninguna persona ajena a la obra ingrese dentro de este límite. Se 

aconseja la distancia prudencial de 3 metros de separación de la máquina.  

Será obligatorio para trabajar en el interior de las zanjas, el uso de casco de 

seguridad homologado y botas de seguridad con punteras de acero homologadas, o 

en su caso botas pantaneras. Los guantes a usar en cada caso dependerá de las 

circunstancias que se den en cada momento (tipo de trabajo, presencia de agua y 

características de esta agua, etc.). El operador de la maquina debe tener su 

dotación la cual incluirá casco de seguridad y deberá utilizar protector auditivo 

de copa. 

 

En caso de presencia de agua en la zanja se usarán botas impermeables de goma. 
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Una vez identificadas los trazados de las redes de servicios públicos se extremaran 

las medidas de precaución cuando se labore en cercanías de estas.  

 

Los productos removidos, escarificados o excavados, se transportarán en su 

totalidad a los botaderos autorizados por las entidades reguladoras o al relleno 

sanitario Los Pocitos para las obras que se ejecuten en el Área Metropolitana de 

Barranquilla o los Municipios de Tubará y Juan de Acosta.  

 

La disposición final del material de excavación, si se requiera utilizar en otra 

obra de la entidad contratante,  el contratista lo transportará sin costo a 

cualquier sitio que indique la Interventoría dentro del Área Metropolitana de 

Barranquilla, en el entendido que la obra se ejecute dentro de esta misma área. 

En el caso que el material a transportar provenga de municipios por fuera del 

Área Metropolitana, éstos deberán ser transportados sin costo adicional  por el 

contratista hasta una distancia máxima de 15 km, incluidos peajes. 

 

Dotación exigida 

Casco de seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo ingeniero 

(Norma NTC 2190), protectores auditivos tipo copa (Norma NTC 2950), botas 

punta de acero (Norma NTC 2257), botas pantaneras (Norma NTC 1741) 

 

Nota: Los detalles técnicos de la dotación exigida se pueden consultar en las 

Normas Icontec consignadas, en el manual de seguridad de la Empresa y en el 

capítulo 8 de estas especificaciones. 

 

3.3.2.3 Excavación a máquina (pistola neumática y compresor) en roca, a cualquier 

profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado. 

 

Se define para la unidad de excavación a máquina (con pistola neumática y 

compresor) todo material cuyo tamaño exceda de 50 cm y la dureza y textura 

sean tales que no pueda excavarse por métodos tales como voladuras,  manual por 

medio de fracturas o medios mecánicos, según las condiciones del lugar o las 

características de la roca. 
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La excavación en roca a máquina podrá realizarse con compresor de una o dos 

pistolas, y su utilización dependerá de las condiciones de las obras. La 

utilización de este medio mecánico será autorizada por la Interventoría. La 

excavación se realizará a cualquier profundidad y no se distinguirá roca 

húmeda o seca. 

 

Cuando las excavaciones se hagan en roca, se llevarán hasta una cota de por lo 

menos 0.10 m. por debajo de la indicada en los cortes, con el objeto de rellenar 

este espacio con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado 

para tuberías. 

Será necesario acotar con señalización la zona de influencia del equipo 

compresor de forma que ninguna persona ajena a la obra ingrese dentro de éste 

límite. Se aconseja la distancia prudencial de 3 metros de separación del equipo 

compresor.  

 

Será obligatorio para trabajar en el interior de las zanjas, el uso de casco de 

seguridad homologado y botas de seguridad con punteras de acero homologadas. 

Los guantes a usar en cada caso, dependerá de las circunstancias que se den en 

cada momento (tipo de trabajo,  presencia de agua y características de esta agua, 

etc.), El operador del compresor deberá utilizar protectores auditivos tipo copa y 

tipo tapón, caretas de seguridad, pechera de carnaza y botas con puntera de acero 

homologadas. 

 

Los trabajos de excavación con compresor y pistola neumática que se planeen en 

zonas residenciales deberán realizarse preferiblemente en días hábiles en 

horarios diurnos o cuando lo indique la Interventoría.   

 

La disposición del material de excavación se hará en los sitios que autorice la 

Interventoría.  

 

Los productos removidos, escarificados o excavados, se transportarán en su 

totalidad a los botaderos autorizados por las entidades reguladoras o al relleno 

sanitario Los Pocitos para las obras que se ejecuten en el Área Metropolitana de 

Barranquilla o los Municipios de Tubará y Juan de Acosta.  

 



Revisión: 04 20/10/2010 Pág. 65 / 975 

 

CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS 

 

DC_31 

Cap. 3 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 TRIPLE A 

 

La disposición final del material de excavación, si se requiera utilizar en otra 

obra de la entidad contratante, el contratista lo transportará sin costo a cualquier 

sitio que indique la Interventoría dentro del Área Metropolitana de Barranquilla, 

en el entendido que la obra se ejecute dentro de esta misma área. En el caso que 

el material a transportar provenga de municipios por fuera del Área 

Metropolitana, éstos deberán ser transportados sin costo adicional por el 

contratista hasta una distancia máxima de 15 km, incluidos peajes. 

 

Dotación exigida 

Careta de seguridad (Norma NTC 1771, 1825 y 3610), Casco de seguridad 

tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo ingeniero (Norma NTC 2190), 

protectores auditivos tipo tapón (Norma NTC 2950), protectores auditivos 

tipo copa (Norma NTC 2950), cinturón ergonómico (Norma NTC 2021), botas 

punta de acero (Norma NTC 2257), botas pantaneras (Norma NTC 1741) 

 

Nota: Los detalles técnicos de la dotación exigida se pueden consultar en las 

Normas Icontec consignadas, en el manual de seguridad de la Empresa y en el 

capítulo 8 Manual de Seguridad, de estas especificaciones. 

 

3.3.2.4 Excavación a máquina (retromartillo) en roca, a cualquier profundidad y bajo 

cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.  

 

Se define para la unidad de excavación a máquina (retromartillo) todo material 

cuyo tamaño exceda de 50 cm y la dureza y textura sean tales que no pueda 

excavarse por métodos diferentes de voladuras o por trabajo manual por medio de 

fracturas, según las condiciones del lugar o las características de la roca. 

La excavación en roca a máquina podrá realizarse con retromartillo y su 

utilización dependerá de las condiciones de las obras. La utilización de este 

medio mecánico será autorizada por la Interventoría.  La excavación se realizará 

a cualquier profundidad y no se distinguirá roca húmeda o seca. 

 

Cuando las excavaciones se hagan en roca, se llevarán hasta una cota de por lo 

menos 0.10 m por debajo de la indicada en los cortes, con el objeto de rellenar 

este espacio con material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado 

para tuberías. 
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Será necesario acotar con señalización la zona de influencia de la 

retroexcavadora  de forma que ninguna persona ajena a la obra ingrese dentro de 

éste límite. Se aconseja la distancia prudencial de 5,0 m de separación de la 

maquinaria.  

Será obligatorio para trabajar en el interior de las zanjas, el uso de casco de 

seguridad homologado y botas de seguridad con punteras de acero homologadas o 

en su caso botas pantaneras. Los guantes a usar en cada caso, dependerán de las 

circunstancias que se den en cada momento (tipo de trabajo, presencia de agua y 

características de esta agua, etc.), El operador del retromartillo deberá utilizar 

protectores auditivos tipo copa y casco de seguridad. 

 

Los trabajos de excavación con retromartillo que se planeen en zonas residenciales 

deberán realizarse preferiblemente en días hábiles en horarios diurnos o cuando 

lo indique la Interventoría.   

 

La disposición del material de excavación se hará en los sitios que autorice la 

Interventoría.  

 

Los productos removidos, escarificados o excavados, se transportarán en su 

totalidad a los botaderos autorizados por las entidades reguladoras o al relleno 

sanitario Los Pocitos para las obras que se ejecuten en el Área Metropolitana de 

Barranquilla o los Municipios de Tubará y Juan de Acosta.  

 

La disposición final del material de excavación, si se requiera utilizar en otra 

obra de la entidad contratante, el contratista lo transportará sin costo a cualquier 

sitio que indique la Interventoría dentro del Área Metropolitana de Barranquilla, 

en el entendido que la obra se ejecute dentro de esta misma área. En el caso que 

el material a transportar provenga de municipios por fuera del Área 

Metropolitana, éstos deberán ser transportados sin costo adicional por el 

contratista hasta una distancia máxima de 15 km, incluidos peajes. 

 

Dotación exigida 

Casco de seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo ingeniero 

(Norma NTC 2190), protectores auditivos tipo tapón (Norma NTC 2950), 

protectores auditivos tipo copa (Norma NTC 2950), cinturón ergonómico 

(Norma NTC 2021), botas punta de acero (Norma NTC 2257), botas 
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pantaneras (Norma NTC 1741) 

 

Nota: Los detalles técnicos de la dotación exigida se pueden consultar en las 

Normas Icontec consignadas, en el manual de seguridad de la Empresa y en el 

capítulo 8 de estas especificaciones. 

 

 

 

 

3.3.2.5 Excavación a máquina (con explosivos) en roca, a cualquier profundidad y bajo 

cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.  

 

Las excavaciones por medio de voladuras se ejecutarán en áreas con material 

rocoso y cuando lo autorice la Interventoría.  

 

La adquisición, transporte, almacenamiento y utilización de explosivos y demás 

elementos inherentes, se harán con el permiso expedido por la autoridad 

competente, atendiendo las instrucciones y normas del fabricante y la 

reglamentación que existe al respecto por parte del gobierno y las Fuerzas 

Armadas de Colombia y bajo la única responsabilidad del Contratista. 

 

Para proteger al máximo las estructuras adyacentes, las personas y las vecindades, 

la zona de voladura se cubrirá con tablones, redes o mallas que impidan el 

lanzamiento de partículas menores fuera de la zona que se desea controlar. 

 

Solamente podrá manejar, transportar y activar los diferentes explosivos o 

inactivarlos y destruirlos, personal competente autorizado por el Contratista ó 

autoridad competente con el visto bueno del Interventor, cuando se encuentren 

deteriorados.  

 

Se atenderán todas las normas vigentes de seguridad que rigen en cuanto a: 

número de cargas que se puedan activar a un mismo tiempo, longitudes de mecha 

de seguridad, manejo de fulminantes,  prevención en caso de tormentas eléctricas, 

equipos de radio teléfono, utilización de herramientas metálicas, protección 
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contra humedad, almacenamiento,  transporte, o cualquiera otra actividad 

relacionada con la aplicación correcta de las normas de seguridad.  

 

Para usar explosivos se necesita el permiso por escrito de la autoridad competente 

en este tema, la cual no releva al contratista de la responsabilidad que le pueda 

corresponder por daños a terceros. El contratista reparará por su cuenta y riesgo 

todos y cada uno de los daños que se causen a personas o propiedades vecinas  

 

Deberá tenerse especial cuidado con las estructuras existentes y obras realizadas 

recientemente que estén localizados dentro de un radio de 60,0 m desde el sitio 

de explosión. 

 

No podrá usarse ningún explosivo a una distancia inferior a 2,0 m,  de 

cualquier tubería, edificación, poste, etc., que pueda sufrir daños o deterioros por 

esta razón. 

 

Cuando una voladura pueda perjudicar la roca o la base sobre la cual va a 

colocarse una estructura, o pueda causar perjuicios a estructuras adyacentes, el 

uso de explosivos deberá suspenderse y la excavación se completará por otros 

métodos, sin que el Contratista pueda reclamar precios distintos a los estipulados 

en el Contrato para excavaciones en roca. 

 

Si la autoridad competente solicita que se requiera de un asesor o supervisor por 

parte de esta entidad, este recurso se deberá contemplar dentro de la cotización de 

la propuesta o actividad. 

 

Los productos removidos, escarificados o excavados, se transportarán en su 

totalidad a los botaderos autorizados por las entidades reguladoras o al relleno 

sanitario Los Pocitos para las obras que se ejecuten en el Área Metropolitana de 

Barranquilla o los Municipios de Tubará y Juan de Acosta.  

La disposición final del material de excavación, si se requiera utilizar en otra 

obra de la entidad contratante, el contratista lo transportará sin costo a cualquier 

sitio que indique la Interventoría dentro del Área Metropolitana de Barranquilla, 

en el entendido que la obra se ejecute dentro de esta misma área. En el caso que 

el material a transportar provenga de municipios por fuera del Área 
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Metropolitana, éstos deberán ser transportados sin costo adicional  por el 

contratista hasta una distancia máxima de 15 km, incluidos peajes. 

 

Dotación exigida 

Casco de seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo ingeniero 

(Norma NTC 2190), protectores auditivos tipo tapón (Norma NTC 2950), 

protectores auditivos tipo copa (Norma NTC 2950), cinturón ergonómico 

(Norma NTC 2021), botas punta de acero (Norma NTC 2257), botas 

pantaneras (Norma NTC 1741) 

 

Medida y pago para excavaciones en zanja: 

 

Generalidades. 

Esta parte de la obra consistirá en el suministro de la mano de obra, planta, 

equipo y la ejecución de todo lo requerido para realizar las excavaciones de 

acuerdo a las especificaciones del presente capítulo, incluido el retiro de material 

sobrante proveniente de la excavación. 

 

No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes 

trabajos requeridos para completar esta parte de la obra: 

 

1. El despeje, el descapote, la limpieza, ejecutadas  en las áreas donde se instalará 

la tubería.  

 

2. Excavaciones ejecutadas por fuera de los límites de excavación mostrados en los 

planos o indicados por la Interventoría, que sean llevados a cabo por el 

Contratista intencional o accidentalmente, aunque tales excavaciones hayan sido 

aprobadas por la Interventoría. 

 

3. Rellenos de las excavaciones ejecutadas por fuera de los límites indicados en 

los planos. 

4. Sobreanchos requeridos para la instalación de accesorios durante el proceso de 

instalación de tuberías. 
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5. Reparaciones por daños en estructuras, cajas, bordillos, andenes, ductos, 

sumideros, pozos, etc., existentes por causa del empleo de los trabajos de 

excavación. 

 

6. Reposición y/o reubicación de las redes de servicios que interrumpan en el 

trazado de la obra, conocida o no su existencia antes del inicio de la obra. Salvo 

que el diseño indique su reposición o reubicación. 

 

7. Los derrumbes que se presenten en la obra cualquiera que sea el motivo. 

 

8. El corte de las raíces que se encuentren en las excavaciones requeridas para la 

obra. 

 

9. Control de aguas durante la construcción. 

10. Cargue, transporte, descargue del material sobrante y si se requiera utilizar 

en otra obra de la entidad contratante, el contratista lo transportará sin costo a 

cualquier sitio que indique la Interventoría dentro del Área Metropolitana de 

Barranquilla, en el entendido que la obra se ejecute dentro de esta misma área. 

En el caso que el material a transportar provenga de municipios por fuera del 

Área Metropolitana, éstos deberán ser transportados sin costo adicional por el 

contratista hasta una distancia máxima de 15 km, incluidos peajes. 

 

11. Los demás trabajos que deberá ejecutar el Contratista para cumplir lo 

especificado en este Capítulo y que no son objeto de ítems separados de pago. 

 

12. Retiro y reposición de árboles que sean necesarios durante el proceso de 

excavación.  

 

13. Excavaciones adicionales ejecutadas para la colocación de entibados o 

cualquier estructura de retención.  

 

14. Las actividades necesarias para proteger el material producto de excavación 

de la acción de las aguas lluvias, de escorrentías superficiales u otras fuentes. 

 

15. En tramos de vías o zonas con anchos reducidos, ya sea por barreras naturales 

o edificaciones, el contratista contemplará dentro de la actividad de excavación 
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que corresponda, la maniobra de retiro del material de excavación a un centro de 

acopio cercano y puesta de este en el sitio nuevamente para su utilización en 

rellenos si así se dispone.   

 

Requisitos para medida y pago de excavaciones 

La Interventoria no autorizará la medida y pago de un volumen excavado de 

material, hasta que el Contratista haya completado a satisfacción de la 

Interventoría y de acuerdo en todo con las Especificaciones,  los siguientes trabajos 

que se relacionan con algunas partes de la obra: 

 

1. En las excavaciones en corte abierto, haber completado los trabajos de soporte 

y protección con alguno de los sistemas requeridos. 

 

2. En cualquier excavación, haber recolectado y manejado adecuadamente las 

aguas. 

 

3. Haber efectuado la limpieza y preparación de las superficies excavadas y de 

las áreas de trabajo aledañas a la excavación. 

 

4. Haber efectuado el cargue y transporte del material excavado y del proveniente 

de las labores de limpieza y descapote hasta las zonas de botadero o de depósito 

aprobadas por la Interventoría. 

 

5. La reposición y ó reubicación de todas las redes de servicios existentes que se 

vean afectadas. 

 

El pago de la excavación para la instalación de las tuberías, se hará de la 

siguiente forma: 

 

El 50 % cuando el Contratista cumpla con los requisitos para medida y pago de la 

excavación de un tramo dado. 

 

El 50% restante cuando el Contratista complete todos los trabajos en dicho tramo, 

los cuales deberán incluir la instalación de la tubería,  la colocación del relleno, 
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retiro del material sobrante de la excavación y la reconstrucción del terreno  a 

las condiciones iniciales o especificadas en el diseño. 

 

Medida  

Para excavaciones de instalación de redes secundarias de acueducto en diámetros 

de 90 mm, 110 mm, 160 mm y 200 mm, la unidad de pago será el metro cúbico 

(m3), deberá cumplirse con los anchos de excavación descritos en el numeral 

3.3.2. La profundidad de excavación será de 0,80 m a cota clave en zonas verdes, 

1,20 m a cota clave en vías vehiculares o de acuerdo a lo indicado por el 

interventor.  

 

Para excavaciones de instalación de redes de conducción de acueducto en 

diámetros igual o mayor de 250 mm, la unidad de pago también será el metro 

cúbico de material excavado comprendido entre la superficie natural del terreno, 

definida en el acta de replanteo, los anchos de excavación descritos en el 

numeral 3.3.2. y las cotas mostradas en los planos. 

 

Para excavaciones de instalación de redes secundarias de alcantarillado en 

diámetros de 150 mm y 200 mm (6”  y  8”), la unidad de pago será el metro 

cúbico (m3), deberá cumplirse con los anchos de excavación descritos en el 

numeral 3.3.2., la profundidad de excavación será de acuerdo a lo indicado en 

los planos del proyecto y los cálculos de diseño o lo indicado por el Interventor.  

Para excavaciones de instalación de colectores de alcantarillado en diámetros 

igual o mayor de 250 mm (10”), la unidad de pago también será el metro cubico 

de material excavado comprendido entre la superficie natural del terreno, 

definida en el acta de replanteo y las cotas mostradas en los planos, deberá 

cumplirse con los anchos de excavación descritos en el numeral 3.3.2.  

 

Pago 

El pago se efectuará al precio unitario indicado en el Formulario de Precios de la 

Propuesta  e incluirá la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar a 

cabo las excavaciones,  el suministro de todos los materiales, instalaciones, 

equipo, transporte, energía y mano de obra necesarios para completar todos los 

trabajos relacionados con la misma que no tendrán medida ni pago por separado 

según lo establecido en este numeral. 
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Itemes Descripción Unidad 

3.3.2.1 Excavación a mano en material común, roca 

descompuesta, a cualquier profundidad y bajo 

cualquier condición de humedad (incluye retiro a 

lugar autorizado). 

m³ 

3.3.2.2 Excavación a máquina en material común, roca 

descompuesta, a cualquier profundidad y bajo 

cualquier condición de humedad (incluye retiro a 

lugar autorizado). 

m³ 

3.3.2.3 Excavación a máquina con pistola neumática 

(compresor) en roca,  a cualquier profundidad y 

bajo cualquier condición de humedad (incluye 

retiro a lugar autorizado). 

m³ 

3.3.2.4 Excavación a máquina (retromartillo) en roca,  a 

cualquier profundidad y bajo cualquier condición 

de humedad (incluye retiro a lugar autorizado). 

m³ 

3.3.2.5 Excavación a máquina (con explosivos) en roca,  a 

cualquier profundidad y bajo cualquier condición 

de humedad (incluye retiro a lugar autorizado). 

m³ 

 

3.3.3.  EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

 

Definición. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde 

han de asentarse las obras del proyecto o para alcanzar las cotas definitivas de 

conformación del terreno incluyendo cortes, taludes y cunetas, así como las zonas 

de préstamos previstos o autorizados que puedan necesitarse y el consecuente 

transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

 

Ejecución de las Obras. 

 

Generalidades. 
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Una vez terminadas las operaciones de desmonte limpieza y descapote del terreno, 

se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las cotas, pendientes, 

dimensiones y demás información contenida en los planos y documentos del 

proyecto y a lo que sobre el particular ordene el Interventor. 

Drenaje. 

Durante las diversas etapas de las explanaciones, las obras se mantendrán en 

perfectas condiciones de drenaje, y las cunetas y demás desagües se ejecutarán de 

modo que no se produzca erosión en los taludes, se debe proporcionar a los cortes 

los bombeos necesarios para mantener las áreas de trabajo libres de estancamiento 

de aguas en el caso de producirse precipitaciones pluviales. 

Tierra Vegetal. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera 

extraído en el descapote, se removerá y se acopiará para su utilización posterior 

en protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Interventor. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de 

los productos excavados. 

Empleo de los Productos de Excavación. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la 

formación de rellenos, siempre y cuando sus características así lo permitan, y 

demás usos fijados en los planos y se transportarán directamente a las zonas 

previstas, o a las que, en su defecto, señale el Interventor. 

En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin previa 

autorización del Interventor. 

 

Taludes. 

La excavación para la conformación de los taludes se realizará adecuadamente 

para no dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva 

de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad 

de la conformación final. 

 

En caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción definitiva 

de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y 
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realizará urgentemente las reparaciones complementarias ordenadas por el 

Interventor. 

 

Clasificación de las excavaciones a cielo abierto de acuerdo con el tipo de terreno 

y los métodos de excavación utilizados: 

 

3.3.3.1  Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y 

bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.  

 

Se utilizará este método cuando por efectos de la conformación final de la 

excavación, la precisión de las cotas o por otras consideraciones especiales, así se 

requiera. 

 

Quedará comprendido dentro de esta clasificación todo material común y/o 

pedregoso que se pueda separar del sitio por medio de pico y pala, sin 

intervención de explosivos y sin que sea indispensable usar equipo mecanizado 

especial para sacarlo al lado, es decir, el material que se deje aflojar con el pico y 

que se pueda remover con la pala manual. 

 

Antes de comenzar los trabajos se deberá verificar el buen estado de las 

herramientas de mano.  

 

Los productos removidos, escarificados o excavados, se transportarán en su 

totalidad a los botaderos autorizados por las entidades reguladoras o al relleno 

sanitario Los Pocitos para las obras que se ejecuten en el Área Metropolitana de 

Barranquilla o los Municipios de Tubará y Juan de Acosta.  

 

La disposición final del material de excavación, si se requiera utilizar en otra 

obra de la entidad contratante, el contratista lo transportará sin costo a cualquier 

sitio que indique la Interventoría dentro del Área Metropolitana de Barranquilla, 

en el entendido que la obra se ejecute dentro de esta misma área. En el caso que 

el material a transportar provenga de municipios por fuera del Área 

Metropolitana, éstos deberán ser transportados sin costo adicional por el 

contratista hasta una distancia máxima de 15 km, incluidos peajes. 

 

Dotación exigida 
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Casco de seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo ingeniero 

(Norma NTC 2190),  cinturón ergonómico (Norma NTC 2021), botas punta 

de acero (Norma NTC 2257), botas pantaneras (Norma NTC 1741). 

 

Nota: Los detalles técnicos de la dotación exigida se pueden consultar en las 

Normas Icontec consignadas, en el manual de seguridad de la Empresa y en el 

capítulo 8 Normas de Seguridad e Higiene, de estas especificaciones. 

 

3.3.3.2 .   Excavación a máquina en material común, roca descompuesta, a cualquier 

profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado. 

 

Quedará comprendido dentro de esta clasificación todo material común y/o 

pedregoso. 

 

Los productos removidos, escarificados o excavados, se transportarán en su 

totalidad a los botaderos autorizados por las entidades reguladoras o al relleno 

sanitario Los Pocitos para las obras que se ejecuten en el Área Metropolitana de 

Barranquilla o los Municipios de Tubará y Juan de Acosta.  

 

La disposición final del material de excavación, si se requiera utilizar en otra 

obra de la entidad contratante, el contratista lo transportará sin costo a cualquier 

sitio que indique la Interventoría dentro del Área Metropolitana de Barranquilla, 

en el entendido que la obra se ejecute dentro de esta misma área. En el caso que 

el material a transportar provenga de municipios por fuera del Área 

Metropolitana, éstos deberán ser transportados sin costo adicional por el 

contratista hasta una distancia máxima de 15 km, incluidos peajes. 

 

Dotación exigida 

Casco de seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo ingeniero 

(Norma NTC 2190), protectores auditivos tipo copa (Norma NTC 2950),  

botas punta de acero (Norma NTC 2257), botas pantaneras (Norma NTC 

1741) 

 

Nota: Los detalles técnicos de la dotación exigida se pueden consultar en las 

Normas Icontec consignadas, en el manual de seguridad de la Empresa y en el 

capítulo 8 Normas de Seguridad e Higiene, de estas especificaciones. 
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3.3.3.3   Excavación a máquina (con pistola neumática y compresor) en roca, a cualquier 

profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.  

 

Se define para la unidad de excavación a máquina (con pistola neumática y 

compresor) todo material cuyo tamaño exceda de 50 cm y la dureza y textura 

sean tales que no pueda excavarse por métodos tales como voladuras, manual por 

medio de fracturas o medios mecánicos, según las condiciones del lugar o las 

características de la roca. 

 

La excavación en roca a máquina podrá realizarse con compresor de una o dos 

pistolas, y su utilización dependerá de las condiciones de las obras. La 

utilización de este medio mecánico será autorizada por la Interventoría. No se 

distinguirá roca húmeda o seca. 

 

Será necesario acotar con señalización la zona de influencia del equipo 

compresor de forma que ninguna persona ajena a la obra ingrese dentro de éste 

límite. Se aconseja la distancia prudencial de 3 metros de separación del equipo 

compresor.  

 

El operador del compresor deberá utilizar protectores auditivos tipo copa y tipo 

tapón, caretas de seguridad, pechera de carnaza y botas con puntera de acero 

homologadas. 

 

La disposición del material de excavación se hará en los sitios que autorice la 

Interventoría.  

Los productos removidos, escarificados o excavados, se transportarán en su 

totalidad a los botaderos autorizados por las entidades reguladoras o al relleno 

sanitario Los Pocitos para las obras que se ejecuten en el Área Metropolitana de 

Barranquilla o los Municipios de Tubará y Juan de Acosta.  

 

La disposición final del material de excavación, si se requiera utilizar en otra 

obra de la entidad contratante, el contratista lo transportará sin costo a cualquier 

sitio que indique la Interventoría dentro del Área Metropolitana de Barranquilla, 

en el entendido que la obra se ejecute dentro de esta misma área. En el caso que 

el material a transportar provenga de municipios por fuera del Área 
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Metropolitana, éstos deberán ser transportados sin costo adicional por el 

contratista hasta una distancia máxima de 15 km, incluidos peajes. 

 

Dotación exigida 

Careta de seguridad (Norma NTC 1771, 1825 y 3610), Casco de seguridad 

tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo ingeniero (Norma NTC 2190), 

protectores auditivos tipo tapón (Norma NTC 2950), protectores auditivos 

tipo copa (Norma NTC 2950), cinturón ergonómico (Norma NTC 2021), botas 

punta de acero (Norma NTC 2257), botas pantaneras (Norma NTC 1741). 

 

Nota: Los detalles técnicos de la dotación exigida se pueden consultar en las 

Normas Icontec consignadas, en el manual de seguridad de la Empresa y en el 

capítulo 8 Normas de Seguridad e Higiene, de estas especificaciones. 

 

3.3.3.4 Excavación a máquina (retromartillo) en roca, a cualquier profundidad y bajo 

cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado. 

 

Se define  para la unidad de excavación a máquina (retromartillo) todo material 

cuyo tamaño exceda de 50 cm y la dureza y textura sean tales que no pueda 

excavarse por métodos diferentes de voladuras o por trabajo manual por medio de 

fracturas,  según las condiciones del lugar o las características de la roca. 

 

La excavación en roca a máquina podrá realizarse con retromartillo  y su 

utilización dependerá de las condiciones de las obras.  La utilización de este 

medio mecánico será autorizada por la Interventoría. No se distinguirá roca 

húmeda o seca. 

 

Será necesario acotar con señalización la zona de influencia de la 

retroexcavadora de forma que ninguna persona ajena a la obra ingrese dentro de 

éste límite. Se aconseja la distancia prudencial de 5,0 m de separación de la 

maquinaria.  

 

El operador del retromartillo deberá utilizar protectores auditivos tipo copa y 

casco de seguridad. 

La disposición final del material de excavación, si se requiera utilizar en otra 

obra de la entidad contratante, el contratista lo transportará sin costo a cualquier 
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sitio que indique la Interventoría dentro del Área Metropolitana de Barranquilla, 

en el entendido que la obra se ejecute dentro de esta misma área. En el caso que 

el material a transportar provenga de municipios por fuera del Área 

Metropolitana, éstos deberán ser transportados sin costo adicional por el 

contratista hasta una distancia máxima de 15 km, incluidos peajes. 

 

Los productos removidos, escarificados o excavados, se transportarán en su 

totalidad a los botaderos autorizados por las entidades reguladoras o al relleno 

sanitario Los Pocitos para las obras que se ejecuten en el Área Metropolitana de 

Barranquilla o los Municipios de Tubará y Juan de Acosta.  

 

Dotación exigida 

Casco de seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo ingeniero 

(Norma NTC 2190), protectores auditivos tipo tapón (Norma NTC 2950), 

protectores auditivos tipo copa (Norma NTC 2950), cinturón ergonómico 

(Norma NTC 2021), botas punta de acero (Norma NTC 2257), botas 

pantaneras (Norma NTC 1741) 

 

Nota: Los detalles técnicos de la dotación exigida se pueden consultar en las 

Normas Icontec consignadas, en el manual de seguridad de la Empresa y en el 

capítulo 8 Normas de Seguridad e Higiene, de estas especificaciones. 

 

3.3.3.5 Excavación a máquina (con explosivos) en roca, a cualquier profundidad y bajo 

cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.  

 

Las excavaciones por medio de voladuras se ejecutarán en áreas con material 

rocoso y cuando lo autorice la Interventoría.  

 

La adquisición, transporte, almacenamiento y utilización de explosivos y demás 

elementos inherentes, se harán con el permiso expedido por las autoridades 

competentes, atendiendo las instrucciones y normas del fabricante y la 

reglamentación que existe al respecto por parte del gobierno y las Fuerzas 

Armadas de Colombia y bajo la única responsabilidad del Contratista. 

 

Para proteger al  máximo las estructuras adyacentes, las personas y las 

vecindades, la zona de voladura se cubrirá con tablones,  redes o mallas que 



Revisión: 04 20/10/2010 Pág. 80 / 975 

 

CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS 

 

DC_31 

Cap. 3 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 TRIPLE A 

 

impidan el lanzamiento de partículas menores fuera de la zona que se desea 

controlar.  

 

Solamente podrá manejar, transportar y activar los diferentes explosivos o 

inactivarlos y destruirlos, personal competente autorizado por el Contratista ó 

autoridad competente con el visto bueno del Interventor, cuando se encuentren 

deteriorados.  

 

Se atenderán todas las normas vigentes de seguridad que rigen en cuanto a: 

número de cargas que se puedan activar a un mismo tiempo, longitudes de mecha 

de seguridad, manejo de fulminantes,  prevención en caso de tormentas eléctricas,  

equipos de radio teléfono, utilización de herramientas metálicas, protección 

contra humedad, almacenamiento, transporte, o cualquiera otra actividad 

relacionada con la aplicación correcta de las normas de seguridad.  

 

Para usar explosivos se necesita el permiso por escrito de la autoridad competente, 

la cual no releva al contratista de la responsabilidad que le pueda corresponder 

por daños a terceros. El contratista reparará por su cuenta y riesgo todos y cada 

uno de los daños que se causen a personas o propiedades vecinas  

 

Deberá tenerse especial cuidado con las estructuras existentes y obras realizadas 

recientemente que estén localizados dentro de un radio de 60,0 m desde el sitio 

de explosión. 

No podrá usarse ningún explosivo a una distancia inferior a 2,0 m, de cualquier 

tubería, edificación, poste, etc., que pueda sufrir daños o deterioros por esta 

razón. 

 

Cuando una voladura pueda perjudicar la roca o la base sobre la cual vaya a 

colocarse una estructura, o pueda causar perjuicios a estructuras adyacentes, el 

uso de explosivos deberá suspenderse y la excavación se completará por otros 

métodos, sin que el Contratista pueda reclamar precios distintos a los estipulados 

en el Contrato para excavaciones en roca. 

 

Si la autoridad competente solicite que se requiera de un asesor o supervisor por 

parte de esta entidad este recurso se deberá contemplar dentro de la cotización de 

la propuesta o actividad. 
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Los productos removidos, escarificados o excavados, se transportarán en su 

totalidad a los botaderos autorizados por las entidades reguladoras o al relleno 

sanitario Los Pocitos para las obras que se ejecuten en el Área Metropolitana de 

Barranquilla o los Municipios de Tubará y Juan de Acosta.  

 

La disposición final del material de excavación, si se requiera utilizar en otra 

obra de la entidad contratante, el contratista lo transportará sin costo a cualquier 

sitio que indique la Interventoría dentro del Área Metropolitana de Barranquilla, 

en el entendido que la obra se ejecute dentro de esta misma área. En el caso que 

el material a transportar provenga de municipios por fuera del Área 

Metropolitana, éstos deberán ser transportados sin costo adicional por el 

contratista hasta una distancia máxima de 15 km, incluidos peajes. 

 

Dotación exigida 

Casco de seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo ingeniero 

(Norma NTC 2190), protectores auditivos tipo tapón (Norma NTC 2950), 

protectores auditivos tipo copa (Norma NTC 2950), cinturón ergonómico 

(Norma NTC 2021), botas punta de acero (Norma NTC 2257), botas 

pantaneras (Norma NTC 1741). 

 

Nota: Los detalles técnicos de la dotación exigida se pueden consultar en las 

Normas Icontec consignadas, en el manual de seguridad de la Empresa y en el 

capítulo 8 Normas de Seguridad e Higiene, de estas especificaciones. 

 

Medida y pago para excavaciones a cielo abierto 

 

Generalidades 

 

Consiste en el suministro de la mano de obra, planta, equipo y la ejecución de 

todo lo requerido para realizar las excavaciones a cielo abierto de acuerdo a las 

especificaciones del presente capítulo, incluido el cargue, retiro, transporte –

incluido el pago de peajes- y disposición final de material sobrante proveniente 

de las excavaciones. 
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No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes 

trabajos requeridos para completar esta parte de la obra: 

 

1. Excavaciones ejecutadas por fuera de los límites de excavación mostrados en los 

planos o indicados por la Interventoría, que sean llevados a cabo por el 

Contratista intencional o accidentalmente, aunque tales excavaciones hayan 

sido aprobadas por la Interventoría. 

 

2. Sobreanchos requeridos para la instalación y la conformación final de las 

cotas requeridas en la obra. 

 

3. Reparaciones por daños en estructuras, cajas, bordillos, andenes, ductos, 

sumideros, pozos, etc. 

 

4. La reparación, reposición y/o reubicación y puesta en operación de las redes de 

servicios que interrumpan en el trazado de la obra, conocida o no su 

existencia antes del inicio la misma, salvo que el diseño indique su reposición 

o reubicación. 

 

5. Los derrumbes que se presenten en la obra cualquiera que sea el motivo. 

 

6. El corte de las raíces que se encuentren en las excavaciones requeridas para la 

obra. 

 

7. Control y manejo de aguas durante la construcción. 

 

8. Cargue, retiro, transporte, descargue del material sobrante y si se requiera La 

disposición final de este material en otra obra de la entidad contratante,  el 

contratista lo transportará sin costo a cualquier sitio que indique la 

Interventoría dentro del Área Metropolitana de Barranquilla, en el entendido 

que la obra se ejecute dentro de esta misma área. En el caso que el material a 

transportar provenga de municipios por fuera del Área Metropolitana, éstos 

deberán ser transportados sin costo adicional  por el contratista hasta una 

distancia máxima de 15 km, incluidos peajes. 
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9. Los demás trabajos que deberá ejecutar el Contratista para cumplir lo 

especificado en este capítulo y que no son objeto de ítemes separados de pago. 

 

10. Retiro y reposición de árboles que sean necesarios durante el proceso de 

excavación.  

 

11. Excavaciones adicionales ejecutadas para la colocación de entibados o 

cualquier estructura de retención.  

 

12. Las actividades y materiales necesarios para proteger  el material producto 

de excavación de la acción de las aguas lluvias,  de escorrentías superficiales u 

otras fuentes.     

 

Requisitos para medida y pago de las excavaciones 

 

La Interventoría no autorizará la medida y pago de un volumen excavado de 

material, hasta que el Contratista haya completado a satisfacción de la 

Interventoría y de acuerdo en todo con las Especificaciones, los siguientes trabajos 

que se relacionan con algunas partes de la obra: 

 

 En cualquier excavación, haber recolectado y manejado adecuadamente las 

aguas. 

 

 Haber efectuado la limpieza y preparación de las superficies excavadas y de 

las áreas de trabajo aledañas a la excavación. 

 

 La reparación, reposición y/o reubicación y puesta en operación de todas las 

redes de servicios existentes que se vean afectadas. 

 

 Perfilación de los taludes a las cotas indicadas por los planos, o por la 

interventoría, esto aplica principalmente en la construcción de rellenos 

sanitarios, lagunas, y cualquier otro tipo de excavación a cielo abierto. 

Medida de las excavaciones a cielo abierto. 

 

La unidad de medida para este ítem será el metro cúbico (m³). En este precio 

queda incluido el cargue, retiro, transporte, descargue y disposición final del 
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material sobrante a los sitios previstos o en los planos o en su defecto a los 

indicados por La Interventoría. La distancia libre de acarreo de estos materiales es 

de 15 km., medidos desde el centro de gravedad de la obra y sin ningún costo 

dentro del Área Metropolitana de la Ciudad. La cantidad de unidades por pagar 

se determinará mediante el cálculo de volúmenes resultantes de la diferencia 

entre la topografía de las superficies de los terrenos antes y después de los trabajos. 

 

Perfilación de los taludes a las cotas indicadas por los planos, o por la 

interventoría, esto aplica principalmente en la construcción de rellenos 

sanitarios, lagunas, y cualquier otro tipo de excavación a cielo abierto. 

Perfilación de los taludes a las cotas indicadas por los planos, o por la 

interventoría, esto aplica principalmente en la construcción de rellenos 

sanitarios, lagunas, y cualquier otro tipo de excavación a cielo abierto. 

 

Pago 

 

El pago se efectuará al precio unitario indicado en el Formulario de Precios de la 

Propuesta e incluirá la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar a 

cabo las excavaciones,  el suministro de todos los materiales, instalaciones, 

equipo, transporte, energía y mano de obra necesarios para completar todos los 

trabajos relacionados con la misma, que no tendrán medida ni pago por separado 

según lo establecido en este numeral. 

 

 

Itemes Descripción Unidad 

3.3.3.1 Excavación a mano en material común, roca 

descompuesta, a cualquier profundidad y bajo 

cualquier condición de humedad. Incluye retiro a 

lugar autorizado. 

m³ 

3.3.3.2 Excavación a máquina en material común, roca 

descompuesta, a cualquier profundidad y bajo 

cualquier condición de humedad. Incluye retiro a 

lugar autorizado. 

m³ 

3.3.3.3 Excavación a máquina (pistola neumática o 

compresor) en roca,  a cualquier profundidad y bajo 

cualquier condición de humedad. Incluye retiro a 

m³ 
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lugar autorizado. 

3.3.3.4 Excavación a máquina (retromartillo) en roca,  a 

cualquier profundidad y bajo cualquier condición 

de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado. 

m³ 

3.3.3.5 Excavación a máquina (con explosivos) en roca,  a 

cualquier profundidad y bajo cualquier condición 

de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado. 

m³ 

 

3.3.4 EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS 

La excavación para la cimentación de una estructura deberá ceñirse a los 

alineamientos, pendientes y cotas indicados en los planos u ordenados por el 

Interventor. Cuando se deba utilizar formaleta, la excavación se podrá extender 

fuera de las caras verticales del concreto de acuerdo a los límites establecidos en 

la tabla siguiente. En caso de que llegada la excavación a la profundidad 

especificada en planos y el suelo no tenga las condiciones adecuadas, este será 

removido, previa aprobación de la Interventoría, y reemplazado por uno de 

buena calidad. 

TABLA 3.3.4.1 

 

Tipo de estructura Extensión perimetral excavación (m) 

Pozo de inspección 0,25 

Caja de válvulas 0,20 

Muros de tanques y estaciones de bombeo 1,00 

Registros domiciliarios de alcantarillado o 

manijas 

0,20 

 

El contratista deberá programar las excavaciones de forma continua de manera 

que al llegar al nivel de cimentación disponga de todos los recursos necesarios 

para ejecutar las actividades subsiguientes de cimentación tales como (solados, 

mejoramiento y/o estabilización del suelo). 

Lo anterior con el objeto de evitar derrumbes y exponer por tiempo prolongado el 

suelo de fundación a los efectos de la intemperie, principalmente si la 

construcción se adelanta en época de lluvias. 
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El material proveniente de las excavaciones podrá ser utilizado en la obra de 

acuerdo a criterio de la Interventoría, por lo que será retirado y acopiado en sitios 

asignados por esta, donde no cause obstrucciones al tráfico peatonal, vehicular y 

ningún tipo de riesgo para el medio ambiente. 

 

El contratista tomará las medidas correspondientes para proteger el material de 

acopio contra la acción de aguas lluvias, viento, escorrentía y utilización 

indebida por terceros.  

Tal como se indicó, todo material inadecuado que se halle al nivel de 

cimentación deberá ser excavado y reemplazado por material indicado en los 

diseños seleccionado o por concreto, según lo determine la Interventoría. 

 

Toda sobre - excavación, ejecutada por fuera de las cotas y lineamientos 

autorizados, deberá ser subsanada por el contratista sin pago alguno, de acuerdo 

con los procedimientos aceptados por la Interventoría. 

 

Elementos de Seguridad 

 

La ejecución de esta actividad, dependiendo de su magnitud y naturaleza se 

ejecutará de forma manual y/o con la maquinaria apropiada. La dotación y 

elementos de protección para la seguridad del personal encargado de ejecutar los 

trabajos deberán ser los adecuados. 

 

Parte del cuerpo Elemento de protección Norma Icontec 

Ojos y Cara Gafas de seguridad 1771 y 1825 

Cabeza Casco de seguridad tipo I 1523 

Manos Guantes tipo ingeniero 2190 

Pies Botas de seguridad puntera de 

acero 

Botas pantaneras 

2257 

1741          

 

Medida y Pago 

 

La unidad de medida para este ítem será el metro cúbico (m³). En este precio 

queda incluido el cargue, retiro, transporte, descargue y disposición final del 

material sobrante a los sitios previstos o en los planos o en su defecto a los 
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indicados por La Interventoría. La distancia libre de acarreo de estos materiales es 

de 15 km., medidos desde el centro de gravedad de la obra, y sin ningún costo 

dentro del Área Metropolitana de la Ciudad. La cantidad de unidades por pagar 

se determinará mediante el cálculo de volúmenes resultantes de la diferencia 

entre la topografía de las superficies de los terrenos antes y después de los trabajos. 

 

Los productos removidos, escarificados o excavados, se transportarán en su 

totalidad a los botaderos autorizados por las entidades reguladoras o al relleno 

sanitario Los Pocitos para las obras que se ejecuten en el Área Metropolitana de 

Barranquilla o los Municipios de Tubará y Juan de Acosta. 

 

Perfilación de los taludes a las cotas indicadas por los planos, o por la 

interventoría, esto aplica principalmente en la construcción de rellenos 

sanitarios, lagunas, y cualquier otro tipo de excavación a cielo abierto. 

 

Pago 

 

El pago se efectuará al precio unitario indicado en el Formulario de Precios de la 

Propuesta e incluirá la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar a 

cabo las excavaciones, el suministro de todos los materiales, instalaciones, equipo, 

transporte, energía y mano de obra necesarios para completar todos los trabajos 

relacionados con la misma, que no tendrán medida ni pago por separado según lo 

establecido en este numeral. 

Lo anterior aplica a los siguientes ítems: 

 

Itemes Descripción Unidad 

3.3.4.1 Excavación a mano en material común, roca 

descompuesta, a cualquier profundidad y bajo 

cualquier condición de humedad. Incluye retiro 

a lugar autorizado. 

m³ 

3.3.4.2 Excavación a máquina en material común, roca 

descompuesta, a cualquier profundidad y bajo 

cualquier condición de humedad. Incluye retiro 

a lugar autorizado. 

m³ 

3.3.4.3 Excavación a máquina (pistola neumática o 

compresor) en roca,  a cualquier profundidad y 

m³ 



Revisión: 04 20/10/2010 Pág. 88 / 975 

 

CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS 

 

DC_31 

Cap. 3 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 TRIPLE A 

 

bajo cualquier condición de humedad. Incluye 

retiro a lugar autorizado. 

3.3.4.4 Excavación a máquina (retromartillo) en roca,  

a cualquier profundidad y bajo cualquier 

condición de humedad. Incluye retiro a lugar 

autorizado. 

m³ 

3.3.4.5 Excavación a máquina (con explosivos) en roca,  

a cualquier profundidad y bajo cualquier 

condición de humedad. Incluye retiro a lugar 

autorizado. 

m³ 

 

 

 

3.3.5 DRENAJE EN EXCAVACIONES BAJO NIVEL FREÁTICO O ALTAS FILTRACIONES 

 

Esta actividad corresponde al conjunto de acciones necesarias para la evacuación 

de aguas de filtración en las excavaciones. 

 

El tipo de abatimiento obedecerá a las recomendaciones consignadas en el estudio 

de suelo, o a la interpretación de las propiedades del suelo a excavar. 

 

El sistema de drenaje deberá permanecer en funcionamiento durante la totalidad 

de la obra o el tiempo que considere necesario la Interventoría pudiendo ser con 

bombeo permanente o intermitente dependiendo de la presencia de agua en la 

excavación. 

 

Se debe abatir el nivel de aguas hasta la cota especificada en el proyecto o hasta 

donde lo indique la Interventoría.  

 

Tipos de drenaje: 

 

Dependiendo del tipo de suelo y las características de la excavación el contratista 

deberá emplear los siguientes sistemas de drenaje: 

 

3.3.5.1.  Excavaciones con sistema  Well Point  (Pozos punta de captación). 
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El sistema Well Point consiste en la instalación de tubería metálica perforada con 

diámetros entre 50 mm y 75 mm y longitudes entre 0,3 m y 1,0 m rodeados de 

un medio filtrante los cuales se introducen en el terreno hasta las cotas 

requeridas para la excavación con separaciones entre 1,0 m y 4,0 m 

dependiendo, de las condiciones del terreno y las recomendaciones del estudio de 

suelo. 

 

Todos los Well Point deben ir unidos a una tubería de succión común conectados 

por medio de acoples metálicos. El diámetro de la tubería de succión depende del 

caudal a descargar. 

 

El sistema de bombeo dependerá del caudal a drenar y las condiciones del suelo. 

El sistema  deberá contar con una bomba de emergencia. 

                             

A B C

IGUAL NUMERO DE POZOS Y 

CABEZA PARA CADA BOMBA

VALVULA

ABIERTA

VALVULA

CERRADA

F
L
U
J
O
 
D
E
 
A
G
U
A

F
L
U
J
O
 
D
E
 
A
G
U
A

BOMBAS BOMBAS 

DESCARGA

BOMBA DE EMERGENCIA

 
 

3.3.5.2.  Excavaciones con sistema de abatimiento con pozo eyector 
 

Un pozo profundo (eyector) consiste en la instalación de un tubo perforado 

rodeado por un medio filtrante en el terreno a un nivel determinado por debajo 

de la cota de la excavación con el objeto de retirar las aguas presentes durante la 

ejecución de las obras. 

 

El sistema de pozo profundo debe ser instalado mediante excavación por rotación, 

hincado de tubería u otro método adecuado. 
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Las perforaciones para los pozos profundos y la instalación de la tubería deberán 

ser verticales con una desviación máxima permitida de 0.4 % 

 

La tubería del pozo debe ser de mínimo 150 mm de diámetro perforada, en los 

sitios indicados en los diseños y soportados por el estudio de suelos. 

 

El filtro de arena que rodea la tubería debe cumplir con una gradación 

adecuada para evitar la segregación (3 D90/D10  4). 

 

La separación, longitud, número y ubicación de los pozos dependerá de las 

recomendaciones consignadas en el diseño, estudio de suelo y las condiciones de 

la excavación. 

Una vez probado el pozo se procederá a sellarlo, esta actividad ha de hacerse con 

el criterio de evitar la contaminación del pozo por arrastre. 

 

Condiciones de la descarga 

 

El sitio de descarga deberá ser el autorizado por la Interventoría. 

 

Las condiciones de la descarga deberán cumplir con las regulaciones de las 

autoridades ambientales correspondientes. 

 

La descarga no debe alterar el fondo del cuerpo receptor o causar turbiedad en él. 

 

La Interventoría  puede ordenar la suspensión del bombeo si a criterio de ella 

afecta las condiciones del cuerpo receptor. 

 

Derecho de vía y construcciones adyacentes 

Antes de iniciar cualquier operación de bombeo se debe contar con el visto bueno 

de la Interventoría, se debe realizar una inspección del estado inicial de las vías 

y las construcciones adyacentes, por medio de registros fotográficos, fílmicos y 

diligenciando las actas de verificación del estado de viviendas, edificaciones y 

estructuras adyacentes 

El contratista será responsable y deberá reparar por su cuenta, las construcciones 

y vías que se vean afectadas por esta actividad. 
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Cualquiera que sea el tipo de sistema que se elija, su capacidad debe garantizar 

la extracción de un caudal por lo menos 1,5 veces el estimado en el estudio de 

suelos o empleando valores de caudal obtenidos en el sitio; también debe 

garantizarse el funcionamiento sin interrupción de todo el sistema. 

Elementos de seguridad 

 

La ejecución de esta actividad, dependiendo de su magnitud y naturaleza se 

ejecutará de forma manual y/o con la maquinaria apropiada. La dotación y 

elementos de protección para la seguridad del personal encargado de ejecutar los 

trabajos deberán ser los adecuados. 

 

Parte del cuerpo Elemento de protección Norma Icontec 

Ojos y Cara Gafas de seguridad 1771 y 1825 

Cabeza Casco de seguridad tipo I 1523 

Manos Guantes tipo ingeniero 2190 

Pies Botas pantanera 1741 

 

Medida y pago 

 

La medida de esta actividad será el m3. En el precio de esta actividad se incluye 

la totalidad de equipos, mano de obra, materiales, equipos de bombeo, tuberías, 

acometidas eléctricas, combustibles, elementos para el control de los niveles de 

agua y todo lo necesario para la realización de esta actividad de forma continua 

o intermitente. 

 

El pago del drenaje de excavaciones bajo nivel freático o altas filtraciones 

utilizando el sistema de pozos profundo o Well Point, se realizará en el ítem de 

excavación y el contratista deberá incluir esta actividad en el cálculo del 

análisis de precios unitarios de este ítem, teniendo en cuenta que el bombeo 

puede ser continuo o intermitente durante las 24 horas del día y el tiempo de 

duración de la obra. 

 

Por lo anterior estas actividades no serán objeto de pago por separado. 
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3.3.6    DRAGADOS 

 

Generalidades 

 

Esta norma se refiere a los dragados hidráulicos, la movilización interna entre 

frentes de trabajo y el transporte y disposición del material dragado hasta las 

zonas de depósito, según lo indicado en los planos del proyecto y lo ordenado por 

La Interventoría. 

 

Los trabajos de dragados deberán ceñirse a buenas prácticas de construcción y 

ejecutarse de tal manera que no causen daños innecesarios a estructuras, vías, 

servicios públicos, diques existentes, cultivos, sistemas de drenaje o al medio 

ambiente en general. 

 

La composición aproximada de los sedimentos que se deberá dragar estará 

indicada en los planos y/o en los documentos de licitación. Sin embargo, el 

Contratista deberá verificar las condiciones de los materiales de fondo antes de 

iniciar los trabajos y formarse su propio juicio sobre el particular. 

 

Al planificar sus operaciones deberá tener en cuenta que podrá encontrar 

piedras, raíces, troncos, basuras y otros obstáculos menores sumergidos en el río, 

canal o caños a dragar y que para esta remoción, no habrá pago por separado. En 

el caso de encontrar estructuras, naufragios, u obstáculos que se puedan 

considerar como mayores, su remoción no será objeto de pago. 

 

Antes de iniciar los trabajos se deberá informar con anticipación a la Capitanía 

de Puertos. 

 

Replanteo y control topográfico 

 

El replanteo consiste en la localización, nivelación y control permanente de las 

obras por ejecutar siguiendo las referencias del proyecto previamente establecidas 

en los planos y aprobadas por la Interventoría, de tal manera que ocupen la 

posición indicada con relación a las obras existentes y a los accidentes 

topográficos. 
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En estos trabajos se incluyen los levantamientos batimétricos que deberá levantar 

el Contratista a todo lo largo de la obra de dragado en agua, y los trabajos que 

tendrá que ejecutar en tierra para el control del abscisado y el posicionamiento 

de los equipos de dragado. 

 

Así mismo, el Contratista deberá mantener miras o limnímetros en sitios 

convenientes para establecer el nivel del agua en cualquier momento, con 

relación al datum o nivel de referencia del proyecto. Una de estas miras deberá 

estar cerca del frente de dragado. 

 

El Contratista deberá mantener en su organización el personal técnico, necesario 

para la localización, replanteo y referenciación permanente de las obras y para 

las lecturas de los limnímetros según lo establecido en esta sección. 

La localización y acotamiento del proyecto se apoyará en la planimetría y 

altimetría indicados en los planos del proyecto, o en los que suministre la 

Interventoría. El Contratista deberá establecer y mantener en buen estado todas las 

referencias topográficas, estacas, marcas y/o boyas de referenciación que sean 

requeridas para la adecuadas ejecución del dragado y deberá restituir las que se 

dañen en el curso de las obras. 

La red básica de puntos topográficos deberá ser complementada por el Contratista 

en aquellos sectores donde la densidad de puntos sea insuficiente.  

 

Para la localización de los puntos topográficos y batimétricos El Contratista 

deberá disponer de los equipos adecuados para tal fin como tránsitos, 

distanciómetros, estaciones totales, equipos de posicionamiento global por satélite 

(GPS) o posicionamiento electrónico que permitan mantener los errores de 

localización dentro de los rangos indicados en esta especificación 

 

El contratista deberá presentar una memoria explicativa de la operación del 

sistema y del equipo propuesto para el posicionamiento del equipo de dragado y 

para la localización de los puntos topográficos y batimétricos, el cual deberá ser 

aprobado por la Interventoría previo al inicio de los trabajos. 
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Para la actividad de replanteo y levantamientos de control de las obras no habrá 

ítem de pago por separado y su costo estará incluido en el precio consignado en el 

respectivo ítem de Dragado. 

 

 

 

 

Tolerancias y entrega de información 

 

El máximo error de cierre admisible para las poligonales o triangulaciones de los 

levantamientos de replanteo del eje de los canales será mínimo de 1:2.500 en 

distancia y un error en ángulo expresado en segundos igual a 10N, siendo “N” el 

número de vértices de la poligonal. El máximo error de cierre en las nivelaciones 

para control del dragado expresado en milímetros, será de 50K, siendo  “K” la 

longitud en kilómetros de las líneas de nivelación.  Bajo ninguna circunstancia 

se permitirá utilizar el G.P.S. como instrumento de nivel. En la ubicación 

horizontal de puntos de sondeo el error máximo permisible es de ±0,50 m.  

 

Las carteras de campo de los trabajos convencionales serán presentadas por El 

Contratista a La Interventoría para su revisión junto con los planos, cuadros de 

cálculos de coordenadas y nivelaciones, secciones transversales topográficas y 

batimétricas y observaciones a que haya lugar en el transcurso de la obra. 

 

La aprobación por parte de La Interventoría a los trabajos topográficos de 

replanteo y de control de las obras y los datos aproximados de localización dados 

en los planos de construcción, no releva al Contratista de su responsabilidad, 

sobre los defectos de construcción o incrementos en cantidades de obra, por efectos 

de errores topográficos de localización y replanteo de las obras. 

 

Señalización preventiva 

 

Esta especificación se refiere al suministro de boyas provisionales, señales 

luminosas, balizas o vallas de advertencia para la navegación y reflectores para 

trabajo nocturno durante el período de ejecución de las obras. 
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Se colocarán estas señales en los sitios y en las cantidades que especifica esta 

norma, en el caso de efectuarse trabajos de dragado en canales o caños donde 

exista tránsito de embarcaciones de cualquier tipo.  

 

El Contratista deberá mantener las señales luminosas todas las noches, entre las 

horas del atardecer y el amanecer, sobre todas las referencias topográficas cerca 

del canal navegable cuando sean requeridas por La Interventoría. También se 

deberán tener señales luminosas sobre todas las boyas de tamaño y localización 

tal que pudieren poner en peligro la navegación, o que obstruyan este mecanismo 

de transporte. El Contratista será el único responsable de todos los daños y 

perjuicios resultantes de no cumplir con esta norma. 

 

Adicionalmente, si se realiza trabajo nocturno, el Contratista deberá mantener 

desde el atardecer hasta el amanecer, las luces y reflectores adecuados en los 

equipos, plantas y zonas de trabajo, tanto en el río o caño como en la tierra, para 

la observación e inspección detallada de todos los trabajos y frentes de obra. 

 

El Contratista debe suministrar toda la mano de obra, equipo y materiales 

necesarios tanto para la colocación como para el mantenimiento de todas las 

señales de tal forma que se garantice su correcto funcionamiento. 

 

Las señales serán construidas por el Contratista, de acuerdo con las normas del 

Manual de Señalización y Balizaje Fluvial expedido por el Ministerio de 

Transporte - Dirección General de Transporte Fluvial. En cualquier caso, todas 

las señales deberán expresar claramente el tipo de prevención o peligro y deberán 

estar debidamente iluminadas a fin de garantizar su visibilidad en condiciones 

nocturnas. 

 

El Contratista será el único responsable de mantener y cambiar oportunamente 

todas las luces y demás señales que hayan sido sustraídas por terceras personas 

sin generar pagos adicionales. 

 

Elementos de señalización 

 

La señalización mínima exigida se ceñirá a las siguientes normas: 
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a) Señalización de aproximación: En proximidad del sector donde se está 

efectuando el trabajo de dragado se instalarán vallas o balizas de prevención en 

tierra a no menos de 500 m de distancia aguas arriba y aguas abajo del sector, o 

la distancia estipulada por La Interventoría.  Estas señales serán constituidas por 

una valla rectangular de color blanco con bordes rojos y una barra negra vertical 

al centro. Junto a ésta, en las horas de la noche se colocarán dos luces blancas en 

líneas horizontales, espaciadas como mínimo a un metro de distancia 

 

En horas nocturnas, en el sector comprendido entre la baliza de prevención y la 

zona de trabajo se colocarán luces amarillas cada 100 m. En los últimos 100 y 

50 m antes de la zona de los trabajos, las luces amarillas serán intermitentes. 

 

b) Dragas y equipos flotantes: Las dragas hidráulicas dedicadas a sus labores en 

horas de la noche, indicarán su posición con una luz blanca en cada una de las 

esquinas, además de las luces normales de posición. Adicionalmente llevarán a 

una altura no menor de 5m, sobre la casilla de mando, dos luces rojas colocadas 

en línea vertical. En caso de llevar amarrados al costado botes o planchones, éstos 

llevarán también en cada esquina una luz blanca a una altura no menor de 2 

m sobre la cubierta.  

En las horas del día las dragas en operación llevarán en el mástil de proa dos 

banderas, de color negro y rojo respectivamente.  

Cuando las dragas hidráulicas se encuentren atracadas o amarradas a una orilla 

llevarán las señales y luces mencionadas a excepción de las banderas y de las dos 

luces rojas. 

Los planchones, grúas o unidades similares dedicadas a la colocación de tuberías 

y ancladas en el sitio de trabajo, llevarán por la noche tres luces rojas colocadas 

verticalmente en un mástil a una altura no menor de 5 m sobre la cubierta. 

En el caso de que estos mismos equipos se encuentren atracados o amarrados a la 

orilla, llevarán en las horas de la noche una luz blanca en cada uno de los 

extremos del casco opuesto a la orilla y en este caso no deberán prender las luces 

rojas. 
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c) Tuberías de descarga: La tubería de descarga de las dragas hidráulicas que se 

encuentren flotando a lo largo del canal navegable llevarán en toda su longitud, 

dos luces blancas en línea horizontal colocadas a unos intervalos no mayores de 

100 m, de tal forma que indiquen la longitud y dirección del sector interesado. 

En caso de cruzar el canal navegable con la tubería, el intervalo se reducirá a 10 

m. 

Si la descarga queda localizada en el cauce mayor del río, al extremo de la 

tubería de descarga se colocarán dos luces rojas en línea vertical separadas entre 

sí no menos de un metro. Cuando sea necesario desconectar temporalmente la 

tubería que atraviesa un canal navegable se colocarán en cada extremo de las 

secciones de tubería, tres luces rojas en línea vertical. Estas luces deberán ser 

retiradas tan pronto como sea conectada nuevamente la línea de tubería. 

d) Límites del canal navegable. En el sector donde se estén efectuando los trabajos 

de dragado, los límites del canal navegable serán definidos así: del lado de la 

zona de trabajo se colocarán boyas y banderas rojas de día y luces rojas por la 

noche; en la orilla opuesta se colocarán banderas verdes de día y luces verdes por 

la noche. 

Cuando el paso del canal navegable sea interrumpido temporalmente se colocarán 

dos luces superpuestas, roja arriba y verde abajo mientras dure la prohibición del 

paso. Al autorizar nuevamente el paso quedará encendida únicamente la luz 

verde. 

Para los elementos y las actividades de señalización preventiva estipulados en 

esta especificación no habrá ítem de pago por separado y su costo estará incluido 

en el precio consignado en el respectivo ítem de Dragado. 

 

Plan de dragados 

 

De acuerdo con los volúmenes definitivos deducidos de los levantamientos 

batimétricos y a la ubicación de las zonas de colocación de materiales, el 

Contratista antes de iniciar los dragados someterá a la aprobación de La 

Interventoría una programación espacial y temporal de los dragados y de la 

disposición del material. Dicho plan contendrá la secuencia espacial de los 



Revisión: 04 20/10/2010 Pág. 98 / 975 

 

CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS 

 

DC_31 

Cap. 3 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 TRIPLE A 

 

trabajos, su programación del tiempo de ejecución de las obras, los métodos de 

construcción, los equipos que piensa emplear y un detalle de los volúmenes por 

dragar con sus distancias de transporte en cada frente. Los materiales se colocarán 

en  las zonas indicadas en los planos o por La Interventoría quien podrá 

introducirle los cambios que considere convenientes. 

 

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con los alineamientos y secciones 

indicados en los planos o por la Interventoría y los materiales excavados se 

depositarán en las zonas de colocación que señalen los planos o donde indique la 

Interventoría. 

 

Cuando los cortes se hiciesen en las orillas de islas o de brazos, éstas serán 

previamente desmontadas y limpiadas y no habrá pago separado por esta labor. 

 

Toda excavación o corte que hiciere El Contratista por fuera de la sección de 

diseño o de las tolerancias permitidas, ya fuera por negligencia o por 

conveniencia de sus operaciones, correrá por su cuenta y la Interventoría la podrá 

suspender si lo estimare conveniente por razones técnicas o de otra índole. 

 

En el caso que dichas excavaciones pusieran en peligro la estabilidad de los 

taludes de la orilla u otras estructuras, El Contratista tomará las medidas del caso 

para protegerlos a entera satisfacción de la Interventoría.  Estos gastos correrán por 

cuenta del Contratista. 

 

El Contratista también reparará a su costo cualquier daño que cause a terceros 

por excavaciones excesivas o inadecuadas, ejecutadas en el fondo o en la orilla. 

 

Cuando al dragar a las profundidades y anchuras especificadas se pusiere en 

peligro cualquier estructura, La Interventoría podrá reducir la excavación en su 

proximidad. El Contratista será el único responsable de los daños que cause si se 

desvía de lo indicado en planos o de las instrucciones aprobadas. 

 

El Contratista deberá remover durante el dragado, los derrumbes que se presente 

en las secciones de diseño sin ningún costo. 
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En caso de que aparezcan estructuras o tuberías no identificadas dentro de los 

límites del trabajo, éstos no serán alterados ni se dragará en su cercanía hasta 

tanto no lo autorice La Interventoría. Esta precaución se debe tener en cuenta con 

los sistemas de acueductos, alcantarillados, oleoductos, gasoductos, etc. bien sea 

que estén indicados en los planos, que aparezcan durante la realización de los 

trabajos, o que sean indicados por La Interventoría. 

 

La secuencia de las operaciones de dragados será tal que se asegure la eficiente y 

económica utilización de los materiales aprovechables del dragado para la 

construcción de algunos diques de confinamiento en tierra, o para rellenos de 

zonas inundables urbanas o rurales, o para construcción de diques de control de 

inundaciones, si así lo ordena la Interventoría. 

 

El Contratista deberá mantener registros diarios de producción de las operaciones 

de dragado, los cuales serán remitidos a la Interventoría periódicamente o cada 

vez que ésta los solicite. 

 

Disposición del material dragado 

 

De acuerdo con lo indicado en los planos o lo ordenado por La Interventoría, el 

material dragado será transportado y dispuesto en las zonas de colocación que 

para tal efecto se han adecuado. 

Cualquier material que depositare el Contratista fuera de las zonas indicadas en 

los planos o las ordenadas o aceptadas por La Interventoría deberá ser removido 

por El Contratista sin ningún costo. 

 

La disposición final del material de dragado se hará donde lo designe la 

Interventoría teniendo en cuenta que este sitio contará con un permiso o licencia 

ambiental vigente. 

 

Regulación del tránsito fluvial  

 

En caso de dragarse canales o caños donde exista tránsito de embarcaciones de 

cualquier tipo, el Contratista someterá a la aprobación de La Interventoría un 

programa para regular el tráfico fluvial en cada uno de los frentes de trabajo, de 
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tal forma que las interrupciones sean mínimas. Una vez aprobado lo pondrán en 

conocimiento de la autoridad fluvial competente. Cualquier cambio en la 

programación espacial o temporal del dragado se someterá a La Interventoría para 

su aprobación y se le informará a la autoridad fluvial responsable del sector del 

río o caño del correspondiente frente de trabajo. 

 

Así mismo, el Contratista colocará las guías que sean necesarias, como balizas, 

boyas provisionales y señales y dirigirá el tráfico fluvial para garantizar el paso 

seguro de las embarcaciones por las zonas del proyecto en horarios preestablecidos 

por la entidad reguladora. 

 

Obstáculos mayores  

 

Si se hundiese alguno de los equipos del Contratista y que en opinión de La 

Interventoría, pueda ser peligroso o ser obstáculo para la navegación, El 

Contratista deberá avisar inmediatamente a las Inspecciones Fluviales 

correspondientes, dando la descripción y localización del naufragio. El 

Contratista procederá a su recuperación y remoción con la mayor brevedad. 

 

Medición 

 

La unidad de medida es el m3. Todas las excavaciones serán verificadas 

utilizando un ecógrafo, aprobado por La Interventoría, con base en las áreas de 

las secciones transversales del proyecto. El posicionamiento de los puntos de 

sondeo se efectuará de acuerdo al sistema propuesto para el control topográfico 

previamente aprobado por la Interventoría. 

 

Siempre durante los levantamientos batimétricos de predragado y posdragado se 

realizará un registro de los niveles de agua, el cual será referenciado al sistema 

altimétrico del proyecto. 

 

El espaciamiento entre secciones transversales será el adecuado para que los 

volúmenes no se afecten sensiblemente por razón de la sedimentación, según lo 

ordene la Interventoría. Dicha distancia no será superior a 50 m. 
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Los levantamientos batimétricos de predragado se realizarán como máximo un 

día antes de la iniciación del dragado y sólo se dará inicio a los trabajos de 

dragado una vez este levantamiento haya sido aprobado por la Interventoría. 

 

Los levantamientos batimétricos de posdragado se tomarán con una diferencia de 

tiempo respecto al dragado de la sección correspondiente, máximo de un día o 

150 m de avance de la draga. No deben realizarse levantamientos batimétricos 

que queden cortados por la tubería de la draga y las secciones de posdragado se 

realizarán por popa de la draga, en ningún caso por la proa. 

 

Una vez verificadas las secciones transversales de posdragado se realizarán 

levantamientos batimétricos longitudinales de comprobación a lo largo del eje y 

de los bordes de la base inferior de la sección de diseño. La longitud de dichos 

levantamientos batimétricos deberá ser superior en por lo menos 50 m, en ambos 

extremos, a la longitud abarcada por los sondeos transversales. 

 

Si en los levantamientos batimétricos longitudinales de comprobación apareciere 

material sin dragar entre secciones transversales, el Contratista lo removerá antes 

de la recepción de la obra respectiva. 

 

Para propósitos de recibo de obra, el Contratista deberá tener en cuenta que no se 

podrán recibir secciones parciales, sino secciones completamente dragadas en 

anchura y profundidad. Adicionalmente, cuando las secciones de posdragado no 

cumplan los criterios de aceptación dentro de las tolerancias especificadas, se le 

retendrá al Contratista la totalidad del volumen dragado entre las secciones no 

aceptadas. 

 

Siempre que se cumplan las condiciones anteriores, se harán recibos parciales de 

la obra por sectores. 

 

Si antes de que se termine el contrato ocurre agradación en cualquier sector ya 

recibido, incluyendo agradación del fondo por escurrimiento del material de los 

taludes, el Contratista deberá realizar su dragado con las mismas especificaciones 

originales. 
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Los volúmenes se determinarán por medio de comparación de secciones 

batimétricas de pregradado y posdragado. La unidad de Medida será el metro 

cúbico (m³) completo del material excavado de su posición original. El volumen 

dragado será el resultado de aplicar la fórmula siguiente: 

)(
3

2121 AAAA
L

V   

Donde: 

V= Volumen Dragado 

A1=Area dragada en la sección de control 1 

A2=Area dragada en la sección de control 2 

L= Distancia entre las secciones de control 1 y 2 

 

No se medirán los cortes que el Contratista haya efectuado fuera de las líneas de 

proyecto o de las autorizadas u ordenadas por el Interventor, ya sea por 

negligencia, por conveniencia o por la forma de operación de sus equipos. 

 

Tolerancias 

 

Las tolerancias admisibles para la aceptación de los trabajos de dragado serán los 

siguientes: 

 

- Tolerancia horizontal: La sección dragada no deberá diferir en más de 1.0 m 

de la sección de diseño, cuidándose que esta desviación no se repita en forma 

sistemática y que la sección dragada no aumente en más de un 5%. 

 

- Tolerancia vertical: Las cotas finales del fondo no deberán diferir en más de 

0,25 m de las del proyecto. Esta cota no podrá ser mayor a la indicada en los 

planos. 

 

Estas tolerancias no serán objeto de pago 

 

3.3.6.1. Con equipo de Dragado para cualquier material y bajo cualquier condición. Incluye 

retiro a lugar autorizado. 
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Esta especificación se refiere a los dragados hidráulicos, la movilización interna 

entre frentes de trabajo y el transporte y disposición del material dragado hasta 

las zonas de depósito, según lo indicado en los planos del proyecto y lo ordenado 

por La Interventoría. 

Durante el tiempo de bombeo del material dragado, el Contratista deberá 

controlar su tubería flotante y la localizada en tierra para prevenir y corregir los 

posibles escapes que se puedan presentar. Si éstos fueran apreciables, La 

Interventoría suspenderá el dragado hasta corregir las fallas. 

El transporte del material dragado se hará por bombeo a lo largo de tuberías 

flotantes y la localizada en tierra. El Contratista deberá disponer suficiente 

cantidad de ambas tuberías, para cambiar de zona de disposición cuando sea 

necesario. 

 

Para facilitar el tráfico fluvial por las zonas del proyecto, el Contratista 

procurará disponer de una tubería de descarga sumergible y deberá distensionar 

completamente los cables de las anclas laterales durante el horario de paso de 

embarcaciones. 

 

Pago 

 

Los trabajos de dragado se pagarán a los precios unitarios del contrato y cubren 

todos los costos de excavación y transporte de material hasta las zonas del relleno 

o de desecho hasta donde lo indique la Interventoría, de acuerdo al plan 

aprobado de excavación y disposición del material; los costos de rellenos 

hidráulicos para conformación de diques; los de conservación y operación de las 

dragas, equipos auxiliares y accesorios; los de estaciones bombeo adicionales; los 

de regulación del tráfico fluvial; los de excavaciones fuera de las líneas de 

proyecto; los de extracción de obstáculos menores y mayores para la operación de 

los equipos; los de reparación de daños causados o taludes y/o estructuras; los 

costos por concepto de movilización; desmovilización, seguros de equipos, derechos 

de aduana; los costos inherentes a su instalación, permanencia y retiro de las 

zonas de la obra; los costos derivados del plan de Manejo Ambiental; los costos por 

el replanteo y trabajo para el control de las obras, señalización y todos los demás 

costos directos e indirectos y asumir los imprevistos que se generen para la correcta 

ejecución de los trabajos. 
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Item de pago: 

 

Item de Pago Descripción Unidad 

3.3.6.1 Dragado Hidráulico m3 

 

3.3.6.2. Con Retroexcavadora para cualquier material y bajo cualquier   condición. Incluye 

retiro a lugar autorizado. 

 

Esta norma se refiere a excavaciones bajo agua, la movilización interna entre 

frentes de trabajo y el transporte y disposición del material excavado hasta las 

zonas de depósito, según lo indicado en los planos del proyecto y lo ordenado por 

la Interventoría. 

De acuerdo con lo indicado en los planos o lo ordenado por La Interventoría, el 

material dragado será transportado y dispuesto en las zonas de colocación que 

para tal efecto se han adecuado. 

 

El material dragado se colocará de forma que no obstruya la buena marcha de 

las obras ni los cruces de caminos o vías que haya en las inmediaciones. Las pilas 

o terraplenes que se formen provisionalmente se colocarán cómo mínimo a una 

distancia de 3 m de la orilla de la canal evitando que los sedimentos finos 

regresen a la sección dragada. Este material deberá ser retirado y dispuesto 

finalmente en los sitios estipulados para tal fin mediante la utilización de 

volquetas y cargadores.  

 

El contratista deberá disponer de volquetas para la evacuación y transporte 

oportuno de los sedimentos.  

 

En los casos en que el material dragado sea dispuesto junto a las orillas del canal 

dragado, las pilas producto de excavación se perfilarán procurando una rasante 

uniforme, dejando soluciones de drenaje en los sitios que estime la Interventoría. 

 

En los casos en que la retroexcavadora trabaje sobre pavimento se permitirá el uso 

de retroexcavadora sobre orugas siempre y cuando el Contratista tome las medidas 
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necesarias para proteger el pavimento. Este procedimiento deberá estar descrito en 

el plan de dragado propuesto por el Contratista y ser coherente con él. 

 

La actividad de transporte y retiro del material dragado a los sitios de disposición 

final estará a cargo del contratista y su precio deberá estar incluido en el precio 

consignado en el Item de Dragado con Retroexcavadora. 

 

El transporte del material dragado se hará por medio de volquetas y su 

utilización y programación será de acuerdo a lo establecido en el plan de 

dragado aprobado por la Interventoría. El Contratista deberá cumplir en todo 

momento las normas ambientales vigentes para el transporte del material dragado. 

 

No se harán recibos parciales de obra en aquellas secciones donde el material 

dragado no haya sido transportado y dispuesto adecuadamente en los sitios 

aprobados para tal fin. 

 

Pago 

 

Los trabajo de dragado se pagarán a los precios unitarios del contrato y cubren 

todos los costos de excavación y transporte de material hasta las zonas del relleno 

o de desecho hasta donde lo indique la Interventoría, de acuerdo al plan 

aprobado de excavación y disposición del material; los costos de rellenos 

hidráulicos para conformación de diques; los de conservación y operación de las 

dragas, equipos auxiliares y accesorios; los de estaciones bombeo adicionales; los 

de regulación del tráfico fluvial; los de excavaciones fuera de las líneas de 

proyecto; los de extracción de obstáculos menores y mayores para la operación de 

los equipos;  los de reparación de daños causados o taludes y/o estructuras; los 

costos por concepto de movilización; desmovilización, seguros de equipos, derechos 

de aduana; los costos inherentes a su instalación, permanencia y retiro de las 

zonas de la obra; los costos derivados del plan de Manejo Ambiental; los costos por 

el replanteo y trabajo para el control de las obras, señalización y todos los demás 

costos directos e indirectos y asumir los imprevistos que se generen para la correcta 

ejecución de los trabajos. 

 

Item de Pago Descripción Unidad 

3.3.6.2 Dragado con m3 
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Retroexcavadora 

 

 

3.3.6.3. Con Grúa de Almeja para cualquier material y bajo cualquier condición. Incluye retiro 

a lugar autorizado. 

 

Esta norma se refiere a excavaciones bajo agua, la movilización interna entre 

frentes de trabajo y el transporte y disposición del material excavado hasta las 

zonas de depósito, según lo indicado en los planos del proyecto y lo ordenado por 

La Interventoría. 

 

Para las actividades de dragado con Almeja, aplican todas las especificaciones 

descritas en el numeral 3.3.6.2. 

 

Pago 

 

Los trabajo de dragado se pagarán a los precios unitarios del contrato y cubren 

todos los costos de excavación y transporte de material hasta las zonas del relleno 

o de desecho hasta donde lo indique la Interventoría, de acuerdo al plan 

aprobado de excavación y disposición del material; los costos de rellenos 

hidráulicos para conformación de diques; los de conservación y operación de las 

dragas, equipos auxiliares y accesorios; los de estaciones bombeo adicionales; los 

de regulación del tráfico fluvial; los de excavaciones fuera de las líneas de 

proyecto; los de extracción de obstáculos menores y mayores para la operación de 

los equipos; los de reparación de daños causados o taludes y/o estructuras; los 

costos por concepto de movilización; desmovilización, seguros de equipos, derechos 

de aduana; los costos inherentes a su instalación, permanencia y retiro de las 

zonas de la obra; los costos derivados del plan de Manejo Ambiental; los costos por 

el replanteo y trabajo para el control de las obras, señalización y todos los demás 

costos directos e indirectos y asumir los imprevistos que se generen para la correcta 

ejecución de los trabajos. 

 

Item de pago: 

 

Item de Pago Descripción Unidad 

3.3.6.3 Dragado con Almeja m3 
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3.3.7 ENTIBADOS Y TABLESTACADOS 

 

Generalidades 

 

El entibado se usará para sostener las paredes de la excavación, proteger el 

personal, las edificaciones vecinas y la obra en general. Los entibados se 

dispondrán en los sitios indicados en los planos o donde lo solicite la 

Interventoría. 

 

El tipo de entibado y los límites señalados obedecerán a la interpretación 

obtenida del estudio de suelos y podrán variar de acuerdo con las condiciones 

que se encuentren durante el proceso de excavación. Estas variaciones no darán 

lugar a ningún tipo de reclamo, pago diferente al precio unitario del entibado 

instalado o a la prórroga del plazo del contrato. 

 

Los entibados deberán ser colocados durante el proceso de excavación de un tramo 

dado. El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para garantizar que 

los entibados no se desplacen cuando se retiren temporalmente los puntales. 

 

Para evitar sobrecarga en el entibado, el material excavado deberá ser colocado a 

una distancia mínima libre del borde de la excavación, equivalente al 60 % de 

su profundidad. En los casos donde los anchos de la vía o el espacio disponible 

no lo permitan, el material de excavación será acopiado donde lo indique la 

Interventoría  y transportado nuevamente al sitio de la obra para su relleno 

respectivo sin que estas actividades generen costos adicionales. 

 

Si el fondo de la excavación está por debajo del nivel freático, este deberá abatirse 

durante o antes de excavar con el método que se determine en el diseño o lo 

indique la Interventoría.  

 

El acodalamiento o apuntalamiento de excavaciones con profundidades hasta 5 

metros, tales como las zanjas para instalar redes de acueducto y alcantarillado se 

ejecutaran según sistemas normalizados, (ver figura 3.3.7.1 Fila única de codales).   
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Si por el contrario, se trata de excavaciones profundas o con grandes empujes, 

para el acodalamiento o apuntalamiento se debe considerar tanto las dimensiones 

de la excavación como las características del suelo y dependerán del diseño del 

entibado o lo indicado por la Interventoria. 

 

Para evitar accidentes en excavaciones angostas, como es el caso de las zanjas para 

instalación de redes de acueducto y alcantarillado, se deberá apuntalar la parte 

superior en la forma descrita en la figura 3.3.7.1.a Fila única de codales, los 

codales o puntales (miembros horizontales que van de pared a pared) serán de 

madera o puntales especiales  extensibles de acero (gatos). Los puntales se 

colocarán cada 1,5 metros, soportando largueros horizontales que normalmente 

consisten en listones de 75 mm (3 pulgadas) que se deberán afirmar sobre las 

paredes de excavación colocando cuñas entre los mismos y los puntales, o bien 

extendiendo los puntales de acero (gatos) por medio de sus tornillos.      

 

Cuando la profundidad de una excavación angosta excede de ½ Hc, es usual 

colocar puntales a medida que se excava, ver figuras 3.3.7.1.b Entablonado 

Horizontal y 3.3.7.1.c. Entablonado Vertical. Los puntales se deberán afirmar 

sobre vigas verticales o ademes, las cuales a su vez descansan sobre tablones 

horizontales, ver figura 3.3.7.1.b. Entablonado Horizontal. Dependiendo de las 

condiciones de la obra, no es necesario colocar los tablones unos contra otros, 

utilizándose así los entibados discontinuos o abiertos. Otro procedimiento consiste 

en acuñar los puntales contra largueros (vigas horizontales) que soportan un 

entablonado vertical, ver figura 3.3.7.1.c Entablonado vertical. 

 

En arenas o gravas perfectamente no cohesivas solo se puede utilizar el sistema de 

entibación con entablonado vertical. Generalmente se hinca una fila de tablones 

a cada lado de la excavación, los largueros (vigas horizontales) y los puntales se 

van colocando a medida que se excava. Con frecuencia los tablones se introducen 

poco a poco a medida que se excava,  manteniendo siempre su extremo inferior 

por debajo del fondo, ver figura 3.3.7.1.c Entablonado Vertical.  

 

Para excavaciones poco profundas, cualquiera que sea el tipo de suelo en que se 

realizan, en general se deberán utilizar los siguientes materiales tipos: puntales, 

los cuales se disponen con separaciones de 1,50 m en sentido horizontal y de 1 a 

2 metros en sentido vertical. En excavaciones para instalación de redes de 
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acueducto y alcantarillado, consisten en puntales de madera de 150 mm x 100 

mm (6 por 4 pulgadas). Se pueden utilizar también puntales metálicos. Para los 

entablonados verticales se deberán utilizar tablones de un ancho de 250 mm a 

300 mm (10 a 12 pulgadas).  

 

Los entablonados construidos de acuerdo con estas dimensiones pueden utilizarse 

en excavaciones en arena no cohesiva hasta una profundidad de 4 metros y en 

arcillas blandas hasta una profundidad de unos 2 metros en exceso de ½ Hc. 

 

Valores de Altura Critica Hc para suelos cohesivos: 

 

Tipos de arcilla Muy Blanda Blanda Mediana 

Hc (metros) <1,5 1,5-3,0 3,0-5,50 

      3.3.7.1.A                                    3.3.7.1.B                            

3.3.7.1.C 

        Fila única de codales                      Entablonado horizontal         

Entablonado vertical      

 

Figura: 3.3.7.1. Tipos De Entibados. Diagrama que ilustran Métodos para acodalar 

excavaciones a     Cielo Abierto Poco Profunda. 

 

Tipo de entibados 

 

El Contratista deberá usar los siguientes tipos de entibado: 

 

3.3.7.1.  Apuntalamiento. 
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Consiste en acodalar la superficie lateral de la pared de la excavación con 

puntales de madera de diámetro de 150 mm (6”), gato metálico o sección de 150 

mm x 150 mm (6” x 6”), los cuales se apoyan en soportes de madera, las 

dimensiones de los soportes de madera se observan en la Figura No. 3.3.7.1.1. 

Apuntalamiento. La distancia horizontal y vertical entre puntales será de 1,6 

metros.  

 

Teniendo en cuenta que los sistemas de apuntalamiento y entibado abierto 

estipulados anteriormente son equivalentes, la Interventoría aceptará aquel que el 

Contratista presente con su debida justificación técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.3.7.1.1  Apuntalamiento 

 

3.3.7.2  Entibado abierto ó discontinúo 
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Consiste en cubrir la superficie lateral de la pared a soportar con tablas, tableros, 

listones, o cualquier otro elemento de madera, metálico o combinación de estos 

materiales, de tal forma que cubra un área mínima del 40% de la superficie 

lateral de la misma. El área del entibado debe estar equitativamente repartida. 

 

Teniendo en cuenta que los sistemas de entibado abierto mencionados 

anteriormente son equivalentes, la Interventoría aceptará aquel que el Contratista 

presente con su debida justificación técnica. 

 

3.3.7.2.1   Entibado Tipo 1. Discontinúo en madera 

 

Este tipo de entibado se empleará cuando no existan construcciones cercanas a las 

excavaciones y cuando las condiciones del terreno así lo permitan.  

 

Este tipo de entibado está conformado por tablas de 0.04 x 0.20 x 3.0 m como 

mínimo y soportadas con listones de madera de 0.15 x 0.15 m y separaciones de 

1.60 m,  los listones deben ser rectos y en buen estado. Ver Figura No. 3.3.7.2.1.1. 

Entibado Tipo I. Discontinuo en Madera. 
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Figura No 3.3.7.2.1.1.  Entibado Tipo 1 Discontinuo en madera 

 

3.3.7.2.2   Entibado Tipo 2 Discontinuo mixto, metálico y madera. 

 

Este tipo de entibado se empleará cuando existan construcciones cercanas, 

profundidades de excavación máximas de 5.0 m y las condiciones del terreno así 

lo permitan. 

 

En este tipo de entibado los puntales serán perfiles de acero ASTM A-36 HEA 180 

o equivalentes. Estos serán empotrados a partir del fondo de la cimentación a una 

profundidad mínima de 2.5 m separados centro a centro 3.0 m máximo. Estos 

serán soportados por gatos metálicos, los cuales serán separados máximo 2 m, las 

tablas del entibado serán de un espesor mínimo de 0.04 m y ancho mínimo de 

0.20 m. 

 

Este tipo de entibado debe cumplir lo indicado en el Figura No.  3.3.7.2.2.1. 

Entibado Tipo 2. Discontinuo mixto, metálico y madera. 
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Figura 3.3.7.2.2.1.  Entibado Tipo 2. Discontinuo mixto. Metálico y madera 

 

3.3.7.2.3   Entibado Tipo 3.  Discontinuo metálico 

 

Aplica lo estipulado en el numeral 3.3.7.2.2 Entibado Tipo 2. Discontinuo mixto, 

metálico y madera y figura 3.3.7.2.2.1 Entibado Tipo 2. Discontinuo mixto, 

metálico y madera, utilizando para dar la continuidad al entibado  elementos 

metálicos (láminas). 
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3.3.7.3    Entibado cerrado o continuo 

 

Las paredes de la zanja serán sostenidas totalmente por un conjunto de elementos 

(tableros,  puntales,  largueros, etc.) de: madera, metálicos o combinación de estos 

elementos. 

 

Teniendo en cuenta que los sistemas de entibado cerrado mencionados 

anteriormente son equivalentes, la Interventoría aceptará aquel que el Contratista 

presente con su debida justificación técnica. 

 

En este tipo de entibado no quedarán espacios libres y las secciones irán 

contiguas unas de otras. 

 

3.3.7.3.1  Entibado Tipo 4.  Continuo de madera  

 

Este tipo de entibado se empleará en suelos de poca homogeneidad,  cuando se 

presenten suelos con bolsas de grava o arena,  suelos sin cohesión o las 

condiciones del terreno así lo permitan. 

 

Este tipo de entibado debe cumplir lo indicado en el Figura No. 3.3.7.3.1.1 

Entibado Tipo 4. Continuo de madera. 
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Figura No. 3.3.7.3.1.1  Entibado Tipo 4.  Continuo de madera 

 

3.3.7.3.2   Entibado Tipo 5.  Continuo mixto. Metálico y madera 

 

Este tipo de entibado debe cumplir lo indicado en el Figura No. 3.3.7.3.2.1. 

Entibado Tipo 5. Continuo mixto, metálico y madera. Se emplea cuando existen 

construcciones cimentadas  en proximidad de la excavación y cuya profundidad 

sea mayor a  5.0 m. 

 

Para profundidad de 4 a 6 m se utilizaran entibados de acuerdo al detallado en 

la figura 3.3.7.3.2.1 a. Entibado Tipo 5. Continuo mixto, metálico y madera para 

profundidades de 4.00 m. En este tipo de entibado los puntales serán perfiles de 

acero. Estos serán empotrados a partir del fondo de la cimentación a una 

profundidad mínima de 3.0 m separados centro a centro 3.0 m máximo. Estos 

serán soportados por perfiles metálicos, los cuales serán separados máximo 3.0 m, 

el elemento de retención del entibado serán tablones de madera con dimensiones 

0.10.x0.20x3.00. 

Para profundidad de 6 a 8 m se utilizaran entibados de acuerdo al detallado en 

la figura 3.3.7.3.2.1 b. En este tipo de entibados los puntales serán perfiles de 

acero. Estos serán empotrados a partir del fondo de la cimentación a una 

profundidad mínima de 3.5 m separados centro a centro 2.0 m máximo. Estos 
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serán soportados por perfiles metálicos, los cuales serán soportados máximo 3.0 m, 

el elemento de retención del entibado serán tablones de madera con dimensiones 

0.10x0.20x3.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.7.3.2.1   Entibado Tipo 5. Continuo mixto. Metálico y madera 

 

3.3.7.3.3   Entibado Tipo 6. Continuo metálico 

 

Fig. 3.3.7.3.2.1 a Fig. 3.3.7.3.2.1 b

FIGURA 3.3.7.3.2.1 ENTIBADO TIPO 5 METALICO - MADERA

PUNTA DEL CODAL

DETALLE  B

nalmente cada 2,00 m

PARA PROFUNDIDADES DE 6.00 

A 8.00 METROS 

Separados longitudi-

Puntal HEA 240

1,40m

Codal

A 6,00 METROS 

nalmente cada 3,00 m.

Separados longitudi-

Puntal HEA 180

PARA PROFUNDIDADES DE 4.00 

Cuña

3,00m Mín.

0,80m
P   3/8"
L

0,10x0,20x3,00m

Tabla de madera

HEA 240

3,00m Mín.

3,50 m

HEA 180 (I)

HEA 240 (II,II)

Soldadura  6 m.m

B d

Cuña

Véase Detalle A

B d

Véase Detalle A

Variable

Máx. 2,00m

Variable

Máx. 2,00m

0,10x0,20x3,00m

Tabla de madera

Puntal

HEA 240

Vigas de madera

0,10x0,20x3,00m

Véase Detalle B

FIJACION DE LOS CODALES

DETALLE   A

Cuña

Tip.

Soldadura  6 m.m

Codal

10" ( II, III )

8" (I)

Cuña

LP   3/8"

Apoyo en madera

Larguero doble perfil

Máx. 3,00m

Máx. 4,00m

Puntal

0,20m
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Este tipo de entibado debe cumplir lo indicado en la Figura No. 3.3.7.3.2.2. Se 

emplea cuando existen construcciones cimentadas en proximidad de la 

excavación y cuya profundidad sea mayor a  5.0 m. 

 

Para profundidad de 4 a 6 m se utilizaran entibados de acuerdo al detallado en 

la figura 3.3.7.3.3.1 a. 

 

En este tipo de entibado los puntales serán perfiles de acero. Estos serán 

empotrados a partir del fondo de la cimentación a una profundidad mínima de 

3.0 m separados centro a centro 3.0 m máximo. Estos serán soportados por perfiles 

metálicos, los cuales serán separados máximo 3.0 m. el elemento de retención del 

entibado serán laminas metálicas. 

Para profundidad de 6 a 8 m se utilizaran entibados de acuerdo al detallado en 

la figura 3.3.7.3.3.1 b. En este tipo de entibados los puntales serán perfiles de 

acero. Estos serán empotrados a partir del fondo de la cimentación a una 

profundidad mínima de 3.5 m separados centro a centro 2.0 m máximo. Estos 

serán soportados por perfiles metálicos, los cuales serán soportados máximo 3.0 m, 

el elemento de retención del entibado serán laminas metálicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máx. 3,00m

Máx. 4,00m

Puntal

0,20m

Lamina en acero e=½"

PUNTA DEL CODAL

DETALLE  B

nalmente cada 2,00 m

PARA PROFUNDIDADES DE 6.00 
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Puntal HEA 240

1,40m

Codal

A 6,00 METROS 

nalmente cada 3,00 m.

Separados longitudi-

Puntal HEA 180

PARA PROFUNDIDADES DE 4.00 

3,00m Mín.

0,80m
P   3/8"
L

Lamina en acero e=½"

HEA 240

3,00m Mín.

3,50 m

HEA 180 (I)

HEA 240 (II,II)

Soldadura  6 m.m

B d

Véase Detalle A

B d

Véase Detalle A

Variable

Máx. 2,00m

Variable

Máx. 2,00m

Puntal

HEA 240

Vigas de madera

0,10x0,20x3,00m

Véase Detalle B

FIJACION DE LOS CODALES

DETALLE   A

Cuña

Tip.

Soldadura  6 m.m

Codal

10" ( II, III )

8" (I)

Cuña

LP   3/8"

Apoyo en madera

Larguero doble perfil

Fig. 3.3.7.3.3.1.a Fig. 3.3.7.3.3.1.b

FIGURA 3.3.7.3.3.1 ENTIBADO TIPO 6 METALICO
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Figura 3.3.7.3.3.1  Entibado Tipo 6.  Continuo metálico 

 

 

 

 

Retiro de entibados 

 

El Contratista deberá presentar el programa correspondiente al retiro de las piezas 

del entibado para su aprobación por parte de la Interventoría y solo podrá 

llevarlo a cabo después de que este sea aprobado. 

 

La remoción de las tablas, tableros, codales, largueros y demás elementos de 

fijación, para los entibados abiertos, podrá ser ejecutada en una sola etapa para 

facilitar la colocación del relleno y su compactación, previa aprobación de la 

Interventoría, siempre y cuando el tramo de excavación en el cual se efectúe el 

retiro del entibado, no presente problemas de inestabilidad y el relleno se coloque 

inmediatamente después de la remoción hasta cubrir mínimo 50 cm por encima 

del lomo de la tubería o estructura en todo el tramo considerado, con el fin de 

que las paredes de excavación no queden demasiado tiempo expuestas; en caso 

contrario, su remoción se hará por etapas. La aprobación por parte de la 

Interventoría no exime al Contratista de su responsabilidad de tener una 

excavación lo suficientemente segura y tomar todas las precauciones para evitar 

los asentamientos de las construcciones vecinas, especialmente cuando se efectúe 

la remoción del entibado; así mismo, los problemas que puedan generarse por la 

remoción del entibado en una sola etapa no le darán al Contratista derecho a 

ningún tipo de reclamo, pago adicional o prorroga del plazo. 

 

La remoción del entibado cerrado deberá ser ejecutada por etapas en la medida 

que avance el relleno y la compactación; al llegar el relleno al sitio donde están 
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ubicadas las piezas de entibamiento (codales, largueros, etc.), éstas deberán ser 

aflojadas y removidas, así como los elementos auxiliares de fijación tales como 

cuñas, apoyos, etc. Los puntales o elementos verticales del entibado serán 

removidos con la utilización de dispositivos hidráulicos o mecánicos con o sin 

vibración, y retirados con el  auxilio de equipos mecánicos después que el relleno 

alcance un nivel suficiente, como debe quedar establecido en el programa de 

retiro. Los huecos dejados en el terreno por la retirada de los elementos verticales, 

deberán ser rellenados convenientemente y a satisfacción de la Interventoría. 

 

Medida y pago  

 

Generalidades  

 

Esta parte de la obra consistirá en el suministro de toda la mano de obra, planta, 

materiales, transporte y equipo para llevar a cabo la instalación del entibado, su 

mantenimiento y posterior retiro, de acuerdo con lo indicado en los respectivos 

planos o conforme a las instrucciones de la Interventoría. Los entibados podrán 

utilizarse cualquier número de veces siempre y cuando se encuentren en óptimas 

condiciones y sean aprobados por la Interventoría. 

 

No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes 

trabajos requeridos para completar esta parte de la obra: 

 

1. El Contratista previa aprobación de la Interventoría podrá utilizar otro 

sistema de entibado dentro del mismo tipo, siempre y cuando cumpla con las 

funciones especificadas para cada uno de ellos. Esta variación no dará lugar a 

ningún tipo de reclamo, pago diferente al precio unitario del tipo de entibado 

o ampliación del plazo. 

 

2. El relleno de los huecos dejados por el retiro de elementos verticales. 

 

3. La excavación y posterior relleno por fuera de los límites estipulados que 

fueran necesarios para la instalación del entibado. 

 

4. Los elementos de madera o metálicos de refuerzo instalados en la zanja, que 

queden incorporados a la obra. 
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5. Retiro, reubicación y reemplazo del entibado o parte de éste, que no se instale 

en forma adecuada o que resulte averiado accidentalmente o por mal manejo 

del Contratista. 

 

6. El suministro e instalación de tablas, tableros, pilotes y puntales que sean 

necesarios para garantizar la estabilidad del entibado. 

 

7. Los templetes y demás elementos que sean necesarios para evitar el 

desplazamiento del entibado, cuando se retiren temporalmente los puntales 

durante la instalación de la tubería o construcción de las estructuras. 

 

8. Los demás trabajos que deberá ejecutar el Contratista para cumplir lo 

especificado en este Capítulo y que no son objeto de ítems separados de pago. 

 

9. El área de entibado que queda hincado o que sobresalga de la superficie del 

terreno no será objeto de pago, ya que se deberá contemplar en la propuesta o 

cotización de la actividad. 

 

Elementos de seguridad 

 

La ejecución de esta actividad, dependiendo de su magnitud y naturaleza se 

ejecutará de forma manual y/o con la maquinaria apropiada. La dotación y 

elementos de protección para la seguridad del personal encargado de ejecutar los 

trabajos deberán ser los adecuados. 

 

En caso de trabajos de soldadura para construcción de entibados metálicos el 

contratista debe suministrar los elementos de protección para la ejecución de la 

obra.  

 

También se deberá tener en cuenta la disponibilidad de líneas de vidas, arnés, 

escaleras y demás equipos de seguridad que requiera esta actividad para realizar 

un trabajo seguro. 

 

Parte del cuerpo Elemento de protección Norma Icontec 

Ojos y Cara Gafas de seguridad 1771 y 1825 
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Cabeza Casco de seguridad tipo I 1523 

Manos Guantes tipo ingeniero 2190 

Pies Botas pantanera 1741 

Cuerpo Arnés 2037 

Cara Careta 1771, 1825 y 

3610 

 

Medida 

 

La medida para el pago por el suministro e instalación de los apuntalamientos, 

entibados abierto y cerrado, será el área en metros cuadrados (m2) de superficie 

debidamente soportada con cada uno de los tipos de entibado, colocados por el 

Contratista y aprobados por la Interventoría. 

 

Pago 

 

La parte de la obra por llevar a cabo consistirá en el suministro e instalación de 

los apuntalamientos, entibados abierto y cerrado que sean colocados por el 

Contratista y aprobados por la Interventoría y deberá incluir el suministro de 

toda la mano de obra, planta, materiales, transporte y equipos para llevar a cabo 

esta parte de la obra y los trabajos relacionados con la misma, como son su 

mantenimiento y posterior desmonte y retiro, que no tendrán medida ni pago por 

separado. 

 

Los ítemes de pago para esta actividad son los siguientes: 

 

 

Itemes Descripción Unidad 

3.3.7.1 Apuntalamiento m² 

3.3.7.2.1 Entibado tipo 1. Discontinuo de madera m² 

3.3.7.2.2 Entibado tipo 2. Discontinuo mixto. Metálico 

y madera 

m² 

3.3.7.2.3 Entibado tipo 3. Discontinuo metálico m² 

3.3.7.3.1 Entibado tipo 4. Continuo de madera m² 

3.3.7.3.2 Entibado tipo 5. Continuo mixto. Metálico y m² 



Revisión: 04 20/10/2010 Pág. 122 / 975 

 

CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS 

 

DC_31 

Cap. 3 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 TRIPLE A 

 

Itemes Descripción Unidad 

madera 

3.3.7.3.3 Entibado tipo 6. Continuo metálico m² 

 

3.3.7.4   Tablestacado 

 

Las tablestacas se pueden clasificar de acuerdo al material que las forman en tres 

tipos: de madera, de concreto y metálicas. 

 

La madera para las tablestacas deberá ser aserrada o desbastada, cruda o 

preservada, de acuerdo a lo que fije el diseño o indique la Interventoría. 

 

Cuando se utilice lámina metálica en la fabricación de los tablestacados, se 

deberá cumplir con las características fijadas en el diseño. 

 

El acero que se utilice en la fabricación de las juntas y herrajes para unir piezas 

de tablestacas o tramos de tablestacas entre sí, deberán cumplir con las 

características fijadas en el diseño. 

 

Las dimensiones de las piezas de un tablestacado, las juntas, los procedimientos 

de construcción y de hincado, el lugar, la profundidad del hincado y la 

elevación, serán fijados en el diseño. 

 

Las piezas de madera se almacenarán y manejaran de manera que se evite su 

deterioro, para lo cual en las maniobras se recomienda el empleo de cuerdas; no 

se aceptará la utilización de ganchos o garfios, cuando exista la posibilidad de 

que tales herramientas dañen la madera. 

 

Las piezas de madera serán lo suficientemente rectas para que al acoplar unas 

con otras formen el tablestacado. La operación puede llevarse a cabo 

satisfactoriamente y proporcionar los grados de impermeabilidad y/o solidez 

requeridos. 

 

Las tablestacas de concreto reforzado o presforzado se manejarán y almacenarán 

de manera que se eviten rupturas, descascaramientos u otros efectos perjudiciales; 
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en el lugar de almacenamiento se calzarán en un número suficiente de apoyos, 

para evitar deformaciones permanentes. 

 

Las piezas de acero estructural o de lámina para tablestacados, se almacenarán 

sobre calzas en número suficiente, para evitar que sufran deformaciones 

permanentes y que queden en contacto con el piso. El sitio de almacenamiento se 

deberá mantener limpio, seco y bien drenado. 

 

El apuntalamiento y/o anclaje que se requieran durante la construcción del 

tablestacado, se harán de acuerdo a lo indicado en el diseño. Cuando lo indique 

el diseño o lo ordene la Interventoría se cortarán las cabezas de las tablestacas a 

la elevación y en la forma indicada. Los muros de tablestacas se pueden clasificar 

en dos tipos principales: tablestacados en voladizo y tablestacados anclados. 

 

Los muros de tablestacado en voladizo deben usarse en general en suelos que 

tengan una resistencia al corte relativamente alta. Este tipo de tablestacados no es 

aconsejable ni económico cuando se necesitan muros altos, aunque la resistencia 

al corte sea alta y además, la introducción de una fila simple de barras de 

anclaje reduce el momento de flexión del que se presenta en muros en voladizo. 

Los tablestacados en voladizo son generalmente usados para alturas moderadas y 

preferiblemente para construcciones temporales. Cuando la altura libre del muro 

deba ser mayor, es necesario  amarrar el muro en el extremo superior por medio 

de barras de anclaje especiales. La presión activa es resistida parte por las barras 

de anclaje y parte por la resistencia pasiva del suelo. Las barras de anclaje son 

mantenidas en el sitio por medio de anclajes enterrados en el relleno a una 

distancia considerable del muro. 

 

El material y tipo de tablestacado a utilizar será el indicado en los planos de 

diseño y el proyecto a contratar o a lo indicado por la Interventoría. 

 

Antes de iniciar los trabajos de instalación del tablestacado se debe contar con el 

visto bueno de la Interventoría en lo referente al estado del tablestacado y los 

equipos y materiales necesarios para realizar el hincado. 

 

Dependiendo de la obra a realizar y de su ubicación se deberá realizar una 

inspección del área circundante tomando las medidas de seguridad para evitar 



Revisión: 04 20/10/2010 Pág. 124 / 975 

 

CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS 

 

DC_31 

Cap. 3 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 TRIPLE A 

 

cualquier accidente o daños a construcciones adyacentes, realizando un registro 

fotográfico o fílmico y realizando las actas de verificación del estado de las 

edificaciones y estructuras adyacentes.  

 

En caso de daños a construcciones adyacentes o a terceros por la ejecución de esta 

actividad, la firma contratista será responsable y deberá reparar por su cuenta. 

 

Medida y pago. 

La unidad de pago será el m2 medido desde la superficie del terreno hasta la 

profundidad de hincado definido en el diseño. El precio de esta actividad 

incluye la totalidad de equipos, mano de obra, materiales, equipos de bombeo, 

suministro de tablestacas, elementos para el manejo de niveles de agua (en los 

casos en que existan niveles de agua) y demás elementos para la realización de 

esta actividad. Debe incluirse dentro del valor un porcentaje de desperdicio de las 

tablestacas, para los casos en que no sean recuperadas por las condiciones del 

suelo y el corte que se debe realizar en las cabezas de las tablestacas. También 

incluirá el valor del transporte, cargue y descargue al sitio de la obra y 

terminadas las obras, el transporte, cargue y descargue al sitio indicado por la 

Interventoría. El valor unitario de m2 incluirá el costo de las maniobras 

necesarias para el hincado, guías y materiales necesarios para la unión de las 

tablestacas; apuntalamientos y/o anclajes. 

El corte de las cabezas de las tablestacas,  para el tipo y la sección transversal 

correspondiente,  se incluirá dentro del precio fijado en el contrato para el m2 de 

tablestacado y no será objeto de pago por separado. Este precio unitario incluye lo 

que corresponda por: maniobras necesarias para el corte, equipo, materiales, corte 

y retiro y/o almacenamiento de los materiales producto del corte, en el sitio en 

que lo indique la Interventoria. 

Itemes Descripción Unidad 

3.3.7.4.1 Tablestacado metálico m² 

3.3.7.4.2 Tablestacado de madera m² 

3.3.7.4.3 Tablestacado de concreto m² 
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3.4. INSTALACIÓN Y CIMENTACIÓN DE TUBERÍA 

3.4.1 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 

Este trabajo consiste en la ejecución de todas las actividades requeridas para la 

instalación de una acometida domiciliaria de alcantarillado, con el fin de 

disponer de un punto donde los usuarios puedan descargar sus aguas servidas al 

sistema de alcantarillado sanitario. 

 

Las actividades que se deben realizar para la instalación son: 

 

1. Excavación. Se realizará de acuerdo a lo descrito en el numeral 3.3.2 

Excavación de Zanjas para redes de Alcantarillado y Acueducto de estas 

especificaciones, excepto la medida y pago. 

2. Cimentación. Se realizará de acuerdo a lo descrito en el numeral 3.4.8 

Cimentación de Tuberías de estas especificaciones, excepto la medida y pago. 

3. Relleno. Se realizará de acuerdo a lo descrito en el numeral 3.5.1 Relleno de 

Zanjas y Obras de Mampostería de estas especificaciones, excepto la medida y 

pago. 

4. Instalación de la tubería y accesorios. Esta actividad consiste en la instalación 

de la tubería de 160 mm, y todos los accesorios necesarios tales como Yees, Tees 

y Codos para conectar a la red secundaria de 200 mm (8”) o 250 mm (10”)  

Las acometidas domiciliarias de 160 mm solo se conectarán en tuberías 

secundarias hasta diámetros de 250 mm (10”). 

 

La instalación de las acometidas domiciliarias de alcantarillado se inicia con la 

ubicación, por parte de la Interventoría, del sitio exacto donde quedará el punto 

disponible para la futura construcción del registro de conexión domiciliario. Se 

deberá seguir el criterio de instalar una acometida domiciliaria por cada dos 

viviendas, salvo que la Interventoría determine autorizar al contratista la 

instalación con otro criterio. El extremo de la acometida deberá quedar ubicado 

frente a la cámara de aire que separa las dos viviendas o en su ausencia frente a 

la medianera y lo más próximo posible a la línea de construcción: dentro de la 

línea de propiedad, o en casos especiales en el andén o en la zona verde. 
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Antes de la instalación de la domiciliaria el Contratista deberá tener en cuenta 

la profundidad a la que salen las dos tuberías sanitarias  de las viviendas o si no 

las tienen la cota de los baños, o el sitio donde quedarán con el fin de dejar el 

extremo de la domiciliara siempre por debajo de éstas, siempre y cuando las 

instalaciones sanitarias de la vivienda puedan drenar al sistema de 

alcantarillado proyectado o instalado. La tubería domiciliaria de 160 mm (6") 

debe instalarse con una pendiente mínima del 1 %, tal que el extremo en donde 

se construirá el registro quede a una profundidad mínima de la cota del terreno 

con respecto a la clave de 0,80 m.  

 

Cuando la pendiente de la tubería domiciliaria sea menor al 1% (0,01 m. por 

metro de domiciliaria), se podrá reducir la profundidad del extremo aguas arriba 

hasta 0,6 m con el fin de que la domiciliaria quede instalada con una pendiente 

mínima de 1%, solo si los niveles de las tuberías de las viviendas lo permitan. 

 

Durante la instalación de tuberías para domiciliarias de alcantarillado, el 

personal del contratista deberá dotarse con los elementos de seguridad que se 

relacionan a continuación. 

 

Dotación Exigida 

Casco de Seguridad tipo I clase A (norma NTC 1523), guantes tipo Ingeniero 

(norma NTC 2190), Botas Pantaneras (norma NTC 1741) 

 

3.4.1.1.   Instalación de domiciliaria de alcantarillado con tubería de  pvc  externa 

perfilada y/o pead corrugada 160 mm (6”). Incluye tee o yee, codo o accesorio de derivación. 

Se deberán limpiar con una tela de algodón seca, tanto los espigos como las 

campanas que se vayan a unir (bien sea en uniones tubo a tubo o tubo a 

accesorio), teniendo en cuenta no dejar ningún tipo de material que obstruya la 

unión. Para los casos de tuberías perfiladas o Corrugadas, se debe utilizar gran 

cantidad de lubricante en el espigo y la campana, según lo recomienda el 

fabricante. Se debe lubricar únicamente con el producto recomendado por el 

fabricante de la tubería. En todo caso se deben seguir las recomendaciones del 

fabricante. 
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Se introducirá el espigo dentro de la campana hasta que haya contacto con el 

anillo de caucho. Siempre se deberá usar un bloque de madera que sirva de 

protección, entre la barra con que se hace la palanca y la tubería. Se debe sujetar 

la campana mientras el terminal del espigo penetra hasta la marca donde debe 

entrar. 

 

La instalación debe realizarse inmediatamente después de colocada la Yee para 

evitar que por la misma pueda entrar material de la excavación en el interior de 

la tubería secundaria, si esto no fuera posible se utilizará para tapar la 

derivación un tapón de madera, PVC o concreto, pero nunca una bolsa de 

plástico, tela o papel fáciles de ceder frente al empuje de las tierras o el agua. 

 

En domiciliarias a 45°, para la localización de la Yee se debe medir la distancia 

ortogonal entre el extremo de la tubería (ubicación del registro domiciliario) y el 

eje de la tubería aguas abajo de manera que obtenga un ángulo de 45°. En 

ningún caso se podrá flectar el espigo en la campana en sentido horizontal o 

vertical. El espigo y la campana se deben mantener alineados. Cuando se 

requieran cambios de dirección menores de 5 grados en las acometidas 

domiciliarias, estos se podrán realizar aplicando flexión sobre el tubo y aislando 

la unión (campana-espigo) con cuatro estacas de madera. La deflexión será de 

0,50 m. por 6 m. de longitud.  

 

En domiciliarias a 90° se utilizará una Yee de derivación un niple de 0,50 m. y 

un codo de 45°, solo cuando así lo autorice la Interventoría se podrán sustituir 

estos tres elementos por una Tee de derivación. 

El ancho de la zanja para la instalación de las domiciliarias será de 0,60 m y la 

tubería de 160 mm debe quedar ubicada en el centro de la zanja, instalada 

(sobre una cama de arena de 0,10 m, y posteriormente atracada en arena a 

ambos lados y por encima hasta 0,10 m. Ver esquema de Construcción No. 4 

“Cimentación y Rellenos Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado”. Por 

encima de los 0,10 m de arena superior se rellena en un espesor de 0,40 m la 

zanja con material seleccionado del sitio compactado al 90% del P.M., donde se 

colocará una cinta Referenciadora de Alcantarillado en plástico no degradable 

de 0,10 m de ancho, rotulada a intervalos no mayores de 1 m, con la palabra 

“Alcantarillado” y el logotipo AAA, en colores Naranja y Blanco, tal como se 

indica en el Esquema de Construcción No. 1 “Cinta Referenciadora”. 
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El resto de la zanja se rellenará con material seleccionado del sitio compactado al 

90% del P.M. y en la última capa se rellenará con la tierra vegetal y la grama de 

la zona verde o se realizarán las respectivas reconstrucciones a que haya lugar. 

Sobre la fachada de la vivienda se marcará a 0,30 m. del suelo una flecha 

ubicada frente al extremo de la domiciliaria y letras “R.D.” (Registro 

Domiciliario) que servirán para ubicar en el futuro el registro domiciliario. 

Antes de tapar la zanja y si no se va a construir el registro domiciliario de 

inmediato, el contratista deberá suministrar y colocar un tapón prefabricado en 

mortero y fijado con mortero In Situ. 

 

Existen tres tipos principales de acometidas domiciliarias de alcantarillado: con 

Yee de derivación, con Tee de derivación y con Yee de derivación más codo de 45° 

 

Si el contratista no ejecuta la domiciliaria de alcantarillado al tiempo que se 

instala la tubería principal y deja de instalar un accesorio para una derivación, 

se verá obligado a asumir el costo del suministro, instalación y obras civiles; en 

lugar de la Yee normal, una Yee de reparación, con junta mecánica.  

 

Queda prohibido el uso de Sillas Tee o Sillas Yee sobre las redes secundarias para 

la instalación de domiciliarias de alcantarillado de 160 mm (6”). 

 

Medida y pago  

 

Para la medida el contratista pondrá a disposición de la Interventoría todos los 

medios necesarios, de manera que si la excavación ha sido tapada antes de medir, 

deberá realizar los apiques necesarios, sin derecho a cobro por separado. 

 

No habrá medida ni pago hasta que se hayan realizado las siguientes actividades: 

 

 Instalación total de la acometida domiciliaria de alcantarillado hasta la cota 

y distancia ordenados por la Interventoría. 

 Entrega de la tarjeta de registros de instalación de acometidas domiciliarias 

debidamente diligenciada. 

 Compactación y relleno de la zanja. 

 Retiro del material sobrante de la excavación. 
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 Reconstrucción de las áreas demolidas. 

 Recepción a satisfacción por parte de la Interventoría. 

 

La Medida será la unidad de acometida domiciliaria de alcantarillado instalada 

con tubería de 160 mm (6"), incluida Yee, Tee, Codo y/o accesorios. Existirán 

siete tipos de acometidas en función de la longitud medida desde la boca de la 

Yee hasta el extremo de la domiciliaria: 

 

 

Itemes Descripción Unidad 

3.4.1.1.1 Tipo 1.  0 < L < 1,0 m. Un 

3.4.1.1.2 Tipo 2.  1 < L<  3,0 m. Un 

3.4.1.1.3 Tipo 3.  3 < L < 5,0 m. Un 

3.4.1.1.4 Tipo 4.  5 < L < 6,0 m. Un 

3.4.1.1.5 Tipo 5.  6 < L < 7,0 m. Un 

3.4.1.1.6 Tipo 6. 7 < L < 9,0 m. Un 

3.4.1.1.7 Tipo 7.  9,0 < L < 12,0 m. Un 

 

Para acometidas mayores de doce (12) metros de longitud, esta actividad se pagará 

como instalación de tubería de alcantarillado de 6” (160 mm) por metro lineal, 

de acuerdo al numeral 3.4.2.2.1, medidos desde el pozo de inspección o accesorio 

de derivación, así mismo, las cantidades que se generen de esta actividad se 

pagarán por separado, tales como excavación, relleno y cimentación. 

 

El contratista deberá suministrar la mano de obra, herramientas, materiales, 

transporte  y equipos necesarios para realizar la excavación, la cimentación y el 

atraque, la instalación de la domiciliaria, la colocación de la cinta 

señalizadora, el relleno de la zanja y el retiro del material sobrante de la 

excavación. Ninguna de las actividades relacionadas anteriormente, se pagarán 

por separado, conformando el conjunto de esta única unidad de pago. 

 

El pago se hará por unidad de acometida domiciliaria de alcantarillado con 

tubería de 160 mm internamente lisa y externa perfilada y/o Corrugada, 

incluida la instalación de los accesorios, del rango de longitud correspondiente, 

que cumpla con todas las condiciones anteriores de medida y pago y a los precios 
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acordados en el formulario de cantidades y precios. 

 

El precio unitario incluye el cargue en las instalaciones de la triple A o del 

fabricante, el transporte hasta donde se hará la instalación, lubricantes para las 

juntas y su colocación, también se incluye los empaques que fueren necesarios. 

Dentro de este precio se entienden cubiertos todos los costos directos e indirectos en 

que debe incurrir el contratista para ejecutar, además de la antes descrita, las 

siguientes operaciones: 

 

1. Almacenamiento, Movilización, Transporte de tubería y accesorios en el frente 

de trabajo. Si una vez entregada la tubería y accesorios al contratista estos se 

extravían o se deterioran, le serán cobrados al contratista o deberá reponerlas. 

2. Devolución y entrega de las tuberías y accesorios sobrantes en las instalaciones 

Triple A o donde lo indique la Interventoría. El cargue, transporte y descargue 

será por cuenta del contratista. 

3. Colocación de la tubería en el sitio indicado por la Interventoría. 

 

No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes 

trabajos: 

a) Excavaciones ejecutadas por fuera de los límites permitidos, mostrados en 

planos o indicados por la Interventoría. 

b) Rellenos de excavaciones ejecutadas por fuera de los límites indicados. 

c) Reposición y/o reubicación de las redes de servicios que se interrumpan en el 

trazado de la obra, conocida o no su existencia antes del inicio de la obra. 

d) Los derrumbes que por cualquier causa se presenten en la obra. 

e) El corte de raíces encontradas durante las excavaciones. 

f) Control de aguas durante la construcción. 

g) Fabricación e instalación de tapones provisionales. 

3.4.2. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO. 

Toda tubería de alcantarillado, tanto para colectores como para redes secundarias 

deberá ser aprobada por la Interventoría antes de iniciar los trabajos de 

cimentación y atraque, cumpliendo con las normas NTC correspondientes a cada 

material y clase de tubería; cuando no se haya cumplido este requisito y cuando 

la Interventoría lo exija, el contratista deberá remover los materiales colocados, 

sin costo alguno para la Triple A  
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La instalación de tubería  para alcantarillado se realizará de acuerdo con las 

siguientes indicaciones: 

 

a. Antes de iniciar la instalación de las tuberías de alcantarillado, Contratista e 

Interventoría harán las revisiones pertinentes a las carteras de los 

levantamientos topográficos así como a los planos, en los cuales se encuentran 

plasmados los diferentes tipos de cimentación identificados con su respectivo 

factor de carga, (F.C) y/o porcentaje (%) de Deflexión,  con el propósito de 

establecer que en el sitio, las cotas, las pendientes y las abscisas, sean las 

correctas. Con el fin de determinar las cotas del fondo de la excavación a las 

cuales se colocarán las cimentaciones de las tuberías, se debe consultar lo 

contenido en el numeral 3.4.8 Cimentación de Tuberías y 3.5 Rellenos, en el 

cual se describen las diferentes configuraciones geométricas dependiendo del 

Factor de Carga y/o porcentaje (%) de Deflexión. 

 

b. Deben revisarse que los anchos de las zanjas estén de acuerdo con lo 

especificado en el numeral 3.3.2. “Excavación en zanja para Redes de 

Alcantarillado y Acueducto”. 

 

c. Se verificará en los planos de perfiles el tipo de cimentación correspondiente 

al tramo que se vaya a instalar y si a juicio del Interventor éste se debe 

cambiar, por diferencias entre las condiciones supuestas inicialmente en el 

diseño y las encontradas en obra, se procederá a realizar la variación, lo cual 

debe plasmarse claramente en la bitácora y finalmente en los planos de 

construcción elaborados por el Contratista, los cuales deben ser entregados a la 

Entidad Contratante. 

 

d. La bajada de la tubería hasta el sitio donde quedará definitivamente, se hará 

en forma manual o mecánica, pero en ningún caso se aceptará que la tubería 

sea arrojada a la zanja. 

 

e. Los tubos se instalarán de manera que la campana siempre descanse en el 

nicho dejado para tal efecto, los extremos del mismo deben lubricarse 

convenientemente. La campana del tubo siempre quedará en sentido opuesto al 



Revisión: 04 20/10/2010 Pág. 132 / 975 

 

CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS 

 

DC_31 

Cap. 3 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 TRIPLE A 

 

flujo. El cuerpo del tubo deberá descansar en su totalidad sobre la 

cimentación. 

 

f. Antes de empalmar los tubos se limpiarán tanto el espigo como la campana a 

fin de dejarlos limpios y libres de toda impureza. 

 

g. Antes de colocar cada tubo, el anterior deberá estar cuidadosamente atracado, 

lo cual se logra acuñándolo por ambos lados ó rellenando con material 

seleccionado compactado, de acuerdo con el factor de carga correspondiente al 

tramo que se está instalando. 

 

h. Debe verificarse que los empaques queden instalados correctamente para evitar 

infiltraciones en las tubería, lo cual produce arrastre de finos y problemas de 

tubificación en los suelos. 

 

i. La unión del tubo y el pozo de inspección deberá hacerse de tal forma que no 

se produzca filtración por la junta. En tubería perfilada de PVC o Corrugada 

de PEAD se colocará en el espigo o extremo del tubo un empaque en uno de los 

valles. 

 

j. Al realizarse las suspensiones diarias y las  necesarias por ocurrencia de 

lluvias, el último tubo deberá protegerse utilizando una tapa de madera o 

lámina de acero con el tamaño adecuado y suficientemente 

impermeabilizada, para evitar que a la tubería penetre barro, lodos o 

cualquier otra sustancia perjudicial. 

 

k. En ningún caso la Interventoría hará recibos parciales de tuberías que no se 

encuentren perfectamente limpias y correctamente empalmadas a pozos de 

inspección, cajas de conexión o registros de manijas. 

 

l. Suministro e instalación de la cinta Referenciadora en material plástico no 

degradable, ancho 0,10 m, color Naranja y blanco, logotipo “Alcantarillado 

AAA” reiteradamente. Después de atracar la tubería hasta 0,50 m por encima 

de la cota clave. 
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Se pondrá especial cuidado en el almacenamiento de los empaques de caucho, lo 

cual debe hacerse en sitios aireados y bien protegidos de los rayos del sol. 

 

Una vez efectuada la unión deberá examinarse el tubo por dentro y por fuera, 

vigilando que el anillo de caucho quede bien colocado circularmente, libre de 

traslapos o mordeduras. 

 

El Contratista ejecutará cuidadosamente esta operación, ya que la Interventoría 

ordenará el levantamiento de aquellos tubos o tramos, cuyos empaques no hayan 

quedado perfectamente colocados. 

 

Las pruebas de filtración (Exfiltración e infiltración) y la inspección con cámara 

de vídeo se harán de acuerdo a lo  establecido en el Capitulo 4 “Pruebas 

mínimas para la Recepción de Obras” de estas especificaciones y en casos 

especiales, a criterio de la Interventoría, antes o después de ejecutarse el relleno, 

pero siempre antes de construir el pavimento. 

 

Si hay evidencia de instalación defectuosa o la prueba no resulta satisfactoria, la 

Interventoría podrá disponer el reemplazo de la tubería; el costo de estos trabajos 

al igual que el suministro correrá por cuenta del Contratista. 

 

También serán de obligado cumplimiento las normas y recomendaciones hechas 

por los diferentes fabricantes de las tuberías, en lo referente a su cargue, 

transporte, almacenamiento, manipulación, instalación, cimentación y atraque, 

etc. 

 

Para la instalación de las tuberías se deberán tener en cuenta todas las medidas 

de seguridad e higiene expuestas en el numeral 3.3.2. “Excavación en zanja para 

redes de Acueducto y Alcantarillado”. Debe tenerse en cuenta que las labores de 

instalación de tuberías no se realizarán mientras no se tengan todas las 

condiciones de seguridad adecuadas y se garantice la estabilidad de las paredes 

de la excavación durante este proceso. 

En los planos de perfiles o en las memorias descriptivas de cada proyecto se 

indican el tipo de tubería, profundidades, factores de carga y/o porcentaje (%) de 

Deflexión que se utilizarán para seleccionar el tipo de cimentación a utilizar. 
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Durante la instalación de tuberías para alcantarillado, el personal del 

contratista deberá dotarse con los elementos de seguridad que se relacionan a 

continuación. 

 

Dotación Exigida 

Casco de Seguridad tipo I clase A (norma NTC 1523), guantes tipo Ingeniero 

(norma NTC 2190), Botas Pantaneras (norma NTC 1741), Cinturón 

ergonómico (norma NTC 2021) 

 

Medida y pago 

 

La unidad de medida para el cargue, transporte y colocación de tubería para 

alcantarillado suministrada por la Triple A o por el Contratista, será el metro (m) 

de tubería instalado. El precio unitario incluye el cargue de las tuberías y 

accesorios en las instalaciones de la Triple A o del fabricante, el transporte y 

descargue a los sitios donde hará la instalación; el lubricante para las juntas y 

los empaques que fueren necesarios.  

 

Dentro de este precio se entienden cubiertos todos los costos directos e indirectos en 

que debe incurrir el contratista para ejecutar, además de las antes descritas, las 

siguientes operaciones: 

 

1. Almacenamiento, movilización, transporte de tuberías y accesorios en el frente 

de trabajo. Si una vez entregada la tubería y accesorios al Contratista  éstos se 

extravían o se deterioran hasta ser imposible su reparación y uso, le serán 

cobrados al Contratista o deberá reponerlos. 

 

2. Instalación de la tubería en el sitio indicado  en los planos. 

 

3. Ensayo y pruebas de estanqueidad de la tubería una vez  instalada para 

verificar si las juntas quedaron convenientemente ejecutadas. 

 

4. Reparación y cambio, si es el caso, del tubo que falle por circunstancias 

imputables al contratista. 

 

5. El tiempo que demore el contratista en las reparaciones se considerará como 
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tiempo de ejecución de la obra para efectos de la ejecución del contrato. 

 

6. El Contratista deberá suministrar toda clase de equipos y herramientas 

requeridos para la ejecución de los trabajos descritos y su costo quedará 

incluido en el precio unitario. 

7. El empalme a los pozos de inspección nuevos o existentes, siempre y cuando no 

sea necesario realizar un bloqueo del flujo en el pozo existente o éste se 

encuentre completamente lleno de agua por no estar funcionando el 

alcantarillado y sea necesario bombearla. 

 

8.  Los empalmes que se realicen a pozos de inspección construidos en el proyecto.  

 

9. La actividades de cargue, transporte y descargue de la tubería y accesorio 

sobrantes del proyecto después de la instalación de las tuberías, a las 

instalaciones de la Triple A, o al sitio donde lo disponga la Interventoría. 

 

10. No será objeto de pago por separado la comisión topográfica requerida para la 

instalación de la tubería. 

 

11. La medida y pago se hará por metro (m) del tipo y diámetro de la tubería sin 

tener en cuenta las condiciones de la instalación (humedad, profundidad, 

roca, nivel freático). Los diferentes ítems serán: 

 

3.4.2.1.   Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y 

Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad 

 

Itemes Descripción Unidad 

3.4.2.1.1 Tubería de PVC de 160 mm (6") m 

3.4.2.1.2 Tubería de PVC de 200 mm (8”) m 

3.4.2.1.3 Tubería de PVC de 250 mm (10”) m 

3.4.2.1.4 Tubería de PVC de 300 mm (12”) m 

3.4.2.1.5 Tubería de PVC de 350 mm (14”) m 

3.4.2.1.6 Tubería de PVC de 400 mm (16”) m 

3.4.2.1.7 Tubería de PVC de 450 mm (18”) m 

3.4.2.1.8 Tubería de PVC de 500 mm (20”) m 

3.4.2.1.9 Tubería de PVC de 660 mm (24”) m 
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Itemes Descripción Unidad 

3.4.2.1.10 Tubería de PVC de 730 mm (27”) m 

3.4.2.1.11 Tubería de PVC de 813 mm (30”) m 

3.4.2.1.12 Tubería de PVC de 827 mm (33”) m 

3.4.2.1.13 Tubería de PVC de 903 mm (36”) m 

 

3.4.2.2.  Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC Pared  Interna y Externa Lisa, Bajo 

Cualquier Condición de Humedad    

 

Itemes Descripción Unidad 

3.4.2.2.1 Tubería de PVC de 1000 mm (39”) m 

3.4.2.2.2 Tubería de PVC de 1050 mm (42”) m 

3.4.2.2.3 Tubería de PVC de 1150 mm (45”) m 

3.4.2.2.4 Tubería de PVC de 1200 mm (48”) m 

 

3.4.2.3.  Instalación de Tubería de Alcantarillado de PEAD con pared externa de perfil 

Corrugada, Bajo Cualquier Condición de Humedad 

 

Itemes Descripción Unidad 

3.4.2.3.1 Tubería de PEAD de 150 mm (6”) M 

3.4.2.3.2 Tubería de PEAD de 200 mm (8”) M 

3.4.2.3.3 Tubería de PEAD de 250 mm (10”) M 

3.4.2.3.4 Tubería de PEAD de 300 mm (12”) M 

3.4.2.3.5 Tubería de PEAD de 375 mm (15”) M 

3.4.2.3.6 Tubería de PEAD de 450 mm (18”) M 

3.4.2.3.7 Tubería de PEAD de 600 mm (24”) M 

3.4.2.3.8 Tubería de PEAD de 750 mm (30”) M 

3.4.2.3.9 Tubería de PEAD de 900 mm (36”) M 

3.4.2.3.10 Tubería de PEAD de 1000 mm (40”) M 

3.4.2.3.11 Tubería de PEAD de 1050 mm (42”) M 

3.4.2.3.12 Tubería de PEAD de 1200 mm (48”) M 

3.4.2.3.13 Tubería de PEAD de 1500 mm (60”) M 
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3.4.2.4.  Instalación de Tubería  de Alcantarillado de Gres, bajo cualquier condición de 

humedad     

 

Itemes Descripción Unidad 

3.4.2.4.1 Tubería de Gres 305 mm (12”) M 

3.4.2.4.2 Tubería de Gres 356 mm (14”) M 

3.4.2.4.3 Tubería de Gres 406 mm (16”) M 

3.4.2.4.4 Tubería de Gres 457 mm (18”) M 

3.4.2.4.5 Tubería de Gres 533 mm (21”) M 

3.4.2.4.6 Tubería de Gres 615 mm (24”) M 

3.4.2.4.7 Tubería de Gres 692 mm (27”) M 

3.4.2.4.8 Tubería de Gres 768 mm (30”) M 

 

3.4.2.5.  Instalación de Tubería de Alcantarillado de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio 

(Grp), Bajo Cualquier Condición de Humedad 

 

Este tipo de tubería tiene como principales componentes fibra de vidrio, arena y 

resinas curadas, su estructura y combinación de ingredientes puede ser variada 

de acuerdo con las características que de ella requiera el proyecto. 

Presión Nominal. 

Se suministran según las presiones nominales. 

 

Presión Nominal  Presión de Servicio 

 

PN   BAR              Mpa 

   1      1                 0,1                   

  6     6                 0,6  

10    10                1,0 

16    16                1,6  

25    25                2,5  

 

La Triple A emplea tuberías de poliéster reforzado en fibra de vidrio para 

instalaciones de sistemas de acueducto y alcantarillado. 

 

Clasificación de las tuberías 
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Según Grado de Rigidez:  

 

SN (Rigidez nominal) Diámetros N/m
2

 

2.500 300 mm – 3.000 mm 2.500 

5.000 300 mm - 3.000 mm 5.000 

10.000 300 mm - 3.000 mm 10.000 

La Triple A solo utilizará tuberías con rigideces de 5000 N/m2 y 10000 N/m2 

en sus proyectos para Sistemas nuevos de Alcantarillado. 

 

Se selecciona la rigidez según dos parámetros: 

 

1. Condiciones de enterramiento, incluyendo el suelo, tipo de instalación y 

profundidad de recubrimiento. 

2. Presión negativa (Sub presión) - si existiera. 

 

Instalación 

 

Es importante tener en cuenta que este tipo de tubería está diseñada para valerse 

del apoyo que le ofrece el asiento y el relleno de la zanja de acuerdo con los 

procedimientos de instalación recomendados. 

 

Tipo de instalación. 

 

Con carácter previo, el contratista limpiará cada tubo o accesorios de cualquier 

elemento extraño, que haya podido depositarse en su interior. 

 

Para la instalación de la tubería, se debe preparar con anterioridad la zanja con 

su alineamiento, pendientes y la cama (asiento) de soporte de acuerdo a las 

condiciones requeridas. En los puntos de empalme debe prepararse una pequeña 

zanja en la cama con el objetivo de dar un espacio para las uniones de los tubos. 

En general, se deben seguir todas las recomendaciones de instalación que 

suministra el fabricante de la tubería para garantizar el adecuado 

funcionamiento de esta. 

Por otra parte, durante la instalación y al final de cada jornada los extremos de 

las conducciones instaladas se cerrarán con una tapa que imposibilite la entrada 
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de agua o cuerpos extraños en la tubería hasta la reanudación de los trabajos, la 

tapa debe contener los accesorios adecuados  para ser retirada. 

 

No se admitirá la instalación de ningún tubo o accesorio que presente grietas. 

 

Los tubos se bajarán cuidadosamente hasta el fondo de la zanja con 

retroexcavadora, grúa u otro medio aprobado por el interventor. El tubo será 

colocado directamente sobre la cama. 

 

Presentación de la tubería 

 

Las tuberías de poliéster reforzada en fibra de vidrio están disponibles en: 

 

 Tubos de longitud de 6 a 12 m, en diámetros que van desde 300 mm hasta 

3.600 mm. 

 

Sistema de Unión: 

 

1. Las tuberías se acoplan utilizando uniones que se fabrican con la misma 

materia prima de la tubería. 

2. La junta de estanqueidad es un material elastomérico, especialmente 

seleccionado para la aplicación, se debe usar un lubricante recomendado por 

el fabricante o de origen vegetal aprobado por la Interventoría. 

3. En proyectos especiales los tubos pueden conectarse mediante bridas de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio. 

4. Accesorios fundidos en H.F o H.D. 

 

Desviación angular de la junta. 

 

Diámetro de tubo 

Mm 

Desviación angular 

grados 

300 – 500 3,00 

600 – 900 2,00 

1.000 - 1.800 1,00 

2.000 - 2.400 0,50 

2.400 – 3.600 0,50 
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Equipo requerido. 

 

 Pulidora manual 

 Extensión Eléctrica 

 Equipo diferencial 

 Retroexcavadora 

 Correas o bandas de lona para izaje y manipulación 

 Planta generadora de energía eléctrica 

 

TRANSPORTE, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE LAS TUBERÍAS DE 

POLIESTER REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO 

 

Transporte: 

 

Se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el transporte de la 

tubería: 

 

 Verificar que la superficie en la cual se va a realizar el transporte esté 

lisa y libre de protuberancias y aristas que puedan rayar, causar 

deformaciones o perforar la tubería. 

 Emplear para la sujeción de los tubos correas con borde redondeados. 

 Para el transporte de la tubería, estibar longitudinalmente en el 

vehículo, sin sobresalir más de 0,40 m en la parte posterior del mismo. 

 

Manejo: 

 

 Usar para el manejo de los tubos correas con bordes redondeados, excluir 

el uso de cadenas, guayas o cables para el movimiento de los tubos. 

 No arrojar, deslizar o golpear contra el piso la tubería, durante el cargue 

o descargue de la misma. 

 Tampoco deberán rodarse, salvo sobre tablones de madera con canto 

redondeado. 

 

Almacenamiento: 
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Se deben almacenar los tubos sobre maderas planas para facilitar el 

posicionamiento de las eslingas (correas de izaje) alrededor del tubo y su posterior 

retirada. 

Cuando se depositen los tubos directamente en el suelo deberá tenerse en cuenta 

que la zona sea relativamente plana y que esté exenta de piedra u otros escombros 

que puedan dañar el tubo. Todos los tubos deben ser convenientemente calzados 

para impedir que puedan rodar con vientos fuertes. 

Al almacenar los tubos, es mejor apilarlos sobre los soportes de madera plana con 

cuñas de madera espaciándolos un máximo de 6 m (3 m para diámetros 

pequeños). La altura máxima de apilar tubos es de 2 m, no se recomienda apilar 

tubos de diámetros superiores a 1,400 mm. 

Al almacenar los tubos, es necesario tener en cuenta que la deflexión vertical 

máxima no supere los valores indicados en la siguiente tabla, no se permiten 

abultamientos, zonas planas y otros cambios bruscos de la curvatura de la pared 

del tubo. Los tubos almacenados que no se ajusten a estas limitaciones podrían 

resultar dañados. 

 

Deflexión máxima de almacenaje: 

 

Rigidez nominal (sn) 
Deflexión 

(% del diámetro) 

2.500 2,5 

5.000 2,0 

10.000 1,5 

 

La Triple A solo utilizará tuberías con rigideces de 5000 N/m2 y 10000 N/m2 

en sus proyectos para Sistemas nuevos de Alcantarillado. 

 

Almacenaje de las Juntas: 

 

Cuando las juntas de caucho se envíen separadamente de los acoplamientos, se 

deben almacenar con su embalaje o empaque original en una zona resguardada 

de la luz solar, protegiéndolas del contacto con grasas y aceites, derivados del 

petróleo, disolventes y otras sustancias perjudiciales. 
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EXCAVACIÓN: 

Las excavaciones deberán estar alineadas, las paredes verticales y el ancho de la 

zanja tal como se indica en el numeral 3.3.2 Excavación en Zanja para redes de 

Alcantarillado y Acueducto. 

 

RELLENO Y SEÑALIZACIÓN. 

 

Para asegurar un buen sistema de tubería – suelo, se deben usar los materiales 

adecuados para el relleno, hay que asegurarse que el material no incluya roca, 

materiales gruesos, residuos o material orgánico. 

 

La compactación va de acuerdo al tipo de instalación seleccionada. 

 

A un nivel de 0,5 m por encima de la cota clave se colocará la cinta 

señalizadora preventiva de rayas blanca y azul marcada con el logotipo de AAA 

y las palabras agua potable, o alcantarillado reiteradamente en el caso que 

corresponda. Ver esquema de Construcción No. 1 Cinta Referenciadora. 

 

CONDICIONES ESPECIALES DE INSTALACION 

 

A. Anclajes de concreto 

B. Contención del empuje /deformación 

C. Conexiones rígidas 

D. Ajuste de longitud 

E. Inspección de la tubería 

F. Corrección de un tubo con deflexión excesiva 

 

A. Anclajes de concreto 

 

Los anclajes de concreto deben limitar el desplazamiento del accesorio al menor 

de los valores siguientes: 0,5% del diámetro o 6 mm. El anclaje o macizo de 

contención debe envolver completamente el accesorio en su longitud y 

circunferencia y puede ser emplazado sobre el suelo inalterado o sobre materiales 

de relleno apropiados para las características del suelo natural. A continuación se 
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muestran las secciones correspondientes a Conexiones Rígidas y Revestimientos de 

Concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma exacta del anclaje dependerá del diseño y de los requisitos del proyecto.  

 

Estos anclajes se aplican en: 

 

1. Codos, reducciones, compuertas y bridas ciegas. 

2. Tees, cuando la derivación es concéntrica con el eje de la tubería principal. 

 

B. Contención del empuje /deformación 

 

Los anclajes de contención del empuje y de la deformación deben limitar el 

SECCION A-A

A

A
REDUCTOR

A

A

A

A

CODO CON CUATRO SECCIONES

90°

Anclaje de 

concreto

A

A

CODO CON TRES SECCIONES CODO CON DOS SECCIONES

A

A

TEE
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desplazamiento del accesorio al menor de los valores siguientes: 0,5% del diámetro 

o 6 mm.  Debe asimismo restringirse la deformación radial del accesorio al 0,1% 

del radio del tubo.  El anclaje debe envolver completamente el accesorio en su 

longitud y circunferencia y puede ser emplazado sobre el suelo inalterado o sobre 

materiales de relleno apropiados para las características del suelo natural. 

 

Este tipo de anclaje es necesario para los accesorios que a continuación se 

detallan cuando la presión de la línea es superior a 1 bar (0,1 Mpa): 

 

1. Derivaciones en T, cuando la derivación es excéntrica al eje de la tubería 

principal. 

2. Derivaciones en Y laterales. 

3. Bifurcaciones 

4. Accesorios hechos según instrucciones especiales del diseñador 

 

C. Conexiones Rígidas 

 

Cuando un tubo pasa a través de una pared, revestida en concreto, llega a una 

unión con un pozo de inspección o está embridado con una bomba, válvula u 

otra estructura, pueden desarrollarse tensiones excesivas debidas a la flexión 

producida por el movimiento diferencial entre la tubería y la conexión rígida. 

En todas las conexiones rígidas, el instalador debe tomar las precauciones 

necesarias para minimizar la aparición de altas tensiones discontinuas a lo largo 

de la tubería, para lo cual, un método recomendado es empotrar una unión en el 

concreto, en la superficie de la separación con el exterior. Con ello se logrará que 

el primer tramo de tubo que se encuentra fuera del concreto tenga una libertad 

de movimiento total (dentro de los límites impuestos por la junta del 

acoplamiento). 

 

 

 

 

 

 

 

45°

Tubo especial de 

corta longitud

Máxima: menor de 2m ó 2xDN

Mínima: la menor de 1m ó 1xDN

Acoplamiento empotrado

en hormigón

máximo

25 mm

El relleno bajo el tubo para la estructura de base

es el mismo que el material de la zona de la tubería 
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Precauciones: 

 

1. Cuando se empotre una unión en concreto es preciso asegurarse de mantener 

su redondez para que la unión posterior pueda efectuarse con facilidad. Se 

puede también ensamblar el acoplamiento fuera del revestimiento antes del 

concreto. 

 

2. Una vez que la unión empotrada esté rígida, es importante minimizar la 

deflexión vertical y la deformación del tubo adyacente. 

 

Recomendaciones de construcción 

 

1. Cuando se esté considerando el uso de estructuras de concreto, deberá tenerse 

en cuenta que cualquier asentamiento excesivo de la estructura respecto de la 

tubería, podría causar la rotura de esta última. 

2. El emplazamiento de la tubería deberá hacerse de manera que el primer tubo 

más cercano a la conexión rígida sea de corta longitud, tal como se indica a 

continuación: 

 

Mínimo:  El más pequeño de los siguientes valores: 1 metro o 1 diámetro. 

Máximo: El más pequeño  de los siguientes valores: 2 metros o dos diámetros. 

 

3. Para reemplazar y compactar adecuadamente el relleno adyacente a la 
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estructura de concreto se deberán tomar precauciones adicionales. La 

construcción de estructuras de concreto requiere frecuentemente una 

excavación adicional para los encofrados,  etc.; a este material excavado 

adicional se le debe restituir un nivel de densidad compatible con el material 

de su entorno, de lo contrario, se puede dar un exceso de deformación o una 

rotación de la junta adyacente a la estructura. 

 

D. Ajuste de la Longitud 

 

Durante el proceso de instalación de la tubería se realizan actividades de corte, 

ajuste y empalme, para los cuales se deben tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones. 

 

1. Determinar la longitud requerida y marcar la línea de corte perpendicular al 

eje. 

2. Medir el diámetro exterior del tubo en el punto de corte. 

3. Comparar la medición con el rango de tolerancia de la espiga (ver la siguiente 

figura). Nota: (Los tubos de Ajuste incluyen una marca del fabricante para 

indicar que el diámetro del tubo se encuentra dentro del rango de tolerancia 

de la espiga a lo largo de toda la longitud del tubo). Seleccionar uno de estos 

tubos (si se dispone de ellos) para evitar el mecanizado de la espiga durante el 

ajuste de la instalación. 

4. Cortar el tubo en el lugar marcado usando una sierra circular con un disco  

de albañilería diamantado. 

5. Si el diámetro del tubo está dentro de la tolerancia de la espiga, limpiar la 

superficie en la zona de unión, lijar suavemente las zonas rugosas y 

achaflanar con un disco de piedra el extremo del tubo para facilitar el 

montaje. 

 

Si el diámetro del tubo no pertenece al rango de tolerancia de la espiga, usar un 

torno manual o una fresa diamantada para mecanizar la superficie de la unión 

de montaje a la tolerancia recomendada. 

 

 

 

ANCHURA DE LA

ESPIGA = CL

BL

70°

ESQUINA LISA

Y REDONDEADA
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 Montaje Final 

 

1. Medir cuidadosamente la longitud donde se va a emplazar el tubo de cierre de 

la instalación (último tubo que se montará). El tubo de cierre deberá ser 50 

mm más corto que el espacio medido y se debe colocar dejando un espacio 

libre de 25 mm en cada extremo en relación con los tubos adyacentes. 

2. Utilizar un tubo especial con los extremos mecanizados a una longitud mayor 

que el resto de tubos pedidos al proveedor o prepararlos específicamente para 

el montaje final. También es posible usar un “Tubo de Ajuste”. 

3. Usar dos acoplamientos de manguito sin tope central de montaje o bien dos 

acoplamientos flexibles de acero de tipo ancho. 

4. Lubricar abundantemente los extremos del tubo del cierre y las juntas de 

acoplamiento y a continuación montar el acoplamiento  en los extremos 

mecanizados. Puede ser necesario ayudar el segundo anillo del acoplamiento 

para que pase sobre el extremo achaflanado del tubo. 

5. Limpiar minuciosamente los extremos de los dos tubos adyacentes y 

lubricarlos suficientemente. 

6. Emplazar el tubo de cierre en su posición final y mover los acoplamientos 

sobre los tubos adyacentes hasta alcanzar la franja marcada como límite. 

 

NOTA: Una vez que el acoplamiento se encuentre en su posición final, se deberá 

asegurar que los empaques de las juntas estén orientados correctamente usando 

una herramienta que pueda introducirse en el espacio anular que queda entre el 

tubo y el acoplamiento. 
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E. Inspección de la tubería instalada 

 

Condición requerida: la deflexión diametral máxima de la tubería instalada no 

debe exceder los valores dados en la siguiente tabla, para la deflexión inicial y a 

largo plazo. No se admiten abultamientos, zonas planas u otros cambios bruscos 

de la curvatura de la pared del tubo.  Si los tubos instalados no se ajustan a estas 

limitaciones pueden no funcionar según lo previsto. 

 

DEFLEXIÓN VERTICAL ADMISIBLE EN PORCENTAJE DEL DIAMETRO 

Diámetros grandes (DN 300) 

 

 Grupo de suelo natural 

Periodo 1 2 3 4 5 

Inicial 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 

Largo Plazo 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

La verificación para asegurar que los requerimientos iniciales se cumplan es fácil 

de realizar y debe efectuarse en cada tubo inmediatamente después de finalizar 

su instalación (normalmente en las 24 horas siguientes a la consecución de la 

cobertura máxima). 

 

La deflexión inicial prevista es aproximadamente del 2% para la mayoría de las 

instalaciones a la máxima cobertura y es proporcionalmente menor a menores 

profundidades. Por lo tanto, mientras que las deflexiones iniciales de la anterior 

son aceptables para el funcionamiento de la tubería, un valor que exceda lo 

esperado (2%) indicará que la instalación no se ajusta a lo previstos y que por 

tanto deberá mejorarse en los tubos posteriores (por ejemplo, incrementando la 

compactación del relleno alrededor de la tubería, utilizando materiales de 

relleno de la zona de grano más grueso o haciendo zanjas más anchas para 

mejorar las condiciones laterales de la tubería). 

 

Las verificaciones de la deflexión deberán efectuarse cuando los primeros tubos 

estén rellenados hasta el nivel del suelo y continuarán realizándose 

periódicamente a lo largo de todo el proyecto. No debe permitirse nunca la 
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instalación de una longitud importante de tubería sin verificar antes su 

deflexión. Lo anterior permitirá detectar y corregir con tiempo los métodos 

inadecuados de instalación. 

 

El procedimiento para verificar la deflexión diametral inicial es el siguiente: 

 

1. Completar el relleno de la zanja hasta el nivel de la superficie del terreno. 

2. Completar la retirada de entibados o apuntalamientos provisionales (si se 

usan). 

3. Desconectar el sistema de drenaje (si se usa) 

4. Medir y registrar el valor del diámetro vertical.   

 

Nota: Para tubos de diámetro pequeño puede pasarse a través de los tubos un 

deflectómetro o instrumento similar para medir el diámetro vertical. 

 

5. Calcular la deflexión vertical según: 

 

100
.

..
% . 




ActualD

InstaladoDActualD
deflexión

Int

IntInt  

 

El Diámetro Interior Actual puede ser verificado o determinado midiendo los 

diámetros de un tubo que no ha sido instalado, depositándolo libremente en un 

suelo lo más plano posible (sin tubos apilados), calculado como sigue: 
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F. Corrección de un tubo de deflexión excesiva 

 

Cuando un tubo haya sido instalado y su deflexión diametral vertical supere los 

valores anteriormente indicados deberá ser corregido para que pueda satisfacer las 

características a largo plazo de la tubería. 

 

Procedimiento: 
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Tubos con deflexiones hasta el 8%: 

 

1. Excavar desde la superficie del terreno hasta la clave del tubo y desde este 

punto una profundidad igual al 85% del diámetro del tubo.  

2. Inspeccionar si el tubo ha sido dañado. Si es así deberá procederse a su 

reparación o sustitución. 

3. Volver a compactar el material de relleno de la zona de apoyo, asegurándose 

de que no ha sido contaminado por el suelo natural. 

4. Volver a rellenar la zona de la tubería por capas con el material adecuado, 

compactando cada capa para limitar la deflexión del tubo. 

5. Rellenar hasta el nivel del suelo y verificar que la deflexión del tubo no 

supere los valores de la tabla  

 

Ninguna de las actividades descritas anteriormente serán objeto de pago 

adicional. 

Tubos con deflexiones superiores al 8%: 

 

Los tubos con deflexiones que superen el 8% deberán ser reemplazados por 

completo. 

Precaución: No se intentará recuperar la redondez de un tubo instalado con una 

deflexión excesiva apretándolo o forzándolo, ello podría dañar el tubo. 

 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

 

La ejecución de esta actividad, dependiendo de su magnitud y naturaleza se 

ejecutará de forma manual o con la maquinaria apropiada. La dotación y 

elementos de protección para la seguridad del personal encargado de ejecutar los 

trabajos deberán ser los adecuados. 

 

Parte del cuerpo Elemento de protección Norma Icontec 

Ojos y Cara Gafas de seguridad 1771 y 1825 

Cabeza Casco de seguridad tipo I 1523 

Manos Guantes tipo ingeniero 2190 

Pies Botas pantaneras 1741 

Pies Botas de seguridad puntera de 2257 
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acero 

 

MEDIDA Y PAGO  

 

Para la medida el contratista pondrá a disposición de la Interventoría, todos los 

medios necesarios para realizar esta actividad. 

 

La medida siempre será al origen, si  la Interventoría lo autoriza podrán hacerse 

mediciones parciales para cada acta de obra, pero la última medición para el 

acta final, deberá hacerse al origen, la diferencia se verá reflejada en el acta 

final. 

 

Si el contratista no ha suministrado la tubería, la diferencia entre la longitud de 

tubería suministrada y la instalada, que supere el porcentaje de desperdicio 

establecido, será asumida por él  a los precios que la Interventoría le presente. Si 

el contratista ha suministrado la tubería, éstas cantidades le serán descontadas 

del acta de suministro o deberá reponerlas sin derecho a pago. 

La medida será por metro instalado (m), incluida la longitud de los accesorios, 

que no se pagarán por separado, a excepción de las válvulas. 

 

Existe un ítem de medida y pago por cada diámetro de tubería. En el precio de 

instalación están incluidas las siguientes actividades: 

 

 Cargue, transporte, almacenamiento y manejo de la tubería y accesorios, desde 

los patios del almacén de la Triple A, centro de acopio o fabricante, hasta el 

lugar de la instalación. 

 Suministro de la maquinaria, herramienta, productos de limpieza de la 

tubería, personal calificado, energía, y los demás medios necesarios para la 

correcta instalación de la tubería. 

 Suministro y colocación de la cinta Referenciadora a 0,5 m de la clave de la 

tubería, una cinta por cada 200 mm de diámetro de tubería o fracción. 

 Realización de la prueba hidrostática y desinfección de la tubería, con los 

medios humanos, mecánicos, materiales y agua potable que se precise, repetida 

hasta que la prueba sea satisfactoria. 
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 Reposición o descuento de la tubería o accesorios, suministrados por la Triple 

A o por el Contratista, que fruto de una incorrecta instalación o que durante el 

periodo constructivo, se dañen, roben o se consideren desperdicio. 

 Cargue, transporte y descargue de la tubería y accesorios sobrantes hasta los 

patios de la Triple A o sitio que destine la Interventoría. 

 Empaquetaduras, tornillería y elementos necesarios para realizar las uniones 

de las tuberías y accesorios. 

 No será objeto de pago por separado la comisión topográfica requerida para la 

instalación de la tubería. 

 

No habrá medida ni pago hasta que la tubería haya sido probada y recibida a 

conformidad por la Interventoría; se haya completado el relleno de la zanja y 

retiro de la totalidad del material sobrante de la excavación. 

 

El pago se hará de acuerdo a las cantidades de obra medidas y aprobadas por la 

Interventoría según los precios que aparezcan en el formulario de cantidades y 

precios del Contrato.  El pago parcial de un acta de obra, no implica la recepción 

provisional ni definitiva de las obras incluidas en ella. 

 

La Triple A solo utilizará tuberías con rigideces de 5000 N/m2 y 10000 N/m2 

en sus proyectos para Sistemas nuevos de Alcantarillado. 

 

Itemes Descripción Unidad 

3.4.2.5.1 Tubería de GRP de 300 mm  m 

3.4.2.5.2 Tubería de GRP de 350 mm  m 

3.4.2.5.3 Tubería de GRP de 400 mm m 

3.4.2.5.4 Tubería de GRP de 450 mm m 

3.4.2.5.5 Tubería de GRP de 500 mm m 

3.4.2.5.6 Tubería de GRP de 600 mm m 

3.4.2.5.7 Tubería de GRP de 700mm m 

3.4.2.5.8 Tubería de GRP de 800 mm m 

3.4.2.5.9 Tubería de GRP de 900 mm m 

3.4.2.5.10 Tubería de GRP de 1000 mm m 

3.4.2.5.11 Tubería de GRP de 1100 mm m 
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Itemes Descripción Unidad 

3.4.2.5.12 Tubería de GRP de 1200 mm m 

3.4.2.5.13 Tubería de GRP de 1400 mm m 

3.4.2.5.14 Tubería de GRP de 1600 mm m 

3.4.2.5.15 Tubería de GRP de 1800 mm m 

3.4.2.5.16 Tubería de GRP de 2000 mm m 

3.4.2.5.17 Tubería de GRP de 2200 mm m 

3.4.2.5.18 Tubería de GRP de 2400 mm m 

3.4.2.5.19 Tubería de GRP de 2600 mm m 

3.4.2.5.20 Tubería de GRP de 2800 mm m 

3.4.2.5.21 Tubería de GRP de 3000 mm m 

3.4.2.5.22 Tubería de GRP de 3200 mm m 

3.4.2.5.23 Tubería de GRP de 3400 mm m 

3.4.2.5.24 Tubería de GRP de 3600 mm m 

 

3.4.2.6.  Instalación de Tubería de Hierro de Fundición Dúctil (HD) para Alcantarillado, Incluidos 

Accesorios  

 

Este ítem por tener las mismas características del material, se aplica las 

especificaciones señaladas en el ítem 3.4.4.2 Instalación de Tubería de Hierro de 

Fundición Dúctil (HD) para acueducto, Incluidos  Accesorios. 

 

Los itemes de pago para esta actividad son: 

 

Itemes Descripción Unidad 

3.4.2.6.1 Tubería HD de 100 mm m 

3.4.2.6.2 Tubería HD de 150 mm m 

3.4.2.6.3 Tubería HD DE 200 mm m 

3.4.2.6.4 Tubería HD de 250 mm m 

3.4.2.6.5 Tubería HD de 300 mm m 

3.4.2.6.6 Tubería HD DE 350 mm m 

3.4.2.6.7 Tubería HD de 400 mm m 

3.4.2.6.8 Tubería HD de 450 mm m 

3.4.2.6.9 Tubería HD de 500 mm m 
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Itemes Descripción Unidad 

3.4.2.6.10 Tubería HD de 600 mm m 

3.4.2.6.11 Tubería HD de 700 mm m 

3.4.2.6.12 Tubería HD de 800 mm m 

3.4.2.6.13 Tubería HD de 900 mm m 

3.4.2.6.14 Tubería HD de 1000 mm m 

3.4.2.6.15 Tubería HD de 1100 mm m 

3.4.2.6.16 Tubería HD de 1200 mm m 

3.4.2.6.17 Tubería HD de 1400 mm m 

3.4.2.6.18 Tubería HD de 1500 mm m 

3.4.2.6.19 Tubería HD de 1600 mm m 

3.4.2.6.20 Tubería HD de 1800 mm m 

 

CUMPLIMIENTO CON NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA TUBERÍA DE HIERRO 

DÚCTIL (HD) UTILIZADA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO. 

 

Teniendo en cuenta que las Empresas prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios deben dar cumplimiento al reglamento técnico establecido en la 

resolución 1166 de 2006 y demás resoluciones y decretos modificatorios, la cual 

tiene por objeto señalar los requisitos técnicos mínimos asociados con la 

composición química de los materiales y, la estandarización de la información 

mínima sobre los requisitos técnicos que deben tener presentes los prestadores, con 

el fin de garantizar la calidad  del servicio, para los tubos y accesorios de 

alcantarillado, la Firma Contratista, solicitará al fabricante, una certificación, 

de laboratorio debidamente acreditado o autorizado por entidad competente por 

ley, sobre una muestra de los tubos y accesorios del lote que van a adquirir, en 

términos de seguimiento a los procedimientos de ensayo exigidos en el artículo 8° 

de dicha Resolución. 

 

El Artículo 8 del Título IV de la Resolución 1166 de 2006, en su numeral 6, 

establece que, para los tubos de hierro dúctil (HD) para Alcantarillado y sus 

Accesorios, deben cumplir con los requisitos de revestimiento establecidos en los 

numerales 4.3 y 4.4 de la Norma ISO 7186, Segunda edición y de la NTC 

4952(2001-11-28) (Documento de referencia ISO 4179:85), ensayo para evaluar 

la conformidad con el requisito de resistencia química. 
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Por lo anterior, es de carácter obligatorio el cumplimiento de este procedimiento 

para evaluar la conformidad con el requisito de conservación de la calidad del 

agua destinada al consumo humano 

3.4.3. INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CON SILLETA DE POLIETILENO PARA 

ACUEDUCTO. (INCLUYE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, CINTA 

REFERENCIADORA Y RELLENO). 

Generalidades 

Este trabajo consiste en la ejecución de todas las actividades requeridas para la 

instalación de acometidas domiciliarias, con el fin de disponer de puntos donde 

los usuarios puedan conectar sus redes internas al servicio de acueducto.  

 

Se define como acometida domiciliaria de acueducto con silleta en polietileno, la 

derivación de la tubería de agua potable desde la red secundaria de polietileno 

en 90, 110 o 160 mm hasta el medidor de cada predio, ya sea medidor para una 

vivienda o totalizador para edificios, multifamiliares o áreas industriales. 

 

Las actividades que se deben realizar para la instalación son: 

 

1. Excavación: Se realizará de acuerdo a lo descrito en el numeral 3.3.2 

Excavación en zanja para Redes de Alcantarillado y Acueducto de estas 

especificaciones, excepto el pago. 

2. Cimentación: Se realizará de acuerdo a lo descrito en el numeral 3.4.8  

Cimentación de Tuberías, de estas especificaciones, excepto el pago. 

3. Relleno: Se realizará de acuerdo a lo descrito en el numeral 3.5.1 Relleno de 

Zanjas y Obras de Mampostería de estas especificaciones, excepto el pago. 

4. Instalación y Unión de la tubería en polietileno, silleta y accesorios.  

 

Se instalarán silletas de polietileno de alta densidad, termofundidas sobre las 

tuberías del mismo material, en las cuales se soldará por campana (encaje) la 

tubería de polietileno de baja densidad; en el extremo de la misma se colocará un 

enlace macho de latón o polipropileno para polietileno y roscado a éste, una 

válvula de bola o grifo de cierre rápido en bronce, en la rosca de estos dos 

accesorios se deberá colocar cinta teflón.  
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A continuación se establecen los diámetros de salida de la silleta y tubería 

domiciliaria: 

 

TABLA No. 3.4.3.1 

Diámetros establecidos para la salida de la silleta y correspondiente tubería domiciliaria 

16 mm Unifamiliar (L<=10 m) 

20 mm Unifamiliar - Comercial (L<=15 m)  

25 mm Comercial – Multifamiliar 

32 mm Multifamiliar – Industrial – Hospitalario 

50 mm Multifamiliar – Industrial – Hospitalario 

 

Nota: En casos de consumos especiales, se realizará el estudio correspondiente para 

establecer el diámetro adecuado de la acometida domiciliaria. 

 

La instalación de las acometidas de polietileno consiste básicamente en tres 

procesos: fusión de silletas, fusión por campana (encaje) y unión con accesorios 

mecánicos. 

La profundidad mínima en vías sin pavimentar debe ser 1 m a cota clave. 

 

Para urbanizaciones nuevas se debe dejar camisas en tubería PVC Conduit de 2” 

para futuras instalaciones domiciliarias. 

 

Proceso  No 1. Fusión de silletas  

Descripción. 

Solo se podrá instalar silletas sobre redes secundarias de polietileno de 90 mm, 

110 mm y 160 mm, por lo que en tuberías de mayor diámetro no está permitido.  

 

La conexión domiciliaria de la tubería de polietileno se efectúa mediante el 

empleo de un accesorio llamado "silleta" o collar de toma simple de Polietileno. 

Tiene forma de Tee, una de sus partes es semicircular que se instala en la parte 

externa de la tubería. 
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Esta técnica consiste en el calentamiento simultáneo de la superficie externa de 

la tubería y la superficie externa de la base de la silleta, hasta alcanzar la 

temperatura de fusión del material, para luego contactar las dos superficies 

aplicando presión por acción mecánica o hidráulica y permanecer unidas 

durante un tiempo de enfriamiento establecido, al final del cual se obtiene un 

solo elemento. 

 

Equipo Requerido. 

1. Máquina para soldadura de silletas, con ejecutor de presión y dial. 

2. Soportes de sujeción de diferentes diámetros. 

3. Adaptador de silletas. 

4. Plancha de calefacción manual (recubierta con teflón) con regulador de 

temperatura. 

5. Juego de moldes cóncavo y convexo de diferentes diámetros. 

6. Raspador de tubo o lija gruesa (No. 100) 

7. Tela de algodón. 

8. Alcohol etílico (> 99%). 

9. Cronómetro. 

10. Extensión eléctrica. 

11. Manual de instalación (incluyendo las tablas guías del equipo utilizado). 

12. Estuche con  protección térmica. 

13. Planta para generación de energía eléctrica. 

Etapas del Proceso. 

El procedimiento para realizar la fusión de silletas consiste básicamente en la 

preparación de la fusión y la fusión propiamente dicha. 

Preparación para la fusión. 

La preparación para la soldadura es importante y debe tenerse especial cuidado 

en los siguientes pasos: 

1. Montar la máquina de aplicación sobre la tubería sujetada con el soporte. 

2. Instalar el juego de molde cóncavo y convexo del diámetro requerido en la 

plancha de calefacción manual y conectarla a un punto eléctrico. 
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3. Colocar la silleta en el adaptador de silletas y ajustarlo en la máquina, 

para luego presentarlo y darle una inclinación a la máquina de 45° 

aproximadamente. 

4. Raspar la superficie del tubo en el área de fusión y sobre el contorno de la 

silleta para quitar la superficie brillante 

5. Limpiar las superficies a fusionar con una tela de algodón y alcohol, luego 

presionar la silleta contra el tubo para asegurarse que el área de contacto 

sea la correcta. 

Fusión. 

La fusión de silletas propiamente dicha consiste en: 

 

1. CALENTAMIENTO: Al momento de llegar la plancha de calefacción a la 

temperatura de 260 °C ± 5 °C (500 °F ± 10°F), se limpian los moldes y se 

coloca entre la silleta y el tubo. Se baja el equipo suave y constantemente 

hasta alcanzar una presión entre 60 y 80 psi (0,413 a 0,551 Mpa) 

sostenida durante 40 a 50 segundos. 

2. RETIRO: Se retira la plancha de calefacción luego de obtener la 

temperatura requerida, en el menor tiempo posible y se chequea 

rápidamente que las áreas calentadas tanto de la silleta como del tubo sean 

uniformes. La plancha se deberá almacenar en una caja o bolsa que 

contenga protección térmica. 

3. FUSION: El contacto se realiza aplicando una presión entre 60 y 80 psi 

(0,413 a 0,551 Mpa) durante un tiempo mínimo de 2 minutos, para 

lograr la fusión del reborde alrededor de la base de la silleta, ajustando la 

máquina para mantener la presión constante. 

4. ENFRIAMIENTO: Finalmente se libera el conjunto de la presión de contacto, 

y se deberá mantener el equipo montado sin presión durante un tiempo 

mínimo de enfriamiento de 15 minutos, durante el cual la unión no se 

deberá esforzar, ni colocar el sistema en funcionamiento. Finalmente se 

desmonta la máquina en el momento en que la conexión esté totalmente 

fría. 

 

Proceso No 2.  Fusión por campana (encaje) 

 

Este sistema es recomendable para tuberías domiciliarias entre 16 y 50 mm. 
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Descripción. 

Esta unión consiste en el calentamiento simultáneo de la periferia externa de la 

tubería domiciliaria y de la superficie interna de un accesorio, por campana, 

hasta que el material alcance su temperatura de fusión; posteriormente se inserta  

la tubería en el accesorio hasta el tope del anillo frío y se mantienen en posición 

alineada hasta que la unión se enfríe. 

Equipo Requerido. 

1. Plancha de calefacción manual (recubierta con teflón) con regulador de 

temperatura. 

2. Juego de moldes macho y hembra. 

3. Un cortador de tubos. 

4. Anillos fríos. 

5. Medidor de profundidad. 

6. Tela de algodón. 

7. Alcohol etílico (> 99%). 

8. Cronómetro. 

9. Extensión eléctrica. 

10. Manual de instalación (incluyendo las tablas guías del equipo utilizado). 

11. Estuche con protección térmica. 

12. Planta para generación de energía eléctrica. 

Etapas del Proceso. 

En la fusión por campana (encaje) se identifican dos partes fundamentales: La 

preparación para la fusión y la fusión por campana (encaje) propiamente dicha. 

Preparación para la fusión. 

La preparación para la soldadura es importante y debe tenerse especial cuidado 

en los siguientes pasos: 

 

1. Montaje del juego de moldes, del diámetro que se va a soldar, en la 

plancha de calefacción. 

2. Conexión de la plancha de calefacción a un punto eléctrico a través de la 

extensión eléctrica. 

3. Cortar el tubo, perpendicular a su eje utilizando el cortador de tubo. 
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4. Colocar, el medidor de profundidad en el extremo de la tubería y apretar 

la tubería con el anillo frío.  

5. Limpiar, con una tela de algodón y alcohol los moldes, la parte interior 

del accesorio, así como la periferia de la tubería.  

Fusión. 

La fusión por campana (encaje) consiste en: 

 

1. CALENTAMIENTO: Cuando la plancha de calefacción alcance 260 °C ± 5 

°C (500 °F ± 10 °F), se introducen el accesorio y el tubo al mismo tiempo 

en los moldes de la plancha (El accesorio en el molde macho y el tubo en 

el molde hembra), hasta el tope. Se mantienen firmes los dos elementos, sin 

girarlos, durante el tiempo de calentamiento mínimo establecido en las 

tablas. 

2. RETIRO: Se retira  la plancha de calefacción una vez se ha cumplido el 

tiempo de calentamiento requerido y se chequea rápidamente que las áreas 

calentadas tanto de la tubería como del accesorio sean uniformes. La 

plancha se deberá almacenar en una caja o bolsa que contenga protección 

térmica. 

3. FUSIÓN: La tubería y el accesorio se unen inmediatamente en forma 

alineada, hasta el anillo frío, aplicando presión continua del uno hacia 

el otro durante un tiempo determinado. 

4. ENFRIAMIENTO: Finalmente se libera el conjunto de la presión de contacto, 

y se deberá mantener el anillo frío, sosteniéndolo por un tiempo mínimo 

de enfriamiento de 10 minutos, durante el cual la unión no se deberá 

esforzar, manipular, y mucho menos poner al servicio. Transcurrido el 

tiempo de enfriamiento se retiran el anillo frío y se puede poner al servicio 

la red. 

PARÁMETROS DE SOLDADURA POR CAMPANA (ENCAJE) 

Diámetro 

Externo (mm) 

Tiempo de 

Calentamiento 

(Segundos) 

Tiempo de Fusión 

(Segundos) 

Tiempo de 

Enfriamiento 

(Minutos) 

16 8 30 10 

20 10 30 10 

25 12 30 10 
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Diámetro 

Externo (mm) 

Tiempo de 

Calentamiento 

(Segundos) 

Tiempo de Fusión 

(Segundos) 

Tiempo de 

Enfriamiento 

(Minutos) 

32 14 30 10 

50 16 30 10 

 

Proceso No 3.  Unión con accesorios mecánicos 

 

Descripción. 

Este tipo de uniones aplica para tuberías domiciliarias desde 16 mm hasta 50 

mm y se utilizan al final de la acometida para realizar la transición entre el 

Polietileno y la red interna del usuario. Solo en los casos que autorice la 

Interventoría se podrán utilizar para realizar una transición de Polietileno a 

Polietileno. 

 

La unión con accesorios mecánicos está constituida básicamente por un cuerpo 

que se une al tubo, aro dentado de fijación, empaque y una pieza móvil roscada 

al cuerpo. Se podrán emplear accesorios de latón, bronce, polipropileno o PVC 

(policloruro de vinilo) que hayan sido diseñados para inserción en tuberías 

plásticas de PE, previa autorización y visto bueno de la Interventoría. Las partes 

metálicas de los accesorios deberán ser resistentes a la corrosión o protegidos 

contra ésta, así como cumplir los requisitos de las pruebas para los productos que 

están en contacto con agua potable. 

Las uniones mecánicas se deberán ensamblar como lo indican las instrucciones 

del fabricante. No se podrá utilizar ningún tipo de lubricante que deteriore la 

tubería.  

 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE ACOMETIDAS SEGÚN LA UBICACIÓN DE LA 

SILLETA. 

 TIPO 

LONGITUD 

CON CRUCE  DE  VÍA SIN CRUCE DE VÍA 

SIN 

PAVIMENTO 

CON 

PAVIMENTO  

Y TOPO 

A FAVOR DE LA RED 
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Z V.               Z D.               Z V.                         Z D.               Z V.                         Z D.               

0 <L< 7 1 3 - - 9 10 

7 <L< 15 2 4 - - - - 

0 <L<  10 - - 5 7 - - 

10 <L<  15 - - 6 8 - - 

Z V  = Zona verde. 

Z D =  Zona dura. 

 

3.4.3.1.   Tipo 1. Acometida en zona verde con cruce de vía sin pavimentar, con 0,0 m< L 

<7,0 m y 16 mm< d < 50 mm 

 

Este tipo de acometida contempla la colocación de la silleta en zona verde, para 

la instalación de la tubería domiciliaria a un predio localizado en la acera 

contraria de la ubicación de la red de distribución; implicando el cruce de vía 

sin pavimentar. En la zona del predio, la acometida domiciliaria podrá ser 

instalada en zona verde o zona dura (concreto, tablón, granito, baldosa, 

enrocado, piso en mortero, mármol, etc.), hasta el punto del medidor.  

 

El ancho de excavación será de 0,30 m y la profundidad de 1,10 m bajo la 

sección de la vía y 0,80 m bajo zona verde. Como cimentación y protección de la 

tubería domiciliaria se colocará una cama de arena de 0,10 m, y posteriormente 

atracada en arena a ambos lados y por encima hasta 0,10 m de la cota clave, 

seguidamente se colocarán 0,40 m de relleno seleccionado del sitio, sobre el cual 

se instalará una cinta referenciadora de Acueducto, en plástico no degradable de 

0,10 m de ancho, rotulada a intervalos no mayores de 1,0 m, con la palabra 

“Agua Potable” y el logotipo de la Triple A, en colores azul y blanco, tal como se 

indica en Esquema de construcción No. 1 Cinta Referenciadora. El relleno se 

terminará con material seleccionado del sitio, libre de piedras o elementos 

punzantes, compactado al 90% del Proctor Modificado; en la zona verde la capa 

se rellenará con la tierra vegetal y en la superficie la grama  existente; en el caso 

de encontrar zona dura frente al predio, se reconstruirá con materiales de 

calidad igual o superior a los existentes. 
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Se instalará la silleta y la tubería de polietileno de baja densidad de acuerdo a 

lo establecido en la Tabla No 3.4.3.1 Diámetros Establecidos para la salida de la 

silleta y correspondiente tubería, del presente capítulo. 

 

Se realizará inmediatamente la conexión de la acometida a la red interna del 

usuario, en los casos en que la red nueva de polietileno esté en funcionamiento. 

En el caso en que la red o el circuito no esté al servicio, será necesario regresar al 

sitio y llevar a cabo la conexión o empalme a la red interna del usuario, 

anulando la acometida de acueducto existente (en cualquier tipo de material) en 

la red antigua, de manera que no exista retorno por la acometida vieja. 

 

3.4.3.2.  Tipo 2.   Acometida  En Zona Verde con cruce de vía sin pavimentar,  con 7,0 m < L < 

15,0 m y 16 mm < d < 50 mm 

 

Para su definición ver numeral  3.4.3.1 Tipo I. Acometida en Zona Verde con 

cruce de vía sin pavimentar con 0,0 m < L < 7,0 m y 16 mm < d < 50 mm. 

 

3.4.3.3.  Tipo 3.   Acometida En Zona Dura Con Cruce De Vía Sin Pavimentar,  con 0,0 m < L < 

7,0 m  y 16 mm < d < 50 mm 

 

Este tipo de acometida contempla la colocación de la silleta en zona dura 

(concreto, tablón, granito, baldosa, enrocado, piso en mortero, mármol, etc.), para 

la instalación de la tubería domiciliaria a un predio localizado en la acera 

contraria de la ubicación de la red de distribución; implicando el cruce de vía 

sin pavimentar. En la zona del predio, la acometida domiciliaria podrá ser 

instalada en zona verde o zona dura (concreto, tablón, granito, baldosa, 

enrocado, piso en mortero, mármol, etc), hasta el punto del medidor.  

 

El ancho de excavación será de 0,30 m y la profundidad de 1,10 m bajo la 

sección de la vía y 0,80 m bajo zona verde. Como cimentación y protección de la 

tubería domiciliaria se colocará una cama de arena de 0,10 m, y posteriormente 

atracada en arena a ambos lados y por encima hasta 0,10 m de la cota clave, 

seguidamente se colocarán 0,40 m de relleno seleccionado del sitio, sobre el cual  

se instalará una cinta referenciadora de Acueducto, en plástico no degradable de 

0,10 m de ancho, rotulada a intervalos no mayores de 1,0 m, con la palabra 

“Agua Potable” y el logotipo de la Triple A, en colores azul y blanco, tal como se 

indica en el Esquema de construcción No. 1 Cinta referenciadora. El relleno se 
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terminará con material seleccionado del sitio, libre de piedras o elementos 

punzantes, compactado al 90% del Proctor Modificado; en la zona verde la capa 

se rellenará con la tierra vegetal y en la superficie la grama  existente; en el caso 

de encontrar zona dura frente al predio se reconstruirá con materiales de calidad 

igual o superior a los existentes. 

 

Se instalará la silleta y la tubería de polietileno de baja densidad de acuerdo a 

lo establecido en la tabla No 3.4.3.1 Diámetros Establecidos para la salida de la 

silleta y correspondiente tubería del presente capítulo. 

 

Para este tipo de acometidas se llevarán a cabo las demoliciones y 

reconstrucciones de acuerdo al capítulo 3.2 Demoliciones y al capítulo 3.6 

Construcción de Pavimentos de estas especificaciones. 

 

Se realizará inmediatamente la conexión de la acometida a la red interna del 

usuario, en los casos en que la red nueva de polietileno esté en funcionamiento. 

En el caso en que la red o el circuito no esté al servicio, será necesario regresar al 

sitio y llevar a cabo la conexión o empalme a la red interna del usuario, 

anulando la acometida de acueducto existente (en cualquier tipo de material) en 

la red antigua, de manera que no exista retorno por la acometida vieja. 

 

3.4.3.4.  Tipo 4.   Acometida En Zona Dura Con Cruce De Vía Sin Pavimentar,  con 7,0 m < L < 

15,0 m y 16 mm < D < 50 mm. 

 

Para su definición ver numeral 3.4.3.3 Tipo 3. Acometida en Zona dura con 

cruce de vía sin pavimentar, con 0,0 m < L < 7,0 m y 16 mm < d < 50 mm. 

 

3.4.3.5.  Tipo 5. Acometida En Zona Verde Con Cruce De Vía Pavimentada Usando Equipo de 

Perforación Horizontal (Topo), Con 0,0 m < L < 10,0 m  y 16 mm < D < 50 mm. 

 

Este tipo de acometida contempla la colocación de la silleta en zona verde, para 

la instalación de la tubería domiciliaria a un predio localizado en la acera 

contraria de la ubicación de la red de distribución; implicando el cruce de vía 

pavimentada. En la zona del predio, la acometida domiciliaria podrá ser 

instalada en zona verde o zona dura (concreto, tablón, granito, baldosa, 

enrocado, piso en mortero, mármol, etc.), hasta el punto del medidor.  
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La profundidad de la perforación horizontal, deberá ser de 1,0 m con relación a 

la superficie del pavimento existente; inicialmente se deberán ejecutar dos 

excavaciones, una al inicio y otra al final del cruce, con largo, ancho y 

profundidad de 1,0 m respectivamente. El tramo de acometida a cielo abierto, se 

ejecutará con un ancho de excavación de 0,30 m y la profundidad de 0,80 m. 

Como cimentación y protección de la tubería domiciliaria se colocará una cama 

de arena de 0,10 m, y posteriormente atracada en arena a ambos lados y por 

encima hasta 0,10 m de la cota clave, seguidamente se colocarán 0,40 m de 

relleno seleccionado del sitio, sobre el cual se instalará una cinta referenciadora 

de Acueducto, en plástico no degradable de 0,10 m de ancho, rotulada a 

intervalos no mayores de 1,0 m, con la palabra “Agua Potable” y el logotipo de la 

Triple A, en colores azul y blanco, tal como se indica en el Esquema de 

construcción No. 1 Cinta Referenciadora. El relleno se terminará con material 

seleccionado del sitio, libre de piedras o elementos punzantes, compactado al 90% 

del Proctor Modificado, en la zona verde la  capa se rellenará con la tierra 

vegetal y en la superficie la grama existente; en el caso de encontrar zona dura 

frente al predio se reconstruirá con materiales de calidad igual o superior a los 

existentes. 

Se instalará la silleta y la tubería de polietileno de baja densidad de acuerdo a 

lo establecido en la tabla No 3.4.3.1 Diámetros Establecidos para la salida de la 

silleta y correspondiente tubería, del presente capítulo. 

 

Se realizará inmediatamente la conexión de la acometida a la red interna del 

usuario, en los casos en que la red nueva de polietileno esté en funcionamiento. 

En el caso en que la red o el circuito no esté al servicio, será necesario regresar al 

sitio y llevar a cabo la conexión o empalme a la red interna del usuario, 

anulando la acometida de acueducto existente (en cualquier tipo de material) en 

la red antigua, de manera que no exista retorno por la acometida vieja. 

 

 

 

 

 

3.4.3.6. Tipo 6. Acometida En Zona Verde Con Cruce De Vía Pavimentada usando Equipo 

de Perforación Horizontal (Topo), Con 10,0 m < L < 15,0 m  y 16 mm < D < 50 mm.  
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Para su definición ver numeral  3.4.3.5 Tipo 5. Acometida en Zona Verde con 

cruce de vía pavimentada usando equipo de perforación horizontal (Topo), con 

0,0 m < L < 10,0 m y 16 mm < d < 50 mm. 

 

3.4.3.7. Tipo 7.  Acometida En Zona Dura Con Cruce De Vía Pavimentada Usando Equipo 

De Perforación Horizontal (Topo), Con 0,0 m < L < 10,0 m  y  16 mm < d < 50 mm 

 

Este tipo de acometida contempla la colocación de  la silleta en zona dura 

(concreto, tablón, granito, baldosa, enrocado, piso en mortero, mármol, etc.), para 

la instalación de la tubería domiciliaria a un predio localizado en la acera  

contraria de la ubicación de la red de distribución; implicando el cruce de vía 

pavimentada. En la zona del predio, la acometida domiciliaria podrá ser 

instalada en zona verde o zona dura (concreto, tablón, granito, baldosa, 

enrocado, piso en mortero, mármol, etc.), hasta el punto del medidor.  

 

La profundidad de la perforación horizontal, deberá ser de 1,0 m con relación a 

la superficie  del pavimento existente; inicialmente se deberán ejecutar dos 

excavaciones, una al inicio y otra al final del cruce, con largo, ancho y 

profundidad de 1,0 m respectivamente. El tramo de acometida a cielo abierto, se 

ejecutará con un ancho de excavación de 0,30 m y la profundidad de 0,80 m. 

Como cimentación y protección de la tubería domiciliaria se colocará una cama 

de arena de 0,10 m, y posteriormente atracada en arena a ambos lados y por 

encima hasta 0,10 m de la cota clave, seguidamente se colocarán 0,40 m de 

relleno seleccionado del sitio, sobre el cual se instalará una cinta referenciadora 

de Acueducto, en plástico no degradable de 0,10 m de ancho, rotulada a 

intervalos no mayores de 1,0 m, con la palabra “Agua Potable” y el logotipo de la 

Triple A, en colores azul y blanco, tal como se indica en el Esquema de 

construcción No. 1 Cinta Referenciadora. El relleno se terminará con material 

seleccionado del sitio libre de piedras o elementos punzantes, compactado al 90% 

del Proctor Modificado, en la zona verde la  capa se rellenará con la tierra 

vegetal y en la superficie la grama  existente; en el caso de encontrar zona dura 

frente al predio se reconstruirá con materiales de calidad igual o superior a los 

existentes. 

 

Se instalará la silleta y la tubería de polietileno de baja densidad de acuerdo a 

lo establecido en la tabla No 3.4.3.1 Diámetros Establecidos para la salida de la 
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silleta y correspondiente tubería, del presente capítulo. 

 

Para este tipo de acometidas se llevarán a cabo las demoliciones y 

reconstrucciones de acuerdo al capítulo 3.2 y al capítulo 3.6 de estas 

especificaciones. 

 

Se realizará inmediatamente la conexión de la acometida a la red interna del 

usuario, en los casos en que la red nueva de polietileno esté en funcionamiento. 

En el caso en que la red o el circuito no esté al servicio, será necesario regresar al 

sitio y llevar a cabo la conexión o empalme a la red interna del usuario, 

anulando  la acometida de acueducto existente (en cualquier tipo de material) en 

la red antigua, de manera que no exista retorno por la acometida vieja. 

 

3.4.3.8. Tipo 8.  Acometida En Zona Dura Con Cruce De Vía  Pavimentada Usando Equipo 

De Perforación Horizontal (Topo), Con 10,0 M < L < 15,0 m  y 16 mm < d < 50 mm. 

 

Para su definición ver numeral  3.4.3.7 Tipo 7. Acometida En Zona Dura Con 

Cruce De Vía Pavimentada Usando Equipo De Perforación Horizontal (Topo), Con 

0,0 m < L < 10,0 m  y  16 mm < d < 50 mm. 

 

3.4.3.9. Tipo 9.  Acometida En Zona Verde Sin Cruce De Vía (A Favor De La Red), Con 0,0 

M < L < 7,0 m y 16 mm < D < 50 mm. 

 

Este tipo de acometida contempla la colocación de la silleta en zona verde, para 

la instalación de la tubería domiciliaria a un predio ubicado en la acera  en 

donde se localiza la red de distribución. En la zona del predio, la acometida 

domiciliaria podría ser instalada en zona verde o zona dura (concreto, tablón, 

granito, baldosa, enrocado, piso en mortero, mármol, etc), hasta el punto del 

medidor. 

El ancho de excavación será de 0,30 m y profundidad de 0,80 m bajo zona verde 

o dura. Como cimentación y protección de la tubería domiciliaria se colocará 

una cama de arena de 0,10 m, y posteriormente atracada en arena a ambos lados 

y por encima hasta 0,10 m de la cota clave, seguidamente se colocarán 0.40 m de 

relleno seleccionado del sitio sobre el cual se instalará una cinta referenciadora 

de acueducto en plástico no degradable de 0,10 m de ancho, rotulada a 

intervalos no mayores de 1 m, con la palabra “Agua Potable” y el logotipo de la 
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Triple A, en colores azul y blanco, tal como se indica en el Esquema de 

construcción No. 1 Cinta Referenciadora. El relleno se terminará con material 

seleccionado del sitio libre de piedras o elementos punzantes, compactado al 90% 

del Proctor Modificado y en la zona verde la capa se rellenará con la tierra 

vegetal y en la superficie  la grama  existente; en el caso de encontrar zona dura 

frente al predio se reconstruirá con materiales de calidad igual o superior a los 

existentes. 

 

Se instalará la silleta y la tubería de polietileno de baja densidad de acuerdo a 

lo establecido en la tabla No 3.4.3.1 Diámetros Establecidos para la salida de la 

silleta y correspondiente tubería, del presente capítulo. 

 

Para este tipo de acometidas se llevarán a cabo las demoliciones y 

reconstrucciones de acuerdo al capítulo 3.2 Demoliciones y al capítulo 3.6 

Construcción de Pavimentos. 

 

Se realizará inmediatamente la conexión de la acometida a la red interna del 

usuario, en los casos en que la red nueva de polietileno esté en funcionamiento. 

En el caso en que la red o el circuito no esté al servicio, será necesario regresar al 

sitio y llevar a cabo la conexión o empalme a la red interna del usuario, 

anulando la acometida de acueducto existente (en cualquier tipo de material) en 

la red antigua, de manera que no exista retorno por la acometida vieja. 

3.4.3.10. Tipo 10.   Acometida En Zona Dura Sin Cruce De Vía (A Favor De La Red), Con 0,0 

m < L < 7,0 m y 16 mm < D < 50 mm. 

 

Este tipo de acometida  contempla la colocación de  la silleta en zona dura 

(concreto, tablón, granito, baldosa, enrocado, piso en mortero, mármol, etc.), para 

la instalación de la tubería domiciliaria a un predio ubicado en la acera  en 

donde se localiza la red de distribución. En la zona del predio, la acometida 

domiciliaria podría ser instalada en zona verde o zona dura (concreto, tablón, 

granito, baldosa, enrocado, piso en mortero, mármol, etc), hasta el punto del 

medidor. 

El ancho de excavación será de 0,30 m y la profundidad de 0,80 m bajo zona 

verde o dura. Como cimentación y protección de la tubería domiciliaria se 

colocará una cama de arena de 0,10 m, y posteriormente atracada en arena a 

ambos lados y por encima hasta 0,10 m de la cota clave, seguidamente se 
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colocarán 0,40 m de relleno seleccionado del sitio  sobre el cual se instalará una 

cinta referenciadora de Acueducto, en plástico no degradable de 0,10 m de 

ancho, rotulada a intervalos no mayores de 1,0 m, con la palabra “Agua Potable” 

y el logotipo de la Triple A, en colores azul y blanco, tal como se indica en  el 

Esquema de construcción No. 1. El relleno se terminará con material seleccionado 

del sitio libre de piedras o elementos punzantes, compactado al 90% del Proctor 

Modificado; en la zona verde la  capa se rellenará con la tierra vegetal y en la 

superficie la grama  existente; en el caso de encontrar zona dura frente al predio 

se reconstruirá con materiales de calidad igual o superior a los existentes. 

 

Se instalará la silleta y la tubería de polietileno de baja densidad de acuerdo a 

lo establecido en la tabla No 3.4.3.1 Diámetros Establecidos para la salida de la 

silleta y correspondiente tubería, del presente capítulo. 

 

Para este tipo de acometidas se llevarán a cabo las demoliciones y 

reconstrucciones de acuerdo al capítulo 3.2 Demoliciones y al capítulo 3.6 

Construcción de Pavimentos. 

 

Se realizará inmediatamente la conexión de la acometida a la red interna del 

usuario, en los casos en que la red nueva de polietileno esté en funcionamiento. 

En el caso en que la red o el circuito no esté al servicio, será necesario regresar al 

sitio y llevar a cabo la conexión o empalme a la red interna del usuario, 

anulando  la acometida de acueducto existente (en cualquier tipo de material) en 

la red antigua, de manera que no exista retorno por la acometida vieja. 

 

Medida y Pago (contempla las acometidas tipo 1, 2, 3, 4, 9 y 10).  

El valor unitario incluye todas las actividades necesarias para la construcción de 

la acometida domiciliaria, tales como: suministro, instalación y mantenimiento 

de la señalización, demoliciones, excavación, instalación de la silleta de 

polietileno, perforación de la tubería existente, instalación de la tubería 

domiciliaria de polietileno, instalación de adaptador de latón, instalación de 

válvula de bola, instalación en los casos en que se requiera de la unión 

mecánica, suministro e instalación de cinta referenciadora, relleno compactado 

al 90% del Proctor Modificado, conexión a la red interna, empalme al medidor 

existente, desconexión de la red antigua, reconstrucción de andenes, pisos y obras 
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accesorias en cualquier tipo de material, retiro de material sobrante, limpieza e 

instalación de la acometida de acuerdo a los Esquemas No. 8 Acometida 

Domiciliaria de Acueducto con Silleta de PEAD y No. 9 Cimentación de Tubería 

de Polietileno.  

El precio unitario incluye también el cargue del suministro en las instalaciones 

de la Triple A o del fabricante, el transporte hasta donde se hará la instalación y 

su colocación, la cinta teflón. Dentro de este precio se entienden cubiertos todos 

los costos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista para ejecutar, 

además de las antes descritas, las siguientes operaciones: 

 

1. Almacenamiento, movilización, transporte de tubería y accesorios en el 

frente de trabajo. Si una vez entregada la tubería y accesorios al 

contratista, estos se extravían o se deterioran, le serán cobrados al 

contratista o deberá reponerlos. 

2. Devolución y entrega de las tuberías y accesorios sobrantes en las 

instalaciones de la Triple A o donde lo indique la Interventoría. El cargue, 

transporte y descargue será por cuenta del contratista. 

3. Colocación de la tubería en el sitio indicado  por la Interventoría. 

 

No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes 

trabajos: 

 

a) Excavaciones ejecutadas por fuera de los límites permitidos o indicados por 

la Interventoría. 

b) Rellenos de excavaciones ejecutadas por fuera de los límites indicados. 

c) Reposición o reubicación de las redes de servicios que se interrumpan en el 

trazado de la obra, conocida o no su existencia antes del inicio de ésta. 

d) Los derrumbes que por cualquier causa se presenten en la obra. 

e) El corte de raíces encontradas durante las excavaciones. 

f) Control de aguas durante la construcción. 

 

La medida y pago será por unidad. 

 

Los ítemes correspondientes son los que se relacionan a continuación: 
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Itemes Descripción Unidad 

3.4.3.1 Tipo 1. Acometida en zona verde con cruce de vía 

sin pavimentar, con 0,0 m < L < 7,0 m y 16 mm < 

d < 50 mm. 

Un 

3.4.3.2 Tipo 2. Acometida en zona verde con cruce de vía 

sin pavimentar, con 7,0 m < L < 15,0 m y 16 mm 

< d < 50 mm. 

Un 

3.4.3.3 Tipo 3. Acometida en zona dura con cruce de vía 

sin pavimentar, con 0,0 m < L < 7,0 m y 16 mm < 

d < 50 mm. 

Un 

3.4.3.4 Tipo 4. Acometida en zona dura con cruce de vía 

sin pavimentar, con 7,0 m < L < 15,0 m y 16 mm 

< d < 50 mm. 

Un 

3.4.3.9 Tipo 9. Acometida en zona verde sin cruce de vía 

(a favor de la red), con 0,0 m < L < 7,0 m y 16 

mm < d < 50 mm. 

Un 

3.4.3.10 Tipo 10. Acometida en zona dura sin cruce de 

vía (a favor de la red), con 0,0 m < L < 7,0 m y 

16 mm < d < 50 mm. 

Un 

Medida y Pago (contempla las acometidas tipo 5, 6,7 y 8). 

El valor  unitario incluye todas las actividades necesarias para la construcción 

de la acometida domiciliaria, tales como:  suministro,  instalación  y 

mantenimiento de la señalización, demoliciones, excavación, instalación de la 

silleta de polietileno, perforación de la tubería existente, instalación de la 

tubería de polietileno utilizando equipo de perforación horizontal y a cielo 

abierto, instalación de adaptador de latón, instalación de válvula de bola, 

instalación en los casos en que se requiera de la unión mecánica, suministro e 

instalación de cinta referenciadora, relleno compactado al 90% del Proctor 

Modificado, conexión a la red interna y empalme al medidor existente, 

desconexión de la red antigua, reconstrucción de andenes, pisos y obras accesorias 

en cualquier tipo de material, retiro de material sobrante, limpieza e instalación 

de la acometida de acuerdo a los Esquemas No. 8 Acometida Domiciliaria de 

Acueducto con Silleta de PEAD y No. 9 Cimentación de Tubería de Polietileno.  
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El precio unitario incluye también el cargue del suministro en las instalaciones 

de Triple A o del fabricante, el transporte hasta donde se hará la instalación y su 

colocación, la cinta teflón. Dentro de este precio se entienden cubiertos todos los 

costos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista para ejecutar, 

además de las antes descritas, las siguientes operaciones: 

 

1. Almacenamiento, movilización, transporte de tubería y accesorios en el 

frente de trabajo. Si una vez entregada la tubería y accesorios al 

contratista, estos se extravían o se deterioran, le serán cobrados al 

contratista o deberá reponerlos 

2. Devolución y entrega de las tuberías y accesorios sobrantes en las 

instalaciones de la Triple A o donde lo indique la Interventoría. El cargue, 

transporte y descargue será por cuenta del contratista. 

3. Colocación de la tubería en el sitio indicado  por la Interventoría. 

 

 

No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes 

trabajos: 

 

a) Perforaciones y excavaciones ejecutadas por fuera de los límites permitidos 

o indicados por la Interventoría. 

b) Rellenos de excavaciones ejecutadas por fuera de los límites indicados. 

c) Reposición o reubicación de las redes de servicios que se interrumpan en el 

trazado de la obra, conocida o no su existencia antes del inicio de ésta. 

d) Los derrumbes que por cualquier causa se presenten en la obra 

e) El corte de raíces encontradas durante las excavaciones 

f) Control de aguas durante la construcción 

g) Remoción de obstáculos 

h) La ejecución de las actividades necesarias, para la reubicación de la 

perforación horizontal, originada por obstáculos de cualquier tipo. Lo 

anterior incluye, la ejecución de las demoliciones y reconstrucciones de 

pavimentos que se presenten. 

i) Excavación para la instalación y manipulación al inicio y al final, del 

cruce realizado por el equipo de perforación horizontal. 
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Será de obligatorio cumplimiento, para todo tipo de acometidas la siguiente 

dotación: 

Dotación Exigida 

Casco de Seguridad tipo I clase A (norma NTC 1523), Guantes con protección 

térmica, Botas Pantaneras (norma NTC 1741) o Botas con puntera de acero 

(norma NTC 2257). 

 

La medida y pago será por unidad. 

Los ítemes son los siguientes: 

Itemes Descripción Unidad 

3.4.3.5 Tipo 5. Acometida en zona verde con cruce de vía  

pavimentada usando equipo de perforación 

horizontal (topo), con 0,0 m < L < 10,0 m y 16 mm 

< d < 50 mm. 

Un 

3.4.3.6 Tipo 6. Acometida en zona verde con cruce de vía  

pavimentada usando equipo de perforación 

horizontal (topo), con 10,0 m < L < 15,0 m y 16 mm 

< d < 50 mm. 

Un 

3.4.3.7 Tipo 7. Acometida en zona dura con cruce de vía  

pavimentada usando equipo de perforación 

horizontal (topo), con 0,0 m < L < 10,0 m y 16 mm 

< d < 50 mm. 

Un 

3.4.3.8 Tipo 8. Acometida en zona dura con cruce de vía  

pavimentada usando equipo de perforación 

horizontal (topo), con 10,0 m < L < 15,0 m y 16 mm 

< d < 50 mm. 

Un 

3.4.4. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO 

3.4.4.1.  Instalación de Tuberías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) y Accesorios, Para 

Acueducto   

 

A. Clasificación de las tuberías 

B. Presentación de la tubería 

C. Sistemas de unión 
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 Uniones por termofusión 

 Uniones por electrofusión 

 Uniones con accesorios mecánicos 

 

Definición de Polietileno 

 

Es un producto plástico, incoloro, traslúcido, termoplástico, graso al tacto y 

blando en pequeños espesores, siempre flexible, inodoro, no tóxico, que se 

descompone a una temperatura alrededor de los 300 °C y menos denso que el 

agua. Se obtiene por la polimerización del Etileno, producto resultante del 

craqueo de la nafta del petróleo. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS TUBERÍAS  

 Según la Densidad del Polietileno 

 

Según la densidad de los polietilenos que actualmente se emplean en la 

fabricación de tuberías, se distinguen tres grandes grupos: 

 

- Polietileno de baja densidad (PEBD): (0,910 – 0,925 g/cm3). 

- Polietileno de media densidad (PEMD): (0,926 – 0,940 g/cm3). 

- Polietileno de alta densidad (PEAD): (> 0,941 g/cm3). 

 

La Triple A emplea polietileno de baja densidad (PEBD) en las acometidas de 

diámetro menor que 50 mm. El polietileno de alta densidad (PEAD) se usa en las 

redes de distribución para diámetros entre 90 y 500 mm. 

 

 Según la Presión Nominal Máxima 

Se encuentran tuberías de polietileno fabricadas para presiones nominales desde 

4 hasta 16 bares, denominadas así: 

 

TABLA 3.4.4.1.1 

 

Denominaciones en Bares Mpa m.c.a. 
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Denominaciones en Bares Mpa m.c.a. 

PN-4 0,40 40,78 

PN-6 0,60 61,07 

 PN-10 1,00 101,97 

     PN-12,5 1,25 127,46 

  PN-16 1,60 163,15 

m.c.a.: metros de columna de agua. 

PN: Presión Nominal 

 

Como la tubería de polietileno tiene la dimensión externa controlada, los 

diámetros externos de los tubos siempre serán los mismos y lo que cambiará será 

el espesor de pared. La diferencia está en la relación diámetro espesor (RDE) de la 

tubería. 

 

Presentación de la Tubería 

Las tuberías de polietileno para redes de acueducto están disponibles en: 

 

- Rollos de 50 a 150 metros: para diámetros desde 16 mm hasta 110 mm. 

- Tubos de 6 hasta 12 metros: para diámetros de 160 mm en adelante. 

 

SISTEMAS DE UNIÓN 

 

Existen tres tipos de uniones para las tuberías y accesorios de polietileno como 

son: Termofusión, Electrofusión y Uniones Mecánicas (Ver Tabla 3.4.4.1.2 Tipos de 

Uniones permitidos según diámetro de la Tubería de Polietileno). El operador de 

la maquinaria de soldadura debe ser competente en los métodos de instalación y 

uniones del polietileno, por lo que deberá poseer la habilidad y el conocimiento 

para ejecutar uniones de una alta calidad. El operador deberá haber recibido un 

entrenamiento formal bajo la supervisión de un instructor calificado, por lo que 

debe estar acreditado por Triple A.  

 

TABLA 3.4.4.1.2 

 

TIPOS DE UNIONES PERMITIDOS SEGÚN DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE 

POLIETILENO 
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Diámetro 

Tipo de Uniones 

Termofusión  

Electrofusión 

 

Mecánicas Tope Campana 

(encaje) 

Silleta 

16 NO SÍ NO SÍ SÍ 

20 NO SÍ NO SÍ SÍ 

25 NO SÍ NO SÍ SÍ 

32 NO SÍ NO SÍ SÍ 

50 NO SÍ NO SÍ SÍ 

63 SÍ NO NO SÍ SÍ 

75 SÍ NO NO SÍ SÍ 

90 SÍ NO SÍ SÍ SÍ 

110 SÍ NO SÍ SÍ SÍ 

160 SÍ NO SÍ SÍ SÍ 

200 SÍ NO NO SÍ SÍ 

250 SÍ NO NO SÍ SÍ 

315 SÍ NO NO SÍ SÍ 

355 SÍ NO NO SÍ SÍ 

400 SÍ NO NO SÍ SÍ 

450 SÍ NO NO SÍ SÍ 

500 SÍ NO NO SÍ SÍ 

 

 Uniones por Termofusión 

Fusión a Tope 

Descripción. 

Este tipo de unión, se define como la fusión térmica del material, al aplicar 

presión por acción mecánica o hidráulica durante un tiempo determinado. La 

técnica de fusión a tope, consiste en el calentamiento de los extremos de la 

superficies a unir, mediante la permanencia de los mismos contra una plancha 

de calentamiento hasta alcanzar la temperatura de fusión, retirándose luego la 

plancha empujando los dos extremos uno contra el otro, sosteniéndolos bajo 

presión por un tiempo determinado y permitiéndole a la unión su enfriamiento. 
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Con esta unión se obtiene un solo elemento por el que el sistema se vuelve 

continuo. Los espesores de pared del tubo y el accesorio son suficientes para que el 

contacto se realice cara a cara y resista las presiones de servicio del sistema. 

 

Aplica para unir tuberías y accesorios desde 63 mm hasta 500 mm y solo se 

podrá hacer para elementos que tengan el mismo diámetro y RDE. 

 

Equipo Requerido. 

Deberá utilizarse un equipo de fusión a tope conforme a la norma ISO 12176-1, 

el cual consta básicamente: 

1. Carro alineador de fusión con abrazaderas. 

2. Mordazas de sujeción de varios diámetros. 

3. Equipo hidráulico con un control de presiones. 

4. Plancha de calentamiento  (recubierta con teflón) con regulador de 

temperatura. 

5. Máquina refrentadora. 

6. Un cortador de tubos. 

7. Tela de algodón. 

8. Alcohol etílico (> 99%). 

9. Cronómetro. 

10. Extensión eléctrica. 

11. Manual de instalación (incluyendo las tablas guías del equipo utilizado). 

12. Planta para generación de energía eléctrica. 

 

Etapas del Proceso. 

Las soldaduras a tope constan de dos partes fundamentales: La preparación para 

la soldadura y la soldadura a tope propiamente dicha. 

Preparación para la soldadura. 

 

Para la preparación de la soldadura deben seguirse los siguientes pasos: 

 

1. Montaje de las mordazas de sujeción en el carro alineador, de acuerdo al 

diámetro de la tubería que se soldará. 
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2. Conexión del carro alineador al equipo hidráulico con las mangueras 

hidráulicas. 

3. Conexión a un punto eléctrico de los enchufes de la máquina refrentadora, el 

equipo hidráulico y la plancha de calentamiento, mediante la extensión 

eléctrica. 

4. Se montan los tubos (o el tubo y el accesorio) en el carro alineador y se 

aprietan con las mordazas por medio de las tuercas de latón para su 

alineación, dejando que los extremos de los tubos sobresalgan 2,5 cm (1") de 

las mordazas de sujeción. 

5. Limpieza de los extremos de los tubos, así como la máquina refrentadora con 

alcohol utilizando una tela de algodón. 

6. Se inserta la máquina refrentadora, entre los dos extremos de los tubo y se 

pone en funcionamiento, se avanzan suavemente los tubos hacia la unidad 

refrentadora a una presión mínima de arrastre, cuando las virutas de ambos 

lados sean continuas y homogéneas se reduce lentamente la presión de trabajo 

para retirar los tubos; luego se detiene la refrentadora y se retira. Por último 

se juntan los dos extremos de los tubos y se comprueban que las dos superficies 

estén paralelas y alineadas (la tolerancia permitida es ± 10% del espesor del 

tubo). 

7. Se arrastra el tubo hasta alcanzar la presión más baja necesaria para el 

movimiento del mismo. Esta presión depende de la longitud y diámetro del 

sistema de tuberías, del equipo utilizado y del lugar de trabajo. 

 

Soldadura 

La soldadura a tope consiste en seis (6) fases que son: 

 

1. FORMACIÓN DEL CORDON: Cuando la plancha de calentamiento alcance una 

temperatura de 210 °C ± 10 °C se limpia con una tela de algodón y alcohol. 

Luego se introduce entre los tubos y se arrastran por medio del carro alineador 

enfrentándolos hasta alcanzar la presión inicial P1 (A esta presión se le debe 

sumar la presión de arrastre). Dicha presión se mantiene un tiempo T1, hasta 

lograr que los extremos formen un cordón uniforme en todo su perímetro.  

2. CALENTAMIENTO: Al momento de formarse el cordón se reduce la presión al 

valor residual de calentamiento P2 y se mantiene durante un tiempo 

determinado T2. 
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3. RETIRO DE PLANCHA: Al terminar el tiempo de calentamiento se retira la 

plancha de calentamiento, rápidamente en un tiempo máximo T3. La 

plancha se deberá almacenar en una caja o bolsa que contenga protección de 

asbesto. 

4. CONTACTO: Luego de retirar la plancha se unen rápidamente los extremos, 

hasta alcanzar la presión de contacto, en un tiempo máximo T4. 

5. FUSION: Al alcanzar la presión de fusión P5 (A esta presión se le debe sumar 

la presión de arrastre), deberá permanecer el conjunto durante un tiempo T5. 

6. ENFRIAMIENTO: Finalmente se libera el conjunto de la presión de contacto, y 

se debe mantener la unión montada en el equipo, sosteniéndolo solo con la 

presión de arrastre, durante un tiempo mínimo de enfriamiento T6, durante 

el cual la unión no se debe esforzar, manipular, y mucho menos poner al 

servicio. Transcurrido el tiempo de enfriamiento se aflojan las mordazas y se 

retira el carro alineador y la tubería se deberá manipular con cuidado. 

Gráficamente 

El ciclo de la fusión a Tope puede ser representado en un diagrama de presión – 

tiempo, para una temperatura de fusión definida. Existen diferentes ciclos de 

fusión a tope dependiendo del tipo de PE utilizado, del diámetro de la tubería y 

de las condiciones del equipo de fusión. Cada equipo de soldadura a tope posee 

sus presiones y tiempos determinados por las condiciones hidráulicas y mecánicas 

del mismo, por lo que el contratista deberá tener el manual del equipo entregado 

por la casa fabricante para poder emplear el equipo propuesto, previa aprobación 

y visto bueno de la Interventoría. 

 

Nota: La tabla que a continuación se muestra, es indicativa, en la práctica se 

deberá tener en cuenta la tabla especificada del equipo a utilizar. 

 

TABLA 3.4.4.1.3 

 

PARÁMETRO PARA SOLDADURA A TOPE POR TERMOFUSIÓN 

 

PARÁMETROS VALORES UNIDADES 
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PARÁMETROS VALORES UNIDADES 

Temperatura de la 

Plancha, T 

   63 <  dn < 250 

   250 < dn 

 

210 ± 10 

225 ± 10 

 

° C 

 

Fase 1 

Presión, p1 
1)

 0,18 ± 0,02 N/mm2 (Mpa) 

Tiempo, t1 

 

Ancho del 

Cordón, B1 

Necesario hasta que se alcance 

B1 

dn < 180:                        1 < 

B1 < 2 

180 < dn < 315:              2 < 

B1 < 3 

315 < dn:                        3 < 

B1 < 4 

s 

 

mm 

 

Fase 2 Presión, p2 1) 0,03 ± 0,02 N/mm2 (Mpa) 

Tiempo, t2 (30 +0,5 dn)± 10 s 

Fase 3 Tiempo, t3 máximo: 3 +0,01 dn < 8 s 

Fase 4 Tiempo, t4 máximo: 3 +0,01 dn < 6 s 

Fase 5 Presión, p5 1) 0,18 ± 0,02 N/mm2 (Mpa) 

Tiempo, t5 Mínimo: 10 Min 

Fase 6 Tiempo, t6 Mínimo: 1,5 en y máximo 30 

min 

Min 

1) Nótese que esta presión es la de la unión y está directamente relacionada 

con el dn, en y el equipo de fusión empleado. 

 

dn: diámetro exterior nominal 

en: espesor nominal de pared 

 



Revisión: 04 20/10/2010 Pág. 181 / 975 

 

CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS 

 

DC_31 

Cap. 3 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 TRIPLE A 

 

Nota: Cada equipo de soldadura a tope posee sus presiones y tiempos determinados 

en tablas dadas por la casa fabricante 

 Uniones por Electrofusión 

Descripción. 

El principio de este tipo de unión es la incorporación de resistencias eléctricas, en 

la parte interna del accesorio, las cuales se calientan cuando se les proporciona 

corriente eléctrica, fundiendo el material tanto del accesorio como el de la 

tubería, formándose una amalgama que, al enfriarse, posibilita una soldadura 

íntegra. 

 

Las superficies a unir deben estar totalmente secas. 

 

Este sistema de unión se puede usar para cualquier diámetro, es decir desde 

16mm hasta 500 mm y para tuberías de diferentes tipos de materia prima, RDE 

o tiempo de fusión. 

Equipo Requerido. 

 

1.    Equipo de Soldadura a Electrofusión con lápiz lector de código de barras. 

(ISO 12176-2) 

Fase 2 Fase  6

              Presión

Tiempo
Fase 1 Fase 5

Fase 4Fase 3

P1=P5

P2=P6
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2.   Un cortador de tubos. 

3.   Un raspador de tubos. 

4.   Alineador. 

5.   Tela de algodón. 

6.   Alcohol etílico (> 99%). 

7.   Cronómetro. 

8.   Extensión Eléctrica. 

9.   Manual de Instalación (incluyendo las tablas guías del equipo utilizado). 

10.  Planta para generación de energía eléctrica. 

Etapas del Proceso: 

Preparación para la fusión 

La preparación para la soldadura es de especial cuidado por el tipo de accesorio 

que se emplea y debe tenerse en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Cortar perpendicularmente a su eje la tubería que se soldará, mediante un 

cortador de tubos. 

2. Se coloca el accesorio, sin extraerlo del plástico de protección, en paralelo a 

los extremos a unir y centrado sobre la zona de unión. Luego se marca con 

un rotulador los tubos a unir aproximadamente 20 mm más allá de cada 

extremo que delimita el accesorio. 

3. Se retira el accesorio y se procede a raspar toda la periferia externa del 

tubo delimitadas entre el marcado anterior y el extremo, mediante el 

empleo de un raspador de tubos. El raspado debe realizarse en sentido 

axial, eliminando cualquier impureza superficial. 

4. Limpiar la zona raspada con una tela de algodón y alcohol y luego 

proteger los extremos raspados con bolsas plásticas. 

5. Se retiran los protectores plásticos de los tubos y del accesorio, y una vez 

colocados los extremos de los tubos en el accesorio (con los terminales en la 

parte superior), se fijan las mordazas del alineador sobre los tubos. 

6. Conectar el equipo de soldadura a electrofusión a un punto eléctrico 

mediante la utilización de una extensión. 

 

Fusión 

La soldadura a Electrofusión consiste en: 
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1. Retiro de los tapones de protección que cubren los terminales del accesorio. 

2. Conexión de los cables del equipo a los terminales del accesorio. 

3. Leer el código de barras con el lápiz de lectura del equipo, el cual 

programa temperatura y tiempo. 

4. Una vez comprobado que el tiempo indicado en la pantalla, después de 

leer que el código de barras es el correcto, para el diámetro a soldar, se 

pulsa el botón de arranque y así se inicia el proceso de fusión. 

5. Comprobar que, después de concluido el proceso anterior, el material 

fusionado haya aflorado sobre los testigos indicadores, los cuales están 

junto a los terminales. Esto nos indica que el proceso ha culminado con 

éxito. 

6. Se retiran los cables de los terminales y se deja enfriando la unión, sin 

retirar el alineador, un tiempo mínimo de enfriamiento, y luego la tubería 

se deberá manipular con cuidado. 

 

 Uniones con Accesorios Mecánicos 

Descripción. 

Se utilizarán solo con expresa autorización de la Interventoría, ya que en nuevas 

instalaciones se debe tratar de usar siempre uniones por Termofusión o 

Electrofusión. Este tipo de uniones aplica desde 16 mm. hasta 110 mm., en 

diámetros mayores solo se podrá usar la unión bridada para polietileno. 

 

La unión con accesorios mecánicos está constituida básicamente por un cuerpo 

que se une al tubo, aro dentado de fijación, empaque y una pieza móvil roscada 

al cuerpo. Se podrán emplear accesorios de latón, bronce, polipropileno, acero o 

PVC que hayan sido diseñados para inserción en tuberías plásticas de PE, previa 

autorización y visto bueno de la Interventoría. Las partes metálicas de los 

accesorios deberán ser resistentes a la corrosión o protegidos contra esta, así como 

cumplir los requisitos de las pruebas para los productos que están en contacto con 

agua potable. 
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Las uniones mecánicas se deberán ensamblar como lo indican las instrucciones 

del fabricante y no se podrá utilizar ningún tipo de lubricante que deteriore la 

tubería. 

 

Para unir tuberías de diámetro mayor o iguales de 90mm. a válvulas existentes o 

a otro tipo de tubería se utilizarán las uniones bridadas para polietileno que 

constan de una brida, una arandela interior dentada y un empaque de caucho, 

conocida como brida doble cámara.. 

 

ALMACENAMIENTO, MANEJO Y TRANSPORTE DE TUBERIAS EN POLIETILENO 

 

Almacenamiento 

 

Para el correcto almacenamiento de la tubería de polietileno se deberán seguir 

las normas del fabricante, siendo éstas en general las siguientes: 

 

- Se deberá almacenar sobre una superficie plana, que esté libre de piedras u 

otros objetos,  y utilizar láminas de cartón o de caucho o estibas de madera 

como separador. 

- No almacenar la tubería a la intemperie durante lapsos de tiempo muy largos, 

debe estar protegida de la radiación solar y alejada de focos de calor que 

puedan deformarla. 

- Los tubos se almacenarán en posición horizontal, apoyados en toda su 

longitud, para evitar deformaciones; la altura máxima de tubos apilados debe 

ser de 1,00 m. En todo caso la altura máxima dependerá del tipo de PE, el 

diámetro de la tubería, el espesor de pared y la temperatura ambiente, por lo 

que se deberá seguir la recomendación del fabricante en este aspecto. 

- Los rollos se mantendrán apilados en posición horizontal, sin sobrepasar la 

altura de 1,00 m. 

- Los accesorios deben permanecer en sus empaques originales hasta el momento 

en que se vayan a emplear. 

- Se debe evitar el contacto con objetos punzantes, productos químicos, aceites 

lubricantes y otros que puedan causar daño al material. 

- Evitar la entrada de elementos extraños dentro de la tubería, mediante 

tapones protectores en los extremos. 
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- Es necesario una buena rotación de inventarios, de modo que no permanezca 

mucho tiempo almacenado. 

 

Manejo 

 

Para el correcto manejo de la tubería de polietileno se deberán seguir las normas 

del fabricante, siendo éstas en general las siguientes: 

 

- Se recomienda utilizar equipo mecánico para el manejo de la tubería, 

empleando cintas o correas con bordes redondeados y excluyendo el uso de 

cadenas o cables y guayas. 

- Si se moviliza manualmente se debe escoger una técnica que no cause daño a 

la tubería. 

- No se debe tirar, arrojar, arrastrar, deslizar o golpear contra el piso la tubería.  

- Los tubos se izarán en dos puntos para evitar flexiones excesivas. Los puntos de 

soporte estarán separados entre sí el 50% de la longitud del tubo y centrados 

respecto del mismo. 

 

Transporte 

 

Para el correcto transporte de la tubería de polietileno se deberán seguir las 

normas del fabricante, siendo éstas en general las siguientes: 

 

- Verificar que la superficie sobre la cual se va a realizar el transporte esté lisa, 

libre de protuberancias y/o aristas que puedan rayar, causar deformaciones o 

perforar la tubería. 

- Emplear para la sujeción del material cintas o correas con bordes redondeados. 

- Para el transporte de tubos, estibar longitudinalmente en el vehículo, sin 

sobresalir de la parte posterior del mismo. 

 

INSTALACION DE TUBERIAS DE POLIETILENO 

 

Generalidades 

Las características propias del material y las técnicas de soldadura permiten 

mayor facilidad y rapidez de instalación. 
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El tendido de la tubería se realizará de forma sinuosa, reduciendo las tensiones 

producidas por los cambios térmicos. 

 

Existen básicamente, tres técnicas principales para la instalación de tuberías de 

polietileno: 

1.   En zanja convencional. 

2. Instalación con equipo de perforación horizontal (Topo). 

3. Encamisado. 

 

Otras consideraciones importantes en las diferentes etapas del proceso de 

instalación son: 

 

Excavación. 

Siempre que las condiciones del terreno lo permitan, las excavaciones deberán 

estar alineadas y las paredes verticales.  

 

El ancho de la zanja dependerá de los medios con que se realice, siempre 

determinado por el diámetro de la tubería a instalar, observando la siguiente 

tabla: 

 

 

 

 

 

TABLA 3.4.4.1.4 

 

Diámetro 

(mm) 

Ancho de excavación 

( m) 

63 0,40 

75 0,40 

90 0,40 

110 0,40 

160 0,50 

200 0,50 
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Diámetro 

(mm) 

Ancho de excavación 

( m) 

250 0,60 

315 0,60 

355 0,70 

400 0,70 

450 0,80 

500 0,80 

 

Para la profundidad de la zanja se tendrá en cuenta la calidad del terreno, la 

interferencia con otros servicios y las especificaciones de vías, procurando siempre 

una cobertura mínima de 1.20 m por encima de la cota clave del tubo, cuando se 

encuentre sujeto a tráfico vehicular. En áreas con tráfico peatonal por encima o 

en zona verde, una cobertura de 0.80 m de la cota clave que generalmente se 

considera suficiente. 

 

Cimentación. 

El lecho de la excavación debe estar libre de objetos duros o punzantes que 

puedan afectar la tubería, para lo cual deberá utilizarse una cama de arena de 

0,10 m; igualmente se protegerá la tubería lateralmente y por encima de la cota 

clave del tubo con el mismo material, cubriéndolo igualmente con una capa de 

0,10 m; se debe tener especial cuidado con la compactación lateral de la arena. 

(Esquema de construcción No. 9 Cimentación Tubería de Polietileno). 

 

Instalación en la zanja. 

La tubería se debe desenrollar tangencialmente al rollo. Nunca en forma de 

espiral. 

 

Si la tubería se soldó por fuera de la zanja es necesario esperar el tiempo de 

enfriamiento requerido para evitar que la tubería se fracture por efecto de las 

contracciones térmicas del material. Los tiempos de enfriamiento vienen 

indicados en las tablas de las máquinas de soldadura a tope y son del orden de: 

90 mm a 160 mm = 20 minutos. 
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200 mm a 350 mm = 30 minutos 

 

Se recomienda instalar la tubería en forma sinusoidal o serpenteada para 

facilitar los movimientos del terreno, o por contracciones o dilataciones del 

material. Además, a medida que se va instalando las redes de polietileno se deben 

ir colocando los accesorios y no dejarlos para el final. 

Los extremos se deben proteger con tapones para evitar el ingreso de elementos 

extraños durante la instalación. 

El radio de curvatura natural que permite la tubería no puede ser menor que 25 

veces su diámetro exterior. 

 

Relleno y Señalización. 

Por encima de los 0,10 m de arena superior se rellena en un espesor de 0,40 m 

la zanja con material del sitio seleccionado compactado según el tipo de material 

que se utilice como relleno y teniendo en cuenta el factor de carga. 

A este nivel se le coloca la cinta referenciadora preventiva de rayas blanca y azul 

marcada con el logotipo de la Triple A y las palabras “Agua Potable”, 

reiteradamente. 

 

Luego se completa la zanja con material del sitio seleccionado compactado, de 

acuerdo al tipo de material, como mínimo al 90% del Proctor Modificado.  

 

Medida y pago 

 

Para la medida el Contratista pondrá a disposición de la Interventoría todos los 

medios necesarios, de manera que si la zanja ha sido rellenada antes de medir, 

deberá realizar los apiques necesarios para que se pueda realizar la medida. 

 

La medida siempre será al origen, si la Interventoría lo autoriza podrán hacerse 

mediciones parciales para cada acta de obra mensual, pero la última medición se 

anotará en el acta final, deberá hacerse al origen, la diferencia a favor o en 

contra del Contratista se verá reflejada en el acta final. 
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Si el Contratista de Instalación de tubería no ha suministrado la tubería, la 

diferencia entre la longitud de tubería instalada y la suministrada, producto del 

desperdicio, daño o pérdida, será asumida por él a los precios que la 

Interventoría le presente. Si ha sido suministrada la tubería por el Contratista, 

estas cantidades le serán descontadas del acta de suministro o deberá reponerlas 

sin derecho a pago. 

 

La medida será por metro lineal de tubería instalada, incluida la longitud de los 

accesorios que no se pagarán por separado, a excepción de las válvulas. 

 

Existe un ítem de medida y pago por cada diámetro de tubería: 63, 75, 90, 110, 

160, 200, 250, 315, 355, 400, 450 y 500 mm y en el precio de instalación se 

entienden cubiertos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el 

contratista para ejecutar, además de la antes descrita, las siguientes operaciones: 

 

1 Cargue, transporte y descargue de las tuberías y accesorios, desde las 

instalaciones de Triple A, o del fabricante hasta el sitio de las obras. 

2 Almacenamiento, Movilización, Transporte de tubería y accesorios en el 

frente de trabajo. Si una vez entregada la tubería y accesorios al 

contratista, estos se extravían o se deterioran, le serán cobrados al 

contratista o deberá reponerlas. 

3  Devolución y entrega de las tuberías y accesorios sobrantes en las 

instalaciones Triple A o donde lo indique la Interventoría. El cargue, 

transporte y descargue será por cuenta del contratista. 

4 Colocación de la tubería en el sitio indicado por la Interventoría. 

5 Suministro de la maquinaria, herramienta, productos de limpieza de la 

tubería, personal cualificado, energía, y los demás medios necesarios para 

la correcta instalación de la tubería. 

6 Suministro y colocación de la cinta señalizadora a 0,5 m. de la clave de 

la tubería, una cinta por cada 250 mm, de diámetro de tubería o fracción.  

7 Realización de la prueba hidrostática de la tubería, con los medios 

humanos, mecánicos y materiales que se precise, repetida hasta que la 

prueba sea satisfactoria. 

8 Reposición o descuento de la tubería o accesorios, suministrados por la 

Triple A o por el Contratista, que fruto de una incorrecta instalación o que 
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durante el periodo constructivo, se dañen, roben o se consideren 

desperdicio. 

 

No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes 

trabajos: 

 

a) Excavaciones ejecutadas por fuera de los límites permitidos o indicados por 

la Interventoría. 

b) Excavaciones adicionales para realizar las uniones por termofusión, 

electrofusión o con accesorios mecánicos dentro de la zanja. 

c) Rellenos de excavaciones ejecutadas por fuera de los límites indicados. 

d) Reposición y/o reubicación de las redes de servicios que se interrumpan en 

el trazado de la obra, conocida o no su existencia antes del inicio de la 

obra. 

e) Los derrumbes que por cualquier causa se presenten en la obra 

f) El corte de raíces encontradas durante las excavaciones 

g) Control de aguas durante la construcción 

 

No habrá medida ni pago hasta que la tubería haya sido probada y recibida a 

conformidad por la Interventoría, y se haya completado el relleno de la zanja y 

retiro de la totalidad del material sobrante de la excavación. 

 

El pago se hará de acuerdo a las cantidades de obra medidas y aprobadas por la 

Interventoría según los precios que aparezcan en el formulario de cantidades y 

precios del Contrato. El pago parcial de un acta de obra, no implica la recepción 

provisional ni definitiva de las obras incluidas en ella. 

 

Dotación Exigida 

Casco de Seguridad tipo I clase A (norma NTC 1523), Guantes con protección 

de Asbesto, Botas Pantaneras (norma NTC 1741) o Botas con puntera de 

acero (norma NTC 2257). 

 

Los ítemes de pago para esta actividad son los siguientes: 

 

Itemes Descripción Unidad 
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Itemes Descripción Unidad 

3.4.4.1.1 Tubería  PEAD de 63 mm m 

3.4.4.1.2 Tubería  PEAD de 75 mm m 

3.4.4.1.3 Tubería  PEAD de 90 mm m 

3.4.4.1.4 Tubería  PEAD de 110 mm m 

3.4.4.1.5 Tubería  PEAD de 160 mm m 

3.4.4.1.6 Tubería  PEAD de 200 mm m 

3.4.4.1.7 Tubería  PEAD de 250 mm m 

3.4.4.1.8 Tubería PEAD de 315 mm m 

3.4.4.1.9 Tubería PEAD de 355 mm m 

3.4.4.1.10 Tubería PEAD de 400 mm m 

3.4.4.1.11 Tubería PEAD de 450 mm m 

3.4.4.1.12 Tubería PEAD de 500 mm m 

 

3.4.4.2 Instalación de Tubería de Hierro de Fundición Dúctil (HD) para acueducto, Incluidos  

Accesorios  

 

Generalidades 

 

El hierro fundido dúctil es una aleación de hierro, carbono y silicio, en la cual 

el carbono existe en estado puro, bajo la forma de grafito esferoidal. 

 

En el antiguo hierro fundido “gris”, el carbono se presentaba en forma de 

láminas, que daban como resultado un material frágil. 

 

En el hierro fundido “dúctil”, las partículas de grafito aparecen como diminutas 

esferas que eliminan cualquier riesgo de propagación de fisuras. El material ya 

no es “frágil” sino “dúctil” y resistente. 

 

Principales propiedades del hierro fundido dúctil. 
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 Resistencia a la tensión. 

 Resistencia a la flexión. 

 Resistencia a cargas de aplastamiento. 

 Resistencia a la corrosión. 

 Resistencia al impacto. 

 Resistencia a la ruptura. 

 

Las normas internacionales, para efectos de especificar el desempeño de las 

tuberías de hierro dúctil desde el punto de vista de aplicación, han introducido 

el concepto de clase de presión “C”, considerándolo como un factor convencional, 

y que ha su vez, ha reemplazado el concepto del coeficiente “k” para la 

determinación del espesor mínimo de pared de un tubo de hierro dúctil. 

 

De igual manera, todas las especificaciones técnicas de las tuberías de hierro 

dúctil y sus accesorios, deben cumplir con los requisitos establecidos en la Norma 

ISO 2531:2009 o cualquiera de sus normas equivalentes y actualizadas; además, 

como complemento a esta Norma, es indispensable que el producto y demás 

accesorios, cumplan con las siguientes normas:  

 

Código No. Descripción 

ISO 4016 Tornillos hexagonales con vástago, clase de producto C. 

ISO 4034 Tuercas hexagonales, clase de producto C. 

ISO 4633 Anillos de goma.  Especificaciones de los materiales. 

ISO 6506-

1 

Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinell  

ISO 7005-

2 

Bridas metálicas.  Parte 2: bridas de hierro fundido. 

ISO 7091 Arandelas planas.  Producto grado C. 

ISO 10803 Métodos de diseño para tuberías de hierro dúctil. 

ISO 10804 
Sistemas de juntas restringidas para tuberías de hierro 

dúctil. Reglas de diseño y tipos de prueba. 

 



Revisión: 04 20/10/2010 Pág. 193 / 975 

 

CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS 

 

DC_31 

Cap. 3 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 TRIPLE A 

 

El término “C” indica la presión de funcionamiento admisible (PFA) en Bares, la 

cual se define a continuación junto con otros conceptos basados en la Norma ISO 

2531:2009: 

 

 Presión de funcionamiento admisible (PFA): Presión interior en bares que 

un componente de la canalización puede soportar con toda seguridad de 

forma continua en régimen hidráulico permanente. 

 

 Presión máxima admisible (PMA): Presión hidrostática máxima en bares 

(incluyendo el golpe de ariete) que es capaz de soportar un componente de 

la canalización en régimen de sobrepresión transitoria. Es igual a la PFA 

incrementada en un 20%. 

 

 Presión de ensayo admisible (PEA): Presión hidrostática máxima de 

prueba en zanja a la cual es capaz de resistir  un componente de la 

canalización durante un tiempo relativamente corto con el fin de asegurar 

la integridad y estanquidad de la misma. 

 

PEA = 5 + PMA 

Este concepto implica la determinación del espesor de pared de la tubería de la 

siguiente manera: 

 

La norma ISO 2531:2009 (adaptación de la EN 545) establece que el mínimo 

espesor de pared para los tubos de hierro dúctil no debe ser menor de 3.0 mm y 

debe ser determinado utilizando la siguiente ecuación: 
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Para tubos de fundición dúctil por centrifugación, el espesor nominal de pared 

para las principales clases de presión que se han normalizado, se presentan en la 

siguiente tabla: 
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Tabla No. 3.4.4.2.1 

PRINCIPALES CLASES DE PRESIÓN DE LA TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL Y SUS 

RESPECTIVOS ESPESORES NOMINALES DE PARED 

 

 

 

 

 

 

Dn 

(mm) 

De 

(mm) 

 

Clases preferidas 

 

Espesor nominal de 

Pared del tubo (mm) 

100 118 C40 4,4 

150 170 C40 4,5 

200 222 C40 4,7 

250 274 C40 5,5 

300 326 C40 6,2 

350 378 C30 6,3 

400 429 C30 6,5 

450 480 C30 6,9 

500 532 C30 7,5 

600 635 C30 8,7 

700 738 C25 8,8 

800 842 C25 9,6 

900 945 C25 10,6 

1000 1048 C25 11,6 

1100 1152 C25 12,6 

1200 1255 C25 13,6 

1400 1462 C25 15,7 

1500 1565 C25 16,7 

1600 1668 C25 17,7 

1800 1875 C25 19,7 

2000 2082 C25 21,8 
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Revisión: 04 20/10/2010 Pág. 197 / 975 

 

CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS 

 

DC_31 

Cap. 3 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 TRIPLE A 

 

 

 

 

 

Para otras 

clases de 

presiones, se resume la información en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 3.4.4.2.2.  Dimensiones de los espesores nominales de pared de tubería 

de hierro dúctil con otras clases de presión 

 

 

 

DN 

(mm) 

DE 

(mm) 

Espesor de pared nominal del tubo (en) (mm) 

C20 C25 C30 C40 C50 C64 C100 

100 118    4,4 4,4 4,4 5,5 

150 170    4,5 4,5 5,3 7,4 

200 222    4,7 5,4 6,5 9,2 

250 274    5,5 6,4 7,8 11,1 

300 326   5,1 6,2 7,4 8,9 12,9 

350 378  5,1 6,3 7,1 8,4 10,2 14,8 

400 429  5,5 6,5 7,8 9,3 11,3 16,5 

450 480  6,1 6,9 8,6 10,3 12,6 18,4 

500 532  6,5 7,5 9,3 11,2 13,7 20,2 

600 635  7,6 8,7 10,9 13,1 16,1 23,8 

700 738 7,3 8,8 9,9 12,4 15,0 18,5 27,5 

800 842 8,1 9,6 11,1 14,0 16,9 21,0  

900 945 8,9 10,6 12,3 15,5 18,8 23,4  

1000 1048 9,8 11,6 13,4 17,1 20,7   

1100 1152 10,6 12,6 14,7 18,7 22,7   

1200 1255 11,4 13,6 15,8 20,2    

1400 1462 13,1 15,7 18,2     

1500 1565 13,9 16,7 19,4     

1600 1668 14,8 17,7 20,6     

1800 1875 16,4 19,7 23,0     

2000 2082 18,1 21,8 25,4     
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Características geométricas (según la clase de presión) 

 

Triple A de B/quilla S.A. E.S.P. tiene normalizado, para sistemas de acueductos, 

tubería de hierro dúctil a partir de 100 mm de diámetro nominal. 

 

Tabla No. 3.4.4.2.3 DIMENSIONES DE LAS PRINCIPALES PARTES DE UN TUBO 

DE HIERRO DÚCTIL 

 

 

 

 

Figura No. 3.4.4.2.1 

DN Lu Clase 

presión 

e DE DI P B Masa PFA 

mm m mm mm mm mm mm Kg/m bar 

100 6 C40 4.4 118 120.5 88 163 14.1 40 

150 6 C40 4.5 170 172.5 94 217 21.1 40 

200 6 C40 4.7 222 224.5 100 278 28.9 40 

250 6 C40 5.5 274 276.5 105 336 40.9 40 

300 6 C40 6.2 326 328.5 110 393 53.7 40 

350 6 C30 6.3 378 380.9 110 448 69 30 

400 6 C30 6.5 429 431.5 110 500 80.7 30 

450 6 C30 6.9 480 482.5 120 540 95.4 30 

500 6 C30 7.5 532 534.5 120 604 113.1 30 

600 6 C30 8.7 635 637.5 120 713 153.2 30 



Revisión: 04 20/10/2010 Pág. 200 / 975 

 

CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS 

 

DC_31 

Cap. 3 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 TRIPLE A 

 

 

 

Revestimientos 

 

Salvo especificación contraria, todos los tubos y piezas accesorias de 

canalizaciones, se deberán revestir, tanto interior como exteriormente. 

 

El revestimiento se deberá secar rápidamente, adherirse perfectamente a su soporte 

y no desprenderse. 

 

 

 

 

 Revestimiento interno 

 

El revestimiento interior no deberá contener ningún elemento soluble en el agua, 

así como ningún producto susceptible de transmitir sabor u olor al agua, 

cualesquiera que fueren, después del conveniente lavado de la tubería. Para las 

tuberías de agua potable o de fluidos alimentarios, el revestimiento interior no 

deberá estar compuesto por elementos tóxicos.   

 

La tubería debe estar revestida internamente con una capa de mortero de cemento 

de horno alto, aplicada por centrifugación del tubo, en conformidad con la 

norma ISO 4179. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la gama de revestimientos interiores. 
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TABLA 3.4.4.2.4 REVESTIMIENTOS INTERIORES TUBERÍAS DE FUNDICIÓN 

DÚCTIL 

 

Revestimientos Tubos Accesorios 

Revestimientos 

clásicos 

Mortero de cemento Barniz bituminoso 

Protecciones 

reforzadas 

Mortero de cemento 

aluminoso 

Epoxy 

Revestimientos 

especiales 

Según condiciones de 

diseño 

Según condiciones de 

diseño 

 

 

TABLA No. 3.4.4.2.5 ESPESORES DE LA CAPA DE MORTERO UNA VEZ 

FRAGUADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revestimiento externo 

 

Los revestimientos exteriores de los tubos y uniones de fundición dúctil se pueden 

clasificar en tres categorías, según la naturaleza química de los terrenos en: 

 

Revestimientos clásicos, que convienen a la gran mayoría de los suelos. 

Revestimientos reforzados, adaptadas a los terrenos de alta corrosividad. 

Revestimientos especiales, para los casos extremos de corrosividad del medio. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la gama de revestimientos exteriores. 

 

DN Espesor de la capa de mortero(mm) 

(mm) Normal 
Valor mínimo en un 

punto 

100 – 300 3 2 

350 – 600 5 3 
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TABLA 3.4.4.2.6  REVESTIMIENTOS EXTERIORES TUBERÍAS DE FUNDICIÓN 

DÚCTIL 

 

Revestimientos Tubos Accesorios 

Revestimientos clásicos Zinc metálico 

+ barniz bituminoso 

Barniz bituminoso 

Protecciones reforzadas Zinc metálico 

+ barniz bituminoso 

+ manga de polietileno 

(aplicada en sitio) 

Barniz bituminoso 

+ manga de polietileno 

Revestimientos 

especiales 

Consultar al fabricante Revestimiento especial 

epoxy 

 

Los tubos se revisten externamente con dos capas: 

 

A) Una primera con zinc metálico: Electrodeposición de hilo de zinc de 99 % de 

pureza, depositándose como mínimo 200 gr/m2. 

 

B) Una segunda de pintura bituminosa: Pulverización de una capa de espesor 

medio no inferior a 70 micras 

 

Antes de la aplicación del zinc, la superficie de los tubos está seca y exenta de 

partículas no adherentes como aceite, grasas, etc. La instalación de recubrimiento 

exterior, es tal que el tubo pueda manipularse sin riesgo de deterioro de la 

protección. 

 

La capa de acabado recubre uniformemente la totalidad de la capa de zinc y está 

exenta de defectos tales como carencias o desprendimientos. 

 

Tipos de juntas 

 

De acuerdo a las normas ISO 2531 y NTC 2587 la tubería y los accesorios de 

fundición dúctil se fabrican con juntas a encaje (enchufe – extremo liso) con 

guarnición (cámara) de estanqueidad de material elastómero y, juntas bridadas. 
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También puede tener aplicación otro tipo de juntas para los tubos y accesorios, 

como por ejemplo, las juntas de plomo, que aún se siguen utilizando en ciertos 

países.  

 

La Triple A dentro de la normalización de sus materiales no incluye juntas con 

plomo.  

 

A continuación se relacionan los tipos de juntas que suministra el fabricante 

Pont – A – Mousson, el cual cumple con la normativa ISO:   

 

TABLA 3.4.4.2.7 JUNTAS DEL FABRICANTE PONT-A-MOUSSON 

 

Tipo de junta Nombre Gama 

Automática 

Standard 
Tubos DN 60 a 1800 mm 

Accesorios DN 1200 a 1800 mm 

Triduct 

Tubos DN 60 a 1000 mm,  consultar al 

proveedor 

Accesorios DN 60 a 1000 mm 

Mecánica Express Tubos y accesorios DN 60 a 1200 mm 

Acerrojada 

Standard 

Acerrojada 

Tubos DN 80 a 700 y DN 1200 mm 

Accesorios DN 1200 mm 

Triduct Acerrojada 
Tubos DN 800 a 1000 mm 

Accesorios DN 80 a 1000 mm 

Pamlock 

Acerrojada 

Tubos y accesorios DN 1400 a 1600 mm 

 

Con Bridas 

Bridas Orientables Accesorios DN 60 a 600 mm 

Bridas fijas 
Tubos DN 60 a 1800 mm 

Accesorios DN 700 a 1800 mm 

 

A continuación se relacionan los tipos de juntas que suministra el fabricante 

ACIPCO (American Cast Iron Pipe Company), el cual cumple con la normativa 

ISO y ANSI/AWWA,  de acuerdo a los requerimientos del usuario:  

 

TABLA 3.4.4.2.8 JUNTAS DEL FABRICANTE ACIPCO (AMERICAN CAST IRON 

PIPE COMPANY) 
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A continuación se relacionan los tipos de juntas que suministra el fabricante U.S. 

PIPE (United States Pipe & Foundry Company), el cual cumple con la normativa 

Ansi/Awwa:   

 

TABLA 3.4.4.2.9 JUNTAS DEL FABRICANTE U.S. PIPE (UNITED STATES PIPE & 

FOUNDRY COMPANY 

 

Tipo de junta Nombre Gama 

Automática 

American Fastite 

Joint 

Tubos y accesorios DN  110 a 1600 mm (4” 

a 64”) 

 

American Flex-

Ring Joint 

Tubos y accesorios DN 110 a 1600 mm (4” 

a 64”) 

 

Mecánica 

American 

Mechanical Joint 

Tubos y accesorios DN 110 a 1200 mm (4” 

a 48”) 

American 

Mechanical Joint 

with Retainer 

Gland 

Tubos y accesorios DN 110 a 1350 mm (4” 

a 54”) 

American MJ 

Coupled Joint 

Tubos y accesorios DN 110 a 300 mm (4” a 

12”) 

Tipo de junta Nombre Gama 

Automática 
Junta Fastite 

Acipco 

Tubos y accesorios DN 100 a 1600 mm 

Mecánica 
Junta Mecánica 

Acipco 

Accesorios DN 100 a 1200 mm 

Acerrojada 

Junta Flex-Ring 

Acipco 

Tubos  y accesorios DN 100 a 300 mm 

Junta Lok-Ring 

Acipco 

Tubos y accesorios DN 350  a 1600 mm 

 

Con Brida 
Junta Acipco con 

Brida  

Tubos y accesorios DN 100 a 1600 mm 
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Tipo de junta Nombre Gama 

American Lok-

Fast Joint 

Tubos y accesorios DN 110 a 1350 mm (4” 

a 54”) 

Acerrojada 
American Lok-

Ring Joint 

Tubos y accesorios DN  350 a 1350 mm 

(14” a 54”) 

Con Bridas 
American 

Flanged Joint 

Tubos y accesorios DN 110 a 1350 mm (4” 

a 54”) 

 

TABLA 3.4.4.2.10 JUNTAS DEL FABRICANTE SHANDONG DUCTILE IRON PIPES 

CO., LTD. 

 

Tipo de junta Nombre Gama 

Automática Junta Tipo “T” Tubos y accesorios DN 100 a 2600 mm 

Con Brida 
Restrained pipe 

joint  

Tubos y accesorios DN 100 a 1200 mm 

 

Junta automática. La estanqueidad se logra por la comprensión radial de un 

anillo de junta de elastómero. 

 

Junta mecánica. La estanqueidad se obtiene por la comprensión axial de un 

anillo de junta de elastómero mediante una contrabrida con pernos. 

 

Junta acerrojada. El objetivo del acerrojado es soportar los esfuerzos axiales, 

permitiendo prescindir de los bloques de concreto. El principio básico del 

acerrojado de las juntas consiste en transferir los esfuerzos axiales de un elemento 

de canalización hacia el siguiente con lo que la unión no se puede desenchufar. 

 

Juntas con bridas. Las juntas con bridas están constituidas con dos bridas, una 

arandela de junta elastómero y pernos cuyo número y dimensiones dependen del 

PN y DN, la estanqueidad se logra por comprensión axial de la arandela 

obtenida por el apriete de los pernos. 

 

En la siguiente tabla se aprecian los tipos de bridas dependiendo del material 

constitutivo y las diferentes normas que rigen su construcción: 
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TABLA 3.4.4.2.11 CLASIFICACIÓN DE LAS BRIDAS METÁLICAS DE ACUERDO AL 

MATERAL DE CONSTRUCCIÓN Y LAS NORMAS QUE RIGEN SU USO Y 

DESIGNACIÓN 

 

MATERIAL DE  

LA BRIDA 
NORMA DESIGNACIÓN 

FUNDICIÓN GRIS 

ANSI B16.1 

CL 25 

CL 125 

CL 250 

AWWA C-115 
CL 125 

CL 250 

HIERRO DÚCTIL 

ANSI B16.42 
CL 150 

CL 300 

ISO 2531 (7005-2) 

PN 10 

PN 16 

PN 25 

PN 40 

ACERO 

ANSI B16.5 

CL 150 

CL 300 

CL 600 

CL 900 

AWWA C-207 

B 

D 

E 

F 

MSSP-45 CL 150 

 CL 300 

ANSI B16.47 CL 150 

 CL 300 

 

Desviación angular. 

 

Las juntas con enchufe admiten una desviación angular, además de ciertas 

ventajas en términos de colocación o absorción de movimientos de terreno, la 
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desviación angular permite realizar curvas de gran radio sin utilizar, uniones, 

así como ajustarse a determinadas modificaciones en el trazado. 

 

TABLA 3.4.4.2.12 DESVIACIÓN ANGULAR ADMITIDA EN JUNTAS A ENCAJE 

 

DN 

Desviación 

Admitida 

Grados 

60 a 150 5° 

200 a 300 4° 

350 a 600 3° 

700 a 800 2° 

900 a 1.100 1° 30’ 

1.200 a 1.800 1° 30’ 

1.400 a 1.600 1° 

 

Rotulado 

 

Con base en las disposiciones establecidas en la normatividad vigente de la 

Resolución 1166 de 2006 o cualquier ley que la modifique o sustituya, los tubos 

y accesorios de hierro dúctil para acueducto y alcantarillado, deberán llevar de 

manera visible y mediante un sistema apropiado, un rótulo en caracteres 

perfectamente legibles. Este rótulo deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 

1. La destinación o uso del tubo. 

2. Nombre del fabricante o marca registrada de fábrica. 

3. País de origen. 

4. Diámetro nominal. 

5. Presión de trabajo. 

6. Fecha de fabricación. 

7. Cumplir con el Sistema Internacional de unidades, sin perjuicio de que se 

incluya su equivalencia en otros sistemas. 

8. Reglamento técnico, norma técnica colombiana o internacional o 

cualquier otro tipo de norma o referente técnico utilizado para la 

fabricación del producto si fuere el caso. 
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Reparación del revestimiento interior 

 

Puede ocurrir que el mortero de cemento resulte afectado o dañado durante 

manipulaciones indebidas, para lo cual, es necesario establecer si estos daños son 

reparables. 

 

Las degradaciones que puede presentar el mortero de cemento, después de 

manipulaciones bruscas o accidentales, serán reparables en obra con la condición 

de que no sean demasiado importantes: 

 

1. Área de la superficie afectada inferior a 0.10 m2. 

2. Longitud de la degradación inferior a la cuarta parte de la circunferencia 

del tubo. 

 

 Productos a utilizar 

 

Una vez que la interventoría ratifique que es reparable el daño causado al 

revestimiento interno, se empleará un mortero tipo Sikadur 31 normal o un 

producto análogo recomendado por el fabricante o proveedor de la tubería. 

 

 Material necesario para la reparación 

 

Deberá contarse como mínimo con los siguientes implementos: cincel, llana y 

paleta o lengüetilla. 

 

 Preparación de la superficie 

 

1. Dentro de lo posible, orientar la pieza colocando hacia abajo la zona a 

reparar. 

2. Eliminar la zona afectada así como 1 o 2 cms de revestimiento sano con 

un cincel y un martillo. 

3. Los bordes del área así retirada deben ser perpendiculares a la pieza de 

hierro fundido. 

4. Eliminar con cepillo metálico las partes no adherentes. 
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 Preparación del material de reparación. 

 

Mezclar los componentes, hasta conseguir un motero de consistencia pastosa. 

 

 Aplicación del mortero tipo Sikadur 31 Normal o similar. 

 

1. Aplicar el mortero con la llana y compactarlo correctamente con el fin de 

recuperar el espesor inicial. 

2. Igualar la superficie reparada con una paleta u otra herramienta 

apropiada. 

3. Verificar que han quedado totalmente eliminados los intersticios entre el 

mortero que se acaba de aplicar y el original. 

 

Deberá tenerse en cuenta que las propiedades químicas del mortero de reparación 

cumplan con las normas y pruebas mínimas que garanticen el cumplimiento de 

las características exigidas por la normatividad vigente. 

 

En el evento en que se detecte que, por operaciones deficientes durante la 

manipulación de los tubos por parte de la Firma Contratista, y se determine que 

el daño ocasionado al revestimiento interno sea reparable, todos los costos 

incurridos por reparación no serán objeto de pago y deberán correr por cuenta del 

Contratista. 

 

Transporte 

 

Es necesario observar algunas reglas sencillas de calzado, para minimizar los 

riesgos de accidentes durante el transporte. 

Los vehículos deben ser apropiados para el transporte y las operaciones de carga y 

descarga de los tubos y uniones de hierro fundido dúctil. Es necesario respetar las 

siguientes reglas básicas. 

 

 Excluir el uso de cadenas, guayas o cables para el movimiento de tubos (para 

evitar daños en los revestimientos). 

 Evitar cualquier contacto directo de los tubos con el piso, se obtiene la 

horizontalidad de los tubos fijando en el piso dos hileras paralelas de maderas 

de buena calidad. 
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 Garantizar el buen comportamiento de la carga durante el transporte. 

 Para maniobrar la tubería es necesario hacerlo utilizando bandas en nylon o 

cabuyas plásticas. Esto evitara que la tubería pierda el recubrimiento.  

 

Cimentación 

 

Cuando la instalación de la tubería se realice en terrenos arenosos,   ésta se 

colocará directamente sobre el fondo de la zanja,  utilizando, para atracar la 

tubería y rellenar la zanja, el material extraído de la excavación, con previa 

verificación de la ausencia del nivel freático mediante la revisión del respectivo 

estudio de suelos o apiques preliminares.  En el siguiente esquema se representa 

esta configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se realice la instalación en suelos rocosos se utilizará para cimentación 

una cama de arena de 0.10 m y posteriormente se atracará en arena a ambos 

lados y por encima hasta 0.10 m de la cota clave de la tubería; debe tenerse en 

cuenta que, al compactar sobre la cota clave de la tubería, se empleará un método 

manual de compactación con el objeto de evitar fisurar, deformar o partir el tubo 

si se emplean métodos mecánicos como el uso de saltarines en la medida en que 

simplemente se requieran 0.10 m de relleno en arena por encima de la cota clave 

clave. El resto de la zanja se rellenará con material seleccionado del sitio 

compactado al 90% del P.M. o cuando lo indique la Interventoría, con material 

seleccionado de cantera compactado al 95% del P.M. 

Material arenoso de atraque y relleno 

sobre la tubería proveniente de la 

excavación compactado al 70 % de la 

densidad máxima relat iva (t ipo 2 o 3)

Bd

H Material arenoso de atraque y relleno 

sobre la tubería proveniente de la 

excavación compactado al 70 % de la 

densidad máxima relat iva (t ipo 2 o 3)

Bd

H
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En caso de que la tubería sea instalada en terrenos con alto contenido de 

material orgánico  se deberá seguir lo estipulado en el diseño o lo indicado por la 

Interventoría. 

 

Instalación 

 

Previo la instalación de la tubería de hierro dúctil, Contratista e Interventoría 

harán los levantamientos topográficos realizando la respectiva Acta de Replanteo,  

en la que se dejará consignado cualquier cambio que se presente a los planos de 

diseño.     

 

La tubería de hierro dúctil puede instalarse utilizando cualquiera de los tres 

métodos que se relacionan a continuación, previa autorización de la 

Interventoría.  La utilización de cualquiera de estos métodos dependerá del 

diámetro de la tubería,  el tipo de suelo y las condiciones de instalación. 

 

1. Instalación de la tubería utilizando una barra la cual servirá como palanca 

apoyada en el terreno,  el extremo del tubo deberá protegerse con una pieza de 

madera. Se recomienda este método en tuberías con diámetros hasta 400 mm 

(16”). 

 

De

0 .10

0 .10

Material de cimentación, lateral de 

atraque y relleno sobre la tubería 

hasta 0 .10  m por encima de la 

clave tipo 2 o 3 (arena) 

compactado al 70 % de la 

densidad máxima relat iva

Bd

De

0 .10

0 .10

Material de cimentación, lateral de 

atraque y relleno sobre la tubería 

hasta 0 .10  m por encima de la 

clave tipo 2 o 3 (arena) 

compactado al 70 % de la 

densidad máxima relat iva

Bd
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2. Instalación de la tubería utilizando la cuchara de la retroexcavadora la cual 

presionará el extremo de la tubería,  el extremo del tubo deberá protegerse con 

una pieza de madera. 

 

3. Instalación de la tubería utilizando un diferencial (polea o señorita) la cual 

presionará el extremo de la tubería.  

 

La parte interior de la campana, la empaquetadura y el extremo liso al insertar 

deben mantenerse limpios durante todo el proceso de montaje. Las juntas son 

herméticas en la medida de que estén limpias. 

 

Se colocará la cinta referenciadora indicada en el esquema No .1 Cinta 

referenciadora, de acueducto o alcantarillado, de acuerdo al caso,  a una 

distancia por encima de la cota clave de la tubería de 0,50 m o lo indicado por 

la interventoría. 

 

Durante el proceso de instalación de las tuberías se realizan actividades de corte, 

para lo cual es necesario realizar una marca perpendicular al eje del tubo en el 

perímetro del mismo. El corte se deberá hacer con las herramientas adecuadas 

(cortador de tubería),  posterior al corte es necesario rehacer el chaflán para 

evitar que se dañe el empaque de la junta al montar la junta. 

 

En tuberías con juntas campana – espigo (extremo liso) antes de insertar la 

empaquetadura se deberán eliminar todas las materias extrañas en la campana 

como son barro, arena, escoria, grava, basura, etc. El asiento de la empaquetadura 

deberá inspeccionarse a fondo para asegurar que esté limpio. Se debe limpiar la 

empaquetadura usando un trapo limpio, doblarla y colocarla luego en la 

campana. Si no hay ningún marcado en la espiga, se deberá trazar una señal en 

el espigo del tubo a colocar, a una distancia del extremo de la espiga igual a la 

profundidad de enchufe menos 10 mm. Se debe aplicar una capa delgada del 

lubricante de la tubería en la superficie interna de la empaquetadura que 

entrará en contacto con el extremo liso del tubo y en el chaflán y la espiga del 

tubo. Se ensambla el tubo introduciendo el espigo hasta la señal indicada en la 

tubería y en los casos en donde la tubería no viene marcada de fábrica, a la 

profundidad de enchufe menos 10 mm,  marcada en obra.  
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En tuberías con juntas bridadas es necesario respetar el orden y el torque de 

apriete de la tornillería o pernos. Se deben  mantener limpias las caras de las 

bridas y el empaque,  el cual se fijará a uno de los extremos bridados de la junta 

con soldadura o en el caso de empaques plásticos se deberá ubicar entre las dos 

bridas alineados, una vez alineada la tubería se procederá montar la tornillería 

y apretar los mismos, en el orden descrito en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.4.4.2.2 

 

Durante la instalación de tuberías de fundición dúctil, el personal deberá 

dotarse con los elementos de seguridad que se relacionan a continuación:  

 

Dotación exigida 

Casco de seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo ingeniero 

(Norma NTC 2190),  cinturón ergonómico (Norma NTC 2021), botas punta 

de acero (Norma NTC 2257),  botas pantaneras (Norma NTC 1741). 

 

Nota : Los detalles técnicos de la dotación exigida se pueden consultar en las 

Normas Icontec consignadas, en el manual de seguridad de la Empresa y en el 

capítulo 8 Normas de Seguridad e Higiene, de estas especificaciones 

 

TORNILLERÍA 

 

Es necesario tener en cuenta las siguientes definiciones para tener claridad en el 

uso de estos elementos: 

 

1

FIGURA 3.4 .4 .2 .1

8
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Tornillo: Elemento de fijación roscado exteriormente diseñado para ser  insertado 

en los huecos de partes  a ensamblar, acoplándose a roscas internas preformadas o 

mediante la formación de su propia rosca. 

 

Perno: Elemento diseñado para ser instalado con una tuerca cuyo apriete se hace 

aplicando un par de torsión en la tuerca. 

 

Espárrago: Varilla roscada en sus extremos la una entra en un agujero roscado y 

la otra recibe una tuerca; el centro es sin rosca y se utiliza para hacer ajuste 

suave al agujero roscado, posteriormente se aplica el torque de apriete. 

 

Longitud del Perno: Es la longitud efectiva a tensión o compresión. 

 

Torque: Par de apriete del perno. 

 

Recubrimiento Superficial: Capa de un metal ferroso proporciona  una protección  

que inhibe la corrosión. 

 

Cincado: Recubrimiento superficial para mejorar la protección a la corrosión. 

 

Tuercas: Elemento en forma de bloque que tiene rosca interna preformada 

destinado a ser ensamblado con un tornillo u otro elemento provisto de rosca 

externa. Recomendable utilizar una tuerca cuya carga de prueba sea igual o 

mayor que la resistencia a la tensión del perno de ensamble. De lo contrario los 

filetes de la tuerca se desgarran antes de que el tornillo se fracture. 

 

Ajuste: Tolerancia para el ensamble tuerca tornillo denominadas juego y holgura. 

 

En la tabla  3.4.4.2.13 se observan las equivalencias de las diferentes Normas en 

cuanto a la resistencia del perno. 

 

TABLA  3.4.4.2.13 EQUIVALENCIA DE NORMAS EN RESISTENCIA 

 

SAE DIN/ISO ASTM 

GRADO 1 CLASE 4.8 A307 A 
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SAE DIN/ISO ASTM 

GRADO 2 CLASE 5.8 A394 TIPO O 

A307 B 

GRADO 5 CLASE 8.8 394 TIPO 2/449 

TIPO 1/325 

TIPO 1 

GRADO 8 CLASE 10.9 490 TIPO 1/ 

354 GRADO 

BD 

 

En elementos bridados y accesorios como válvulas bridadas con especificación de 

presiones nominales de hasta 10 Bares se utilizarán pernos grado  2 (en norma 

SAE) o su equivalente en ISO (Clase 5.8). Para efectos de referenciar la clase de 

resistencia del tornillo o perno a emplear, el código utilizado para normas ISO y 

DIN se interpreta de la siguiente manera: el primer número denota la resistencia 

a la tensión al multiplicarlo por 100 en Mega Pascales, y el segundo número 

especifica la resistencia a la fluencia del elemento expresada como porcentaje de 

la resistencia a la tensión, por ejemplo: un perno clase 5.8 presenta una 

resistencia a la tensión de 5 x 100 = 500 MPa y una resistencia a la fluencia 

igual al 80% de la resistencia a la tensión, es decir, de 400 MPa. Para accesorios 

bridados en montajes electromecánicos como manifold de descargas, la utilización 

de pernos y tornillería grado 5 y hasta 8 tendrá aplicación según las 

recomendaciones de la interventoría, teniendo en cuenta el cincado por las 

condiciones de corrosión a la que se encuentre sometido el sistema. 

 

En la siguiente tabla se tabulan una serie de características de la tornillería en 

función del cincado del perno o tornillo: 

 

TABLA 3.4.4.2.14 TIPO DE CINCADO DE PERNOS Y TORNILLOS 

 

Tipo de 

Recubrimiento 

Vida útil del tipo de 

galvanizado en años 

sin oxido 

Horas exposición en 

cámara salina sin 

formación de sales 

blancas 

Cincado blanco/azul 3.5 12horas 
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Cincado amarillo 7.2,9.6 y 12. 60,72 y 96 horas 

Cincado Negro 15 48 horas 

Cincado verde 20 96 horas 

Fosfatado 7.2 72 horas sin formación 

de óxidos rojos 

 

El cincado recomendado por parte Triple A de B/quilla para la instalación de 

elementos bridados con tornillería será el amarillo, salvo que las especificaciones 

del diseño propio del sistema en construcción establezcan otro tipo. 

 

En la tabla No. 3.4.4.2.15 se tabulan las dimensiones de los pernos a utilizar 

dependiendo del diámetro nominal del accesorio con especificación de norma ISO. 
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TABLA No. 3.4.4.2.15  REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN 

DE PERNOS EN NORMA ISO PARA UNA PRESION 

NOMINAL PN10  Y PN 16 

  

TRATAMIENTO TERMICO CINCADO AMARILLO 

 

Diámetro  

Nominal 

Referencia de 

un perno para 

brida PN 

10/PN16 

Diámetro 

(mm) 

L  

(mm) 

x 

(Longitud 

roscada 

en mm) 

40 

BN 16 H 3W 

M 16 75 42 

50 

BN 16 H 3W 

M 16 75 42 

60 

BN 16 H 3W 

M 16 75 42 

65 

BN 16 H 3W 

M 16 75 42 

80 

BN 16 H 3W 

M 16 75 42 

100 

BN 16 H 3W 

M 16 75 42 

125 

BN 16 H 3W 

M 16 75 42 

150 BN 20 H 2Y M 20 80 46 

200 BN 20 H 4A M 20 90 50 

250 BN 20 H 4A M 20 90 50 

300 BN 20 H 4E M 20 110 66 

350 BN 20 H 4E M 20 110 66 

400 

BN 24 H 4D 

M 24 120 72 

450 

BN 24 H 4M 

M 24 130 78 

500 BN 24 H 4G M 24 130 78 

600 

BN 27 H 4M 

M 27 150 91 

700 BN 27 H 4G M 27 130 78 

800 

BN 30 H 4J  

M 30 140 84 

900 

BN 30 H 4J  

M 30 140 84 

1000 BN 33 H 3L M 33 150 84 

1100 BN 33 H 3J M 33 130 78 

1200 BN 36 H 3L M 36 150 84 

1400 BN 39 H 4L M 39 140 90 

1500 

BN 39 H 4M 

M 39 150 90 

1600 

BN 45 H 4M 

M 45 160 102 
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Figura No. 3.4.4.2.3 

 

TABLA 3.4.4.2.16 EQUIVALENCIA DE DIMENSIONES DE PERNOS EN 

DENOMINACIÓN SAE 

 

DN 

(elemento 

bridado) 

ISO PN 10 ANSI CL 125/150 

MM PUL MEDIDA 

CANTIDA

D MEDIDA 

CANTIDA

D 

50 2 

5/8" * 2 

1/2" 4 5/8" * 2 " 4 

80 3 

5/8" * 2 

1/2" 8 

5/8" * 2 

1/4" 4 

100 4 

5/8" * 2 

1/2" 8 5/8" * 2 ½" 8 

150 6 3/4" * 3" 8 

3/4" * 2 

3/4" 8 

200 8 3/4" * 3" 8 3/4" * 3" 8 

250 10 3/4" * 3" 12 7/8" * 3 ¼" 12 

300 12 

3/4" * 3 

1/2" 12 7/8" * 3 ¼" 12 

350 14 

3/4"* 3 

1/2" 12 1" * 3 1/2" 12 

400 16 7/8" * 3 16 1" * 3 1/4" 16 
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1/2" 

450 18 

7/8" * 3 

1/2" 16 1 1/8" * 4" 16 

500 20 

1" * 3 

1/2" 20 

1 1/8" * 4 

1/4" 20 

600 24 1" * 4" 20 

1 1/4" * 5 

1/4" 20 

700 28 1" * 4" 24   

750 30   

1 1/4" * 5 

3/4" 28 

 

En todo momento el Contratista deberá verificar las características de los pernos 

basándose en las especificaciones descritas anteriormente; adicionalmente deberá 

incluirse en el costo del perno la implementación de arandelas planas y de 

presión. 

 

Instalación Aérea 

 

Se considerará que la instalación es de tipo aéreo, siempre y cuando se cumplan 

las siguientes condiciones: 

 

 Principalmente cuando el tramo o la totalidad de la canalización no se 

encuentra instalada en el interior de una zanja debidamente rellenada con 

material seleccionado del sitio o de cantera. 

 Cuando el tramo sea necesario instalarlo sobre soportes de concreto o metálicos 

a una altura definida por encima de la superficie del terreno. 

 En una situación en que se requiere adosar el tramo a una estructura de 

concreto mediante elementos de fijación. 

 Paso aéreo a través de las aletas o estribos de un puente o box coulvert. 

 Interrupción en el terreno por presencia de un arroyo.. 

 

Instalación sobre soportes 

 

Podrá emplearse, de acuerdo a las especificaciones de los libros del diseño 

inherentes al proyecto o lo dispuesto por la Interventoría, tramos instalados con 

junta automática o de enchufe (campana-espigo), soportados sobre bases de 
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concreto cuya geometría y estructura dependerá del diámetro de la tubería, las 

condiciones en el terreno y la presión de prueba. 

 

Deberá construirse un soporte para cada tubo de la conducción o según lo 

especificado por la Interventoría; en el caso en que se trabaje con diámetros 

superiores a 600 mm, cuya longitud del tubo puede ser superior a 6.0 m, deberán 

construirse 2 soportes por tubo.  De igual manera, cada soporte deberá construirse 

de tal forma que se encuentre situado detrás del enchufe o campana del tubo, 

como se muestra en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.4.4.2.4 

 

La fijación y ajuste de la tubería se hará mediante Bincha metálica o collarín de 

fijación, cuyo calibre, dimensiones, tornillería y pintura de protección estarán 

sujetas a las especificaciones de diseño o lo establecido por la Interventoria. En la 

transición entre el cuerpo del tubo y la bincha se colocará un material 

elastómero que rodeará la circunferencia del tubo con el objeto de aislar el 

collarín y el área de contacto con la base de concreto. 

 

Las obras complementarias como la construcción de los soportes de concreto, el 

suministro e instalación de los collarines de fijación junto con el elastómero serán 

cuantificadas y liquidadas de manera independiente y sin formar parte del ítem 

de instalación de tubería.  El Contratista velará por la correcta instalación de la 

tubería bajo estas condiciones, teniendo en cuenta un adecuado replanteo, por lo 
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que no se autorizarán cantidades adicionales como la demolición y 

reconstrucción de soportes por incorrecta ubicación. 

 

Medida y Pago  

 

Para la medida el contratista pondrá a disposición de la Interventoría, todos los 

medios necesarios para realizar esta actividad. 

 

La medida siempre será al origen, si la Interventoría lo autoriza podrán hacerse 

mediciones parciales para cada acta de obra, pero la última medición para el 

acta final, deberá hacerse al origen, la diferencia a favor o en contra del 

contratista se verá reflejada en el acta final. 

 

Si la diferencia (producto del desperdicio, daños o pérdida) entre la longitud de 

la tubería instalada por el contratista, mas la devolución de material sobrante y 

lo suministrado por la Triple A, supera el 0,5%, será asumida por él a los precios 

que la Interventoría le presente. A su vez, si la tubería ha sido suministrada por 

el contratista, éstas cantidades les serán descontadas del acta de suministro o 

deberá reponerlas sin derecho a pago. 

 

La medida será por metro (m), incluida la longitud de los accesorios, que no se 

pagarán por separado, a excepción de las válvulas. 

 

Existe un ítem de medida y pago por cada diámetro de tubería: 100, 150, 

200,250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200, 

1.400, 1.500, 1.600, 1.800 y en el precio de instalación están incluidas las 

siguientes actividades: 

 

 Cargue, transporte, almacenamiento y manejo de la tubería, desde los patios 

del almacén del acueducto de Triple A de B/quilla, cualquier sede de 

operaciones en los municipios en que Triple A tenga cobertura del servicio o 

fabricante localizado en el Área Metropolitana de Barranquilla, hasta el lugar 

de la instalación. 

 Suministro de la maquinaria, herramienta, productos de limpieza de la 

tubería, personal calificado, energía, y los demás medios necesarios para la 

correcta instalación de la tubería. 
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 Suministro y colocación de la cinta referenciadora a 0.50 m de la clave de la 

tubería.  Una cinta por cada 200 mm de diámetro de tubería o fracción. 

 Realización de la prueba hidrostática de la tubería, con los medios humanos, 

mecánicos, suministro de agua y materiales que se precise, repetida hasta que 

sea satisfactoria. 

 Para tuberías, accesorios bridados y juntas especiales el suministro de 

empaquetadura, pegante y tornillería. 

 

No serán objeto de pago las actividades que ejecute el contratista para corregir 

defectos de instalación o fallas durante la ejecución de las pruebas hidrostática. 

 

No habrá medida ni pago cuando la tubería no haya sido probada y recibida a 

conformidad por la Interventoria, ni hasta que se hayan completado las siguientes 

actividades: relleno de la zanja, compactación de acuerdo a las especificaciones 

técnicas, retiro y disposición a lugar autorizado de la totalidad del material 

sobrante de la excavación. 

 

El pago se hará de acuerdo a las cantidades de obra medidas y aprobadas por la 

Interventoria según los precios que aparezcan en el formulario de cantidades y 

precios del Contrato. El pago parcial de un acta de obra, no implica la recepción 

provisional ni definitiva de las obras incluidas en ella. 

 

Los itemes de pago para esta actividad son: 

 

Itemes Descripción Unidad 

3.4.4.2.1 Tubería HD de 100 mm m 

3.4.4.2.2 Tubería HD de 150 mm m 

3.4.4.2.3 Tubería HD DE 200 mm m 

3.4.4.2.4 Tubería HD de 250 mm m 

3.4.4.2.5 Tubería HD de 300 mm m 

3.4.4.2.6 Tubería HD DE 350 mm m 

3.4.4.2.7 Tubería HD de 400 mm m 

3.4.4.2.8 Tubería HD de 450 mm m 

3.4.4.2.9 Tubería HD de 500 mm m 

3.4.4.2.10 Tubería HD de 600 mm m 
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Itemes Descripción Unidad 

3.4.4.2.11 Tubería HD de 700 mm m 

3.4.4.2.12 Tubería HD de 800 mm m 

3.4.4.2.13 Tubería HD de 900 mm m 

3.4.4.2.14 Tubería HD de 1000 mm m 

3.4.4.2.15 Tubería HD de 1100 mm m 

3.4.4.2.16 Tubería HD de 1200 mm m 

3.4.4.2.17 Tubería HD de 1400 mm m 

3.4.4.2.18 Tubería HD de 1500 mm m 

3.4.4.2.19 Tubería HD de 1600 mm m 

3.4.4.2.20 Tubería HD de 1800 mm m 

 

CUMPLIMIENTO CON NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA TUBERÍA DE HIERRO 

DÚCTIL (HD) UTILIZADA EN SISTEMAS DE ACUEDUCTO. 

 

Teniendo en cuenta que las Empresas Prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios deben dar cumplimiento al reglamento técnico establecido en la 

resolución 1166 de 2006 y demás resoluciones y decretos modificatorios, la cual 

tiene por objeto señalar  los requisitos técnicos mínimos asociados con la 

composición química de los materiales y, la estandarización de la información 

mínima sobre los requisitos técnicos que deben tener presentes los prestadores, con 

el fin de garantizar la calidad  del servicio,  para los tubos y accesorios  de 

acueducto  y alcantarillado, la Firma Contratista, solicitará al fabricante, 

importador, proveedor o comercializador, una certificación de conformidad del 

producto expedida por un organismo de certificación de producto acreditado por 

el Organismo Nacional de Acreditación o autorizado por entidad competente por 

ley,  en  términos  de  seguimiento  a  los  procedimientos  de  ensayo exigidos en 

el artículo 6° de dicha Resolución. 

 

El Artículo 6 del Título III de la Resolución 1166 de 2006, en sus numerales 1 y 

2, establece que, para los tubos de hierro dúctil (HD), se deben cumplir con los 

procedimientos indicados en la Norma ANSI/NSF 61:02 para evaluar la 

capacidad de lixiviación de metales al agua y con la NTC 747:97 segunda 

actualización, para evaluar la atoxicidad cuando se usen aditivos controladores 

de fraguado en morteros para revestimiento interno de tuberías de hierro dúctil. 
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Por lo anterior, es de carácter obligatorio el cumplimiento de este procedimiento y 

cualquier modificación realizada al mismo mediante legislación para evaluar la 

conformidad con el requisito de conservación de la calidad del agua destinada al 

consumo humano. 

 

3.4.4.3 Instalación de Tubería de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (Grp),.  para  Acueducto 

 

Aplican las especificaciones descritas en el numeral 3.4.2.5 Instalación de 

Tubería de Alcantarillado de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (GRP), Bajo 

Cualquier Condición de Humedad 

 

Los ítemes de pago para esta actividad son los siguientes: 

 

Itemes Descripción Unidad 

3.4.4.3.1 Tubería de GRP de 300 mm m 

3.4.4.3.2 Tubería de GRP de 350 mm m 

3.4.4.3.3 Tubería de GRP de 400 mm m 

3.4.4.3.4 Tubería de GRP de 450 mm m 

3.4.4.3.5 Tubería de GRP de 500 mm m 

3.4.4.3.6 Tubería de GRP de 600 mm m 

3.4.4.3.7 Tubería de GRP de 700 mm m 

3.4.4.3.8 Tubería de GRP de 800 mm m 

3.4.4.3.9 Tubería de GRP de 900 mm m 

3.4.4.3.10 Tubería de GRP de 1000 mm m 

3.4.4.3.11 Tubería de GRP de 1100 mm m 

3.4.4.3.12 Tubería de GRP de 1200 mm m 

3.4.4.3.13 Tubería de GRP de 1400 mm m 

3.4.4.3.14 Tubería de GRP de 1500 mm m 

3.4.4.3.15 Tubería de GRP de 1600 mm m 
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Itemes Descripción Unidad 

3.4.4.3.16 Tubería de GRP de 1800 mm m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5. CRUCE CON EQUIPO MECÁNICO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL (TOPO) 

Se entiende por cruce con topo la perforación subterránea horizontal, o con 

pendiente, ejecutada con equipo mecánico (topo), a través de la cual se instalará 

una tubería para un fin determinado. 

 

Para tuberías con diámetros superiores a 160 mm, el equipo mecánico debe 

introducir durante el proceso de perforación, una tubería, la cual podrá ser de 

acero al carbón, pvc RDE 21 o polietileno de alta densidad, que servirá de 

protección (camisa) a la tubería objeto de la instalación. 

 

El objetivo específico de estas perforaciones durante las instalaciones de acueducto 

y alcantarillado es mantener el flujo vehicular en vías pavimentadas de tránsito 

significativo, donde por el cierre de éstas se produzcan impactos comunitarios 

negativos bien sea por las pérdidas de tiempo y los inconvenientes que se generan 

al tener que programar desvíos con sus respectivas señalizaciones y/o con personal 

regulador del tránsito, o por el peligro potencial que representa abrir una zanja, 

con la consecuente reducción de la sección de la calzada durante un período 

determinado, para la instalación de tuberías, en vías donde no es posible el 

desvío total del tránsito. 

 

Ejecución de los Trabajos 
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Para la ejecución de los trabajos deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Diámetro de la tubería que servirá como encamisado. El diámetro de la camisa 

será el especificado en el diseño y consignado en los planos correspondientes. 

En caso de no haberse especificado dicho diámetro El Contratista deberá cotejar 

el diámetro interno de la camisa, que se elegirá, contra el mayor diámetro 

externo de la tubería objeto del cruce, para constatar que, incluidas las 

campanas y uniones, se tendrá la holgura suficiente para su introducción en 

la camisa y el ajuste de la pendiente, si fuere necesario.  

 

 Obstáculos y redes de servicios públicos. Se deben tener en cuenta los obstáculos 

y redes existentes en la zona del cruce para evitar su daño o deterioro, puesto 

que se perdería la finalidad del cruce y sería inevitable tener que realizar 

excavaciones para abrir zanjas, en la vía, y practicar las reparaciones 

correspondientes. 

Se deberán hacer las investigaciones de redes de otros servicios, en planos 

actualizados y verificar con apiques de prueba con el fin de evitar 

interferencias o definir los desvíos correspondientes. 

 

 Localización de las excavaciones para el cruce. Para la localización específica 

del cruce debe tenerse en cuenta el espacio que ocupa el equipo de perforación; 

para éste debe excavarse la caja correspondiente la cual debe contemplar, 

también, la longitud de la tubería tanto de encamisado como la de instalación, 

así como las dimensiones de la caja en el extremo opuesto para recibir la 

tubería que se instalará. De esta forma, los sitios para las cajas mencionadas 

deberán localizarse de tal manera que, en lo posible, eviten demoliciones 

costosas que posteriormente deberán reponerse a su estado inicial. 

 

Una vez verificados los puntos anteriores y además confirmar que se tienen todos 

los equipos, materiales y recursos necesarios para la ejecución de los trabajos, se 

procederá a realizar las excavaciones de las cajas con la señalización adecuada, 

tal como se indica en el numeral 3.1 Señalización y Seguridad de Obra de estas 

especificaciones, o en su defecto, con base en lo establecido por las disposiciones 

del Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte en el evento en que 

se intervengan vías concesionadas e intermunicipales donde se requiera la 

obtención de permisos para realizar estos cruces; posteriormente, se hace la 
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excavación subterránea y la correspondiente instalación de la tubería de 

acueducto o alcantarillado, con la previsión de colocar la tubería de encamisado 

de acuerdo con el diámetro de la tubería con la cual se prestará el servicio. 

 

Además, deberán tomarse todas las medidas tendientes a garantizar la seguridad 

de los transeúntes y personal que ejecuta las obras. Se dispondrá de los pasos 

peatonales necesarios, numeral 3.1.2.1 Pasos Peatonales, con el objeto de evitar el 

desplazamiento obligado de las personas por la calzada de la vía, lo que genera 

alto riesgo de accidentes. 

 

Las desviaciones que se presenten por cualquier eventualidad deberán ser 

corregidas o en su defecto cambiar el sitio de la perforación, todo ello por cuenta 

del Contratista. No se permitirá acceso de personal a la excavación del cruce 

mientras esta no tenga el encamisado correspondiente y se disponga de los 

elementos de seguridad apropiados para el dicho acceso. 

 

El Contratista deberá garantizar que, durante la instalación de la tubería a lo 

largo de la camisa insertada, éstas queden lo más concéntrica posible, con el 

objeto de evitar el contacto directo entre los tubos; para ello se utilizarán topes en 

los extremos como materiales elastómeros, y posteriormente se sellarán ambos 

extremos de la perforación con mortero de mampostería impermeabilizado (ver 

esquemas No. 10, 63 y 64). 

 

Para la selección del tipo de equipo, así como del proceso de perforación 

horizontal, bien sea de rotación o de percusión, se deberá tener en consideración 

la clase de suelo en el cual se practicará ésta, con el fin de evitar asentamientos 

posteriores en la estructura del pavimento y en las edificaciones aledañas al 

cruce. 

 

El personal deberá tener la dotación adecuada así como los elementos de 

protección que se relacionan a continuación: 

 

Dotación Exigida 
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 Casos especiales para acometidas domiciliarias de acueducto.  En el evento en 

que se requiera derivar una o varias acometidas domiciliarias entre 16 y 50 

mm sobre una tubería de acueducto existente en contra de la red y de manera 

transversal a una vía pavimentada, por motivos como: creación de una o más 

pólizas, reconexión del servicio, población del domicilio posterior a la 

instalación con funcionamiento de la red, daño de la acometida existente, etc., 

se utilizará un proyectil para obtener una perforación de 2” y se insertará 

una tubería pvc conduit para alojar hasta dos acometidas y evitar que se 

cierre la perforación realizada sobre el terreno; de igual manera, el 

Contratista empleará un diámetro de perforación dependiendo del número de 

acometidas domiciliarias a cruzar y de la ubicación o proximidad de los 

medidores a conectar.  Los suministros adicionales como la tubería de 

encamisado deberán ser incluidos por el Contratista y formáran parte del ítem 

de medida y pago. 

 

Medida y Pago 

 

Quedan incluidos dentro del pago del cruce con topo todos los ítems que se 

relacionan a continuación: 

 

 Apiques de prueba y su rellenos 

 Equipo de perforación mecánico con sus correspondientes accesorios, planta de 

energía, herramientas, etc. 

 Excavaciones y rellenos para las cajas inicial y final 

 Reparaciones, pruebas y puesta en funcionamiento de aquellas redes de 

servicios públicos que se vean afectadas como consecuencia del cruce y sus 

Parte del cuerpo Elemento de protección Norma NTC 

Ojos y Cara Gafas de seguridad 1771 y 1825 

Cabeza Casco de seguridad tipo I 1523 

Manos Guantes tipo ingeniero 2190 

Oídos Protector auditivo tipo copa 2950 

Pies Botas de seguridad puntera de 

acero 

2257 

Tronco Chaleco reflectivo 4739 
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obras complementarias; así como los daños a terceros que de igual manera se 

causen. 

 Perforación y encamisado con el equipo mecánico y su correspondiente 

alineamiento. 

 Tubería que sirve de camisa. Las tuberías de acero al carbón que se utilicen 

para tal fin no necesariamente serán nuevas; aún así, deberán proveer las 

condiciones de estabilidad y duración adecuadas; mientras que  al emplear 

como camisa tubería de pvc RDE 21 o polietileno de alta densidad, los tubos 

de éstos materiales deberán ser nuevos. En todos los casos se requiere de la 

aprobación de la Interventoría. 

 Instalación de la tubería, con sus accesorios, de acueducto o alcantarillado 

 Transportes de materiales y equipos al sito de los trabajos y retorno a sus sitios 

de base. 

 Energía, combustibles y aceites. 

 Trabajos topográficos necesarios para conseguir el alineamiento requerido por 

las tuberías en los diseños. 

 Accesorios, materiales y tubería adicional para suplir las deficiencias 

generadas durante el proceso de perforación. 

 Dispositivos de señalización y dotación especial al personal solicitados por la 

Interventoría o la normatividad aplicable al ejecutar estos trabajos en vías 

intermunicipales. 

 

Si durante la ejecución de los trabajos se requiere realizar actividades como: 

entibado a las paredes de la excavación, construcción de losa de concreto para 

nivelar el equipo, demolición y reconstrucción de andenes, pavimentos y 

bordillos, éstas serán cuantificadas, autorizadas por la Interventoría y pagadas 

por aparte de acuerdo a los ítems correspondientes establecidos en estas 

especificaciones. 

 

Se incluyen igualmente todos los costos que se ocasionen por la ocupación de 

mano de obra, calificada o no, así como todas las actividades necesarias para la 

correcta perforación, alineación e instalación de la tubería. 

 

Se diligenciarán las medidas y formatos correspondientes, tendientes a incluir el 

cruce en el acta de compensación para su pago, una vez se realicen las pruebas 

hidrostáticas o de estanqueidad a la tubería instalada, así como la finalización 
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de los llenos y obras civiles accesorias demolidas o deterioradas por la ejecución 

del cruce. 

 

La medida para el pago del cruce con topo, el cual incluye todas las actividades y 

recursos, antes mencionados, es el metro (m). La longitud efectiva para el pago será 

la de la perforación subterránea con el equipo mecánico correspondiente, para la 

cual se definen los siguientes diámetros de perforación (camisa): 

 

Los itemes de pago para esta actividad son: 

 

Itemes Descripción Unidad 

3.4.5.1 Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación,  

D < 110   mm 

m 

3.4.5.2 Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación,  

D = 110   mm 

m 

3.4.5.3 Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación,  

D = 160 mm 

m 

3.4.5.4 Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación,  

D = 200 mm 

m 

3.4.5.5 Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación,  

D = 250 mm 

m 

3.4.5.6 Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación,  

D = 300 mm 

m 

3.4.5.7 Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación,  

D = 350 mm 

m 

3.4.5.8 Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación,  

D = 400 mm 

m 

3.4.5.9 Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación,  

D = 500 mm 

m 

3.4.5.10 Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación,  

D = 600 mm 

m 

3.4.5.11 Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación,  

D = 700 mm 

m 

3.4.5.12 Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación,  

D = 800 mm 

m 
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Itemes Descripción Unidad 

3.4.5.13 Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación,  

D = 900 mm 

m 

3.4.5.14 Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación,  

D = 1000 mm 

m 

 

 

 

 

 

3.4.6. EMPALME DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO A POZO DE INSPECCIÓN  EXISTENTE 

Consiste en las actividades requeridas para la construcción de conexiones estancas 

de tuberías de alcantarillado en el pozo de inspección que está en 

funcionamiento. Los empalmes de tubería de alcantarillado a un pozo de 

inspección existente deben cumplir con las siguientes condiciones:  

 

 Ser totalmente impermeables y estancas con el objeto de evitar las 

infiltraciones y exfiltraciones al pozo de inspección en la zona de 

influencia del empalme. 

 

 Garantizar la continuidad estructural del pozo de inspección en su base y 

la zona de muro afectada en el mismo. 

 

Para cumplir con estos objetivos, la ejecución del empalme a pozo de inspección 

existente incluye las siguientes operaciones: 

 

1. Proceso de despeje de la zona del empalme: Debe llevarse a cabo una 

excavación para despejar la zona externa del pozo en la cual se va a llevar a 

cabo el empalme. Debe tenerse especial cuidado cuando el pozo de inspección 

presente grietas longitudinales que puedan comprometer la estabilidad del 

mismo y pueda generar un accidente.  

 

2. Bloqueo provisional del sistema de alcantarillado en funcionamiento para 

reducir la cantidad de agua en el pozo de inspección de llegada y/o salida: El 
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bloqueo debe llevarse a cabo técnicamente utilizando tapones inflables con 

control de presión y maniobrabilidad exterior. Todos los bloqueos deben ser 

coordinados con la Subgerencia de Saneamiento con el objeto de causar el 

menor trauma posible. No se aceptarán bloqueos con sacos que puedan generar 

riesgo de taponamiento por mal manejo de los mismos. Debido a que los 

bloqueos sobre el sistema de alcantarillado en funcionamiento, generan reboses 

de aguas residuales al exterior del pozo de inspección, se hace necesario el 

manejo de estas aguas de manera que se minimice el impacto ambiental de los 

vertimientos en vías y/o arroyos naturales. Por tal motivo se exige que en esta 

actividad se cuente con todo el equipo necesario para recolectar, transportar y 

disponer el agua residual de rebose del pozo de inspección bloqueado, a su 

retorno al sistema de alcantarillado en algún sitio aguas abajo del punto de 

trabajo. Para este propósito el contratista debe disponer en obra de motobombas 

sumergibles autocebantes, tubería para el transporte del agua residual y todos 

los elementos requeridos para la disposición final del agua en su retorno al 

sistema de alcantarillado en funcionamiento. Para ello solo tendrá 

reconocimiento de pago por separado, la actividad de instalación superficial o 

tendido de la tubería para trasvase. El diámetro de la tubería a utilizar como 

trasvase podrá ser de 6” (160 mm) ó 8” (200 mm) de PVC o PEAD, en caso que 

este diámetro sea insuficiente, será el interventor el responsable de autorizar el 

diámetro de la tubería a utilizar como trasvase. 

 

3. Ingreso y comprobación del nivel de gases en el pozo de inspección (Ver Normas 

de Seguridad e Higiene - capítulo 8, normas de espacios confinados). Antes de 

ingresar al pozo de inspección se hace necesario que el contratista lleve a cabo 

un monitoreo del nivel de gases letales con el detector respectivo. Una vez 

comprobado el nivel de gases en el mismo, se procede a entrar al pozo de 

inspección con equipo autocontenido, si el nivel de gas supera los límites 

especificados; ó con sólo la dotación requerida, si el nivel de gases es tal que no 

afecta la salud del operador encargado.  

4. Manejo de aguas durante la ejecución de la limpieza: En algunos casos el 

bloqueo no es 100% estanco o existen infiltraciones en el pozo de inspección, 

razón por la cual se hace necesario manejar las aguas durante la limpieza; 

para estos casos se requiere el uso de equipos de evacuación de agua tales como 

motobombas sumergibles autocebantes.  
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5. Demolición de la pared del pozo: La demolición de la pared del pozo debe 

llevarse a cabo previo delimitación de la zona a demoler con equipo portátil 

de perfilación mecánica. Sin importar el tipo de material, mampostería o 

concreto, mediante el cual está construido el pozo de inspección existente 

donde se llevará a cabo esta actividad de empalme, no se aceptará el uso de 

cincel y mona o barra para la perfilación de la zona a demoler del pozo de 

inspección puesto que el impacto puede generar grietas sobre la zona sana del 

mismo, comprometiendo su estabilidad. La utilización de estas herramientas 

será únicamente para las actividades de demolición. 

La delimitación de la zona a demoler, con el equipo portátil de perfilación 

mecánica, será de sección cuadrada, siendo ésta 5 cm mayor a cada lado que 

la dimensión del tubo a empalmar con el pozo de inspección. 

 

6. Instalación de la tubería: Ver ítem correspondiente 

 

7. Reconstrucción de la pared del pozo: Una vez emboquillada la tubería en el 

sitio del empalme, se debe proceder a llevar a cabo la reconstrucción de la 

pared en la zona perimetral de la tubería para garantizar la continuidad del 

pozo de inspección y asegurar que no existan infiltraciones y exfiltraciones en 

el mismo.  

En el caso de pozos de inspección en mampostería, el material a utilizar para 

el resane tanto interno como externo es un concreto hecho en sitio y acelerado 

mediante productos y/o aditivos previamente aprobados por interventoría, de 

tal modo que alcance una resistencia a la compresión de 2500 psi con un 

tamaño máximo de gravilla ¾”, y baja permeabilidad  el cual debe ser 

colocado de manera rápida para evitar su endurecimiento. Una vez 

comprobada la calidad de la reconstrucción por parte de la Interventoría, se 

procederá a ejecutar las labores de relleno exterior del pozo de inspección. 

 

En el caso de pozos de inspección  en concreto, el material a utilizar para el 

resane tanto interno como externo es un concreto hecho en sitio y acelerado 

mediante productos y/o aditivos previamente aprobados por interventoría, de 

tal modo que alcance una resistencia a la compresión acelerado de 3000 psi, y 

baja permeabilidad  el cual debe ser colocado de manera rápida para evitar su 

endurecimiento. Para garantizar la adherencia entre el concreto nuevo y la 

superficie en concreto del pozo de inspección existente, deberá aplicarse sobre 
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la superficie del concreto existente una capa uniforme de SIKADUR 32 o 

similar. Una vez comprobada la calidad de la reconstrucción por parte de la 

Interventoría, se procederá a ejecutar las labores de relleno exterior del pozo de 

inspección. 

 

El material a utilizar para el resane tanto interno como externo es un concreto 

acelerado de alta resistencia el cual debe ser colocado de manera rápida para 

evitar su endurecimiento. Una vez comprobada la calidad de la reconstrucción 

por parte de la Interventoría, se procederá a ejecutar las labores de relleno 

exterior del pozo de inspección. 

 

8. Limpieza externa e interna del pozo de inspección: Los productos del trabajo de 

esta actividad deben ser retirados con el objeto de poder continuar con el 

relleno en los laterales del pozo de inspección y la zanja excavada. 

9. Rectificación cañuela del pozo - comprobación de niveles: Una vez llevada a 

cabo la limpieza interna, se deben adelantar las labores de rectificación y 

arreglo de la cañuela, comprobación de niveles de llegada de la tubería 

instalada al pozo de inspección para poder dar por terminada la operación 

respectiva. 

 

 

Equipo 

utilizado 

Dotación exigida 

Detector de 

gases 

Equipo digital completo de detección de gases 

Equipo de 

autocontenido 

Máscara con filtros, tanque de oxígeno, vestido de poliéster, 

extractor de gases 

Línea de vida Burriquete, arnés, guayas y línea de vida 

Cortadora 

Manual 

Careta para esmerilar (Norma NTC 1771, 1825 y 3610), 

Casco de seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), 

guantes tipo ingeniero (Norma NTC 2190), protectores 

auditivos tipo tapón (Norma NTC 2950), protectores 

auditivos tipo copa (Norma NTC 2950),  

Herramientas Gafas de seguridad (Norma NTC 1771 y 1825), Casco de 

seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo 
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ingeniero (Norma NTC 2190), botas pantaneras (Norma 

NTC 1741) 

 

Medida y Pago  

 

La medida es la unidad de empalme ejecutado dependiendo del rango de 

diámetros de la tubería que llega al pozo de inspección en funcionamiento y en 

función del tipo de material con el cual está construido el pozo de inspección a 

empalmar. El precio incluye todos los costos necesarios para efectuar el proceso de 

despeje de la zona, manejo de aguas tanto de rebose por bloqueo como de 

infiltración al pozo, bloqueos provisionales sobre el sistema de alcantarillado 

existente y todos los materiales requeridos para las labores de demolición, 

empalme de la tubería al pozo de inspección existente y reparación de la pared 

del pozo. Así mismo el ítem incluye la limpieza interna y externa del pozo de 

inspección y la rectificación de la cañuela respectiva y dotación, para cumplir 

con el objeto de la actividad. 

 

En caso de requerirse el trípode, medidor de gases y dotación  del equipo de 

autocontenido para la ejecución de la actividad, éstos serán suministrados por la 

empresa Triple A por medio de la Subgerencia de Interventorías. El costo del 

transporte desde las instalaciones de la Triple A hasta el lugar de trabajo, y 

devolverlo al finalizar la jornada de ese día, quedará incluido en el precio de 

este ítem de empalme a pozo de inspección existente. Además es responsabilidad 

del contratista cuidarlo y operarlo debidamente. 

 

Todas las operaciones inducidas en el sistema de alcantarillado existente debidas 

al manejo inadecuado de la obra por parte del contratista, correrán por su 

cuenta. 

 

No se pagará el ítem correspondiente mientras no se ejecute el resane del pozo 

tanto interna como externamente, se lleve a cabo el retiro de escombros y limpieza 

del pozo de inspección. 

 

La medida para el empalme a pozo existente es la unidad y depende del diámetro 

de la tubería a empalmar. 
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Los itemes del formulario correspondientes son: 

Itemes Descripción Unidades 

3.4.6.1 Empalme de tuberías desde 160 mm (6") hasta 300 

mm (12") a pozo existente en mampostería 

Un 

3.4.6.2 Empalme de tuberías desde 350 mm (14") hasta 500 

mm (20") a pozo existente en mampostería 

Un 

3.4.6.3 Empalme de tuberías desde 600 mm (24") hasta 900 

mm (36") a pozo existente en mampostería 

Un 

3.4.6.4. Empalme de tuberías desde 1000 mm (40") hasta 

1400 mm (56") a pozo existente en mampostería 

Un 

3.4.6.5 Empalme de tuberías desde 160 mm (6") hasta 300 

mm (12") a pozo existente en concreto 

Un 

3.4.6.6 Empalme de tuberías desde 350 mm (14") hasta 500 

mm (20") a pozo existente en concreto 

Un 

3.4.6.7 Empalme de tuberías desde 600 mm (24") hasta 900 

mm (36") a pozo existente en concreto 

Un 

3.4.6.8. Empalme de tuberías desde 1000 mm (40") hasta 

1400 mm (56") a pozo existente en concreto 

Un 

3.4.6.9 Instalación de tubería de 160 mm (6”) PVC o PEAD 

para trasvase 

m 

3.4.6.10 Instalación de tubería de 200 mm (8”) PVC o PEAD 

para trasvase 

m 

3.4.7. LIMPIEZA DE POZO DE INSPECCIÓN EXISTENTE 

Consiste en el retiro de todos los elementos extraños, material sedimentado y todo 

lo que la Interventoría considere como obstáculo para el normal flujo de las aguas 

residuales en un pozo de inspección. 
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Esta actividad incluye las siguientes operaciones: 

 

1. Comprobación del nivel de gases en el pozo de inspección (Ver Normas de 

Seguridad e Higiene - capítulo 8, normas de espacios confinados): Antes de 

ingresar al pozo de inspección se hace necesario llevar a cabo un monitoreo del 

nivel de gases letales con el detector de gases respectivo. Una vez comprobado el 

nivel de gases en el mismo, se procede a entrar al pozo de inspección con 

equipo autocontenido, si el nivel de gas supera los límites especificados; ó con 

sólo la dotación requerida, si el nivel de gases es tal que no afecta la salud del 

operador encargado.  

2. Bloqueo provisional del sistema de alcantarillado en funcionamiento para 

reducir la cantidad de agua en el pozo de inspección de llegada y/o salida: El 

bloqueo debe llevarse a cabo utilizando tapones inflables con control de 

presión y maniobrabilidad exterior. Todos los bloqueos deben ser coordinados 

con la Subgerencia de Saneamiento con el objeto de causar el menor trauma 

posible. No se aceptarán bloqueos con sacos que puedan generar riesgo de 

taponamiento por mal manejo de los mismos. Debido a que los bloqueos sobre 

el sistema de alcantarillado en funcionamiento, generan reboses de aguas 

residuales al exterior del pozo de inspección, se hace necesario el manejo de 

estas aguas de manera que se minimice el impacto ambiental de los 

vertimientos en vías y/o arroyos naturales. Por tal motivo se exige que en esta 

actividad se cuente con todo el equipo necesario para recolectar, transportar y 

disponer el agua residual de rebose del pozo de inspección bloqueado a su 

retorno al sistema de alcantarillado en algún sitio aguas abajo del punto de 

trabajo. Para este propósito el contratista debe disponer en obra de motobombas 

sumergibles autocebantes, tubería para el transporte del agua residual y todos 

los elementos requeridos para la disposición final del agua en su retorno al 

sistema de alcantarillado en funcionamiento. Para ello solo tendrá 

reconocimiento de pago por separado, la actividad de instalación superficial o 

tendido de la tubería para trasvase. El diámetro de la tubería a utilizar como 

trasvase podrá ser de 6” (160 mm) ó 8” (200 mm) de PVC o PEAD, en caso que 

este diámetro sea insuficiente, será el interventor el responsable de autorizar el 

diámetro de la tubería a utilizar como trasvase. 
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3. Manejo de aguas durante la ejecución de la limpieza: En algunos casos el 

bloqueo no es 100% estanco o existen infiltraciones en el pozo de inspección, 

razón por la cual se hace necesario manejar las aguas durante la limpieza; 

para estos casos se requiere el uso de equipos de evacuación de agua tales como 

motobombas sumergibles autocebantes.  

 

4. Retiro y transporte de los residuos y material a los botaderos autorizados. 

 

Equipo 

utilizado 

Dotación exigida 

Detector de 

gases 

Equipo digital completo de detección de gases 

Equipo de 

autocontenido 

Máscara con filtros, tanque de oxígeno, vestido de poliéster, 

extractor de gases 

Línea de vida Burriquete, arnés, guayas y línea de vida 

Herramientas Gafas de seguridad (Norma NTC 1771 y 1825), Casco de 

seguridad tipo I clase A (Norma NTC 1523), guantes tipo 

ingeniero (Norma NTC 2190), botas pantaneras (Normas 

NTC 1741) 

 

Medida y Pago  

 

El precio incluye todos los costos necesarios para efectuar el proceso de manejo de 

aguas tanto de rebose por bloqueo como de infiltración al pozo, bloqueos 

provisionales sobre el sistema de alcantarillado existente, equipos de detección de 

gases, elementos de protección descritos anteriormente. Asimismo, el ítem incluye 

el retiro y transporte de los residuos a un botadero autorizado por la 

Interventoría. 

 

En caso de requerirse el trípode, medidor de gases y dotación  del equipo de 

autocontenido para la ejecución de la actividad, éstos serán suministrados por la 

empresa Triple A por medio de la Subgerencia de Interventorías. El costo del 

transporte desde las instalaciones de la Triple A hasta el lugar de trabajo, y 

devolverlo al finalizar la jornada de ese día, quedará incluido en el precio de 
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este ítem de limpieza de pozo de inspección. Además será responsabilidad del 

contratista cuidar y operar debidamente estos equipos en custodia. 

 

No se pagará el ítem correspondiente mientras no se ejecute el retiro del material 

sobrante y la Interventoría compruebe el normal flujo de aguas residuales por las 

cañuelas de dicho pozo. 

 

La medida para la limpieza de pozo de inspección existente es la unidad, 

dependiendo de la profundidad del pozo de inspección. 

 

Para el caso, donde la profundidad del pozo de inspección supere 1.50 metros, el 

ítem de pago debe incluir los costos generados por dotación de arnés con línea de 

vida y demás elementos requeridos en estas especificaciones para ejecutar trabajos 

en altura. 

 

Lo ítem del formulario correspondiente es: 

 

Item Descripción Unidad 

3.4.7.1 Limpieza de pozos de inspección existente, h < 1.5 

m 

un 

3.4.7.2 Limpieza de pozos de inspección existente, h > 1.5 

m 

un 

 


