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CONSTRUCCIONES
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CONVENCIONES ALCANTARILLADO
DCAJAWO wx | CAJA DE INSPECCION
[ SUMIDERO LATERAL EXISTENTE
ST
TI000 SUMIDERO DE REJILLA
ST
[T | suMIDERO DE TRANSVERSAL EXISTENTE
CONEXION SUMIDEROS
01204 IDENTIFICACION DE POZOS DE
ALCANTARILLADO
1513400 N RED COMBINADA EXISTENTE
— —— — | RED AGUAS NEGRAS EXISTENTE
RED AGUAS LLUVIAS EXISTENTE NOTAS :
1. EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO CORRESPONDE AL DEL INSTITUTO
@ POZO COLMATADO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI.
>4 POZO COLMATADO A ELIMINAR 2. TODAS LAS DIMENSIONES NO ESPECIFICADAS ESTAN DADAS EN METROS.
POZO EXISTENTE 3. ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SE DEBERA
® VERIFICAR EN CAMPO LAS COTAS Y COORDENADAS.
Y] POZO EXISTENTE A ELIMINAR 4. EN ALGUNOS POZOS NO FUE POSIBLE SU VERIFICACION POR
o 070 INICIAL ENCONTRARSE SELLADOS, POR LO TANTO NO SE CUENTA CON LA
INFORMACION DE COTAS, DIAMETROS, MATERIAL, PENDIENTE ETC.
[ O] CAMARA DE CAIDA
{ CABEZAL DE DESCARGA \
85.68 COTA RASANTE TUBERIA EXISTENTE NOTAS:
8215\ | COTA CLAVE TUBERIA EXISTENTE 1. AUNQUE EN EL BARRIO VILLA DE LEYVA, EXISTEN POZOS CONSTRUIDOS, NO SE
CUENTA CON LA TUBERIA DE CONEXION ENTRE ELLOS. LA OBRA FUE SUSPENDIDA
_ POR UN ACCIDENTE DEL CONTRATISTA.
CONVENCIONES MATERIAL TUBERITAS 2. TENIENDO EN CUENTA QUE EL MUNICIPIO DE MOMPOX ESTA CONSTRUIDO POR
1 GRES (G) 4 FLEXBLE 0 LSA (1) DEBAJO DE LA COTA DEL RIO MAGDALENA, PARA EVITAR QUE EN TEMPORADA DE
2 CONCRETO SIMPLE (CS) = MAMPOSTERIA (M LLUVIAS SE RESUMA EN LOS POZOS LAS AGUAS RESIDUALES, LA COMUNIDAD HA
3 CONCRETO REFORZADO (CR) (M) SELLADO ALGUNOS DE ELLOS CON CONCRETO, SOLDADURA, ETC, EVITANDO SU
INSPECCION Y CATASTRO. POR TAL RAZON EN DICHOS TRAMOS NO ES POSIBLE
CONTAR CON LA COTA CLAVE Y POR ENDE SU PENDIENTE, EL DIAMETRO Y MATERIAL
SE DEDUJO DE LOS TRAMOS ALTERNOS.
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INTERVENTOR:
: . LOCALIZACION: PUNTO DE AMARRE MODIFICACIONES MUN'C'P'O DE MOMPOS PROYECTO N° : 973
Conmrchice . [N < ~ . OBUETO: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
= ot # MOMPOS 1: FECHA | MODIFICACION NOMBRE ING. RESPONSABLE FIRMA
&* ConCol “w» ¥ CONSTRUGCIONES LTDA NORTE:961.931,644 - REPUBLICA DE COLOMBIA
- =ss=as ESTE:1 513 858 939 ELABORACION Y ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS DE
el b Goiar e INTERVENTORIA s 01-11-10 | REV 0 ING. ABED SOLEIMAN FECHA: 01 DICIEMBRE 2010
CONSULTORIA CONTRATO. No. 268—2009 COTA: 19,554 msnm : : ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCION Y ATENCION DE CONTIENE: :
. » CONTRATO. No. 266—2009 EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA
AC[IOH SO(I£|| DIRECTOR: MOMPOS 2: N EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
o e T— ING. SERGIO MOGOLLON NORTE:961.196,014 | 01-12-10 | REV 1. ING. ABED SOLEIMAN PLANO No
Mat.: 670 SS ESTE:1.513.661,803 .
ESPECIALISTA: BOLIVAR COTA: 19,705 msnm 5 /14
ACCION SOCIAL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ-FIP ESCALA: NOMBRE DEL ARCHIVO: /
lr\'/\llé%c'.:AgE%SSCE)Sl[\EllMAN ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA SIN ESCALA CATASTRO ALCANTAR'LLADO 1:1000 973-BLO4CTALRR003.dwq




