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CONVENCIONES GENERALES
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PERIMETRO URBANO

— QUEBRADA O RIO

VIA

CURVA DE NIVEL

CERCA
CONSTRUCCIONES
LIMITE DE INTERVENCION

CONVENCIONES ALCANTARILLADO

\ [ Jewmwo m | CAJA DE INSPECCION

N =

Cota Rasante

0
0000,00

Cota Clave

Sentido Material
— Longitud

9=8—Cres—48.9m
Dibmetro—~ — 056X

Pendiente

D120A

St
uooag

SUMIDERO LATERAL EXISTENTE

SUMIDERO DE REJILLA

m SUMIDERO DE TRANSVERSAL EXISTENTE

CONEXION SUMIDEROS

IDENTIFICACION DE POZOS DE
ALCANTARILLADO

RED COMBINADA EXISTENTE

RED AGUAS NEGRAS EXISTENTE
RED AGUAS LLUVIAS EXISTENTE

NOTAS :
GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI.

1. EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO CORRESPONDE AL DEL INSTITUTO

2. TODAS LAS DIMENSIONES NO ESPECIFICADAS ESTAN DADAS EN METROS.

3. ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SE DEBERA
VERIFICAR EN CAMPO LAS COTAS Y COORDENADAS.

4. EN ALGUNOS POZOS NO FUE POSIBLE SU VERIFICACIGN POR
ENCONTRARSE SELLADOS, POR LO TANTO NO SE CUENTA CON LA
INFORMACION DE COTAS, DIAMETROS, MATERIAL, PENDIENTE ETC.

5. LOS DIAMETROS DE LAS TUBERIAS ESTAN DADAS EN PULGADAS A
MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

o POZO COLMATADO
L 54 POZO COLMATADO A ELIMINAR
% NOTAS:
P O POZO  EXISTENTE 1. AUNQUE EN EL BARRIO VILLA DE LEYVA, EXISTEN POZOS CONSTRUIDOS, NO SE
q N Iy POZO EXISTENTE A ELIMINAR CUENTA CON LA TUBERIA DE CONEXION ENTRE ELLOS. LA OBRA FUE SUSPENDIDA /
06 POZO INICIAL POR UN ACCIDENTE DEL CONTRATISTA.
2. TENIENDO EN CUENTA QUE EL MUNICIPIO DE MOMPOX ESTA CONSTRUIDO POR /
DEBAJO DE LA COTA DEL RIO MAGDALENA, PARA EVITAR QUE EN TEMPORADA DE
@ LS} CAMARA DECAIDA LLUVIAS SE RESUMA EN LOS POZOS LAS AGUAS RESIDUALES, LA COMUNIDAD HA 4
o SELLADO ALGUNOS DE ELLOS CON CONCRETO, SOLDADURA, ETC, EVITANDO SU
{ CABEZAL DE DESCARGA INSPECCION Y CATASTRO. POR TAL RAZON EN DICHOS TRAMOS NO ES POSIBLE
85.68 COTA RASANTE TUBER(A EXISTENTE CONTAR CON LA COTA CLAVE Y POR ENDE SU PENDIENTE, EL DIAMETRO Y MATERIAL
< e | oA BRORTE SERRT AR SE DEDUJO DE LOS TRAMOS ALTERNOS.
1 w w w CONVENCIONES MATERIAL TUBERTAS Ll Y w w
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INTERVENTOR:
\ o LOCALIZACION: p. PUNTO DE AMARRE MODIFICACIONES MUNICIPIO DE MOMPOS PROYECTO N : 973
= S i @ b e MOMPOS 1: FECHA | MODIFICACION NOMBRE ING. RESPONSABLE FIRMA OBJETO: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
- & ConCol S SRt o 4 y NORTE:961.931,644 : REPUBLICA DE COLOMBIA
: =sszas ESTE:1 513 858 239 ELABORACION Y ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEROS PARA PROYECTOS DE
e INTERVENTORIA : 01-11-10 | REV 0 ING. ABED SOLEIMAN FECHA: 01 DICIEMBRE 2010
CONSULTORIA CONTRATO. No. 268—2009 COTA: 19,554 msnm : : ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCION Y ATENCION DE CONTIENE: :
. r . CONTRATO. No. 266—2009 EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA
Acuon SO(I£|| DIRECTOR: MOMPOS 2: N EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
L ——— ING. SERGIO MOGOLLON NORTE:961.196,014 | 01-12-10 | REV 1. ING. ABED SOLEIMAN PLANO No
IINC. SERGIOA ESTE:1.513.661,803 '
ESPECIALISTA: BOLIVAR COTA: 19,705 msnm 7/1 4
ACCION SOCIAL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ-FIP ESCALA: NOMBRE DEL ARCHIVO:
Mot.: 2265 BLV ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA SIN ESCALA CATASTRO ALCANTARILLADO 1:1000 973-BLO4CTALRRO05.dug




