



NOTAS:  
 1. AUNQUE EN EL BARRIO VILLA DE LEYVA, EXISTEN POZOS CONSTRUIDOS, NO SE CUENTA CON LA TUBERÍA DE CONEXIÓN ENTRE ELLOS. LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR UN ACCIDENTE DEL CONTRATISTA.  
 2. TENIENDO EN CUENTA QUE EL MUNICIPIO DE MOMPOS ESTÁ CONSTRUIDO POR DEBAJO DE LA COTA DEL RÍO MAGDALENA, PARA EVITAR QUE EN TEMPORADA DE LLUVIAS SE RESUMA EN LOS POZOS LAS AGUAS RESIDUALES, LA COMUNIDAD HA SELLADO ALGUNOS DE ELLOS CON CONCRETO, SOLDADURA, ETC. EVITANDO SU INSPECCIÓN Y CATASTRO, POR TAL RAZÓN EN DICHO TRAMOS NO ES POSIBLE CONTAR CON LA COTA CLAVE Y POR ENDE SU PENDIENTE, EL DIÁMETRO Y MATERIAL SE DEDUJO DE LOS TRAMOS ALTERNOS.

NOTAS:  
 1. EL SISTEMA DE COORREMOJAS UTILIZADO CORRESPONDE AL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN COCCHI.  
 2. TODAS LAS DIMENSIONES NO ESPECIFICADAS ESTÁN DADAS EN METROS.  
 3. ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SE DEBERÁ VERIFICAR EN CAMPO LAS COTAS Y COORDENADAS.  
 4. EN ALGUNOS POZOS NO FUE POSIBLE SU VERIFICACIÓN POR ENCONTRARSE SELLADOS, POR LO TANTO NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE COTAS, DIÁMETROS, MATERIAL, PENDIENTE ETC.  
 5. LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS ESTÁN DADAS EN PULGADAS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

**CONVENCIONES GENERALES**

- PERIMETRO URBANO
- QUERREDA O RIO
- VIA
- CURVA DE NIVEL
- CERCA
- CONSTRUCCIONES
- LIMITE DE INTERVENCIÓN

**CONVENCIONES ALCANTARILLADO**

- CAJA DE INSPECCIÓN
- SUMIDERO LATERAL EXISTENTE
- SUMIDERO DE REJILLA
- SUMIDERO DE TRANSVERSAL EXISTENTE
- CONEXIÓN SUMIDEROS
- IDENTIFICACIÓN DE POZOS DE ALCANTARILLADO
- RED COMBINADA EXISTENTE
- RED AGUAS NEGRAS EXISTENTE
- RED AGUAS LLUVIAS EXISTENTE
- POZO COLMATADO
- POZO COLMATADO A ELIMINAR
- POZO EXISTENTE
- POZO EXISTENTE A ELIMINAR
- POZO INICIAL
- CAMARA DE CAIDA
- CABEZAL DE DESCARGA
- COTA MAGNÉTICA TUBERÍA EXISTENTE
- COTA CLAVE TUBERÍA EXISTENTE

**CONVENCIONES MATERIAL TUBERÍAS**

- 1 CRES (C)
- 2 CONCRETO SIMPLE (CS)
- 3 CONCRETO REFORZADO (CR)
- 4 FLEXIBLE O LISA (L)
- 5 MAMPUESTERA (M)

**CONVENCIONES**

- AREA DE DRENAJE
- SENTIDO DE DRENAJE

**Acción Social**  
 ACCION SOCIAL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ-FIP

CONSEJO COLOMBIANO DE CONSULTORIA  
**ConCol**  
 CONSULTORIA  
 CONTRATO No. 266-2009  
 DIRECTOR: ING. SERGIO MUGOLLÓN  
 Mtel.: 679 55  
 ESPECIALISTA: ING. ABEID SOLEMAN  
 Mtel.: 2265-BLV

INTERVENOR:  
 INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA  
 CONTRATO No. 268-2009  
 ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA

LOCALIZACIÓN:  
  
 SIN ESCALA

PUNTO DE AMARRE  
 MOMPOS 1:  
 NORTE: 961.931.844  
 ESTE: 1.513.858.232  
 COTA: 19.554 msnm  
 MOMPOS 2:  
 NORTE: 961.196.014  
 ESTE: 1.513.861.803  
 COTA: 19.705 msnm

FECHA	MODIFICACIÓN	NOMBRE ING. RESPONSABLE	FIRMA
01-11-10	REV 0.	ING. ABEID SOLEMAN	
01-12-10	REV 1.	ING. ABEID SOLEMAN	

OBJETO:  
 ELABORACIÓN Y ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BÁSICO Y PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

**CATASTRO ALCANTARILLADO**

MUNICIPIO DE MOMPOS  
 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR  
 REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONTIENE:  
**SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  
 ÁREAS AGUAS RESIDUALES**

ESCALA:  
 1:1000

NOMBRE DEL ARCHIVO:  
 973-BL04CALRR007.dwg

PROYECTO N° : 973  
 FECHA: 01 DICIEMBRE 2010  
 PLANO No.  
**9/14**