

ACTA DE REINICIO

PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-151-2015

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN COLECTOR ARANDA PASTO, NARIÑO, OCCIDENTE”

La CONTRATANTE, en ejercicio de sus facultades procede a REINICIAR la Convocatoria No. PAF-ATF-O-151-2015, la cual tiene por objeto la contratación de la “EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN COLECTOR ARANDA PASTO, NARIÑO, OCCIDENTE”, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que el día veintiuno (21) de agosto de dos mil quince (2015) se dio apertura a la Convocatoria No. PAF-ATF-O-151-2015.

Que los interesados en participar de la Convocatoria mencionada, tenían plazo para presentar observaciones a los Términos de Referencia, a los Estudios Previos, a los anexos técnicos y a cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, de manera escrita, hasta el día dos (02) de septiembre de dos mil quince (2015).

Que con ocasión de las observaciones presentadas por los interesados a los Términos de Referencia y demás documentos anexos, se dio traslado al Estructurador y al Viabilizador del proyecto, para que adelantaran las gestiones pertinentes a fin de dar respuesta a las mismas de manera adecuada y oportuna.

Que toda vez que las causas que dieron lugar a la Suspensión Temporal de la convocatoria de la referencia, ya fueron superadas, por cuanto las observaciones presentadas por los interesados que conllevaron al estudio del presupuesto del proyecto, fueron resueltas tal y como se verifica en comunicado allegado al correo electrónico del Grupo de Infraestructura para la Contratación de Asistencia Técnica de Findeter, el día nueve (09) de septiembre de dos mil quince (2015), la CONTRATANTE decide reanudar el proceso con la actividad “*Elaboración Informe de Respuesta a las Observaciones, Ajuste a los Términos de Referencia, y elaboración de Adenda, de proceder*”, de conformidad con la Adenda No. 1 que modifica el cronograma y que se publica con la presente Acta.

Para constancia, se expide a los nueve (09) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)