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El Contratista debera localizar en el terreno los puntos de inicio y
fin, a partir de los cuales iniciara la ejecucion del proyecto. Una
vez ejecutadas satisfactoriamente las pruebas de las tuberias
recién instaladas, el contratista realizara los empates a las
tuberias (si se requieren) de acuerdo con las especificaciones
técnicas y las indicaciones de la Interventoria mediante
autorizacion por escrito.

El Contratista debera verificar las longitudes reales de las
tuberias, debido a que las tuberias indicadas en los planos son
aproximadas.

El Contratista debera hacer la localizacion de los elementos de
tuberia existente, debido a que las tuberias indicadas en los
planos como existentes son aproximadas. Con base a esto el
Contratista debera realizar el replanteo de la tuberia, las cajas y
estructuras anexas proyectadas, que debera verificarse en
terreno por la Interventoria.

El Contratista debera ejecutar los amarres de tipo planimétrico
utilizando los BMs de referencia mas préximos a la obra y que
pertenezcan al IGAC o0 a AQUASEO S.A. E.S.P; localizar por
coordenadas los accesorios instalados.

La aceptacion de este proyecto por parte de AQUASEO S.A.
E.S.P., no exime al Contratista de la responsabilidad que se
derive de la ejecucion y puesta en servicio de las redes que se
instalen de acuerdo con las normas vigentes.

El contratista sera el responsable por la ejecucion y la estabilidad
de las obras teniendo en cuenta lo establecido en las normas
vigentes.

Antes del inicio de las obras y a su terminacién se debe realizar
el inventario de las redes de acueducto. En el inventario
realizado a la terminacion de las obras se debe verificar por parte
de la Interventoria el cumplimiento de los requerimientos del
Contrato, y garantizar los accesos para la verificacion de
operavilidad y localizacion.

En ninguna etapa de la obra debe permitirse que la tuberia de
red menor de acueducto en servicio quede expuesta o
descubierta en ninguno de los tramos. El Contratista, previa
aprobacion de la Interventoria, deben organizar el cronograma de
trabajo de forma tal que las redes de acueducto hayan sido
previamente relocalizadas antes de intervenir un tramo donde se
haga necesario excavar o descubrir tuberias en servicio.

Es responsabilidad del contratista localizar todos los accesorios
que se encuentren perdidos dentro de la zona de intervencion y
dejarlos en estado operable, e igualmente realizar todas las
labores de investigacion previa sobre las redes de acueducto
para garantizar que la afectacion de servicio por dafios causados
a las redes de acueducto sea la minima posible. El contratista
debe suplir el servicio mediante carro tanques cuando por razén
de su trabajo se haga necesario suspender el servicio por mas
de 24 horas.

Sera responsabilidad del Contratista y quedara bajo su costo el
valor derivados de los dafios ocasionados en las redes de
acueducto, los que incluyen costos operativos de personal y
equipos, agua drenada sin comercializar y agua no facturada por
los usuarios.

Se debe garantizar el acceso para operaciéon y mantenimiento de
las redes, por lo que no se podra realizar ningun tipo de
construccion ni amoblamiento urbano sobre dichas redes.

Para evitar defraudacion de fluidos o acometidas ilegales, El
Contratista debera efectivamente dejar sin servicio y
completamente desempatadas de la red en operacion las redes
menores y/o secundarias de acueducto que saldran de servicio.

En la obra se debe revisar la localizacién de acometidas y cajillas
de medidores existentes en los andenes a intervenir. En los
casos en que éstas se encuentren alejadas de los predios El
Contratista debera reubicarlas lo mas cerca posible a los mismos.

Las purgas y ventosas deberan ser localizados por el Contratista
y aprobados por la Interventoria. Las purgas deben localizarse en
puntos bajos de la red que permitan una limpieza de los tramos
de acueducto. El Contratista es responsable de adecuar que la
localizacion de los mismos permita evacuar el agua de las Cajas
sin causar inundaciones o dafios. Las ventosas deberan ser
localizadas en puntos altos de la red, que permitan la salida y
entrada de aire al sistema de acueducto. Estos elementos se
encuentran definidos en los planos, si con el replanteo propuesto
por el Contratista causa algin cambio sera responsabilidad del
Contratista verificar que el funcionamiento del sistema se
mantenga segun las memorias de disefios hidraulicos.

Los numeros que indican los elementos y accesorios en el
cuadro de accesorios corresponden a los que se muestran en el
plano.

Todos los elementos bridados deben seguir la Norma ISO.

El contratista debe revisar en terreno las interferencias que se
presenten con tuberias existentes.
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