

**PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
FIDUPREVISORA S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-I-013-2021

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN: DIECISEIS (16) DE MARZO DE 2021

El sub-numeral 9, del numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), establece respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria PAF-ATGUAJIRA-I-013-2021 que mediante el presente documento se presenta el Informe, con las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 02 de marzo de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron Dieciséis (16) propuestas de las cuales, una vez surtida la aplicación de la fórmula random establecida en los términos de referencia, se seleccionaron DIEZ (10) propuestas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

Nº	PROPONENTE (Según Orden Acta de Cierre)	INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL INTERESADO PRURAL	NIT PERSONA JURIDICA /CC PERSONA NATURAL
1	CONSORCIO JCC URIBIA	J&J INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	900.480.691-2
		CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRO	88.281.015
		COVILCO LTDA	830.081.078-1
2	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	PERSONA NATURAL	10.549.160
3	CONSORCIO AG 13 INGENIERIA	CARLOS HUGO ARCINIEGAS ZAMBRANO	5.342.204
		MONICA GOMEZ MORENO	37.083.659
4	CONSORCIO INTEROBRAS 013	TECNIPLAN INGENIERIA S.A.S.	900.320.235-1
		HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ	19.260.302
		GINA PAOLA TORRES LOPEZ	52.788.791
5	CONSORCIO INTERGUAJIRA 01	CONSTRUCTORA C&B S.A.S	900.871.808-5
		LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES	73.141.686
6	CAMILO PEDRAZA DIAZ	PERSONA NATURAL	74.184.643
7	CONSORCIO INTERCOL 13	JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ	19.204.123
		APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S	900.424.836-5
8	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	PERSONA JURIDICA	900.457.115-5

9	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	PERSONA JURIDICA	890.115.120-1
10	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S	PERSONA JURIDICA	900.426.155-7

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES

El día ocho (08) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 44, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO JCC URIBIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	CONSORCIO AG 13 INGENIERIA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
4	CONSORCIO INTEROBRAS 013	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO INTERGUAJIRA 01	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
6	CAMILO PEDRAZA DIAZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	CONSORCIO INTERCOL 13	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
8	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
9	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
10	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

3. INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde el 09 al 10 de marzo de dos mil veintiuno (2021), hasta las 5:00 pm, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico sedeseducativasatquajira@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de las anteriores circunstancias, el día doce (12) de marzo dos mil veintiuno (2021) se presentó ante el Comité de Contratación No.48, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con el siguiente resultado:

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO JCC URIBIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
3	CONSORCIO AG 13 INGENIERIA	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
4	CONSORCIO INTEROBRAS 013	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO INTERGUAJIRA 01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CAMILO PEDRAZA DIAZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	CONSORCIO INTERCOL 13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
9	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

3.1 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	CONSORCIO JCC URIBIA	NO INCURRE EN CONCENTRACION
2	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	INCURRE EN CONCENTRACION
3	CONSORCIO AG 13 INGENIERIA	NO INCURRE EN CONCENTRACION
4	CONSORCIO INTEROBRAS 013	NO INCURRE EN CONCENTRACION
5	CONSORCIO INTERGUAJIRA 01	NO INCURRE EN CONCENTRACION
6	CAMILO PEDRAZA DIAZ	NO INCURRE EN CONCENTRACION
7	CONSORCIO INTERCOL 13	NO INCURRE EN CONCENTRACION
8	CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S	INCURRE EN CONCENTRACION
9	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACION
10	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACION

4. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

El SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS en el numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el siguiente procedimiento:

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	100 PUNTOS

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”. (...)

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, **“para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No.**

2-Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos... en los mencionados Términos.

Para los efectos de la evaluación económica de los proponentes habilitados de la presente convocatoria, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día dieciséis (16) de marzo de 2021 es de **TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$3.575,63)**, en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica es el de **MEDIA GEOMETRICA**

Conforme con lo anterior, el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-I-013-2021					
LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER					
EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido Evaluación Económica	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE 10: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	\$ 117.322.100,00	99,9244853	0,0000000	99,9244853
2	PROPONENTE 9: INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 115.136.278,00	98,1739591	0,0000000	98,1739591
3	PROPONENTE 4: CONSORCIO INTEROBRAS 013	\$ 118.605.317,00	97,7361482	0,0000000	97,7361482
4	PROPONENTE 5: CONSORCIO INTERGUAJIRA 01	\$ 119.152.084,00	96,8037178	0,0000000	96,8037178
5	PROPONENTE 6: CAMILO PEDRAZA DIAZ	\$ 119.595.000,00	96,0483900	0,0000000	96,0483900
6	PROPONENTE 1: CONSORCIO JCC URIBIA	\$ 120.190.000,00	95,0337054	0,0000000	95,0337054
7	PROPONENTE 7: CONSORCIO INTERCOL 13	\$ 111.206.966,00	94,8235284	0,0000000	94,8235284

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE 10- PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con un puntaje de 99,9244853 y un valor ofertado de \$ 117.322.100,00

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el día diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiuno (2021) a las 5:00 pm para que los proponentes puedan formular observaciones al mismo en el correo: sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co, según el cronograma de la presente convocatoria.

Para constancia, se expide a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
FIDUPREVISORA S.A.**

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA								
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-I-013-2021								
Objeto:	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER							
Fecha de diligenciamiento:	15/03/2021							
Proponentes:	PROPONENTE 1: CONSORCIO JCC URIBIA							
	PROPONENTE 4: CONSORCIO INTEROBRAS 013							
	PROPONENTE 5: CONSORCIO INTERGUAJIRA 01							
	PROPONENTE 6: CAMILO PEDRAZA DIAZ							
	PROPONENTE 7: CONSORCIO INTERCOL 13							
	PROPONENTE 9: INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.							
	PROPONENTE 10: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS							
Propuesta Económica								
Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROPONENTE 1: CONSORCIO JCC URIBIA	PROPONENTE 4: CONSORCIO INTEROBRAS 013	PROPONENTE 5: CONSORCIO INTERGUAJIRA 01	PROPONENTE 6: CAMILO PEDRAZA DIAZ	PROPONENTE 7: CONSORCIO INTERCOL 13	PROPONENTE 9: INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	PROPONENTE 10: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 123.563.295,00	\$ 120.190.000,00	\$ 118.605.317,00	\$ 119.152.084,00	\$ 119.595.000,00	\$ 111.206.966,00	\$ 115.136.278,00	\$ 117.322.100,00
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL		\$ 120.190.000,00	\$ 118.605.317,00	\$ 119.152.084,00	\$ 119.595.000,00	\$ 111.206.966,00	\$ 115.136.278,00	\$ 117.322.100,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.1. Serie histórica periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Banco de la República - Gerencia Técnica -
información extraída de la bodega de datos -
Serankua- el 15/03/2021 17:18:51

Fecha (dd/mm/aaaa)	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
16/03/2021	\$ 3.575,63

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica -
información extraída de la bodega de datos -
Serankua- el 15/03/2021 17:18:51

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	08 de marzo de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 09 al 10 de marzo de 2021 A través del correo electrónico sedeseducativassaliquijire@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	12 de marzo de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	15 de marzo de 2021 Hora: 02:00 p.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	16 de marzo de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 17 de marzo de 2021, a través del correo electrónico sedeseducativassaliquijire@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierto, según corresponda	19 de marzo de 2021

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la **Apertura del Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: (...)**"

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA	
Presupuesto:	\$ 123.563.295,00
Fecha evaluación:	15/03/2021
TRM:	16/03/2021
P. MAYOR:	120.190.000,00
P. MENOR:	111.206.966,00

3575.63	MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 117.315.392,14
	MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 118.752.696,07
	MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 117.277.818,99
	MENOR VALOR (4):	\$ 111.206.966,00

Metodo de PONDERACION: **3 - MEDIA GEOMETRICA**

VER TABLA DE RANGO
63
63
63
3

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	METODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROPONENTE 1: CONSORCIO JCC URIBIA	\$ 120.190.000,00	95,10	97,58	<u>95,0337054</u>	92,53	95,0337054	120.190.000,00
PROPONENTE 4: CONSORCIO INTEROBRAS 013	\$ 118.605.317,00	97,80	99,88	<u>97,7361482</u>	93,76	97,7361482	
PROPONENTE 5: CONSORCIO INTERGUAIIRA 01	\$ 119.152.084,00	96,87	99,33	<u>96,8037178</u>	93,33	96,8037178	
PROPONENTE 6: CAMILO PEDRAZA DIAZ	\$ 119.595.000,00	96,11	98,58	<u>96,0483900</u>	92,99	96,0483900	
PROPONENTE 7: CONSORCIO INTERCOL 13	\$ 111.206.966,00	94,79	93,65	<u>94,8235284</u>	100,00	94,8235284	
PROPONENTE 9: INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 115.136.278,00	98,14	96,95	<u>98,1739591</u>	96,59	98,1739591	
PROPONENTE 10: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	\$ 117.322.100,00	99,99	98,80	<u>99,9244853</u>	94,79	99,9244853	

	\$ 821.207.745,00
n=	7,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 117.315.392,14
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 117.315.392,14
Vmax=	120.190.000,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 118.752.696,07
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 117.277.818,99
MAX:	\$ 120.190.000,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 111.206.966,00

CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-I-013-2021

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 10: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	\$ 117.322.100,00	99,9244853	0,0000000	99,9244853
2	PROPONENTE 9: INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 115.136.278,00	98,1739591	0,0000000	98,1739591
3	PROPONENTE 4: CONSORCIO INTEROBRAS 013	\$ 118.605.317,00	97,7361482	0,0000000	97,7361482
4	PROPONENTE 5: CONSORCIO INTERGUAJIRA 01	\$ 119.152.084,00	96,8037178	0,0000000	96,8037178
5	PROPONENTE 6: CAMILO PEDRAZA DIAZ	\$ 119.595.000,00	96,0483900	0,0000000	96,0483900
6	PROPONENTE 1: CONSORCIO JCC URIBIA	\$ 120.190.000,00	95,0337054	0,0000000	95,0337054
7	PROPONENTE 7: CONSORCIO INTERCOL 13	\$ 111.206.966,00	94,8235284	0,0000000	94,8235284

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE 10- PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con un puntaje de 99.9244853 y un valor ofertado de \$ 117.322.100,00

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-4013-2021

FORMATO No.4

PROponente 1: CONSORCIO JCC URIBIA

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnosticos (sin IVA)	5.500.000,00	5.500.000,00
VALOR IVA 19%	1.045.000,00	1.045.000,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS	6.545.000,00	6.545.000,00

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	95.500.000,00	95.500.000,00
VALOR IVA 19%	18.145.000,00	18.145.000,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	113.645.000,00	113.645.000,00

VALOR TOTAL (VALOR OFERTADO DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):	120.190.000,00	120.190.000,00
---	-----------------------	-----------------------

Observación: No se realizarón correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 6.132.551,00	\$ 6.813.945,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 105.074.415,00	\$ 116.740.350,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 111.206.966,00	\$ 123.563.295,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-4013-2021

FORMATO No.4

PROPONENTE 4: CONSORCIO INTEROBRAS 013

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnósticos (sin IVA)	5.496.248,00	5.496.248,00
VALOR IVA 19%	1.044.287,00	1.044.287,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS	6.540.535,00	6.540.535,00

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	94.172.086,00	94.172.086,00
VALOR IVA 19%	17.892.696,00	17.892.696,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	112.064.782,00	112.064.782,00

VALOR TOTAL (VALOR OFERTADO DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):	118.605.317,00	118.605.317,00
---	-----------------------	-----------------------

Observación: No se realizarón correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 6.132.551,00	\$ 6.813.945,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 105.074.415,00	\$ 116.740.350,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 111.206.966,00	\$ 123.563.295,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-4013-2021

FORMATO No.4

PROPONENTE 5: CONSORCIO INTERGUAJIRA 01

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnosticos (sin IVA)	5.521.586,00	5.521.586,00
VALOR IVA 19%	1.049.101,00	1.049.101,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS	6.570.687,00	6.570.687,00

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	94.606.216,00	94.606.216,00
VALOR IVA 19%	17.975.181,00	17.975.181,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	112.581.397,00	112.581.397,00

VALOR TOTAL (VALOR OFERTADO DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):	119.152.084,00	119.152.084,00
---	-----------------------	-----------------------

Observación: No se realizarón correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 6.132.551,00	\$ 6.813.945,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 105.074.415,00	\$ 116.740.350,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 111.206.966,00	\$ 123.963.295,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-4013-2021

FORMATO No.4

PROPONENTE 6: CAMILO PEDRAZA DIAZ

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnosticos (sin IVA)	5.500.000,00	5.500.000,00
VALOR IVA 19%	1.045.000,00	1.045.000,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS	6.545.000,00	6.545.000,00

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	95.000.000,00	95.000.000,00
VALOR IVA 19%	18.050.000,00	18.050.000,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	113.050.000,00	113.050.000,00

VALOR TOTAL (VALOR OFERTADO DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):	119.595.000,00	119.595.000,00
---	-----------------------	-----------------------

Observación: No se realizarón correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 6.132.551,00	\$ 6.813.945,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 105.074.415,00	\$ 116.740.350,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 111.206.966,00	\$ 123.563.295,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-4013-2021

FORMATO No.4

PROPONENTE 7: CONSORCIO INTERCOL 13

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnosticos (sin IVA)	5.153.404,00	5.153.404,00
VALOR IVA 19%	979.147,00	979.147,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS	6.132.551,00	6.132.551,00

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	88.297.828,00	88.297.828,00
VALOR IVA 19%	16.776.587,00	16.776.587,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	105.074.415,00	105.074.415,00

VALOR TOTAL (VALOR OFERTADO DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):	111.206.966,00	111.206.966,00
---	-----------------------	-----------------------

Observación: No se realizarón correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 6.132.551,00	\$ 6.813.945,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 105.074.415,00	\$ 116.740.350,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 111.206.966,00	\$ 123.563.295,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-4013-2021

FORMATO No.4

PROPONENTE 9: INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnosticos (sin IVA)	5.335.491,00	5.335.491,00
VALOR IVA 19%	1.013.743,00	1.013.743,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS	6.349.234,00	6.349.234,00

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	91.417.684,00	91.417.684,00
VALOR IVA 19%	17.369.360,00	17.369.360,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	108.787.044,00	108.787.044,00

VALOR TOTAL (VALOR OFERTADO DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):	115.136.278,00	115.136.278,00
---	-----------------------	-----------------------

Observación: No se realizarón correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 6.132.551,00	\$ 6.813.945,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 105.074.415,00	\$ 116.740.350,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 111.206.966,00	\$ 123.563.295,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-4013-2021

FORMATO No.4

PROPONENTE 10: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnosticos (sin IVA)	5.490.000,00	5.490.000,00
VALOR IVA 19%	1.043.100,00	1.043.100,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS	6.533.100,00	6.533.100,00

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	93.100.000,00	93.100.000,00
VALOR IVA 19%	17.689.000,00	17.689.000,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	110.789.000,00	110.789.000,00

VALOR TOTAL (VALOR OFERTADO DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):	117.322.100,00	117.322.100,00
---	-----------------------	-----------------------

Observación: No se realizarón correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 6.132.551,00	\$ 6.813.945,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 105.074.415,00	\$ 116.740.350,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 111.206.966,00	\$ 123.563.295,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------