

**PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
FIDUPREVISORA S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-I-014-2021

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN: QUINCE (15) DE MARZO DE 2021

El sub-numeral 9, del numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), establece respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria PAF-ATGUAJIRA-I-014-2021 que mediante el presente documento se presenta el Informe, con las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 01 de marzo de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron doce (12) propuestas de las cuales, una vez surtida la aplicación de la fórmula random establecida en los términos de referencia, se seleccionaron DIEZ (10) propuestas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

Nº	PROPONENTE (Según Orden Acta de Cierre)	INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL INTERESADO PRURAL	NIT PERSONA JURIDICA /CC PERSONA NATURAL
1	CONSORCIO INTERGUAJIRA 04	CONSTRUCTORA C&B S.A.S	900.871.808-5
		LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES	25.845.767
2	CONSORCIO AG 14 INGENIERIA	CARLOS HUGO ARCINIEGAS ZAMBRANO	5.342.204
		MONICA GOMEZ MORENO	37.083.659
3	CAMILO PEDRAZA DIAZ	PERSONA NATURAL	74.184.643
4	CONSORCIO INTER GROUP	ERNESTO FABIÁN PÉREZ MISATH	77.105.588
		FABIO ALFONSO BAYONA RAMÓN	5.468.680
		WILSON ANDRÉS DOMÍNGUEZ CASTIBLANCO	80.807.980
5	SEIING S.A.S	PERSONA JURIDICA	900.208.425-6
6	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	PERSONA JURIDICA	890.115.120-1
7	CONSORCIO GABRIELA URIBIA GRUPO 4	AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S	900.753.938-9
		JUAN CARLOS JAIMES ACERO	91.514.205
8	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	PERSONA NATURAL	10.549.160
9	CONSORCIO INTERCOL 14	JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ	19.204.123
		APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S	900.424.836-5

10	CONSORCIO INTERVENTORIA TOTAL	J&J INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	900.480.691-2
		CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRO	88.281.015
		COVILCO LTDA	830.081.078-1

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES

El día cuatro (04) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 42, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO INTERGUAJIRA 04	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
2	CONSORCIO AG 14 INGENIERIA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
3	CAMILO PEDRAZA DIAZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	CONSORCIO INTER GROUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	SEIING S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
6	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
7	CONSORCIO GABRIELA URIBIA GRUPO 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
9	CONSORCIO INTERCOL 14	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
10	CONSORCIO INTERVENTORIA TOTAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

3. INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde el 05 al 08 de marzo de dos mil veintiuno (2021), hasta las 5:00 pm, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de las anteriores circunstancias, el día diez (10) de marzo dos mil veintiuno (2021) se presentó ante el Comité de Contratación No. 46, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con el siguiente resultado:

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO INTERGUAJIRA 04	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
2	CONSORCIO AG 14 INGENIERIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILIDADADA
3	CAMILO PEDRAZA DIAZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILIDADADA
4	CONSORCIO INTER GROUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILIDADADA
5	SEIING S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILIDADADA
6	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILIDADADA
7	CONSORCIO GABRIELA URIBIA GRUPO 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILIDADADA
8	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
9	CONSORCIO INTERCOL 14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILIDADADA
10	CONSORCIO INTERVENTORIA TOTAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILIDADADA

3.1 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
-----	------------	--

1	CONSORCIO INTERGUAJIRA 04	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
2	CONSORCIO AG 14 INGENIERIA	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
3	CAMILO PEDRAZA DIAZ	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
4	CONSORCIO INTER GROUP	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
5	SEIING S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
6	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
7	CONSORCIO GABRIELA URIBIA GRUPO 4	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
8	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
9	CONSORCIO INTERCOL 14	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
10	CONSORCIO INTERVENTORIA TOTAL	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS

4. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

El SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS en el numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el siguiente procedimiento:

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	100 PUNTOS

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”. (...)

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, ***“para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos...”*** en los mencionados Términos.

Previa a la evaluación de las ofertas de los proponente habilitados, se advierte que el valor ofertado por los proponentes

CONSORCIO AG14 INGENIERIA y SEING S.A.S., fue objeto de ajuste por redondeo al peso de la “Interventoría a los diagnósticos” e “Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento y cierre contractual”, corrigiendo el valor total ofertado, sin que estos superen los valores mínimos y máximos del presupuesto estimado por la Contratante.

Para los efectos de la evaluación económica de los proponente habilitados de la presente convocatoria, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día doce (12) de marzo de 2021 es de **TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$3.534,62)**, en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica es el de **MEDIA GEOMETRICA**

Conforme con lo anterior, el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-ATGUAJIRA-I-014-2021					
"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido		TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	Descuentos	
1	<u>INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S</u>	\$ 107.265.854,00	99,7802004	0,0000000	99,7802004
2	CONSORCIO INTER GROUP	\$ 108.994.602,00	97,2233879	0,0000000	97,2233879
3	CONSORCIO AG 14 INGENIERIA	\$ 103.372.169,00	96,1582401	0,0000000	96,1582401
3	CONSORCIO GABRIELA URIBIA GRUPO 4	\$ 103.372.169,00	96,1582401	0,0000000	96,1582401
3	CONSORCIO INTERCOL 14	\$ 103.372.169,00	96,1582401	0,0000000	96,1582401
4	CAMILO PEDRAZA DIAZ	\$ 110.670.000,00	94,1064306	0,0000000	94,1064306
5	SEING S.A.S	\$ 111.216.967,00	93,0888378	0,0000000	93,0888378
6	CONSORCIO INTERVENTORIA TOTAL	\$ 112.217.000,00	91,2283484	0,0000000	91,2283484

Observación:
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S con un puntaje de 99.7802004, un valor ofertado de \$ 107.265.854,00 y una diferencia con el Presupuesto Estimado de la convocatoria de \$ 7.592.111,00.

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el día dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiuno (2021) a las 5:00 pm para que los proponentes puedan formular observaciones al mismo en el correo: sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co, según el cronograma de la presente convocatoria.

Para constancia, se expide a los quince (15) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
FIDUPREVISORA S.A.**

"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

PROPUESTA ECONOMICA: CONSORCIO AG 14 INGENIERIA

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnósticos (sin IVA)	\$ 8.589.007,00	\$ 8.589.006,72
VALOR IVA	19%	\$ 1.631.911,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS	\$ 10.220.918,00	\$ 10.220.918,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 10.220.918,00	\$ 11.356.575,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	\$ 78.278.362,00	\$ 78.278.362,19
VALOR IVA	19%	\$ 14.872.889,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 93.151.251,00	\$ 93.151.251,01

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 93.151.251,00	\$ 103.501.390,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL (VALOR OFERTADO DE INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO DE INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):	\$ 103.372.169,00	\$ 103.372.169,01
--	-------------------	-------------------

\$ 103.372.169,00	\$ 114.857.965,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta economica, se realiza ajuste por redondeo al peso a los valores de la INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS y de la INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL, pasando de un VALOR TOTAL (VALOR OFERTADO DE INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO DE INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL) ofertado de \$ 103.372.169,01 a un valor corregido de \$ 103.372.169,00, encontrandose dentro de los valores mínimos y maximos establecidos por la Entidad.

"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

PROPUESTA ECONOMICA: CAMILO PEDRAZA DIAZ

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnósticos (sin IVA)	\$ 9.500.000,00	\$ 9.500.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 1.805.000,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS	\$ 11.305.000,00	\$ 11.305.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 10.220.918,00	\$ 11.356.575,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	\$ 83.500.000,00	\$ 83.500.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 15.865.000,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 99.365.000,00	\$ 99.365.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 93.151.251,00	\$ 103.501.390,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL (VALOR OFERTADO DE INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO DE INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):	\$ 110.670.000,00	\$ 110.670.000,00
--	-------------------	-------------------

\$ 103.372.169,00	\$ 114.857.965,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

PROPUESTA ECONOMICA: CONSORCIO INTER GROUP

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnósticos (sin IVA)	\$ 8.877.202,00	\$ 8.877.202,00
VALOR IVA	19%	\$ 1.686.668,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS	\$ 10.563.870,00	\$ 10.563.870,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 10.220.918,00	\$ 11.356.575,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	\$ 82.714.901,00	\$ 82.714.901,00
VALOR IVA	19%	\$ 15.715.831,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 98.430.732,00	\$ 98.430.732,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 93.151.251,00	\$ 103.501.390,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL (VALOR OFERTADO DE INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO DE INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):	\$ 108.994.602,00	\$ 108.994.602,00
--	-------------------	-------------------

\$ 103.372.169,00	\$ 114.857.965,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

PROPUESTA ECONOMICA: SEING S.A.S

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnósticos (sin IVA)		\$ 9.240.816,00	\$ 9.240.816,45
VALOR IVA	19%	\$ 1.755.755,00	\$ 1.755.755,13
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS		\$ 10.996.571,00	\$ 10.996.571,57

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 10.220.918,00	\$ 11.356.575,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)		\$ 84.218.820,00	\$ 84.218.820,12
VALOR IVA	19%	\$ 16.001.576,00	\$ 16.001.575,82
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL		\$ 100.220.396,00	\$ 100.220.395,94

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 93.151.251,00	\$ 103.501.390,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL (VALOR OFERTADO DE INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO DE INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):	\$ 111.216.967,00	\$ 111.216.967,51
--	-------------------	-------------------

\$ 103.372.169,00	\$ 114.857.965,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta economica, se realiza ajuste por redondeo al peso a los valores de la INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS y de la INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL, pasando de un VALOR TOTAL (VALOR OFERTADO DE INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO DE INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL) ofertado de \$ 111.216.967,51 a un valor corregido de \$ 111.216.967,00, encontrandose dentro de los valores mínimos y maximos establecidos por la Entidad.

"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

PROPUESTA ECONOMICA: INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnósticos (sin IVA)	\$ 8.912.526,00	\$ 8.912.526,00
VALOR IVA	19%	\$ 1.693.380,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS	\$ 10.605.906,00	\$ 10.605.906,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 10.220.918,00	\$ 11.356.575,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	\$ 81.226.847,00	\$ 81.226.847,00
VALOR IVA	19%	\$ 15.433.101,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 96.659.948,00	\$ 96.659.948,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 93.151.251,00	\$ 103.501.390,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL (VALOR OFERTADO DE INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO DE INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):	\$ 107.265.854,00	\$ 107.265.854,00
--	-------------------	-------------------

\$ 103.372.169,00	\$ 114.857.965,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

PROPUESTA ECONOMICA: CONSORCIO GABRIELA URIBIA GRUPO 4

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnósticos (sin IVA)	\$ 8.589.007,00	\$ 8.589.007,00
VALOR IVA	19%	\$ 1.631.911,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS	\$ 10.220.918,00	\$ 10.220.918,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 10.220.918,00	\$ 11.356.575,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	\$ 78.278.362,00	\$ 78.278.362,00
VALOR IVA	19%	\$ 14.872.889,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 93.151.251,00	\$ 93.151.251,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 93.151.251,00	\$ 103.501.390,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL (VALOR OFERTADO DE INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO DE INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):	\$ 103.372.169,00	\$ 103.372.169,00
---	--------------------------	--------------------------

\$ 103.372.169,00	\$ 114.857.965,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

PROPUESTA ECONOMICA: CONSORCIO INTERCOL 14

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnósticos (sin IVA)	\$ 8.589.007,00	\$ 8.589.007,00
VALOR IVA	19%	\$ 1.631.911,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS	\$ 10.220.918,00	\$ 10.220.918,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 10.220.918,00	\$ 11.356.575,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	\$ 78.278.362,00	\$ 78.278.362,00
VALOR IVA	19%	\$ 14.872.889,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 93.151.251,00	\$ 93.151.251,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 93.151.251,00	\$ 103.501.390,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL (VALOR OFERTADO DE INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO DE INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):	\$ 103.372.169,00	\$ 103.372.169,00
---	--------------------------	--------------------------

\$ 103.372.169,00	\$ 114.857.965,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

PROPUESTA ECONOMICA: CONSORCIO INTERVENTORIA TOTAL

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnósticos (sin IVA)		\$ 8.600.000,00	\$ 8.600.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 1.634.000,00	\$ 1.634.000,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS		\$ 10.234.000,00	\$ 10.234.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 10.220.918,00	\$ 11.356.575,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)		\$ 85.700.000,00	\$ 85.700.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.283.000,00	\$ 16.283.000,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL		\$ 101.983.000,00	\$ 16.283.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 93.151.251,00	\$ 103.501.390,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL (VALOR OFERTADO DE INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO DE INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):	\$ 112.217.000,00	\$ 112.217.000,00
---	--------------------------	--------------------------

\$ 103.372.169,00	\$ 114.857.965,00	CUMPLE	CUMPLE
--------------------------	--------------------------	---------------	---------------

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

Objeto: Fecha de diligenciamiento: Proponentes:	<u>PAF-ATGUAJIRA-I-014-2021</u>
	"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".
	12/03/2021
	CONSORCIO AG 14 INGENIERIA
	CAMILO PEDRAZA DIAZ
	CONSORCIO INTER GROUP
	SEIING S.A.S
	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
	CONSORCIO GABRIELA URIBIA GRUPO 4
CONSORCIO INTERCOL 14	
CONSORCIO INTERVENTORIA TOTAL	

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	CONSORCIO AG 14 INGENIERIA	CAMILO PEDRAZA DIAZ	CONSORCIO INTER GROUP	SEIING S.A.S	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	CONSORCIO GABRIELA URIBIA GRUPO 4	CONSORCIO INTERCOL 14	CONSORCIO INTERVENTORIA TOTAL
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 114.857.965,00	\$ 103.372.169,00	\$ 114.857.965,00	\$ 103.372.169,00	\$ 110.670.000,00	\$ 108.994.602,00	\$ 111.216.967,00	\$ 107.265.854,00	\$ 103.372.169,00	\$ 103.372.169,00	\$ 112.217.000,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 103.372.169,01	\$ 110.670.000,00	\$ 108.994.602,00	\$ 111.216.967,51	\$ 107.265.854,00	\$ 103.372.169,00	\$ 103.372.169,00	\$ 112.217.000,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
12/03/2021	\$ 3.534,62

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 12/03/2021 00:30:50
 Refrescar - Imprimir - Exportar

SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	18 de febrero de 2021
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Desde el 19 al 23 de febrero de 2021 A través del correo electrónico sedeseducativasatquaiira@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	25 de febrero de 2021
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	01 de marzo de 2021 Hora: 2:00 p.m. A través del correo electrónico licpafindeter@fiduprevisora.com.co
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	04 de marzo de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 05 al 08 de marzo de 2021 A través del correo electrónico sedeseducativasatquaiira@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	10 de marzo de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	11 de marzo de 2021 Hora: 2:00 p.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	15 de marzo de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 16 de marzo de 2021, a través del correo electrónico sedeseducativasatquaiira@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	18 de marzo de 2021

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:**

PAF-ATGUAJIRA-I-014-2021

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA		
	12/03/2021	3534.62
Presupuesto:	\$ 114.857.965,00	P. MAYOR: 112.217.000,00
Fecha evaluación:	12/03/2021	P. MENOR: 103.372.169,00

Metodo de PONDERACION: 3 - MEDIA GEOMETRICA

VER TABLA DE RANGO
62
62
62
3

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO AG 14 INGENIERIA	\$ 103.372.169,00	96,11	94,07	<u>96,1582401</u>	100,00	96,1582401	-
CAMILO PEDRAZA DIAZ	\$ 110.670.000,00	94,22	98,58	<u>94,1064306</u>	93,41	94,1064306	110.670.000,00
CONSORCIO INTER GROUP	\$ 108.994.602,00	97,33	99,19	<u>97,2233879</u>	94,84	97,2233879	108.994.602,00
SEIING S.A.S	\$ 111.216.967,00	93,20	97,58	<u>93,0888378</u>	92,95	93,0888378	111.216.967,00
INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	\$ 107.265.854,00	99,73	97,61	<u>99,7802004</u>	96,37	99,7802004	-
CONSORCIO GABRIELA URIBIA GRUPO 4	\$ 103.372.169,00	96,11	94,07	<u>96,1582401</u>	100,00	96,1582401	-
CONSORCIO INTERCOL 14	\$ 103.372.169,00	96,11	94,07	<u>96,1582401</u>	100,00	96,1582401	-
CONSORCIO INTERVENTORIA TOTAL	\$ 112.217.000,00	91,34	95,76	<u>91,2283484</u>	92,12	91,2283484	112.217.000,00

I	\$ 860.480.930,00
n	8,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 107.560.116,25
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 107.560.116,25
Vmax=	112.217.000,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 109.888.558,13
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 107.502.143,26
	\$ 107.502.143,26
MAX:	\$ 112.217.000,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 103.372.169,00

PAF-ATGUAJIRA-I-014-2021

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	\$ 107.265.854,00	99,7802004	0,0000000	99,7802004
2	CONSORCIO INTER GROUP	\$ 108.994.602,00	97,2233879	0,0000000	97,2233879
3	CONSORCIO AG 14 INGENIERIA	\$ 103.372.169,00	96,1582401	0,0000000	96,1582401
3	CONSORCIO GABRIELA URIBIA GRUPO 4	\$ 103.372.169,00	96,1582401	0,0000000	96,1582401
3	CONSORCIO INTERCOL 14	\$ 103.372.169,00	96,1582401	0,0000000	96,1582401
4	CAMILO PEDRAZA DIAZ	\$ 110.670.000,00	94,1064306	0,0000000	94,1064306
5	SEIING S.A.S	\$ 111.216.967,00	93,0888378	0,0000000	93,0888378
6	CONSORCIO INTERVENTORIA TOTAL	\$ 112.217.000,00	91,2283484	0,0000000	91,2283484

Observación:

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a **INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S** con un puntaje de **99.7802004**, un valor ofertado de **\$ 107.265.854,00** y una diferencia con el Presupuesto Estimado de la convocatoria de **\$ 7.592.111,00**.