

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2  
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.

PAF-ATGUAJIRA-I-039-2020

**OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:**  
CONTRATAR LA “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO FAMILIA DE NAZARETH PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA”

Siendo las 10:00 am del seis (06) de agosto de 2020, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No PAF-ATGUAJIRA-I-039-2020 de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día cinco (05) de agosto del año 2020.

CAMILO PEDRAZA DIAZ
CONSORCIO LA GUAJIRA 2020
FERNANDO JOSE SANCHEZ
CONSORCIO INTEREDUCATIVO

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes

BALER INGENIERIA S.A.S
JUAN ANDRES CASTRO HERNANDEZ
CONSORCIO CEAR 2020
UNION TEMPORAL NAZARETH

En constancia de lo anterior, se firma a las 10:23 a.m., por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

Por Fiduprevisora:

SEBASTIAN VALENCIA SANCHEZ

DANIEL JAVIER AMAYA PEREA



{fiduprevisora)



GOBIERNO  
DE COLOMBIA

Señores

**FINDETER**

**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

**ASUNTO**

**No CONVOCATORIA: No. PAF-AT GUAJIRA-I-039-2020**

**OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO FAMILIA DE NAZARETH PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA”**

**Teléfonos: 6230311**

**[sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co](mailto:sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co)**

**Bogotá D.C. – Colombia**

**CAMILO PEDRAZA DIAZ**

**DIRECCION: CRA 24 N 08 -49 OFI 201.**

**CORREO: abaco.estrategias@gmail.com**

**TEL: 3203437712**

**YOPAL – CASANARE**

**SOBRE 2. PROPUESTA ECONOMICA**

**N. FOLIOS: 001**

### FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

<b>PRESUPUESTO:</b>		
<b>“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO FAMILIA DE NAZARETH PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA”.</b>		
<b>1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES., OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
Interventoría a la validación y/o ajustes de diseños preliminares., obtención de licencias y permisos (sin IVA)	\$	16.043.750
VALOR IVA	19%	\$ 3.048.313
<b>VALOR TOTAL ETAPA 1</b>		\$ 19.092.063
<b>2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CIERRE CONTRACTUAL</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
Interventoría a la ejecución de obras complementarias y cierre contractual (sin IVA)	\$	62.875.000
VALOR IVA	19%	\$ 11.946.250
<b>VALOR TOTAL ETAPA 2</b>		\$ 74.821.250
<b>VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2):</b>		\$ 93.913.313



CAMILO PEDRAZA DIAZ  
C.C. 74.184.643

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Bogotá D.C. – Colombia

Convocatoria No:

PAF-ATGUAJIRA-I-039-2020

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO FAMILIA DE NAZARETH PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA.

**SOBRE No 2: PROPUESTA ECONÓMICA**

**ORIGINAL**

PROPONENTE:

**CONSORCIO LA GUAJIRA 2020**

Diagonal 5D Bis No 45-14

TEL: 3133740012

[lelizabethm2@yahoo.es](mailto:lelizabethm2@yahoo.es)

Bogotá D.C. – Colombia



{fiduprevisora}



FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO FAMILIA DE NAZARETH PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA”.

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES., OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la validación y/o ajustes de diseños preliminares., obtención de licencias y permisos (sin IVA)	\$ 16.303.741,00
VALOR IVA	19% \$ 3.097.711,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA 1</b>	<b>\$ 19.401.452,00</b>

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de obras complementarias y cierre contractual (sin IVA)	\$ 60.749.933,00
VALOR IVA	19% \$ 11.542.487,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA 2</b>	<b>\$ 72.292.420,00</b>
<b>VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2):</b>	<b>\$ 91.693.872,00</b>

LUCY ELIZABETH MENDEZ HILARIÓN  
Representante Legal  
CONSORCIO LA GUAJIRA 2020

{fiduprevisora)



PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019  
FIDUPREVISORA S.A.

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO SEDES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-I-039-2020

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO FAMILIA DE NAZARETH PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA”

## **SOBRE – PROPUESTA ECONÓMICA**

**Señores**

**PROPONENTE: FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO**

**NOMBRE: PERSONA NATURAL**

**IDENTIFICACIÓN: CC 10.549.160**

**DIRECCIÓN: CARRERA 19A 88 37 APTO 502 BOGOTÁ**

**TELÉFONOS: 314-6803344**

**EMAIL: sanchezp70@gmail.com**


A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Sánchez P.", is written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.

**Firma:**

**FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

<b>PRESUPUESTO:</b>		
"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO FAMILIA DE NAZARETH PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA".		
<b>1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES., OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
Interventoría a la validación y/o ajustes de diseños preliminares., obtención de licencias y permisos (sin IVA)	16.416.550	
VALOR IVA	19%	3.119.145
<b>VALOR TOTAL ETAPA 1</b>		<b>19.535.695</b>
<b>2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CIERRE CONTRACTUAL</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
Interventoría a la ejecución de obras complementarias y cierre contractual (sin IVA)	61.050.870	
VALOR IVA	19%	11.599.665
<b>VALOR TOTAL ETAPA 2</b>		<b>72.650.535</b>
<b>VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2):</b>		<b>92.186.230</b>



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



## CONTENIDO

## CONVOCATORIA PAF-ATGUAJIRA-I-039-2020

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO FAMILIA DE NAZARETH PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA”

ITEM	DESCRIPCION	PAGINAS	
		DESDE	HASTA
1	PROPUESTA ECONOMICA	2	3



# PROPUESTA ECONOMICA



CONSORCIO INTEREDUCATIVO  
Calle 97 No. 42F-43 Apto 315 Torre 4 Mirador del Mar II – Barranquilla  
licingarqsas@gmail.com



{fiduprevisora}



#### FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO:		
<p><b>“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO FAMILIA DE NAZARETH PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA”.</b></p>		
<b>1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES., OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
Interventoría a la validación y/o ajustes de diseños preliminares., obtención de licencias y permisos (sin IVA)		\$ 16.314.972
VALOR IVA	19%	\$ 3.099.845
<b>VALOR TOTAL ETAPA 1</b>		<b>\$ 19.414.817</b>
<b>2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CIERRE CONTRACTUAL</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
Interventoría a la ejecución de obras complementarias y cierre contractual (sin IVA)		\$ 60.673.100
VALOR IVA	19%	\$ 11.527.889
<b>VALOR TOTAL ETAPA 2</b>		<b>\$ 72.200.989</b>
<b>VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2):</b>		<b>\$ 91.615.806</b>

PAULO CESAR HUERTAS CESPEDES

CC 14.136.714 DE IBAGUE

R/LEGAL CONSORCIO INTEREDUCATIVO



CONSORCIO INTEREDUCATIVO

Calle 97 No. 42F-43 Apto 315 Torre 4 Mirador del Mar II – Barranquilla  
licingarqsas@gmail.com