

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
FIDUPREVISORA S.A.**

CONVOCATORIA PAF-ATGUAJIRA-I-083-2021

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 4 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”

INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

FECHA DE PUBLICACIÓN 22 DE DICIEMBRE DE 2021

De conformidad con lo previsto en el numeral 1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES del SUBCAPÍTULO I GENERALIDADES, del CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES y el sub numeral 9, del numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), del SUBCAPÍTULO III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, se informa a los participantes de la Convocatoria **PAF-ATGUAJIRA- I-083-2021**, que mediante este documento se presentan los informes relacionados, conforme con las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día primero (01) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), en el marco de la presente convocatoria se presentaron once (11) ofertas que, luego de aplicado el método “random” (aleatorio) de la página Excel previsto en el numeral 1.27 de los Términos de Referencia, se seleccionaron diez (10) ofertas. Sin embargo, de conformidad con el alcance al acta de cierre publicado el día catorce (14) de diciembre dos mil veintiuno (2021), el total de propuestas a verificar y a evaluar son doce (12). En consecuencia, las propuestas para verificación y evaluación son las siguientes:

| No. | PROPONENTE | INTEGRANTES |
|-----|--|--|
| 1 | UNIÓN TEMPORAL FUERZA 83 2021 | Integrante 1: PAVIMENTOS E INGENIERIA RODRIGUEZ S.A.S. Porcentaje de participación: 50% Integrante 2: RIGOBERTO RUGELES BERNAL Porcentaje de participación: 50% |
| 2 | UT I.E. RIOHACHA 2021 | Integrante 1: ABACO ESTRATEGIAS S.A.S Porcentaje de participación: 50% Integrante 2: CAMILO PEDRAZA DIAZ Porcentaje de participación: 50% |
| 3 | MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES Persona Natural | |
| 4 | SEIING S.A.S. BIC Representante legal LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO | |
| 5 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S Representante Legal | |

| | | |
|----|---|---|
| | FABIAN ANDRES VALLEJO PACHÓN | |
| 6 | INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DE SERVICIOS LTDA - CONSEING LTDA Representante Legal JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA | |
| 7 | SOLIUN S.A.S Representante Legal RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA | |
| 8 | CONSORCIO IEO YJV 04 Representante: VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS | Integrante No. 1 YEZITD CORNEJO OCHOA Porcentaje de Participación: 45% Integrante No. 2 JUAN ANDRÉS CASTRO HERNÁNDEZ. Porcentaje de Participación: 55% |
| 9 | FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO PERSONA NATURAL | |
| 10 | DONAL BOGOTÁ BAUTISTA PERSONA NATURAL | |
| 11 | JUDITH PEREA CHALA PERSONA NATURAL | |
| 12 | ARQDILAM CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES SAS Representante Legal DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY | |

2. INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día siete (07) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 233, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con el siguiente resultado:

| No. | PROPONENTE | REQUISITOS JURÍDICOS | REQUISITOS FINANCIEROS | REQUISITOS TÉCNICOS | RESULTADO |
|-----|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | UNIÓN TEMPORAL FUERZA 83 2021 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 2 | UT I.E. RIOHACHA 2021 | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 3 | MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 4 | SEIING S.A.S. BIC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 5 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 6 | INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DE SERVICIOS LTDA CONSEING LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 7 | SOLIUN S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 8 | CONSORCIO IEO YJV 04 | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 9 | FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADO |
| 10 | DONAL BOGOTÁ BAUTISTA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |

3. SOLICITUD SUBSANACIÓN REQUISITO HABILITANTE JURÍDICO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

De conformidad con lo señalado en el inciso séptimo del numeral 1.28.1 denominado “**INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES**” de los términos de referencia dispone:

“(…) En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido en el “Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de aclaración o explicación en cualquier momento de la convocatoria, podrá requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Igualmente, en literal b) del numeral 2.1.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES de los términos de referencia, señala:

“2.1.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago de los aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

(…)

Las anteriores circunstancias se acreditarán de la siguiente manera:

(…)

b. El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de la última planilla.

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en los términos de referencia definitivos”.

Como quiera que el Proponente No. 3 MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES aportó la Planilla Integrada de Autoliquidaciones de Aportes de Compensar sin constancia de pago, el nueve (9) de diciembre de 2021, se solicitó a título de subsanación acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando [el] certificado de afiliación respectivo [o] acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de la última planilla”, conforme a las reglas señaladas en los términos de referencia. La Solicitud de subsanación se requirió hasta las 5:00 p.a., del día 13 de diciembre de 2021.

4. ALCANCE AL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES.

De conformidad con el CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES, SUBCAPÍTULO I GENERALIDADES, numeral 1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES, que establece: “En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificación, evaluación y/o calificación que se generan en las distintas etapas del proceso, podrá efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de la celebración del contrato.”, se dio alcance al informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.

El alcance al informe de verificación de requisitos habilitantes, obedeció al alcance al Acta de Cierre de la Convocatoria, el cual fue publicado el día 14 de diciembre de 2021, en virtud del cual, el total de las ofertas a verificar y evaluar dentro de la presente convocatoria es de doce (12), en consecuencia se procede con la presentación de la evaluación y solicitud de subsanación respecto de las dos (2) propuestas adicionales a las diez (10) inicialmente evaluadas en el informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones publicado el día 7 de diciembre de 2021.

El día quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 238, el ALCANCE AL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con el siguiente resultado:

| No. | PROPONENTE | REQUISITOS JURÍDICOS | REQUISITOS FINANCIEROS | REQUISITOS TÉCNICOS | RESULTADO |
|-----|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 11 | JUDITH PEREA CHALA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 12 | ARQDILAM SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |

5. CONSOLIDADO DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día veinte (20) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 242, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con el siguiente resultado:

| No. | PROPONENTE | REQUISITOS JURÍDICOS | REQUISITOS FINANCIEROS | REQUISITOS TÉCNICOS | RESULTADO |
|-----|--|----------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | UNIÓN TEMPORAL FUERZA 83 2021 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 2 | UT I.E. RIOHACHA 2021 | CUMPLE* | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO* |
| 3 | MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES | CUMPLE* | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO* |
| 4 | SEIING S.A.S. BIC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 5 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S | CUMPLE* | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO* |
| 6 | INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DE SERVICIOS LTDA CONSEING LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 7 | SOLIUN S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 8 | CONSORCIO IEO YJV 04 | CUMPLE* | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO* |
| 9 | FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO | CUMPLE | CUMPLE* | CUMPLE | HABILITADO* |
| 10 | DONAL BOGOTÁ BAUTISTA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 11 | JUDITH PEREA CHALA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| 12 | ARQDILAM SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |

*Ajustes efectuados de conformidad con las documentales aportadas.

6. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

| No. | PROPONENTE | NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. |
|-----|--|--|
| 1 | UNIÓN TEMPORAL FUERZA 83 2021 | NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS |
| 2 | UT I.E RIOHACHA 2021 | NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS |
| 3 | MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES | NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS |
| 4 | SEIING S.A.S. BIC | NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS |
| 5 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S | NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS |
| 6 | INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DE SERVICIOS LTDA CONSEING LTDA | NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS |
| 7 | SOLIUN S.A.S | NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS |
| 8 | CONSORCIO IEO YJV 04 | NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS |
| 9 | FERNANDO JOSÉ SANCHEZ PARDO | NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS |
| 10 | DONAL BOGOTA BAUTISTA | NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS |
| 11 | JUDITH PEREA CHALA | EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN |
| 12 | ARQDILAM SAS | EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN |

7. RECHAZO PROPONENTE No. 12 ARQDILAM SAS, AUDIENCIA DE APERTURA OFERTA ECONÓMICA CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2021

De conformidad con el acta de apertura de sobre No. 2 publicada el día 21 de diciembre de 2021, Fiduprevisora S.A. en su calidad de vocera y administradora del P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019, informó sobre el proponente ARQDILAM SAS, que el archivo de propuesta económica exige contraseña para su acceso, y el proponente no asistió a la audiencia para aportarla, en consecuencia, no se logró su acceso.

Al respecto, los términos de referencia señalan:

“1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA

(...)

*En desarrollo de la citada audiencia, se solicitará a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al sobre económico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. **En caso de no suministrar la clave en la audiencia o no asistir a la misma se entenderá como no presentado el sobre económico.**”*

Concordante con lo anterior, los numerales 1.37.12 y 1.37.20 de los términos de referencia señalan:

“1.37. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

(...)

1.37.12 *Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta económica presentado de manera electrónica no se pueda abrir o acceder a su contenido e impida la selección objetiva.*

(...)

1.37.20 *Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta económica.”*

En consecuencia, se tendrá por **RECHAZADA** la oferta presentada por el Proponente No. 12 ARQDILAM SAS en atención con lo establecido en los numerales 1.37.12 y 1.37.20 de los términos de referencia.

8. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

El día veintidós (22) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 244, el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), con el siguiente contenido e información:

Se establece en los Términos de Referencia, en el **SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, numeral **3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

*La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:*

| FACTOR DE CALIFICACIÓN | PUNTAJE |
|-------------------------------|-------------------|
| Evaluación Económica | 100 puntos |
| TOTAL | 100 puntos |

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”.

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8 del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia:

*“Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo con los rangos establecidos...” en los Términos de Referencia.*

“Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.”

Verificadas las ofertas económicas, el evaluador económico informa que se efectuó corrección aritmética y/o ajuste por redondeo a las ofertas presentadas por los proponentes: UNIÓN TEMPORAL FUERZA 83 2021, MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES, SEIING S.A.S. BIC y VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S.

La TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día veintidós (22) de diciembre de 2021 fue de **TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$3.996,28)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMÉTICA ALTA**.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

| PAF-ATGUAJIRA-I-083-2021 | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 4 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER." | | | | | |
| EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE | | | | | |
| Orden según Puntaje | Proponente | Valor Propuesta Económica | Puntaje Parcial Obtenido | | TOTAL Puntaje Obtenido |
| | | | Evaluación Económica | Descuentos | |
| 1 | FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO | \$ 94.342.609,00 | 99,9637723 | 0,0000000 | 99,9637723 |
| 2 | UNIÓN TEMPORAL I.E. RIOHACHA 2021 | \$ 93.593.500,00 | 99,1700296 | 0,0000000 | 99,1700296 |
| 3 | SOLIUN S.A.S | \$ 93.518.913,00 | 99,0909985 | 0,0000000 | 99,0909985 |
| 4 | DONAL BOGOTÁ BAUTISTA | \$ 94.849.348,00 | 98,9985918 | 0,0000000 | 98,9985918 |
| 5 | SEING S.A.S. BIC. | \$ 93.199.967,00 | 98,7530489 | 0,0000000 | 98,7530489 |
| 6 | JUDITH PEREA CHALA | \$ 93.060.862,00 | 98,6086557 | 0,0000000 | 98,6086557 |
| 7 | CONSORCIO IEO Y JV 04 | \$ 95.864.020,00 | 96,8483345 | 0,0000000 | 96,8483345 |
| 9 | UNIÓN TEMPORAL FUERZA 83 2021 | \$ 89.424.275,00 | 94,7523930 | 0,0000000 | 94,7523930 |
| 9 | MIGUEL ÁNGEL CEBALLOS BENAVIDES | \$ 89.424.275,00 | 94,7523920 | 0,0000000 | 94,7523920 |
| 10 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. | \$ 90.616.599,00 | 96,0157576 | 10,0000000 | 86,0157576 |
| 11 | INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DE SERVICIOS LTDA - CONSEING LTDA. | \$ 93.891.000,00 | 99,4852554 | 20,0000000 | 79,4852554 |

Observación:
Se le aplica descuento al proponente No.1 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DE SERVICIOS LTDA - CONSEING LIMITADA toda vez que FINDETER formuló denuncia penal en contra del proponente en mención. El descuento aplicado es de VEINTE (20) PUNTOS de conformidad con lo señalado en el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia, que establece:
[...] Se descontarán 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autónomos hayan formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratación adelantados por la Entidad y en los cuales el haya participado como proponente plural o singular [...].
Adicionalmente se aplica descuento al proponente No. 5 VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S., por multa impuesta por incumplimiento parcial del contrato de interventoría No. 1999 de 2017 y en consecuencia se impone al CONSORCIO IS conformado por las sociedades CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. y VALLEJO INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. la sanción pactada contractualmente, haciéndole exigible el pago del valor de la cláusula penal y se toman otras determinaciones. El descuento aplicado es de DIEZ (10) PUNTOS de conformidad con lo señalado en el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES de los términos de referencia, que establece:
[...] La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales este haya ostentado la calidad de contratista [...].
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO con un puntaje de 99,9637723, un valor ofertado de \$ 94.342.609,00 y una diferencia con el Presupuesto Estimado de \$ 5.917.897,00.

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el día veintitrés (23) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) a las 5:00 pm, para que los proponentes puedan formular observaciones al correo electrónico sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co, según el cronograma de la convocatoria.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
FIDUPREVISORA S.A.**

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 4 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.”

PROPUESTA ECONOMICA PROPONENTE No. 1 UNIÓN TEMPORAL FUERZA 83 2021

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR OFERTADO |
|--|------------------------|------------------------|
| Interventoría a los diagnósticos (sin IVA) | \$ 7.558.326,00 | \$ 7.558.325,55 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 1.436.082,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS | \$ 8.994.408,00 | \$ 8.994.407,00 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| \$ 8.994.407,00 | \$ 9.993.786,00 | CUMPLE | CUMPLE |

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento (sin IVA) | \$ 67.588.124,00 | \$ 67.588.124,37 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 12.841.744,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO | \$ 80.429.868,00 | \$ 80.429.868,00 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 80.429.868,00 | \$ 89.366.520,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| VALOR TOTAL (INTERVENTORIA DIAGNOSTICOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO): | \$ 89.424.276,00 | \$ 89.424.275,00 |
|--|-------------------------|-------------------------|

| | | | |
|------------------|------------------|--------|--------|
| \$ 89.424.275,00 | \$ 99.360.306,00 | CUMPLE | CUMPLE |
|------------------|------------------|--------|--------|

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta económica, se realiza ajuste por redondeo al peso a los valores ofertados para la INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS y para la INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, pasando de un VALOR TOTAL (INTERVENTORIA DIAGNOSTICOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO) ofertado de \$ 89.424.275,00 a un valor corregido de \$ 89.424.276,00, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 4 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.”

PROPUESTA ECONOMICA PROPONENTE No. 2 UNIÓN TEMPORAL I.E. RIOACHA 2021

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR OFERTADO |
|--|------------------------|------------------------|
| Interventoría a los diagnósticos (sin IVA) | \$ 8.350.000,00 | \$ 8.350.000,00 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 1.586.500,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS | \$ 9.936.500,00 | \$ 9.936.500,00 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| \$ 8.994.407,00 | \$ 9.993.786,00 | CUMPLE | CUMPLE |

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento (sin IVA) | \$ 70.300.000,00 | \$ 70.300.000,00 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 13.357.000,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO | \$ 83.657.000,00 | \$ 83.657.000,00 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 80.429.868,00 | \$ 89.366.520,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| VALOR TOTAL (INTERVENTORIA DIAGNOSTICOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO): | \$ 93.593.500,00 | \$ 93.593.500,00 |
|--|-------------------------|-------------------------|

| | | | |
|------------------|------------------|--------|--------|
| \$ 89.424.275,00 | \$ 99.360.306,00 | CUMPLE | CUMPLE |
|------------------|------------------|--------|--------|

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 4 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.”

PROPUESTA ECONOMICA PROPONENTE No. 3 MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR OFERTADO |
|--|------------------------|------------------------|
| Interventoría a los diagnósticos (sin IVA) | \$ 7.558.325,00 | \$ 7.558.325,21 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 1.436.082,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS | \$ 8.994.407,00 | \$ 8.994.407,00 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| \$ 8.994.407,00 | \$ 9.993.786,00 | CUMPLE | CUMPLE |

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento (sin IVA) | \$ 67.588.124,00 | \$ 67.588.124,37 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 12.841.744,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO | \$ 80.429.868,00 | \$ 80.429.868,00 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 80.429.868,00 | \$ 89.366.520,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| VALOR TOTAL (INTERVENTORIA DIAGNOTICOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO): | \$ 89.424.275,00 | \$ 89.424.275,00 |
|---|-------------------------|-------------------------|

| | | | |
|------------------|------------------|--------|--------|
| \$ 89.424.275,00 | \$ 99.360.306,00 | CUMPLE | CUMPLE |
|------------------|------------------|--------|--------|

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta economica, se realiza ajuste por redondeo al peso a los valores ofertados para la INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS y para la INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, sin que se afecte el VALOR TOTAL (INTERVENTORIA DIAGNOTICOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO) ofertado de \$ 89.424.275,00, encontrandose dentro de los valores mínimos y maximos establecidos por la Entidad.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 4 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.”

PROPUESTA ECONOMICA PROPONENTE No. 4 SEIING S.A.S. BIC.

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR OFERTADO |
|--|------------------------|------------------------|
| Interventoría a los diagnósticos (sin IVA) | \$ 7.877.455,00 | \$ 7.877.454,62 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 1.496.716,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS | \$ 9.374.171,00 | \$ 9.374.171,00 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| \$ 8.994.407,00 | \$ 9.993.786,00 | CUMPLE | CUMPLE |

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento (sin IVA) | \$ 70.441.845,00 | \$ 70.441.845,38 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 13.383.951,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO | \$ 83.825.796,00 | \$ 83.825.796,00 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 80.429.868,00 | \$ 89.366.520,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| VALOR TOTAL (INTERVENTORIA DIAGNOTICOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO): | \$ 93.199.967,00 | \$ 93.199.967,00 |
|---|-------------------------|-------------------------|

| | | | |
|------------------|------------------|--------|--------|
| \$ 89.424.275,00 | \$ 99.360.306,00 | CUMPLE | CUMPLE |
|------------------|------------------|--------|--------|

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta economica, se realiza ajuste por redondeo al peso a los valores ofertados para la INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS y para la INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, sin que se afecte el VALOR TOTAL (INTERVENTORIA DIAGNOTICOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO) ofertado de \$ 93.199.967,00, encontrandose dentro de los valores mínimos y maximos establecidos por la Entidad.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 4 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.”

PROPUESTA ECONOMICA PROPONENTE No. 5 VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S.

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR OFERTADO |
|--|------------------------|------------------------|
| Interventoría a los diagnósticos (sin IVA) | \$ 7.659.103,00 | \$ 7.659.103,22 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 1.455.230,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS | \$ 9.114.333,00 | \$ 9.114.332,83 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| \$ 8.994.407,00 | \$ 9.993.786,00 | CUMPLE | CUMPLE |

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento (sin IVA) | \$ 68.489.299,00 | \$ 68.489.299,36 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 13.012.967,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO | \$ 81.502.266,00 | \$ 81.502.266,24 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 80.429.868,00 | \$ 89.366.520,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| VALOR TOTAL (INTERVENTORIA DIAGNOSTICOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO): | \$ 90.616.599,00 | \$ 90.616.599,07 |
|--|-------------------------|-------------------------|

| | | | |
|------------------|------------------|--------|--------|
| \$ 89.424.275,00 | \$ 99.360.306,00 | CUMPLE | CUMPLE |
|------------------|------------------|--------|--------|

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta económica, se realiza ajuste por redondeo al peso a los valores ofertados para la INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS y para la INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, pasando de un VALOR TOTAL (INTERVENTORIA DIAGNOSTICOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO) ofertado de \$ 90.616.599,07 a un valor corregido de \$ 90.616.599,00, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 4 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.”

PROPUESTA ECONOMICA PROPONENTE No. 6 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DE SERVICIOS LTDA - CONSEING LTDA.

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR OFERTADO |
|--|------------------------|------------------------|
| Interventoría a los diagnósticos (sin IVA) | \$ 7.900.000,00 | \$ 7.900.000,00 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 1.501.000,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS | \$ 9.401.000,00 | \$ 9.401.000,00 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| \$ 8.994.407,00 | \$ 9.993.786,00 | CUMPLE | CUMPLE |

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento (sin IVA) | \$ 71.000.000,00 | \$ 71.000.000,00 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 13.490.000,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO | \$ 84.490.000,00 | \$ 84.490.000,00 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 80.429.868,00 | \$ 89.366.520,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| VALOR TOTAL (INTERVENTORIA DIAGNOTICOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO): | \$ 93.891.000,00 | \$ 93.891.000,00 |
|---|-------------------------|-------------------------|

| | | | |
|------------------|------------------|--------|--------|
| \$ 89.424.275,00 | \$ 99.360.306,00 | CUMPLE | CUMPLE |
|------------------|------------------|--------|--------|

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 4 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.”

PROPUESTA ECONOMICA PROPONENTE No. 7 SOLIUN S.A.S

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR OFERTADO |
|--|------------------------|------------------------|
| Interventoría a los diagnósticos (sin IVA) | \$ 7.904.412,00 | \$ 7.904.412,00 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 1.501.838,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS | \$ 9.406.250,00 | \$ 9.406.250,00 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| \$ 8.994.407,00 | \$ 9.993.786,00 | CUMPLE | CUMPLE |

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento (sin IVA) | \$ 70.682.910,00 | \$ 70.682.910,00 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 13.429.753,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO | \$ 84.112.663,00 | \$ 84.112.663,00 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 80.429.868,00 | \$ 89.366.520,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| VALOR TOTAL (INTERVENTORIA DIAGNOTICOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO): | \$ 93.518.913,00 | \$ 93.518.913,00 |
|---|-------------------------|-------------------------|

| | | | |
|------------------|------------------|--------|--------|
| \$ 89.424.275,00 | \$ 99.360.306,00 | CUMPLE | CUMPLE |
|------------------|------------------|--------|--------|

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 4 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.”

PROPUESTA ECONOMICA PROPONENTE No. 8 CONSORCIO IEO YJV 04

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR OFERTADO |
|--|------------------------|------------------------|
| Interventoría a los diagnósticos (sin IVA) | \$ 8.000.000,00 | \$ 8.000.000,00 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 1.520.000,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS | \$ 9.520.000,00 | \$ 9.520.000,00 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| \$ 8.994.407,00 | \$ 9.993.786,00 | CUMPLE | CUMPLE |

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento (sin IVA) | \$ 72.558.000,00 | \$ 72.558.000,00 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 13.786.020,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO | \$ 86.344.020,00 | \$ 86.344.020,00 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 80.429.868,00 | \$ 89.366.520,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| VALOR TOTAL (INTERVENTORIA DIAGNOTICOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO): | \$ 95.864.020,00 | \$ 95.864.020,00 |
|---|-------------------------|-------------------------|

| | | | |
|------------------|------------------|--------|--------|
| \$ 89.424.275,00 | \$ 99.360.306,00 | CUMPLE | CUMPLE |
|------------------|------------------|--------|--------|

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 4 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.”

PROPUESTA ECONOMICA PROPONENTE No. 9 FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR OFERTADO |
|--|------------------------|------------------------|
| Interventoría a los diagnósticos (sin IVA) | \$ 7.974.033,00 | \$ 7.974.033,00 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 1.515.066,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS | \$ 9.489.099,00 | \$ 9.489.099,00 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| \$ 8.994.407,00 | \$ 9.993.786,00 | CUMPLE | CUMPLE |

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento (sin IVA) | \$ 71.305.471,00 | \$ 71.305.471,00 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 13.548.039,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO | \$ 84.853.510,00 | \$ 84.853.510,00 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 80.429.868,00 | \$ 89.366.520,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| VALOR TOTAL (INTERVENTORIA DIAGNOTICOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO): | \$ 94.342.609,00 | \$ 94.342.609,00 |
|---|-------------------------|-------------------------|

| | | | |
|------------------|------------------|--------|--------|
| \$ 89.424.275,00 | \$ 99.360.306,00 | CUMPLE | CUMPLE |
|------------------|------------------|--------|--------|

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 4 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.”

PROPUESTA ECONOMICA PROPONENTE No. 10 DONAL BOGOTÁ BAUTISTA

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR OFERTADO |
|--|------------------------|------------------------|
| Interventoría a los diagnósticos (sin IVA) | \$ 8.016.864,00 | \$ 8.016.864,00 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 1.523.204,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS | \$ 9.540.068,00 | \$ 9.540.068,00 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| \$ 8.994.407,00 | \$ 9.993.786,00 | CUMPLE | CUMPLE |

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento (sin IVA) | \$ 71.688.471,00 | \$ 71.688.471,00 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 13.620.809,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO | \$ 85.309.280,00 | \$ 85.309.280,00 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 80.429.868,00 | \$ 89.366.520,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| VALOR TOTAL (INTERVENTORIA DIAGNOTICOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO): | \$ 94.849.348,00 | \$ 94.849.348,00 |
|---|-------------------------|-------------------------|

| | | | |
|------------------|------------------|--------|--------|
| \$ 89.424.275,00 | \$ 99.360.306,00 | CUMPLE | CUMPLE |
|------------------|------------------|--------|--------|

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 4 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.”

PROPUESTA ECONOMICA PROPONENTE No. 11 JUDITH PEREA CHALA

1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR OFERTADO |
|--|------------------------|------------------------|
| Interventoría a los diagnósticos (sin IVA) | \$ 7.865.697,00 | \$ 7.865.697,00 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 1.494.482,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS | \$ 9.360.179,00 | \$ 9.360.179,00 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| \$ 8.994.407,00 | \$ 9.993.786,00 | CUMPLE | CUMPLE |

2. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento (sin IVA) | \$ 70.336.708,00 | \$ 70.336.708,00 |
| VALOR IVA | 19% | \$ 13.363.975,00 |
| VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO | \$ 83.700.683,00 | \$ 83.700.683,00 |

| VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 80.429.868,00 | \$ 89.366.520,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| VALOR TOTAL (INTERVENTORIA DIAGNOTICOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO): | \$ 93.060.862,00 | \$ 93.060.862,00 |
|---|-------------------------|-------------------------|

| | | | |
|------------------|------------------|--------|--------|
| \$ 89.424.275,00 | \$ 99.360.306,00 | CUMPLE | CUMPLE |
|------------------|------------------|--------|--------|

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ATGUAJIRA-I-083-2021

Objeto: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 4 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER."

Fecha de diligenciamiento: 21/12/2021

Proponentes: UNIÓN TEMPORAL FUERZA 83 2021

UNIÓN TEMPORAL I.E. RIOACHA 2021

MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES

SEIING S.A.S. BIC.

VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S.

INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DE SERVICIOS LTDA - CONSEING LTDA.

SOLIUN S.A.S

CONSORCIO IEO YJV 04

FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO

DONAL BOGOTÁ BAUTISTA

JUDITH PEREA CHALA

Propuesta Económica

| Descripción | Presupuesto Oficial Estimado | Valor Mínimo del POE | Valor Máximo del POE | UNIÓN TEMPORAL FUERZA 83 2021 | UNIÓN TEMPORAL I.E. RIOACHA 2021 | MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES | SEIING S.A.S. BIC. | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. | INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DE SERVICIOS LTDA - CONSEING LTDA. | SOLIUN S.A.S | CONSORCIO IEO YJV 04 | FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO | DONAL BOGOTÁ BAUTISTA | JUDITH PEREA CHALA |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|---|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| VALOR TOTAL OFERTADO FINAL | \$ 99.360.306,00 | \$ 89.424.275,00 | \$ 99.360.306,00 | \$ 89.424.276,00 | \$ 93.593.500,00 | \$ 89.424.275,00 | \$ 93.199.967,00 | \$ 90.616.599,00 | \$ 93.891.000,00 | \$ 93.518.913,00 | \$ 95.864.020,00 | \$ 94.342.609,00 | \$ 94.849.348,00 | \$ 93.060.862,00 |
| VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO | | | | \$ 89.424.275,00 | \$ 93.593.500,00 | \$ 89.424.275,00 | \$ 93.199.967,00 | \$ 90.616.599,07 | \$ 93.891.000,00 | \$ 93.518.913,00 | \$ 95.864.020,00 | \$ 94.342.609,00 | \$ 94.849.348,00 | \$ 93.060.862,00 |

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

| Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼ | TRM (COP/USD) ▼ |
|--------------------------|-----------------|
| 22/12/2021 | \$ 3.996,28 |

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 21/12/2021 21:32:41
[Refrescar](#) - [Imprimir](#) - [Exportar](#)

CRONOGRAMA

| Actividad | Fecha, hora y lugar según corresponda |
|--|--|
| Publicación del alcance al informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones. | 15 de diciembre de 2021 |
| Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al alcance del informe de requisitos habilitantes. | Desde el 16 al 17 de diciembre de 2021 A través del correo electrónico sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm |
| Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes | 20 de diciembre de 2021 |
| Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas. | 21 de diciembre de 2021 Hora: 11:00 a.m Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams). |
| Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) | 22 de diciembre de 2021 |
| Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) | Hasta el 23 de diciembre de 2021, a través del correo electrónico sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm |
| Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda | 27 de diciembre de 2021 |

| NÚMERO | MÉTODO |
|--------|-----------------------|
| 1 | Media aritmética |
| 2 | Media aritmética alta |
| 3 | Media geométrica |
| 4 | Menor valor |

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

PAF-ATGUAJIRA-I-083-2021

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

| DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA | | | |
|----------------------------|------------------|-----------|---------------|
| Presupuesto: | \$ 99.360.306,00 | P. MAYOR: | 95.864.020,00 |
| Fecha evaluación: | 21/12/2021 | P. MENOR: | 89.424.275,00 |

22/12/2021 3996.28

MEDIA ARITMETICA (1): \$ 92.889.579,00

MEDIA ARITMETICA ALTA (2): \$ 94.376.799,50

MEDIA GEOMETRICA (3): \$ 92.866.860,86

MENOR VALOR (4): \$ 89.424.275,00

Metodo de PONDERACION: 2 - MEDIA ARITMETICA ALTA

| VER TABLA DE RANGO | |
|--------------------|--|
| 28 | |
| 28 | |
| 2 | |

| RANGO (INCLUSIVE) | NÚMERO | MÉTODO |
|-------------------|--------|-----------------------|
| De 00 a 24 | 1 | Media aritmética |
| De 25 a 49 | 2 | Media aritmética alta |
| De 50 a 74 | 3 | Media geométrica |
| De 75 a 99 | 4 | Menor valor |

| NUMERO | METODO |
|--------|-----------------------|
| 1 | Media aritmética |
| 2 | Media aritmética alta |
| 3 | Media geométrica |
| 4 | Menor valor |

| PROPONENTE | PRESUPUESTO | PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA | | | | TOTAL PUNTAJE | Ayuda Vmax |
|---|------------------|---------------------------------------|------------|----------|----------|---------------|---------------|
| | | Metodo 1 | Metodo 2 | Metodo 3 | Metodo 4 | | |
| UNIÓN TEMPORAL FUERZA 83 2021 | \$ 89.424.276,00 | 96,27 | 94,7523930 | 96,29 | 100,00 | 94,7523930 | - |
| UNIÓN TEMPORAL I.E. RIOACHA 2021 | \$ 93.593.500,00 | 98,48 | 99,1700296 | 98,44 | 95,55 | 99,1700296 | 93.593.500,00 |
| MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES | \$ 89.424.275,00 | 96,27 | 94,7523920 | 96,29 | 100,00 | 94,7523920 | - |
| SEIING S.A.S. BIC. | \$ 93.199.967,00 | 99,33 | 98,7530489 | 99,28 | 95,95 | 98,7530489 | 93.199.967,00 |
| VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. | \$ 90.616.599,00 | 97,55 | 96,0157576 | 97,58 | 98,68 | 96,0157576 | - |
| INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DE SERVICIOS LTDA - CONSEING LTDA. | \$ 93.891.000,00 | 97,84 | 99,4852554 | 97,79 | 95,24 | 99,4852554 | 93.891.000,00 |
| SOLIUN S.A.S | \$ 93.518.913,00 | 98,64 | 99,0909985 | 98,60 | 95,62 | 99,0909985 | 93.518.913,00 |
| CONSORCIO IEO YJV 04 | \$ 95.864.020,00 | 93,60 | 96,8483345 | 93,55 | 93,28 | 96,8483345 | 95.864.020,00 |
| FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO | \$ 94.342.609,00 | 96,87 | 99,9637723 | 96,82 | 94,79 | 99,9637723 | 94.342.609,00 |
| DONAL BOGOTÁ BAUTISTA | \$ 94.849.348,00 | 95,78 | 98,9985918 | 95,73 | 94,28 | 98,9985918 | 94.849.348,00 |
| JUDITH PEREA CHALA | \$ 93.060.862,00 | 99,63 | 98,6056557 | 99,58 | 96,09 | 98,6056557 | 93.060.862,00 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| | \$ 1.021.785.369,00 |
| n= | 11,00 |
| MEDIA ARITMETICA (1)= | \$ 92.889.579,00 |
| VERIFICACION MEDIA ARITMETICA= | \$ 92.889.579,00 |
| Vmax= | 95.864.020,00 |
| MEDIA ARITMETICA ALTA (2)= | \$ 94.376.799,50 |
| MEDIA GEOMETRICA (3)= | \$ 92.866.860,86 |
| MAX: | \$ 95.864.020,00 |
| MENOR VALOR (4)= | \$ 89.424.275,00 |

PAF-ATGUAJIRA-I-083-2021

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 4 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.”

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

| Orden según Puntaje | Proponente | Valor Propuesta Económica | Puntaje Parcial Obtenido | Descuentos | TOTAL Puntaje Obtenido |
|---------------------|---|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| | | | Evaluación Económica | | |
| 1 | FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO | \$ 94.342.609,00 | 99,9637723 | 0,0000000 | 99,9637723 |
| 2 | UNIÓN TEMPORAL I.E. RIOACHA 2021 | \$ 93.593.500,00 | 99,1700296 | 0,0000000 | 99,1700296 |
| 3 | SOLIUN S.A.S | \$ 93.518.913,00 | 99,0909985 | 0,0000000 | 99,0909985 |
| 4 | DONAL BOGOTÁ BAUTISTA | \$ 94.849.348,00 | 98,9985918 | 0,0000000 | 98,9985918 |
| 5 | SEIING S.A.S. BIC. | \$ 93.199.967,00 | 98,7530489 | 0,0000000 | 98,7530489 |
| 6 | JUDITH PEREA CHALA | \$ 93.060.862,00 | 98,6056557 | 0,0000000 | 98,6056557 |
| 7 | CONSORCIO IEO YJV 04 | \$ 95.864.020,00 | 96,8483345 | 0,0000000 | 96,8483345 |
| 9 | UNIÓN TEMPORAL FUERZA 83 2021 | \$ 89.424.276,00 | 94,7523930 | 0,0000000 | 94,7523930 |
| 9 | MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES | \$ 89.424.275,00 | 94,7523920 | 0,0000000 | 94,7523920 |
| 10 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. | \$ 90.616.599,00 | 96,0157576 | 10,0000000 | 86,0157576 |
| 11 | INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DE SERVICIOS LTDA - CONSEING LTDA. | \$ 93.891.000,00 | 99,4852554 | 20,0000000 | 79,4852554 |

Observación:

Se le aplica descuento al proponente **No.1 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DE SERVICIOS LTDA - CONSEING LIMITADA** toda vez que FINDETER formuló denuncia penal en contra del proponente en mención. El descuento aplicado es de **VEINTE (20) PUNTOS** de conformidad con lo señalado en el numeral 10. **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES** de lo términos de referencia, que establece:

(...) Se descontarán 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autónomos hayan formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratación adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular (...)"

Adicionalmente se aplica descuento al proponente **No. 5 VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S.**, por multa impuesta por incumplimiento parcial del contrato de interventoría No. 2999 de 2017 y en consecuencia se impone al CONSORCIO SB conformado por las sociedades CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. y **VALLEJO INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S.** la sanción pactada contractualmente, haciéndole exigible al contratista el pago del valor de la cláusula penal y se toman otras determinaciones. El descuento aplicado es de **DIEZ (10) PUNTOS** de conformidad con lo señalado en el numeral 10. **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES** de lo términos de referencia, que establece:

"(...) La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista (...)"

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a **FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO** con un puntaje de **99.9637723**, un valor ofertado de **\$ 94.342.609,00** y una diferencia con el Presupuesto Estimado de **\$ 5.017.697,00**.