

**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Ciudad y Fecha: Cartagena, 2 de diciembre de 2021

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATGUAJIRA-I-084-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 5 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las

oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 167 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

#### RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: Interventorías y Consultorías S.A.S.

Documento de identidad o NIT: 900.503.646-1

Representante Legal: Oriana Astrid Caicedo Vergara

País de Origen del Proponente: Colombia

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Crespo Cra. 2 No. 64 - 44 Edif. Carolina del Mar Ofic. 1G

Ciudad: Cartagena

Teléfono(s): 315 6651620

Teléfono Móvil: 315 6651620

Correo Electrónico:

interventoriasyconsultorias@yahoo.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Nombre: Oriana Astrid Caicedo Vergara

C.C.: 45.468.148 de Cartagena



Recibo No.: 0008284117

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cddbudJkyIcibwDl

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.  
Sigla: No reportó  
Nit: 900503646-1  
Domicilio principal: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

**MATRÍCULA**

Matrícula No.: 09-296718-12  
Fecha de matrícula: 24 de Febrero de 2012  
Último año renovado: 2021  
Fecha de renovación: 31 de Marzo de 2021  
Grupo NIIF: 3 - GRUPO II.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: CRESPO CRA 2 NRO 64 - 44 ED. CAROLINA DEL MAR  
Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA  
Correo electrónico: contabilidad.interventorias@yahoo.com  
interventoriasyconsultorias@yahoo.com  
Teléfono comercial 1: 6793148  
Teléfono comercial 2: 3217581366  
Teléfono comercial 3: No reportó  
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: CRESPO CRA 2 NRO 64 - 44 ED. CAROLINA DEL MAR  
Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA  
Correo electrónico de notificación: interventoriasyconsultorias@yahoo.com  
contabilidad.interventorias@yahoo.com  
Teléfono para notificación 1: 6793148  
Teléfono para notificación 2: 3217581366



Recibo No.: 0008284117

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cddbudJkyIcibWdl

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

### CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Documento Privado del 08 de Febrero de 2012, otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de Febrero de 2012 bajo el número 86,729 del Libro IX del Registro Mercantil, se constituyó una sociedad por acciones simplificadas de naturaleza comercial denominada:

INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

### TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

### OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes: 1). Ofrecer y prestar servicios de Ingeniería (eléctrica, hidráulica, civil, sanitaria, mecánica, etc.) al sector público y privado; 2). Ofrecer y prestar servicios profesionales en todas las áreas de la arquitectura; 3) prestar servicios de interventorías en las áreas de la ingeniería y arquitectura relacionadas en el ítem primero 4) Realizar consultorías, asesorías y/o estudios en todas las áreas relacionadas con la ingeniería arquitectura y la planeación para el desarrollo urbano y rural; 5). Ofrecer y prestar servicios de mantenimiento general a: Domicilio, Comercial, Industrial, como también a todo lo relacionado con el mantenimiento de edificaciones, vías, y sitios públicos, transportes, etc. 6). Comercializar servicios y bienes relacionados con las distintas áreas que contribuyan al objeto social de la empresa; 7). Suscribir productos relacionados con la arquitectura y las ingenierías señaladas como objetos de la empresa, 8). Contratar con entidades privadas, públicas y mixtas, los servicios y bienes propios del objeto social de





Recibo No.: 0008284117

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cddbudJkyIcibWdl

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

la empresa; 9). Construcción y diseño de edificios, casas, acueductos, alcantarillados, vías, pavimento rígido, pavimento flexible, estructuras metálicas y de concreto, interventorías, movimientos de tierra, prestación de servicios, asesorías profesionales, explotación económica de la ingeniería, arquitectura, urbanismo y construcción, diseños arquitectónicos, estructurales y sanitarios. La explotación de la actividad de la construcción y la producción, distribución y venta de los materiales para la misma. La celebración de toda clase de contratos con personas naturales, jurídicas, privadas o públicas, nacionales o extranjeras. La compra, venta, exportación e importación de materiales y equipos para la construcción. La prestación de servicios de agente o representantes de personas naturales o jurídicas dedicadas a la industria de la construcción. La promoción, financiación, construcción y venta de viviendas y todo tipo de edificaciones u obra de ingeniería, ya sea en su propio o por cuenta de terceros o en participación con ellos. Enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporeales, gravar los mismos en cualquier forma, invertir sus fondos en materiales y equipos de construcción; 10). Crear Consorcios y Uniones Temporales con otras empresas con el objeto de participar en cualquier proceso de contratación con entidades públicas, privadas y mixtas; 11). Las demás que sean afines de acuerdo con la naturaleza del objeto social de la empresa. Así mismo, también podrá realizar cualquier acto lícito de comercio tanto en Colombia como en el extranjero. Para el cabal desarrollo del objeto social, la sociedad también podrá: a) Comprar, vender, arrendar, permutar, gravar e hipotecar cualquier tipo de muebles e inmuebles; b) Celebrar toda clase de operaciones lícitas con títulos valores, divisas, acciones, cédulas, bonos, cuotas, apertura de cuentas, solicitud de préstamos, contratos fiduciarios, y similares o equivalentes; c) Servir de agente, representante, franquiciado o concesionario de cualesquiera personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, de naturaleza comercial o civil d) Ser representada judicial y extrajudicialmente, transigir, desistir, participar y aceptar decisiones arbitrales y ; e) En general, celebrar todo género de actos, operaciones, negocios jurídicos y contratos que tengan relación directa con -las actividades que su objeto social requiera o cuya finalidad sea ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o comerciales, o convencionales derivadas de la existencia de la sociedad como tal, tales como encargos fiduciarios, contratos con entidades financieras, y la representación ante entes judiciales o administrativos, y demás actos complementarios para el normal desarrollo del objeto principal.



Recibo No.: 0008284117

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cddbudJkyIcibwdl

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

### CAPITAL

| QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES: |                  | NRO. ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| AUTORIZADO                        | \$100.000.000,00 | 100.000       | \$1.000,00    |
| SUSCRITO                          | \$100.000.000,00 | 100.000       | \$1.000,00    |
| PAGADO                            | \$100.000.000,00 | 100.000       | \$1.000,00    |

### REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: La Administración y Representación Legal de la sociedad estará en cabeza del Gerente Y El Representante Legal Suplente, quien tendrá facultades limitadas y actuará según autorización previa por escrito del representante Legal principal.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: El Representante Legal o Gerente, podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos de la sociedad, sin límite en la cuantía. Las atribuciones del Representante Legal o Gerente son, entre otras, las siguientes: a) Administración y Representación Legal de la sociedad tanto judicial como extrajudicialmente y ante toda clase de personas y autoridades de cualquier orden y para toda clase de actos y contratos y el derecho de uso de la razón social, será el Promotor, Gestor y Ejecutor de los negocios y actividades sociales b) Realizar toda clase de actos y contratos tendientes a cumplir los fines sociales sin límites de cuantía; c) Ejecutar todas las operaciones en que la sociedad haya de ocuparse, sujetándose a los estatutos y demás normas sociales; d) Adquirir bienes mueble e inmuebles, limitarlos, gravarlos, enajenarlos, transformarlos y alterar su forma y destino; e) Dar o recibir dinero en mutuo, con o sin intereses y con o sin garantías reales; f) Recibir bienes en pago de obligaciones que se adeuden a la sociedad o hacer dación en pago; g) Celebrar toda clase de operaciones con títulos valores as( como toda clase de contratos bancarios; h) Dar y recibir bienes en arrendamiento; i) Conferir poderes generales o especiales, removerlos, sustituirlos y comparecer ante toda clase de autoridades como demandante o demandado con facultades para desistir los negocios sociales, transigirlos o comprometerlos; j) Ejecutar todas las operaciones en que la sociedad haya de ocuparse, sujetándose a los estatutos y demás normas sociales; k) Cuidar de la exacta recaudación de los fondos sociales j) Conciliar las diferencias de la sociedad con terceros; m) Registrar las reformas que se realicen y cumplir con los

Cámara de Comercio de Cartagena  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**  
Fecha de expedición: 16/11/2021 - 12:25:02 PM

7



Recibo No.: 0008284117

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cddbudJkyIcibwdl

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

demás requisitos de Ley; n) Todas las demás funciones que señalen la Ley y los estatutos.

**NOMBRAMIENTOS**

| CARGO               | NOMBRE                                | IDENTIFICACION |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|
| REPRESENTANTE LEGAL | ORIANA CAICEDO VERGARA<br>DESIGNACION | C 45.468.148   |

Por Documento Privado del 08 de Febrero de 2012, otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de Febrero de 2012 bajo el número 86,729 del Libro IX del Registro Mercantil.

|                                 |                                                     |            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| REPRESENTANTE LEGAL<br>SUPLENTE | YULIANA JASBLEIDY GONZALEZ<br>GARCIA<br>DESIGNACION | 41.109.551 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|

Por Acta Número 01 del 19 de Julio de 2019, correspondiente a la reunión Extraordinaria de la Asamblea de Accionistas en Cartagena, inscrita en esta Cámara el 25 de Julio de 2019 bajo el número 152,160 del libro IX del Registro Mercantil.

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

| No. | mm/dd/aaaa | Documentos       | No.Ins.o Reg. | mm/dd/aaaa |
|-----|------------|------------------|---------------|------------|
| 003 | 12/19/2014 | Acta de Asamblea | 107,791       | 04/21/2015 |
| 01  | 05/22/2018 | Acta de Asamblea | 141,214       | 05/25/2018 |
| 01  | 07/19/2019 | Acta de Asamblea | 152,159       | 07/25/2019 |

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cartagena, los sábados NO son días hábiles.



Recibo No.: 0008284117

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cddbudJkyIcibWdl

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

### **CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal código CIIU: 4112  
Actividad secundaria código CIIU: 4210  
Otras actividades código CIIU: 4220, 7112

### **ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO**

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre:              | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.          |
| Matrícula No.:       | 09-296719-02                                  |
| Fecha de Matrícula:  | 24 de Febrero de 2012                         |
| Ultimo año renovado: | 2021                                          |
| Categoría:           | Establecimiento-Principal                     |
| Dirección:           | CRESPO CRA 2 NRO 64 - 44 ED. CAROLINA DEL MAR |
| Municipio:           | CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA                  |

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL [WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO](http://WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO) DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.



Recibo No.: 0008284117

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cddbudJkyIcibWdl

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

#### TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Micro.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$873,640,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 7112

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

.....  
.....



Recibo No.: 0008284117

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cddbudJkyIcibwdl

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----



COLOMBIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
**45468148**  
NUMERO  
**CAICEDO VERGARA**  
APELLIDOS  
**ORIANA ASTRID**  
NOMBRES  
FIRMA



  
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-MAY-1966**  
**CARTAGENA**  
(BOLIVAR)  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.60**  
ESTATURA  
**A+**  
G.S. RH  
**F**  
SEXO  
**23-NOV-1984 CARTAGENA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0500100-30109472-F-0045468148-20030624 00914 03175P 01 129672852



## LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 26 de noviembre de 2021, a las 15:54:18, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento         | NIT                    |
| No. Identificación     | 9005036461             |
| Código de Verificación | 9005036461211126155418 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



**EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA**  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



## LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 26 de noviembre de 2021, a las 15:51:02, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | CC                   |
| No. Identificación     | 45468148             |
| Código de Verificación | 45468148211126155102 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



**EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA**  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 183345018



WEB

15:37:27

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 26 de noviembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ORIANA ASTRID CAICEDO VERGARA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 45468148:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

#### ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 183345355



WEB

15:39:44

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 26 de noviembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S identificado(a) con NIT número 9005036461:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

#### ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



**POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA**



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:00:41 PM horas del 26/11/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **45468148**

Apellidos y Nombres: **CAICEDO VERGARA ORIANA ASTRID**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial, barrio Montevideo.  
Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [lineadirecta@policia.gov.co](mailto:lineadirecta@policia.gov.co)



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único de  
Contratación



Gobierno en  
Línea

Todos los derechos reservados.





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 26/11/2021 04:10:48 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **45468148 ORIANA ASTRID CAICEDO VERGARA.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **27537044** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

|                   |  |            |  |                 |  |            |  |                     |  |                                |  |                 |  |                                |  |     |  |
|-------------------|--|------------|--|-----------------|--|------------|--|---------------------|--|--------------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------|--|-----|--|
| No. PÓLIZA        |  | CG-1031579 |  | No. ANEXO       |  | 0          |  | No. CERTIFICADO     |  | 40152265                       |  | No. RIESGO      |  |                                |  |     |  |
| TIPO DE DOCUMENTO |  |            |  |                 |  |            |  | FECHA DE EXPEDICIÓN |  | 30/11/2021                     |  | SUC. EXPEDIDORA |  | CARTAGENA                      |  |     |  |
| VIGENCIA DESDE    |  |            |  | VIGENCIA HASTA  |  |            |  | DÍAS                |  | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE |  |                 |  | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |  |     |  |
| 00:00 Horas Del   |  | 02/12/2021 |  | 24:00 Horas Del |  | 10/04/2022 |  |                     |  | N/A                            |  | N/A             |  | N/A                            |  | N/A |  |

|                     |                                                                |                           |               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>TOMADOR</b>      | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.                           | <b>No. DOC. IDENTIDAD</b> | 900.503.646-1 |
| <b>DIRECCIÓN</b>    | MZ 19 LT 3 URB BARCELONA DE INDIAS                             | <b>TELÉFONO</b>           | 3156651620    |
| <b>ASEGURADO</b>    | FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A | <b>No. DOC. IDENTIDAD</b> | 830.053.105-3 |
| <b>DIRECCIÓN</b>    | CARRERA 11 71 73 PISO 11                                       | <b>TELÉFONO</b>           | 7566633       |
| <b>BENEFICIARIO</b> | FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A | <b>No. DOC. IDENTIDAD</b> | 830.053.105-3 |
| <b>DIRECCIÓN</b>    | CARRERA 11 71 73 PISO 11                                       | <b>TELÉFONO</b>           | 7566633       |

### OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.PAF-ATGUAJIRA-I-084-2021 , CUYO OBJETO ES

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 5 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.

1. SE CUBRE A EL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A. LA NO SUPCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE EL PROPONENTE SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGEN, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSPCRICION SE PRORROGE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS

| NOMBRE DEL AMPARO     | VIGENCIA DESDE             | VIGENCIA HASTA             | SUMA ASEGURADA\$ | VALOR PRIMA\$ |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 00:00 Horas Del 02/12/2021 | 24:00 Horas Del 10/04/2022 | 10.231.689,20    | 30.000,00     |
|                       |                            |                            |                  |               |
|                       |                            |                            |                  |               |
|                       |                            |                            |                  |               |
|                       |                            |                            |                  |               |
|                       |                            |                            |                  |               |
|                       |                            |                            |                  |               |
| TOTAL ASEGURADO       |                            |                            | \$ 10.231.689,20 |               |

| INTERMEDIARIOS    | TIPO     | % PARTICIPACIÓN |
|-------------------|----------|-----------------|
| AXIA SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00          |
|                   |          |                 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| PRIMA BRUTA   | \$ 30.000,00 |
| DESCUENTOS    | \$           |
| EXTRA PRIMA   |              |
| PRIMA NETA    | \$ 30.000,00 |
| GASTOS EXP.   | \$ 7.800,00  |
| IVA           | \$ 7.182,00  |
| TOTAL A PAGAR | \$ 44.982,00 |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO |                |              |               |                 |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPAÑÍA               | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|                        |                |              |               |                 |
|                        |                |              |               |                 |

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/12/2021 |
|------------------|---------------------------------------------|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALESGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DE VENCIDA Y DE LOS VASTOS GASTOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

James P. 13

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

conceder.

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.





|                   |                |                     |                                |                                |           |            |     |
|-------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----|
| No. PÓLIZA        | CG-1031579     | No. ANEXO           | 0                              | No. CERTIFICADO                | 40152265  | No. RIESGO |     |
| TIPO DE DOCUMENTO |                | FECHA DE EXPEDICIÓN | 30/11/2021                     | SUC. EXPEDIDORA                | CARTAGENA |            |     |
| VIGENCIA DESDE    | VIGENCIA HASTA | DÍAS                | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |           |            |     |
| 00:00 Horas Del   | 02/12/2021     | 24:00 Horas Del     | 10/04/2022                     | N/A                            | N/A       | N/A        | N/A |

CONDICIONES PARTICULARES

PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.  
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.  
D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.



## PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES



## PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. \_\_\_\_\_

### CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

#### 1. AMPAROS

##### AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECCION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

- 1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.
- 1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

- 1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.



CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

- 1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

- 1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIORES IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

- 1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

- 1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

**PARAGRAFO:** DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

- 1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

- 1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE ÚNICAMENTE SERÁN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

## 2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERÁN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

- 2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL)
- 2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERÁN DE SU CARGO EXCLUSIVO.
- 2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.
- 2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.
- 2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.
- 2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .
- 2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

- 2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.
- 2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.
- 2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.
- 2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.
- 2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo
- 2.16. Riesgos/ataques cibernéticos
- 2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2); c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

## **CONDICIÓN SEGUNDA.**

### **1. SUMA ASEGURADA.**

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

### **2. VIGENCIA.**

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

### 3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

### CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

### CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

### CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

### CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

### CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

### CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.
- 8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTE O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.

8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

**CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.**

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

**CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.**

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

**CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.**

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

**CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.**

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

**CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.**

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.



#### CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

#### CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECEERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECEERÁN LAS PRIMERAS.

#### CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA \_RECIBIDO\_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

#### CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

#### CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

#### CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE Cartagena EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA



EL TOMADOR



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS  
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3  
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CG-1031579** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A / FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A** , expedida por la Compañía en **30/11/2021**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CARTAGENA a los **30** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2021**.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

## - CLIENTE -

Referencia de Pago No.

40152265

|                                                                     |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Fecha de Facturación                                                | 30/11/2021 |            |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES |            |            |
| Póliza No.                                                          | CG-1031579 |            |
| Periodo Facturado                                                   | 02/12/2021 | 10/04/2022 |

|                                      |            |  |
|--------------------------------------|------------|--|
| Fecha Límite de Pago                 | 14/01/2022 |  |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 37.800,00  |  |
| IVA                                  | 7.182,00   |  |
| VALOR TOTAL A PAGAR \$               | 44.982,00  |  |

EFFECTIVO

\$

## Datos del Cliente

|                                    |                                      |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Nombre / Razón Social              | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. |  |
| MZ 19 LT 3 URB BARCELONA DE INDIAS | 900503646                            |  |
| Intermediario                      | AXIA SEGUROS LTDA                    |  |

## Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|-------|-----------|-----------|--------------|
|       |           |           |              |
| TOTAL |           |           |              |

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **14/01/2022** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT 860.037.013-6**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web [www.segurosmondial.com.co](http://www.segurosmondial.com.co) en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.
6. Para realizar el pago a través de las redes de Efecty o Baloto, ingrese a nuestra página web [www.segurosmondial.com.co](http://www.segurosmondial.com.co) en la imagen de Efecty y Baloto haga clic y continúe el proceso para generar el pin de pago únicamente en efectivo.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

## - BANCO -

Referencia de Pago No.

40152265

|                                                                     |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Fecha de Facturación                                                | 30/11/2021 |            |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES |            |            |
| Póliza No.                                                          | CG-1031579 |            |
| Periodo Facturado                                                   | 02/12/2021 | 10/04/2022 |

|                                      |            |  |
|--------------------------------------|------------|--|
| Fecha Límite de Pago                 | 14/01/2022 |  |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 37.800,00  |  |
| IVA                                  | 7.182,00   |  |
| VALOR TOTAL A PAGAR \$               | 44.982,00  |  |

EFFECTIVO


\$

## Datos del Cliente

|                                    |                                      |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Nombre / Razón Social              | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. |  |
| MZ 19 LT 3 URB BARCELONA DE INDIAS | 900503646                            |  |
| Intermediario                      | AXIA SEGUROS LTDA                    |  |

## Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|-------|-----------|-----------|--------------|
|       |           |           |              |
| TOTAL |           |           |              |

Corresponsales  
OPCIÓN 1


(415)7709998434219(8020)00000040152265(3900)000000044982(96)20220114

Bancos  
Corresponsales  
OPCIÓN 2


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990040152265(3900)000000044982(96)20220114

**INFORMACIÓN DE PAGO**

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

**OPCIÓN 1**



**CORRESPONSALES**








**OPCIÓN 2**



**BANCOS**









**CORRESPONSALES**



**Tu compañía siempre**





RECIBO ELECTRONICO No. 952898118

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: CARTAGENA 2021/12/01 21:22:10

VALOR TOTAL: 224.910,00

RECIBO DE: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 900503646

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

## FORMA DE PAGO:

| Medio De Pago | No. De Documento | No. De Autorización | Entidad     | Valor     |
|---------------|------------------|---------------------|-------------|-----------|
| P.S.E.        | 20211000800560   | 1227033961          | BANCOLOMBIA | 44,982.00 |
| P.S.E.        | 20211000800560   | 1227033961          | BANCOLOMBIA | 44,982.00 |
| P.S.E.        | 20211000800560   | 1227033961          | BANCOLOMBIA | 44,982.00 |
| P.S.E.        | 20211000800560   | 1227033961          | BANCOLOMBIA | 44,982.00 |
| P.S.E.        | 20211000800560   | 1227033961          | BANCOLOMBIA | 44,982.00 |

## OBSERVACIONES:

Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 1031581-1031580-1031574-1031579-1031577 Certificado(s):  
40152267-40152266-40152260-40152265-40152263;

## FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO: interventor

TES-08N-05/2019

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14752357975



(415)7707212489984(8020) 000001475235797 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 0 3 6 4 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bolívar

1

40. Ciudad/Municipio

Cartagena

0

0

1

41. Dirección principal

CR 2 64 44 BRR CRESPO ED CAROLINA DEL MAR AP 1 G

42. Correo electrónico

interventoriasyconsultorias@yahoo.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 5 6 6 5 1 6 2 0

45. Teléfono 2

3 1 3 5 0 2 8 7 6 7

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Actividad principal

46. Código

4 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 3 1 9

## Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 3 1 9

## Otras actividades

50. Código

4 2 2 0 7 1 1 2

## Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

|            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8  | 5  | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

## Obligados aduaneros

|            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |    |
| 54. Código |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## Exportadores

|           |          |          |   |   |   |
|-----------|----------|----------|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|           |          | 57. Modo |   |   |   |
|           |          | 58. CPC  |   |   |   |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 04 - 14 / 13 : 14: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CAICEDO VERGARA ORIANA ASTRID

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14752357975



(415)7707212489984(8020) 000001475235797 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 0 3 6 4 6 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

0

73. Fecha

2 0 1 2 0 2 0 8

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 2 0 2 0 8

77. No. Matrícula mercantil

0 9 2 9 6 7 1 8 1 2

78. Departamento

1 3

79. Ciudad/Municipio

9

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1    | 8 1               | 2 0 1 6 0 1 0 1            | -                                             | -      |
| 2    |                   |                            | -                                             | -      |
| 3    |                   |                            | -                                             | -      |
| 4    |                   |                            | -                                             | -      |
| 5    |                   |                            | -                                             | -      |


**Vinculación económica**

|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 93. Vinculación económica                                               | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante        | 96. DV. |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    |                                                |                                                                                 |         |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior        | 171. País                                      | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |         |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |                                                |                                                                                 |         |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14752357975



(415)7707212489984(8020) 000001475235797 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 5 0 3 6 4 6

1

Impuestos de Cartagena

6

**Representación**

|   |                                                |                                  |                                                  |                                       |                                                              |                                    |
|---|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN         |                                  | 1 8                                              |                                       | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 1 2 0 2 2 4 |                                    |
|   | 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan   | 1 3                              | 101. Número de identificación<br>4 5 4 6 8 1 4 8 |                                       | 102. DV                                                      | 103. Número de tarjeta profesional |
|   | 104. Primer apellido<br>CAICEDO                | 105. Segundo apellido<br>VERGARA | 106. Primer nombre<br>ORIANA                     |                                       | 107. Otros nombres<br>ASTRID                                 |                                    |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) |                                  | 109. DV                                          | 110. Razón social representante legal |                                                              |                                    |
| 2 | 98. Representación<br>REPRS LEGAL SUPL         |                                  | 1 9                                              |                                       | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 1 9 0 7 2 5 |                                    |
|   | 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan   | 1 3                              | 101. Número de identificación<br>4 1 1 0 9 5 5 1 |                                       | 102. DV                                                      | 103. Número de tarjeta profesional |
|   | 104. Primer apellido<br>GONZALEZ               | 105. Segundo apellido<br>GARCIA  | 106. Primer nombre<br>YULIANA                    |                                       | 107. Otros nombres<br>JASBLEIDY                              |                                    |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) |                                  | 109. DV                                          | 110. Razón social representante legal |                                                              |                                    |
| 3 | 98. Representación                             |                                  |                                                  |                                       | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |                                    |
|   | 100. Tipo de documento                         |                                  | 101. Número de identificación                    |                                       | 102. DV                                                      | 103. Número de tarjeta profesional |
|   | 104. Primer apellido                           |                                  | 105. Segundo apellido                            |                                       | 106. Primer nombre                                           |                                    |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) |                                  | 109. DV                                          | 110. Razón social representante legal |                                                              |                                    |
| 4 | 98. Representación                             |                                  |                                                  |                                       | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |                                    |
|   | 100. Tipo de documento                         |                                  | 101. Número de identificación                    |                                       | 102. DV                                                      | 103. Número de tarjeta profesional |
|   | 104. Primer apellido                           |                                  | 105. Segundo apellido                            |                                       | 106. Primer nombre                                           |                                    |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) |                                  | 109. DV                                          | 110. Razón social representante legal |                                                              |                                    |
| 5 | 98. Representación                             |                                  |                                                  |                                       | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |                                    |
|   | 100. Tipo de documento                         |                                  | 101. Número de identificación                    |                                       | 102. DV                                                      | 103. Número de tarjeta profesional |
|   | 104. Primer apellido                           |                                  | 105. Segundo apellido                            |                                       | 106. Primer nombre                                           |                                    |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) |                                  | 109. DV                                          | 110. Razón social representante legal |                                                              |                                    |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14752357975



(415)7707212489984(8020) 000001475235797 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 0 3 6 4 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

|                                                                    |                                                                        |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2     | 161. Actividad económica<br>Construcción de edificios no residenciales | 162. Nombre del establecimiento<br>INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S |
| 163. Departamento<br>Bolívar 1 3                                   | 164. Ciudad/Municipio<br>Cartagena 0 0 1                               |                                                                        |
| 165. Dirección<br>CR 2 64 44 BRR CRESPO ED CAROLINA DEL MAR AP 1 G |                                                                        |                                                                        |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>0 9 2 9 6 7 1 8 1 2          | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 2 0 2 2 4                |                                                                        |
| 168. Teléfono<br>6 7 9 3 1 4 8                                     | 169. Fecha de cierre                                                   |                                                                        |

|                                    |                                      |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 160. Tipo de establecimiento       | 161. Actividad económica             |  |
| 162. Nombre del establecimiento    |                                      |  |
| 163. Departamento                  | 164. Ciudad/Municipio                |  |
| 165. Dirección                     |                                      |  |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |  |
| 168. Teléfono                      | 169. Fecha de cierre                 |  |

|                                    |                                      |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 160. Tipo de establecimiento       | 161. Actividad económica             |  |
| 162. Nombre del establecimiento:   |                                      |  |
| 163. Departamento                  | 164. Ciudad/Municipio                |  |
| 165. Dirección                     |                                      |  |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |  |
| 168. Teléfono                      | 169. Fecha de cierre                 |  |

{fiduprevisora)

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTEGRAL**

Ciudad y Fecha: CARTAGENA, 2 DICIEMBRE 2021

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019**  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-I-084-2021**

**Objeto: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 5 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.**

Yo, ORIANA ASTRID CAICEDO VERGARA, identificado con Cédula de ciudadanía N° 45468148, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural ☐ Representante Legal ☒ Revisor Fiscal ☐ de (INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S) identificada con Nit 900503646-1, certifico el pago de los aportes de pensión, riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



ORIANA ASTRID CAICEDO VERGARA  
CC. 45468148

-



# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 20902772

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2021-07-15

**PAGADA**

| DATOS DEL APORTANTE          |                                   |                    |                                        |                   |                         |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| RAZÓN SOCIAL                 | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS | TIPO DE PERSONA    | Jurídica                               | TIPO DE DOCUMENTO | NIT                     |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN       | 900503646                         | D.V.               | 1                                      | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CRA 2 N 64 44 CRESPO              | DEPARTAMENTO       | BOLIVAR                                | MUNICIPIO         | CARTAGENA               |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA          | 7112                              | CORREO ELECTRÓNICO | CONTABILIDAD.INT ERVENTORIAS@YAHOO.COM | TELÉFONO          | 6793148                 |
| FAX                          | 6793148                           | SUCURSAL           | 0                                      | NOMBRE SUCURSAL   | 0                       |
| TIPO DE ENTIDAD              | Privada                           | ARL                | COLMENA                                | Tipo de aportante | Empleador               |

| REPRESENTANTE LEGAL    |          |                 |         |                  |         |
|------------------------|----------|-----------------|---------|------------------|---------|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 45468148 | PRIMER APELLIDO | CAICEDO | SEGUNDO APELLIDO | VERGARA |
| PRIMER NOMBRE          | ORIANA   | SEGUNDO NOMBRE  | ASTRID  |                  |         |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN |         | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD |         | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2021                  | Mes: 06 | Año: 2021                | Mes: 07 | Único                 |
| Nro. DE TRABAJADORES       |         | Vlr. TOTAL NÓMINA        |         | Nro. DE RADICACIÓN    |
| 8                          |         | \$14.875.578             |         | 20902772              |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO |                  |                |            |                |      |     |                 |                                     | Salario        |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| Identificación              | Tipo Vinculación | Sub tipo o Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres                             | Salario Básico |
| CC-45431278                 | 01               | 5              | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | BUENDIA HERNANDEZ MURIEL PATRICIA   | \$908.526      |
| CC-45509517                 | 01               | No             | No         | No             | 11   | 1   | Fijo            | CAICEDO VERGARA BIVIANA LUZ         | \$908.526      |
| CC-45468148                 | 01               | No             | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | CAICEDO VERGARA ORIANA ASTRID       | \$6.000.000    |
| CC-41109551                 | 01               | No             | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | GONZALEZ GARCIA YULIANA JASBLEIDY   | \$1.800.000    |
| CC-1143375843               | 01               | No             | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | GUETE LOZANO MARIA PAULA            | \$1.700.000    |
| CC-1102865202               | 01               | No             | No         | No             | 70   | 1   | Fijo            | HERRERA LOZANO ANDREINA MARIA       | \$1.250.000    |
| CC-1235040900               | 01               | No             | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | PALACIOS ACEVEDO JORGE ANDRES       | \$1.400.000    |
| CC-30894221                 | 01               | No             | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | RAMIREZ MARTINEZ MILADIS DEL CARMEN | \$908.526      |

| NOVEDADES       |     |           |     |           |     |     |     |     |     |               |     |     |      |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |      |     |                  |               |     |                  |               |
|-----------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|------|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|------|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|
| Identificación  | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | S LN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVCT | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 45431278   |     |           |     |           |     |     |     |     |     |               |     |     |      |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |      |     |                  | 0             |     |                  |               |
| CC - 45509517   |     |           |     |           |     |     |     |     |     |               |     |     |      |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |      |     |                  | 0             |     |                  |               |
| CC - 45468148   |     |           |     |           |     |     |     |     |     |               |     |     |      |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |      |     |                  | 0             |     |                  |               |
| CC - 41109551   |     |           |     |           |     |     |     |     |     |               |     |     |      |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |      |     |                  | 0             |     |                  |               |
| CC - 1143375843 |     |           |     |           |     |     |     |     |     |               |     |     |      |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |      |     |                  | 0             |     |                  |               |
| CC - 1102865202 |     |           |     |           |     |     |     |     |     |               |     |     |      |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |      |     |                  | 0             |     |                  |               |
| CC - 1235040900 |     |           |     |           |     |     |     |     |     |               |     |     |      |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |      |     |                  | 0             |     |                  |               |
| CC - 30894221   |     |           |     |           |     |     |     |     |     |               |     |     |      |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |     |                  |               |      |     |                  | 0             |     |                  |               |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES |              |                |             |           |           |              |               |           |           |                    |            |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación               | AFP          | Días Cotizados | IBC pensión | Tarifa    | Cot Obl   | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 45431278                | SINAFP       | 0              | \$0         | 0.0000000 | \$0       | \$0          | \$0           | \$0       | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 45509517                | OLD MUTUAL   | 30             | \$908.526   | 0.1600000 | \$145.400 | \$0          | \$0           | \$145.400 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 45468148                | COLFONDOS    | 30             | \$6.000.000 | 0.1600000 | \$960.000 | \$0          | \$0           | \$960.000 | \$30.000  | \$30.000           | \$0        |
| CC - 41109551                | PORVENIR     | 30             | \$1.800.000 | 0.1600000 | \$288.000 | \$0          | \$0           | \$288.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 1143375843              | PORVENIR     | 30             | \$1.700.000 | 0.1600000 | \$272.000 | \$0          | \$0           | \$272.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 1102865202              | PORVENIR     | 30             | \$1.250.000 | 0.1600000 | \$200.000 | \$0          | \$0           | \$200.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 1235040900              | COLFONDOS    | 30             | \$1.400.000 | 0.1600000 | \$224.000 | \$0          | \$0           | \$224.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 30894221                | COLPENSIONES | 30             | \$908.526   | 0.1600000 | \$145.400 | \$0          | \$0           | \$145.400 | \$0       | \$0                | \$0        |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD |                   |          |             |           |           |          |            |          |             |           | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES |             |        |           |          |
|--------------------------|-------------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|------------------------------------------|-------------|--------|-----------|----------|
| Identificación           | EPS               | Días Cot | IBC salud   | Tarifa    | Cot Obl   | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Días Cot                                 | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa    | Cot Obl  |
| CC - 45431278            | SANITAS           | 30       | \$908.526   | 0.0400000 | \$36.400  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$908.526   | 2      | 0.0052200 | \$4.800  |
| CC - 45509517            | SANITAS           | 30       | \$908.526   | 0.0400000 | \$36.400  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$908.526   | 2      | 0.0052200 | \$4.800  |
| CC - 45468148            | SANITAS           | 30       | \$6.000.000 | 0.0400000 | \$240.000 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$6.000.000 | 2      | 0.0052200 | \$31.400 |
| CC - 41109551            | NUEVA E.P.S. S.A. | 30       | \$1.800.000 | 0.0400000 | \$72.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.800.000 | 2      | 0.0052200 | \$9.400  |
| CC - 1143375843          | EPS SURA          | 30       | \$1.700.000 | 0.0400000 | \$68.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.700.000 | 2      | 0.0052200 | \$8.900  |
| CC - 1102865202          | SALUD TOTAL       | 30       | \$1.250.000 | 0.0400000 | \$50.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.250.000 | 2      | 0.0052200 | \$6.600  |
| CC - 1235040900          | SALUD TOTAL       | 30       | \$1.400.000 | 0.0400000 | \$56.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.400.000 | 1      | 0.0696000 | \$97.500 |
| CC - 30894221            | SALUD TOTAL       | 30       | \$908.526   | 0.0400000 | \$36.400  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$908.526   | 2      | 0.0052200 | \$4.800  |

| APORTES PARAFISCALES |                  |                |             |            |            |             |             |             |             |             |             |                |                |
|----------------------|------------------|----------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Identificación       | CCF              | Días Cot a CCF | IBC Cajas   | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-45431278          | CCF DE CARTAGENA | 30             | \$908.526   | 0.0400000  | \$36.400   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-45509517          | COLSUBSIDIO      | 30             | \$908.526   | 0.0400000  | \$36.400   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-45468148          | CCF DE CARTAGENA | 30             | \$6.000.000 | 0.0400000  | \$240.000  | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-41109551          | CCF DE CARTAGENA | 30             | \$1.800.000 | 0.0400000  | \$72.000   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-1143375843        | CCF DE CARTAGENA | 30             | \$1.700.000 | 0.0400000  | \$68.000   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-1102865202        | CCF DE SUCRE     | 30             | \$1.250.000 | 0.0400000  | \$50.000   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-1235040900        | CCF DE CARTAGENA | 30             | \$1.400.000 | 0.0400000  | \$56.000   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-30894221          | CCF DE CARTAGENA | 30             | \$908.526   | 0.0400000  | \$36.400   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 06                      |          |                      |                               |                               |                                     |                                      |           |                  |                                             |                                              |             |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA |          |                      |                               |                               |                                     |                                      |           |                  |                                             |                                              |             |
| ADMINISTRADO<br>RA                                     | NÚM AFIL | VLR TOTAL<br>COT OBL | VLR<br>COTIZACIÓN<br>VOL AFIL | VLR<br>COTIZACIÓN<br>VOL APOR | VLR APOORTE<br>FONDO<br>PENSIÓN SOL | VLR APOORTE<br>FONDO<br>PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR<br>INTERESES | VLR<br>INTERESES<br>FONDO DE<br>SOLIDARIDAD | VLR<br>INTERESES<br>FONDO DE<br>SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| OLD MUTUAL                                             | 1        | \$145.400            | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$145.400   |
| COLFONDOS                                              | 2        | \$1.184.000          | \$0                           | \$0                           | \$30.000                            | \$30.000                             | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$1.244.000 |
| COLPENSIONES                                           | 1        | \$145.400            | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$145.400   |
| PORVENIR                                               | 3        | \$760.000            | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$760.000   |
| SINAFP                                                 | 1        | \$0                  | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$0         |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA |             |                            |            |             |            |                     |            |                                      |              |                                    |                             |                                 |                             |                                              |                                                          |                                                   |                              |                       |                          |                |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|-------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                   | NÚM<br>AFIL | VLR<br>TOTAL<br>COT<br>OBL | VLR<br>UPC | AUT.<br>IGE | VLR<br>IGE | AUT.<br>DESC<br>LMA | VLR<br>LMA | VLR<br>NETO<br>APORTE<br>S DE<br>COT | DÍAS<br>MORA | VLR<br>INTERE<br>SES<br>COT<br>OBL | VLR<br>INTERE<br>SES<br>UPC | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S COT | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S | RADICA<br>CIÓN<br>AUTOLI<br>Q<br>INICIA<br>L | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR COT<br>OBL | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR UPC | TOTAL<br>PAGAR<br>COT<br>OBL | TOTAL<br>PAGAR<br>UPC | FONDO<br>DE SOL<br>SALUD | TOTAL<br>PAGAR |
| SALUD<br>TOTAL                                       | 3           | \$142.400                  | \$0        | 0           | \$0        | 0                   | \$0        | \$142.400                            | 0            | \$0                                | \$0                         | \$142.400                       | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$142.400                    | \$0                   | \$0                      | \$142.400      |
| SANITAS                                              | 3           | \$312.800                  | \$0        | 0           | \$0        | 0                   | \$0        | \$312.800                            | 0            | \$0                                | \$0                         | \$312.800                       | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$312.800                    | \$0                   | \$0                      | \$312.800      |
| NUEVA<br>E.P.S.<br>S.A.                              | 1           | \$72.000                   | \$0        | 0           | \$0        | 0                   | \$0        | \$72.000                             | 0            | \$0                                | \$0                         | \$72.000                        | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$72.000                     | \$0                   | \$0                      | \$72.000       |
| EPS SURA                                             | 1           | \$68.000                   | \$0        | 0           | \$0        | 0                   | \$0        | \$68.000                             | 0            | \$0                                | \$0                         | \$68.000                        | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$68.000                     | \$0                   | \$0                      | \$68.000       |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA |          |                      |                                      |                          |                                                 |                                   |           |                     |                            |                                           |                                         |                                           |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                                   | NÚM AFIL | VLR TOTAL<br>COT OBL | NÚM AUT<br>PAGO<br>INCAPACIDA<br>DES | VLR<br>INCAPACIDA<br>DES | VLR<br>APORTES<br>PAGADOS A<br>OTROS<br>RIESGOS | VLR NETO<br>APORTES<br>COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA<br>COT OBL | SUBTOTAL<br>APORTES<br>COT | NÚM RAD<br>AUTOLIQUID<br>ACIÓN<br>INICIAL | SALDO A<br>FAVOR<br>PERÍODO<br>ANTERIOR | FONDO SOL<br>RIESGOS<br>PROFESIONA<br>LES | TOTAL<br>PAGAR |
| COLMENA                                                              | 8        | \$168.200            | 0                                    | \$0                      | \$0                                             | \$168.200                         | 0         | \$0                 | \$168.200                  | 0                                         | \$0                                     | \$1.682                                   | \$168.200      |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES |  |             |  |                   |  |
|----------------------------|--|-------------|--|-------------------|--|
| NOMBRE ENTIDAD             |  | NÚM DE AFIL |  | VLR TOTAL APORTES |  |
| CCF DE SUCRE               |  | 1           |  | \$50.000          |  |
| COLSUBSIDIO                |  | 1           |  | \$36.400          |  |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES |             |                   |           |                |               |
|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| NOMBRE ENTIDAD             | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| CCF DE CARTAGENA           | 6           | \$508.800         | 0         | \$0            | \$508.800     |
| SENA                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| ICBF                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| ESAP                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| MinEdu                     | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |

| TOTAL A PAGAR           |                 |             |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| CONCEPTO                | TOTAL ENTIDADES | VALOR       |
| SALUD                   | 4               | \$595.200   |
| PENSIONES               | 4               | \$2.294.800 |
| RIESGOS PROFESIONALES   | 1               | \$168.200   |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN   | 3               | \$595.200   |
| SENA                    | 1               | \$0         |
| ICBF                    | 1               | \$0         |
| ESAP                    | 1               | \$0         |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1               | \$0         |
| GRAN TOTAL              | 1               | \$3.653.400 |

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 21134875

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2021-08-19

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE          |                                   |                    |                                        |                   |                         |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| RAZÓN SOCIAL                 | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS | TIPO DE PERSONA    | Jurídica                               | TIPO DE DOCUMENTO | NIT                     |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN       | 900503646                         | D.V.               | 1                                      | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CRA 2 N 64 44 CRESPO              | DEPARTAMENTO       | BOLIVAR                                | MUNICIPIO         | CARTAGENA               |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA          | 7112                              | CORREO ELECTRÓNICO | CONTABILIDAD.INT ERVENTORIAS@YAHOO.COM | TELÉFONO          | 6793148                 |
| FAX                          | 6793148                           | SUCURSAL           | 0                                      | NOMBRE SUCURSAL   | 0                       |
| TIPO DE ENTIDAD              | Privada                           | ARL                | COLMENA                                | Tipo de aportante | Empleador               |

| REPRESENTANTE LEGAL    |          |                 |         |                  |         |
|------------------------|----------|-----------------|---------|------------------|---------|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 45468148 | PRIMER APELLIDO | CAICEDO | SEGUNDO APELLIDO | VERGARA |
| PRIMER NOMBRE          | ORIANA   | SEGUNDO NOMBRE  | ASTRID  |                  |         |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN |         | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD |         | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2021                  | Mes: 07 | Año: 2021                | Mes: 08 | Único                 |
| Nro. DE TRABAJADORES       |         | Vlr. TOTAL NÓMINA        |         | Nro. DE RADICACIÓN    |
| 9                          |         | \$16.592.245             |         | 21134875              |



| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO |                  |              |            |                |      |     |                 |                                     | Salario        |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| Identificación              | Tipo Vinculación | Sub tipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres                             | Salario Básico |
| CC-45431278                 | 01               | 5            | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | BUENDIA HERNANDEZ MURIEL PATRICIA   | \$908.526      |
| CC-45509517                 | 01               | No           | No         | No             | 11   | 1   | Fijo            | CAICEDO VERGARA BIVIANA LUZ         | \$908.526      |
| CC-45468148                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | CAICEDO VERGARA ORIANA ASTRID       | \$6.000.000    |
| CC-73121941                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | DIAZ BOLIVAR VIRGILIO               | \$1.400.000    |
| CC-41109551                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | GONZALEZ GARCIA YULIANA JASBLEIDY   | \$1.800.000    |
| CC-1143375843               | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | GUETE LOZANO MARIA PAULA            | \$1.700.000    |
| CC-1102865202               | 01               | No           | No         | No             | 70   | 1   | Fijo            | HERRERA LOZANO ANDREINA MARIA       | \$2.500.000    |
| CC-1235040900               | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | PALACIOS ACEVEDO JORGE ANDRES       | \$1.400.000    |
| CC-30894221                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | RAMIREZ MARTINEZ MILADIS DEL CARMEN | \$908.526      |

| NOVEDADES       |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     |     |                        |                     |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|-----|------------------------|---------------------|
| Identificación  | I<br>N<br>G | Fecha<br>Ing | R<br>E<br>T | Fecha<br>Ret | T<br>D<br>E | T<br>A<br>E | T<br>D<br>P | T<br>A<br>P | V<br>S<br>P | Fecha<br>Nov<br>Vsp | V<br>T<br>E | V<br>S<br>T | S<br>L<br>N | Fecha<br>Sln<br>Inicio | Fecha<br>Sln<br>Fin | I<br>G<br>E | Fecha<br>Ige<br>Inicio | Fecha<br>Ige<br>Fin | L<br>M<br>A | Fecha<br>Lma<br>Inicio | Fecha<br>Lma<br>Fin | V<br>A<br>C | Fecha<br>Vac<br>Inicio | Fecha<br>Vac<br>Fin | A<br>V<br>P | V<br>C<br>T | Fecha<br>Vct<br>Inicio | Fecha<br>Vct<br>Fin | IRL | Fecha<br>Irp<br>Inicio | Fecha<br>Irp<br>Fin |
| CC - 45431278   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 45509517   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 45468148   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 73121941   | X           | 2021-07-21   |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 41109551   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1143375843 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1102865202 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1235040900 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 30894221   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES |              |                |             |           |           |              |               |           |           |                    |            |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación               | AFP          | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa    | Cot obl   | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 45431278                | SINAFP       | 0              | \$0         | 0.0000000 | \$0       | \$0          | \$0           | \$0       | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 45509517                | SKANDIA      | 30             | \$908.526   | 0.1600000 | \$145.400 | \$0          | \$0           | \$145.400 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 45468148                | COLFONDOS    | 30             | \$6.000.000 | 0.1600000 | \$960.000 | \$0          | \$0           | \$960.000 | \$30.000  | \$30.000           | \$0        |
| CC - 73121941                | COLPENSIONES | 10             | \$466.667   | 0.1600000 | \$74.700  | \$0          | \$0           | \$74.700  | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 41109551                | PORVENIR     | 30             | \$1.800.000 | 0.1600000 | \$288.000 | \$0          | \$0           | \$288.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 1143375843              | PORVENIR     | 30             | \$1.700.000 | 0.1600000 | \$272.000 | \$0          | \$0           | \$272.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 1102865202              | PORVENIR     | 30             | \$2.500.000 | 0.1600000 | \$400.000 | \$0          | \$0           | \$400.000 | \$0       | \$0                | \$0        |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES |              |                |             |           |           |              |               |           |           |                    |            |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación               | AFP          | Días Cotizados | IBC pensión | Tarifa    | Cot Obl   | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1235040900              | COLFONDOS    | 30             | \$1.400.000 | 0.1600000 | \$224.000 | \$0          | \$0           | \$224.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 30894221                | COLPENSIONES | 30             | \$908.526   | 0.1600000 | \$145.400 | \$0          | \$0           | \$145.400 | \$0       | \$0                | \$0        |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD |                   |          |             |           |           |          |            |          |             |           | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES |             |        |           |          |
|--------------------------|-------------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|------------------------------------------|-------------|--------|-----------|----------|
| Identificación           | EPS               | Días Cot | IBC salud   | Tarifa    | Cot Obl   | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Días Cot                                 | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa    | Cot Obl  |
| CC - 45431278            | SANITAS           | 30       | \$908.526   | 0.0400000 | \$36.400  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$908.526   | 2      | 0.0052200 | \$4.800  |
| CC - 45509517            | SANITAS           | 30       | \$908.526   | 0.0400000 | \$36.400  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$908.526   | 2      | 0.0052200 | \$4.800  |
| CC - 45468148            | SANITAS           | 30       | \$6.000.000 | 0.0400000 | \$240.000 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$6.000.000 | 2      | 0.0052200 | \$31.400 |
| CC - 73121941            | SANITAS           | 10       | \$466.667   | 0.0400000 | \$18.700  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 10                                       | \$466.667   | 1      | 0.0696000 | \$32.500 |
| CC - 41109551            | NUEVA E.P.S. S.A. | 30       | \$1.800.000 | 0.0400000 | \$72.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.800.000 | 2      | 0.0052200 | \$9.400  |
| CC - 1143375843          | EPS SURA          | 30       | \$1.700.000 | 0.0400000 | \$68.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.700.000 | 2      | 0.0052200 | \$8.900  |
| CC - 1102865202          | SALUD TOTAL       | 30       | \$2.500.000 | 0.0400000 | \$100.000 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$2.500.000 | 2      | 0.0052200 | \$13.100 |
| CC - 1235040900          | SALUD TOTAL       | 30       | \$1.400.000 | 0.0400000 | \$56.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.400.000 | 1      | 0.0696000 | \$97.500 |
| CC - 30894221            | SALUD TOTAL       | 30       | \$908.526   | 0.0400000 | \$36.400  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$908.526   | 2      | 0.0052200 | \$4.800  |

| APORTES PARAFISCALES |                  |                |             |            |            |             |             |             |             |             |             |                |                |
|----------------------|------------------|----------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Identificación       | CCF              | Días Cot a CCF | IBC Cajas   | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-45431278          | CCF DE CARTAGENA | 30             | \$908.526   | 0.0400000  | \$36.400   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-45509517          | COLSUBSIDIO      | 30             | \$908.526   | 0.0400000  | \$36.400   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-45468148          | CCF DE CARTAGENA | 30             | \$6.000.000 | 0.0400000  | \$240.000  | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-73121941          | CCF DE CARTAGENA | 10             | \$466.667   | 0.0400000  | \$18.700   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-41109551          | CCF DE CARTAGENA | 30             | \$1.800.000 | 0.0400000  | \$72.000   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-1143375843        | CCF DE CARTAGENA | 30             | \$1.700.000 | 0.0400000  | \$68.000   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |

| APORTES PARAFISCALES |                     |                   |                 |               |               |                |                |                |                |                |                |                   |                   |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Identificación       | CCF                 | Días Cot<br>a CCF | IBC Cajas       | Tarifa<br>CCF | Aporte<br>CCF | Tarifa<br>SENA | Aporte<br>SENA | Tarifa<br>ICBF | Aporte<br>ICBF | Tarifa<br>ESAP | Aporte<br>ESAP | Tarifa<br>Min Edu | Aporte<br>Min Edu |
| CC-1102865202        | CCF DE SUCRE        | 30                | \$2.500.00<br>0 | 0.0400000     | \$100.000     | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1235040900        | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$1.400.00<br>0 | 0.0400000     | \$56.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-30894221          | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$908.526       | 0.0400000     | \$36.400      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 07                      |          |                      |                               |                               |                                     |                                      |           |                  |                                             |                                              |             |  |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA |          |                      |                               |                               |                                     |                                      |           |                  |                                             |                                              |             |  |
| ADMINISTRADO<br>RA                                     | NÚM AFIL | VLR TOTAL<br>COT OBL | VLR<br>COTIZACIÓN<br>VOL AFIL | VLR<br>COTIZACIÓN<br>VOL APOR | VLR APOORTE<br>FONDO<br>PENSIÓN SOL | VLR APOORTE<br>FONDO<br>PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR<br>INTERESES | VLR<br>INTERESES<br>FONDO DE<br>SOLIDARIDAD | VLR<br>INTERESES<br>FONDO DE<br>SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |  |
| PORVENIR                                               | 3        | \$960.000            | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$960.000   |  |
| COLFONDOS                                              | 2        | \$1.184.000          | \$0                           | \$0                           | \$30.000                            | \$30.000                             | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$1.244.000 |  |
| COLPENSIONES                                           | 2        | \$220.100            | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$220.100   |  |
| SINAFP                                                 | 1        | \$0                  | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$0         |  |
| SKANDIA                                                | 1        | \$145.400            | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$145.400   |  |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA |             |                            |            |              |            |                      |            |                                      |              |                                    |                             |                                 |                             |                                              |                                                          |                                                   |                              |                       |                          |                |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|--------------|------------|----------------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                   | NÚM<br>AFIL | VLR<br>TOTAL<br>COT<br>OBL | VLR<br>UPC | AUT .<br>IGE | VLR<br>IGE | AUT .<br>DESC<br>LMA | VLR<br>LMA | VLR<br>NETO<br>APORTE<br>S DE<br>COT | DÍAS<br>MORA | VLR<br>INTERE<br>SES<br>COT<br>OBL | VLR<br>INTERE<br>SES<br>UPC | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S COT | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S | RADICA<br>CIÓN<br>AUTOLI<br>Q<br>INICIA<br>L | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR COT<br>OBL | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR UPC | TOTAL<br>PAGAR<br>COT<br>OBL | TOTAL<br>PAGAR<br>UPC | FONDO<br>DE SOL<br>SALUD | TOTAL<br>PAGAR |
| SALUD<br>TOTAL                                       | 3           | \$192.4<br>00              | \$0        | 0            | \$0        | 0                    | \$0        | \$192.4<br>00                        | 0            | \$0                                | \$0                         | \$192.4<br>00                   | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$192.4<br>00                | \$0                   | \$0                      | \$192.4<br>00  |
| SANITAS                                              | 4           | \$331.5<br>00              | \$0        | 0            | \$0        | 0                    | \$0        | \$331.5<br>00                        | 0            | \$0                                | \$0                         | \$331.5<br>00                   | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$331.5<br>00                | \$0                   | \$0                      | \$331.5<br>00  |
| NUEVA<br>E.P.S.<br>S.A.                              | 1           | \$72.00<br>0               | \$0        | 0            | \$0        | 0                    | \$0        | \$72.00<br>0                         | 0            | \$0                                | \$0                         | \$72.00<br>0                    | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$72.00<br>0                 | \$0                   | \$0                      | \$72.00<br>0   |
| EPS SURA                                             | 1           | \$68.00<br>0               | \$0        | 0            | \$0        | 0                    | \$0        | \$68.00<br>0                         | 0            | \$0                                | \$0                         | \$68.00<br>0                    | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$68.00<br>0                 | \$0                   | \$0                      | \$68.00<br>0   |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA |          |                      |                                      |                          |                                                 |                                   |           |                     |                            |                                           |                                         |                                           |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                                   | NÚM AFIL | VLR TOTAL<br>COT OBL | NÚM AUT<br>PAGO<br>INCAPACIDA<br>DES | VLR<br>INCAPACIDA<br>DES | VLR<br>APORTES<br>PAGADOS A<br>OTROS<br>RIESGOS | VLR NETO<br>APORTES<br>COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA<br>COT OBL | SUBTOTAL<br>APORTES<br>COT | NÚM RAD<br>AUTOLIQUID<br>ACIÓN<br>INICIAL | SALDO A<br>FAVOR<br>PERÍODO<br>ANTERIOR | FONDO SOL<br>RIESGOS<br>PROFESIONA<br>LES | TOTAL<br>PAGAR |
| COLMENA                                                              | 9        | \$207.200            | 0                                    | \$0                      | \$0                                             | \$207.200                         | 0         | \$0                 | \$207.200                  | 0                                         | \$0                                     | \$2.072                                   | \$207.200      |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES |  |             |                   |           |                |
|----------------------------|--|-------------|-------------------|-----------|----------------|
| NOMBRE ENTIDAD             |  | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA |
| CCF DE CARTAGENA           |  | 7           | \$527.500         | 0         | \$0            |
| CCF DE SUCRE               |  | 1           | \$100.000         | 0         | \$0            |
| COLSUBSIDIO                |  | 1           | \$36.400          | 0         | \$0            |
| SENA                       |  | 0           | \$0               | 0         | \$0            |
| ICBF                       |  | 0           | \$0               | 0         | \$0            |
| ESAP                       |  | 0           | \$0               | 0         | \$0            |
| MinEdu                     |  | 0           | \$0               | 0         | \$0            |

| TOTAL A PAGAR           |                 |             |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| CONCEPTO                | TOTAL ENTIDADES | VALOR       |
| SALUD                   | 4               | \$663.900   |
| PENSIONES               | 4               | \$2.569.500 |
| RIESGOS PROFESIONALES   | 1               | \$207.200   |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN   | 3               | \$663.900   |
| SENA                    | 1               | \$0         |
| ICBF                    | 1               | \$0         |
| ESAP                    | 1               | \$0         |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1               | \$0         |
| GRAN TOTAL              | 1               | \$4.104.500 |

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 21301965

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2021-09-17

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE          |                                   |                    |                                        |                   |                         |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| RAZÓN SOCIAL                 | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS | TIPO DE PERSONA    | Jurídica                               | TIPO DE DOCUMENTO | NIT                     |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN       | 900503646                         | D.V.               | 1                                      | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CRA 2 N 64 44 CRESPO              | DEPARTAMENTO       | BOLIVAR                                | MUNICIPIO         | CARTAGENA               |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA          | 7112                              | CORREO ELECTRÓNICO | CONTABILIDAD.INT ERVENTORIAS@YAHOO.COM | TELÉFONO          | 6793148                 |
| FAX                          | 6793148                           | SUCURSAL           | 0                                      | NOMBRE SUCURSAL   | 0                       |
| TIPO DE ENTIDAD              | Privada                           | ARL                | COLMENA                                | Tipo de aportante | Empleador               |

| REPRESENTANTE LEGAL    |          |                 |         |                  |         |
|------------------------|----------|-----------------|---------|------------------|---------|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 45468148 | PRIMER APELLIDO | CAICEDO | SEGUNDO APELLIDO | VERGARA |
| PRIMER NOMBRE          | ORIANA   | SEGUNDO NOMBRE  | ASTRID  |                  |         |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN |         | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD |         | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2021                  | Mes: 08 | Año: 2021                | Mes: 09 | Único                 |
| Nro. DE TRABAJADORES       |         | Vlr. TOTAL NÓMINA        |         | Nro. DE RADICACIÓN    |
| 10                         |         | \$20.908.912             |         | 21301965              |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO |                  |              |            |                |      |     |                 |                                     | Salario        |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| Identificación              | Tipo Vinculación | Sub tipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres                             | Salario Básico |
| CC-45431278                 | 01               | 5            | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | BUENDIA HERNANDEZ MURIEL PATRICIA   | \$908.526      |
| CC-45509517                 | 01               | No           | No         | No             | 11   | 1   | Fijo            | CAICEDO VERGARA BIVIANA LUZ         | \$908.526      |
| CC-45468148                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | CAICEDO VERGARA ORIANA ASTRID       | \$6.000.000    |
| CC-73121941                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | DIAZ BOLIVAR VIRGILIO               | \$1.400.000    |
| CC-41109551                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | GONZALEZ GARCIA YULIANA JASBLEIDY   | \$1.800.000    |
| CC-1143375843               | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | GUETE LOZANO MARIA PAULA            | \$1.700.000    |
| CC-1102865202               | 01               | No           | No         | No             | 70   | 1   | Fijo            | HERRERA LOZANO ANDREINA MARIA       | \$2.500.000    |
| CC-1235040900               | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | PALACIOS ACEVEDO JORGE ANDRES       | \$1.400.000    |
| CC-30894221                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | RAMIREZ MARTINEZ MILADIS DEL CARMEN | \$908.526      |
| CC-73163597                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | RAMIREZ PAJARO ALBERTO ENRIQUE      | \$3.500.000    |

| NOVEDADES       |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     |     |                        |                     |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|-----|------------------------|---------------------|
| Identificación  | I<br>N<br>G | Fecha<br>Ing | R<br>E<br>T | Fecha<br>Ret | T<br>D<br>E | T<br>A<br>E | T<br>D<br>P | T<br>A<br>P | V<br>S<br>P | Fecha<br>Nov<br>Vsp | V<br>T<br>E | V<br>S<br>T | S<br>L<br>N | Fecha<br>Sln<br>Inicio | Fecha<br>Sln<br>Fin | I<br>G<br>E | Fecha<br>Ige<br>Inicio | Fecha<br>Ige<br>Fin | L<br>M<br>A | Fecha<br>Lma<br>Inicio | Fecha<br>Lma<br>Fin | V<br>A<br>C | Fecha<br>Vac<br>Inicio | Fecha<br>Vac<br>Fin | A<br>V<br>C | V<br>P<br>T | Fecha<br>Vct<br>Inicio | Fecha<br>Vct<br>Fin | IRL | Fecha<br>Irp<br>Inicio | Fecha<br>Irp<br>Fin |
| CC - 45431278   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 45509517   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 45468148   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 73121941   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 41109551   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1143375843 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1102865202 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1235040900 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 30894221   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 73163597   | X           | 2021-08-02   |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES |              |                |             |           |           |              |               |           |           |                    |            |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación               | AFP          | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa    | Cot Obl   | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 45431278                | SINAFP       | 0              | \$0         | 0.0000000 | \$0       | \$0          | \$0           | \$0       | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 45509517                | SKANDIA      | 30             | \$908.526   | 0.1600000 | \$145.400 | \$0          | \$0           | \$145.400 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 45468148                | COLFONDOS    | 30             | \$6.000.000 | 0.1600000 | \$960.000 | \$0          | \$0           | \$960.000 | \$30.000  | \$30.000           | \$0        |
| CC - 73121941                | COLPENSIONES | 30             | \$1.400.000 | 0.1600000 | \$224.000 | \$0          | \$0           | \$224.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 41109551                | PORVENIR     | 30             | \$1.800.000 | 0.1600000 | \$288.000 | \$0          | \$0           | \$288.000 | \$0       | \$0                | \$0        |



| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES |              |                |             |           |           |              |               |           |           |                    |            |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación               | AFP          | Días Cotizados | IBC pensión | Tarifa    | Cot Obl   | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1143375843              | PORVENIR     | 30             | \$1.700.000 | 0.1600000 | \$272.000 | \$0          | \$0           | \$272.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 1102865202              | PORVENIR     | 30             | \$2.500.000 | 0.1600000 | \$400.000 | \$0          | \$0           | \$400.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 1235040900              | COLFONDOS    | 30             | \$1.400.000 | 0.1600000 | \$224.000 | \$0          | \$0           | \$224.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 30894221                | COLPENSIONES | 30             | \$908.526   | 0.1600000 | \$145.400 | \$0          | \$0           | \$145.400 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 73163597                | COLPENSIONES | 29             | \$3.383.334 | 0.1600000 | \$541.400 | \$0          | \$0           | \$541.400 | \$0       | \$0                | \$0        |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD |                   |          |             |           |           |          |            |          |             |           | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES |             |        |           |           |
|--------------------------|-------------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|------------------------------------------|-------------|--------|-----------|-----------|
| Identificación           | EPS               | Días Cot | IBC salud   | Tarifa    | Cot Obl   | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Días Cot                                 | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa    | Cot Obl   |
| CC - 45431278            | SANITAS           | 30       | \$908.526   | 0.0400000 | \$36.400  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$908.526   | 2      | 0.0052200 | \$4.800   |
| CC - 45509517            | SANITAS           | 30       | \$908.526   | 0.0400000 | \$36.400  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$908.526   | 2      | 0.0052200 | \$4.800   |
| CC - 45468148            | SANITAS           | 30       | \$6.000.000 | 0.0400000 | \$240.000 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$6.000.000 | 2      | 0.0052200 | \$31.400  |
| CC - 73121941            | SANITAS           | 30       | \$1.400.000 | 0.0400000 | \$56.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.400.000 | 1      | 0.0696000 | \$97.500  |
| CC - 41109551            | NUEVA E.P.S. S.A. | 30       | \$1.800.000 | 0.0400000 | \$72.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.800.000 | 2      | 0.0052200 | \$9.400   |
| CC - 1143375843          | EPS SURA          | 30       | \$1.700.000 | 0.0400000 | \$68.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.700.000 | 2      | 0.0052200 | \$8.900   |
| CC - 1102865202          | SALUD TOTAL       | 30       | \$2.500.000 | 0.0400000 | \$100.000 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$2.500.000 | 2      | 0.0052200 | \$13.100  |
| CC - 1235040900          | SALUD TOTAL       | 30       | \$1.400.000 | 0.0400000 | \$56.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.400.000 | 1      | 0.0696000 | \$97.500  |
| CC - 30894221            | SALUD TOTAL       | 30       | \$908.526   | 0.0400000 | \$36.400  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$908.526   | 2      | 0.0052200 | \$4.800   |
| CC - 73163597            | COOMEVA EPS       | 29       | \$3.383.334 | 0.0400000 | \$135.400 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 29                                       | \$3.383.334 | 1      | 0.0696000 | \$235.500 |

| APORTES PARAFISCALES |                  |               |             |            |            |             |             |             |             |             |             |                |                |
|----------------------|------------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Identificación       | CCF              | Días Cota CCF | IBC Cajas   | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-45431278          | CCF DE CARTAGENA | 30            | \$908.526   | 0.0400000  | \$36.400   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-45509517          | COLSUBSIDIO      | 30            | \$908.526   | 0.0400000  | \$36.400   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-45468148          | CCF DE CARTAGENA | 30            | \$6.000.000 | 0.0400000  | \$240.000  | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |

| APORTES PARAFISCALES |                     |                   |                 |               |               |                |                |                |                |                |                |                   |                   |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Identificación       | CCF                 | Días Cot<br>a CCF | IBC Cajas       | Tarifa<br>CCF | Aporte<br>CCF | Tarifa<br>SENA | Aporte<br>SENA | Tarifa<br>ICBF | Aporte<br>ICBF | Tarifa<br>ESAP | Aporte<br>ESAP | Tarifa<br>Min Edu | Aporte<br>Min Edu |
| CC-73121941          | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$1.400.00<br>0 | 0.0400000     | \$56.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-41109551          | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$1.800.00<br>0 | 0.0400000     | \$72.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1143375843        | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$1.700.00<br>0 | 0.0400000     | \$68.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1102865202        | CCF DE SUCRE        | 30                | \$2.500.00<br>0 | 0.0400000     | \$100.000     | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1235040900        | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$1.400.00<br>0 | 0.0400000     | \$56.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-30894221          | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$908.526       | 0.0400000     | \$36.400      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-73163597          | CCF DE<br>CARTAGENA | 29                | \$3.383.33<br>4 | 0.0400000     | \$135.400     | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 08                      |          |                      |                               |                               |                                     |                                      |           |                  |                                             |                                              |             |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA |          |                      |                               |                               |                                     |                                      |           |                  |                                             |                                              |             |
| ADMINISTRADO<br>RA                                     | NÚM AFIL | VLR TOTAL<br>COT OBL | VLR<br>COTIZACIÓN<br>VOL AFIL | VLR<br>COTIZACIÓN<br>VOL APOR | VLR APOORTE<br>FONDO<br>PENSIÓN SOL | VLR APOORTE<br>FONDO<br>PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR<br>INTERESES | VLR<br>INTERESES<br>FONDO DE<br>SOLIDARIDAD | VLR<br>INTERESES<br>FONDO DE<br>SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| SINAFP                                                 | 1        | \$0                  | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$0         |
| PORVENIR                                               | 3        | \$960.000            | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$960.000   |
| COLFONDOS                                              | 2        | \$1.184.000          | \$0                           | \$0                           | \$30.000                            | \$30.000                             | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$1.244.000 |
| SKANDIA                                                | 1        | \$145.400            | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$145.400   |
| COLPENSIONES                                           | 3        | \$910.800            | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$910.800   |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA |             |                            |            |              |            |                      |            |                                      |              |                                    |                             |                                 |                             |                                              |                                                          |                                                   |                              |                       |                          |                |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|--------------|------------|----------------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                   | NÚM<br>AFIL | VLR<br>TOTAL<br>COT<br>OBL | VLR<br>UPC | AUT .<br>IGE | VLR<br>IGE | AUT .<br>DESC<br>LMA | VLR<br>LMA | VLR<br>NETO<br>APORTE<br>S DE<br>COT | DÍAS<br>MORA | VLR<br>INTERE<br>SES<br>COT<br>OBL | VLR<br>INTERE<br>SES<br>UPC | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S COT | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S | RADICA<br>CIÓN<br>AUTOLI<br>Q<br>INICIA<br>L | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR COT<br>OBL | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR UPC | TOTAL<br>PAGAR<br>COT<br>OBL | TOTAL<br>PAGAR<br>UPC | FONDO<br>DE SOL<br>SALUD | TOTAL<br>PAGAR |
| EPS SURA                                             | 1           | \$68.00<br>0               | \$0        | 0            | \$0        | 0                    | \$0        | \$68.00<br>0                         | 0            | \$0                                | \$0                         | \$68.00<br>0                    | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$68.00<br>0                 | \$0                   | \$0                      | \$68.00<br>0   |
| SALUD<br>TOTAL                                       | 3           | \$192.4<br>00              | \$0        | 0            | \$0        | 0                    | \$0        | \$192.4<br>00                        | 0            | \$0                                | \$0                         | \$192.4<br>00                   | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$192.4<br>00                | \$0                   | \$0                      | \$192.4<br>00  |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA |             |                            |            |             |            |                     |            |                                      |              |                                    |                             |                                 |                             |                                              |                                                          |                                                   |                              |                       |                          |                |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|-------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                   | NÚM<br>AFIL | VLR<br>TOTAL<br>COT<br>OBL | VLR<br>UPC | AUT.<br>IGE | VLR<br>IGE | AUT.<br>DESC<br>LMA | VLR<br>LMA | VLR<br>NETO<br>APORTE<br>S DE<br>COT | DÍAS<br>MORA | VLR<br>INTERE<br>SES<br>COT<br>OBL | VLR<br>INTERE<br>SES<br>UPC | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S COT | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S | RADICA<br>CIÓN<br>AUTOLI<br>Q<br>INICIA<br>L | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR COT<br>OBL | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR UPC | TOTAL<br>PAGAR<br>COT<br>OBL | TOTAL<br>PAGAR<br>UPC | FONDO<br>DE SOL<br>SALUD | TOTAL<br>PAGAR |
| COOMEVA<br>EPS                                       | 1           | \$135.4<br>00              | \$0        | 0           | \$0        | 0                   | \$0        | \$135.4<br>00                        | 0            | \$0                                | \$0                         | \$135.4<br>00                   | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$135.4<br>00                | \$0                   | \$0                      | \$135.4<br>00  |
| NUEVA<br>E.P.S.<br>S.A.                              | 1           | \$72.00<br>0               | \$0        | 0           | \$0        | 0                   | \$0        | \$72.00<br>0                         | 0            | \$0                                | \$0                         | \$72.00<br>0                    | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$72.00<br>0                 | \$0                   | \$0                      | \$72.00<br>0   |
| SANITAS                                              | 4           | \$368.8<br>00              | \$0        | 0           | \$0        | 0                   | \$0        | \$368.8<br>00                        | 0            | \$0                                | \$0                         | \$368.8<br>00                   | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$368.8<br>00                | \$0                   | \$0                      | \$368.8<br>00  |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA |          |                      |                                      |                          |                                                 |                                   |           |                     |                            |                                           |                                         |                                           |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                                   | NÚM AFIL | VLR TOTAL<br>COT OBL | NÚM AUT<br>PAGO<br>INCAPACIDA<br>DES | VLR<br>INCAPACIDA<br>DES | VLR<br>APORTES<br>PAGADOS A<br>OTROS<br>RIESGOS | VLR NETO<br>APORTES<br>COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA<br>COT OBL | SUBTOTAL<br>APORTES<br>COT | NÚM RAD<br>AUTOLIQUID<br>ACIÓN<br>INICIAL | SALDO A<br>FAVOR<br>PERÍODO<br>ANTERIOR | FONDO SOL<br>RIESGOS<br>PROFESIONA<br>LES | TOTAL<br>PAGAR |
| COLMENA                                                              | 10       | \$507.700            | 0                                    | \$0                      | \$0                                             | \$507.700                         | 0         | \$0                 | \$507.700                  | 0                                         | \$0                                     | \$5.077                                   | \$507.700      |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES |             |                   |           |                |               |
|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| NOMBRE ENTIDAD             | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| COLSUBSIDIO                | 1           | \$36.400          | 0         | \$0            | \$36.400      |
| CCF DE SUCRE               | 1           | \$100.000         | 0         | \$0            | \$100.000     |
| CCF DE CARTAGENA           | 8           | \$700.200         | 0         | \$0            | \$700.200     |
| SENA                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| ICBF                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| ESAP                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| MinEdu                     | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |

| TOTAL A PAGAR         |                 |             |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| CONCEPTO              | TOTAL ENTIDADES | VALOR       |
| SALUD                 | 5               | \$836.600   |
| PENSIONES             | 4               | \$3.260.200 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1               | \$507.700   |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 3               | \$836.600   |
| SENA                  | 1               | \$0         |

| TOTAL A PAGAR           |                 |             |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| CONCEPTO                | TOTAL ENTIDADES | VALOR       |
| ICBF                    | 1               | \$0         |
| ESAP                    | 1               | \$0         |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1               | \$0         |
| GRAN TOTAL              | 1               | \$5.441.100 |

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 21600524

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2021-10-13

**PAGADA**

| DATOS DEL APORTANTE          |                                   |                    |                                        |                   |                         |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| RAZÓN SOCIAL                 | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS | TIPO DE PERSONA    | Jurídica                               | TIPO DE DOCUMENTO | NIT                     |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN       | 900503646                         | D.V.               | 1                                      | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CRA 2 N 64 44 CRESPO              | DEPARTAMENTO       | BOLIVAR                                | MUNICIPIO         | CARTAGENA               |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA          | 7112                              | CORREO ELECTRÓNICO | CONTABILIDAD.INT ERVENTORIAS@YAHOO.COM | TELÉFONO          | 6793148                 |
| FAX                          | 6793148                           | SUCURSAL           | 0                                      | NOMBRE SUCURSAL   | 0                       |
| TIPO DE ENTIDAD              | Privada                           | ARL                | COLMENA                                | Tipo de aportante | Empleador               |

| REPRESENTANTE LEGAL    |          |                 |         |                  |         |
|------------------------|----------|-----------------|---------|------------------|---------|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 45468148 | PRIMER APELLIDO | CAICEDO | SEGUNDO APELLIDO | VERGARA |
| PRIMER NOMBRE          | ORIANA   | SEGUNDO NOMBRE  | ASTRID  |                  |         |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN |         | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD |         | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2021                  | Mes: 09 | Año: 2021                | Mes: 10 | Único                 |
| Nro. DE TRABAJADORES       |         | Vlr. TOTAL NÓMINA        |         | Nro. DE RADICACIÓN    |
| 10                         |         | \$20.192.246             |         | 21600524              |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO |                  |              |            |                |      |     |                 |                                     | Salario        |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| Identificación              | Tipo Vinculación | Sub tipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres                             | Salario Básico |
| CC-45431278                 | 01               | 5            | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | BUENDIA HERNANDEZ MURIEL PATRICIA   | \$908.526      |
| CC-45509517                 | 01               | No           | No         | No             | 11   | 1   | Fijo            | CAICEDO VERGARA BIVIANA LUZ         | \$908.526      |
| CC-45468148                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | CAICEDO VERGARA ORIANA ASTRID       | \$6.000.000    |
| CC-73121941                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | DIAZ BOLIVAR VIRGILIO               | \$1.400.000    |
| CC-41109551                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | GONZALEZ GARCIA YULIANA JASBLEIDY   | \$1.800.000    |
| CC-1143375843               | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | GUETE LOZANO MARIA PAULA            | \$1.700.000    |
| CC-1102865202               | 01               | No           | No         | No             | 70   | 1   | Fijo            | HERRERA LOZANO ANDREINA MARIA       | \$2.500.000    |
| CC-1235040900               | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | PALACIOS ACEVEDO JORGE ANDRES       | \$1.400.000    |
| CC-30894221                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | RAMIREZ MARTINEZ MILADIS DEL CARMEN | \$908.526      |
| CC-73163597                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | RAMIREZ PAJARO ALBERTO ENRIQUE      | \$3.500.000    |

| NOVEDADES       |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     |     |                        |                     |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|-----|------------------------|---------------------|
| Identificación  | I<br>N<br>G | Fecha<br>Ing | R<br>E<br>T | Fecha<br>Ret | T<br>D<br>E | T<br>A<br>E | T<br>D<br>P | T<br>A<br>P | V<br>S<br>P | Fecha<br>Nov<br>Vsp | V<br>T<br>E | V<br>S<br>T | S<br>L<br>N | Fecha<br>Sln<br>Inicio | Fecha<br>Sln<br>Fin | I<br>G<br>E | Fecha<br>Ige<br>Inicio | Fecha<br>Ige<br>Fin | L<br>M<br>A | Fecha<br>Lma<br>Inicio | Fecha<br>Lma<br>Fin | V<br>A<br>C | Fecha<br>Vac<br>Inicio | Fecha<br>Vac<br>Fin | A<br>V<br>P | V<br>C<br>T | Fecha<br>Vct<br>Inicio | Fecha<br>Vct<br>Fin | IRL | Fecha<br>Irp<br>Inicio | Fecha<br>Irp<br>Fin |
| CC - 45431278   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 45509517   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 45468148   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 73121941   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 41109551   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1143375843 |             |              | X           | 2021-09-26   |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1102865202 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1235040900 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1235040900 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     | X           | 2021-09-01             | 2021-09-13          |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 30894221   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 73163597   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES |              |                |             |           |           |              |               |           |           |                    |            |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación               | AFP          | Días Cotizados | IBC pensión | Tarifa    | Cot Obl   | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 45431278                | SINAFP       | 0              | \$0         | 0.0000000 | \$0       | \$0          | \$0           | \$0       | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 45509517                | SKANDIA      | 30             | \$908.526   | 0.1600000 | \$145.400 | \$0          | \$0           | \$145.400 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 45468148                | COLFONDOS    | 30             | \$6.000.000 | 0.1600000 | \$960.000 | \$0          | \$0           | \$960.000 | \$30.000  | \$30.000           | \$0        |
| CC - 73121941                | COLPENSIONES | 30             | \$1.400.000 | 0.1600000 | \$224.000 | \$0          | \$0           | \$224.000 | \$0       | \$0                | \$0        |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES |              |                |             |           |           |              |               |           |           |                    |            |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación               | AFP          | Días Cotizados | IBC pensión | Tarifa    | Cot Obl   | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 41109551                | PORVENIR     | 30             | \$1.800.000 | 0.1600000 | \$288.000 | \$0          | \$0           | \$288.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 1143375843              | PORVENIR     | 26             | \$1.473.334 | 0.1600000 | \$235.800 | \$0          | \$0           | \$235.800 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 1102865202              | PORVENIR     | 30             | \$2.500.000 | 0.1600000 | \$400.000 | \$0          | \$0           | \$400.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 1235040900              | COLFONDOS    | 17             | \$793.334   | 0.1600000 | \$127.000 | \$0          | \$0           | \$127.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 1235040900              | COLFONDOS    | 13             | \$606.667   | 0.1600000 | \$97.100  | \$0          | \$0           | \$97.100  | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 30894221                | COLPENSIONES | 30             | \$908.526   | 0.1600000 | \$145.400 | \$0          | \$0           | \$145.400 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 73163597                | COLPENSIONES | 30             | \$3.500.000 | 0.1600000 | \$560.000 | \$0          | \$0           | \$560.000 | \$0       | \$0                | \$0        |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD |                   |          |             |           |           |          |            |          |             |           | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES |             |        |           |           |
|--------------------------|-------------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|------------------------------------------|-------------|--------|-----------|-----------|
| Identificación           | EPS               | Días Cot | IBC salud   | Tarifa    | Cot Obl   | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Días Cot                                 | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa    | Cot Obl   |
| CC - 45431278            | SANITAS           | 30       | \$908.526   | 0.0400000 | \$36.400  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$908.526   | 2      | 0.0052200 | \$4.800   |
| CC - 45509517            | SANITAS           | 30       | \$908.526   | 0.0400000 | \$36.400  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$908.526   | 2      | 0.0052200 | \$4.800   |
| CC - 45468148            | SANITAS           | 30       | \$6.000.000 | 0.0400000 | \$240.000 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$6.000.000 | 2      | 0.0052200 | \$31.400  |
| CC - 73121941            | SANITAS           | 30       | \$1.400.000 | 0.0400000 | \$56.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.400.000 | 1      | 0.0696000 | \$97.500  |
| CC - 41109551            | NUEVA E.P.S. S.A. | 30       | \$1.800.000 | 0.0400000 | \$72.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.800.000 | 2      | 0.0052200 | \$9.400   |
| CC - 1143375843          | EPS SURA          | 26       | \$1.473.334 | 0.0400000 | \$59.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 26                                       | \$1.473.334 | 2      | 0.0052200 | \$7.700   |
| CC - 1102865202          | SALUD TOTAL       | 30       | \$2.500.000 | 0.0400000 | \$100.000 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$2.500.000 | 2      | 0.0052200 | \$13.100  |
| CC - 1235040900          | SALUD TOTAL       | 17       | \$793.334   | 0.0400000 | \$31.800  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 17                                       | \$793.334   | 1      | 0.0696000 | \$55.300  |
| CC - 1235040900          | SALUD TOTAL       | 13       | \$606.667   | 0.0400000 | \$24.300  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 13                                       | \$606.667   | 1      | 0.0000000 | \$0       |
| CC - 30894221            | SALUD TOTAL       | 30       | \$908.526   | 0.0400000 | \$36.400  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$908.526   | 2      | 0.0052200 | \$4.800   |
| CC - 73163597            | SANITAS           | 30       | \$3.500.000 | 0.0400000 | \$140.000 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$3.500.000 | 1      | 0.0696000 | \$243.600 |

| APORTES PARAFISCALES |                  |                |           |            |            |             |             |             |             |             |             |                |                |
|----------------------|------------------|----------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Identificación       | CCF              | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-45431278          | CCF DE CARTAGENA | 30             | \$908.526 | 0.0400000  | \$36.400   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-45509517          | COLSUBSIDIO      | 30             | \$908.526 | 0.0400000  | \$36.400   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |



| APORTES PARAFISCALES |                     |                   |                 |               |               |                |                |                |                |                |                |                   |                   |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Identificación       | CCF                 | Días Cot<br>a CCF | IBC Cajas       | Tarifa<br>CCF | Aporte<br>CCF | Tarifa<br>SENA | Aporte<br>SENA | Tarifa<br>ICBF | Aporte<br>ICBF | Tarifa<br>ESAP | Aporte<br>ESAP | Tarifa<br>Min Edu | Aporte<br>Min Edu |
| CC-45468148          | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$6.000.00<br>0 | 0.0400000     | \$240.000     | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-73121941          | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$1.400.00<br>0 | 0.0400000     | \$56.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-41109551          | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$1.800.00<br>0 | 0.0400000     | \$72.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1143375843        | CCF DE<br>CARTAGENA | 26                | \$1.473.33<br>4 | 0.0400000     | \$59.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1102865202        | CCF DE SUCRE        | 30                | \$2.500.00<br>0 | 0.0400000     | \$100.000     | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1235040900        | CCF DE<br>CARTAGENA | 17                | \$793.334       | 0.0400000     | \$31.800      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1235040900        | CCF DE<br>CARTAGENA | 13                | \$0             | 0.0000000     | \$0           | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-30894221          | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$908.526       | 0.0400000     | \$36.400      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-73163597          | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$3.500.00<br>0 | 0.0400000     | \$140.000     | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 09                      |          |                      |                               |                               |                                     |                                      |           |                  |                                             |                                              |             |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA |          |                      |                               |                               |                                     |                                      |           |                  |                                             |                                              |             |
| ADMINISTRADO<br>RA                                     | NÚM AFIL | VLR TOTAL<br>COT OBL | VLR<br>COTIZACIÓN<br>VOL AFIL | VLR<br>COTIZACIÓN<br>VOL APOR | VLR APOORTE<br>FONDO<br>PENSIÓN SOL | VLR APOORTE<br>FONDO<br>PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR<br>INTERESES | VLR<br>INTERESES<br>FONDO DE<br>SOLIDARIDAD | VLR<br>INTERESES<br>FONDO DE<br>SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| SKANDIA                                                | 1        | \$145.400            | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$145.400   |
| SINAFP                                                 | 1        | \$0                  | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$0         |
| PORVENIR                                               | 3        | \$923.800            | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$923.800   |
| COLPENSIONES                                           | 3        | \$929.400            | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$929.400   |
| COLFONDOS                                              | 2        | \$1.184.100          | \$0                           | \$0                           | \$30.000                            | \$30.000                             | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$1.244.100 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA |             |                            |            |             |            |                     |            |                                      |              |                                    |                             |                                 |                             |                                              |                                                          |                                                   |                              |                       |                          |                |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|-------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                   | NÚM<br>AFIL | VLR<br>TOTAL<br>COT<br>OBL | VLR<br>UPC | AUT.<br>IGE | VLR<br>IGE | AUT.<br>DESC<br>LMA | VLR<br>LMA | VLR<br>NETO<br>APORTE<br>S DE<br>COT | DÍAS<br>MORA | VLR<br>INTERE<br>SES<br>COT<br>OBL | VLR<br>INTERE<br>SES<br>UPC | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S COT | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S | RADICA<br>CIÓN<br>AUTOLI<br>Q<br>INICIA<br>L | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR COT<br>OBL | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR UPC | TOTAL<br>PAGAR<br>COT<br>OBL | TOTAL<br>PAGAR<br>UPC | FONDO<br>DE SOL<br>SALUD | TOTAL<br>PAGAR |
| EPS SURA                                             | 1           | \$59.00<br>0               | \$0        | 0           | \$0        | 0                   | \$0        | \$59.00<br>0                         | 0            | \$0                                | \$0                         | \$59.00<br>0                    | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$59.00<br>0                 | \$0                   | \$0                      | \$59.00<br>0   |
| SALUD<br>TOTAL                                       | 3           | \$192.5<br>00              | \$0        | 0           | \$0        | 0                   | \$0        | \$192.5<br>00                        | 0            | \$0                                | \$0                         | \$192.5<br>00                   | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$192.5<br>00                | \$0                   | \$0                      | \$192.5<br>00  |
| NUEVA<br>E.P.S.<br>S.A.                              | 1           | \$72.00<br>0               | \$0        | 0           | \$0        | 0                   | \$0        | \$72.00<br>0                         | 0            | \$0                                | \$0                         | \$72.00<br>0                    | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$72.00<br>0                 | \$0                   | \$0                      | \$72.00<br>0   |
| SANITAS                                              | 5           | \$508.8<br>00              | \$0        | 0           | \$0        | 0                   | \$0        | \$508.8<br>00                        | 0            | \$0                                | \$0                         | \$508.8<br>00                   | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$508.8<br>00                | \$0                   | \$0                      | \$508.8<br>00  |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA |          |                      |                                      |                          |                                                 |                                   |           |                     |                            |                                          |                                         |                                           |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                                   | NÚM AFIL | VLR TOTAL<br>COT OBL | NÚM AUT<br>PAGO<br>INCAPACIDA<br>DES | VLR<br>INCAPACIDA<br>DES | VLR<br>APORTES<br>PAGADOS A<br>OTROS<br>RIESGOS | VLR NETO<br>APORTES<br>COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA<br>COT OBL | SUBTOTAL<br>APORTES<br>COT | NÚM RAD<br>AUTOLIQUD<br>ACIÓN<br>INICIAL | SALDO A<br>FAVOR<br>PERÍODO<br>ANTERIOR | FONDO SOL<br>RIESGOS<br>PROFESIONA<br>LES | TOTAL<br>PAGAR |
| COLMENA                                                              | 10       | \$472.400            | 0                                    | \$0                      | \$0                                             | \$472.400                         | 0         | \$0                 | \$472.400                  | 0                                        | \$0                                     | \$4.724                                   | \$472.400      |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES |             |                   |           |                |               |
|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| NOMBRE ENTIDAD             | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| CCF DE SUCRE               | 1           | \$100.000         | 0         | \$0            | \$100.000     |
| COLSUBSIDIO                | 1           | \$36.400          | 0         | \$0            | \$36.400      |
| CCF DE CARTAGENA           | 8           | \$671.600         | 0         | \$0            | \$671.600     |
| SENA                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| ICBF                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| ESAP                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| MinEdu                     | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |

| TOTAL A PAGAR         |                 |             |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| CONCEPTO              | TOTAL ENTIDADES | VALOR       |
| SALUD                 | 4               | \$832.300   |
| PENSIONES             | 4               | \$3.242.700 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1               | \$472.400   |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 3               | \$808.000   |

| TOTAL A PAGAR           |                 |             |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| CONCEPTO                | TOTAL ENTIDADES | VALOR       |
| SENA                    | 1               | \$0         |
| ICBF                    | 1               | \$0         |
| ESAP                    | 1               | \$0         |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1               | \$0         |
| GRAN TOTAL              | 1               | \$5.355.400 |

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 21729008

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2021-11-12

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE          |                                   |                    |                                        |                   |                         |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| RAZÓN SOCIAL                 | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS | TIPO DE PERSONA    | Jurídica                               | TIPO DE DOCUMENTO | NIT                     |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN       | 900503646                         | D.V.               | 1                                      | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CRA 2 N 64 44 CRESPO              | DEPARTAMENTO       | BOLIVAR                                | MUNICIPIO         | CARTAGENA               |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA          | 7112                              | CORREO ELECTRÓNICO | CONTABILIDAD.INT ERVENTORIAS@YAHOO.COM | TELÉFONO          | 6793148                 |
| FAX                          | 6793148                           | SUCURSAL           | 0                                      | NOMBRE SUCURSAL   | 0                       |
| TIPO DE ENTIDAD              | Privada                           | ARL                | COLMENA                                | Tipo de aportante | Empleador               |

| REPRESENTANTE LEGAL    |          |                 |         |                  |         |
|------------------------|----------|-----------------|---------|------------------|---------|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 45468148 | PRIMER APELLIDO | CAICEDO | SEGUNDO APELLIDO | VERGARA |
| PRIMER NOMBRE          | ORIANA   | SEGUNDO NOMBRE  | ASTRID  |                  |         |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN |         | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD |         | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2021                  | Mes: 10 | Año: 2021                | Mes: 11 | Único                 |
| Nro. DE TRABAJADORES       |         | Vlr. TOTAL NÓMINA        |         | Nro. DE RADICACIÓN    |
| 10                         |         | \$19.332.245             |         | 21729008              |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO |                  |              |            |                |      |     |                 |                                     | Salario        |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| Identificación              | Tipo Vinculación | Sub tipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres                             | Salario Básico |
| CC-1047499360               | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | BARON MARTINEZ MICHELLE CAROLINA    | \$1.200.000    |
| CC-45431278                 | 01               | 5            | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | BUENDIA HERNANDEZ MURIEL PATRICIA   | \$908.526      |
| CC-45509517                 | 01               | No           | No         | No             | 11   | 1   | Fijo            | CAICEDO VERGARA BIVIANA LUZ         | \$908.526      |
| CC-45468148                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | CAICEDO VERGARA ORIANA ASTRID       | \$6.000.000    |
| CC-73121941                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | DIAZ BOLIVAR VIRGILIO               | \$1.400.000    |
| CC-41109551                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | GONZALEZ GARCIA YULIANA JASBLEIDY   | \$1.800.000    |
| CC-1102865202               | 01               | No           | No         | No             | 70   | 1   | Fijo            | HERRERA LOZANO ANDREINA MARIA       | \$2.500.000    |
| CC-1235040900               | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | PALACIOS ACEVEDO JORGE ANDRES       | \$1.400.000    |
| CC-30894221                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | RAMIREZ MARTINEZ MILADIS DEL CARMEN | \$908.526      |
| CC-73163597                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | RAMIREZ PAJARO ALBERTO ENRIQUE      | \$3.500.000    |

| NOVEDADES       |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     |     |                        |                     |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|-----|------------------------|---------------------|
| Identificación  | I<br>N<br>G | Fecha<br>Ing | R<br>E<br>T | Fecha<br>Ret | T<br>D<br>E | T<br>A<br>E | T<br>D<br>P | T<br>A<br>P | V<br>S<br>P | Fecha<br>Nov<br>Vsp | V<br>T<br>E | V<br>S<br>T | S<br>L<br>N | Fecha<br>Sln<br>Inicio | Fecha<br>Sln<br>Fin | I<br>G<br>E | Fecha<br>Ige<br>Inicio | Fecha<br>Ige<br>Fin | L<br>M<br>A | Fecha<br>Lma<br>Inicio | Fecha<br>Lma<br>Fin | V<br>A<br>C | Fecha<br>Vac<br>Inicio | Fecha<br>Vac<br>Fin | A<br>V<br>P | V<br>C<br>T | Fecha<br>Vct<br>Inicio | Fecha<br>Vct<br>Fin | IRL | Fecha<br>Irp<br>Inicio | Fecha<br>Irp<br>Fin |
| CC - 1047499360 | X           | 2021-10-25   |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 45431278   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 45509517   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 45468148   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 73121941   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 41109551   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1102865202 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1235040900 |             |              | X           | 2021-10-25   |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 30894221   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 73163597   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES |              |                |             |           |           |              |               |           |           |                    |            |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación               | AFP          | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa    | Cot Obl   | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1047499360              | COLPENSIONES | 6              | \$240.000   | 0.1600000 | \$38.400  | \$0          | \$0           | \$38.400  | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 45431278                | SINAFP       | 0              | \$0         | 0.0000000 | \$0       | \$0          | \$0           | \$0       | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 45509517                | SKANDIA      | 30             | \$908.526   | 0.1600000 | \$145.400 | \$0          | \$0           | \$145.400 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 45468148                | COLFONDOS    | 30             | \$6.000.000 | 0.1600000 | \$960.000 | \$0          | \$0           | \$960.000 | \$30.000  | \$30.000           | \$0        |
| CC - 73121941                | COLPENSIONES | 30             | \$1.400.000 | 0.1600000 | \$224.000 | \$0          | \$0           | \$224.000 | \$0       | \$0                | \$0        |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES |              |                |             |           |           |              |               |           |           |                    |            |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación               | AFP          | Días Cotizados | IBC pensión | Tarifa    | Cot Obl   | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 41109551                | PORVENIR     | 30             | \$1.800.000 | 0.1600000 | \$288.000 | \$0          | \$0           | \$288.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 1102865202              | PORVENIR     | 30             | \$2.500.000 | 0.1600000 | \$400.000 | \$0          | \$0           | \$400.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 1235040900              | COLFONDOS    | 25             | \$1.166.667 | 0.1600000 | \$186.700 | \$0          | \$0           | \$186.700 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 30894221                | COLPENSIONES | 30             | \$908.526   | 0.1600000 | \$145.400 | \$0          | \$0           | \$145.400 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 73163597                | COLPENSIONES | 30             | \$3.500.000 | 0.1600000 | \$560.000 | \$0          | \$0           | \$560.000 | \$0       | \$0                | \$0        |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD |                   |          |             |           |           |          |            |          |             |           | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES |             |        |           |           |
|--------------------------|-------------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|------------------------------------------|-------------|--------|-----------|-----------|
| Identificación           | EPS               | Días Cot | IBC salud   | Tarifa    | Cot Obl   | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Días Cot                                 | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa    | Cot Obl   |
| CC - 1047499360          | EPS SURA          | 6        | \$240.000   | 0.0400000 | \$9.600   | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 6                                        | \$240.000   | 2      | 0.0052200 | \$1.300   |
| CC - 45431278            | SANITAS           | 30       | \$908.526   | 0.0400000 | \$36.400  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$908.526   | 2      | 0.0052200 | \$4.800   |
| CC - 45509517            | SANITAS           | 30       | \$908.526   | 0.0400000 | \$36.400  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$908.526   | 2      | 0.0052200 | \$4.800   |
| CC - 45468148            | SANITAS           | 30       | \$6.000.000 | 0.0400000 | \$240.000 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$6.000.000 | 2      | 0.0052200 | \$31.400  |
| CC - 73121941            | SANITAS           | 30       | \$1.400.000 | 0.0400000 | \$56.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.400.000 | 1      | 0.0696000 | \$97.500  |
| CC - 41109551            | NUEVA E.P.S. S.A. | 30       | \$1.800.000 | 0.0400000 | \$72.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.800.000 | 2      | 0.0052200 | \$9.400   |
| CC - 1102865202          | SALUD TOTAL       | 30       | \$2.500.000 | 0.0400000 | \$100.000 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$2.500.000 | 1      | 0.0696000 | \$174.000 |
| CC - 1235040900          | SALUD TOTAL       | 25       | \$1.166.667 | 0.0400000 | \$46.700  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 25                                       | \$1.166.667 | 1      | 0.0696000 | \$81.300  |
| CC - 30894221            | SALUD TOTAL       | 30       | \$908.526   | 0.0400000 | \$36.400  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$908.526   | 2      | 0.0052200 | \$4.800   |
| CC - 73163597            | SANITAS           | 30       | \$3.500.000 | 0.0400000 | \$140.000 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$3.500.000 | 1      | 0.0696000 | \$243.600 |

| APORTES PARAFISCALES |                  |                |           |            |            |             |             |             |             |             |             |                |                |
|----------------------|------------------|----------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Identificación       | CCF              | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1047499360        | CCF DE CARTAGENA | 6              | \$240.000 | 0.0400000  | \$9.600    | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-45431278          | CCF DE CARTAGENA | 30             | \$908.526 | 0.0400000  | \$36.400   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-45509517          | COLSUBSIDIO      | 30             | \$908.526 | 0.0400000  | \$36.400   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |

| APORTES PARAFISCALES |                     |                   |                 |               |               |                |                |                |                |                |                |                   |                   |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Identificación       | CCF                 | Días Cot<br>a CCF | IBC Cajas       | Tarifa<br>CCF | Aporte<br>CCF | Tarifa<br>SENA | Aporte<br>SENA | Tarifa<br>ICBF | Aporte<br>ICBF | Tarifa<br>ESAP | Aporte<br>ESAP | Tarifa<br>Min Edu | Aporte<br>Min Edu |
| CC-45468148          | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$6.000.00<br>0 | 0.0400000     | \$240.000     | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-73121941          | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$1.400.00<br>0 | 0.0400000     | \$56.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-41109551          | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$1.800.00<br>0 | 0.0400000     | \$72.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1102865202        | CCF DE SUCRE        | 30                | \$2.500.00<br>0 | 0.0400000     | \$100.000     | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1235040900        | CCF DE<br>CARTAGENA | 25                | \$1.166.66<br>7 | 0.0400000     | \$46.700      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-30894221          | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$908.526       | 0.0400000     | \$36.400      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-73163597          | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$3.500.00<br>0 | 0.0400000     | \$140.000     | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 10                      |          |                      |                               |                               |                                     |                                      |           |                  |                                             |                                              |             |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA |          |                      |                               |                               |                                     |                                      |           |                  |                                             |                                              |             |
| ADMINISTRADO<br>RA                                     | NÚM AFIL | VLR TOTAL<br>COT OBL | VLR<br>COTIZACIÓN<br>VOL AFIL | VLR<br>COTIZACIÓN<br>VOL APOR | VLR APOORTE<br>FONDO<br>PENSIÓN SOL | VLR APOORTE<br>FONDO<br>PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR<br>INTERESES | VLR<br>INTERESES<br>FONDO DE<br>SOLIDARIDAD | VLR<br>INTERESES<br>FONDO DE<br>SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLFONDOS                                              | 2        | \$1.146.700          | \$0                           | \$0                           | \$30.000                            | \$30.000                             | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$1.206.700 |
| PORVENIR                                               | 2        | \$688.000            | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$688.000   |
| SINAFP                                                 | 1        | \$0                  | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$0         |
| SKANDIA                                                | 1        | \$145.400            | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$145.400   |
| COLPENSIONES                                           | 4        | \$967.800            | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$967.800   |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA |             |                            |            |              |            |                      |            |                                      |              |                                    |                             |                                 |                             |                                              |                                                          |                                                   |                              |                       |                          |                |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|--------------|------------|----------------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                   | NÚM<br>AFIL | VLR<br>TOTAL<br>COT<br>OBL | VLR<br>UPC | AUT .<br>IGE | VLR<br>IGE | AUT .<br>DESC<br>LMA | VLR<br>LMA | VLR<br>NETO<br>APORTE<br>S DE<br>COT | DÍAS<br>MORA | VLR<br>INTERE<br>SES<br>COT<br>OBL | VLR<br>INTERE<br>SES<br>UPC | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S COT | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S | RADICA<br>CIÓN<br>AUTOLI<br>Q<br>INICIA<br>L | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR COT<br>OBL | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR UPC | TOTAL<br>PAGAR<br>COT<br>OBL | TOTAL<br>PAGAR<br>UPC | FONDO<br>DE SOL<br>SALUD | TOTAL<br>PAGAR |
| NUEVA<br>E.P.S.<br>S.A.                              | 1           | \$72.00<br>0               | \$0        | 0            | \$0        | 0                    | \$0        | \$72.00<br>0                         | 0            | \$0                                | \$0                         | \$72.00<br>0                    | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$72.00<br>0                 | \$0                   | \$0                      | \$72.00<br>0   |
| EPS SURA                                             | 1           | \$9.600                    | \$0        | 0            | \$0        | 0                    | \$0        | \$9.600                              | 0            | \$0                                | \$0                         | \$9.600                         | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$9.600                      | \$0                   | \$0                      | \$9.600        |



| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA |             |                            |            |              |            |                      |            |                                      |              |                                    |                             |                                 |                             |                                              |                                                          |                                                   |                              |                       |                          |                |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|--------------|------------|----------------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                   | NÚM<br>AFIL | VLR<br>TOTAL<br>COT<br>OBL | VLR<br>UPC | AUT .<br>IGE | VLR<br>IGE | AUT .<br>DESC<br>LMA | VLR<br>LMA | VLR<br>NETO<br>APORTE<br>S DE<br>COT | DÍAS<br>MORA | VLR<br>INTERE<br>SES<br>COT<br>OBL | VLR<br>INTERE<br>SES<br>UPC | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S COT | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S | RADICA<br>CIÓN<br>AUTOLI<br>Q<br>INICIA<br>L | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR COT<br>OBL | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR UPC | TOTAL<br>PAGAR<br>COT<br>OBL | TOTAL<br>PAGAR<br>UPC | FONDO<br>DE SOL<br>SALUD | TOTAL<br>PAGAR |
| SALUD<br>TOTAL                                       | 3           | \$183.1<br>00              | \$0        | 0            | \$0        | 0                    | \$0        | \$183.1<br>00                        | 0            | \$0                                | \$0                         | \$183.1<br>00                   | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$183.1<br>00                | \$0                   | \$0                      | \$183.1<br>00  |
| SANITAS                                              | 5           | \$508.8<br>00              | \$0        | 0            | \$0        | 0                    | \$0        | \$508.8<br>00                        | 0            | \$0                                | \$0                         | \$508.8<br>00                   | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$508.8<br>00                | \$0                   | \$0                      | \$508.8<br>00  |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA |          |                      |                                      |                          |                                                 |                                   |           |                     |                            |                                        |                                         |                                           |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                                   | NÚM AFIL | VLR TOTAL<br>COT OBL | NÚM AUT<br>PAGO<br>INCAPACIDA<br>DES | VLR<br>INCAPACIDA<br>DES | VLR<br>APORTES<br>PAGADOS A<br>OTROS<br>RIESGOS | VLR NETO<br>APORTES<br>COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA<br>COT OBL | SUBTOTAL<br>APORTES<br>COT | NÚM RAD<br>AUTOLIQ<br>ACIÓN<br>INICIAL | SALDO A<br>FAVOR<br>PERÍODO<br>ANTERIOR | FONDO SOL<br>RIESGOS<br>PROFESIONA<br>LES | TOTAL<br>PAGAR |
| COLMENA                                                              | 10       | \$652.900            | 0                                    | \$0                      | \$0                                             | \$652.900                         | 0         | \$0                 | \$652.900                  | 0                                      | \$0                                     | \$6.529                                   | \$652.900      |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES |             |                   |           |                |               |
|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| NOMBRE ENTIDAD             | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| CCF DE CARTAGENA           | 8           | \$637.100         | 0         | \$0            | \$637.100     |
| CCF DE SUCRE               | 1           | \$100.000         | 0         | \$0            | \$100.000     |
| COLSUBSIDIO                | 1           | \$36.400          | 0         | \$0            | \$36.400      |
| SENA                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| ICBF                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| ESAP                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| MinEdu                     | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |

| TOTAL A PAGAR           |                 |             |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| CONCEPTO                | TOTAL ENTIDADES | VALOR       |
| SALUD                   | 4               | \$773.500   |
| PENSIONES               | 4               | \$3.007.900 |
| RIESGOS PROFESIONALES   | 1               | \$652.900   |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN   | 3               | \$773.500   |
| SENA                    | 1               | \$0         |
| ICBF                    | 1               | \$0         |
| ESAP                    | 1               | \$0         |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1               | \$0         |

| TOTAL A PAGAR |                 |             |
|---------------|-----------------|-------------|
| CONCEPTO      | TOTAL ENTIDADES | VALOR       |
| GRAN TOTAL    | 1               | \$5.207.800 |

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 21969513

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2021-12-01

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE          |                                   |                    |                                        |                   |                         |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| RAZÓN SOCIAL                 | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS | TIPO DE PERSONA    | Jurídica                               | TIPO DE DOCUMENTO | NIT                     |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN       | 900503646                         | D.V.               | 1                                      | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CRA 2 N 64 44 CRESPO              | DEPARTAMENTO       | BOLIVAR                                | MUNICIPIO         | CARTAGENA               |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA          | 7112                              | CORREO ELECTRÓNICO | CONTABILIDAD.INT ERVENTORIAS@YAHOO.COM | TELÉFONO          | 6793148                 |
| FAX                          | 6793148                           | SUCURSAL           | 0                                      | NOMBRE SUCURSAL   | 0                       |
| TIPO DE ENTIDAD              | Privada                           | ARL                | COLMENA                                | Tipo de aportante | Empleador               |

| REPRESENTANTE LEGAL    |          |                 |         |                  |         |
|------------------------|----------|-----------------|---------|------------------|---------|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 45468148 | PRIMER APELLIDO | CAICEDO | SEGUNDO APELLIDO | VERGARA |
| PRIMER NOMBRE          | ORIANA   | SEGUNDO NOMBRE  | ASTRID  |                  |         |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN |         | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD |         | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Año: 2021                  | Mes: 11 | Año: 2021                | Mes: 12 | Único                 |
| Nro. DE TRABAJADORES       |         | Vlr. TOTAL NÓMINA        |         | Nro. DE RADICACIÓN    |
| 10                         |         | \$20.525.578             |         | 21969513              |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO |                  |              |            |                |      |     |                 |                                     | Salario        |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| Identificación              | Tipo Vinculación | Sub tipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Tipo de Salario | Nombres                             | Salario Básico |
| CC-1047499360               | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | BARON MARTINEZ MICHELLE CAROLINA    | \$1.200.000    |
| CC-45431278                 | 01               | 5            | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | BUENDIA HERNANDEZ MURIEL PATRICIA   | \$908.526      |
| CC-45509517                 | 01               | No           | No         | No             | 11   | 1   | Fijo            | CAICEDO VERGARA BIVIANA LUZ         | \$908.526      |
| CC-45468148                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | CAICEDO VERGARA ORIANA ASTRID       | \$6.000.000    |
| CC-73121941                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | DIAZ BOLIVAR VIRGILIO               | \$1.400.000    |
| CC-41109551                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | GONZALEZ GARCIA YULIANA JASBLEIDY   | \$1.800.000    |
| CC-1047505197               | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | HERNANDEZ SANJUAN DANIELA ANDREA    | \$1.400.000    |
| CC-1102865202               | 01               | No           | No         | No             | 70   | 1   | Fijo            | HERRERA LOZANO ANDREINA MARIA       | \$2.500.000    |
| CC-30894221                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | RAMIREZ MARTINEZ MILADIS DEL CARMEN | \$908.526      |
| CC-73163597                 | 01               | No           | No         | No             | 13   | 1   | Fijo            | RAMIREZ PAJARO ALBERTO ENRIQUE      | \$3.500.000    |

| NOVEDADES       |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     |     |                        |                     |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|-----|------------------------|---------------------|
| Identificación  | I<br>N<br>G | Fecha<br>Ing | R<br>E<br>T | Fecha<br>Ret | T<br>D<br>E | T<br>A<br>E | T<br>D<br>P | T<br>A<br>P | V<br>S<br>P | Fecha<br>Nov<br>Vsp | V<br>T<br>E | V<br>S<br>T | S<br>L<br>N | Fecha<br>Sln<br>Inicio | Fecha<br>Sln<br>Fin | I<br>G<br>E | Fecha<br>Ige<br>Inicio | Fecha<br>Ige<br>Fin | L<br>M<br>A | Fecha<br>Lma<br>Inicio | Fecha<br>Lma<br>Fin | V<br>A<br>C | Fecha<br>Vac<br>Inicio | Fecha<br>Vac<br>Fin | A<br>V<br>P | V<br>C<br>T | Fecha<br>Vct<br>Inicio | Fecha<br>Vct<br>Fin | IRL | Fecha<br>Irp<br>Inicio | Fecha<br>Irp<br>Fin |
| CC - 1047499360 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 45431278   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 45509517   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 45468148   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 73121941   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 41109551   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1047505197 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 1102865202 |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 30894221   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |
| CC - 73163597   |             |              |             |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |             |                        |                     | 0   |                        |                     |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES |              |                |             |           |           |              |               |           |           |                    |            |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación               | AFP          | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa    | Cot Obl   | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1047499360              | COLPENSIONES | 30             | \$1.200.000 | 0.1600000 | \$192.000 | \$0          | \$0           | \$192.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 45431278                | SINAFP       | 0              | \$0         | 0.0000000 | \$0       | \$0          | \$0           | \$0       | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 45509517                | SKANDIA      | 30             | \$908.526   | 0.1600000 | \$145.400 | \$0          | \$0           | \$145.400 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 45468148                | COLFONDOS    | 30             | \$6.000.000 | 0.1600000 | \$960.000 | \$0          | \$0           | \$960.000 | \$30.000  | \$30.000           | \$0        |
| CC - 73121941                | COLPENSIONES | 30             | \$1.400.000 | 0.1600000 | \$224.000 | \$0          | \$0           | \$224.000 | \$0       | \$0                | \$0        |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES |              |                |             |           |           |              |               |           |           |                    |            |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación               | AFP          | Días Cotizados | IBC pensión | Tarifa    | Cot Obl   | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 41109551                | PORVENIR     | 30             | \$1.800.000 | 0.1600000 | \$288.000 | \$0          | \$0           | \$288.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 1047505197              | PORVENIR     | 30             | \$1.400.000 | 0.1600000 | \$224.000 | \$0          | \$0           | \$224.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 1102865202              | PORVENIR     | 30             | \$2.500.000 | 0.1600000 | \$400.000 | \$0          | \$0           | \$400.000 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 30894221                | COLPENSIONES | 30             | \$908.526   | 0.1600000 | \$145.400 | \$0          | \$0           | \$145.400 | \$0       | \$0                | \$0        |
| CC - 73163597                | COLPENSIONES | 30             | \$3.500.000 | 0.1600000 | \$560.000 | \$0          | \$0           | \$560.000 | \$0       | \$0                | \$0        |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD |                   |          |             |           |           |          |            |          |             |           | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES |             |        |           |           |
|--------------------------|-------------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|------------------------------------------|-------------|--------|-----------|-----------|
| Identificación           | EPS               | Días Cot | IBC salud   | Tarifa    | Cot Obl   | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Días Cot                                 | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa    | Cot Obl   |
| CC - 1047499360          | EPS SURA          | 30       | \$1.200.000 | 0.0400000 | \$48.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.200.000 | 2      | 0.0052200 | \$6.300   |
| CC - 45431278            | SANITAS           | 30       | \$908.526   | 0.0400000 | \$36.400  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$908.526   | 2      | 0.0052200 | \$4.800   |
| CC - 45509517            | SANITAS           | 30       | \$908.526   | 0.0400000 | \$36.400  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$908.526   | 2      | 0.0052200 | \$4.800   |
| CC - 45468148            | SANITAS           | 30       | \$6.000.000 | 0.0400000 | \$240.000 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$6.000.000 | 2      | 0.0052200 | \$31.400  |
| CC - 73121941            | SANITAS           | 30       | \$1.400.000 | 0.0400000 | \$56.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.400.000 | 1      | 0.0696000 | \$97.500  |
| CC - 41109551            | NUEVA E.P.S. S.A. | 30       | \$1.800.000 | 0.0400000 | \$72.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.800.000 | 2      | 0.0052200 | \$9.400   |
| CC - 1047505197          | EPS SURA          | 30       | \$1.400.000 | 0.0400000 | \$56.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.400.000 | 2      | 0.0052200 | \$7.400   |
| CC - 1102865202          | SALUD TOTAL       | 30       | \$2.500.000 | 0.0400000 | \$100.000 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$2.500.000 | 1      | 0.0696000 | \$174.000 |
| CC - 30894221            | SALUD TOTAL       | 30       | \$908.526   | 0.0400000 | \$36.400  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$908.526   | 2      | 0.0052200 | \$4.800   |
| CC - 73163597            | SANITAS           | 30       | \$3.500.000 | 0.0400000 | \$140.000 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$3.500.000 | 1      | 0.0696000 | \$243.600 |

| APORTES PARAFISCALES |                  |               |             |            |            |             |             |             |             |             |             |                |                |
|----------------------|------------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Identificación       | CCF              | Días Cota CCF | IBC Cajas   | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1047499360        | CCF DE CARTAGENA | 30            | \$1.200.000 | 0.0400000  | \$48.000   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-45431278          | CCF DE CARTAGENA | 30            | \$908.526   | 0.0400000  | \$36.400   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-45509517          | COLSUBSIDIO      | 30            | \$908.526   | 0.0400000  | \$36.400   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |

| APORTES PARAFISCALES |                     |                   |                 |               |               |                |                |                |                |                |                |                   |                   |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Identificación       | CCF                 | Días Cot<br>a CCF | IBC Cajas       | Tarifa<br>CCF | Aporte<br>CCF | Tarifa<br>SENA | Aporte<br>SENA | Tarifa<br>ICBF | Aporte<br>ICBF | Tarifa<br>ESAP | Aporte<br>ESAP | Tarifa<br>Min Edu | Aporte<br>Min Edu |
| CC-45468148          | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$6.000.00<br>0 | 0.0400000     | \$240.000     | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-73121941          | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$1.400.00<br>0 | 0.0400000     | \$56.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-41109551          | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$1.800.00<br>0 | 0.0400000     | \$72.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1047505197        | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$1.400.00<br>0 | 0.0400000     | \$56.000      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-1102865202        | CCF DE SUCRE        | 30                | \$2.500.00<br>0 | 0.0400000     | \$100.000     | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-30894221          | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$908.526       | 0.0400000     | \$36.400      | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |
| CC-73163597          | CCF DE<br>CARTAGENA | 30                | \$3.500.00<br>0 | 0.0400000     | \$140.000     | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000      | \$0            | 0.0000000         | \$0               |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 11                      |          |                      |                               |                               |                                     |                                      |           |                  |                                             |                                              |             |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA |          |                      |                               |                               |                                     |                                      |           |                  |                                             |                                              |             |
| ADMINISTRADO<br>RA                                     | NÚM AFIL | VLR TOTAL<br>COT OBL | VLR<br>COTIZACIÓN<br>VOL AFIL | VLR<br>COTIZACIÓN<br>VOL APOR | VLR APOORTE<br>FONDO<br>PENSIÓN SOL | VLR APOORTE<br>FONDO<br>PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR<br>INTERESES | VLR<br>INTERESES<br>FONDO DE<br>SOLIDARIDAD | VLR<br>INTERESES<br>FONDO DE<br>SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLPENSIONES                                           | 4        | \$1.121.400          | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$1.121.400 |
| COLFONDOS                                              | 1        | \$960.000            | \$0                           | \$0                           | \$30.000                            | \$30.000                             | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$1.020.000 |
| SKANDIA                                                | 1        | \$145.400            | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$145.400   |
| PORVENIR                                               | 3        | \$912.000            | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$912.000   |
| SINAFP                                                 | 1        | \$0                  | \$0                           | \$0                           | \$0                                 | \$0                                  | 0         | \$0              | \$0                                         | \$0                                          | \$0         |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA |             |                            |            |              |            |                      |            |                                      |              |                                    |                             |                                 |                             |                                              |                                                          |                                                   |                              |                       |                          |                |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|--------------|------------|----------------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                   | NÚM<br>AFIL | VLR<br>TOTAL<br>COT<br>OBL | VLR<br>UPC | AUT .<br>IGE | VLR<br>IGE | AUT .<br>DESC<br>LMA | VLR<br>LMA | VLR<br>NETO<br>APORTE<br>S DE<br>COT | DÍAS<br>MORA | VLR<br>INTERE<br>SES<br>COT<br>OBL | VLR<br>INTERE<br>SES<br>UPC | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S COT | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S | RADICA<br>CIÓN<br>AUTOLI<br>Q<br>INICIA<br>L | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR COT<br>OBL | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR UPC | TOTAL<br>PAGAR<br>COT<br>OBL | TOTAL<br>PAGAR<br>UPC | FONDO<br>DE SOL<br>SALUD | TOTAL<br>PAGAR |
| EPS SURA                                             | 2           | \$104.0<br>00              | \$0        | 0            | \$0        | 0                    | \$0        | \$104.0<br>00                        | 0            | \$0                                | \$0                         | \$104.0<br>00                   | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$104.0<br>00                | \$0                   | \$0                      | \$104.0<br>00  |
| SANITAS                                              | 5           | \$508.8<br>00              | \$0        | 0            | \$0        | 0                    | \$0        | \$508.8<br>00                        | 0            | \$0                                | \$0                         | \$508.8<br>00                   | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$508.8<br>00                | \$0                   | \$0                      | \$508.8<br>00  |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA |             |                            |            |             |            |                     |            |                                      |              |                                    |                             |                                 |                             |                                              |                                                          |                                                   |                              |                       |                          |                |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|-------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                   | NÚM<br>AFIL | VLR<br>TOTAL<br>COT<br>OBL | VLR<br>UPC | AUT.<br>IGE | VLR<br>IGE | AUT.<br>DESC<br>LMA | VLR<br>LMA | VLR<br>NETO<br>APORTE<br>S DE<br>COT | DÍAS<br>MORA | VLR<br>INTERE<br>SES<br>COT<br>OBL | VLR<br>INTERE<br>SES<br>UPC | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S COT | SUBTOT<br>AL<br>APORTE<br>S | RADICA<br>CIÓN<br>AUTOLI<br>Q<br>INICIA<br>L | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR COT<br>OBL | SALDO<br>FAVOR<br>PERÍOD<br>O<br>ANTERI<br>OR UPC | TOTAL<br>PAGAR<br>COT<br>OBL | TOTAL<br>PAGAR<br>UPC | FONDO<br>DE SOL<br>SALUD | TOTAL<br>PAGAR |
| NUEVA<br>E.P.S.<br>S.A.                              | 1           | \$72.00<br>0               | \$0        | 0           | \$0        | 0                   | \$0        | \$72.00<br>0                         | 0            | \$0                                | \$0                         | \$72.00<br>0                    | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$72.00<br>0                 | \$0                   | \$0                      | \$72.00<br>0   |
| SALUD<br>TOTAL                                       | 2           | \$136.4<br>00              | \$0        | 0           | \$0        | 0                   | \$0        | \$136.4<br>00                        | 0            | \$0                                | \$0                         | \$136.4<br>00                   | \$0                         | 0                                            | \$0                                                      | \$0                                               | \$136.4<br>00                | \$0                   | \$0                      | \$136.4<br>00  |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA |          |                      |                                      |                          |                                                 |                                   |           |                     |                            |                                           |                                         |                                           |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| ADMINISTRA<br>DORA                                                   | NÚM AFIL | VLR TOTAL<br>COT OBL | NÚM AUT<br>PAGO<br>INCAPACIDA<br>DES | VLR<br>INCAPACIDA<br>DES | VLR<br>APORTES<br>PAGADOS A<br>OTROS<br>RIESGOS | VLR NETO<br>APORTES<br>COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA<br>COT OBL | SUBTOTAL<br>APORTES<br>COT | NÚM RAD<br>AUTOLIQÜI<br>DACIÓN<br>INICIAL | SALDO A<br>FAVOR<br>PERÍODO<br>ANTERIOR | FONDO SOL<br>RIESGOS<br>PROFESIONA<br>LES | TOTAL<br>PAGAR |
| COLMENA                                                              | 10       | \$584.000            | 0                                    | \$0                      | \$0                                             | \$584.000                         | 0         | \$0                 | \$584.000                  | 0                                         | \$0                                     | \$0                                       | \$584.000      |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES |             |                   |           |                |               |
|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| NOMBRE ENTIDAD             | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| CCF DE SUCRE               | 1           | \$100.000         | 0         | \$0            | \$100.000     |
| CCF DE CARTAGENA           | 8           | \$684.800         | 0         | \$0            | \$684.800     |
| COLSUBSIDIO                | 1           | \$36.400          | 0         | \$0            | \$36.400      |
| SENA                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| ICBF                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| ESAP                       | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| MinEdu                     | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |

| TOTAL A PAGAR         |                 |             |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| CONCEPTO              | TOTAL ENTIDADES | VALOR       |
| SALUD                 | 4               | \$821.200   |
| PENSIONES             | 4               | \$3.198.800 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1               | \$584.000   |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 3               | \$821.200   |
| SENA                  | 1               | \$0         |
| ICBF                  | 1               | \$0         |
| ESAP                  | 1               | \$0         |

| TOTAL A PAGAR           |                 |             |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| CONCEPTO                | TOTAL ENTIDADES | VALOR       |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1               | \$0         |
| GRAN TOTAL              | 1               | \$5.425.200 |





TOMAS BARRA &amp; SONS

308 031-31/1

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que ORIANA ASTRID CAICEDO VERGARA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 45468148, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 13202-47447 desde el 19 de Agosto de 1993, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 95.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiseis (26) días del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Cámara de Comercio de Cartagena  
**CERTIFICADO DE PROPONENTES**  
 Fecha de expedición: 01/12/2021 - 4:07:17 PM  
 Recibo No.: 0008300618 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

#### CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

#### CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

Que: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.  
 N.I.T: 900.503.646-1  
 Número del proponente en la Cámara de Comercio: 900503646

#### CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 12 de Mayo de 2017.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 03 de Mayo de 2021.

#### CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

#### INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 296718-12

CONSTITUCION: Que por Documento Privado del 08 de Febrero de 2012, otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de Febrero de 2012 bajo el número 86,729 del Libro IX del Registro Mercantil, se constituyó una sociedad por acciones simplificadas de naturaleza comercial denominada:

INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es



**CERTIFICADO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 01/12/2021 - 4:07:17 PM

Recibo No.: 0008300618

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZLPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

-----  
 indefinida.

| CARGO               | NOMBRE                                | IDENTIFICACION |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|
| REPRESENTANTE LEGAL | ORIANA CAICEDO VERGARA<br>DESIGNACION | C 45.468.148   |

Por Documento Privado del 08 de Febrero de 2012, otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de Febrero de 2012 bajo el número 86,729 del Libro IX del Registro Mercantil.

|                                 |                                                     |            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| REPRESENTANTE LEGAL<br>SUPLENTE | YULIANA JASBLEIDY GONZALEZ<br>GARCIA<br>DESIGNACION | 41.109.551 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|

Por Acta Número 01 del 19 de Julio de 2019, correspondiente a la reunión Extraordinaria de la Asamblea de Accionistas en Cartagena, inscrita en esta Cámara el 25 de Julio de 2019 bajo el número 152,160 del libro IX del Registro Mercantil.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: El Representante Legal o Gerente, podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos de la sociedad, sin límite en la cuantía. Las atribuciones del Representante Legal o Gerente son, entre otras, las siguientes: a) Administración y Representación Legal de la sociedad tanto judicial como extrajudicialmente y ante toda clase de personas y autoridades de cualquier orden y para toda clase de actos y contratos y el derecho de uso de la razón social, será el Promotor, Gestor y Ejecutor de los negocios y actividades sociales b) Realizar toda clase de actos y contratos tendientes a cumplir los fines sociales sin límites de cuantía; c) Ejecutar todas las operaciones en que la sociedad haya de ocuparse, sujetándose a los estatutos y demás normas sociales; d) Adquirir bienes mueble e inmuebles, limitarlos, gravarlos, enajenarlos, transformarlos y alterar su forma y destino; e) Dar o recibir dinero en mutuo, con o sin intereses y con o sin garantías reales; f) Recibir bienes en pago de obligaciones que se adeuden a la sociedad o hacer dación en pago; g) Celebrar toda clase de operaciones con títulos valores as( como toda clase de contratos bancarios; h) Dar y recibir bienes en arrendamiento; i) Conferir poderes generales o especiales, removerlos, sustituirlos y comparecer ante toda clase de autoridades como demandante o demandado con facultades para desistir los negocios sociales, transigirlos o comprometerlos; j) Ejecutar todas las

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

operaciones en que la sociedad haya de ocuparse, sujetándose a los estatutos y demás normas sociales; k) Cuidar de la exacta recaudación de los fondos sociales j) Conciliar las diferencias de la sociedad con terceros; m) Registrar las reformas que se realicen y cumplir con los demás requisitos de Ley; n) Todas las demás funciones que señalen la Ley y los estatutos.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

**CERTIFICA:  
DOMICILIO**

Dirección del domicilio principal: CRESPO CRA 2 NRO 64 - 44 ED. CAROLINA DEL MAR  
Municipio: CARTAGENA  
Departamento: BOLIVAR  
País: COLOMBIA  
Barrio: CRESPO  
Teléfono 1: 6793148  
Teléfono 2: 3217581366  
Correo electrónico: contabilidad.interventorias@yahoo.com

Dirección notificación judicial: CRESPO CRA 2 NRO 64 - 44 ED. CAROLINA DEL MAR  
Municipio para notificación: CARTAGENA  
Departamento para notificación: BOLIVAR  
País: COLOMBIA  
Barrio: CRESPO  
Teléfono 1 para notificación: 6793148  
Teléfono 2 para notificación: 3217581366  
Correo electrónico de notificación: interventoriasyconsultorias@yahoo.com

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

**CERTIFICA:  
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA**

Que el inscrito se clasificó como: MICRO EMPRESA

**CERTIFICA:**

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

### INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2020/12/31

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Activo corriente:             | \$1.151.160.000,00 |
| Activo total:                 | \$1.175.509.000,00 |
| Pasivo corriente:             | \$54.602.000,00    |
| Pasivo total:                 | \$521.652.000,00   |
| Patrimonio:                   | \$653.857.000,00   |
| Utilidad/pérdida operacional: | \$66.165.000,00    |
| Gastos de intereses:          | \$14.994.000,00    |

Fecha de corte de la información financiera: 2019/12/31

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Activo corriente:             | \$782.036.000,00 |
| Activo total:                 | \$809.502.000,00 |
| Pasivo corriente:             | \$47.945.000,00  |
| Pasivo total:                 | \$194.195.000,00 |
| Patrimonio:                   | \$615.307.000,00 |
| Utilidad/pérdida operacional: | \$156.587.000,00 |
| Gastos de intereses:          | \$7.526.000,00   |

Fecha de corte de la información financiera: 2018/12/31

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Activo corriente:             | \$763.891.000,00 |
| Activo total:                 | \$785.154.000,00 |
| Pasivo corriente:             | \$144.538.000,00 |
| Pasivo total:                 | \$257.808.000,00 |
| Patrimonio:                   | \$527.346.000,00 |
| Utilidad/pérdida operacional: | \$275.902.000,00 |
| Gastos de intereses:          | \$20.148.000,00  |

### CERTIFICA: CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2020

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Índice de liquidez:      | 21,08 |
| Índice de endeudamiento: | 0,44  |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

Razón de cobertura de intereses: 4,41

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Índice de liquidez: 16,31

Índice de endeudamiento: 0,23

Razón de cobertura de intereses: 20,80

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2018

Índice de liquidez: 5,28

Índice de endeudamiento: 0,32

Razón de cobertura de intereses: 13,69

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

**CERTIFICA:**  
**CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Rentabilidad del patrimonio: 0,10

Rentabilidad del activo: 0,05

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Rentabilidad del patrimonio: 0,25

Rentabilidad del activo: 0,19

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2018

Rentabilidad del patrimonio: 0,52

Rentabilidad del activo: 0,35

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZLPPaTNmllbfVHii

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

**CERTIFICA:**  
**CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN                                          |
|----------|---------|-------|----------|------------------------------------------------------|
| 11       | 11      | 15    | 00       | Barro y Tierra                                       |
| 11       | 11      | 16    | 00       | Piedra                                               |
| 11       | 11      | 17    | 00       | Arena                                                |
| 11       | 11      | 18    | 00       | Arcillas                                             |
| 11       | 17      | 15    | 00       | Aceros básicos                                       |
| 12       | 16      | 49    | 00       | Agentes de impermeabilización                        |
| 14       | 10      | 15    | 00       | Materias primas                                      |
| 22       | 10      | 15    | 00       | Maquinaria para trabajo de desmonte                  |
| 22       | 10      | 16    | 00       | Equipo de pavimentación                              |
| 22       | 10      | 17    | 00       | Componentes de equipo pesado                         |
| 22       | 10      | 18    | 00       | Grúas de elevación                                   |
| 22       | 10      | 19    | 00       | Maquinaria y accesorios de construcción de edificios |
| 22       | 10      | 20    | 00       | Equipo y maquinaria de demolición de edificios       |
| 24       | 10      | 17    | 00       | Transportadores y accesorios                         |
| 25       | 10      | 16    | 00       | Vehículos de transporte de productos y materiales    |
| 30       | 10      | 15    | 00       | Ángulos                                              |
| 30       | 10      | 17    | 00       | Vigas                                                |
| 30       | 10      | 18    | 00       | Conductos                                            |
| 30       | 10      | 22    | 00       | Plancha                                              |
| 30       | 10      | 23    | 00       | Perfiles                                             |
| 30       | 10      | 24    | 00       | Varillas                                             |
| 30       | 10      | 28    | 00       | Pilotaje                                             |
| 30       | 10      | 29    | 00       | Pilares                                              |
| 30       | 10      | 31    | 00       | Rieles                                               |
| 30       | 10      | 32    | 00       | Enrejado                                             |
| 30       | 10      | 35    | 00       | Alma de panal                                        |
| 30       | 10      | 36    | 00       | Productos estructurales                              |
| 30       | 10      | 37    | 00       | Trenza                                               |
| 30       | 10      | 38    | 00       | Fibras y filamentos mecánicos                        |





CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |                                                     |
|----|----|----|----|-----------------------------------------------------|
| 30 | 10 | 39 | 00 | Ejes                                                |
| 30 | 11 | 15 | 00 | Concreto y morteros                                 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | Cemento y cal                                       |
| 30 | 11 | 17 | 00 | Yesos                                               |
| 30 | 11 | 18 | 00 | Agregados                                           |
| 30 | 11 | 19 | 00 | Elementos para reforzar concreto                    |
| 30 | 12 | 15 | 00 | Derivados bituminosos                               |
| 30 | 12 | 16 | 00 | Asfaltos                                            |
| 30 | 12 | 17 | 00 | Materiales de construcción de caminos y carrileras  |
| 30 | 12 | 18 | 00 | Materiales de arquitectura paisajística             |
| 30 | 12 | 19 | 00 | Materiales para estabilización y refuerzo de suelos |
| 30 | 13 | 15 | 00 | Bloques                                             |
| 30 | 13 | 16 | 00 | Ladrillos                                           |
| 30 | 13 | 17 | 00 | Azulejos y baldosas                                 |
| 30 | 14 | 15 | 00 | Aislamiento térmico                                 |
| 30 | 14 | 16 | 00 | Aislamiento especial                                |
| 30 | 14 | 17 | 00 | Capas de sellamiento de aislamiento                 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | Material para techados y techos                     |
| 30 | 15 | 16 | 00 | Accesorios para techados                            |
| 30 | 15 | 17 | 00 | Canalones de tejado y accesorios                    |
| 30 | 15 | 18 | 00 | Materiales para revestimiento de paredes y exterior |
| 30 | 15 | 19 | 00 | Materiales y productos para acabados                |
| 30 | 15 | 20 | 00 | Cercado                                             |
| 30 | 15 | 21 | 00 | Superficie                                          |
| 30 | 16 | 15 | 00 | Materiales para acabados de paredes                 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | Materiales para techos                              |
| 30 | 16 | 17 | 00 | Suelos                                              |
| 30 | 16 | 18 | 00 | Ebanistería                                         |
| 30 | 16 | 19 | 00 | Moldeado y carpintería mecánica                     |
| 30 | 16 | 20 | 00 | Molduras y carpintería                              |
| 30 | 16 | 21 | 00 | Laminados interiores                                |
| 30 | 16 | 22 | 00 | Mostradores                                         |
| 30 | 16 | 23 | 00 | Accesorios para gabinetes                           |
| 30 | 16 | 24 | 00 | Muros divisorios                                    |
| 30 | 17 | 15 | 00 | Puertas                                             |
| 30 | 17 | 16 | 00 | Ventanas                                            |
| 30 | 17 | 18 | 00 | Claraboyas                                          |
| 30 | 17 | 19 | 00 | Marcos de ventanas                                  |
| 30 | 17 | 20 | 00 | Puertas                                             |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZLPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |                                                                              |
|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 17 | 21 | 00 | Puertas para garaje y operadores                                             |
| 30 | 18 | 15 | 00 | Porcelana sanitaria                                                          |
| 30 | 18 | 16 | 00 | Instalaciones residenciales no sanitarias                                    |
| 30 | 18 | 17 | 00 | Grifos                                                                       |
| 30 | 18 | 18 | 00 | Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas                    |
| 30 | 19 | 15 | 00 | Escaleras y andamios                                                         |
| 30 | 19 | 16 | 00 | Escaleras y accesorios de andamiaje                                          |
| 30 | 19 | 17 | 00 | Cobertizos y remolques de construcción                                       |
| 30 | 19 | 18 | 00 | Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento |
| 30 | 24 | 15 | 00 | Componentes de consolidación de estructuras portátiles                       |
| 30 | 24 | 16 | 00 | Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera                     |
| 30 | 24 | 17 | 00 | Componentes soporte y cobertura de tiendas, carpas y estructuras de membrana |
| 30 | 25 | 15 | 00 | Estructuras de soporte de techos bajo tierra                                 |
| 30 | 26 | 15 | 00 | Barras de latón                                                              |
| 30 | 26 | 16 | 00 | Láminas de latón                                                             |
| 30 | 26 | 17 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de latón                           |
| 30 | 26 | 18 | 00 | Barras y láminas de magnesio                                                 |
| 30 | 26 | 19 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de magnesio                        |
| 30 | 26 | 20 | 00 | Barras y láminas de titanio                                                  |
| 30 | 26 | 21 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de titanio                         |
| 30 | 26 | 22 | 00 | Barras de cobre                                                              |
| 39 | 10 | 16 | 00 | Lámparas y bombillas                                                         |
| 39 | 11 | 18 | 00 | Accesorios de iluminación                                                    |
| 39 | 12 | 15 | 00 | Conmutadores, controles y relés y accesorios                                 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | Ferretería eléctrica y suministros                                           |
| 39 | 12 | 23 | 00 | Relés eléctricos y accesorios                                                |
| 39 | 13 | 17 | 00 | Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos                          |
| 40 | 14 | 17 | 00 | Material de ferretería y accesorios                                          |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZLPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |                                                                              |
|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | 15 | 15 | 00 | Bombas                                                                       |
| 40 | 15 | 17 | 00 | Piezas y accesorios de bomba                                                 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | Tubos y tuberías comerciales                                                 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | Tubos y tuberías industriales                                                |
| 41 | 10 | 32 | 00 | Equipo de lavado de laboratorio                                              |
| 41 | 10 | 40 | 00 | Equipo de toma de muestras                                                   |
| 41 | 11 | 37 | 00 | Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica          |
| 43 | 21 | 15 | 00 | Computadores                                                                 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | Control de tráfico                                                           |
| 47 | 10 | 15 | 00 | Equipo para el tratamiento y suministro de agua                              |
| 47 | 10 | 16 | 00 | Consumibles para el tratamiento de agua                                      |
| 47 | 12 | 16 | 00 | Máquinas y accesorios para pisos                                             |
| 49 | 24 | 15 | 00 | Equipo de parques infantiles                                                 |
| 49 | 24 | 16 | 00 | Equipo de recreo                                                             |
| 49 | 24 | 17 | 00 | Equipo y suministros de piscina y spa                                        |
| 49 | 24 | 18 | 00 | Equipos de sauna                                                             |
| 55 | 12 | 17 | 00 | Señalización                                                                 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | Señalizaciones                                                               |
| 56 | 10 | 15 | 00 | Muebles                                                                      |
| 56 | 10 | 16 | 00 | Muebles para el exterior                                                     |
| 56 | 10 | 17 | 00 | Muebles de oficina                                                           |
| 56 | 10 | 18 | 00 | Accesorios y muebles de bebé y niño                                          |
| 56 | 10 | 19 | 00 | Piezas de mobiliario y accesorios                                            |
| 56 | 11 | 15 | 00 | Sitios de trabajo y paquetes para la oficina                                 |
| 56 | 11 | 16 | 00 | Sistemas de paneles                                                          |
| 56 | 11 | 17 | 00 | Casegood y sistemas no modulares                                             |
| 56 | 11 | 18 | 00 | Muebles independientes                                                       |
| 56 | 11 | 19 | 00 | Muebles industriales                                                         |
| 56 | 11 | 20 | 00 | Muebles de apoyo de la computadora                                           |
| 56 | 11 | 21 | 00 | Asientos                                                                     |
| 56 | 11 | 22 | 00 | Sistemas de escritorios                                                      |
| 56 | 11 | 23 | 00 | Partes y accesorios para asientos de auditorios o estadios o de uso especial |
| 56 | 12 | 10 | 00 | Mobiliario de biblioteca                                                     |
| 56 | 12 | 11 | 00 | Mobiliario de clase de arte                                                  |
| 56 | 12 | 12 | 00 | Mobiliario de sala de primeros auxilios                                      |
| 56 | 12 | 13 | 00 | Accesorios de instalaciones educativas generales                             |
| 56 | 12 | 14 | 00 | Mobiliario de cafetería y comedor                                            |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZLPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |                                                                                                          |
|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56 | 12 | 15 | 00 | Mobiliario general de aula                                                                               |
| 56 | 12 | 16 | 00 | Mobiliario para el tiempo de descanso y ocio creativo para guardería infantil e instalaciones para niños |
| 56 | 12 | 17 | 00 | Módulos de almacenamiento general y de libros para las aulas                                             |
| 56 | 12 | 18 | 00 | Mobiliario y accesorios de aulas vocacionales                                                            |
| 56 | 12 | 19 | 00 | Mobiliario de demostración                                                                               |
| 56 | 12 | 20 | 00 | Muebles de laboratorio                                                                                   |
| 70 | 10 | 16 | 00 | Vigilancia pesquera                                                                                      |
| 70 | 13 | 15 | 00 | Protección del terreno y del suelo                                                                       |
| 70 | 13 | 16 | 00 | Preparación del terreno y del suelo                                                                      |
| 70 | 16 | 17 | 00 | Ecosistemas                                                                                              |
| 70 | 17 | 15 | 00 | Desarrollo                                                                                               |
| 70 | 17 | 17 | 00 | Riego                                                                                                    |
| 70 | 17 | 18 | 00 | Servicios de drenaje                                                                                     |
| 71 | 12 | 19 | 00 | Servicios de fluido barreno hacia abajo                                                                  |
| 71 | 12 | 23 | 00 | Servicios de pozo submarino                                                                              |
| 71 | 12 | 30 | 00 | Servicios integrados                                                                                     |
| 71 | 15 | 10 | 00 | Servicios de comunicación de datos del campo petrolífero                                                 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | Servicios de apoyo para la construcción                                                                  |
| 72 | 10 | 21 | 00 | Control de plagas                                                                                        |
| 72 | 10 | 29 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones                                                 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras                                          |
| 72 | 10 | 33 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura                                               |
| 72 | 11 | 10 | 00 | Servicios de construcción de unidades unifamiliares                                                      |
| 72 | 11 | 11 | 00 | Servicios de construcción de unidades multifamiliares                                                    |
| 72 | 12 | 10 | 00 | Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas                                     |
| 72 | 12 | 11 | 00 | Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina                                          |
| 72 | 12 | 12 | 00 | Servicios de construcción de edificios agrícolas                                                         |
| 72 | 12 | 13 | 00 | Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio                              |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZLPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |                                                                                                   |
|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72 | 12 | 14 | 00 | Servicios de construcción de edificios públicos especializados                                    |
| 72 | 12 | 15 | 00 | Servicios de construcción de plantas industriales                                                 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                                              |
| 72 | 14 | 11 | 00 | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura                          |
| 72 | 14 | 12 | 00 | Servicios de construcción marina                                                                  |
| 72 | 14 | 13 | 00 | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas                                   |
| 72 | 14 | 14 | 00 | Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención                                |
| 72 | 14 | 15 | 00 | Servicios de preparación de tierras                                                               |
| 72 | 14 | 16 | 00 | Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo                                          |
| 72 | 14 | 17 | 00 | Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción                      |
| 72 | 15 | 10 | 00 | Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos                                    |
| 72 | 15 | 11 | 00 | Servicios de construcción de plomería                                                             |
| 72 | 15 | 12 | 00 | Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado |
| 72 | 15 | 13 | 00 | Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura                                          |
| 72 | 15 | 14 | 00 | Servicios de construcción de recubrimientos de muros                                              |
| 72 | 15 | 15 | 00 | Servicios de sistemas eléctricos                                                                  |
| 72 | 15 | 16 | 00 | Servicios de sistemas especializados de comunicación                                              |
| 72 | 15 | 17 | 00 | Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial                             |
| 72 | 15 | 18 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas                                |
| 72 | 15 | 19 | 00 | Servicios de albañilería y mampostería                                                            |
| 72 | 15 | 20 | 00 | Servicios de pañetado y drywall                                                                   |
| 72 | 15 | 21 | 00 | Servicios acústicos y de aislamiento                                                              |
| 72 | 15 | 22 | 00 | Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos                                                 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | Servicios de carpintería                                                                          |



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZLPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |                                                                                                   |
|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72 | 15 | 24 | 00 | Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas                                          |
| 72 | 15 | 25 | 00 | Servicios de instalación de pisos                                                                 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal                                        |
| 72 | 15 | 27 | 00 | Servicios de instalación y reparación de concreto                                                 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | Servicios de perforación de pozos de agua                                                         |
| 72 | 15 | 29 | 00 | Servicios de montaje de acero estructural                                                         |
| 72 | 15 | 30 | 00 | Servicios de vidrios y ventanería                                                                 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas                                  |
| 72 | 15 | 32 | 00 | Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego                    |
| 72 | 15 | 33 | 00 | Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio                        |
| 72 | 15 | 34 | 00 | Servicios de aparejamiento y andamiaje                                                            |
| 72 | 15 | 35 | 00 | Servicios de limpieza estructural externa                                                         |
| 72 | 15 | 36 | 00 | Servicios de terminado interior, dotación y remodelación                                          |
| 72 | 15 | 37 | 00 | Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos    |
| 72 | 15 | 39 | 00 | Servicio de preparación de obras de construcción                                                  |
| 72 | 15 | 40 | 00 | Servicios de edificios especializados y comercios                                                 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento |
| 72 | 15 | 42 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación                         |
| 72 | 15 | 43 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica        |
| 72 | 15 | 44 | 00 | Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías                              |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZLPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |                                                                            |
|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 72 | 15 | 45 | 00 | Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado                  |
| 73 | 15 | 21 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura           |
| 76 | 11 | 15 | 00 | Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas |
| 76 | 11 | 16 | 00 | Servicios de limpieza de componentes de edificios                          |
| 76 | 11 | 18 | 00 | Limpieza de vehículos de transporte                                        |
| 76 | 12 | 15 | 00 | Recolección y disposición de basuras                                       |
| 76 | 12 | 16 | 00 | Disposición de desechos no peligrosos                                      |
| 76 | 12 | 17 | 00 | Tratamiento de desechos líquidos                                           |
| 76 | 12 | 19 | 00 | Disposición de desechos peligrosos                                         |
| 76 | 12 | 20 | 00 | Servicios de basurero                                                      |
| 77 | 10 | 15 | 00 | Evaluación de impacto ambiental                                            |
| 77 | 10 | 16 | 00 | Planeación ambiental                                                       |
| 77 | 10 | 17 | 00 | Servicios de asesoría ambiental                                            |
| 77 | 11 | 15 | 00 | Servicios de seguridad ambiental                                           |
| 77 | 11 | 16 | 00 | Rehabilitación ambiental                                                   |
| 77 | 12 | 16 | 00 | Contaminación del suelo                                                    |
| 77 | 12 | 17 | 00 | Contaminación del agua                                                     |
| 80 | 10 | 15 | 00 | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa          |
| 80 | 10 | 16 | 00 | Gerencia de proyectos                                                      |
| 80 | 10 | 17 | 00 | Gerencia industrial                                                        |
| 80 | 11 | 15 | 00 | Desarrollo de recursos humanos                                             |
| 80 | 11 | 16 | 00 | Servicios de personal temporal                                             |
| 80 | 12 | 17 | 00 | Servicios de responsabilidad civil                                         |
| 80 | 13 | 15 | 00 | Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones                    |
| 80 | 13 | 16 | 00 | Ventas de propiedades y edificios                                          |
| 80 | 13 | 18 | 00 | Servicios de administración inmobiliaria                                   |
| 81 | 10 | 15 | 00 | Ingeniería civil                                                           |
| 81 | 10 | 16 | 00 | Ingeniería mecánica                                                        |
| 81 | 10 | 17 | 00 | Ingeniería eléctrica y electrónica                                         |
| 81 | 10 | 18 | 00 | Ingeniería química                                                         |
| 81 | 10 | 19 | 00 | Ingeniería de petróleos y gas                                              |
| 81 | 10 | 20 | 00 | Ingeniería de minas                                                        |
| 81 | 10 | 21 | 00 | Ingeniería de océanos                                                      |
| 81 | 10 | 22 | 00 | Ingeniería de transporte                                                   |
| 81 | 10 | 23 | 00 | Ingeniería aeronáutica                                                     |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZLPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |                                                                        |
|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| 81 | 10 | 24 | 00 | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica                         |
| 81 | 10 | 25 | 00 | Servicios de permisos                                                  |
| 81 | 10 | 26 | 00 | Servicios de muestreo                                                  |
| 81 | 10 | 27 | 00 | Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control |
| 81 | 11 | 17 | 00 | Sistemas de manejo de información MIS                                  |
| 81 | 13 | 15 | 00 | Metodología y Análisis                                                 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | Control de calidad                                                     |
| 81 | 15 | 16 | 00 | Cartografía                                                            |
| 81 | 15 | 17 | 00 | Geología                                                               |
| 83 | 10 | 15 | 00 | Servicios de acueducto y alcantarillado                                |
| 83 | 10 | 18 | 00 | Servicios eléctricos                                                   |
| 84 | 11 | 15 | 00 | Servicios contables                                                    |
| 84 | 11 | 16 | 00 | Servicios de auditoría                                                 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | Desarrollo y servicios sociales                                        |
| 93 | 14 | 20 | 00 | Desarrollo urbano                                                      |
| 93 | 15 | 16 | 00 | Finanzas públicas                                                      |
| 95 | 10 | 15 | 00 | Lotes residenciales                                                    |
| 95 | 10 | 16 | 00 | Lotes comerciales                                                      |
| 95 | 10 | 17 | 00 | Lotes industriales                                                     |
| 95 | 10 | 18 | 00 | Lotes de terrenos gubernamentales                                      |
| 95 | 10 | 19 | 00 | Tierras agrícolas                                                      |
| 95 | 11 | 15 | 00 | Vías de tráfico limitado                                               |
| 95 | 11 | 16 | 00 | Vías de tráfico abierto                                                |
| 95 | 12 | 15 | 00 | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento               |
| 95 | 12 | 16 | 00 | Edificios y estructuras de transporte                                  |
| 95 | 12 | 17 | 00 | Edificios y estructuras públicos                                       |
| 95 | 12 | 18 | 00 | Edificios y estructuras utilitarios                                    |
| 95 | 12 | 19 | 00 | Edificios y estructuras educacionales y de administración              |
| 95 | 12 | 20 | 00 | Edificios y estructuras hospitalarias                                  |
| 95 | 12 | 21 | 00 | Edificios y estructuras de acomodaciones                               |
| 95 | 12 | 23 | 00 | Edificios y estructuras de salud y deportivas                          |
| 95 | 12 | 24 | 00 | Edificios y estructuras industriales                                   |
| 95 | 12 | 25 | 00 | Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca                |
| 95 | 12 | 27 | 00 | Edificios y estructuras de defensa                                     |
| 95 | 13 | 15 | 00 | Tarimas y graderías                                                    |



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |                                                                  |
|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------|
| 95 | 13 | 16 | 00 | Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles    |
| 95 | 13 | 17 | 00 | Tiendas carpas y estructuras de membrana                         |
| 95 | 14 | 15 | 00 | Edificios y estructuras prefabricados para fincas                |
| 95 | 14 | 16 | 00 | Edificios y estructuras prefabricados residenciales              |
| 95 | 14 | 17 | 00 | Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales |
| 95 | 14 | 18 | 00 | Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio     |
| 95 | 14 | 19 | 00 | Edificios y estructuras prefabricados médicos                    |

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Nombre del contratante: POSTOBON SA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 944,08

**CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:**

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 11      | 15    | 00       | 39       | 10      | 16    | 00       |
| 39       | 12      | 13    | 00       | 39       | 13      | 17    | 00       |
| 40       | 10      | 15    | 00       | 40       | 17      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 10    | 00       |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |    |    |    |    |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Nombre del contratante: POSTOBON SA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 807,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 11      | 15    | 00       | 39       | 10      | 16    | 00       |
| 39       | 12      | 13    | 00       | 39       | 13      | 17    | 00       |
| 40       | 10      | 15    | 00       | 40       | 17      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.  
 Nombre del contratante: POSTOBON SA  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.000,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 11      | 15    | 00       | 39       | 12      | 13    | 00       |
| 39       | 13      | 17    | 00       | 40       | 10      | 15    | 00       |
| 40       | 17      | 15    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 12      | 10    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 20    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Nombre del contratante: POSTOBON SA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 914,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 10      | 15    | 00       | 30       | 10      | 18    | 00       |
| 30       | 11      | 15    | 00       | 30       | 11      | 18    | 00       |
| 30       | 12      | 17    | 00       | 30       | 14      | 15    | 00       |
| 30       | 14      | 16    | 00       | 30       | 15      | 20    | 00       |
| 30       | 17      | 18    | 00       | 39       | 12      | 13    | 00       |
| 39       | 13      | 17    | 00       | 40       | 10      | 15    | 00       |
| 40       | 17      | 15    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 12      | 10    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |    |    |    |    |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Nombre del contratante: POSTOBON SA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 30,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 10      | 17    | 00       | 30       | 10      | 24    | 00       |
| 30       | 11      | 15    | 00       | 30       | 11      | 18    | 00       |
| 40       | 14      | 16    | 00       | 40       | 14      | 17    | 00       |
| 40       | 14      | 19    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 12      | 10    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 12      | 15    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 14 | 17 | 00 |    |    |    |    |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.  
 Nombre del contratante: HERRERA Y DURAN LTDA  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 434,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 25       | 10      | 16    | 00       | 30       | 12      | 17    | 00       |
| 40       | 14      | 17    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 95       | 12      | 16    | 00       |          |         |       |          |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.  
 Nombre del contratante: POSTOBON SA  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 89,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 12       | 16      | 49    | 00       | 30       | 11      | 15    | 00       |
| 30       | 11      | 18    | 00       | 30       | 11      | 19    | 00       |
| 30       | 12      | 17    | 00       | 30       | 12      | 19    | 00       |
| 30       | 13      | 17    | 00       | 30       | 16      | 17    | 00       |
| 30       | 19      | 18    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 12      | 10    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 12      | 15    | 00       | 72       | 15      | 22    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 22    | 00       |          |         |       |          |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Nombre del contratante: POSTOBON SA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 231,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 12       | 16      | 49    | 00       | 30       | 10      | 17    | 00       |
| 30       | 10      | 24    | 00       | 30       | 11      | 15    | 00       |



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 | 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

95 14 17 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Nombre del contratante: POSTOBON SA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 195,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 11      | 19    | 00       | 30       | 12      | 19    | 00       |
| 30       | 13      | 15    | 00       | 30       | 13      | 16    | 00       |
| 30       | 14      | 15    | 00       | 30       | 15      | 18    | 00       |
| 39       | 10      | 16    | 00       | 39       | 11      | 15    | 00       |
| 40       | 14      | 17    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 29    | 00       | 72       | 10      | 33    | 00       |
| 72       | 12      | 10    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 12      | 15    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 12    | 00       |
| 72       | 15      | 14    | 00       | 72       | 15      | 15    | 00       |
| 72       | 15      | 19    | 00       | 72       | 15      | 20    | 00       |
| 72       | 15      | 23    | 00       | 72       | 15      | 24    | 00       |
| 72       | 15      | 26    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 72       | 15      | 29    | 00       | 72       | 15      | 30    | 00       |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 37 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | 95 | 14 | 17 | 00 |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.  
 Nombre del contratante: POSTOBON SA  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 645,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 10      | 17    | 00       | 30       | 10      | 24    | 00       |
| 30       | 10      | 29    | 00       | 30       | 10      | 31    | 00       |
| 30       | 10      | 32    | 00       | 30       | 11      | 15    | 00       |
| 30       | 11      | 19    | 00       | 30       | 13      | 15    | 00       |
| 30       | 13      | 16    | 00       | 30       | 15      | 18    | 00       |
| 30       | 15      | 20    | 00       | 30       | 16      | 19    | 00       |
| 30       | 16      | 21    | 00       | 30       | 17      | 15    | 00       |
| 30       | 17      | 16    | 00       | 30       | 17      | 20    | 00       |
| 30       | 17      | 21    | 00       | 30       | 19      | 15    | 00       |
| 30       | 19      | 16    | 00       | 30       | 26      | 46    | 00       |
| 31       | 21      | 15    | 00       | 72       | 10      | 15    | 00       |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |    |    |    |    |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.  
 Nombre del contratante: MARIO LUIS VELASQUEZ CONSTRUCCIONES CIVILES  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 93,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 10      | 17    | 00       | 30       | 10      | 24    | 00       |
| 30       | 11      | 15    | 00       | 30       | 11      | 18    | 00       |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 16 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

81 10 17 00 81 10 25 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.  
Nombre del contratante: CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITALES  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 785,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 15    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 80       | 16      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 84       | 11      | 17    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 12      | 20    | 00       |
| 95       | 12      | 23    | 00       |          |         |       |          |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.  
Nombre del contratante: POSTOBON SA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 153,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 11       | 11      | 15    | 00       | 12       | 16      | 49    | 00       |
| 22       | 10      | 16    | 00       | 30       | 11      | 15    | 00       |
| 30       | 12      | 17    | 00       | 30       | 12      | 19    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 12      | 15    | 00       | 72       | 14      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 15    | 00       | 72       | 15      | 17    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 37    | 00       |
| 72       | 15      | 39    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 22    | 00       |
| 95       | 11      | 15    | 00       | 95       | 12      | 16    | 00       |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Nombre del contratante: POSTOBON SA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 188,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 10      | 17    | 00       | 30       | 10      | 23    | 00       |
| 30       | 15      | 15    | 00       | 30       | 15      | 16    | 00       |
| 30       | 15      | 17    | 00       | 30       | 16      | 16    | 00       |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 26 | 46 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |    |    |    |    |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Nombre del contratante: POSTOBON SA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 67,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 15      | 29    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 16    | 00       |



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |    |    |    |    |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Nombre del contratante: POSTOBON SA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 597,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 10      | 17    | 00       | 30       | 10      | 24    | 00       |
| 30       | 10      | 29    | 00       | 30       | 10      | 31    | 00       |
| 30       | 10      | 32    | 00       | 30       | 11      | 15    | 00       |
| 30       | 11      | 18    | 00       | 30       | 11      | 19    | 00       |
| 30       | 13      | 15    | 00       | 30       | 13      | 16    | 00       |
| 30       | 15      | 18    | 00       | 30       | 15      | 20    | 00       |
| 30       | 16      | 19    | 00       | 30       | 16      | 21    | 00       |
| 30       | 17      | 15    | 00       | 30       | 17      | 16    | 00       |
| 30       | 17      | 20    | 00       | 30       | 17      | 21    | 00       |
| 30       | 19      | 15    | 00       | 30       | 19      | 16    | 00       |
| 30       | 26      | 46    | 00       | 40       | 18      | 18    | 00       |
| 40       | 18      | 19    | 00       | 40       | 18      | 31    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |    |    |    |    |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.  
 Nombre del contratante: ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 157,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 10      | 17    | 00       | 30       | 10      | 24    | 00       |
| 30       | 11      | 15    | 00       | 30       | 11      | 18    | 00       |
| 30       | 11      | 19    | 00       | 30       | 13      | 15    | 00       |
| 30       | 13      | 16    | 00       | 30       | 13      | 17    | 00       |
| 30       | 15      | 15    | 00       | 30       | 15      | 19    | 00       |
| 30       | 16      | 16    | 00       | 30       | 16      | 17    | 00       |
| 30       | 17      | 16    | 00       | 30       | 17      | 20    | 00       |
| 30       | 18      | 15    | 00       | 30       | 18      | 17    | 00       |
| 30       | 18      | 18    | 00       | 30       | 19      | 15    | 00       |
| 30       | 19      | 16    | 00       | 72       | 12      | 14    | 00       |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.  
 Nombre del contratante: CLINICA VALLESALUD  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 564,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 15    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 80       | 16      | 15    | 00       |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 84 | 11 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |    |    |    |    |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Nombre del contratante: CLINICA DE LA VISION DEL VALLE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 541,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 15    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 80       | 16      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 84       | 11      | 17    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 12      | 20    | 00       |
| 95       | 12      | 23    | 00       |          |         |       |          |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Nombre del contratante: POSTOBON SA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.529,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 11       | 11      | 15    | 00       | 22       | 10      | 16    | 00       |
| 22       | 10      | 19    | 00       | 22       | 10      | 20    | 00       |
| 30       | 10      | 17    | 00       | 30       | 10      | 24    | 00       |
| 30       | 11      | 15    | 00       | 30       | 11      | 18    | 00       |
| 30       | 11      | 19    | 00       | 30       | 13      | 15    | 00       |
| 30       | 13      | 16    | 00       | 30       | 13      | 17    | 00       |
| 30       | 15      | 15    | 00       | 30       | 15      | 19    | 00       |
| 30       | 16      | 16    | 00       | 30       | 16      | 17    | 00       |
| 30       | 17      | 16    | 00       | 30       | 17      | 20    | 00       |
| 30       | 18      | 15    | 00       | 30       | 18      | 17    | 00       |
| 30       | 18      | 18    | 00       | 30       | 19      | 15    | 00       |
| 30       | 19      | 16    | 00       | 39       | 10      | 16    | 00       |
| 39       | 12      | 13    | 00       | 39       | 13      | 17    | 00       |
| 40       | 10      | 15    | 00       | 40       | 17      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 14      | 15    | 00       |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Nombre del contratante: POSTOBON SA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 857,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 11      | 15    | 00       | 39       | 10      | 16    | 00       |
| 39       | 12      | 13    | 00       | 39       | 13      | 17    | 00       |
| 40       | 10      | 15    | 00       | 40       | 17      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |    |    |    |    |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.  
 Nombre del contratante: ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 768,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 10      | 17    | 00       | 30       | 10      | 24    | 00       |
| 30       | 11      | 15    | 00       | 30       | 11      | 18    | 00       |
| 30       | 11      | 19    | 00       | 30       | 13      | 15    | 00       |
| 30       | 13      | 16    | 00       | 30       | 13      | 17    | 00       |
| 30       | 15      | 15    | 00       | 30       | 15      | 19    | 00       |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.  
 Nombre del contratante: CLINICA VASCULAR NAVARRA  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 905,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO      SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 84 | 11 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |    |    |    |    |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Nombre del contratante: CONTECSA SAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 906,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 20       | 10      | 16    | 00       | 30       | 11      | 15    | 00       |
| 30       | 12      | 16    | 00       | 30       | 12      | 17    | 00       |
| 30       | 12      | 18    | 00       | 46       | 16      | 15    | 00       |
| 55       | 12      | 19    | 00       | 70       | 13      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 14      | 10    | 00       |
| 72       | 14      | 11    | 00       | 72       | 15      | 11    | 00       |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Nombre del contratante: KHIRON COLOMBIA SAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 621,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72       | 12      | 14    | 00       | 72       | 15      | 27    | 00       |
| 77       | 10      | 15    | 00       | 77       | 10      | 17    | 00       |
| 77       | 10      | 18    | 00       | 80       | 10      | 15    | 00       |
| 80       | 10      | 16    | 00       | 80       | 11      | 15    | 00       |
| 80       | 11      | 16    | 00       | 80       | 16      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 84       | 11      | 15    | 00       |
| 84       | 11      | 16    | 00       | 84       | 11      | 17    | 00       |
| 93       | 14      | 20    | 00       | 95       | 12      | 20    | 00       |
| 95       | 12      | 23    | 00       |          |         |       |          |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.  
Nombre del contratante: POSTOBON SA  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 794,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 11      | 15    | 00       | 39       | 10      | 16    | 00       |
| 39       | 12      | 13    | 00       | 39       | 13      | 17    | 00       |
| 40       | 10      | 15    | 00       | 40       | 17      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 20    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 77       | 10      | 15    | 00       |
| 77       | 10      | 17    | 00       | 77       | 10      | 18    | 00       |
| 80       | 10      | 15    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 80       | 11      | 15    | 00       | 81       | 10      | 15    | 00       |
| 81       | 10      | 16    | 00       | 81       | 10      | 17    | 00       |
| 81       | 10      | 25    | 00       | 95       | 12      | 19    | 00       |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

95 12 24 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46  
Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.  
Nombre del contratante: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA DE INDIAS  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 24,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 11      | 15    | 00       | 30       | 13      | 17    | 00       |
| 30       | 15      | 19    | 00       | 30       | 17      | 16    | 00       |
| 30       | 17      | 20    | 00       | 30       | 18      | 15    | 00       |
| 30       | 18      | 17    | 00       | 30       | 18      | 18    | 00       |
| 39       | 10      | 16    | 00       | 39       | 12      | 13    | 00       |
| 40       | 10      | 15    | 00       | 40       | 17      | 15    | 00       |
| 72       | 10      | 15    | 00       | 72       | 10      | 29    | 00       |
| 72       | 10      | 33    | 00       | 72       | 12      | 11    | 00       |
| 72       | 15      | 11    | 00       | 72       | 15      | 14    | 00       |
| 72       | 15      | 15    | 00       | 72       | 15      | 19    | 00       |
| 72       | 15      | 20    | 00       | 72       | 15      | 23    | 00       |
| 72       | 15      | 25    | 00       | 72       | 15      | 26    | 00       |
| 72       | 15      | 32    | 00       | 80       | 10      | 16    | 00       |
| 81       | 10      | 15    | 00       | 81       | 10      | 16    | 00       |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 -----

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47  
 Contrato celebrado por: El proponente  
 Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.  
 Nombre del contratante: KHIRON COLOMBIA S.A.S.  
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 174,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 11       | 11      | 15    | 00       | 22       | 10      | 19    | 00       |
| 22       | 10      | 20    | 00       | 25       | 10      | 16    | 00       |
| 30       | 10      | 15    | 00       | 30       | 10      | 17    | 00       |
| 30       | 10      | 18    | 00       | 30       | 10      | 22    | 00       |
| 30       | 10      | 23    | 00       | 30       | 10      | 24    | 00       |
| 30       | 11      | 15    | 00       | 30       | 11      | 16    | 00       |
| 30       | 11      | 17    | 00       | 30       | 11      | 18    | 00       |
| 30       | 12      | 17    | 00       | 30       | 12      | 18    | 00       |
| 30       | 12      | 19    | 00       | 30       | 14      | 15    | 00       |
| 30       | 14      | 16    | 00       | 30       | 15      | 15    | 00       |
| 30       | 16      | 15    | 00       | 30       | 16      | 16    | 00       |
| 30       | 19      | 15    | 00       | 30       | 19      | 18    | 00       |
| 40       | 14      | 17    | 00       | 40       | 15      | 15    | 00       |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 40 | 15 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | 56 | 12 | 14 | 00 |
| 60 | 10 | 49 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 11 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

95 12 25 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Nombre del contratante: INFRASTRUCTURE GROUP S A S

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 918,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 11       | 11      | 15    | 00       | 12       | 16      | 49    | 00       |
| 22       | 10      | 15    | 00       | 22       | 10      | 18    | 00       |
| 30       | 10      | 17    | 00       | 30       | 10      | 22    | 00       |
| 30       | 10      | 24    | 00       | 30       | 11      | 15    | 00       |
| 30       | 11      | 16    | 00       | 30       | 11      | 17    | 00       |
| 30       | 11      | 18    | 00       | 30       | 11      | 19    | 00       |
| 30       | 12      | 16    | 00       | 30       | 12      | 17    | 00       |
| 30       | 12      | 19    | 00       | 30       | 13      | 15    | 00       |
| 30       | 15      | 15    | 00       | 30       | 15      | 16    | 00       |
| 30       | 15      | 18    | 00       | 30       | 16      | 16    | 00       |
| 30       | 16      | 17    | 00       | 30       | 16      | 19    | 00       |
| 30       | 16      | 21    | 00       | 30       | 19      | 18    | 00       |
| 31       | 21      | 15    | 00       | 31       | 37      | 10    | 00       |
| 40       | 15      | 15    | 00       | 40       | 15      | 17    | 00       |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 47 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 73 | 12 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 24 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

Contrato celebrado por: El proponente  
Nombre del contratista: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.  
Nombre del contratante: INTERCON M&R S.A.S.  
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 556,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30       | 10      | 17    | 00       | 30       | 10      | 18    | 00       |
| 30       | 10      | 24    | 00       | 30       | 11      | 15    | 00       |
| 30       | 11      | 18    | 00       | 30       | 11      | 19    | 00       |
| 30       | 13      | 15    | 00       | 30       | 13      | 16    | 00       |
| 30       | 13      | 17    | 00       | 30       | 15      | 15    | 00       |
| 30       | 15      | 16    | 00       | 30       | 15      | 19    | 00       |
| 30       | 16      | 15    | 00       | 30       | 16      | 16    | 00       |
| 30       | 16      | 17    | 00       | 30       | 16      | 18    | 00       |
| 30       | 16      | 19    | 00       | 30       | 17      | 15    | 00       |
| 30       | 17      | 16    | 00       | 30       | 17      | 19    | 00       |
| 30       | 17      | 20    | 00       | 30       | 18      | 15    | 00       |
| 30       | 18      | 17    | 00       | 30       | 18      | 18    | 00       |
| 30       | 19      | 15    | 00       | 30       | 19      | 16    | 00       |
| 39       | 10      | 16    | 00       | 39       | 12      | 10    | 00       |
| 39       | 12      | 11    | 00       | 39       | 12      | 13    | 00       |
| 39       | 12      | 21    | 00       | 39       | 12      | 22    | 00       |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 39 | 13 | 17 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 24 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 |

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 81 | 10 | 26 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 84 | 11 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |    |    |    |    |

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

**CERTIFICA:**  
**SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES**

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

**CERTIFICA:**

Que el día 12 de Mayo de 2017 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 27458 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 12 de Mayo de 2017.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

**CERTIFICA:**  
**ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES**

Que el día 07 de Marzo de 2019 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 29703 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZLPPaTNmllbfVHii

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

empresarial y social (rues) el día 07 de Marzo de 2019.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 15 de Agosto de 2019 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 30792 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 15 de Agosto de 2019.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

**CERTIFICA:  
RENOVACIÓN**

Que el día 03 de Mayo de 2021 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 33155 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 03 de Mayo de 2021.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

El secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor

Cámara de Comercio de Cartagena  
**CERTIFICADO DE PROPONENTES**  
Fecha de expedición: 01/12/2021 - 4:07:17 PM  
Recibo No.: 0008300618 Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZlPPaTNmllbfVHii

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



Cartagena 1 de diciembre de 2021

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

**BANCOLOMBIA S.A.  
CERTIFICA**

Que la sociedad **INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.** con Nit 900503646 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de **\$20.463.378,00 \_ M/CTE. VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS** ), destinado para la Convocatoria Pública No. **PAF-ATGUAJIRA-I-084-2021** que tiene por objeto **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 5 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.”**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de ( 8 ) ocho meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **PAF-ATGUAJIRA-I-084-2021**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.** de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en CARTAGENA a los ( 1 ) primero días del mes de Diciembre del año 20 21

Cordialmente,

**NACIRA EUGENIA BENITO REVOLLO ESPINOSA**  
**Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.**  
C.C. 1047371915 de Cartagena

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

**Nombre:** NATALI ELENA ROMERO CASTAÑO  
**Cargo:** EJECUTIVO PYME  
**Correo electrónico:** natromer@bancolombia.com.co  
**Teléfono:** 3185743210  
**Dirección:** Centro edif suramericana piso 1



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QhdfxNClbjHaccfk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

### NOMBRE, DATOS GENERALES Y MATRÍCULA

Nombre: BANCOLOMBIA PLAZA DE LA ADUANA  
Matrícula No.: 09-077041-02  
Fecha de Matrícula: 21 de Septiembre de 1990  
Último año renovado: 2021  
Fecha de Renovación: 26 de Marzo de 2021  
Activos vinculados: \$221,903,218,788

### UBICACIÓN

Dirección comercial: Calle 32 No. 30 13 Plaza de la Aduana  
Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA  
Correo electrónico: [notificacjudicial@bancolombia.com.co](mailto:notificacjudicial@bancolombia.com.co)  
Teléfono comercial 1: 6931810  
Teléfono comercial 2: No reportó  
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: TRANSVERSAL 54 No. 21A-62, EDIFICIO ROTTERDAM, SECTOR EL BOSQUE  
Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA  
Teléfono para notificación 1: No reportó  
Teléfono para notificación 2: No reportó  
Teléfono para notificación 3: No reportó

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargo.

### CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 6412

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-:

No reporto



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QhdfxNClbjHaccfk

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

### PROPIETARIO(S)

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.Y O BANCO DE COLOMBIA S.A.  
Identificación: N 890903938-8Matrícula No.:  
No reportó  
Dirección: CRA. 48 # 26-85  
Teléfono: No reportó

| CARGO                  | NOMBRE                                                   | IDENTIFICACION  |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| GERENTE DE LA SUCURSAL | NACIRA EUGENIA BENITO<br>REVOLLO ESPINOSA<br>DESIGNACION | C 1.047.371.915 |

Por Acta No. 2953 del 24 de Septiembre de 2019 correspondiente a la reunión de Junta Directiva celebrada en la ciudad de Guatemala, Republica de Guatemala, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de Noviembre de 2019 bajo el número 34,026 del Libro VI del Registro Mercantil.

### RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cartagena, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sucursal, a la fecha y hora de su expedición.

Cámara de Comercio de Cartagena  
**CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL NACIONAL**

Fecha de expedición: 24/11/2021 - 8:23:03 AM

Recibo No.: 0008293337

Valor: \$00



129

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QhdfxNClbjHaccfk

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Cámara de Comercio de Cartagena  
**CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL NACIONAL**

Fecha de expedición: 24/11/2021 - 8:23:03 AM

Recibo No.: 0008293337

Valor: \$00



130

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QhdfxNClbjHaccfk

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

**NOMBRE, DATOS GENERALES Y MATRÍCULA**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Nombre:              | BANCOLOMBIA PLAZA DE LA ADUANA |
| Matrícula No.:       | 09-077041-02                   |
| Fecha de Matrícula:  | 21 de Septiembre de 1990       |
| Último año renovado: | 2021                           |
| Fecha de Renovación: | 26 de Marzo de 2021            |
| Activos vinculados:  | \$221,903,218,788              |

**UBICACIÓN**

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Dirección comercial:  | Calle 32 No. 30 13 Plaza de la Aduana |
| Municipio:            | CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA          |
| Correo electrónico:   | notificacjudicial@bancolombia.com.co  |
| Teléfono comercial 1: | 6931810                               |
| Teléfono comercial 2: | No reportó                            |
| Teléfono comercial 3: | No reportó                            |

|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dirección para notificación judicial: | TRANSVERSAL 54 No. 21A-62, EDIFICIO ROTTERDAM, SECTOR EL BOSQUE |
| Municipio:                            | CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA                                    |
| Teléfono para notificación 1:         | No reportó                                                      |
| Teléfono para notificación 2:         | No reportó                                                      |
| Teléfono para notificación 3:         | No reportó                                                      |

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargo.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal código CIIU: 6412

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-:

No reporto

Cámara de Comercio de Cartagena  
**CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL NACIONAL**

Fecha de expedición: 24/11/2021 - 8:23:03 AM

Recibo No.: 0008293337

Valor: \$00



131

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QhdfxNClbjHaccfk

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

**PROPIETARIO(S)**

Nombre: BANCOLOMBIA S.A.Y O BANCO DE COLOMBIA S.A.  
Identificación: N 890903938-8Matrícula No.:  
No reportó  
Dirección: CRA. 48 # 26-85  
Teléfono: No reportó

| CARGO                  | NOMBRE                                                   | IDENTIFICACION  |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| GERENTE DE LA SUCURSAL | NACIRA EUGENIA BENITO<br>REVOLLO ESPINOSA<br>DESIGNACION | C 1.047.371.915 |

Por Acta No. 2953 del 24 de Septiembre de 2019 correspondiente a la reunión de Junta Directiva celebrada en la ciudad de Guatemala, Republica de Guatemala, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de Noviembre de 2019 bajo el número 34,026 del Libro VI del Registro Mercantil.

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cartagena, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sucursal, a la fecha y hora de su expedición.

Cámara de Comercio de Cartagena  
**CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL NACIONAL**

Fecha de expedición: 24/11/2021 - 8:23:03 AM

Recibo No.: 0008293337

Valor: \$00



132

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QhdfxNClbjHaccfk

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

| <b>OBJETO:</b>                                                       | LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 5 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                   |                                                            |                      |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>PROPONENTE:</b> Interventorías y Consultorías S.A.S.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                   |                                                            |                      |                                                   |
| <b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                   | Interventorías y Consultorías S.A.S.<br>NIT: 900.503.646-1 |                      |                                                   |
| <b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                   |                                                            |                      |                                                   |
| CO<br>NT.<br>No.                                                     | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACTIVIDADES<br>EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR<br>EN<br>SMML<br>V | ENTIDAD<br>CONTRATANTE            | FECHA<br>DE<br>INICIO                                      | FECHA DE<br>FINALIZ. | PORCENTAJ<br>E<br>DE<br>PARTICIPAC<br>IÓN (C, UT) |
| 1                                                                    | Interventoría técnica, administrativa y financiera del diagnóstico, reparaciones y/o adecuaciones locativas en las Instituciones Educativas Distritales de Santa Marta                                                                                                                                                  | Ampliación de batería sanitaria y construcción de salón múltiple y comedor; adecuación de aulas, comedor, cocina biblioteca, sala de audiovisuales y baños, adecuación de aulas e instalaciones eléctricas y sanitarias de la institución, construcción de cubierta termoacustica, construcción de cerramiento general de la institución, comedor, tanque de almacenamiento y cocina. Adecuación de batería sanitaria, refuerzo de columnas, adecuación de cancha e impermeabilización de cubierta. | 768                      | Alcaldía Distrital de Santa Marta | 10 Agosto 2018                                             | 26 Diciembre 2018    | 100%                                              |

{fiduprevisora)

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Oriana Caicedo Vergara**

Representante legal

Interventorías y Consultorías S.A.S.



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa  
Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

### EL SUSCRITO GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

#### CERTIFICA:

Que la Empresa **INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.** identificada con NIT. 900.503.646 - 1, ejecutó el siguiente Proyecto:

|                                            |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA N°               | GI001 DEL 19 DE JULIO DEL 2018.                                                                                                                                         |
| ENTIDAD CONTRATANTE:                       | Alcaldía Distrital de Santa Marta.                                                                                                                                      |
| CONTRATISTA:                               | Interventorías Y Consultorías S.A.S.                                                                                                                                    |
| OBJETO:                                    | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DIAGNÓSTICO, REPARACIONES Y/O ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE SANTA MARTA. |
| VALOR ETAPA DIAGNOSTICO:                   | \$ 18.000.000                                                                                                                                                           |
| VALOR ETAPA DE EJECUCION:                  | \$ 582.000.000                                                                                                                                                          |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: | \$ 600.000.000                                                                                                                                                          |
| FECHA DE INICIO:                           | 10 de agosto de 2018.                                                                                                                                                   |
| PLAZO:                                     | Hasta el 31 de diciembre de 2018.                                                                                                                                       |
| FECHA DE TERMINACION:                      | 26 de diciembre de 2018.                                                                                                                                                |
| M2 INTERVENIDOS:                           | 13.426,29 M2.                                                                                                                                                           |





**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa  
Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

**ALCANCE DE LA INTERVENTORIA:** Dentro de la ejecución de esta interventoría se incluyen los componentes jurídicos y ambientales debido a la naturaleza de este contrato.

Logrando el alcance del contrato en las siguientes instituciones intervenidas:

| ITEM | IED                                         | DIRECCION              | ALCANCE                                                                                         | VALOR EJECUTADO | M <sup>2</sup> INTERVENIDOS |
|------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1    | IED. AGROAMBIENTAL DE LA SIERRA             | Vereda la Tagua        | AMPLIACION DE BATERIA SANITARIA Y CONSTRUCCION DE SALON MULTIPLE                                | \$319.765.014   | 195,00                      |
| 2    | IED. AGROECOLOGICO CORAZON DE JESUS         | Vereda Vista Nieve     | CONSTRUCCION COMEDOR Y ADECUACION DE AULAS                                                      | \$306.901.652   | 113,00                      |
| 3    | IED. 20 DE JULIO                            | Calle 7 #17-35         | AMPLIACION DE COMEDOR, COCINA Y BAÑOS                                                           | \$313.333.333   | 387,00                      |
| 4    | IED. LICEO DEL SUR                          | Calle 32 #2-17         | ADECUACION DE AULAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INSTITUCION                                | \$313.333.333   | 480,00                      |
| 5    | IED. LICEO CELEDON                          | Av. Libertador # 14-98 | ADECUACION DE BIBLIOTECA Y SALA DE AUDIOVISUALES                                                | \$248.071.821   | 498,00                      |
| 6    | IED. LICEO EL SABER                         | Cra 21 #20-27          | ADECUACION DE AULAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DE LA INSTITUCION                    | \$327.893.499   | 534,00                      |
| 7    | IED. 11 DE NOVIEMBRE SEDE 05 (YUCAL)        | Calle 46 # 66-16       | AMPLIACION DE AULAS, CONSTRUCCION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA EN PATIO                            | \$292.014.783   | 346,00                      |
| 8    | IED. 11 DE NOVIEMBRE SEDE 07 (MARIACECILIA) | Cra 74 #33-20          | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCION, ADECUACION DE AULAS Y BATERIA SANITARIA. | \$298.273.294   | 462,00                      |



|    |                        |                                                                    |                                                                                                                             |                |          |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 9  | IED. CRISTO REY        | Calle 147 # 5-57                                                   | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TERMOACUSTICA Y AMPLIACION DE CANAL PLUVIAL.                                                       | \$400.413.268  | 414,00   |
| 10 | IED. QUINTO CENTENARIO | Sector Bureche a 300mts de la vía central alterna al pueblo        | IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO, ADECUACIONES DE CIELO RASO, REPARACIÓN DE CERRAMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN | \$287.257.256  | 1.626,00 |
| 11 | IED NARAJKAMANTA       | 4kms de la vía alterna y de la vereda puerto mosquito              | ADECUACIONES DE AULAS Y CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN                                               | \$208.060.573  | 295,00   |
| 12 | IED. MOSQUITO          | Vereda puerto mosquito (1km de la vía alterna a puerto sector Sena | CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SALA DE LABORATORIO                                                                                 | \$375.592.663  | 224,00   |
| 13 | IED. MULKUANKUNGUI     | Quebrada del sol (12,4kms del corregimiento de Buriticá)           | CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y ADECUACIÓN DE BAÑOS                                                                                 | \$292.117.464  | 380,00   |
| 14 | IED. SIMON RODRIGUEZ   | Diagonal 35 #7-80                                                  | CONTRUCCIÓN DE AULAS Y SALA DE PROFESORES                                                                                   | \$313.333.333  | 172,00   |
| 15 | IED. ORINOCO           | Sector mendihuaca carretera troncal de caribe vía Guachaca         | ADECUACIÓN DE AULAS, CONTRUCCIÓN DE BAÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN                           | \$403.638.713  | 332,00   |
| 16 | IED TAGANGA SEDE 2     | CALLE 10 NO 1-32 TAGANGA, MAGDALENA, SANTA MARTA.                  | AMPLIACIÓN DE AULAS, ADECUACION DE BAÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN                                    | \$ 319.197.972 | 561,00   |



|    |                                                      |                                                                               |                                                                                                                     |                |          |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 17 | IED NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA SEDE 1         | Cra. 12a #8-102, Santa Marta, Magdalena                                       | ADECUACIONES DE BAÑOS                                                                                               | \$ 341.614.717 | 339,90   |
| 18 | IED RODRIGO GALVÁN DE BASTIDAS SEDE 1                | Cl. 7 #3-3, Santa Marta, Magdalena                                            | AMPLIACIÓN DE BATERIA SANITARIA, ADECUACIÓN DE PARANINFO                                                            | \$ 347.769.413 | 417,58   |
| 19 | IED RODRIGO GALVÁN DE BASTIDAS SEDE SIMÓN BOLÍVAR    | Cra. 22 #29D-39, Simón Bolívar, Santa Marta, Magdalena                        | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y COCINA                                                                                    | \$ 278.897.780 | 173,64   |
| 20 | IED NORMAL SAN PEDRO ALEJANDRINO SEDE 1              | Carrera 35 # 29a - 280 predios contiguos a la Quinta de San Pedro Alejandrino | ADECUACIÓN DE BATERIA SANITARIA, REFUERZO DE COLUMNAS, ADECUACION DE CANCHA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA        | \$ 305.405.468 | 1.322,54 |
| 21 | IED JULIO JOSÉ CEBALLOS OSPINO SEDE 1                | TRONCAL DEL CARIBE KM 54, MAGDALENA, SANTA MARTA.                             | CNSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y COCINA                                                                                     | \$ 279.491.042 | 200,58   |
| 22 | IED LAURA VICUÑA SEDE 2 LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS | Cl. 7a #12-1, Santa Marta, Magdalena                                          | IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA, ADECUACION DE BATERIA SANITARIA Y ADECUACION DE AULAS                               | \$ 314.995.536 | 467,03   |
| 23 | IED TÉCNICA INDUSTRIAL SEDE 3 MONTESSORI             | Cl. 15 #6-36, Santa Marta, Magdalena                                          | ADECUACIÓN DE AULAS, AMPLIACIÓN DE COMEDOR, ADECUACION DE BATERIA SANITARIA Y CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO | \$ 302.758.948 | 393,81   |
| 24 | IED PALOMINITO SEDE 1                                | TRONCAL DEL CARIBE KM. 71.9                                                   | CERRAMIENTO GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA, ADECUACIÓN DE AULAS, E INSTALACIONES ELECTRICAS             | \$ 480.149.997 | 413,01   |



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico


*Santa  
Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

139

|              |                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                        |                  |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 25           | IED PALOMINITO<br>SEDE 2 ACHIOTES      | VEREDA<br>PALOMINITO                                                                                                                 | ADECUACIÓN DE AULAS,<br>COMEDOR Y BATERIA<br>SANITARIA                                                 | \$ 146.174.734         | 328,68           |
| 26           | IED HUGO J<br>BERMUDEZ SEDE 1          | Cl. 19 #7-13,<br>Santa Marta,<br>Magdalena                                                                                           | ADECUACIÓN DE AULAS,<br>PISOS EN PASILLOS                                                              | \$ 321.248.882         | 938,15           |
| 27           | IED DE LA PAZ<br>MEGACOLEGIO<br>SEDE 1 | IND NORTE<br>PREDIO JOSÉ<br>ÁNGEL<br>DIAZTAGLE SUR<br>CALLE 108<br>ESTE CRA 12<br>OCCIDENTE<br>CRA 10,<br>MAGDALENA,<br>SANTA MARTA. | CONSTRUCCIÓN DE<br>CERRAMIENTO<br>GENERAL                                                              | \$ 313.245.146         | 850,95           |
| 28           | IED ALFONSO LOPEZ<br>SEDE 1            | Carrera 21D #9B-<br>26, Santa Marta,<br>Magdalena.                                                                                   | CONSTRUCCIÓN DE<br>COMEDOR,<br>ADECUACIÓN DE AULAS<br>Y CONSTRUCCIÓN DE<br>TANQUE DE<br>ALMACENAMIENTO | \$ 323.938.314         | 200,58           |
| 29           | IED BUNKWIMAKE<br>SEDE 1               | RESG.IND.KOGI-<br>ARZARIO-<br>ARAHUACO<br>S.NEV                                                                                      | CONSTRUCCIÓN DE<br>AULAS Y ADECUACION<br>DE BATERIA SANITARIA                                          | \$ 303.762.662         | 171,84           |
| 30           | IED ZALEMAKU<br>SERTUGA SEDE 1         | RESGUARDO<br>INDIGENA KOGI<br>ARUHACO                                                                                                | CONSTRUCCIÓN DE<br>AULAS                                                                               | \$ 321.349.389         | 189,00           |
| <b>TOTAL</b> |                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                        | <b>\$9.400.000.000</b> | <b>13.426,29</b> |

**ANEXO:** Cantidades de obras ejecutas en las 30 instituciones educativas distritales intervenidas.

Para constancia se firma en Santa Marta, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año 2018.

  
**IDARK BARRIOS JOHNSON**  
Gerente de Infraestructura  
Alcaldía de Santa Marta



### CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

Cantidades totales ejecutadas en las instituciones: IED. AGROAMBIENTAL DE LA SIERRA, IED. AGROECOLOGICO CORAZON DE JESUS, IED. 20 DE JULIO, IED. LICEO DEL SUR, IED. LICEO CELEDON, IED. LICEO EL SABER, IED. 11 DE NOVIEMBRE SEDE 05 (YUCAL), IED. 11 DE NOVIEMBRE SEDE 07 (MARIACECILIA), IED. CRISTO REY, IED. QUINTO CENTENARIO, IED NARAJKAMANTA, IED. MOSQUITO, IED. MULKUANKUNGUI, IED. SIMON RODRIGUEZ, IED. ORINOCO.

| ÍTEM     | DESCRIPCIÓN<br>(Corresponde a los ítems o productos contratados)                                                                                                                                    | UNIDAD | CANTIDADES<br>TOTALES |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                 |        |                       |
| 120      | Trazado y replanteo                                                                                                                                                                                 | M2     | 3800,9                |
| 121      | Desmante aparatos sanitarios, no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de aparatos sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales                                                        | UND    | 24                    |
| 122      | Desmante de puertas (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m.; no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de marcos y puertas | UND    | 264                   |
| 123      | Demolición de muros en bloque de concreto de 0,15 - 0,20 m de espesor; incluye demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas                              | M²     | 462,28                |
| 124      | Demolición enchape cerámico; incluye demolición de instalaciones embebidas, no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables.                                    | M2     | 167,22                |
| 125      | Demolición enchape cerámico lineal; incluye demolición de instalaciones embebidas, no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables.                             | M2     | 12                    |
| 126      | Demolición mesón en concreto; no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables.                                                                                  | M²     | 35,63                 |
| 127      | Demolición mesón en concreto; no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables.                                                                                  | ML     | 15,63                 |
| 128      | Demolición revoque; no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables.                                                                                            | M2     | 345,21                |



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa  
Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 130   | Demolición de cielo raso falso; no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables.                                                                                                                                                                                                                                                     | M2  | 1086,02 |
| 131   | Demolición piso, baldosa + mortero; no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables.                                                                                                                                                                                                                                                 | M²  | 1934,53 |
| 134   | Desmante de cubierta asbesto cemento; incluye estructura de madera. No incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables.                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 410,06  |
| 140   | Desmante de rejas metálicas, en aluminio, en madera. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m.; no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de marcos y puertas                                                                                                                                                                                                    | M²  | 168,35  |
| 143   | Demolición placa contra piso concreto e = 005 - 0.10 m; no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables.                                                                                                                                                                                                                             | M²  | 575,64  |
| 145   | Desmante y reinstalación de abanicos de techo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 61      |
| 146   | Retiro de lámparas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 175     |
| 147   | Cerramiento malla fibra tejida h = 2.10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MI  | 936,7   |
| 149   | Rasqueteada- lijada -resane de muro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M²  | 535     |
| 152   | Retiro salidas eléctricas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 217     |
| 155   | DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo. No incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables. | M3  | 1,62    |
| 157   | Descapote manual h = 0.20 m., no incluye el cargue, transporte interno y externo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2  | 1465,45 |
| 158   | Desmante de ventanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 2       |
| NP-34 | Desmante de cubierta en láminas metálicas, no incluye el cargue, transporte botada o recuperación de materiales aprovechables.                                                                                                                                                                                                                                           | M2  | 20      |





**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 140      | Desmante de rejas metálicas, en aluminio, en madera. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m; no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de marcos y en puertas.                                                                                        | M2  | 160    |
| NP-47    | Cerramiento provisional en lamina de zinc                                                                                                                                                                                                                       | ML  | 52     |
| NP-64    | Demolición y cortada de piso en concreto de 0.10 mts                                                                                                                                                                                                            | ML  | 80     |
| NP-50    | Fumigación con veneno solfa 010 emulsión concentrada para comején                                                                                                                                                                                               | Glb | 1      |
| NP-49    | Desmante de impermeabilización existente en estado deteriorado y esponjado                                                                                                                                                                                      | M2  | 848    |
| NP-51    | Demolición de casetón y madera                                                                                                                                                                                                                                  | UN  | 42     |
| NP-52    | Resane de vigas estructurales en concreto de 3.000 psi con aplicación de sikadur 32 para mejor adherencia del concreto                                                                                                                                          | ML  | 38     |
| <b>2</b> | <b>EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |        |
| 201      | Excavación a mano, de material heterogéneo de 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, rocas de volumen inferior a 0.35 m³., no incluye el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones | M3  | 791,81 |
| 203      | Relleno compactado en material común, proveniente de la excavación, compactado mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.   | M3  | 714,29 |
| 205      | Cimiento en concreto ciclópeo 60/40 - 0.30x0.30 m.                                                                                                                                                                                                              | ML  | 98     |
| 220      | Viga de amarre de cimientos en concreto 3000 PSI 0,20x0,20 m., incl. Ref.                                                                                                                                                                                       | ML  | 538,78 |
| <b>3</b> | <b>ESTRUCTURAS DE CONCRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |
| 307      | Solado en concreto de 2000 PSI e=0,05 m                                                                                                                                                                                                                         | M²  | 417,16 |
| 309      | Viga de amarre de muros en concreto de 3000 PSI 0,10x0,20 m., incl. Ref.                                                                                                                                                                                        | ML  | 546,27 |
| 312      | Dinteles sobre muros, en concreto de 3000 PSI 0,10x0,20 m., incl. Ref.                                                                                                                                                                                          | ML  | 134,36 |
| 315      | Cinta de amarre de coronación o cuchilla en concreto de 3000 PSI 0,10x0,10 m., incluye refuerzo.                                                                                                                                                                | ML  | 28     |



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 320      | Columnetas de confinamiento en concreto de 3000 PSI 0,20x0,20 m., incluye refuerzo.                                                                                                                                                                                      | ML  | 463,44  |
| 336      | Mesón en concreto de 3000 PSI para cocina y lavamanos de baños, e=0,10 m incl. Refuerzo. A = 0,60 m                                                                                                                                                                      | MI  | 43,66   |
| 350      | Zapatas en concreto reforzado de 3000 psi (21 Mpa). No incluye refuerzo                                                                                                                                                                                                  | M³  | 97,52   |
| 355      | Columnas en concreto reforzado de 3000 psi (21 Mpa). No incluye refuerzo                                                                                                                                                                                                 | M³  | 25      |
| 365      | Vigas aéreas en concreto reforzado de 3000 psi (21 Mpa). No incluye refuerzo                                                                                                                                                                                             | M³  | 31,42   |
| 390      | Acero de Refuerzo de Fy = 420 Mpa (60,000 PSI)                                                                                                                                                                                                                           | Kg  | 15483,8 |
| 395      | Losa concreto Steel Deck 2" e = 11,1 - 12,0 cm incluye MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6.00 X 2.35M y ACERO CORRUGADO FIGURADO DE 1/4 A 1 60.000 PSI.                                                                                                                        | ML  | 1,44    |
| NP-59    | muro de contención en concreto clase d h= 1,70mts                                                                                                                                                                                                                        | M3  | 21,04   |
| NP-44    | PULIPLAST PARA PLACA                                                                                                                                                                                                                                                     | M2  | 715     |
| NP-01    | MURO EN BLOQUE DE CEMENTO RELLENO DE CONCRETO DE 3000 PSI No incluye ref.                                                                                                                                                                                                | M²  | 140,1   |
| NP-36    | Elemento estructural en concreto reforzado tipo rejilla para evacuación de aguas lluvias de 0,80 x 0,40 e = 0,10 cm                                                                                                                                                      | UND | 177     |
| NP-37    | Goterros en concreto reforzado bajo cubierta                                                                                                                                                                                                                             | ML  | 170     |
| <b>4</b> | <b>MAMPOSTERIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |
| 401      | Levante en bloque de cemento 10x20x40 cm                                                                                                                                                                                                                                 | M²  | 1071,08 |
| 410      | Levante cuchilla muro en ladrillo macizo común                                                                                                                                                                                                                           | MI  | 228,26  |
| 420      | Bloque calado escolar de cemento 10x20x30 cm                                                                                                                                                                                                                             | M²  | 128     |
| 430      | Sobre nivel en ladrillo macizo                                                                                                                                                                                                                                           | MI  | 549,28  |
| <b>5</b> | <b>PAÑETES Y REVESTIMIENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |
| 505      | Colocación de pañete allanado (revoque) en muros con mortero 1:4 impermeabilizado con Sika 1 o equivalente, e=2,0-3,0 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta colocación. | M2  | 2082,42 |





**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa  
Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 506      | Colocación de fajas de pañete allanado (revoque) en muros con mortero 1:4 impermeabilizado con Sika 1 o equivalente, e=2,0-3,0 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta | ML | 662,24  |
| 507      | colocación de pañete para sobre cimiento impermeabilizado con Sika                                                                                                                                                                                             | MI | 40      |
| <b>6</b> | <b>PISOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |
| 601      | Placa de contra piso-plantilla en concreto de 2500 PSI e=0,06 mts.                                                                                                                                                                                             | M2 | 2373,88 |
| 605      | Alistado de piso con mortero 1:4 impermeabilizado, e = 4 cm pendienteado.                                                                                                                                                                                      | M2 | 1101,06 |
| 606      | Alistado de piso con mortero 1:3 impermeabilizado, e = 4 cm pendienteado.                                                                                                                                                                                      | M2 | 1495,43 |
| 610      | Base concreto mueble bajo mesón                                                                                                                                                                                                                                | ML | 16      |
| NP-14    | GUARDAESCOBA EN CERAMICA                                                                                                                                                                                                                                       | ML | 902,89  |
| NP-45    | Placa de contra piso-plantilla en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts Incluye malla electro soldada 5 mm 30 x 30 y corte con cortadora concreto.                                                                                                                   | M2 | 623,79  |
| NP-42    | PISO EN TABLON DE GRES DE 25X25                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 249,05  |
| <b>7</b> | <b>CUBIERTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |
| 707      | Cubierta Asbesto Cemento perfil 7 en láminas No. 8 y No. 6                                                                                                                                                                                                     | M2 | 753,66  |
| 709      | Instalación Cubierta Asbesto Cemento Perfil 7 en láminas No. 8 y No. 6                                                                                                                                                                                         | M2 | 753,66  |
| NP-11    | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA INCLUYE SUMINISTRO, MATERIALES, EQUIPOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CORRECTA INSTALACION                                                                               | Kg | 3523,6  |
| NP-55    | Suministro y montaje de cubierta termo acústica sobre estructura metálica con los elementos exigidos por el fabricante para ello incluye remates.                                                                                                              | m2 | 482     |
| 710      | Impermeabilización manto asfáltico mono capa 3 mm ref. polietileno                                                                                                                                                                                             | M2 | 28,19   |
| NP-13    | CABALLETE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO PERFIL 7.                                                                                                                                                                                                                | ML | 15      |
| 740      | Reparación Cubierta Asbesto Cemento perfil 7, reemplazo lámina No. 6                                                                                                                                                                                           | M2 | 219     |



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

| 8     | INSTALACIONES HIDRAULICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 803   | Punto hidráulico A.F. de tubería PVC Presión RDE 13.5 - Ø1/2" para abasto de aparatos sanitarios y lavamanos. Incluye, tubería, accesorios, y todo lo necesario para su correcta instalación, además las perforaciones de paredes o pisos que lo requieran. No incluyen cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales.                                                                                                                                                                               | UND | 95  |
| 807   | Suministro, transporte e instalación Red Hidráulica en tubería PVC-P de Ø1/2" - RDE 9, 500 PSI - instalación bajo piso. Incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación, correctamente soldados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones de paredes o pisos que lo requieran. No incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales. | ML  | 203 |
| 812   | Válvula Registro de paso de Ø1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 29  |
| 815   | Ducha sencilla completa Ø1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 8   |
| NP-02 | Llave de Jardín Pesada Grival                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 2   |
| NP-39 | DESMONTE Y MONTAJE DE BOMBA HIDRAULICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GLB | 1   |
| 9     | INSTALACIONES SANITARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |
| 905   | Suministro, transporte e instalación de Punto sanitario de Ø2" (subt.). Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba, considerando un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente soldados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones de paredes o pisos que lo requieran sin incluir cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales               | UND | 48  |
| 906   | Punto sanitario de Ø2, 3" - sifón (subt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND | 30  |
| 915   | Punto sanitario de Ø4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 49  |
| 918   | Red sanitaria de Ø2" PVC (subterránea) Suministro, transporte e instalación, para aguas residuales Enterrada y/o Empotrada por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                | ML  | 130 |



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 920   | Red sanitaria de Ø4" PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                | MI  | 206,5 |
| 919   | Red sanitaria de Ø2" PVC (subterránea) Suministro, transporte e instalación, para aguas residuales Enterrada y/o Empotrada por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | ML  | 14    |
| 921   | Suministro e Instalación de Rejillas 3x2, con sosco.                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 6.00  |
| 925   | Caja de Inspección sanitaria y tapa 50x50x50 cm                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 12    |
| 930   | Suministro e Instalación de Rejillas 3x2, con sosco                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 51    |
| NP-03 | TUBERIA A. LL. PVC Ø 4", INCLUYE SUMINISTRO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA SU INSTALACION E INSTALACION.                                                                                                                                                                                      | ML  | 23    |
| NP-04 | Suministro, transporte y colocación de lavamanos anti vandálico en acero inoxidable línea institucional. Incluye grifería de Grival o equivalente y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.                                                                 | UND | 36    |
| NP-41 | TUBERIA A. DESAGUE 3/4" PARA AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE SUMINISTRO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA SU INSTALACION E INSTALACION                                                                                                                                                             | ML  | 50    |
| 10    | <b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |
| 1012  | Salida Alumbrado común 110 v. Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor sencillo 15 A, LEV 125 V, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye aparato certificado, tapa, cajas 2"x4", ducto PVC                                              | UND | 450   |
| 1013  | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra 15 A, LEV ref 5320, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4"x4"                                                     | UND | 312   |
| 1030  | Suministro y colocación de luminaria 60 x 60 Led para lámparas de 48W incluye lámparas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en operación.                                                                                                                             | UND | 313   |



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

|       |                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| NP-28 | Cableado 2#12+1#14T, incluye suministro, materiales, accesorios                                                                                                                                                                   | MI  | 700 |
| 1050  | Tablero 1F 6 circuitos VTQ-NQ                                                                                                                                                                                                     | UND | 5   |
| NP-19 | Suministro y colocación de luminaria Tipo Reflector de 100W incluye fotocelda, cableado 2#10 1 #14 y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en operación.                                           | UND | 38  |
| NP-34 | Suministro, transporte e instalación de materiales para Acometida eléctrica en conductores de cobre 2#10+ 1T #12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | MI  | 100 |
| NP-20 | Tablero sin espacio de 18 Circuitos bifásico, Incluye Interruptores automáticos ancho. De 1x20 A, incluye suministro, accesorios, materiales, herramientas y equipos para su correcta instalación y funcionamiento                | UN  | 1   |
| NP-17 | Suministro y colocación de luminaria Tipo Panel Led de 18W incluye lámparas, Tubería PVC de 1/2" y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en operación.                                             | UND | 100 |
| NP-21 | Tablero sin espacio de 24 Circuitos bifásico, Incluye Interruptores automáticos ancho. De 1x20 A, incluye suministro, accesorios, materiales, herramientas y equipos para su correcta instalación y funcionamiento                | UN  | 2   |
| NP-22 | Tablero sin espacio de 36 Circuitos trifásico, Incluye Interruptores automáticos ancho. De 2x20 A, incluye suministro, accesorios, materiales, herramientas y equipos para su correcta instalación y funcionamiento.              | UN  | 2   |
| NP-23 | Tablero sin espacio de 18 Circuitos trifásico, Incluye Interruptores automáticos ancho. De 2x20 A, incluye suministro, accesorios, materiales, herramientas y equipos para su correcta instalación y funcionamiento               | UN  | 2   |
| NP-24 | Tablero de distribución Principal, incluye cofre de 1,2 x 0,8x 0,4 mts, Protecciones, barrajes, aisladores, armado, herramientas, equipos para su correcta instalación y funcionamiento.                                          | UN  | 2   |



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| NP-25     | Suministro e instalación de malla a tierra, incluye varillas de cobre, conectores, cable # 2 y demás accesorios, para su correcta instalación y funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN  | 2       |
| NP-26     | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma 25 A para Aire Acondicionado, .220 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto PVC, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega PVC, tornillos, conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida promedio de 4 mts) | UN  | 37      |
| NP-27     | Suministro, transporte e instalación de Cable No. 2 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ML  | 363     |
| NP-29     | Desmante y montaje de Aire Acondicionado de 1 Hp hasta 2 Hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 4       |
| NP-70     | Suministro, transporte e instalación de materiales para Acometida eléctrica en conductores de cobre 3#4 + 1T #6 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MI  | 30      |
| NP-71     | DESMONTE Y MONTAJE DE REDES EXISTENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GL  | 1       |
| NP-72     | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 12      |
| <b>11</b> | <b>INSTALACIONES A.A. - GAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |
| NP-56     | reparación del sistema de gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GBL | 1       |
| <b>12</b> | <b>ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |
| 1216      | Enchape de piso baños, o cocina en cerámica de 30,5-33,8x30,5-33,8 cm. tipo Corona beige o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante para cerámica tipo Pegador o equivalente, lechada con Boquilla Blanca para cerámica.                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2  | 1036,56 |





**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1217      | Enchape de pisos en cerámica antideslizante de 25-33,8×25-33,8 cm. tipo Alfa o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante para cerámica tipo Pegador o equivalente, lechada con Boquilla Blanca para cerámica, remates, cortes con                                                                        | M <sup>2</sup> | 941,4  |
| 1230      | Enchape pared baños, o cocina en cerámica de 25×35 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegador o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo con color de sumicol o equivalente del mismo color del                                                                          | M2             | 742,73 |
| 1233      | Suministro e instalación de win de aluminio de 3mm x 3m incluye suministro y transporte de los materiales. Mortero adhesivo para enchapes tipo pegador o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo con color de sumicol o equivalente del mismo color de enchape.                                                                 | ML             | 205,9  |
| 1235      | Granito Fundido y Pulido color Beige, sobre Mesones Prefabricados en concreto para Lavamanos Baños y cocina + media caña, base. d=60-85 cm                                                                                                                                                                                             | ML             | 13,96  |
| NP-14     | GUARDAESCOBA EN CERAMICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ML             | 869,23 |
| NP-43     | GUARDAESCOBA EN TABLON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ML             | 82,4   |
| <b>14</b> | <b>APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| 1420      | Sanitario línea económica Acuacer blanco completo. Incluye el suministro y transporte del sanitario completo, accesorios, grifería, emboquillado con silicona anti hongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.                                                                        | UND            | 35     |
| 1450      | Lavaplatos Doble, en acero inoxidable, Incluye: grifería y todos los elementos para su adecuada instalación.                                                                                                                                                                                                                           | UND            | 3      |
| 1435      | Suministro de orinal de porcelana mediano, máximo 0,5 L/descarga, sifón integrado, alta eficiencia, incluye racor superior, rejilla, racor de salida, tornillos de fijación en acero, , emboquillado con silicona anti hongos y todos los elementos y accesorios de grifería para su correcta instalación a la acometida y el desagüe. | UND            | 10     |



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1440      | Dispensador de papel higiénico en Acero inoxidable<br>Dispensador De Papel Higiénico Circular Acero<br>Inoxidable - uso Institucional                                                                                                                                                                                                                         | UND | 12.00 |
| 1441      | Dispensador de jabón, para montar sobre pared, en<br>Acero inoxidable Circular Acero Inoxidable - uso<br>Institucional.                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 4.00  |
| NP-05     | LAVADERO PREFABRICADO EN FIBRE DE VIDRIO<br>DE 70X55X22                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 2     |
| <b>15</b> | <b>CARPINTERÍA METÁLICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| 1545      | Reja metálica protector ventana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2  | 133,6 |
| 1570      | Suministro, transporte y colocación de espejo en<br>cristal de 4mm. De 1,00 x 0.80 m. Incluye pulida de<br>bordes, cinta doble faz, pega amarilla, silicona anti<br>hongos, y todos los demás elementos necesarios para<br>su correcta instalación.                                                                                                           | UND | 7     |
| NP-06     | Suministro, transporte y colocación de puerta metálica<br>(marco y ala) para acceso en lámina cold rolled calibre<br>18 de 1.0 x2.00 m. Incluye cerradura, pintura base<br>anticorrosiva y adherente, catalizador, acabado en<br>esmalte sintético, y todos los demás elementos<br>necesarios para su correcta instalación y<br>funcionamiento, según diseño. | UND | 41    |
| NP-07     | Suministro, transporte y colocación de puerta metálica<br>(marco y ala) para acceso en lámina cold rolled calibre<br>18 de 0.85 x2.00 m. Incluye cerradura, pintura base<br>anticorrosiva y adherente, catalizador, acabado en<br>esmalte sintético, y todos los demás para cocina                                                                            | UND | 39    |
| NP-08     | DIVISIÓN EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18<br>DE 0.5X1, 50M. INCLUYE CERRADURA, PINTURA<br>BASE ANTICORROSIVA Y ADHERENTE,<br>CATALIZADOR, ACABADO EN ESMALTE<br>SINTÉTICO, Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS<br>NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN<br>Y FUNCIONAMIENTO, SEGÚN DISEÑO.                                                                          | UND | 3     |
| NP-09     | VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPALDO DE<br>5MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2  | 2,29  |
| NP-10     | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20<br>PINTADA EN WASH PRIMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ML  | 32,79 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| NP-11 | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA INCLUYE SUMINISTRO, MATERIALES, EQUIPOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CORRECTA INSTALACION                                                                                                                                             | KG  | 1147,49 |
| NP-53 | Suministro transporte y colocación de puerta metálica (marco y ala) para acceso cold rollad calibre 18 de 2.41x1.00 m incluye cerradura, pintura base anticorrosiva y adherente, catalizador, acabado en esmalte sintético todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño. | UND | 4       |
| NP-57 | Suministro, transporte y colocación de puerta ventana metálica (marco y ala) para acceso en lámina cold rolled calibre 18 de 1.5 x 2.00 m. Incluye cerradura, pintura base anticorrosiva y adherente, catalizador, acabado en esmalte sintético, y todos los demás para cafetería                                            | UND | 1       |
| NP-60 | Suministro, transporte y colocación de portón metálico (marco y ala) para acceso en lámina cold rolled calibre 18 de 3.00 x2.80 m. Incluye cerradura, pintura base anticorrosiva y adherente, catalizador, acabado en esmalte sintético, y todos los demás elementos                                                         | UND | 1       |
| NP-61 | Suministro, transporte y colocación de puerta metálica (marco y ala) para acceso en lámina cold rolled calibre 18 de 1.10 x2.80 m. Incluye cerradura, pintura base anticorrosiva y adherente, catalizador, acabado en esmalte sintético, con tragaluz o montante                                                             | UND | 1       |
| NP-62 | Suministro e instalación de reja con marco en ángulo de hierro de 1 1/2 x 1/8, divisiones y soportes internos en ángulos de 3/4 x 1/8 y malla rígida alambre calibre 10 x 2" con acabados en base anticorrosiva pintura en esmalte.                                                                                          | M2  | 140     |
| NP-09 | VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPALDO DE 5MM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 2,2     |





**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| NP-11     | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA INCLUYE SUMINISTRO, MATERIALES, EQUIPOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CORRECTA INSTALACION                                                                                                                                                            | KG  | 16690,48 |
| NP-49     | REJA EN ANGULO DE 1" CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2  | 884      |
| NP-38     | Suministro, transporte y colocación de portón metálica (marco y 2 ala) para acceso en lámina cold rolled calibre 18 de 2,5*2,5 m. Incluye cerradura, pintura base anticorrosiva y adherente, catalizador, acabado en esmalte sintético, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño. | UND | 1        |
| NP-63     | Arreglo y/o cambio de sistema de hoja corrediza de 6 ventanas en aulas de clase incl. acabado en pintura y cambio de 5 cerraduras                                                                                                                                                                                                           | UND | 6        |
| NP-58     | suministro transporte y colocación de ventanas corredizas de 1.50x1.00 con protector en varilla cuadrada 12mm y vidrios, acabados bases anticorrosivos con pintura en esmalte                                                                                                                                                               | UND | 2        |
| <b>16</b> | <b>CARPINTERIA EN MADERA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
| NP-73     | PUERTA CORREDIZA O PLEGABLE PARA DIVISION DE AMBIENTES CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO REVESTIDA EN TELA ACUSTICA DE COLOR INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                         | M2  | 15,3     |
| <b>17</b> | <b>CIELOS RASOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |
| 1720      | CIELO RASO EN DRY WALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M²  | 3515,03  |
| NP-12     | MURO EN SUPERBOARD DOBLE CARA, INCLUYE MASILLA PLÁSTICA - ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL Y VINILO BLANCO TIPO 1 ESPECIAL PARA CIELOS.                                                                                                                                                                                                          | m2  | 50,4     |
| <b>18</b> | <b>PINTURA Y ACABADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |
| 1821      | Aplicación de Pintura Acrílica en muros para exteriores (hidro repelente) tipo Koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y                                                                             | M2  | 5.977    |
| NP-67     | pintada técnica de la cancha polideportivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2  | 308      |



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| NP-54     | Suministro y aplicación de pintura en esmalte para rejas metálicas por ambas caras.                                                                                                                                                                                                                                                               | M <sup>2</sup> | 46     |
| 1822      | aplicación de pintura interior en coraza tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2             | 749,1  |
| 1823      | suministro y aplicación de pintura en esmalte para zócalo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ML             | 439,6  |
| NP-33     | Aplicación de Pintura en esmalte sintético en estructuras metálicas baños y cerramiento incluye base anticorrosiva. Pintura equivalente de primera calidad, aplicar las capas necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. | M2             | 1349   |
| NP-44     | PULIPLAST PARA MUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2             | 395    |
| <b>20</b> | <b>SISTEMA DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| 2010      | Red de conexión y efluentes en tubería PVC-S de Ø4" (subt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MI             | 40     |
| 2001      | Tanque Séptico en mampostería, base y tapa en concreto, incluye conexiones. Dimensiones externas, 0,90×2,20×1,70                                                                                                                                                                                                                                  | UND            | 2      |
| 2010      | Red de conexión y efluentes en tubería PVC-S de Ø4" (subt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MI             | 30     |
| <b>25</b> | <b>RETIROS Y ACARREOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| 2510      | Cargue (paleros), transporte y botada o recuperación de aparatos sanitarios, escombros y otros retiros                                                                                                                                                                                                                                            | M <sup>3</sup> | 162,26 |
| 2520      | Transporte de materiales hasta la zona rural- viaje de hasta 3 toneladas                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND            | 34     |
| NP-16     | TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA LA ZONA RURAL- VIAJE DE HASTA 3 TONELADAS                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND            | 49     |



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

Cantidades totales ejecutadas en las instituciones: IED TAGANGA SEDE 2, IED NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA SEDE 1, IED RODRIGO GALVÁN DE BASTIDAS SEDE 1, IED RODRIGO GALVÁN DE BASTIDAS SEDE SIMÓN BOLÍVAR, IED NORMAL SAN PEDRO ALEJANDRINO SEDE 1, IED JULIO JOSÉ CEBALLOS OSPINO SEDE 1, IED LAURA VICUÑA SEDE 2 LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS, IED TÉCNICA INDUSTRIAL SEDE 3 MONTESSORI, IED PALOMINITO SEDE 1, IED PALOMINITO SEDE 2 ACHIOTES, IED HUGO J BERMUDEZ SEDE 1, IED DE LA PAZ MEGACOLEGIO SEDE 1, IED ALFONSO LOPEZ SEDE 1, IED BUNKWIMAKE SEDE 1, IED ZALEMAKU SERTUGA SEDE 1.

| ÍTEM     | DESCRIPCIÓN<br>(Corresponde a los ítems o productos contratados)                                                                                                                                                                                             | UNIDAD         | CANTIDADES<br>TOTALES |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                |                       |
| 0120     | Trazado y replanteo                                                                                                                                                                                                                                          | M2             | 2037,21               |
| 0121     | Desmante aparatos sanitarios, no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de aparatos sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales                                                                                                                 | Unid           | 94,00                 |
| 0122     | Desmante de puertas (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m.; no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de marcos y puertas                                                          | Unid           | 121,00                |
| 0123     | Demolición de muros en bloque de concreto de 0,15 - 0,20 m de espesor; incluye demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas, no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables. | M <sup>2</sup> | 739,82                |
| 0124     | Demolición enchape cerámico; incluye demolición de instalaciones embebidas, no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables.                                                                                             | M <sup>2</sup> | 937,66                |
| 0125     | Demolición enchape cerámico lineal; incluye demolición de instalaciones embebidas, no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables.                                                                                      | MI             | 1391,77               |
| 0127     | Demolición mesón en concreto; no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables.                                                                                                                                           | MI             | 48,71                 |
| 0128     | Demolición revoque; no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables.                                                                                                                                                     | M <sup>2</sup> | 1363,74               |
| 0129     | Demolición revoque lineal; no incluye el cargue,                                                                                                                                                                                                             | MI             | 70,69                 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
|      | transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |
| 0130 | Demolición de cielo raso falso; no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables.                                                                                                                                                                                                                                                     | M <sup>2</sup> | 224,68  |
| 0131 | Demolición piso, baldosa + mortero; no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables.                                                                                                                                                                                                                                                 | M <sup>2</sup> | 3158,86 |
| 0134 | Desmante de cubierta asbesto cemento; incluye estructura de madera. No incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables.                                                                                                                                                                                                                 | M <sup>2</sup> | 990,13  |
| 0135 | Demolición de muro bajo Antepechos en bloque de concreto de 0,15 - 0,20 m de espesor; incluye demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas, no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables.                                                                                              | ML             | 82,06   |
| 0137 | Demolición de bloques calados de concreto de 0,10 - 0,20 m de espesor; no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables.                                                                                                                                                                                                              | M <sup>2</sup> | 144,60  |
| 0140 | Desmante de rejas metálicas, en aluminio, en madera. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m.; no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de marcos y puertas                                                                                                                                                                                                    | M <sup>2</sup> | 640,87  |
| 0143 | Demolición placa contrapiso concreto e = 005 - 0.10 m; no incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables.                                                                                                                                                                                                                              | M <sup>2</sup> | 4240,51 |
| 0145 | Desmante y reinstalación de abanicos de techo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid           | 23,00   |
| 0146 | Retiro de lámparas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid           | 50,00   |
| 0147 | Cerramiento malla fibra tejida h = 2.10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MI             | 993,76  |
| 0149 | Rasquetada- lijada -resane de muro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M <sup>2</sup> | 7182,67 |
| 0152 | Retiro salidas eléctricas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid           | 125,00  |
| 0155 | DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo. No incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de materiales aprovechables. | M <sup>3</sup> | 87,63   |



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 0157     | Descapote manual h = 0.20 m., no incluye el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones.                                                                                                                                                 | M2  | 801,98  |
| <b>2</b> | <b>EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |
| 0201     | Excavación a mano, de material heterogéneo de 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, rocas de volumen inferior a 0.35 m³., no incluye el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones. No incluye entibado. | M3  | 756,45  |
| 0202     | Relleno compactado en material común, proveniente de la excavación, compactado mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.                         | M3  | 953,02  |
| 0203     | Relleno compactado en material SELECCIONADO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.                                               | M3  | 500,81  |
| 0205     | Cimiento en concreto ciclópeo 60/40 - 0.30x0.30 m.                                                                                                                                                                                                                                    | ML  | 1256,37 |
| 0220     | Viga de amarre de cimientos en concreto 3000 PSI 0,20x0,20 m., incl. Ref.                                                                                                                                                                                                             | ML  | 994,02  |
| <b>3</b> | <b>ESTRUCTURAS DE CONCRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |
| 0307     | Solado en concreto de 2000 PSI e=0,05 m                                                                                                                                                                                                                                               | M²  | 171,41  |
| 0309     | Viga de amarre de muros en concreto de 3000 PSI 0,10x0,20 m., incl. Ref.                                                                                                                                                                                                              | ML  | 955,32  |
| 0312     | Dinteles sobre muros, en concreto de 3000 PSI 0,10x0,20 m., incl. Ref.                                                                                                                                                                                                                | ML  | 25,40   |
| 0315     | Cinta de amarre de coronación o cuchilla en concreto de 3000 PSI 0,10x0,10 m., incluye refuerzo.                                                                                                                                                                                      | ML  | 291,66  |
| 0320     | Columnetas de confinamiento en concreto de 3000 PSI 0,20x0,20 m., incluye refuerzo.                                                                                                                                                                                                   | ML  | 283,60  |
| 0335     | Mesón en concreto de 3000 PSI para cocina y lavamanos de baños, e=0,10 m incl. Refuerzo.                                                                                                                                                                                              | M²  | 0,00    |
| 0336     | Mesón en concreto de 3000 PSI para cocina y lavamanos de baños, e=0,10 m incl. Refuerzo. A = 0,60 m                                                                                                                                                                                   | MI  | 123,81  |
| 0340     | Adecuación y mantenimiento mesones y bancas fijas en concreto comedor                                                                                                                                                                                                                 | Gbl | 0,00    |
| 0350     | Zapatas en concreto reforzado de 3000 psi (21 Mpa). No incluye refuerzo                                                                                                                                                                                                               | M³  | 26,40   |





**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa  
Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 0355 | Columnas en concreto reforzado de 3000 psi (21 Mpa). No incluye refuerzo                                                                                                                                                                                                     | M³ | 31,50    |
| 0365 | Vigas aéreas en concreto reforzado de 3000 psi (21 Mpa). No incluye refuerzo                                                                                                                                                                                                 | M³ | 26,61    |
| 0375 | Viga de cimienta en concreto reforzado de 3000ps (21Mpa, No incluye refuerzo                                                                                                                                                                                                 | M3 | 3,83     |
| 0390 | Acero de Refuerzo de Fy = 420 Mpa (60,000 PSI)                                                                                                                                                                                                                               | Kg | 22295,75 |
| 0395 | Losa concreto Steel Deck 2" e = 11,1 - 12,0 cm incluye MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6.00 X 2.35M y ACERO CORRUGADO FIGURADO DE 1/4 A 1 60.000 PSI                                                                                                                             | M2 | 178,40   |
| 4    | MAMPOSTERIA                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,00     |
| 0401 | Levante en bloque vitrificado 10×20×40 cm                                                                                                                                                                                                                                    | M² | 900,10   |
| 0410 | Levante cuchilla muro en ladrillo macizo común                                                                                                                                                                                                                               | MI | 263,00   |
| 0420 | Bloque calado escolar de cemento 10×20×30 cm                                                                                                                                                                                                                                 | M² | 0,00     |
| 0430 | Sobre nivel en ladrillo macizo                                                                                                                                                                                                                                               | MI | 867,03   |
| 5    | PAÑETES Y REVESTIMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,00     |
| 0501 | Colocación de pañete allanado (revoque) en muros con mortero 1:4, e=1,5-2,0 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.                                                    | M2 | 1699,10  |
| 0505 | Colocación de pañete allanado (revoque) en muros con mortero 1:4 impermeabilizado con Sika 1 o equivalente, e=2,0-3,0 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.   | M2 | 2145,00  |
| 0506 | Colocación de fajas de pañete allanado (revoque) en muros con mortero 1:4 impermeabilizado con Sika 1 o equivalente, e=2,0-3,0 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | ML | 4855,65  |
| 6    | <b>PISOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |
| 0601 | Placa de contrapiso-plantilla en concreto de 2500 PSI e=0,06 mts.                                                                                                                                                                                                            | M2 | 4841,78  |
| 0605 | Alistado de piso con mortero 1:4 impermeabilizado, e = 4 cm pendienteado.                                                                                                                                                                                                    | M2 | 2686,43  |
| 0606 | Alistado de piso con mortero 1:3 impermeabilizado, e = 4 cm pendienteado.                                                                                                                                                                                                    | M2 | 2485,03  |
| 0610 | Base concreto mueble bajo mesón                                                                                                                                                                                                                                              | ML | 71,22    |



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>7</b> | <b>CUBIERTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |
| 0707     | Cubierta Asbesto Cemento perfil 7 en láminas No. 8 y No. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2  | 1065,05 |
| 0709     | Instalación Cubierta Asbesto Cemento perfil 7 en láminas No. 8 y No. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M²  | 140,00  |
| 0710     | Impermeabilización manto asfáltico mono capa 3 mm ref. polietileno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2  | 2794,98 |
| 0740     | Reparación Cubierta Asbesto Cemento perfil 7, reemplazo lámina No. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M²  | 29,75   |
| <b>8</b> | <b>INSTALACIONES HIDRÁULICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |
| 0803     | Punto hidráulico A.F. de tubería PVC Presión RDE 13.5 - Ø1/2" para abasto de aparatos sanitarios y lavamanos. Incluye, tubería, accesorios, y todo lo necesario para su correcta instalación, además las perforaciones de paredes o pisos que lo requieran. No incluyen cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales                                                                                                                                                                               | UND | 229,00  |
| 0804     | Punto hidráulico A.F. de tubería PVC Presión RDE 13.5 - Ø1/2" para abasto de duchas. Incluye, tubería, accesorios, y todo lo necesario para su correcta instalación, además las perforaciones de paredes o pisos que lo requieran. No incluyen cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales                                                                                                                                                                                                        | UND | 10,00   |
| 0807     | Suministro, transporte e instalación Red Hidráulica en tubería PVC-P de Ø1/2" - RDE 9, 500 PSI - instalación bajo piso. Incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación, correctamente soldados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones de paredes o pisos que lo requieran. No incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales | ML  | 727,02  |
| 0812     | Válvula Registro de paso de Ø1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 47,00   |
| 0815     | Ducha sencilla completa Ø1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 16,00   |
| <b>9</b> | <b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 0905 | Suministro, transporte e instalación de Punto sanitario de Ø2" (subt.). Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba, considerando un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente soldados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones de paredes o pisos que lo requieran sin incluir cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales | UND | 86,00  |
| 0906 | Punto sanitario de Ø2", 3" - sifón (subt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 45,00  |
| 0910 | Suministro, transporte e instalación de Punto sanitario de Ø2" (Descolgado bajo placa). Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba, considerando un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m., correctamente soldados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones de paredes o pisos que lo requieran sin incluir cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales.   | UND | 26,00  |
| 0915 | Punto sanitario de Ø4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 87,00  |
| 0918 | Red sanitaria de Ø2" PVC (subterránea) Suministro, transporte e instalación, para aguas residuales Enterrada y/o Empotrada por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.                                                                                                                                                                                                  | ML  | 215,00 |
| 0919 | Red sanitaria de Ø2" PVC (Descolgado bajo placa) Suministro, transporte e instalación, para aguas residuales Enterrada y/o Empotrada por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.                                                                                                                                                                                        | ML  | 66,70  |
| 0920 | Red sanitaria de Ø4" PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ML  | 243,44 |
| 0925 | Caja de Inspección sanitaria y tapa 50×50×50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 22,00  |
| 0930 | Suministro e Instalación de Rejillas 3x2, con sosco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 48,00  |





**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa  
Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

| 10   | INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 1012 | Salida Alumbrado común 110 v. Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor sencillo 15 A, .LEV 125 V, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye aparato certificado, tapa, cajas 2"x4", ducto PVC, adaptadores terminales, curvas, soldadura PVC, tornillos, conductores de cobre AWG-CU-THHN/THWN-90°C, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 4 mts)                                                          | UND | 259,00  |
| 1013 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra 15 A, .LEV ref. 5320, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto PVC, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega PVC, tornillos, conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 4 mts) | UND | 256,00  |
| 1030 | Suministro y colocación de luminaria 60 x 60 Led para lámparas de 48W incluye lámparas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en operación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 212,00  |
| 1050 | Tablero 1F 6 circuitos VTQ-NQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 16,00   |
| 12   | ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |
| 1216 | Enchape de piso baños, o cocina en cerámica de 30,5-33,8x30,5-33,8 cm. tipo Corona beige o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante para cerámica tipo Pegacor o equivalente, lechada con Boquilla Blanca para cerámica, remates, cortes con máquina y todo lo necesario para su correcta instalación. No incluye mortero de nivelación.                                                                                                                                                                         | M2  | 1327,14 |
| 1217 | Enchape de pisos en cerámica antideslizante de 25-33,8x25-33,8 cm. tipo Alfa o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante para cerámica tipo Pegacor o equivalente, lechada con Boquilla Blanca para cerámica, remates, cortes con máquina y todo lo necesario para su correcta instalación. No incluye mortero de nivelación.                                                                                                                                                                                     | M²  | 2457,83 |



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 1230      | Enchape pared baños , o cocina en cerámica de 25×35 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo con color de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates, acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento               | M2  | 1627,04 |
| 1231      | Enchape pared baños y cocina en cerámica de 25×35 cm. a = 10 - 20 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo con color de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates, acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | ML  | 883,63  |
| 1233      | Suministro e instalación win de aluminio de 3mm×3m. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo con color de sumicol o equivalente del mismo color del enchape.                                                                                                                                  | ML  | 475,28  |
| 1235      | Granito Fundido y Pulido color Beige, sobre Mesones Prefabricados en concreto para Lavamanos Baños y cocina + media caña, base. d=60-85 cm                                                                                                                                                                                                                                                           | ML  | 134,96  |
| 1240      | Pulida Granito en mesones existentes para Lavamanos Baños y cocina + media caña, base. d=60-85 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ML  | 0,00    |
| <b>14</b> | <b>APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |
| 1405      | Combo sanitario-lavamanos, incluye incrustaciones y Access. - ref. Acuacer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 1,00    |
| 1420      | Sanitario línea económica Acuacer blanco completo. Incluye el suministro y transporte del sanitario completo, accesorios, grifería, emboquillado con silicona anti hongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.                                                                                                                                      | UND | 111,00  |
| 1430      | Suministro, transporte y colocación de lavamanos corona o equivalente color blanco, tipo Marsella beige, de sobreponer/empotrar línea institucional. Incluye grifería de Grival o equivalente y todos los demás elementos necesarios para su correcta                                                                                                                                                | UND | 68,00   |



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|           | instalación y funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| 1435      | Suministro de orinal de porcelana mediano, máximo 0,5 L/descarga, sifón integrado, alta eficiencia, incluye racor superior, rejilla, racor de salida, tornillos de fijación en acero, , emboquillado con silicona anti hongos y todos los elementos y accesorios de grifería para su correcta instalación a la acometida y el desagüe.          | UND | 18,00 |
| 1440      | Dispensador de papel higiénico en Acero inoxidable<br>Dispensador De Papel Higiénico Circular Acero Inoxidable - uso Institucional                                                                                                                                                                                                              | UND | 12,00 |
| 1441      | Dispensador de jabón, para montar sobre pared, en Acero inoxidable Circular Acero Inoxidable - uso Institucional.                                                                                                                                                                                                                               | UND | 13,00 |
| 1450      | Lavaplatos Doble, en acero inoxidable, Incluye: grifería y todos los elementos para su adecuada instalación.                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 6,00  |
| 1455      | MESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 (1,2MM) sin pozuelo, Canto de 4cms. Incluye: Suministro, ensamble a muros laterales. Incluye: todos los elementos para su adecuada instalación. (Según planimetría y diseño)                                                                                                                               | ML  | 11,91 |
| <b>15</b> | <b>CARPINTERÍA METÁLICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |
| 1518      | Suministro, transporte y colocación de puerta metálica (marco y ala) para acceso en lámina cold rolled calibre 20 de 1.0 x2.00 m. Incluye cerradura, pintura base anticorrosiva y adherente, catalizador, acabado en esmalte sintético, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.     | UND | 34,00 |
| 1519      | Suministro, transporte y colocación de puerta metálica (marco y ala) para acceso en lámina cold rolled calibre 20 de 0.8 x2.00 m. Incluye cerradura, pintura base anticorrosiva y adherente, catalizador, acabado en esmalte sintético, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.     | UND | 21,00 |
| 1520      | Suministro, transporte y colocación de puerta metálica (marco y ala) para baterías sanitarias en lámina cold rolled calibre 20 de 0.79 x2.00 m. (ala de 0,79x1,36 m.) Incluye pasador, pintura base anticorrosiva y adherente, catalizador, acabado en esmalte sintético, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y | UND | 24,00 |



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|      | funcionamiento, según diseño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |
| 1521 | Reparación y mantenimiento de puerta metálica (marco y ala) para baterías sanitarias en lámina cold rolled calibre 20 de 0.79 x2.00 m. (ala de 0,79x1,36 m.). Incluye, suministro, transporte y colocación de marco y mantenimiento de ala en regular estado, pintura base anticorrosiva y adherente, catalizador, acabado en esmalte sintético, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.     | UND | 16,00  |
| 1522 | Suministro, transporte y colocación de puerta metálica (marco y ala), de acceso principal a baterías sanitarias, en lámina cold rolled calibre 20 de 1,20 x2.50 m. c/Lucern. (Ala de 0,90x2,00 m.), incluye cerradura chapa de seguridad tipo Yale o equivalente, pintura base anticorrosiva y adherente, catalizador, acabado en esmalte sintético, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño. | UND | 3,00   |
| 1525 | Suministro, transporte y colocación de puerta metálica (marco y ala) para acceso en lámina cold rolled calibre 20 de 0.6 .7x2.00 m. Incluye cerradura, pintura base anticorrosiva y adherente, catalizador, acabado en esmalte sintético, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.                                                                                                            | UND | 1,00   |
| 1526 | Suministro, transporte y colocación de puerta metálica (marco y ala) para baterías sanitarias en lámina cold rolled calibre 20 de 0.69 x2.00 m. (ala de 0,69x1,36 m.) Incluye pasador, pintura base anticorrosiva y adherente, catalizador, acabado en esmalte sintético, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.                                                                            | UND | 57,00  |
| 1527 | Suministro, transporte y colocación de puerta metálica (marco y ala) para baterías sanitarias en lámina cold rolled calibre 20 de 0.59 x2.00 m. (ala de 0,59x1,36 m.) Incluye pasador, pintura base anticorrosiva y adherente, catalizador, acabado en esmalte sintético, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.                                                                            | UND | 34,00  |
| 1545 | Reja metálica protector ventana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2  | 130,19 |
| 1550 | ventana aluminio y vidrio *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 304,50 |



**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 1560      | Reposición vidrio transparente de 4mm. En ventana. Incluye silicona y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML  | 89,42   |
| 1570      | Suministro, transporte y colocación de espejo en cristal de 4mm. de 1,00 x 0.80 m. Incluye pulida de bordes, cinta doble faz, pega amarilla, silicona anti hongos, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                         | UND | 17,40   |
| 1605      | Puerta y marco de madera entamborada en láminas de triple para baño; de 0,70x2,00 m, incluye cerradura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 2,00    |
| <b>17</b> | <b>CIELOS RASOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |
| 1720      | Cielo Raso Falso en Drywall. 1/2", incluye masilla plástica - estuco acrílico profesional y vinilo blanco tipo 1 especial para cielos.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M²  | 1827,65 |
| <b>18</b> | <b>PINTURA Y ACABADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |
| 1805      | Colocación de Estuco Acrílico Profesional, sobre muros revocados, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.                                                                                                    | M2  | 1959,55 |
| 1809      | Aplicación de Pintura base acrílica resistente a la intemperie sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias para obtener una superficie homogénea, incluye resanes, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie homogénea.                      | M2  | 3739,10 |
| 1811      | Aplicación de Pintura base acrílica resistente a la intemperie sobre muros revocados y/o estucados para baños y cocinas, tres manos o las necesarias para obtener una superficie homogénea, incluye resanes, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie homogénea. | M2  | 3282,04 |
| 1812      | Aplicación de Pintura a base de agua, con Vinilo tipo 1 de primera calidad sobre cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 3821,49 |





**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|           | obtener una superficie homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea.                                                                                                                                                                  |     |         |
| 1821      | Aplicación de Pintura Acrílica en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo Koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir.                      | M2  | 4882,15 |
| <b>20</b> | <b>SISTEMA DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |
| 2001      | Tanque Séptico en mampostería, base y tapa en concreto, incluye conexiones. Dimensiones externas, 0,90x2,20x1,70                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 3,00    |
| 2005      | Pozo de Absorción en mampostería en seco, tapa en concreto, incluye conexiones. Diámetro externo, 1,50 mts., Ht=3,00 mts                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 1,00    |
| 2010      | Red de conexión y efluentes en tubería PVC-S de Ø4" (subt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MI  | 150,85  |
| <b>25</b> | <b>RETIROS Y ACARREOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |
| 2510      | Cargue (paleros), transporte y botada o recuperación de aparatos sanitarios, escombros y otros retiros                                                                                                                                                                                                                                                                  | M³  | 1879,12 |
| 2520      | Transporte de materiales hasta la zona rural- viaje de hasta 3 toneladas                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 12,00   |
| NP 01     | Levante en bloque vitrificado 10x20x40 cm hasta una altura de 50 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ML  | 255,86  |
| NP 02     | Levante en bloque vitrificado 12x20x40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2  | 559,57  |
| NP 03     | Levante en bloque vitrificado 15x20x40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2  | 443,80  |
| NP 04     | Levante en ladrillo común hasta 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ML  | 0,00    |
| NP 05     | Suministro, transporte y colocación de portón de acceso metálico, marco en tubo colmena de 2", en lámina cold rolled calibre 18 con dobles diamantado, bisagras incluye pasador, pintura base anticorrosiva y adherente, catalizador, acabado en esmalte sintético, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño. | M2  | 4,40    |
| NP 06     | Mantenimiento de estructura metálica de cubierta tipo cercha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ML  | 383,00  |
| NP 07     | VENTANAS EN MADERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2  | 28,80   |
| NP 08     | MANTENIMIENTO DE PUERTAS O VENTANAS EN MADERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2  | 33,00   |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| NP 09 | Suministro, transporte y colocación de cercha estructural en barras de acero de 60000psi para cubierta pintura base anticorrosiva y adherente, catalizador, acabado en esmalte sintético, (0,20MX0,20M)                                                                                                                                                                                                         | ML | 208,80  |
| NP 10 | Suministro, transporte y colocación de cercha estructural en ángulo para cubierta pintura base anticorrosiva y adherente, catalizador, acabado en esmalte sintético.                                                                                                                                                                                                                                            | ML | 86,87   |
| NP 11 | PLACA FLOTANTE CONCRETO DE 3000PSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 121,65  |
| NP 12 | Zócalo en cerámica antideslizante de (10cm) formato 25-33,8x25-33,8 cm. tipo Alfa o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante para cerámica tipo Pegacor o equivalente, lechada con Boquilla Blanca para cerámica, remates, cortes con máquina y todo lo necesario para su correcta instalación. No incluye mortero de nivelación.                                                | ML | 1444,78 |
| NP 13 | Suministro e instalación de lámina TERMOACUSTICA UPCVPLUS , incluye entramado vigas tipo perfil C de 120*40mm galvanizada cal 16                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 192,73  |
| NP 14 | Caballote fijo para placa ondulada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ML | 81,80   |
| NP 15 | MURO PANEL SIMPLE MODULAR ESTRUCTURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 197,40  |
| NP 16 | Cerramiento en tubo galvanizado de 2" h=2.40m, malla de ojo cuadrado 2"x2" cal. 10, marco módulo en ángulo de 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8", refuerzo central en cruz en ángulo de 3/4" x 3/4" x 1/8" en doble Tee, conectores de módulos a tubo en ángulo de 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8", incluye pintura anticorrosiva industrial y pintura esmalte para acabado final (color a definir), altura total cerramiento 2.45m. | ML | 424,38  |
| NP 17 | Suministro, transporte y colocación de portón de acceso metálico, marco en tubo colmena de 4"Y 2", en lámina cold rolled calibre18 con dobles diamantado, bisagras incluye pasador, pintura base anticorrosiva y adherente, catalizador, acabado en esmalte sintético, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.                                      | M2 | 61,50   |
| NP 18 | Viga de cimiento en concreto reforzado de 3000psi (21mpa). No incluye refuerzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 55,96   |
| NP 19 | Cubierta Asbesto Cemento perfil 7 en láminas No. 8 y No. 6, entramado en perfil C de 160*60*20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 171,96  |





**ALCALDÍA DE SANTA MARTA**  
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

*Santa  
Marta*  
**ALCALDÍA  
DEL CAMBIO**

|       |                                                                                                  |     |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| NP 20 | Cubierta Asbesto Cemento perfil 7 en láminas No. 8 y No. 6, entramado en perfil C de 220*80*20   | M2  | 393,63 |
| NP 21 | Transporte de materiales hasta la zona rural- viaje de hasta 3 toneladas                         | UND | 36,00  |
| NP 22 | Graniplast sobre fachada                                                                         | M2  | 82,12  |
| NP 23 | Super board 5mm                                                                                  | M2  | 14,40  |
| NP 24 | Transporte de material hasta zona rural - viaje de hasta 3 medios de transporte, incluye bestia. | UND | 1,00   |