

**ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS**

**CONVOCATORIA PÚBLICA No.
PAF-ATGUAJIRA-O-001-2021**

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

“OBJETO: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

Siendo las 02:02 pm del dos (02) de marzo de 2021, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-ATGUAJIRA-O-001-2021, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre No. 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día primero (01) de marzo del año 2021.

JASA LTDA
CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
CONSORCIO MEJORAMIENTO 001- 2021
SISCOTEL LTDA
JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
CONSORCIO AMV-HDC
CONSORCIO OBRAS FINDETER 2021
CONSORCIO ALIANZA EDUCATIVA
CONSORCIO TEOFUTURO
CONSORCIO EDUCACIÓN GUAJIRA
CONSORCIO BBGUAJIRA

NOTA 1: Se deja constancia en la presente acta, que el CONSORCIO OBRAS FINDETER 2021 no se presentó a audiencia pese a haber sido citado al correo: datos lici licitaciones datoslicitaciones2020@gmail.com el día 01-03-2021 a las 7:56 p.m., sin embargo, el sobre No. 2 (propuesta económica) no requirió clave para su acceso y se logró dar lectura a su contenido.

Nota 2: Se deja constancia en la presente acta que los sobre No. 2 (propuesta económica) de los siguientes proponentes no requirieron clave para su acceso: CONSTRUCTORA SINATEL LTDA, CONSORCIO AMV-HDC, CONSORCIO ALIANZA EDUCATIVA y CONSORCIO EDUCACIÓN GUAJIRA.

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes

{fiduprevisora)



CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 001

En constancia de lo anterior, se firma a las 02:21pm, por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

ALEJANDRA PUERTO

DANIELA BARBOSA

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA


1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11,450,000	\$ 2,175,500	\$ 13,625,500
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13,625,500

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1,235,400,000
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	27% \$ 333,558,000
Imprevistos	% -	1% \$ 12,354,000
Utilidad	% -	5% \$ 61,770,000
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 11,736,300
valor costos indirectos		\$ 1,654,818,300
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1,654,818,300
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1,697,342,750
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 42,524,450
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2.51%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1,668,443,800
--	-------------------------


 Arq. Salvador Arturo Montes Pabón
 C.C. No. 13.459.803 de Cúcuta
 T.P. No. 6870022916 STD
 REPRESENTANTE LEGAL JASA LTDA.
 NIT: 800.177.012-0

**PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A.
FINDETER –ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER FIDUCIARIALA PREVISORA**

**CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-
001-2019**

PRODUCTO:

**“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA
ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS
POR FINDETER”.**”

**PROPUESTA ECONÓMICA
ORIGINAL**



SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA
Y ARQUITECTURA
NIT. 830.085.683-6

PROPUESTA ECÓNOMICA

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.450.000	\$ 2.175.500	\$ 13.625.500
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.625.500

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.222.000.000
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	26,2% \$ 320.164.000
Imprevistos	% -	3% \$ 36.660.000
Utilidad	% -	4% \$ 48.880.000
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 9.287.200
valor costos indirectos		33,2% \$ 405.704.000
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.636.991.200
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.697.342.750
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 60.351.550
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 3,56%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1.650.616.700



CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
 LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN
 REPRESENTANTE LEGAL

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.452.008	\$ 2.175.882	\$ 13.627.890
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.627.890

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 1.232.856.742
		En porcentaje		Expresado en Pesos
	Administración	22,1%	22,1%	\$ 272.461.340
	Imprevistos	6%	6%	\$ 73.971.405
	Utilidad	5%	5%	\$ 61.642.837
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19%	\$ 11.712.139
	valor costos indirectos			\$ 419.787.721
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A		\$ 1.652.644.463
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B		\$ 1.697.342.750
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)		\$ 44.698.287
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %		2,633%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.666.272.353
--	-------------------------

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: _____
 Nombre: **CARMELO SANJUANES MEDINA**
 C.C.: 7.697.417 de Neiva Huila
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO MEJORAMIENTO 001-2021

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA


1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 10.306.900	\$ 1.958.311	\$ 12.265.211
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.242.208.000
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración %	335.396.160
	Imprevistos %	24.844.160
	Utilidad %	49.688.320
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	9.440.781
	valor costos indirectos	409.928.640
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A 1.661.577.421
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B 1.697.342.750
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) 35.765.329
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2,11%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.673.842.631,80
--	----------------------------


Mina Rueda Sarmiento
C.C. 63294540

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMICO- ASISTENCIA TECNICA FINDETER

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-001-2021

“LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

SOBRE No. 2 OFERTA ECONOMICA

JOSE ESCAMILLA SIERRA
CC. N° 92.525.570 DE SINCELEJO

SINCELEJO-SUCRE
CARRERA 50#25-29
CORREO ELECTRONICO: escamillaing@gmail.com
TELEFONO: 3003281066
FEBRERO DE 2021

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER™.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11,400,000.00	\$ 2,166,000.00	\$ 13,566,000.00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13,566,000

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 1,225,000,000
		En porcentaje		Expresado en Pesos
	Administración % -	27.00%	\$	330,750,000
	Imprevistos % -	1%	\$	12,250,000
	Utilidad % -	5%	\$	61,250,000
	Valor IVA sobre la utilidad 19.00%	19%	\$	11,637,500
	valor costos indirectos		\$	415,887,500
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$	1,640,887,500
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B		\$ 1,697,342,750
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)		\$ 56,455,250
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %		3.33%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$	1,654,453,500
--	-----------	----------------------



JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
 C.c 92.525.570 de Sincelejo

PRESUPUESTO OFICIAL					
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".					
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA					
1. DIAGNÓSTICOS					
DESCRIPCIÓN					
VALOR DE DIAGNÓSTICOS		Valor antes de IVA		IVA (19%)	
				VALOR TOTAL	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS					
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS		11.164.473,00		2.121.249,87	
13.285.722,87					
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO					
ÍTEM		DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 1.243.117.478	
				En porcentaje	
				Expresado en Pesos	
		Administración % -		24,111%	
		Imprevistos % -		3%	
		Utilidad % -		5%	
		Valor IVA sobre la utilidad 19,00%		19%	
valor costos indirectos				\$ 410.987.069	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)				A	
				\$ 1.654.104.548	
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				B	
				\$ 1.697.342.750	
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS				C = (B-A)	
				\$ 43.238.202	
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %				D= C/B EXPRESADO EN %	
				2,5474%	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)					\$ 1.667.390.271



PAOLA CARDENAS CHAVEZ
 C.C. 52,455,608 de Bogotá
 Representante Legal
 CONSORCIO AMV-HDC

PATRIMONIO AUTÓNOMO -P.A FINDETER-GUAJIRA EDUCATIVO 2019

- ▶ **OBJETO:** CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.
- ▶ FECHA: 17-02-2021
- ▶ PROPONENTE: CONSORCIO OBRAS FINDETER 2021
- ▶ [Correo:licitaciones.proyectos1@gmail.com](mailto:licitaciones.proyectos1@gmail.com)
- ▶ TELEFONO: 3006441419

CONTIENE: PROPUESTA ECONOMICA

PROPUESTA ECONOMICA

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO
1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA


1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.280.228	\$ 2.143.243	\$ 13.423.472
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.423.472

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.248.139.312
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración % -	27,0% \$ 336.997.614
	Imprevistos % -	1% \$ 12.481.393
	Utilidad % -	5% \$ 62.406.966
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19% \$ 11.857.323
	valor costos indirectos	\$ 423.743.297
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.671.882.609
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.697.342.750
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 25.460.141
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 1,50%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.685.306.081
---	------------------


FERNANDD ENRIQUE OROZCO VARGAS
 No: 5.165.382 de San Juan del Cesar



**PATRIMONIO AUTÓNOMO
P.A. FINDETER
GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

Lugar: A través del correo electrónico- licpafindeter@fiduprevisora.com.co

**CONVOCATORIA N° PAF-ATGUAJIRA-O-001-2021
OBJETO**

“Contratar “**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.**

PROPONENTE

CONSORCIO ALIANZA EDUCATIVA

DOMICILIO

CA 9 MZ C URBANIZACION LOS CERROS BARRIO LA LOMA

Mocoa - Putumayo

TEL. 3204736672

EMAIL: gerencia@bracosas.com.co

CONTIENE:

Propuesta Económica

Original

Bogotá – Cundinamarca 17 de Febrero de 2021

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS


DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 10,466,731	\$ 2,455,159	\$ 12,921,890
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 12,921,890


2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1,254,046,108
		En porcentaje
	Expresado en Pesos	
Administración	25%	\$ 313,511,527
Imprevistos	3%	\$ 37,621,383
Utilidad	5%	\$ 62,702,305
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 11,913,438
valor costos indirectos		\$ 425,748,654
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1,679,794,761
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1,692,716,651
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 12,921,890
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 0.8%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1,692,716,651
--	-------------------------

EN LETRAS : MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE


 JOHAN CAMILO BRAVO ROJAS
 C.C No. 1.127.074.567 de Villagarzón
 MP. 091037-0501639 CND


 REPRESENTANTE LEGAL
 Hernán García Ortiz
 C.C.: 16.748.882
 CONSORCIO ALIANZA EDUCATIVA

PRESUPUESTO OFICIAL					
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER*.					
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA					
1. DIAGNÓSTICOS					
DESCRIPCIÓN					
VALOR DE DIAGNÓSTICOS		Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS		\$ 11,156,546	\$ 2,119,744	\$ 13,276,290	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS				\$ 13,276,290	
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 1,232,125,352	
				En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	% -		25%	\$ 308,031,338
	Imprevistos	% -		3.23%	\$ 39,797,649
	Utilidad	% -		5%	\$ 61,606,268
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%		19.00%	\$ 11,705,191
valor costos indirectos					\$ 421,140,446
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)				A	\$ 1,653,265,798
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				B	\$ 1,697,342,750
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS				C = (B-A)	\$ 44,076,952
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %				D= C/B EXPRESADO EN %	2.60%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)					\$ 1,666,542,088



Salim Jacob Nader
Representante Legal Consorcio TEOFUTURO

**PATRIMONIO AUTONOMO - P.A.
FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019
PAF-ATGUAJIRA-O-001-2021**

OBJETO:

**CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS
POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR
FINDETER”.**

PROPONENTE:

**CONSORCIO EDUCACIÓN GUAJIRA
SOBRE No.2**

17 DE FEBRERO DEL 2021

PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019

CONSORCIO EDUCACION GUAJIRA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATAR "LA EJECUCION DE DIAGNOSTICO Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

SOBRE No. 1

ÍNDICE

1	CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA	<u>2</u>
2	EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	<u>8</u>
3	DOCUMENTO CONSORCIAL	<u>21</u>
4	CEDULA DE CIUDADANIA	<u>24</u>
5	CONTRALORIA	<u>28</u>
6	PROCURADURIA	<u>34</u>
7	MEDIDAS CORRECTIVAS POLICIA	<u>40</u>
9	REGISTRO TRIBUTARIO (RUT)	<u>44</u>
10	PARAFISCALES	<u>51</u>
11	REQUERIMIENTO DE TITULACION	<u>60</u>
12	ABONO DE LA OFERTA	<u>64</u>
13	CERTIFICADO REVISOR FISCAL SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA O CERRADA	<u>72</u>
14	RUP EN CASO DE ESTAR INSCRITO	<u>74</u>
16	CUPO DE CREDITO (FINANCIERO)	<u>108</u>
17	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE	<u>113</u>
17.1	CERTIFICACION 1	<u>115</u>
17.2	CERTIFICACION 2	<u>118</u>
17.3	CERTIFICACION 3	<u>162</u>
8	GARANTIA DE SERIEDAD	<u>212</u>

SOBRE No. 2

ÍNDICE

1	OFERTA ECONOMICA	<u>2</u>
---	------------------	----------

PRESUPUESTO OFICIAL LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".			
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA			
1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.248.163	\$ 2.137.151	\$ 13.385.314
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.385.314
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$	1.242.034.024,22
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración %	26,000%	\$ 322.928.846
	Imprevistos %	2,230%	\$ 27.697.359
	Utilidad %	5,000%	\$ 62.101.701
	Valor IVA sobre la utilidad %	19,000%	\$ 11.799.323
	valor costos indirectos	33,230%	\$ 424.527.229
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.666.561.253,70
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.697.342.750,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 30.781.496,30
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	1,81%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.679.946.567


 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO EDUCACION GUAJIRA
 JOHAN SEBASTIÁN ORTEGA MONROY



**PATRIMONIO AUTÓNOMO –P.A.
FINDETER –GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-001-2021

OBJETO

CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

**SOBRE No. 1 PROPUESTA ECONOMICA
ORIGINAL**

CONSORCIO BB GUAJIRA

DIANA CAROLINA BELTRÁN BAUTISTA
CARRERA 28 No. 50-43, SOTOMAYOR OFICINA 301
BUCARAMANGA

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1
PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11,197,774	\$ 2,127,577	\$ 13,325,351
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1,236,892,041
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración % -	26.23% \$ 324,436,782
	Imprevistos % -	2% \$ 24,737,841
	Utilidad % -	5% \$ 61,844,602
	Valor IVA sobre la utilidad 19.00%	19% \$ 11,750,474
valor costos indirectos		\$ 422,769,700
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1,659,661,741
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1,697,342,750
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 37,681,009
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2.22%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1,672,987,092
--	-------------------------

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

DIANA CAROLINA BELTRÁN BAUTISTA

Representante Legal
 Consorcio BB- GUAJIRA

