

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
FIDUPREVISORA S.A.**

CONVOCATORIA N° PAF-ATGUAJIRA-O-001-2021

OBJETO: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)
FECHA DE PUBLICACIÓN 03 DE MARZO DE 2021**

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación definitiva de requisitos habilitantes.

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021), en el marco de la presente convocatoria se recibieron inicialmente once (11) ofertas, sin embargo de conformidad con el alcance al acta de cierre publicada el día veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021) se recibieron un total de doce (12) ofertas. En consecuencia de lo anterior, las propuestas para verificación y evaluación, son las siguientes:

No.	PROPONENTE	INTEGRANTES
1	JASA LTDA Representante Legal SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN	
2	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA Representante Legal LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN	
3	CONSORCIO MEJORAMIENTO 001-2021 Representante CARMELO SANJUANES MEDINA	Integrante No. 1. DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO Porcentaje de Participación: 50% Integrante No. 2. INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA SAS Porcentaje de Participación: 50%
4	SISCOTEL LTDA Representante Legal MINA RUEDA SARMIENTO	
5	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA Persona Natural	

6	CONSORCIO AMV-HDC Representante Legal Paola Cárdenas Chávez	Integrante No. 1. ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S. Porcentaje de Participación: 50% Integrante No. 2. HACER COLOMBIA LTDA Porcentaje de Participación: 50%
7	CONSORCIO OBRAS FINDETER 2021 Representante Legal FERNANDO OROZCO VARGAS	Integrante No. 1. SERVICIOS DE INGENIERÍA, INVERSIONES Y MAQUINARIAS – SIIM SAS Porcentaje de Participación: 30% Integrante No. 2. LORENZO OROZCO PABÓN Porcentaje de Participación: 70%
8	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 001 Representante Legal DANIEL JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ	Integrante No. 1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS Porcentaje de Participación: 50% Integrante No. 2. ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S Porcentaje de Participación: 50%
9	CONSORCIO ALIANZA EDUCATIVA Representante Legal HERNÁN GARCÍA ORTIZ	Integrante No. 1. HG CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. Porcentaje de participación 30% Integrante No. 2. BRACO CONSTRUCTOR S.A.S. Porcentaje de participación 70%
10	CONSORCIO TEOFUTURO Representante Legal SALIM JACOB NADER MOHREZ	Integrante No. 1. DIMARCH S.A.S. Porcentaje de participación 19% Integrante No. 2. CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA Porcentaje de participación 51% Integrante No. 3. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S. Porcentaje de participación 30%
11	CONSORCIO EDUCACIÓN GUAJIRA Representante Legal JOHAN SEBASTIAN ORTEGA MONROY	Integrante No. 1. INVERSIONES GUERFOR S.A.S. Porcentaje de participación 50% Integrante No. 2. ASECAF S.A.S. Porcentaje de participación 50%
12	CONSORCIO BB- GUAJIRA Representante DIANA CAROLINA BELTRÁN BAUTISTA	Integrante No. 1. INGECAR S.A. Porcentaje de Participación: 99% Integrante No. 2. LUIS ALBERTO BELTRÁN BECERRA Porcentaje de Participación: 1%

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES

El día veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 36, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con los siguientes resultados:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	JASA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	CONSORCIO MEJORAMIENTO 001-2021	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
4	SISCOTEL LTDA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
5	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	CONSORCIO AMV-HDC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
7	CONSORCIO OBRAS FINDETER 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
8	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 001	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
9	CONSORCIO ALIANZA EDUCATIVA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
10	CONSORCIO TEOFUTURO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
11	CONSORCIO EDUCACIÓN GUAJIRA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
12	CONSORCIO BB-GUAJIRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	JASA LTDA	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
2	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
3	CONSORCIO MEJORAMIENTO 001-2021	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN

4	SISCOTEL LTDA	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
5	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
6	CONSORCIO AMV-HDC	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
7	CONSORCIO OBRAS FINDETER 2021	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
8	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 001	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
9	CONSORCIO ALIANZA EDUCATIVA	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
10	CONSORCIO TEOFUTURO	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
11	CONSORCIO EDUCACIÓN GUAJIRA	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
12	CONSORCIO BB- GUAJIRA	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN

3. CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día primero (01) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 39, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con los siguientes resultados:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	JASA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	CONSORCIO MEJORAMIENTO 001-2021	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*
4	SISCOTEL LTDA	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*
5	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	CONSORCIO AMV-HDC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
7	CONSORCIO OBRAS FINDETER 2021	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*
8	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 001	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
9	CONSORCIO ALIANZA EDUCATIVA	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*

10	CONSORCIO TEOFUTURO	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*
11	CONSORCIO EDUCACIÓN GUAJIRA	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*
12	CONSORCIO BB-GUAJIRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	JASA LTDA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
2	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
3	CONSORCIO MEJORAMIENTO 001-2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
4	SISCOTEL LTDA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
5	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
6	CONSORCIO AMV-HDC	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
7	CONSORCIO OBRAS FINDETER 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
8	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 001	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
9	CONSORCIO ALIANZA EDUCATIVA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
10	CONSORCIO TEOFUTURO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
11	CONSORCIO EDUCACIÓN GUAJIRA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
12	CONSORCIO BB- GUAJIRA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA

4. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

Se establece en los Términos de Referencia, en el SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto

se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores". (...)

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 7, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, "Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo con los rangos establecidos..." en los Términos de Referencia.

"Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar."

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día tres (03) de marzo de 2021 fue de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$3,646.61); en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de la **MEDIA GEOMÉTRICA**.

El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-001-2021					
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido Evaluación Económica	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE 1: JASA LIMITADA	\$ 1,668,443,800.00	99.8654825	0.0000000	99.8654825
6	PROPONENTE 6: CONSORCIO AMV-HDC	\$ 1,667,390,270.00	99.8024229	0.0000000	99.8024229
9	PROPONENTE 10: CONSORCIO TEOFUTURO	\$ 1,666,542,068.00	99.7516546	0.0000000	99.7516546
3	PROPONENTE 3: CONSORCIO MEJORAMIENTO 001-2021	\$ 1,666,272,353.00	99.7355095	0.0000000	99.7355095
11	PROPONENTE 12: CONSORCIO BGGUAJIRA	\$ 1,672,987,091.00	99.7251535	0.0000000	99.7251535
4	PROPONENTE 4: SISCOTEL LTDA	\$ 1,673,842,632.00	99.6227359	0.0000000	99.6227359
5	PROPONENTE 5: JOSE ESCAMILLA SIERRA	\$ 1,654,453,500.00	99.0280865	0.0000000	99.0280865
10	PROPONENTE 11: CONSORCIO EDUCACIÓN GUAJIRA	\$ 1,679,946,567.00	98.8920281	0.0000000	98.8920281
2	PROPONENTE 2: CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	\$ 1,650,616,700.00	98.7984331	0.0000000	98.7984331
7	PROPONENTE 7: CONSORCIO OBRAS FINDETER 2021	\$ 1,685,306,000.00	98.2504358	0.0000000	98.2504358
8	PROPONENTE 9: CONSORCIO ALIANZA EDUCATIVA	\$ 1,692,250,171.00	97.4191522	0.0000000	97.4191522

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE 1: JASA LTDA con un puntaje de 99.8654825 y un valor ofertado de \$ 1.668.443.800.00

No se efectuaron descuentos por EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

{fiduprevisora)

Se da traslado al presente informe hasta el día cuatro (04) de marzo de dos mil veintiuno (2021) a las 5:00 pm, para que los proponentes puedan formular observaciones al correo electrónico: sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co según el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el tres (03) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
FIDUPREVISORA S.A.**

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-001-2021									
PROPONENTE 1: JASA LIMITADA									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11,450,000.00	\$ 2,175,500.00	\$ 13,625,500.00	\$ 13,625,500.00	\$ 12,265,101.00	\$ 13,627,890.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13,625,500.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 1,235,400,000	\$ 1,235,400,000.00					
			En porcentaje	Expresado en Pesos					
			33.00%						
	Administración	% -	27.00%	\$ 333,558,000.00	\$ 333,558,000.00				
	Imprevistos	% -	1.00%	\$ 12,354,000.00	\$ 12,354,000.00				
	Utilidad	% -	5.00%	\$ 61,770,000.00	\$ 61,770,000.00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00%	\$ 11,736,300.00	\$ 11,736,300.00				
valor costos indirectos				\$ 419,418,300.00	\$ 1,654,818,300.00				
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1,654,818,300.00	\$ 1,654,818,300.00	\$ 1,527,608,475.00	\$ 1,697,342,750.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1,697,342,750.00	\$ 1,697,342,750.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 42,524,450.00	\$ 42,524,450.00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %			D= C/B EXPRESADO EN %	2.51%	\$ 2.51				
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1,668,443,800.00	\$ 1,668,443,800.00	\$ 1,539,873,576.00	\$ 1,710,970,640.00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica se realizó ajuste a la sumatoria de los costos indirectos; sin embargo al valor total de la propuesta no se le realizaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-001-2021									
PROPONENTE 2: CONSTRUCTORA SINATEL LTDA									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11,450,000.00	\$ 2,175,500.00	\$ 13,625,500.00	\$ 13,625,500.00	\$ 12,265,101.00	\$ 13,627,890.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13,625,500.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 1,222,000,000	\$ 1,222,000,000.00					
			En porcentaje	Expresado en Pesos					
			33.20%						
	Administración	% -	26.20%	\$ 320,164,000.00	\$ 320,164,000.00				
	Imprevistos	% -	3.00%	\$ 36,660,000.00	\$ 36,660,000.00				
	Utilidad	% -	4.00%	\$ 48,880,000.00	\$ 48,880,000.00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00%	\$ 9,287,200.00	\$ 9,287,200.00				
valor costos indirectos				\$ 414,991,200.00	\$ 405,704,000.00				
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1,636,991,200.00	\$ 1,636,991,200.00	\$ 1,527,608,475.00	\$ 1,697,342,750.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1,697,342,750.00	\$ 1,697,342,750.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 60,351,550.00	\$ 60,351,550.00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN ETAPA II %			D= C/B EXPRESADO EN %	3.56%	3.56%				
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1,650,616,700.00	\$ 1,650,616,700.00	\$ 1,539,873,576.00	\$ 1,710,970,640.00	CUMPLE	CUMPLE

A.I.U MAX	33.23%	CUMPLE
-----------	--------	--------

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se le realizaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-001-2021									
PROPONENTE 3: CONSORCIO MEJORAMIENTO 001-2021									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11,452,008.00	\$ 2,175,882.00	\$ 13,627,890.00	\$ 13,627,890.00	\$ 12,265,101.00	\$ 13,627,890.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13,627,890.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1,232,856,742		\$ 1,232,856,742.00					
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		33.10%							
	Administración	% -	22.10%	\$ 272,461,340.00	\$ 272,461,340.00				
	Imprevistos	% -	6.00%	\$ 73,971,405.00	\$ 73,971,405.00				
	Utilidad	% -	5.00%	\$ 61,642,837.00	\$ 61,642,837.00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00%	\$ 11,712,139.00	\$ 11,712,139.00				
valor costos indirectos				\$ 419,787,721.00	\$ 419,787,721.00				
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$	1,652,644,463.00	\$ 1,652,644,463.00	\$ 1,527,608,475.00	\$ 1,697,342,750.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$	1,697,342,750.00	\$ 1,697,342,750.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$	44,698,287.00	\$ 44,698,287.00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %		2.63%	2.633%				
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$	1,666,272,353.00	\$ 1,666,272,353.00	\$ 1,539,873,576.00	\$ 1,710,970,640.00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se le realizaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas y el porcentaje de descuento se ajusta a 2.63%

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-001-2021									
PROPONENTE 4: SISCOTEL LTDA									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 10,306,900.00	\$ 1,958,311.00	\$ 12,265,211.00	\$ 12,265,211.00	\$ 12,265,101.00	\$ 13,627,890.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 12,265,211.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1,242,208.00		\$ 1,242,208.00					
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		33.00%							
	Administración	% -	27.00%	\$ 335,396,160.00	\$ 335,396,160.00				
	Imprevistos	% -	2.00%	\$ 24,844,160.00	\$ 24,844,160.00				
	Utilidad	% -	4.00%	\$ 49,688,320.00	\$ 49,688,320.00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00%	\$ 9,440,781.00	\$ 9,440,781.00				
valor costos indirectos				\$ 419,369,421.00	\$ 409,928,640.00				
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$	1,661,577,421.00	\$ 1,661,577,421.00	\$ 1,527,608,475.00	\$ 1,697,342,750.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$	1,697,342,750.00	\$ 1,697,342,750.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$	35,765,329.00	\$ 35,765,329.00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %		2.11%	2.11%				
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$	1,673,842,632.00	\$ 1,673,842,631.80	\$ 1,539,873,576.00	\$ 1,710,970,640.00	CUMPLE	CUMPLE
Observaciones: Como resultado de la evaluación económica se realizó ajuste por redondeo de + \$ 0,2 al valor total de la propuesta.									

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETHER									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-001-2021									
PROPONENTE 5: JOSE ESCAMILLA SIERRA									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11,400,000.00	\$ 2,166,000.00	\$ 13,566,000.00	\$ 13,566,000.00	\$ 12,265,101.00	\$ 13,627,890.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13,566,000.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1,225,000,000		\$ 1,225,000,000.00					
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		33.00%							
	Administración	% -	27.00%	\$ 330,750,000.00	\$ 330,750,000.00				
	Imprevistos	% -	1.00%	\$ 12,250,000.00	\$ 12,250,000.00				
	Utilidad	% -	5.00%	\$ 61,250,000.00	\$ 61,250,000.00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00%	\$ 11,637,500.00	\$ 11,637,500.00				
valor costos indirectos				\$ 415,887,500.00	\$ 415,887,500.00				
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A		\$ 1,640,887,500.00	\$ 1,640,887,500.00	\$ 1,527,608,475.00	\$ 1,697,342,750.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B		\$ 1,697,342,750.00	\$ 1,697,342,750.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)		\$ 56,455,250.00	\$ 56,455,250.00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %		3.33%	3.33%				
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1,654,453,500.00	\$ 1,654,453,500.00	\$ 1,539,873,576.00	\$ 1,710,970,640.00	CUMPLE	CUMPLE	

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se le realizaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-001-2021									
PROPONENTE 6: CONSORCIO AMV-HDC									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11,164,473.00	\$ 2,121,250.00	\$ 13,285,723.00	\$ 13,285,722.87	\$ 12,265,101.00	\$ 13,627,890.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13,285,723.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 1,243,117,478	\$ 1,243,117,478.00					
			En porcentaje	Expresado en Pesos					
			32.11%						
	Administración	% -	24.11%	\$ 299,728,055.00	\$ 299,728,055.00				
	Imprevistos	% -	3.00%	\$ 37,293,524.00	\$ 37,293,524.00				
	Utilidad	% -	5.00%	\$ 62,155,874.00	\$ 62,155,874.00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00%	\$ 11,809,616.00	\$ 11,809,616.00				
valor costos indirectos				\$ 410,987,069.00	\$ 410,987,069.00				
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)					
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1,654,104,547.00	\$ 1,654,104,548.00	\$ 1,527,608,475.00	\$ 1,697,342,750.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1,697,342,750.00	\$ 1,697,342,750.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 43,238,203.00	\$ 43,238,202.00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN ETAPA II %			D= C/B EXPRESADO EN %	2.55%	2.5474%				
				VALOR TOTAL PRESENTADO					
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1,667,390,270.00	\$ 1,667,390,271.00	\$ 1,539,873,576.00	\$ 1,710,970,640.00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica se realiza corrección aritmética de -\$1.00, y el porcentaje de descuento se ajusta a 2.55%

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-001-2021									
PROponente 7: CONSORCIO OBRAS FINDETER 2021									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11,280,228.00	\$ 2,143,243.00	\$ 13,423,471.00	\$ 13,423,472.00	\$ 12,265,101.00	\$ 13,627,890.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13,423,471.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 1,248,139,312	\$ 1,248,139,312.00					
			En porcentaje	Expresado en Pesos					
			33.00%						
	Administración	% -	27.00%	\$ 336,997,614.00	\$ 336,997,614.00				
	Imprevistos	% -	1.00%	\$ 12,481,393.00	\$ 12,481,393.00				
	Utilidad	% -	5.00%	\$ 62,406,966.00	\$ 62,406,966.00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00%	\$ 11,857,324.00	\$ 11,857,323.00				
valor costos indirectos				\$ 423,743,297.00	\$ 423,743,297.00				
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1,671,882,609.00	\$ 1,671,882,609.00	\$ 1,527,608,475.00	\$ 1,697,342,750.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1,697,342,750.00	\$ 1,697,342,750.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 25,460,141.00	\$ 25,460,141.00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %			D= C/B EXPRESADO EN %	1.50%	1.50%				
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1,685,306,080.00	\$ 1,685,306,081.00	\$ 1,539,873,576.00	\$ 1,710,970,640.00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica se realiza corrección aritmética de -\$1.00

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-001-2021									
PROPONENTE 9: CONSORCIO ALIANZA EDUCATIVA									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 10,466,731.00	\$ 1,988,679.00	\$ 12,455,410.00	\$ 12,921,890.00	\$ 12,265,101.00	\$ 13,627,890.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 12,455,410.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1,254,046,108		\$ 1,254,046,108.00					
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		33.00%							
	Administración	% -	25.00%	\$ 313,511,527.00	\$ 313,511,527.00				
	Imprevistos	% -	3.00%	\$ 37,621,383.00	\$ 37,621,383.00				
	Utilidad	% -	5.00%	\$ 62,702,305.00	\$ 62,702,305.00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00%	\$ 11,913,438.00	\$ 11,913,438.00				
valor costos indirectos				\$ 425,748,653.00	\$ 425,748,654.00				
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$	1,679,794,761.00	\$ 1,679,794,761.00	\$ 1,527,608,475.00	\$ 1,697,342,750.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$	1,697,342,750.00	\$ 1,692,716,651.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$	17,547,989.00	\$ 12,921,890.00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %		1.03%	0.80%				
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$	1,692,250,171.00	\$ 1,692,716,651.00	\$ 1,539,873,576.00	\$ 1,710,970,640.00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica se realiza corrección aritmética de -\$466.480 y el porcentaje de descuento se ajusta a 1.03%

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-001-2021									
PROPONENTE 10: CONSORCIO TEOFUTURO									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11,156,546.00	\$ 2,119,744.00	\$ 13,276,290.00	\$ 13,276,290.00	\$ 12,265,101.00	\$ 13,627,890.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13,276,290.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 1,232,125,352	\$ 1,232,125,352.00					
			En porcentaje	Expresado en Pesos					
			33.23%				A.I.U MAX	33.23%	CUMPLE
	Administración	% -	25.00%	\$ 308,031,338.00	\$ 308,031,338.00				
	Imprevistos	% -	3.23%	\$ 39,797,649.00	\$ 39,797,649.00				
	Utilidad	% -	5.00%	\$ 61,606,268.00	\$ 61,606,268.00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00%	\$ 11,705,191.00	\$ 11,705,191.00				
valor costos indirectos				\$ 421,140,446.00	\$ 421,140,446.00				
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)					
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1,653,265,798.00	\$ 1,653,265,798.00	\$ 1,527,608,475.00	\$ 1,697,342,750.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1,697,342,750.00	\$ 1,697,342,750.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 44,076,952.00	\$ 44,076,952.00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN ETAPA II %			D= C/B EXPRESADO EN %	2.60%	2.60%				
				VALOR TOTAL PRESENTADO					
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1,666,542,088.00	\$ 1,666,542,088.00	\$ 1,539,873,576.00	\$ 1,710,970,640.00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se le realizaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER										
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-001-2021										
PROponente 11: CONSORCIO EDUCACIÓN GUAJIRA										
FORMATO No.4										
1. DIAGNÓSTICOS										
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS		
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11,248,163.00	\$ 2,137,151.00	\$ 13,385,314.00	\$ 13,385,314.00	\$ 12,265,101.00	\$ 13,627,890.00	CUMPLE	CUMPLE		
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13,385,314.00							
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)						
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO								
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 1,242,034,024.00	\$ 1,242,034,024.22					
				En porcentaje	Expresado en Pesos					
				33.23%						
	Administración	% -		26.00%	\$ 322,928,846.00	\$ 322,928,846.00				
	Imprevistos	% -		2.23%	\$ 27,697,359.00	\$ 27,697,359.00				
	Utilidad	% -		5.00%	\$ 62,101,701.00	\$ 62,101,701.00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%		19.00%	\$ 11,799,323.00	\$ 11,799,323.00				
valor costos indirectos					\$ 424,527,229.00	\$ 424,527,229.00				
					VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)				A	\$ 1,666,561,253.00	\$ 1,666,561,253.70	\$ 1,527,608,475.00	\$ 1,697,342,750.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				B	\$ 1,697,342,750.00	\$ 1,697,342,750.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS				C = (B-A)	\$ 30,781,497.00	\$ 30,781,496.30				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %				D= C/B EXPRESADO EN %	1.81%	1.81%				
					VALOR TOTAL PRESENTADO		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1,679,946,567.00	\$ 1,679,946,567.00	\$ 1,679,946,567.00	\$ 1,539,873,576.00	\$ 1,710,970,640.00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica se realizaron ajustes por redondeo; sin embargo al valor total de la propuesta no se le realizaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-0-001-2021									
PROPONENTE 12: CONSORCIO BGGUAJIRA									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11,197,774.00	\$ 2,127,577.00	\$ 13,325,351.00	\$ 13,325,351.00	\$ 12,265,101.00	\$ 13,627,890.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13,325,351.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 1,236,892,041	\$ 1,236,892,041.00					
			En porcentaje	Expresado en Pesos					
			33.23%						
	Administración	% -	26.23%	\$ 324,436,782.00	\$ 324,436,782.00				
	Imprevistos	% -	2.00%	\$ 24,737,841.00	\$ 24,737,841.00				
	Utilidad	% -	5.00%	\$ 61,844,602.00	\$ 61,844,602.00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00%	\$ 11,750,474.00	\$ 11,750,474.00				
valor costos indirectos				\$ 422,769,699.00	\$ 422,769,700.00				
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1,659,661,740.00	\$ 1,659,661,741.00	\$ 1,527,608,475.00	\$ 1,697,342,750.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1,697,342,750.00	\$ 1,697,342,750.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 37,681,010.00	\$ 37,681,009.00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %			D= C/B EXPRESADO EN %	2.22%	2.22%				
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1,672,987,091.00	\$ 1,672,987,092.00	\$ 1,539,873,576.00	\$ 1,710,970,640.00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica se realiza corrección aritmética de -1.00.

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-001-2021

Objeto: LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

Fecha de diligenciamiento: 3/03/2021

Proponentes:

- PROPONENTE 1: JASA LIMITADA
- PROPONENTE 2: CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
- PROPONENTE 3: CONSORCIO MEJORAMIENTO 001-2021
- PROPONENTE 4: SISCOTEL LTDA
- PROPONENTE 5: JOSE ESCAMILLA SIERRA
- PROPONENTE 6: CONSORCIO AMV-HDC
- PROPONENTE 7: CONSORCIO OBRAS FINDETER 2021
- PROPONENTE 9: CONSORCIO ALIANZA EDUCATIVA
- PROPONENTE 10: CONSORCIO TEOFUTURO
- PROPONENTE 11: CONSORCIO EDUCACIÓN GUAJIRA
- PROPONENTE 12: CONSORCIO BBGUAJIRA

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROPONENTE 1: JASA LIMITADA	PROPONENTE 2: CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	PROPONENTE 3: CONSORCIO MEJORAMIENTO 001-2021	PROPONENTE 4: SISCOTEL LTDA	PROPONENTE 5: JOSE ESCAMILLA SIERRA	PROPONENTE 6: CONSORCIO AMV-HDC	PROPONENTE 7: CONSORCIO OBRAS FINDETER 2021	PROPONENTE 9: CONSORCIO ALIANZA EDUCATIVA	PROPONENTE 10: CONSORCIO TEOFUTURO	PROPONENTE 11: CONSORCIO EDUCACIÓN GUAJIRA	PROPONENTE 12: CONSORCIO BBGUAJIRA
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 1,710,970,640.00	\$ 1,668,443,800.00	\$ 1,650,616,700.00	\$ 1,666,272,353.00	\$ 1,673,842,631.80	\$ 1,654,453,500.00	\$ 1,667,390,271.00	\$ 1,685,306,081.00	\$ 1,692,716,651.00	\$ 1,666,542,088.00	\$ 1,679,946,567.00	\$ 1,672,987,092.00
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL		\$ 1,668,443,800.00	\$ 1,650,616,700.00	\$ 1,666,272,353.00	\$ 1,673,842,632.00	\$ 1,654,453,500.00	\$ 1,667,390,270.00	\$ 1,685,306,080.00	\$ 1,692,250,171.00	\$ 1,666,542,088.00	\$ 1,679,946,567.00	\$ 1,672,987,091.00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.1. Serie histórica periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Banco de la República - Gerencia Técnica -
información extraída de la bodega de datos -
Serankua- el 02/03/2021 20:04:48

Fecha (dd/mm/aaaa)	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
03/03/2021	\$ 3.646,61

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
(www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica -
información extraída de la bodega de datos -
Serankua- el 02/03/2021 20:04:48

ADENDA 1

De conformidad con el numeral 1.11 "ADENDAS" del Subcapítulo I "GENERALIDADES" del Capítulo II "DISPOSICIONES GENERALES" de los Términos de Referencia, se establece la facultad de la entidad CONTRATANTE para modificar éstos a través de adendas, se expide la presente con el fin de modificar el cronograma de la convocatoria, de la siguiente manera:

PRIMERO: Modificar el CRONOGRAMA contenido en el Subcapítulo III, del Capítulo I "Disposiciones Específicas" a partir de la actividad - "Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones." el cual quedará así:

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	24 de febrero de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 25 al 26 de febrero de 2021 A través del correo electrónico sedeseducativasatquajira@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	01 de marzo de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	02 de marzo de 2021 Hora: 2:00 p.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	03 de marzo de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 04 de marzo de 2021, a través del correo electrónico sedeseducativasatquajira@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	05 de marzo de 2021

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: (...)"

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 1,710,970,640.00	TRM: 03/03/2021	3646.61
Fecha evaluación:	3/03/2021	P. MAYOR:	1,692,250,171.00
		P. MENOR:	1,650,616,700.00

Metodo de PONDERACION: **3 - MEDIA GEOMETRICA**

VER TABLA DE RANGO
61
61
61
3

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROPONENTE 1: JASA LIMITADA	\$ 1,668,443,800.00	99.86	99.22	<u>99.8654825</u>	98.93	99.8654825	-
PROPONENTE 2: CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	\$ 1,650,616,700.00	98.80	98.16	<u>98.7984331</u>	100.00	98.7984331	-
PROPONENTE 3: CONSORCIO MEJORAMIENTO 001-2021	\$ 1,666,272,353.00	99.73	99.09	<u>99.7355095</u>	99.06	99.7355095	-
PROPONENTE 4: SISCOTEL LTDA	\$ 1,673,842,632.00	99.63	99.55	<u>99.6227359</u>	98.61	99.6227359	1,673,842,632.00
PROPONENTE 5: JOSE ESCAMILLA SIERRA	\$ 1,654,453,500.00	99.03	98.39	<u>99.0280865</u>	99.77	99.0280865	-
PROPONENTE 6: CONSORCIO AMV-HDC	\$ 1,667,390,270.00	99.80	99.16	<u>99.8024229</u>	98.99	99.8024229	-
PROPONENTE 7: CONSORCIO OBRAS FINDETER 2021	\$ 1,685,306,080.00	98.26	99.55	<u>98.2504358</u>	97.94	98.2504358	1,685,306,080.00
PROPONENTE 9: CONSORCIO ALIANZA EDUCATIVA	\$ 1,692,250,171.00	97.42	98.72	<u>97.4191522</u>	97.54	97.4191522	1,692,250,171.00
PROPONENTE 10: CONSORCIO TEOFUTURO	\$ 1,666,542,088.00	99.75	99.11	<u>99.7516546</u>	99.04	99.7516546	-
PROPONENTE 11: CONSORCIO EDUCACIÓN GUAJIRA	\$ 1,679,946,567.00	98.90	99.91	<u>98.8920281</u>	98.25	98.8920281	1,679,946,567.00
PROPONENTE 12: CONSORCIO BBJAJIRA	\$ 1,672,987,091.00	99.73	99.49	<u>99.7251535</u>	98.66	99.7251535	1,672,987,091.00

I	\$ 18,378,051,252.00
n=	11.00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 1,670,731,932.00
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 1,670,731,932.00
Vmax=	1,692,250,171.00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 1,681,491,051.50
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 1,670,691,172.73
	\$ 1,670,691,172.73
MAX:	\$ 1,692,250,171.00
MENOR VALOR (4)=	\$ 1,650,616,700.00

CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-001-2021

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 1: JASA LIMITADA	\$ 1,668,443,800.00	99.8654825	0.0000000	99.8654825
6	PROPONENTE 6: CONSORCIO AMV-HDC	\$ 1,667,390,270.00	99.8024229	0.0000000	99.8024229
9	PROPONENTE 10: CONSORCIO TEOFUTURO	\$ 1,666,542,088.00	99.7516546	0.0000000	99.7516546
3	PROPONENTE 3: CONSORCIO MEJORAMIENTO 001-2021	\$ 1,666,272,353.00	99.7355095	0.0000000	99.7355095
11	PROPONENTE 12: CONSORCIO BBGUAJIRA	\$ 1,672,987,091.00	99.7251535	0.0000000	99.7251535
4	PROPONENTE 4: SISCOTEL LTDA	\$ 1,673,842,632.00	99.6227359	0.0000000	99.6227359
5	PROPONENTE 5: JOSE ESCAMILLA SIERRA	\$ 1,654,453,500.00	99.0280865	0.0000000	99.0280865
10	PROPONENTE 11: CONSORCIO EDUCACIÓN GUAJIRA	\$ 1,679,946,567.00	98.8920281	0.0000000	98.8920281
2	PROPONENTE 2: CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	\$ 1,650,616,700.00	98.7984331	0.0000000	98.7984331
7	PROPONENTE 7: CONSORCIO OBRAS FINDETER 2021	\$ 1,685,306,080.00	98.2504358	0.0000000	98.2504358
8	PROPONENTE 9: CONSORCIO ALIANZA EDUCATIVA	\$ 1,692,250,171.00	97.4191522	0.0000000	97.4191522

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al **PROPONENTE 1- JASA LTDA con un puntaje de 99,8654825 y un valor ofertado de \$ 1.668.443.800,00**

No se efectuaron descuentos por *EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES*