

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.
PAF-ATGUAJIRA-O-003-2021

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

“OBJETO: CONTRATAR LA “Ejecución de los diagnósticos y las obras de mejoramiento de internados departamento de la Guajira Grupo 1 Priorizadas por la Administración Temporal y Viabilizados por Findeter”.

Siendo las 08:01 am del ocho (08) de marzo de 2021, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-ATGUAJIRA-O-003-2021, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resultaron habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico los sobres No. 2 de los proponentes habilitados.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre No. 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día cinco (05) de marzo del año 2021.

CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S
CONSORCIO GUAJIRA CJI-2021
JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
CONSORCIO NUEVA GUAJIRA
UNION TEMPORAL MG3
CONSORCIO EDUCATIVO BG
JASA LTDA
CONSORCIO GUAJIRA 2021
CONSORCIO SAN JUAN

NOTA 1: en la presente acta se deja constancia que la audiencia de apertura de sobre No. 2 de la convocatoria PAF-ATGUAJIRA-O-003-2021, fue suspendida a las 8:16 am por instrucción de Findeter, igualmente dejamos constancia que la misma fue reanudada a las 3:01 pm del 8 de marzo 2021, de conformidad con el documento “*aviso*” publicado por FINDETER en la página de la convocatoria.

NOTA 2: se deja constancia en la presente acta, que el sobre No. 2 (propuesta económica) del proponente CONSTRUCTORA SINATEL LTDA, no requirió clave para su acceso.

NOTA 3: En la presente dejamos constancia que el CONSORCIO GUAJIRA 2021, no se presentó a la audiencia pese a haber sido citado a la dirección del correo: Paola Neira paola.neira@grupointerlomas.com.co , sin embargo el archivo no requirió clave para su acceso, por lo que se le dio a lectura a la propuesta económica.

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes:

ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS
CONSORCIO SAN MARTIN
CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 003
CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 2021

En constancia de lo anterior, se firma a las 03:20pm, por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

ALEJANDRA PUERTO BALAGUERA

DANIELA BARBOSA VELASCO

**PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A.
FINDETER –ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER FIDUCIARIALA PREVISORA**

**CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-
003-2019**

PRODUCTO:

**“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
RIOHACHA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA
ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS
POR FINDETER”.**”

**PROPUESTA ECONÓMICA
ORIGINAL**



SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA
Y ARQUITECTURA
NIT. 830.085.683-6

PROPUESTA ECÓNOMICA

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-003-2021

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 2.730.000	\$ 518.700	\$ 3.248.700
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 3.248.700

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 780.000.000
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración % -	26,5%	\$ 206.700.000
	Imprevistos % -	3%	\$ 23.400.000
	Utilidad % -	4%	\$ 31.200.000
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%		\$ 5.928.000
valor costos indirectos		33,5%	\$ 261.300.000
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.047.228.000
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.087.664.367
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 40.436.367
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	3,72%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1.050.476.700



CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
 LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN
 REPRESENTANTE LEGAL

96,25933949

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA
EDUCATIVO 2019**

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-003-2021

OBJETO: “EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER ”.

PROPUESTA ECONOMICA

FECHA: FEBRERO 22 DE 2021

**NOMBRE DEL PROPONENTE
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
DIRECCIÓN COMERCIAL: CARRERA 14 No 95-47 OFICINA 406
BOGOTÁ D.C
TELÉFONO: 7027759/3108627755
licitaciones@diarqco.com**

**FORMATO 4
PROPUESTA
ECONÓMICA -
PRESUPUESTO DE LA
OBRA**

PRESUPUESTO OFICIAL LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".					
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA					
1. DIAGNÓSTICOS					
DESCRIPCIÓN		Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	
VALOR DE DIAGNÓSTICOS					
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS		\$ 2.956.145	\$ 561.668	\$ 3.517.813	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS				\$ 3.517.813	
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$	787.125.529
				En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	28%		28%	\$ 220.395.148
	Imprevistos	1%		1%	\$ 7.871.255
	Utilidad	4%		4%	\$ 31.485.021
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		19%	\$ 5.982.154
valor costos indirectos				\$	265.733.578
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)				A	\$ 1.052.859.107
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				B	\$ 1.087.664.367
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS				C = (B-A)	\$ 34.805.260
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %				D= C/B EXPRESADO EN %	3,20%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)					\$ 1.056.376.920



 2022
 Carmen Elisa Rodríguez G
 M.P. 25202-189141
 Abogado Civil

CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ
C.C: 39.620.686 DE FUSAGASUGÁ
DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S
NIT: 900.185.357-2

CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021

SEÑORES: *FINDETER*

CONVOCATORIA No: *PAF-ATGUAJIRA-0-003-2021*

OBJETO: **“EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”**

DIRECCIÓN: *DG 16 BIAS A No 24-62 BARRIO EL CERRITO*

MÓVIL: *300 788 28 36*

CORREO ELECTRÓNICO: [*jtoroquerra@yahoo.com*](mailto:jtoroquerra@yahoo.com)

PROPONENTE: *CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021*

CONTIENE: ***PROPUESTA ECONOMICA FORMATO 4***

No De Folios: 4

*Dirección: Barrió el Cerrito Diagonal 16 bis A No 24-62
Correo electrónico: jtoroquerra@yahoo.com
Teléfono Móvil: 300 788 28 36
Ciudad: Valledupar Cesar*

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 2.951.995,00	\$ 560.879,00	\$ 3.512.874,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 3.512.874,00

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 789.069.106,00
			En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	25,83%	25,83%	\$ 203.816.550
	Imprevistos	3,00%	3,00%	\$ 23.672.073
	Utilidad	5,00%	5,00%	\$ 39.453.455
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 7.496.156
	valor costos indirectos			\$ 274.438.234,00

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$ 1.063.507.340,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	B	\$ 1.087.664.367,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 24.157.027,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %	D= C/B EXPRESADO EN %	2,22%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.067.020.214,00
--	----------------------------



JUAN CARLOS TORO GUERRA
C.C No. 5,135,343 de Valledupar Cesar
Representante Legal
CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **5.135.343**

TORO GUERRA

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-DIC-1980**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.77
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

21-ENE-1999 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1282500-00231103-M-0005135343-20100405

0021897774A 2

26946760

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
05202141881ANT
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 19/04/2007
JUAN CARLOS
TORO GUERRA
C.C. 5135343
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN


PRESIDENTE DEL CONSEJO

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 3,050,869	\$ 579,665	\$ 3,630,534
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 3,630,534

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 787,450,000
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	27.00% \$ 212,611,500
Imprevistos	% -	1% \$ 7,874,500
Utilidad	% -	5% \$ 39,372,500
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19% \$ 7,480,775
valor costos indirectos		\$ 267,339,275
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1,054,789,275
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1,087,664,367
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 32,875,092
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 3.02%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1,058,419,809



JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
 C.c 92.525.570 de Sincelejo

PRESUPUESTO OFICIAL
"EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS


DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 2.748.482,00	\$ 522.212,00	\$ 3.270.694,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 3.270.694,00

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 736.290.282,00
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración % -	\$ 191.435.473,00
	Imprevistos % -	\$ 7.362.903,00
	Utilidad % -	\$ 36.814.514,00
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	\$ 6.994.758,00
	valor costos indirectos	\$ 242.607.648,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 978.897.930,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.087.664.367,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 108.766.437,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 10,00%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 982.168.624,00


ALFONSO RAFAEL OROZCO OVALLE
 C.C. 1.136.883.598
 Representante Legal
 Consorcio Nueva Guajira

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 3.053.000,00	\$ 580.070,00	\$ 3.633.070,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 3.633.070,00

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 766.130.000,00
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración 32,82%	32,82%	\$ 251.443.866,00
	Imprevistos 0,01%	0,01%	\$ 76.613,00
	Utilidad 1,00%	1,00%	\$ 7.661.300,00
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19,00%	\$ 1.455.647,00
		valor costos indirectos	\$ 260.637.426,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.026.767.426,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.087.664.367,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 60.896.941,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	5,60%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1.030.400.496,00

Firma: 
 Nombre: ALVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ
 C.C.: 72.345.315 DE BARRANQUILLA

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA


1. DIAGNÓSTICOS


DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 2.972.403,90	\$ 564.756,74	\$ 3.537.160,64
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 3.537.160,64

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 791.040.747
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	22,88% \$ 180.990.123
Imprevistos	% -	5% \$ 39.552.037
Utilidad	% -	5% \$ 39.552.037
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19% \$ 7.514.887
	valor costos indirectos	33,83% \$ 267.609.085
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.058.649.832
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.087.664.367
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 29.014.534,65
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2,6676%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.062.186.993
--	-------------------------


 JOSE ANTONIO SENEJOA NUÑEZ
 REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO EDUCATIVO BG
 C.C. 7,220,265


 GERMAN ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ
 AVAL DE LA PROPUESTA

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 3,053,000.00	\$ 580,070.00	\$ 3,633,070.00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 3,633,070

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 791,625,930
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	27% \$ 213,739,001
Imprevistos	% -	1% \$ 7,916,259
Utilidad	% -	5% \$ 39,581,297
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 7,520,446
valor costos indirectos		\$ 268,757,003
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1,060,382,933
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1,087,664,367
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 27,281,434
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2.51%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1,064,016,003
--	-------------------------

Arq. Salvador Arturo Montes Pabón
 C.C. No. 13.459.803 de Cúcuta
 T.P. No. 6870022916 STD
 REPRESENTANTE LEGAL JASA LTDA.
 NIT: 800.177.012-0

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER™.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 2.967.750	\$ 563.873	\$ 3.531.623
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 3.531.623

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 793.804.170
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración % -	27%	\$ 214.327.126
	Imprevistos % -	1%	\$ 7.938.042
	Utilidad % -	5%	\$ 39.690.209
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19%	\$ 7.541.140
valor costos indirectos			\$ 269.496.516
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.063.300.686
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.087.664.367
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 24.363.681
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	2,24%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1.066.832.308



JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO ECI

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS


DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 2,987,295	\$ 567,586	\$ 3,554,881
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 3,554,881

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 791,603,575
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	28.00% \$ 221,649,001
Imprevistos	% -	2.83% \$ 22,402,381
Utilidad	% -	3.00% \$ 23,748,107
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00% \$ 4,512,140
valor costos indirectos		\$ 272,311,629
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1,063,915,204
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1,087,664,367
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 23,749,163
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2.18%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1,067,470,085



Salim Jacob Nader
Representante Legal Consorcio SAN JUAN