

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

**PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO SEDES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-003-2021**

**OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.**

**FECHA DE PUBLICACIÓN 09 DE MARZO DE 2021**

El **SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS** en el numeral 3.1. **CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el procedimiento, se informa a los participantes de la Convocatoria **PAF-ATGUAJIRA-O-003-2021** que mediante el presente documento se presenta el informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad), con las siguientes consideraciones:

**1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES**

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 22 de febrero de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron catorce (14) propuestas de las cuales, para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

N°	PROPONENTE (Según Orden Acta de Cierre)	INTEGRANTE DEL INTERESADO PRURAL	NIT PNA JURIDICA/ CC PNA NATURAL
1	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	NO APLICA	830.085.683-6
2	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	NO APLICA	79783653-6
3	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	NO APLICA	900185357-2
4	CONSORCIO SAN MARTIN	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO URBANO S.A.S.	900145050-6
		AS PROYECTOS S.A.S.	900110952-3
5	CONSORCIO GUAJIRA CJI-2021	CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO	71372859-3



		JUAN CARLOS TORO GUERRA	5135343-1
		INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.	830031937-1
6	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	NO APLICA	92525570-5
7	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	ALFONSO OROZCO MARTINEZ	19352184-6
		CONCEPTOS DE INGENIERIA S.A.S.	830513019-2
8	UNION TEMPORAL MG3	ALDEMAR ALVAREZ SALINAS	92539895-4
		GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS	79295848-1
		JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO	72152268-0
9	CONSORCIO EDUCATIVO BG	BSV INGENIERIA S.A.S.	830142715-8
		GEPAV S.A.S.	844001014-1
10	JASA LTDA	NO APLICA	800.177.012-0
11	CONSORCIO GUAJIRA 2021	JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ	13741015-7
		LUIS ALBERTO BELTRAN BECERRA	13841609-0
		INGECAR S.A.	890207641-0
12	CONSORCIO SAN JUAN	DIMARCH S.A.S.	900919809-1

		CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA	78695529-1
		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S.	812002343-6
13	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 003	ALEXANDER THEVENING GARCES	72148565-8
		ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S	900482821-2
14	CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 2021	INVERSIONES Y MATERIALES LA TRONCAL LTDA	900248342-4
		LORENZO OROZCO PABON	72095544-4

## 2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES -REGLAS PARTICULARES.

El día primero (01) de marzo de dos mil veintiuno, se presentó en Comité de Contratación No.39, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	NO CUMPLE	RECHAZO	CUMPLE	RECHAZADA
3	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO SAN MARTIN	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
5	CONSORCIO GUAJIRA CJI-2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
7	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
8	UNION TEMPORAL MG3	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA

9	CONSORCIO EDUCATIVO BG	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
10	JASA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
11	CONSORCIO GUAJIRA 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
12	CONSORCIO SAN JUAN	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
13	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 003	CUMPLE	RECHAZO	CUMPLE	RECHAZADA
14	CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 2021	NO CUMPLE	RECHAZO	CUMPLE	RECHAZADA

### 3. INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES -RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde el 02 de marzo hasta las 05:00 pm del día 03 de marzo de 2021, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico [sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co](mailto:sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co), los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de la revisión de los documentos de subsanación allegados, el día cinco (05) de marzo de dos mil veintiuno (2021) se presentó ante el Comité de Contratación No. 43, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES, se informa que no se presentaron observaciones al informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes, con los siguientes resultados:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	RECHAZO	RECHAZO	CUMPLE	RECHAZADA
3	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO SAN MARTIN	RECHAZO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
5	CONSORCIO GUAJIRA CJI-2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	UNION TEMPORAL MG3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

9	CONSORCIO EDUCATIVO BG	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	JASA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
11	CONSORCIO GUAJIRA 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
12	CONSORCIO SAN JUAN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
13	CONSORCIO MEJORAMIENTO GUAJIRA 003 LA	CUMPLE	RECHAZO	CUMPLE	RECHAZADA
14	CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 2021	RECHAZO	RECHAZO	CUMPLE	RECHAZADA

#### 4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS PROPONENTES HABILITADOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
2	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
3	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
4	CONSORCIO SAN MARTIN	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
5	CONSORCIO GUAJIRA CJI-2021	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
6	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
7	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
8	UNION TEMPORAL MG3	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
9	CONSORCIO EDUCATIVO BG	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
10	JASA LTDA	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
11	CONSORCIO GUAJIRA 2021	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
12	CONSORCIO SAN JUAN	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
13	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO

	<b>GUAJIRA 003</b>	
<b>14</b>	<b>CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 2021</b>	<b>NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO</b>

#### 5. OBSERVACIÓN PRESENTADA AL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES POR PARTE DEL PROPONENTE CONSORCIO SAN MARTIN

El día 7 de marzo de 2021, el proponente CONSORCIO SAN MARTIN presentó observación al INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, la cual fue resuelta y publicada el día 8 de marzo de 2021 en la página web de la convocatoria, ratificándose la calificación emitida en el informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes de "RECHAZADA". Por lo anterior y en aras de garantizar el debido proceso, el principio de transparencia y la selección objetiva, se procedió a suspender la audiencia de apertura del sobre No. 2, la cual fue instalada siendo las 8:01 am, definiéndose en el Aviso publicado en la convocatoria que la TRM se aplicaría conforme lo establecido en los Términos de Referencia, así: "Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, (...)", garantizándose con ello, la seguridad jurídica y el principio de igualdad que rige la contratación, dado que la TRM aplicable a la evaluación se encontraba definida de manera previa a la realización de dicha diligencia, atendiéndose que el 24 de febrero de 2021 se expidió la Adenda No. 1 que modificó el cronograma, manteniéndose dicha fecha, como garantía de los principios enunciados.

#### 6. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

6.1 El **SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS** en el numeral 3.1. **CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el siguiente procedimiento.

"La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
<b>TOTAL</b>	<b>100 PUNTOS</b>

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores". (...)

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

**Nota 1:** Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, [http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see\\_ts\\_trm.htm#cotizacion](http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion)

**Nota 2:** En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.

6.2 Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el nueve (09) de marzo de dos mil veintiuno (2021), fue **TRES MIL SEISCENTOS VEINTITRES PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (3.623,61)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA GEOMÉTRICA**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** de diez proponentes.

6.3 De acuerdo con lo anterior, El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-003-2021					
EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido		TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	Descuentos	
1	PROPONENTE 3: DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	\$ 1.056.376.920,00	98,8233854	0,0000000	98,8233854
2	PROPONENTE 6: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	\$ 1.058.419.809,00	98,4343372	0,0000000	98,4343372
3	PROPONENTE 8: UNION TEMPORAL MG3	\$ 1.030.400.496,00	98,1148298	0,0000000	98,1148298
4	PROPONENTE 9: CONSORCIO EDUCATIVO BG	\$ 1.062.186.992,00	97,7169142	0,0000000	97,7169142
5	PROPONENTE 10: JASA LTDA	\$ 1.064.016.003,00	97,3685970	0,0000000	97,3685970
6	PROPONENTE 11: CONSORCIO GUAJIRA 2021	\$ 1.066.832.310,00	96,8322590	0,0000000	96,8322590
7	PROPONENTE 5: CONSORCIO GUAJIRA CJI-2021	\$ 1.067.020.214,00	96,7964745	0,0000000	96,7964745
8	PROPONENTE 12: CONSORCIO SAN JUAN	\$ 1.067.470.085,00	96,7108010	0,0000000	96,7108010
9	PROPONENTE 7: CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	\$ 982.168.624,00	93,5221865	0,0000000	93,5221865

**Observación:** Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE 3- DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. con un puntaje de 98.8233854 y un valor ofertado de \$ 1.056.376.920,00

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

De conformidad con el acta de apertura de Sobre No 2, publicada el día 8 de marzo de 2021 se deja constancia en el acta que la audiencia de apertura de sobre No. (propuesta económica) del proponente CONSTRUCTORA SINATEL LTDA, no requirió clave para su acceso, así mismo, se deja constancia que el CONSORCIO GUAJIRA 2021, no se presentó a la audiencia pese a haber sido citado a la dirección del correo: Paola Neira paola.neira@grupointerlomas.com.co, sin embargo el archivo no requirió clave para su acceso, por lo que se le dio a lectura a la propuesta económica, esto de conformidad con lo establecido en el numeral 1.30 APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA, SUBCAPÍTULO I GENERALIDADES, CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES.

NOTA 1. Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S con un puntaje de 98.8233854 y un valor ofertado de \$1.056.376.920,00.

Se da traslado al presente informe hasta el día diez (10) de marzo de dos mil veintiuno (2021) **a las 5:00 pm para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo: [sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co](mailto:sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co)** según la Adenda Nro 1. que modifica el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el nueve (09) de marzo de dos mil veintiuno (2021).  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

**INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA**

CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-003-2021

**Objeto:** EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

**Fecha de diligenciamiento:** 8/03/2021

**Proponentes:**

- PROPONENTE 1: CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
- PROPONENTE 3: DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.
- PROPONENTE 5: CONSORCIO GUAJIRA CJI-2021
- PROPONENTE 6: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
- PROPONENTE 7: CONSORCIO NUEVA GUAJIRA
- PROPONENTE 8: UNION TEMPORAL MG3
- PROPONENTE 9: CONSORCIO EDUCATIVO BG
- PROPONENTE 10: JASA LTDA
- PROPONENTE 11: CONSORCIO GUAJIRA 2021
- PROPONENTE 12: CONSORCIO SAN JUAN

**Propuesta Económica**

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROPONENTE 1: CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	PROPONENTE 3: DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	PROPONENTE 5: CONSORCIO GUAJIRA CJI- 2021	PROPONENTE 6: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	PROPONENTE 7: CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	PROPONENTE 8: UNION TEMPORAL MG3	PROPONENTE 9: CONSORCIO EDUCATIVO BG	PROPONENTE 10: JASA LTDA	PROPONENTE 11: CONSORCIO GUAJIRA 2021	PROPONENTE 12: CONSORCIO SAN JUAN
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 1.091.298.471,00	<b>RECHAZADO</b>	\$ 1.056.376.920,00	\$ 1.067.020.214,00	\$ 1.058.419.809,00	\$ 982.168.624,00	\$ 1.030.400.496,00	\$ 1.062.186.993,00	\$ 1.064.016.003,00	\$ 1.066.832.308,00	\$ 1.067.470.085,00
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL			\$ 1.056.376.920,00	\$ 1.067.020.214,00	\$ 1.058.419.809,00	\$ 982.168.624,00	\$ 1.030.400.496,00	\$ 1.062.186.992,00	\$ 1.064.016.003,00	\$ 1.066.832.310,00	\$ 1.067.470.085,00

## Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

### 1.1.1. Serie histórica periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Banco de la República - Gerencia Técnica -  
información extraída de la bodega de datos -  
Serankua- el 08/03/2021 19:08:49

Fecha (dd/mm/aaaa)	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
09/03/2021	\$ 3.623,61

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  
([www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)).


Banco de la República - Gerencia Técnica -  
información extraída de la bodega de datos -  
Serankua- el 08/03/2021 19:08:49

#### SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	01 de marzo de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 2 al 3 de marzo de 2021 A través del correo electrónico <a href="mailto:sedeseducativasatquajira@findeter.gov.co">sedeseducativasatquajira@findeter.gov.co</a> Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	05 de marzo de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	08 de marzo de 2021 Hora: 08:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	09 de marzo de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 10 de marzo de 2021, a través del correo electrónico <a href="mailto:sedeseducativasatquajira@findeter.gov.co">sedeseducativasatquajira@findeter.gov.co</a> Hasta las 5:00 pm

Gestión Contractual CON

CON-PO-019 V1  
25-Sep-2020  
Página 1 de 2



Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	11 de marzo de 2021
--	---------------------

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la **Apertura del Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: (...)**

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

**EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA**

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA	
Presupuesto:	\$ 1.091.298.471,00
Fecha evaluación:	8/03/2021
TRM:09/03/2021	3623.61
P. MAYOR:	1.067.470.085,00
P. MENOR:	982.168.624,00

**Metodo de PONDERACION: 3 - MEDIA GEOMETRICA**

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 1.050.543.494,78
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 1.059.006.789,89
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 1.050.198.525,41
MENOR VALOR (4):	\$ 982.168.624,00

VER TABLA DE RANGO
61
61
61
3

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROPONENTE 3: DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	\$ 1.056.376.920,00	98,89	99,75	<u>98,8233854</u>	92,98	98,8233854	
PROPONENTE 5: CONSORCIO GUAJIRA CJI-2021	\$ 1.067.020.214,00	96,86	98,49	<u>96,7964745</u>	92,05	96,7964745	
PROPONENTE 6: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	\$ 1.058.419.809,00	98,50	99,94	<u>98,4343372</u>	92,80	98,4343372	
PROPONENTE 7: CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	\$ 982.168.624,00	93,49	92,74	<u>93,5221865</u>	100,00	93,5221865	
PROPONENTE 8: UNION TEMPORAL MG3	\$ 1.030.400.496,00	98,08	97,30	<u>98,1148298</u>	95,32	98,1148298	
PROPONENTE 9: CONSORCIO EDUCATIVO BG	\$ 1.062.186.992,00	97,78	99,40	<u>97,7169142</u>	92,47	97,7169142	
PROPONENTE 10: JASA LTDA	\$ 1.064.016.003,00	97,44	99,05	<u>97,3685970</u>	92,31	97,3685970	
PROPONENTE 11: CONSORCIO GUAJIRA 2021	\$ 1.066.832.310,00	96,90	98,52	<u>96,8322590</u>	92,06	96,8322590	
PROPONENTE 12: CONSORCIO SAN JUAN	\$ 1.067.470.085,00	96,78	98,40	<u>96,7108010</u>	92,01	96,7108010	

	\$ 9.454.891.453,00
n=	9,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 1.050.543.494,78
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 1.050.543.494,78
Vmax=	1.067.470.085,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 1.059.006.789,89
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 1.050.198.525,41
	\$ 1.050.198.525,41
MAX:	\$ 1.067.470.085,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 982.168.624,00

**CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-003-2021**

**EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER**

**EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 3: DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	\$ 1.056.376.920,00	98,8233854	0,0000000	98,8233854
2	PROPONENTE 6: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	\$ 1.058.419.809,00	98,4343372	0,0000000	98,4343372
3	PROPONENTE 8: UNION TEMPORAL MG3	\$ 1.030.400.496,00	98,1148298	0,0000000	98,1148298
4	PROPONENTE 9: CONSORCIO EDUCATIVO BG	\$ 1.062.186.992,00	97,7169142	0,0000000	97,7169142
5	PROPONENTE 10: JASA LTDA	\$ 1.064.016.003,00	97,3685970	0,0000000	97,3685970
6	PROPONENTE 11: CONSORCIO GUAJIRA 2021	\$ 1.066.832.310,00	96,8322590	0,0000000	96,8322590
7	PROPONENTE 5: CONSORCIO GUAJIRA CJI-2021	\$ 1.067.020.214,00	96,7964745	0,0000000	96,7964745
8	PROPONENTE 12: CONSORCIO SAN JUAN	\$ 1.067.470.085,00	96,7108010	0,0000000	96,7108010
9	PROPONENTE 7: CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	\$ 982.168.624,00	93,5221865	0,0000000	93,5221865

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE 3- DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. con un puntaje de 98.8233854 y un valor ofertado de \$ 1.056.376.920.00

EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER										
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-003-2021										
PROPONENTE 1: CONSTRUCTORA SINATEL LTDA										
FORMATO No.4										
1. DIAGNÓSTICOS										
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS		
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 2.730.000,00	\$ 518.700,00	\$ 3.248.700,00	\$ 3.248.700,00	\$ 3.270.694,00	\$ 3.634.104,00	NO CUMPLE	CUMPLE		
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 3.248.700,00							
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO								
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 780.000,00							
			En porcentaje	Expresado en Pesos						
			33,50%		A.I.U MAX	33,83%	CUMPLE			
	Administración	% -	26,50%	\$ 206.700.000,00						
	Imprevistos	% -	3,00%	\$ 23.400.000,00						
	Utilidad	% -	4,00%	\$ 31.200.000,00						
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 5.928.000,00						
valor costos indirectos				\$ 267.228.000,00						
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)				A	\$ 1.047.228.000,00	\$ 1.047.228.000,00	\$ 978.897.930,00	\$ 1.087.664.367,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				B	\$ 1.087.664.367,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS				C = (B-A)	\$ 40.436.367,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %				D= C/B EXPRESADO EN %	3,72%					
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)					\$ 1.050.476.700,00	\$ 1.050.476.700,00	\$ 982.168.624,00	\$ 1.091.298.471,00	CUMPLE	CUMPLE

**Observaciones:** El proponente oferta un valor de EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICOS menor al valor mínimo establecido por la entidad, no dando cumplimiento a lo señalado en el aparte del numeral 1.5.1 VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA, que establece:

"(...) El valor mínimo del presupuesto corresponde al descuento máximo que podrá otorgar el oferente dentro de su oferta económica, el cual se considera que garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad requeridas para el proyecto, por lo cual, el valor de la oferta no podrá ser inferior al valor mínimo ni mayor al valor máximo so pena de rechazo de la propuesta (...)"

Así las cosas, el proponente incurre en la causal de rechazo 1.37.22 del numeral 1.37. CAUSALES DE RECHAZO, que establece:

1.37.22 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

Conforme a lo expuesto, el proponente es **RECHAZADO**

EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-003-2021									
PROPONENTE 3: DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 2.956.145,00	\$ 561.668,00	\$ 3.517.813,00	\$ 3.517.813,00	\$ 3.270.694,00	\$ 3.634.104,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 3.517.813,00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 787.125.529							
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		33,00%							
	Administración	% -	28,00%	\$ 220.395.148,00					
	Imprevistos	% -	1,00%	\$ 7.871.255,00					
	Utilidad	% -	4,00%	\$ 31.485.021,00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 5.982.154,00					
valor costos indirectos				\$ 265.733.578,00					
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.052.859.107,00	\$ 1.052.859.107,00	\$ 978.897.930,00	\$ 1.087.664.367,00	CUMPLE	CUMPLE	
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.087.664.367,00						
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 34.805.260,00						
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	3,20%						
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.056.376.920,00	\$ 1.056.376.920,00	\$ 982.168.624,00	\$ 1.091.298.471,00	CUMPLE	CUMPLE	

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron corrección aritméticas ni ajustes por redondeo

EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER										
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-003-2021										
PROPONENTE 5: CONSORCIO GUAJIRA CJI-2021										
FORMATO No.4										
1. DIAGNÓSTICOS										
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS		
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 2.951.995,00	\$ 560.879,00	\$ 3.512.874,00	\$ 3.512.874,00	\$ 3.270.694,00	\$ 3.634.104,00	CUMPLE	CUMPLE		
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 3.512.874,00							
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 789.069.106							
			En porcentaje	Expresado en Pesos						
			33,83%		A.I.U MAX 33,83% CUMPLE					
	Administración	% -	25,83%	\$ 203.816.550,00						
	Imprevistos	% -	3,00%	\$ 23.672.073,00						
	Utilidad	% -	5,00%	\$ 39.453.455,00						
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 7.496.156,00						
valor costos indirectos				\$ 274.438.234,00						
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)				A	\$ 1.063.507.340,00	\$ 1.063.507.340,00	\$ 978.897.930,00	\$ 1.087.664.367,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				B	\$ 1.087.664.367,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS				C = (B-A)	\$ 24.157.027,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %				D= C/B EXPRESADO EN %	2,22%					
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.067.020.214,00	\$ 1.067.020.214,00	\$ 982.168.624,00	\$ 1.091.298.471,00	CUMPLE	CUMPLE	

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron corrección aritméticas ni ajustes por redondeo

EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER										
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-003-2021										
PROPONENTE 6: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA										
FORMATO No.4										
1. DIAGNÓSTICOS										
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS		
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 3.050.869,00	\$ 579.665,00	\$ 3.630.534,00	\$ 3.630.534,00	\$ 3.270.694,00	\$ 3.634.104,00	CUMPLE	CUMPLE		
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 3.630.534,00							
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO								
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 787.450.000								
		En porcentaje	Expresado en Pesos							
		33,00%				A.I.U MAX 33,83% CUMPLE				
	Administración	% -	27,00%	\$ 212.611.500,00						
	Imprevistos	% -	1,00%	\$ 7.874.500,00						
	Utilidad	% -	5,00%	\$ 39.372.500,00						
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 7.480.775,00						
valor costos indirectos				\$ 267.339.275,00						
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)				A	\$ 1.054.789.275,00	\$ 1.054.789.275,00	\$ 978.897.930,00	\$ 1.087.664.367,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				B	\$ 1.087.664.367,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS				C = (B-A)	\$ 32.875.092,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %				D= C/B EXPRESADO EN %	3,02%					
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.058.419.809,00	\$ 1.058.419.809,00	\$ 982.168.624,00	\$ 1.091.298.471,00	CUMPLE	CUMPLE	

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron corrección aritméticas ni ajustes por redondeo

EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-003-2021									
PROPONENTE 7: CONSORCIO NUEVA GUAJIRA									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 2.748.482,00	\$ 522.212,00	\$ 3.270.694,00	\$ 3.270.694,00	\$ 3.270.694,00	\$ 3.634.104,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 3.270.694,00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 736.290.282							
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		32,00%							
	Administración	% -	26,00%	\$ 191.435.473,00					
	Imprevistos	% -	1,00%	\$ 7.362.903,00					
	Utilidad	% -	5,00%	\$ 36.814.514,00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 6.994.758,00					
valor costos indirectos				\$ 242.607.648,00					
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 978.897.930,00	\$ 978.897.930,00	\$ 1.087.664.367,00	CUMPLE	CUMPLE	
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.087.664.367,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 108.766.437,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	10,00%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 982.168.624,00	\$ 982.168.624,00	\$ 1.091.298.471,00	CUMPLE	CUMPLE	

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron corrección aritméticas ni ajustes por redondeo

EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER										
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-003-2021										
PROponente 8: UNION TEMPORAL MG3										
FORMATO No.4										
1. DIAGNÓSTICOS										
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS		
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 3.053.000,00	\$ 580.070,00	\$ 3.633.070,00	\$ 3.633.070,00	\$ 3.270.694,00	\$ 3.634.104,00	CUMPLE	CUMPLE		
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 3.633.070,00							
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO								
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 766.130.000								
		En porcentaje	Expresado en Pesos							
		33,83%		A.I.U MAX 33,83% CUMPLE						
	Administración	% -	32,82%	\$ 251.443.866,00						
	Imprevistos	% -	0,01%	\$ 76.613,00						
	Utilidad	% -	1,00%	\$ 7.661.300,00						
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 1.455.647,00						
valor costos indirectos				\$ 260.637.426,00						
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)				A	\$ 1.026.767.426,00	\$ 1.026.767.426,00	\$ 978.897.930,00	\$ 1.087.664.367,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				B	\$ 1.087.664.367,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS				C = (B-A)	\$ 60.896.941,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %				D= C/B EXPRESADO EN %	5,60%					
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.030.400.496,00	\$ 1.030.400.496,00	\$ 982.168.624,00	\$ 1.091.298.471,00	CUMPLE	CUMPLE	

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron corrección aritméticas ni ajustes por redondeo

EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER										
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-003-2021										
PROPONENTE 9: CONSORCIO EDUCATIVO BG										
FORMATO No.4										
1. DIAGNÓSTICOS										
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS		
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 2.972.404,00	\$ 564.757,00	\$ 3.537.161,00	\$ 3.537.160,64	\$ 3.270.694,00	\$ 3.634.104,00	CUMPLE	CUMPLE		
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 3.537.161,00							
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO								
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 791.040.747								
		En porcentaje	Expresado en Pesos							
		32,88%				A.I.U MAX 33,83% CUMPLE				
	Administración	% -	22,88%	\$	180.990.123,00					
	Imprevistos	% -	5,00%	\$	39.552.037,00					
	Utilidad	% -	5,00%	\$	39.552.037,00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$	7.514.887,00					
valor costos indirectos				\$	267.609.084,00					
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)				A	\$	1.058.649.831,00	\$ 1.058.649.832,00	\$ 978.897.930,00	\$ 1.087.664.367,00	CUMPLE CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				B	\$	1.087.664.367,00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS				C = (B-A)	\$	29.014.536,00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %				D= C/B EXPRESADO EN %		2,67%				
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)					\$	1.062.186.992,00	\$ 1.062.186.993,00	\$ 982.168.624,00	\$ 1.091.298.471,00	CUMPLE CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica se realizaron ajustes por redondeo de - \$ 1

EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-003-2021									
PROPONENTE 10: JASA LTDA									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 3.053.000,00	\$ 580.070,00	\$ 3.633.070,00	\$ 3.633.070,00	\$ 3.270.694,00	\$ 3.634.104,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 3.633.070,00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 791.625.930						
			En porcentaje	Expresado en Pesos					
			33,00%						
	Administración	% -	27,00%	\$ 213.739.001,00					
	Imprevistos	% -	1,00%	\$ 7.916.259,00					
	Utilidad	% -	5,00%	\$ 39.581.297,00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 7.520.446,00					
valor costos indirectos				\$ 268.757.003,00					
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.060.382.933,00	\$ 1.060.382.933,00	\$ 978.897.930,00	\$ 1.087.664.367,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.087.664.367,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 27.281.434,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	2,51%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.064.016.003,00	\$ 1.064.016.003,00	\$ 982.168.624,00	\$ 1.091.298.471,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron corrección aritméticas ni ajustes por redondeo

EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-003-2021									
PROPONENTE 11: CONSORCIO GUAJIRA 2021									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 2.967.750,00	\$ 563.873,00	\$ 3.531.623,00	\$ 3.531.623,00	\$ 3.270.694,00	\$ 3.634.104,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 3.531.623,00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 793.804.170							
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		33,00%							
	Administración	% -	27,00%	\$ 214.327.126,00					
	Imprevistos	% -	1,00%	\$ 7.938.042,00					
	Utilidad	% -	5,00%	\$ 39.690.209,00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 7.541.140,00					
valor costos indirectos				\$ 269.496.517,00					
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.063.300.687,00	\$ 1.063.300.686,00	\$ 978.897.930,00	\$ 1.087.664.367,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.087.664.367,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 24.363.680,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	2,24%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.066.832.310,00	\$ 1.066.832.308,00	\$ 982.168.624,00	\$ 1.091.298.471,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica se realizaron corrección aritméticas de + \$ 2

EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER										
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-003-2021										
PROPONENTE 12: CONSORCIO SAN JUAN										
FORMATO No.4										
1. DIAGNÓSTICOS										
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS		
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 2.987.295,00	\$ 567.586,00	\$ 3.554.881,00	\$ 3.554.881,00	\$ 3.270.694,00	\$ 3.634.104,00	CUMPLE	CUMPLE		
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 3.554.881,00							
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO						
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 791.603.575						
				En porcentaje		Expresado en Pesos				
				33,83%						
	Administración	% -		28,00%	\$	221.649.001,00				
	Imprevistos	% -		2,83%	\$	22.402.381,00				
	Utilidad	% -		3,00%	\$	23.748.107,00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		19,00%	\$	4.512.140,00				
valor costos indirectos					\$	272.311.629,00				
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)				A	\$	1.063.915.204,00	\$ 1.063.915.204,00	\$ 978.897.930,00	\$ 1.087.664.367,00	CUMPLE CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				B	\$	1.087.664.367,00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS				C = (B-A)	\$	23.749.163,00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %				D= C/B EXPRESADO EN %		2,18%				
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)					\$	1.067.470.085,00	\$ 1.067.470.085,00	\$ 982.168.624,00	\$ 1.091.298.471,00	CUMPLE CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron corrección aritméticas ni ajustes por redondeo