

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

**PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

**CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO SEDES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**

**CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-004-2021**

**OBJETO:** CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

**FECHA DE PUBLICACIÓN 9 DE MARZO DE 2021**

De conformidad con el CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES, SUBCAPÍTULO I GENERALIDADES en el numeral 1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, se informa a los participantes de la Convocatoria **PAF-ATGUAJIRA-O-004-2021** que mediante el presente documento se presenta el informe definitivo de requisitos habilitantes y la respuesta a las observaciones, con las siguientes consideraciones:

**1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES**

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día 22 de febrero de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron dieciocho (18) propuestas, luego de la aplicación del sistema “random” (aleatorio) se escogieron quince (15) ofertas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

N°	PROponentes	Integrantes	NIT
1	CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 2021	INVERSIONES Y MATERIALES LA TRONCAL LTDA.	900248342-4
		LORENZO OROZCO PABON	72095544-4
2	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA		92525570-5
3	CONSORCIO DIBULLA	DIMARCH S.A.S.	900919809-1
		CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA	78695529-1
		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S.	812002343-6
4	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS		79783653-6
5	CONSORCIO EDUCATIVO BG	BSV INGENIERIA S.A.S.	830142715-8
		GEPAV S.A.S.	844001014-1

6	AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.		900685791-1
7	UNION TEMPORAL GRUPO 2 SJ	SIIM S.A.S.	900359224-1
		JAVIER ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ	79655067-1
8	CONSORCIO CJI 2021	CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO	71372859-3
		JUAN CARLOS TORO GUERRA	5135343-1
		INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.	830031937-1
9	CONSORCIO AZ-004	ASESORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ASI S.A.S.	900769587-7
		RAFAEL EDUARDO ZAMBRANO CASAS	19252047-6
10	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 004	ALEXANDER THEVENING GARCES	72148565-8
		ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S	900482821-2
11	CONSORCIO BB GUAJIRA	LUIS ALBERTO BELTRAN BECERRA	13841609-0
		INGECAR S.A.	890207641-0
12	CONSORCIO SAN JOSE	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO URBANO S.A.S.	900145050-6
		AS PROYECTOS S.A.S.	900110952-3
		CIVILMAQ S.A.S.	900128820-9
13	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	ALFONSO OROZCO MARTINEZ	19352184-6
		CONCEPTOS DE INGENIERIA S.A.S.	830513019-2
14	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.		900185357-2
15	GRUPO TITANIUM S.A.S.		

## 2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES -REGLAS PARTICULARES.

El día 1 de marzo de 2021, se presentó en Comité de Contratación No. 39, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 2021	NO CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
2	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
3	CONSORCIO DIBULLA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
4	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	NO CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
5	CONSORCIO EDUCATIVO BG	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA

6	AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.	CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
7	UNION TEMPORAL GRUPO 2 SJ	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
8	CONSORCIO CJI 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	CONSORCIO AZ-004	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 004	CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
11	CONSORCIO BB GUAJIRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
12	CONSORCIO SAN JOSE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
13	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
14	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
15	GRUPO TITANIUM S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA

### 3. INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde el 2 de marzo de 2021 hasta las 5:00 pm del 3 de marzo de 2021, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico [sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co](mailto:sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co), los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de la revisión de los documentos de subsanación allegados, el día cinco (5) de marzo de dos mil veintiuno (2021) se presentó ante el Comité de Contratación No. 43, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES y las respuestas a las observaciones planteadas al informe preliminar, con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 2021	RECHAZADA	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
2	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	CONSORCIO DIBULLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	RECHAZADA	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
5	CONSORCIO EDUCATIVO BG	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.	CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA

7	UNION TEMPORAL GRUPO 2 SJ	NO CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
8	CONSORCIO CJI 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	CONSORCIO AZ-004	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 004	CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
11	CONSORCIO BB GUAJIRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
12	CONSORCIO SAN JOSE	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
13	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
14	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
15	GRUPO TITANIUM S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

#### 4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	Numeral 2.1.4 de los Terminos de Referencia
1	CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	CONSORCIO DIBULLA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	CONSORCIO EDUCATIVO BG	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6	AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	UNION TEMPORAL GRUPO 2 SJ	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
8	CONSORCIO CJI 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
9	CONSORCIO AZ-004	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
10	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 004	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
11	CONSORCIO BB GUAJIRA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
12	CONSORCIO SAN JOSE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
13	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
14	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
15	GRUPO TITANIUM S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

## **OBSERVACIÓN PRESENTADA AL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES POR PARTE DEL PROPONENTE No. 12 CONSORCIO SAN JOSE.**

El día 7 de marzo de 2021, el proponente CONSORCIO SAN JOSE presentó observación al INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, la cual fue resuelta y publicada el día 8 de marzo de 2021 en la página web de la convocatoria, ratificándose la calificación emitida en el informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes de "RECHAZADA".

Por lo anterior y en aras de garantizar el debido proceso, el principio de transparencia y la selección objetiva, se modificó la hora de realización de la audiencia de apertura del sobre No. 2, definiéndose en el Aviso publicado en la convocatoria que la TRM se aplicaría conforme lo establecido en los Términos de Referencia, así: "Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, (...)", garantizándose con ello, la seguridad jurídica y el principio de igualdad que rige la contratación, dado que la TRM aplicable a la evaluación se encontraba definida de manera previa a la realización de dicha diligencia, atendiéndose que el 24 de febrero de 2021 se expidió la Adenda No. 1 que modificó el cronograma, manteniéndose, como garantía de los principios enunciados.

### **5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

*"La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:*

#### **3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

<b>FACTOR DE CALIFICACIÓN</b>	<b>PUNTAJE</b>
<i>Evaluación Económica</i>	100
<b>TOTAL</b>	<b>100 PUNTOS</b>

*Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores"*

**5.1** De conformidad con lo señalado en el **subnumeral 8**, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

**5.2** Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el 1 de marzo de 2021, fue **TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS**

(\$3.623,61); en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA GEOMÉTRICA**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD de nueve (9)** proponentes habilitados.

5.3 Se aclara que la propuesta del proponente No. 9 CONSORCIO AZ-004, fue rechazada al realizarse la verificación de su oferta económica, por los motivos que se señalan en la evaluación económica y en la observación del orden de elegibilidad conforme con lo siguiente: “La oferta económica del proponente No 9 - CONSORCIO AZ-004 no se evalúa debido a que luego de la verificación de su propuesta incurrió en la siguiente causal de rechazo, lo cual se detalla previamente:

1.37.22 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa”.

De acuerdo con lo anterior, El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	\$ 1,559,110,519.00	99.7661380	0.0000000	99.7661380
2	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	\$ 1,567,003,620.00	98.7524408	0.0000000	98.7524408
3	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	\$ 1,567,504,227.00	98.6881487	0.0000000	98.6881487
4	CONSORCIO BB GUAJIRA	\$ 1,575,447,935.00	97.6679520	0.0000000	97.6679520
5	CONSORCIO DIBULLA	\$ 1,575,508,146.00	97.6602192	0.0000000	97.6602192
6	CONSORCIO EDUCATIVO BG	\$ 1,576,605,446.00	97.5192949	0.0000000	97.5192949
7	CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021	\$ 1,581,910,707.00	96.8379494	0.0000000	96.8379494
8	GRUPO TITANIUM S.A.S.	\$ 1,459,048,304.00	93.6915225	0.0000000	93.6915225

**Observación:** Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al **PROPONENTE 14 - DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. con un puntaje de 99.7661380 y un valor ofertado de \$ 1.559.110.519,00**

No se efectuaron descuentos por **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES**

La oferta económica del proponente No 9 - CONSORCIO AZ-004 no se evalúa debido a que luego de la verificación de su propuesta incurrió en la siguiente causal de rechazo, lo cual se detalla previamente:

1.37.22 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

5.4 Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el 10 de marzo de 2021 a las 5:00 pm, para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo: [sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co](mailto:sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co) según cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el 9 de marzo de 2021

**PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019**

"EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"									
PAF-ATGUAJIRA-O-004-2021									
PROPONENTE No 2									
JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 8,398,000.00	\$ 1,595,620.00	\$ 9,993,620.00	\$ 9,993,620.00	\$ 0.00	\$ 8,994,407.00	\$ 9,993,786.00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 9,993,620.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 1,180,000.000	\$ 1,180,000.000.00	\$ 0.00				
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		31.00%							
	Administración	% -	\$ 295,000,000.00	\$ 295,000,000.00	\$ 0.00				
	Imprevistos	% -	\$ 11,800,000.00	\$ 11,800,000.00	\$ 0.00				
	Utilidad	% -	\$ 59,000,000.00	\$ 59,000,000.00	\$ 0.00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 11,210,000.00	\$ 11,210,000.00	\$ 0.00				
valor costos indirectos			\$ 377,010,000.00	\$ 377,010,000.00	\$ 0.00				
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1,557,010,000.00	\$ 1,557,010,000.00	\$ 0.00	\$ 1,450,053,896.00	\$ 1,611,170,995.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1,611,170,995.00	\$ 1,611,170,995.00	\$ 0.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 54,160,995.00	\$ 54,160,995.00	\$ 0.00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %	3.36%	3.36%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1,567,003,620.00	\$ 1,567,003,620.00	\$ 0.00	\$ 1,459,048,303.00	\$ 1,621,164,781.00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se presentaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas



"EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"									
PAF-ATGUAJIRA-O-004-2021									
PROPONENTE No 3									
CONSORCIO DIBULLA									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 8,160,472.00	\$ 1,550,490.00	\$ 9,710,962.00	\$ 9,710,962.00	\$ 0.00	\$ 8,994,407.00	\$ 9,993,786.00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 9,710,962.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1,189,092,637		\$ 1,189,092,637.00	\$ 0.00				
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		31.11%							
	Administración	% -	25.00%	\$ 297,273,159.00	\$ 297,273,159.00	\$ 0.00			
	Imprevistos	% -	3.11%	\$ 36,980,781.00	\$ 36,980,781.00	\$ 0.00			
	Utilidad	% -	3.00%	\$ 35,672,779.00	\$ 35,672,779.00	\$ 0.00			
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00%	\$ 6,777,828.00	\$ 6,777,828.00	\$ 0.00			
valor costos indirectos				\$ 376,704,547.00	\$ 376,704,547.00	\$ 0.00			
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$	1,565,797,184.00	\$ 1,565,797,184.00	\$ 0.00	\$ 1,450,053,896.00	\$ 1,611,170,995.00	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$	1,611,170,995.00	\$ 1,611,170,995.00	\$ 0.00			
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$	45,373,811.00	\$ 45,373,811.00	\$ 0.00			
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %		2.82%	2.82%				
				VALOR TOTAL PRESENTADO		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$	1,575,508,146.00	\$ 1,575,508,146.00	\$ 0.00	\$ 1,459,048,303.00	\$ 1,621,164,781.00	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se presentaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

"EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"										
PAF-ATGUAJIRA-O-004-2021										
PROPONENTE No 5										
CONSORCIO EDUCATIVO BG										
FORMATO No.4										
1. DIAGNÓSTICOS										
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 8,167,308.00	\$ 1,551,789.00	\$ 9,719,097.00	\$ 9,719,096.80	\$ 0.20	\$ 8,994,407.00	\$ 9,993,786.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 9,719,097.00							
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO								
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1,195,092,936		\$ 1,195,092,936.00	\$ 0.00					
		En porcentaje		Expresado en Pesos						
		30.16%								
	Administración	% -	20.16%	\$ 240,930,736.00	\$ 240,930,736.00	\$ 0.00				
	Imprevistos	% -	5.00%	\$ 59,754,647.00	\$ 59,754,647.00	\$ 0.00				
	Utilidad	% -	5.00%	\$ 59,754,647.00	\$ 59,754,647.00	\$ 0.00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00%	\$ 11,353,383.00	\$ 11,353,383.00	\$ 0.00				
valor costos indirectos				\$ 371,793,413.00	\$ 371,793,413.00	\$ 0.00				
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$	1,566,886,349.00	\$ 1,566,886,349.00	\$ 0.00	\$ 1,450,053,896.00	\$ 1,611,170,995.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$	1,611,170,995.00	\$ 1,611,170,995.00	\$ 0.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$	44,284,646.00	\$ 44,284,645.97	\$ 0.03				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %		2.75%	27486.00%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$	1,576,605,446.00	\$ 1,576,605,446.00	\$ 0.00	\$ 1,459,048,303.00	\$ 1,621,164,781.00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica se realiza ajuste por redondeo, sin embargo este no modifica el valor total de la oferta económica.

"EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"										
PAF-ATGUAJIRA-O-004-2021										
PROPONENTE No 8										
CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021										
FORMATO No.4										
1. DIAGNÓSTICOS										
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 8,387,977.00	\$ 1,593,716.00	\$ 9,981,693.00	\$ 9,981,693.00	\$ 0.00	\$ 8,994,407.00	\$ 9,993,786.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 9,981,693.00							
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO								
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1,190,314,262		\$ 1,190,314,262.00	\$ 0.00					
		En porcentaje	Expresado en Pesos							
		31.11%								
	Administración	% -	23.11%	\$ 275,081,626.00	\$ 275,081,626.00	\$ 0.00				
	Imprevistos	% -	3.00%	\$ 35,709,428.00	\$ 35,709,428.00	\$ 0.00				
	Utilidad	% -	5.00%	\$ 59,515,713.00	\$ 59,515,713.00	\$ 0.00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00%	\$ 11,307,985.00	\$ 11,307,985.00	\$ 0.00				
valor costos indirectos				\$ 381,614,752.00	\$ 381,614,752.00	\$ 0.00				
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A		\$ 1,571,929,014.00	\$ 1,571,929,014.00	\$ 0.00	\$ 1,450,053,896.00	\$ 1,611,170,995.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B		\$ 1,611,170,995.00	\$ 1,611,170,995.00	\$ 0.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)		\$ 39,241,981.00	\$ 39,241,981.00	\$ 0.00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %		2.44%	2.44%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1,581,910,707.00	\$ 1,581,910,707.00	\$ 0.00	\$ 1,459,048,303.00	\$ 1,621,164,781.00	CUMPLE	CUMPLE	

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se presentaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

"EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"											
PAF-ATGUAJIRA-O-004-2021											
PROPONENTE No 9											
CONSORCIO AZ-004											
FORMATO No.4											
1. DIAGNÓSTICOS											
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS		
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 8,398,140.00	\$ 1,595,647.00	\$ 9,993,787.00	\$ 9,993,786.00	\$ 1.00	\$ 8,994,407.00	\$ 9,993,786.00	CUMPLE	NO CUMPLE		
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 9,993,787.00								
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 1,178,000.00	\$ 1,178,000.00	\$ 0.00					
				En porcentaje	Expresado en Pesos						
				32.00%							
	Administración	% -		26.00%	\$ 306,280,000.00	\$ 306,280,000.00	\$ 0.00	A.I.U MAX	31.11%	NO CUMPLE	
	Imprevistos	% -		1.00%	\$ 11,780,000.00	\$ 11,780,000.00	\$ 0.00				
	Utilidad	% -		5.00%	\$ 58,900,000.00	\$ 58,900,000.00	\$ 0.00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%		19.00%	\$ 11,191,000.00	\$ 11,191,000.00	\$ 0.00				
valor costos indirectos					\$ 388,151,000.00	\$ 388,151,000.00	\$ 0.00				
					VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)				A	\$ 1,566,151,000.00	\$ 1,566,151,000.00	\$ 0.00	\$ 1,450,053,896.00	\$ 1,611,170,995.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				B	\$ 1,611,170,995.00	\$ 1,611,170,995.00	\$ 0.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS				C = (B-A)	\$ 45,019,995.00	\$ 45,019,995.00	\$ 0.00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %				D= C/B EXPRESADO EN %	2.79%	0.0279					
					VALOR TOTAL PRESENTADO		VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$	1,576,144,787.00	\$ 1,576,144,786.00	\$ 1.00	\$ 1,459,048,303.00	\$ 1,621,164,781.00	CUMPLE	CUMPLE

**Observaciones:** Como resultado de la evaluación económica se realiza corrección aritmética de \$1.00 en la etapa 1 y su consecuente corrección aritmética en el valor total de la oferta. Con el ajuste efectuado la oferta económica NO CUMPLE con el límite superior establecido para la etapa 1. Adicionalmente el porcentaje ofertado para el AIU supera el límite establecido en los términos de referencia.

Por todo lo anterior el proponente incurre en la siguiente **CAUSAL DE RECHAZO:**

1.37.22 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

"EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"										
PAF-ATGUAJIRA-O-004-2021										
PROPONENTE No 11										
CONSORCIO BB GUAJIRA										
FORMATO No.4										
1. DIAGNÓSTICOS										
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS		
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 8,161,312.00	\$ 1,550,649.00	\$ 9,711,961.00	\$ 9,711,961.00	\$ 8,994,407.00	\$ 9,993,786.00	CUMPLE	CUMPLE		
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 9,711,961.00							
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)						
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO								
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1,185,624,696		\$ 1,185,624,696						
		En porcentaje	Expresado en Pesos							
		31.11%								
	Administración	% -	24.11%	\$ 285,854,114.00	\$ 285,854,114.00					
	Imprevistos	% -	2.00%	\$ 23,712,494.00	\$ 23,712,494.00					
	Utilidad	% -	5.00%	\$ 59,281,235.00	\$ 59,281,235.00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00%	\$ 11,263,435.00	\$ 11,263,435.00					
valor costos indirectos				\$ 380,111,278.00	\$ 380,111,277.00					
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)				A	\$ 1,565,735,974.00	\$ 1,565,735,973.00	\$ 1,450,053,896.00	\$ 1,611,170,995.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				B	\$ 1,611,170,995.00	\$ 1,621,164,781.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS				C = (B-A)	\$ 45,435,021.00	\$ 55,428,808.00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %				D= C/B EXPRESADO EN %	2.82%	3.42%				
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1,575,447,935.00	\$ 1,575,447,934.00	\$ 1,459,048,303.00	\$ 1,621,164,781.00	CUMPLE	CUMPLE	

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica se realiza corrección aritmética de \$1.00. También se ajusta el valor del presupuesto estimado de ejecución (B) y en consecuencia el porcentaje de descuento.

"EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"									
PAF-ATGUAJIRA-O-004-2021									
PROPONENTE No 13									
CONSORCIO NUEVA GUAJIRA									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 8,120,161.00	\$ 1,542,831.00	\$ 9,662,992.00	\$ 9,662,992.00	\$ 8,994,407.00	\$ 9,993,786.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 9,662,992.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1,191,374,453		\$ 1,191,374,453					
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		30.00%							
	Administración	% -	\$ 297,843,613.00	\$ 297,843,613.00					
	Imprevistos	% -	\$ 11,913,745.00	\$ 11,913,745.00					
	Utilidad	% -	\$ 47,654,978.00	\$ 47,654,978.00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 9,054,446.00	\$ 9,054,446.00					
valor costos indirectos			\$ 366,466,782.00	\$ 366,466,782.00					
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1,557,841,235.00	\$ 1,557,841,235.00	\$ 1,450,053,896.00	\$ 1,611,170,995.00	CUMPLE	CUMPLE	
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1,611,170,995.00	\$ 1,611,170,995.00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 53,329,760.00	\$ 53,329,760.00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %	3.31%	3.31%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1,567,504,227.00	\$ 1,567,504,227.00	\$ 1,459,048,303.00	\$ 1,621,164,781.00	CUMPLE	CUMPLE	

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se presentaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

"EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"									
PAF-ATGUAJIRA-O-004-2021									
PROPONENTE No 14									
DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 7,700,859.00	\$ 1,463,163.00	\$ 9,164,022.00	\$ 9,164,022.00	\$ 8,994,407.00	\$ 9,993,786.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 9,164,022.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1,185,336,874.00		\$ 1,185,336,874.43					
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		30.00%							
	Administración	% -	\$ 296,334,219.00	\$ 296,334,219.00			AJU MAX	31.11%	CUMPLE
	Imprevistos	% -	\$ 11,853,369.00	\$ 11,853,369.00					
	Utilidad	% -	\$ 47,413,475.00	\$ 47,413,475.00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 9,008,560.00	\$ 9,008,560.00					
valor costos indirectos			\$ 364,609,623.00	\$ 364,609,623.00					
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1,549,946,497.00	\$ 1,549,946,497.00	\$ 1,450,053,896.00	\$ 1,611,170,995.00	CUMPLE	CUMPLE	
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1,611,170,995.00	\$ 1,611,170,995.00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 61,224,498.00	\$ 61,224,498.00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %	3.80%	3.80%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1,559,110,519.00	\$ 1,559,110,519.00	\$ 1,459,048,303.00	\$ 1,621,164,781.00	CUMPLE	CUMPLE	

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica se realiza ajuste por redondeo, sin embargo este no modifica el valor total de la oferta económica.

"EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"									
PAF-ATGUAJIRA-O-004-2021									
PROPONENTE No 15									
GRUPO TITANIUM S.A.S.									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 7,558,326.00	\$ 1,436,082.00	\$ 8,994,408.00	\$ 8,994,408.00	\$ 8,994,407.00	\$ 9,993,786.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 8,994,408.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1,105,982,684		\$ 1,105,982,684.00					
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		30.16%							
	Administración	% -	\$ 276,495,671.00	\$ 276,495,671.00					
	Imprevistos	% -	\$ 1,769,572.00	\$ 1,769,572.00					
	Utilidad	% -	\$ 55,299,134.00	\$ 55,299,134.00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 10,506,835.00	\$ 10,506,835.00					
valor costos indirectos			\$ 344,071,212.00	\$ 344,071,213.00					
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1,450,053,896.00	\$ 1,450,053,897.00	\$ 1,450,053,896.00	\$ 1,611,170,995.00	CUMPLE	CUMPLE	
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1,611,170,995.00	\$ 1,611,170,995.00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 161,117,099.00	\$ 161,117,098.00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %	10.00%	10.00%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1,459,048,304.00	\$ 1,459,048,305.00	\$ 1,459,048,303.00	\$ 1,621,164,781.00	CUMPLE	CUMPLE	

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica se realiza corrección aritmética de -\$1.00.



INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA										
PAF-ATGUAJIRA-O-004-2021										
<b>Objeto:</b>	"EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"									
<b>Fecha de diligenciamiento:</b>	9/03/2021									
<b>Proponentes:</b>	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA									
	CONSORCIO DIBULLA									
	CONSORCIO EDUCATIVO BG									
	CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021									
	CONSORCIO AZ-004									
	CONSORCIO BB GUAJIRA									
	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA									
	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S									
	GRUPO TITANIUM S.A.S.									
Propuesta Económica										
Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	CONSORCIO DIBULLA	CONSORCIO EDUCATIVO BG	CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021	CONSORCIO AZ-004	CONSORCIO BB GUAJIRA	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	GRUPO TITANIUM S.A.S.
<b>VALOR TOTAL OFERTADO</b>	\$ 1,621,164,781.00	\$ 1,567,003,620.00	\$ 1,575,508,146.00	\$ 1,576,605,446.00	\$ 1,581,910,707.00	\$ 1,576,144,786.00	\$ 1,575,447,934.00	\$ 1,567,504,227.00	\$ 1,559,110,519.00	\$ 1,459,048,305.00
<b>VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO</b>		\$ 1,567,003,620.00	\$ 1,575,508,146.00	\$ 1,576,605,446.00	\$ 1,581,910,707.00	\$ 1,576,144,787.00	\$ 1,575,447,935.00	\$ 1,567,504,227.00	\$ 1,559,110,519.00	\$ 1,459,048,304.00

**Observación:** Como resultado de la Verificación de las propuestas económicas, se tiene que el proponente No 9 queda rechazado por la siguiente causal:

1.37.22 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

## Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

### 1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
09/03/2021	\$ 3.623,61

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ( [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) ).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 09/03/2021 08:42:49  
Refrescar - Imprimir - Exportar

### SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	01 de marzo de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 2 y 3 de marzo de 2021 A través del correo electrónico <a href="mailto:sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co">sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co</a> <b>Hora: Hasta las 5:00 pm</b>
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	05 de marzo de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	08 de marzo de 2021 <b>Hora: 11:00 a.m.</b> <b>Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).</b>
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	09 de marzo de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 10 de marzo de 2021, a través del correo electrónico <a href="mailto:sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co">sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co</a> Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de	11 de marzo de 2021

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: (...)”**

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

**EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA**

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 1,621,164,781.00	TRM: 09/03/2021	\$ 3,623.61
Fecha evaluación:	9/03/2021	P. MAYOR:	1,581,910,707.00
		P. MENOR:	1,459,048,304.00

**Metodo de PONDERACION: 3 - MEDIA GEOMETRICA**

VER TABLA DE RANGO	
61	
61	
61	
3	

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROponente	Presupuesto	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	\$ 1,567,003,620.00	98.81	99.82	<u>98.7524408</u>	93.11	<b>98.7524408</b>	1,567,003,620.00
CONSORCIO DIBULLA	\$ 1,575,508,146.00	97.72	99.28	<u>97.6602192</u>	92.61	<b>97.6602192</b>	1,575,508,146.00
CONSORCIO EDUCATIVO BG	\$ 1,576,605,446.00	97.58	99.14	<u>97.5192949</u>	92.54	<b>97.5192949</b>	1,576,605,446.00
CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021	\$ 1,581,910,707.00	96.90	98.46	<u>96.8379494</u>	92.23	<b>96.8379494</b>	1,581,910,707.00
CONSORCIO BB GUAJIRA	\$ 1,575,447,935.00	97.73	99.29	<u>97.6679520</u>	92.61	<b>97.6679520</b>	1,575,447,935.00
CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	\$ 1,567,504,227.00	98.75	99.85	<u>98.6881487</u>	93.08	<b>98.6881487</b>	1,567,504,227.00
DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	\$ 1,559,110,519.00	99.83	99.32	<u>99.7661380</u>	93.58	<b>99.7661380</b>	1,559,110,519.00
GRUPO TITANIUM S.A.S.	\$ 1,459,048,304.00	93.66	92.94	<u>93.6915225</u>	100.00	<b>93.6915225</b>	-

	\$ 12,462,138,904.00
n=	8.00
<b>MEDIA ARITMETICA (1)=</b>	<b>\$ 1,557,767,363.00</b>
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 1,557,767,363.00
Vmax=	1,581,910,707.00
<b>MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=</b>	<b>\$ 1,569,839,035.00</b>
<b>MEDIA GEOMETRICA (3)=</b>	<b>\$ 1,557,289,565.12</b>
	\$ 1,557,289,565.12
MAX:	\$ 1,581,910,707.00
<b>MENOR VALOR (4)=</b>	<b>\$ 1,459,048,304.00</b>

## PAF-ATGUAJIRA-O-004-2021

"EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	\$ 1,559,110,519.00	99.7661380	0.0000000	99.7661380
2	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	\$ 1,567,003,620.00	98.7524408	0.0000000	98.7524408
3	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	\$ 1,567,504,227.00	98.6881487	0.0000000	98.6881487
4	CONSORCIO BB GUAJIRA	\$ 1,575,447,935.00	97.6679520	0.0000000	97.6679520
5	CONSORCIO DIBULLA	\$ 1,575,508,146.00	97.6602192	0.0000000	97.6602192
6	CONSORCIO EDUCATIVO BG	\$ 1,576,605,446.00	97.5192949	0.0000000	97.5192949
7	CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021	\$ 1,581,910,707.00	96.8379494	0.0000000	96.8379494
8	GRUPO TITANIUM S.A.S.	\$ 1,459,048,304.00	93.6915225	0.0000000	93.6915225

**Observación:** Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al **PROPONENTE 14 - DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. con un puntaje de 99.7661380 y un valor ofertado de \$ 1.559.110.519,00**

No se efectuaron descuentos por *EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES*

La oferta económica del proponente No 9 - CONSORCIO AZ-004 no se evalúa debido a que luego de la verificación de su propuesta incurrió en la siguiente causal de rechazo, lo cual se detalla previamente:

*1.37.22 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.*