

**ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS**

**CONVOCATORIA PÚBLICA No.
PAF-ATGUAJIRA-O-005-2021**

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

“OBJETO: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

Siendo las 11:04 am del primero (01) de marzo de 2021, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-ATGUAJIRA-O-005-2021, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre No. 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día veintiséis (26) de febrero del año 2021.

CONSORCIO MEJORAMIENTO 005- 2021
CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
CONSORCIO EDUCATIVO BG
JASA LTDA
JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
GRUPO TITANIUM S.A.S.
CONSORCIO SINU
CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021
DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S

NOTA 1: En la presente dejamos constancia que JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA, no se presentó a la audiencia pese a haber sido citado, se procedió a hacer llamado de asistencia nuevamente siendo las 11:47 a.m. y no se recibió respuesta, sin embargo se intentó dar apertura a la propuesta económica y en vista de que solicita clave de acceso no se realizó dicha apertura.

NOTA 2: De igual manera, dejamos constancia que el oferente CONSTRUCTORA SINATEL LTDA presenta archivo sobre 2 SIN CLAVE.

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes

ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS
CONSORCIO GUAJIRA 2021
CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 005

En constancia de lo anterior, se firma a las 12: 06 pm, por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

DANIEL AMAYA

LUISA FERNANDA PINZÓN PLAZAS

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER*.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 8.398.139	\$ 1.595.646	\$ 9.993.785
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 9.993.785

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 637.685.967
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración 24%	24,0% \$ 153.044.632
	Imprevistos 6%	6,0% \$ 38.261.158
	Utilidad 5%	5,0% \$ 31.884.298
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19% \$ 6.058.017
	valor costos indirectos	35,00% \$ 229.248.105
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 866.934.072
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 877.678.513
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 10.744.441
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 1,22%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 876.927.857
--	-----------------------

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma:
 Nombre: **CARMELO SANJUANES MEDINA**
 C.C.: 7.697.417 de Neiva Huila
 REPRESENTANTE LEGAL

**PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A.
FINDETER –ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER FIDUCIARIALA PREVISORA**

**CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-
005-2019**

PRODUCTO:

**“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA
ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS
POR FINDETER”.**”

**PROPUESTA ECONÓMICA
ORIGINAL**



SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA
Y ARQUITECTURA
NIT. 830.085.683-6

PROPUESTA ECÓNOMICA

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-005-2021

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 8.360.000	\$ 1.588.400	\$ 9.948.400
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 9.948.400

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 632.000.000
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	\$ 178.224.000
Imprevistos	% -	\$ 18.960.000
Utilidad	% -	\$ 25.280.000
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 4.803.200
valor costos indirectos		\$ 222.464.000

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$ 859.267.200
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	B	\$ 877.678.513
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 18.411.313
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION	%	D= C/B EXPRESADO EN % 2,10%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 869.215.600
--	-----------------------



CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
 LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN
 REPRESENTANTE LEGAL

97,9207756

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA


1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 8.125.863,42	\$ 1.543.914,05	\$ 9.669.777,46
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 9.669.777,46

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 627.473.990
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	24,39% \$ 153.040.906
Imprevistos	% -	5% \$ 31.373.699
Utilidad	% -	5% \$ 31.373.699
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19% \$ 5.961.003
valor costos indirectos		35,34% \$ 221.749.308
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 849.223.298
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 877.678.513
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 28.455.215,07
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 3,2421%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) \$ 858.893.075


 JOSE ANTONIO SEÑEJOA NUÑEZ
 REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO EDUCATIVO BG
 C.C. 7,220,265


 GERMAN ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ
 AVAL DE LA PROPUESTA

PRESUPUESTO OFICIAL LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER™.			
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA			
1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 8.398.100,00	\$ 1.595.639,00	\$ 9.993.739,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 629.265.724
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración % -	29,00%	\$ 182.487.060
	Imprevistos % -	1,00%	\$ 6.292.657
	Utilidad % -	5,00%	\$ 31.463.286
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%		\$ 5.978.024
		valor costos indirectos	\$ 226.221.028
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 855.486.752
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 877.678.513
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 22.191.761
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	2,53%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 865.480.491

Arq. Salvador Arturo Montes Pabón
C.C. No. 13.459.803 de Cúcuta
T.P. No. 6870022916 STD
REPRESENTANTE LEGAL JASA LTDA.
NIT: 800.177.012-0

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER™.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA


1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 8.183.987	\$ 1.554.958	\$ 9.738.945
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 9.738.945

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 631.962.251
	En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	%	\$ 189.588.675
Imprevistos	%	\$ 3.665.381
Utilidad	%	\$ 25.278.490
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 4.802.913
valor costos indirectos		\$ 223.335.460
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 855.297.711
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 877.678.513
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 22.380.802
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2,55%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 865.036.655
--	-----------------------


 CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN
 C.C. No. 1.019.007.501 DE BOGOTÁ D.C.
 GRUPO TITANIUM SAS
 NIT. 900749719-7

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS


DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 8,178,108	\$ 1,553,841	\$ 9,731,949
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 9,731,949

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 628,708,302
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	28.00% \$ 176,038,325
Imprevistos	% -	4.34% \$ 27,285,940
Utilidad	% -	3.00% \$ 18,861,249
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00% \$ 3,583,637
valor costos indirectos		\$ 225,769,151
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 854,477,453
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 877,678,513
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 23,201,060
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2.64%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 864,209,402


Salim Jacob Nader Mohrez
C.c. 1.026.296.648
R.L. Consorcio SINU

CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021

SEÑORES:

FINDETER

CONVOCATORIA No:

PAF-ATGUAJIRA-0-005-2021

OBJETO:

“LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”

DIRECCIÓN:

DG 16 BIAS A No 24-62 BARRIO EL CERRITO

MÓVIL:

300 788 28 36

CORREO ELECTRÓNICO:

jtoroquerria@yahoo.com

PROPONENTE:

CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021

CONTIENE:

PROPUESTA ECONOMICA FORMATO 4

No De Folios:

5

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS				
DESCRIPCIÓN				
VALOR DE DIAGNÓSTICOS		Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS		\$ 7.992.064,00	\$ 1.518.492,00	\$ 9.510.556,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS				\$ 9.510.556,00
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 622.699.572,00
			En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	27,34%	27,34%	\$ 170.246.063
	Imprevistos	3,00%	3,00%	\$ 18.680.987
	Utilidad	5,00%	5,00%	\$ 31.134.979
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 5.915.646
valor costos indirectos				\$ 225.977.675,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 848.677.247,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 877.678.513,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 29.001.266,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	3,30%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 858.187.803,00



JUAN CARLOS TORO GUERRA
C.C No. 5,135,343 de Valledupar Cesar
Representante Legal
CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA
EDUCATIVO 2019**

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-005-2021

OBJETO: “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.


PROPUESTA ECONOMICA

FECHA: FEBRERO 19 DE 2021

**NOMBRE DEL PROPONENTE
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
DIRECCIÓN COMERCIAL: CARRERA 14 No 95-47 OFICINA 406
BOGOTÁ D.C
TELÉFONO: 7027759/3108627755
licitaciones@diarqco.com**

**FORMATO 4
PROPUESTA
ECONÓMICA -
PRESUPUESTO DE LA
OBRA**

PRESUPUESTO OFICIAL LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".			
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA			
1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 8.200.783,19	\$ 1.558.148,81	\$ 9.758.932,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 9.758.932,00
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 635.984.764
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración % -	29%	\$ 184.435.582
	Imprevistos % -	1%	\$ 6.359.848
	Utilidad % -	4%	\$ 25.439.391
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19%	\$ 4.833.484
		valor costos indirectos	\$ 221.068.304
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 857.053.068
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 877.678.513
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 20.625.445
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	2,35%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 866.812.000



 CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ
 C.C: 39.620.686 DE FUSAGASUGA
 DIARQOO CONSTRUCTORES S.A.S
 NIT: 900.185.357-2

2020
 Carmen Elisa Rodríguez G
 M.P. 25202-189141
 Leg. Civil