

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.
PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

“CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

Siendo las 08:00 am del ocho (08) de marzo de 2021, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 de los proponentes habilitados.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre No. 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día cinco (05) de marzo del año 2021.

DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S
CONSORCIO EDUCATIVO BG
CONSORCIO PROINCO
CONSORCIO GUAJIRA 2021
LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS
CONSORCIO MEJORAMIENTO 006-2021
UNION TEMPORAL MG6
CONSORCIO NUEVA GUAJIRA
CONSORCIO RIOHACHA 6
JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
JASA LTDA
CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021
GRUPO TITANIUM SAS
CONSORCIO AZ 006
CONSTRUCTORA SINATEL LTDA

NOTA 1: En la presente acta se deja constancia que, la audiencia de apertura de sobre No. 2 de la convocatoria PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021, fue suspendida por instrucción de Findeter. Igualmente dejamos constancia que la misma fue reanudada a las 3:00 pm del 8 de marzo 2021, de conformidad con el documento “*aviso*” publicado por FINDETER en la página de la convocatoria.

NOTA 2: Se deja constancia en la presente acta que: i) el sobre No. 2 (propuesta económica) del proponente CONSORCIO PROINCO, no requirió clave para su acceso y ii) no presenta valor total. Intervino el señor JAIRO CORREDOR como representante del consorcio indicando que el valor de dicha propuesta es de \$1.232.801.017.

NOTA 3: Se deja constancia en la presente acta que, el sobre No. 2 (propuesta económica) del proponente CONSORCIO GUAJIRA 2021, no requirió clave para su acceso. Igualmente, se deja constancia que, la propuesta económica está firmada por JUAN CARLOS LEDESMA, en representación de consorcio ECI.

NOTA 4: Se deja constancia en la presente acta que, el sobre No. 2 (propuesta económica) del proponente CONSTRUCTORA SINATEL LTDA, no requirió clave para su acceso.

En la presente Acta se deja constancia que, los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán cerrados, son las siguientes:

CONSORCIO VIRGEN DE LOS REMEDIOS
CONSORCIO ACO
CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 006
ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS
CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 2021

En constancia de lo anterior, se firma a las 16:27, por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

DANIEL J. AMAYA PEREA

LUISA FERNANDA PINZON

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA
EDUCATIVO 2019**

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021

OBJETO: “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

PROPUESTA ECONOMICA

FECHA: FEBRERO 22 DE 2021

**NOMBRE DEL PROPONENTE
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
DIRECCIÓN COMERCIAL: CARRERA 14 No 95-47 OFICINA 406
BOGOTÁ D.C
TELÉFONO: 7027759/3108627755
licitaciones@diarqco.com**

**FORMATO 4
PROPUESTA
ECONÓMICA -
PRESUPUESTO DE LA
OBRA**

PRESUPUESTO OFICIAL LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".			
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA			
1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 10.971.024	\$ 2.084.495	\$ 13.055.519
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.055.519
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 879.758.855
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración 27%	27%	\$ 237.534.891
	Imprevistos 1%	1%	\$ 8.797.589
	Utilidad 4%	4%	\$ 35.190.354
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19%	\$ 6.686.167
valor costos indirectos			\$ 288.209.001
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.167.967.856
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.219.173.127
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 51.205.271
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	4,20%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.181.023.374



 2022
 Carmen Elisa Rodríguez G
 C.C: 39.620.686 DE FUSAGASUGÁ
 DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S
 NIT: 900.185.357-2


PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 11.165.708	\$ 2.121.485	\$ 13.287.193
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.287.193

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO			
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)					\$ 885.762.890
			En porcentaje		Expresado en Pesos
	Administración	% -		26,25%	\$ 232.512.759
	Imprevistos	% -		2%	\$ 17.715.258
	Utilidad	% -		5%	\$ 44.288.145
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		19%	\$ 8.414.748
valor costos indirectos					\$ 302.930.910
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A		\$ 1.188.693.800
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B		\$ 1.219.173.127
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)		\$ 30.479.327
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %		2,50%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.201.980.993
--	-------------------------


EDYEL VACCA GAMEZ
 C.C. 4.264.091 de Somonodoco - Boyacá
 Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO BG

PROPUESTA ECONOMÍA
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS


DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 11,073,000	\$ 2,103,870	\$ 13,176,870
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13,176,870

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 888,000,000
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	23% \$ 204,240,000
Imprevistos	% -	5% \$ 44,400,000
Utilidad	% -	5% \$ 44,400,000
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 8,436,000
valor costos indirectos		\$ 301,476,000
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1,202,652,870
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1,232,801,017
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 30,148,147
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2.51%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

PROPONENTE:



CONSORCIO PROINCO
 R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
 C.C. 1.049.613.787 DE TUNJA
 M.P. 15202230662 BYC

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 11.129.062	\$ 2.114.522	\$ 13.243.584
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.243.584

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 889.782.493
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración % -	27% \$ 240.241.273
	Imprevistos % -	1% \$ 8.897.825
	Utilidad % -	5% \$ 44.489.125
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19% \$ 8.452.934
	valor costos indirectos	\$ 302.081.156
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.191.863.649
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.219.173.127
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 27.309.478
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2,24%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.205.107.233
--	-------------------------



JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO ECI

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER –



CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021

OBJETO: “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”

SOBRE No. DOS (2) – PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE DEL PROPONENTE:	LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS
IDENTIFICACIÓN:	79.105.236 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:	rafacastillovargas@gmail.com
TELÉFONO:	571 – 2857514

PRESUPUESTO OFICIAL LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".			
PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021			
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA			
1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 11,452,000.00	\$ 2,175,880.00	\$ 13,627,880.00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13,627,880.00
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 888,397,467.00
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración % -	25.25%	\$ 224,320,360.00
	Imprevistos % -	3%	\$ 26,651,924.00
	Utilidad % -	5%	\$ 44,419,873.00
	Valor IVA sobre la utilidad 19.00%	19%	\$ 8,439,776.00
valor costos indirectos			\$ 303,831,933.00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1,192,229,400.00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1,219,173,127.00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 26,943,727.00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	2.21%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1,205,857,280.00


 LUÍS RAFAEL CASTILLO VARGAS
 C.C. 79.105.236

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 11.452.008	\$ 2.175.882	\$ 13.627.890
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.627.890

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 895.745.154
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración 22%	22%	\$ 197.063.934
	Imprevistos 6%	6%	\$ 53.744.709
	Utilidad 5%	5%	\$ 44.787.258
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19%	\$ 8.509.579
Valor costos indirectos			\$ 304.105.480
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.199.850.634
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.219.173.127
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 19.322.493
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	1,58%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.213.478.524
--	-------------------------

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma:
 Nombre: **CARMELO SAN JUANES MEDINA**
 C.C.: 7.697.417 de Neiva Huila
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO MEJORAMIENTO 006-2021

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 11.452.000,00	\$ 2.175.880,00	\$ 13.627.880,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.627.880,00

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 884.915.000,00
		En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	32,24%	32,24%	\$ 285.296.596,00
Imprevistos	0,01%	0,01%	\$ 88.491,50
Utilidad	1,00%	1,00%	\$ 8.849.150,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 1.681.338,50
valor costos indirectos			\$ 295.915.576,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.180.830.576,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.219.173.127,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 38.342.551
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	3,14%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.194.458.456,00
--	----------------------------

Firma: 
Nombre: **ÁLVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ**
C.C.: 72.345.315 DE BARRANQUILLA

PRESUPUESTO OFICIAL
"EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA


1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 10.705.338,00	\$ 2.034.014,00	\$ 12.739.352,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 12.739.352,00

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 858.453.630,00
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración % -	27,00% \$ 231.782.480,00
	Imprevistos % -	1,00% \$ 8.584.536,00
	Utilidad % -	4,00% \$ 34.338.145,00
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	\$ 6.524.248,00
	valor costos indirectos	\$ 281.229.409,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.139.683.039,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.219.173.127,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 79.490.088,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 6,52%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.152.422.391,00
--	----------------------------


ALFONSO RAFAEL OROZCO OVALLE
 C.C. 1.136.883.598
 Representante Legal
 Consorcio Nueva Guajira

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA


1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11,146,239	\$ 2,117,785	\$ 13,264,024
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13,264,024

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 884,257,741
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	25.00% \$ 221,064,435
Imprevistos	% -	3.25% \$ 28,738,377
Utilidad	% -	5.00% \$ 44,212,887
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00% \$ 8,400,449
valor costos indirectos		\$ 302,416,148
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1,186,673,889
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1,219,173,127
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 32,499,238
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2.67%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) \$ 1,199,937,913



Salim Jacob Nader
Representante Legal Consorcio RIOHACHA 6

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 11,450,000	\$ 2,175,500	\$ 13,625,500
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13,625,500

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 878,951,690
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	27% \$ 237,316,956
Imprevistos	% -	1% \$ 8,789,517
Utilidad	% -	5% \$ 43,947,585
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19% \$ 8,350,041
valor costos indirectos		\$ 298,404,099
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1,177,355,789
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1,219,173,127.00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 41,817,338.24
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 3.43%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1,190,981,289
--	-------------------------



JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
 C.c 92.525.570 de Sincelejo

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN			
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 11,452,000	\$ 2,175,880	\$ 13,627,880
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13,627,880

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 887,161,700
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	%	\$ 239,533,659
	Imprevistos	%	\$ 8,871,617
	Utilidad	%	\$ 44,358,085
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 8,428,036
		valor costos indirectos	\$ 301,191,397
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1,188,353,097
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1,219,173,127
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 30,820,030
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	2.53%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1,201,980,977
--	-------------------------

Arq. Salvador Arturo Montes Pabón
 C.C. No. 13.459.803 de Cúcuta
 T.P. No. 6870022916 STD
 REPRESENTANTE LEGAL JASA LTDA.
 NIT: 800.177.012-0

CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021

SEÑORES: *FINDETER*

CONVOCATORIA No: *PAF-ATGUAJIRA-0-006-2021*

OBJETO: **“LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”**

DIRECCIÓN: *DG 16 BIAS A No 24-62 BARRIO EL CERRITO*

MÓVIL: *300 788 28 36*

CORREO ELECTRÓNICO: [*jtoroquerra@yahoo.com*](mailto:jtoroquerra@yahoo.com)

PROPONENTE: *CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021*

CONTIENE: ***PROPUESTA ECONOMICA FORMATO 4***

No De Folios: ***4***

Dirección: Barrió el Cerrito Diagonal 16 bis A No 24-62
Correo electrónico: [*jtoroquerra@yahoo.com*](mailto:jtoroquerra@yahoo.com)
Teléfono Móvil: 300 788 28 36
Ciudad: Valledupar Cesar

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.222.968,00	\$ 2.132.364,00	\$ 13.355.332,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.355.332,00

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 850.241.527,00
			En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	25,25%	25,25%	\$ 214.685.986
	Imprevistos	3,00%	3,00%	\$ 25.507.246
	Utilidad	5,00%	5,00%	\$ 42.512.076
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 8.077.294
valor costos indirectos				\$ 290.782.602,00

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$ 1.141.024.129,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	B	\$ 1.219.173.127,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 78.148.998,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %	D= C/B EXPRESADO EN %	6,41%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.154.379.461,00
--	----------------------------



JUAN CARLOS TORO GUERRA
C.C No. 5,135,343 de Valledupar Cesar
Representante Legal
CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA


1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 11.201.209	\$ 2.128.230	\$ 13.329.439
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.329.439

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	En porcentaje	VALOR OFERTADO Expresado en Pesos
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 894.914.248
	Administración	% - 27,00%	\$ 241.626.847
	Imprevistos	% - 0,30%	\$ 2.684.743
	Utilidad	% - 5,00%	\$ 44.745.712
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 8.501.685
valor costos indirectos			\$ 297.558.987
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.192.473.235
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.219.173.127
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 26.699.892
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	2,19%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.205.802.674
--	-------------------------


CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON
 C.C. 1.019.007.501 DE BOGOTA
 REPRESENTANTE LEGAL
 GRUPO TITANIUM SAS

CONSORCIO AZ006

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

FINANCIERA DEL DESARROLLO FINDETER

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021

OBJETO: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

**PROPONENTE
CONSORCIO AZ006**

**INTEGRANTES
ASI S.A.S
RAFAEL EDUARDO ZAMBRANO CASAS**

**REPRESENTANTE LEGAL
ELKIN GONZALEZ DIAZ
CC. 1.075.251.675**

SOBRE No. 2

**CALLE 4 # 5 - 98
TEL. 3114622803
Elkingodi13@gmail.com**

NEIVA - (HUILA)

2021

CONSORCIO AZ006

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

INDICE

SOBRE No. 2

ITEM	CONTENIDO	PAG
1	INDICE	2
2	FORMATO 4 OFERTA ECONOMICA PDF	3

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3
PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 11.452.008	\$ 2.175.882	\$ 13.627.890
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.627.890

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 890.000.000
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración % -	\$ 234.070.000
	Imprevistos % -	\$ 8.900.000
	Utilidad % -	\$ 44.500.000
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	\$ 8.455.000
	valor costos indirectos	\$ 295.925.000

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$ 1.185.925.000
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	B	\$ 1.219.173.127
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 33.248.127
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %	D= C/B EXPRESADO EN %	2,73%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.199.552.890
--	-------------------------



CONSORCIO AZ006
 ELKIN GONZALEZ DIAZ. Representante Legal
 CC. 1.075.251.675

**PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A.
FINDETER –ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER FIDUCIARIALA PREVISORA**

**CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-
006-2019**

PRODUCTO:

**“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA
ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS
POR FINDETER”.**”

**PROPUESTA ECONÓMICA
ORIGINAL**



SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA
Y ARQUITECTURA
NIT. 830.085.683-6

PROPUESTA ECÓNOMICA

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.450.000	\$ 2.175.500	\$ 13.625.500
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.625.500

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 880.000.000
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración % -	26,2% \$ 230.560.000
	Imprevistos % -	3% \$ 26.400.000
	Utilidad % -	4% \$ 35.200.000
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	\$ 6.688.000
	valor costos indirectos	33,2% \$ 292.160.000
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.178.848.000
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.219.173.127
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 40.325.127
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 3,31%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.192.473.500
--	-------------------------



CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
 LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN
 REPRESENTANTE LEGAL

96,73%