

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
FIDUPREVISORA S.A.**

CONVOCATORIA: No. PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021

OBJETO: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONOMICA ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN 09 DE MARZO DE 2021

El sub-numeral 9, del numeral 3.1.1. **INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**, del **SUBCAPÍTULO III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, establece que dentro del término establecido en el cronograma de la convocatoria se publicará el Informe Definitivo de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas, así como de la asignación de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método de evaluación,.

En tal sentido, se presenta el Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de Elegibilidad) de la convocatoria **PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021**, con las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día veintidós (22) de febrero de dos mil veintiuno (2021) y el alcance a la misma publicada el veintitrés (23) de febrero, en el marco de la presente convocatoria se recibieron veinte (20) ofertas. En consecuencia, de lo anterior, las propuestas para verificación y evaluación son las siguientes:

No.	PROPONENTE	CONFORMADO POR/REPRESENTACIÓN
1	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	NIT. 900.185.357-2 Representante Legal Principal CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ CC. No. 39.620.686 de Fusagasugá Representante Legal Suplente PAULA KATHERINE TORRES RODRIGUEZ CC. No. 1.020.818.665
2	CONSORCIO VIRGEN DE LOS REMEDIOS	Representante ALFREDO LUIS SARMIENTO ÁLVAREZ CC. No. 72.308.620 Conformado por: Integrante No. 1. CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO URBANO S.A.S NIT. 900.145.050-6 Representante Legal IVAN MANUEL RIPOLL VARELA CC. No. 72.168.000 Porcentaje de Participación: 50% Integrante No. 2. AS PROYECTOS S.AS NIT: 900.110.952-3 Representante Legal ALFREDO LUIS SARMIENTO ÁLVAREZ C.C. No. 72.308.620 Porcentaje de Participación: 50%
3	CONSORCIO ACO	Representante Legal

		<p>JAIRO ALBERTO MEDINA OSORIO CC 19.476.829 de Bogotá Conformado por: Integrante No. 1. ARQUITECTOS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES S.A.S NIT. 860.400.572-8 Representante Legal CAMILO HUMBERTO TORRES OROZCO CC. No. 19.164.379 Porcentaje de Participación: 30% Integrante No. 2. CONSTRUCTORA JG & A S.A.S NIT. 800.036.356-4 Representante Legal JAIRO GUILLERMO GONZALEZ AREVALO C.C. 19.192.831 Porcentaje de Participación: 20% Integrante No. 3. ORCA CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS NIT.900.315.952-4 Representante Legal BATISTA DE FONSECA SALON P.P. 0000000FM969954 Porcentaje de Participación: 50%</p>
4	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 006	<p>Representante DANIEL JOSÉ GONZALEZ MARTINEZ C.C. 1.102.859.148 Conformado por: Integrante No. 1 ALEXANDER THEVENING GARCÉS No. IDENTIFICACIÓN 72.148.565 Porcentaje de Participación: 50% Integrante No. 2 ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.482.821-2 Porcentaje de Participación: 50% JORGE ENRIQUE ALVAREZ DIAZ No. IDENTIFICACIÓN 92.512.397 PABLO JOSE MONTES SALAZAR No. IDENTIFICACIÓN CC 92.530.182</p>
5	CONSORCIO EDUCATIVO BG	<p>Representante EDYEL VACCA GAMEZ CC. No. 4.264.091 JOSE ANTONIO SENEJOA NUÑEZ CC. No. 7.220.265 Suplente Conformado por: Integrante N° 1 BSV INGENIERIA S.A.S NIT. 830.142.715-8 Porcentaje de Participación: 50% EDYEL VACCA GAMEZ CC. No. 4.264.091 LUIS FELIPE SUAREZ BUSTOS CC. No. 80.429.574 (suplente) Integrante N° 2 GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS SAS -GEPAV – NIT 844.001.014-1 Porcentaje de Participación: 50% JOSE ANTONIO SENEJOA NUÑEZ CC. No. 7.220.265 GERMAN ANTONIO NUÑEZ NUVAN C.C. No.79.424.318 (suplente)</p>
6	CONSORCIO PROINCO	<p>Representante JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA C.C No. 1.049.613.787 de Tunja Conformado por: Integrante No. 1. PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA C.C. 7.227.602</p>

		<p>Porcentaje de Participación: 40% Integrante No. 2. INCORDIS S.A.S. NIT. 900869939-5 Representante Legal JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA C.C. 1.049.613.787</p> <p>Porcentaje de Participación: 30% Integrante No. 3. INGTEC LTDA NIT. 826000391-1 Representante Legal JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA C.C. 74.374.894</p> <p>Porcentaje de Participación: 30%</p>
7	CONSORCIO GUAJIRA 2021	<p>Representante Representante Legal. JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ CC No 13.741.015 Conformado por: Integrante No. 1 JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ No. IDENTIFICACIÓN CC No 13.741.015 Porcentaje de Participación: 50%</p> <p>Integrante No. 2 INGECAR S.A. No. IDENTIFICACIÓN Nit. 890207641-0 Porcentaje de Participación: 30%</p> <p>Representante legal: LUIS ALBERTO BELTRÁN BECERRA No. IDENTIFICACIÓN 13.841.609</p> <p>Integrante No. 3 LUIS ALBERTO BELTRÁN BECERRA No. IDENTIFICACIÓN 13.841.609 Porcentaje de Participación: 20%</p>
8	LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS	CC. No. 79.105.236
9	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	CC. No. 79.783.653
10	CONSORCIO MEJORAMIENTO 006-2021	<p>Representante Representante Legal. CARMELO SANJUANES MEDINA C.C 7.697.417</p> <p>Integrante No. 1 DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO C.C.12.131.436 Porcentaje de Participación: 50%</p> <p>Integrante No. 2 INGENIERÍA ELECTRÓNICA DEL HUILA SAS NIT 813.008.121-9 Porcentaje de Participación: 50% Representante Legal: CARMELO SANJUANES MEDINA C.C 7.697.417</p>
11	UNION TEMPORAL MG6	<p>Representante Legal. ÁLVARO MAESTRE CRUZ (Principal) C.C. 72.345.315 GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS (Suplente) C.C. 79.295.848</p> <p>Integrante No. 1 ALDEMAR ÁLVAREZ SALINAS c.c. 92.539.895 Porcentaje de Participación: 50%</p> <p>Integrante No. 2</p>

		<p>GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS C.C. 79.295.848 Porcentaje de Participación: 30%</p> <p>Integrante No. 3 JAIME AMADEO SÁNCHEZ GIRALDO C.C. 72.152.268 Porcentaje de Participación: 20%</p>
12	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	<p>Representante Legal: ALFONSO OROZCO OVALLE C.C 1.136.883.598 Conformado por: Integrante No. 1 ALFONSO OROZCO MARTÍNEZ C.C. 19.352.184 Porcentaje de Participación: 50%</p> <p>Integrante No. 2 CONCEPTOS DE INGENIERÍA S.A.S. NIT 830.513.019-2 Porcentaje de Participación: 50%</p> <p>Representante Legal: JOSE ALBERTO HERAZO MOLINA C.C 77.189.924</p>
13	CONSORCIO RIOHACHA 6	<p>Representante Legal. SALIM JACOB NADER MOHREZ No. IDENTIFICACIÓN 1.026.296.648 Representante Legal suplente: LUIS ALBERTO LORA ESCOBAR No. IDENTIFICACIÓN 1.067.933.381</p> <p>Integrante No. 1 DIMARCH S.A.S No. IDENTIFICACIÓN 900919809-1 Porcentaje de Participación: 19%</p> <p>Representante legal: JUAN CARLOS DÍAZ MARCHENA No. IDENTIFICACIÓN 1.125.278.669</p> <p>Integrante No. 2 CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA No. IDENTIFICACIÓN 78.695.529 Porcentaje de Participación: 51%</p> <p>Integrante No. 3 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S No. IDENTIFICACIÓN 812002343-6 Porcentaje de Participación: 30%</p> <p>Representante legal: PATRICIA EUGENIA MARQUEZ DE QUINTERO No. IDENTIFICACIÓN 34.966.470 GUILLERMO GABRIEL QUINTERO MARQUEZ No. IDENTIFICACIÓN 11.000.644</p>
14	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	CC. No. 92.525.570
15	JASA LTDA	<p>NIT: 800.177.012-0 Representante SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN.CC. No. 13.459.803 CLAUDIA JIMENA CASADIEGO CARRILLO C.C. No. 60.301.830</p>
16	CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 2021	<p>Representante Legal. EDISON RICARDO DUARTE DIAZ C.C. 1.090.403.332</p> <p>Conformado por: Integrante No. 1 INVERSIONES Y MATERIALES LA TRONCAL LTDA.</p>

		No. IDENTIFICACIÓN 900248342-4 Porcentaje de Participación: 30% Representante legal: JHONATAN ARLEY ROMERO POSSO No. IDENTIFICACIÓN 1.110.446.761 Integrante No. 2 LORENZO OROZCO PABON. No. IDENTIFICACIÓN 72095544 Porcentaje de Participación: 70%
17	CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021	Representante Legal. JUAN CARLOS TORO GUERRA C.C. 5.135.343 Conformado por: Integrante No. 1 CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. No. IDENTIFICACIÓN 71.372.859 Porcentaje de Participación: 30% Integrante No. 2 JUAN CARLOS TORO GUERRA. No. IDENTIFICACIÓN 5.135.343 Porcentaje de Participación: 20% Integrante No. 3 INVERSIONES GRANDES VÍAS E INGENIERÍA S.A.S. No. IDENTIFICACIÓN 830.031.937-1 Porcentaje de Participación: 50% Representante legal: JAIME JOSE BARRIOS REDONDO No. IDENTIFICACIÓN 73.006.077
18	GRUPO TITANIUM SAS	NIT. 900.749.719-7 Representante Representante Legal CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON CC. 1.019.007.501
19	CONSORCIO AZ 006	Representante ELKIN GONZALEZ DIAZ CC 1.075.251.675 de Neiva Conformado por: Integrante No. 1. ASESORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ASI S.A.S NIT. 900.769.587-7 Representante Legal ALVARO HERNANDO CALDERON TORO CC. No. 16.625.689 Porcentaje de Participación: 50% Integrante No. 2. RAFAEL EDUARDO ZAMBRANO CASAS C.C. 19.252.047. Porcentaje de Participación: 50%
20	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	Representante NIT. 830.085.683-6 Representante Legal LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN CC 19.460.521.

2. INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día primero (01) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 39, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, el cual se publicó con el siguiente resultado:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO VIRGEN DE LOS REMEDIOS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA

3	CONSORCIO ACO	NO CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
4	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 006	CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
5	CONSORCIO EDUCATIVO BG	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
6	CONSORCIO PROINCO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	CONSORCIO GUAJIRA 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
8	LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
9	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	NO CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
10	CONSORCIO MEJORAMIENTO 006-2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
11	UNION TEMPORAL MG6	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
12	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
13	CONSORCIO RIOHACHA 6	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
14	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
15	JASA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
16	CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 2021	NO CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
17	CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
18	GRUPO TITANIUM SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
19	CONSORCIO AZ 006	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
20	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

3. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día cinco (05) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 42, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual se publicó, con el siguiente resultado:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO VIRGEN DE LOS REMEDIOS	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
3	CONSORCIO ACO	CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
4	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 006	CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
5	CONSORCIO EDUCATIVO BG	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO PROINCO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	CONSORCIO GUAJIRA 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	RECHAZADA	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
10	CONSORCIO MEJORAMIENTO 006-2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
11	UNION TEMPORAL MG6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
12	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
13	CONSORCIO RIOHACHA 6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

14	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
15	JASA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
16	CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 2021	RECHAZADA	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
17	CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
18	GRUPO TITANIUM SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
19	CONSORCIO AZ 006	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
20	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	CONSORCIO VIRGEN DE LOS REMEDIOS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	CONSORCIO ACO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 006	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	CONSORCIO EDUCATIVO BG	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6	CONSORCIO PROINCO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	CONSORCIO GUAJIRA 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
8	LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
9	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
10	CONSORCIO MEJORAMIENTO 006-2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
11	UNION TEMPORAL MG6	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
12	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
13	CONSORCIO RIOHACHA 6	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
14	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
15	JASA LTDA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
16	CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
17	CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
18	GRUPO TITANIUM SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
19	CONSORCIO AZ 006	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

20	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
----	---------------------------	--

4. OBSERVACIÓN PRESENTADA AL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES POR PARTE DEL PROPONENTE CONSORCIO VIRGEN DE LOS REMEDIOS.

El día 7 de marzo de 2021, el proponente CONSORCIO VIRGEN DE LOS REMEDIOS presentó observación al INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, la cual fue resuelta y publicada el día 8 de marzo de 2021 en la página web de la convocatoria, ratificándose la calificación emitida en el informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes de “RECHAZADA”.

Por lo anterior y en aras de garantizar el debido proceso, el principio de transparencia y la selección objetiva, se procedió a suspender la audiencia de apertura del sobre No. 2, la cual fue instalada siendo las 8 y algo (por favor verifica la hora), definiéndose en el Aviso publicado en la convocatoria que la TRM se aplicaría conforme lo establecido en los Términos de Referencia, así: “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, (...)”, garantizándose con ello, la seguridad jurídica y el principio de igualdad que rige la contratación, dado que la TRM aplicable a la evaluación se encontraba definida de manera previa a la realización de dicha diligencia, atendiéndose que el 24 de febrero de 2021 se expidió la Adenda No. 1 que modificó el cronograma, manteniéndose dicha fecha, como garantía de los principios enunciados.

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

El **SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS** en el numeral 3.1. **CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el siguiente procedimiento.

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”.

De conformidad con lo señalado en el inciso del sub-numeral 8, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos...**” en los mencionados Términos.

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.

Previa a la aplicación del método, el evaluador económico realizó a las ofertas presentadas por los siguientes proponentes, correcciones aritméticas:

DIARQCO CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONSORCIO PROINCO.
CONSORCIO GUAJIRA 2021.
UNIÓN TEMPORAL MG6.
CONSTRUCTORA SINATEL LTDA.

El detalle de las correcciones aritméticas se encuentra en la evaluación de cada oferta, adjuntas al presente informe.

Para los efectos de la evaluación económica de los proponente habilitados de la presente convocatoria, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día nueve (9) de marzo de 2021 es de **TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$3.623,61)**, en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica es el de **MEDIA GEOMETRICA**.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD**, obtenido por los demás proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021					
CONTRATAR "LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"					
<u>EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE</u>					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido Evaluación Económica	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
4	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	\$ 1.181.023.375,00	98,9675198	0,0000000	98,9675198
8	CONSORCIO EDUCATIVO BG	\$ 1.201.980.993,00	98,5525431	0,0000000	98,5525431
9	CONSORCIO PROINCO	\$ 1.202.652.870,00	98,4398391	0,0000000	98,4398391
10	CONSORCIO GUAJIRA 2021	\$ 1.205.107.234,00	98,0285970	0,0000000	98,0285970
12	LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS	\$ 1.205.857.280,00	97,9028921	0,0000000	97,9028921
14	CONSORCIO MEJORAMIENTO 006-2021	\$ 1.213.478.524,00	96,6256005	0,0000000	96,6256005
2	UNION TEMPORAL MG6	\$ 1.194.458.457,00	99,8132916	0,0000000	99,8132916
15	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	\$ 1.152.422.391,00	96,5708116	0,0000000	96,5708116
6	CONSORCIO RIOHACHA 6	\$ 1.199.937.913,00	98,8949556	0,0000000	98,8949556
3	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	\$ 1.190.981.289,00	99,8019741	0,0000000	99,8019741
7	JASA LTDA	\$ 1.201.980.977,00	98,5525458	0,0000000	98,5525458
13	CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021	\$ 1.154.379.461,00	96,7348103	0,0000000	96,7348103
11	GRUPO TITANIUM SAS	\$ 1.205.802.674,00	97,9120439	0,0000000	97,9120439
5	CONSORCIO AZ 006	\$ 1.198.552.890,00	98,9594840	0,0000000	98,9594840
1	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	\$ 1.192.473.500,00	99,9270186	0,0000000	99,9270186

Observación: No se aplican descuento conforme el numeral 10. **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al CONSTRUCTORA SINATEL LTDA con un puntaje de 99,9270186 y un valor ofertado de \$1,192,473,500,00

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Para constancia, se expide a los nueve (09) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
FIDUPREVISORA S.A.**

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAE-ATJUAJIRA-2021

CONTRATAR "LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RICHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y HABILITADOS POR FIBROTEC"

893201

- DIARCOO CONSTRUCTORES S.A.S
- CONSORCIO EDUCATIVO BG
- CONSORCIO PUNERO
- CONSORCIO GUAJIRA 2021
- LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS
- CONSORCIO DE MEJORAMIENTO 006-2021
- UNION TEMPORAL M06
- CONSORCIO NUEVA GUAJIRA
- CONSORCIO RICHACHA 4
- JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
- JASA LTDA
- CONSORCIO GUAJIRA C.J. 2021
- GRUPO TITANIUM SAS
- CONSORCIO AZ 006
- CONSTRUCTORA SINATEL LTDA

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	DIARCOO CONSTRUCTORES S.A.S	CONSORCIO EDUCATIVO BG	CONSORCIO PROINCO	CONSORCIO GUAJIRA 2021	LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS	CONSORCIO MEJORAMIENTO 006-2021	UNION TEMPORAL M06	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	CONSORCIO RICHACHA 4	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	JASA LTDA	CONSORCIO GUAJIRA C.J. 2021	GRUPO TITANIUM SAS	CONSORCIO AZ 006	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 1.232.891.971,00	\$ 1.199.269.915,00	\$ 1.232.891.971,00	\$ 1.191.623.376,00	\$ 1.201.969.951,00	\$ 1.202.622.679,00	\$ 1.205.107.224,00	\$ 1.205.627.289,00	\$ 1.213.478.524,00	\$ 1.194.468.456,00	\$ 1.152.422.391,00	\$ 1.199.937.913,00	\$ 1.199.991.289,00	\$ 1.201.969.977,00	\$ 1.194.379.481,00	\$ 1.202.622.674,00	\$ 1.199.532.890,00	\$ 1.192.473.900,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 1.191.623.376,00	\$ 1.201.969.951,00	\$ 1.202.622.679,00	\$ 1.205.107.223,00	\$ 1.205.627.289,00	\$ 1.213.478.524,00	\$ 1.194.468.456,00	\$ 1.152.422.391,00	\$ 1.199.937.913,00	\$ 1.199.991.289,00	\$ 1.201.969.977,00	\$ 1.194.379.481,00	\$ 1.202.622.674,00	\$ 1.199.532.890,00	\$ 1.192.473.900,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado, periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
09/03/2021	\$ 3.623,61

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 09/03/2021 11:24:50
Refrescar - Imprimir - Exportar

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	01 de marzo de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 02 al 03 de marzo de 2021 A través del correo electrónico sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	5 de marzo de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	8 de marzo de 2021 Hora: 8:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	9 de marzo de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 10 de marzo de 2021, a través del correo electrónico sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	11 de marzo de 2021

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA

Presupuesto:	\$ 1.232.801.017,00	P. MAYOR:	1.213.478.524,00	MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 1.193.472.655,20
Fecha evaluación:	9/03/2021	P. MENOR:	1.152.422.391,00	MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 1.203.475.589,60
				MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 1.193.344.420,01
				MENOR VALOR (4):	\$ 1.152.422.391,00

Metodo de PONDERACION: **3 - MEDIA GEOMETRICA**

VER TABLA DE RANGO

61
61
61
3

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROponente	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	\$ 1.181.023.375,00	98,96	98,13	98,9675198	97,58	98,9675198	-
CONSORCIO EDUCATIVO BG	\$ 1.201.980.993,00	98,57	99,88	98,5525431	95,88	98,5525431	1.201.980.993,00
CONSORCIO PROINCO	\$ 1.202.652.870,00	98,46	99,93	98,4399391	95,82	98,4399391	1.202.652.870,00
CONSORCIO GUAJIRA 2021	\$ 1.205.107.234,00	98,05	99,73	98,0285970	95,63	98,0285970	1.205.107.234,00
LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS	\$ 1.205.857.280,00	97,92	99,60	97,9028921	95,57	97,9028921	1.205.857.280,00
CONSORCIO MEJORAMIENTO 006-2021	\$ 1.213.478.524,00	96,65	98,34	96,6256005	94,97	96,6256005	1.213.478.524,00
UNION TEMPORAL MG6	\$ 1.194.458.457,00	99,83	99,25	99,8132916	96,48	99,8132916	1.194.458.457,00
CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	\$ 1.152.422.391,00	96,56	95,76	96,5708116	100,00	96,5708116	-
CONSORCIO RIOHACHA 6	\$ 1.199.937.913,00	98,92	99,71	98,8949556	96,04	98,8949556	1.199.937.913,00
JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	\$ 1.190.981.289,00	99,79	98,96	99,8019741	96,76	99,8019741	-
JASA LTDA	\$ 1.201.980.977,00	98,57	99,88	98,5525458	95,88	98,5525458	1.201.980.977,00
CONSORCIO GUAJIRA CII 2021	\$ 1.154.379.461,00	96,72	95,92	96,7348103	99,83	96,7348103	-
GRUPO TITANIUM SAS	\$ 1.205.802.674,00	97,93	99,61	97,9120439	95,57	97,9120439	1.205.802.674,00
CONSORCIO AZ 006	\$ 1.199.552.890,00	98,98	99,67	98,9594840	96,07	98,9594840	1.199.552.890,00
CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	\$ 1.192.473.500,00	99,92	99,09	99,9270186	96,64	99,9270186	-

I	\$ 17.902.089.828,00
n=	15,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 1.193.472.655,20
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 1.193.472.655,20
Vmax=	1.213.478.524,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 1.203.475.589,60
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 1.193.344.420,01
MAX:	\$ 1.193.344.420,01
	\$ 1.213.478.524,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 1.152.422.391,00

PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021

CONTRATAR "LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
4	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	\$ 1.181.023.375,00	98,9675198	0,0000000	98,9675198
8	CONSORCIO EDUCATIVO BG	\$ 1.201.980.993,00	98,5525431	0,0000000	98,5525431
9	CONSORCIO PROINCO	\$ 1.202.652.870,00	98,4399391	0,0000000	98,4399391
10	CONSORCIO GUAJIRA 2021	\$ 1.205.107.234,00	98,0285970	0,0000000	98,0285970
12	LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS	\$ 1.205.857.280,00	97,9028921	0,0000000	97,9028921
14	CONSORCIO MEJORAMIENTO 006-2021	\$ 1.213.478.524,00	96,6256005	0,0000000	96,6256005
2	UNION TEMPORAL MG6	\$ 1.194.458.457,00	99,8132916	0,0000000	99,8132916
15	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	\$ 1.152.422.391,00	96,5708116	0,0000000	96,5708116
6	CONSORCIO RIOHACHA 6	\$ 1.199.937.913,00	98,8949556	0,0000000	98,8949556
3	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	\$ 1.190.981.289,00	99,8019741	0,0000000	99,8019741
7	JASA LTDA	\$ 1.201.980.977,00	98,5525458	0,0000000	98,5525458
13	CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021	\$ 1.154.379.461,00	96,7348103	0,0000000	96,7348103
11	GRUPO TITANIUM SAS	\$ 1.205.802.674,00	97,9120439	0,0000000	97,9120439
5	CONSORCIO AZ 006	\$ 1.199.552.890,00	98,9594840	0,0000000	98,9594840
1	<u>CONSTRUCTORA SINATEL LTDA</u>	<u>\$ 1.192.473.500,00</u>	<u>99,9270186</u>	<u>0,0000000</u>	<u>99,9270186</u>

Observación: No se aplican descuento conforme el numeral 10. **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al CONSTRUCTORA SINATEL LTDA con un puntaje de **99,9270186** y un valor ofertado de **\$1,192,473,500,00**

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021									
PROPONENTE 1: DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 10.971.024,00	\$ 2.084.495,00	\$ 13.055.519,00	\$ 13.055.519,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.055.519,00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		A.I.U MAX					
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 879.758.855						
			En porcentaje	Expresado en Pesos					
			32,00%						
	Administración	% -	27,00%	\$ 237.534.891,00					
	Imprevistos	% -	1,00%	\$ 8.797.589,00					
	Utilidad	% -	4,00%	\$ 35.190.354,00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 6.686.167,00					
valor costos indirectos				\$ 288.209.001,00					
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.167.967.856,00	\$ 1.167.967.856,00	\$ 1.097.255.814,00	\$ 1.219.173.127,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.219.173.127,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 51.205.271,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	4,20%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.181.023.375,00	\$ 1.181.023.374,00	\$ 1.109.520.915,00	\$ 1.232.801.017,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Se realizó corrección aritmética al valor total de la oferta, variando la oferta en \$-1,00, de \$1,181,023,374,00 a \$1,181,023,375,00 estando dentro de los valores mínimos y máximos de la convocatoria

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021									
PROPONENTE 2: CONSORCIO EDUCATIVO BG									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.165.708,00	\$ 2.121.485,00	\$ 13.287.193,00	\$ 13.287.193,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.287.193,00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 885.762.890						
			En porcentaje	Expresado en Pesos					
			33,25%						
	Administración	% -	26,25%	\$ 232.512.759,00					
	Imprevistos	% -	2,00%	\$ 17.715.258,00					
	Utilidad	% -	5,00%	\$ 44.288.145,00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 8.414.748,00					
valor costos indirectos				\$ 302.930.910,00					
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.188.693.800,00	\$ 1.188.693.800,00	\$ 1.097.255.814,00	\$ 1.219.173.127,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.219.173.127,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 30.479.327,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	2,50%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.201.980.993,00	\$ 1.201.980.993,00	\$ 1.109.520.915,00	\$ 1.232.801.017,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron corrección aritméticas ni ajustes por redondeo

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER											
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021											
PROPONENTE 3: CONSORCIO PROINCO											
FORMATO No.4											
1. DIAGNÓSTICOS											
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.073.000,00	\$ 2.103.870,00	\$ 13.176.870,00	\$ 13.176.870,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE			
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.176.870,00								
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO											
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 888.000,000							
				En porcentale		Expresado en Pesos					
				33,00%		A.I.U MAX 33,25% CUMPLE					
	Administración	% -		23,00%	\$	204.240.000,00					
	Imprevistos	% -		5,00%	\$	44.400.000,00					
	Utilidad	% -		5,00%	\$	44.400.000,00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		19,00%	\$	8.436.000,00					
valor costos indirectos					\$	301.476.000,00					
							VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)				A	\$	1.189.476.000,00	\$ 1.202.652.870,00	\$ 1.097.255.814,00	\$ 1.219.173.127,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				B	\$	1.219.173.127,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS				C = (B-A)	\$	29.697.127,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %				D= C/B EXPRESADO EN %		2,44%					
							VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)					\$	1.202.652.870,00	\$ 1.202.652.870,00	\$ 1.109.520.915,00	\$ 1.232.801.017,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Al realizar la verificación económica de la propuesta, se realiza corrección aritmética a la sumatoria del valor ofertado de la etapa I. Adicionalmente, se evidencia que el cálculo del porcentaje de descuento ejecución etapa II, varía de 2,51% a 2,44%, teniendo en cuenta que el valor del presupuesto estimado para la etapa II es de 1.219.173.127,00.

Por último se realiza, corrección al valor de la oferta económica, consignando la sumatoria del valor de la etapa I y II de la propuesta económica

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER										
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021										
PROPONENTE 4: CONSORCIO GUAJIRA 2021										
FORMATO No.4										
1. DIAGNÓSTICOS										
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS		
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.129.062,00	\$ 2.114.522,00	\$ 13.243.584,00	\$ 13.243.584,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE		
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.243.584,00							
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO								
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 889.782.493							
			En porcentaje	Expresado en Pesos						
			33,00%							
	Administración	% -	27,00%	\$ 240.241.273,00						
	Imprevistos	% -	1,00%	\$ 8.897.825,00						
	Utilidad	% -	5,00%	\$ 44.489.125,00						
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 8.452.934,00						
valor costos indirectos				\$ 302.081.157,00						
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)				A	\$ 1.191.863.650,00	\$ 1.191.863.649,00	\$ 1.097.255.814,00	\$ 1.219.173.127,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				B	\$ 1.219.173.127,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS				C = (B-A)	\$ 27.309.477,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %				D= C/B EXPRESADO EN %	2,24%					
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)					\$ 1.205.107.234,00	\$ 1.205.107.233,00	\$ 1.109.520.915,00	\$ 1.232.801.017,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Al realizar la verificación económica de la propuesta, se realiza corrección aritmética a la sumatoria de los costos indirectos, al valor ofertado de la etapa II y al valor del descuento expresado en pesos, variando la oferta en \$1,00 de \$1,205,107,233,00 a \$1,205,107,234,00 estando dentro de los valores mínimos y máximos de la convocatoria

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021

PROPONENTE S: LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS

FORMATO No.4

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.452.000,00	\$ 2.175.880,00	\$ 13.627.880,00	\$ 13.627.800,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.627.880,00					

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO						
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 888.397.467						
	En porcentaje	Expresado en Pesos						
	33,25%							
Administración	% -	\$ 224.320.360,00						
Imprevistos	% -	\$ 26.651.924,00						
Utilidad	% -	\$ 44.419.873,00						
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 8.439.776,00						
valor costos indirectos		\$ 303.831.933,00						
		VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)						
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.192.229.400,00	\$ 1.192.229.400,00	\$ 1.097.255.814,00	\$ 1.219.173.127,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.219.173.127,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 26.943.727,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	2,21%					
		VALOR TOTAL PRESENTADO		\$ 1.205.857.280,00	\$ 1.109.520.915,00	\$ 1.232.801.017,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.205.857.280,00	\$ 1.205.857.280,00	\$ 1.109.520.915,00	\$ 1.232.801.017,00	CUMPLE	CUMPLE
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------	---------------

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron corrección aritméticas ni ajustes por redondeo

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER										
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021										
PROPONENTE 6: CONSORCIO MEJORAMIENTO 006-2021										
FORMATO No.4										
1. DIAGNÓSTICOS										
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS		
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.452.008,00	\$ 2.175.882,00	\$ 13.627.890,00	\$ 13.627.890,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE		
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.627.890,00							
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO								
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 895.745.154								
		En porcentaje	Expresado en Pesos							
		33,00%		A.I.U MAX 33,25% CUMPLE						
Administración	% -	22,00%	\$ 197.063.934,00							
Imprevistos	% -	6,00%	\$ 53.744.709,00							
Utilidad	% -	5,00%	\$ 44.787.258,00							
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 8.509.579,00							
valor costos indirectos			\$ 304.105.480,00							
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)				A	\$ 1.199.850.634,00	\$ 1.199.850.634,00	\$ 1.097.255.814,00	\$ 1.219.173.127,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				B	\$ 1.219.173.127,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS				C = (B-A)	\$ 19.322.493,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %				D= C/B EXPRESADO EN %	1,58%					
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.213.478.524,00	\$ 1.213.478.524,00	\$ 1.109.520.915,00	\$ 1.232.801.017,00	CUMPLE	CUMPLE	

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron corrección aritméticas ni ajustes por redondeo

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021

PROPONENTE 7: UNION TEMPORAL MG6

FORMATO No.4

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.452.000,00	\$ 2.175.880,00	\$ 13.627.880,00	\$ 13.627.880,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.627.880,00					

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 884.915.000
	En porcentaje	Expresado en Pesos
	33,25%	
Administración	% -	\$ 285.296.596,00
Imprevistos	% -	\$ 88.492,00
Utilidad	% -	\$ 8.849.150,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 1.681.339,00
valor costos indirectos		\$ 295.915.577,00
VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)		
\$ 1.180.830.576,00		
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A
		\$ 1.180.830.577,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B
		\$ 1.219.173.127,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)
		\$ 38.342.550,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %
		3,14%

A.I.U MAX 33,25% CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.194.458.457,00	\$ 1.194.458.456,00	\$ 1.109.520.915,00	\$ 1.232.801.017,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica se realiza ajuste por redondeo y su consecuente corrección aritméticas de \$1.

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021

PROPONENTE 8: CONSORCIO NUEVA GUAJIRA

FORMATO No.4

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 10.705.338,00	\$ 2.034.014,00	\$ 12.739.352,00	\$ 12.739.352,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 12.739.352,00					

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 858.453.630
	En porcentaje	Expresado en Pesos
	32,00%	
Administración	% -	\$ 231.782.480,00
Imprevistos	% -	\$ 8.584.536,00
Utilidad	% -	\$ 34.338.145,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 6.524.248,00
valor costos indirectos		\$ 281.229.409,00

A.I.U MAX 33,25% CUMPLE

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
		\$	\$ 1.139.683.039,00	\$ 1.097.255.814,00	\$ 1.219.173.127,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	B	\$	\$ 1.219.173.127,00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$	\$ 79.490.088,00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %	D= C/B EXPRESADO EN %		6,52%				

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$	VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
	\$	\$ 1.152.422.391,00	\$ 1.152.422.391,00	\$ 1.109.520.915,00	\$ 1.232.801.017,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron corrección aritméticas ni ajustes por redondeo

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021									
PROPONENTE 9: CONSORCIO RIOHACHA 6									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.146.239,00	\$ 2.117.785,00	\$ 13.264.024,00	\$ 13.264.024,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.264.024,00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 884.257.741						
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		33,25%							
	Administración	% -	25,00%	\$ 221.064.435,00					
	Imprevistos	% -	3,25%	\$ 28.738.377,00					
	Utilidad	% -	5,00%	\$ 44.212.887,00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 8.400.449,00					
valor costos indirectos			\$ 302.416.148,00						
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.186.673.889,00	\$ 1.186.673.889,00	\$ 1.097.255.814,00	\$ 1.219.173.127,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.219.173.127,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 32.499.238,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	2,67%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.199.937.913,00	\$ 1.199.937.913,00	\$ 1.109.520.915,00	\$ 1.232.801.017,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron corrección aritméticas ni ajustes por redondeo

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021									
PROPONENTE 10: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.450.000,00	\$ 2.175.500,00	\$ 13.625.500,00	\$ 13.625.500,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.625.500,00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 878.951.690							
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		33,00%		A.I.U MAX 33,25% CUMPLE					
	Administración	% -	\$ 237.316.956,00						
	Imprevistos	% -	\$ 8.789.517,00						
	Utilidad	% -	\$ 43.947.585,00						
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 8.350.041,00						
valor costos indirectos			\$ 298.404.099,00						
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.177.355.789,00	\$ 1.177.355.789,00	\$ 1.097.255.814,00	\$ 1.219.173.127,00	CUMPLE	CUMPLE	
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.219.173.127,00						
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 41.817.338,00						
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	3,43%						
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.190.981.289,00	\$ 1.190.981.289,00	\$ 1.109.520.915,00	\$ 1.232.801.017,00	CUMPLE	CUMPLE	

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron corrección aritméticas ni ajustes por redondeo

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021									
PROPONENTE 11: JASA LTDA									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.452.000,00	\$ 2.175.880,00	\$ 13.627.880,00	\$ 13.627.880,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.627.880,00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 887.161.700						
			En porcentaje	Expresado en Pesos					
			33,00%						
	Administración	% -	27,00%	\$ 239.533.659,00					
	Imprevistos	% -	1,00%	\$ 8.871.617,00					
	Utilidad	% -	5,00%	\$ 44.358.085,00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 8.428.036,00					
valor costos indirectos				\$ 301.191.397,00					
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.188.353.097,00	\$ 1.188.353.097,00	\$ 1.097.255.814,00	\$ 1.219.173.127,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.219.173.127,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 30.820.030,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	2,53%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.201.980.977,00	\$ 1.201.980.977,00	\$ 1.109.520.915,00	\$ 1.232.801.017,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron corrección aritméticas ni ajustes por redondeo

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021

PROponente 12: CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021

FORMATO No.4

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.222.968,00	\$ 2.132.364,00	\$ 13.355.332,00	\$ 13.355.332,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.355.332,00					

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
	COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$ 850.241.527
		En porcentaje
		Expresado en Pesos

A.I.U MAX 33,25% CUMPLE

	Administración	% -	25,25%	\$ 214.685.986,00
	Imprevistos	% -	3,00%	\$ 25.507.246,00
	Utilidad	% -	5,00%	\$ 42.512.076,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 8.077.294,00
	valor costos indirectos			\$ 290.782.602,00

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)	A	\$	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
		\$	1.141.024.129,00	\$ 1.141.024.129,00	\$ 1.097.255.814,00	\$ 1.219.173.127,00	CUMPLE	CUMPLE

PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	B	\$	1.219.173.127,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$	78.148.998,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %	D= C/B EXPRESADO EN %		6,41%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$	VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
	\$	1.154.379.461,00	\$ 1.154.379.461,00	\$ 1.109.520.915,00	\$ 1.232.801.017,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron corrección aritméticas ni ajustes por redondeo

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021									
PROponente 13: GRUPO TITANIUM S.A.S.									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.201.209,00	\$ 2.128.230,00	\$ 13.329.439,00	\$ 13.329.439,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.329.439,00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 894.914.248							
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		32,30%							
	Administración	% -	27,00%	\$ 241.626.847,00					
	Imprevistos	% -	0,30%	\$ 2.684.743,00					
	Utilidad	% -	5,00%	\$ 44.745.712,00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 8.501.685,00					
valor costos indirectos				\$ 297.558.987,00					
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.192.473.235,00	\$ 1.192.473.235,00	\$ 1.097.255.814,00	\$ 1.219.173.127,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.219.173.127,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 26.699.892,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	2,19%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.205.802.674,00	\$ 1.205.802.674,00	\$ 1.109.520.915,00	\$ 1.232.801.017,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron corrección aritméticas ni ajustes por redondeo

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021

PROPONENTE 14: CONSORCIO AZ 006

FORMATO No.4

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.452.008,00	\$ 2.175.882,00	\$ 13.627.890,00	\$ 13.627.890,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.627.890,00					

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 890.000,000
	En porcentaje	Expresado en Pesos
	32,30%	
Administración	% -	\$ 234.070.000,00
Imprevistos	% -	\$ 8.900.000,00
Utilidad	% -	\$ 44.500.000,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 8.455.000,00
valor costos indirectos		\$ 295.925.000,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.185.925.000,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.219.173.127,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 33.248.127,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2,73%

A.I.U MAX 33,25% CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.199.552.890,00	\$ 1.199.552.890,00	\$ 1.109.520.915,00	\$ 1.232.801.017,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron corrección aritméticas ni ajustes por redondeo

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER										
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-006-2021										
PROPONENTE 15: CONSTRUCTORA SINATEL LTDA.										
FORMATO No.4										
1. DIAGNÓSTICOS										
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS		
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.450.000,00	\$ 2.175.500,00	\$ 13.625.500,00	\$ 13.625.500,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE		
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.625.500,00							
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		A.I.U. MAX						
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 880.000,00								
		En porcentaje	Expresado en Pesos							
		33,20%								
	Administración	% -	\$ 230.560.000,00							
	Imprevistos	% -	\$ 26.400.000,00							
	Utilidad	% -	\$ 35.200.000,00							
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 6.688.000,00							
valor costos indirectos			\$ 298.848.000,00							
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)				A	\$ 1.178.848.000,00	\$ 1.178.848.000,00	\$ 1.097.255.814,00	\$ 1.219.173.127,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				B	\$ 1.219.173.127,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS				C = (B-A)	\$ 40.325.127,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %				D= C/B EXPRESADO EN %	3,31%					
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)					\$ 1.192.473.500,00	\$ 1.192.473.500,00	\$ 1.109.520.915,00	\$ 1.232.801.017,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica se realizaron corrección aritméticas al valor de total de los costos indirectos; sin embargo, no se realizaron correcciones ni ajustes por redondeo al valor total de propuesta.