

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO SEDES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-007-2021

OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

FECHA DE PUBLICACIÓN 16 DE MARZO DE 2021

EL SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS en el numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el procedimiento, se informa a los participantes de la Convocatoria PAF-ATGUAJIRA-O-007-2021 que mediante el presente documento se presenta el informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad), con las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día 3 de marzo de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron diecisiete (17) propuestas, luego de la aplicación del sistema “random” (aleatorio) se escogieron quince (15) ofertas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

N°	PROPONENTES	INTEGRANTES	NIT
1		JASA LTDA.	800177012-0
2	CONSORCIO PROINCO 07	PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA	7227602-
		INCORDIS S.A.S	900869939-5
		INGTEC LTDA	826000391-1
3		JOSE ESCAMILLA SIERRA	92525570-5
4	CONSORCIO URIBIA SINCOL 007	SINCOL S.A.S	900840974-7
		VICTOR ALEJANDRO OVIEDO AMARIS	73580005-1
5	CONSORCIO FPF	JR FONSECA INGENIERIA S.A.S	825001618-9
		INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA S.A.S.	900119437-2

		GOMEZ Y PUGLIESE INGENIERIA S.A.S.	892102219-0
6	INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.	INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.	900431030-5
7	GRUPO TITANIUM S.A.S.		900749719-7
8	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	800205914-1
9	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.		900185357-2
10	CONSORCIO GUAJIRA OG GRUPO 1 2021	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S.	900653937-2
		PROCOM INGENIERIA S.A.S.	901359599-1
11	CONSORCIO CANDELARIA	DIMARCH S.A.S	900919809-1
		CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA	78695529-1
		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S.	812002343-6
12	UNION TEMPORAL GRUPO 1 SJ	SERVICIOS DE INGENIERIA INVERSIONES Y MAQUINARIA - SIIM S.A.S .	900359224-1
		JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	79655067-1
13	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	ALFONSO OROZCO MARTINEZ	19352184-6
		CONCEPTOS DE INGENIERIA S.A.S.	830513019-2
14	AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.		900685791-1
15	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 007	ALEXANDER THEVENING GARCES	72148565-8
		ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S.	900482821-2

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES -REGLAS PARTICULARES.

El día 8 de marzo de 2021, se presentó en Comité de Contratación No. 44, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	JASA LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO PROINCO 07	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
3	JOSE ESCAMILLA SIERRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

4	CONSORCIO URIBIA SINCOL 007	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO FPF	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
6	INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
7	GRUPO TITANIUM S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
9	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	CONSORCIO GUAJIRA OG GRUPO 1 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
11	CONSORCIO CANDELARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
12	UNION TEMPORAL GRUPO 1 SJ	NO CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
13	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
14	AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
15	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 007	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

3. INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido entre el 9 de marzo de 2021 hasta las 5:00 pm del 10 de marzo de 2021, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de la revisión de los documentos de subsanación allegados, el día doce (12) de marzo de dos mil veintiuno (2021) se presentó ante el Comité de Contratación No. 48, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES y las respuestas a las observaciones planteadas al informe preliminar, con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	JASA LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

2	CONSORCIO PROINCO 07	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	JOSE ESCAMILLA SIERRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO URIBIA SINCOL 007	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO FPF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.	RECHAZADA	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
7	GRUPO TITANIUM S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	CONSORCIO GUAJIRA OG GRUPO 1 2021	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA
11	CONSORCIO CANDELARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
12	UNION TEMPORAL GRUPO 1 SJ	RECHAZADA	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
13	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
14	AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
15	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 007	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	Numeral 2.1.4 de los Terminos de Referencia
1	JASA LTDA.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	CONSORCIO PROINCO 07	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	JOSE ESCAMILLA SIERRA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	CONSORCIO URIBIA SINCOL 007	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	CONSORCIO FPF	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6	INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	GRUPO TITANIUM S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

8	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
9	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
10	CONSORCIO GUAJIRA OG GRUPO 1 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
11	CONSORCIO CANDELARIA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
12	UNION TEMPORAL GRUPO 1 SJ	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
13	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
14	AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
15	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 007	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

“La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	100 PUNTOS

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”

5.1. De conformidad con lo señalado en el **subnumeral 8**, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

5.2. Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el 16 de marzo de 2021, es **TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES**

CENTAVOS (\$3.575,63); en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA GEOMÉTRICA**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD de doce (12)** proponentes habilitados, es el siguiente:

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	JASA LTDA.	\$ 1.497.336.675,00	99,7804641	0,0000000	99,7804641
2	CONSORCIO URIBIA SINCOL 007	\$ 1.502.321.800,00	99,7746679	0,0000000	99,7746679
3	JOSE ESCAMILLA SIERRA	\$ 1.503.261.241,00	99,6494618	0,0000000	99,6494618
4	GRUPO TITANIUM S.A.S.	\$ 1.503.786.754,00	99,5794229	0,0000000	99,5794229
5	AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.	\$ 1.491.436.665,00	99,3872956	0,0000000	99,3872956
6	CONSORCIO PROINCO 07	\$ 1.506.528.686,00	99,2139857	0,0000000	99,2139857
7	CONSORCIO PPF	\$ 1.506.858.214,00	99,1700671	0,0000000	99,1700671
8	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	\$ 1.511.816.625,00	98,5092237	0,0000000	98,5092237
9	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 007	\$ 1.473.512.500,00	98,1928538	0,0000000	98,1928538
10	CONSORCIO CANDELARIA	\$ 1.519.648.428,00	97,4654224	0,0000000	97,4654224
11	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	\$ 1.458.943.442,00	97,2219917	0,0000000	97,2219917
12	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	\$ 1.533.539.715,00	95,6140298	0,0000000	95,6140298

Observación:
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a **JASA LTDA.** con un puntaje de **99.7804641**, un valor ofertado de **\$ 1.497.336.675,00** y una diferencia con el Presupuesto Estimado de la convocatoria de **\$ 38.393.262,00**.

5.3. Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el 17 de marzo de 2021 a las 5:00 pm, para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo: sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co según cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el 16 de marzo de 2021

PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019

PRESUPUESTO OFICIAL "EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-007-2021									
PROPONENTE No. 1: JASA LTDA.									
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.452.000,00	\$ 2.175.880,00	\$ 13.627.880,00	\$ 13.627.880,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.627.880,00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 1.083.394.520,00						
			En porcentaje	Expresado en Pesos					
			36,00%		A.I.U MAX	36,18%	CUMPLE		
	Administración	% -	30,00%	\$ 325.018.356,00					
	Imprevistos	% -	1,00%	\$ 10.833.945,00					
	Utilidad	% -	5,00%	\$ 54.169.726,00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 10.292.248,00					
valor costos indirectos				\$ 400.314.275,00					
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.483.708.795,00	\$ 1.483.708.795,00	\$ 1.369.891.842,00	\$ 1.522.102.047,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.522.102.047,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 38.393.252,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	2,52%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.497.336.675,00	\$ 1.497.336.675,00	\$ 1.382.156.943,00	\$ 1.535.729.937,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

PRESUPUESTO OFICIAL "EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-007-2021									
PROPONENTE No. 2: CONSORCIO PROINCO 07									
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.234.400,00	\$ 2.134.536,00	\$ 13.368.936,00	\$ 13.368.936,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.368.936,00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.089.500.000,00							
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		36,10%							
		A.I.U MAX			36,18%	CUMPLE			
	Administración	% -	26,10%	\$ 284.359.500,00					
	Imprevistos	% -	5,00%	\$ 54.475.000,00					
	Utilidad	% -	5,00%	\$ 54.475.000,00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 10.350.250,00					
valor costos indirectos				\$ 403.659.750,00					
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.493.159.750,00	\$ 1.493.159.750,00	\$ 1.369.891.842,00	\$ 1.522.102.047,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.522.102.047,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 28.942.297,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	1,90%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.506.528.686,00	\$ 1.506.528.686,00	\$ 1.382.156.943,00	\$ 1.535.729.937,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

PRESUPUESTO OFICIAL									
"EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-007-2021									
PROPONENTE No. 3: JOSE ESCAMILLA SIERRA									
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.000.000,00	\$ 2.090.000,00	\$ 13.090.000,00	\$ 13.090.000,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.090.000,00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.088.113.355,00							
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		36,00%		A.I.U MAX	36,18%	CUMPLE			
	Administración	% -	\$ 326.434.007,00						
	Imprevistos	% -	\$ 10.881.134,00						
	Utilidad	% -	\$ 54.405.668,00						
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 10.337.077,00						
valor costos indirectos			\$ 402.057.886,00						
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.490.171.241,00	\$ 1.490.171.240,00	\$ 1.369.891.842,00	\$ 1.522.102.047,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.522.102.047,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 31.930.806,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	2,10%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.503.261.241,00	\$ 1.490.171.240,00	\$ 1.382.156.943,00	\$ 1.535.729.937,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta economica, se realiza corrección aritmética al VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad), lo cual modifica el VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) pasando de un valor ofertado de \$ 1.490.171.240,00 a un valor corregido de \$ 1.503.261.241,00, encontrandose dentro de los valores mínimos y maximos establecidos por la Entidad.

PRESUPUESTO OFICIAL "EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-007-2021									
PROPONENTE No. 4: CONSORCIO URIBIA SINGOL 007									
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.000.000,00	\$ 2.090.000,00	\$ 13.090.000,00	\$ 13.090.000,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.090.000,00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.086.000.000,00							
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		36,18%			A.I.U MAX	36,18%	CUMPLE		
	Administración	% -	30,18%	\$ 327.754.800,00					
	Imprevistos	% -	1,00%	\$ 10.860.000,00					
	Utilidad	% -	5,00%	\$ 54.300.000,00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 10.317.000,00					
valor costos indirectos				\$ 403.231.800,00					
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.489.231.800,00	\$ 1.489.231.800,00	\$ 1.369.891.842,00	\$ 1.522.102.047,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.522.102.047,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 32.870.247,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	2,16%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.502.321.800,00	\$ 1.502.321.800,00	\$ 1.382.156.943,00	\$ 1.535.729.937,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

PRESUPUESTO OFICIAL									
"EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-007-2021									
PROPONENTE No. 5: CONSORCIO PPF									
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.236.711,00	\$ 2.134.975,00	\$ 13.371.686,00	\$ 13.371.686,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.371.686,00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.089.102.696,00							
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		36,18%			A.I.U MAX	36,18%	CUMPLE		
	Administración	% -	28,18%	\$ 306.909.140,00					
	Imprevistos	% -	3,00%	\$ 32.673.081,00					
	Utilidad	% -	5,00%	\$ 54.455.135,00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 10.346.476,00					
valor costos indirectos			\$ 404.383.832,00						
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.493.486.528,00	\$ 1.493.486.528,00	\$ 1.369.891.842,00	\$ 1.522.102.047,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.522.102.047,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 28.615.519,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	1,88%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.506.858.214,00	\$ 1.506.858.214,00	\$ 1.382.156.943,00	\$ 1.535.729.937,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

PRESUPUESTO OFICIAL "EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-007-2021									
PROPONENTE No. 7: GRUPO TITANIUM S.A.S.									
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.213.807,00	\$ 2.130.623,00	\$ 13.344.430,00	\$ 13.344.430,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.344.430,00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.094.464.917,00							
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		35,23%							
	Administración	% -	30,00%	\$ 328.339.475,00					
	Imprevistos	% -	0,23%	\$ 2.517.269,00					
	Utilidad	% -	5,00%	\$ 54.723.246,00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 10.397.417,00					
valor costos indirectos				\$ 395.977.407,00					
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.490.442.324,00	\$ 1.490.442.324,00	\$ 1.369.891.842,00	\$ 1.522.102.047,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.522.102.047,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 31.659.723,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	2,08%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.503.786.754,00	\$ 1.503.786.754,00	\$ 1.382.156.943,00	\$ 1.535.729.937,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

PRESUPUESTO OFICIAL										
"EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".										
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-007-2021										
PROPONENTE No. 8: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.										
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA										
1. DIAGNÓSTICOS										
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS		
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.222.968,00	\$ 2.132.364,00	\$ 13.355.332,00	\$ 13.355.332,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE		
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.355.332,00							
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO								
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 1.102.215.000,00						
				En porcentaje	Expresado en Pesos					
				35,00%						
	Administración	% -		27,00%	\$	297.598.050,00				
	Imprevistos	% -		3,00%	\$	33.066.450,00				
	Utilidad	% -		5,00%	\$	55.110.750,00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		19,00%	\$	10.471.043,00				
valor costos indirectos					\$	396.246.293,00				
					VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)				A	\$	1.498.461.293,00	\$ 1.369.891.842,00	\$ 1.522.102.047,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				B	\$	1.522.102.047,00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS				C = (B-A)	\$	23.640.754,00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %				D= C/B EXPRESADO EN %		1,55%				
					VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)					\$	1.511.816.625,00	\$ 1.382.156.943,00	\$ 1.535.729.937,00	CUMPLE	CUMPLE
					\$ 1.511.816.624,00					

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta económica, se realiza corrección aritmética al DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS, lo cual modifica el VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) pasando de un valor ofertado de \$ 1.511.816.624,00 a un valor corregido de \$ 1.511.816.625,00, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

PRESUPUESTO OFICIAL									
"EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-007-2021									
PROPONENTE No. 9: DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.									
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 10.879.408,00	\$ 2.067.088,00	\$ 12.946.496,00	\$ 12.946.496,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 12.946.496,00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.057.324.469,6200							
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		36,00%		A.I.U MAX	36,18%	CUMPLE			
	Administración	% -	\$ 327.770.586,00						
	Imprevistos	% -	\$ 10.573.245,00						
	Utilidad	% -	\$ 42.292.979,00						
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 8.035.666,00						
valor costos indirectos			\$ 388.672.476,00						
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.445.996.946,00	\$ 1.445.996.945,00	\$ 1.369.891.842,00	\$ 1.522.102.047,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.522.102.047,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 76.105.101,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	5,00%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.458.943.442,00	\$ 1.458.943.440,00	\$ 1.382.156.943,00	\$ 1.535.729.937,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta economica, se realiza corrección aritmética al VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad), lo cual modifica el VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) pasando de un valor ofertado de \$ 1.458.943.440,00 a un valor corregido de \$ 1.458.943.442,00, encontrandose dentro de los valores minimos y maximos establecidos por la Entidad.

PRESUPUESTO OFICIAL "EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-007-2021									
PROPONENTE No. 11: CONSORCIO CANDELARIA									
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.331.762,00	\$ 2.153.035,00	\$ 13.484.797,00	\$ 13.484.797,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.484.797,00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.101.399.365							
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		36,18%			A.I.U MAX	36,18%	CUMPLE		
	Administración	% -	30,18%	\$ 332.402.328,00					
	Imprevistos	% -	3,00%	\$ 33.041.981,00					
	Utilidad	% -	3,00%	\$ 33.041.981,00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 6.277.976,00					
valor costos indirectos				\$ 404.764.266,00					
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.506.163.631,00	\$ 1.506.163.631,00	\$ 1.369.891.842,00	\$ 1.522.102.047,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.522.102.047,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 15.938.416,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	1,05%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.519.648.428,00	\$ 1.519.648.428,00	\$ 1.382.156.943,00	\$ 1.535.729.937,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

PRESUPUESTO OFICIAL									
"EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-007-2021									
PROPONENTE No. 13: CONSORCIO NUEVA GUAJIRA									
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.452.000,00	\$ 2.175.880,00	\$ 13.627.880,00	\$ 13.627.880,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.627.880,00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.114.550.000,00							
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		36,18%		A.I.U MAX	36,18%	CUMPLE			
	Administración	% -	\$ 378.947.000,00						
	Imprevistos	% -	\$ 13.151.690,00						
	Utilidad	% -	\$ 11.145.500,00						
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 2.117.645,00						
valor costos indirectos			\$ 405.361.835,00						
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.519.911.835,00	\$ 1.519.911.835,00	\$ 1.369.891.842,00	\$ 1.522.102.047,00	CUMPLE	CUMPLE	
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.522.102.047,00						
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 2.190.212,00						
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	0,14%						
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.533.539.715,00	\$ 1.533.539.715,00	\$ 1.382.156.943,00	\$ 1.535.729.937,00	CUMPLE	CUMPLE	

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron corrección aritméticas ni ajustes por redondeo

PRESUPUESTO OFICIAL									
"EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-007-2021									
PROPONENTE No. 14: AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.									
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.452.008,00	\$ 2.175.882,00	\$ 13.627.890,00	\$ 13.627.890,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.627.890,00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.075.910.875							
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		36,18%			A.I.U MAX	36,18%	CUMPLE		
	Administración	% -	25,00%	\$ 268.977.719,00					
	Imprevistos	% -	5,00%	\$ 53.795.544,00					
	Utilidad	% -	6,18%	\$ 66.491.292,00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 12.633.345,00					
valor costos indirectos				\$ 401.897.900,00					
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.477.808.775,00	\$ 1.477.808.775,00	\$ 1.369.891.842,00	\$ 1.522.102.047,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.535.729.937,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 57.921.162,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	3,77%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.491.436.665,00	\$ 1.491.436.665,00	\$ 1.382.156.943,00	\$ 1.535.729.937,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

PRESUPUESTO OFICIAL "EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".									
CONVOCATORIA: PAF-ATGUAJIRA-O-007-2021									
PROPONENTE No. 15: CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 007									
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 11.450.000,00	\$ 2.175.500,00	\$ 13.625.500,00	\$ 13.625.500,00	\$ 12.265.101,00	\$ 13.627.890,00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 13.625.500,00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO									
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.066.000.000							
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		36,00%			A.I.U MAX	36,18%	CUMPLE		
	Administración	% -	30,00%	\$ 319.800.000,00					
	Imprevistos	% -	1,00%	\$ 10.660.000,00					
	Utilidad	% -	5,00%	\$ 53.300.000,00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 10.127.000,00					
valor costos indirectos				\$ 393.887.000,00					
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.459.887.000,00	\$ 1.459.887.000,00	\$ 1.369.891.842,00	\$ 1.522.102.047,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.522.102.047,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 62.215.047,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	4,09%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.473.512.500,00	\$ 1.473.512.500,00	\$ 1.382.156.943,00	\$ 1.535.729.937,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ATGUAJIRA-O-007-2021

Objeto:

"EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"

Fecha de diligenciamiento:

15/03/2021

Proponentes:

JASA LTDA.
 CONSORCIO PROINCO 07
 JOSE ESCAMILLA SIERRA
 CONSORCIO URIBIA SINCOL 007
 CONSORCIO FFF
 GRUPO TITANIUM S.A.S.
 SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.
 DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.
 CONSORCIO CANDELARIA
 CONSORCIO NUEVA GUAJIRA
 AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.
 CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 007

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	JASA LTDA.	CONSORCIO PROINCO 07	JOSE ESCAMILLA SIERRA	CONSORCIO URIBIA SINCOL 007	CONSORCIO FFF	GRUPO TITANIUM S.A.S.	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	CONSORCIO CANDELARIA	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 007
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 1.535.729.937,00	\$ 1.382.156.943,00	\$ 1.535.729.937,00	\$ 1.497.336.675,00	\$ 1.506.528.686,00	\$ 1.503.261.241,00	\$ 1.502.321.800,00	\$ 1.506.858.214,00	\$ 1.503.786.754,00	\$ 1.511.816.625,00	\$ 1.458.943.442,00	\$ 1.519.648.428,00	\$ 1.533.539.715,00	\$ 1.491.436.665,00	\$ 1.473.512.500,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 1.497.336.675,00	\$ 1.506.528.686,00	\$ 1.490.171.240,00	\$ 1.502.321.800,00	\$ 1.506.858.214,00	\$ 1.503.786.754,00	\$ 1.511.816.624,00	\$ 1.458.943.440,00	\$ 1.519.648.428,00	\$ 1.533.539.715,00	\$ 1.491.436.665,00	\$ 1.473.512.500,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
16/03/2021	\$ 3.575,63

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 16/03/2021 00:14:51
 Refrescar - Imprimir - Exportar

SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	19 de febrero de 2021
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Desde el 22 al 24 de febrero de 2021 A través del correo electrónico sedeseducativasatquajira@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	26 de febrero de 2021
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	03 de marzo de 2021 Hora: 8:30 a.m. A través del correo electrónico licpa@findeter.gov.co
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	08 de marzo de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 09 al 10 de marzo de 2021 A través del correo electrónico sedeseducativasatquajira@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	12 de marzo de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	15 de marzo de 2021 Hora: 8:30 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	16 de marzo de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 17 de marzo de 2021, a través del correo electrónico sedeseducativasatquajira@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierto, según corresponda	18 de marzo de 2021

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

PAF-ATGUAJIRA-O-007-2021

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA		
Presupuesto:	\$ 1.535.729.937,00	P. MAYOR: 1.533.539.715,00
Fecha evaluación:	15/03/2021	P. MENOR: 1.458.943.442,00

16/03/2021 **3575.63**

MEDIA ARITMETICA (1): \$ 1.500.749.228,75

MEDIA ARITMETICA ALTA (2): \$ 1.517.144.471,88

MEDIA GEOMETRICA (3): \$ 1.500.631.098,28

MENOR VALOR (4): \$ 1.458.943.442,00

Metodo de PONDERACION: 3 - MEDIA GEOMETRICA

VER TABLA DE RANGO
62
63
63
3

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 60 a 74	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
JASA LTDA.	\$ 1.497.336.675,00	99,77	98,69	<u>99,7804641</u>	97,44	99,7804641	-
CONSORCIO PROINCO 07	\$ 1.506.528.686,00	99,23	99,30	<u>99,2139857</u>	96,84	99,2139857	1.506.528.686,00
JOSE ESCAMILLA SIERRA	\$ 1.503.261.241,00	99,67	99,08	<u>99,6494618</u>	97,05	99,6494618	1.503.261.241,00
CONSORCIO URIBIA SINCOL 007	\$ 1.502.321.800,00	99,79	99,02	<u>99,7746679</u>	97,11	99,7746679	1.502.321.800,00
CONSORCIO FPF	\$ 1.506.858.214,00	99,19	99,32	<u>99,1700671</u>	96,82	99,1700671	1.506.858.214,00
GRUPO TITANIUM S.A.S.	\$ 1.503.786.754,00	99,60	99,12	<u>99,5794229</u>	97,02	99,5794229	1.503.786.754,00
SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	\$ 1.511.816.625,00	98,53	99,65	<u>98,5092237</u>	96,50	98,5092237	1.511.816.625,00
DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	\$ 1.458.943.442,00	97,21	96,16	<u>97,2219917</u>	100,00	97,2219917	-
CONSORCIO CANDELARIA	\$ 1.519.648.428,00	97,48	99,67	<u>97,4654224</u>	96,01	97,4654224	1.519.648.428,00
CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	\$ 1.533.539.715,00	95,63	97,84	<u>95,6140298</u>	95,14	95,61402976	1.533.539.715,00
AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.	\$ 1.491.436.665,00	99,38	98,31	<u>99,3872956</u>	97,82	99,38729557	-
CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 007	\$ 1.473.512.500,00	98,19	97,12	<u>98,1928538</u>	99,01	98,19285377	-

i	\$ 18.008.990.745,00
ni	12,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 1.500.749.228,75
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 1.500.749.228,75
Vmax=	1.533.539.715,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 1.517.144.471,88
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 1.500.631.098,28
	\$ 1.500.631.098,28
MAX:	\$ 1.533.539.715,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 1.458.943.442,00

PAF-ATGUAJIRA-O-007-2021

“EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	<u>JASA LTDA.</u>	<u>\$ 1.497.336.675,00</u>	<u>99,7804641</u>	<u>0,0000000</u>	<u>99,7804641</u>
2	CONSORCIO URIBIA SINCOL 007	\$ 1.502.321.800,00	99,7746679	0,0000000	99,7746679
3	JOSE ESCAMILLA SIERRA	\$ 1.503.261.241,00	99,6494618	0,0000000	99,6494618
4	GRUPO TITANIUM S.A.S.	\$ 1.503.786.754,00	99,5794229	0,0000000	99,5794229
5	AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.	\$ 1.491.436.665,00	99,3872956	0,0000000	99,3872956
6	CONSORCIO PROINCO 07	\$ 1.506.528.686,00	99,2139857	0,0000000	99,2139857
7	CONSORCIO FPF	\$ 1.506.858.214,00	99,1700671	0,0000000	99,1700671
8	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	\$ 1.511.816.625,00	98,5092237	0,0000000	98,5092237
9	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 007	\$ 1.473.512.500,00	98,1928538	0,0000000	98,1928538
10	CONSORCIO CANDELARIA	\$ 1.519.648.428,00	97,4654224	0,0000000	97,4654224
11	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	\$ 1.458.943.442,00	97,2219917	0,0000000	97,2219917
12	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	\$ 1.533.539.715,00	95,6140298	0,0000000	95,6140298

Observación:

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a JASA LTDA. con un puntaje de **99.7804641**, un valor ofertado de **\$ 1.497.336.675,00** y una diferencia con el Presupuesto Estimado de la convocatoria de **\$ 38.393.262,00**.