

**ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS**

**CONVOCATORIA PÚBLICA No.
PAF-ATGUAJIRA-O-009-2021**

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

“OBJETO: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”

Siendo las 08:30 am del quince (15) de marzo de 2021, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-ATGUAJIRA-O-009-2021, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre No. 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día doce (12) de marzo del año 2021.

JASA LTDA
CONSORCIO URIBIA SINCOL 009
CONSORCIO PROINCO 09
DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S
JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S
CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS
CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 009
CONSORCIO CEPILLO
CONSORCIO EDUCATIVO 009
CONSORCIO NUEVA GUAJIRA
SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

NOTA 1: Se deja constancia en la presente acta, que el sobre No. 2 (propuesta económica) del proponente CONSORCIO PROINCO 09, no requirió clave para su acceso.

NOTA 2: Se deja constancia en la presente acta, que el sobre No. 2 (propuesta económica) del proponente CONSORCIO EDUCATIVO 009, no requirió clave para su acceso.

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes:

{fiduprevisora)


UNION TEMPORAL GRUPO 2SJ
CONSORCIO EPIJAA 009
CONSORCIO GUAJIRA OG GRUPO 2 2021

En constancia de lo anterior, se firma a las 09:07 am por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

ALEJANDRA PUERTO BALAGUERA

LUISA FERNANDA PINZON



PRESUPUESTO OFICIAL
"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 19.850.100	\$ 3.771.519	\$ 23.621.619
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 23.621.619

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	% -		34%	\$ 226.633.290
	Imprevistos	% -		1%	\$ 6.665.685
	Utilidad	% -		5%	\$ 33.328.425
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%			\$ 6.332.401
valor costos indirectos					\$ 272.959.801
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)				A	\$ 939.528.301
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				B	\$ 964.224.437
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS				C = (B-A)	\$ 24.696.136
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %				D= C/B EXPRESADO EN %	2,56%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 963.149.920
--	-----------------------

Arq. Salvador Arturo Montes Pabón
 C.C. No. 13.459.803 de Cúcuta
 T.P. No. 6870022916 STD
 REPRESENTANTE LEGAL JASA LTDA.
 NIT: 800.177.012-0

PRESUPUESTO OFICIAL			
"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".			
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA			
1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS		Valor antes de IVA	IVA (19%)
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS		\$ 19.000.000,00	\$ 3.610.000,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 22.610.000,00
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 665.709.255,00
			En porcentaje
			Expresado en Pesos
	Administración	% -	33,85%
	Imprevistos	% -	2%
	Utilidad	% -	5%
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19%
valor costos indirectos			\$ 278.266.469,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A
			\$ 943.975.724,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B
			\$ 964.224.437,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)
			\$ 20.248.713,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %
			2,10%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 966.585.724,00



ING. OTTO CONTERAS OVIEDO
R.L CONSORCIO URIBIA SINCOL 009

PRESUPUESTO OFICIAL
"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-009-2021
 FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS


DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 19,255,600	\$ 3,658,564	\$ 22,914,164
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 22,914,164

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 663,990,000
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	\$ 204,508,920
Imprevistos	% -	\$ 33,199,500
Utilidad	% -	\$ 33,199,500
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 6,307,905
valor costos indirectos		\$ 277,215,825
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 941,205,825
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 964,224,437
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 23,018,612
(*PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2.39%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 964,119,989
--	-----------------------

PROPONENTE:



CONSORCIO PRONCO 09
 R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
 C.C. 1.049.613.787 DE TUNJA
 M.P. 15202230662 BYC

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA
EDUCATIVO 2019**

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-009-2021

OBJETO: “EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER ”

PROPUESTA ECONOMICA

FECHA: MARZO 03 DE 2021

**NOMBRE DEL PROPONENTE
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
DIRECCIÓN COMERCIAL: CARRERA 14 No 95-47 OFICINA 406
BOGOTÁ D.C
TELÉFONO: 7027759/3108627755
licitaciones@diarqco.com**

**FORMATO 4
PROPUESTA
ECONÓMICA -
PRESUPUESTO DE LA
OBRA**

PRESUPUESTO OFICIAL				
"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".				
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA				
1. DIAGNÓSTICOS				
DESCRIPCIÓN				
VALOR DE DIAGNÓSTICOS		Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS		\$ 19.356.078	\$ 3.677.655	\$ 23.033.732
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS				\$ 23.033.732
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$	663.953.740
			En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	36%	35,85%	\$ 238.027.416
	Imprevistos	1%	1,00%	\$ 6.639.537
	Utilidad	4%	4,00%	\$ 26.558.150
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 5.046.048
valor costos indirectos			40,85%	\$ 276.271.151
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 940.224.891
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 964.224.437
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 23.999.546
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	2,49%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 963.258.623



 2020

 Carmen Elisa Rodriguez G

 M.P. 25202-189141

 Ing. Civil

CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ
C.C: 39.620.686 DE FUSAGASUGÁ
DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S
NIT: 900.185.357-2

PRESUPUESTO OFICIAL
"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 19,800,000	\$ 3,762,000	\$ 23,562,000
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 23,562,000

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 668,575,390
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración % -	34.00% \$ 227,315,633
	Imprevistos % -	1% \$ 6,685,754
	Utilidad % -	5% \$ 33,428,770
	Valor IVA sobre la utilidad 19.00%	19% \$ 6,351,466
	valor costos indirectos	\$ 273,781,622
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 942,357,012
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 964,224,437
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 21,867,425
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2.27%


VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 965,919,012
--	-----------------------



JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
C.c 92.525.570 de Sincelejo

PRESUPUESTO OFICIAL				
LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS PÓR FINDETER				
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA				
1. DIAGNÓSTICOS				
DESCRIPCIÓN				
VALOR DE DIAGNÓSTICOS		Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS		\$ 19,850,148	\$ 3,771,528	\$ 23,621,676
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS				
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 658,472,530
			En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	% -	30.85%	\$ 203,138,776
	Imprevistos	% -	5.00%	\$ 32,923,627
	Utilidad	% -	5.00%	\$ 32,923,627
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%		\$ 6,255,489
valor costos indirectos				\$ 275,241,518
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 933,714,048
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 964,224,437
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 30,510,389
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	3.16%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 957,335,724

Alvaro Humberto Orozco Zuñiga
R/L Aurora Proyectos E Inversiones S.A.S.
NIT: 900.685.791-1



CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS

SOBRE No. 2 - “PROPUESTA ECONOMICA” "FORMATO 4 "

“ORIGINAL”

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATGUAJIRA-O-009-2021

“CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER” ”

Proponente: “CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS”

Dirección: Casa 9, Manzana C, Urbanización los Cerros Mocoa – Putumayo

CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS ²

PRESUPUESTO OFICIAL				
"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".				
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA				
1. DIAGNÓSTICOS				
DESCRIPCIÓN				
VALOR DE DIAGNÓSTICOS		Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS		\$ 19.850.084,00	\$ 3.771.516,00	\$ 23.621.600,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS				\$ 23.621.600,00
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$	716.750.126,00
			En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	% -	23%	\$ 164.852.529,00
	Imprevistos	% -	3%	\$ 21.502.504,00
	Utilidad	% -	5%	\$ 35.837.506,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19%	\$ 6.809.126,00
valor costos indirectos				\$ 229.001.665,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 945.751.791,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 964.224.437,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 18.472.646,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	1,92%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 969.373.391,00

Firma: _____



LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
 CC. 1.018.474.210 de Bogotá. D.C
 M.P. 25202-357707CND Ing Civil
 Representante Legal CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS

PRESUPUESTO OFICIAL
"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 19.850.000	\$ 3.771.500	\$ 23.621.500
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 23.621.500

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 656.000.000
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración % -	34% \$ 223.040.000
	Imprevistos % -	1% \$ 6.560.000
	Utilidad % -	5% \$ 32.800.000
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19% \$ 6.232.000
	valor costos indirectos	\$ 268.632.000
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 924.632.000
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 964.224.437
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 39.592.437
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 4,11%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 948.253.500
---	----------------

Daniel Gonzalez M.

DANIEL GONZALEZ MARTINEZ
 CC N° 1.102.859.148 de SINCELEJO
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 009

PRESUPUESTO OFICIAL
"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA


1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 19,423,370	\$ 3,690,440	\$ 23,113,810
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 23,113,810

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 666,257,019
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	33.85% \$ 225,528,001
Imprevistos	% -	3.00% \$ 19,987,711
Utilidad	% -	4.00% \$ 26,650,281
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00% \$ 5,063,553
valor costos indirectos		\$ 277,229,546
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 943,486,565
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 964,224,437
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 20,737,872
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2.15%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 966,600,375
---	-----------------------



Salim Jacob Nader
Representante Legal Consorcio CEPILLO

PRESUPUESTO OFICIAL			
"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".			
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA			
1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 19,133,557.56	\$ 4,488,118.44	\$ 23,621,676.00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 630,389,144.00
		En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	31.85%	\$ 200,778,942.00
Imprevistos	% -	3%	\$ 18,911,674.00
Utilidad	% -	6%	\$ 37,823,349.00
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19%	\$ 7,186,436.00
valor costos indirectos			\$ 264,700,401.00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 895,089,545.00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 964,224,437.00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 69,134,892.00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	7.17000%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 918,711,221.00



ALVARO RAFAEL CABALLERO GUERERO
CC 92535650
REPRESENTANTE

PRESUPUESTO OFICIAL
"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 19.850.000	\$ 3.771.500	\$ 23.621.500
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 682.900.000,00
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración 39,60%	38,85%	\$ 265.306.650,00
	Imprevistos 0,01%	1,00%	\$ 6.829.000,00
	Utilidad 1,00%	1,00%	\$ 6.829.000,00
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19,00%	\$ 1.297.510,00
	valor costos indirectos		\$ 280.262.160,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 963.162.160,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 964.224.437,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 1.062.277,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	0,11%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 986.783.660
--	-----------------------

Atentamente;



Firma: _____
 Nombre: **ALFONSO RAFAEL OROZCO OVALLE**
 C.C.: **1.136.883.598**
 Representante Legal del Consorcio

PRESUPUESTO OFICIAL
"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 19.850.147	\$ 3.771.528	\$ 23.621.675
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 677.160.000
		En porcentaje
	Expresado en Pesos	
	Administración % -	32% \$ 216.691.200
	Imprevistos % -	3% \$ 20.314.800
	Utilidad % -	5% \$ 33.858.000
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19% \$ 6.433.020
	valor costos indirectos	\$ 277.297.020
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 954.457.020
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 964.224.437
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 9.767.417
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 1,01%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 978.078.695
--	-----------------------

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: _____
 Nombre: **FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ**
 C.C.: **4.266.600 DE SUSACON - BOYACA**