
 

 

 

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2 
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA No.  
PAF-ATGUAJIRA-O-010-2021 

 
OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA: 
 
OBJETO: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES 
EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER” 
 
Siendo las 11:00 am del quince (15) de marzo de 2021, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de 
Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-ATGUAJIRA-O-010-2021, de 
conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del 
Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a 
Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 de los proponentes habilitados. 
 
Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la 
transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente 
convocatoria.  
 
Así las cosas, se procede a la apertura del sobre No. 2 de los proponentes que resultaron habilitados 
conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día doce (12) de 
marzo del año 2021. 
  

JASA LTDA  

CONSORCIO URIBIA SINCOL 010  

CONSORCIO MEJORAMIENTOS 010 

DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. 

JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA 

CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 010 

CONSORCIO NUEVA GUAJIRA 

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS 

 
NOTA: Se deja constancia en la presente acta, que el sobre No. 2 (propuesta económica) del proponente 
CONSORCIO MEJORAMIENTOS 010, no requirió clave para su acceso. 
 
En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con 
los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán 
sellados, son las siguientes: 
 

UNION TEMPORAL 4SJ 

CONSORCIO EPIJAA-010 

CONSORCIO TEOCONSTRUCCIÓN 

CONSORCIO PROINCO 010 

CONSORCIO GUAJIRA OG GRUPO 4 2021 

INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S 

 



 

 

 
En constancia de lo anterior, se firma a las 11:18 am por quienes en ella intervinieron, 
 
Por Fiduprevisora:                              
 
                         
 
ALEJANDRA PUERTO BALAGUERA                                          LUISA FERNANDA PINZON 



Valor antes de IVA IVA (19%) VALOR TOTAL

$ 19.086.600 $ 3.626.454 $ 22.713.054

$ 22.713.054

ÍTEM VALOR OFERTADO

$ 634.432.700

En porcentaje Expresado en Pesos 

Administración  % - 35%  $                                        222.051.445 

Imprevistos  % - 1%  $                                            6.344.327 

Utilidad % - 5%  $                                          31.721.635 

Valor IVA sobre 
la utilidad

19,00%  $                                            6.027.111 

valor costos indirectos  $                                        266.144.518 

A $ 900.577.218

B $ 924.251.362

C = (B-A) $ 23.674.144

% D= C/B EXPRESADO EN % 2,56%

$ 923.290.272

Arq. Salvador Arturo Montes Pabón
C.C. No. 13.459.803 de Cúcuta
T.P. No. 6870022916 STD
REPRESENTANTE LEGAL JASA LTDA.
NIT: 800.177.012-0

DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS

(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION  

 VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) 

PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO  

SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS

1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

DESCRIPCIÓN

COSTO DIRECTO (ANTES DE  AIU e IVA sobre utilidad)

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo 
indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)

VALOR  DE DIAGNÓSTICOS

PRESUPUESTO OFICIAL
"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1.        DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN



Valor antes de IVA IVA (19%) VALOR TOTAL

$ 17.500.000,00 $ 3.325.000,00 $ 20.825.000,00

$ 20.825.000,00

ÍTEM VALOR OFERTADO

$ 635.378.192,00

En porcentaje Expresado en Pesos 

Administración  % - 34,46%  $           218.951.325,00 

Imprevistos  % - 2%  $             12.707.564,00 

Utilidad % - 5%  $             31.768.910,00 
Valor IVA sobre 

la utilidad
19,00% 19%  $               6.036.093,00 

valor costos 

indirectos 
 $           269.463.892,00 

A $ 904.842.084,00

B $ 924.251.362,00

C = (B-A) $ 19.409.278,00

%
D= C/B EXPRESADO 

EN %
2,10%

$ 925.667.084,00

ING. OTTO CONTERAS OVIEDO

R.L CONSORCIO URIBIA SINCOL 009

VALOR  DE DIAGNÓSTICOS

PRESUPUESTO OFICIAL

"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 

PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1.        DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN

DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS

(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION  

 VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE 

MEJORAMIENTO) 

PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

MEJORAMIENTO  

SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS

1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

DESCRIPCIÓN

COSTO DIRECTO (ANTES DE  AIU e IVA sobre utilidad)

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo 

directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)

1



Valor antes de IVA IVA (19%) VALOR TOTAL

$ 17,900,915.00 $ 4,198,980.00 $ 22,099,895.00

$ 22,099,895.00

ÍTEM VALOR OFERTADO

$ 630,642,760.00

En porcentaje Expresado en Pesos 

Administración  % - 32.46%  $                                   204,706,640.00 

Imprevistos  % - 3%  $                                     18,919,283.00 

Utilidad % - 6%  $                                     37,838,566.00 
Valor IVA sobre 

la utilidad
19.00% 19%  $                                       7,189,328.00 

valor costos indirectos  $                                   268,653,817.00 

A $ 899,296,577.00

B $ 924,251,362.0

C = (B-A) $ 24,954,785.00

% D= C/B EXPRESADO EN % 2.70%

$ 921,396,472.0000

ALVARO RAFAEL CABALLERO GUERRERO
CC 92535650

REPRESENTANTE

VALOR  DE DIAGNÓSTICOS

PRESUPUESTO OFICIAL
"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1.        DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN

DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS

(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION  

 VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) 

PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO  

SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS

1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

DESCRIPCIÓN

COSTO DIRECTO (ANTES DE  AIU e IVA sobre utilidad)

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo 
indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)

ezequield100@hotmail.com
Texto tecleado
112



 
PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA 

EDUCATIVO 2019   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE 
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS 

DIRECCIÓN COMERCIAL: CARRERA 14 No 95-47 OFICINA 406 
BOGOTÁ D.C 

TELÉFONO: 7027759/3108627755 
licitaciones@diarqco.com  

 

 
PROPUESTA ECONOMICA

1

FECHA: MARZO 03 DE 2021  

1

 
OBJETO:  “   EJECUCIÓN  DE  DIAGNÓSTICOS  Y  OBRAS

1

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-010-2021  
 
 
 
 

DE  MEJORAMIENTO  EN  LAS  SEDES  EDUCATIVOS 
OFICIALES  DEL  MUNICIPIO  DE  URIBIA  GRUPO  4 
PRIORIZADAS  POR  LA  ADMINISTRACIÓN  TEMPORAL  Y 
VIABILIZADOS POR FINDETER "

1

mailto:licitaciones@diarqco.com
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Valor antes de IVA IVA (19%) VALOR TOTAL

$ 18.576.112 $ 3.529.461 $ 22.105.573

$ 22.105.573

ÍTEM VALOR OFERTADO

 $                                         632.490.253 

En porcentaje Expresado en Pesos 

Administración 36,46% 36,46%  $                                         230.605.946 

Imprevistos 1,00% 1,00%  $                                             6.324.903 

Utilidad 4,00% 4,00%  $                                           25.299.610 

Valor IVA sobre 

la utilidad
19,00% 19,00%  $                                             4.806.926 

valor costos indirectos 41,46%  $                                         267.037.385 

A $ 899.527.638

B $ 924.251.362

C = (B-A) $ 24.723.724

% D= C/B EXPRESADO EN % 2,67%

$ 921.633.211

DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS

(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION  

 VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) 

PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO  

SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS

1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

DESCRIPCIÓN

COSTO DIRECTO (ANTES DE  AIU e IVA sobre utilidad)

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo 

indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)

VALOR  DE DIAGNÓSTICOS

PRESUPUESTO OFICIAL

"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1.        DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN

3

silec30@hotmail.com
Texto tecleado
____________________________________________
CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ
C.C: 39.620.686 DE FUSAGASUGÁ
DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S
NIT: 900.185.357-2



Valor antes de IVA IVA (19%) VALOR TOTAL

$ 19,000,000 $ 3,610,000 $ 22,610,000

$ 22,610,000

ÍTEM VALOR OFERTADO

$ 637,365,872

En porcentaje Expresado en Pesos 

Administración  % - 35%  $                                         223,078,055 

Imprevistos  % - 1%  $                                             6,373,659 

Utilidad % - 5%  $                                           31,868,294 

Valor IVA sobre 

la utilidad
19.00% 19%  $                                             6,054,976 

valor costos indirectos  $                                         267,374,983 

A $ 904,740,855

B $ 924,251,362

C = (B-A) $ 19,510,507

% D= C/B EXPRESADO EN % 2.11%

$ 927,350,855

_______________________________________

JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA 

C.c 92.525.570 de Sincelejo 

DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS

(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION  

 VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) 

PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO  

SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS

1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

DESCRIPCIÓN

COSTO DIRECTO (ANTES DE  AIU e IVA sobre utilidad)

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + 

costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)

VALOR  DE DIAGNÓSTICOS

PRESUPUESTO OFICIAL

"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA 

ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1.        DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN



Valor antes de IVA IVA (19%) VALOR TOTAL

$ 19.086.650 $ 3.626.464 $ 22.713.114

$ 22.713.114

ÍTEM VALOR OFERTADO

$ 624.000.000

En porcentaje Expresado en Pesos 

Administración  % - 35,00%  $                                        218.400.000 

Imprevistos  % - 1%  $                                           6.240.000 

Utilidad % - 5%  $                                         31.200.000 

Valor IVA sobre 

la utilidad
19,00% 19%  $                                           5.928.000 

valor costos indirectos  $                                        261.768.000 

A $ 885.768.000

B $ 924.251.362

C = (B-A) $ 38.483.362

% D= C/B EXPRESADO EN % 4,16%

$ 908.481.114

DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS

(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION  

 VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) 

PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO  

SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS

1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

DESCRIPCIÓN

COSTO DIRECTO (ANTES DE  AIU e IVA sobre utilidad)

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo 

indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)

VALOR  DE DIAGNÓSTICOS

PRESUPUESTO OFICIAL

"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1.        DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN

DANIEL GONZALEZ MARTINEZ

CC N° 1.102.859.148 de SINCELEJO

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 010



Valor antes de IVA IVA (19%) VALOR TOTAL

$ 19.086.000 $ 3.626.340 $ 22.712.340

ÍTEM VALOR OFERTADO
$ 620.250.000,00

En porcentaje Expresado en Pesos 

Administración 39,60% 39,46%  $                                            244.750.650,00 

Imprevistos 0,01% 1,00%  $                                                 6.202.500,00 
Utilidad 1,00% 1,00%  $                                                 6.202.500,00 

Valor IVA sobre 
la utilidad 19,00% 19,00%  $                                                 1.178.475,00 

valor costos indirectos  $                                            258.334.125,00 

A $ 878.584.125

B $ 924.251.362

C = (B-A) $ 45.667.237

% D= C/B EXPRESADO EN % 4,94%

$ 901.296.465

DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS

(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION  

 VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) 

PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO  

SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS

1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

DESCRIPCIÓN
COSTO DIRECTO (ANTES DE  AIU e IVA sobre utilidad)

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo 
indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)

VALOR  DE DIAGNÓSTICOS

PRESUPUESTO OFICIAL
"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y 

VIABILIZADOS POR FINDETER”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1.        DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN



Valor antes de IVA IVA (19%) VALOR TOTAL

$ 19.086.680 $ 3.626.469 $ 22.713.149

ÍTEM VALOR OFERTADO

$ 638.950.000

En porcentaje Expresado en Pesos 

Administración  % - 32%  $                                        204.464.000 

Imprevistos  % - 3%  $                                          19.168.500 

Utilidad % - 5%  $                                          31.947.500 

Valor IVA sobre 

la utilidad
19,00% 19%  $                                            6.070.025 

valor costos indirectos  $                                        261.650.025 

A $ 900.600.025

B $ 924.251.362

C = (B-A) $ 23.651.337

% D= C/B EXPRESADO EN % 2,56%

$ 923.313.174

DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS

(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION  

 VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) 

PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO  

SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS

1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

DESCRIPCIÓN

COSTO DIRECTO (ANTES DE  AIU e IVA sobre utilidad)

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo 

indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)

VALOR  DE DIAGNÓSTICOS

PRESUPUESTO OFICIAL

"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1.        DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN


