

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
FIDUPREVISORA S.A.**

CONVOCATORIA N° PAF-ATGUAJIRA-O-010-2021

OBJETO: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)
FECHA DE PUBLICACIÓN 16 DE MARZO DE 2021**

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación definitiva de requisitos habilitantes.

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día tres (03) de marzo de dos mil veintiuno (2021), en el marco de la presente convocatoria se recibieron catorce (14) ofertas. En consecuencia de lo anterior, las propuestas para verificación y evaluación, son las siguientes:

No.	PROPONENTE	INTEGRANTES
1	JASA LTDA Representante Legal SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN	
2	CONSORCIO URIBIA SINCOL 010 Representante OTTO CONTRERAS OVIEDO	Integrante No. 1. SINCOL S.A.S. Porcentaje de participación 50% Integrante No. 2. VICTOR OVIEDO AMARIS Porcentaje de participación 50%
3	CONSORCIO MEJORAMIENTOS 010 Representante ALVARO RAFAEL CABALLERO GUERRERO	Integrante No. 1 ALVAHEL GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR LTDA Porcentaje de participación 45% Integrante No. 2. RAPITEST INGENIERIA LTDA Porcentaje de participación 45% Integrante No. 3. ML DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS Porcentaje de participación 10%
4	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S Representante Legal	

	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ	
5	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA Persona Natural	
6	UNION TEMPORAL 4SJ Representante GABRIEL ENRIQUE ANGULO	Integrante No. 1. SERVICIOS DE INGENIERÍA, INVERSIONES Y MAQUINARIAS – SIIM SAS Porcentaje de Participación: 60% Integrante No. 2. JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ Porcentaje de Participación: 40%
7	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 010 Representante DANIEL JOSÉ GONZALEZ MARTINEZ	Integrante No. 1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS Porcentaje de Participación: 50% Integrante No. 2. ALVING CONSTRUCCIONES S.A.S. Porcentaje de Participación: 50%
8	CONSORCIO EPIJAA-010 Representante ALFREDO LUIS SARMIENTO ALVAREZ	Integrante No. 1 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO URBANO S.A.S. Porcentaje de participación 50% Integrante No. 2. AS PROYECTOS S.A.S. Porcentaje de participación 50%
9	CONSORCIO TEOCONSTRUCCIÓN Representante SALIM JACOB NADER MOHREZ	Integrante No. 1. DIMARCH S.A.S. Porcentaje de participación 19% Integrante No. 2. CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA Porcentaje de participación 51% Integrante No. 3. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S. Porcentaje de participación 30%
10	CONSORCIO PROINCO 010 Representante JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA	Integrante No. 1 INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Porcentaje de participación 30% Integrante No. 2. INGTEC LIMITADA Porcentaje de participación 30% Integrante No. 3. PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA Porcentaje de participación 40%
11	CONSORCIO GUAJIRA OG GRUPO 4 2021 Representante OSCAR FABIAN GONZALEZ ARENAS	Integrante No. 1 PROCOM INGENIERIA SAS Porcentaje de participación 30% Integrante No. 2. GCS CONSTRUCCIONES S A S Porcentaje de participación 70%

12	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA Representante ALFONSO RAFAEL OROZCO OVALLE	Integrante No. 1. ALFONSO OROZCO MARTÍNEZ Porcentaje de Participación: 50% Integrante No. 2. CONCEPTOS DE INGENIERÍA S.A.S. Porcentaje de Participación: 50%
13	INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S Representante Legal DAVID ALEXANDER COY FERRER	
14	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS Representante Legal FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ	

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES

El día ocho (08) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 44, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con los siguientes resultados:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	JASA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSORCIO URIBIA SINCOL 010	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	CONSORCIO MEJORAMIENTOS 010	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
4	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	UNION TEMPORAL 4SJ	NO CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
7	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 010	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	CONSORCIO EPIJAA-010	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO
9	CONSORCIO TEOCONSTRUCCIÓN	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
10	CONSORCIO PROINCO 010	RECHAZADO	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
11	CONSORCIO GUAJIRA OG GRUPO 4 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
12	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO

13	INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
14	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO

3. CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día doce (12) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 48, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con los siguientes resultados:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	JASA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSORCIO URIBIA SINCOL 010	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	CONSORCIO MEJORAMIENTOS 010	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*
4	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	UNION TEMPORAL 4SJ	RECHAZADO*	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
7	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 010	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	CONSORCIO EPIJAA-010	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO
9	CONSORCIO TEOCONSTRUCCIÓN	RECHAZADO*	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO*
10	CONSORCIO PROINCO 010	RECHAZADO	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
11	CONSORCIO GUAJIRA OG GRUPO 4 2021	RECHAZADO*	CUMPLE	RECHAZADO*	RECHAZADO*
12	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*
13	INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S	RECHAZADO*	RECHAZADO*	CUMPLE	RECHAZADO*
14	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*

4.1. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
-----	------------	--

1	JASA LTDA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
2	CONSORCIO URIBIA SINCOL 010	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
3	CONSORCIO MEJORAMIENTOS 010	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
4	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
5	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
6	UNION TEMPORAL 4SJ	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
7	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 010	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
8	CONSORCIO EPIJAA-010	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
9	CONSORCIO TEOCONSTRUCCIÓN	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
10	CONSORCIO PROINCO 010	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
11	CONSORCIO GUAJIRA OG GRUPO 4 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
12	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
13	INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
14	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA

4. RECHAZO PROPONENTE No. 3 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 010

Respecto del proponente No. 3 CONSORCIO MEJORAMIENTOS 010 el día 12 de marzo de 2021 a las 6:45 p.m. se recibió confirmación de la carta cupo aportado, por parte del Banco Davivienda, a partir de la cual el evaluador financiero estableció lo siguiente:

“El banco al momento de la confirmación de la certificación cupo indica que no se da visto bueno a dicha certificación en virtud que el proponente a la fecha no tiene el cupo de licitación aprobado, motivo por el cual se incurre en la causal de rechazo 1.37.18 de los términos de referencia que indica lo siguiente: “... cuando la carta cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia”

Conforme a lo anterior, la propuesta presentada por el CONSORCIO MEJORAMIENTOS 010 es RECHAZADA en virtud de lo señalado en el inciso 1.37.18 del numeral 1.37. CAUSALES DE RECHAZO, que establece:

“1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.”

En consecuencia, se procede a efectuar la evaluación económica con los siete (7) proponentes habilitados, conforme a lo establecido en los términos de referencia.

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

Se establece en los Términos de Referencia, en el **SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, numeral 3.1. **CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”. (...)

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 7, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo con los rangos establecidos...” en los Términos de Referencia.

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.”

Previo la evaluación económica, se informa que se efectuó corrección aritmética a la oferta presentada por el proponente JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA.

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día dieciséis (16) de marzo de 2021 fue de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$3,575.63); en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de la **MEDIA GEOMÉTRICA**.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-ATGUAJIRA-O-010-2021					
"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
1	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	\$ 921.633.211.00	99.3556261	0.0000000	99.3556261
2	JASA LTDA	\$ 923.290.272.00	98.9948753	0.0000000	98.9948753

3	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	\$ 923,313,174.00	98.9898894	0.0000000	98.9898894
4	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 010	\$ 908,481,114.00	98.8905468	0.0000000	98.8905468
5	CONSORCIO URIBIA SINCOL 010	\$ 925,667,084.00	98.4774309	0.0000000	98.4774309
6	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	\$ 927,350,856.00	98.1108649	0.0000000	98.1108649
7	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	\$ 901,296,465.00	98.1084789	0.0000000	98.1084789

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al **PROPONENTE 4 - DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.** con un puntaje de 99.3556261 y un valor ofertado de **\$ 921.633.211.00**

No se efectuaron descuentos por **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES**

La oferta económica del proponente No 3 - CONSORCIO MEJORAMIENTOS 010 no se evalúa económicamente debido a que se encuentra rechazada por el componente financiero.

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el día diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiuno (2021) a las 5:00 pm, para que los proponentes puedan formular observaciones al correo electrónico: sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co según el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
FIDUPREVISORA S.A.**

INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: 15/03/2021	Convocatoria: PAF-ATGUAJIRA-O-010-2021	Presupuesto: \$ 946.964.512	Municipio: LA GUAJIRA - URIBIA	No. Carpeta: 3
Nombre Proponente: CONSORCIO MEJORAMIENTOS 010	Nit: 	Tipo Proponente: Consortio		
Integrante 1: ALVAHEL GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR LTDA	Nit 1: 900266861-1	Part. (%) 1: 45%	Int 1: Nacional	
Integrante 2: RAPITEST INGENIERIA LTDA	Nit 2: 830052363-2	Part. (%) 2: 45%	Int 2: Nacional	
Integrante 3: ML DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	Nit 3: 900105841-4	Part. (%) 3: 10%	Int 3: Nacional	
Integrante 4: 	Nit 4: 	Part. (%) 4: 	Int 4: 	
Integrante 5: 	Nit 5: 	Part. (%) 5: 	Int 5: 	

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

	ALVAHEL GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR LTDA	RAPITEST INGENIERIA LTDA	ML DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	0	
Fecha Carta CC:		25-feb-21			
Monto Carta CC:		\$ 0			
Expedida por:		DAVIVIENDA			
Part. (%)	45%	45%	10%		

	ALVAHEL GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR LTDA	RAPITEST INGENIERIA LTDA	ML DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	0	0	Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros	Observaciones
Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.		CUMPLE					
Razón social de la entidad financiera que expide la certificación		CUMPLE					
Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.		CUMPLE					
Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).	CUMPLE						
La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.		CUMPLE					
El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS (\$189.392.902,00). En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO.		NO CUMPLE					El banco al momento de la confirmación de la certificación cupo indica que no se da visto bueno a dicha certificación en virtud que el proponente a la fecha no tiene el cupo de licitación aprobado, motivo por el cual se incurre en la causal de rechazo 1.37.18 de los terminos de referencia que indica lo siguiente: "... cuando la carta cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia"
La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria		CUMPLE					
La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria?	SI						Certificación cupo confirmada por el banco vía correo electrónico el 12/03/2021

	VALOR	LÍMITE	EVALUACIÓN
CUPO DE CRÉDITO	\$ 0	\$ 189.392.902	NO CUMPLE

RECHAZADO

"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"									
PAF-ATGUAJIRA-O-010-2021									
PROPONENTE No 1									
JASA LTDA									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 19,086,600.00	\$ 3,626,454.00	\$ 22,713,054.00	\$ 22,713,054.00	\$ 20,441,835.00	\$ 22,713,150.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 22,713,054.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 634,432,700		\$ 634,432,700.00					
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		41.00%							
	Administración	% -	35.00%	\$ 222,051,445.00	\$ 222,051,445.00				
	Imprevistos	% -	1.00%	\$ 6,344,327.00	\$ 6,344,327.00				
	Utilidad	% -	5.00%	\$ 31,721,635.00	\$ 31,721,635.00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%		\$ 6,027,111.00	\$ 6,027,111.00				
valor costos indirectos				\$ 266,144,518.00	\$ 266,144,518.00				
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$	900,577,218.00	\$ 831,826,226.00	\$ 924,251,362.00	CUMPLE	CUMPLE	
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$	924,251,362.00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$	23,674,144.00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %		2.56%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$	923,290,272.00	\$ 852,268,061.00	\$ 946,964,512.00	CUMPLE	CUMPLE	

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se presentaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"									
PAF-ATGUAJIRA-O-010-2021									
PROPONENTE No 2									
CONSORCIO URIBIA SINCOL 010									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 17,500,000.00	\$ 3,325,000.00	\$ 20,825,000.00	\$ 20,825,000.00	\$ 20,441,835.00	\$ 22,713,150.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 20,825,000.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 635,378,192		\$ 635,378,192.00					
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		41.46%							
	Administración	% -	\$ 218,951,325.00	\$ 218,951,325.00			A.I.U. MAX	41.46%	
	Imprevistos	% -	\$ 12,707,564.00	\$ 12,707,564.00					
	Utilidad	% -	\$ 31,768,910.00	\$ 31,768,910.00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 6,036,093.00	\$ 6,036,093.00					
valor costos indirectos			\$ 269,463,892.00	\$ 269,463,892.00					
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 904,842,084.00	\$ 904,842,084.00	\$ 831,826,226.00	\$ 924,251,362.00	CUMPLE	CUMPLE	
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 924,251,362.00	\$ 924,251,362.00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 19,409,278.00	\$ 19,409,278.00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %	2.10%	2.10%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 925,667,084.00	\$ 925,667,084.00	\$ 852,268,061.00	\$ 946,964,512.00	CUMPLE	CUMPLE	

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se presentaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"									
PAF-ATGUAJIRA-O-010-2021									
PROPONENTE No 4									
DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 18,576,112.00	\$ 3,529,461.00	\$ 22,105,573.00	\$ 22,105,573.00	\$ 20,441,835.00	\$ 22,713,150.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 22,105,573.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 632,490,253		\$ 632,490,253.00					
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		41.46%							
	Administración	% -	\$ 230,605,946.00	\$ 230,605,946.00			A.I.U. MAX	41.46%	CUMPLE
	Imprevistos	% -	\$ 6,324,903.00	\$ 6,324,903.00					
	Utilidad	% -	\$ 25,299,610.00	\$ 25,299,610.00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 4,806,926.00	\$ 4,806,926.00					
valor costos indirectos			\$ 267,037,385.00	\$ 267,037,385.00					
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 899,527,638.00	\$ 899,527,638.00	\$ 831,826,226.00	\$ 924,251,362.00	CUMPLE	CUMPLE	
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 924,251,362.00	\$ 924,251,362.00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 24,723,724.00	\$ 24,723,724.00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %	2.68%	2.67%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 921,633,211.00	\$ 921,633,211.00	\$ 852,268,061.00	\$ 946,964,512.00	CUMPLE	CUMPLE	

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se presentaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"									
PAF-ATGUAJIRA-O-010-2021									
PROPONENTE No 5									
JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 19,000,000.00	\$ 3,610,000.00	\$ 22,610,000.00	\$ 22,610,000.00	\$ 20,441,835.00	\$ 22,713,150.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 22,610,000.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 637,365,872	\$ 637,365,872.00					
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		41.00%							
	Administración	% -	\$ 223,078,055.00	\$ 223,078,055.00			A.I.U MAX	41.46%	
	Imprevistos	% -	\$ 6,373,659.00	\$ 6,373,659.00					
	Utilidad	% -	\$ 31,868,294.00	\$ 31,868,294.00					
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 6,054,976.00	\$ 6,054,976.00					
	valor costos indirectos		\$ 267,374,984.00	\$ 267,374,983.00					
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 904,740,856.00	\$ 904,740,855.00	\$ 831,826,226.00	\$ 924,251,362.00	CUMPLE	CUMPLE	
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 924,251,362.00	\$ 924,251,362.00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 19,510,506.00	\$ 19,510,507.00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %	2.11%	2.11%					
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
				\$ 927,350,856.00	\$ 927,350,855.00	\$ 852,268,061.00	\$ 946,964,512.00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica se efectúa corrección aritmética de \$1.00.

"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"									
PAF-ATGUAJIRA-O-010-2021									
PROPONENTE No 7									
CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 010									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 19,086,650.00	\$ 3,626,464.00	\$ 22,713,114.00	\$ 22,713,114.00	\$ 20,441,835.00	\$ 22,713,150.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 22,713,114.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 624,000,000		\$ 624,000,000.00					
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		41.00%							
	Administración	% -	35.00%	\$ 218,400,000.00	\$ 218,400,000.00				
	Imprevistos	% -	1.00%	\$ 6,240,000.00	\$ 6,240,000.00				
	Utilidad	% -	5.00%	\$ 31,200,000.00	\$ 31,200,000.00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00%	\$ 5,928,000.00	\$ 5,928,000.00				
valor costos indirectos				\$ 261,768,000.00	\$ 261,768,000.00				
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A		\$ 885,768,000.00	\$ 885,768,000.00	\$ 831,826,226.00	\$ 924,251,362.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B		\$ 924,251,362.00	\$ 924,251,362.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)		\$ 38,483,362.00	\$ 38,483,362.00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %		4.16%	4.16%				
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 908,481,114.00	\$ 908,481,114.00	\$ 852,268,061.00	\$ 946,964,512.00	CUMPLE	CUMPLE	

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se presentaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"									
PAF-ATGUAJIRA-O-010-2021									
PROPONENTE No 12									
CONSORCIO NUEVA GUAJIRA									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 19,086,000.00	\$ 3,626,340.00	\$ 22,712,340.00	\$ 22,712,340.00	\$ 20,441,835.00	\$ 22,713,150.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 22,712,340.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 620,250,000		\$ 620,250,000.00					
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		41.46%							
	Administración	% -	39.46%	\$ 244,750,650.00	\$ 244,750,650.00				
	Imprevistos	% -	1.00%	\$ 6,202,500.00	\$ 6,202,500.00				
	Utilidad	% -	1.00%	\$ 6,202,500.00	\$ 6,202,500.00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00%	\$ 1,178,475.00	\$ 1,178,475.00				
valor costos indirectos				\$ 258,334,125.00	\$ 258,334,125.00				
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 878,584,125.00	\$ 878,584,125.00	\$ 831,826,226.00	\$ 924,251,362.00	CUMPLE	CUMPLE	
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 924,251,362.00	\$ 924,251,362.00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 45,667,237.00	\$ 45,667,237.00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %	4.94%	4.94%					
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 901,296,465.00	\$ 901,296,465.00	\$ 852,268,061.00	\$ 946,964,512.00	CUMPLE	CUMPLE	

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se presentaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"									
PAF-ATGUAJIRA-O-010-2021									
PROPONENTE No 14									
SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS									
FORMATO No.4									
1. DIAGNÓSTICOS									
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 19,086,680.00	\$ 3,626,469.00	\$ 22,713,149.00	\$ 22,713,149.00	\$ 20,441,835.00	\$ 22,713,150.00	CUMPLE	CUMPLE	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 22,713,149.00						
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye IVA)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO							
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 638,950,000		\$ 638,950,000.00					
		En porcentaje	Expresado en Pesos						
		40.00%							
	Administración	% -	32.00%	\$ 204,464,000.00	\$ 204,464,000.00				
	Imprevistos	% -	3.00%	\$ 19,168,500.00	\$ 19,168,500.00				
	Utilidad	% -	5.00%	\$ 31,947,500.00	\$ 31,947,500.00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00%	\$ 6,070,025.00	\$ 6,070,025.00				
valor costos indirectos				\$ 261,650,025.00	\$ 261,650,025.00				
				VALOR TOTAL PRESENTADO (Incluye AIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$	900,600,025.00	\$ 900,600,025.00	\$ 831,826,226.00	\$ 924,251,362.00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$	924,251,362.00	\$ 924,251,362.00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$	23,651,337.00	\$ 23,651,337.00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN %		2.56%	2.56%				
				VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$	923,313,174.00	\$ 923,313,174.00	\$ 852,268,061.00	\$ 946,964,512.00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se presentaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA								
PAF-ATGUAJIRA-O-010-2021								
Objeto:	"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"							
Fecha de diligenciamiento:	16/03/2021							
Proponentes:	JASA LTDA							
	CONSORCIO URIBIA SINCOL 010							
	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.							
	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA							
	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 010							
	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA							
	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS							
Propuesta Económica								
Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	JASA LTDA	CONSORCIO URIBIA SINCOL 010	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 010	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 946,964,512.00	\$ 923,290,272.00	\$ 925,667,084.00	\$ 921,633,211.00	\$ 927,350,855.00	\$ 908,481,114.00	\$ 901,296,465.00	\$ 923,313,174.00
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO		\$ 923,290,272.00	\$ 925,667,084.00	\$ 921,633,211.00	\$ 927,350,856.00	\$ 908,481,114.00	\$ 901,296,465.00	\$ 923,313,174.00

Observación:

Como resultado de la Verificación de las propuestas económicas, se tiene que al proponente No 5 - JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA se efectúa corrección aritmética de \$1.00. Todas las ofertas económicas se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
16/03/2021	\$ 3.575,63

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 15/03/2021 17:15:51
Refrescar - Imprimir - Exportar

SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	19 de febrero de 2021
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Desde el 22 al 24 de febrero de 2021 A través del correo electrónico sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	26 de febrero de 2021
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	03 de marzo de 2021 Hora: 11:00 a.m. A través del correo electrónico licpafindeter@fiduprevisora.com.co
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	08 de marzo de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 09 al 10 de marzo de 2021 A través del correo electrónico sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	12 de marzo de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	15 de marzo de 2021 Hora: 11:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams)
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	16 de marzo de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 17 de marzo de 2021, a través del correo electrónico sedeseducativasatguajira@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	18 de marzo de 2021

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: (...)

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 946,964,512.00	TRM: 16/03/2021	\$ 3,575.63
Fecha evaluación:	16/03/2021	P. MAYOR:	927,350,856.00
		P. MENOR:	901,296,465.00

Metodo de PONDERACION: 3 - MEDIA GEOMETRICA

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 918,718,882.29
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 923,034,869.14
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 918,673,365.45
MENOR VALOR (4):	\$ 901,296,465.00

VER TABLA DE RANGO	
63	
63	
63	
3	

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
JASA LTDA	\$ 923,290,272.00	99.00	99.94	<u>98.9948753</u>	97.62	98.9948753	923,290,272.00
CONSORCIO URIBIA SINCOL 010	\$ 925,667,084.00	98.49	99.43	<u>98.4774309</u>	97.37	98.4774309	925,667,084.00
DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	\$ 921,633,211.00	99.37	99.85	<u>99.3556261</u>	97.79	99.3556261	921,633,211.00
JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	\$ 927,350,856.00	98.12	99.06	<u>98.1108649</u>	97.19	98.1108649	927,350,856.00
CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 010	\$ 908,481,114.00	98.89	98.42	<u>98.8905468</u>	99.21	98.8905468	-
CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	\$ 901,296,465.00	98.10	97.64	<u>98.1084789</u>	100.00	98.1084789	-
SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	\$ 923,313,174.00	99.00	99.94	<u>98.9898894</u>	97.62	98.9898894	923,313,174.00

I	\$ 6,431,032,176.00
n=	7.00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 918,718,882.29
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 918,718,882.29
Vmax=	927,350,856.00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 923,034,869.14
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 918,673,365.45
MAX:	\$ 918,673,365.45
	\$ 927,350,856.00
MENOR VALOR (4)=	\$ 901,296,465.00

PAF-ATGUAJIRA-O-010-2021

"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS SEDES EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA GRUPO 4 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	\$ 921,633,211.00	99.3556261	0.0000000	99.3556261
2	JASA LTDA	\$ 923,290,272.00	98.9948753	0.0000000	98.9948753
3	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	\$ 923,313,174.00	98.9898894	0.0000000	98.9898894
4	CONSORCIO MEJORAMIENTO LA GUAJIRA 010	\$ 908,481,114.00	98.8905468	0.0000000	98.8905468
5	CONSORCIO URIBIA SINCOL 010	\$ 925,667,084.00	98.4774309	0.0000000	98.4774309
6	JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	\$ 927,350,856.00	98.1108649	0.0000000	98.1108649
7	CONSORCIO NUEVA GUAJIRA	\$ 901,296,465.00	98.1084789	0.0000000	98.1084789

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al **PROPONENTE 4 - DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. con un puntaje de 99.3556261 y un valor ofertado de \$ 921.633.211,00**

No se efectuaron descuentos por *EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES*

La oferta económica del proponente No 3 - CONSORCIO MEJORAMIENTOS 010 no se evalúa económicamente debido a que se encuentra rechazada por el componente financiero.